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PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

0

2022 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laida

Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

Atestato i n fr a Pakruojo r. sav. Pakruojo sen. Pakruojo m. Vilniaus
Nr. gatvés (kelio Nr. PK7006) dalies prie VIADA
kapitalinio remonto projektas
30952 PV E | Projekto dalis
27107 | PDV Bendroji dalis
Dokumento pavadinimas Laida
Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Pakruojo rajono savivaldybé

P22-30_KR_TDP_BD_PDSZ
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

E‘Irl Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1 P22-30_KR_TDP_BD 0 Bendroji dalis
2. | P22-30_KR_TDP_SG 0 Susisiekimo dalis
3. | P22-30_KR_TDP_KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
4 P22-30_KR_TDP_SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis
PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
Ellrl Dokumento Zymuo Lsa'f Y| Laida Pavadinimas Pastabos
i 5 Projekto dokumenty sudéties
1. P22-30_KR_TDP_BD_PDSZ 2 0 Nnineadtis
2 P22-30_KR_TDP_BD_BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
3. P22-30_KR_TDP_BD_BAR 6 0 Bendrasis aiskinamasis rastas
4. P22-30_KR_TDP_BD_BTS 20 0 Bendroji techniné specifikacija
5. P22-30_KR_TDP_BD_LS 1 0 Licencijy saradas
6. P22-30_KR_TDP_BD_PSS 1 0 Projekto suderinimy sarasas
PROJEKTO PRIDEDAMUYJY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. < e Lapy
Nr Dokumento Zymuo Pavadinimas k.
1 2022-10-25 Projektavimo uzduotis 5
2. Atestato Nr. 30952 Statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 1
3 Atestato Nr. 27107 Statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1
4. Atestato Nr. 40004 Statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1
D: 4400-4252-5673 Nekilnojamojo turto registro iSrasas 2
6. - Gatvés dangos konstrukcijos tyrimy ataskaita 36
. TIIS1-20220921-069443 Topografinis planas 5
8. JAJE-80 |galiojimas 3
PROJEKTO BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lsalf Y | Laida Pavadinimas Pastabos
P22-30_KR_TDP_BD_SS-01 1 0 Situacijos planas M1:2000
P22-30_KR_TDP_BD_SITP-02 2 0 | Suvestinis inZineriniy tinkly planas
M1:250
Lapas Lapy Laida
P22-30_KR_TDP_BD_PDSZ 2 2 0
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

0

2022 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laida

Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

Atestato i n fr a Pakruojo r. sav. Pakruojo sen. Pakruojo m. Vilniaus
Nr. gatvés (kelio Nr. PK7006) dalies prie VIADA
kapitalinio remonto projektas
30952 PV 1] | Projekto dalis
27107 | PDV | ]| Bendroji dalis
Dokumento pavadinimas Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT Pakruojo rajono savivaldybé
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas ‘Mato Kiekis Pastabos
vienetas
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3. Gatvés:

3.1. kategorija C

3.2.ilgis km 0,088

3.3. Naujai rengiamos asfalto dangos, pritaikytos m 3,50
sunkiasvoriu automobiliy stovéjimui, juostos plotis (asfalto
danga)

IV. INZINERINIAI TINKLAI

1. Drenazas:

1.1.InZineriniy tinkly ilgis m 80

1.2. vamzdzio skersmuo mm 113/126

Lapas Lapy Laida
P22-30_KR_TDP_BD_BSR 2 2 0
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

0 2022 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
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"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA
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1. Projekto rengimo pagrindas

Statinio kapitalinio remonto projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir
kitais jstatymais, reglamentuojaniiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos
produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Projekto rengimo dokumentai

e Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis);
e Projekto rengimo metu buvo atlikti inZineriniai geodeziniai ir inZineriniai geologiniai tyringjimai.

1.1.1. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240
1-1120
[-2223

1116

XI1lI-2166

KTR 1.01:2008
STR 1.04.04:2017
STR 1.01.03:2017
STR 1.06.01:2016

STR 1.05.01:2017

STR 2.06.04:2014
STR 2.03.01:2019
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 1.01.08:2002
LST 1516:2015

LST 1569:2012

P|T KZA 08
TRA SBR 19

TRA UZPILDAI 19
TRA TRINKELES 14
TRAVZ 12

TRA ZM 12

T SBR 19

ITVZ 14

ITZS 17

ITZM 12

KPT SDK 19

KPT VNS 16

R ISEP 10

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,Dél pazZeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*

Lietuvos respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
»2Automobiliy keliai

.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

Lotatiniy klasifikavimas®

Lotatybos darbai. Statinio statybos prieziara*“

Lotatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas*®

,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“

LStatiniy prieinamumas”

»Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

~Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

»Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

.Statinio statybos rasys*

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai“
Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai“
Keliy eismo taisyklés

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy trinkeliy, plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés.
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Lapas Lapy Laida

P22-30_KR_TDP_BD_BAR | 4 8 0
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2. Projektuojamo statinio duomenys

Projekto rengéjas: UAB ,Geoinfra“.

Projekto uzsakovas: Pakruojo rajono savivaldybé.

Projektas: Pakruojo r. sav. Pakruojo sen. Pakruojo m. Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalies prie
VIADA kapitalinio remonto projektas.

Statinio paskKirtis, kategorija: Susisiekimo komunikacijos: gatvés. Ypatingasis statinys.

Statybos rusis Kapitalinis remontas.

Adresas: Vilniaus g., Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

Statybos leidimas: pagal Statybos jstatymo 27 strp. 1 dalies 4 punktg statybos leidimas neprivalomas.

3. Esamos buklés analizé

Projektuojamas gatvés ruozas yra Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Pakrucjo m., Vilniaus g..

Projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos pritaikytos sunkiasvoriui transportui.
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1 paveikslas. =======--==== projektuojama Vilniaus g.

Projektuojamas ruozas dvipusio eismo gatvé. Esamas gatvés plotis apie 7,00 m plo¢io. Esama danga —
prastos buklés asfaltas, asfalto krastai nutrupéje. Gatvés ruozo ilgis — 0,088 km. Gatvés kategorija —
aptarnaujanti gatve (C).

Lapas Lapy Laida
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2 pav. Esama situacija

Projektuojame ruoze yra Sie inZineriniai tinklai: pozeminis dujotiekis, pozeminés 0,4 kV elektros linijos,
rySiy pozeminiai kabeliai, buitiniy nuoteky ir lietaus surinkimo vamzdziai.

Visi inzineriniai tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojanciomis
organizacijomis.

Gatvés remonto darbai esamy komunikacijy nepazeis. InZineriniy tinkly apsaugos zonose darbus vykdyti
tik iSsikvietus juos eksploatuojanciy Zinyby atstovus ir nustacius tikslig jy buvimo vieta. Kasimo ir tankinimo
darbai atliekami rankiniu badu, priziorint atsakingiems uz darbus vadovams ir laikantis visy saugumo
reikalavimy.

Gatveés kapitalinio remonto darbai higieninés ir ekologinés situacijos nepablogins.

3.1. Teritorijy planavimo dokumentai
Pakruojo miesto teritorijos bendrajj plang galima rasti pateiktoje nuorodoje

https://www.pakruojis.lt/files/taryba/2013/TS2013022143.pdf.

Susisiekimo planavimo sprendiniai turi garantuoti normatyvines gyventojy susisiekimo, kroviniy
pervezimo ir specialiosios paskirties transporto priemoniy eismo saglygas, socialinei ir ekonominei plétrai palankig
susisiekimo bukle.

Perspektyvoje svarbu pagerinti Pakruojo miesto susisiekimo sistemos infrastruktirg, padidinti gatviy
tinklo laiduma, pritaikyti jj auganc¢iam automobiliy eismui ir miesto gyventojy ir sveciy poreikiams.

Sialomi susisiekimo sistemos sprendiniy jgyvendinimo ir transporto infrastruktiros plétros pagrindiniai
uzdaviniai:

e siekiant racionaliai tobulinti ir plésti Pakruojo miesto gatviy tinkla, svarbu suteikti
aptarnaujancioms gatvéms C kategorijg ir iki jy lygio rekonstruoti gatves (gerinti gatviy
techninius parametrus);

e numatyti naujas D kategorijos gatves planuocjamos plétros teritorijy susisiekimui;

o miesto centre iSsaugoti susiklosCiusj gatviy tinklg ir pagerinti Sios miesto dalies gatviy technine

kokybe;

pagerinti pésciyjy ir dviratininky eismo salygas ir sauguma mieste bei priemiestyje;
dviraciy takais sujungti pagrindinius gyventojy traukos objektus (esant galimybei);
mazinti transportinj triukSma ir aplinkos tarsa;

jrengti daugiau automobiliy stovéjimo viety miesto centre.

Lapas Lapy Laida
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4. Klimato sglygos

Klimatas apibadinamas taip:
—  vidutinis metinis krituliy kiekis — 600 mm;
—  vidutiné metiné oro temperatara — +6,0 - +6,5 °C;
— vidutiné Ziemg (sausis , vasaris) — -3,5 - - 4,0°C;
— vidutiné vasarg (liepa) — +17,0 °C;
— Vidutinis mety véjo greitis — nuo 3,0 iki 3,5 m/s;
— |Salo gylis— 1,60 m
Pateikti duomenys konkreciais metais gali skirtis, bei vykstant klimato pokyciams ateityje gali kisti.

Lapas Lapy Laida
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drasis aiSkinamasis rastas

2 pav. Vidutinis metinis véjo greitis ir vyraujancios véjo kryptys

5. Projektiniai sprendiniai

Projekte suprojektuoti Sie statiniai ar pagrindiniai statiniy elementai.
Pagal uzsakovo pateiktg technine uzduotj gatvé kapitaliai remontuojama.

5.1. Projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos pritaikytos sunkiasvoriui transportui

Stovéjimo vietos projektuojamos maksimaliai prisiderinant prie esamos gatvés situacijos ir kad atitikty
sunkiasvoriy stovéjimui keliamus techninius reikalavimus. Visi sprendiniai yra suderinti su Pakruojo rajono
savivaldybe. Stovéjimo vietos projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés

keliai. Bendrieji reikalavimai* taip, kad nepazeisty treciyjy asmeny interesy.

Asiné linija projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“. Kelio trasa projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos.
[rengiama asfalto danga remiantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo

taisyklés“ KPT SDK 19, dangos konstrukcijos tyrimy ataskaita.
Kelkrasciai tvirtinami i§ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio fr 0/45.

5.2.Vandens nuvedimas

PavirsSinio vandens nuvedimas uztikrinamas gatvés skersiniu ir iSilginiu nuolydziu, projektucjamais ir

esamais gatveés $laitais ir projektuojamu po konstrukciniu drenazu.

5.3.Eismo saugumo priemonés

P22-30_KR_TDP_BD_BAR

Lapas

Lapy

Laida
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Kelio zZenklai jrengiami vadovaujantis kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zZenklinimo taisykliy
reikalavimais. Kelio zenklai projektuojami | dydzio grupés.

Lapas Lapy Laida
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1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

1.1. Taikymo sritis
Si bendroji techniné specifikacija yra neatskiriama Projekto dalis, ji papildo bendraisiais reikalavimais ir
nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
Rangovas privalo vadovautis Sia specifikacija, taciau neapsiriboti vien ja.
Esant neatitikimams tarp Sios specifikacijos ir statybos darby rangos sutarties nuostaty, Rangovas
privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2. Bendrosios nuostatos

Si bendroji techniné specifikacija apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medziagy, jrengimy
tiekima, pristatyma j statybos aikStele, pastatyma ir sumontavima.

Darbas apima statyba, montavima ir, jei nenurodoma Kkitaip, visas medziagas, gaminius batinus
pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apradyti specifikacijoje, bréZinius ir visa tai, ko
gali prireikti statybai.

Zodziai ,pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atitikima ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti jmonei tinkamai
veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas baty atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje buty suderintos.

2. Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

2.1. Teisés akty laikymasis

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Visi techninése specifikacijose (toliau - TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (toliau - LST)
medziagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau - EN) ir
tarptautiniai standartai (toliau - 1SO), NATO standartai, priimti Lietuvos standartais. Toms medzZiagoms ir
gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba lygiaveréiai.
Standarty sgrasai ir nuorodos j juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Kity standarty
naudojimg turi rastu patvirtinti InZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati Rangovo
iSsamiai aprasyti ir pateikti InZinieriui arba Statybos techniniam priziarétojui bei Naudotojo ne véliau kaip per 28
dienas iki termino, kai Rangovui reikés InZinieriaus arba Statybos techninio priziorétojo bei Naudotojo
sutikimo. Jeigu InZinierius arba Statybos techninis prizidrétojas bei Naudotojas nusprendzia, kad sitlomi

pakeitimai neuztikrina tokios pat ar aukStesnés kokybés, tuomet Rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.

2.2. Gaunami leidimai
Prie§ pradedant statybos darbus Statytojas (UZsakovas) Lietuvos Respublikos jstatymuose ir norminiuose
teisés aktuose nustatyta tvarka privalo gauti statybos leidima.
Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas (UzZsakovas) nustatytgja tvarka
gavo ir perdavé Rangovui Siuos dokumentus:

1. Statybos leidima;

Z Nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio projekta.

3. Techninis projektas turi bati pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais
skirtingu laiku pagal Statytojo (UZsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderintg kalendorinj
grafika;

4.  Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp
ju turi bati Statytojo (Uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruosiamuyjy darby
jvykdymo dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trakumus (jei jy yra);

Specialigsias salygas;
6.  Statybos darby Zurnala.

o
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Zemeés darbai atliekami vadovaujantis reikalavimais (2emés naudojimo apribojimais), nustatytais Lietuvos
Respublikos Zemés jstatyme, Lietuvos Respublikos keliy jstatyme ir kituose teisés aktuose.

Zemes darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos, atliekami:

1.  Gavus statinio statybos leidima.

2.  Gavus Zemés savininko arba valdytojo rastiS8kus pritarimus (sutikimus, sutartis).

3. Turint su Zemés darby vykdymo vietoje esanéiy poZzeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy ir
Zemés savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg Zzemés darby vykdymo aprasa.

4.  Atlikus statinio nuzyméjima vietoje.

Statybos darby vadovas privalo iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanéiy pozZeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 3 dienas iki darby
pradzios praneSdamas jiems tiksly Zemés darby pradzios laika ir vieta.

Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultaros paveldo
objekty teritorijy bei jy apsaugos zonu, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas (jei objektas patenka |
minétas zonas) ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozemj, reljefa bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Prie§ Zemés darby vykdymo pradzig Rangovas privalo patikslinti plang (geodezine nuotrauka), jei
statybos leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai gauti daugiau nei pries 1
metus.

Kai statybos aik$teléje poZeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, $iy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy statiniy
vieta.

Jei kasant grunta aptinkami bréziniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai
statiniai, archeologinis paveldas ar kultdros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi.
Statinio statybos Rangovas iSsiaiskina, kam priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos
uzfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés Zemés darby vykdymo prieziaros tvarka ir leidZia testi darbus.
jy atstovams. Kai gruntu uZpilamos iSkasos aikstelés ar keliy vaZiuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio
savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzZpylimo darby pradzig inZineriniy statiniy savininkams turi bati
pranesta ne véliau kaip prie§ para. UzZpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangéius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius.
Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi bati iSsaugomas nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uzpilti nutiestus inzZinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius neturint
inZineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius paslépty statybos darby akty.

3. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

3.1. Lietuvos Respublikos jstatymai
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;
Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;
Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;
Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;
10. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;
11- Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;
12.  Lietuvos Respublikos vandens jstatymo pakeitimo jstatymas;
13.  Lietuvos Respublikos misky jstatymas;
14.  Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;
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Lietuvos Respublikos Elektroniniy rysiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos jstatymas;
Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimai
LR Vyriausybés 2020 m. rugséjo 8 d. Nr. 3-511 nutarimas ,Dél Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymo jgyvendinimo®;
LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kramai,
augantys ne misky dkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir kraimy
priskyrimo saugotiniems®;
LR Vyriausybés 1996 m. rugséjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 ,Dél visuomenés informavimo, konsultavimo ir
dalyvavimo priimant sprendimus dél teritorijy planavimo nuostaty patvirtinimo®;
LR Vyriausybés 1995 m. rugpjacio 14 d. nutarimas Nr. 1116 ,Dél pazeistos Zzemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvoZzemio sluoksnio i§saugojimo*;
LR Vyriausybés 2003 m. balandzio 24 d. nutarimas Nr. 501 ,Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy®;

3.3. Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;
STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys*;
STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;
STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®;
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“;
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokumentg
padariniy $alinimas*;
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“
STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo prieZitaros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka®;

3.4. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai
STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;
STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;
STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo;
STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®;
STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;
STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos*;
STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®;
STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos®;
STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®;
KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*;
GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai
Zenklai“;
GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai“;
GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®;
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32.

33.
34.
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36.
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3.5. Higienos normos
HN 33:2011 ,TriukS8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*;
HN 60:2004 ,Pavojingy cheminiy medziagy didziausios leidZziamos koncentracijos dirvoZzemyje*;
3.6. Statybos normos (prilygintos statybos techniniams reglamentams)
RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“.

3.7. Statybos taisyklés, standartai ir techniniai reikalavimai
ST 1001192.02:2002 ,Projektavimo darby organizavimas®;
ST 1001192.10:2003 ,Bendrieji statybos darbai®;
|T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés;
KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*;
|T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés®;
|T ASFALTAS 08 , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfaltbetonio sluoksniy jrengimo taisyklés®;
|T TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo taisyklés®;
IT VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliujy kelio Zenkly jrengimo taisyklés;
P|T KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®;
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;
Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;
|T ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés*;
LST 1516:1998 ,Statinio projektas. Bendrigji forminimo reikalavimai*;
LST 1569:2012 ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai zenklai“;
LST 1516:1998 ,Statinio projektas. Bendrigji forminimo reikalavimai*;
LST EN 12591:2009 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai*;
LST EN 12597:2014 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija“;
LST EN 12899:2008 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai®;
LST EN 13201-2:2004 ,Gatviy apSvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai*;
LST EN 13201-3:2004 ,Gatviy apSvietimas. 3 dalis. Eksploataciniy parametry skai¢iavimai“;
LST EN 13201-4:2004 ,Gatviy apSvietimas. 3 dalis. ApSvietimo parametry matavimo metodai;
LST EN 196-1:2005 ,Cemento bandymy metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas®;
LST EN 197-1:2011, LST EN 197-1:2011/P:2013 ,Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai“;
MN ZSP 12 ,Ziediniy sankry2y projektavimo metodiniai nurodymai*;
MN TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo metodiniai
nurodymai*;
T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*;
Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje taisyklés;
TRAASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas®;
TRA BE 08/15 ,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas®;
TRA BITUMAS 08/14 ,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
aprasas®;
TRA SS 15 ,Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas®;
TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy aprasas®;
TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas®;
TRAT SST 14 ,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy apradas ir jrengimo taisyklés®;
TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliu, plok3giy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas®;
TRAVZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliujy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas®;
TRA ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas“; 39.Ap$vietimo elektros jrenginiy
jrengimo taisyklés;
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3.8. Statybos rekomendacijos
R 36-01 ,Automobiliy keliy sankryZzos*;
R 39-06 Keliy tiesimas ir techniné prieziara. Sauga darbe”;
R PDTP 12 ,Pésciujy ir dviradiy taky projektavimo rekomendacijos*;
R ISEP 10 ,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*;

3.9. Kiti norminiai dokumentai, taisyklés ir techniniai liudijimai
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos
produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;
Europos parlamento ir tarybos direktyva 2008/96/EB priimta 2008 m. lapkri¢io 19 d. ,Dél keliy infrastruktaros
saugumo valdymo*
LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykliy patvirtinimo*;
LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymas Nr. D1-94 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés
nustatymo metodikos patvirtinimo®;
LR Aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymas Nr. D1-343 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy
patvirtinimo*;
LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymas Nr. D1-87 , Dél Saugotiny medziy ir krumy kirtimo,
persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir
kramy vertés atlyginimo tvarkos apraso, patvirtinimo*®
LR Susisiekimo ministro 2008 m. gruodzZio 23 d. jsakymas Nr. 3-507 ,Dél GelezZinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés Automobiliy keliy juostoje auganéiy medziy ir krimy
pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianéiy
gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reik§més Automobiliy keliy
juostoje auganéiy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso patvirtinimo®;
LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*;
LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637 ,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®;
LR Aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymas Nr. D1-236 ,Dél Nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo®;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandzio 02 jsakymas Nr. D1-193 ,Dél pavirsiniy nuoteky
tvarkymo reglamento patvirtinimo*;
LR Aplinkos ministro 2001 m. rugséjo 21 d. jsakymas Nr. 472 ,Dél PoZeminio vandens apsaugos nuo
tarSos pavojingomis medziagomis taisykliy patvirtinimo®;
LR aplinkos ministro 2018 m. birzelio 27 d. jsakymas Nr. D1-601 ,Dél reglamentuojamy statybos produkty
sgraso patvirtinimo®;
LR Zemes wkio ministro 2002 m. gruodzio 30 d. jsakymas Nr. 522 ,Dél Nekilnojamojo turto objekty
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy patvirtinimo®;
Valstybinés Zemétvarkos ir geodezijos tarnybos prie LR ZUM 1996-08-30 jsakymas Nr. 88 ,Dél Ribozenkliy
apsaugos instrukcijos®;
LR energetikos ministro 2011 m. vasario 03 d. jsakymas Nr. 1-28 ,Dél ApSvietimo elekiros jrenginiy
jrengimo taisykliy patvirtinimo®;
LR Energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. jsakymas Nr. 1-38 ,Dél Elekiros energijos tiekimo ir
naudojimo taisykliy patvirtinimo®;
LR Energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. jsakymas Nr. 1-93  Dél Elektros tinkly apsaugos taisykliy
patvirtinimo*;
LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymas Nr. 346 ,Dél DT 5-00.
Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo*;
LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymas Nr. A1- 425 Dél Kélimo krany
naudojimo taisykliy patvirtinimo®;
LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymas Nr. A1- 331 ,Dél Darbuotojy
aprupinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostaty patvirtinimo*;
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22. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymas
Nr. A1-22/D1-34 ,Dél Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo®;

23. LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymas
Nr. A1-293/V-869 ,Dél Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis,
patvirtinimo*;

24.  Darbuotojo, ardanéio ir atstatanéio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija; 32.Pirminés gaisro gesinimo
priemonés;

25.  Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

26.  Viksriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobilinio tipo su specialigja vaziuokle krany kranininko saugos ir
sveikatosinstrukcija;

27.  Simkus J. ,Grunty mechanika, pagrindai ir pamatai;

Taip pat gali bati naudojami ir kiti ¢ia nepaminéti lygiaverciai normatyviniai dokumentai, standartai
uztikrinantys tg pacig kokybe. Projekte vadovaujamasi normatyviniy dokumenty aktualiomis ir galiojanéiomis
redakcijomis.

3.10.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovams ir Subrangovams

Vykdyti ypatingy ir neypatingy statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos
jmoné arba uzsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés |galiotos institucijos iSduotg atestata
verstis Sia veikla.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai — Teisés
pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius statybos darbus,
kuriame yra nurodytos Sios statiniy grupés:

* susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés);
¢ inzineriniai tinklai: elektros tinklai iki 10 kV jtampos

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas (-ai), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai — Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti
ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sri€iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

e |monés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
e Personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir tt.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkre€ioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

3.11.Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiuyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis
asmuo), jei jo idsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, yra
atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos kvalifikacijos
atestata.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architekturos ar kita aukstajj
inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui, jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradzZios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby
vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei $iy darby vadovy veikla ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstajj arba aukstesnjjj inZinerinj iSsimokslinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui
ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti,
vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, badamas techniSkais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) - fizinis
asmuo (specialistas turintis statybos, architektaros ar kita aukstajj inzinerinj i8simokslinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui, jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzZios iki statinio
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pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, budamas techniskais klausimais
pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

3.12. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai ir treciujy asmeny interesy
apsauga statybos metu

Pries pradedant statybos darbus Rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines ir
kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines salygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projektg. Rengiant
statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanéiais normatyviniais dokumentais.
Statybos darby technologijos projekte turi buti pateikti konkretds darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo
sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei
normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovieliy jrengimo statybvietése nuostatais,
Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginémis
priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, saugos ir sveikatos
taisyklémis statyboje

(DT 5-00) ir kitais galiojanéiais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais,
standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés jstatuose)
paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy darba, gaisrine
saugaq ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat
greta statybvietés gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby
keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos.

Statybos metu Rangovas privalo:

o Uztikrinti saugias darbo saglygas darbuotojams, pasirGpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

o Uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.

» Pasirtpinti kad, statybvieté buty aptverta ir j ja nepatekty pasaliniai asmenys.

* Pasirapinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

e Uztikrinti gaisrine saugg statybos metu.

3.12.1.Aplinkos apsauga

Siuos klausimus reglamentuoja ,Aplinkos apsaugos jstatymas® ir jo ,Pakeitimo ir papildymo jstatymai“.
ISskiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos sgvokos ir principai, statybos dalyviy jsipareigojimai gerinant aplinkos
apsaugg ir naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir technologijy poveikis turi bati numatomas statybos
vykdymo metu.

3.12.2.TriukSmas ir vibracija

Auks$éiausios leidziamos triukSmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN
33:2011. Triuk8mo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartg LST ISO 1996-1; 2
arba lygiavertj.

Rangovas i§ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziamg triukdmo lygj ir
imtis atitinkamy priemoniy mazinant Zalingg triukSmo poveikj. Rangovas privalo dirban&iuosius aprupinti
apsauginémis, triuk8ma mazinanéiomis priemonémis. TriukSmingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Kad buty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracijg sukeliantys mechanizmai gali bati naudojami tik
su InZinieriaus arba Statybos techninio priziarétojo leidimu, jvertinus $alia esanciy statiniy bakle.

Vykdant darbus netoli gyvenamujy namy, Rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenéiy dienomis
nevykdyti triukS8ma, vibracijas kelian¢iy darby, tokiu badu uztikrinant gyventojy poils;.

3.12.3.Apsauga nuo dulkiy

Vykdant Zemés darbus Rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.
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Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylan¢ios dulkés nepakenkty Zmoniy sveikatai, taip pat oro uoste
esanéiy léktuvy mechanizmams. Todél vykdant Zemés darbus tose darby vietose sausuoju mety laikotarpiu
Rangovas turi laistyti darbo zong arba imtis kity priemoniy dulkétumui mazinti.

Be to vietos administracija gali kelti kity reikalavimy.

Sauqotiny ploty. statiniy ir saugos zonu apsauga:

Jei statybos paruosimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai Rangovas privalo
laikytis visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme, bei kituose
statybos normatyviniuose dokumentuose.

3.12.4.Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziarai ir statinio statybos techninei priezidrai

Statinio projekto vykdymo priezidra ir statinio statybos techniné prieziara yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo prieziirg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto rengéjas pagal
Statytojo (UzZsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasytg statinio projekto vykdymo prieZiaros sutartj.

Statytojas (Uzsakovas) gali pasirinkti kita statinio projekto vykdymo priezioros vadova turintj teise uzsiimti
atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rasytinj sutikimg ar kitais STR 1.06.01:2016 numatytais atvejais.

Statinio projekto vykdymo prieziaros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieZitdros vadovo
paskyrimas turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezidros sutartimi. Paskirty
(pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovy
vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianéiy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas, i§davimo, galiojimo datos ir
numeriai turi bati jradyti Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo
pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017
nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos
iSduota atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatg.

Statybos darby vykdymui turi bati paskirtas statinio statybos techninis priziorétojas. Statinio statybos
techninio priziorétojo (bendrosios statinio statybos techninés prieziiros vadovo) bei specialiosios statinio
statybos techninés prieziaros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.01:2017.

4. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY
PARENGIMUI

4.1. Statinio projekto ekspertizé

Statinio techninio projekto konstrukcinés dalies ekspertizé yra privaloma ir turi bati atlikta, vadovaujantis
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE®
nuostatomis.

Batini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darby pradzios ir statybos metu.

BréZiniai ir techninis darbo projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus, taip pat darby technologijos
projektai turi bati naudojami statybos metu. BréZiniai taip pat naudojami konkurso eigoje kaip dokumentas. Juos
pateikia UZzsakovas.

Techninis projektas turi bati pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu
laiku pagal Statytojo (UZzsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderinta kalendorinj grafika.

Pagrindine dokumentacija, kurios reikia statybai atlikti, UZsakovas pateikia pirkimo dokumentuose. Si
dokumentacija yra:

» atviro konkurso salygos statybos darbams pirkti, pasialymo forma, pasialymo priedai;
» sutarties forma, sutarties salygos;
* techninés specifikacijos;
* darby kiekiy Ziniaras¢iai;
e brézZiniai.
4.2. Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo ir tvirtinimo tvarka

Projekto tvirtinimas — tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. ki gaunant statybos leidima, esant
Projekto ekspertizés iSvadai, kad Projekta galima tvirtinti, Techninis darbo projektas privalo bati patvirtintas.

Techninio projekto bréziniams bei Techninéms specifikacijoms statybai, statinio statybos techninis
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ekspertuotas, pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, Patvirtintas STR1.04.04:2017 nustatyta
tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (bréZinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos
darbus.

Techninis projektas gali bati derinamas ir su kitais statybos proceso dalyviais jeigu tai bus numatyta
statybos darby rangos sutartyje.

4.3. Darby technologijos projektas

Dél techniniy ir ekonominiy priezas¢iy, statyby uzbaigimui dazniausiai reikia daugiau detaliy negu
projektiniy sprendiniy nurodyta pirkimo dokumentuose. Tai salygoja Rangovo turimi statybiniai jrengimai,
technologijos, darbo eiga, naudojamos medziagos ir t. t.

Sie detalus projektiniai sprendiniai nurodomi darby technologijos projekte, kurj pagal poreikj rengia ir
pateikia Rangovas (kaip dalj jsipareigojimo atlikti darbus), jei kitaip nenurodyta sutartyje. UZzsakovas turi patvirtinti
jam pateiktg darby technologijos projekta. Statybos darby technologijos projektas turi uztikrinti visy darby
uzbaigima iki nustatyto termino.

4.4. Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba iSkilus
darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui, organizuojamas pasitarimas,
kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis priziarétojas, projekto vykdymo
priezidros vadovas, Uzsakovo atstovas. Pasitarime nagrinéjamas nenumatyty ar papildomy darby batinumas,
jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas. Akta rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo
priezidros vadovu bei pasiraso visi pasitarimo dalyviai. Toliau turi bati rengiami darby pakeitimo dokumentai,
kurie apima papildomy darby priezaséiy apraSymus, jy kiekius ir skai€iavimus. Pagal poreikj gali bati pridedami
kiti reikalingi dokumentai: laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréziniai, medziagy sertifikatai, atitikties
deklaracijos ir pan. Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés prieziaros grupés
vadovui, kuris juos iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimga. Rangovo pateikti dokumentai tampa
darby pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siunéiamas UzZsakovui. UzZsakovo atstovas,
paskirtas atsakingu uzZ projekto techninj jgyvendinima ir statybos techninés priezZiaros kontrole, gauna statybos
techninés priezioros grupés vadovo parengtg darby pakeitima, jj iSnagrinéja ir, jsitikines darby pakeitimo
reikalingumu, darby pakeitima patvirtina. Jei UZzsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo batinumui, laikoma, kad
pakeitimas nepagrjstas ir yra nereikalingas.

Papildomy darby kainos apskaiciuojamos ir apmokamos remiantis pasitlymo jkainiais. Jeigu pasitlyme
tokiy jkainiy néra, papildomy darby jkainiai apskaiciuojami ir atlikti papildomi darbai apmokami pasitalymo kainos
be UzZsakovo rezervo ir skaiciuojamosios kainos be UZsakovo rezervo santykj dauginant i$ Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos galiojanéiy suderinty Darbo, medziagy ir mechanizmy sanaudy statyboje normatyvy.

Pagal darby pakeitimus atliekami papildomi ar nenumatyti darbai apmokami i$§ sutarties biudzeto
eilutés, skirtos nenumatytiems darbams, arba i$ rezerviniy sumy.

4.5. Atlikty darby bréziniai ir inzinerinio statinio kadastro duomeny byla

Baigus statybos darbus, bet prie§ darby priémimo paZzymos iSraSymag, Rangovas turi paruosti statybos
jvykdymo brézinius, pagal jo faktiskai atliktus darbus. BréZiniuose turi bati uZfiksuoti visi pakeitimai, papildymai,
iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.

Numatyti bréZiniy atlikimo kaina.

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento
GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inzZineriniai geodeziniai tyrinéjimai“ bei GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy
erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai“ reikalavimus.

Rangovas turi surinkti visus duomenis, reikalingus rekonstruoto kelio ruozo (inZinerinio statinio)
kadastrinei bylai suformuoti, taip pat turi atlikti kelio statiniy ir jrenginiy kadastrinius matavimus. Rangovas turi
pateikti UZsakovui perziaréti parengtus kadastro matavimy duomenis su preliminariomis statinio ribomis
analoginéje formoje.

Kadastro duomeny byla sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés nutarimais
ir kitais pojstatyminiais aktais, Kelio kadastro duomeny bylos rengimo taisyklémis, patvirtintomis Nacionalinés
Zemeés tarnybos prie Zemés wkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 1P-105 ir
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patvirtintais reglamentais, reglamentuojanéiais Zzemétvarkos projektavimo paslaugas, kadastrinius matavimus ir
nekilnojamo turto objekty formavima.

4.6. Statybos eiga fiksuojancios fotonuotraukos

Jei pagal sutartj reikés fotonuotrauky, fiksuojanéiy statybos eiga, Rangovas pasiripina, kad
fotonuotraukos baty daromos 1 karta per ménesj ir jose buty fiksuojamas visas uzbaigtas darbas ir statiniai, kurie
bus statomi toliau. UZ fotonuotraukas moka UzZsakovas (Rangovas jtraukia Sig suma j pasitlymo kaing), jeigu néra
sutartyje nenurodyta kitaip.

Jei atsitiks nenumatyti jvykiai, nelaimingi atsitikimai statyby metu arba jei bus pazeisti tiekimo vamzdynai,
fotonuotraukas daro Uzsakovas ir Rangovas savo saskaita. Tokios fotonuotraukos bus pagrindas sprendziant
gincus ir nustatant kas atsakingas uz padarytg zalg. Jei statybos darbai bus vykdomi $alia pastaty arba, jei Salia Siy
pastaty dirbs sunkiasvorés masinos, Rangovas turi padaryti fotonuotraukas fiksuojanéias esamg pastaty bukle, pries

PRer.

Siy pastaty savininkai pareik§ pretenzijas dél padarytos Zalos ir reikalaus kompensacijos.

4.7. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:1998, STR 1.04.04:2017, bei
projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos Sios Projekto
dalys: bendroji, susisiekimo, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo ir statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Statytojui perduodamy Projekto kopijy skaicius ar Projekto originalo (-y) parengimas, bei kompiuterinés
versijos parengimas ir pateikimas elektroninése laikmenose taip pat Statytojui perduodamas jy kiekis turi bati
numatytas projektavimo darby rangos sutartyje.

Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos Projekto kopijos minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi, galimi
formatai — *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be skaitmeniniy parasy). Projekto originalo (-y) parengimas Statytojui
gali bati numatytas projektavimo darby rangos sutartyje. Projekto sprendiniy skai¢iavimai Statytojui neperduodami.

4.8. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés
uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasidlymus Siuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus ir
papildymus atlieka Projekta parenges Projektuotojas.

Po statybos leidimo iSdavimo Statytojui keiCiant Projekto sprendinius kurie keicia projekte ir statybos
leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius (ar bent vieng i§ jy), privaloma atlikti pakeisto Projekto
ekspertize, Projektg patvirtinti ar jam pritarti ir nustatyta tvarka gauti naujg statybos leidima, jei dél Projekto
sprendiniy pakeitimo:

Keiciasi pagrindiné statinio naudojimo paskirtis, statybos leidime nurodyti pagrindiniai statinio rodikliai,
statinio laikanéiosios konstrukcijos, didinamos planuojamos tkinés veiklos apimtys.

Batina pakeisti teritorijy planavimo dokumenty sprendinius arba statinio projektavimo salygy savada.
Visais kitais atvejais, po statybos leidimo iSdavimo atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti
Statytojas (UZsakovas). Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai atlikti Techninio projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techniniy specifikacijy, turi bati
pakeistos ir Techninés specifikacijos.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumenta, suteikiant Siam dokumentui naujg laidg. Jei Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi
kelis kartus, kiekvieng karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir
taisymai jforminami LST 1516:1998 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy
dokumentai pasiraSomi STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenges Projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jj pasirases, tuo patvirtina,
kad Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, Privalomyjy dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz Projekto visumos
kokybe bei Projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Lapas Lapy Laida
P22-30_KR_TDP_BD_BTS 12 20 0




hinfra

Projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta
tvarka.

5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

5.1. ,,CE* atitikties Zenklas

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus bei turi bati pazenklinti ,CE* Zenklu.

,CE" atitikties Zenklu (toliau — ,CE"“ Zenklas) Zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami
naudoti pagal paskirtj o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (sub
Rangovai) privalo atlikti visas batinas atitikties jvertinimo proceduras, nustatytas galiojanéiuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE“ Zenklu Zenklinti patj produkta, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi bati gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,CE" klaidinantis Zenklinimas yra draudZiamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose
nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima. Visos konstrukcijos ir
jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo
dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sagskaita bei iStaisyti trtkumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés priezitros
vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

5.2. Nurodymai dél statybos produkty atitikties, jrenginiy atitikties techniniy specifikacijy

reikalavimams

Visi statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai privalo atitikti projekto techniniy specifikacijy nurodymus.
Statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai gali bati kei¢iami j analogiSkus produktus, taciau turi bati ne blogesnés
kokybés.

sutikimas.

5.3. Statybos produktu, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stipruma ir stabiluma,
apsauga nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsauga nuo triuk§mo pagal STR
2.01.01(1-6):2008.

Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos
bandymy laboratorijos.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Parinktos medziagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti Sio statinio
reikalaujamoms saglygoms.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
o atitikties deklaracija, sertifikatu;

* specifikacija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data.

NeturinCios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymuy protokolus,
kuriy rezultatai atitikty UZsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas Uzsakovo ir
Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.
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Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibadintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo perziarai. Dokumentai pateikiami lietuviy kalba, jei
rangos sutartyje nenumatyta kitaip.
patvirtinimo.

Sanaudy Ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medzZiagoms galimi alternatyvas
pasialymai, jei jie nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medzZiagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepana$ius, kontaktuojanéius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktariniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

5.4. Statybos darbu, produkty, gaminiy ir medziagy kokybés kontrolé

Statybos darby kokybé iSreiSkiama pastatyto objekto savybiy visuma, jgalinanti jj tenkinti iSreikstus ir
numanomus poreikius (LST EN ISO 9000 arba lygiavertis).

Kiekvienas Rangovas turi jrodyti savo kompetencijg vykdyti nurodytus darbus pagal UzZsakovo reikalavimus
ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse: brézZiniuose, TS, BTS — Bendrojoje techninéje
specifikacijoje, standartuose ir kituose jpareigojanciuose dokumentuose. Rangovas taip pat privalo pateikti,
UzZsakovui pareikalavus, kokybés vadybos sistemos aprasyma.

5.4.1.Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medzZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu
nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

5.4.2.Atlikty darby kokybé

Visi statybos darbai turi bati atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atliekami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, aprasytus atskiruose TS, BTS (“Bendrosios
techninés specifikacijos”) skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose prikimo
dokumentuose, o taip pat sutartyje. Kai atiekamy darby kokybé nenurodyta TS, tai darbai turi atitikti analogisky
standarty ir nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiskam statiniui, atsizvelgiant j jo
naudojima, ilgaamziskuma ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

5.4.3.Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti | oficialia kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami
nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Kiekvieng statybine medziagg arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau neapraSoma arba kuriy
savybés skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiSkai pritarus InZinieriui arba Statybos

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus. Kokybés
tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis jrodyti, kad
jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas privalo
Siy kokybés bandymy rezultatus jrasyti j kasdien pildoma statybos darby vykdymo Zurnala.
tyrimus darby kokybei nustatyti. Siuo tikslu Rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, asfalto ir betono
gamyklas, laboratorijas.

5.4.4.Statybos produkty (gaminiy, medziagy) pavyzdziai

Konkreéiai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti UZsakovui ir Statybos
techniniam priziarétojui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo.
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Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi bati nurodyti specifikacijoje.

5.4.5.Statybos produkty gabenimo, saugojimo ir kitos sglygos

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

5.4.6.Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiskai atidengiami.

5.4.7.)pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medzZiagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

5.4.8.Gaminiy ir medziagy pristatymas

Rangovas priima krovinj i$ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 “Kokybés vadybos sistemos.
Reikalavimai” arba jam lygiavercio standarto procediras.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

5.4.9.Saugojimas aiksteléje

Rangovas atsako uz tinkamg medziagy ir gaminiy saugojima, kad nebaty padaryta zala, baty laikomasi
visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanéiy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedzZiagos ir prekés, pazZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis.

5.5. Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Aiksteléje kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekanc¢ias konstrukcijas, ar darbus.

Pasirasant trans$éjy ir iSkasy pagrindams apzitros, konstrukcijy priémimo aktus privalo dalyvauti
projekto vykdymo prieziaros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:

1.  patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam priZiarétojui (bendrosios statinio statybos
techninés priezioros vadovui) statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos
specialiyjy techniniy prieziory vadovams, statinio projekto vykdymo priezZiaros vadovui,
atitinkamy statinio projekto vykdymo prieZiaros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto
vykdymo priezitros sutartyje), pasirasyti perdavimo ir pri€mimo aktus;

2. organizuoti nutiesty inZineriniy tinkly, sumontuoty inZineriniy sistemy bei jrenginiy
iSbandymus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir
specialiosios statinio statybos techninés prieziiros vadovams, statinio projekto vykdymo
priezitros vadovui ir statinio projekto vykdymo prieziaros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio
projekto vykdymo prieziaros sutartyje), atitinkamy inzineriniy tinkly savininkams (naudotojams)
ir, kai reikia,— kity institucijy atstovams.

Nebaigtos ir uzbaigtos statinio dalys turi buti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dziavimo.

5.6. Konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymuy tvarka

5.6.1.Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais galima baty lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukciju. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.
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Aiksteléje laikomuose brézZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaéiy padétimi.

5.6.2.Konstrukcijy jlinkiy ir deformacijy tyrimas

Konstrukcijy jlinkiy matavimo tikslai:

- gauti duomenis apie grunto ir konstrukcijos tarpusavio saveika, taip pat konstrukcijos poveikj
greta esan¢ioms konstrukcijoms;

- palyginti faktines poslinkiy reikSmes su projektinémis;

- kontroliuoti konstrukcijy veikima ir sauguma.

Nuokrypiai, jlinkiai ir deformacijos yra matuojami darby eigoje ir juos uzbaigus. Siuos darbus atlieka
Rangovas iki defekty taisymo periodo pabaigos. Nuokrypiy, jlinkiy ir deformacijy matavimy dokumentacija
paruo$ima kiekvienam statiniui ar jo daliai, kurios deformacija turi bati matuojama.

5.6.3.Leistini techniniy nurodymy nuokrypiai ir pakeitimai

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy. Visi standarty reikalavimai ir Kkiti
techniniai nurodymai (jy tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt.) yra aprasyti TS. Sie reikalavimai ir nurodymai
yra privalomi.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebaty besisumuojanéios tik |
vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanéiy matavimo normatyvy.

5.6.4. Bandymai

Rangovas savo saskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymuy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
prieziaros vadovas ar statinio statybos techninés prieziaros vadovas (FIDIC InZinierius).

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus baty atsizvelgta j tokius dalykus:

- &aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir badas;

- turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy vietuy;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi bati suderinti su statinio statybos techniniu priziarétoju.

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymy tipai:

- Tinkamumo bandymai — medziagy nurodyty TS, standartuose ir sutartyje, tikrinimas prie$
pradedant darba;

- Savikontrolés bandymai — nustato medziagy, jy misiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy
atitikima sutarties reikalavimams. Medziagy, miSiniy, atlikty darby kokybiniy savybiy savikontrolés
bandymus turi teise atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos. Savikontrolés bandymus
atlieka Rangovas;

- Kontroliniai bandymai - UZsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kontroliniai bandymai ar
matavimai, kuriais jsitikinama, kad naudojamy medziagy ar atlikty darby kokybiniai parametrai
atitinka reikalaujamus. Jei atliekant kontrolinius bandymus gaunamas neigiamas rezultatas, uz
pakartotinius bandymus (pasalinus trokumus) apmoka Rangovas. Kontrolinius bandymus turi
teise atlikti akredituotos laboratorijos.

- Tikrinimas prie§ primant darbus — nustatoma uzbaigty statiniy, konstrukcijy kokybé kaip to
reikalauja techninés specifikacijos.

Bandymus atlikti dalyvaujant UZzsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi Statyby aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms $alims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio
nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél
basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir
pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Lapas Lapy Laida
P22-30_KR_TDP_BD_BTS 16 20 0




hinfra

Baigus instaliuoti mechanines ir elekirines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui ar jo
zinybos.

Visos auks€iau minimam testavimui ir apzidrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi bati
suteikiami Rangovo

5.6.5.Tikrinimai

Prie$ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
techninis priziarétojas turi teise reikalauti, kad dengianfios medziagos ar dalys buty nuimamos. Procedary
nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

5.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, naudojant
patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi
prasyti statinio techninés priezidros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina
Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Rangovas atsakingas uz
darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais Rangovais.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt].

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bati numatyti i§ anksto.

5.8. Planai

UzZsakovas uztikrina vietovés topo geodezinio tinklo pateikima.

Rangovas i§ UZzsakovo priima kelio trasa, geodezinio pagrindo punkty ir riboZenkliy koordinates, kitus
reikalingus Zenklus. RiboZenkliai pastatomi vadovaujantis ,Nekilnojamojo turo objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés patvirtintomis Zemés tkio ministro 2002-12-30 jsakymu Nr.
522. RiboZenklius ir geodezinio pagrindo punktus per visg statybos darby laikotarpj, saugo Rangovas,
vadovaudamasis ,RiboZenkliy apsaugos instrukcija“, patvirtinta Valstybinés Zemétvarkos ir geodezijos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerijos 1996-08-30 jsakymu Nr. 88 ir ,Valstybinio geodezinio pagrindo
punkty apsaugos instrukcija GKN-01-91%, patvirtinta Valstybinés geodezijos tarnybos prie Statybos ir urbanistikos
ministerijos 1991- 10-30 jsakymu Nr. 49, bei Nacionalinés Zemés tarnybos prie Lietuvos Respublikos zemés
akio ministerijos 2005-11-10 jsakymu Nr. 1P-209 ,Dél Zemés sklypo riby Zenklinimo®.

Statiniy kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis ,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklémis®.

Uzbaigus statybos darbus, UzZsakovas i§ Rangovo perima Zenklus, batinus tolimesniems matavimams
(pvz., kontroliuoti sankasos ar statiniy nusédimus).

5.9. Esami Zemeés pavirsiaus auksciai

Esami Zemés pavirSiaus aukséiai, pateikti sutarties dokumentacijoje, yra pagrindas Zemés darby kiekiuy,
pateikty Darby kiekiy sgrasuose, nustatymui. Todél prie§ pradedant Zemés darbus, Rangovas, dalyvaujant
InZinieriui arba Statybos techniniam priZiarétojui, nustato faktiSkus Zemés pavirSiaus auk3¢ius. Atlikty darby
kiekius Rangovas nustato kas ménesj ir pateikia patvirtinti InZinieriui arba Statybos techniniam priziarétojui.

5.10.Komunaliniai patarnavimai

Statybvietéje esantys vamzdynai ir jy buklé bei poreikis juos perkelti nurodyti pirkimo dokumentuose arba
patvirtintoje Statinio projektavimo uzduotyje.

Rangovas patikslina poZzeminiy ir oriniy linijjy padétj. Jei darby metu vamzdynai bus pazeisti Rangovas
nedelsdamas turi pasirdpinti jy rekonstravimu. Jei pazeidimai bus pirkimo dokumentacijoje arba Statinio
projektavimo uzduotyje paZymétuose vamzdynuose, apie kuriuos Rangovas 2Zinojo i§ anksto, visas su
vamzdyny rekonstravimu susijusias iSlaidas apmoka Rangovas.

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje arba Statinio projektavimo uzduotyje ir Rangovas
nezinojo apie jy buvima, ty vamzdyny rekonstravimo ir naudojimo iSlaidas apmoka UZsakovas.
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6. STATYBOS UZBAIGIMAS

6.1. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Rangos budu pastatyty, rekonstruoty, kapitaliSkai suremontuoty (toliau— Rekonstruoty) statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti organizavimas yra Statytojy (arba jy jgalioty asmeny) ir Rangovy bendra pareiga.
Jie privalo:

statybos proceso metu kviesti valstybinés priezitros institucijy atstovus dalyvauti atliekant inZineriniy
statiniy bei jrangos iSbandymus (patikrinimus);

sudaryti statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai normalias darbo salygas statiniams apziaréti,
skirti bating reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti
komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobudzio paslaugas.

Pastatytas, rekonstruotas statinys (jo dalis) pripazjstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo dalies)
projekte numatytus statybos darbus ir jvykdZius to statinio (jo dalies) projektavimo salygas, atlikus nutiesty
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy (reikalingy pripaZjstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai
funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas.

Nuoteky valymo, elekiros, ap3vietimo bei kt. jrenginiy atitikimas projektams turi bati patikrintas
suinteresuoty tarnyby iki komisijos sukvietimo.

Sutvarkyty teritorijy, riedéjimo taky pripazinimas tinkamais naudoti tikrinamas kai néra sniego dangos.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripazinimg tinkamu naudoti
pagal STR 1.05.01:2017 ir kvieia Komisijg statinio pripazinimo tinkamu naudoti procedurai atlikti ir aktui pasirasyti.
Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos leidziama pataisyti véliau per
defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

6.2. Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Jei statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta Zala, Rangovas privalo nustatyti Zalos dydj ir informuoti
InZinieriy arba Statybos techninj priZiarétojg. Jei Zala statiniui ar jo daliai buvo padaryta Rangovo, tai iSlaidas,
susijusias su Zalos padarymu, apmoka pats Rangovas.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zZala, turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas
turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to,
kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. |
Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama
eksploatacija.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezidrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir galiojanéiy kokybés standarty.

6.3. Rangovy ir Subrangovy parengiama dokumentacija

Rangovo pateikiama dokumentacija:

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medzZiagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZinieriniy
tinkly ir gerbavio iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
remiantis Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasirapinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnalg, kuris baty prieinamas Uzsakovo perzidrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti objektui ir organizuoti objekto
pridavima Valstybinei statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai arba UZsakovo paskirtai komisijai.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiami Sie dokumentai:

1.  Statinio techninis projektas su nustatyta tvarka atliktais ir jteisintais pakeitimais, papildymais bei
taisymais. Statinio projekto sprendiniy dokumentai (techninés specifikacijos ir bréziniai) privalo
turéti Zyma ,TAIP PASTATYTA® su statinio techninio priziarétojo ir statinio statybos vadovo
parasais.

2.  Statybos leidimas.

3.  Statybos darby Zurnalas.
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4.  Naujy statiniy pagrindiniy asiy nuzyméjimo aktai bei schemos.
5.  Sklypo, kuriame yra naujai pastatyty arba rekonstruoty (kei¢iant uzstatymo plotg) statiniy,
geodeziné nuotrauka.
6. InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.
- InZineriniy tinkly apziaréjimo ir iSbandymo aktai.
8.  Technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo aktai.
9.  Statinio inZineriniy sistemy iSbandymo aktai.
10.  Paslépty darby patikrinimo aktai.
11.  Statybos produkty atitikties dokumentai.
12. Statybos darby perdavimo — priémimo aktas.
13. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanéiai jmonei arba jy sutvarkyma regiono
aplinkos apsaugos departamento nurodytu budu.
Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
1. veikimo principa ir sistemos aprasyma;
2. visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
3.  gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
4. tiekéjy ir sub Rangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
AuksCiau iSvardyti reikalavimai yra privalomi visiems sub Rangovams ir jy medzZiagoms bei
jrenginiams.
Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis nustatytos kodavimo
sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

6.4. [rengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar Subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Uzsakovui $ig jrangos arba jrengimy technine
dokumentacija:

Saugumo eksploatacijos aprasymas

- |renginiy techninis pasas

- |renginiy techniniai ir eksploatavimo duomenys

- Atsarginiy daliy sgrasas

- Techninio aptarnavimo aprasymas

- Garantiniai jsipareigojimai

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje

Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant UZsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuterinéje
laikmenoje (kompaktiniame diske), jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. |veZtos dokumentacijos uzrasai turi
bati iSversti j lietuviy kalba.

6.5. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skaifiuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesn;j
kaip:

- pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;
- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny it t.t.) — 10 mety.

Rangovas |sipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi bati koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma.
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6.6. Garantinis aptarnavimas
Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima $iy jrenginiy garantinio laikotarpio
metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo, transporto ir krovimo i$laidas susijusias su
aptarnavimo iSvykomis pasialyme nurodytame laikotarpyje.
Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.
Kiekvienas atliktas darbas turi bati apiforminamas dokumentais.

6.7. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréziniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos yra kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tatiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius
neatitikimus prie$ spresdamas apie konkreéig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi specifikacijos ir bréziniai, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta kitaip.

Taiau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas apie
konkrecia interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.
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Ellrl Suderinimy data Organizacijos pavadinimas Pastabos
1. 2022-10-14 AB ,Energijos skirtstymo operatorius* Nr. P19198
Elektra -
Dujos -

2 2022-10-17 AB ,Telia Lietuva®“,inZinierius Pries 3 paras iki darby
praadzios batina paimti
rastiskg sutikimg Zemés
kasimo darbams

3. 2022-10-27 UAB ,Pakruojo vandentiekis*“, direktoriaus

pavaduotoja
0 2022 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB |

"Geoinfra” ir Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

Atestato i n fr a Pakruojo r. sav. Pakruojo sen. Pakruojo m. Vilniaus
Nr. gatvés (kelio Nr. PK7006) dalies prie VIADA

kapitalinio remonto projektas

30952 PV Projekto dalis
27107 [ PDV [ | Bendroji dalis
Dokumento pavadinimas Laida
Projekto suderinimy sagradas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Pakruojo rajono savivaldybé P22-30 KR TDP BD PSS 1 1
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UAB ,,Geoinfra“, Azuoly g. 2, Tauragé; imonés kodas 303234869
el. pastas Info@geoinfra.lt; Mob. tel.

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

OBJEKTAS: Pakruojo r., sav., Pakruojo sen., Pakruojis, Vilniaus g.
UNIKALUS OBJEKTO SUDERINIMO NR: TIIIS1-20220921-069443

2022 m.




TIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-10-10 08:43

Paslaugos gaveéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP: 1GKV-969

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20220921-069443

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20220921-069443
Pavadinimas: Vilniaus g. Pakruojis, Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.

Adresas: Vilniaus g. Pakruojis, Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.

Prasymo teritorija: 0.43 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: aisk.pdf, derinimas.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino
EDT organizacija: Pakruojo rajono savivaldybés administracija (130)
EDT grupé: Pakruojo r. sav. Strateginés plétros ir statybos skyriaus Architektiros

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR: Vilniausg.dwg

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2022-09-22 08:36:48 Pateiktas prasymas

2022-09-22 08:37:12 Gauta uzduotis ,Priimti ED”

2022-10-03 08:51:09 Prasymas atmestas (reikalingas prasymo arba ED patikslinimas)
2022-10-03 13:48:07 Pateiktas prasymas (po atmetimo)

2022-10-03 13:48:11 Gauta uzduotis ,Priimti ED”

2022-10-10 08:37:50 Prasymas ir ED priimti



ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:

AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Vilniausg.dwg

Pakruojo rajono savivaldybés administracija (130)
Pakruojo r. sav. Zemés akio skyrius (147)
Vilniausg.dwg

UAB "Pakruojo Siluma" (248)
Vilniausg.dwg

UAB ,Pakruojo vandentiekis” (268)
Vilniausg.dwg

V] "Placiajuostis internetas” (303)
Vilniausg.dwg

V] "Lietuvos automobiliy keliy direkcija" (LAKD) (365)
Vilniausg.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)

AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Siauliy regionas, dujotiekio duomeny

Vilniausg.dwg

Telia Lietuva, AB (86)

Telia Lietuva, AB. Panevézio regionas, rysiy tinklo duomenys (422)



Gautas EDR: Vilniausg.dwg
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Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.
1. VADAS

Pagal Pakruojo rajono savivaldybé technine uzduotj UAB ,Geoinzinerija”
(leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2022 mety spalio ménes;j
atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) daliai
prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. Tyrimy darbams vadovavo Albertas
Monkevi€ius. Tyrimo objekto centro koordinatés (LKS-94) yra X: 6205101, Y: 491103. Tyrimo
identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre: 40900-2022.

Tyrimy tikslas - iSaidkinti projektuojamo statinio inZinerines geologines ir
hidrogeologines saglygas bei jvertinti tiiamo ruozo dangos konstrukcijg. Inzineriniai
geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR
1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su uzsakovu. GreZiniy vietos
pazymeétos topografiniame plane (4.1-4.2 grafiniai priedai).

Tyrimy metodika — inzZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai dinaminiu zondavimu
(DPL) atitinka EN 1SO 22476-2:2005 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir aprasymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg".

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikstelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo badu
d - 148 mm buvo i8grezti 2 greziniai po 3 metrus, geologinés sandaros nustatymui kelio
dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3 - 0,5 m buvo
atliekamas grunty atpazinimas ir apraS8ymas bei grunto méginiy paémimas. Kelio dangos
konstrukcija buvo matuojama ir grunto éminiai paimti grezinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai

Sluoksniy riby ir inzinerinio geologinio - litologinio pjavio tikslinimui bei grunty
mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui atliktas dinaminis zondavimas lengvu zondu
(DPL). Sio zondavimo metu registruojamas smigiy skaicius (N4o), reikalingas zondui jgilinti
0,10. Dinaminio zondavimo bandymai atlikti geotechninéms savybém jvertinti, jy
stratigrafinéms riboms nustatyti.

Grunty dinaminio stiprio qq4, smagiy skaiCiaus N4o apibendrintos vertés pateiktos
geotechniniy rodikliy suvestingje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

UAB “GeoinZinerija“ 3



Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.
Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 4 grunto éminiai. Laboratoriniais

tyrimais i§ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudeétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plastiSkumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé® (leidimas tirti Zemés gelmes Nr.
1782827, isduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestingje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su
dinaminio zondavimo grafikais, greziniy apraSymas, nubraizytas inZinerinis - geologinis
pjlvis, sudaryta sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentele, parasyta
ataskaita. Ataskaitg paruo$é inz. geologas . Lauko darbams vadovavo
bei grunty atpazinima ir apradyma atliko inZinierius geologas

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reliefo abs. a. sklypo ribose
kinta nuo 62,16 iki 62,47 m (pagal
greziniy altitudes). Auks€iy skirtumas —
0,31m (2 pav.).

Geomorfologiniu poziiriu
tyrimy plotas yra paskutinio apledéjimo
Pakruojo banguota moreniné lyguma. _
Reljefas ledo periferijos glacialinis. , N

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu pozidriu aiksteléje
sutikti antropogeniniai (t IV) ir glacialiniai 2 nav Turimn vietne naratiac crhama
(g NI bl) dariniai. Antropogeninius darinius sudaro planingai supilti gatvés konstrukcijos ir
sankasos gruntai, glacialinius darinius sudaro moreninis molis ir dulkis.

Grunty sligsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inZineriniame
geologiniame pjavyje (2.1-3.2 grafiniai priedai).

4. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninis gruntas (t IV):

IGS-1 Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrisiuotas Zvyringas
smeélis ([SD]). Sluoksnio storis 43-59 cm.

IGS-2 Planingai supiltas: vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis,
standus ([ML]). Sluoksnio storis 50 cm.

Glacialiniy dariniy (lg Il bl) gruntas:

IGS-3 Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, moreninis,
tvirtas (ML). Sluoksnio storis kinta nuo 70-90 cm.

IGS-4 Stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, l.standus (ML).
Sluoksnio kraigas — 2,0-2,2 m gylyje, padas greziniais nepasiektas.
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Vilniaus gatves (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.
5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestingje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas 1SO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas 1ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas 1ISO 17892-11 2019;

Savitasis sunkis y apskai€iuojamas pagal formule:

Y=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

DPL lengvas dinaminis zondas naudotas sluoksniy riby patikslinimui bei grunty
stiprumo ir deformaciniy savybiy nustatymui. Bandymas atliktas pagal ISO 22476-2— 2005
reikalavimus, kigio skersmuo 36 mm, zondavimo strypy skersmuo 22 mm. Zondas jkalamas
10 kg plaktu, jo kritimo aukstis 0,50 m, smugiy skaicius fiksuojamas kas 10 cm. Salyginio
dinaminio grunto pasipriesinimo (g4, MPa) vertés apskaiciuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy

(2) ir pateiktos 1. lenteléje (1.1 grafinis priedas):
ol (2)

= *
94 = 3rr * e

M — plakto mase, kg

M — priekalo, zondavimo vamzdziy ir antgalio masé, (pvz.: 18+n*6,18+1,1) kg
h — plakto kritimo aukstis, m

g — laisvojo kritimo pagreitis, mm/s?

A- kiigio pagrindo plotas, mm?

e-zondo jsmigis nuo 1 smagio

Pagal genetines formavimosi saglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.
Antropogeninis gruntas (t IV):

(IGS- 1 ) Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas gerai isriiSiuotas
2vyringas smélis, dinaminis stipris q¢= 12,9 MPa, gamtinis tankis p= 1,90 Mg/m®, poringumo
koeficientas e- 0,47 vnt. d.

(IGS- 2 ) Planingai supiltas: vidutinio stiprumo smeélingas mazo plastiSkumo molis, standus,

dinaminis stipris q¢= 1,6 MPa, gamtinis tankis p= 2,20 Mg/m?®, poringumo koeficientas e-
0,46 vnt. d., takumo rodiklis I_- 0,25 vnt. d.

Glacialiniy dariniy (g lll bl) gruntas:

(IGS- 3 ) Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, moreninis, tvirtas,
dinaminis stipris q¢= 2,1 MPa, gamtinis tankis p= 2,15 Mg/m?®, poringumo koeficientas e-
0,40 vnt. d., takumo rodiklis I_- 0,41 vnt. d.

UAB “GeoinZinerija“ 5



Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.
(IGS- 4 ) Stiprus smeélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, l.standus, dinaminis stipris

q«= 3,8 MPa, gamtinis tankis p= 2,27 Mg/m?®, poringumo koeficientas e- 0,30 vnt. d., takumo
rodiklis I, - -0,19 vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

2022 mety spalio ménesj vykusiy lauko darby metu podirvio vanduo sutiktas 1,3 m
gylyje (60,86-61,17 m abs. a.) nuo esamo Zemeés pavirdiaus. Vandenj talpina glacialiniuose
smulkiuose dariniuose esantys smelio leSiai.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje virS molingy
grunty (ziar. grafinius priedus) 0,8 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyviis geologiniai procesai nepastebéti.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos, dangos pagrindo, $al€iui atsparaus
sloksnio ir sankasos.

Danga sudaro 5 — 9 cm storio asfaltbetonis.

Dangos pagrindg sudaro skalda. Gr.DZ-1 skalda turi dolomito ir yra 11 cm storio, Gr.2
—su sméliu ir yra 28 cm storio.

Gr.DZ-1 po dangos pagrindu sutikta sena danga su pagrindu — 13 cm storio
asfaltbetonis ir po juo — 21 cm storio skalda su sméliu.

Salgiui atspary sluoksnj sudaro mazai dulkingas molingas gerai i$ri$iuotas Zvyringas
smeélis ([SD]). Storis 43-59 cm.

Bendras dangos konstrukcijos storis — 80 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame molingame
gerai iSrdsiuotame zvyringame smélyje ([SD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 31,5 %.
Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm yra 13,7 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos
koeficientas vidutinidkai yra 1,18*10° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso mazai ir
vidutini8kai jautriy $alCio klasei F,. Galima naudoti kaip S$al€iui atsparaus sluoksnio
medZiaga.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i$ supilto
vidutinio stiprumo smeélingo mazo plastiSkumo molio, standaus ([ML]). Sluoksnio storis — 50
cm.

NaturallQs gruntai sudaryti i8 70-90 cm storio mazo plastiSkumo molio ir dulkio, tvirto
(MD), qq = 2,1 MPa, ir giliau 2,0-2,2 m gylyje aptikto mazo plastiSkumo molio , standaus (ML),
gq = 3,8 MPa.
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Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.

9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra paskutinio apledéjimo Pakruojo banguota

moreniné lyguma. Reljefas ledo periferijos glacikalinis.

Geologinj pjavj sudaro antropogeniniai (t 1V) ir glacialiniai (g Ill bl) dariniai.

Atsizvelgiant j genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 4 inZineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t 1V)
gruntai (IGS-1, 2) sligso iki 1,3 m gylio. Smulkis glacialiniai (Ig Il bl) dariniai (IGS-3,4)
slligso greziniy pado.

4. Tyrimo metu tyrimy plote podirvio vanduo sutiktas 1,3 m gylyje (60,86-61,17 m abs. a.)
Nnuo esamo Zemes pavirsiaus.

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ molingy grunty
(ziar. grafinius priedus) 0,8 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo.

6. Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos, dangos pagrindo, SalCiui atsparaus
sluoksnio ir sankasos.

7. Dangos konstrukcijg sudaro danga i$ 5 — 9 cm storio asfaltbetonio, dangos pagrindo i$ 11
— 28 cm storio skaldos ir Sal€iui atsparaus sluoksnio i§ 43 — 59 cm storio dulkingo molingo
gerai israsiuoto zvyringo smeélio ([SD]), Gr.SZ-1 po pagrindu aptikta sena danga ir
pagrindas i 13 cm storio asfaltbetonio ir 21 cm storio skaldos. Bendras dangos
konstrukcijos storis — 80 cm.

8. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i$ supilto
vidutinio stiprumo smeélingo mazo plastiSkumo molio, standaus ([ML]). Sluoksnio storis —
50 cm.

9. Naturalils gruntai sudaryti i§ 70-90 cm storio mazo plastiSkumo molio ir dulkio, tvirto (MD),
qq = 2,1 MPa, ir giliau 2,0-2,2 m gylyje aptikto mazo plastiSkumo molio , standaus (ML), qq
= 3,8 MPa.

10. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto inZinerines
geologines salygas ir dangos konstrukcijos pagrindo parinkimui.

Sudaré: inz. geologas vi€ius
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Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.
GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Vilniaus gatveés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo
m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.

Grezinius nuzymeéjo ir pririSo:
UAB ,GeoinZinerija“, InZ. geologas
Koordinaéiy sistema — LKS-94

Auks&¢iy sistema —LAS 07

Planinio priri§imo bldas: Linijinis
Koordinaéiy nustatymo metodas: GPS
AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Eiles Grminio N Koordinatés, m Altitude. m Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.DZ-1 6205109 491128 62,16 3,0
5 Gr. 2 6205165 491175 62,47 3,0
Sudareé: inZ. geologas
InZ. geologas

UAB “Geoinzinerija“ 9



Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.

DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

7] Konstrukciniai elementai r s -~
2 - . S g
© E |™g 2E - S S &
o 24 ] £ o o G @ O KX = = o E
2l 8 12| S| 85 |24 | B¢ S 2& | 25 |aa
5| % | & 5| g2 |82 | =% [B24 32 s |EY
£ s | 8E | &5 3% Bzg £ 5 £~<
2 (m) © o g 0 3 o % © N
2 = |- ° | Z | @ z |
| A3
1 |0+22| d2,6 | AP-2 | SK™-11 | sk*21 | (sppis9 | 80 | (ML-50 | ML-170 | 1.3
Ab9 | . ;
2 | 0+96 | k2,8 Sk*-28 [SDF-43 | 80 | ML}-50 | ML-170 | 1,3

Ab-asfaltbetonis
Sk-skalda

**_su dolomitu

*-su sméliu

£ — su 3vyro dalelémis

Sudaré:

inZ. geologas
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Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.
GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

GO

GEOANALIZE

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé" Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmenuy registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 22-0867

|$rasymo data 2022-10-17

UZsakovas: UAB "Geoinzinerija", M.Slezeviiaus g. 7, LT-06326 Vilnius

Objektas: 22418 Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen.,
Pakruojo r. sav.

Tyrimu medzZiaga: Gruntas

Grunty pridavimo data:  2022-10-10 Pridave:Albertas Monkevicius

Grunto bandiniu kiekis: 4

Tyrimai atlikti pagal:
*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprasymas (/SO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniu geologiniu ir geotechniniu tyrimu gruntu klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331.2015 Gruntai, skirti keliams ir ju statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3.2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliu tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN ISO 17892-4.2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam spadziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

* LST EN I1SO 17892-12.:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo ribu nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniu tyrimu rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 2 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 2 |apai

UAB “Geoinzinerija“ 17
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Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-3

(LST EN ISO 17892-4:2017)

GLO

GEOANALIZE

UZsakymo Reg. Nr. Nr 22-0867

22418 Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m.,
Pakruojo sen., Pakruojor. sav.

Objekto pav.

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0

- 40,0
7""‘%-'—— ‘‘‘‘‘ T TTTT EEEEE 30,0
20,0

-+ 10,0
r T T T T 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grSaFwW

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. [ Paémimo gylis| d dag dso dgo Cuy Cc

1 1 0,3-04 0,0409 | 0,2119 | 0,5487 | 1,0949 26,8 1,0

100,0
90,0
80,0
- 70,0
60,0
50,0
40,0
- 30,0
20,0
10,0
f T T T T 0,0
0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL

GrezinioNr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis| dy, dag dso dgo Cy Cc

1 2 11,3 0,0020 | 0,0217 | 0,1088 | 0,2046 | 102,3 1,1

100,0
90,0

+ 80,0
__'“"-_‘%__ _____ 1 11711 1 110111 E 70,0
60,0

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
f T t T T 0,0
0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL

Grezinio Nr. Bandinio Nr.

Paémimo gylis

d10

d30

dSO

dGO

1

3

2527

0,0000

0,0107

0,0572

0,1190

0,0

0,0
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Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-4
(LST EN ISO 17892-4:2017)

GEOANALIZE

UZsakymo Reg. Nr. Nr 22-0867

22418 Vilniaus gatves (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojom.,
Pakruojo sen., Pakruojor. sav.

Objekto pav.

susumuotos dalies procentai

0,001
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL-SiL
GreZinioNr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis| d d3g dso dgo Cu Ce
2 5 1,6-1,8 0,0019 | 0,0116 | 0,1224 | 0,2181 115,4 03

UAB “GeoinZinerija“ 20



Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.

22418 Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojom.,
Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.

GEOANALIZE

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulktaus
. " | dregnis | dregnis | ™° MmO | odiklis |, 9O
Eiles | GreZinio Paémimo % % drégnis | rodiklis | ¢ konsistenci
Nr. Nr. Pav.Nr. | gylis W) % | (w) (wp) % | (Ip) % (IL) vnt. ja
2 1 2 1-1,3 20,0 29,9 22,1 7,8 0,249 standi
r Grunto plastisSkumo diagrama N
‘E- I l/ )
7% ‘
2 cIv
%6 |
= T
| )£ 1
‘ ‘é / | CIM/ I
~ / SiH
| cig | |
SiM
- SiL
Takumo drégnis wi vat.d.
A - /
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClIL
@asiinis | ks Plastingu | Plastingu A Smulktaus
. —_— : drégnis | drégnis e e rodiklis FILE
Eiles | GreZinio Paémimo Y % drégnis | rodiklis | ¢ konsistenci
NF. Nr. | Pav.Nr. | oyis | W% [ W) wo)% | (p)% | MWVt ia
3 1 3 2527 10,1 22,0 13,0 9,0 -0,19 |.standi
r Grunto plastiSkumo diagrama 3

ras
T
/

cln

Plastiskumo rodklis I, vot.d.

siM

SiL)

L Takumo drégnis wg vat.d.

UAB “GeoinZinerija“ 21



Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.

22418 Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA, Pakruojom.,
Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.

GEOANALIZE

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL-SiL

Gairtinis | Takimo Plastingu | Plastingu Talkiikio Smulkaus

L Cp—r mo mo o grunto
i o — drégnis | drégnis s i rodiklis ; :
Eiles | GreZinio Paémimo ) % 1) % drégnis | rodiklis | | konsistenci

Nr. Nr. Pav. Nr. gylis L (w (wp) % (Ip) % e e ja
4 2 ) 1,6-1,8 12,2 19,3 13,0 6,3 0,41 tvirta
4 Grunto plastisSkumo diagrama 3

/
Pz

Plastiskumo rodklis Ip vnt.d.

o —— R |

Takumo drégnis wy vat.d.

UAB “GeoinZinerija“ 22
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alt 62.16

Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA,

(\ﬂ\) Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.

Tech. direktoriug .
= Topografinis planas M 1:1000
e Su greziniy ir pjaviy vietomis
InZ. geol.

Leidimo Nr. 1782827 | Uzsakovas

22418 r




- DPL bandymo kreive

Stratigrafinés ribos

SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

Grezinio Ziotys

A_

~\__~ -inz. geologinio sluoksnio riba
“T\__ - stratigrafine riba

| —— | - inzinerinis geologinis pjavis ir jo numeris

Gr-1

- inZinerinio geologinio

sluoksnio numeris (IGS-1)
- auksciausias prognozuojamo vandens lygis, m
- vandens lygis ir altitude, m
- prisotintas vandeniu gruntas

- vandeningas gruntas

0 - grezinys ir jo gylis

grunto éminys

Stratigrafija

- antropogeniniai dariniai

m
" (@) - grezinio vieta, jo numeris ir ZioCiy altitude

SZ-1
185,70 m*

- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitude

Planingai supiltas gruntas

Smelingas dulkis ir molis, moreninis

Smeélingas molis, moreninis

- glacialiniai dariniai

Tankumas ir stiprumas

@ - tankus

(=) -tabai tprus

Leidimo Nr. 1782827

Vilniaus gatvés (kelio Nr. PK7006) dalis prie VIADA,

Pakruojo m., Pakruojo sen.

, Pakruojo r. sav.

Tech. direktoriug

InZ. geol.

InZ. geol.

UZsakovas

Sutartiniy Zenkly suvestiné lentelé

22418
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