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1. Projekto sudėties žiniaraštis 
 
 
 

 
 

 

Eilės 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. 545-18-TP-BD-14 Bendroji dalis (A laida) Byla 1 
2. 545-18-TP-SK-14 Konstrukcijų dalis (A laida) Byla 2 

3. 545-18-TP-SO-14 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis (A laida) 

Byla 3 

4. 545-18-TP-KS-14 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
(A laida) 

Byla 4 

5. 545-18-TP-E-14 Elektrotechninė dalis (A laida) Byla 5 
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2. Bendrieji statinio rodikliai  
 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS     
1.1. Sklypo plotas (unikalus Nr. 4400-5989-7358) ha 1073,7495 Iš RC duomenų 

banko išrašo 
1.2.Tvarkomo uosto sklypo dalies plotas m

2 640  
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    
3.1. Vandens uostų statiniai    
3.1.1. Krantinė Nr. 77 (unikalus Nr. 2100-1122-3011):   Iš RC duomenų 

banko išrašo 
- Krantinės kadastrinis ilgis m 64,11  
- Faktinis krantinės ilgis po kapitalinio remonto* m 63,04  
- Krantinės kadastrinis plotis m 5,15  
- Faktinis krantinės plotis po kapitalinio remonto m 5,35  
- Projektinė dugno altitudė: 
- - 18,00 m ilgio ruože (pirso šaknyje); 
- - 46,11 m ilgio ruože (likusioje dalyje) 

 
m 
m 

 
-5,84 
-7,00 

 

3.1.2. Krantinė Nr. 78 (unikalus Nr. 2100-1122-3033):   Iš RC duomenų 
banko išrašo 

- Krantinės kadastrinis ilgis m 64,23  
- Faktinis krantinės ilgis po kapitalinio remonto* m 63,23  
- Krantinės kadastrinis plotis m 5,15  
- Faktinis krantinės plotis po kapitalinio remonto m 5,35  
- Projektinė dugno altitudė: 
- - 18,00 m ilgio ruože (pirso šaknyje); 
- - 46,11 m ilgio ruože (likusioje dalyje) 

 
m 
m 

 
-5,84 
-7,00 

 

3.2. Pasekmių klasė  CC2  
 
Pastaba:  
* pažymėti ilgiai pasikeitė dėl kitu projektu įrengtų rampų, dėl kurių krantinių Nr. 76 ir 79 
kordono linija pasislinko į akvatoriją, taip sutrumpindama krantinių Nr. 77 ir 78 ilgius. 
 
 
 
Projekto vadovas     Rauf Zabolonkov 
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3. Bendras aiškinamasis raštas 
 

3.1. Projekto rengimo pagrindas 
 
Privalomieji dokumentai: 
 

Klaipėdos Valstybinio Jūrų Uosto krantinių Nr. 77 ir Nr. 78 kapitalinio remonto 
projekto A laida parengta vadovaujantis: 
 

  AB KVJUD patvirtinta statinio projektavimo užduotimi; 
 Projektavimo darbų rangos sutartimni; 
 Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos nekilnojamojo turto registre 

dokumentais; 
 Žemės sklypo teisinės registracijos nekilnojamojo turto registre dokumentais; 
 1996 m. gegužės 16 d. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymu Nr. I-1340 (su 

vėlesniais pakeitimais); 
 1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymu Nr. I-1240 (su vėlesniais pakeitimais) 
 STR 1.01.03:2017 (Statinių klasifikavimas); 
 STR 1.01.05:2016 (Normatyviniai statybos techniniai dokumentai); 
 STR 1.03.01:2016 (Statybiniai tyrimai. Statinio avarija); 
 STR 1.04.04:2017 (Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė); 
 Rekomendacijos EAU 2020 (Recomendations of the Committee for waterfront 

Structures Harbours and Waterways EAU 2020). 
 Kitais gailojančiais statybos techniniais reglamentais bei normatyviniais dokumentais. 

 
Atlikti tyrimai:   
 
 Topografinė nuotrauka (2024 m. UAB „Vakarų inžinerija“) 
 Krantinių Nr. 77 ir Nr. 78 spec. apžiūros (2015 m. UAB „Vakarų regiono statybų 

konsultacinis biuras) 
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Pagrindiniai normatyviniai projekto rengimo dokumentai 

LR Įstatymai: 
 
 LR statybos įstatymas; 
 LR Saugojamų teritorijų įstatymas; 
 LR aplinkos apsaugos įstatymas; 
 LR žemės įstatymas; 
 LR Teritorijų planavimo įstatymas. 

 
 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
 
 STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas; 

 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 
 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 
 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis; 
 STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija; 
 STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai; 
 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 

 
Projektavimo techninių reikalavimų statybos techniniai reglamentai: 
 
 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė 
 STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas; 
 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 
 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
 STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 
 STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo; 
 STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas; 
 STR 2.02.06: 2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos; 
 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 
 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos; 
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 STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas; 
 STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas; 
 STR 2.05.15:2004 Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos; 
 JUTR „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“; 
 LST EN 1991-1-1:2004/AC:2009 en Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. 

Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos; 
 LST EN 1991-1-2:2004/AC:2009 en Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. 

Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms; 
 LST EN 1991-1-3:2004/AC:2009 en Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. 

Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos; 
 LST EN 1991-1-5:2004/AC:2009 en Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. 

Bendrieji poveikiai. Temperatūriniai poveikiai; 
 LST EN 1993-1-2:2005/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 

dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas; 
 LST EN 1993-1-5:2007/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-5 

dalis. Lakštinių konstrukcijų elementai; 
 LST EN 1993-1-9:2005/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-9 

dalis. Nuovargis; 
 LST EN 1993-1-10:2005/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-

10 dalis. Medžiagų tąsumas ir jų savybės išilgai storio; 
 LST EN 1997-1:2005/NA:2012. Eurokodas 7. 1 dalis. Geotechninis projektavimas. 

Pagrindinės taisyklės; 
 PIANC 2012 (Permanant International Navigation Congress); 
 EAU 2012 Komiteto rekomendacijos uostams, vandens keliams ir vandenyje esantiems 

statiniams. 
 
Lietuvos Respublikos statybos normos, taisyklės: 

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; 
 DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. A1-425); 
 Atliekų tvarkymo taisyklės; 
 Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“; 
 Klaipėdos VJU hidrotechninių statinių eksploatavimo taisyklės. 
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3.2. Projektuojamo statinio pavadinimas, duomenys 

Statinio pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78, Nemuno g. 8, 
Klaipėda, kapitalinio remonto projektas. 

Statinio vieta: AB Smiltynės perkėla nuomojama teritorija, Nemuno g. 8, Klaipėda. 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas. 
Statinio paskirtis: Vandens uostų. 
Statinio kategorija: Ypatingas statinys. 
Statytojas: AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Įmonės kodas 132090925. 

Adresas – J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda. Tel. 846 499 799. 
Projektuotojas: UAB „Hidrosfera“. Įmonės kodas 114070031. Adresas – Liepojos g. 182, 

LT-92330 Klaipėda. Tel. 846 482 099. 
Projektavimo etapai: Techninio projekto koregavimas. Projekto sudėtis atitinka STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ reikalavimus 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78, Nemuno g. 8, Klaipėda, kapitalinio 
remonto techninio projekto A laida paruošta dėl rampų, skirtų keltų švartavimui, konstrukcijos 
pokyčio lyginant su rampų konstrukcijomis projekto 0 laidoje ir keltų švartavimo specifikos 
pasikeitimo. Dėl to keičiasi atmušų ir švartavimo stulpų išdėstymas, atmušų konstrukcija. 
Užsakovui iš naujo įvertinus konstrukcinius poreikius, keičiasi krantinių fasadų apdaila. Projekto 
0 laidai buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSKR-31-190128-00003. Projekto A 
laidai naujo leidimo kapitalinio remonto darbams neprivaloma, kadangi nesikeičia esminiai 
projekto 0 laidos sprendiniai. 

3.3. Projektuojamo statinio statybos vieta 

Projektuojamo statinio vieta – centrinė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalis, AB 
„Smiltynės perkėla“ nuomojamoje teritorijoje adresu Nemuno g. 8. 

Projektuojamo sklypo apibūdinimas 

Krantinės Nr. 77-78 nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, turto patikėjimo teise 
– AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai (žr. nekilnojamo turto registro centrinio duomenų 
banko išrašą prieduose). 
Krantinės Nr. 77 (unikalus Nr. 2100-1122-3011) ilgis 64,11 m, plotis 5,15 m, projektinis gylis 
kintamas – -5,84 - -7,00 m. Remontuojamoje krantinėje yra elektros laivams kolonėlė, įrengta 
danga (aikštelė unikalus Nr. 2100-1122-3022.) – plotas 249,26 m2. Statinių ir želdinių 
rekonstruojamoje krantinėje nėra. Krantinės konstrukcija – inkaruotas bolverkas iš Larsen IV 
plieninio ilaido su gelžbetoniniu antstatu. 

Krantinės Nr. 78 (unikalus Nr. 2100-1122-3033) bendras ilgis 64,23 m, plotis 5,15 m, 
projektinis gylis kintamas – -5,84 - -7,00 m. Remontuojamoje krantinėje yra vandens tiekimo 
kolonėlė, įrengta danga (aikštelė unikalus Nr. 2100-1122-3044) - plotas 245,90 m2. Statinių ir 



Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 
A 2024 Projektavimo užduotis 2024-03-07 Nr. T-20 

545-18-TP-BD-14-AR 
Lapas 

 
8 
 

Lapų 
 

34 
 

Laida 
 

A 
 

 

želdinių rekonstruojamoje krantinėje nėra. Krantinės konstrukcija – inkaruotas bolverkas iš Larsen 
IV plieninio ilaido su gelžbetoniniu antstatu 

Hidrometereologinės sąlygos 

Gamtinės sąlygos 

Tyrimų sklypas yra Klaipėdos miesto centrinėje dalyje, Nemuno g. 8, Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 77 ir 78 (eksploatuoja AB „Smiltynės perkėla“). 
Geomorfologiniu požiūriu tyrimų teritorija priklauso Baltijos jūros duburio geomorfologinėje 
srityje esančiam Kuršių marių duburio rajono Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui. Krantinių 
paviršius lygus, absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 1.9 – 2,0m. Vandens lygis Kuršių 
mariose buvo 0,0 – 0,1m abs.a. 

Tyrimų plotas yra viename reljefo genetiniame tipe. Jame pastebimi žymūs technogeniniai 
reljefo pokyčiai: krantinės suformuotos dirbtiniu būdu, t.y. užpilant Kuršių marias smėlingo žvyro 
ir žvyringo smėlio mišiniu). Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype ties krantinių sandūra 
vizualiai matoma neigiama forma, atsiradusi dėl rupių gruntų sufozijos į akvatoriją. Nepastovių 
šlaitų ir eroduojamų krantų tyrimų plote nėra. 

Кlimatas (pagal LHMT duomenis). Sklypas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir 
priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakarinio posričio Pajūrio rajono Pajūrio 
žemumos parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra 7,4oC. Absoliutus temperatūros minimumas 
-32,3oC, maksimumas 35,8 oC. Kritulių kiekis per metus apie 800mm. Laikotarpio su sniego danga 
trukmė 65 – 70 dienų. Saulės spindėjimo trukmė apie 1950val. Svarbiausi procesai, sąlygojantys 
tarprajoninius klimato skirtumus yra jūrinio oro pernaša į žemyną, pakrantės brizinė cirkuliacija ir 
aukštas gruntinių vandenų lygis bei pelkėti dirvožemiai. 

Norminis sezoninio įšalo gylis smėlingam gruntui iki 1,2m, molingam -  iki 1,5m. 

Hidrogeologinės sąlygos 

Šiaurinėje Klaipėdos sąsiaurio dalyje kiekvieną žiemą stebime dreifuojantį ledą. Ši sąsiaurio 
dalis retai kada susidaro ištisinė ledo danga. Klaipėdos hidrometeorologijos duomenimis, 
sąsiauryje vidutiniškai stebime ledo reiškinius 54 dienas per metus. Minimali šių reiškinių trukmė 
4 paros, maksimali – 94 paros.  

Pagrindinės priežastys, dėl ko kinta vandens lygis Klaipėdos sąsiauryje (Kuršių mariose) yra 
upių nuotėkis, Baltijos jūros vandens lygis ir patvankos – nuotvankos reiškiniai, priklausantys nuo 
atmosferinio slėgio. Maksimalūs vandens lygiai Klaipėdos sąsiauryje susidaro pučiant vakarų 
krypčių vėjams ir sukėlus vandens patvanką šiaurinėje Kuršių marių dalyje. 

Vandens lygio svyravimus galima suskirstyti į ilgalaikius, sezoninius ir trumpalaikius. 

Ilgalaikiai vandens lygio Baltijos jūroje pokyčiai yra nulemti vertikalių žemės plutos judesių, 

eustatinio vandens lygio kilimo ir Baltijos jūros vandens balanso. Per XX a vidutinis vandens 

lygis Klaipėdos sąsiauryje pakilo apie 13,5 cm. Vidutinis vandens lygio kilimas nuo 1961 m. buvo 

apie 3 mm per metus. Pats intensyviausias vandens lygio kilimas buvo XX a. pabaigoje 

(Dailidienė, Tilickis, Stankevičius, 2004). 
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Kinta ne tik vidutinis metinis vandens lygis, bet ir vandens lygio metinis pasiskirstymas 

1983 – 2004 m. vidutinis sausio – kovo mėnesių vandens lygis buvo 20 cm aukštesnis nei 1961 – 

1982 m. laikotarpiu. Patys didžiausi yra trumpalaikiai vandens lygio pokyčiai. Jie dažniausiai 

vyksta audrų metu dėl vėjinės ir banginės patvankos. Aukščiausias vandens lygis Klaipėdos 

sąsiauryje - 186 cm buvo užfiksuotas 1967 m. spalio 17 d. Uraganų Anatolijus (1999.12.04) ir 

Ervinas (2005.01.09) metu aukščiausias vandens lygis siekė atitinkamai 165 ir 154 cm. Per visą 

XX a. laikotarpį maksimalus metinis vandens lygis būdavo aukštesnis už 50 cm. 

Didžiausio ir mažiausio momentinio vandens lygio tikimybė Klaipėdos sąsiauryje. 

Tikimybė % 99 50 20 10 5 2 1 

Pasikartojimas 1 kartą 
per n metų 

1 2 5 10 20 50 100 

Didžiausias lygis, cm 45 85 110 124 143 162 180 

Mažiausias lygis, cm -50 -68 -77 -83 -89 -97 -103 
 

Didžiausi vandens pakilimai būna trumpalaikiai (1-3 val.), o mažiausi trunka ilgiau (>10 
val.). Staigius ir pavojingus vandens lygio svyravimus sukelia patvankos ir nuoslūgio procesai. 
Patvankas sukelia stiprūs pietvakarių, vakarų ir šiaurės vakarų vėjai, o nuoslūgius – priešingu 
krypčių vėjai.  

Srovės. Srovių pobūdį Klaipėdos kanale nulemia keli gamtiniai veiksniai — upių prietaka, 
lygių tarp marių ir jūros skirtumai, vandens apykaita su jūra per sąsiaurį ir vėjas. Upių prietaka į 
Kuršių marias yra itin svarbus veiksnys, nuo kurio dydžio ir kaitos metų bėgyje daugiausiai 
priklauso vandens masės dinamika sąsiauryje. Per Kuršių marias į jūrą nuteka vidutiniškai 22,1 
km3 gėlo vandens. Itin sausais metais prietakos dydis tesiekė 14,3 m3, o labai vandeningais - 35,6 
km3. Upių prietaka formuoja pastovią ištekančią į jūrą srovę, kurios vidutinis daugiametis greitis 
30-40 cm/s. Ištekančių srovių greitis ryškiai padidėja pavasario potvynio metu ir pasiekia 1,0-2,0 
m/s. Vyraujančių ištekančių į jūrą srovių dinamiką labai pakeičia stiprių vėjų sukelti staigūs 
vandens lygių pasikeitimai. Tokių patvankų metu susidaro į Kuršių marias įtekančios srovės. Šios 
srovės formuojasi pučiant štorminių greičių V. ŠV, S krypčių vėjams. 
Sąsiauryje stebimos ir dvisluoksnės srovės. Jos susidaro tada, kai Kuršių marių vandens lygis 
mažai skiriasi nuo Baltijos jūros ir keičiasi srovės kryptis Klaipėdos sąsiauryje. Tada paviršiniu 
sluoksniu į jūrą nuteka lengvesni gėli marių vandenys, o apatiniu - į Kuršių marias skverbiasi 
sūresni ir sunkesni jūros vandenys. 

Įvairios krypties srovių pasikartojimas Klaipėdos sąsiauryje priklausomai nuo vėjo krypties 
pateikta 3.1. lentelėje. 

3.1 lentelė Srovių krypčių pasikartojimas Klaipėdos sąsiauryje 

Vėjo kryptis ir greitis 
m/s 

Matavimų 
skaičius 

Srovių dažnis, % 
į jūrą dvisluoksnės į sąsiaurį 

Pagal kryptį     
S 30 56,7 23,3 20,0 

SR 57 50,9 36,8 12,3 
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R 74 70,3 29,7 0,0 
PR 92 77,2 18,5 4,3 
P 26 73,1 26,9 0,0 

PV 81 73,3 24,7 2,0 
V 47 68,1 14,9 17,0 

SV 60 54,4 24,5 21,1 
R-PV 273 73,5 24,9 1,6 
V-SR 194 57,5 24,9 17,6 

Pagal greitį     
0-5 323 65,9 28,5 5,6 
6-10 110 62,7 18,5 19,1 
11-5 34 64,7 5,9 29,4 

Iš viso: 467 65,1 24,4 10,5 

Bangavimas. Klaipėdos sąsiauryje tiesiogiai priklauso nuo vėjo režimo ir šiek tiek skiriasi 
nuo Baltijos jūros bangavimo. Tam įtakos turi Kuršių nerijos pusiasalis, apsaugantis nuo 
tiesioginės jūros bangavimo įtakos. Jūros bangavimas per uosto vartus veikia tik šiaurinę uosto 
akvatoriją palaipsniui silpnėdamas tolstant nuo jūros vartų. 

Didžiausios bangos prie Klaipėdos uosto įplaukos kanalo formuojasi didelių audrų metu 
pučiant stipriems PV-V-SV krypčių vėjams. V bei VSV krypties bangos sklinda toliausiai į uosto 
akvatoriją. Bangų parametrai uosto akvatorijoje yra skaičiuojami arba modeliuojami panaudojant 
vėjo charakteristikų, batimetrijos ir bangų aukščio uosto   prieigose duomenis. 

Bangų dinamikai modeliuoti panaudojus bangų modelį MIKE-21nustatyta, kad pro uosto 
vartus sklindančios, pavojingo 3-4 m aukščio bangos greitai gęsta, 200-250 m atstumu nuo vartų 
sumažėja iki 2,0-2,5 m, 300-350 m atstumu - iki 1-1,5 m, 1000 m atstumu - iki 0,6 m. 

Klaipėdos sąsiauryje dažniausiai stebimos iki 0,5 m bangos 

Trauklys 

 Klaipėdos sąsiauryje taip pat stebimi trumpo periodo lygio svyravimai, kuriuos sukelia 
trauklys (žemo dažnio ilgaperiodės bangos, kurios trūkčioja laivą). Paprastai traukliai susidaro 
štormų metu, kai į Klaipėdos sąsiaurio akvatoriją patenka iš Baltijos jūros bangos, sukeliančios 
vietinį lygio pakilimą. Kai kada tokios bangos pasiekia sąsiaurį dar prieš štormą arba net kai 
štormas praeina virš kito Baltijos jūros rajono. Lygio svyravimo periodas susidarant traukliui 
sudaro 0,5–3,0 min., o maksimalios amplitudės siekia 50 cm. Traukliai pavojingi dėl netikėto, 
staigaus susiformavimo ir dažnai uoste esantiems laivams sukuria avarines situacijas. Traukliai 
uoste stebimi vidutiniškai ~19 kartų per metus. Vidutinė trauklių trukmė 34–35 val., ilgiausia - 3 
paros. Traukliai stebėti visame Klaipėdos uoste - uosto vartuose, sąsiaurio šiaurinėje dalyje, prie 
Danės upės žiočių, Smiltynėje, net Malkų įlankoje. Galingiausi traukliai susidaro 2–3 km atstumu 
nuo vartų prie AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO)“ ir prie Smiltynės krantinių 
Kuršių nerijoje. Stipriausi ir pavojingiausi traukliai Klaipėdos uoste pasireiškia pučiant Š-ŠV 
kryptiems vėjams, kai vandens lygio svyravimo amplitudė sąsiaurio akvatorijoje yra didesnė kaip 
20 cm. 
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3.2 lentelė. Vidutinis vėjo greitis ir vyraujanti kryptis Klaipėdos jūrinėje stotyje (pagal automatinės stoties 
E duomenis). 

 Greitis (m/s) Vyraujantis vėjas 
Sausis 5,7 PR 
Vasaris 5,1 PR 
Kovas 4,9 PR 

Balandis 4,4 PV-ŠV 
Gegužė 4 ŠV-Š 
Birželis 4 V-ŠV 
Liepa 4,5 V-ŠV 

Rugpjūtis 4,3 V 
Rugsėjis 5,1 V 
Spalis 5,5 V-PV 

Lapkritis 6,1 PR-V 
Gruodis 5,9  

Metinis vėjo greičio vidurkis 5 PR-V 
 

3.3 lentelė. Įvairių vėjo greičių pasikartojimas %. 

Mėnesiai 

Greitis (m/s) 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 
10-
11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 >25 

Sausis 10,1 17,3 15,5 24,2 15,1 6,8 6,3 2,7 1,4 0,6     
Vasaris 13,6 23,6 23,1 24,9 9,1 2,1 1,6 0,8 0,8 0,4     
Kovas 16,4 27,9 23,7 21,1 6,6 2,7 1,1 0,3 0,1 0,1     

Balandis 17,1 32,8 23,2 17,8 6,2 2,4 0,3 0,2         
Gegužė 18,5 33 24,2 17,5 3,7 2 0,4 0,6 0,1       
Birželis 20,1 32,3 25,3 16,6 3,4 1,3 0,6 0,3 0,1 0,04     
Liepa 16,9 27,4 25,4 21,9 5,2 2,6 0,6           

Rugpjūtis 20,5 26,1 22,6 19,2 8 2 1,3 0,3         
Rugsėjis 15,6 24,7 15 23 12 6,1 2,3 1 0,3 0,04     

Spalis 11,1 20,3 19,5 22,3 14,1 7,5 3,5 1,1 0,4 0,2 0,04   
Lapkritis 9,6 20,4 22 23,5 13,5 5,7 2,6 1,5 0,7 0,4 0,2 0,1 
Gruodis 11 20,7 18,6 23,4 14,2 6 3,7 1,7 0,5 0,2 0,04 0,04 
Metinis 
vidurkis 15,1 25,5 21,5 21,3 9,2 3,9 2 0,9 0,4 0,2 0,02 0,01 

3.4 lentelė. Vidutinis dienų skaičius pučiant stipriems vėjams. 

Mėnesiai 
Greitis (m/s) 

≥8 ≥10 ≥15 ≥20 ≥30 
Sausis 24,3 21,4 12,1 3,9 0,1 
Vasaris 18,4 13,9 5 1,3  
Kovas 20,4 14,9 5,7 1,7  

Balandis 18,3 11,7 2,4 0,2  
Gegužė 17,8 8,5 0,6   
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Birželis 18,2 8,4 1,5 0,3  
Liepa 20,9 12,7 2,6 0,2  

Rugpjūtis 20,1 13,7 3,9 0,3  
Rugsėjis 21,3 18 8,2 2,2  

Spalis 24,6 19,6 10,5 3,2  
Lapkritis 22,8 18,4 9 2,9 0,1 
Gruodis 24,4 20 11,3 3,8 0,1 
Iš viso 252 181 73 20 0,3 

Klaipėdos regione vėjai stipriausi būna po pietų apie 14 - 15 val., o silpniausi vėjai stebimi naktį ir 
paryčiui. 

Stiprūs vėjai pajūryje dažnai pasižymi gūsingumu, kai momentinis vėjo greitis staiga padidėja 20 -70 %. 
Klaipėdoje štorminiai vėjai stebimi gana dažnai šaltuoju metų laiku pučiant P, PV, V, ŠV vėjams. 

3.5 lentelė. Maksimalus vėjo greitis (m/s) pučiant skirtingos krypties vėjams. 

  Š ŠR R PR P PV V ŠV 
Sausis 24 18 18 17 27 34 34 29 
Vasaris 14 12 12 16 19 29 28 24 
Kovas 20 12 12 24 23 28 25 26 

Balandis 18 12 16 20 16 20 20 20 
Gegužė 14 14 12 14 12 20 20 24 
Birželis 14 12 9 18 12 18 20 18 
Liepa 12 9 8 12 17 20 20 23 

Rugpjūtis 12 10 10 12 20 23 28 23 
Rugsėjis 14 8 13 17 18 23 28 23 
Spalis 23 17 16 16 23 34 34 27 

Lapkritis 16 12 14 18 20 27 30 23 
Gruodis 24 24 21 18 35 26 38 27 

Metinis maksimalus  24 24 21 24 35 34 38 29 

Pagal Klaipėdos kranto meteorologijos stoties duomenimis (1995 -2008 metais) per metus 
Klaipėdoje stebimi vidutiniškai 35 stiprių vėjų įvairios trukmės laikotarpiai. Vidutinė štormų trukmė yra 25 
val., maksimali -106 val. Vidutinis štormo vėjo greitis buvo 8-14 m/s, o 1999-12-04 „Anatolijaus“ uragano 
metu 17 valandų vidutinis greitis buvo 17 - 25 m/s ir pučiant vakarų krypties vėjui gūsiuose pasiekė 38 m/s 
greitį. 

Prie uosto veiklą apsunkinančių pavojingų meteorologinių reiškinių priskiriami rūkai, kurie 
Klaipėdoje stebimi dažnai. 

3.6 lentelė. Vidutinis dienų skaičius, kai Klaipėdoje vyrauja rūkas. 

  Dienų skaičius Vidutinė rūko trukmė val. 
Sausis 3,4 39 
Vasaris 4 33 
Kovas 5,9 44 

Balandis 6 40 
Gegužė 5,7 42 
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Birželis 3,6 17 
Liepa 2,4 17 

Rugpjūtis 1,9 9 
Rugsėjis 2,7 11 

Spalis 3,4 24 
Lapkritis 3,5 31 
Gruodis 4,4 33 

Iš viso per metus  47 335 

Per metus stebimi du rūkų pasikartojimo maksimumai - žiemos pradžioje ir pavasarį (gruodžio ir 
balandžio mėnesiais), pučiant V krypties vėjams. 

3.7 lentelė. Vidutinis rūkų pasikartojimas (val.) Klaipėdoje pučiant skirtingos krypties vėjams. 

Vėjo kryptis Š ŠR R PR P PV V ŠV Štilius 
Atvejų skaičius iš viso (val.) 236 77 246 341 392 266 485 169 89 

Vidutiniškai (val.) 5,9 1,9 6,1 8,5 9,8 5,7 12,1 4,1 2,2 

Pagal Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto 
mokslininkų atliktus tyrimus (2009), Kuršių marių ir Baltijos jūros lygiai lemia vandens apykaitos 
tarp šių vandens telkinių pobūdį. Vandens lygio kaita Kuršių mariose ir Klaipėdos kanale 
priklauso nuo upių prietakos, Baltijos jūros vandens lygio bei patvankos ir nuoslūgio procesų 
Klaipėdos sąsiauryje. Kuršių marių vandens paviršius žemėja Klaipėdos sąsiaurio kryptimi. 
Vidutinė daugiametė (vadovaujantis 1998-2008 metų duomenimis) vandens lygio eiga šiaurinėje 
Kuršių marių dalyje ir Baltijos jūroje pateikiama. Metinė vandens lygio eiga Klaipėdos sąsiauryje 
ryškiai skiriasi nuo metinio lygio pobūdžio Kuršių mariose ir yra artima Baltijos jūros lygio 
metinei eigai. 

Šiaurinėje Kuršių marių dalyje stebimi du vandens lygio pakilimai: pavasario potvynio metu 
ir rudens-žiemos mėnesiais, kai padidėja štorminių vėjų tikimybė. Štorminių vėjų įtaka vandens 
lygio pokyčiams didžiausia neužšąlančioje Klaipėdos sąsiaurio dalyje. 

3.8 lentelė. Vidutinis daugiametis (1998-2008 m. duomenys) vandens lygis Kuršių mariose ir Baltijos 
jūroje (cm). 

Vieta 
Vidutinis daugiametis vandens lygis mėnesiais 

Metai 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Juodkrantė 15 11 1 10 -5 -5 6 6 9 8 12 16 7 
Klaipėda 9 3 -6 -5 -10 -4 6 6 9 6 9 12 3 

Pionerskas 5 -6 -16 -15 -17 -10 2 -3 2 0 3 6 -4 

Charakteringas vandens lygio kaitos bruožas Klaipėdos sąsiauryje yra labai ryškūs vandens 
lygio pasikeitimai per parą. Tai dažniausiai susiję su patvankos ir nuoslūgio procesais. Patvankų 
sukelti staigūs lygio svyravimai dažniausiai stebimi rudenį ir žiemą. 

Klaipėdos sąsiauryje momentinis vandens lygis dažniausiai (95 % atvejų) svyruoja intervale 
nuo 50 iki -50 cm, o stebėti ekstremalūs lygiai yra +186 cm ir -100 cm. 
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3.9 lentelė. Didžiausios ir mažiausios vandens lygių vidutinės daugiametės reikšmės Klaipėdos sąsiauryje. 

Lygis, cm 
Maksimalus ir minimalus vandens lygis mėnesiais 

Metai 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Maksimalus 59 43 51 28 15 18 29 27 33 43 46 41 18 
Minimalus -35 -44 -43 -34 -31 -23 -9 -17 21 -49 -37 -44 -14 

Staigius ir pavojingus vandens lygio svyravimus Klaipėdos kanale sukelia patvankos ir 
nuoslūgio procesai. Patvankas sukelia stiprūs PV, V ir ŠV krypčių vėjai, o nuoslūgius - priešingų 
krypčių vėjai. 

3.10 lentelė. Didžiausi ir mažiausi momentiniai vandens lygiai (Baltijos lygių sistemoje). 

Charakteristika Vandens lygis, m 
Vidutinis daugiametis vandens lygis (50 tikimybės) +0,06 
Mažiausias 95 tikimybės vandens lygis -0,63 
Didžiausias 10 tikimybės vandens lygis +1,00 

Klaipėdos sąsiauryje stebimi trumpalaikiai neperiodiški lygio svyravimai - seišos - sukelti 
vėjo, vandens apykaitos ir atmosferos slėgio. Seišų amplitudė Klaipėdos sąsiauryje siekia 0,3 m, o 
svyravimų periodas 20-30 min. Klaipėdos sąsiauryje taip pat stebimi trumpo periodo lygio 
svyravimai, kuriuos sukelia trauklys. Paprastai traukliai susidaro štormų metu, kai į Klaipėdos 
sąsiaurio akvatoriją patenka iš Baltijos jūros bangos, sukeliančios vietinį lygio pakilimą. Kai kada 
tokios bangos pasiekia sąsiaurį dar prieš štormą arba net kai štormas praeina virš kito Baltijos 
jūros rajono. Lygio svyravimo periodas esant traukliui sudaro 0,5-3 min, o didžiausios amplitudės 
siekia 50 cm. Traukliai pavojingi dėl netikėto, staigaus susiformavimo ir dažnai uoste esantiems 
laivams sukuria avarines situacijas. Traukliai uoste stebimi vidutiniškai ~19 kartų per metus. 
Vidutinė trauklių trukmė 34-35 val., ilgiausia - 3 paros. Traukliai stebėti visame Klaipėdos uoste - 
uosto vartuose, sąsiaurio šiaurinėje dalyje, prie Danės žiočių, Smiltynėje, net Malkų įlankoje. 
Galingiausi traukliai susidaro 2-3 km atstumu nuo vartų prie AB „Klaipėdos jūrų krovinių 
kompanija“ ir Smiltynės krantinių Kuršių nerijoje. Stipriausi ir pavojingiausi traukliai Klaipėdos 
uoste pasireiškia pučiant Š-ŠV krypties vėjams, kai vandens lygio svyravimo amplitudė sąsiaurio 
akvatorijoje yra didesnė kaip 20 cm. 

Pagal Tarptautinės organizacijos Lietuvos komiteto „Baltic Eco“ užsakytą ir belgų 
kompanijos „Ecolas“ atliktą monitoringą buvo nustatyti keturių tipų srovės režimai (žiūrėti 3.11 
lentelę): 

1 tipas - didžiausios srovės tekančios į jūrą visu sąsiaurio skerspjūvio plotu; 
2 tipas - didžiausios srovės tekančios į marias visu sąsiaurio skerspjūvio plotu; 
3 tipas - didžiausios srovės tekančios į jūrą visu sąsiaurio skerspjūvio plotu, tačiau kai kuriose 
skerspjūvio dalyse srovė teka į marias; 
4 tipas - didžiausios srovės tekančios į marias visu sąsiaurio skerspjūvio plotu, tačiau kai 
kuriose skerspjūvio dalyse srovė teka į jūrą. 
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3.11 lentelė. Srovės greičiai uoste (Klaipėdos uosto vartų projektas). 

Srovės greitis, 
didesnis nei: (m/s) 

Tėkmės režimo tipai 
1 2 3 4 

0,0 68,8 14,2 5,9 5,9 
0,1 63,7 12,2 4,9 3,1 
0,2 49,3 6,6 2,4 1,0 
0,3 30,8 4,0 1,1 - 
0,4 9,3 2,5 0,3 - 
0,5 4,6 1,0 - - 
0,6 2,6 0,0 - - 
0,7 0,0 - - - 

Pagal Klaipėdos uosto vartų projektą, maksimalus srauto tėkmės greitis tikėtinas 70 metų 
periodu yra 1,2 m/s. Vidutinis Klaipėdos sąsiaurio srauto greitis 0,3-0,4 m/s, vidutinis nuotėkis - 
1300 m3/s prie Klaipėdos uosto vartų (Dubra..., 1978). 

Kuršių mariose ledas susidaro kasmet. Ledo sezono trukmė Klaipėdos sąsiauryje mažiausia - 
16 dienų, vidutinė - 107 dienos, o didžiausia - 152 dienos. Kuršių mariose ties Nida ledo storis 
šaltomis žiemomis yra 65 - 70 cm. Pietinėje marių dalyje ledas būna beveik 3 kartus storesnis (gali 
siekti iki 30 cm) nei prie Kiaulės nugaros. 

Ledo dangos susidarymą Klaipėdos sąsiauryje, jo ypatybes bei skirtumus nuo Kuršių marių 
ledo rėžimo sąlygoja čia dažniausiai patenkantis šiltesnis Baltijos jūros vanduo, intensyvi laivyba, 
gylis ir kiti veiksniai. Klaipėdos sąsiauris nuo uosto vartų iki Kiaulės Nugaros paprastai užšąla 
(išskyrus 1935 - 1936 bei 1936 - 1937 metų žiemas, kai ledo danga buvo 20 -30 dienų, paprastai 
ledą sulaužo laivai). 

Malkų įlankos vandens masės turi sudėtingą vandens apykaitą su Klaipėdos sąsiauriu, tai 
lemia mažesnę jūros vandens prietaką ir storesnio ledo sluoksnio susidarymą. Smeltės upės gėlo 
vandens prietaką, plisdama vandens paviršiumi, palankiai veikia ir storesnes ledo dangas. Ledo 
dangą suardo laivai, o audringomis dienomis dėl sąmaišos su sūresniais jūros vandenimis, ledo 
susidarymo procesas lėtėja. 

Hidrometeorologės stotys įkurtos Klaipėdoje nuo 1949 m. 1950 metais bangos ir jų savybės 
buvo stebimos 3 taškuose - Klaipėdoje, Nidoje ir Šventojoje (nuo 1970 m. perkelta į Palangą) (2 
pav.). 
Bangų stebėjimai Lietuvoje atliekami tik šviesiuoju paros metu. Nuo 1950 ir 1960 metais buvo 
stebima 7:00, 13:00, ir 19:00 Maskvos laiku, kur vėliau buvo perkeltos į 6:00, 12:00 ir 18:00 
valandomis atsižvelgiant į pasaulines gaires meteorologijos organizacijų. 

Baltijos jūroje audros retai viršija 10 valandų. Tipiškas bangos laikotarpis yra 3-6 s, bangos 
aukščiai paprastai būna 50-10 % arba trečdalis aukščiausios bangos. Vidutiniai bangų aukščio 
svyravimai Lietuvoje yra nuo 45 cm 1996 m. iki 70 cm 1993-1995 m. bei 2003-2004 metais. 
Statistiškai išmatuotas bangų aukštis siekia 1-1,5 m. 1996 metais vidutinis bangos aukštis buvo 
užfiksuotas pats mažiausias - 0,3 m Nidoje (3 pav.). Tai įtakoja, kad Nidos pakrantėje iš dalies 
apsaugota nuo dominuojančių vėjų.  
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2 pav. Bangų stebėjimo taškai. 3 pav. Bangų aukščiai skirtinguose 

meteorologinių stebėjimų taškuose. 

Greta esančios teritorijos  

Šiaurinėje pusėje krantinės Nr. 77 ir Nr. 78 ribojasi su krantine Nr. 76, pietinėje pusėje – su 
krantine Nr. 79, rytinėje pusėje – su krantine AB „Smiltynės perkėla“ nuomojama teritorija, 
vakarinėje pusėse – su Kuršių marių akvatorija. 

3.4. Esamos būklės įvertinimas 

Krantinės Nr. 77 ir Nr. 78 sudaro pirsą, kurio ilgis 64,63 m, plotis 10,30 m, projektinis gylis 
prie kordono – minus 7,00 ÷ 5,84 m. Pirsas skirtas keleivinių (automobilinio transporto) keltų, 
kursuojančių tarp Klaipėdos ir Smiltynės švartavimui. Pirso laikančioji konstrukcija – tarpusavyje 
inkarinėmis templėmis inkaruoti bolverkai iš plieninių įlaidų L-IV. Virš gelžbetoninio antstato 
įrengtos atmušų atramos, laivų švartavimo stulpai. Vizualiai apžiūrėjus statinį jo stovis 
patenkinamas, tačiau įvertinus eksploatacijos terminą – reikia remontuoti. Taip pat dėl Smiltynės 
perkėlos teritorijos ir įrangos modernizavimo, statinį reikia kapitališkai remontuoti, atsižvelgiant į 
šiuolaikines sąlygas. 

Iš krantinės Nr. 77 specialiųjų apžiūrų ataskaitų (UAB „Vakarų regioninis konsultacinis 
biuras 2015 m) išvadų matyti, kad: 

Pagal apžiūros rezultatus nustatyta, kad po 2010 m. balandžio mėn. UAB „Getelit“ atliktos 
specialiosios krantinės apžiūros padidėjo fasadinės sienelės posvyriai, nustatyti poslinkiai 
(santykiniai įlinkiai, kampinės deformacijos) visuose matuotuose įlaiduose viršija leistinas 
reikšmes (tinkamumo ir saugos ribinius būvius), vietomis daugiau nei 100 kartų. Didėja anksčiau 
pastebėti plyšiai, įtrukimai, atsiradę naujų plyšių. Mechaniškai ir dėl korozijos pažeisti atmušimo 
įrenginiai (žr. 3 pav.), kuriuos būtina remontuoti. Dugno gyliai neatitinka projektinių reikšmių, 
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todėl būtina koreguoti leistinas laivų švartavimo schemas, atsižvelgiant į faktines dugno altitudes. 
Ant dugno rasti pašaliniai daiktai galintys trukdyti laivybai, todėl būtina juos pašalinti. Saugiam 
krantinės naudojimui būtina: 
− dėl žymių posvyrių ir deformacijų viršijančių saugos ribinį būvį būtinas fasadinės sienelės 
stiprinimas; 
− atlikti teritorijos dangų remontą; 
− atstatyti projektines dugno altitudes arba koreguoti leistinas laivų švartavimo schemas, 
atsižvelgiant į faktinius dugno gylius; 
− atlikti pažeistų vietų antstato bei šv. st. Nr. 39 įtvirtinimų remontą; 
− pagilinus akvatorijos dugną šakninėje pirso dalyje iki altitudės -5,84 m, būtina sistemingai 
stebėti dugno būklę. Nustačius išplovimus, būtina atlikti dugno tvirtinimą; 
− išvalyti dugną nuo pašalinių daiktų, galinčių trukdyti saugiai laivybai. 

 
Iš krantinės Nr. 78 specialiųjų apžiūrų ataskaitų (UAB „Vakarų regioninis konsultacinis 

biuras 2015 m) išvadų matyti, kad: 
Pagal apžiūros rezultatus nustatyta, kad po 2010 m. balandžio mėn. UAB „Getelit“ atliktos 

specialiosios krantinės apžiūros padidėjo fasadinės sienelės posvyriai, nustatyti poslinkiai 
(santykiniai įlinkiai, kampinės deformacijos) 80% matuotu vietų viršija leistinas reikšmes 
(tinkamumo ir saugos ribinius būvius), vietomis daugiau nei 16 kartų. Didėja anksčiau pastebėti 
plyšiai, įtrūkimai, atsiradę naujų plyšių. Mechaniškai ir dėl korozijos pažeisti atmušimo įrenginiai 
(žr. 3 pav.), kuriuos būtina remontuoti. Dugno gyliai neatitinka projektinių reikšmių, todėl būtina 
koreguoti leistinas laivų švartavimo schemas, atsižvelgiant į faktines dugno altitudes. Ant dugno 
rasti pašaliniai daiktai galintys trukdyti laivybai, todėl būtina juos pašalinti.  
Saugiam krantinės naudojimui būtina: 
− dėl žymių posvyrių ir deformacijų viršijančių saugos ribinį būvį būtinas fasadinės sienelės 
stiprinimas; 
− atlikti teritorijos dangų remontą; 
− atstatyti projektines dugno altitudes arba koreguoti leistinas laivų švartavimo schemas, 
atsižvelgiant i faktinius dugno gylius; 
− atlikti pažeistų antstato vietų remontą; 

Pagal AB KVJUD specialistų pastabas, išsakytas techninės tarybos posėdyje 2018 metais, 
dugnas prie krantinių išvalytas. Dugno gilinimo ar remonto darbai šiuo projektu neplanuojami. 

3.5. Projektuojamų statinių sąrašas 

Projekte planuojama kapitališkai suremontuoti krantines Nr. 77 ir Nr. 78. Krantinėse 
planuojama įrengti nauja dangą, pakeisti laivų švartavimo stulpus, atmušas, dalį antstato, įrengti 
naujas fasadines gelžbetonines plokštes. 
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3.6. Konstrukciniai sprendiniai 

3.6.1. Ardymo darbai. 
 

Pradėjus ardymo darbus, nukabinamos esamos atmušos, išmonutuojami esami švartavimo 
stulpai, išardoma esama asfaltbetonio danga, gelžbetoniniai atmušų masyvai ir dalis gelžbetoninio 
antstato (apie 10 cm sluoksnis). Atliekos išvežamos perdirbimui. Nukasta dolomito skalda laikinai 
sandėliuojama ir panaudojama pakartotinai. Esamus apšvietimo stulpus, elektros tiekimo kolonėlę, 
elektros kabelius išmontuoja krantinių naudotojas. Sprendiniai pateikiami projekto 
elektrotechninėje dalyje. Krantinėse esantys vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai išsaugomi ir 
krantinių remonto metu priėjimas prie jų negali būti apribotas. 

 
3.6.2. Polių pagrindas. 
 
Atlikus ardymo darbus, krantinių Nr. 77 ir Nr. 78 perimetru, vidinėje pirso pusėje, šalia 

fasadinių sienų įlaidų, įrengiama gruntui nepralaidi siena iš cementgrunčio kolonų sumaišant 
esamą gruntą su cemento suspensija. Kolonų skersmuo 600 mm, apačios altitudė – minus 
6,87÷7,87 m. Kolonos įrengiamos šachmatine tvarka dviem eilėmis, esančiomis viena šalia kitos ir 
susikirsdamos tarpusavyje. (žr. brėž. Nr. 545-18-TP-KD-14-5). Į kiekvieną koloną įleidžiama po 
vieną d28 B500B armatūros strypą. Vietoje cementgrunčio kolonų galima įrengti betoninius arba 
CFA polius. Polių diametras gali būti tikslinamas, tačiau siena turi būti nepralaidi gruntui ir polių 
stiprumas kerpant ir tempiant ne mažesnis, negu 0,98 MPa. Griežtai draudžiama pažeisti esamą 
inkarinę sistemą, tad įrenginėjant cementgrunčio kolonas privaloma tiksliai nužymėti esamų 
inkarinių (horizontalių ir injekcinių) pozicijas. 

Tokiu būdu užtikrinamas fasadinės sienos grunto nepralaidumas ir papildomai 
padidinamas fasadinių sienų stiprumas, padidėja statinio laikančioji geba ir stovumas. 

Hidrostatiniam vandens slėgiui sumažinti krantinių fasadinėje sienoje įrengiami plieniniai 
drenažo vamzdeliai (Ø89x4, L=1,30m, žingsnis 4,80m, montavimo altitudė – -1,070) su 
geotekstilės filtru. 

 

3.6.3. Antstatas 
 

Įrengus polių pagrindą, nuardytos gelžbetoninio antstato vietos tepamos betono rišikliu. 
Pirso perimetru įrengiamos apdailinės gelžbetoninės plokštės, tarpas tarp seno antstato ir plokščių 
užpilamas betonu. Antstato paviršius atnaujinamas jį betonuojant iki +2,13m altitudės. Plane 
nurodytose vietose betonuojami paaukštinti gelžbetoniniai masyvai atmušų įrengimo vietoms (žr. 
brėž. Nr. 545-18-TP-KD-14-3). Atliekami krantinės naudotojo įrengiamų inžinerinių elektros tinklų 
darbai, įrengiami pamatai elektros tiekimo kolonėlei, apšvietimo stulpams. 

Ant sutankinto smėlio pagrindo (Ev2≥70 MPa) pilamas dolomitinės skaldos iš rezervo 
sluoksnis ir sutankinamas (Ev2≥150 MPa). Virš jo įrengiamas 30mm storio smėlio-cemento (3:1) 
mišinio sluoksnis, ant kurio klojama betoninių trinkelių (t=80mm) danga.  

Pirso šonuose įrengiamos kūginio tipo (dviejų elementų, analogiškos krantinėse Nr. 76 ir 
79 sumontuotoms) atmušos E≥86 kNm. Atmušų skydai privalo būti pritaikyti laivams su 
išilginiais švartavimosi tašais. Atmušos plokštės išorinės dalies atstumas nuo antstato – ne 
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didesnis, nei 750 mm. Atmušos skydo aukštis H=3000 mm parinktas atsižvelgiant į Kuršių marių 
maksimalų ir minimalų vandens lygį bei kelto techninius duomenis. 

Pirso gale įrengiamos vieno kūginio elemento apsauginės atmušos E≥43 kNm, skirtos 
apsaugoti keltus nuo avarinių situacijų. 

Saugiam keltų švartavimui planuojama įrengti 500 kN laikančiosios galios švartavimo 
stulpus ant gelžbetoninių masyvų ir gelbėjimosi kopėčias. 500 kN laikančiosios galios laivų 
švartavimo stulpai gali būti naudojami švartuoti keltams štormo metu. 

Projekte numatoma pakeisti visus esamus švartavimo stulpus naujais, kadangi esamų 
laikančioji galia per maža, tačiau galima panaudoti ir Statytojo turimus švartavimo stulpus, kurie 
turi būti švariai nuvalyti ir nudažyti juodos spalvos dažais bei sunumeruoti pagal AB KVJUD 
nustatytą numeraciją.  

Statytojas, organizuodamas rangovo parinkimo konkursą, nurodo, kiek reikės pirkti naujų ar 
panaudoti turimų švartavimo stulpų. Saugiam aptarnaujančiojo personalo išlaipinimui ant pirso 
numatomos vietos gelžbetoniniame antstate ties keltuose esančiais varteliais. Numatomas 
apsauginis aptvėrimas pirso gale. 

Švartavimo stulpai, suderinus su Užsakovu, sužymimi pagal uoste priimtą numeraciją. 
Remontuojamose krantinėse numatoma įrengti krantinių poslinkių stebėjimo sistemą, 

susidedančią iš krantinės konstrukciniuose elementuose sumontuotų trijų tipų reperių: K, R, KR. 
Jų išdėstymo schema ir konstrukcija bus pateikti darbo projekto brėžiniuose. 

3.7. Inžineriniai tinklai  

Kadangi krantinėse krovos darbai nebus vykdomi (jos skirtos laivus aptarnaujančiam 
personalui), paviršinių nuotekų surinkimas ir išvalymas nenumatomas. Krantinių naudotojo įrengti 
esami vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai išsaugomi. Statybos darbų metu negali būti 
apribotas krantinių naudotojo patekimas prie minėtų inžinerinių tinklų šulinių. 

Projekte taip pat numatomi elektros tinklų ir apšvietimo sprendiniai. Šie sprendiniai 
numatyti projekto elektrotechninėje dalyje ir juos savo lėšomis įgivendina krantinės naudotojas. 

3.8. Susisiekimo komunikacijos 

Krantinėse Nr. 77 ir Nr. 78 važinės tik statybas aptarnaujantis transportas ir statybinė 
technika. Privažiavimo keliai prie statybvietės per AB „Smiltynės perkėla“ nuomojamą teritoriją.  

3.9. Statybos darbų poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms 

Krantinių Nr. 77 ir Nr. 78 kapitalinio remonto metu bus atliekami esamos laivų švartavimo 
įrangos išmontavimo, betono gręžimo ir betonavimo darbai, kurie neviršys foninio triukšmo lygio. 
Darbas poliakalėmis ar vibrogramzdintuvais neplanuojamas. Susikaupusios statybos laužo atliekos 
bus tvarkomos vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis 2006-12-29 
d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1 – 637 reikalavimais. Atliekas numatoma išvežti sudarius 
sutartį su pasirinkta atliekų tvarkymo įmone spec. transportu. Lietaus nuotekos pirso paviršiaus 
altitudėmis nukreipiamos į krante esančią nuotekų surinkimo sistemą, pajungtą į valymo 
įrenginius. 
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Rangovas privalo laikytis vibracijos ir oro taršos norminiuose dokumentuose pateiktų 
reikalavimų. Vibracijos normos reglamentuojamos Lietuvos HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną 
veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei 
visuomeniniuose pastatuose“ ir HN „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami 
dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“. Oro taršą darbo aplinkoje reglamentuoja HN 
23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio 
vertinimo bendrieji reikalavimai“.  

Rangovas privalo įsipareigoti Užsakovui pripažinti visas trečiųjų asmenų pretenzijas dėl 
nurodymų nuo triukšmo apsaugos nevykdymo. Užsakovas gali reikalauti pakeisti triukšmą 
keliančius mechanizmus, jeigu jie triukšmo kėlimo požiūriu neatitinka dabartinių techninio lygio 
reikalavimų. Rangovas savo pasiūlyme turi pateikti duomenis apie numatomų naudoti 
mechanizmų keliamą triukšmo lygį. 

Žalieji plotai bei augalai krantinėse neplanuojami.  
Ekologiniu požiūriu objektas nepavojingas aplinkai, avarinių išmetimų nebus. 
Vykdant darbus, būtina kruopščiai prižiūrėti transporto ir darbo mechanizmus, kad būtų 

sandarios kuro padavimo ir agregatų tepimo sistemos, galinčios užteršti žemę ir aplinką. 
Rangovas turi būti apsirūpinęs specialiomis priemonėmis naftos produktams iš akvatorijos 

rinkti, taip pat boninėmis užtvaromis galimam naftos produktų plitimui išvengti, kaip numatyta 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklėse. 

Vykdant bei įvykdžius projektą leistino oro, dirvožemio, vandens ir triukšmo taršos 
viršijimo nelaukiama. 

3.10. Saugomos teritorijos reikalavimai 

Remontuojamos krantinės Nr. 77 ir Nr. 78 yra AB „Smiltynės perkėla“ nuomojamoje 
teritorijoje. 

Taršos padidėjimas įvykdžius projektą neprognozuojamas. Planuojamos veiklos įtakos 
atmosferos taršai aspektas nėra aktualus.  

Statybinės atliekos statybos metu rūšiuojamos į tinkamas naudoti vietoje ir tinkamas 
perdirbti. Tinkamos perdirbti atliekos išvežamos nustatytu laiku į tam reikalui skirtas aikšteles. 
Atliekas numatoma išvežti sudarius sutartį su pasirinkta atliekų tvarkymo įmone spec. transportu. 

Statybinių atliekų tvarkymo aprašas pateiktas šio projekto pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalyje. 

Vykdant darbus, būtina kruopščiai prižiūrėti transporto ir darbo mechanizmus, kad būtų 
sandarios kuro padavimo ir agregatų tepimo sistemos, galinčios užteršti žemę ir aplinką. 

Esamų želdinių rekonstruojamos ir statomų krantinių teritorijoje nėra. 
Statybos metu didesnės įtakos aplinkai, gyventojams bei kaimyninėms teritorijoms 

nenumatoma, nes pagrindiniai darbai vyks rekonstruojamų krantinių teritorijoje. 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo 

saugos reikalavimus, į statybvietę ir iš jos vykti švarūs. 
Kriterijų sanitarinių zonų nustatymui nuo projektuojamų statinių nėra. 
SAZ nuo rekonstruojamo statinio nenustatomos, nes planuojamai ūkinei veiklai 

nenustatomos sanitarinės apsaugos zonos. Sprogimui pagal numatomą veiklos pobūdį pavojingų 
zonų nenustatoma.  
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Projektuojamas objektas civilinės saugos požiūriu nėra aktualus. 
Automobilių stovėjimo vietos neprojektuojamos. 

3.11. Apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo 

Krantinių Nr. 77 ir Nr. 78 teritorija yra aptverta, ją saugo AB „Smiltynės perkėla“ apsaugos 
tarnyba. Pašaliniai asmenys į teritoriją be specialių leidimų neįleidžiami, todėl papildomos 
apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo nenumatomos. 

3.12. Statinių pritaikymas neįgaliesiems 

Planuojama teritorija skirta keltus aptarnaujančiam personalui, pašaliniai asmenys 
neįleidžiami, todėl žmonių su negalia judėjimas nenumatomas.  

 
3.13. Kapitalinio remonto darbų eiliškumas 

 
Krantinių kapitalinis remontas privalo būti atliekamas etapais, vienu metu remontuojant tik 

vieną krantinę (vieną pirso pusę), kad nebūtų nutraukiamas perkėlos darbas. Nuo gegužės 15 d. iki 
rugsėjo 15 d. dėl didelio automobilių srauto abi krantinės turi būti naudojamos veiklai, statybos 
darbai turi būti nevykdomi. 
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4. Bendroji techninė specifikacija 

Pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, 
medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas. 

4.1. Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos 

Statiniai bus rekonstruojami ir statomi, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad 
rekonstravimo, statybos metu ir naudojant rekonstruotą, pastatytą statinį trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki rekonstravimo ir statybos pradžios, galės būti 
pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas. 

Projekto sprendinių įgyvendinimui reikia vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais 
įstatymais, techniniais reglamentais, normomis, statybos taisyklėmis. 

Būti rangovu turi teisę: 
-  Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos 

rūšis. 
-  Fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos darbų patentą. 
- Užsienio valstybės įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus atestavimo dokumentus, 

kurie Lietuvos Respublikoje pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų 
dokumentų legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu. 

-  Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos 
įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos 
institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.  

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 
- Statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar 

kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui 
(kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), 
įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu 
yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei 
šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

- Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar 
kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, 
atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba 
vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos 
užbaigimo akto pasirašymo, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio 
statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už 
pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

- Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) 
– fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį 
išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma 
rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio 
projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo akto pasirašymo, vadovauja bendriesiems 
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statybos darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal 
kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

- Įstatymų, poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų nustatytas rangovo prievoles, 
kurios nepriskirtos statinio statybos vadovo kompetencijai, atlieka kiti rangovo įmonės 
darbuotojai, paskirti įmonės vadovo įsakymais ar kitais tvarkomaisiais dokumentais (nustatytais 
įmonės įstatuose). 

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 
- Įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus. 
- Personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t. t.) kvalifikacinius reikalavimus, 

konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti. 
Saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje užtikrinimui 

vadovautis sekančiomis normomis ir taisyklėmis: 
 RSN 156-94 Statybinė klimatologija. 
 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. 
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. A1-425). 
 Atliekų tvarkymo taisyklės. 

4.2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 

Projekto dalies vadovas užtikrina, kad techninio projekto dalis atitinka projekto rengimo 
dokumentams, taip pat teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio 
architektūros, higienos normų, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 
apsaugos reikalavimų, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 
asmenų interesų. 

Projekto dalies vadovas, atstovaudamas Statytojo interesams ir nepažeisdamas 
Projektuotojo interesų, užtikrina, kad Projekto dalies sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, 
Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir 
trečiųjų asmenų interesų. 

Techninio projekto parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis jų detalizacija (teksto, 
skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, 
statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, 
statybos ar griovimo darbų leidimui gauti, darbo projektui parengti. 

Jei Projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė 
nustatoma taip: 

- techninės specifikacijos; 
- aiškinamieji raštai; 
- brėžiniai; 
- sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 
Darbo projektą iki statybos darbų pradžios rengia statybos rangovas, jei kitaip nenumatyta 

rangos sutartyje. Jei darbo projektą rengia kitas Projektuotojas, nei parengęs techninį projektą, jis 
privalo paskirti statinio projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų 
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– techninių specifikacijų) reikalavimus. Darbo projekte nurodyti Techninį projektą parengusį 
Projektuotoją. Darbo projekto Projektuotojas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę 
ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. Darbo projekto ekspertizė privaloma. 

Projektuotojas turi visų jo parengtų Projekto sprendinių autorines teises [5.8]. Statytojas be 
Projektuotojo sutikimo Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas. 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 
papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą 
parengęs Projektuotojas. 

Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti 
esminiai statinio projekto sprendiniai, t. y. statinio vietos sklype, statinio ar jo dalių paskirties, 
statinio laikančiųjų konstrukcijų ir jų išdėstymo bei statinio išorės matmenų, turi būti atlikta 
pakeisto Projekto ekspertizė (kai ji privaloma), Projektas patvirtintas ar jam pritarta. 

Visais kitais atvejais, neliečiančiais esminių statinio projekto sprendinių, atliktiems 
Projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti Statytojas. Projekto sprendinių pakeitimai privalo 
atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus. 

Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto 
sprendinių, taip pat ir techninių specifikacijų, Techninis projektas turi būti keičiamas STR 
numatyta tvarka. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių 
sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, 
papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto 
dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516 [5.37] nustatyta tvarka. 
Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasirašomi Reglamento nustatyta 
tvarka. 

Projektuotojas, parengęs Projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, 
patvirtina, kad Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
nuostatas, ir atsako už viso Projekto kokybę, Projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

Rangovas turi informuoti Techninės priežiūros inžinierių apie visus neatitikimus prieš 
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar 
standartų atžvilgiu. 

4.3. Projekto tvirtinimo tvarka 

Projekto tvirtinimas – Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Iki gaunant statybą 
leidžiantį dokumentą, esant Projekto ekspertizės išvadai, kad Projektą galima tvirtinti, privalo būti 
tvirtinamas Techninis projektas, pakoreguotas pagal privalomąsias Projekto ekspertizės išvadas.  

Projektas su jame pateiktais statinio rodikliais tvirtinamas tvirtinamuoju dokumentu. 
Projekto patvirtinimas reiškia Statytojo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia 

Projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. 
Darbo projekto ir Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), Techninio 

projekto ir Techninio darbo projekto Techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos 
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techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad 
Darbo projektas atitinka Techninio projekto sprendinius, Projektas yra ekspertuotas, pataisytas 
pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas Reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal 
tokius Projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti 
statybos darbus. 

4.4. Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti 

Visi darbai turi būti atlikti pagal LR normas, standartus ir techninius reglamentus. 
Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja 

tvarka gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos 
dokumentus: 

- statybą leidžiantį dokumentą; 
- nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą (jei pagal 

rangos sutartį jį rengia statytojas (užsakovas)). Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas 
dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo (užsakovo), projektuotojo ir 
rangovo suderintą kalendorinį grafiką; 

- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais 
priedais (tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų 
darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

- sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir 
projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir 
pan. kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 

- statybos darbų žurnalą (žr. STR 1.08.02:2002 4 priedą).  
Jei pagal rangos sutartį, statytojas (užsakovas) paveda parengti statinio projektą rangovui, 

pastarasis: 
- gali statinio projektą rengti savo jėgomis, jei rangovo įmonės įstatuose yra įrašyta 

architektūrinė ir inžinerinė veikla ir įmonė turi projektavimo padalinį, kuriame dirba nustatytąja 
tvarka atestuoti  statinio projekto vadovas ir statinio projekto dalių vadovai; 

- užsakyti parengti projektą statinio projektuotojui [4.9]. 
Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir 

kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės 
darbams vykdyti ir STR 1.07.02:2005 [4.7] nustatyta tvarka, raštu (faksu, telefonograma) iškviesti 
minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai 
privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą (žr. Reglamento 4 priedą) 
arba įforminti juos kitais dokumentais. 

4.5. Privalomieji statybos darbų dokumentai 

 Statinio statybos darbai vykdomi pagal: 
- statinio projektą [4.9], taip pat STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatytais atvejais 

pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą; 
- įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus [4.1]; 
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- viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus 
bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus 
reikalavimus [4.1]; 

- įmonės patvirtintas taisykles; 
-  statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio 

techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 
- Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) 

aprašoma statybos darbų žurnale (žr. Reglamento 4 priedą). Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos 
priežiūros dalyvių (žr. X skyrių) atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

- Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota 
institucija. 

- statybos užbaigimo tvarką, nurodytą statybos įstatymo [6.2] 24 straipsnyje, detalizuoja STR 
1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. 

4.6.  Darbų vykdymo organizavimas 

Rangovas turi gauti statytojo sutikimą prieš darbų pradžią. Darbai vykdomi, suderinus su 
statytoju darbų eigą ir tvarką. 

Pagrindinis rangovas prieš samdydamas subrangovines organizacijas turi gauti statytojo 
pritarimą. Visi klausimai, susiję su statybos darbais, turi būti išspręsti prieš darbų vykdymą. 

Už darbų saugą, darbininkų sanitarines – higienines sąlygas, socialines bei draudimines 
garantijas ir darbų organizavimą bendru atveju atsako rangovas. 

4.7. Darbų vykdymas 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai. 
Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 
1. įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 
2. personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus 

(konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 
Išmontuotų įrengimų ir medžiagų tolimesnis panaudojimas ir išvežimas vykdomas pagal 

rangos sutartį ir tik leidus statytojui. 
Darbų vykdymo eigą nurodo techninės specifikacijos arba nustato rangovas, suderinęs su 

statytoju ir techniniu prižiūrėtoju. 
Rangovas turi išsiaiškinti vamzdynų, kabelių ar kitų inžinerinių komunikacijų, 

priklausančių komunalinėms žinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos 
aikštelėje prieš darbų vykdymą. 

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl 
šiukšlių išvežimo statybos metu. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su 
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais, kurie naudojami šioje statyboje. 
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4.8. Medžiagų kokybės reikalavimai 

Jau rangos konkurso pasiūlymams turi būti nurodomos konkrečios medžiagos, pateikiami 
dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias 
techninių specifikacijų reikalavimus. 

Statybos metu, kaip taisyklė, neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ir įrengimų kitais, negu 
pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. 

Esant nenumatytoms aplinkybėms, kai keitimas neišvengiamas, statytojui pateikiamas 
raštiškas prašymas, paaiškinantis keitimo priežastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad 
gaminių, medžiagų ir įrengimų techninės charakteristikos geresnės už keičiamų, ne žemesnė jų 
kaina. Gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir projekto autorių sutikimas, prieš tai 
pateikiami reikiami atitikties sertifikatai, standartai, statybos procesus reguliuojančių instancijų 
registracijos dokumentai ir patvirtinimai. Keitimas atliekamas pagal rangos sutartyje nustatytą 
procedūrą, neprieštaraujančią bendrųjų techninių specifikacijų reikalavimams. 

Produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės 
specifikacijos reikalavimus. 

 Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių 
specifikacijų reikalavimus bei tiekiami į Europos Sąjungos rinką, turi būti paženklinti „CE“ 
ženklu. 

 „CE“ atitikties ženklu ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti 
pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Šiuo atveju 
ūkio subjektai privalo atlikti visas būtinas atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas 
galiojančiuose teisės aktuose. 

 Tiekėjas atsako už tai, kad į rinką tiekiamas statybos produktas būtų tinkamas naudoti 
pagal paskirtį ir atitiktų techninių specifikacijų reikalavimus. 

Visos medžiagos turi atitikti jų kokybės reikalavimų kompleksą, nurodytą 
dokumentacijoje. Visos medžiagos, jų įpakavimas ar jų pristatymo dokumentas turi turėti 
nurodymus, kuriais remiantis gali būti nustatyti jų kokybės rodikliai, arba ta pati informacija 
privalo būti pateikta kokiais nors kitais būdais. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti LR. Jei tokių nėra – importiniams 
turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – gamintojo paruošti standartai. 

Medžiagų likučiai neturi būti naudojami statyboje arba tik pagalbiniams darbams ir 
projekto autoriams bei techniniams prižiūrėtojams leidus. 

4.9. Techniniai reikalavimai gaminiams 

1.  Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinama bandymais arba kitais būdais: 
1.1.  Gamintojo įdiegta gamybos kontrolės sistema, įgalinanti užtikrinti, kad produktas 

atitinka techninių specifikacijų reikalavimus; 
1.2.  Gamintojo įdiegta gamybos kontrolės sistema ir paskelbtosios (notifikuotos) arba 

paskirtosios sertifikavimo įstaigos atliktas gamybos kontrolės bei paties produkto 
įvertinimas ir nuolatinė priežiūra (kai produktai pagaminti pagal atitinkamų 
techninių specifikacijų reikalavimus); 
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1.3.  Prieš įsigyjant medžiagas, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių 
medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai ir atitikties deklaracijos, 
dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų kokybę ir technines 
charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

2. Atitikties sertifikate turi būti nurodyta: 
2.1.  Sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas; 
2.2.  Gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 
2.3.  Statybos produkto aprašymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.); 
2.4.  Techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas; 
2.5.  Sertifikato numeris; 
2.6.  Sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai; 
2.7.  Asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir užimamos 

pareigos; 
2.8.  Atitikties sertifikatas turi būti parengtas valstybine kalba. 

3. Atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta: 
3.1. Gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 
3.2.  Produkto aprašymas (tipas, identifikavimas, paskirtis…); 
3.3.  Kriterijai, kuriuos produktas atitinka; 
3.4.  Ypatingos produktui taikytinos sąlygos; 
3.5.  Paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios įstaigos pavadinimas ir 

adresas; 
3.6.  Vardas, pavardė ir pareigos darbuotojo, įgalioto gamintojo (tiekėjo) vardu 

pasirašyti deklaraciją; 
3.7.  Atitikties deklaracija turi būti parengta valstybine kalba. 

4. Visos atvežamos į statybos vietą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas 
parduoda gamintojas ir dokumentais patvirtinančiais medžiagų tapatybę. 

5. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekistų jų kokybė, kad kiekviena 
medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama. 

6. Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
ilgesnio medžiagų sandėliavimo. 

7. Atvežtos į statybos vietą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra 
defektų ar neatitikimų užsakymams – pareikšti raštu pretenzija tiekėjams. 

8. Statybos sklypo paruošimas: 
8.1. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga, privaloma laikytis atitinkamų žinybų 
reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybos metu. 

9. Statybos darbų organizavimas: 
9.1. Visi darbai turi būti atliekami pagal parengtą technologijos projektą ir gamintojų 
pateiktas instrukcijas, taikant tinkamus darbo metodus ir patyrusią darbo jėgą. Statybos 
darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai 
remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos 
zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais. Statybos darbų technologijos 
projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui; 
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9.2. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti LR. Jei tokių nėra – 
importiniams turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – gamintojo paruošti 
standartai; 
9.3. Visos, atvežamos į statybą, medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas 
parduoda gamintojas, su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Ant 
medžiagų įpakavimo turi būti informacija apie jo turinį; 
9.4. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekistų jo kokybė, taip pat 
laikantis sandėliavimo reikalavimų kiekvienai medžiagai, gaminiui ar įrengimui; 
9.5. Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuojau pat apžiūrimi ir, jei yra 
defektų, neatitikimų užsakymams, pareiškiamos raštu pretenzijos tiekėjams;  
9.6. Medžiagų pavyzdžiai, kurie objekto statybos metu pateikiami patvirtinimui gauti, 
pažymėti statybiniuose brėžiniuose ar specialiose techninėse specifikacijose. Pavyzdžiai 
laikomi statybos aikštelėje tol, kol tie statybos darbai priduodami; 
9.7. Už savalaikį medžiagų tiekimą, tiekiamų medžiagų kokybę ir tinkamą sandėliavimą 
bei iš to išplaukiančias pasekmes atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

4.10. Statybinė įranga 

Visa įranga, mašinos ir papildomi įrengimai turi būti atitinkami ir privalo tenkinti medžiagų 
naudojimo procesus bei darbo saugumui keliamus reikalavimus. 

Įranga ir t.t., kuri nuolat bus naudojama statyboje, turi būti atskirai aptarta su statytoju. 

4.11. Darbų vykdymas ir perdavimas priėmimui 

Atskiri darbų etapai perduodami užsakovo atstovui, tarpininkaujant techninės priežiūros 
vykdytojams, raštiškai gavus jų pritarimą darbų atlikimo kokybei.  

Dengtų darbų, kuriuos priimant turi dalyvauti techninės priežiūros atstovai, sąrašas turi 
būti tvirtinamas, sudarant autorinės priežiūros sutartį ir reikalui esant, gali būti papildytas statybos 
eigoje. 

4.12. Išbandymai ir bandiniai 

Patikrinimų ir išbandymų laikas ir vieta turi būti sutarta su kitomis, pageidaujančiomis 
dalyvauti, grandimis. 

Turi būti užtikrintas priėjimas prie išbandymų vietos. 
Turi būti pasirūpinta visais reikalingais dokumentais ir įrankiais. 

4.13. Statinio statybos priežiūra 

 Statinio statybos priežiūrą atlieka: 
1. Statinio projekto vykdymo, kurią vykdo statinio projektuotojo paskirtas statinio projekto 

vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovai. 
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo: 
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- vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo 
priežiūros grupei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti; 

- sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto 
sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; 

- tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendinių, ir 
apie tai įrašyti į statybos žurnalą; 

- organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą; 
- į statybos darbų žurnalą [4.8] surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius statinio 

projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; 
- reikalauti iš rangovo [4.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) 

(jei statyba vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į statybos darbų 
žurnalą [4.8], ir raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę 
priežiūrą [4.13], kai: 

- nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto 
sprendinius, įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros 
reikalavimus, pakeitė statinio projekte nurodytus statinio gabaritus; 

- nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

- statomas statinys neatitinka statybą leidžiančiame dokumente [4.1] nurodytų 
pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų 
keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties 
reikalavimų; 

- paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai 
esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinis), ar įvyko avarija; 

- tikrinti, ar surašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, 
inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai; 

- dalyvauti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos surašyme, jei pastatytas statinys 
atitinka statinio projekto sprendinius. 

 
2. Statinio statybos techninė, kurią vykdo statytojo (užsakovo) paskirtas statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) ir specialiųjų 
statinio statybos techninės priežiūros dalių vadovai. 

- Statinio statybos techninis prižiūrėtojas vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia 
tvarka: 

- prieš statybos pradžią nustatyta tvarka gauna statybą leidžiantį dokumentą (statiniui 
statyti, rekonstruoti, remontuoti (griauti) ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės 
tvarkymo statybos darbus) [4.1]; 

- organizuoja geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą 
statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis 
pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas 
[4.6]; 
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- perduoda statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, 
inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą; 

- rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo 
vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo 
komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų 
apsauga; 

- parengia nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) paraiškas dėl prisijungimo 
sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems 
pastatams, keliams, įvažiavimams, išvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan., jei tos 
sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoja jų vykdymą; 

- parengia (kartu su statinio statybos vadovu) paraišką dėl prisijungimo sąlygų statybos 
laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. (jei tos sąlygos nebuvo 
nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoja jų vykdymą; 

- tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, 
laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento 
reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai; 

- sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl 
kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), o, jam pavedus, – į 
statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo; 

- kontroliuoja statybą (griovimą) leidžiančio dokumento, statinio projekto, prisijungimo 
sąlygų (tarp jų ir prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja 
statytoją (užsakovą) apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi; 

- kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o, jei 
keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoja statytoją (užsakovą), kad 
būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę [4.12]; 

- kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją 
nuoseklumą; 

- tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta 
atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse 
specifikacijose; 

- tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus 
statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant specialiųjų statinio statybos 
techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio 
projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus; 

- dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir 
pasirašo jų priėmimo aktus; 

- dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos 
patikrinimuose; 

- dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, 
priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant 
ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus; 
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- praneša viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą (o 
dėl statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms – ir Kultūros vertybių 
apsaugos departamento teritoriniam padaliniui) apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba 
įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas); 

- tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų 
faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą apmatuojant, reikalauja, kad statybos 
specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai; 

- informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti 
kiekiai neatitinka faktiškųjų arba kai jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės 
priežiūros vadovai, ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (užsakovo) nurodymus; 

- pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose 
nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio 
normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai; 

- kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derina potencialiai pavojingų 
įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus [4.18]; 

- kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių 
geodezinės nuotraukos, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai [4.6], 
neleidžia užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoja, kad laiku 
ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija [4.7]; 

- neleidžia naudoti statinį arba jo dalį iki statybos užbaigimo akto/deklaracijos surašymo, 
įspėja apie tai statytoją (užsakovą) raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, 
atliekantį statybos valstybinę priežiūrą; 

- prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuoja 
ir kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą 
vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose); 

- kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą [4.15] įrašyti Techninės priežiūros, statinio 
projekto vykdymo priežiūros [4.16], viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos 
valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės 
priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais; 

- statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos bendrosios techninės priežiūros 
vadovas) paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje 
dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu; 

- kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti. 
3. Statybos valstybinė, kurią atlieka Valstybinė teritorijų ir planavimo inspekcija prie Aplinkos 

ministerijos. 
4. Valstybės lygiu – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės 

įgaliotos institucijos. 
5. Statybinių inžinerinių geodezinių tyrinėjimų valstybinę priežiūrą pagal kompetenciją atlieka 

Vyriausybės įgaliota institucija. 
6. Statybinių inžinerinių geologinių, geotechninių ir kitų šios srities tyrimų valstybinę priežiūrą 

atlieka Lietuvos geologijos tarnyba. 
7. Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu 

įmonės įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai 
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užtikrina saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas 
statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, 
poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar 
nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. 

4.14. Gaisrinė sauga 

Remontuojant krantinę, galimų gaisrų gesinimui gali būti naudojamas Kuršių marių vanduo. 
Priešgaisrinių skydų išdėstymas, evakuacijos maršrutai ir išvažiavimai, perspėjimo signalų 

išdėstymas – pagal AB „Smiltynė perkėla“ gaisrinės saugos priemonių planą. 
Kilus gaisrui prišvartuotame kelte, gaisrą gesina kelto įgula kelte esančiomis gaisro gesinimo 

priemonėmis arba spec. laivai su gaisro gesinimo priemonėmis. 

4.15. Darbų užbaigimas 

Darbai turi būti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma). 
Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, 

išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo 
reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio 
atitiktį esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, 
konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat 
pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt. 

Komisijai reikalingus paaiškinimus teikia Statytojas (jo įgaliotas asmuo), taip pat, esant 
reikalui, Statytojo pakviesti statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, 
statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio 
statybos vadovas, statinio statybos specialiųjų darbų vadovai. Kilus neaiškumui, Komisija gali 
prašyti kompetentingų asmenų (ekspertų, mokslininkų, kt.) pagalbos. 

Procedūrų metu nustačius, kad tikrinamas (-i) statinys (-iai) pastatytas (-i) ar statomas (-i) 
savavališkai, Komisijos pirmininkas nutraukia Procedūras iki bus pašalinti savavališkos statybos 
padariniai Statybos įstatymo [6.2] 28 straipsnio nustatyta tvarka. 

Komisija neprivalo tikrinti statinio projekto atitikties teisės aktų reikalavimams, tačiau 
Komisijos narys, nustatęs, kad statinio projekto sprendiniai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, 
apie tai raštu praneša Komisijos pirmininkui, kuris gali priimti sprendimą: 

- sustabdyti Procedūras ir nurodyti pataisyti statinio projektą pagal teisės aktų reikalavimus 
ir (ar) atitinkamai pertvarkyti statinį – jei tą atlikti galima be naujo statybą leidžiančio dokumento 
gavimo; 

- sustabdyti Procedūras ir kreiptis į Inspekcijos viršininką ar jo įgaliotą pareigūną, 
prašydamas nustatyta tvarka ir terminais kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento 
panaikinimo ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo 
Statybos įstatymo [6.2] 281 straipsnyje nustatyta tvarka; 

- nestabdyti Procedūrų, jei Komisijos nario pateikti argumentai nėra motyvuoti. 
Komisijos pirmininkas, gavęs informacijos, kad dėl statybą leidžiančių dokumentų 

išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros 
prašymų, nutraukia Procedūras iki teismo sprendimo įsigaliojimo, apie tai raštu pranešdamas 
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Prašymo pateikėjui. Jei teisme dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo yra priimtų 
nagrinėti kitų asmenų prašymų, Komisijos pirmininkas sustabdo Procedūras ir inicijuoja statybą 
leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą; nustačius, kad statybą leidžiantis 
dokumentas išduotas teisėtai – Procedūros tęsiamos, jei neteisėtai – nutraukiamos iki teismo 
sprendimo įsigaliojimo, apie tai raštu pranešant Prašymo pateikėjui. Kitus skundus ar pranešimus 
dėl faktų, trukdančių atlikti Procedūras, Komisija įvertina ir sprendžia, ar reikia atidėti Procedūras, 
kol kompetentingos institucijos juos išnagrinės teisės aktų nustatyta tvarka, ar šie skundai 
(pranešimai) nėra pagrindas nutraukti Procedūras. 

Jeigu Komisijos narys nepritaria Akto pasirašymui, nepritarimo motyvus raštu per 5 darbo 
dienas nuo nustatytos statinio patikrinimo dienos pateikia Komisijos pirmininkui. Jei Komisijos 
pirmininkas mano, kad Komisijos nario nepritarimas nėra motyvuotas, jis kreipiasi į subjektą, 
delegavusį šį Komisijos narį, prašydamas patvirtinti arba pripažinti nepagrįstais Komisijos nario 
nepritarimo motyvus. Jei subjektas raštu patvirtina Komisijos nario nepritarimo motyvus, 
Procedūros negali būti užbaigtos ir Komisijos pirmininkas Akto nepasirašo. Jei subjektas 
Komisijos nario nepritarimo motyvus pripažįsta nepagrįstais, Procedūros vykdomos ir be 
nepritarusio Komisijos nario parašo Akte. 

Jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta 
atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami atskiri užbaigtų 
statyti statinių ar jų dalių Aktai ar surašomos Deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali būti 
naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio 
projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta. 

Jei statinio projekte nurodyti statinio bendrieji rodikliai skiriasi nuo faktinių, Komisija 
bendru sutarimu sprendžia, ar šie nukrypimai yra esminiai ir ar jie daro įtaką statinio atitikčiai 
esminiams reikalavimams. Neesminiais nukrypimais laikomi nukrypimai dėl matavimo paklaidų, 
nežymių reljefo pasikeitimų statybos metu, statinio paprastajam remontui priskirtinų darbų įtakos 
statinio faktiniams rodikliams ir pan. Aktas pasirašomas, Komisijos nariams bendru sutarimu 
nusprendus, kad faktinių statinio rodiklių nukrypimai nuo statinio projekte nurodytų bendrųjų 
statinio rodiklių yra neesminiai. Prie neesminių faktinių nukrypimų nuo statinio projekte nurodytų 
statinio bendrųjų rodiklių priskiriami: 

- inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenų – iki 5 proc.; 
- pastatų ir inžinerinių statinių aukščio – iki 0,2 m; kitų matmenų – iki 0,2 m, išskyrus 

atvejus, kai šie nukrypimai sumažina norminius atstumus iki sklypų ribų, kai nėra gretimų sklypų 
savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų; 

- pastatų ir inžinerinių statinių vietos žemės sklype (teritorijoje) – iki 0,3 m, išskyrus 
atvejus, kai šie nukrypimai sumažina norminius atstumus iki sklypų ribų, kai nėra gretimų sklypų 
savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų. 

 



 AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU
Infrastruktūros direktorius 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2024 - 03 -       Nr. _____

1. Projekto
pavadinimas:

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto  krantinių Nr. 77, 78,
Nemuno g. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas

2. Statytojas: AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
3. Statybos vieta: Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, Nemuno g. 8, Klaipėda
4. Statinio kategorija: Ypatingas statinys
5. Statinio projekto
etapas:

Techninis projektas

6. Statybos rūšis: Kapitalinis remontas
7. Pagrindiniai
duomenys apie 
statinius:

Krantinė Nr. 77
(unikalus Nr. 2100-1122-3011)
Krantinės  bendras  ilgis  64,11
m 
Krantinės plotis 5,15 m 
Krantinės gylis: kintamas nuo -
4,0 m iki -7,0 m

Krantinė Nr. 78
(unikalus  Nr.  2100-1122-
3033)
Krantinės  bendras  ilgis
64,23 m 
Krantinės plotis 5,15 m 
Krantinės  gylis:  kintamas
nuo -4,0 m iki -7,0 m

8. Skaičiuojamojo
laivo duomenys:

Ilgis 62,20 m, plotis 14,00 m, grimzlė 3,40 m, vandentalpa
705,00 t

9. Statybos pradžia: 2024 m. 
10. Projektavimo
paslaugų apimtys:

10.1.  Pakoreguoti  parengto  objekto  Klaipėdos  valstybinio
jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78 kapitalinio remonto Nemuno g.
8, Klaipėda, techninį projektą:

10.1.1. pakeisti fasadines g/b plokštes;
10.1.2.  pateikti  alternatyvų  fasadinės  sienutės  stiprinimo

(užsandarinimo)  sprendinį  pagrįstą  konstrukciniais
skaičiavimais  (jei  bus  priimtas  sprendinys  stiprintifasadinę
sienutę);

10.1.3.  patikslinti  atmušimo  įrenginių  vietas  pagal
eksploatuojamus  keltus,  naujai  įrengtas  ir  šiuo  metu
rengiamas  rampas  ir  jeigu  bus  reikalinga  įrengti  naujus
atmušimo ir švartavimo įrenginius; 

10.1.4. pakeisti pirso dangą;
10.1.5. išardyti g/b masyvus esančius ant pirso (švartavimo

stulpeliai ir atmušos);
10.1.6.  atsižvelgiant  į  projekto  sprendinius,  numatyti

Elektroninio dokumento nuorašas



inžinerinių  tinklų  pertvarkymo  apimtis  Uosto  naudotojo  AB
„Smiltynės perkėla“ lėšomis:

- pirso elektros tinklų ir apšvietimo;
išsaugoti  nepažeistus  Uosto  naudotojo  AB  „Smiltynės

perkėla“
-esamus nuotekų ir vandentiekio tinklus;
10.1.7. atsižvelgti  į  visus kitus „Klaipėdos valstybinio jūrų

uosto krantinių Nr. 76, 79, 153 ir 156, įrengiant
reguliuojamas  rampas“,  rekonstravimo  pagal  techninio  ir
darbo projekto sprendinius;

10.1.8.  detalizuoti  techninius  sprendinius,  sugrupuojant
pagrindinius  statybos  darbus,  apskaičiuoti  siūlomo  naujo
projektinio  pasiūlymo  varianto  preliminarią  statybos
skaičiuojamąją  kainą  ir  pateikti  pasiūlymus  derinti  AB
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos techninei tarybai.
Parengtam  projektiniam  pasiūlymui  projektuotojas  turės
gauti  Techninės  tarybos  pritarimą.  Gavęs  pritarimą
projektiniams  pasiūlymams  projektuotojas  koreguoja
techninį projektą;

10.1.9. numatyti pirso švartavimo stulpelių žymėjimą pagal
uoste priimtą numeraciją; 

10.1.10.  rengiant  techninį  projektą,  pateikti  detalias
rekomendacijas dėl  krantinių kapitalinio remonto eiliškumo
taip,  kad  nebūtų  trikdomas  automobilių  perkėlimas  per
Kuršių  marias  statybos  laikotarpiu  ir  jas  suderinti  su  AB
Smiltynės perkėla;

10.1.11.  Vienu  metu  bus  galima  remontuoti  tik  vieną
krantinę Nemuno g. 8 ir nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d.
dėl  didelio  automobilių  srauto  abi  krantinės  turi  būti
naudojamos veiklai, statybos darbai turi būti nevykdomi.

10.2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo
dalyje  pateikti  statybos  darbų  organizavimo,  eismo
organizavimo schemą, medžiagų sandėliavimo vietų planus,
atsižvelgiant  į  šiuo  metu  vykdomą  keleivių  stoties
rekonstrukciją, kurie būtų suderinti su uosto naudotoju.

10.3.  Projektą  rengti  vadovaujantis  statybos  techniniais
reglamentais ir normatyviniais dokumentais.

10.4.  Nustatyti  koreguoto  techninio  projekto  statybos
skaičiuojamąją kainą,  parengiant statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo projekto dalį. 

10.5. Parengtą koreguotą techninį projektą suderinti su AB
Smiltynės  perkėla,  AB  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto
direkcijos  kapitono  tarnyba  ir  kitomis  technines  sąlygas
nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis).

10.6.  Gavęs  techninio  projekto  ekspertizę  su  teigiama
išvada „rekomenduojama tvirtinti“, projektuotojas (įgaliotas
statytojo  (užsakovo)  jeigu  to  reikia,  gauna  naują  statybą
leidžiantį dokumentą (teikiant pasiūlymą kainą reikės išskirti
nurodant  kainą  už  projeko  rengimą  ir  kainą  už  statybos
leidimo gavimą, jeigu statybos leidimą bus būtina atnaujinti).

10.7.  Parengti  darbų  kiekių  žiniaraščius  konkursui  dėl
darbų,  kurie  bus  atliekami  Uosto  direkcijos  užsakymu,  kur
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būtų aiškiai išskirta kiekviena darbo pozicija su individualiu
eilės numeriu.

11. Kitos papildomos
sąlygos:

11.1.  Projekto  vadovas  turi  nuvykti,  išnagrinėti  krantines
vietoje ir  jas įvertinti,  numatyti  papildomus sprendinius, jei
tokie būtini.

11.2. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai techninio
projekto  sprendinius  derina  reikalingose  institucijose
rengdami  koreguojamą  techninį  projektą  ir  jeigu  to  reikia
gaudami statybą leidžiantį dokumentą.

11.3.  Visus  išeities  duomenis,  reikalingus  šiam  projektui
koreguoti ir įgyvendinti, pasirengia projektuotojas. Užsakovo
pateiktus  išeities  duomenis,  esant  poreikiui,  patikslina
projektuotojas. 

11.4.  Topografinę  nuotrauką  pasirengia  projektuotojas
(parengtos  topografinės  nuotraukos  ataskaitas  pateikia
statytojui, 2 egz. bylų ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje).

11.5. Projekto vadovas turės pateikti atsakymus į rangovo
parinkimo konkurso metu tiekėjų užduodamus klausimus per
1 darbo dieną.

12. Techninio
projekto sudėtis:

Pagal  STR 1.04.04:2017 „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“,  įskaitant  statybos  skaičiuojamosios  kainos
nustatymo dalį.

13. Privalomieji
techninio projekto 
rengimo dokumentai:

13.1. Lietuvos  Respublikoje  galiojantis  statybos  įstatymas,
Klaipėdosvalstybinio  jūrų  uosto  įstatymas,  galiojantys
statybos  techniniai  reglamentai  ir  normatyviniai
dokumentai.

13.2. Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  (žemės,  vidinės
akvatorijos,  išorinio  reido  ir  susijusios  infrastruktūros)
bendrasis planas, patvirtintas LR Vyriausybės 2019-12-11
nutarimu Nr. 1278.

13.3. EAU  2012  „Hidrotechninių  statinių,  uostų  ir  vandens
kelių  komiteto  rekomendacijos“  9-tas  leidimas
(rekomenduojama literatūra, jei yra neapibrėžtumų STR
ir euronormose).

14. Projektinės
dokumentacijos 
skaičius:

1 egzempliorius  lietuvių  kalba,  1  egz.  skaitmeninėje
laikmenoje PDF formatu ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje
DWG formatu. 

15. Išeities
duomenys:

Statytojas pateikia šiuos naujus išeities duomenis:
 Krantinės Nr. 76 techninis pasas.
 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 76, 79, 153

ir 156, įrengiant reguliuojamas rampas, rekonstravimo 
projektas.
 Rangovo pateiktas I etapo geodezines nuotraukas.
 AB “Smiltynės perkėla” naudojamų keltų techninius

parametrus.
 Vėliausiai parengta Krantinių Nr. 77-78 narų ataskaita.

Uosto kapitonas
__________________
(parašas)

Statybos ir eksploatacijos skyriaus vadovas
__________________
(parašas)
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Plėtros ir aplinkosaugos skyriaus vadovas
__________________
(parašas)

Plėtros ir aplinkosaugos skyriaus vadovo 
pavaduotojas
__________________
(parašas)

AB Smiltynės perkėla 
_________________
(parašas)

Statybos ir eksploatacijos departamento 
direktorius
________________
(parašas)

Statybos ir eksploatacijos departamento konstruktorius-konsultantas
__________________
(parašas)

4



AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2023-09-06 Nr. 
2R(01.29)-23/247
Infrastruktūros direktoriui
p.
El. p. info@port.lt 

DĖL PIRSŲ KRANTINIŲ Nr. 77, 78 ir Nr. 154, 155 KAPITALINIO REMONTO 

AB  „Smiltynės  perkėla“  (toliau  –  Nuomininkas)  informuoja  AB  „Klaipėdos
valstybinio  jūrų  uosto  direkciją“  (toliau  –  Nuomotojas),  kad  įgyvendinus  Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 76, 79, 153 ir 156, įrengiant reguliuojamas rampas,
rekonstravimo projekto antrą etapą, bus reikalinga atlikti pirsų krantinių Nr. 77, 78 ir Nr.
154, 155 kapitalinį remontą, kurių techninė būklė yra bloga ir nebeatitinka Nuomininko
poreikių.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2018 metais buvo paruoštas Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto  krantinių  Nr.  77,  78,  Nemuno  g.  8,  Klaipėda,  kapitalinio  remonto  techninis
projektas,  kurio  sprendiniai  tapo  nebeaktualūs  įgyvendinus  Klaipėdos  valstybinio  jūrų
uosto krantinių Nr. 76, 79, 153 ir 156, įrengiant reguliuojamas rampas, rekonstravimo
projektą.

Atsižvelgiant į aukščiau paminėtą informaciją, taip pat į tai, kad krantinių Nr. 154,
155 būklė  yra  analogiškai  bloga,  ir  tai,  kad  krantinių  remonto  metu  50% apribojami
transporto priemonių ir keleivių perkėlimo pajėgumai Naujojoje perkėloje, Nuomininkas
prašo Nuomotojo peržiūrėti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78, Nemuno
g. 8,  Klaipėda,  kapitalinio  remonto techninio  projekto sprendinius,  tuo pačiu  parengti
krantinių  Nr.  154,  155  kapitalinio  remonto  projektą.  Krantinių  kapitalinio  remonto
sprendinius  suderinti  su  Nuomininku.  Kapitalinio  remonto  darbus  atlikti  ne  vasaros
sezono metu, t.y. nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d., vienu etapu atliekant krantinių Nr.
77 ir 155, kitu etapu – krantinių Nr. 78 ir 154 remontą. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Dokumento pavadinimas (antraštė)
Dokumento registracijos data ir numeris
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Signa Web v1.9-SNAPSHOT

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas
Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas
Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti
nurodytas
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-09-06
14:51:30)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2023-09-06 14:51:30 Dokumentų valdymo

sistema Avilys



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė) PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

krantinių Nr. 77, 78, Nemuno g. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto
projektas

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-03-07 Nr. T-20
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas –



DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-07
13:22:00)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-03-07 13:22:01 Dokumentų valdymo

sistema Avilys



VI KLAIPEDOS YALSTYBINIO JONU UOSTO DTREKCIJA

as Pauk5t€
{lxdaidi.o .ll a.

PROJEKTA VrI\{O UzrUOrtS

zotT - rr - {*Nr. I:! L L

----\

l. Projekto pavadinimas: Klaip6dos valstybinio jorq uosto krantiniq Nr. 77, 78, Nemuno g.
8, Klaipdda, kapitalinio remonto oroiektas

2. Statvtoias: V[ Klaipddos valstybinio i0rq uosto direkciia
3- Statybos vieta Klaipedos valstybinis iiiru uostas. Nemuno s. 8. Klaindda
4. Statinio kateeori ia: Ypatingas statinys
5. Statinio projekto
etaoas:

Techninis projektas

6. Statybos rtiSis: Kapitalinis rernontas
7. Pagdndiniai
duomenys apie statinius:

Krantini Nr. 77
(unikalus Nr. 2100-t 122-3011)
Krantines bendras ilgis 64, I I m
Krantines plotis 5,15 rn
Krantines gylis: kintamas nuo -4,0
m iki -7,0 m

Kranting Nr. 78
(unikalus Nr. 2 100- I 122-3033)
Krantines bendras ilgis 64,23 m
Krantin6s plotis 5,15 m
Krantin0s gylis: kintamas nuo -
4,0 m iki -7,0 m

8. Skai€iuojamojo laivo
duomenys:

Ilgis 62,20 nr, plotis 14,00 m, grimzle 3.40 m, vandentalpa ?05,00 t

9. Statvbos nradiia: 2017 m.
I0. Projektavimo
paslaugq apimtys:

10.1. Parengti objekro Klaip€dos valstybinio jErq uosro krantiniq Nr.
77,78 kapitalinio remonto Nemuno g. 8, Klaipeda, technini proiekts:

l0.I.l. numatyti krantiniq virlvandeninds ir povandenines dalies
remont4, jq stiprinanE

lA.l.2. ivertinti visq konstrukciniq elernentq, iskaitant, bet
neapsiribojant, ipunto, rnetaliniq templiq, atmuSq stulpeliq
(gelibetonio su metalinemis kopeiiornis ir kt. detalemis), Svartavimosi
stulpeliq b[klg, numatyti sprendinius projektiniams parametrams
atstatyti;

10.1.3. numatyti esamq atmuiimo irenginiq keitim4;
10.1.4. atmu$as skaidiuoti atsiZvelgiant i PIANC 2012 (per:nranent

International Navigation Congress) rekonrenrlacijas, ivert$rant ir
papildornus faktorius: krantines konstrukcijos faktoriq; laivo mas€s
faktoriq; ekscentri5kurno faktoriu; saugumo faktoriu. paeal



skaidiavimq rezultarus parinkti konusinio 6po toviejrl konusrl)
atmu5imo irenginius, iq parametrus ir montavimo zinpni (montavimo
vietas);

10,1.5. vadovaujantis specialiosios apiiiiros aaskaitomis ir kt.
zinoma informacija numatyti kapitalinio remonto sprendinius
(skaitant, bet neapsiribojant): del Iyrniq posvyriq ir delormacijq,'
vir5ijandiq saugos ribini biivi, bEtinas fasadines sienel6s stiprinimas,
teritorijos dangr.t remontas, atlikti paZeistq vietq antsteto bei
Svartavimosi stulpelio Nr. 39 itvirtinimq remont4;

10,1.6. atsiZvelgiant i projekto sprendinius, numaryti inZineriniq
tinklq pertvarkymA;

10.1.7. atsilvelgti i Klaipedos valstybinio jiiry uosto krantiniq Nr.
76, 79, 153 ir 156, irengiant reguliuojama.s rampas, rekonstravimo
projekto sprendinius;

10.1.8. parengti ne maZiau kaip du krantiniq kapitalinio remonto
konstrukcijq projektiniq pasitilymq varianzuq pagristus
konstrukciniais skaidiavimai s;

I 0. I .9. detalizuoti techninius qprendinius, sugrupuoj ant pagrindinius
statybos darbus, apskaidiuoti kiekvieno si0lomo projektinio pasiiilymo
varianto prelirninariq srarybos skaidiuojam4iq kainq ir pateikti
pasiiilymus derinti v[ Klaipedos valstybinio jiiry uosro direkcijos
techninei tarybai. Parengtiems projektiniarns pasi0lymams
projektuotojas tures gauti Technines tarybos pritarim4. Gavgs
pritarirn4 projektiniams pasiiilymarns projektuotdas rengia technin!
projektE;

10.1.10. numatyti krantiniq konstmkeiniq bei atrnufq skaidiavimq
atlikim4 ir iq pateikima projekto konstrukcin€je dalyje. skaidiavimus
atlikti vertinant (iskaitand bet neapsiribojant) esamas statinio
konstrukcijas;

10.1.11. numatyti pirco Svarravimo stulpeliq korpusq atnaujinim4,
nudalym4 ir Svartavimo stulpeliq Zymejim4 pagal uoste i,rii*t4
numeracij4;

I 0. l - I 2. rengiant technioi projektq, pateikti detalias rekomendacijas
dOI 

- 
krantinirl kryitalinio rernonto eililkumo hip, kad nebitq

trikdomas automobiliq perk€limas per Kuriiq marias staryboi
Iaikotarpiu irjas suderinri su AB Smiltyn€s perk€la;

10.1.13. vienu metu bus galima remontuori tik po vienq kranting
Nemuno g. 8 ir Smilrynes g. Nuo birielio 15 iki rugsOjo 1 d. dei
didelio automobiliq srauto darbai turi biiti nevykdomi.

10.2. Pasirengimo statybai ir statybos darbq organizavimo dalyje
patelkti statybos darbq organizavimo, eismo organizavimo schem4,
medliagq sandoliavimo vietq planus, kurie bEtq suderinti su uosto
naudotoju.

I 0. 3. Projektq rengti vadovaujantis statybos techni niais reglamenrais
ir normatyviniais dokumenhis.

10.4. Projektuotojas (igaliotas sraryrojo (uZsakovo) keipiasi i
atitinkamas institucijas del reikalingq 5iam projektui parengti
techniniq selygq (ar kitq sglygll, specialiqiq reikalavimq) gavimo ir jas



. 19.5, Paai5kejus, kad blitina patiksrinri ar F@
(tectnines) sqlygas ar specialiuosius reikalavimus, tcrliptis i
atitinkam4 institueijq dEl $iq sqtygrt ar specialiqiq reikalavimq
patikslinimo ar gavimo.

10.6. Nustatyti technilio projekto srarybos skaidiuojamqiq kainq,
paren giant statybos skaiEiuojamosios kainos nustatymo projekto dali
ir remiantis ja uzpildyti vienq konkursini darbq kiekiq ziniarast!,
nurodant kainas.

10.?. Parengtq ir preliminariai suderint4 su technines s4lygas
nustatanliomis organizacijomis (imon€mis) ir naudotoju technin!
projektq pristatyti dalyvaujant projekto rengimui vadovavusiam
projekto vadovui Uosto direkcijos techninei tarybai (iki techninio
projekto ekspertiz6s arlikimo) ir gauti jos pritarim4.

10.8. Parengt+ techniniprojekt4 suderinti su AB Smiltynes perk€la,
V[ Klaipedos valstybinio jiirq uosto direkcijos kapitono rarnyba ir
kitomis technines sqlygas nustatanEiomis organizacijomis (imon6mis).

l0-9. Gavgs techninio projekro ekspertizg su teigiama i5vada
,,rekomenduojama tvirtinti*, projektuotojas (igatiotas statytojo
(uisakovo) gauna staqfoq leidZianti dokumentq,

10.10. Parengti darbq kiekiq Ziniara5Eius konkurzui del darbq, kurie
bus atliekami uosto direkeijos uzsalqrmu, kur biitq aifkiai iEskirta
kiekviena darbo poziciia su individualiu eil0s numeriu.

11. Kitos papildomos
s4lygos:

l1-1. Projekto vadovas turi nuvykti, ilnagrineti krantines vietffi
jas ive*inti, numatyti papildomus sprendinius, jei tckie biitini.

11-2. Projekto vadovas ir pmjekto dalies vadovai techninio projekto
sprendinius derina reikalingose institucijose rengdami techninf
projekt+ ir gaudami statyb4 leidiianti dokumenr4.

I I.3. visus iseities duomenis, reikalingus siam projektui parengti ir
igrvendinti, pasirengia pnojektuotojas. uzsakovo pateiktus ireities
duomenis, esant poreikiui, patikslina projektuotojas.

1 1.4, Topografing nuotrauk4 pasirengra projektuotojas (parengtos
topografines nuotraukos ataskaitas pateikia statytdui, 2 ega.-by\41r I
egz skaitmenineje laikmenoje).

12. Techninio projekto
sud0tis:

Pagal STR 1.04.M:2O17,,Statinio pro3e*dvImas,--l@
ekspertize", iskaitant statybos skaidiuoiamosios kainos nustatymo dali.

13. Privalomieji
techninio projekto
rengimo dokumentai

13.1. 1996 m. geguies 16 d. KlaipeOos vatitybinio ;Orq uosto
istagrmas Nr. I-1340 (su velesniais pakeitimais).
l3-2. 1996 m. kovo lg d. sratybos istatymas Nr.I-1240 (su velesniais
pakeitimais).
I3.3.Teritorijos tarp Nemuno, Minijos, Varn*nq ir Smiltetes g. ir
krantiniq Nr. 80-llj detalusis planas, patvirtintas Klaip6dos *Gsto
tarybos 2000-03-30 sprendimu Nr. 68.
t 34. STR I .0 1.03 :20 1 T,,Statinir; klasifi kavimas...
13.5. STR 1.01.02:?-A16,,Normatyviniai statybos rechniniai
dokumentai".
13.6. STR 1.03.01 : 2016,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija...
I 3.7. STR l,M.M:ZOI7,,Statinio projektavimas, projekto eksperti 2e...
I3.8. Uostq ir vandens keliq priekantOs statinir; komiteto



REKOMENDACIJOS EAU ZAI2
Committee for waterfront Structures
2012),
13.9. Kiti galiojantys sratybos

normatyviniai dokumentai.

(Recommendations of the
Harbours and Waterways EAU

techniniai reglamentai bei

14. Projektines
dokumentacijos
skaidius:

3 egzemplioriai lietuviq kalba, I egz. skaitmenineje laikmenoje pDF
formatu ir 1 egz. skaitmenineje laikmenoje DWG formatu.

l5.IBeities duomenys: Statytojas pateikia $iuos i5eities duomenis:
o Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenq banko i5raio

kopija,2lapu.
r Krantines Nr. 77 techninis pasas su papildymais ir specialiosios

apZiflros ataskaita.
r Krantin6s Nr. 78 techninis pasas su papildymais ir specialiosios

apZiiiros ataskaita.
o Batimetriniai matavimai.
. V5[ Klaipedos laivybos tyrimq centro parengta Klaipedos

valstybinio jfrrq uosto navigaciniq zonq nustatymo ataskaita.
o Klaip€dos valstybinio jiiry uosto krantiniq Nr 76,79,153 ir 156,

irengi ant regu li uojamas rampas, rekonstravimo projekCI sprendi niai.
r Krantiniu povandenin€s dalies apZiiiros ataskaitos.
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-11-04 08:05:14

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3198635

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2023-02-24

Klaipėda
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-5989-7358
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 2101/0010:101 Klaipėdos m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2101-0010-0001
Žemės sklypo plotas: 1073.7495 ha

Užstatyta teritorija: 483.7848 ha
Vandens telkinių plotas: 589.9647 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 264704000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-02-07

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-05-02

2.2. Pastatas - Priėmimo - išdavimo punktas
Adresas: Klaipėda, Minijos g. 180

Unikalus daikto numeris: 4400-5390-7834
Paskirties grupė: Komercinių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų
Žymėjimas plane: 102L1g

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Individuali centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 301.13 kv. m

Pagrindinis plotas: 211.78 kv. m
Tūris: 1213 kub. m

Užstatytas plotas: 337.00 kv. m
Koordinatė X: 6172564
Koordinatė Y: 321955

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 235000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 235000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2020-03-30
Vidutinė rinkos vertė: 159000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-03-30

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-03-30
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: A+

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo
daliai) šildyti: 11.76 kWh/m2/m.

2.3. Pastatas - Vagonų iškrovimo postas
Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 2

Unikalus daikto numeris: 4400-4578-8050
Paskirties grupė: Transporto

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Transporto
Žymėjimas plane: 118T1/g

Statybos pradžios metai: 2017
Statybos pabaigos metai: 2018

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 237.79 kv. m

Pagrindinis plotas: 214.99 kv. m
Tūris: 4022 kub. m

Užstatytas plotas: 276.00 kv. m
Koordinatė X: 6177359
Koordinatė Y: 319764

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 742000 Eur
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Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %
Atkuriamoji vertė: 668000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-02-12

Vidutinė rinkos vertė: 561000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-02-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-02-12

2.4. Pastatas - Įstaiginis pastatas
Adresas: Klaipėda, Minijos g. 154

Unikalus daikto numeris: 4400-6280-3881
Paskirties grupė: Administracinių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinių
Žymėjimas plane: 3B1/p

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2192-8001-0014

Statybos pradžios metai: 1968
Statybos pabaigos metai: 1969

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Individuali centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 339.85 kv. m

Pagrindinis plotas: 237.22 kv. m
Tūris: 1512 kub. m

Užstatytas plotas: 419.00 kv. m
Koordinatė X: 6174141
Koordinatė Y: 321215

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 352000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 44 %

Atkuriamoji vertė: 197000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-02-21
Vidutinė rinkos vertė: 174000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-02-21

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-02-21
2.5. Pastatas - Įstaiginis pastatas

Adresas: Klaipėda, Minijos g. 154
Unikalus daikto numeris: 4400-6280-3892

Paskirties grupė: Administracinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinių

Žymėjimas plane: 4B1/p
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2192-8001-0014
Statybos pradžios metai: 1959

Statybos pabaigos metai: 1959
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Individuali centrinio šildymo sistema

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Beasbestis cementas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 173.45 kv. m

Pagrindinis plotas: 149.11 kv. m
Tūris: 730 kub. m

Užstatytas plotas: 218.00 kv. m
Koordinatė X: 6174155
Koordinatė Y: 321240

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 204000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 52 %

Atkuriamoji vertė: 97700 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-02-21
Vidutinė rinkos vertė: 96700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-02-21

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-02-21
2.6. Kiti inžineriniai statiniai - Krantinės konvejerio galerija

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 24
Unikalus daikto numeris: 4400-5533-2664
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: k

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 19.07 m
Ilgis: 100.74 m

Plotas: 701.80 kv. m
Medžiaga: Metalas

Koordinatė X: 6173726.43
Koordinatė Y: 320581.21

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 191000 Eur
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Fizinio nusidėvėjimo procentas: 2 %
Atkuriamoji vertė: 188000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-03-07

Vidutinė rinkos vertė: 188000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-03-07
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-10-10

2.7. Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė
Adresas: Klaipėda, Minijos g. 180

Unikalus daikto numeris: 4400-6241-5390
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: k5

Statybos pradžios metai: 2016
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 9.15 m
Kiekis: 1 vnt.

Ilgis: 60.20 m
Plotas: 1093.00 kv. m

Medžiaga: Metalas su karkasu
Danga: Betonas

Koordinatė X: 6172749.6
Koordinatė Y: 321493.26

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 213000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 213000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-10-25
Vidutinė rinkos vertė: 213000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-10-25

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-10-25
2.8. Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuaras Nr.5

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 6
Unikalus daikto numeris: 4400-6321-0997
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: R5

Statybos pradžios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 20.94 m
Tūris: 4373 kub. m

Medžiaga: Metalas
Koordinatė X: 6176705.03
Koordinatė Y: 320027.45

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 936000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 7 %

Atkuriamoji vertė: 871000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-03-22
Vidutinė rinkos vertė: 871000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-22

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-22
2.9. Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuaras Nr.6

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 6
Unikalus daikto numeris: 4400-6321-0986
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: R6

Statybos pradžios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 18.72 m
Tūris: 3015 kub. m

Medžiaga: Metalas
Koordinatė X: 6176671.73
Koordinatė Y: 320041.85

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 645000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 7 %

Atkuriamoji vertė: 600000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-03-22
Vidutinė rinkos vertė: 600000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-22

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-22
2.10. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 6
Unikalus daikto numeris: 4400-5616-3110
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 1k

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %
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Plotas: 2523.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 203000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 203000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-02-23

Vidutinė rinkos vertė: 203000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-02-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-02-23

2.11. Kiti inžineriniai statiniai - Džiovykla
Adresas: Klaipėda, Minijos g. 180

Unikalus daikto numeris: 4400-5897-6017
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 16K

Statybos pradžios metai: 2022
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 11.30 m
Plotas: 3301.00 kv. m

Tūris: 30433 kub. m
Medžiaga: Metalas su karkasu

Danga: Gelžbetonio plokštė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1582000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji vertė: 1519000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-10-31

Vidutinė rinkos vertė: 1519000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-10-31
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-11-04

2.12. Kiti inžineriniai statiniai - Birių produktų talpa Nr.1
Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 6

Unikalus daikto numeris: 4400-6321-1072
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: Nr.1

Statybos pradžios metai: 2017
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 28.97 m
Tūris: 2750 kub. m

Medžiaga: Metalas
Koordinatė X: 6177348.49
Koordinatė Y: 319722.54

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 324000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 60 %

Atkuriamoji vertė: 130000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-03-22
Vidutinė rinkos vertė: 130000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-22

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-22
2.13. Kiti inžineriniai statiniai - Birių produktų talpa Nr.2

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 6
Unikalus daikto numeris: 4400-6321-1046
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: Nr.2

Statybos pradžios metai: 2017
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 28.97 m
Tūris: 2750 kub. m

Medžiaga: Metalas
Koordinatė X: 6177337.18
Koordinatė Y: 319733.19

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 324000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 60 %

Atkuriamoji vertė: 130000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-03-22
Vidutinė rinkos vertė: 130000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-22

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-22
2.14. Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuaras

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 2
Unikalus daikto numeris: 4400-4703-1032
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 183k

Statybos pradžios metai: 2014
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 24.15 m
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Kiekis: 1 vnt.
Tūris: 13577 kub. m

Medžiaga: Metalas
Koordinatė X: 6176523.6
Koordinatė Y: 320120.81

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2922000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 %

Atkuriamoji vertė: 2045000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-03-14
Vidutinė rinkos vertė: 2045000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-14
2.15. Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuaras

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 2
Unikalus daikto numeris: 4400-4703-1043
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 184k

Statybos pradžios metai: 2014
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 23.28 m
Kiekis: 1 vnt.
Tūris: 8094 kub. m

Medžiaga: Metalas
Koordinatė X: 6176500.64
Koordinatė Y: 320136.82

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1942000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 %

Atkuriamoji vertė: 1360000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-03-14
Vidutinė rinkos vertė: 1360000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-14
2.16. Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuaras

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 2
Unikalus daikto numeris: 4400-4703-1054
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 185k

Statybos pradžios metai: 2014
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 19.73 m
Kiekis: 1 vnt.
Tūris: 3004 kub. m

Medžiaga: Metalas
Koordinatė X: 6176484.88
Koordinatė Y: 320149.32

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 765000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 %

Atkuriamoji vertė: 536000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-03-14
Vidutinė rinkos vertė: 536000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-14
2.17. Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuarų aikštelė

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 2
Unikalus daikto numeris: 4400-4703-1065
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 186k

Statybos pradžios metai: 2014
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 825.81 kv. m
Medžiaga: Monolitinis betonas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 79400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 23 %

Atkuriamoji vertė: 61100 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-03-14
Vidutinė rinkos vertė: 61100 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-14
2.18. Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuarų aikštelės aptvėrimas (apsauginė sienutė)

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 2
Unikalus daikto numeris: 4400-4703-1087
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 187t

Statybos pradžios metai: 2014
Statybos pabaigos metai: 2015

11/4/24, 8:05 AM NT Registras 44/3198635

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?kadNr=210100100101 5/61



Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 2.50 m
Ilgis: 186.23 m

Plotas: 468.00 kv. m
Medžiaga: Gelžbetonis

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 52700 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 %

Atkuriamoji vertė: 36900 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-03-14
Vidutinė rinkos vertė: 36900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-14
2.19. Kiti inžineriniai statiniai - Vagonų iškrovimo aikštelė

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 2
Unikalus daikto numeris: 4400-4703-1110
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 188k

Statybos pradžios metai: 2014
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 102.27 kv. m
Medžiaga: Monolitinis betonas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 16100 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 15 %

Atkuriamoji vertė: 13700 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-03-14
Vidutinė rinkos vertė: 13700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-14
2.20. Kiti inžineriniai statiniai - Vagonų iškrovimo aikštelė

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 2
Unikalus daikto numeris: 4400-6318-4176
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 190k

Statybos pradžios metai: 2014
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 68.64 kv. m
Medžiaga: Monolitinis betonas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 15 %

Atkuriamoji vertė: 9180 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-03-14
Vidutinė rinkos vertė: 2480 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-14
2.21. Kiti inžineriniai statiniai

Klaipėda, Smiltynės g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5855-1178
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Būklė: Leidimas vykdyti statybos darbus

Statusas: Formuojamas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-03-31

2.22. Kiti inžineriniai statiniai
Klaipėda, Smiltynės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-5855-1189
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Būklė: Leidimas vykdyti statybos darbus

Statusas: Formuojamas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-03-31

2.23. Kelias (gatvė) - Uosto privažiuojamasis kelias į krantines Nr.66/67 ir 66A/67A
Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 6

Unikalus daikto numeris: 4400-6299-9717
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 1g

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2423-3403

Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2012

Kap. remonto pradžios metai: 2016
Kap. remonto pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.253 km
Plotas: 4108.00 kv. m

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Ds

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 243000 Eur
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Atkuriamoji vertė: 167000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-10-19
Vidutinė rinkos vertė: 167000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-10-19

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-10-19
2.24. Kelias (gatvė) - Uosto privažiuojamasis kelias į krantines Nr.66/67 ir 66A/67A

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 6
Unikalus daikto numeris: 4400-6299-9760
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 2g

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2423-3403

Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2012

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.065 km
Plotas: 867.00 kv. m
Danga: Gelžbetonio plokštė

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Ds

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7900 Eur
Atkuriamoji vertė: 3560 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-10-19

Vidutinė rinkos vertė: 3560 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-10-19
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-10-19

2.25. Kelias (gatvė) - Uosto privažiuojamasis kelias į krantines Nr.66/67 ir 66A/67A
Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 6

Unikalus daikto numeris: 4400-6299-9693
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 3g

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2423-3403

Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2012

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.006 km
Plotas: 52.00 kv. m
Danga: Gelžbetonio plokštė

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Ds

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 185 Eur
Atkuriamoji vertė: 84 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-10-19

Vidutinė rinkos vertė: 84 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-10-19
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-10-19

2.26. Kelias (gatvė) - Uosto privažiuojamasis kelias į krantines Nr.66/67 ir 66A/67A
Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 6

Unikalus daikto numeris: 4400-6299-9682
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 4g

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2423-3403

Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2012

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.047 km
Plotas: 436.00 kv. m
Danga: Gelžbetonio plokštė

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Ds

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2830 Eur
Atkuriamoji vertė: 1280 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-10-19

Vidutinė rinkos vertė: 1280 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-10-19
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-10-19

2.27. Kelias (gatvė) - Uosto privažiuojamasis kelias į krantines Nr.66/67 ir 66A/67A
Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 6

Unikalus daikto numeris: 4400-6299-9739
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 5g

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2423-3403

Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2012

Statinio kategorija: Neypatingasis
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Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.007 km

Plotas: 65.00 kv. m
Danga: Gelžbetonio plokštė

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Ds

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 552 Eur
Atkuriamoji vertė: 249 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-10-19

Vidutinė rinkos vertė: 249 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-10-19
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-10-19

2.28. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Adresas: Klaipėda, Minijos g. 180

Unikalus daikto numeris: 4400-5390-7867
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: 1V

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 85.38 m
Medžiaga: Polietilenas

Vandentiekio linijos reikšmė: Įvadinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8590 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji vertė: 7210 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-10-22

Vidutinė rinkos vertė: 7210 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-10-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-01-27

2.29. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 6

Unikalus daikto numeris: 4400-5604-8696
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: 2V

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 206.88 m
Medžiaga: Polietilenas

Vandentiekio linijos reikšmė: Įvadinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 19900 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji vertė: 16800 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-10-22

Vidutinė rinkos vertė: 16800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-10-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-01-27

2.30. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai
Adresas: Klaipėda, Minijos g. 180

Unikalus daikto numeris: 4400-5390-7878
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 1KF

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 337.43 m
Tūris: 6 kub. m

Medžiaga: Polietilenas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 47700 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 3 %
Atkuriamoji vertė: 41400 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-10-22

Vidutinė rinkos vertė: 41400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-10-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-01-27

2.31. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 2

Unikalus daikto numeris: 4400-4703-1132
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 189L

Statybos pradžios metai: 2014
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 11.44 m
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Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 28400 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 43 %
Atkuriamoji vertė: 15700 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-03-14

Vidutinė rinkos vertė: 15700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-14
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-14

2.32. Nuotekų šalinimo tinklai
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-6321-1083
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-22
2.33. Nuotekų šalinimo tinklai

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-6321-1094
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-22
2.34. Nuotekų šalinimo tinklai

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-6321-1107
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-22
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k.
140451567

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4703-1032, aprašyti p. 2.14.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1043, aprašyti p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1054, aprašyti p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1065, aprašyti p. 2.17.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1087, aprašyti p. 2.18.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1110, aprašyti p. 2.19.
kiti statiniai Nr. 4400-6318-4176, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4703-1132, aprašyti p. 2.31.

Įregistravimo pagrindas: 2024-07-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240718-07115
Įrašas galioja: Nuo 2024-07-26

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k.

140451567
Daiktas: pastatas Nr. 4400-4578-8050, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2024-07-01 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240701-06557
Įrašas galioja: Nuo 2024-07-08

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Ekolaužas", a.k. 300741447

Daiktas: pastatas Nr. 4400-6280-3881, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-6280-3892, aprašytas p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2009-11-10 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 10214
2009-11-10 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10213
2024-02-20 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
(statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. (21.78)-SL7-22

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-04
4.4. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k.
140451567

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6321-0986, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-6321-0997, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2024-05-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240517-04992
Įrašas galioja: Nuo 2024-05-31

4.5. Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k.

140451567
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6321-1046, aprašyti p. 2.13.

kiti statiniai Nr. 4400-6321-1072, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2024-05-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240502-04454

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-14
4.6. Nuosavybės teisė

Savininkas: Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6241-5390, aprašyti p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2024-03-20 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240320-02909
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-27

4.7. Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k.

140451567
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9717, aprašytas p. 2.23.

Įregistravimo pagrindas: 2012-11-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
2024-03-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-30-240306-01313
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Įrašas galioja: Nuo 2024-03-20
4.8. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k.
140451567

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9682, aprašytas p. 2.26.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9693, aprašytas p. 2.25.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9739, aprašytas p. 2.27.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9760, aprašytas p. 2.24.

Įregistravimo pagrindas: 2012-11-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-20

4.9. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1993-11-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 822

2000-05-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 582
2006-09-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 920
2009-10-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1426
2012-04-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 365
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
4.10. Nuosavybės teisė

Savininkas: Malkų įlankos terminalas, UAB, a.k. 141890873
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5897-6017, aprašyti p. 2.11.

Įregistravimo pagrindas: 2023-03-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR2-00-230316-03046

Įrašas galioja: Nuo 2023-03-31
4.11. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5533-2664, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2021-10-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1-k
Įrašas galioja: Nuo 2022-03-07

4.12. Nuosavybės teisė
Savininkas: Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5390-7867, aprašyti p. 2.28.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5604-8696, aprašyti p. 2.29.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5390-7878, aprašyti p. 2.30.

Įregistravimo pagrindas: 2021-05-25 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-15

4.13. Nuosavybės teisė
Savininkas: Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5616-3110, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2021-04-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1

Įrašas galioja: Nuo 2021-04-22
4.14. Nuosavybės teisė

Savininkas: Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5390-7834, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2021-03-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCE-100-210322-00236

Įrašas galioja: Nuo 2021-03-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2003-03-31 Perdavimo - priėmimo aktas
2011-02-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 183
2011-03-29 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VN-10
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-02-14 Susitarimas Nr. NTS-10
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)

Plotas: 3.8024 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

5.2. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1993-11-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 822

2000-05-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 582
2006-09-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 920
2009-10-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1426
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2012-04-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 365
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-02-14 Susitarimas Nr. NTS-10
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)

Plotas: 1069.9471 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Įkeitimas

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.91.
Įregistravimo pagrindas: 2024-02-06 Sutartinis įkeitimas Nr. 398

2024-02-07 IDK Nr. 30000135548072
Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-

03 Nuomos sutartis Nr. 20-59/2016ž/20-2016-558
Įrašas galioja: Nuo 2024-02-07

6.2. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-394
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)

Plotas: 2.6208 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

6.3. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Servituto turėtojas: LITGRID AB, a.k. 302564383

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-05-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-(14.13.111.)-96
2013-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-(14.13.111.)-226
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)

Plotas: 2.9159 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

6.4. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-394
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)

Plotas: 2.6208 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

6.5. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-394
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
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2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)

Plotas: 2.6208 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

6.6. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Servituto turėtojas: LITGRID AB, a.k. 302564383

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-05-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-(14.13.111.)-96
2013-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-(14.13.111.)-226
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)

Plotas: 2.9159 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

6.7. Įkeitimas
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.24.

Įregistravimo pagrindas: 2017-06-29 Sutartinis įkeitimas Nr. 3802
2017-06-30 IDK Nr. 20220170048228
2023-02-15 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 1433

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2017-06-
07 Nuomos sutartis Nr. 20-13/2017ž/20-2017-174

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.8. Įkeitimas

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.91.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-05 Sutartinis įkeitimas Nr. 2761

2019-06-07 IDK Nr. 20220190110096
2023-12-11 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 4433

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
03 Nuomos sutartis Nr. 20-59/2016ž/20-2016-558

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.9. Įkeitimas

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.31.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 IDK Nr. 20220140060814

2014-07-21 Sutartinis įkeitimas Nr. M-5453
Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-09-

24 Nuomos sutartis Nr. 20-32/2018ž/20-2018-282
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

6.10. Įkeitimas
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.85.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 IDK Nr. 20220140060814
2014-07-21 Sutartinis įkeitimas Nr. M-5453

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-09-
24 Nuomos sutartis Nr. 20-31/2018ž/20-2018-283

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.11. Įkeitimas

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.41.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 IDK Nr. 20220140060814

2014-07-21 Sutartinis įkeitimas Nr. M-5453
Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-

05 Nuomos sutartis Nr. 20-105/2016ž/20-2016-565
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

6.12. Įkeitimas
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.77.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 IDK Nr. 20220140060814
2014-07-21 Sutartinis įkeitimas Nr. M-5453

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
05 Nuomos sutartis Nr. 20-106/2016ž/20-2016-565

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.13. Įkeitimas

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.93.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 IDK Nr. 20220140060814

2014-07-21 Sutartinis įkeitimas Nr. M-5453
Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-

05 Nuomos sutartis Nr. 20-107/2016ž/20-2016-565
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

6.14. Įkeitimas
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.28.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 IDK Nr. 20220140060814
2014-07-21 Sutartinis įkeitimas Nr. M-5453

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
05 Nuomos sutartis Nr. 20-104/2016ž/20-2016-565
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Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.15. Įkeitimas

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.38.
Įregistravimo pagrindas: 2022-09-06 Sutartinis įkeitimas Nr. 11414

2022-09-07 IDK Nr. 30000119066746
2023-04-24 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 4683
2023-08-23 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 9842
2024-09-16 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 7300

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2021-06-
11 Nuomos sutartis Nr. 20-17/2021ž/20-2021-150 Teisės plotas - 490456 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.16. Įkeitimas

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.28.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-28 Sutartinis įkeitimas Nr. 4853

2021-06-29 IDK Nr. 20220210043533
2024-04-04 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 1305

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
05 Nuomos sutartis Nr. 20-104/2016ž/20-2016-565

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.17. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.78.
Įregistravimo pagrindas: 2015-06-22 Sutartinė hipoteka Nr. 2795

2015-06-29 IDK Nr. 20120150035542
Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2013-02-

06 Nuomos sutartis Nr. 20-20/2013ž/20-2013-93/ŽN-2013-11
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

6.18. Hipoteka
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.78.

Įregistravimo pagrindas: 2015-06-22 Sutartinė hipoteka Nr. 2795
2015-06-29 IDK Nr. 20120150035542

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2013-02-
06 Nuomos sutartis Nr. 20-20/2013ž/20-2013-93/ŽN-2013-11

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.19. Įkeitimas

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.29.
Įregistravimo pagrindas: 2017-05-12 Sutartinis įkeitimas Nr. K1ES-4220

2017-05-15 IDK Nr. 20220170036220
2022-06-08 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. K1ES-6303
2023-03-30 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. K1ES-3231

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
05 Nuomos sutartis Nr. 20-112/2016ž/20-2016-561

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.20. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.6.
Įregistravimo pagrindas: 2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1577

2019-02-12 IDK Nr. 20120190013699
2023-11-22 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. RJ-7043

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2019-10-
16 Nuomos sutartis Nr. 20-17/2019ž/20-2019-277

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.21. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.6.
Įregistravimo pagrindas: 2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1577

2019-02-12 IDK Nr. 20120190013699
2023-11-22 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. RJ-7043

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.22. Įkeitimas

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.91.
Įregistravimo pagrindas: 2018-05-10 Sutartinis įkeitimas Nr. 2067

2018-05-11 IDK Nr. 20220180047652
2022-11-16 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 4628
2024-09-27 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 3301

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
03 Nuomos sutartis Nr. 20-59/2016ž/20-2016-558

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.23. Įkeitimas

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.57.
Įregistravimo pagrindas: 2022-09-21 IDK Nr. 30000119472971

2022-09-21 Sutartinis įkeitimas Nr. 6168
2023-06-23 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 4286
2024-07-24 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 4244
2024-10-17 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 6153

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
03 Nuomos sutartis Nr. 20-79/2016ž/20-2016-558 Teisės plotas - 0.3395 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.24. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.31.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-31 Sutartinė hipoteka Nr. M-4251

2016-05-31 IDK Nr. 20120160032855
2022-12-08 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 6658

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-09-
24 Nuomos sutartis Nr. 20-32/2018ž/20-2018-282

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.25. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.85.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-31 Sutartinė hipoteka Nr. M-4251

2016-05-31 IDK Nr. 20120160032855
2022-12-08 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 6658
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Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-09-
24 Nuomos sutartis Nr. 20-31/2018ž/20-2018-283

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.26. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.41.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-31 Sutartinė hipoteka Nr. M-4251

2016-05-31 IDK Nr. 20120160032855
2022-12-08 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 6658

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
05 Nuomos sutartis Nr. 20-105/2016ž/20-2016-565

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.27. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.77.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-31 Sutartinė hipoteka Nr. M-4251

2016-05-31 IDK Nr. 20120160032855
2022-12-08 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 6658

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
05 Nuomos sutartis Nr. 20-106/2016ž/20-2016-565

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.28. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.93.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-31 Sutartinė hipoteka Nr. M-4251

2016-05-31 IDK Nr. 20120160032855
2022-12-08 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 6658

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
05 Nuomos sutartis Nr. 20-107/2016ž/20-2016-565

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.29. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.28.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-31 Sutartinė hipoteka Nr. M-4251

2016-05-31 IDK Nr. 20120160032855
2022-12-08 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 6658

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
05 Nuomos sutartis Nr. 20-104/2016ž/20-2016-565

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.30. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.92.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891

2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
2023-12-28 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-13072

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-05-
16 Nuomos sutartis Nr. 20-21/2018ž/20-2018-152

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.31. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.75.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891

2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
2023-12-28 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-13072

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2017-03-
01 Nuomos sutartis Nr. 20-08/2017ž/20-2017-59

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.32. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.35.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891

2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
2023-12-28 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-13072

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2017-03-
01 Nuomos sutartis Nr. 20-09/2017ž/20-2017-58

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.33. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.30.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891

2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
2023-12-28 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-13072

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
03 Nuomos sutartis Nr. 20-65/2016ž/20-2016-558

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.34. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.26.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891

2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
2023-12-28 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-13072

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
03 Nuomos sutartis Nr. 20-66/2016ž/20-2016-558

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.35. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.47.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891

2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
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2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
2023-12-28 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-13072

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
03 Nuomos sutartis Nr. 20-67/2016ž/20-2016-558

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.36. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.44.
Įregistravimo pagrindas: 2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1577

2019-02-12 IDK Nr. 20120190013699
2023-11-22 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. RJ-7043

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2012-06-
15 Nuomos sutartis Nr. 20-29/2012ž

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.37. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.6.
Įregistravimo pagrindas: 2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1577

2019-02-12 IDK Nr. 20120190013699
2023-11-22 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. RJ-7043

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.38. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.6.
Įregistravimo pagrindas: 2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1577

2019-02-12 IDK Nr. 20120190013699
2023-11-22 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. RJ-7043

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
04 Nuomos sutartis Nr. 20-91/2016ž/20-2016-559

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.39. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1577

2019-02-12 IDK Nr. 20120190013699
2023-11-22 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. RJ-7043

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.40. Įkeitimas

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.90.
Įregistravimo pagrindas: 2020-12-18 Sutartinis įkeitimas Nr. JV-8188

2020-12-21 IDK Nr. 20220200076874
2022-02-03 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 1207
2022-07-13 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 6539
2023-02-22 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 2022
2023-02-22 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 2056
2023-03-17 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 2986
2023-09-28 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 10124
2024-04-30 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 3384

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
04 Nuomos sutartis Nr. 20-50/2016ž/20-2016-559

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.41. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.6.
Įregistravimo pagrindas: 2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1590

2019-02-12 IDK Nr. 20120190013797
2023-11-22 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. RJ-7044

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2019-10-
16 Nuomos sutartis Nr. 20-17/2019ž/20-2019-277

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.42. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.6.
Įregistravimo pagrindas: 2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1590

2019-02-12 IDK Nr. 20120190013797
2023-11-22 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. RJ-7044

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.43. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.44.
Įregistravimo pagrindas: 2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1590

2019-02-12 IDK Nr. 20120190013797
2023-11-22 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. RJ-7044

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2012-06-
15 Nuomos sutartis Nr. 20-29/2012ž

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.44. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.6.
Įregistravimo pagrindas: 2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1590

2019-02-12 IDK Nr. 20120190013797
2023-11-22 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. RJ-7044

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
04 Nuomos sutartis Nr. 20-92/2016ž/20-2016-559

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.45. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.6.
Įregistravimo pagrindas: 2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1590

2019-02-12 IDK Nr. 20120190013797
2023-11-22 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. RJ-7044

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
04 Nuomos sutartis Nr. 20-91/2016ž/20-2016-559

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.46. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1590
2019-02-12 IDK Nr. 20120190013797
2023-11-22 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. RJ-7044

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.47. Įkeitimas

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.31.
Įregistravimo pagrindas: 2016-12-16 IDK Nr. 20220160093151

2016-12-16 Sutartinis įkeitimas Nr. M-10177
Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-09-

24 Nuomos sutartis Nr. 20-32/2018ž/20-2018-282
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

6.48. Įkeitimas
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.77.

Įregistravimo pagrindas: 2016-12-16 IDK Nr. 20220160093151
2016-12-16 Sutartinis įkeitimas Nr. M-10177

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
05 Nuomos sutartis Nr. 20-106/2016ž/20-2016-565

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
6.49. Įkeitimas

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.93.
Įregistravimo pagrindas: 2016-12-16 IDK Nr. 20220160093151

2016-12-16 Sutartinis įkeitimas Nr. M-10177
Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-

05 Nuomos sutartis Nr. 20-107/2016ž/20-2016-565
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

6.50. Įkeitimas
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.28.

Įregistravimo pagrindas: 2016-12-16 IDK Nr. 20220160093151
2016-12-16 Sutartinis įkeitimas Nr. M-10177

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-
05 Nuomos sutartis Nr. 20-104/2016ž/20-2016-565

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

7. Juridiniai faktai:
7.1. Priimtas sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą

Daiktas: pastatas Nr. 4400-6280-3881, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-6280-3892, aprašytas p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2022-04-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 445
Įrašas galioja: Nuo 2024-07-04

7.2. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Metalo laužas", a.k. 301530652

Daiktas: pastatas Nr. 4400-6280-3881, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-6280-3892, aprašytas p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2010-01-04 Nuomos sutartis Nr. 20100104/01
2010-07-01 Susitarimas

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-04
Terminas: Nuo 2010-01-04

7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", a.k. 140285526

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-83/2016ž/20-2016-558

2021-11-29 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-29/2021Ž/20-2021-280
2022-02-07 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1
2022-12-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 6
2023-10-06 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 10
2024-05-16 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 13

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-01
7.4. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-06-19 Nuomos sutartis Nr. SR-2490
Plotas: 0.0572 ha

Įrašas galioja: Nuo 2024-06-26
Terminas: Nuo 2024-06-19 iki 2051-10-04

7.5. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos, a.k. 188608252
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-04-25 Panaudos sutartis Nr. 8 / 21-16-559
Plotas: 0.2736 ha

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-08
Terminas: Nuo 2024-04-25 iki 2034-04-25

7.6. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-92/2016ž/20-2016-559

2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-91/2016ž/20-2016-559
2016-12-09 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-119/2016Ž/20-2016-615
2019-10-16 Nuomos sutartis Nr. 20-17/2019ž/20-2019-277
2021-08-25 Nuomos sutartis Nr. 20-21/2021ž/20-2021-219
2024-02-27 Nuomos sutartis Nr. 20-03/2024Ž 20-2024-79
2024-02-29 Nuomos sutartis Nr. 20-2024-80

Plotas: 533123.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-15

Terminas: Iki 2066-10-03
7.7. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-90/2016ž/20-2016-559
2024-02-29 Susitarimas Nr. 20-2024-81

Plotas: 109.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-13

7.8. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-02-27 Nuomos sutartis Nr. 20-02/2024Ž 20-2024-78

2024-02-29 Susitarimas Nr. 20-2024-83
Plotas: 4310.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2024-03-13
Terminas: Iki 2051-10-04

7.9. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-02-27 Nuomos sutartis Nr. 20-01/2024Ž 20-2024-77

2024-02-29 Susitarimas Nr. 20-2024-82
Plotas: 2340.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2024-03-13
Terminas: Iki 2051-10-04

7.10. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", a.k. 140285526

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-82/2016ž/20-2016-558

2021-11-29 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-30/2021Ž/20-2021-279
2022-02-07 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1
2022-12-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 5
2023-07-18 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 9
2023-10-06 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 11
2024-01-18 Susitarimas Nr. 12

Plotas: 0.2216 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,2216 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2024-02-22
Terminas: Nuo 2016-10-03 iki 2066-10-04

7.11. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Malkų įlankos terminalas, UAB, a.k. 141890873

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-09-12 Nuomos sutartis Nr. 20-05/2022ž

2023-11-22 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2023-358
Plotas: 34303.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-12-12
Terminas: Nuo 2022-09-12 iki 2066-10-25

7.12. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-116/2016ž/20-2016-561

2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-117/2016ž/20-2016-561
2017-08-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-21/2017Ž/20-2017-219
2017-11-27 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-36/2017Ž/20-2017-310
2018-05-16 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-20/2018Ž/20-2018-157
2018-06-08 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-26/18Ž
2018-11-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-34/2018Ž/20-2018-315
2020-04-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-09/2020Ž/20-2020-84
2020-12-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-30/2020Ž/20-2020-255
2021-03-29 Nuomos sutartis Nr. 20-04/2021ž/20-2021-73
2021-04-16 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-10/2021Ž
2021-11-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-25/2021Ž/20-2021-262/1
2022-05-25 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-03/2022Ž/20-2022-150
2023-09-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2023-303

Plotas: 45.9287 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 45,9287 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-02
Terminas: Iki 2066-10-05

7.13. Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)
Įgaliotinis: Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 300147455

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-06-02 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 4-2-60/61-2006-244

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.14. Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)

Įgaliotinis: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-08-29 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 34-2014-297
2014-08-29 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 34-2014-296

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.15. Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-10-26 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 6613

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.16. Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutartis Nr. LP-426

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.17. Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-01-23 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 451
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Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.18. Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-04-14 Jungtinės veiklos sutartis Nr. LP-1138

2016-06-02 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. LP-800
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

7.19. Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-29 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 34-2019-72
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

7.20. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: AB "Grigeo Klaipėda", a.k. 141011268

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-55/2016ž/20-2016-559

Plotas: 1.5353 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 1,5353 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.21. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Kimela", a.k. 302411487
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-41/2016ž/20-2016-558
Plotas: 0.1952 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,1952 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.22. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: AB "Grigeo Klaipėda", a.k. 141011268
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-56/2016ž/20-2016-559
Plotas: 3.1992 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 3,1992 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

7.23.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1996-10-28 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. 120

Aprašymas: 2009-06-01, Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 06-12, nekilnojamojo daikto
kodas - 22012

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.24. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Pajūrio autopaslaugos", a.k. 302633139
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-06-07 Nuomos sutartis Nr. 20-13/2017ž/20-2017-174
2017-07-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-19/2017ž

Plotas: 0.0883 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,0883 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.25. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos žuvys", a.k. 141164214
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-120/2016ž/20-2016-561
Plotas: 0.0895 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,0895 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.26. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-66/2016ž/20-2016-558
2017-01-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2017ž/20-2017-19

Plotas: 0.9766 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,9766 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.27. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k.
140451567

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-110/2016ž/20-2016-561

Plotas: 0.912 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,912 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.28. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-104/2016ž/20-2016-565
Plotas: 8.4122 ha
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Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 8,4122 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.29. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k.
140451567

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-112/2016ž/20-2016-561

2016-10-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-123/2016ž/20-2016-571
2016-11-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-125/2016ž/20-2016-581
2017-02-01 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-05/2017ž/20-2017-41
2017-09-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-28/2017Ž
2017-10-02 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-31/2017Ž/20-2017-263
2018-01-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2018Ž/20-2018-26
2018-02-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-03/2018Ž/20-2018-61
2018-07-25 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-27/2018Ž/20-2018-235
2018-11-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-36/2018Ž/20-2018-322
2019-07-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-04/2019/20-2019-209
2019-09-25 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-16/2019Ž/20-2019-263
2019-11-22 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-22/2019Ž/20-2019-304
2020-07-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-14/2020Ž/20-2020-145
2020-12-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-28/2020Ž/20-2020-252
2021-04-23 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-11/2021Ž

Plotas: 13.3059 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 13,3059 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
Terminas: Nuo 2016-10-05

7.30. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-65/2016ž/20-2016-558

2017-01-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-04/2017ž/20-2017-21
Plotas: 0.456 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,456 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.31. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-09-24 Nuomos sutartis Nr. 20-32/2018ž/20-2018-282
Plotas: 0.2674 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,2674 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.32. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: AB "KN Energies", a.k. 110648893
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-08-23 Nuomos sutartis Nr. 20-22/2021ž/20-2021-220
2021-11-16 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-26/2021Ž/20-2021-271

Plotas: 7525.00 kv. m
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 7525.00 kv.m. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas,
keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.33. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k.
140451567

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-111/2016ž/20-2016-561

2016-10-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-122/2016ž/20-2016-570
2017-09-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-24/2017Ž/20-2017-245
2018-01-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2018Ž/20-2018-25
2018-02-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-04/2018Ž/20-2018-62

Plotas: 10.1524 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 10,1524 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.34. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Pasienio ir transporto valstybinė veterinarijos tarnyba, a.k. 190782819
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2003-03-31 Nuomos sutartis Nr. 20-23/2003ž
Plotas: 0.6765 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,6765 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.35. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-01 Nuomos sutartis Nr. 20-09/2017ž/20-2017-58
Plotas: 0.6262 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,6262 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
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7.36. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-118/2016ž/20-2016-561

2017-09-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-25/2017Ž/20-2017-248
2017-12-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-38/2017Ž/20-2017-328
2018-10-01 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-33/2018Ž/20-2018-288

Plotas: 40.5894 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 40,5894 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.37. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Akcinė bendrovė "BALTIJOS" LAIVŲ STATYKLA, a.k. 140346452
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-43/2016ž/20-2016-559
Plotas: 0.1311 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,1311 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.38. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA, a.k. 140345884
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-06-11 Nuomos sutartis Nr. 20-17/2021ž/20-2021-150
2021-09-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-23/2021Ž,/20-2021-235
2022-04-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2022Ž

Plotas: 490456.00 kv. m
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 490456,00 kv.m. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas,
keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
Terminas: Nuo 2021-06-11

7.39. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k.

140451567
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-109/2016ž/20-2016-561
Plotas: 0.2225 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,2225 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.40. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-95/2016ž/20-2016-559
2019-04-02 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-03/2019Ž/20-2019-117
2020-07-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-16/2020Ž/20-2020-147
2020-11-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-26/2020Ž/20-2020-232
2021-07-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-19/2021Ž/20-2021-194

Plotas: 20.152 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 20,152 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.41. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-105/2016ž/20-2016-565
Plotas: 0.0344 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,0344 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.42. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k.
140451567

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-108/2016ž/20-2016-561

Plotas: 0.0976 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,0976 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.43. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-114/2016ž/20-2016-561
Plotas: 0.2152 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,2152 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.44. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-06-15 Nuomos sutartis Nr. 20-29/2012ž
2012-08-14 Sutartis Nr. 20-37/2012Ž/20-2012-302
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2013-04-24 Sutartis Nr. 20-26/2013Ž
2013-09-05 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-108/2013Ž/20-2013-365
2013-10-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-132/2013Ž/20-2013-442
2013-11-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-142/2013Ž/20-2013-487
2014-01-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2014Ž/20-2014-12
2014-06-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-11/2014Ž/20-2014-216
2014-09-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-14/2014Ž/20-2014-314
2014-11-27 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-26/2014Ž/20-2014-402
2015-02-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-28/2015Ž/20-2015-129
2015-04-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-49/2015Ž/20-2015-223
2015-11-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-52/2015Ž/20-2015-473
2016-01-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2016Ž/20-2016-66
2016-01-27 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-03/2016Ž/20-2016-77

Plotas: 3.6842 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 3,6842 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.45. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-115/2016ž/20-2016-561
Plotas: 3.3637 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 3,3637 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.46. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Ekolaužas", a.k. 300741447
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-45/2016ž/20-2016-559
Plotas: 0.3619 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,3619 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.47. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-67/2016ž/20-2016-558
2017-01-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2017ž/20-2017-20

Plotas: 1.5078 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 1,5078 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.48. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-71/2016ž/20-2016-558
Plotas: 1.7523 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 1,7523 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.49. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-97/2016ž/20-2016-559
2017-09-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-29/2017Ž/20-2017-250
2017-12-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-40/2017Ž/20-2017-324
2018-03-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-08/2018Ž/20-2018-79
2018-04-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-10/2018Ž/20-2018-111
2019-11-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-20/2019Ž/20-2019-296
2020-02-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-04/2020Ž/20-2020-36
2020-03-25 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20/06/2020Ž/20-2020-66
2021-11-03 Susitarimas Nr. 20-24/2021ž/20-2021-259

Plotas: 13.2331 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 13,2331 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.50. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-68/2016ž/20-2016-558
Plotas: 0.0103 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,0103 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.51. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: AB "KN Energies", a.k. 110648893
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-11-04 Nuomos sutartis Nr. 20-85/2009ž
2010-02-23 Sutartis Nr. 20-38/2010Ž
2011-01-27 Sutartis Nr. 20-12/2011Ž/20-2011-105
2013-08-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-363
2015-08-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1/20-2015-375/J4P-32-2015
2016-12-23 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 2/20-2016-633
2017-12-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 3/20-2017-318

11/4/24, 8:05 AM NT Registras 44/3198635

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?kadNr=210100100101 21/61



2019-10-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 4/20-2019-267
2021-11-16 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 5/20-2021-270

Plotas: 18.4575 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 18,4575 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.52. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-69/2016ž/20-2016-558
Plotas: 1.0198 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 1,0198 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.53. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-70/2016ž/20-2016-558
Plotas: 1.6048 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 1,6048 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.54. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Malkų įlankos terminalas, UAB, a.k. 141890873
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-102/2016ž/20-2016-561
Plotas: 1.5792 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 1,5792 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.55. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, a.k. 188601279
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-01-18 Panaudos sutartis Nr. 4
Plotas: 0.642 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,642 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.56. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-94/2016/20-2016-559
Plotas: 0.5481 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,5481 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.57. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB KLAIPĖDOS ŠALDYTUVŲ TERMINALAS, a.k. 141888089
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-79/2016ž/20-2016-558
Plotas: 0.3395 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,3395 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.58. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Malkų įlankos terminalas, UAB, a.k. 141890873
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-101/2016ž/20-2016-561
2017-11-08 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-32/2017Ž/20-2017-296
2019-11-08 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-19/2019Ž/20-2019-289
2020-06-29 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-15/2020Ž/20-2020-139
2020-08-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-20/2020Ž/20-2020-175
2021-03-18 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-06/2021Ž

Plotas: 13.2106 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 13,2106 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
Terminas: Nuo 2016-10-05 iki 2066-10-05

7.59. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: SMK Aukštoji mokykla, a.k. 291823650

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-80/2016ž/20-2016-558

Plotas: 0.1303 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,1303 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.60. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 300147455
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-04 Panaudos sutartis Nr. 1
2013-01-18 Panaudos sutartis Nr. 6
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2017-04-26 Sutartis Nr. 7
Plotas: 6.4325 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 6,4325 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.61. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB Centrinis Klaipėdos terminalas, a.k. 110740441
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-02-06 Nuomos sutartis Nr. 20-20/2013ž/20-2013-93/ŽN-2013-11
2013-05-10 Sutartis Nr. 20-89/2013Ž
2013-09-24 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-401
2014-12-22 Nuomos sutartis Nr. 20-48/2014Ž/20-2014-491/ŽN-2014-145
2017-08-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-20/2017Ž/20-2017-213
2018-09-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-30/2018Ž/20-2018-278
2020-08-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-17/2020Ž/20-2020-182
2021-01-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2021Ž/20-2021-19

Plotas: 7.416 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 7,416 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.62. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 300147455
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-04 Panaudos sutartis Nr. 1
2013-01-18 Panaudos sutartis Nr. 6
2017-04-26 Sutartis Nr. 7

Plotas: 1.4037 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 1,4037 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.63. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Lietuvos saugios laivybos administracija, a.k. 188781973
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-08-11 Panaudos sutartis Nr. 2
Plotas: 0.8618 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,8618 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.64. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "QUALI TECH IR ANTANINA", a.k.
210430080

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-47/2016ž/20-2016-559

Plotas: 0.2326 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,2326 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.65. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Maxoil", a.k. 303052998
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-05-22 Nuomos sutartis Nr. 20-22/2018ž/20-2018-161
Plotas: 0.1953 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,1953 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.66. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: AB "KN Energies", a.k. 110648893
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-11-04 Nuomos sutartis Nr. 20-85/2009ž
2010-02-23 Sutartis Nr. 20-38/2010Ž
2011-01-27 Sutartis Nr. 20-12/2011Ž/20-2011-105
2013-08-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-363
2015-08-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1/20-2015-375/J4P-32-2015
2016-12-23 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 2/20-2016-633
2017-12-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 3/20-2017-318
2019-10-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 4/20-2019-267

Plotas: 0.5373 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,5373 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.67. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-98/2016ž/20-2016-559
2017-12-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-41/2017Ž/20-2017-325

Plotas: 1.2998 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 1,2998 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.68. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: AB "Energijos skirstymo operatorius", a.k. 304151376
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

11/4/24, 8:05 AM NT Registras 44/3198635

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?kadNr=210100100101 23/61



Įregistravimo pagrindas: 2013-05-08 Nuomos sutartis Nr. 20-80/2013ž
2013-12-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-153/2013Ž/20-2013-539
2015-01-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-18/2015ž/20-2015-96
2015-12-03 Akcininkų susirinkimo protokolas Nr. 5
2015-12-31 Perdavimo - priėmimo aktas

Plotas: 0.0102 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,0102 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.69. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "KROVINIŲ TERMINALAS", a.k. 163391047
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-40/2016ž/20-2016-559
2022-01-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2022Ž/20-2022-57

Plotas: 5.0472 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 5,0472 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.70. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: LITGRID AB, a.k. 302564383
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-05-08 Nuomos sutartis Nr. 20-78/2013ž/20-2013-228/SUT-152-13
2013-12-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-151/2013Ž/20-2013-536
2015-01-08 Sutartis Nr. 20-16/2015Ž/20-2015-79/SUTP-50-15

Plotas: 0.5481 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,5481 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.71. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Okseta", a.k. 161410513
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-61/2016ž/20-2016-558
Plotas: 0.1707 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,1707 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.72. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Akcinė bendrovė "BALTIJOS" LAIVŲ STATYKLA, a.k. 140346452
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-44/2016Ž/20-2016-559
2017-08-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-22/2017Ž/20-2017-221
2019-08-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-13/2019Ž/20-2019-239
2020-09-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-24/2020Ž/20-2020-202
2021-04-26 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-13/2021Ž

Plotas: 240300.00 kv. m
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 240300.00 kv.m. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas,
keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
Terminas: Nuo 2016-10-04

7.73. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "VIZA", a.k. 140103870

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-07-19 Nuomos sutartis Nr. 20-103/2013ž/20-2013-316

2015-01-27 Sutartis Nr. 20-26/2015Ž/20-2015-108
Plotas: 2.7996 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 2,7996 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.74. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: AB "KN Energies", a.k. 110648893
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-11-04 Nuomos sutartis Nr. 20-85/2009ž
2010-02-23 Sutartis Nr. 20-38/2010Ž
2011-01-27 Sutartis Nr. 20-12/2011Ž/20-2011-105
2013-08-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-363
2015-08-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1/20-2015-375/J4P-32-2015
2016-12-23 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 2/20-2016-633
2017-12-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 3/20-2017-318
2019-10-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 4/20-2019-267

Plotas: 19.3321 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 19,3321 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.75. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-01 Nuomos sutartis Nr. 20-08/2017ž/20-2017-59
Plotas: 0.253 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,253 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.76. Sudaryta nuomos sutartis
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Nuomininkas: Malkų įlankos terminalas, UAB, a.k. 141890873
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-103/2016ž/20-2016-561
2017-11-08 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-33/2017Ž/20-2017-297

Plotas: 2.3713 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 2,3713 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.77. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-106/2016ž/20-2016-565
2017-07-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-18/2017Ž
2019-06-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-07/2019Ž/20-2019-186
2019-08-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-10/2019Ž/20-2019-237
2020-01-16 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2020Ž
2021-05-07 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-14/2021Ž/20-2021-116

Plotas: 1.4358 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 1,4358 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.78. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB Centrinis Klaipėdos terminalas, a.k. 110740441
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-02-06 Nuomos sutartis Nr. 20-20/2013ž/20-2013-93/ŽN-2013-11
2013-05-10 Sutartis Nr. 20-89/2013Ž
2013-09-24 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-401
2014-12-22 Nuomos sutartis Nr. 20-48/2014Ž/20-2014-491/ŽN-2014-145
2017-08-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-20/2017Ž/20-2017-213
2018-09-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-30/2018Ž/20-2018-278
2020-08-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-17/2020Ž/20-2020-182
2021-01-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2021Ž/20-2021-19

Plotas: 0.645 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,645 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.79. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS RADARAS", a.k. 140801918
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-87/2016ž/20-2016-558
Plotas: 0.0513 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,0513 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.80. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS RADARAS", a.k. 140801918
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-86/2016ž/20-2016-558
Plotas: 0.0183 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,0183 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.81. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "GINDANA", a.k. 163351323
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-01 Nuomos sutartis Nr. 20-08/2020ž/20-2020-72
Plotas: 2055.00 kv. m

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 2055,00 kv.m. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas,
keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
Terminas: Nuo 2020-04-01 iki 2066-10-04

7.82. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", a.k. 140285526

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-81/2016ž/20-2016-558

2018-11-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-37/2018Ž/20-2018-323
2022-02-07 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1
2022-06-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 3
2022-09-29 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 4
2022-12-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 7

Plotas: 0.0006 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,0006 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.83. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "ROMIDA", a.k. 141422650
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-57/2016ž/20-2016-559
Plotas: 0.1055 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,1055 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
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7.84. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 302526112

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-01-03 Panaudos sutartis Nr. 5/20-2022-43/19FT-2

Plotas: 1.0499 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 1,0499 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
Terminas: Nuo 2022-01-03 iki 2063-01-04

7.85. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-09-24 Nuomos sutartis Nr. 20-31/2018ž/20-2018-283

Plotas: 0.2819 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,2819 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.86. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-04-08 Nuomos sutartis Nr. 20-09/2021ž
Plotas: 45002.00 kv. m

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 45002,00 kv.m. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas,
keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.87. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: AB "Energijos skirstymo operatorius", a.k. 304151376
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-05-08 Nuomos sutartis Nr. 20-79/2013ž
2013-12-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-152/2013Ž/20-2013-538
2015-01-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-17/2015ž/20-2015-95
2016-01-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2016Ž/20-2016-65

Plotas: 0.3586 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 0,3586 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.88. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-74/2016ž/20-2016-558
2017-11-09 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-30/2017Ž/20-2017-301
2018-02-05 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-06/2018Ž/20-2018-53
2018-05-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-15/2018Ž/20-2018-150
2018-10-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-29/2018Ž/20-2018-298
2019-05-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2019Ž/20-2019-146
2020-02-06 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-03/2020Ž/20-2020-34
2020-05-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-12/2020Ž/20-2020-107

Plotas: 11.1124 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 11,1124 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.89. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-73/2016ž/20-2016-558
Plotas: 1.563 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 1,563 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.90. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "KUUSAMET", a.k. 111693432
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-50/2016ž/20-2016-559
Plotas: 3.2882 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 3,2882 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.91. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, a.k. 140009061
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-59/2016ž/20-2016-558
Plotas: 0.6522 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,6522 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12
7.92. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-05-16 Nuomos sutartis Nr. 20-21/2018ž/20-2018-152
Plotas: 0.1173 ha

Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai
suteiktas plotas 0,1173 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
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sutarties sąlygas, nepateiktas.
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

7.93. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-107/2016ž/20-2016-565

2017-07-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-17/2017Ž
2019-06-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-06/2019Ž/20-2019-185

Plotas: 3.0697 ha
Aprašymas: Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai

suteiktas plotas 3,0697 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis
sutarties sąlygas, nepateiktas.

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-12

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ROLANDAS KURPEIKIS
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4703-1032, aprašyti p. 2.14.

kiti statiniai Nr. 4400-4703-1043, aprašyti p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1054, aprašyti p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1065, aprašyti p. 2.17.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1087, aprašyti p. 2.18.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1110, aprašyti p. 2.19.
kiti statiniai Nr. 4400-6318-4176, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4703-1132, aprašyti p. 2.31.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1433
2024-03-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-25
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4703-1032, aprašyti p. 2.14.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1043, aprašyti p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1054, aprašyti p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1065, aprašyti p. 2.17.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1087, aprašyti p. 2.18.
kiti statiniai Nr. 4400-4703-1110, aprašyti p. 2.19.
kiti statiniai Nr. 4400-6318-4176, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4703-1132, aprašyti p. 2.31.

Įregistravimo pagrindas: 2024-03-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-07-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240718-07115

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-25
10.3. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5855-1178, aprašyti p. 2.21.
Įregistravimo pagrindas: 2024-07-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. ACCR2-00-240716-07038
Aprašymas: Nauja statyba

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-17
10.4. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5855-1189, aprašyti p. 2.22.
Įregistravimo pagrindas: 2024-07-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. ACCR2-00-240716-07038
Aprašymas: Nauja statyba

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-16
10.5. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-6280-3881, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-6280-3892, aprašytas p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2024-02-20 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
(statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. (21.78)-SL7-22
2024-02-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-03
10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VIKTOR KROMIN
Daiktas: pastatas Nr. 4400-6280-3881, aprašytas p. 2.4.

pastatas Nr. 4400-6280-3892, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2512

2024-02-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-07-03

10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ALOYZAS KAŽDAILEVIČIUS

Daiktas: pastatas Nr. 4400-4578-8050, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2013-01-14 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1849

2024-02-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-07-03

10.8. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-4578-8050, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2024-02-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-07-01 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240701-06557

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-03
10.9. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: VIKTOR KROMIN
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5855-1178, aprašyti p. 2.21.

kiti statiniai Nr. 4400-5855-1189, aprašyti p. 2.22.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2512

2024-05-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-06-12

10.10. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
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Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6321-0986, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-6321-0997, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2024-05-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240517-04992
Įrašas galioja: Nuo 2024-05-23

10.11. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ALOYZAS KAŽDAILEVIČIUS

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6321-0986, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-6321-0997, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2013-01-14 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1849
2024-03-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-23
10.12. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6321-1046, aprašyti p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 4400-6321-1072, aprašyti p. 2.12.

Įregistravimo pagrindas: 2024-03-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-05-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240502-04454

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-09
10.13. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ALOYZAS KAŽDAILEVIČIUS
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6321-1046, aprašyti p. 2.13.

kiti statiniai Nr. 4400-6321-1072, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2013-01-14 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1849

2024-03-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-05-09

10.14. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: ALOYZAS KAŽDAILEVIČIUS

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6321-1083, aprašyti p. 2.32.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6321-1094, aprašyti p. 2.33.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6321-1107, aprašyti p. 2.34.

Įregistravimo pagrindas: 2013-01-14 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1849
2024-03-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-04-17
10.15. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6241-5390, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2024-03-20 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240320-02909
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-27

10.16. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
RASA JUCYTĖ

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6241-5390, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: 2020-07-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2787

2023-10-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-27

10.17. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9682, aprašytas p. 2.26.

kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9693, aprašytas p. 2.25.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9739, aprašytas p. 2.27.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9760, aprašytas p. 2.24.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-14

10.18. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9717, aprašytas p. 2.23.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-03-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-30-240306-01313

Įrašas galioja: Nuo 2024-03-14
10.19. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ALOYZAS KAŽDAILEVIČIUS
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9682, aprašytas p. 2.26.

kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9693, aprašytas p. 2.25.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9717, aprašytas p. 2.23.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9739, aprašytas p. 2.27.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6299-9760, aprašytas p. 2.24.

Įregistravimo pagrindas: 2013-01-14 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1849
2023-10-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-03-14
10.20. Savavališka statyba (kadastro žyma)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-01-13 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. SSA-30-210113-00005

Aprašymas: Nauja statyba
Įrašas galioja: Nuo 2023-07-14

10.21. Savavališka statyba (kadastro žyma)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-10-08 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. SSA-30-201008-00045
Aprašymas: Nauja statyba

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-14
10.22. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

STANISLOVAS STANKEVIČIUS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-03-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2625
2022-05-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-10
10.23. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-05-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
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2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-10
10.24. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽIVILĖ MILTENIENĖ
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5897-6017, aprašyti p. 2.11.

Įregistravimo pagrindas: 2021-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2840
2022-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-03-27
10.25. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5897-6017, aprašyti p. 2.11.
Įregistravimo pagrindas: 2022-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2023-03-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR2-00-230316-03046

Įrašas galioja: Nuo 2023-03-27
10.26. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5855-1178, aprašyti p. 2.21.
Įregistravimo pagrindas: 2022-03-31 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. SNSPJ-30-220331-00001
Aprašymas: Nauja statyba

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-31
10.27. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5855-1189, aprašyti p. 2.22.
Įregistravimo pagrindas: 2022-03-31 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. SNSPJ-30-220331-00001
Aprašymas: Nauja statyba

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-31
10.28. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VYTAUTAS MALONĖ
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5533-2664, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2011-09-09 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1682
2021-10-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-06
10.29. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5533-2664, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-10-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1-k
Įrašas galioja: Nuo 2022-03-06

10.30. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
TADAS NAUDŽIUS

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5390-7867, aprašyti p. 2.28.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5604-8696, aprašyti p. 2.29.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5390-7878, aprašyti p. 2.30.

Įregistravimo pagrindas: 2010-12-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1206
2021-01-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-11
10.31. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5390-7867, aprašyti p. 2.28.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5604-8696, aprašyti p. 2.29.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5390-7878, aprašyti p. 2.30.

Įregistravimo pagrindas: 2021-01-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-05-25 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-11
10.32. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

AINA JANČAUSKIENĖ
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5616-3110, aprašyti p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2017-07-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2544
2021-02-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-04-19
10.33. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5616-3110, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2021-02-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-04-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2021-04-19

10.34. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5390-7834, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2020-03-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-03-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCE-100-210322-00236

Įrašas galioja: Nuo 2021-03-25
10.35. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

AINA JANČAUSKIENĖ
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5390-7834, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2017-07-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2544
2020-03-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-03-25
10.36. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-5390-7834, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2020-05-13 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą

Nr. TR-0119-04564/0
Įrašas galioja: Nuo 2020-05-14

Terminas: Nuo 2020-05-13 iki 2030-05-13
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11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100398938
Įregistravimo pagrindas: Telia Lietuva, AB; 2023-05-31 ŠTL Perkėlos g. 10, Klaipėda UAB 'Tolmeta' Nr.

4800113849
Įregistravimo data: 2023-06-07

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 34 kv. m, nuo 2023-07-12

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100368922
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB ?Energijos

skirstymo operatorius? elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508

Įregistravimo data: 2022-11-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1170 kv. m, nuo 2023-07-12

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100356124
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-18

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3433 kv. m, nuo 2023-07-12

11.4. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100356205
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-18

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 176 kv. m, nuo 2023-07-12

11.5. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100356212
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-18

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 84 kv. m, nuo 2023-07-12

11.6. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355959
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-15

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-07-12

11.7. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355946
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-15

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6177 kv. m, nuo 2023-07-12

11.8. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355953
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-15

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 565 kv. m, nuo 2023-07-12

11.9. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100356040
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-15

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 279 kv. m, nuo 2023-07-12

11.10. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355811
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-14

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 29842 kv. m, nuo 2023-07-12

11.11. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355879
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-14

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1957 kv. m, nuo 2023-07-12

11.12. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355532
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Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341

Įregistravimo data: 2022-07-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1230 kv. m, nuo 2023-07-12

11.13. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355194
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-11

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 150 kv. m, nuo 2023-07-12

11.14. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355330
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-11

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 178 kv. m, nuo 2023-07-12

11.15. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658604
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 535 kv. m, nuo 2024-07-04

11.16. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658574
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1071 kv. m, nuo 2024-07-04

11.17. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658470
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1645 kv. m, nuo 2024-07-04

11.18. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658441
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1598 kv. m, nuo 2024-07-04

11.19. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658482
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2168 kv. m, nuo 2024-07-04

11.20. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658509
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2407 kv. m, nuo 2024-07-04

11.21. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658537
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)
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Įregistravimo data: 2024-07-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 9743 kv. m, nuo 2024-07-04

11.22. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658424
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3034 kv. m, nuo 2024-07-03

11.23. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658361
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3914 kv. m, nuo 2024-07-03

11.24. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658351
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 7398 kv. m, nuo 2024-07-03

11.25. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658366
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2048 kv. m, nuo 2024-07-03

11.26. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658311
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 538 kv. m, nuo 2024-07-03

11.27. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658383
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1002 kv. m, nuo 2024-07-03

11.28. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658377
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2662 kv. m, nuo 2024-07-03

11.29. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658305
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2231 kv. m, nuo 2024-07-03

11.30. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658289
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Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO
VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4373 kv. m, nuo 2024-07-03

11.31. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658335
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1314 kv. m, nuo 2024-07-03

11.32. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658435
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1275 kv. m, nuo 2024-07-03

11.33. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658456
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 413 kv. m, nuo 2024-07-03

11.34. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658296
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 841 kv. m, nuo 2024-07-03

11.35. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658259
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3004 kv. m, nuo 2024-07-03

11.36. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658430
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2451 kv. m, nuo 2024-07-03

11.37. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658427
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 9690 kv. m, nuo 2024-07-03

11.38. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658385
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1791 kv. m, nuo 2024-07-03
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11.39. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658396
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 871 kv. m, nuo 2024-07-03

11.40. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658450
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2656 kv. m, nuo 2024-07-03

11.41. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658349
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 302 kv. m, nuo 2024-07-03

11.42. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658350
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1557 kv. m, nuo 2024-07-03

11.43. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658379
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2005 kv. m, nuo 2024-07-03

11.44. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658373
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 7915 kv. m, nuo 2024-07-03

11.45. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658429
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2719 kv. m, nuo 2024-07-03

11.46. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658397
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1355 kv. m, nuo 2024-07-03

11.47. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658272
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
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TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4233 kv. m, nuo 2024-07-02

11.48. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658232
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 779 kv. m, nuo 2024-07-02

11.49. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658155
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1496 kv. m, nuo 2024-07-02

11.50. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658273
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 771 kv. m, nuo 2024-07-02

11.51. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658262
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1584 kv. m, nuo 2024-07-02

11.52. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658174
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2627 kv. m, nuo 2024-07-02

11.53. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658170
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 318 kv. m, nuo 2024-07-02

11.54. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658136
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1727 kv. m, nuo 2024-07-02

11.55. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658135
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 355 kv. m, nuo 2024-07-02

11.56. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)
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Teritorijos unikalus numeris: 100658094
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3027 kv. m, nuo 2024-07-02

11.57. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658123
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2625 kv. m, nuo 2024-07-02

11.58. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658086
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 37800 kv. m, nuo 2024-07-02

11.59. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658017
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4625 kv. m, nuo 2024-07-02

11.60. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658085
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 25794 kv. m, nuo 2024-07-02

11.61. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658054
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3274 kv. m, nuo 2024-07-02

11.62. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658181
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2289 kv. m, nuo 2024-07-02

11.63. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658154
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2047 kv. m, nuo 2024-07-02

11.64. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100658158
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-02
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Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1988 kv. m, nuo 2024-07-02

11.65. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100657747
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1505 kv. m, nuo 2024-07-01

11.66. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100657798
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 17102 kv. m, nuo 2024-07-01

11.67. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100657736
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3481 kv. m, nuo 2024-07-01

11.68. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100657693
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1830 kv. m, nuo 2024-07-01

11.69. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100657553
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 87 kv. m, nuo 2024-07-01

11.70. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100657807
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-07-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1585 kv. m, nuo 2024-07-01

11.71. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100657268
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-06-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3684 kv. m, nuo 2024-06-28

11.72. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100657308
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-06-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1374 kv. m, nuo 2024-06-28

11.73. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100657107
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
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VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-06-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2001 kv. m, nuo 2024-06-27

11.74. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100657049
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-06-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1227 kv. m, nuo 2024-06-27

11.75. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100657124
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-06-14 ŽEMĖS PAĖMIMO

VISUOMENĖS POREIKIAMS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAGAL KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR
KURŠIŲ MARIŲ SP PROJEKTAS Nr. 1P-190-(1.1 E.)

Įregistravimo data: 2024-06-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 337 kv. m, nuo 2024-06-27

11.76. Teritorijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinės teritorijos (VIII skyrius)
Teritorijos unikalus numeris: 100351459

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2019-12-11 Nutarimas "Dėl Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios
infrastruktūros) bendrojo plano patvirtinimo" Nr. 1278

Įregistravimo data: 2022-05-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-07-12

11.77. Teritorijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinės teritorijos (VIII skyrius)
Teritorijos unikalus numeris: 100351062

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2019-12-11 Nutarimas "Dėl Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios
infrastruktūros) bendrojo plano patvirtinimo" Nr. 1278

Įregistravimo data: 2022-05-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3 kv. m, nuo 2023-07-12

11.78. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100696436

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-09-23 Marių g.4, Klaipėda Nr. E1N32A6418
Įregistravimo data: 2024-09-27

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1577 kv. m, nuo 2024-09-27

11.79. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100693829

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-23 Administracinis pastatas, Naujojo
Sodo g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.', Nr. E1N3404936

Įregistravimo data: 2024-08-30
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 171 kv. m, nuo 2024-08-30

11.80. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100693789

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-23 Administracinis pastatas, Naujojo
Sodo g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.', Nr. E1N3404936

Įregistravimo data: 2024-08-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 530 kv. m, nuo 2024-08-29

11.81. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100653778

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-12-20 10 kV kabelių linijų rekonstrukcijos
projektas, Nemuno g. 42, Klaipėda Nr. E2N3978201

Įregistravimo data: 2024-06-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 76 kv. m, nuo 2024-06-06

11.82. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100653449

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-12-20 10 kV kabelių linijų rekonstrukcijos
projektas, Nemuno g. 42, Klaipėda Nr. E2N3978201

Įregistravimo data: 2024-06-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 77 kv. m, nuo 2024-06-05

11.83. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100651591

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-07-22 Bokšto Perkėlos g., Klaipėda,
Klaipėdos m. sav. elektros įrenginių prijungimo prie AB 'Energijos skirstymo
operatoriaus' skirstomųjų elektros tinklų projektas Nr. E1N3844197

Įregistravimo data: 2024-05-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 25 kv. m, nuo 2024-05-22

11.84. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100651500

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2018-05-10 68 gyvenamųjų namų kvartalo
prijungimo prie AB ESO skirstomojo tinklo Draugystės g., Kairių k., Priekulės sen.,
Klaipėdos r. sav. statybos projektas Nr. E1N3810921

Įregistravimo data: 2024-05-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 214 kv. m, nuo 2024-05-21

11.85. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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Teritorijos unikalus numeris: 100651549
Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-07-22 Bokšto Perkėlos g., Klaipėda,

Klaipėdos m. sav. elektros įrenginių prijungimo prie AB 'Energijos skirstymo
operatoriaus' skirstomųjų elektros tinklų projektas Nr. E1N3844197

Įregistravimo data: 2024-05-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 19 kv. m, nuo 2024-05-21

11.86. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100651498

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-07-22 Bokšto Perkėlos g., Klaipėda,
Klaipėdos m. sav. elektros įrenginių prijungimo prie AB 'Energijos skirstymo
operatoriaus' skirstomųjų elektros tinklų projektas Nr. E1N3844197

Įregistravimo data: 2024-05-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 28 kv. m, nuo 2024-05-21

11.87. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100651402

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-07-22 Bokšto Perkėlos g., Klaipėda,
Klaipėdos m. sav. elektros įrenginių prijungimo prie AB 'Energijos skirstymo
operatoriaus' skirstomųjų elektros tinklų projektas Nr. E1N3844197

Įregistravimo data: 2024-05-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 159 kv. m, nuo 2024-05-20

11.88. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100651367

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-07-22 Bokšto Perkėlos g., Klaipėda,
Klaipėdos m. sav. elektros įrenginių prijungimo prie AB 'Energijos skirstymo
operatoriaus' skirstomųjų elektros tinklų projektas Nr. E1N3844197

Įregistravimo data: 2024-05-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 29 kv. m, nuo 2024-05-20

11.89. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100650600

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-07-22 Bokšto Perkėlos g., Klaipėda,
Klaipėdos m. sav. elektros įrenginių prijungimo prie AB 'Energijos skirstymo
operatoriaus' skirstomųjų elektros tinklų projektas Nr. E1N3844197

Įregistravimo data: 2024-05-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1248 kv. m, nuo 2024-05-15

11.90. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100649544

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-07-16 MGMTT ir elektros įrenginių
prijungimo projektas, adresu Perkėlos g. 5, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3140306

Įregistravimo data: 2024-05-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 93 kv. m, nuo 2024-05-10

11.91. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100646732

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Įregistravimo data: 2024-04-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2024-04-22

11.92. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100646712

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Įregistravimo data: 2024-04-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8 kv. m, nuo 2024-04-22

11.93. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100646687

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Įregistravimo data: 2024-04-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 141 kv. m, nuo 2024-04-22

11.94. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100646362

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Įregistravimo data: 2024-04-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 141 kv. m, nuo 2024-04-19

11.95. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100646436

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Įregistravimo data: 2024-04-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 138 kv. m, nuo 2024-04-19

11.96. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100646449

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Įregistravimo data: 2024-04-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 13 kv. m, nuo 2024-04-19

11.97. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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Teritorijos unikalus numeris: 100646166
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Įregistravimo data: 2024-04-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 12 kv. m, nuo 2024-04-18

11.98. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100646006

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Įregistravimo data: 2024-04-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 9 kv. m, nuo 2024-04-18

11.99. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100646263

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Įregistravimo data: 2024-04-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 10 kv. m, nuo 2024-04-18

11.100. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100645758

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Įregistravimo data: 2024-04-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2696 kv. m, nuo 2024-04-16

11.101. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100645635

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Įregistravimo data: 2024-04-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3 kv. m, nuo 2024-04-16

11.102. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100644523

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-03-28 JŪRŲ PERKĖLA, Perkėlos g. 10,
Klaipėda, Klaipėdos m. sav Nr. E2N3363699

Įregistravimo data: 2024-04-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 24 kv. m, nuo 2024-04-04

11.103. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100639427

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-02-07 Laivų eismo tarnybos
radiolokacinės kontrolės sistemos bokštas, Smiltynės g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav
Nr. E1N3368819

Įregistravimo data: 2024-02-13
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-02-19 Smiltynės g., Klaipėda, Klaipėdos m.

sav. Nr. E1N3368819
Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 144 kv. m, nuo 2024-03-27

11.104. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100420690

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-04-18 NEGABARITINIO KROVINIO
TRANSPORTAVIMO TRASOS, KLAIPĖDOS M. SAV., PAPRASTOJO REMONTO
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS LAIKINAI IŠPLATINANT SANKRYŽAS IR NUOVAŽAS
NEGABARITINIO KROVINIO PERVEŽIMUI Nr. E2N4256205

Įregistravimo data: 2023-12-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 521 kv. m, nuo 2023-12-05

11.105. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100420135

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-04-18 NEGABARITINIO KROVINIO
TRANSPORTAVIMO TRASOS, KLAIPĖDOS M. SAV., PAPRASTOJO REMONTO
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS LAIKINAI IŠPLATINANT SANKRYŽAS IR NUOVAŽAS
NEGABARITINIO KROVINIO PERVEŽIMUI Nr. E2N4256205

Įregistravimo data: 2023-12-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 822 kv. m, nuo 2023-12-01

11.106. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100419259

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-04-18 NEGABARITINIO KROVINIO
TRANSPORTAVIMO TRASOS, KLAIPĖDOS M. SAV., PAPRASTOJO REMONTO
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS LAIKINAI IŠPLATINANT SANKRYŽAS IR NUOVAŽAS
NEGABARITINIO KROVINIO PERVEŽIMUI Nr. E2N4256205

Įregistravimo data: 2023-11-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 821 kv. m, nuo 2023-11-29

11.107. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100418972

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-04-18 NEGABARITINIO KROVINIO
TRANSPORTAVIMO TRASOS, KLAIPĖDOS M. SAV., PAPRASTOJO REMONTO
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS LAIKINAI IŠPLATINANT SANKRYŽAS IR NUOVAŽAS
NEGABARITINIO KROVINIO PERVEŽIMUI Nr. E2N4256205

Įregistravimo data: 2023-11-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 523 kv. m, nuo 2023-11-28

11.108. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100417610

11/4/24, 8:05 AM NT Registras 44/3198635

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?kadNr=210100100101 40/61



Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-11-09 Sandėliavimo
statinys/pastatas/patalpa, Perkėlos g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3338076

Įregistravimo data: 2023-11-17
Duomenų pakeitimo pagrindas: UAB "Proromsta"; 2023-10-27 Naujo vartotojo prijungimo Perkėlos g. -, Klaipėda,

Klaipėdos m. sav. prie AB ESO skirstomųjų tinklų statybos projektas Nr. 23-0725-TP-E
Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 40 kv. m, nuo 2024-02-23

11.109. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100407315

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-08 10 KV KL TP UOSTAS-SP24-1 IR TP
UOSTAS-SP24-2 REKONSTRAVIMAS ( KLAIPĖDOS REG., KLAIPĖDA) Nr. R-2021-069-
TP

Įregistravimo data: 2023-08-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 21 kv. m, nuo 2023-08-21

11.110. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100400414

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-22 Gamybinio statinio prijungimas prie
skirstomųjų tinklų, Laistų g. 37, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav. Nr. E1N3159578

Įregistravimo data: 2023-06-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2225 kv. m, nuo 2023-07-12

11.111. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100393027

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-31 El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas
Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. Nr. E2N3256205

Įregistravimo data: 2023-04-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 156 kv. m, nuo 2023-07-12

11.112. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100392281

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-11-29 10kV ELEKTROS KABELIŲ LINIJOS
REKONSTARVIMAS GEDMINŲ IR ŽARDININKŲ GATVIŲ SANKRYŽOS, KLAIPĖDOS
MIESTE Nr. E2N31A1538

Įregistravimo data: 2023-04-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 718 kv. m, nuo 2023-07-12

11.113. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100390518

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-09 Nemuno g. 22, Klaipėda, Klaipėdos
m. sav. Nr. E1N3290275

Įregistravimo data: 2023-03-17
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-09 0,4 kV elektros energijos tiekimo

projektas paslaugų paskirties pastatui Nemuno g. 22, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr.
E1N3290275

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 13 kv. m, nuo 2024-09-04

11.114. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100378579

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110
KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410

Įregistravimo data: 2022-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 29863 kv. m, nuo 2023-07-12

11.115. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100378557

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110
KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410

Įregistravimo data: 2022-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 161 kv. m, nuo 2023-07-12

11.116. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100378385

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110
KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410

Įregistravimo data: 2022-12-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 841 kv. m, nuo 2023-07-12

11.117. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100377552

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110
KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410

Įregistravimo data: 2022-12-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5581 kv. m, nuo 2023-07-12

11.118. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100377619

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110
KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410

Įregistravimo data: 2022-12-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 72248 kv. m, nuo 2023-07-12

11.119. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100377930

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 7 kv. m, nuo 2023-07-12
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11.120. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100378052

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110
KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410

Įregistravimo data: 2022-12-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1489 kv. m, nuo 2023-07-12

11.121. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100377019

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110
KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410

Įregistravimo data: 2022-12-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 124 kv. m, nuo 2023-07-12

11.122. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100377450

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1362 kv. m, nuo 2023-07-12

11.123. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100376966

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8 kv. m, nuo 2023-07-12

11.124. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100377226

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 534 kv. m, nuo 2023-07-12

11.125. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100376740

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 13 kv. m, nuo 2023-07-12

11.126. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100376174

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4852 kv. m, nuo 2023-07-12

11.127. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100376670

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110
KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410

Įregistravimo data: 2022-12-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 139 kv. m, nuo 2023-07-12

11.128. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100376824

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110
KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410

Įregistravimo data: 2022-12-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 29863 kv. m, nuo 2023-07-12

11.129. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100376733

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110
KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410

Įregistravimo data: 2022-12-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 72501 kv. m, nuo 2023-07-12

11.130. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100376027

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4498 kv. m, nuo 2023-07-12

11.131. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100375901

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 260 kv. m, nuo 2023-07-12

11.132. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100375404

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-11
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Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 12 kv. m, nuo 2023-07-12

11.133. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100374484

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 153 kv. m, nuo 2023-07-12

11.134. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100374526

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1395 kv. m, nuo 2023-07-12

11.135. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100374374

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 139 kv. m, nuo 2023-07-12

11.136. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100373386

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-07
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 153 kv. m, nuo 2023-07-12

11.137. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100371564

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB ?Energijos
skirstymo operatorius? elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378

Įregistravimo data: 2022-12-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 304 kv. m, nuo 2023-07-12

11.138. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100363798

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-07 Senoji Smiltelės g. 7, Klaipėda,
Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3111621

Įregistravimo data: 2022-10-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 13 kv. m, nuo 2023-07-12

11.139. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100356399

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-05-23 El. įrenginių
iškėlimas/apsaugojimas, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr.
E2N3188963

Įregistravimo data: 2022-07-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 130 kv. m, nuo 2023-07-12

11.140. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100348859

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-04-19 Mobilus uosto kranas, Minijos g.
180, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3178906

Įregistravimo data: 2022-05-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 136 kv. m, nuo 2023-07-12

11.141. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100348228

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-04-19 Mobilus uosto kranas, Minijos g.
180, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3178906

Įregistravimo data: 2022-04-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 50 kv. m, nuo 2023-07-12

11.142. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100346159

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-03-28 Laivų eismo tarnybos
radiolokacinės kontrolės sistemos bokštas Smiltynės g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.
Nr. E1N3219395

Įregistravimo data: 2022-04-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 152 kv. m, nuo 2023-07-12

11.143. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100121523

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3182 kv. m, nuo 2024-04-19

11.144. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119015

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 187 kv. m, nuo 2023-07-12

11.145. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100121742
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Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3 kv. m, nuo 2023-07-12

11.146. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100121330

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 954 kv. m, nuo 2023-07-12

11.147. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119754

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 359 kv. m, nuo 2023-07-12

11.148. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100118985

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 92 kv. m, nuo 2023-07-12

11.149. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119993

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3 kv. m, nuo 2023-07-12

11.150. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119225

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2023-07-12

11.151. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119485

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1192 kv. m, nuo 2024-04-19

11.152. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119470

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 317 kv. m, nuo 2023-07-12

11.153. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100121094

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1105 kv. m, nuo 2023-07-12

11.154. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119292

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 175 kv. m, nuo 2023-07-12

11.155. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119108

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2063 kv. m, nuo 2023-07-12

11.156. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100121280

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 7511 kv. m, nuo 2024-04-23

11.157. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119191

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
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Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-07-29 Transporto paskirties pastato -
keleivių stoties, adresu Nemuno g. 8, Klaipėdos m. sav., suformuojant atskirą turtinį
vienetą gamybos, pramonės paskirties pastatą - transformatorių pastotę,
rekonstravimo projektas Nr. E2N33A1086

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 345 kv. m, nuo 2024-08-19

11.158. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100121672

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 13 kv. m, nuo 2023-07-12

11.159. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100122136

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 376 kv. m, nuo 2023-07-12

11.160. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119509

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 338 kv. m, nuo 2023-07-12

11.161. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100122329

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 500 kv. m, nuo 2023-07-12

11.162. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100121760

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1953 kv. m, nuo 2023-07-12

11.163. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119381

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1190 kv. m, nuo 2023-07-12

11.164. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119477

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 805 kv. m, nuo 2023-07-12

11.165. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100118980

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2023-07-12

11.166. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119312

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 331 kv. m, nuo 2023-07-12

11.167. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100121466

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 25 kv. m, nuo 2023-07-12

11.168. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100116976

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 171 kv. m, nuo 2023-07-12

11.169. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100116020

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 200 kv. m, nuo 2023-07-12

11.170. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100117039

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278
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Įregistravimo data: 2021-11-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1450 kv. m, nuo 2023-07-12

11.171. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115948

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-19
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2502 kv. m, nuo 2024-04-23

11.172. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100116933

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-19
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 7520 kv. m, nuo 2024-04-23

11.173. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100116559

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 317 kv. m, nuo 2023-07-12

11.174. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100116693

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1098 kv. m, nuo 2023-07-12

11.175. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100116121

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-19
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1190 kv. m, nuo 2024-04-17

11.176. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100116114

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2701 kv. m, nuo 2023-07-12

11.177. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100116488

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1168 kv. m, nuo 2023-07-12

11.178. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100116153

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 155 kv. m, nuo 2023-07-12

11.179. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100117079

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1060 kv. m, nuo 2023-07-12

11.180. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115271

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1024 kv. m, nuo 2024-04-23

11.181. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114383

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-07-12
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11.182. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115408

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 187 kv. m, nuo 2023-07-12

11.183. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114539

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 214 kv. m, nuo 2023-07-12

11.184. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115167

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2023-07-12

11.185. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115416

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2024-04-24

11.186. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114427

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 180 kv. m, nuo 2023-07-12

11.187. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115019

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 42 kv. m, nuo 2023-07-12

11.188. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115238

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 22 kv. m, nuo 2023-07-12

11.189. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114748

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1148 kv. m, nuo 2023-07-12

11.190. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114755

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-07-29 Transporto paskirties pastato -

keleivių stoties, adresu Nemuno g. 8, Klaipėdos m. sav., suformuojant atskirą turtinį
vienetą gamybos, pramonės paskirties pastatą - transformatorių pastotę,
rekonstravimo projektas Nr. E2N33A1086

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 355 kv. m, nuo 2024-08-16

11.191. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115092

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 25 kv. m, nuo 2023-07-12

11.192. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114761

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 676 kv. m, nuo 2023-07-12

11.193. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114353

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

11/4/24, 8:05 AM NT Registras 44/3198635

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?kadNr=210100100101 47/61



Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 189 kv. m, nuo 2023-07-12

11.194. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114779

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-07-29 Transporto paskirties pastato -

keleivių stoties, adresu Nemuno g. 8, Klaipėdos m. sav., suformuojant atskirą turtinį
vienetą gamybos, pramonės paskirties pastatą - transformatorių pastotę,
rekonstravimo projektas Nr. E2N33A1086

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 356 kv. m, nuo 2024-08-19

11.195. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115068

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1226 kv. m, nuo 2023-07-12

11.196. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114421

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2466 kv. m, nuo 2023-07-12

11.197. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115195

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-07-12

11.198. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115335

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 460 kv. m, nuo 2024-04-17

11.199. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115462

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 36 kv. m, nuo 2023-07-12

11.200. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115464

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2524 kv. m, nuo 2023-07-12

11.201. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114985

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 714 kv. m, nuo 2023-07-12

11.202. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114466

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 226 kv. m, nuo 2023-07-12

11.203. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115200

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1442 kv. m, nuo 2023-07-12

11.204. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114741

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1491 kv. m, nuo 2023-07-12

11.205. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112629
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Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 31 kv. m, nuo 2023-07-12

11.206. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113659

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-12-19 Esamų bendrovės skirstomųjų

elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) statybos projektas Nr.
E2N3330814

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2024-05-15

11.207. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113093

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 337 kv. m, nuo 2023-07-12

11.208. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113325

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 173 kv. m, nuo 2023-07-12

11.209. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113326

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 280 kv. m, nuo 2023-07-12

11.210. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113548

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2257 kv. m, nuo 2023-07-12

11.211. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112925

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 36 kv. m, nuo 2023-07-12

11.212. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112602

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 188 kv. m, nuo 2023-07-12

11.213. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112686

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 179 kv. m, nuo 2023-07-12

11.214. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113151

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1172 kv. m, nuo 2023-07-12

11.215. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113361

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 31 kv. m, nuo 2023-07-12

11.216. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113261

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 28 kv. m, nuo 2023-07-12

11.217. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112517

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 90 kv. m, nuo 2023-07-12

11.218. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113473
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Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 17 kv. m, nuo 2023-07-12

11.219. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113026

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 42 kv. m, nuo 2023-07-12

11.220. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112478

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2466 kv. m, nuo 2023-07-12

11.221. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112876

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 947 kv. m, nuo 2023-07-12

11.222. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113760

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1322 kv. m, nuo 2024-04-19

11.223. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113042

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2023-07-12

11.224. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112528

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 191 kv. m, nuo 2024-04-22

11.225. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112679

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 134 kv. m, nuo 2023-07-12

11.226. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112555

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1088 kv. m, nuo 2023-07-12

11.227. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111885

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 112 kv. m, nuo 2023-07-12

11.228. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111997

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3 kv. m, nuo 2023-07-12

11.229. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111801

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 31 kv. m, nuo 2023-07-12

11.230. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111812

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
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Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2023-07-12

11.231. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110940

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 671 kv. m, nuo 2024-04-17

11.232. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111691

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5464 kv. m, nuo 2023-07-12

11.233. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110975

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 505 kv. m, nuo 2023-07-12

11.234. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110933

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 442 kv. m, nuo 2023-07-12

11.235. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110905

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 509 kv. m, nuo 2023-07-12

11.236. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111844

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2023-07-12

11.237. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111640

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 429 kv. m, nuo 2023-07-12

11.238. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111742

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 89 kv. m, nuo 2023-07-12

11.239. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110970

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 947 kv. m, nuo 2023-07-12

11.240. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110971

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2030 kv. m, nuo 2024-04-19

11.241. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111615

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 448 kv. m, nuo 2023-07-12

11.242. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110886

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 594 kv. m, nuo 2023-07-12

11.243. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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Teritorijos unikalus numeris: 100110896
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278
Įregistravimo data: 2021-11-16

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2023-07-12

11.244. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111133

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-07-12

11.245. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111651

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 950 kv. m, nuo 2023-07-12

11.246. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110999

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14 kv. m, nuo 2023-07-12

11.247. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110916

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-07-12

11.248. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111861

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1230 kv. m, nuo 2023-07-12

11.249. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111678

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 195 kv. m, nuo 2023-07-12

11.250. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110695

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 594 kv. m, nuo 2023-07-12

11.251. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110846

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1981 kv. m, nuo 2023-07-12

11.252. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111049

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 91 kv. m, nuo 2023-07-12

11.253. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100109354

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1054 kv. m, nuo 2023-07-12

11.254. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100095953

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5400 kv. m, nuo 2024-04-18

11.255. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100099380

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72
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Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2021 kv. m, nuo 2024-04-17

11.256. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100095615

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-07-29 Transporto paskirties pastato -

keleivių stoties, adresu Nemuno g. 8, Klaipėdos m. sav., suformuojant atskirą turtinį
vienetą gamybos, pramonės paskirties pastatą - transformatorių pastotę,
rekonstravimo projektas Nr. E2N33A1086

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 350 kv. m, nuo 2024-08-13

11.257. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100099023

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 269 kv. m, nuo 2023-07-12

11.258. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100098790

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 381 kv. m, nuo 2023-07-12

11.259. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100096175

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 17 kv. m, nuo 2023-07-12

11.260. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100099239

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 135 kv. m, nuo 2023-07-12

11.261. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100099153

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3201 kv. m, nuo 2023-07-12

11.262. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100094964

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 237 kv. m, nuo 2023-07-12

11.263. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100098971

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 190 kv. m, nuo 2023-07-12

11.264. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100098821

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-10-25 Kitos paskirties inžinerinio statinio-

antžeminės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės, prie Jūros g. 14,
Klaipėdos mieste, supaprastintas statybos projektas Nr. E2N3371740

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 111 kv. m, nuo 2024-02-27

11.265. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100098898

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1458 kv. m, nuo 2023-07-12

11.266. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100099228

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 199 kv. m, nuo 2023-07-12

11.267. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100095431

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5 kv. m, nuo 2023-07-12
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11.268. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100099181

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 55 kv. m, nuo 2023-07-12

11.269. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100099145

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1545 kv. m, nuo 2023-07-12

11.270. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100095573

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2476 kv. m, nuo 2023-07-12

11.271. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100099326

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 185 kv. m, nuo 2023-07-12

11.272. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100094641

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-07-12

11.273. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100094474

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 136 kv. m, nuo 2023-07-12

11.274. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100093150

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 222 kv. m, nuo 2023-07-12

11.275. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100093113

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2023-07-12

11.276. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092929

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 486 kv. m, nuo 2023-07-12

11.277. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100093008

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 306 kv. m, nuo 2024-04-18

11.278. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100093155

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 288 kv. m, nuo 2023-07-12

11.279. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092881

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 90 kv. m, nuo 2023-07-12

11.280. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092877

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 135 kv. m, nuo 2023-07-12
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11.281. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100094050

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 328 kv. m, nuo 2023-07-12

11.282. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100093169

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 11 kv. m, nuo 2023-07-12

11.283. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100093200

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3202 kv. m, nuo 2023-07-12

11.284. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100094145

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 283 kv. m, nuo 2023-07-12

11.285. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100094175

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 224 kv. m, nuo 2023-07-12

11.286. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092970

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 158 kv. m, nuo 2023-07-12

11.287. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100094095

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 31 kv. m, nuo 2023-07-12

11.288. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092853

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 307 kv. m, nuo 2024-04-23

11.289. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100094241

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 178 kv. m, nuo 2023-07-12

11.290. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100094179

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 70 kv. m, nuo 2023-07-12

11.291. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100080396

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 230 kv. m, nuo 2023-07-12

11.292. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100080369

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-04
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2510 kv. m, nuo 2024-04-23

11.293. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092543
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Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1085 kv. m, nuo 2023-07-12

11.294. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092367

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-04
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2029 kv. m, nuo 2024-04-19

11.295. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100080336

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1115 kv. m, nuo 2023-07-12

11.296. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092365

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 220 kv. m, nuo 2023-07-12

11.297. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100091038

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-04
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-07-29 Transporto paskirties pastato -

keleivių stoties, adresu Nemuno g. 8, Klaipėdos m. sav., suformuojant atskirą turtinį
vienetą gamybos, pramonės paskirties pastatą - transformatorių pastotę,
rekonstravimo projektas Nr. E2N33A1086

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 355 kv. m, nuo 2024-08-19

11.298. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092345

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-04
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1559 kv. m, nuo 2024-04-18

11.299. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100091423

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 7 kv. m, nuo 2023-07-12

11.300. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100042455

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-12-17 10 kV ir 0,4 kV kabelio linijos bei
MGMTT inžineriniams įrenginiams Perkėlos g. 4, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr.
E1N3957498

Įregistravimo data: 2021-09-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 153 kv. m, nuo 2023-07-12

11.301. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100042446

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-12-17 10 kV ir 0,4 kV kabelio linijos bei
MGMTT inžineriniams įrenginiams Perkėlos g. 4, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr.
E1N3957498

Įregistravimo data: 2021-09-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5 kv. m, nuo 2023-07-12

11.302. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100040985

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-12-17 10 kV ir 0,4 kV kabelio linijos bei
MGMTT inžineriniams įrenginiams Perkėlos g. 4, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr.
E1N3957498

Įregistravimo data: 2021-09-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 107 kv. m, nuo 2023-07-12

11.303. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100025452

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-07-16 MGMTT ir elektros įrenginių
prijungimas Perkėlos g. 5, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3140306

Įregistravimo data: 2021-07-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 102 kv. m, nuo 2023-07-12

11/4/24, 8:05 AM NT Registras 44/3198635

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?kadNr=210100100101 56/61



11.304. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100025363

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-07-16 MGMTT ir elektros įrenginių
prijungimas Perkėlos g. 5, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3140306

Įregistravimo data: 2021-07-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 34 kv. m, nuo 2023-07-12

11.305. Teritorijos pavadinimas:
Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius,
penktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100409138
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-08-22 Klaipėdos miesto ir

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose esančių magistralinių dujotiekių ir
susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2023-09-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5377 kv. m, nuo 2023-09-08

11.306. Teritorijos pavadinimas:
Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius,
penktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100408883
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-08-22 Klaipėdos miesto ir

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose esančių magistralinių dujotiekių ir
susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2023-09-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 28011 kv. m, nuo 2023-09-04

11.307. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100638541

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 'Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-439

Įregistravimo data: 2024-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 295 kv. m, nuo 2024-02-06

11.308. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100638181

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 'Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-439

Įregistravimo data: 2024-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 431 kv. m, nuo 2024-02-01

11.309. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100638179

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 'Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-439

Įregistravimo data: 2024-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1477 kv. m, nuo 2024-02-01

11.310. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100638141

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 'Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-439

Įregistravimo data: 2024-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 164 kv. m, nuo 2024-02-01

11.311. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100638184

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 'Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-439

Įregistravimo data: 2024-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 10630 kv. m, nuo 2024-02-01

11.312. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100375830

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439

Įregistravimo data: 2022-12-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 249 kv. m, nuo 2023-07-12

11.313. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100374621

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439

Įregistravimo data: 2022-12-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 749 kv. m, nuo 2023-07-12

11.314. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100354470

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-04-23 Skirstomojo vidutinio slėgio
dujotiekio Marių g. (iki sklypo kad. Nr. 2101/0010:1 ribos), Klaipėdos m. Sav., įrengimo
projektas Nr. K19/155-ĮP-D-01

Įregistravimo data: 2022-07-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-07-12

11.315. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100351755

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-05-25 Vidutinio slėgio skirstomojo
dujotiekio Nemuno gatvėje, sklype 2101/0010:1, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.,
pertvarkymo projektas Nr. D7A3201616

Įregistravimo data: 2022-05-27
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Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 357 kv. m, nuo 2023-07-12

11.316. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100122841

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 26 kv. m, nuo 2023-07-12

11.317. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100122902

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-277

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 223 kv. m, nuo 2023-07-12

11.318. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100122823

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 17 kv. m, nuo 2023-07-12

11.319. Teritorijos pavadinimas: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100399682

Įregistravimo pagrindas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
2023-05-12 AB Grigeo Klaipėda sanitarinė apsaugos zona Nr. (3-11 14.3.4 Mr)BS-5571

Įregistravimo data: 2023-06-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 68436 kv. m, nuo 2023-07-12

11.320. Teritorijos pavadinimas: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100367883

Įregistravimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija; 1995-11-14 AB Grigeo Klaipėda
sanitarinė apsaugos zona Nr. 581

Įregistravimo data: 2022-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2480 kv. m, nuo 2023-07-12

11.321. Teritorijos pavadinimas: Meteorologinių stebėjimų aikštelių apsaugos zonos (VII skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100381611

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2020-02-10 Dėl Vandens tiekimo ir
nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens
vandenviečių, meteorologinių stebėjimo aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos
zonų planų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. D1-76

Įregistravimo data: 2022-12-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 20377 kv. m, nuo 2023-07-12

11.322. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100677062
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2022-11-22 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2115/12

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 155030 kv. m, nuo 2024-07-23

11.323. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100677063
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2022-11-22 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2115/12

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 169717 kv. m, nuo 2024-07-23

11.324. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100685338
Įregistravimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybė; 2022-04-22 Klaipėdos miesto savivaldybės

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KL-RM-39/1
Įregistravimo data: 2024-07-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1314 kv. m, nuo 2024-07-23

11.325. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100675872
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2006-06-13 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-16

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 28 kv. m, nuo 2024-07-23

11.326. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100678295
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2021-12-07 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-17/1

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14865 kv. m, nuo 2024-07-23

11.327. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100678296
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Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2021-12-07 Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-17/1

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 7479 kv. m, nuo 2024-07-23

11.328. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100685174
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2003-04-24 KVAD

direktoriaus įsakymas Nr. Į-114
Įregistravimo data: 2024-07-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 73632 kv. m, nuo 2024-07-23

11.329. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100680226
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2022-02-01 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2050/5

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 296422 kv. m, nuo 2024-07-23

11.330. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100680227
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2022-02-01 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2050/5

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 60562 kv. m, nuo 2024-07-23

11.331. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100684324
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2021-10-12 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2606/2

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4606 kv. m, nuo 2024-07-23

11.332. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100687587
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo centras; 1999-05-30 Kultūros vertybės dosjė Nr. PD-848

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14829 kv. m, nuo 2024-07-23

11.333. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100687018
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2019-09-10 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2848

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2560 kv. m, nuo 2024-07-23

11.334. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100677947
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2018-11-27 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-570/2

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2533 kv. m, nuo 2024-07-23

11.335. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100678767
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2003-04-24 KVAD

direktoriaus įsakymas Nr. Į-114
Įregistravimo data: 2024-07-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 470 kv. m, nuo 2024-07-23

11.336. Teritorijos pavadinimas: Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100631741

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2010-12-22 LRS 2010 m. gruodžio 22
nutarimas Nr. XI-1248 Nr. XI-1248

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 122 kv. m, nuo 2023-12-27

11.337. Teritorijos pavadinimas: Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100631927

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija; 2010-12-22 LRS 2010 m. gruodžio 22
nutarimas Nr. XI-1248 Nr. XI-1248

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 18108 kv. m, nuo 2023-12-28

11.338. Teritorijos pavadinimas: Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100631816

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr.
87 Nr. 87

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 35690 kv. m, nuo 2023-12-28
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11.339. Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100635139

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2010-12-22 LRS 2010 m. gruodžio 22
nutarimas Nr. XI-1248 Nr. XI-1248

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 274862 kv. m, nuo 2023-12-28

11.340. Teritorijos pavadinimas: Kraštovaizdžio draustiniai (V skyrius, dvidešimt antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100634561

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2010-12-22 LRS 2010 m. gruodžio 22
nutarimas Nr. XI-1248 Nr. XI-1248

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 122 kv. m, nuo 2023-12-28

11.341. Teritorijos pavadinimas: Botaniniai draustiniai (V skyrius, tryliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100632468

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr.
87 Nr. 87

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 35690 kv. m, nuo 2023-12-28

11.342. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100653845

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2024-04-26 Klaipėdos miesto pietinės dalies
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-87

Įregistravimo data: 2024-06-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 65 kv. m, nuo 2024-06-06

11.343. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100653429

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2024-04-26 Klaipėdos miesto pietinės dalies
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-87

Įregistravimo data: 2024-06-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 45 kv. m, nuo 2024-06-05

11.344. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100653052

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2024-04-26 Klaipėdos miesto pietinės dalies
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-87

Įregistravimo data: 2024-06-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4609 kv. m, nuo 2024-06-03

11.345. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100653092

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2024-04-26 Klaipėdos miesto pietinės dalies
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-87

Įregistravimo data: 2024-06-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5588 kv. m, nuo 2024-06-03

11.346. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100652823

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2024-04-26 Klaipėdos miesto pietinės dalies
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-87

Įregistravimo data: 2024-05-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 927 kv. m, nuo 2024-05-31

11.347. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100652629

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2024-04-26 Klaipėdos miesto pietinės dalies
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-87

Įregistravimo data: 2024-05-30
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 30 kv. m, nuo 2024-05-30

11.348. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100408590

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės
dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263

Įregistravimo data: 2023-08-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 603 kv. m, nuo 2023-08-31

11.349. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100408525

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės
dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263

Įregistravimo data: 2023-08-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1047 kv. m, nuo 2023-08-31

11.350. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100408184

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės
dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263

Įregistravimo data: 2023-08-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2653 kv. m, nuo 2023-08-29

11.351. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100408172

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės
dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263

Įregistravimo data: 2023-08-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 135 kv. m, nuo 2023-08-29

11.352. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100408064

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės
dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263
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Įregistravimo data: 2023-08-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 512 kv. m, nuo 2023-08-29

11.353. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100407582

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės
dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263

Įregistravimo data: 2023-08-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1180 kv. m, nuo 2023-08-24

11.354. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100407590

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės
dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263

Įregistravimo data: 2023-08-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 443 kv. m, nuo 2023-08-24

11.355. Teritorijos pavadinimas: Talasologiniai draustiniai (V skyrius, dvidešimt pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100634881

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija; 2010-12-22 LRS 2010 m. gruodžio 22
nutarimas Nr. XI-1248 Nr. XI-1248

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 18108 kv. m, nuo 2023-12-28

11.356. Teritorijos pavadinimas: Magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorija (III skyrius, septintasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100418156

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-06 Klaipėdos miesto ir
Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijose esančių magistralinių dujotiekių vietovės
klasių teritorijų planas Nr. 1-334

Įregistravimo data: 2023-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 434580 kv. m, nuo 2023-11-23

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Žemės sklype stovi statiniai unikalus Nr. 4400-3011-1372 , Nr. 4400-3011-1325

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS 
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

UAB „Hidrosfera“  
Direktoriui Arvydui Bieliniui 

Liepojos g. 182 
LT-92330 Klaipėda 

2018-06-13
Į 2018-06-12 
2018-06-06 

Nr. 9.4-1415       (9.6E.)
Nr. 1-13-739(8.6.) 
Nr. S-21-72 

El. p. info@hidrosfera.lt 

Kopija 
Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – 
departamentas) pagal kompetenciją peržiūrėjo Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos persiųstą ir peržiūrėtą UAB „Hidrosfera“ pateiktą techninį kapitalinio remonto projektą 
„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78, Nemuno g. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto 
projektas“ (projekto Nr. 545-18-TP-KD-14, 2018 m.). 

Departamentas dėl pateikto techninio projekto pastabų neturi. 

Direktoriaus pavaduotojas 

 DĖL PATEIKTO TECHNINIO PROJEKTO 













AKCINĖ BENDROVĖ 
KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TECHNINĖS TARYBOS POSĖDŽIO 
DĖL OBJEKTO „KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 77, 78,  

NEMUNO G. 8, KLAIPĖDA, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ PROTOKOLAS 

2024-10-       Nr. 
Klaipėda 

Posėdis įvyko 2024-10-14 10.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – infrastruktūros direktorius   

Posėdžio sekretorius – Statybos ir eksploatacijos skyriaus projektų vadovas  

Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas. 

DARBOTVARKĖ. Dėl objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78, Nemuno g. 8, 
Klaipėda, kapitalinio remonto projektas“ projekto sprendinių. 

SVARSTYTA. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78, Nemuno g. 8, Klaipėda, 
kapitalinio remonto projektas“ projekto sprendiniai. 

Posėdžio pradžioje             pristatė objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78, Nemuno 
g. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas“ projekto sprendinius. Projekto įgyvendinimo kaina –         (be 
projektavimo darbų, be užsakovo rezervo ir be AB Smiltynės perkėlos darbų dalies kainos).  

       paklausė, ar pirso danga bus tvarkoma. 

         atsakė, kad pirso danga bus tvarkoma įrengiant betonines trinkeles. 

            paklausė, ar yra numatyta tvarkyti įrenginius ant pirso, pvz., navigacinį ženklą ir kitus. 

         atsakė, kad navigacinis ženklas paliekamas, esantys gelžbetoniniai masyvai bus nuardomi, Uosto 
naudotojo buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklus numatyta išsaugoti. Kapitalinio remonto metu numatyta, 
kad būtų paliktas priėjimas prie šių tinklų. 

            paklausė, ar įrengiant cementgrunčio kolonas nebus pažeistos inkarinės templės. 

           atsakė, kad nebus pažeistos, nes injekciniai poliai bus įrengiami prie pat sienos, todėl rangovui 
pasitelkus narą bus matoma esamos inkarinės templės mazgo vieta. 

            paklausė, ar švartuojant keltus nekils problemų dėl kelto išilginio švartavimo tašo. 

       atsakė, kad projekte numatyta atmušus pritaikyti keltams su išilginiu švartavimo tašu. 

           paklausė, ar projekte numatyta ar tik įrašyta, kad atmušai turi būti pritaikyti keltams su išilginiu 
švartavimo tašu. 

            atsakė, kad projekte įrašyta, kad atmušai turės būti pritaikyti keltams su išilginiu švartavimo tašu. 
Atmušų gamintojai turės atsižvelgti į tai. Patys skydai negali būti iš mažų elementų, turi būti vientisi ir 
tvirtesnės konstrukcijos. 

              paklausė, ar yra numatytas statybos darbų eiliškumas. 

                 atsakė, kad statybos darbai galės vykti tik vienoje pirso pusėje, kad bet kuriuo momentu būtų 
galima švartuoti bent vieną keltą prie pirso. Visiškai baigus darbus vienoje pusėje, kai ten jau bus galima 
švartuoti keltą, rangovas galės pradėti vykdyti statybos darbus kitoje pirso pusėje. 
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             pasitikslino, ar per vieną sezoną visas pirsas bus suremontuotas. 

             atsakė, kad kapitalinio remonto projekte yra pateiktas grafikas, kuriame numatyta per 8 mėnesius 
pabaigti darbus. Į šį terminą įskaičiuotas darbo projekto parengimas ir rangovo dokumentų pateikimas 
pabaigus statybos darbus. 

             paklausė, ar yra sąmatoje išskirta AB Smiltynės perkėlos statybos darbų dalies kaina. 

               atsakė, kad pateiktoje sąmatoje nėra AB Smiltynės perkėlos darbų kainos. Sąmata šiems darbams 
bus pateikta iki ekspertizės. 

            informavo, kad sąmata būtina, nes Uosto direkcija iki darbų pradžios turės pasirašyti su AB 
Smiltynės perkėla susitarimą dėl dalies rangos darbų ir techninės priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo. 

             paklausė, kokiame gylyje numatyti įrengti drenažiniai vamzdeliai. 

             atsakė, kad jie išdėstyti po antstatu –1,0 m altitudėje, žingsnis kas 4,80 m.  Drenažinius vamzdelius 
reikės įrengti jau įrengus cementgrunčio kolonas. 

              paklausė projektuotojų, ar krantinės poslinkio taškų stebėjimo ženklų projekte nenumatyta statyti. 
Po bendros diskusijos nuspręsta, kad vis tik būtina įrengti krantinės poslinkio stebėjimo ženklus ne tik 
statybos laikotarpiu, bet ir nuolatiniam stebėjimui. 

            paklausė, kur yra numatytas statybinių medžiagų sandėliavimas. 

          atsakė, kad statybines medžiagas numatyta sandėliuoti ant pirso. 

NUTARTA: 

1. Pritarti kapitalinio remonto projektui su pateiktomis pastabomis.

2. Pataisyti kapitalinio remonto projektą papildant jį krantinės poslinkio stebėjimo ženklų įrengimu.

3. Išskirti AB Smiltynės perkėlos darbų dalį atskirai sąmatoje.

4. Pataisius kapitalinio remonto projektą ir sąmatą, nusiųsti UAB „Projektų ekspertizė“ ekspertizei
atlikti. 

Posėdžio pirmininkas 

Posėdžio sekretorius 
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –



DETALŪS METADUOMENYS

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomuo „Gavimo data“ turi būti nurodytas
Metaduomuo „Dokumento gavimo registracijos Nr.“ turi būti
nurodytas
Metaduomuo „Gavėjas“ turi būti nurodytas
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-24
12:56:00)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-10-24 12:56:00 Dokumentų valdymo

sistema Avilys



9/10/24, 1:50 PM Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=21707& 1/1

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Rauf Zabolonkov

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 8168 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2004-05-26

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2014-04-15
iki 2018-05-30

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros
vadovo pareigas.
Statiniai: negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.

Nuo 2018-05-30 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos
statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje,
jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-04-17 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

2024-04-16 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2024-09-09. Paieškos data: 2024-09-10.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)



9/10/24, 1:51 PM Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=21708& 1/1

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Rauf Zabolonkov

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 14695 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2004-12-02

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2014-11-07
iki 2018-05-30

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo
priežiūros vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Projekto dalis:
konstrukcijų.

Nuo 2018-05-30 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai,
hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis: konstrukcijų.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-02-28 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

POVEIKIO PRIEMONĖS

SUSTABDYTAS
nuo 2020-02-07

Sprendimas Nr. 14 (2020-02-07):
Vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punktu, stabdyti kv. atestato Nr. 14695
galiojimą dėl nepateiktų kvalifikacijos tobulinimo dokumentų.
PASTABA:  Vadovaujantis SPSC direktoriaus 2020-02-28 sprendimu Nr. 24, atšauktas kvalifikacijos
atestato 14695 sustabdymas.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2024-09-09. Paieškos data: 2024-09-10.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)



9/10/24, 1:51 PM Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=11677& 1/1

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Arvydas Bielinis

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 14706 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2004-12-02

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2014-11-07 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai
statiniai. Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-11-11 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2024-09-09. Paieškos data: 2024-09-10.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)



9/10/24, 1:52 PM Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=21615& 1/1

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Arvydas Bielinis

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 31568 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2013-07-12

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2013-07-12
iki 2018-05-30

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti
statiniai. Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

Nuo 2018-05-30 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti
inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2018-10-05 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

2023-11-14 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2024-09-09. Paieškos data: 2024-09-10.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)



SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Modestas Daukšys

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 36323 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2016-06-23

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2016-06-23
iki 2016-07-20

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos
statiniai, kiti inžineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos.

Nuo 2016-07-20
iki 2016-10-31

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo
statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos
statiniai, kiti inžineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos.
Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir
automatizavimo sistemų įrengimas.

Nuo 2016-10-31
iki 2018-05-30

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo
statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos
statiniai, kiti inžineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų),
apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos.
Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio
(telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų
įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų
įrengimas.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų
registro

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažini... https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=24412&

1 iš 2 2024-02-06 15:00



Nuo 2018-05-30
iki 2019-01-17

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo
statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos
statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų),
apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos.
Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio
(telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų
įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų
įrengimas.

Nuo 2019-01-17
iki 2019-05-08

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo
statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai
(elektros 110 kV įtampos; kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių
ryšių veiklai; kiti inžineriniai tinklai), hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti
statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo
vietovėje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 110 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų),
apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos.
Specialieji statybos darbai: elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros
tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio
(telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų
įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų
įrengimas.

Nuo 2019-05-08 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo
statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai
(elektros 110 kV įtampos; kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių
ryšių veiklai; kiti inžineriniai tinklai), hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti
statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo
vietovėje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 110 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų),
apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos,
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (elektrotechnikos daliai). Specialieji statybos darbai:
elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio
elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių
sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės
signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2021-06-25 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-02-06. Paieškos data: 2024-02-06.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažini... https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=24412&

2 iš 2 2024-02-06 15:00



HIDRO SFERA

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „HIDROSFERA“ 

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 
DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVŲ PASKYRIMO 

2018 m. balandžio 04 d. Nr. 04-04 
Klaipėda 

Įsakau „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78 kapitalinis remontas 

Nemuno g. 8, Klaipėda“ techninio projekto vadovu ir projekto dalies vadovu paskirti Rauf 

Zabolonkov (kvalifikacijos atestato Nr. 8168, Nr. 14695), projekto dalies vadovu Arvydą Bielinį 

(kvalifikacijos atestato Nr. 31568, Nr. 14706). 

Direktorius Arvydas Bielinis 

Susipažinau: 

PV Rauf Zabolonkov _______________________ 
2018-04-04  (parašas) 

PDV Arvydas Bielinis _______________________ 
2018-04-04  (parašas) 

U
ŽDAROJI AKCINĖ BENDRO

VĖ



Projektui parengti naudotos programinės įrangos sąrašas 

1. Microsoft office

2. Autodesk AutoCAD LT 2016

3. Plaxis 2D Version 2017.01



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-09-05 13:23

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:

GKP:

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240904-056719

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240904-056719

Pavadinimas: 77-78_krantinės_TOPO

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 8

Prašymo teritorija: 0.27 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: ataskaita-s0904.pdf, planas-s0904.pdf, uzsakymas.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (71)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

Pateiktas tikrinti EDR: 77_78_TOPO.dwg

Pridėti dokumentai: ataskaita-s0904.pdf, planas-s0904.pdf, uzsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-09-04 15:20:19 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-09-05 13:18:40 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB  „Klaipėdos vanduo“ (210)

Organizacijos grupė: AB "Klaipėdos vanduo".Vandentiekio tinklų skyrius. Nuotekų tinklų skyrius.

Gautas EDR: 77_78_TOPO.dwg



ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio

Gautas EDR: 77_78_TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: 77_78_TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Klaipėdos energija“ (275)

Gautas EDR: 77_78_TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: 77_78_TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Klaipėdos autobusų parkas" (439)

Gautas EDR: 77_78_TOPO.dwg









Uosto planas (1:25 000)

Krantinių planas (1:5 000)

Situacijos planas

545-18-TP-BD-14-1
STATYTOJASETAPAS

0385

ATESTATO
Nr.

STATINYS

BRĖŽINYS LAIDA

LAPŲLAPAS

PROJEKTAS

SFERAHIDRO

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

TP 1

Krantinės 77, 78

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78,
Nemuno g. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas.

Techninis projektas
THÜRINGEN

ISO 9001
15 100 31605
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a

1
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AB KVJUD 

2024

2024

R. Zabolonkov8168 PV

R. ZabolonkovPDV

N. MikaločiusInž. konst.

14695

2024

A 2024 Projektavimo užduotis 2024-03-07 Nr. T-20
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Ardymo darbų planas, pjūviai

STATYTOJASETAPAS

0385

ATESTATO
Nr.

STATINYS

BRĖŽINYS LAIDA

LAPŲLAPAS

PROJEKTAS

SFERAHIDRO

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

TP 545-18-TP-BD-14-2 1

Krantinės 77, 78

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78,
Nemuno g. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas.

Techninis projektas
THÜRINGEN

ISO 9001
15 100 31605
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V
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a

1
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AB KVJUD 

2024

2024

R. Zabolonkov8168 PV

R. ZabolonkovPDV

N. MikaločiusInž. konst.

14695

2024

PASTABA:

1. Aukščių sistema - LAS 07

Krantinė Nr. 77
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r. 
76

Krantinė Nr. 78
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40
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40

K
ra

nt
in

ė 
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r. 
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Krantinės Nr. 77 dalis, L=58040

Krantinės Nr. 78 dalis, L=58250

Elektros stotelė

1

1

Krantinės ardymo darbų planas (1:200)

+2.130

Plano sutartiniai žymėjimai

Išardomas gelžbetoninis antstatas iki ~ +2.030 alt.

Išardoma pirso danga iki +1.730 alt.

0.130

2.130

-5.710

-6.270

-7.570

0.630

1.430

-2.370

10200÷10300

9160

0.230

Esamos injekcinės inkarinės templės
TITAN 73/45, žingsnis 1.60m, L=15.00m

35°

Plieninė įlaidinė siena iš
Larsen IV profilių, L=9.00m

Esama paskirstomoji sija iš dviejų
Nr. 22 profilių

-6.870

Esama inkarinė templė Ø60,
žingsnis 1.60m

Išardoma esama krantinės danga

Ardoma dalis pirso antstato

Piltinis smėlis φ=28°

Išmontuojamos esamos atmušos

Ardymo darbų pjūvis 1 - 1 (1:100)
Ties atmušų masyvais

(Projektinė dugno altitudė)

1.730

2820 2850 2000 4600 2000 10820 2000 6140 2600 15160 2000 5160

2820 2700 2000 4500 2000 10750 2000 6400 2600 15120 2000 5130

~2.030

6176358.97
320104.70

6176349.34
320108.32

6176337.53
320050.76

6176329.54
320053.53

6176333.53
320052.12

6176338.69
320051.31

6176329.05
320054.70

A 2024 Projektavimo užduotis 2024-03-07 Nr. T-20

(atmušų atramos)

6176350.73
320109.29

6176358.61
320106.43

Antstato briaunos ardymas

Ardomi švartavimosi masyvai

Ardomi štorminių švartavimosi stulpų masyvai

Ardomi gelžbetoniniai laiptai

Asfaltbetonio danga

Remontuota asfaltbetonio danga

Išsaugomi esami krantinės naudotojo inžineriniai
vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai
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Siūles užpildyti smėliu

0.130

2.130

3.730

-6.870
-6.270

(Projektinė dugno altitudė)

0.630

1.430
Esamas pirso antstatas

0.230

Nauja krantinės danga

Injektuojamos cementgrunčio
kolonos arba betoniniai poliai

Plieninė įlaidinė siena iš
Larsen IV profilių, L=13.50m

Piltinis smėlis φ=28°

Esama paskirstomoji sija iš dviejų
Nr. 22 profilių

-7.870

Esama inkarinė templė Ø60,
žingsnis 1.60m

-12.070

9160

Pjūvis 2 - 2 (1:100)
Ties atmušų masyvais

0.130

2.130

-5.710

-6.270

-7.570

(Projektinė dugno altitudė)

0.630

1.430

-2.370

10700÷10800

9160

Esamas pirso antstatas

Papildomai betonuojama
antstato dalisNauja krantinės danga

Esamos injekcinės inkarinės templės
TITAN 73/45, žingsnis 1.60m, L=15.00m

35°

Injektuojamos cementgrunčio
kolonos arba betoniniai poliai

Plieninė įlaidinė siena iš
Larsen IV profilių, L=9.00m

Esama paskirstomoji sija iš dviejų
Nr. 22 profilių

-6.870

Esama inkarinė templė Ø60,
žingsnis 1.60m

Pjūvis 1 - 1 (1:100)
Ties švartavimo stulpais

1960

Švartavimo stulpas 500kN

Inžinerinių tinklų dėklai Ø100

Vamzdis gėlam vandeniui

Elektros kabelių apšvietimui įdėklai

Inžinerinių tinklų dėklai Ø100

Gėlo vandens tiekimo tinklas
su šildomu vamzdynu

Elektros kabelių apšvietimui įdėklai
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Krantinės Nr. 77 dalis, L=58300

Krantinės Nr. 78 dalis, L=58500

Kitu projektu projektuojamos rampos

1

1

2

2

Projektuojamos krantinės planas (1:200)
Guminė kūginė atmuša
su UHMW-PE plokšte

+2.130

Įrengiami drenažo vamzdžiai su
geotekstilės filtru, ž. 4800

-0.870

720018002000

520018002000600020001800410089001800800020001800

Smėlis j≥30°,
Ev2>70 MN/m²

15
0

30
80

Trinkelės

Smėlio-cemento
mišinys

Dolomitinė skalda
Ev2>150 MN/m²

Smėlis

Trinkelių dangos struktūra (1:5)

14
0

Atmušos E≥86 kNm; R≥324kN Švartavimo stulpai 500kN

Atmušos E≥86 kNm;
R≥324kN

Gelbėjimosi kopėčios

6 176 338.89
320 051.13

6 176 337.54
320 050.49

6 176 329.35
320 053.33

6 176 328.80
320 054.65

6176333.53
320052.12

Apsauginis aptvėrimas

i=0.002

i=0.002

i=0.002

i=0.002

6 176 359.21
320 104.62

2000

6 176 349.11
320 108.40

Gelžbetoninė apdailinė plokštė

Papildomai betonuojama
antstato dalis
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810011800107001070011800
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1800800020001800
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3230
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Atmušos E≥43 kNm
R≥162kN
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50
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Gelbėjimosi kopėčios

Plano sutartiniai žymėjimai

Remontuojamas antstato paviršius, alt. +2.130

Paaukštinamas antstatas atmušų montavimui, alt. +3.730

Esamos atmušos

6176350.73
320109.29

6176358.61
320106.43

Išsaugomi esami krantinės naudotojo inžineriniai
vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai

PASTABA:

1. Aukščių sistema - LAS 07

2. Krantinių elektros ir apšvietimo tinklai įrengiami krantinių naudotojo lėšomis.
Sprendinius žiūrėti projekto elektrotechnikos dalyje.
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RR
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Esamas švartavimo stulpas

Esamas švartavimo stulpas

Projektuojamų krantinių planas, pjūviai

545-18-TP-BD-14-3
STATYTOJASETAPAS

0385

ATESTATO
Nr.

STATINYS

BRĖŽINYS LAIDA

LAPŲLAPAS

PROJEKTAS

SFERAHIDRO

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

TP 1

Krantinės 77, 78

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78,
Nemuno g. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas.

Techninis projektas
THÜRINGEN
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2024

R. Zabolonkov8168 PV

R. ZabolonkovPDV

N. MikaločiusInž. konst.

14695

2024

A 2024 Projektavimo užduotis 2024-03-07 Nr. T-20
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Projektuojamos krantinės
polių pagrindo planas (1:200)

Krantinės Nr. 78 dalis, L=58250

Krantinės Nr. 77 dalis, L=58040
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00
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00

iki -7.870 alt. injektuojamų polių ruožas, L=32000 iki -6.870 alt. injektuojamų polių ruožas, L=25200

Esamos horizontalios inkarinės templės Ø60, žingsnis 1600

Esamos injekcinės inkarinės templės
TITAN 73/45, žingsnis 1.60m, L=15.00m

Plieninė įlaidinė siena iš
Larsen IV profilių
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PASTABA:

1. Aukščių sistema - LAS 07

2. Polių arba cementgrunčio kolonų stiprumas kerpant ir tempiant - ne mažesnis, negu 0,98 MPa.

3. *Rengiant darbo projektą galima keisti polių išdėstymą ir diametrą, tačiau turi būti užtikrintas sienos

nepralaidumas gruntui.

Įrengiami drenažo
vamzdžiai su geotekstilės

 filtru, ž. 4800

Lapas 14-3

Lapas 14-3

A

Mazgas A (1:20)
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0*533
žingsnis parinktas

 pagal esamas
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Ø
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Injektuojamos cementgrunčio kolonos
arba betoniniai poliai

Armatūros strypas Ø28

50
06176333.53

320052.12

6176358.97
320104.70

6176349.34
320108.32

6176337.53
320050.76

6176329.54
320053.53

6176338.69
320051.31

6176329.05
320054.70

Polių pagrindo planas

545-18-TP-BD-14-5
STATYTOJASETAPAS

0385

ATESTATO
Nr.

STATINYS

BRĖŽINYS LAIDA

LAPŲLAPAS

PROJEKTAS

SFERAHIDRO

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

TP 1

Krantinės 77, 78

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78,
Nemuno g. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas.

Techninis projektas
THÜRINGEN
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R. Zabolonkov8168 PV

R. ZabolonkovPDV

N. MikaločiusInž. konst.

14695

2024

A 2024 Projektavimo užduotis 2024-03-07 Nr. T-20



Fasadai

545-18-TP-BD-14-4

PASTABA:

1. Aukščių sistema - LAS 07

2.130

-5.710
(Projektinė dugno altitudė)

-7.570

-2.370

-12.070

-6.870
(Projektinė dugno altitudė)

Krantinės Nr. 78 fasadas (1:200) Krantinė Nr. 78

Krantinės Nr. 78 dalis, L=58500

Krantinės Nr. 77 fasadas (1:200)

0.130

-6.870
(Projektinė dugno altitudė)

Krantinė Nr. 77 Krantinė Nr. 78

5350 5350

0.2300.130

-12.070

A
Vaizdas A (1:200)

Gelbėjimosi kopėčios

Apsauginis aptvėrimas

Apsauginis aptvėrimas 3.730 1800

810011700

10001000 10003.730 1000

-0.870

10800
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11700 108005400
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3800
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2000

Atmušos E≥86 kNm; R≥324kN

Atmušos E≥43 kNm, R≥162kN

Švartavimo stulpai 500kN

2.130

-5.710

-7.570

-2.370

-12.070

(Projektinė dugno altitudė)

Krantinė Nr. 77

Krantinės Nr. 77 dalis, L=58300

0.130 A

Gelbėjimosi kopėčios
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STATYTOJASETAPAS

0385

ATESTATO
Nr.

STATINYS

BRĖŽINYS LAIDA

LAPŲLAPAS

PROJEKTAS

SFERAHIDRO

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

TP 1

Krantinės 77, 78

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78,
Nemuno g. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas.

Techninis projektas
THÜRINGEN
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15 100 31605
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R. Zabolonkov8168 PV

R. ZabolonkovPDV

N. MikaločiusInž. konst.

14695

2024

A 2024 Projektavimo užduotis 2024-03-07 Nr. T-20

Atmušos E≥43 kNm, R≥162kN

Atmušos E≥86 kNm; R≥324kN

Atmušos E≥43 kNm, R≥162kN
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Į proj. atr.Nr.1 užvedamas
esamas apšvietimo kabelis
Al AXMK 4x16 mm2

Apšvietimo kabelis
Al 4x16 mm2

Proj. apsauginis vamzdis
HDPE Ø63mm L-11m
esamam kabeliui

Proj. apsauginis vamzdis
HDPE Ø63mm L-21m

Esamų skydų Nr.77 ir 78
vietoje projektuojami
nauji skydai.

Proj. skydas Nr.77

Proj. skydas Nr.78

Į proj. naujus skydus
Nr.77, Nr.78 užvedamas
esamas jėgos kabelis Al
AXMK 4x95 mm2

Proj. apsauginis vamzdis
HDPE Ø110mm L-17m
esamam kabeliui

Proj.atr.Nr.2

Proj.atr.Nr.3

Esamas PS-76/79
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y0.00
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PASTABOS:
· Apšvietimo ir jėgos kabelis 0,4 kV klojamas visoje trasoje apsauginiame vamzdyje PE,HDPE Ø 50-110 mm atviru

būdu ne mažesniame kaip 0,7m gylyje (nepažeidžiant esamų inžinerinių tinklų).
· Horizontalusis atstumas tarp lygiagrečiai klojamų kabelių turi būti ne mažesnis kaip: 0,1m - tarp 6 -10 kV ir

žemesnės įtampos kabelių, taip pat tarp jų ir kontrolinių kabelių.
· Vieno kabelio apsauginės juostos plotis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm, dviejų kabelių - 200 mm ir taip toliau.

Naudojant apsaugines juostas, 0,3 m nuo žemės paviršiaus kiekvienam lygiagrečiai paklotam kabeliui tiesiama ne
plonesnė kaip 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu ,,Dėmesio! Kabelis!".

· Po visų darbų numatomas gerbūvio sutvarkymas, tranšėjos sutankinimas, statybinių šiukšlių išvežimas.
· Darbus vykdyti pagal galiojančius "EĮĮBT" reikalavimus ir kitas taisykles.
· Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nepažymėtus, kabelius, vamzdžius

ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir  pranešti apie tai
artimiausiai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei.

· Po darbų privaloma atlikti geodezinę išpildomąją nuotrauką.

E-2

SUTARTINIAI ŽYMENYS:

Projektuojamas apšvietimo kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

PS-77/79 Esamas skydas
PS-77 Proj. paskirstymo jėgos skydas
PS-78

Demontavimas
< > Demontuojamas esamas apšvietimo kabelis

Proj. apšvietimo atrama h-6m (RAL9006),su dvišake
gembe T formos (RAL 9006) ir dviem LED 149W
šviestuvais (RAL 9006).
Proj. prožektorius 120W (RAL 90006).

Proj. paskirstymo jėgos skydas

Suvestinis inžinerinių tinklų planas

545-18-TP-BD-14-6
STATYTOJASETAPAS

0385

ATESTATO
Nr.

STATINYS

BRĖŽINYS LAIDA

LAPŲLAPAS

PROJEKTAS

SFERAHIDRO

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

TP 1

Krantinės 77, 78

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 77, 78,
Nemuno g. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas.

Techninis projektas
THÜRINGEN

ISO 9001
15 100 31605
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