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VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR.
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Statinio adresas
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[ENGINEERING|
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lapy sk. | Laida Pavadinimas Pastabos
HE-22-1.004-TDP-SO.BSZ 1 0 Bylos sudéties ZiniaraStis
HE-22-1.004-TDP-SO.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniara$tis
HE-22-1.004-TDP-SO.AR 22 0 AiSkinamasis raStas
HE-22-1.004-TDP-SO.BZ 1 0 Bréziniy Ziniarastis
HE-22-1.004-TDP-SO.BR 1 0 BréZiniai
0 2023-03 Statybg leidZian¢iam dokumentui, statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEzASTIS)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijos paskirties (kelias, kelio priklausinys - tiltas
KVAL. — INHUS Engineering, UAB | 810) Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai-Dubic¢iai-
PATV. I N — u E Zarijy g. 6 LT-02300, Vilnius Rakai Varénos r. sav., Varénos r. sav. teritorija rekonstravimo
IO S ENGINEERING| M. +370 614 22874, techninis darbo projektas
NR. F. +370 700 80001 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai—Dubic¢iai—Rakai
(kelio ruozas 0,011 km iki 28,681 km), kelio priklausinys - tiltas 810
YOKUMENTO PAVADINIMAS .
Laida
— Projekto sudéties Ziniarastis 0
| L
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU .
LT -22- . -
DIREKCIJA HE-22-1.004-TDP-SO.PSZ 1 1
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[ENGINEERING|
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. . Tomo
Bylos Zymuo Pavadinimas Laida
Nr. y y Nr.
1. HE-22-1.004-TDP-BD Bendroji dalis I 0
HE-22-1.004-TDP-SK Konstrukeijy dalis II 0
3. HE-22-1.004-TDP-S Susisiekimo dalis 11T 0
Pasirengimo statybai ir statybos darb
4. | HE-22-1L004-TDP-SO EO staty Y 4 v 0
organizavimo dalis
Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos
5. | HE-22-1.004-TDP-KS o J \% 0
nustatymo dalis
0 2023-03 Statybg leidZian¢iam dokumentui, statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijos paskirties (kelias, kelio priklausinys - tiltas
KVAL. — INHUS Engineering, UAB | 810) Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai-Dubic¢iai-
PATV. I N — u E Zarijy g. 6 LT-02300, Vilnius Rakai Varénos r. sav., Varénos r. sav. teritorija rekonstravimo
IO S ENGINEERING| M. +370 614 22874, techninis darbo projektas
NR. F. +370 700 80001 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai—Dubic¢iai—Rakai
| (kelio ruozas 0,011 km iki 28,681 km), kelio priklausinys - tiltas 810
YKUMENTO PAVADINIMAS )
— - Laida
— Projekto sudéties Ziniarastis 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY HE-22-1.004-TDP-SO.PSZ 1 1

DIREKCIJA
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AISKINAMASIS RASTAS

Pagal AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos patvirtintg projektavimo darby uzduotj, atsizvelgiant |
galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus UAB ,INHUS Engineering“ parengé projekto
»dusisiekimo komunikacijos paskirties (kelias, kelio priklausinys - tiltas 810) Valstybinés reikSmés
rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai—Dubiciai—-Rakai Varénos r. sav., Varénos r. sav. teritorija rekonstravimo
techninis darbo projektas pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo byla.

Informacija apie statinj:

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis

8. susisiekimo komunikacijos: 8.1 kelias

Statinio statybos riisis

Rekonstravimas

Statinio kategorija

Ypatingasis

Zemés sklypas:

- zemes sklypo unikalus Nr.

4400-4571-9851, 4400-4571-9919

- adresas

Varénos r. sav., Varénos r. sav. teritorija

- zemes sklypo naudojimo biidas

Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
(naudojimo biidas rekonstravimo metu nekeiciamas)

- daikto pagrindiné naudojimo paskirtis

Kita

- nuosavybés teisé

Lietuvos Respublika (turto patikéjimo teisé Lietuvos
automobiliy keliy direkcija)

Statinys:

- statinio unikalus Nr. 4400-4580-8764

- pavadinimas Valstybinés reiksmés rajoninis kelias Nr. 5008 Vydeniai-
Dubiciai-Rakai (kelio ruoZas 0.011 km iki 28.681 km)

- adresas Varenos r. sav., Varénos r. sav., teritorija

- kelio sudétinés dalies pavadinimas

tiltas 810

- daikto pagrindiné naudojimo paskirtis

Keliy (paskirtis rekonstravimo metu nekeiciama)

- nuosavybés teisé

Lietuvos Respublika (turto patikéjimo teisé Lietuvos
automobiliy keliy direkcija)

1. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Lietuvos respublikos jstatymas

STR 1.01.03:2017
STR 1.06.01:2016

Statiniy klasifikavimas
Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira

0 2023-03 Statybg leidZian¢iam dokumentui, statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijos paskirties (kelias, kelio priklausinys - tiltas
KVAL. — INHUS Engineering, UAB | 810) Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai-Dubic¢iai-
PATV. I N — LI E Zarijy g. 6 LT-02300, Vilnius Rakai Varénos r. sav., Varénos r. sav. teritorija rekonstravimo
IO ENGINEERING| M. +370 614 22874, techninis darbo projektas
NR. F. +370 700 80001 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai—Dubic¢iai—Rakai
(kelio ruozas 0,011 km iki 28,681 km), kelio priklausinys - tiltas 810
DOKUMENTO PAVADINIMAS .
Laida
| Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU .
LT DIREKCLJA HE-22-1.004-TDP-SO.SZ 1 22
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STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. projekto ekspertize
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. sveikata. aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga
TR 2.01:2019 Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas
LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Atlieky tvarkymo taisyklés pagal Aplinkos ministro jsakymg 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217
Projektiné dokumentacija.

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukS¢iau iSvardintais. bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais. taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacija
apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR). internete adresu: https://www.e-
tar.1t/.

2. Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj

Rekonstruojamas tiltas yra valstybinés reikSmés rajoninio kelyje Nr. 5008 Vydeniai — Dubiciai —
Rakai 21,05 km, Varénos raj. sav., Kaniavos sen., Dubiciy k., apie 100 m nuo gyvenvietés ribos. Esamas
tiltas yra trijy tarpatramiy, karpytos perdangos konstrukcijos. Perdangos konstrukcija sudaryty iS
surenkamy gelZbetoniniy téjiniy sijy, atremty ant tarpiniy
ir krantiniy atramy. Tilto krantinés atramos monolitinés atremtos ant kaltiniy gelZbetoniniy poliy. Tarpinés
atramos — poliai — kolonos, virSuje apjungtos rémsije.

Projektuojamas statinys administraciniu pozitiriu yra Varénos rajono savivaldybéje, Kaniavos
senitinijoje, Dubiciy k., apie 100 m nuo gyvenvietés ribos. Statinio vieta pateikta 1 paveiksle.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
Susisiekimo komunikacijos paskirties (kelias, kelio priklausinys - tiltas
810) Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai— HE-22-1004-TDP-SO.S7 2 2 0

Dubiciai—Rakai Varénos r. sav., Varénos r. sav. teritorija rekonstravimo
techninis darbo projektas
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3. Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Tiltas per Ulos upe patenka j Dainavos fliuvioglacialiniy Zemumy sritj Ulos — Katros limnoglacialing
lygumg. Kelio sankasa sudaryta i§ vidutinio ripumo smélio, sankasos pagrindas jrengtas ant durpiy storis
0,9 m, sapropelio storis svyruoja 0,5-1 m. Tilto atramas planuojama jrengti i§ greztiniy poliy pragreziant
silpnus sluoksniy ir atremiant ant vidutinio stiprumo moreninio molio.

4. Gruntinio vandens paZeminimo biitinumas
Statybos darbams atlikti gruntinis vanduo turi biiti paZemintas siurbliy ar adatiniy filtry pagalba.
5. Hidrologinés salygos

Tiltas pastatytas per Ulos upe. Upés ilgis 84,4 km, vidutinis debitas 5,58 m?/s. Uz tilto upé isplatéja.
Remiantis pazyma apie hidrometeorologines sglygas i$ Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ties statiniu
maksimalus vandens debitas su 2 % tikimybe lygus 31,3 m¥/s, su 10 % tikimybe lygus 21,4 m?/s.

6. Klimato salygos

Statinys yra Varénos rajone, Dubiciy gyvenviet¢je. Galima didZiausia ir maZiausia vidutiné paros
temperatiira vieng karta per 50 mety, remiantis RSN 156-94: vasaros laikotarpiu 28,5°C, Ziemos laikotarpiu
-33,6°C.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
Susisiekimo komunikacijos paskirties (kelias, kelio priklausinys - tiltas
810) Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai— HE-22-1004-TDP-SO.S7 3 2 0

Dubiciai—Rakai Varénos r. sav., Varénos r. sav. teritorija rekonstravimo
techninis darbo projektas
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Statinys priklauso II-ajam sniego rajonui pagal LST EN 1991-1-3:2004/NA:2012 ir [-ajam véjo
apkrovos rajonui pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012.

7. Medziy, augmenijos, dirvoZemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo sglygos

Abiejuose upés krantuose, projektuojamo tilto prieigose néra esamy medziy ir kriimyny.

Atliekant tilto statybos darbus poveikis dirvoZemio sluoksniui bus minimalus. Statomas tiltas yra
urbanizuotoje vietovéje. Objekto statybos metu galimas tik minimalios apimties kiekis ir mechaninis
poveikis dirvozemiui:

. kasimas, stimimas;
. maiSymas;
. spaudimas.

Tose vietose, kuriose numatytas laikino privaziavimo kelio jrengimas ir kitos laikinos konstrukcijos,
turi biti nukastas ir nuimtas virSutinis augalinis sluoksnis, Saknys, augmenija, natiiralios sanklodos gruntas.

Vertingg dirvoZzemio sluoksnj numatoma iSsaugoti, laikinai sandéliuoti laisvose nuo uZstatymo
vietose. Perteklinis gruntas turi biiti veZamas ir pilamas ] vietas, suderintas su UZsakovu arba sklypo
savininku. Objekto ir jo statybos tikinés veiklos sukelto dirvoZemio tarSos i stacionariy ar mobiliy tarSos
Saltiniy ir fizinio (mechaninio) poveikio nebus.

Technologinio grunto sandéliavimo vieta parenkama rangovo nuoZiiira jam patogioje vietoje,
numatytg vieta suderinti su techniniu statybos priZitirétoju. ISkastas gruntas iSveZamas ir artimiausius
karjerus, jo vietoje atveZzamas naujas reikiamy techniniy charakteristiky gruntas.

Statybos aikstelés jrengimui naudojamas gruntas véliau bus nukasamas ir panaudotas Slaity
formavimui, dél to Sio grunto techninés charakteristikos turi biiti tinkamos statybos aikstelés jrengimui ir
Slaity formavimui.

Po statybos nuimtas dirvoZemio sluoksnis panaudojamas zaliy ploty rekultivacijai. Mazai
humusingas dirvozemis turi biiti praturtintas durpémis ar kita organika, tuo sudarant sglygas greitai
isitvirtinti augalijai. Augaliné Zemé, traSos, kalkés vienodai paskleidZiamos dirvos pavirSiuje ir
sumaiSomos.

8. Statybos teritorijoje esan¢iy danguy panaudojimo sglygos

Rangovas naudodamasis esamomis dangomis turi uztikrinti jy apsaugg nuo sugadinimo, jei statybos
metu esamos nerekonstruojamos kietos dangos sugadinamos Rangovas privalo jas atstatyti analogiSkomis
neprastesniy savybiy dangomis. Statybos teritorijoje statybos metu asfaltas iSnaudojamas statybos aikstelei,
ant jo sandé¢liuojamos statybinés medziagos, atliekos ir sanitarinés patalpos, statomos masinos ir
mechanizmai.

9. Projektuojami ir remontuojami inZineriniai tinklai, ju buiklés vertinimas

Projekte nenumatomi nauji inZineriniai tinklai.
Po statinio Salitil¢iu apsauginiame vamzdyje yra pakabintas Telia rysSiy kabeliai, kabeliai yra
neveikiantys ir jy saugoti nereikia, rekonstravimo metu kabeliai nuo tilto pasalinami.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
Susisiekimo komunikacijos paskirties (kelias, kelio priklausinys - tiltas
810) Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai— HE-22-1004-TDP-SO.S7 4 2 0

Dubiciai—Rakai Varénos r. sav., Varénos r. sav. teritorija rekonstravimo
techninis darbo projektas
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Nuo statinio ryty kryptimi nutolgs apie 5 m apsauginiame vamzdyje paklotas RAIN (Placiajuostis
internetas) kabelis, po upe pradurtas uzdaru biidu apsauginiame vamzdyje. Statyby metu rySiy kabelis
iSsaugomas esamoje padétyje. Statybos darbams jrengtas rySiy kabelis netrukdo.

10. Esamo statinio buklés vertinimas

Esamas tiltas pastatytas 1963 m. Esamo tilto projektinés apkrovos H-18, HK-80 pagal tuo metu
galiojancias normas CHMUII II-/1.8. Esamas tiltas yra trijy tarpatramiy, karpytos perdangos konstrukcijos.
Perdangos konstrukcija sudarytg i§ surenkamy gelZbetoniniy téjiniy sijy, atremty ant tarpiniy ir krantiniy
atramy. Tilto krantinés atramos monolitinés atremtos ant kaltiniy gelZbetoniniy poliy. Tarpinés atramos —
poliai — kolonos, virSuje apjungtos rémsije.

INHUS Engineering, UAB 2022 m. liepos ménesj atliko tilto konstrukcijy vizualing apZiiirg ir
jvertino statinio bikle. Tilto per Ulos paZaidy apibendrinimas:

- asfalto dangoje susiformave plysiai ties deformaciniais pjiiviais;

- Salitil¢iy kraStai aptrupéje, vietomis atSokes apsauginis betono sluoksnis, matoma koroduojanti
armatura;

- metaliniy turékly apsauginé dazy danga atSokusi, susiformave pavirSinés korozijos Zidiniai;

- tilto hidroizoliacija nesandari, matomi vandens prasisunkimo Zymés, i$ betono plaunami karbonatai,
susiformave karbonaty varvekliai;

- tilto sijy vietomis atSokes apsauginis betono sluoksnis, matoma koroduojanti armatiira;

- per maZas apsauginis betono sluoksnis;

- ramty galiné sienuté turi iSilginiy besiformuojanciy plySsiy.

- nejrengti pavirSiniai lietaus vandens surinkimo Sulinéliai, néra uZtikrinimas tvarkingas vandens
nuvedimas ir surinkimas.

I§vados:

Automobiliy tilto per Ulos upe kelyje Nr. 5008 Vydeniai — Dubi¢iai — Rakai* paZaidos turi jtakos
statinio ilgaamziSkumui ir statinio laikomajai galiai. Tilto laikanciosios konstrukcijos projektuotos pagal
Siuo metu negaliojan¢ias normas CHHUII II-/1.8, kuriose apkrovy modeliai, palyginus su $iuo metu
galiojan¢iame standarte LST EN 1991-2 pateiktais apkrovy modeliais, yra maZesni, tod¢l néra tenkinamos
STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘ taisykliy
reikalavimai statinio laikomajai galiai ir pastovumui. Reikalinga esamo statinio konstrukcijas iSardyti. IS
esamo tilto konstrukcijy iSsaugomi ir panaudojami esami kaltiniai poliai apjungiant su naujais greztiniais
poliais.

11. Susidarysiantys jvairiy rasiy statybiniy atlieky kiekiai

Susidariusias statybines atliekas butina tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011-05-03 jsakymu Nr. D1 — 368 ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®. Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklés nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo
statybvietéje, statybiniy atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky
sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo, naudojimo ir Salinimo, asbesto turin¢iy statybiniy atlieky tvarkymo
reikalavimus.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
Susisiekimo komunikacijos paskirties (kelias, kelio priklausinys - tiltas
810) Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai— HE-22-1004-TDP-SO.S7 5 2 0

Dubiciai—Rakai Varénos r. sav., Varénos r. sav. teritorija rekonstravimo
techninis darbo projektas
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Statybinés bei misrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal
patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. Nr.
A1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatus. Susidarius atlieky iSveZimui tinkamam
kiekiui, jos perduodamos tvarkymui jmonéms, registruotoms atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir
turinc¢ioms licencijas tvarkyti Sias atliekas. Vykdant §j projekta, statybinj lauzg numatoma veZti | statybiniy
atlieky sgvartynag.

Tilto eksploatacijos metu atlieky susidarymas nenumatomas. Statybos darby metu susidariusiy
atlieky tvarkymas, Salinimas ir panaudojimas pateiktas 1 lentel¢je. Pavojingos atliekos saugomos ne ilgiau
kaip 3 mén., nepavojingos ne ilgiau kaip 1 metus.

Atliekos tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis ir Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis.

1 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atliekos
Kiekis Agregatinis
. biivis (kietas, | Laikymo | Atlieky tvarkymo budas
Pavadinimas | \fato
Kiekis skystas, salygos
vnt. pastos)
Be}onas T t 346,8 Kietas ISveZzama Athekos p erdlvl.()(.ia}mos .
gelZbetonis atliekas tvarkanciai jmonei
. B1t.um1.ne” t 3,78 Kietas ISvezama Athekos perdlvl.oc.la.mos .
hidroizoliacija atliekas tvarkanciai jmonei
Perduodama Statytojui
Metalas t 2.3 Kietas ISveZama nuvezant ] sandéliavimo
vietg
Gruntas t 3154 Kietas ISveZama Athekos perdlvl.oc.la.mos .
atliekas tvarkanciai jmonei
Perduodama Rangovui
Asfaltbetonis |t | 157.1 Kietas | Rvezama | DUveZantiRangovo
pasirinktg sandéliavimo
vietg

Sandéliavimo vieta: Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis.
12. Gamybinés ir tikinés veiklos sustabdymo salygos statybos metu
Statybinés aikStelés teritorijoje gamybin¢ veikla nevykdoma.
13. Transporto eismas ir jo apribojimas

Remiantis ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis ,,T DVAER
12* tilto eismg organizuojant per puse tilto, eismas organizuojamas pagal T DVAER 12 taisykliy TES K
1/6 schema (schema taikoma veidrodZio principu).
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14. Papildomuy Zemés sklypu panaudojimas

Statybos aikstel¢ jrengiama ir statybos darbai vykdomi AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija*
sklypuose ir laisvoje valstybinéje Zeméje.

15. Statybos aikStelés apriipinimas resursais

Statybos darby metu numatyta statybos aikStele apriipinti elektra naudojantis kilnojamais elektros
generatoriais arba atskira sutartimi sutarus su AB ESO tiekimas apriipinamas jrengus laiking prievada su
skaitikliais.

Vanduo | statybos aikstele atvezamas cisternomis arba kitose talpose. Vandens talpos turi biiti aiskiai
pazymetos skiriamaisiais Zenklais nurodant kur yra geriamas vanduo, o kur technologinis naudojamas
statybos darby metu.

Kitos statybinés medZiagos ir gaminiai atveZami autotransportu gamintojo jpakavimais su aiSkiais
Zenklinimais, transportavimo salygos tvirtinimai ir kt. reikalavimai vykdomi vadovaujantis gamintojo
nurodymo, birios medziagos veZamos uzdengtos uZtikrinant, kad nebiitu barstomos transportavimo metu.

16. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos darbams atlikti numatoma naudoti Sias maSinas:

—Ratiniai sunkveZimiai. Gabaritai, svoris su kroviniu turi atitikti keliy eismo taisykliy keliamus
reikalavimus. Jei veZamas negabaritinis krovinys, privalomi spec. leidimai, atitinkamas krovinio gabarity
Zyméjimas ir, jei tai biitina, keliy policijos palyda.

—Kasimo masinos. Ratinés ir viksSrinés kasimos masinos, papildomy apribojimy néra, masinos
naSumas turi atitikti darbo poreikj, nevirSyti iSmetamyjy dujy ir triukSmo leistiny normuy.

—Buldozeriai, greideriai gruntui stumdyti, lyginti, papildomy apribojimy néra, masinos naSumas turi
atitikti darbo poreiki, nevirsyti iSmetamyjy dujy ir triuk§mo leistiny normy.

—Ratiniai kranai skirti tarpatramiy montavimui ant atramy.

—Vibroplaktai arba kalimo maSinos spaustasieniems jrengti. Vibro masinos spraustasienéms
vandenyje jrengti. UZtikrinti tinkama masinos plakto siekj ir galingumg spraustasienei vandenyje irengti.

—Grezimo masinos greztiniams poliams jrengti. Projekte numatyta jrengti krantines ir tarpines
atramas ant greZtiniy poliy. Siems darbams atlikti parinkti optimalia greZtiniy poliy jrengimo masgina.

—Grunto tankinimo masinos. Darbams atlikti naudojami vibro volai ir plokStés gruntui tankinti,
statybos aikstelei jrengti ir pamaty pagrindams sutankinti iki nurodyto lygio.

Naudojami darbo jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo jrenginiy naudojimas turi nekelti pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai.

Darbo jrenginiai turi biiti naudojami, techniskai prizitirimi ir aptarnaujami pagal gamintojo nustatyta
tvarkg ir techninio eksploatavimo salygas.

Kai naudojamam darbo jrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam tikromis
darbo salygomis jos nepakanka, darbuotojo saugai ir sveikatai uztikrinti (dél darbo aplinkos, darbo
pobiidzio ar kity aplinkybiy) rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija.
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Irenginiy naudojimo saugos ir sveikatos instrukcijos turi biiti patvirtintos jmonés vadovo ir suderintos
su darbuotojy atstovu saugai ir sveikatai.

Darbo jrenginiai turi buti pazyméti CE saugos Zenklais, Zymenimis. Jei jie dél kokiy nors priezasciy
yra pazeidziami, Zenklai, Zymenys turi buti atnaujinti.

Kad uztikrinti minimalius (biitinuosius) saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo jrenginiams ir
ju naudojimui, vadovautis ,,Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais®“. Nuostatai neapriboja
darbdaviy teisiy priimti ir taikyti grieZtesnius reikalavimus, garantuojancius geresn¢ bei efektyvesne
darbuotojy saugg ir sveikatos apsaugg darbe naudojant darbo jrenginius. Darbdavys privalo turéti visus
gamintojo numatytus darbo jrenginio naudojimo dokumentus.

Kai darbo jrenginiy, tarp jy potencialiai pavojingy irenginiy, sauga priklauso nuo instaliavimo salygy,
darbdavys uztikrina, kad jrenginiai biity patikrinti po instaliavimo ir prie§ juos paleidZiant dirbti pirmag karta
bei patikrinti juos sumontavus naujoje vietoje ar vietovéje, kad biity isitikinta, jog jrenginiai instaliuoti
teisingai ir veikia tinkamai.

Darbdavys uZztikrina, kad veikiantys darbo jrenginiai, tarp jy potencialiai pavojingi jrenginiai, kuriy
gedimas gali sukelti pavojingas situacijas, bty:

—jgalioty potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstaigy periodiSkai tikrinami ir kiekvienas
jrenginys biity laiku iSbandomas norminiais aktais nustatyta tvarka;

—specialiai tikrinami kiekvieng karta, kai susiklosto iSskirtinés aplinkybeés, kurios gali sukelti pavojy
saugiai naudoti jrenginj.

Darbo jrenginiai turi biiti specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiskiniy poveikio, nejprasty ar
ilgalaikiy prastovy, jrenginiy modifikavimo, kad biity jsitikinta, jog jrenginiui keliami saugos reikalavimai
yra uZztikrinti ir kad gedimas bus laiku nustatytas ir paSalintas.

Tikrinimo periodiSkumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi
vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZitiros jstatymu, techniniais
reglamentais, jrenginiy jrengimo ir naudojimo taisyklémis ir gamintojo pateiktais jy naudojimo
dokumentais.

Darbo jrenginio tikrinimo rezultatai turi biiti protokoluojami ir patikimai saugomi. Jrengimai privalo
turéti dokumentg, jrodanti, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas.

Darbdavys, parinkdamas ir pritaikydamas darbo jrenginius, privalo jvertinti, kad darbo jrenginiai,
darbuotojy darbo vieta ir laikysena naudojant darbo jrenginius atitikty ergonominius reikalavimus.

Darbdavys privalo uztikrinti, kad darbuotojai gauty reikiamg informacija apie darbo jrenginiy saugy
naudojima, o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo jrenginiy biity rasytinés darbo jrenginio naudojimo
instrukcijos. Informacija ir raSytin¢ instrukcija turi suteikti pakankamai Ziniy apie darbo jrenginio saugy
naudojima.

Darbuotojai privalo biiti supazindinti su jiems galinciais kilti pavojais dél irenginiy, naudojamy darbo
zonoje ar darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su jrenginiais, netgi jeigu darbuotojai patys tiesiogiai
Siais jrenginiais ir nesinaudoja.
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17. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos

Buities, sanitarinés, higienos ir kitos patalpos irengiamos atsizvelgiant i statybvietéje vykstancius
statybos procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas sifilome jrengti konteinerinio tipo. Siiilomo vieno
buitiniy patalpy konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metry. Bendras statybiniy
nameliy - konteineriy poreikis nustatomas pagal darbuotojy dirbanciy vienu metu skaiciy. Taip pat turi biiti
numatytos administracinés patalpos, tualetai ir dusinés patalpos, bei konteineris darbo jrankiy saugojimui.

Statybos aikstel¢je prie buitiniy ir administracijos patalpy, prie pavojingy sandéliuojamy medziagy
gerai prieinamoje vietoje bitina jrengti prieSgaisrinj posta (skydas su gesintuvais ir kitas prieSgaisrinis
inventorius).

Buitinése ir administracinése patalpose turi biiti vaistinelé su bitiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty
galiojimo terminas turi biti tinkamas).

Darbdavys darbuotojams privalo iSduoti Sias asmenines apsaugos priemones: jspé&jamuosius darbo
drabuzius (dalis medZziagos turi biti oranzinés spalvos su atspindinciais atSvaitais), avalyne, apsauginius
Salmus, triuk§mg mazinancias priemones, apsauginius akinius, pirStines.

Biitina dévéti apsauginius akinius, ausy apsaugos priemones, apsauginius drabuzius bei avalyne
atliekant tokius darbus kaip pjaustyma, Slifavima, virinimg, pjovimg ir kt. Ausy apsaugos priemones biitina
naudoti dirbant su kijjiniais perforatoriais, betono pjuklais, pjaustymo pjiiklais. Su ausinémis galima dirbti
tik tai tada, kai darbo zona atitverta jspéjamaisiais atitvarais. Statybos darby metu, statybos aikSteléje
naudojant kélimo priemones (kélimo kranus), veZant gruntg ir kitas statybines medZiagas savivarciais ar
kitomis transporto priemonémis, dirbti su ausinémis draudziama.

Asmens apsaugos priemonés parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais*.

Darbo vietos, pra¢jimo takai, pavojingos zonos Zymimos atitinkamomis priemonémis, stop Zenklais
informaciniais stendais.

Statybos aikStel¢je uz darby sauga atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi
vadovautis Darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo irenginiy naudojimo bendraisiais
nuostatais, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, saugos ir sveikatos
apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00), kélimo krany
naudojimo taisyklés, higienos normomis ir statybos darby technologijos projekty sprendiniais ir kitais
galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.

Visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai turi biiti nustatyta tvarka pasitikring sveikatg ir pripazinti
tinkamais dirbti, Zinoti saugaus elgesio statybos aikstel¢je reikalavimus.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, kurie turi atlikti
Darbus pagal Sutartj, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai
atliekantys specialiuosius darbus kuriems atlikti iSraSoma paskyra — leidimas privalo biiti papildomai
apmokyti Siems darbams atlikti turéti reikiamg kvalifikacijg, gerai susipazing su rizikos veiksniais ir
pasekmémis atliekant paskirtus darbus.

Pries statybvietéje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemoniy
plang. SavarankiSkai dirbti jmonése gali asmenys turintys gydytojo leidimg dirbti, kvalifikacija
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atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinant] dokumentg - pazyme¢jima. Darbuotojai turi buti apmokyti,
atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo
tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais
nuostatais. Statyboje biitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis.

Jei statant statinj dirbs daugiau kaip viena jmoné, statytojas (uzsakovas) privalo paskirti vieng arba
daugiau statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy. Visi darbuotojai turi biiti supazindinti su saugiais
darbo btuidais neatsizvelgiant j darbo stazg, kvalifikacijg. Taip pat turi mokéti suteikti pirmgjg medicinos
pagalba, gesinti gaisra, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti j darbg nekvalifikuoti asmenys
iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik kvalifikuoto darbuotojo prizitrimi. Kiekvienas darbuotojas turi
biti sgmoningas ir privalo atsakyti uz savo veiksmus: biti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kity
darbuotojy saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai atsako uz darby sauga savo darbo vietoje
pagal LR jstatymus.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy atstovus apie
visas darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietése Lietuvos Respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta
tvarka. Si informacija darbuotojams turi biti pateikta suprantamai.

Statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradzios pateikia valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj pranesima
apie statybos pradZia.

Darbuotojai turi buti apripinti kolektyvinémis saugos priemonémis ir asmeninémis apsauginémis
priemonémis laikantis Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir
techninio reglamento Asmeninés apsauginés priemongs reikalavimy.

Asmuo, mates nelaimingg atsitikimg arba apie jj suzZinojes, turi nedelsdamas suteikti nukentéjusiajam
pirmaja pagalbg ir pranesti apie nelaimingg atsitikimg nurodytiesiems asmenims.

Darbo vieta ir jrengimy biiklé, iki nelaimingas atsitikimas bus pradétas tirti, turi iSlikti tokios, kokios
buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojy aplinkiniy darbuotojy gyvybei ir sveikatai, gali biiti
daromi tik biitiniausi pakeitimai, jforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo néra - kitas darbdavio jgaliotas asmuo privalo nedelsdamas
organizuoti pirmosios pagalbos suteikima, o prireikus - nukentéjusi nugabenti | gydymo jstaiga, taip pat
pranesti darbdaviui (jo jgaliotam asmeniui) apie jvykusj nelaimingg atsitikima.

Ypatingg démesj bitina atkreipti ] tai, kad:

—pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

—daubos, tran$éjos Zmoniy judéjimo vietose biity aptvertos arba paZymétos gerai matomais Zenklais;

—pavojingos zonos biity pazymétos ispéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos biity
gerai apSviestos;

—kasamy dauby ir tran$éjy Slaity nuolydziai atitikty DT 5-00 reikalavimy;

—keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas biity atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

—kélimo mechanizmai nebiity perkrauti;

—gaminiai nebiity perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);

—Salia tvoros gaminai nebiity pakeliami auksSc¢iau 2 m nuo Zemes pavirSiaus;

—nebiity Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;
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—kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai biity su apsauginiais uzraktais;

—konstrukcijoms, neturin¢ioms montavimo kilpy arba Zymiy, be kuriy negalima teisingai
konstrukcijas pakabinti ir demontuoti, jas patikimai apjuosti tam tikrais plieniniais lynais ir saugiai nukelti;

—nebiity paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

—darbininkai buity apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis, aikSteléje biity
vaistinelé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu bitiniausiy vaisty, kuriy galiojimo
terminas néra pasibaiggs;

—7Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy biity vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams;

—visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai buty jZeminti;

—biity paskirtas darbuotojas atsakingas uz darbo saugos priemoniy ivykdyma.

Detalus darbuotojy saugos ir sveikatos priemoniy uZtikrinimas turi biti numatytas statybos
technologiniame projekte. Statybos technologinj projekta privalo parengti Rangovas iki statybos darby
pradzios.

Uz koordinavimg atsakingas Rangovas:

—sprendZzia techninius ir organizacinius klausimus statybvietéje;

—kontroliuoja, kad statybos organizavimas biity vykdomas pagal saugos ir sveikatos darbe teises
aktuose nurodytus bendruosius saugos ir sveikatos darbe principus ir reikalavimus;

—parengia saugos ir sveikatos plang, kuriame biitina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe
reikalavimus, ten kur reikia, atsiZvelgti ir i statybvietéje vykdomg gamybine veikla, turi biiti numatytos
specialios saugos ir sveikatos darbe priemonés kritiniams darbams;

—koreguoja saugos ir sveikatos darbe priemoniy plang atsizvelgiant j darby eigg ir atsiradusius
pakeitimus;

—kontroliuoja ir koordinuoja rizikos prevencijg, saugos ir sveikatos darbe priemoniy jgyvendinimag
statybvietéje;

—jvertina darby atlikimo trukme, kad darby atlikimo trukmé nekelty pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai;

—koordinuoja, kad subrangovai vykdyty saugos ir sveikatos priemoniy plane numatytas priemones;

—organizuoja dviejy ir daugiau subrangovy, jskaitant ir vienas kita keic¢ian¢ius bendradarbiavima toje
pacioje statybvietéje ir koordinuoja jy veikla, vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy profilaktika;

—imasi priemoniy uztikrinti, kad statybvietéje nebiity pasaliniy asmeny.

2 lenteléje. Bendras veiksmy planas pateiktas

Eil. Nr. Priemoné Vykdymas
1 Uztikrinti ir imtis visy priemoniy biitiny darbuotojy saugai .
Gt e . . . Pastoviai
uztikrinti ir sveikatai apsaugoti
2 Darby atlikimo metu naudoti tik techniSkai tvarkingas darbo
priemones, atitinkancias darbuotojy saugos ir sveikatos Pastoviai

teisés akty reikalavimams
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Eil. Nr. Priemoné

Vykdymas

3 Imtis visy priemoniy darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti,
bei savarankiSkai organizuoti darbuotojy saugos atliekamy
darby viding kontrole

Pastoviai

4 Uztikrinti, kad laikini statiniai bei darbo vietos, darbo
priemonés atitikty darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty
nustatytus reikalavimus

Pastoviai

5 Uztikrinti, kad darbuotojai gauty visapusiska informacija
apie esancig ar galimg rizikg biiti suzalotam

Iki darby pradZzios

6 Organizuoti darbuotojy instruktavimg darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimais

Iki darby pradzios

7 UZtikrinti, kad darbuotojai, pasiysti i statybos objekta,
nepradéty darbo tol, kol jie neinformuoti apie esancius ir
galimus rizikos veiksnius, neinstruktuoti ir neapmokyti
saugiai dirbti konkrecioje darbo vietoje, nepaisant to, kad
imong¢je, kurioje jie nuolat dirba buvo nustatyta tvarka
instruktuotas ir apmokytas saugiai dirbti

Iki darby pradZzios

8 Kelioms jmonéms atliekant darbus tame paciame objekte, ar
darbo vietoje, organizuoti darbg taip, kad biity garantuota
visy darbuotojy sauga ir sveikata, neatsizvelgiant  tai, kurio
darbdavio Zinioje darbuotojas dirba t.y. koordinuoti savo
veiksmus ir informuoti vienas kitg bei darbuotojus apie darbe
esancius pavojus bei profesine rizika

Pastoviai

9 Neleisti darbuotojams dirbti esantiems neblaiviems,
apsvaigusiems nuo narkotiniy medziagy ar vaisty

Pastoviai

10 Uztikrinti, kad bty laiku jvykdyti visi teiséti reikalavimai
susije su darbuotojy ir eismo sauga

Pastoviai

11 Uztikrinti tvarka darbo zonose, nedelsiant surinkti
tarpukelése ir tam nepritaikytose zonose paliktas medZiagas
ir detales. MedZiagas sandéliuoti tik paskirtose vietose

Pastoviai

12 UZtikrinti, kad dirbantieji darbuotojai galéty saugiai
vaiksc¢ioti tarnybiniais pra¢jimais (nepalikti technikos,
medziagy ir kity jrengimy, ant pra¢jimo kelio dangos nebiity
kity kliti¢iy, dél kuriy darbuotojas gali biiti traumuotas)

Pastoviai

13 Dirbant tamsiu paros metu uZtikrinti darbo zonos apSvietimag

Pastoviai

14 Imtis priemoniy draudZianciy darbuotojams vaikscioti

jrenginiy veikimo ir darby atlikimo zonoje (,,STOP* juostos,

uZtvarai ir pan.). Jeigu to padaryti negalima, privalu nustatyti

ir taikyti saugius veikimo budus, kad jrenginiai jy nesuzaloty
ir darbuotojai nepatekty | pavojingas zonas

Iki darby pradzios

15 Uztikrinti (,,STOP* juostos, uZtvarai ir pan.), kad
darbuotojai, atliekantys statybos darbus, nevaiksc¢ioty uz
nustatyty darby atlikimo zony

Iki darby pradZzios
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Eil. Nr. Priemoné Vykdymas

16 Uztikrinti, kad apsaugos darbuotojai ir kiti jgalioti asmenys
galéty atlikti patikrinimus kaip darbus atliekantys
darbuotojai vykdo nustatyty darby saugos ir eismo

reikalavimus. Jiems turto grobstymu, ar darbus atliekanciy

darbuotojy neblaivumu, besglygiskai leisti patikrinti Siuos
darbuotojus, transporto priemones ir pan.

Pastoviai

17 Sugadinus turta, jvykus nelaimingam atsitikimui, gaisro ar
kitais panasSiais atvejais nedelsiant informuoti uzsakova, ir Pastoviai
kitas teises aktais nustatytas institucijas

18 Uztikrinti, kad visi darbuotojai esantys statybvietés
teritorijoje dévety ryskias su atSvaitais asmens apsaugos Pastoviai
priemones

19 Utztikrinti, kad sandéliuojamos medZiagos, jrankiai, jranga ir
pan. netrukdyty eismui ir nebiity laikomos negabaritinése Pastoviai
vietose

20 Atliekant Zemés darbus iSsaugoti pozemines komunikacijas Pastoviai

18. Gaisrinés saugos reikalavimai

Gaisrai kyla dél zaibo, elektrostatiniy, riikant pavojingose prieSgaisriniu poZziliriu vietose, dél
neatsargaus elgesio su Sildymo prietaisais, netvarkingy elektros jrenginiy, metalo suvirinimo darby
technologijos pazeidimy ir pan.

Statybviet¢je turi biti numatytos gaisrinés priemonés - skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, gaisrinis vandentiekis, profilaktinés statybvietés gaisrinés organizavimo priemones,
vadovaujantis atitinkamomis taisyklémis (Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés). Gaisriniai gesinimo
skydai su priemonémis turi biti jrengti Salia buitiniy patalpy, suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos,
pavojingy ir lengvai uzsideganciu sandéliavimo medZziagy vietos.

Kilus gaisrui statybos aikStel¢je, bitina iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija, pasalinti slégj
technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uZdaryti sklendes nutraukti pavojingy
medziagy tiekimg j juos. Tai turi padaryti rangovo statybos jmonés darbuotojai dar prie§ atvykstant
gaisrininkams.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvieciama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba. Gaisro
prevencijai darbuotojai turi buti apmokyti ir Zinoti kaip turi elgtis gaisro metu, Zinoti savo pareigas ir uz
kokie prietaisy atjungima jie yra atsakingi, supazindinti su evakuacijos ir atsitraukimo keliy planais.

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamyjy, lengvai
uzsideganciyjy ir degiyjy skysciy, nuodingyjy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsideganc¢ias medZiagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.
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19. Aplinkos apsaugos ir trefiyjy asmenu interesy apsaugos reikalavimai

Techninio darbo projekto aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti taip, kad tilto statybos darbai
neturéty neigiamo reikSminio poveikio jy zonoje esancioms teritorijoms bei aplinkos poZiiiriu jautrioms
teritorijoms (LR jstatymy saugomos ir ,,Natura 2000 ekotinklo potencialios teritorijos).

Statinys nepatenka j saugomy teritorijy ar Natura 2000 zonas.

Pagal keliy ar gatviy bei kity transporto statiniy statybos bei rekonstrukcijos (remonto) pobiidj,
poveikis aplinkai klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus ] Sias grupes: Zmogus ir socialiné
aplinka; triukSmas ir oro kokybe¢; kraStovaizdis; fizin¢ ir gyvoji gamta; dirvoZemis; vanduo.

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dél triuk§mo, dulkiy, atlieky susidarymo, laikinos
aikStelés statybinéms medZiagoms sandéliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dél
triukSmo, dulkiy ir suzZeidimy.

Tilto statybos darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis.

Tilto statybos darby metu biitina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz
tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné.

Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi
numatyti tepaly surinkimo sistemg. Avariniy iSsiliejimy atveju (i§ generatoriy ir kompresoriy), darby zonoje
turi biiti numatyti aptvérimo pyliméliai, apsaugantys nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby
metu turi buti laitkomos tepalus absorbuojanc¢ios medZiagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui.
Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i§ kuriy atliekos i§veZzamos | atlieky
perdirbimo jmong.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui biitina kreiptis j specialistus.

Rengiant §i techninj darbo projekta treCiyjy asmeny teis€s nepazeistos. Statinio statybos darbai turi
buti vykdomi Statytojo Zemés sklypo ribose, nepatenkant j privaciy zemés sklypy (teritorijy) ribas, todél
treCiyjy asmeny interesai nebus paZzeisti.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad
projekto sprendiniai nepaZzeidZia valstybés, visuomenés ir treCiyjy asmeny interesy.

Statinio statyby metu ir eksploatavimo metu statybos sklypas turi biiti tvarkomas taip, kad treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turé¢jo iki statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybe patekti j valstybings ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal higienos
ir darbo vietg jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyta saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdZiy ir pavojingos spinduliuotés;
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7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZemio ar gilesniy Zemeés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kulttiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy
Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos irenginiy iSsaugojimas, kad nebiity paZeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

20. Statybos geodeziné kontrolé

Statybos metu Rangovas privalo vykdyti statybos — montavimo darby geodezin¢ kontrole. Statybos
geodezing kontrole sudaro:

- geodezinis statiniy ir inZineriniy komunikacijy padéties plane ir aukstis tikrinimas jy montavimo
metu;

- geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota statiniy ir inZineriniy komunikacijy faktiné padétis plane
plane ir aukstis, atlikus jy montavima.

Geodezin¢ kontrol¢ atlieckama visoms pozeminéms ir antZeminéms konstrukcijoms. Rangovas
visuose statybos etapuose turi atlikti faktinés konstrukcijy padéties plane ir aukStyje, jy vertikalumo,
horizontalumo arba duoto nukrypimo kampo, plokStumy sutapimo, jdétiniy detaliy jdéjimo vietos ir jy
padéties kontrole:

- statiniy padéties kontrol¢ turi biiti atliekama tiesiogiai matuojant atstumus tarp asiy, o po galutinio
sutvirtinimo papildomai tarp susikertanciy plokStumy, panaudojant kalibruotas metalines ruletes arba spec.
Sablonus;

- statiniy auks$¢iy kontrol¢ atliekama panaudojant geodezinj niveliavima, panaudojant nivelyra;

- statiniy daliy ir konstrukcijy vertikalumo kontrolé, esant auksciui iki 5 m vykdoma panaudojant
mechaninj arba liniuotg svambala, o esant auks¢iui iki 20 m — panaudojant teodolita.

Vykdant geodezing darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali biiti ne didesni kaip 0,2 nukrypimy
dydzio, kuriuos numato statybinés normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

21. Pagrindiniai tilto statybos darbu etapai

Tilto statybos darbus galima suskirstyti i Siuos pagrindinius etapus:
— paruoSiamieji darbai;
— esamy konstrukcijy ardymas;
— krantiniy ir tarpiniy atramy rekonstravimas;
— kugiy ir prieigy rekonstravimas;
— baigiamieji darbai.

22, Statybos darbu apraSymas

ParuoSiamieji darbai.

Irengiami skydai su informacija apie statomg objekta. Atlieckamas statybos aikStelés paruoSimo ir
privaziavimo keliy jrengimo darbai. Augalinis grunto sluoksnis nustumiamas ir sandéliuojamas.
Susidariusios atliekos riiSiuojamos ir iSveZamos ] perdirbimo punktus, o jei perdirbti nejmanoma |
sgvartynus.
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Statybvietés teritorija sutvirtinama g/b plokStémis ant skaldos pagrindo. Statybos aikStel¢je
paruoSiamos medziagy ir atlieky sandéliavimo priemonés, jrengiamos buitinés patalpos, prieSgaisriniai
skydai. Plotuose, kur sandéliuojamos kenksmingos medziagos, irengiamos papildomos grunto apsaugos,
kenksmingy medziagy rinktuvai, uZtikrinantys grunto apsauga nuo terSaly. Jei statybos aikStel¢je laikomi
statybiné technika, tame plote taip pat numatyti grunto apsauga nuo atsitiktiniy technikos terSaly issiliejimo.
Visa statybvieté aptveriama.

I statybos aikStele atvedamas elektros energijos tiekimas arba pastatomi kilnojami elektros
generatoriai.

Statybos aiksteléje jrengiami - patikslinami nemaZziau kaip 2 reperiai, parengiamas statybos aikstelés
irengimo aktas. Atliekamas tilto konstrukcijy geodezinis nuZyméjimas vietovéje.

Eismas organizuojamas dviem etapais per puse tilto. Ties skirtingy etapy riba sukalamos metalinés
spraustasienés. Metaliniy spraustasieniy ilgis L=10 m, W>2000 cm®/m.

Esamuy konstrukcijy ardymas.

Irengus statybviet¢ nuardomi seni tilto elementai ir nelaikancios konstrukcijos: iSardomi plieniniai
atitvarai, iSardomi metaliniai turéklai, iSardomas tilto paklotas, vandens surinkimo ir nuvedimo Sulinéliai
ant perdangy ir prieigose. ISmontuojamos Salitil¢iy plokstés, nuardomi turékliniai bortai. ISardomos
perdangos sijos ir plokStés, kratinés ir tarpinés atramos.

Krantiniy ir tarpiniy atramy rekonstravimas

Nufrezavus asfalto dangg ir i§lyginamajj betono sluoksnj, esamos ,,L.*“ formos pereinamosios plokstés
ir esami gulekSniai ties krantinémis atramomis nukeliami ir iSveZami utilizuoti. Esamas gruntas po
pereinamosiomis plokStémis iSkasamas ir iSvezamas. ISardomos krantinés atramos iki esamy poliy,
paliekant iS esamy poliy i§lindusig armatiirg.

Ties krantinémis atramomis, tarpuose tarp esamy poliy jrengiami nauji greZtiniai poliai. RiSami
armatiiros karkasai ir ant naujai jrengty poliy betonuojamos krantinés atramos.

Krantiniy atramy pavirSius besilieCiantis su gruntu nuplaunamas auksto slégio vandens srove ir
nupurSkiamas bitumine emulsija.

Buvusiy pereinamyjy ploks¢iy vietoje irengiamos naujos pereinamosios plokstés, guleksniai.
Pereinamosios plokStés vienu galu atremiamos ant krantinés atramos, kitu galu ant gulekSniy. Ant
pereinamyjy ploksciy jrengiamas betoninis iSlyginamasis sl., ant jo klojama hidroizoliacija ir jrengiama
kelio konstrukcija.

Visas krantiniy atramy pavirSius nuplaunamas auksSto slégio vandens srove, gruntuojamas ir
padengiamas apsaugine danga.

Atsitvérimui nuo upés vagos sukalamos metalinés spraustasienés L=6 m, W>1200 cm®/m ir jrengiami
smélio maisai. IS atsitvertos dalies pumuojamas vanduo, kol jrengiami rostverkai. Esamos tarpinés atramos
iSardomos, paliekant i§lindusig esamy poliy armatiirg. | tarpus tarp esamy poliy jrengiami nauji greztiniai
poliai. RiSami armatiiros karkasai ir ant naujai jrengty poliy betonuojamas rostverkas, kolonos, rémsijé.

Tarpiné atrama plaunamos auksto slégio vandens srove, zonoje kur kolonos, bus uzZverstos gruntu
nupurskiamos bitumine emulsija, visas kitas pavirSius padengiamas apsaugine danga.

Tilto perdangos rekonstravimas

Nuo esamo tilto perdangos nufrezuojamas asfaltbetonio sluoksnis, hidroizoliacija, iSlyginamasis
betono sluoksnis, iSardomi sumonolitinimai perdangos plokstése ir demontuojamos esamos sijos.
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Ant naujai jrengty krantiniy ir tarpiniy atramy jrengiami atraminiai guoliai, montuojamos perdangos
sijos, tur¢kliniai bortai, jrengiami monolitiniai ruoZai, jrengiamas iSlyginamasis armuotas betono sl.

Salitiléiy plokstés gaminamos gamykloje. Salitil¢iy plokstés montuojamos projektingje padétyje ant
cementinio skiedinio sluoksnio. Sumontavus Salitil¢iy plokStes tarpai tarp jy ir turékliniy borty uzZpildomi
monolitiniu betonu. Sustingus monolitiniy ruozy betonui Salitil¢iy plokstés nuplaunamos ir padengiamos
poliuretano danga su smélio pabarstu. Prie Salitil¢iy ploksciy krasty klijuojama sandarinimo juosta, kuri
véliau sandariai sujungiama su asfalto danga.

Deformacinj pjivj jrengti rekomenduojama esant + 0..15°C temperatiirai. Atstumas tarp judamy
konstrukcijos daliy privalo biiti toks koki nurodo deformacinio pjlivio gamintojas, atsiZvelgiant i
montavimo metu esancig aplinkos temperatiirg. Deformacinio pjuvio konstrukcijos privalo biiti patikimai
inkaruotos i perdangos ir atramy konstrukcijas.

Ant i§lyginamojo betono sluoksnio klojama nauja vaZiuojamosios dalies danga.

Ant tilto perdangos ir krantiniy atramy montuojami nauji metaliniai cinkuoti turéklai. Turékly aukstis
nuo einamosios dalies virSaus ne maZesnis kaip 1,1 m. Turékly stulpeliai turékliniy borty iSémose tvirtinami
cementiniu skiediniu arba greitai kietéjanciais betono miSiniais

Ant tilto perdangy jrengiami nauji plieniniai atitvarai. Atitvarai turi atitikti AB Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos patvirtintas Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisykles KPT AS 09, bei techninius aprasus TRA TPS-PL09.

Vandens surinkimo Sulinéliai jrengiami Zemiausioje perdangos skersinio pjuvio vietoje. Visos PVC
vandens nuvedimo sistemos prie perdangos turi biiti patikimai pritvirtintos.

Zemiausioje tilto perdangos dalyje prie deformacinio pjivio, jrengiami vandens po kelio danga
surinkimo Sulinéliai. Vanduo ] Siuos Sulinius patenka drenazine juosta.

Nuo statinio perdangos lietaus vanduo PVC vamzdziais nuvedamas j suformuotus ir sutvirtintus
griovius $alia tarpiniy atramy kolony.

Vandeniui prieigose surinkti jrengiami vandens surinkimo Suliniai tilto prieigose. IS jy vanduo PVC
@ 200 mm vamzdZiais nuvedamas j betoninius latakus.

Kiugiy ir prieigu irengimas.

Ant kiigiy jrengiamas kiigiy tvirtinimas $laito plytelémis, kurios atsiremia ant atraminiy bloky.

Baigiamieji darbai. Irengiami $laitiniai laiptai. [Sardoma statybvieté. [Sardomi eisma reguliuojantys
laikini kelio Zenklai. Atstatomas augalinis sluoksnis. ISveZamas statybinis lauZas.

22.1 Statybu ribojimas ir dalinis konservavimas

Statybos darbus reikia vykdyti vadovaujantis Triuk§mo prevencijos vieSosiose vietose taisyklémis.
Statybos darby keliamas triuk§Smas neturi vir§yti HN 33-2011 ,, TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamosios ir
visuomeningés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje. Gyvenamyjy namy teritorijose darbo dienomis nuo
22.00 val. iki 7.00 val. bei poilsio ir Svenciy dienomis nuo 22.00 iki 9.00 val. vykdyti statyby, remonto,
rekonstrukcijos ar kitokig veikla, kuri trikdyty, neigiamai veikty Zmoniy sveikata, darba, poilsj arba miego
kokybe, DRAUDZIAMA. Triuk§mo lygiai teritorijoje: - paros laiku nuo 6 h - 18 h: 65 dBa (ekvivalentinis
garso lygis) — 70 dBA (maksimalus garso lygis); - paros laiku nuo 18 h - 22 h: 60 dBa (ekvivalentinis garso
lygis) — 65 dBA (maksimalus garso lygis); - paros laiku nuo 22 h - 6 h: 55 dBa (ekvivalentinis garso lygis)
— 60 dBA (maksimalus garso lygis).
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Statinio statybos darby metu konstrukcijy konservavimas nenumatomas. Statybos darbus reikia
organizuoti ir vykdyti taip, kad buty iSvengta statybos konservavimo.

22.2 Darby sezoniSkumo jtaka

Siltuoju mety laiku galimi visi numatytieji statybos darbai.

Saltuoju mety laiku:

— Padidéjusi darbuotojy rizika pasitemti, perSalti, pargriiti ir susiZaloti, nuolatos maZinama valant
kelius, takus ir darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu
papildomai iSduodamos pirStinés, Ziemin¢ avalyn¢ ir Ziemingés striukés. Prie§ darby atlikimg privaloma
sniegg valyti kiekvieng dieng.

— Sal&io ir atsilimo (polaidZio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atlickami tik laikantis biitiny
atsargos priemoniy. Darby apraSe turi biiti numatytas nuolatinis sniego, ledo valymas nuo privaziavimo
keliy ir darbo viety. Zemés darbai Ziema turi bati atliekami be pertrauky, greitai ir sutelkus keliy tiesimo
masinas trumpame ruoZze.

Statybos darbus susijusius su betonavimo ar asfaltavimo darbais, reikalinga atlikti Siltuoju mety laiku.

Tilto deformaciniy pjiiviy irengimo darbai turi biti atliekami esant 0..+15°C temperatiirai (10 °C).

22.3 Pamainy skaicius

Statybos darby organizavimas vykdomas viena pamaina, kurios trukmé 8 val. Rangovas gali
organizuoti statybos darbus kitu darbo rézimu, taciau darbuotojy darby organizavimas turi atitikti Lietuvos
Respublikos Darbo kodekse nustatytas trukmes.

22.4 Hidrauliniy ar kity bandymy trukmé, biitinos technologinés pertraukos

Projekte nenumatomi statinio ar konstrukcijy hidrauliniai ar kiti bandymai.

Atliekant betonavimo darbus, turi biiti numatytos technologinés pertraukos prieS nuimant klojinius.
Klojinius nuimti nuo laikanc¢iyjy konstrukcijy leidziama, kai betono stipris pasiekia nemaziau kaip 70%
stiprio.

22.5 Statybos darby technologijos projektas

Rangovas prie§ pradédamas vykdyti darbus turi pasirengti statybos darby technologinj projekta.

Statybos darby technologinio projekto ekspertizé nereikalinga.

23. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai

Vykdant statybos darbus galimi pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
1. Nepalankios meteorologinés salygos.

2. Lekiancios apdorojamos medZiagos ar instrumentai, jy dalys.

3. ]vairts kliuviniai vaiksc¢iojant Salia kelio.

4. Darbuotojy kritimo i$ pavojingo aukscio pavojus.

5. Netvarkingai sandéliuojamos statybinés medZziagos, darbo jrankiai, mechanizmai, pastoliai,
kopécios.

6. Degus skysciai ir kt. statybinés medZiagos.

7. Netvarkingi darbo jrankiai, masinos, mechanizmai, pastoliai, kopécios.
8. Slidas ir nelygiis pavirsiai.
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9. Sveikatai kenksmingos cheminés statybinés medZiagos.

10. Dulkes, skeveldros, triuk§mas, vibracija, netinkamas apSvietimas.

11. Judancios transporto priemongs.

12. Kélimo ir kasimo masinos.

13. Elektros jtampa, smuigis.

14. Tilto konstrukcijy statybos darbai.

15. Zemés sankasos nuogliauzos.

16. Kritimas ] iSkasas.

17. Darbas aukStyje.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti

aptvertos signaliniais aptvarais ir paZenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiSkiai
pazymetos.

24. Pavojingos darbu zonos

Pavojingos darby zonos yra:

- statybos aikstelés ribos;

- kélimo masiny darbo zona vertinant tolimiausio keliamo krovinio krasto kritimo nuotolj;
- darbas ant sankasos §laito (neaptvertos vietos kai auks¢iy skirtumas daugiau kaip 1,3 m);

- darbai elektros tinkly, rySiy ir kity tinkly pavojingoje zonose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobiidZio, turi bti iSduota paskyra-leidimas. Paskyrg - leidimg darby
vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad biity jgyvendintos paskyroje -
leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supaZindinti
darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavimg jforminti paskyroje - leidime.
Kai darby vykdymo metu atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai,
darbus bitina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naujg paskyrg - leidimg ir jgyvendinus joje
numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

Gamybingés buities patalpos (laikinos), poilsio vietos, judéjimo keliai turi biiti jrengti uZ pavojingy
zony riby.

Sarasas darby ir darby viety pagal kurj iSraSoma paskyra leidimas:

1. Darbai vietose, kuriose yra arba gali atsirasti pavojus, sukeltas greta atlieckamy darby
(visa aptverta statybvietés teritorija).

2. Visi darbai vykdomi prie pat eksploatuojamy automobiliniy keliy vaziuojamyjy
daliy apsaugos zony.

3. Darbai, atliekami naudojant kranus ar kitas statybines masinas Salia arba vir$

esamy gatviy ir keliy bei komunikacijy apsaugos zony.

4. Darbai Salia poZeminiy ir antZeminiy komunikacijy apsaugos zony:

4.1 Zemos jtampos 0.4kW elektros linijos ( po 2 m nuo linijos aSies)

4.2 rySiy ir telekomunikacijos kabeliy linijos (po 2 m nuo linijos aSies)

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA

Susisiekimo komunikacijos paskirties (kelias, kelio priklausinys - tiltas
810) Valstybineés reik§mes rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai—
Dubiciai—Rakai Varénos r. sav., Varénos r. sav. teritorija rekonstravimo
techninis darbo projektas

HE-22-1.004-TDP-SO.SZ 19 22 0




IN=LUS

4.3 lietaus, vandentiekio, kanalizacijos, drenazo linijos (po 2,5 m nuo linijos aSies)
5. Darbas aukS$tyje montuojant tilto konstrukcijas.

25. Statybos iranga ir transportavimo priemonés

Vykdant statybos darbus yra naudojami kélimo mechanizmai, transportavimo priemonés ir smulkios
mechanizacijos priemonés. Priklausomai nuo vykdomy darby mechanizmai yra naudojami etapais.

Tilto statybos darbai organizuojami darby baruose. Atskirai atliekami paruoSiamieji ir statybos
darbai.

Pavojinga zona prie judan¢iy mechanizmy yra 5 m arba kiek nurodo galintojo atstovas. Kranai statomi
pagal statybos darby etapo bréZinius. Kiti kélimo ir darbo mechanizmai statomi rangovo pasirinktoje
statybos aikStelés vietoje, kurioje bus uZtikrintas saugus darbas ir saugus pés¢iyjy eismas.

Statybin¢ technika j statybos aikstele patenka nurodytose vietose.

Ypatingy reikalavimu kélimo masinoms ar kitai statybinei technikai néra. Rangovas kélimo masinas
ir statybines masinas renkasi pagal poreikj, galimybes ir pasirinktg statybos technologija.

3 Lentelé. Pagrindiniai tilto statyboje naudojami mechanizmai

Mechanizmas Paskirtis Viaduko statybos darby
etapas
Krovininés automasinos, | Atvezti 1 statybviet¢ statybos
keliamoji galia iki 24 t reikmenis
Autokranai 10 t, kai strélés | Statybvietés konstrukcijy jrengimui,
siekis 20 m kelio plok$¢iy montavimui
Buldozeris Statybviet¢ pagrindo planiravimui,
dirvoZemio nustimimui ir Statybvietés jrengimas ir
statybvietés pavirSiaus jrengimui paruoSiamieji darbai,
Ekskavatoriai su Zemés kasimui
0,65 m3 kausu
Autosavivarciai Grunto atvezimui / iSvezimui iS /]
statybviete
Vibroplaktai arba kalimo | Spraustasienés jrengimui
masinos spraustasienei
jrengti
Ekskavatoriai Zemés kasimui
Kranas ant automobilinés | Armatiiros gaminiy ir kity elementy A . . .
.. o v e e - tramy jrengimo darbai
vaziuoklés iki 10 t. atvezimui ir iSkélimui, klojiniy
padavimui
Betono siurblys Atramy betonavimo darbams atlikti
Vibro pliktuvas, vibro | Grunto tankinimui
ploksté
Krovininés automaSinos, | Atvezti ] statybviete¢ statybines
keliamoji galia iki 12 t medZiagas Tilto perdangos irengimo
Autokranai 10 t, kai strélés | Konstrukcijy montavimui darbai
siekis 20 m
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[ENGINEERING|
Mechanizmas Paskirtis Viaduko statybos darby
etapas
Dangos klotuvas Einamosios dalies dangai pakloti
Krovinine automasina, | ISvezti i§ statybvietés statybos
keliamoji galia iki 8,5 t reikmenis
Autosavivarciai Likusiy nepanaudoty biriy medZiagy
ir statybinio lauZo iSvezimui
Baigiamyjy darby etapas

Ekskavatoriai su 0,65 m’ | Kasimo darbams atlikti
kauSu
Buldozeriai Panaudoty Zemés ploty planiravimui
Autokranai iki 25 t Likusiy medZiagy pakrovimui

26. Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Tilto statybos darbams Statytojas privalo prie§ pradedant statybos darbus paskirti statinio statybos

--------

v —

Statybos sprivalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés
pripaZinimo paZymga), suteikiant] teis¢ vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius statinio
statybos techninés prieZitros darbus, kuriame yra nurodytos Sios statiniy grupés:

— susisiekimo komunikacijos: keliai (gatves), kiti transporto statiniai.

Statinio statybos techninis priZiiirétojas privalo:

1) tikrinti, kad statyba biity atliekama pagal statinio projekta, kontroliuoti statybos metu naudojamy
statybos produkty bei jrenginiy kokybe ir neleisti jy naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy, taip pat, jeigu nepateikti statybos produkty pateikimo j Lietuvos Respublikos rinkg ar tiekimo
jai reikalavimus nustatanciuose teisés aktuose nurodyti dokumentai;

2) tikrinti atlikty statybos darby kokybe ir mastg, informuoti statytoja (uzsakova) apie atliktus
statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimy;

3) tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant
inZinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas;

4) kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti;

5) atlikti bendrosios (bendryjy statybos darby) statinio statybos techninés priezitros vadovo
funkcijas, koordinuoti specialigjg statinio statybos (specialiyjy statybos darby) techning priezitrg ir jos
vadovy veikla.

Statinio statybos techninis priZiiirétojas turi teis¢ reikalauti (jraSydamas j statybos darby Zurnalg), kad
rangovas:
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1) pateikty atlikty statybos ir montavimo darby, panaudoty statybos produkty pateikimo j Lietuvos
Respublikos rinkg ar tiekimo jai reikalavimus nustatanciuose teisés aktuose nurodytus dokumentus ir
jrenginiy kokybe patvirtinancius dokumentus;

2) paSalinty statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy pazeidimus;

3) iStaisyty statinio normatyvinés kokybés pazeidimus.

Statinio statybos techninés prieziiiros, atliekant statybos techning prieziiirg, laiko sanaudos turi biiti
nemazesnes kaip:

Eil. .. Minimalus valandy
Nr. Pavadinimas skaicius
8.6 Kity transporto statiniy statybos technin¢ prieZiiira
1. | Projekto nagrinéjimas 16
o | Tiltas 291
3. | ParuoSiamieji statybos darbai, kai yra laikinyjy apvaziavimy 8
4. | Esamy konstrukcijy griovimas 16
5. | Krantines atramos 144
6. | Tarpinés atramos 104
7| Sijos 32
g | Perdanga 8
9 | Betonavimas 96
10. | Hidroizoliacija 16
11. | Vandens nuvedimas 8
12, | Salitil¢iai 18
13. | Asfaltbetonio danga 24
14. | Apdaila 24
15. | Nenumatyti ~ darbai  (pakeitimai,  problemy  sprendimas, 32
dokumentacijos tvarkymas)
16. | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty 96
atitikties dokumentai, statybos darby zurnalas, akty suraSymas)
17. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
18. | UZbaigimo komisija 24

v —

per savaite, taip pat turi apsilankyti ir patikrinti konstrukcijy armavima pries atliekant betonavimo darbus
bei atliekant poliy grezimo ir sijy montavimo darbus.
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BREZINIU ZINIARASTIS, BREZINIAI

Eilés
Nr.

Brézinio Zzymuo

Brézinio pavadinimas

Laida

HE-21-1.003-TDP-SO.BR-PSO

Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo planas M 1:500

DIREKCIJA

0 2023-03 Statybg leidZian¢iam dokumentui, statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijos paskirties (kelias, kelio priklausinys - tiltas
KVAL. — INHUS Engineering, UAB | 810) Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai-Dubic¢iai-
PATV. I N — LI E Zarijy g. 6 LT-02300, Vilnius Rakai Varénos r. sav., Varénos r. sav. teritorija rekonstravimo
IO ENGINEERING| M. +370 614 22874, techninis darbo projektas
NR. F. +370 700 80001 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 5008 Vydeniai—Dubic¢iai—Rakai
(kelio ruozas 0,011 km iki 28,681 km), kelio priklausinys - tiltas 810
DOKUMENTO PAVADINIMAS .
— Laida
— Bréziniy Ziniarastis. BréZiniai 0
|
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU HE-22-1.004-TDP-SO.BY, 1 2
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sklypo riba

rysiy kabeliai;

neveikiantys rysiy kabeliai:

statybvietées ribos;

krano streles siekis;

kelio apsaugos zona;

upes apsaugos juosta

atramos jrengimui metalinés spraustasienés;
evakuacijos kryptys;

statybvietés apsvietimo Zibintai;
JvaZiavimo/isvaziavimo is statybvietés vieta;

raty nuplovimo zona
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rpostas

Pavaojingu zony ribos, kuriose veikia pavojingi veiksniai;

| - pavojingy darby zona;

- apsaugos zona;

- judanciy masiny ar ju daliy zona;

- kroviniy perkélimo kélimo kranu zona;

- neaptvertos darbo vietos esancios aukstyje, kai auksciy
skirtumas daugiau kaip 1,3 m

Vykdant statybos darbus galimi pavojingi ir kenksmingi veiksniai:

1. Nepalankios meteorologinés salygos.

. Lekiantios apdorojamos medziagos ar instrumentai, ju dalys.

Jvairus kliuviniai vaiksciojant Salia kelio.

. Darbuotojy kritimo iS pavojingo aukstio pavojus.

Netvarkingai sandéliuojamos statybinés medziagos, darbo jrankiai, mechanizmai pastoliai, kopécios.
Degus skysciai ir kt. statybinés medziagos.

Netvarkingi darbo jrankiai, masinos, mechanizmai, pastoliai, kopécios.
Slidus ir nelygts pavirsiai.

Sveikatai kenksmingos cheminés statybinés medZiagos.

10. Dulkés, skeveldros, triuk$mas, vibracija, netinkamas ap$vietimas.
11. Judantios transporto priemonés.

12. Kélimo ir kasimo masinos.

13. Elektros jfampa, smugis.

14, Tilty konstrukciju statybos darbai.

15. Zemés sankasos nuosliauZos.

16. Kritimas j iSkasas.

17. Darbas aukStyije.

KoordinaCiy sistema: LKS-94;
Auksciy sistema: LASO7;
Topografijg atliko: AB "HISK"
Topografija atlikta: 2022-07-01.

Reperio Nr. )l((oordxnates, mY Reperio altitudé, m Pastabos

RP1 5986792.471 | 548790.432 H-129.708 Mirviné

RP2 5986933.048 | 548813.760 H-130.544 Mirviné
61V-3397 | 5986923.322 | 548785.979 H-129.461 Geodezinis punktas

PRELIMINARUS STATYBOS DARBY GRAFIKAS

. . , Trukmé Darby trukmé dienomis
Atliekami darbai ;
(dienos) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2000 210 220) 230
Paruasiamieji_darbai 20 1
1 |Eismo nukreipimas 5 — 1
2. |Statybvietés jrengimas 15 ' i
Ardymo_darbai 16 E
3. S:a!'f'fh’fiu konstrukcijy ardymas 5 — i
4. |Kelio dangos konstrukcijos ardymas '_{ 1
5. | Tarpiniy atramy apardymas 4 I |
6. |Pereinamyju plokséiy, guleksniy demontav. 2 '-: E
Atramy jrengimas | etapas 46 :
7 |Poliy jrengimas g -1 H
8. |Krantiniy atramy jrengimas 30 : T T 1
9. | Tarpiniy atramy jrengimas 30 ‘ * ! i
Tilto perdangos rekonstravimas | etapas 38 E
10. | Aframiniy guoliy jregimas 2 '1 1
11. |Perdangos sijy, turékliniy borty jrengimas 6 - 1
12. |Monolitiniy ruoZy jrengimas 14 e i
13. | Tilto priegu jrengimas 17 : ™t E
14. |Kelio dangos konstrukcijos jrengimas 12 — 1
Atramy jrengimas Il etapas 46 H
15. |Poliu jrengimas 8 — H
16. |Krantiniy atramy jrengimas 30 : T T i
17. | Tarpiniy atramy jrengimas 30 : ' H
Tilto perdangos rekonstravimas Il etapas 38 H
18. |Aframiniy guoliy jregimas "{ H
19. |Perdangos siyy, turekliniy borty jrengimas 6 — i
20. |Monolitiniy rueZy jrengimas 14 L i
21 | Tilto priegy jrengimas 1 A E— :
2Z.|Kelio dangos konsfrukcijos jrengimas 17 . ) )
Kugiy ir prieigy jrengimas 10 | ‘ i
23| Tilto priegy jrengimas 10 T 3
24.|Staito tvirtinimo jrengimas 4 - |
Baigiamieji_ darbai 8 t i
25.|Statybvietés isardymas 5 —] i
26. |Eismo paleidimas rekonstruofu tiltu 3 _':
Visa darby trukme - 222

Tilto rekonstravimo darby organizavimo aprasas:

ParuoSiamieji darbai

2. Aptveriama statybos aikstele;

3. Nukasamas augalinis sluoksnis;

L. Jrengiama statybos aikstelg;

Pirmo etapo filto perdangos ir atramy rekonstravimas:

atramose montuojami gulek$niai, pereinamosios ploksteés;

Antro efapo tilto perdangos ir atramy rekonstravimas:

atramos;

atramose montuojami gulek$niai, pereinamosios ploksteés;

Baigiamieji darbai:

17. ISardoma statybvieté ir iSvezamas statybinis lauzas;

18. Nuimami eismg requliuojantys kelio Zenklai ir paleidZiamas eismas.

Rekonstravimo darbai skirstomi j pagrindines keturias darby stadijas: paruosSiamieji darbai, pirmo etapo tilto
perdangos ir atramy jrengimas, antro etapo tilto perdangos ir atramy jrengimas ir baigiamieji darbai.

1. Jrengiamas laikinas apvaziavimas, iSdéstomi kelio zenklai, draudziantys automobiliy eisma rekonstruojama tilto
dalimi jj nukreipiant nerekostruojama dalimi, sukalama spraustasiene;

5.Nuardomos esamo tilto konstrukcijos pirmo etapo darby zonoje: iSardomi plieniniai atitvarai, iSmontuojami

metaliniai turéklai,nufrezucjama esama kelio danga, demontuojamos g/b $alitil¢io plok$tés, demontuojamos esamos
pereinamosios plok$tés, gulek$niai, iSardomos krantinés ir tarpinés atramos;
6. Greziami poliai krantinéms ir tarpinéms atramoms, jrengiamos krantinés ir tarpinés atramos. Krantinése

1. Jrengiami atraminiai guoliai, perdangos sijos, turékliniai bortai, sumonolitinami tarpai tarp jy;
8. Jrengiamas iSlyginamasis betono sluoksnis, hidroizoliacija, Salitiléiai ir kelio danga ant tilto dalies ir prieigose;
9. Jrengiami plieniniai afitvarai ant filto ir tilto prieigose, turéklai.

10. Eismas paleidziamas rekonstruota dalimi. Nuardomos esamo filto konstrukcijos antro etapo darby zonoje:
iSardomi plieniniai atitvarai, iSmontuojami metaliniai turéklai, nufrezuojama esama kelio danga, demontuojamos g/b
salitiléio plokstés, demontuojamos esamos pereinamosios plokstés, guleksniai, iSardomos krantinés ir tarpinés

11. Greziami poliai krantinéms ir tarpinéms atramoms, jrengiamos krantinés ir tarpinés atramos. Krantinése

12. Jrengiami atraminiai guoliai, perdangos sijos, turékliniai bortai, sumonolitinami tarpai tarp jy;

13. rengiamas iSlyginamasis betono sluoksnis, hidroizoliacija, SalitilCiai ir kelio danga ant tilto dalies ir prieigose;
14. |rengiami plieniniai atitvarai ant tilto ir filto prieigose.

15. Perdangos ir krantiniy atramy pavirsiai padengiami hidrofobizuojantia danga;

16. Atstatomas augalinis sluoksnis, uzpilant juodZemio sluoksniu, ir apséjant Zole;

Sarasas darby, kuriems iSrasoma paskyra leidimas:

1. Darbai vietose, kuriose veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai.

2. Visi darbai vykdomi prie pat eksploatuojamy keliy.

3. Darbai, atliekami naudojant kranus ar kitas statybines masinas ( 5 m nuo ju) elektros oro
linijy, duju - naftos produktuy vamzdynu, lengvai

uzsiliepsnojanciy ar degiyjy skysciy ir degu,uu ar suskystinty duju sandeliy apsaugmese zonose.
L. Darbai uzterstame dirvozemyje, pozeminiy elektros tinkly, dujotiekio ir kity pavojingy pozeminiy
komunikacijuy apsauginése zonose.

5. Darbas aukstyje montuojamt konstrukcijas.

6. Darbai iSkasose, uzdarose ir sunkiai prieinamose erdvése.

7. Darbai vietose, kuriose yra arba gali atsirasti pavojus, sukeltas greta

Pastabos:
1. Darbo viefty aptvérimas ir eismo organizavimas atliekas pagal “Automobiliy keliy darbo viety
aptverimo ir eismo taisyklés” T DVAER 12 reikalavimus.

2. Darby metu automobiliy eismas kelyje organizuojamas pagal tipine schema "TES K 1/6".

3. Po krano atramomis padedamos g/b plokstés.
4. Darby atlikimo grafika ir trukme tikslina statytojas pagal savo isteklius.

5. Buitinés darby vadovo ir darbininky patalpos, sanitarinés patalpos laikinoje statybvietéje
jrengiamos zonoje, kad nepakliufy j pavojingas zonas, kuriose veikia pavojingti veiksniai.

6. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir
pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
7. Altitudés nurodytos metrais, matmenys milimetrais.
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