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VALSTYBES |MONE REGISTRY) CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras. It

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2018-07-12 09:48:52

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 4411744422
Registro tipas: Zemés skiypas
Sudarymo data: 2014-10-22
Adresas: Varénos r. sav., Merking, Mokyklos g. 7
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Alytaus filialas

2. Nekilnojanieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-3103-5617
Zemes skiypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 3835/0008:288 Merkinés k.v.
Daikto pagrindiné naudojime paskirtis: Konservaciné
Zemeés sklypo naudojimo biidas: Kultiiros paveldo objekty femés sklypai
Zemés skiypo plotas: 1.4568 ha
Migko Zemés plotas: 0.0386 ha
Keliy plotas: 0.0062 ha
UZstatyta teritorija: 1.2183 ha
Kitos Zemeés plotas: 0.1937 ha
Zemés dkio naudmeny nadumo balas: 29.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota zemés sklypo verte: 7022 Eur
Indeksuota Zemes sklypo verté be misko: 6899 Eur
indeksuota miSko verté: 123 Eur
Indeksuota migko medyny verté: 115 Eur
Zemés sklypo verté: 4341 Eur
Sklypo verté be misko zemés ir medyny: 4312 Eur
Misko Zemés ir medyny verté: 29 Eur
Migko medyny verté: 24 Eur
Vidutiné rinkos verté: 18854 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2014-05-09
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bilidas: Masinis vertinimas
Kadastro duoment) nustatymo data: 2014-05-09

3. Daikto priklausinial i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés skiypas Nr. 4400-3103-5617, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-10-14 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 3SK-(14.3.110)-2080
rasas galioja: Nuo 2014-11-04

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
5.1. Vaistybinés Zenes patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaling zemés tarnyba prie Zemés tGikio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3103-5617, apradytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-10-14 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 38K-{14.3.110)-2080
[ra8as galioja: Nuo 2014-11-04

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai:
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy
7.1 apsaugos zongje)
Daiktas: Zemés skiypas Nr. 4400-3103-5617, aprasytas p. 2.1.
{registravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultliros paveldo departamento prane$imas Nr. 08-01
Apradymas: 2014-10-20 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-KP-251
jra8as galioja: Nuo 2017-08-24

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: VARENOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111104834
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3103-5617, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2015-09-29 Panaudos sutartis Nr. 3SUN-36-(14.3.56.)/ns-63
Plotas: 1.4568 ha
Jra8as galioja: Nuo 2015-10-09
Terminas: Nuo 2015-09-29 iki 2065-09-29
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8. Zymos: jrady néra

9. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos:
91. XIX. Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorija ir apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3103-5617, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-05-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-10-14 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 35K-(14.3.110)-2080
Plotas: 1.4568 ha
Ira8as galioja: Nuo 2014-10-30

9.2, XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3103-5617, aprasytas p. 2.1,
Iregistravimo pagrindas: 2014-05-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-10-14 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 3SK-(14.3.110)-2080
Plotas: 1.4568 ha
[rasas galioja: Nuo 2014-10-30

9.3. VL. Elektros linijy apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3103-5617, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-05-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-10-14 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 3SK-(14.3.110)-2080
Plotas: 0.1577 ha
[ra8as galioja: Nuo 2014-10-30

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
UAB "Effectivus”, a.k. 301510564
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3103-5617, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-05-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny hyla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-\VI-6
Jradas galioja: Nuo 2014-10-30

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3103-5617, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-05-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-10-14 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 3SK-(14.3.110)-2080
|ra8as galioja: Nuo 2014-10-30

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra
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Sutartiniai zenklai:
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Kaimas (miestelis) Merkinés mstl.
Senitnija Merkines
Miestas (rajonas) Varénos
Apskritis Alytaus

Grelimybe Gretimo Zemeés sklypo kadastro Nr. Pastabos
1-2-3 3835/8:172 atlikti kadastriniai matavimai
3-4-5-6 3835/8: 74
6-7-8-9-10-11-17 kelias 4 m
12-1 kelias 6 m
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ZEMES  SKLYPO PLANAS M 1:1000
Sklypo plotas 14568 m’

Zemes sklypo kadastro Nr. [3[8[3[5[0fofo[8] [ [ | |

KOORDINACIU ZINIARASTIS

Koordinaciy sistema LKS — 94
Tasko Nr. Kodas X Y Tasko Nr. Kodas X Y
1 R 6003147.19 511989.72
2 R 6003099.22 511973.10
3 R 6003059.62 511954.54
4 R 6003060.34 511951.13
5 R 6003061.74 511944.47
6 R 6003066.61 511921.30
7 R 6003070.87 511913.88
8 R 6003069.04 511913.19
9 R 6003133.39 511811.01
10 R 6003140.00 5118056.00
11 R 6003194.34 511827.86
12 R 6003185.53 511877.08

DUOMENYS APIE 7ZEMES NAUDOJIMO APRIBOJIMUS

o | fotes | T Al pots, i | plane Nr.

1 6 VI VI-Elektros linijy apsaugos zonos 1577 /2
2 34 XXXIV | XXXIV-Nacionaliniai ir regioniniai parkai 14568 /2
3 19 XIX XIX-Nekilnojamyjy kultaros vertybiy teritorija ir apsaugos zonos 14568 /2

SKLYPO CENTRO KOORDINATES

Koordinaciy sistema Koordinates X/Y Planselo nomenklatira
Sistema, kurioje vykdyti X=6003140
mataviniai ! Y=511895 62/20 - 034
Valstybiné X=6003140
LS 1994 Y=511895 62/20 — 034
Ziniarastj sudare /%Cr/ paz.Nr. 2M-M-6 A Minina ~  2014-05-09
"{parasas) (vardas ir pavarde) (data)

Istrauka is Lietuvos Administraciniy leisiy pazeidimy kodekso:

47 straipsnis. Pastoviy Zeménaudos ribozenkliy sunaikinimas arba gadinimas - uztraukia bauda
nuo dviejy simty penkiasdesimties iki penkiy simty lity.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markseiderystés zenkly sunaikinimas arba gadinimas - uztraukia baudg
nuo penkiy Simty iki vieno tukstancio lity.




TOPOGRAFINIS PLANAS
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VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL PROJEKTO ,,MEMORIALO DAINAVOS APYGARDOS PARTIZANAMS ATMINTI
MERKINES MIESTELYJE, VARENOS RAJONE, SUTVARKYMAS“ JGYVENDINIMO

2019 m. gruodZio 27 d. Nr. T-IX-194
Varena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 6 straipsnio 13, 26 ir
38 punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, Kultiiros srities investicijy projekty jraSymo j planuojamy mety
Valstybes investicijy programg ir I¢3y ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti,
isigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolés tvarkos aprago,
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultiros ministro 2019 m. liepos 17 d. jsakymu Nr. [V-487 D¢l
Kultiros srities investicijy projekty jrasymo | planuojamy mety Valstybés investicijy programa ir
168y ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, jsigyti ar jo vertei padidinti
planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolés tvarkos apraso patvirtinimo®, 11.1.6 papunk&iu,
Varénos rajono savivaldybés tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varénos rajono savivaldybes
tarybos 2015 m. birzelio 30 d. sprendimu Nr, T-VIII-89 , D¢l Varénos rajono savivaldybeés tarybos
veiklos reglamento®, 5.1.40 papunkéiu ir atsizvelgdama | Varénos rajono savivaldybes 2018-2028
mety strateginj pletros plana, patvirtintg Varénos rajono savivaldybés tarybos 2017 m. rugséjo 26 d.
sprendimu Nr. T-VIII-766 ,.Dél Varénos rajono savivaldybés 20182028 mety strateginio plétros
plano patvirtinimo®, Varénos rajono savivaldybés taryba nu s prendZia:

L. Tgyvendinti projekta ,Memorialo Dainavos apygardos partizanams atminti
Merkinés miestelyje, Varénos rajone, sutvarkymas® (toliau — Projektas).

2. Gavus finansavimg i§ valstybés biudzeto, numatyti Varénos rajono savivaldybes
2020 ir velesniy mety biudzetuose Projektui finansuoti 20 proc. bendros Projekto vertes ir
isipareigoti apmokéti Projekto biudzetg virsijandias islaidas.

3. lgalioti Varénos rajono savivaldybés administracijos direktoriy pasirasyti Projektui
jgyvendinti reikalingus dokumentus.

4. Pavesti Varénos rajono savivaldybés administracijos direktoriui vykdyti statytojo
(uzsakovo) funkcijas jgyvendinant Projekta.

Sis sprendimas gali biti skundZiamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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Savivaldybes mieras ... 1(/%’ 4 Algis Kaséta
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VALSTYBINES ZEMES PANAUDOS SUTARTIS

2015 m. rugséjo o @d. Nr.3SUN- 35 -(14.3.56) /M,.Cﬁ

Varéna

Vadovaudamiesi Nacionalinés Zemes tarnybos prie 7emés {ikio ministerijos Varénos skyriaus
vedéjo 2015-09-28 jsakymu Nr. 3VI-1241-(14.3.2.), mes, Nacionalinés Zemés tarnybos prie
Zemés fikio ministerijos Varénos skyriaus vedéjas Alvydas Venceviius, a. k. 35312220095,
veikiantis pagal Nacionalinés Zemes tarnybos prie Zemés Gkio ministerijos direktoriaus 201 5-03-31
igaliojimg Nr. 1]-261-(1.9.), toliau vadinamas panaudos davéjy, ir Varenos rajono savivaldybe,
kodas 111104834, Vytauto g 12, Varéna, atstovaujama Varénos rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, veikiandio pagal Varénos rajono savivaldybes
tarybos 2015-04-10 sprendimg Nr. T-VII-4, toliau vadinama panaudos gaveju, sudaréme $ig sutart]:

1. Panaudos davéjas perduoda neatlygintinai naudotis, o panaudos gavéjas priima 1,4568 ba
ploto Zemeés sklypa, kadastro Nr. 3835/0008:288, esanti Merkines miestelyje, Merkinés
seniinijoje, Varénos rajono savivaldybéje.

2. Zemés sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis 50 (penkiasde§iméiai) mety
skai¢iuojant nuo $ios sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybés ar
savivaldybés funkcijoms atikti. is reikalavimas netaikomas perduodant peatlygintinai naudotis
valstybinés Zemes sklypus, kuriy reikia tradicinems religinems bendruomenéms ir bendrijoms.

3. Perduodamo neatlygintinai naudotis Zemes sklypo pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis —
Konservaciné, naudojimo biidas — kultiires paveldo objekty zemés sklypai.

4. Perduodamame neatlygintinai naudotis Zemeés sklype esanciy Zemes savininkui ar kitiems
asmenims nuosavybés teise priklausanéiy statiniy ir jrenginiy naudojimosi salygos, naujy pastaty,
statiniy statybos, keliy tiesimo, vandens telkiniy jrengimo ir kitos salygos, taip pat pastaty ir (ar)
jrenginiy naudojimo salygos pasibaigus semeés sklypo panaudos terminui - Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nustatyta tvarka.

5. Perduodamame neatlygintinai naudotis Zemés sklype esandiy poZeminio ir pavirdinio
vandens, naudingyjy iSkaseny (i%skyrus gintarg, nafta, dujas ir kvarcinj smelj) naudojimo salygos -
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka.

6. Disponavimo i§ Zemés sklypo gautomis pajamonmis ir jame i$auginta produkeija sglygos -
néra.

7. Specialiosios Zemés naudojimo salygos — XXXV, XIX, VIsk

8. Zemés naudojimo apribojimai, servitutai — néra.

9, Tredinjy asmeny teises j perduodarnna neatlygintinai naudotis Zemes sklypg - néra.

10. 7emes sklypo verté pagal veriy zony Zemélapius — 1150 Eur (vienas tiikstantis vienas
§imtas penkiasdeSim{ eury).

11, Kiti su neatlygintinai perduodamo Zemés sklypo naudojimu ir graZinimu, pasibaigus
panaudos sutar¢iai, susije panaudos davéjo ir panaudos gavéjo jsipareigojimai - néra.

12. Panaudos gavéjo islaidy Zemes tikio paskirties Zemei pagerinti atlyginimas - néra.

13, Panaudos davéjui priklausantys melioracijos jrenginiai, keliai, tiltai, kiti inZineriniai
jrenginiai remontuojami panaudos davéjo léSomis.

14. Salys uz #emés panaudos sutarties paZeidimus atsako Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatyta tvarka.

15. Sutartis panaudos davéjo reikalavimu nutraukiama pried termina, jeigu panaudos gavéjas
naudojasi Zemés sklypu ne pagal sutartyje nurodytas salygas, perduoda Zemes sklypg naudotis
tre¢iajam asmeniui, nebeatlieka funkeijy, kurioms buvo perduotas neatlygintinai naudotis
valstybinés Zemés sklypas, jeigu pagal parengts naujg arba pakeista ir nustatytaja tvarka patvirtintg
teritorijy planavimo dokumentg 8is Zzemes sklypas paimainas naudoti visuomenés porsikiams, taip

— Al




pat jeigu privatizuojami statiniai ar jrenginiai pagal Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiy
turto privatizavimo jstatyma, jeigu panaudos gavéjas savo jeSomis per 3 meénesius nuo sutarties
sudarymo dienos nejregistravo  sutarties Nekilnojamojo turto registre arba panaudos davejo
reikalavimu nepasalino sutarties satygu pazeidimo. Sutartis pali biiti nutraukia ir kitais Lietuvos
Respublikos civilinio kodckso, kity Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytais atvejais,

16. Sutartis panaudos gavejo reikalavimu prie$ terming gali biti nutraukta, jeigu dél
aplinkybiy, uZ kurias panaudos gavéjas neatsako, semés sklypu nebegalima naudotis pagal paskiryj.

17. Jeigu perduotame neatlygintinai naudotis Zemés sklype néra statiniy ar jrenginiy, kuriuos
panaudos gavéjas valdo nuosavybes, patikéjimo teise, naudoja panaudos ar nuOmMos pagrindais,
panaudos gaveéjas turi teise nutraukti panaudos sutarti, apie tai jspéj¢s kita %alj ne veliau kaip prie§
viena ménesj.

18. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti raStu ir nustatytaja tvarka
pasiraSyti abiejy 3aliy. ‘

19. Prie &ios sutarties pridedamas perduodamo neatlygintinai naudotis Zemes sklypo planas
M 1:1 000, kaip neatskiriama sudedamoji $ios sutarties dalis.

20. Panaudos sutarti panaudes gavéjas savo l¢Somis per 3 ménesius jregistruoja
Nekilnojamojo turto registre.

21, ginéai dél Sios sutarties sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

22. §i sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo momento.

23. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kuriy vienas paliekamas panaudos davéjui, kitas

Alvydas Vencevigius

¢ Verbickas
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MERKINES KRYZI|) KALNELIS IR KITI FUNKCINIAIS RY3IAIS SIETINI STATINIAI

TVIRTINU:

Varénos rajono savivaldybés administracijos
direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti
administracijos direktoriy

Vilma Migkiniené //f///ﬁ/_@f//}? -

/
2020 m. liepos ménZ.A.
AV.
TECHNINE UZDUOTIS

1. Statytojas: biudZetiné staiga Varénos rajono savivaldybé, kodas 111104834,
Vytauto g. 12, 65184 Varéna.

2. Uzsakovas: Varénos rajono savivaldybes administracija, kodas 188773873, Vytauto
g. 12, 65184 Varéna.

3. Statinio naudotojas: Merkinés krasto muziejus (toliau — Naudotojas), kodas
304439923, S. Dariaus ir S. Giréno a. 1, Merkinés mstl., Varénos r. sav.

4. Objektas [pirkimo biidas]/projekto pavadinimas: pagal pasiraSyta projektavimo
ir projekto vykdymo prieitiros sutartj (toliau — Sutartis) nekilnojamojo kultiiros paveldo objekto, jo
prieigy ir su juo funkciniais rySiais sietiny kity statiniy projektiniy pasitilymy parengimo, techninio
projekto parengimo ir projekto vykdymo prieZitros paslaugos (tvarkybos darby projekto vykdymo
prieZifira (jgyvendinimo ir projekto vykdymo prieZiira, vykdant statybos darbus) paslaugos
[taikomas Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas] tiksly statinio projekto pavadinimg
nustato tiekéjas (tiekéju vadinamas pirkimo pasitilymo teikéjas (toliau — Tiekéjas)) ir suderina §
pavadinimg su Varénos rajono savivaldybés administracijos Architektiiros skyriumi ir tvarkybos
projekto pavadinimg su Kultiiros paveldo departamentu (Alytaus skyrius).

5. Lésy pobiidis (finansavimo priemonés): finansuojama i Kultiiros ministerijos &8y
ir i§ savivaldybés biudZeto lésy.

6. Sutarties objekty esami rodikliai:

6.1. Lietuvos partizany ir jy réméjy memorialinis kompleksas (kultiiros vertybiy registras
— unikalus kodas 36312) Mokyklos g. 7, Merkiné, Varénos r. sav.:

6.2. Pastatai:

6.2.1. Administracinis pastatas (unikalus Nr. 3894-0031-101 5) Seiny g. 8A, Merkiné,
Varénos r. sav.:

- bendras plotas 99.85 m?,

- thris 441 m®,

- auksty skaidius 1;

6.2.2. GaraZas (unikalus Nr. 3894-0031-1026) Seiny g. 8A, Merkine, Varénos r. sav.:

- uZstatytas plotas 37,08 m?,

- tiiris 104 m?,

- auksty skai€ius 1.

6.3. Objekty vieta:

- kultaros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zZonos,

- - Dzikijos nacionalinio parko teritorija.
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6.4. Orientaciné statybos ir montavimo darby bei jrenginiy kaina: pagal 4 punkie
nurodytg priemone iki 960 000 Eur.

7. Projekto rengimas:

7.1. Iprastos paslaugos — atsizvelgiant | parengty idéjos konkurso projekto ,,Atminties
ratas™ ir ,,Lietuvos partizany ir jy réméjy memorialinio komplekso koplygios (u. k. KVR 36313)
tvarkybos darby (remonto) projekto sprendinius, parengti viena skirtingas statybos riis jungiantj,
kultiiros paveldo tvarkybos (Lietuvos partizany ir jy réméjy memorialinio kompiekso (kodas 36312))
ir statinio techninj projekta (toliau — Projektas), vadovaujantis galiojanéiais |statymais ir teisés aktais:

7.1.1. Lietuvos Respublikos valstybine kalba;

7.1.2, Atitinkantys aplinkosaugos, visuomenés sveikatos saugos, tre¢iyjy asmeny
interesy apsaugos, specialiyjy nejgaliyjy poreikiy, higienos, saugaus naudojimo, prieSgaisrinés
saugos ir kity normy reikalavimus;

7.1.3. Projekto statiniy ir objekty sprendiniuose numatyti:

7.1.3.1.Lietuvos partizany ir jy réméjy memorialinis kompleksas (u. k. 363 12):

- dalyje teritorijos (taky ir aik$€iy) kietyjy (trinkelés, plytelés, betonas, akmeny
grindinys ir pan.) ir (ar) biriyjy (Zvyras, skalda) dangy jrengima;

- dalyje teritorijos vejos jrengima;

- koplytstulpiy ir kryZiy restauravima;

- stacionariy maZosios architektiiros elementy (suoliukai, $iuksliadéZés, metaliniai
veliavy stovai) montavimg ir vaizdo kamery jrengima;

- dalyje sklypo perimetro gelZbetoniniy sieneliy (ribojancios sijos) jrengima;

- teritorijos ap8vietima, jrengiant bendrg ir akcentini ap$vietima;

- rakinamo poZeminio elektros skydo (galia iki 30 kW) su atjungimo prictaisais ir
kiStukiniais lizdais jrengimg (renginiy metu jrangai pasijungti);

7.1.3.2.Paviljonas:

- stoginés tipo;

- gelZbetoniniy konstrukcijy;

- trumpalaikiam poilsiui su stacionariais suoliukais ir vidaus ap$vietimu;

7.1.3.3.Atminties aléja (Mokyklos g. ):

- kelio tiesiosios dalies (nuo komplekso (36312) link Nemunaiio g.) dangos keitimg |
betoniniy plyteliy dangg, atnaujinant pagrindus, kad biity galima va¥iuoti specialiosios paskirties
keliy transporto priemonéms (keliy valymo, greitosios medicinos pagalbos, policijos ir pan.),

- likusios kelio dalies dangos remontg - jeigu reikalinga,

- statinio visoje dalyje, vienoje puséje kolonados montavima, kitoje puséje (tik tiesiosios
dalies) sienutés-suolo su ,,$iltos™ (sédéjimui) medZiagos fragmentais jrengima;

- visos kelio trasos apsvietima, pagal galimybe pritaikant kolonada,

- informacinio nuorodos Zenklo/stendo prie automobiliy stovéjimo aikstelés jrengima;

7.1.3.4.Garazas — griovimag;
7.1.3.5. Muziejaus pastatas:

- esamo vieno auks$to administracinés paskirties pastato rekonstravimg j dviaukstj ir
paskirties keitimg j kultfiros paskirties pastata,

- pirmo aukSto perplanavimg ir antro aukdto jrengima, iSsaugant vidaus erdvés
specifiSkuma — skliautinj denginj,

- visy vidaus pavirsiy apdail,

- inZineriniy sistemy — elekiros, gaisrinés ir apsauginés signalizacijy, nuotolinio rvio
(stacionarus ir bevielis), vandentiekio (%iltas ir 3altas) ir buitiniy nuoteku, $ildymo. mechaninio
védinimo ir vaizdo steb¢jimo jrengima.

- technologijos  (paslaugos teikimo, papildomai derinant su Naudotoju)
parinkimg/i$déstymg
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a) jskaiCivojant  statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo Projekto dalj: baldai ir (ar) jranga
kuriems reikalingas suderinamumas/priri$imas su infinerinémis sistemomis, kitas inventorius
(sanitariniy mazgy naudojimosi priemonés/aksesuarai (Siuksliadézes, laikikliai, veidrodZiai,
kabliukai ir pan.)), pastato ir patalpu informacinis Zenklinimas, langy Zaliuzeés;

b) nejskaiiuojant i statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo Projekto dalj: kiti (likusieji) baldai
ir jranga,

- gaisrinés saugos priemoniy parinkima/iSdéstyma/parengima ir jvertinimg statybos
skaifivojamojoje kainoje — gesintuvy (pakabinamose spintelése), informaciniy Zenkly, evakuaciniy
schemy,

- pastato apdiltinimg su iSorine védinama termoizoliacine sistema bei langus ir lauko
duris,

- dalinj sklypo aptvérima dekoratyvine tvorele, ar Zematigiais augalais (sprendinj derinti
projektavimo eigoje),

- kitus sprendinius, kuriy biitinybé atsiras atlikus statybinius tyrimus arba jie privalomai
reikalingi pagal pastato nandojimo specifika;

7.1.4. Statinio projektiniai pasifilymai — informavimo (stendy jrengimas skiypuose) ir
visuomenés dalyvavimo svarstant numatomo projektuoti statinio architektiros ir kity pagrindiniy
sprendiniy id¢jg atlikti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertize
VIII skyriaus reikalavimus (tam rengiami tekstiniai ir grafiniai dokumentai bei vaizdiné mediaga —
popicriniame variante ir skaitmeningje laikmenoje pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize® 13 priedo reikalavimus) Projekte numatant galimybe statiniy statybg vykdyti
etapais ir uzbaigti ne vienu metu:

- atminties aikité ir elektros tinkly ctapas,

- atminties laukas ir elekiros tinkly etapas,

- paviljonas ir elektros tinkly etapas,

- atminties aléja ir elektros tinkly etapas,

- muziejus ir jo statybos sklypo tvarkymas.

7.1.5. Turi bati atitinkamos apimties, detalumo ir sudéties (t. t. statybos
skaiiuojamosios kainos nustatymo ir darby kiekiy Ziniara§&iy (suformuoti i§ skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalies)), kad baty pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti,
statyba leidZiané¢iam dokumentui gauti, darbo projektui parengti.

7.1.6. Statytojui pateikiamas sukomplektuotas Projektas (visos projekto dalys) - 3
komplektai bylose ir 1 komplektas skaitmeninéje laikmenoje (suformuota pagal STR 1.05.01:2017
»otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos
padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i3duoty statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas” reikalavimus), byly vienas komplektas turi biti sunumeruotas (projekto daliy dokumenty
lapai numeruojami eilés tvarka), susifitas ir paskutinio lapo antroje puséje patvirtintas Tiekéjo
igaliotojo asmens paradu, nurodant varda, pavardg, pareigas ir lapy skaiiy bei susiuvimg paZymint
anspaudu, o likusieji komplektai tik numeruojami. Skaitmeninéje laikmenoje jrafomos visos projekto
dalys, eili8kumg ir apimiis formuojant analogiSkai projektui bylose. Susifitas projektas (jo dalys)
bylose ir projekto laikmena turi biiti patvirtintos projekto ekspertizés rangovo jgaliotojo asmens
para$u, nurodant varda, pavarde, pareigas.

Projektiniams sprendiniams jgyvendinti nhumatytas procesas (darby technologija) ar
gaminys Projekto dokumentuose negali biiti konkretizuotas — rurodytas prekés Zenklas, kilmé,
gamintojas ir pan., o jeigu to negalima apibiidinti kitaip — tai jrasomi YodZiai ,,arba lygiavertis“

Projekto rengimo metu galima tartis su Ussakovu ir sialyti kitus architekiiirinius
Planinius, koustrukcinius, apdailos ir infineriniy sistemy sprendinius, sifilymus jforminant
papildomuose dokumentuose.

Jeigu teisiniy ir normatyviniy dokumenty reikalavimai yra grieitesni arba i§duotuose
specialiuose reikalavimuose bus nurodyta kitaip nei reikalanja UZsakovas, tai pripaijstama $iy
dokumenty virSenybé,

3
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7.2. Kitos susijusios su projektavimu paslaugos — UZsakovas jgalioja gauti statybg
leidZiant] dokumenta, vieSinti statinio projekta (jeigu reikalauja galiojantys teisés aktai), parengiant
pradyma ir kitus statinio projekto dokumentus nuotoliniu biidu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos
leidimy ir statybos valstybinés prieZitiros informacinémis sistemomis ,Infostatyba“ ir ,,KPEPIS®,
atlikti pakartotinius darbus ir veiksmus. Patvirtinti statinio projekte pateikiamy dokumenty tikrumg
savo elektroniniu paradu:

7.2.1. Sios techninés uZduoties koregavimas (jeigu prireiks), derinant su UZsakovu;

7.2.2. Projektiniy pasiiilymy rengimo uZduoties parengimas ir parengimas bei
pateikimas pradymo informuoti visuomene apie parengtus Projektinius pasitilymus;

7.2.3. Projektuojamo statinio Zemés sklypo (esant bitinybei ir uZ sklypo riby) su jame
esandiais statiniais statybiniai tyrimai (geodeziniai, geologiniai, projektuojamy statiniy, topografinés
nuotraukos) — ardomieji darbai galimi tik suderinus su Naudotoju;

7.2.4. Prisijungimo salygy ir specialiyjy reikalavimy gavimas bei tolimesni darbai ir
veiksmai pagal nustatytas salygas ir reikalavimus, prisiimant jose UZsakovui nurodytus
jpareigojimus;

7.2.5. Projekto sprendiniy derinimas su prisijungimo sglygas ir specialiuosius
reikalavimus i¥davusiomis institucijomis;

7.2.6. Projektiniy pasiilymy ir Projekto rengimo metu informacijos apie atlikta darba
pateikimas ir projektiniy sprendiniy derinimas (ne re¢iau kaip kas dvi savaites) su Uzsakovu bei
aptariamy temy protokolavimas (protokoly suraSymas):

- projektiniai sprendiniai turi biiti parengti vadovaujantis ios Techninés uZduoties turiniu
ir atitinkamai, galiojan¢iais Statybos techniniais reglamentais ir gali biiti kei¢iami ar pildomi kitais
dokumentais, radytiniu Saliy susitarimu.

7.2.7. Galutinis Projekto (visy Projekto daliy sprendiniy) pristatymas, kuriame
U#sakovas pritaria Projektui su pastabomis arba be jy;

7.2.8. Projekto pateikimas UZsakovo parinktam Projekto paveldosaugos (specialiosios)
ekspertizés specialistui ir po jos atlikimo Projekto bendrosios ekspertizés rangovui, jy jvertinimo
i¥vadoms gauti bei tolimesni (abejy ekspertiziy atveju) darbai ir veiksmai - gavus neigiamas ivadas
pataisyti Projekts pagal Projekto ekspertizés akty privalomas pastabas iki teigiamy iSvady gavimo;

7.2.9. Projekto tvirtinamojo dokumento parengimas;

7.2.10. Statyba leid?anéio dokumento ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas,
parengiant pra§ymus ir sukomplektuojant prie prafymo pridedamus dokumentus bei pakartotiniai
darbai ir veiksmai (nepritarus Projektui pagal pirminj ar pakartotinius pra¥ymus pataisyti projekta
pagal & Projektg tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas) iki galutinio pritarimo
Projektui;

Projektavimo pabaiga laikoma statinio projekto priémimo — perdavimo akto data.

8. Planuocjama projektavimo pradZia/trukmé: Sutarties jsigaliojimo data 6 (3esi)
ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo datos su galimybe pratesti 1 ménesiui (tik dél nuo Tiekejo
nepriklausiandiy aplinkybiy).

9. Uisakovo pateikiamy privalomy dokumenty sarasas:

9.1. Techniné uZduotis;

9.2. Zemés sklypo (unikalus Nr. 4400-3103-5617) Mokyklos g. 7, Merking, Varénos r.
sav. ir jo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumenty komplektas;

9.3. Zemés sklypo (unikalus Nr. 4400-5180-4158) Seiny g. 8A, Merkine, Varénos r. sav.
ir jame esanéiy statiniy bei ju teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumenty
komplektas;

9.4. Idéjos konkurso projektas ,,Atminties ratas™;
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9.5. Lietuvos partizany ir ju réméjy memorialinio komplekso koply&ios (u. k. KVR
36313) tvarkybos darby (remonto) projektas;

9.6. Naudotojo pageidavimai (duomenys paslaugos technologijai): pageidaujamo
inventoriaus sgra8as, patalpy pagal paskirtj ir plotai sgraas, grafiné vizija ir pan.

Pridedami dokumentai yra neatskiriama Sios Techninés u¥duoties dalis. 9.2, 9.3, 9.4 ir
9.5 punkty atspausdinti dokumentai, jeigu bus biitinybé, pateikiami po Sutarties pasirasymo.

Taip pat Statytojas ir UZsakovas jsipareigoja gauti visus biitinus sutikimus susijusins
su sklypo ir pastaty nuosavybe, i tretiyjy asmeny, jtraukiant bet neapsiribojant gretimy sklypy
ir/ar sklypo bendrasavininky, Nacionalinés Zemés tarnybos ir kitus sutikimus, kurie yra reikalingi
ir numatomi STR Projekto darbams vykdyti.

Taip pat Uisakovas ir Statytojas jsipareigoja atlikti archeologinius ¥valgomuosius ir
kitus istorinius tyrimus susijusius su Projektu,

10. Taikoma teis¢ ir normatyviniai dokumentai: LR Statybos jstatymas, LR
Nekilnojamojo  kultGiros paveldo apsaugos jstatymas, Statybos techninis reglamentas STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, Paveldo tvarkybos reglamentas PTR
3.06.01:2007 ,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles ir kiti teisiniai,
normatyviniai dokumentai, kiek jie susij¢ su projektuojamu objektu ir jo savybémis.

11. Projekto vykdymo prieZitira:

11.1. Privaloma pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira®
ir PTR 3.06.01:2007 ,,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®, ir atlickama
kontrolinojant, kad Projekto statinys ar objektas biity statomas/tvarkomas pagal Projekts, kad bty
igyvendinta Projekte sukurta statinio architektiira ir kad kultiros paveldo objekto tvarkybos darbai
bity atlickami pagal paveldosaugos reikalavimus bei kokybikai;

11.2. Kontrole vykdoma lankantis statybvictéje ne rediau kaip viena karta per meénesj, o
UZsakovui pareikalavus ir daZniau (kai lankymasis gali jtakoti statybos darby vykdymo terminus),
statybos Zurnale jrafant uZfiksuotus nukrypimus (jeigu yra) nuo Projekto sprendiniy;

11.3. Pasteb¢jus ar kitiems statybos dalyviams prane§us apie Projekto sprendiniy klaidas,
operatyviai organizuoti jy taisyma.

Statinio Projekto vykdymo prietiiira bus vykdoma etapais (taip kaip bus vykdomi
darbai) ir jos vykdymo pabaiga bus laikoma atitinkamo etapo statinio ar objekto statybos uZbaigimo
ir (ar) tvarkybos darby priémimo data.

12. Autorinés teisés: Remiantis LR Autoriniy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymu,
Architektiiros jstatymy, Projektuotojo atliekamy Projektavimo darby metu sukurti Projektavimo
darby rezultatai, atskiros jy dalys ir visos su jais susijusios autorinés turtinés teisés tampa UZsakovo
nuosavybe nuo atitinkamy Projektavimo darby rezultaty perdavimo UZsakovui ir apmokéjimo uz
visus Projektavimo darbus, iSskyrus teise perdirbti, adaptuoti ar kitaip keisti Projekta be Projektuotojo
rafytinio sutikimo.

13. Statytojo paskirtas kensultavimui ir derinimui personalas:

Eil. Vardas, Pavardé Pareigos Kontaktiné informacija (adresas, tel.,
Nr. faks., el. pastas)
1. | Mindaugas Merkinés kra$to muziejaus | Dariaus ir Giréno a. 1, Merkiné
(\jerrniaukas direktorius Tel. 8 619 62 358
El p. vienaragiui@gmail.com
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2. | Liudvikas Luzys Finansy ir investicijy sk. | Vytauto g. 12, Varéna

statybos inZinierius Tel. (8 310) 31981

Faks. (8 310) 51 200

EL p. liudvikas.luzys@varena.lt

3. | Saulius Korocejus Kulttiros ir sporto skyriaus | Vytauto g. 12, Varéna
vyt. spevialistas Tel. (8 310) 32 014
El. p. saulius.korocejus(@varena.lt

Parengé:

o

Pty
Finansy ir investicijy skyriaus statybos inZinierius = s Liudvikas Luzys
Kultiiros ir sporto sk. vyriausias specialistas ~—<gz=*  Saulius Korocejus
Merkineés krasto muziejaus direktorius ! @ Mindaugas Cerniauskas
; \
Suderino: ‘
Kultairos ir sporto skyriaus vedéja -,Qj‘f”l, = Laima Denutiené

Architektiiros skyriaus vedéja (vyriausioji architekté
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PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU SUTARTIS Nr. .0 .o/ (0

2020 m. liepos 31 d.
Varéna

Varénos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773873,
kurios registruota buveiné yra Vytauto g. 12, 65184 Varéna, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos
direktoriaus Alvydo Verbicko, veikian¢io (-ios) pagal Savivaldybés administracijos nuostatus,
(toliau — Uzsakovas), ir

UAB “AEXN?, juridinio asmens kodas 300120935, kurio registruota buveiné Ausros
varty g. 27-15, Vilnius, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi, atstovaujama direktoriaus
Tomo Grunskio, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Projektuotojas),

toliau kartu Sioje paslaugy vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,

sudare $ig paslaugy vie3ojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi*,
ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.Sutarties dalykas — ,,Memorialo Dainavos apygardos partizanams atminti Merkinés
mst., Varénos rajono savivaldybéje, sutvarkymo* techninio projekto (toliau - Projektas) parengimo
paslaugos (toliau - Pasaugos), pagal Dainavos apygardos partizany atminimo jamzinimo Lietuvos
partizany ir jy réméjy memorialiniame komplekse — ,,Merkinés kryZiy kalnelyje” ir jo prieigose
id¢jos konkurso laimétojo projekts ,,Atminties ratas”.

2. Paslaugos turi biiti suteiktos pagal Techninéje uzduotyje (Sios Sutarties 1 priede)
nurodytus reikalavimus.

3. Projektavimo paslaugos turi atitikti LR statybos jstatymo, statybos techniniy
reglamenty, kity galiojanéiy teisés akty reikalavimus. Projekte turi bati pateikti racionaliausi
projekto sprendiniai su racionaliai maZiausiomis medZiagy, finansy, darbo, energetiniy resursy
sgnaudomis.

II. PASLAUGU SUTEIKIMO TERMINAI

4. Paslaugy suteikimo terminas:

4.1. Projektiniai pasitilymai turi buti parengiami per vieng ménesj nuo sutarties
pasiraymo dienos, bendras projektavimo paslaugy (projektiniy pasifilymy ir techninio projekto)
atlikimo terminas 6 ($e8i) ménesiai nuo sutarties jsigaliojimo datos.

4.2. Paslaugy teikimo terminas gali buti pratestas, bet ne daugiau kaip 1 kartg ne
ilgesniam kaip 1 (vieno) ménesio laikotarpiui, jeigu Projektuotojas negali laiku pradéti projekto
rengimo arba negali jo laiku uzbaigti dél tre¢iujy asmeny veiklos ar neveikimo.

4.3. Projekto vykdymo prieZitra vykdoma visg statybos laikotarpj. Statinio projekto
vykdymo prieZiliros paslaugos pabaiga — objekto statybos uzbaigimo akto pasiraSymo diena.
Planuojamas rangos darby atlikimo terminas — 12 mén, bet ne ilgiau nei 36 mén.

4.4. Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Projektuotojui
sustabdyti paslaugy vykdyma. Paslaugy vykdymas gali biiti sustabdomas dél:

4.4.1. teisés akty reikalavimy pasikeitimy projekto rengimo metu;

4.4.3. kity dokumenty, reikalingy paslaugoms suteikti, parengimo, korekttros,
gavimo ir pan. (pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.);



4.5. Paslaugy vykdymas dél auk$¢iau nurodyty aplinkybiy gali bati sustabdomas ne
ilgiau kaip iki 2 (dviejy) ménesiy. Paslaugy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, terminas, i8nykus
aplinkybéms, dél kuriy paslaugy vykdymas buvo sustabdytas, pratesiamas tam paslaugy atlikimo
terminui, kuris pagal pirkimo sutartj buvo likes Projektuotojo paslaugy vykdymui iki kol paslaugy
vykdymas buvo sustabdytas.

4.6. Paslaugy suteikimo terminas yra esminé Sutarties sglyga.

IIL. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

5. Paslaugy kaina yra Eur su mokesciais uz Techninéje uZduotyje nurodytus
darbus.

6. ] paslaugy kaing turi biiti jskaityti visi mokes¢iai ir visos Projektuotojo islaidos,
reikalingos tinkamam ir visiS$kam sutarties jvykdymui. I$laidos, kuriy Projektuotojas teikdamas
pasitlyma nejskaiéiavo, nebus papildomai apmokamos. Visas i$laidas, susijusias su sutarties
vykdymu, kurios nebus nurodytos (jskaiCiuotos) pasililyme ar pirkimo sutartyje, prisiima
Projektuotojas.

7. Paslaugy kaina per visg sutarties galiojimo laikotarpj nekei¢iama, i§skyrus atvejus,
kai teisés aktais yra pakeiiamas sutartyje nurodytoms paslaugoms taikomas pridétinés vertés
mokestis. Paslaugy kaina didinama arba maZinama tiek procenty, kiek padidéja ar sumazéja
pridétinés vertés mokestis. Perskai€iuota paslaugy kaina jforminama sutarties atstovy pasiraSomu
papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sios sutarties dalis.

8. Paslaugy kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io nebus
perskai¢iuojama.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

9. Projektuotojas jsipareigoja:

9.1. suteikti Sioje Sutartyje numatyta projekto parengimo paslauga pagal Techninés
uZduoties ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus $ioje Sutartyje sulygtais terminais,
vadovaudamasis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikos
teisés aktais;

9.2. parengta projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka
su UZsakovu;

9.3. suteikdamas projekto parengimo paslaugg ir derindamas parengtus techninius
dokumentus glaudZiai bendradarbiauti su UZsakovu,

9.4. pateikti racionaliausius projekto sprendinius su racionaliais medZiagy, finansy,
darbo, energetiniy resursy sgnaudomis;

9.5. nedelsiant, ne véliau kaip per 5 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti UZsakova apie atsiradimg aplinkybiy, galinéiy trukdyti
pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trikkuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme paslaugy
kokybei, jy atlikimo terminams);

9.6. Sioje Sutartyje nustatytais terminais pateikti sukomplektuota projekta (visas
projekto dalis) - 3 komplektai bylose ir 1 komplektas skaitmeninéje laikmenoje (suformuota pagal
STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumentg padariniy $alinimas* reikalavimus), byly vienas komplektas turi biiti sunumeruotas
(projekto daliy dokumenty lapai numeruojami eilés tvarka), susiiitas ir paskutinio lapo antroje
puséje patvirtintas Projektuotojo jgaliotojo asmens parasu, nurodant varda, pavardg, pareigas ir
lapy skaiCiy bei susiuvimg paZymint anspaudu, o likusieji komplektai tik numeruojami.
Skaitmeninéje laikmenoje jraSomos visos projekto dalys, eiliSkumg ir apimtis formuojant
analogiskai projektui bylose.




9.7. be UZsakovo radytinio sutikimo neperduoti projektavimo darby rezultato
tretiesiems asmenims;

9.8. saugoti UZsakovo komercines paslaptis bei kita projektavimo darby atlikimo
metu suZinota konfidencialia informacijg;

9.9. savo sgskaita ir laiku iStaisyti UZsakovo nurodytus ir pataisyti pagristus statinio
projekto trikumus ne véliau per 2 savaites nuo jy gavimo;

9.10. paslaugas suteikti, vadovaudamasis statybos techniniais reglamentais ir kitais
Lietuvos Respublikos teisés aktais;

9.11. pristatyti projekta UZsakovui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti UZsakovo
suderinimg;

9.12. projekty parengti tokia apimtimi, kad statytojas galéty paskelbti statybos
rangovo parinkimo viesyjy pirkimy konkursa ir véliau neatsirasty papildomy darbuy, t. y. techninés
specifikacijos, pjliviai, detalés turi biti i¥baigti.

9.13. vykdant pirkimo sutartj, sgskaitas faktiiras, kreditinius ir debetinius dokumentus
teikti naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis, ifskyrus Viefyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus, Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,.E.
sgskaita” galima interneto adresu www.esaskaita.eu, Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

9.14. Jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys
tik tokig teisg turintys asmenys.

10. UZsakovas jsipareigoja:

10.1. perduoti Projektuotojui Technine uZduotj bei kitus savo Zinioje turimus
pradinius duomenis, susijusius su Sutartyje numatytomis Paslaugomis. Tuo atveju, jeigu
Projektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai ispéti
UzZsakovg ne véliau kaip prie§ 3 (tris) darbo dienas, radtu nurodydamas konkreliai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biuiti pateikti;

10.2. derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su
Projektuotoju;

10.3. nuolat dalyvauti aptariant projektavimo metu kylancius klausimus;

10.4. Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais Projektuotojui sumokéti uz
suteiktas projekto parengimo paslaugas;

10.5. priimti i§ Projektuotojo pagal 3ig Sutart] tinkamai suteikty projekto parengimo
paslaugy rezultatus pagal abiejy $aliy pasiraSomus $iy suteikty paslaugy aktus;

V. ATLIKTU PASLAUGU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

11. Projekto perdavimui jforminti Projektuotojas pateikia UZsakovui pasirasyti
perdavimo — priémimo akta. UZsakovas §j perdavimo — priemimo aktg per 10 (deSimt) darbo dieny
privalo pasira$yti ir grazinti Projektuotojui. Atsisakius priimti Paslaugas, UZsakovas per pirmiau
nurodyta terming privalo pateikti Projektuotojui motyvuota atsisakyma priimti Paslaugas, Jei per
§i terming UizZsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad jam bitinas papildomas
susipaZinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su projektu UZsakovas sutinka.

12. UzZsakovui atsisakius priimti Paslaugas (jy dalj) ir nepasira$ius perdavimo —
priémimo akto, Salys surafo Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Paslaugy trikumai ir
terminai jiems paSalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Projektuotojas pasalina savo
jégomis ir sgskaita.

13. UZsakovas turi teis¢ pareikdti Projektuotojui pretenzijas dél jau priimty
projektavimo Paslaugy ar veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny po
perduoty duomeny neatitikimo pastebéjimo momento.

14, UZsakovas turi teise ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
atlikty projekto parengimo paslaugy akto gavimo dienos pareikiti Projektuotojui pretenzijg rastu




dél netinkamo projekto parengimo paslaugos atlikimo. Jei tokia pretenzija nepateikiama, laikoma,
kad projekto parengimo paslauga atlikta tinkamai pagal $ios sutarties salygas, i8skyrus Lietuvos
Respublikos teisés akty ir $ioje sutartyje nustatytus atvejus. Jei per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
diemy nuo atliktos projekto parengimo paslaugos akto gavimo dienos nepareitkiama pretenzija dél
netinkamo paslaugos atlikimo, UZsakovas turi apmokéti Projektuotojo pateikta Saskaitg fakttrg.

15. Ragtu pateikiamoje pretenzijoje turi buti nurodyta:

15.1. apraSomoji dalis — faktinés aplinkybés, kuriomis UZsakovas grindZia savo
pretenzijg;

15.2. motyvuojamoji dalis — motyvai, kuriais remiasi, jvertindamas Projektuotojo
veiksmus.

16. Suteiktas paslaugas priima ir paslaugy atlikimo aktg pasiralo uZ Sutarties
vykdymo kontrolg UZsakovo paskirtas jgaliotas asmuo.,

VI. ATSISKAITYMO UZ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

17. Klientas apmoka Paslaugy teikéjui uZ suteiktas paslaugas ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiiros ir Saliy pasira$yto paslaugy perdavimo-priémimo akto
arba kito paslaugy suteikimg patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos. Klientas numato galimybe
atlikti tarpinius mokéjimus Paslaugy teikéjui uz atliktas paslaugas. Tarpiniai mokéjimai atliekami
tik uz atliktas paslaugas remiantis Paslaugy teikéjo pateiktomis PVM saskaitomis-faktliromis bei
tarpiniais Paslaugy priémimo-perdavimo aktais ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

18. UZsakovas furi teise sulaikyti mokéjimg uZ suteiktas paslaugas, jeigu
Projektuotojas per uZsakovo nurodyty terming nepasalino UZsakovo nurodyty pastaugy defekty ir
/ ar padaré materialing Zalg ir neatlygino uZ ja UZsakovui ar kitaip paZeide Sios sutarties sglygas
bei §iy paZeidimy laiku nepaSalino.

VIL SUTARTINES ATSAKOMYBES UZ PRIEVOLIU NEVYKDYMA AR
NETINKAMA VYKDYMA NUSTATYMAS

19. Saliy atsakomybeé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés
aktus ir $ia Sutarti. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus ¥ia
Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar
apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

20. Bet kuri i§ Sios sutarties $aliy gali nutraukti $ig sutartj ir pareikalauti kompensuoti
patirtg Zala, jei paaiskéty, kad Sioje sutartyje nurodyti pareiskimai ir garantijos yra neteisingi arba
jei kita, kaltoji 3alis, nevykdyty $ios sutarties prievoliy ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieniy po rastisko jspéjimo.

21. Projektuotojas atsako uZ viso projekto kokybe, Pagal galiojanéius statybos
techninius reglamentus. Projektuotojas atsako uZ netinkamg techniniy dokumenty parengimg ir
sulygty sutartimi paslaugy suteikimg, uZ netinkamy techniniy dokumenty parengimo ir sulygty
sutartimi paslaugy suteikimo bei uZ paslaugy ir dokumenty tritkumus.. Jei nustatomi techniniy
dokumenty trikumai, Projektuotojas privalo UZsakovo radtiSku reikalavimu neatlygtinai iStaisyti
techniniy dokumenty trokumus, .

22. Projektuotojas, paZeides paslaugos suteikimo terming, moka 0,05 % delspinigius
nuo numatytos paslaugos kainos uZ kiekvieng uZdelstg dieng. Priskaifiuoti delspinigiai
i3skai¢iuojami i¥ Projektuotojui mokétinos kainos uZ suteiktas paslaugas.

23. Uzsakovas, laiku nesumokéjes uZ suteiktg paslaugg, moka 0,05 % delspinigius
nuo neapmokétos pastaugos kainos uZ kiekvieng uZdelsts diena.

24. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidZia Salies nuo sutarties
nuostaty tinkamo vykdymo.

VHI. SUTARTIES GALIOJIMAS




25. Sutartis jsigalioja jg pasiraSius.

26. Sutartis galioja iki visisko jsipareigojimy jvykdymo pagal sutartj.

27. Jei bet kuri Sios sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar 1§ dalies
negaliojanéia, tai neturi jtakos kity sutarties nuostaty galiojimui.

28. Nutraukus sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp 3aliy pagal $ia sutartj, taip pat visos kitos Sios sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, ilicka galioti po sutarties nutraukimo arba turi i8likti
galioti, kad bity visi$kat jvykdyta $i sutartis.

IX. SUTARTIES PAKEITIMAI

29. Sutartis kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

30. Atsizvelgiant § tai, kad Techningje uZduotyje nurodyti parametrai yra
preliminarfis, Techniné uZduotis ir projektavimo salygos gali biiti kei¢iami pagal parengtus ir
suderintus projekto sprendinius.

X. SUBTIEKEJAI/SUBTEIKEJAI/SPECIALISTAL JU KEITIMO
TVARKA

31. Sutar€iai jvykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai/subteikéjai/specialistai:. UAB ,,
Senamieséio projektai®, UAB ,Energonomika®, MB ,,Vandens $altinis“.

32. Subtiekéjy/subteikéjy/specialisty keitimas vietomis tarp sutartyje nurodytq
subtickéjy/subteikéjy/specialisty ir didesnés (maZesnés) paslaugy dalies, negu buvo suderinta,
perdavimas kitam sutartyje numatytam subtiekéjui/subteikéjui/specialistui galimas tik tiems
projektavimo  darbams, kuriuvos Projektuotojas pasililyme buvo numatgs perduoti
subtiekéjui/subteikéjui/specialistui ir tik gavus UZsakovo sutikima.

33. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekéjai/subteikéjai/specialistai netinkamai
vykdo jsipareigojimus Projektuotojui, taip pat tuo atveju, kai subtickéjai/subteikéjai/specialistai
nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Projektuotojut dél iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo
procediiros ir pan. padéties ar deél kity objektyviy priezaséiy (nufrikus teisiniams santykiams su
Projektuotoju, subtiekéjui/subteikéjui/specialistui atsisakius teikti Paslaugas, specialistui susirgus,
susiZzeidus ir pan.), Projektuotojas gali pakeisti subtickéjus/subteikéjus/specialistus. Apie tai jis
turi informuoti UZsakova, nurodydamas subteikéjo pakeitimo prieZastis. Gaves tokj pranefima,
Uzsakovas kartu su Projektuotoju  jformina protokolu susitarimg ~ dél
subtiekéju/subteikéjy/specialisty pakeitimo, § susitarimg pasiraSo abi sutarties Salys. Sie
dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasitilyme
Projektuotojas nurodo, kad ketina pasitelkti subtiekéjus/subteikéjus/specialistus.

34. Sutarties vykdymo metu Projektuotojas, rastu kreipesis i UZsakova ir gaves
rastiskg jo sutikima, gali keisti subtickéjus/subteikéjus/specialistus, tadiau  naujy
subtiekéjy/subteikéjy/specialisty kvalifikacija turi atitikti konkurso sglygose
subtickéjams/subteikéjams/specialistams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Be rastisko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus nei konkurso pasiiilyme nurodyti subtiekéjus/subteikéjus/specialistus,
draudZiama.

XL SUTARTIES NUTRAUKIMAS

35. Sutartis gali biiti nutraukta prie§ terming:

36.1. abipusiu $aliy susitarimu;

36.2. vienagalidkai bet kurios i% ¥aliy radtisku pareidkimu, jei kitai aliai yra pradéta
teisminé ar neteisminé bankroto procediira arba priimamas sprendimas ja likviduoti;




36.3. vienaSalifkai UzZsakovo raStiSku pareiS$kimu Projekiuotojui, jteiktu prie§
5 (penkias) dienas, jei Projektuotojas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny véluoja vykdyti
bet kurj savo jsipareigojimg ar atitinkama jy dalj pagal sutartj. Sutartis lieka galioti, jei per § 5
dieny terming vykdytojas i$taiso savo paZeidima ar jvykdo savo jsipareigojima.

36.4. Uzsakovas viena$aliSkai nutraukti sutartj gali Viedyjy pirkimy jstatymo
90 straipsnyje nustatyta tvarka.

37. Jei sutartis yra nutraukiama 38.1 ir 38.2 papunkéiy pagrindu, tai UZsakovas
privalo atsiskaityti su Projektuotoju uz iki to laiko suteiktas paslaugas.

38. Jei sutartis yra nutraukiama 38.3 papunkéio pagrindu, Uzsakovas gali pirkti
Paslaugas i§ treCiyjy asmeny ir reikalauti Projekfuotoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo
atsiradusius tiesioginius nuostolius.

39. UZsakovas po sutarties nutraukimo per 10 darbo dieny turi patvirtinti suteikty
paslaugy verte. Taip pat parengiama sutarties nutraukimo dieng esan¢ios Projektuotojo skolos
Uzsakovui ir UZsakovo skolos Projektuotojui ataskaita.

40. Jei sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Projektuotojo kaltés, UZsakovo
patirti nuostoliai ar islaidos i$iefkomi i§skai¢iuojant juos i§ Projektuotojui mokétiny sumy,.

41, Sutartj nutraukus dél Projektuotojo kaltés, be jam priklausandio atlyginimo uZ
atliktas paslaugas, Projektuotojas neturi kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijos teisés.

42, Nutraukes sutartj, Projektuotojas privalo perduoti UZsakovui iki sutarties
nutraukimo atliktus darbus ir visa su projektu susijusig dokumentacija.

XII. NENUGALIMA JEGA

43, Salis gali bati visi¥kai ar i¥ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uZ sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties jsigaliojimo
dienos bei nustatyty ir jas patyrusios $alies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranese¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui per 5
dienas.

44, Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, $alis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba $alys paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, i kuriy galimybe 3alys, sudarydamos sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtdZio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

45. Sutartis baigiasi kitos $alies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma
dél nenugalimos jégos (force majeure).

46, Salis néra laikoma atsakinga u? bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig sutartj
nejvykdymg ar dalinj nejvykdyma, jeigu $alis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy
Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i$vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.:
Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveik] Saliu veiklai, politiniai neramumai,
streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés
nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str, ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos
15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes $alys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijandiy paZymy i§davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms sutarties §alys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uz sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkama
jvykdymag, o jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.




47. Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, $alys privalo jvykdyti visus turtinius ir
kitus jsipareigojimus viena kitai.

XIIL GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

48. Siai sutartiai ir visoms i§ $ios sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms
taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti ai¥kinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

49, Bet kokie 3aliy nesutarimai ar gin€ai dél $ios sutartics sprendZiami abipusiu
susitarimu, Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i
Stos sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti $aliy susitarimu,
sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XIV. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

50. Saliy atstovai pareiskia, kad jie turi juridinio asmens jgaliojimus sudaryti $ia
sutartj. Salys néra nemokios ir joms néra igkelta ir néra numatoma idkelti teismine byla dél ju
bankroto ar likvidavimo.

XV. AUTORIAUS TURTINES TEISES ] PROJEKTA

51. Remiantis LR Autoriniy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymu, Architektiiros
istatymu, Projektuotojo atliekamy Projektavimo darby metu sukurti Projektavimo darby rezultatai,
atskiros jy dalys ir visos su jais susijusios autorinés turtinés teisés tampa UZsakovo nuosavybe nuo
atitinkamy Projektavimo darby rezultaty perdavimo UZsakovui ir apmokéjimo uZ visus
Projektavimo darbus, i§skyrus teis¢ perdirbti, adaptuoti ar kitaip keisti Projekta be Projektuotojo
ra8ytinio sutikimo.

52. 51 punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés UZsakovui perleidZiamos
neterminuotai ir neapsiribojant teritorija.

53. UZsakovas laisvai savo nuoZifira valdo, naudoja ir disponuoja projektu nuo to
momento, kai visiskai sumoka Projektuotojui pagal Sutartj priklausant] atlyginima, jvertinant 51
punkto nuostata;

54. UZsakovas pagal Sutartj jgytas turtines teises | projekta be atskiro Projektuotojo
sutikimo ir papildomai nemokédamas autorinio atlyginimo gali jas perleisti tretiesiems asmenims,
kurie turi teis¢ disponuoti turtinémis teisémis ta apimtimi, kurig jiems perleido UZsakovas.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Saliai pakeitus Sioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne
véliau kaip per 5 darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitg Salj.

56. N¢ vicna 3alis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig
sutart jokiai tre€iajai $aliai be i§ankstinio ratitko kitos $alies sutikimo.

57. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prietaravimas Lietuvos Respublikos
jstatymams ar kitiems teisés aktams Sioje sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

58. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, regulinoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

59. Sutartis yra sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas
kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turin¢iy asmeny paraais




.....

vienodg juridine galig.
XVIL SUTARTIES PRIEDAI

61. Sutarties priedai:

61.1. Techniné uZduotis, 1 priedas.

61.2. Projektuotojo pasitilymas (privalomi pateikti dokumentai ir UZsakovo
pra$ymai paaidkinti pasiilyma bei Projektuotojo pasitilymo paaikinimai, pirkimo dokumenty
paaiskinimai pateikti pirkimo procediiros metu (fei jy bus) saugomi CVP 1S).

XVIIL SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Projektuotojas

Varénos rajono savivaldybés administracija, UAB “AEXN™

Vytauto g. 12, 65184 Varéna, reg. Audros varty g. 27-15, Vilnius 02100
Buv. A. Strazdelio g. 3-101, Vilnius 01138

kodas 188773873, kodas: 300120935

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas — ne PVM
mokétojas

AB Siauliy bankas AB Swedbankas

banko kodas 71812, Banko kodas 73000

Nr.LT797181200001130793 Nr.LT047300010090521936

tel. (8-310) 32 005 tel. +37068609757

el.pastas: info@varena.lt el.pastas: info@aexn.lt

tomas.grunskis@aexn.lt

Direktorius
Tomas Grunskis

(para$as)
AV.




LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTUROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

(atestuoto specialisto vardas, pavardé)

Nekilnojamojo kultaros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai — architektariniai tyrimai;
polichromijos ir sieny tapybos tyrimai.

Tvarkybos darby projekty rengimas ir vadovavimas projektavimui — architektirinio paveldo tvarkybos
darby projektavimas; architektairinés polichromijos tvarkybos darby projektavimas.
Tvarkybos darby projekty vykdymo priezitra ir vadovavimas tvarkybos darby projekty vykdymo
prieZidrai — architektarinio paveldo tvarkybos darby projekty sprendiniy jgyvendinimo prieZitra:
architekturinés polichromijos tvarkybos darby proj ekty sprendiniy jgyvendinimo prieZitira

(vardas ir pavardé)

A 0869

2017 UAB ,LODVILA® 01757



£

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Nr. A 1132

Ramiinas Buitkus

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros vadovas
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esancius kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiiros
paveldo vietovéje (iSskyrus kultiiros paveldo objektus ir kultaros paveldo statinius)

L. e. p. Lietuvos architekty rumy pirmininkas Lukas Rekevi¢ius

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2014 m. vasario mén. 11 d. posédZio protokolas Nr. 86
2019 m. balandZio mén. 3 d. posédzio protokolas Nr. 152



o

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Nr. A914

Martynas Mankus

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektirinés dalies,
statinio projekto architekturinés dalies vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZiiiros
vadovas

Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esandius kultiiros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultiros paveldo

vietovéje (iSskyrus kultiiros paveldo objektus ir kulturos paveldo statinius)

Teritorijy planavimo vadovas
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty risies:
vietovés lygmens detalieji planai

L. e. p. Lietuvos architekty rimy pirmininkas Linas Tuleikis

Lietuvos
architekty
ramai

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2015 m. sausio mén. 29 d. posédzio protokolas Nr. 97
2020 m. vasario meén. 5 d. posédZio protokolas Nr. 162



IGALIOJIMAS
2020-11-05

AS, Tomas Grunskis, UAB ,,AEXN® direktorius, veikdamas pagal jmongés jstatus,
jgalioju architekta, projekto vadova Martyng Manky, asmens kodas 37202150030, atstovauti
UAB ,,AEXN® valstybés institucijose atliekant veiksmus (techniniy salygy ir specialiyjy
architektliros reikalavimy uzsakymas ir atsiémimas, projektiniy pasiilymy vieSinimas, statybg
leidzianéiy dokumenty uZzsakymas ir atsiemimas, ir kt.), susijusius su KITU INZINERINIU
STATINIU (LIETUVOS PARTIZANU IR JU REMEJU MEMORIALINIS KOMPLEKSAS,
KULT.VERT.REG. UNIKALUS KODAS 36312) MOKYKLOS G. 7, MERKINEJE, IR
PRIEIGY STATYBOS PROJEKTO rengimu, projektiniy pasiiilymy vieSinimu, statybg
leidzianéio dokumento gavimu naudojantis statybos valstybinés prieZifiros informacine sistema
»Infostatyba®.

Jgaliojimas galioja iki 2022-12-0 1.

Tomas Grunskis
UAB AEXN

(parasas)



Lapas 1183

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
n Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.|t

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIYJ ASMENY REGISTRO
ISPLESTINIS ISRASAS
2019-04-12 13:18:29

REGISTRY CENTRAS

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:
Pavadinimas: UAB "AEXN"
Kodas: 300120935
Teisineé forma: Uzdaroji akciné bendrové
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.8
Teisinis statusas: Teisinis statusas nejregistruotas
Buveinés adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ausros Varty g. 27-15
NTR objekto kodas: 1094-0025-5010:0018
Jregistravimo data: 2005-06-06
Versija: 9 (2019-02-28)
Duomeny biklé: Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrasy néra
3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis: 2900 Eur
Akcijy skaicius: 1000 vnt.
Vardiniy paprastyjy akcijy skai¢ius: 1000 vnt.
Vardinés paprastosios akcijos
nominali verté: 2.90 Eur

4. Veiklos tikslai ir rasys:

Tikslai: gamyba, prekyba, paslaugy teikimas, bet kokios rasies veikla,
nepriestaraujanti Lietuvos Respublikos jstatymams

5. Organai:
51, Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2011-01-04
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.5

5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2005-06-06
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.5, 14.8, 14.11, 14.12

52.1. Asmuo: TOMAS GRUNSKIS, a.k. 37203290624, direktorius
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2005-05-30
Registruota: Nuo 2005-06-06
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ausros Varty g. 27-15
Uzdarosios akcinés bendrovés vadovu paskirtas 2010-10-04
Dokumentas (-ai) apraSytas (-ti) p. 14.11

6. Dalyviai:
6:1; Akcininkas
Registruota: Nuo 2011-01-04
Dokumentas (-ai): ApraSytas (-ti) p. 14.8

6.1.1. Asmuo: TOMAS GRUNSKIS, a.k. 37203290624
Registruota: Nuo 2011-01-04
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ausros Varty g. 27-15
Dokumentas (-ai) aprasSytas (-ti) p. 14.8

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:
o Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2005-06-06
Apradymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.8, 14.11

8. Licencijuojama veikla: jrady néra

9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31




ymos: jray néra

Lapas 2§ 3

)ankrotas: jrasy

néra

eiklos apribojimai: jrasy nera

inansinés atskaitomybés pateikimas:
A Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31

Pateikimo data
Dokumentas

: 2015-01-23
. Aprasytas p. 14.4

lokumentai:
A

1.10.

b11.

Aprasymas

Notaro zyma

Aprasymas

Aprasymas

Aprasymas

Notaro Zyma

Aprasymas

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre JAR-1-E
Dokumento data: 2019-02-28
Gautas 2019-02-28, jregistruotas 2019-02-28

|statai
Dokumento data: 2019-02-20
Gautas 2019-02-28, jregistruotas 2019-02-28

Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2019-02-20
Gautas 2019-02-28, jregistruotas 2019-02-28

Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000626631001
Gautas 2015-01-23, jregistruotas 2015-01-23

: 2013 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

|statai
Dokumento data: 2010-10-04
Gautas 2010-12-28, jregistruotas 2011-01-04

Registravimo pazyméjimo originalas
Dokumento data: 2005-06-06
Gautas 2010-12-28, jregistruotas 2011-01-04

Akcininky sarasas
Dokumento data: 2010-12-28
Gautas 2010-12-28, jregistruotas 2011-01-04

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2010-12-28
Gautas 2010-12-28, jregistruotas 2011-01-04 .
. Vilniaus m. 8-as notary biuras, not. RAIMONDA JAKUTIENE, Reg. Nr.
R8-2438, notarinio veiksmo atlikimo data 2010-12-28
. Dél uzdarosios akcinés bendrovés jstaty ir duomeny jregistravimo

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2010-10-06
Gautas 2010-10-06, jregistruotas 2010-10-07

. Dél teisinio statuso "pertvarkomas" jregistravimo

Savininko sprendimas
Dokumento data: 2010-10-04
Gautas 2010-10-06, jregistruotas 2010-10-07
. Dél jmonés pertvarkymo j uzdaraja akcine bendrove

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2005-06-02
Gautas 2005-06-03, jregistruotas 2005-06-06 .
. Vilniaus m. 33-as notary biuras, not. PRANE JASKOVIKAITE, Reg. Nr.
PJ-3114, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-06-02
. Dél juridinio asmens jregistravimo




Lapas 3183

4. Prasymas laikinai jrasyti j Juridiniy asmeny registra pavadinima
Dokumento data: 2005-05-26
Gautas 2005-05-26, jregistruotas 2005-05-27

(ta informacija: jrasy néra
(ontaktiné informacija:
Telefono numeris: (8 5) 261 9662
Elektroninio pasto adresas: aexn@mail.lt

2019-04-12 13:18:29

as tikras, turi prima facie galig

imentg atspausdino: P
Lietuvos klienty aptarnavimo centro Vilniaus 1 klienty
rnavimo grupés

1usioji specialisté
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AR Siauliy banko Alytaus filialas

S Darians ir 8.Giréno g. 1, Alytus, LT LT-62137
Filialo kodas: 1£2025254

PVM mokétojo kodas: LT120252515

SWIFT kodas: CBSBLT26XXX ]
o ’ E1AULIY §@ BANKAS

Suformuota; 2021.11.10 10:35:17

Operacijos 1Srasas

Klientas: Varénos rajono savivaldybés administracija, Vytauto g, 12, Varéna, LT 65184
[monés / asmens kodas: 188773873
Saskaita: LT797181200001 130793 EUR

2021.11.10 Kredito pervedimas SEPA -52.00
Dok. Nr. 5621 Mokeéiimo identifikavimo numeris: 5621

Nuoredos numeris: 53038

GAVEJAS: Valstybiné mokeséiy inspekcija prie LR FM

Timonés registracijos kodas: 188659752

Saskaita: LT247300010112394300

Gavéjo kredito jstaiga: SWEDBANK AB :

Parafai: Vykdymo data: 20211110

Varénos rajono savivaldybés administracija AV,




TECHNINIO PROJEKTO PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Gavéjas: Statytojas (uZsakovas) BiudZetiné jstaiga Varénos rajono savivaldybé
Vilnius

2022-08-26
Perduodamas parengtas

Kity inZineriniy statiniy ir pagalbinio Okio paskirties pastato (Lietuvos partizany ir jy réméjy
memorialinis kompleksas, kult.vert.reg. Unikalus kodas 36312) Mokyklos g. 7 Merkinéje, ir
prieigy statybos projektas

Tomo | Tomo Zymuo Tomo pavadinimas Pastabos
Nr.

01 S-220/01-00-TP-BD | Bendroji dalis

02 $-220/01-00-TP-SP | Sklypo plano, statinio architekttros
dalis

03 S-220/01-00-TP-SK | Statinio konstrukcijy dalis

04 S-220/01-00-TP-SS | Susisiekimo dalis

05 $-220/01-00-TP-E Elektrotechnikos dalis
(elektrotechnikos ir elektros jrenginiy
prijungimo dalys)

06 S-220/01-00-TP-AS | Apsauginés signalizacijos

07 $-220/01-00-TP-SM | Samatiniy skaiciavimy dalis

UAB ,AEXN” direktorius
Tomas Grunskis

Statytojas (uZsakovas)
BiudZetiné jstaiga Varénos rajono savivaldyhé

Laima Denutiene p@ -



Originalas nebus siuntiamas

VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varéna, tel. (8 310) 32 005, faks. (8 310) 51 200, el. p. direktorius@varena.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773873

Adresatams pagal sara3a 2021-08-05Nr. PSD-{ 5)’// // (2% /

DEL ARCHELOGINIY TYRIMU

Garantuojame, kad prie§ atlickant darbus kultiros paveldo objekte Lietuvos
partizany ir jy réméjy memorialinis kompleksas (kodas 36312) pagal UAB ,,AEXN® parengty
,Kity inZineriniy statiniy (Lietuvos partizany ir jy réméjy memorialinis kompleksas, Unikalus
kodas 36312) Mokyklos g. 7 Merkinéje, ir prieigy statybos projekta, Varénos rajono savivaldybés
administracija uzsakys reikiamus archeologinius tyrimus. Sie tyrimai bus atlikti ir suderinti teisés

akty nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius / Alvydas Verbickas
Ly

Saulius Korocejus, tel. (8 310) 32 025, el. p. saulius korocejus@varena.lt
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