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1. PIRKIMO OBJEKTAS

KRASTO KELIO NR. 154 éIAULIAI—GRUZD2IA]—NAUJOJI AKMENE 48,88 KM TILTO PER DABIKINE PAPRASTOJO
REMONTO APRASO PARENGIMAS IR DARBUY ATLIKIMAS

2. BENDROJI INFORMACIJA

2.1. BVPZ kodas: 45221119-9, 71320000-7

2.2. Statytojas: AB VIA LIETUVA

2.3. Uzsakovas: AB VIA LIETUVA

2.4. Statybos rasis: Paprastasis remontas

2.5. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

2.6. InZineriniy statiniy grupé: Susisiekimo komunikacijos

2.7. InZineriniy statiniy, pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai

2.8. Darby atlikimo tvarka:

2.8.1. Paprastojo remonto apra$o (toliau — Aprasas) parengimas ir pataisymas pagal UZsakovo pastabas;
2.8.2. Statinio paprastojo remonto darby atlikimas pagal Uzsakovo patvirtintg Aprasa.

3. PAPRASTOJO REMONTO APRASO PARENGIMAS

3.1.Teisés aktai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privalu vadovautis:

3.1.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;
3.1.2. kitais galiojanCiais {statymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais UZsakovo interneto svetainéje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-
dokumentai.

3.2.Pasiruosimas projektavimui

3.2.1.Tiekéjas konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus bei statybvie€iy aplinkos salygas pasiilyme privalo jvertinti visas
pagristai numatomas iSlaidas, priemones ar i$laidas priemonéms statinio konstrukcijy elementams suprojektuoti ir rengti. Tiekéjas iki
pasidlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir bakle, jvertinti statinio konstrukcijy elementy,
susijusiy su statinio statybos darbais (paprastasis remontas) bikle, susipazinti su vietove, kad pasillyme baty tinkamai ir pilnai
jvertintos darby apimtys.

3.2.2.Parengti dokumentus ir gauti technines salygas (jei numatomi atlikti statybos darbai gali turéti jtakos treciyjy asmeny, veiklai ar
turtui, t. y. statinys kerta gelezinkelj, statiniu nutiesti inZineriniai tinklai ir kt.), kitus pagal poreikj batinus duomenis ir dokumentus Apraso
parengimui.

3.3.Tyrinéjimai

Tiekéjas privalo atlikti visus reikiamus inZinerinius tyringjimus (vizualinés apZidros, kelio ir kelio statiniy geometriniai, ir kt.), atlikti
statinio konstrukcijy elementy (konstrukcijy elementy baklés vertinima) ir kitus tyrimus, batinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos
poZzidriais optimaliems statinio parsastojo remonto ApraSo projektiniams sprendiniams parengti bei paprastojo remonto darbams atlikti,
kurie nurodyti Techninés specifikacijos 4 punkte. Visy inzineriniy tyrinéjimy ataskaitos pateikiamos UZsakovui, kaip Apra3o dalis.

3.4.Bendrieji Apraso parengimo reikalavimai

3.4.1.ApraSo sudétis turi atitikti STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimus. ApraSo sudétyje
privaloma pateikti sanaudy Ziniara$¢ius. Projektuotojas taip pat turi parengti darby kiekiy Ziniarast (DKZ) ir standartizuota darby kiekiy
Ziniarastj (SDKZ), atitinkantj Apraso sprendinius. Ziniara$¢iai rengiami pagal pridedamas formas.

3.4.2.Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg Aprasa skaitmenine forma (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir
brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti Statytojui (Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima. Statinio ApraSo dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516.
3.4.3.Tuo atveju, jeigu remontuojant objektq iSaiSkéja, kad reikia koreguoti Aprasa (ne dél Uzsakovo pageidavimo, kuris nebuvo
jvardintas pirkimo dokumentuose) visi su tuo susije kastai padengiami Tiekéjo saskaita. Tiekéjo parengto ApraSo trikumy Salinimas
remonto metu papildomai nebus apmokamas.

3.4.4. ApraSe turi bati pateikiama (neapsiribojant vien tik Sia informacija): aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos, dangy plano
brézinys (M1:500) ant topografinio arba ortofoto pagrindo, kelio dangos konstrukcijy brézinys (jskaitant reikalingus kity kelio elemento
konstrukcinius bréZinius/detales), auksciy planas, iSilginio profilio bréZinys, eismo organizavimo sprendiniai (brézinyje turi bati nurodyti
projektuojami ir esami kelio Zenklai, jy pastatymo vietos, horizontalusis Zenklinimas ir kt.), tilto bendro vaizdo bréZinys, tilto planas, tilto
konstrukcijy remonto sprendiniai ir kiti papildomi bréZiniai batini parinkties sprendiniams atvaizduoti.
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3.4.5.Parengti projektinius sprendinius nepazeidziant esamo statinio (zemés sklypo) riby;

3.4.6.visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozidriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su Statytoju
(UZsakovu);

3.4.7.Viykdyti teisétus Statytojo (Uzsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

3.4.8.Uttikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, baty parengti nesaliSkai, laikantis jstatymu,
naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo
inzinerijos srityje;

3.4.9. Apra3as turi biti parengtas nepazeidZiant asmens duomeny, teisinés apsaugos jstatymo;

3.4.10. ApraSe turi biti numatyti minimalls aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, iSvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo 2 priedo XVII skyriuje ,Keliy projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio
elementai*.

3.5. Atlikty projektavimo darby (ApraSo parengimas) tarpinis patikrinimas

3.5.1. Sutarties vykdymo metu Statytojas (UZsakovas) gali papraSyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Tiekéjo pateikti
perziaréti atliktus projektavimo darbus ir patikrinti, ar jie vykdomi pagal technine specifikacijq ir sutartyje nustatytus terminus.

3.5.2. Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darbu) pristatymg su Statytoju (Uzsakovu) suderintu formatu,
data ir laiku.

4. PAPRASTOJO REMONTO DARBUY APIMTYS ‘

4.1.Kelkras¢iai

Projektuojant kelkra$¢ius vadovautis Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos irengimo taisyklémis [T ZS 17,
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis |T ASFALTAS 25.

4.2. Medziai ir krimai statinio ribose
4.2.1. ApraSe turi bati jraSytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy statinio ribose, tvarkymo.
4.2.2. Statinio ribose esantys medziai bei krimai, keliantys pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai, $alinami:

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. lapkriCio 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krdmy pripazinimo
kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianiy geleZinkelio keliy ir jy {renginiy apsaugos
zonoje, Uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje augan¢iy medZiy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos
apra$o reikalavimais (toliau — Tvarkos aprasas);

- Medziai ir krimai Salinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206
,Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo
ir medziy ir krimy, priskyrimo saugotiniems" auga ant inzinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems.

Parengtame ApraSe turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medZiai pagal Tvarkos aprasg..

4.3. Tiltas per Dabikine 48,888 km
4.3.1.VaZiuojamosios dalies danga:
- vaziuojamosios dalies asfalto dangos pakeitimas vadovaujantis [T DBH 12 (virSutinio, apatinio ir apsauginio sluoksniy
pakeitimas);
- hidroizoliacijos sluoksnio pakeitimas vadovaujantis [T DBH 12;
- iSlyginamojo betono sluoksnio pakeitimas.
4.3.2. Turéklai:
- Esami turéklai panaikinami.
4.3.3. Atitvarai:
- Suremontuoti (pritaikyti atitvary jrengimui) atitvary blokus, sklandziai suvesti su prietilCiy sprendiniais ir padengti agresyviai
aplinkai atsparia dazymo sistema;
- jrengti naujus atitvarus (pagal KPT TAS 09 reikalavimus) ant tilto (vietoje turékly) ir prietilCiuose.;
4.3.4.Vandens nuleidimo sistema:
- jrengti vandens surinkimo Sulinélius po danga;
- jrengti drenaZines juostas;
- jrengti pavirSinio vandens surinkimo Sulinélius (dvigubo surinkimo);
- sujungti Sulinélius ir nuvesti vandenj | patilte taip, kad iStekantis vanduo nedrékinty Zemiau esanciy konstrukcijy.

- jrengti naujus bituminius elastinius deformacinius pjavius.
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Pastaba. Parinkti deformaciniy pjaviy sprendiniai turi patikimai perimti statinio konstrukcijy deformacijas.
4.3.6. Perdanga:
- suremontuoti perdanga;

o sijy galuose ~0,5 m ilgio ruozuose pasalinti paZeistq betong, nuvalyti korozijos paveikta armatdra, padengti
apsauginémis priemonémis, atstatyti apsauginj sluoksnj parinktomis atitinkamomis medziagomis

o nuo krastiniy sijy pavirsiy paSalinti atSokusj betona, nuvalyti korozijos paveiktq armatira, padengti apsauginémis
priemonémis, atstatyti apsauginj sluoksnj parinktomis atitinkamomis medZiagomis. Sijy fasadin pavirSius nuglaistyti
ir padengti agresyviai aplinkai atsparia daZzymo sistema. (paZaidos didZiausios sijy iSoriniy lentyny apaciose);

o suremontuoti monoalitinius ruozus tarp sijy lentyny (pazeistose vietose pasalinti betona, nuvalyti korozijos paveikty
armatlra, padengti apsauginémis priemonémis, atstatyti apsauginj sluoksnj parinktomis atitinkamomis
medziagomis).

4.3.7. Atramos:
- suremontuoti ramtus:

o paSalinti pazeista, sutrikusj rémsijy ir poliy (virSuje, prie rémsijuy) betong, nuvalyti korozijos paveiktg armatdra,
padengti apsauginémis priemonémis, atstatyti apsauginj sluoksnj parinktomis atitinkamomis medziagomis,
pavirSius padengti apsauginémis dangomis);

o iSardyti esamas atkaltes/atramines sienutes ir iSbetonuoti naujai;

o nuo atraminiy guoliy nuvalyti radis, guolius padengti antikorozinémis dangomis.

4.3.8. PrietilCiai, patilte:
- jrengti pereinamasias plokstes;
- jrengti naujus kagiy Slaity sutvirtinimus;
Pastaba. Kugiy $laity tvirtinimo medziagas ir sprendinj parenka tiekéjas.
- jrengti vandens nuleidimo sistemos elementus tilto prietilCiuose;
- sklandZiai suvesti tilta su prietiliais (ne maZiau kaip 5 m prie§ ir uz tilto).
4.3.9.Kity konstrukcijy remontas:
- [rengti/atstatyti reikiamus kelio Zenklus;
- numatyti kelio dangos horizontaluji Zenklinima vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliu, [T ZM 12 ir KET
reikalavimais. Dangos Zenklinimui turi bati naudojamos reaktyviosios arba termoplastinés medZiagos.

4.4, Kitos projektavimo salygos
4.4.1. ApraSe turi bati pateikta:
- Tiekéjo nustatyty statinio konstrukcijy elementy pazaidy apraSymas ir fotofiksacija;
- Remontuojamy, statiniy bréziniai (bendras vaizdas, planas, skersinis pjavis (-iai), konstrukcijy remonto sprendiniai).

5. GARANTINIS TERMINAS ‘

Visiems atliktiems statybos darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas, priemones bei visas jy sudedamasias dalis, Tiekéjas
suteikia 5 (penkiy) mety garantinj terming.

Rangovas nebus atsakingas uz garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus, kuriy, prieZastis néra susijusi su Techninéje
specifikacijoje numatytais ir Rangovo kokybiskai atliktais darbais.

6. DARBY ORGANIZAVIMAS

6.1.Paprastojo remonto metu eismas statiniu bus ribojamas, darbai turi biti organizuojami taip, kad nebaty, nutraukiamas transporto
eismas. Pasirinkta remonto darby vykdymo metodika turi uztikrinti kuo maZesnes kliatis pagalbos tarnyby automobiliy, privaZiavimui ar
pravaziavimui ir vieSojo transporto eismui. Turi bati uZtikrintas patekimas | teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu ruozu. Tiekéjas
turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus atsizvelgiant | eismo saugumo reikalavimus, technologiSkai bei
ekonomiskai pagristus pateikti svarstyti uZzsakovui.

6.2.Rangovas privalo per visg statybos darby vykdymo laikotarpj vadovaujantis Keliy, priezitros vadovo | dalies ,Automobiliy keliy
nuolatinés prieZitiros normatyvai KPV PN 23“ reikalavimais pagal Uzsakovo nurodytg priezidros lygj priZiaréti kelio ruoZa, kuriame
vykdomi statybos darbai, ir apylankas pagal kelio ruozui, kuriame vykdomi darbai, taikoma prieziros lygj (apylankoms su zvyro danga
taikomas 4 prieZitros lygis), taip pat Salinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pazaidas ir defektus kelio dangoje bei
kituose kelio elementuose.

6.3.Eismo organizavimg darby metu vykdyti vadovaujantis T DVAER 12 reikalavimais. Visi kastai susije su darby organizavimu ir
laikinu eismo ribojimu turi bati {vertinti Tiekéjo pasialyme.

UZsakovui nurodzius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmés eismo stebéjimus Uzsakovo nustatytu metu (pvz. 1 valanda rytinio
piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaZiavo viena
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kryptimi ir kiek kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsizvelgdamas | stebéjimy rezultatus savo iniciatyva. Uzsakovui
nurodzZius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus pasiektas optimalus rezultatas.

7. DARBU KOKYBE ‘

7.1. Naudojami produktai turi bdti tinkamai pazenklinti;

7.2. Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus ApraSo techninéje dokumentacijoje. MedZiagos turi
bati pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, pagaminimo data. Statytojas (Uzsakovas) turi teise atmesti
medziagg ar gamini, jei ji neatitinka pirkimo dokumenty, ir Apraso techninés specifikacijos reikalavimy;

7.3.Tiekéjas privalo informuoti technine prieZilra, kada galima tikrinti medziagy, ir jvairiy stadijy darbo kokybe, uzdengiant jrengtas
konstrukcijas. Tiekéjas turi uzfiksuoti dengiamus darbus fotofiksacijos biidu;

7.4.Darby priémimo metu bus matuojami ir vertinami jrengti visi kelio konstrukcijos sluoksniy storiai vadovaujantis |T ASFALTAS 25
ir |T SBR 19 reikalavimais.

7.5.Darby priémimo metu dangos nelygumai matuojami pagal IR| reikalavimus, neturi virSyti [T ASFALTAS 25 nustatyty verciy.

8. STATYBINES IR GRIZTAMOSIOS MEDZIAGOS, STATYBINES ATLIEKOS

8.1.Statybinés medziagos
8.1.1.Vykdant valstybinés reikSmés kelio paprastojo remonto darbus susidaranéios medZiagos, kurios nenaudojamos kelio
sprendiniams pagal parengta Aprasg jgyvendinti ir kurios gali bati panaudotos pakartotinai, bty transportuojamos | Uzsakovo
nurodytas sandéliavimo vietas, parenkant optimaliausig atstuma;

1) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis;

2) Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kakany k., Karsakiskio sen., PanevéZior.;

3) Ukmergeés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;

4) Keédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai;

5) Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

6) Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé
Medziagos, kurios turi bati gabenamos j sandéliavimo vietas:
Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, ap3vietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir ju elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kiti metalo
gaminiai.
8.1.2. ApraSe turi bdti nurodyta, kad kitos, Siame saraSe nepaminétos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati
gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su Uzsakovu.
8.1.3. Teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrista ir optimaly medziagy iSardymo blda. Siektina, kad kuo daugiau medziagy baty
iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepazeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti
dél jy netinkamo iSardymo, tai bty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

8.2.Grjztamosios medziagos

Tiekéjas ivertina bendrg susidaranCiy frezuoto asfalto granuliy kiekj. Darby vykdymo metu nepanaudotas frezuoto asfalto granuliy
kiekis laikomas griztamosiomis medziagomis. Jis kartu su ApraSu pateikiimame statybos darby ir {kainiy ZiniaraStyje (kuriame
nurodyta bendra statybos darby kaina turi sutapti su Tiekéjo pasillyme nurodyta statybos darby kaina) turi bati jvertintas ne maZesne
kaip 7,00 Eur/t (arba 11,20 Eur/m3) kaina su minuso (-) Zenklu. Sios medziagos lieka Tiekéjui.

8.3.Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy, ir (ar) griztamyjy medziagy sara$g ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip
atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojandius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo sivertinti visas su
tvarkymu susijusias utilizavimo i$laidas).

9. DARBY PERDAVIMAS ‘

Baigti darbai UZsakovui perduodami sutarties salygose nustatyta tvarka, pasirasant Tiekéjo atlikty statybos darby perdavimo
Statytojui (Uzsakovui) akta. Sis aktas iSduodamas tik tada, kai yra jvykdyti sekantys reikalavimai:

9.2. Statinys atitinka Techninéje specifikacijoje ir ApraSe numatytus reikalavimus;

9.3. |3pildomoji dokumentacija (iSpildomoji geodeziné nuotrauka) yra perduota Uzsakovui;

9.4. Atlikti kontroliniai bandymai (turi tenkinti galiojan&iy norminiy dokumenty reikalavimus);
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10. PRIEDAI ‘

1. Valstybinés reiksmés krato kelio Nr. 154 Siauliai- Gruzdziai- Naujoji Akmené 48,88 km tilto per Dabikine apZidiros aktas ( 2025m);
2. Valstybinés reik$meés krasto kelio Nr. 154 Siauliai- Gruzdziai-Naujoji Akmené 48,88 km tilto per Dabiking pasas;
3. SDKZ $ablonas



