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Administracinės paskirties pastatų (Un. Nr 7396-0002-
0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162) Sakališkio g. 2, 

Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas 
A1979 PV/PDV J. Valančiūtė-Markevičienė  

Projekto sudėties žiniaraštis 
Laida 

 
A1979 ARCH J. Valančiūtė-Markevičienė  

0 
    

LT 
Statytojas/užsakovas:   Lapas Lapų 

VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ 1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 
Eil. 
Nr. Žymuo Pavadinimas Bylos Nr. 

1.  BD Bendroji dalis I. 

2.  SP Sklypo sutvarkymo dalis II. 

3.  SA Architektūrinė dalis III. 

4.  SK Konstrukcijų dalis IV. 

5.  VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis V. 

6.  ŠVOK Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis VI. 

7.  E Elektrotechninė dalis VII. 

8.  ER Elektroninių ryšių dalis VIII. 

9.  AS Apsauginės signalizacijos dalis IX. 

10.  GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis X. 

11.  SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis XI. 

12.  KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis XIII. 

13.   Priedai  

 

 

AZP-023-292-DP-PSŽ 



PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ AKTAS 

Šiuo suderinimo aktu projekto dalių vadovai (PDV) pažymi, kad rengdami projektą 
„ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (UN. NR. 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-
0002-0162) SAKALIŠKIO G. 2, ROKIŠKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ 
bendradarbiavo tarpusavyje, pateikė visas reikiamas užduotis kitiems projekto dalių vadovams ir 
atsižvelgė į jiems pateiktas užduotis, pažymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai iš esmės 
neprieštarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius 

Bylos 
Nr. 

Projekto dalies 
pavadinimas 

Žymuo PDV vardas, pavardė, 
atestato Nr. 

Parašas 

I. Bendroji dalis BD J. Valančiūtė-Markevičienė 
Atestato Nr. A1979 

 

II. Sklypo plano dalis SP J. Valančiūtė-Markevičienė 
Atestato Nr. A1979 

 

III. Architektūrinė dalis SA J. Valančiūtė-Markevičienė 
Atestato Nr. A1979 

 

IV. Konstrukcijų dalis SK A. Blažys 
Atestato Nr. 16159 

 

V. Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis VN M. Čiukšys 

Atestato Nr. 18155 
 

VI. Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalis ŠVOK A. Kandratavičius 

Atestato Nr. 27349 
 

VII. Elektrotechninė dalis E V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656 

 

VIII. Elektroninių ryšių dalis ER V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656 

 

IX. Apsauginės signalizacijos 
dalis AS V. Jozonis 

Atestato Nr. 24656 
 

X. Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalis GSS V. Jozonis 

Atestato Nr. 24656 
 

XI. 
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo 
dalis 

SO 
R. Kerulis 
Atestato Nr. 36754 

 

XII. Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis KS J. Michniova 

Atestato Nr. 38256 
 

 

ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS: 

Eil. 
Nr. Institucija Derintojas 

Suderinimo 
forma arba 

tekstas 
Data Reg. Nr. Parašas 

1. 
Rokiškio rajono 
savivaldybės 
administracija 

Architektūros ir 
paveldosaugos skyriaus 

vedėjas 
Raimondas Simanavičius 

Suderinta 2024 06 20 5.36-GD-3394 Parašas 

2. „Telia Lietuva“ AB 
Tinklo resursų 2 

komandos inžinierius 
Vytas Puriuškis 

Suderinta 2024 10 23 - Parašas 

 

 



 

 

Administracinės paskirties pastatų (kontorų Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162) 
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas 
Bendrieji statinio rodikliai :  

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis iki 
kapitalinio 

remonto 

Kiekis po 
kapitalinio 

remonto 
Pastabos 

I SKYRIUS.  SKLYPAS nesuformuotas 

1. sklypo plotas m2 1,7067 1,7067  
2. sklypo užstatymo intensyvumas % esamas - 
3. sklypo užstatymo tankis           % esamas - 

II SKYRIUS. PASTATAI 

Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai) Administracinis pastatas 
(Un. Nr. 7396-0002-0095). Žymėjimas plane – 
9B2p 

Kiekio 
matas 

Iki kapitalinio 
remonto 

Po kapitalinio 
remonto 

Pastabos 

1. Pastato bendrasis plotas.* m2 305,92 305,40  
2. Pastato pagrindinis plotas. * m2 213,44 196,98  
3. Pastato tūris.*  m³ 1290 1428  
4. Aukštų skaičius. vnt. 2 2  
5. Pastato aukštis.   m 6,60 7,99*  
6. Energinio naudingumo klasė   esama ≥B  
7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė   

 esama esama  

8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  esama II  
9. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai     
9.1. pamatų W/ m2K - 0,186  
9.2. sienų W/ m2K - 0,186  
9.3. stogo W/ m2K - 0,155  
9.4. langų W/ m2K - 1,2  
9.5. durų W/ m2K - 1,8  
Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai) Administracinis pastatas 
(Un. Nr. 7396-0002-0162). Žymėjimas plane – 
39B1mp 

Kiekio 
matas 

Iki kapitalinio 
remonto 

Po kapitalinio 
remonto Pastabos 

1. Pastato bendrasis plotas.* m2 57,83 60,22  
2. Pastato pagrindinis plotas. * m2 42,95 47,96  
3. Pastato tūris.*  m³ 256 283  
4. Aukštų skaičius. vnt. 1 1  
5. Pastato aukštis.   m 3,60 4,56*  
6. Energinio naudingumo klasė   esama ≥B  
7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė   

 esama esama  

8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  esama II  
9. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai     
9.1. pamatų W/ m2K - 0,186  
9.2. sienų W/ m2K - 0,186  
9.3. stogo W/ m2K - 0,155  
9.4. langų W/ m2K - 1,2  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis iki 
kapitalinio 

remonto 

Kiekis po 
kapitalinio 

remonto 
Pastabos 

9.5. durų W/ m2K - 1,8  
V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

    

1. atraminė sienelė  m 
 

0,2-2 
kintamas aukštis 
(II grupės nesud. 
stat.)  

2. plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai 
(automobilių stovėjimo aikštelė) m2 

 
176 (II grupės nesud. 

stat.) 
*Apskaičiuota vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias 
tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 
Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 
 
PV J. Valančiūtė–Markevičienė, atest. Nr. A 1979 
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Aiškinamasis raštas 

Laida 
 

A1979 ARCH J. Valančiūtė-Markevičienė  

0  INŽ E. Voroneckij  
 GS INŽ G. Karolis  

LT 
Statytojas/užsakovas:   

AZP-023-292-DP-BD-AR 
Lapas Lapų 

VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ 1 29 

 

I. BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. Projekto rengimo pagrindas 
 

 1.1  Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 
 1.1.1  VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 

2023-03-15. 
 1.1.2  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla 2000-03-

20. 
 1.1.3  Techninė projektavimo užduotis, patvirtinta Užsakovo (arba įgalioto asmens) 2024-

02-07. 

 1.1.4  Topografine nuotrauka, parengta UAB „Geodezijos linija“ TIIIS1-20240219-
008911. 

 1.2  Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas: 

 1.2.1  LR Statybos įstatymas; 
 1.2.2  LR architektūros įstatymas; 
 1.2.3  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 
 1.2.4  LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas; 
 1.2.5  STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; 
 1.2.6  STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas“; 
 1.2.7  STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
 1.2.8  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
 1.2.9  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
 1.2.10  STR 1.03.01:2016 „Statinių tyrimai. Statinio avarija“; 
 1.2.11  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
 1.2.12  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 
 1.2.13  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
 1.2.14  STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų formavimo tvarka“; 
 1.2.15  STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 
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 1.2.16  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 
 1.2.17  STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
 1.2.18  STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
 1.2.19  STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
 1.2.20  STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; 

 1.2.21  STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“; 

 1.2.22  STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“; 
 1.2.23  STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 
 1.2.24  STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
 1.2.25  STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 
 1.2.26  STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
 1.2.27  STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

 1.2.28  STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
 1.2.29  STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“; 
 1.2.30  „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei 
tikslinimo taisyklės“; 
 1.2.31  „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“; 
 1.2.32  „A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“; 
 1.2.33  „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“; 
 1.2.34  „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“; 
 1.2.35  „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; 
 1.2.36  „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“; 
 1.2.37  „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“; 
 1.2.38  „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“; 
 1.2.39  „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“; 
 1.2.40  HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; 
 1.2.41  HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"; 
 1.2.42  HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje"; 
 1.2.43  HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir 
visuomeninėse patalpose“; 
 1.2.44  LST EN 13480-1:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai; 
 1.2.45  LST EN 13480-:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos; 

 1.2.46  LST EN 13480-3:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir 
skaičiavimas; 
 1.2.47  LST EN 13480-4:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas; 
 1.2.48  LST EN 13480-5:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai; 
 1.2.49  LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir 
priėmimas eksploatuoti“; 
 1.2.50  LST EN 12170:2006 Pastatų šildymo sistemos. Eksploatavimo, techninės priežiūros ir 
naudojimo dokumentų rengimo procedūra. Šildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto 
operatoriaus; 
 1.2.51  LST EN 12828:2012+A1:2014 Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų 
projektavimas; 
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 1.2.52  Slėginės įrangos techninis reglamentas; 
 1.2.53  Mašinų sauga; 
 1.2.54  RSN 37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo 
taisyklės“; 
 1.2.55  RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; 
 1.2.56  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 
 1.2.57  STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 
 1.2.58  Įforminimo normatyviniai dokumentai: 

1.2.59.1. LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 
1.2.59.2. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės. 

 
2.  Bendrieji statinio rodikliai :  

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis iki 
kapitalinio 

remonto 

Kiekis po 
kapitalinio 

remonto 
Pastabos 

I SKYRIUS.  SKLYPAS nesuformuotas 

1. sklypo plotas m2 1,7067 1,7067  
2. sklypo užstatymo intensyvumas % 21,51 21,52 
3. sklypo užstatymo tankis           % 20,51 20,52 

II SKYRIUS. PASTATAI 

Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai) Administracinis pastatas 
(Un. Nr. 7396-0002-0095). Žymėjimas plane – 
9B2p 

Kiekio 
matas 

Iki kapitalinio 
remonto 

Po kapitalinio 
remonto 

Pastabos 

Darbuoto
jų 

skaičius 
12 12  

1. Pastato bendrasis plotas.* m2 305,92 305,40  
2. Pastato pagrindinis plotas. * m2 213,44 196,98  
3. Pastato tūris.*  m³ 1290 1428  
4. Aukštų skaičius. vnt. 2 2  
5. Pastato aukštis.   m 6,60 7,99*  
6. Energinio naudingumo klasė   esama ≥B  
7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė   

 esama esama  

8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  esama II  
9. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai     
9.1. pamatų W/ m2K - 0,186  
9.2. sienų W/ m2K - 0,186  
9.3. stogo W/ m2K - 0,155  
9.4. langų W/ m2K - 1,2  
9.5. durų W/ m2K - 1,8  
Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai) Administracinis pastatas 
(Un. Nr. 7396-0002-0162). Žymėjimas plane – 
39B1mp 

Kiekio 
matas 

Iki kapitalinio 
remonto 

Po kapitalinio 
remonto Pastabos 

Darbuoto
jų 

skaičius 
8 8  

1. Pastato bendrasis plotas.* m2 57,83 60,22  
2. Pastato pagrindinis plotas. * m2 42,95 47,96  
3. Pastato tūris.*  m³ 256 283  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis iki 
kapitalinio 

remonto 

Kiekis po 
kapitalinio 

remonto 
Pastabos 

4. Aukštų skaičius. vnt. 1 1  
5. Pastato aukštis.   m 3,60 4,56*  
6. Energinio naudingumo klasė   esama ≥B  
7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė   

 esama esama  

8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  esama II  
9. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai     
9.1. pamatų W/ m2K - 0,186  
9.2. sienų W/ m2K - 0,186  
9.3. stogo W/ m2K - 0,155  
9.4. langų W/ m2K - 1,2  
9.5. durų W/ m2K - 1,8  

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

    

1. atraminė sienelė m  0,2-2 
kintamas aukštis 
(II grupės nesud. 
stat.) 

2. plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai 
(automobilių stovėjimo aikštelė) m2 

 
176 (II grupės nesud. 

stat.) 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 

3. Statinių statybos vieta (geografinė vieta): Sakališkio g. 2, Rokiškyje administracinės 

paskirties pastatai – pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir 

savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai 

pastatai). (Registro Nr. 90/29556, Unik. Nr. 7396-0002-0095 ir Unik. Nr. 7396-0002-0162). 
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Pastatų geografinė vieta: 
 

 

4. Klimato sąlygos ir reljefas: 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (vietovė – Panevėžys): 

vidutinė metinė oro temperatūra   +6,2ºC 
santykinis metinis oro drėgnumas 80% 
vidutinis metinis vėjo greitis 3,7 m/s 
vidutinis metinis kritulių kiekis 596 mm 
maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 67,6 mm 
vyraujančios stipriausių vėjų kryptys sausio mėn. PR, P, PV 
vyraujančios stipriausių vėjų kryptys liepos mėn. PV, V, ŠV 
Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas 1 kartą 
per 50 metų 

33 m/s 

Pagal STR 2.04.01:2018 Rokiškio rajonas priskiriamas I-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos Rokiškio rajonas priskiriamas II-jam sniego 
apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė 1,6 kN/m2 (160 kg/m2). 
5. Statybos rūšis: statinio kapitalinis remontas; 

6. Statinio paskirtis: administracinės paskirties pastatai – pastatai administraciniams tikslams 

(bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir 

organizacijų administraciniai pastatai); 
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7. Statinio kategorija: neypatingieji 

8. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas (žemės vertinimas, sklype esantys statiniai, 

inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir 

ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.): pastatai yra Rokiškio miesto šiaurės vakarų 

pusėje. Aplinkinis užstatymas įvairus: dominuoja privatūs gyvenamieji namai. Kultūros 

paveldo vertybių gretimoje aplinkoje nėra. Teritorija aprūpinta elektros, elektroninių ryšių, 

vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklais, kieme yra žalios zonos su krūmokšniais 

ir medžiais, projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė. Žemės sklypas yra suformuotas. 

8.1. Informacija apie žemės sklypą: 

Registro Nr. 44/2307936 
Registro tipas Žemės sklypas 

Sudarymo data 2018-12-06 
Adresas Rokiškis, Sakališkio g. 2 

Unikalus daikto 
numeris 

4400-5117-4716. 

Žemės sklypo 
kadastro numeris ir 

kadastro vietovės  
pavadinimas 

7375/0007:12 Rokiškio m. k.v. 

Daikto pagrindinė 
naudojimo paskirtis 

Kita 

Žemės sklypo 
naudojimo būdas 

Visuomeninės paskirties teritorijos 

Žemės sklypo plotas 1.7067 ha 
Užstatyta teritorija 1.6180 ha 

Nuosavybės teisė 
 

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 
Daiktas: žemės sklypo Nr. 4400-5117-4716, aprašyto p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-11-16 Nacionalinės žemės 
tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-1088-
(14.25.110.) 
Įrašas galioja: Nuo 2018-12-06 

Valstybės ir 
savivaldybių žemės 

patikėjimo teisė 

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos, a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5117-4716, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-11-16 Nacionalinės žemės 
tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-
1088-(14.25.110.) 
Įrašas galioja: Nuo 2018-12-06 

Juridiniai faktai Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: Valstybės įmonė Valstybinių miškų 
urėdija, a.k. 132340880 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5117-4716, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-02-28 Panaudos sutartis Nr. 
25SUN-4-(14.25.56); 
Įrašas galioja: Nuo 2019-03-21 
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Terminas: Nuo 2019-02-28 Iki 2082-02-28 
Sklype esantys 

statiniai 
2.1 Pastatas – Administracinis 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0019 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 1B2p 
2.2 Pastatas – Dirbtuvės 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0020 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 2G1p 
2.3 Pastatas – Dirbtuvės 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0034 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 3G1p 
2.4 Pastatas – Katilinė 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0040 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žymėjimas plane: 4H1p 
2.5 Pastatas – Garažas 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0051 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų 
Žymėjimas plane: 5G1p 
2.6 Pastatas – Degalinė 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0062 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žymėjimas plane: 6H1p 
2.7 Pastatas – Garažas 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0084 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų 
Žymėjimas plane: 8G2p 
2.8 Pastatas – Kontora 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0095 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 9B2p 
2.9 Pastatas – Garažas 
Adresas: Rokiškis, Sakališkio g. 6 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-00108 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų 
Žymėjimas plane: 10G1p 
2.10 Pastatas – Garažas 
Adresas: Rokiškis, Sakališkio g. 6 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0119 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų 
Žymėjimas plane: 12G1p 
2.11 Pastatas – Garažas 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0122 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų 
Žymėjimas plane: 13G1p 
2.12 Pastatas – Garažas 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0136 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų 
Žymėjimas plane: 16G1p 
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2.13 Pastatas – Dirbtuvės 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0151 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 20G1p 
2.14 Pastatas – Kontora 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0162 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 39B1mp 
2.15 Pastatas – Plovykla 
Adresas: Rokiškis, Sakališkio g. 6 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0173 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 11H1p 
2.16 Pastatas – Daržinė 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0184 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 14F1m 
2.17 Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai 
Adresas: Rokiškis, Sakališkio g. 6 
Aprašymas / pastabos: (kiemo aptvėrimas, plovyklos duobė) 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0362 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai 
statiniai 
2.18 Kiti inžineriniai statiniai – Kaminas 
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 7396-0002-0040, 
aprašytam p. 2.4. 
Unikalus daikto numeris: 4400-3896-7174 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai 
statiniai 
Žymėjimas plane: k 

 

9. Esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio 

inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo 

statybinių tyrimų [5.24]) aprašymas:  

Pastatas – Kontora 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0095 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 9B2p 
Statybos pabaigos metai: 1990 
Statinio kategorija: Neypatingasis 
Aukštų skaičius 2 
Bendras plotas: 305.92 kv. m. 
Pagrindinis plotas: 213.44 kv. m. 
Tūris: 1290 kub. m. 
Užstatytas plotas: 195.00 kv. m. 
Pastato energinio naudingumo klasė: Nėra duomenų 

 
Pastatas – Kontora 

Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0162 
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Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 39B1mp 
Statybos pabaigos metai: 1998 
Statinio kategorija: Neypatingasis 
Aukštų skaičius 1 
Bendras plotas: 57.83 kv. m. 
Pagrindinis plotas: 42.95 kv. m. 
Tūris: 256 kub. m. 
Užstatytas plotas: 71.00 kv. m. 
Pastato energinio naudingumo klasė: Nėra duomenų 

 

Pagal statinių vizualinės apžiūros aktą 2024-01-04 

 9.1  Pastatų pamatai yra monolitiniai. Pamatų būklė patenkinama, ženklesnių deformacijų 

didesnių ar gilesnių nei 5 mm apžiūros metu nepastebėta. Kai kur ties nuogrinda aptrupėjęs 

tinkas. Pamatų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

 9.2  Nuogrinda – betoninė, vietomis suskilusi, nuolydis vietomis ne į išorę, o link pastatų – 

drėksta cokolis. 

 9.3  Pastatų išorinės sienos – Pastato 9B2p sienų konstrukcija – plytų mūras, tinkuotas iš 

vidaus. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė gera. Pastato 39B1mp sienų konstrukcija – 

rąstas apmūrytas plytų mūru iš išorės. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė 

patenkinama. Esamų sienų šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

 9.4  Tarpaukštinės perdangos iš G/B plokščių. Rūsio nėra. Pavojingų įtrūkimų bei įlinkių 

nepastebėta. Termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. 

 9.5  Stogai – Pastatų stogai – šlaitiniai, medinės konstrukcijos geros būklės. Pastato 9B2p 

stogo danga polimerinė, dangos būklė gera. Pastato 39B1mp stogo danga šiferis, dangos 

būklė taip pat gera. Šilumos laidumas neatitinka reikalavimų. Esama stogo šiluminė varža 

netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ keliamų reikalavimų 

 9.6  Lietaus vandens nuvedimo sistema – išorinė, būklė gera. 

 9.7  Dalis pastatų langų yra pakeisti į langus su stiklo paketais ir PVC profiliu. Senų 

medinių langų šilumos laidumas ir mechaninis atsparumas neatitinka reikalavimų. 

Vietomis langai sunkiai varstosi, yra nesandarūs. Vertinama, kad pakeisti langai atitinka 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  

reikalavimus 
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 9.8  Lauko durys medinės, senos, nepatenkinamos būklės. Vidaus medinės durys senos, 

estetiškai nusidėvėjusios, vietomis rankenos klibančios. Senų durų energetinės savybės 

neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

 9.9  Įėjimo aikštelės ir laiptai: į pastatą 9B2p yra iš trinkelių, geros būklės. Laiptai ir 

aikštelė į pastatą 39B1mp yra iš betono, šonai turi didėlių įtrūkimu, būkle – 

nepatenkinama. 

 9.10  Šilumos inžinerinės sistemos: centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. 

 9.11  Vandentiekio inžinerinės sistemos. Komunalinis vandentiekis. Karštas vanduo 

žiemos metu ruošiamas centralizuotam šilumos punkte. 

 9.12  Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos. Komunalinis nuotekų šalinimas. 

 9.13  Priešgaisrinio vandentiekio sistemos nėra. 

 9.14  Vėdinimo inžinerinės sistemos. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris. 

Vėdinimas prastas, trūksta traukos. 

 9.15  Elektros bendrosios inžinerinės sistemos. Elektros instaliacija pasenusi ir 

nusidėvėjusi: įvadinis ir paskirstymo skydai su juose esančiais prietaisais seni, trūksta 

automatinių išjungiklių, paskirstymo dėžutės nusidėvėjusios. Patalpose trūksta apšvietimo, 

šviestuvai seni ir energijos netaupantys, darbo ir kitose patalpose trūksta kištukinių lizdų. 

 9.16  Priešgaisrinės signalizacijos pastatuose nėra. 

 9.17  Apsauginė signalizacija funkcionuojanti.  

 9.18  Pastatų vidaus apdaila yra sena ir nusidėvėjusi. Pastatų patalpose lubų ir sienų apdaila 

nusidėvėjusi, nusitrynusi, apdaužyta. Grindys – medinės, nusidėvėjusios, nusitrynusios. 

 9.19  Dujotiekio tinklai. Nėra. 

 9.20  Statinio prieinamumas (pritaikymas neįgaliųjų poreikiams). Pastatai nepritaikyti 

neįgaliųjų specialiesiems poreikiams. 

Apžiūros metu nustatyta, kad pastatų laikančių konstrukcijų nukrypimai nėra didesni nei 

nurodyti STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo „Galimos avarinės 

būklės požymiai“ lentelėje, todėl papildomų tyrimų, esamos būklės ekspertizės atlikti nereikia, 

namo esama būklė atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis 
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atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus.  

Rangovas, išardęs apdailinius sluoksnius arba atkasant pamatus ir nustatęs didesnius 

nukrypimus, turi informuoti atsakingus už projektą asmenis, įskaitant projektuotojus. 

10. Trumpas technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų aprašymas ir kitų 

sprendinių pagal projekto dalis aprašymas: 

Priemonė 
Atliekama+/ 
neatliekama - Pastabos 

Cokolio/pamatų šiltinimas + 0.6 gylyje 

Rūsio perdangos šiltinimas -  
Nuogrinda + Ir aikštelė prie pastato 39B1mp 

automobilių stovėjimui 
Išorinių sienų šiltinimas +  
Palėpės šiltinimas +  
Ventiliacinių angų sutvarkymas +  
Žaibolaidžio įrengimas +  
Langų keitimas +  
Lauko durų keitimas +  
Vidaus durų keitimas +  

Įėjimo aikštelės ir laiptų remontas + Batų valymo grotelės 

Pritaikymas neįgaliesiems + Įrengiami įspėjamieji paviršiai. 
Prie pagrindinio įėjimo įrengiamas 
pandusas. Viduje įrengiami san. 
mazgai neįgaliesiems. Numatoma 
„A“ tipo neįgaliųjų automobilių 
stovėjimo vieta. 

Šilumos punkto ar katilinės 
įrengimas, keitimas, pertvarkymas 

-  

Šildymo sistemos atnaujinimas +  
Radiatorių įrengimas +  
Karšto vandens įrengimas +  
Šalto vandens įrengimas +  

Buitinių nuotekų įrengimas +  
Lietlovių ir lietvamzdžių keitimas +  
Elektros inžinerinės sistemos 
atnaujinimas 

+  
 

Vidaus patalpų remontas +  
 

11. Inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir 

energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas: 

 11.1  Vandentiekis ir buitinės nuotekynė:  

 11.1.1  Projektuojami karšto ir šalto vandentiekio vamzdynai iš PPR. Vandens skaitiklis 

įrengtas kitame pastate, naujas skaitiklis neprojektuojamas. Projektuojami nauji buities 

nuotekynės tinklai grunte iš PVC-SN-4 vamzdžių, kitus iš mažatriukšmio PP 

(polipropileno) vamzdžių. 
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 11.2  Elektrotechnikos: 

 11.2.1  Skaičiuojamoji elektros galia po projekto įgyvendinimo išlieka nežymiai 

padidėjusi, bet skaičiuojamoji elektros galia po projekto įgyvendinimo neviršija 

leistinos galios iš skirstomojo operatoriaus elektros tinklo.  

Pagrindiniai maitinimo šaltiniai: 

 Vidinis elektros tinklas (pajungtas nuo skirstomųjų elektros tinklų); 

 vidiniai autonominiai elektros šaltiniai. 

 11.2.2  Patalpose projektuojami du el. paskirstymo skydai: 

 PS-1 – pirmo aukšto el. įrenginių prijungimui;  

 PS-2 – antro aukšto el. įrenginių prijungimui. 

PS-1 el. skydas pajungiamas el. įvadiniu 0,4 kV Cu5x16 mm² kabeliu nuo 

neremontuojamose garažo patalpoje (G-1) esančio el. skydo JS-Nr.3 rezervinėje 

vietoje sumontavus 3 vnt. 63 A saugiklius į esamus laikiklius. PS-2 el. skydas 

pajungiamas nuo Ps-1 el. skydo el. kabeliu 0,4 kV Cu5x16 mm². 

 11.2.3  El. kištukinių lizdų tinklai numatyti Cu3x2,5 mm² laidais varinėmis gyslomis su 

dviguba izoliacija, montuojami paslėptai (mūrinėse sienose po tinku, gipso kartono 

pertvarų viduje – plastikiniuose vamzdžiuose), virš nuimamų pakabinamų lubų atvirai. 

grindyse – apsauginiame vamzdyje. 

 11.2.4  Vidaus patalpų apšvietimui numatomi šviestuvai su LED šviesos diodų 

technologija 

 11.2.5  Virš lauko durų ir ant pastatų fasadų (~3m aukštyje) sumontuojami 10 W LED 

šviestuvai, kurie pajungiami nuo vidaus tinklo, valdymas – per dviejų kanalų 

astronominę programuojamą rėlę. 

 11.2.6  Aktyvusis žaibolaidis dviem įžeminimo laidininkais sujungiamas su įžeminimo 

kontūru. Vertikalius įžeminimo laidininkus montuoti atvirai (tvirtinant prie 

lietvamzdžių) iš karštai cinkuotos plieno Ø8 mm vielos, 3 metrai nuo žemės paviršiaus 

 11.3  Elektroninių ryšių: 

 11.3.1  Projektuojama viena komutacinė ryšių spinta: 

KS-1/1, 19“ standarto, 16U dydžio, įrengiama kabineto patalpoje (pat. Nr. 1-4), 

pakabinama palubėje, ryšių įvadas šiame projekte nesprendžiamas, ryšių spintoje 

palikta laisva vieta ryšių tiekėjo įrangai. 

 11.3.2  Pastatuose projektuojama vieninga kompiuterinio ir telefoninio tinklo sistema. 

 11.3.3  Pagalbos iškvietimo sistemą sudaro projektuojamas centrinis indikatorinis 

displėjus, kuris indikuoja sistemos padėtį. Patalpoje (kurioje žmogui gali prireikti 

pagalbos šiame projekte tai neįgaliųjų tualetai, viso 2 vietos) ant sienos numatoma 



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
AZP-023-292-DP-BD-AR 13 29 0 

 

sumontuoti po vieną iškvietimo mygtuką. 

 11.4  Apsauginės signalizacijos: 

 11.4.1  Apsauginės signalizacijos įrangą sudaro: apsauginė signalizacijos centralė, 

infraraudonųjų spindulių judesio jutikliai, magnetiniai kontaktiniai jutikliai, stiklo 

dūžio jutikliai, garso sirenos ir valdymo klaviatūros.  

Dalyje vietų stiklo dūžio jutikliai su judesio jutikliais montuojami viename korpuse 

(kombinuotas detektorius).  

Pastatų aliarmo pavojaus signalams priimti pastato pirmo aukšto kabineto patalpoje Nr. 

1-4 projektuojama apsauginė signalizacijos centralė (palaiko iki 16 spindulių), kuri 

pajungiama prie GSM modulio. 

 11.4.2  Projektuojamos 6 lauko kameros, IP, 4 Mpx, IP65 apsaugos, fiksuoto židinio 

nuotolio – 2,8 mm židinio nuotolio 

 11.5  Gaisro aptikimo ir signalizavimo: 

 11.5.1  Projektuojama A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. 

Projektuojama viena GAS signalizacijos adresinė centralė: GC-1 – 1 kilpos (su 

galimybę išplėsti iki 4 kilpų) projektuojama pirmo aukšto koridoriuje pat. Nr. 1-13. 

Gaisro pavojaus ir gedimo signalų pranešimai perduodami į budintį apsaugos postą per 

apsaugos centralę į kurią projektuojamas valdymo kabelis. 

Prie evakuacinių išėjimų, projektuojami adresiniai rankiniai gaisriniai signalizatoriai, 

montuojami 1,5 m aukštyje. 

Pranešimui apie gaisrą patalpų viduje, prie evakuacinių išėjimų, projektuojamos vidaus 

garso sirenos. Sirenų akustinio slėgio turi pakakti, kad signalas būti girdimas visose 

pastatų patalpose. 

Žmonių, esančių lauke, informavimui apie gaisrą, ant fasadinės pastatų sienos 2,8-3,5 

m aukštyje projektuojama lauko gaisrinė sirena su raudonos spalvos stroboskopu. 

 11.6  Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos sprendiniai: 

Pagal projektavimo užduotį administracinės paskirties pastatams: 

 projektuojama nauja radiatorinio šildymo sistema, kuri jungiama prie esamo 

šildymo sistemos magistralinio vamzdžio, atvesto į pastatus; 

 individualus patalpų temperatūrų reguliavimas termostatinėmis galvomis 

sumontuotomis prie radiatorių; 

 projektuojamos naujos rekuperacinės vėdinimo sistemos; 

 projektuojama nauja oro kondicionavimo sistema. 

 11.7  Pastabos: 
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a) inžinerinių tinklų sprendiniai parengti pagal projekto VN, ŠVOK, E, ER, AS, GSS dalis. 

b) pastatų viduje išardytos vietos sienose priėjimui prie šachtų, vamzdynų, tinklų yra 

užtaisomos ir įrengiama vidaus sienų, lubų apdaila. 

12. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; 

išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai: privažiavimas prie pastatų 

yra iš Pandėlio gatvės. Statybos metu prie pastatų bus suformuota aptverta laikina aikštelė 

medžiagoms saugoti, statybas aptarnaujančio personalo reikalinga įranga (plačiau žiūr. SO 

dalyje).  

13. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 

teritorijoms: statybos darbų metu bus laikomasi Lietuvos higienos normos HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“: apsauginės priemonės (aptvėrimais, laikinais stogeliais) bus įrengtos žmonių 

judėjimo/buvimo vietose, kad užtikrinti jų saugumą. Statiniai remontuojami taip, kad būtų 

išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, 

susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos. 

Remontuojant statinius, juose sudaromos normalios patalpų eksploatavimo sąlygos – 

užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens 

tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, natūralus vėdinimas, natūralus ir dirbtinis 

apšvietimas. Pastatų remonto metu naudojami statybos produktai yra nelaidūs teršalams ir 

nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę 

žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. 

Trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga įvertinta dviem aspektais: 

- trečiųjų asmenų poveikis remontuojamiems pastatams ir jų aplinkai sklype, taip pat ir 

naudotojams (darbuotojams); 

- kapitališkai remontuojamų pastatų visumos poveikis tretiesiems asmenims. 

Atlikus pastatų remonto darbus, trečiųjų asmenų naudojimo ir veiklos sąlygos nepablogės, 

palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios. Pastatų, inžinerinių sistemų 

statyba (tiesimas) pastatų viduje nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos techninės būklės 

ir nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų 

statinių techninę būklę. Nesuvaržoma galimybė tretiesiems asmenims patekti į valstybinės ir 

vietinės reikšmės kelius bei gatves, naudotis inžineriniais tinklais. Nesumažėja insoliacijos 

dydžiai. Sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų gaisrinės saugos priemonių ir sistemų bei 

išsaugo jų funkcines savybes. Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų 

interesų pagal SĮ str. 6, p.4. 
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14. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos 

apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą), 

aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos 

priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte 

numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas: pastatai nepatenka į saugomos 

teritorijos zoną. Specialiųjų sąlygų pastatams nėra nustatyta. Pastatų remontas pagerins tiek 

estetinį, tiek vizualinį aplinkos kokybės vertinimą. Nėra projektuojamos naujos apsauginės ir 

sanitarinės apsaugos zonos. 

15. Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas: prie 

pagrindinio įėjimo į pastatą 39B1mp yra įrengiamas pandusas žmonėms su negalia. 

Atnaujinamoje pritaikytoje judėjimo zonoje, lygių skirtumai ir nelygumai – ne didesni kaip 5 

mm. 

Visų patalpų, į kurias reikalinga patekti žmonėms su negalia, durys su ≥850 mm laisvuoju 

tarpdurio pločiu ir ≥2000 mm laisvuoju tarpdurio aukščiu. Numatomas atstumas nuo durų 

varčios krašto iki rankenos ne didesnis kaip 250 mm. Šalia keičiamų durų varčios krašto 

numatomas 600 mm laisvas sienos plotas iki sienos kampo patogiam ŽN vežimėlio 

manevravimui. Projektuojamos durų slenksčiai numatomi ne aukštesni nei 20 mm.  

Įrengiami pirmame aukšte „A“ tipo ir antrame aukšte „B“ tipo sanitariniai mazgai žmonėms su 

negalia. 

16. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas:    

projektuojamas naujas nuotekų tinklas esamo tinklo vietoje. 

17.  Trumpas energinio naudingumo klasės aprašymas. Aprašyme pateikiami pagrindiniai 

duomenys (reglamento 15 priedo 15.1–15.3 lentelės) apie statinio atitiktį projekte nurodytai 

energinio naudingumo klasei ir juos pagrindžiantys skaičiavimai; 

Po projekto įgyvendinimo, pastatų energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip „B“.  

Projektuojami šilumos perdavimo keficientai: 

Sienų: 

Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas: 

9B2p pastato: 0,182 ≤ U=0,186 W/m2K; 

39B1mp pastato: 0,180 ≤ U=0,186 W/m2K. 

Pamato (antžeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas: 

9B2p ir 39B1mp pastatų: 0,154 ≤ U=0,186 W/m2K. 

Pamato (požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas  

9B2p ir 39B1mp pastatų: 0,188 ≤ U=0,180 W/m2K (įvertinus perteklinį pamato antžeminės 

dalies šiltinimo koeficientą, kompensuojamas pamato požeminės dalies šilumos koeficientas). 
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Palėpės (stogo) šilumos perdavimo koeficientas  

9B2p pastato: 0,145 ≤ U=0,155 W/m2K; 

39B1mp pastato: 0,147 ≤ U=0,155 W/m2K.  

Langų šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,2 W/m2K; 

Durų šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,8 W/m2K; 

Pastaba. Skaičiavimai pateikti SK dalyje. 

Pagal Techninę užduotį medžiagos parinktos ne žemesnių parametrų nei A klasei. 

18. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir 

numatomą taršą.  

18.1. Pastate 9B2p įrengiami 5 darbo kabinetai, 12 darbo vietų. Keturi kabinetai – 

pirmame aukšte ir vienas kabinetas – antrame aukšte. Pastate 39B1mp įrengiamas 1 darbo 

kabinetas, 8 darbo vietų. Viso pastatuose bus 6 darbo kabinetai, 20 darbo vietų. Papildomų 

veiklų ir su ja susijusia tarša nėra numatoma. 

18.2. Remonto metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų 

apdengimas specialiais skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. Prieš 

pradedant pastatų remonto darbus rangovas pateikia statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui patvirtintą sutarties kopiją su statybines atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių 

atliekų perdavimo šiai įmonei, arba regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas 

statybinių atliekų pašalinimo sąlygas. Griovimo darbai pastatų remonto metu nenumatomi. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos:   

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 

termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų) kurias planuojama panaudoti aikštelių, 

pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos-betono, keramikos, bituminės medžiagos), 

pristatomos į perdirbimo gamyklas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 

pakuotė, statybinės šiukšlės), išvežti į sąvartyną draudžiama. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje 

statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos 

neužteršia gamtos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą 

bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų 

pakrovimą ir pristatymą. 
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Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas 

tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 

19. Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir 

juos pagrindžiantys skaičiavimai: statybos darbų metu nebus bloginama visuomenės 

sveikatos sauga, projekte naudojamos medžiagos bus naudojamos laikantis rekomendacijų, yra 

draugiškos aplinkai ir nekenksmingos žmogaus sveikatai. 

20. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas. 

Siekiant išvengti vandalizmo ir užtikrinti apsaugos priemones statiniams yra įrengtos lauko durys 

su užraktais ir pritraukimo mechanizmu. Pirmo aukšto langai neatidaromi iš lauko pusės. Taip pat 

įrengiama patalpų signalizacijos sistemą bei lauko vaizdo kameros. Prie įėjimo įrengiami 

šviestuvai su judesio davikliais. 

21. Gaisrinės saugos dalies pateikiami duomenys  

 21.1  Gaisrinės saugos sprendinių rengimo pagrindas 
Remontuojamiems pastatams projekto gaisrinės saugos dalis neprivaloma, nes 

remontuojamuose pastatuose vienu metu nebus daugiau kaip 100 žmonių, pastatai vieno ir dviejų 
aukšto, pastate stacionarios gaisrų gesinimo sistemos pastatuose įrengti neprivaloma.   

Gaisrinės saugos sprendinių aprašas rengiamas laikantis  STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projektų ekspertizė“ reikalavimais ir teikiamas kaip kitas projekto dalis papildantis 
dokumentas.  

Gaisrinės saugos sprendinių aprašo aiškinamasis raštas turi būti įkeltas į projekto bendrąją dalį.  
Aukšto planai su gaisrinės saugos sprendiniais turi būti įkelti į projekto architektūrinę dalį.  
Gaisrinės saugos reikalavimai parenkami pagal projektavimo dieną galiojančius gaisrinę saugą 

reglamentuojančius teisės aktus. 
 
 21.2  Duomenys apie projektuojamą pastatą 
Remontuojamas dviejų aukštų su palėpe ir vieno aukšto administracinės paskirties pastatai. 

Remontuojami tos pačios paskirties pastatai apjungiami į vieną gaisrinį skyrių ir toliau aprašomi kaip 
vienas pastatas. Remontuojamas pastato atsparumo ugniai laipsnis II. Remontuojamas pastatas nuo 
besiblokuojančio II atsparumo ugniai laipsnio pastato atskiriamas REI-M 60 atsparumo ugniai siena ir 
REI 60 atsparumo ugniai stogu. Remontuojamame pastate esamos gaisrinės saugos sistemos 
nevertinamos, nes remonto metu numatyta įrengti naujas gaisrinės saugos sistemas. Remontuojamame 
pastate numatoma gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.   

Projektuojamo pastato rodikliai ir bendrieji gaisrinės saugos sprendiniai pateikti toliau 
lentelėje. 
1 lentelė. Projektuojamo pastato rodikliai. 

Projektuojamo pastato rodikliai (abu pastatai) 
Statybos rūšis Kapitalinis remontas 
Pastato naudojimo paskirtis P.2.2. (Administracinės paskirties) 
Pastato bendras plotas 365,62 m² 
Pastato didžiausio aukšto plotas (pirmas aukštas) 213,07 m² 
Maksimalaus gaisrinio skyriaus plotas 1718,28 m² 
Pastato tūris 1711,00 m³ 
Pastato aukštis 6,60 m 
Pastato aukštų skaičius 2 vnt. + palėpė  
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Pastato aukščiausio aukšto altitudė (1) 3,42 m  
Bendras žmonių skaičius pastate(2) Iki 100 vnt.  
Pastato atsparumo ugniai laipsnis II 
Pastato gaisro apkrovos kategorija - 
Artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba/valdyba 

Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nutolusi 
3,84 km atstumu nuo pastato 

(1) - aukštis nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės iki pastato 
aukščiausio aukšto  grindų altitudės, m. Įvertinta pagal pateiktą pastato pjūvį.  Atsižvelgiant, kad 
pastatas pastatytas nekalnuotame reljefe, faktinė aukščiausio aukšto altitudė nuo nešiojamųjų 
gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės gali nežymiai skirtis, bet tai nedaro 
įtakos gaisrinio skyriaus ploto nustatymui ir kitiems gaisrinės saugos reikalavimams.   
 (2) - žmonių skaičius remontuojamo pastato kabinetuose nustatytas vadovaujantis visuomeninių 
statinių gaisrinės saugos taisyklių 10 lentelės reikalavimais. Kitose patalpose žmonių skaičius 
nustatytas technologiškai pagal užsakovo pateiktą informaciją. Antrajame aukšte vienu metu nebus 
daugiau kaip 20 žmonių. (Žr. Priedas Nr. 1). 
 

 21.3  Gaisrinės technikos privažiavimas prie pastato 
Esami gaisrinės technikos privažiavimo keliai remonto darbų apimtimi neremontuojami. 

Sklypo remonto darbai nedaro įtakos esamiems gaisrinės technikos privažiavimo keliams. Esamas 
gaisrinės technikos privažiavimas prie remontuojamo pastato numatytas nuo Pandėlio gatvės ir esant 
poreikiui įvažiuojant į pastato kiemą. Pandėlio gatvės plotis ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis ne 
mažesnis kaip 4,5 m, o nuo remontuojamo pastato nutolęs ne didesniu nei 25 m atstumu. Esamas 
gaisrinės technikos privažiavimas nurodomas toliau paveikslėlyje:  

 
1 pav. Esami gaisrinės technikos privažiavimai prie remontuojamo pastato keliai 

 
 21.4  Lauko gaisro gesinimo sprendiniai 
Pastate atliekami remonto darbai nedaro įtakos lauko gaisro gesinimo sprendiniams – 

nedidinamas remontuojamo pastato tūris, nekeičiama paskirtis ar aukščiausio aukšto grindų altitudė, 
neremontuojami lauko gaisrinio vandentiekio tinklai.  

Remontuojamo pastato lauko gesinimui reikalingas vandens kiekis – 10 l/s. Gaisrų gesinimo 
trukmė – 3 val. Reikalingas vandens kiekis remontuojamo pastato lauko gesinimui – 108 m³. Lauko 
gesinimui gali būti naudojami natūralūs vandens telkiniai. Toliau paveikslėlyje nurodytas artimiausias  
remontuojamo pasato sklype esantis natūralus vandens telkinys, kuris gali būti naudojamas lauko 
gaisro gesinimui.  
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2 pav. Artimiausias remontuojamo pastato esantis natūralus vandens telkinys 

 
 21.5  Saugūs atstumai tarp pastatų 
Nuo remontuojamo pastato iki šalia esamų pastatų, atsižvelgiant į jų atsparumo ugniai laipsnį, 

atstumas turi būti ne mažesnis nei toliau nurodytoje lentelėje. 
2 lentelė. Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų 

Projektuojamo 
pastato atsparumas 

ugniai 

Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra 

I II III 

II 8 8 10 
Remontuojamas pastatas nuo esamo pastato (Unik. Nr. 7396-0002-0084), kurio atsparumo 

ugniai laipsnis II, atskirtas gaisrinių skyrių atskyrimo siena REI-M 60 ir REI 60 stogu. 
Remontuojamas pastatas nuo esamų pastatų (Unik. Nr. 7396-0002-0108 ir 7396-0002-0136), 

kurių atsparumo ugniai laipsnis II, nutolęs didesniu nei 8 m atstumu. Esamų pastatų atsparumo ugniai 
laipsnis nurodytas Priede Nr. 1.  

 
3 pav. Atstumai tarp remontuojamo ir esamų pastatų. 

 
 21.6  Sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijos 
Remontuojamas pastatas pagal sprogimo ir gaisro pavojų neklasifikuojamas. 
Remontuojamame pastate nėra patalpų, kurios būtų klasifikuojamos pagal sprogimo ir gaisro 
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pavojų. Pagalbinės patalpos vertinamos kaip kitos paskirties, bet nepriskiriamos prie gamybos ar 
sandėliavimo paskirties patalpų.  

 
 21.7  Pastato atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija 
Remontuojamas pastatas nuo besiblokuojančio II atsparumo ugniai laipsnio pastato 

atskiriamas REI-M 60 atsparumo ugniai siena ir REI 60 atsparumo ugniai stogu. 
Remontuojami tos pačios paskirties pastatai apjungiami į vieną gaisrinį skyrių. Remontuojamų 

abiejų pastatų bendras plotas - 365,62 m², neviršija apskaičiuoto maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto 
– 1718,28 m². Maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai pateikiami toliau lentelėje. 

3 lentelė. Maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai. 
Pastato paskirtis Fg, m2 Fs, m2 G H, m Habs, m 

Administracinės paskirties (P.2.2.) 1718,28 2000,0 1,0 3,42 10,0 

Čia: Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH=H/Habs; 
H – aukštis nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės iki 

pastato aukščiausio aukšto  grindų altitudės, m.; 
G –  pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas; 
G = 1. 
Habs – absoliutus pastato aukštis. 
Pastate formuojamas vienas gaisrinis skyrius.  
Projektuojamo pastato atsparumo ugniai laipsnis - II.  

Projektuojamam pastatui gaisro apkrovos kategorija nenustatoma. 
 

 21.8  Konstrukcijų ir medžiagų degumo klases  
Remontuojamo pastato konstrukcijų atsparumo ugniai ir degumo reikalavimai pateikiami 

toliau lentelė.  
4 lentelė. Pastato konstrukcijų atsparumo ugniai ir degumo reikalavimai 

Statinio konstrukcijų elementai Atsparumas ugniai 
ne mažesnis kaip 

Degumas 
ne mažesnis kaip 

Gaisrinių skyrių atskyrimo sienos  REI-M 60 A2–s3, d2 
Laikančiosios konstrukcijos R 45 B–s3, d2 
Lauko siena RN(1) D–s2, d1 (2) 
Aukštų perdangos REI 20 B–s3, d2 
Stogai RE 20 B–s3, d2 

Laiptinių vidinės sienos REI 30 B–s3, d2 
Laiptinių laiptatakiai ir aikštelės, laiptus  
laikančiosios dalys 

R 15 B–s3, d2 

– – remontuojamame pastate nėra; 
RN  – reikalavimai nekeliami; 
(1) – lauko sienai atsparumo ugniai reikalavimai nekeliami, nes aukščiausio aukšto grindų 

altitudė neviršija 6 m.;  
(2) – lauko sienų šiltinimo ir apdailos sistemos degumas ne mažesnis kaip D–s2, d1; 
 

Statinių stogo ir perdangas laikančiųjų konstrukcijų laikymo geba R gali būti laikoma 
analogiška stogo ar perdangos atsparumui ugniai, jeigu šios konstrukcijos neturi įtakos viso statinio 
mechaniniam patvarumui ir pastovumui.  
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Konstrukcijų, užtikrinančių užtvaros pastovumą, taip pat konstrukcijų, į kurias užtvara remiasi, 
tvirtinimo tarp jų mazgų atsparumas ugniai pagal gebą R turi būti ne mažesnis už reikalaujamą 
priešgaisrinės užtvaros užtveriančios dalies atsparumą ugniai. 

 
 21.9  Stacionari gaisrų gesinimo sistema 
Remontuojamas pastatas nuo besiblokuojančio II atsparumo ugniai laipsnio pastato 

atskiriamas REI-M 60 atsparumo ugniai siena. 
Projektuojamame pastate stacionari gaisrų gesinimo sistema neįrengiama, nes pastate ir 

patalpose neviršija rodikliai (pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 42 m), dėl kurių būtų 
privalomas stacionarios gaisrų gesinimo sistemos įrengimas. 
 

 21.10  Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema 
Remontuojamas pastatas nuo besiblokuojančio II atsparumo ugniai laipsnio pastato 

atskiriamas REI-M 60 atsparumo ugniai siena. 
Remontuojamame pastate vidaus gaisrinio vandentiekio sistema neįrengiama, nes pastate ir 

patalpose neviršija rodikliai (bendras pastato tūris neviršija 5000 m³), dėl kurių būtų privalomas 
stacionarios gaisrų gesinimo sistemos įrengimas. 

 
 21.11  Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 
Remontuojamose patalpose numatoma LST EN 54 serijos standartus atitinkanti adresinė (A-

tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Atsižvelgiant į projektuojamų patalpų tipą gali būti 
numatomi dūminiai detektoriai. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema gali būti neįrengiama patalpose, kuriose maža gaisro 
rizika (dušinės, plovyklos, tualetai ir pan.). 

Patalpose, kuriose tarp pakabinamų lubų ir perdangos, taip pat po pakeltomis grindimis esanti 
erdvė didesnė kaip 0,4 m turi būti įrengiamas antras gaisrinių detektorių apsaugos lygis. Tarp 
pakabinamų lubų ir perdangos leidžiama neįrengti detektorių, kai erdvėje virš kabamųjų lubų, 
neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė 
ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL ir tiesiami 
nedegūs arba B1ca elektros kabeliai. Įrengus detektorių virš kabamųjų lubų, būtina išvesti šviesos 
signalą po kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybę detektoriaus 
techninei priežiūrai. 

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie 
evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos - koridoriuose, praeigose, gerai matomose 
vietose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo 
pavojaus signalizavimo įtaiso neviršija 30 m. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų valdymo ir rodymo įranga numatoma sprogimo ir 
gaisro atžvilgiu nepavojingose patalpose ant sienų, pertvarų, konstrukcijų, pagamintų iš ne žemesnės 
kaip A2 degumo klasės statybos produktų. 

Remontuojamame pastate lifto valdymas kilus gaisrui turi būti įrengiamas vadovaujantis LST 
EN 81-73 serijos standartų reikalavimais. Kadangi liftas įrengimas laiptinėje, o antrajame aukšte nėra 
antro evakuacinio išėjimo, liftui turi būti numatoma viena skirtoji aikštelė pirmajame aukšte.  

 
 21.12  Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos 
Projektuojamame pastate perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema neprivaloma, 

nes projektuojamame pastate vienu metu nebus daugiau kaip 100 žmonių. 
 

 21.13  Evakuacijos ženklai ir evakuacinis apšvietimas 
Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklai turi būti įrengti patalpose, kurių plotas didesnis 

kaip 50 m² arba kuriose yra įrengtos dvejos ir daugiau durų, ir išdėstyti taip, kad būtų gerai matomi iš 
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bet kurios patalpos vietos (taško). Koridoriuose, laiptinėse ir ant virš evakuacijos keliuose esančių 
durų turi būti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet 
kurio evakuacijos kelio taško. 

Evakuacinis apšvietimas – avarinio apšvietimo dalis, nurodanti evakavimosi kelius ir 
užtikrinanti galimybę žmonėms (personalui) saugiai pasišalinti iš patalpų ir statinių evakavimosi 
keliais, kai išsijungia darbinis apšvietimas. Remontuojamame pastate evakuacinis apšvietimas 
neprivalomas, nes pastate nebus patalpų, kuriose vienu metu galėtų būti daugiau kaip 50 žmonių, o 
bendras pastato plotas neviršija 2000 m². 

 
 21.14  Dūmų ir šilumos valdymo sistemas 
Remontuojamo pastato patalpose, nebus daugiau kaip 50 žmonių, todėl dūmų ir šilumos 

šalinimo sistemos nenumatomos.  
Remontuojamame pastate esančios L1 tipo laiptinės natūralus apšvietimas užtikrinamas per 

lauko sienoje įstiklintas angas - pirmajame aukšte per įstiklintas duris, antrajame per langą. Laiptinės 
antrajame aukšte turi būti numatomas ne mažesnis kaip 1,2 m² ploto, ne mažesniu kaip 90 laipsniu 
kampu ranka atidaromas langas. Rankinis atidarymo įtaisas turi būti įrengtas ne aukščiau kaip 1,8 m 
nuo laiptų aikštelės ir turi būti numatytas įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti.  
 

 21.15  Žmonių evakuacija, evakuacijos kelių ir išėjimų ilgiai, pločiai 
Iš remontuojamo pastato pirmo aukšto patalpų evakuacija numatoma per laiptinę ar koridorių 

tiesiai į lauką. Antrajame aukšte vienu metu gali būti ne daugiau kaip 20 žmonių, o aukščiausio aukšto 
grindų altitudė neviršija 6 m, todėl evakuacija iš antro aukšto patalpų numatoma per vieną L1 tipo 
laiptinę, o iš jos nusileidus į pirmą aukštą tiesiai į lauką. Remontuojamame pastate esančios L1 tipo 
laiptinės natūralus apšvietimas užtikrinamas per lauko sienoje įstiklintas angas - pirmajame aukšte per 
įstiklintas duris, antrajame per langą. 

Evakuaciniai keliai turi būti ne mažesnio kaip 2 m aukščio, ne mažesnio 1 m praėjimo pločio. 
Evakavimosi kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Leidžiamas grindų 
aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimosi kelių 
grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6, draudžiama įrengti laiptus, turinčius skirtingą pakopų 
aukštį ar plotį.  

Evakuacinių durų reikalavimai: 
Durų angose slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm.  
Evakuacinių durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip: 
- 0,8 m, kai pro duris evakuojasi 15 ir mažiau žmonių; 
- 0,85 m, kai pro duris evakuojasi 15 ir mažiau žmonių iš pagalbinių patalpų. 
- 0,9 m, kai pro duris evakuojasi nuo 16 iki 50 žmonių; 
Iš laiptinių į lauką įrengiamų durų varčios plotis turi būti ne mažesnis nei nustatytas 

reglamentuojamas laiptų plotis – 1,2 m. 
Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 1200 

mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 mm. 
Evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi. Leidžiama projektuoti 

duris, atidaromas į patalpų vidų, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi ne daugiau kaip 15 
žmonių. 

Evakuacinių durų varčios aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2 m. 
Evakuacinių išėjimų iš pastatų išorinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo 

mechanizmus, atidaromus iš vidaus.  
Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – 

ne aukščiau kaip 1100 mm. 
Evakuacinių laiptų reikalavimai: 
Remontuojamame pastate laiptų ir laiptų aikštelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m. 

Durų, vedančių į laiptinę, varčia maksimaliai atidarytoje durų padėtyje neturi susiaurinti normatyvinio 
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laiptų ir jų aikštelių pločio.  
Laiptų nuolydis evakavimo(si) keliuose turi būti ne didesnis kaip 1:1, pakopų aukštis – ne 

didesnis kaip 22 cm, pakopų plotis – ne mažesnis kaip 25 cm. 
Laiptinėje įrengiami turėklai turi nesiaurinti reglamentuojamo laiptų ir laiptų aikštelės pločio. 

Laiptinėje įrengiami turėklai kurių aukštis didesnis nei 1 m, o turėklų plotis nuo laiptų krašto ne 
didesnis nei 15 cm gali būti vertinami kaip nesiaurinantys reglamentuojamo laiptų ir laiptų aikštelės 
pločio.   

Evakuacinio kelio ilgis:  
Maksimalūs evakuacinio kelio ilgiai patalpose ir koridoriuose pateikiami toliau lentelėje.  

5 lentelė. Maksimalaus reglamentuojamas evakuacinio kelio ilgis 
Patalpa/koridorius Maksimalaus reglamentuojamas evakuacinio 

kelio ilgis (m) 
Visuomeninės paskirties patalpos (nuo 
tolimiausio patalpos vietos iki išėjimo iš patalpos 
į lauką ar koridorių durų)  

30 

Koridoriai (nuo tolimiausio koridoriaus vietos iki 
išėjimo į lauką durų). 

30 

Lentelėje nurodytas evakuacinio kelio ilgis turi būti išlaikomas.  
Žmonių su negalia evakuacija: 
Remontuojamame pastate žmonių su negalia patekimas pirmajame aukšte numatomas per 

pandusą. Į antrą aukštą žmonių su negalia patekimas numatomas per įrengiamą liftą. Antrajame aukšte 
numatomos ne mažiau kaip dvi žmonių su negalia saugos zonos. Vienai neįgaliojo vežimėlio vietai 
įrengta ne mažesnė kaip 1200×850 mm dydžio aikštelė. Žmonių su negalia saugos zonos numatomos 
remontuojamoje laiptinėje. Aikštelės neįgaliųjų vežimėliams nesiaurina evakavimosi kelių norminio 
pločio.  

 
 21.16  Pastato suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis ir angų užpildų priešgaisrinėse 

užtvarose atsparumas ugniai 
Remontuojamas pastatas nuo esamo II atsparumo ugniai laipsnio pastato atskiriamas REI-M 

60 atsparumo ugniai gaisrinių skyrių atskyrimo siena ir REI 60 atsparumo ugniai ir BROOF degumo 
stogu.  

Gaisrinių skyrių atskyrimo sienos horizontalus ugnies plitimas užtikrinamas pagal toliau 
paveikslėlyje pateiktus nurodymus - kai blokuojasi vienodo pločio pastatai numatoma 2 m besitęsianti 
gaisrinių skyrių atskyrimo siena, o kai blokuojasi skirtingo pločio pastatai numatoma 4 m besitęsianti 
gaisrinių skyrių atskyrimo siena. 
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4 pav. Horizontalus ugnies plitimo gaisrinių skyrių atskyrimo sienos išdėstymas nuo esamo 

pastato. 
Kadangi remontuojamas pastatas vietomis nuo esamo priblokuoto pastato yra mažesnis, nuo 

esamo pastato stogo, 8 m atstumu numatomas REI 60 atsparumo ugniai ir BROOF degumo stogas pagal 
toliau paveikslėlyje nurodytus reikalavimus.  

 
5 pav. Vertikalaus ugnies plitimo REI 60 atsparumo ugniai ir BROOF degumo stogo 

išdėstymas 
Remontuojamame pastate esančios pagalbinės patalpos (Pat. Nr. 1-10, 1-12) nuo 

besiribojančių patalpų turi būti atskirtos EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir REI 45 atsparumo 
ugniai perdangomis. 

Remontuojamame pastate palėpė, kurioje įrengiamas vėdinimo įrenginys, nuo antro aukšto turi 
būti atskirta REI 45 atsparumo ugniai perdangomis.  

Remontuojamo pastato laiptinės nuo besiribojančių patalpų turi būti atskirtos REI 30 
atsparumo ugniai sienomis. Laiptinės, kurių sienos skirtinguose aukštuose numatytos ne tose pačiose 
vietose, nuo besiribojančių patalpų atskiriamos REI 30 atsparumo ugniai perdangomis. Vietose, kur 
laiptinės sienos ribojasi su pagalbinių patalpų pertvaromis (EI 45), turi būti užtikrinamas REI 45 
atsparumas ugniai. 

Laiptinėje įrengiamas liftas gali būti atitveriamas nenormuojamo atsparumo ugniai atitvaromis 
ir durimis, tačiau iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų. 

Angų užpildų atsparumas ugniai priešgaisrinėse užtvarose turi būti parenkamas pagal 6 
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lentelės reikalavimus.  
Bendras 6 lentelėje nurodytų angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neturi viršyti 25 proc. 

užtvaros ploto. Jei angų užpildo atsparumas ugniai toks pats ar didesnis nei priešgaisrinės užtvaros, 
angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neribojamas. 

Nišos priešgaisrinėse užtvarose (įleidžiami elektros, gaisrinių čiaupų, šildymo kolektorių ar kt. 
skydeliai) neturi sumažinti priešgaisrinės užtvaros atsparumo ugniai.  

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai 
konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms 
komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis 
pagal 6 lentelės reikalavimus. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, 
vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos 
sandarinimo sistemos. 

Kanalų ir šachtų atsparumas ugniai turi būti parenkamas pagal 6 lentelę, atsižvelgiant į 
priešgaisrinių užtvarų, kurias kerta ar kitaip jungia išvardytos komunikacijos, atsparumą ugniai. 

 
6 lentelė. Angų užpildų atsparumo ugniai reikalavimai.  

Priešgaisrinė užtvara Priešgaisrinės 
užtvaros 

atsparumas 
ugniai 

Durys, Langai, 
liukai 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių 
tinklų 

kanalų  ir 
šachtų 

Gaisrinių skyrių 
atskyrimo siena REI-M 60 EI2 30 (langai) EI 60 EI 60 

Stogas 8 m nuo 
priblokuoto esamo pastato REI 60 - EI 60 EI 60 

Pagalbinės paskirties 
patalpos REI 45/EI 45 EW 30-C0 EI 45 EI 45 

Antrą auštą ir palėpę, 
kurioje įrengiamas 
vėdinimo įrenginys, 
skirianti perdanga 

REI 45 EW 30 (liukas į 
palėpe)  EI 45 EI 45 

Laiptinės REI 30 
C3S200/ 

EW 30-C0(2) 
EI 45 EI 30 

Aukštus ir palėpę 
skiriančios perdangos REI 20 EW 20 (liukas į 

palėpe)  EI 20 EI 20 

RN – Reikalavimai nekeliami.  
 (1) – Lauko sienoje įrengiamoms durims atsparumo ugniai reikalavimai netaikomi. 
(2) – Iš laiptinių į pagalbines patalpas numatomų durų atsparumas ugniai EW 30-C0.  

 
 21.17  Ortakių ir ortakių sklendžių reikalavimai 
Bendrosios apykaitos ortakių tranzitinėse dalyse, kolektoriuose, vėdinimo sistemose ortakiai 

turi būti numatyti iš ne žemesnės kaip A1 degumo klasės. Kiti ortakiai turi būti iš ne žemesnės kaip 
C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų. Ne bendrosios apykaitos tranzitiniai ortakiai gali būti iš ne 
žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų. 

Bet kurios paskirties sistemų tranzitiniai ortakiai ir kolektoriai gali būti: 



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
AZP-023-292-DP-BD-AR 26 29 0 

 

- iš C–s2, d1 ir žemesnės degumo klasės statybos produktų, jeigu kiekvienas ortakis atskiriamas 
priešgaisrine užtvara, kurios atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 30; 

- iš A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų, mažesnio nei normuojamo atsparumo ugniai, 
tačiau ortakių ir kolektorių atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 15. Ortakiai ir kolektoriai 
turi būti nutiesti bendroje šachtoje, kurios atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 30. 

Virtuvių ir kitų patalpų ortakiai ir kanalai, kuriuose gali kauptis degiosios dujos arba 
kondensuotis degiosios medžiagos, turi būti ne mažesnio kaip 0,005 nuolydžio oro judėjimo kryptimi, 
ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės ir ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai. Turi būti 
numatyta galimybė valyti ortakius ir kanalus. 

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina ortakiai neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų 
gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, 
turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal 6 lentelės 
reikalavimus. Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių 
atsparumas ugniai turi būti: 

- EI 60, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 60 minutės.  
- EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 45 minutės.  
- EI 15, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 15 minutės.   

Ortakių kanalų atsparumas ugniai turi būti parenkamas pagal 6 lentelę, atsižvelgiant į 
priešgaisrinių užtvarų, kurias kerta ar kitaip jungia išvardytos komunikacijos, atsparumą ugniai.  

 
 21.18  Sprogimo prevencinės priemonės 
Remontuojamame pastate negali būti laikomos:  
- Ypač degios dujos, degūs, labai degūs ir ypač degūs skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra 

neviršija 28 °C, kai naudojama jų tiek, kad užsidegus sprogiam garų ar dujų ir oro mišiniui, patalpoje 
susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis viršslėgis.  

- Medžiagos, kurios sprogsta ir dega, sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita, 
kai naudojama jų tiek, kad įvykus sprogimui patalpoje susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo 
momentinis viršslėgis. 

- Degios dulkės arba pluoštas, degūs ir labai degūs skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra 28 °C 
ir aukštesnė, degūs skysčiai, įkaitinti iki jų pliūpsnio temperatūros ir daugiau, degūs skysčiai, kurie 
kilus avarijai gali sudaryti sprogius aerozolius, kai naudojama jų tiek, kad užsidegus sprogiam dulkių 
ar garų ir oro mišiniui, patalpoje susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis viršslėgis. 
 

 21.19  Pastato žaibosaugos sistemos 
Projektuojamame pastate numatoma apsaugos nuo žaibo sistema. 
Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti: 
- jei statinio stogas yra iš BROOF (t1) degumo klasės stogo dangos – tiesiogiai ant stogo 

paviršiaus; 
- jei stogas netenkina BROOF (t1)  degumo reikalavimų – ne mažesniu kaip 0,1 m atstumu nuo 

stogo dangos.  
Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokiais būdais: 
- sienoje kuri yra iš A1, A2, B, C degumo klasės statybos produktų, tai įžeminimo laidininkai 

tvirtinami prie sienos išorės arba sienoje. 
- sienoje kuri yra iš D, E, F degumo klasės statybos produktų ir įžeminimo laidininkų pakilusi 

temperatūra sukelia jai pavojų, tai įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad atstumas tarp jų ir saugomo 
statinio būtų 0,1 m. Įžeminimo laidininkų tvirtinimo smeigės gali liestis su siena. 

Jei statinio išorėje neįmanoma įrengti įžeminimo laidininkų, jie įrengiami A1, A2 degumo 
klasės vamzdžiuose statinio sienoje, viduje arba po statinio apdaila. 

Įžeminimo laidininkai turi būti tiesiami didžiausiu galimu atstumu nuo durų ir langų. 
Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet ne mažiau kaip 2 m. Kai 
negalima užtikrinti reikalaujamų atstumų, įžeminimo laidininkai turi būti tiesiami A1, A2 degumo 



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
AZP-023-292-DP-BD-AR 27 29 0 

 

klasės vamzdžiuose.  
Detalesni apsaugos nuo žaibo sistemos sprendiniai pateikiami projekto elektrotechnikos dalyje. 

 
 21.20  Lauko sienos ir stogo statybos produktų degumo reikalavimai 
Nuo esamo priblokuoto pastato, 8 m atstumu numatomas BROOF degumo stogas. Bendras 

remontuojamo pastato stogo plotas neviršija 1400 m², todėl likusi pastato stogo dalis gali būti FROOF  
(degumo reikalavimai nekeliami) degumo klasės.  

Fasado šiltinimo ir apdailos sistema turi būti ne mažesnio kaip D–s2, d1 degumo klasės.  
 

 21.21  Vidaus sienų, lubų ir grindų statybos produktų degumo reikalavimai  
Vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti naudojami statybos produktai turi atitikti 

reikalavimus pateiktus 7 lentelėje. 
7 lentelė. Vidinių sienų, lubų ir grindų statybos produktų degumo reikalavimai. 

Patalpos Konstrukcijos statybos produktų 
degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (antro aukšto koridorius), kai 
jais evakuojama ar evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos RN 
grindys RN 

Evakavimo(si) keliai (laiptinė, pirmo aukšto 
koridorius), kai evakuojama ar evakuojasi nuo 15 iki 
50 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 
grindys DFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos D–s2,d2(1) 
grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių sienos ir lubos C–s1, d0 
grindys EFL 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan, 

sienos ir lubos D–s2, d2 
grindys DFL–s1 

Patalpos paslaugoms teikti ir buitinėms reikmėms sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys DFL–s1 

(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 
statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami. 
RN – reikalavimai nekeliami.  
 

 21.22  Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtas priemones 
Laiptinėje tarp laiptatakių turi būti ne mažesnis kaip 50 mm tarpas, skirtas gaisrinėms žarnoms 

nutempti. 
Remontuojamo pastato aukštis iki lauko sienos viršaus viršija 7 m, o stogo nuolydis viršija 12 

proc., todėl ant stogo turi būti įrengiama ne žemesnė kaip 0,6 m aukščio tvorelė.   
Remontuojamo pastato aukštis iki lauko sienos viršaus neviršija 10 m, todėl vidiniai ar 

išoriniai išėjimai ant stogo nenumatomi.  
Techninėje palėpėje praeigos plotis (vaikščiojimo tako plotis) turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m. 

 
 21.23  Gaisrinės saugos reikalavimai elektros instaliacijai.  
Gaisrinės saugos inžinerinės sistemos (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema) turi būti 

priskiriamos pirmajai grupei ir maitinamos iš ne mažiau kaip dviejų nepriklausomų elektros energijos 
šaltinių su perjungimo nuo vieno šaltinio prie kito automatika. Projektuojamo pastato gaisrinės saugos 
inžinerinėms sistemoms turi būti numatomas autonominis elektros energijos šaltinis (akumuliatorius 
ar kt.).  

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos) ir kt. kabeliai 
turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies 
poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo auto atitvarinėmis konstrukcijomis 
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arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne 
trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. 

Remontuojamo pastato patalpose įrengiami elektros laidai ir kabeliai turi atitikti toliau 
lentelėje pateiktus reikalavimus.  

 
8 lentelė. Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus 

Patalpos Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 
II 

Elektros laidų ir kabelių 
degumo klasė ne žemesnė kaip 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan,)  Cca s1,d1,a1 
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės 
nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir 
pan, 

Dca s2,d2,a2 

Sandėliavimo patalpos  Eca 
Elektros instaliacija priešgaisrinės saugos atžvilgiu turi būti įrengiama taip, kad nesukeltų 

gaisro, aktyviai neskatintų gaisro, ribotų gaisro plitimą, kilus gaisrui, būtų galimybė imtis veiksmingų 
gaisro gesinimo priemonių ir atlikti gelbėjimo darbus.  

Laiptinėse draudžiama tiesti tranzitinius elektros kabelius, elektros kabelius ir laidus 
(išskyrus elektros instaliaciją laiptinėms ir koridoriams apšviesti, elektros apskaitos skydelius). 
Laiptinėje elektros laidai (išskyrus elektros instaliaciją laiptinėms ir koridoriams apšviesti, elektros 
apskaitos skydelius) nuo laiptinės turi būti atskiriami EI 30 atsparumo ugniai užtvaromis. 
 

 21.24  Gaisrinės saugos reikalavimai šildymo sistemai 
Remontuojamame pastate šildymo sistema tiekiama iš kito pastato (katilinės). Šilumnešio 

temperatūra neturi viršyti 105 °C. Jei šilumnešio temperatūra viršija 105 °C, atstumas nuo vamzdynų 
ir ortakių iki konstrukcijų iš žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų turi būti ne 
mažesnis kaip 0,1 m. Jeigu atstumas mažesnis, vamzdynai ir ortakiai turi būti izoliuojami ne žemesnės 
kaip A2L degumo klasės statybos produktais taip, kad vamzdynų paviršiaus temperatūra neviršytų 
105 °C. 
 

 21.25  Pirminės gaisro gesinimo priemonės 
Projektuojamo pastato patalpose rekomenduojama numatyti dujų ar miltelių ABC klasės 

gesintuvais. Nešiojami gesintuvai patalpose turi  būti išdėstyti tolygiai. Gesintuvai turi būti taikomi 
lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų ir įrenginių, 
kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos 
durys netrukdytų jų paimti, statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba 
ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose, laikomi taip, kad būtų matyti užrašai 
(.gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo 
grindų ar žemės paviršiaus). Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje, turi būti pritaikyti 
eksploatuoti esant žemai temperatūrai. Rekomenduojame numatyti specialius gesintuvus ir nedegius 
audeklus degančių baterijų (elektrininių paspirtukų, elektromobilių) gaisrams gesinti.  

Projektuojamame pastate nešiojamų gesintuvų skaičius turi būti parenkamas pagal žemiau 
lentelėje pateiktus reikalavimus.  

9 lentelė. Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas 

Eil. 
Nr. 

Gesintuvų laikymo vieta Skaičiuojamasis 
matavimo vienetas 

Minimalus gesinimo 
medžiagos kiekis 

gesintuvuose – 6 kg (l) 
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Eil. 
Nr. 

Gesintuvų laikymo vieta Skaičiuojamasis 

matavimo vienetas 

Minimalus gesinimo 
medžiagos kiekis 

gesintuvuose – 6 kg (l) 

1. Administracinės paskirties 
patalpos 500 m2 2 

2. Lengvųjų automobilių (iki 100 
vietų) 50 vnt. 21 

(1) – Numatomas nedegus audeklas 
Neatsižvelgiant į patalpos plotą, kiekvienoje pagalbinėje patalpoje numatomas ne mažiau kaip 

1 vnt. ABC tipo (6 kg) kilnojamas gesintuvas.  
 
Pastaba: Nustatytas nešiojamų ir kilnojamų gesintuvų skaičius ir lentelėje pateikiami 

reikalavimai pagal bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių galiojančią suvestinę redakciją (nuo  2023-05-

01). Eksploatacijos metu nešiojamų ir kilnojamų gesintuvų, nedegių audeklų skaičius turi būti 

parenkamas pagal galiojančią teisės aktų redakciją. 

Po remonto darbų, įvykdžius projekto projektinius sprendinius situacija nepablogėja.  
 

Pareigos V. Pavardė Atestato Nr. Parašas Data 
PV/ARCH J. Valančiūtė-Markevičienė A1979  2023 

PDV J. Valančiūtė-Markevičienė A1979  2023 
INŽ E. Voroneckij   2023 

GS INŽ G. Karolis   2023 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos 
 

Ši techninė specifikacija yra neatskiriama techninio projekto techninių specifikacijų 
bendroji dalis. Ji papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines 
specifikacijas. 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 
statybos darbų organizavimas; statybos paruošiamieji ir ardymo darbai; visų rūšių statybos 
aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir darbų 
kokybės kontrolė). 

Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių 
medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žr. sekančiuose šių 
techninių specifikacijų skyriuose. 

Statytojas, norintis gauti leidimą remontuoti statinį, savivaldybės administracijai pateikia 
prašymą ir kitus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nurodytus dokumentus tiesiogiai ar 
nuotoliniu būdu, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės 
priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt. 

Jei projektą pagal kompetenciją patikrinęs asmuo nusprendžia, kad projektas neatitinka 
nustatytų reikalavimų, prašymą pateikęs asmuo neturi statytojo teisės, trūksta privalomų pateikti 
dokumentų, pagal tikrinusio projektą asmens prašymą nustatytu terminu nepateiktas statinio 
popierinis variantas ar yra kitų priežasčių, dėl kurių pagal tokį projektą negali būti išduotas statybą 
leidžiantis dokumentas, jis tai nurodo IS „Infostatyba“, atskirai pateikdamas nepritarimo motyvus; 
turi būti nurodyta, kokie konkretūs teisės aktų reikalavimai yra pažeisti ar kokios prisijungimo 
sąlygos ar specialieji reikalavimai neįvykdyti, arba tai, kad trūkstant pateiktos informacijos 
sprendimui priimti, pagal tikrinančio asmens prašymą papildoma informacija nebuvo pateikta ir dėl 
to pritarti projektui nėra galimybės. 

Jei projektą patikrinęs asmuo projektui pritaria, jis tai nurodo IS „Infostatyba“; nustatytu 
terminu pritarimo nenurodžius, laikoma, kad projektui yra pritarta. 

Pasibaigus projekto tikrinimo terminui, įgaliotas išduoti statybą leidžiantį dokumentą 
savivaldybės valstybės tarnautojas per 3 darbo dienas raštu informuoja statytoją, kad jam: 
- išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, – jei negauta nė vieno nepritarimo projektui; jei buvo 
nuspręsta leisti statyti statinį laikinai naudoti, statybą leidžiančiame dokumente nurodomas statinio 
laikino naudojimo terminas; 
- statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, – jei gautas nors vienas nepritarimas projektui, taip 
pat Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytu atveju; neišdavimo motyvai 
nurodomi rašte. 
 Išduodant statybą leidžiančius dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto 
dydžio rinkliava. 

Statytojas informaciją apie rangovo pasamdymą ir kiekvieno pagrindinių statybos sričių 
vadovo, nurodyto Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punkte, pasamdymą ar paskyrimą ne 
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbia IS „Infostatyba“ 
interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt. 

  
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas ir 

atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti 
reikalingą personalą bei įrangą. 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo 
atliktų panašių darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti. 
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Rangovas privalo: 
1) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio 
statybos vadovą (turi turėti statybos inžinieriaus išsilavinimą); 
2) pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybos leidimą bei 
statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė); 
3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, taip pat Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, vadovautis 
įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis 
nustatytų statinio projektavimo sąlygų reikalavimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės 
priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų, vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų 
(šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros 
vadovų nurodymus; 
4) įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį; 
5) užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 
statybvietėje bei rekonstruojamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių 
ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje; 
6) įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 
dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jei šiuos dokumentus rangovas praranda, jis 
turi savo lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir 
paslėptus darbus; 
7) dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti; 
8) leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję 
su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, 
remontuojamus) ar griaunamus statinius (juose esančius butus) bei minėtų asmenų reikalavimu 
pateikti visus statybos dokumentus. 

Jei rangovas numato dalį Darbų perduoti vykdyti subrangovams, tai ši dalis negali viršyti 
40 procentų visos Darbų apimties. Subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacinius 
reikalavimus, taip pat turėti galiojančius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos būdu tiekėjas 
(generalinis rangovas) perduoda subrangovui vykdyti. Jei, tikrinant pasiūlymą, išaiškėja, kad 
siūlomi subrangovai šių reikalavimų neatitinka, tiekėjo pasiūlymas atmetamas. 

Užsakovas, Techninis prižiūrėtojas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai 
privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 
2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
 

Statinio statybos rangovu gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose 
numatyta statyba kaip veiklos rūšis, fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos 
darbų patentą arba užsienio statybos įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus Lietuvos 
Respublikos tarptautinių sutarčių įteisintus atestavimo dokumentus. 

 
3. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams 
 

Eiti neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas turi teisę 
tik atestuoti statybos inžinieriai. Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai: 

 neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo; 
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 neypatingojo projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; 
 neypatingojo statinio statybos vadovo; 
 neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo; 
 neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo; 
 neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo. 
 

4. Saugaus darbo, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje 
užtikrinimo reikalavimai statybos metu 

 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Minimalus saugos ir sveikatos 

reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“ bei kitais veikiančiais darbo saugos 
dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 
-pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
-pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos 
būtų gerai apšviestos; 
-keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
-kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
-gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų 
kur yra žmonės; 
-nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 
-nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 
-darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13 
 
„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“; 
-dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 
-tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai 
ant stogo būtų sustabdyti; 
-objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės; 
-visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 
-esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 
- iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas; 
-būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 
-Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastatų aukštuose, kur vyksta statybos 
darbai, gerai prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir 
kitu priešgaisriniu inventoriumi). 
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 

Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti 
statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas 
šalmas turi būti gamintojo paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų 
ketvirtis, Europos standarto žymuo,  gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma 
ir šalmo dydis; 

Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas 
darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines; 

Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto 
LST EN 
340 reikalavimus; 

Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus; 
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai 
Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir 
sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų 
negalima pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 
Pagrindiniai naudojami ženklai: 
�   Draudžiamieji; 
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�   Įspėjamieji; 
�   Įpareigojamieji; 
�   Evakuaciniai; 
�   Gaisrinių saugos priemonių; 
�   Informaciniai. 
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir 
galėtų jos išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės 
tvorelės ir/arba „STOP“ juosta. 
Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas 
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei 
specialiosios tarnybos. 
Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi 
rizika 
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. 
Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego  ir ledo. 
Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas, 
apšviečiamos hologeniniais šviestuvais. 
Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 
�   Rūkyti draudžiama; 
�   Pašaliniams įeiti draudžiama.  
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 
�   Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 
�   Įspėjimas apie degiąją medžiagą; 
�   Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų; 
�   Įspėjimas apie pakeltą krovinį; 
�   Įspėjimas apie pavojų nukristi. 
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 

Būtina dėvėti batus; 
     Būtina prisirišti apsauginį šalmą; 
     Būtina dėvėti apsauginius apsauginėmis priemonėmis. 

Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš 
aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės 
juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu. 
Asmeninių saugos priemonių naudojimas 

Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu 
padu ir apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir 
žieminės striukės. 

Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė 
prijuostę ir kostiumą iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais 
apsauginiais skydeliai saugančiais veidą ir akis. 

Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį, 
darbuotojų fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius. 

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami 
tik tam parinktose ir įrengtose vietose. 

Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie 
aprūpinti apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti 
krovinių kėlimo rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie 
mokami, kaip taisyklingai atlikti kėlimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones. 
 
5. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) dokumentai 
 

Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties 
projektinė dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rangovinė organizacija turi 
įrengti stendą su privaloma informacija. Rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo 
technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte 
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priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. 
Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių 

dienų iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui 
išankstinį pranešimą apie statybos pradžią. 

Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) 
matomoje vietoje (stende su informacija apie statomą statinį ir prireikus tikslinamas apie tai 
pranešant Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. 

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinį projektuojant ar statant 
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos 
koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad  statinio  projekte  būtų  numatyti  darbuotojų  saugos  ir  
sveikatos  reikalavimai  ir  statybos  metu  privalo koordinuoti ir kontroliuoti normatyviniuose 
teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti 
nurodytas pareigas. 
 
6. Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 
 
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati 
informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai 
nebus nurodyta medžiaga,  pvz.  nenurodant  medžiagos  pavadinimo  ar  standarto,  prieš  ją  
perkant  ji  turės  būti  pateikiama inžinieriaus ir užsakovo patvirtinimui. 

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie 

yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, 
atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo 
standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 
arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. 
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. 

Gaminiai sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas. 
Norint  sandėliuoti  statybines  medžiagas  kitiems  savininkams  priklausiančioje  žemėje  

rangovinė organizacija privalo gauti raštišką sutikimą. 
Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių 

normatyvinių dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir 
atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos 
medžiagos turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. 

 Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią  statybinių 
mašinų, mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir 
iškrovimo operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas. 

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų: 
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų; 
Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų;  
Medžiagas  sandėliuoti  pagal  medžiagų  gamintojų  rekomendacijas. 
Vykdant darbus, draudžiama medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti 
laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose. 
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. 
Prie esamų inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu. 
Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas 
rangovo technologiniame projekte. 
 



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
AZP-023-292-DP-BD-TS 6 11 0 

 

7. Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems 
reikalavimams 

 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. 
Bet  kurį  specifikacijoje  nurodytą  importinį  produktą  galima  pakeisti  analogišku  vietiniu.  

Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra 
blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos 
turi būti gautas užsakovo sutikimas.  

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
-specifikacija; 
-nuoroda kam skiriama; 
-spalvos nuoroda; 
-pagaminimo data; 
Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji 

neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir 
įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės 
dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo ir inžinieriaus patvirtinimo. 
Sąnaudų   žiniaraščiuose   nurodytiems   konkretiems   gaminiams   ir   medžiagoms   galimi   

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių 
savybių. 

Rinkdamas komponentus medžiagas, rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 
projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus 
apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos 
modifikavimo. 

 
8. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.) 
 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 
perfluorangliavandeniliai, švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų 
ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų, chlorpreno kaučiuko, poliacetatų, 
poliuretanų, polivinchloridų, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, 
halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 

Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje (gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje). 

 
9. Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos) 
 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
- eksploatacinių savybių deklaracija; 
- gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui; 
- spalvos nuoroda; 
- gaminio pagaminimo data. 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą 

bei pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 
specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo 
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dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu 
būdu. 

 
10. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 
 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu 
visi gaminiai 
ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas 
jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti 
nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai  ir  statybinės  medžiagos  turi  būti  saugomi  taip,  kad  nepablogėtų jų  kokybė.  

Reikia  laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 
pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas. 
 

11. Bandymai ir pavyzdžiai 
 

Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti inžinierius. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius 

dalykus: -šalių 
susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 

-turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
-bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių 
aprobavimo būdai turi būti suderinti su inžinieriumi. 
-bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 

tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant inžinieriaus atstovui. 
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų 
ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo 
rezultatams, rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti 
susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas,  rangovas turi dalyvaujant užsakovui ar jo 

atstovui bei inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei vietinės susijusios 
žinybos. 

Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas 
turi būti suteikiami rangovo. 
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Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 
Konkrečiai  specifikacijoje  nurodytų  gaminių  ir  medžiagų  pavyzdžiai  turi  būti  pateikti  

užsakovui  ir inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi buti laikomi iki 

pat darbų 
užbaigimo. 

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. PASLĖPTI DARBAI 
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus. 

APSAUGA 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiuvimo. 

 
12. Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 

 
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje 

pastatų eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais. 
Įranga,  atskiros  vamzdynų  sistemos  turi  būti  pažymėti  pagal  atitinkamą  brėžinį  

nustatytu  spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo 
turi būti papildomai susitarta su inžinieriumi. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti 
pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. 

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai 
perskaityti tekstą.  

Identifikacines etiketės 
Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius 

vožtuvus, valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines 
etiketes. Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. 

Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią irangą jie valdo. 
Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš  

daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas 

visais atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei 
atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 
tekstas, ir pateikti užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 
pavyzdžiai. 

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to 
reikalauja Lietuvos standartas,  ar  kaip  nurodyta  eksploatavimo  dokumentuose.  Už  tų  ženklų  
pateikimą  ir  pritvirtinimą  atsako Rangovas. 

Vamzdžių identifikacija 
Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. 
Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta 

srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo 
instrukcijos turi būti pateikti užsakovo patvirtinimui. 

 
13. Tikrinimai ir statybos užbaigimas 

 
Tikrinimai 
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti inžinieriui patvirtinimui. Jei 

tai nepadaroma, inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų 
nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas 
pasirodo besąs tinkamas. 
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Rangovo pateikiama dokumentacija 
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 
pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų 
išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia pastatų 
inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant pastatus naudoti. Statybos metu rangovas 
turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų 
prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti 
objekto pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 

Statybos užbaigimo dokumentacija 
Pastatų ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių 

dokumentų rinkinius: 
-Veikimo principą ir sistemos aprašymą 
-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas 
-Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms 
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrengimams. Dokumentacija  turi  būti  sukomplektuota  bylose  ir  sutvarkyta  pagal  turinį,  
laikantis  šioje  specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.  
Užbaigimas 
Užbaigus  statinio  statybą,  Aplinkos  nustatyta  tvarka  surašomas  statybos  užbaigimo  

aktas  (Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymas, 2010 m. spalio 1 d.). 
 

14. Garantija 
 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui   tenka   Lietuvos   Respublikos   įstatymų   nustatyta   administracinė,   civilinė   ir   

baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos 
sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo 
naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

1) visiems darbams – 5 metai, 
2) paslėptiems darbams -10 metų. 
3) specialiai paslėptiems – 20 metų 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius 

dėl nepakankamos darbo kokybės. blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija 
apima ir reikalingą techninį veikimą. 

Garantinio  laiko  trukmė  turi  būti  koreguojama  pagal  statinių  priėmimo  metu  galiojantį  
Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. 

 
15. Garantinis aptarnavimas 

 
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis 

pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 
Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais. 
 

16. Techninė dokumentacija 
 
Techninė dokumentacija 
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų 
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brėžinius. Anksčiau minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių 
kalba. 

 
Įrengimų techninė dokumentacija 
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba 

įrengimų techninę 
dokumentaciją: 
-Saugumo eksploatacijos aprašymas. 
-Įrenginių techninis pasas. 
-Atsarginių dalių sąrašas. 
-Techninio aptarnavimo aprašymas. 
-Įrengimo stipruminiai skaičiavimai. 
-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje. 
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriniame (1 egz.) variante ir 

kompiuteriniame diskelyje. Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 
 

17. Statybos užbaigimas 
 

Statytojas, atlikęs pastatų remonto darbus, Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra 
statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą (toliau – Prašymas). 

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai: 
1. Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos 
vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 
2. Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas). 
3. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os). 
4. Statinio (-ių) bendrieji rodikliai . 
5. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 
6. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių 
konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo 
ir išbandymo aktais. 
7. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos 
(schemos). 
8. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties 
dokumentai. 
9. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, 
dokumentai. 
10. Statinio projekte numatytų pastatų konstrukcijų šilumos laidumo, vibracijos bei patalpų 
apšvietimo matavimų dokumentai. Projekte numatytų pastatų konstrukcijų šilumos laidumo, 
triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, vibracijos, apšvietos, mikroklimato ir kitų veiksnių 
matavimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai. 
11. Statinio techninis pasas (kai jis privalomas). 
12. Pastatų techninis-energetinis pasas (kai jis privalomas) . 
13. Pastatų energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) . 
14. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės 
aktais nustatytu būdu. 
15. Pažymos apie energetikos įrenginių techninį būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, 
paleidimo ir derinimo darbus. 

Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, Komisijos pirmininkas IS „Infostatyba“ arba 
Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (tais atvejais, kai registruoti Prašymo IS 
„Infostatyba“ nėra galimybės) užregistruoja Prašymą, paskelbia jį kartu su pridėtais dokumentais ir 
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo dienos oficialiu el. paštu informuoja 
Reglamento 1 priede nurodytus subjektus, kurių atstovai įtraukti į Komisijos sudėtį, nurodydamas 
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datą ir laiką, kada Komisija vykdys Procedūras.  
Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, 

išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo 
reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio 
atitiktį esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, 
konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat 
pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt. 

Komisijai reikalingus paaiškinimus teikia Statytojas (jo įgaliotas asmuo), taip pat Statytojo 
pakviesti statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio statybos vadovas, 
statinio statybos specialiųjų darbų vadovai.  

Jeigu statinio projekte numatyta atskirų statinių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti 
išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių Aktai, jei šie statiniai gali būti naudojami pagal statinio 
projekte numatytą paskirtį nepriklausomai nuo kitų statinio projekte numatytų statyti, rekonstruoti 
ar atnaujinti (modernizuoti) statinių statybos užbaigimo. 

Aktas ir Komisijai pateikta dokumentacija perduodama Prašymo pateikėjui, po vieną akto 
egzempliorių – rangovui ir Padaliniui. 

Statybos užbaigimo data laikoma Akto pasirašymo data. 
Aktas yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre. 

 

Pareigos V. Pavardė Atestato Nr. Parašas Data 
PV/ARCH J. Valančiūtė-Markevičienė A1979  2023 

PDV J. Valančiūtė-Markevičienė A1979  2023 
INŽ E. Voroneckij   2023 
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO  
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 
 

Pavadinimas Licencija 

„AutoCAD LT 2019“ programinė įranga 399-08655660 
Microsoft Office home and business 2019 00404-47594-31113-AA190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Projekto vadovas   J. Valančiūtė-Markevičienė Nr. A1979                     
                                                                                                                                                                (vardas, pavardė, atestato Nr., parašas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situacijos schema
M 1:10000 M 1:20000

Š

Dokumento pavadinimas:

LT

Statytojas: Dokumento žymuo:

Atestato
Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

PV/Arch.

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
20230 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

INŽ E. Voroneckij
Lapas Lapų

0

Laida

1 1

PDV/VN

PDV/E V. Jozonis24656

M. Čiukšys18155
J. Valančiūtė-MarkevičienėA1979

Administracinės paskirties pastatų (Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr.
7396-0002-0162) Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

VĮ "Valstybinių miškų urėdija" AZP-023-292-DP-SP-B-01
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Laukas Patalpa

Lauko
blokas Ø9,52

Ø6,35

Sieninis kondicionierius
Qšald.=2,8kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=28,0kW

2-as a.

1-as a.

Qšald.=2,8kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=2,2kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=4,5kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=2,2kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=2,2kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=4,5kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=4,5kW

Dokumento pavadinimas:

LT

Statytojas: Dokumento žymuo:

Statinio projekto pavadinimas:

J. Valančiūtė - Markevičienė

Kondicionavimo sistemos funkcinė schema

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

20240 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

PVA 1979

MB "KOMFORTO ZONA"
PASTATŲ INZƽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

Tel.: +370 674 04096 / El. paštas: arunas.kandratavicius@gmail.com

Lapas Lapų

0

Laida

Atestato
Nr.

11

PDV27349 A. Kandratavičius

Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr.
7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162) Sakališkio g. 2,

Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas
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ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTORŲ UN. NR. 7396-0002-
0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162) SAKALIŠKIO G. 2, ROKIŠKYJE, LAIKANČIŲ 

KONSTRUKCIJŲ VIZUALINĖS APŽIŪROS AKTAS 

2024-01-04 

 



 

 

 2

Administracinės paskirties pastatų (kontorų Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162) 

esančių Sakališkio g. 2, Rokiškyje, esama padėtis 

 1  Esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio 
inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių 
tyrimų [5.24]) aprašymas: administracinės paskirties pastatai: 

Pastatas – Kontora 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0095 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 9B2p 
Statybos pabaigos metai: 1990 
Statinio kategorija: Neypatingasis 
Aukštų skaičius 2 
Bendras plotas: 305.92 kv. m. 
Pagrindinis plotas: 213.44 kv. m. 
Tūris: 1290 kub. m. 
Užstatytas plotas: 195.00 kv. m. 
Pastato energinio naudingumo klasė: Nėra duomenų 

 
Pastatas – Kontora 
Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0162 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 39B1mp 
Statybos pabaigos metai: 1998 
Statinio kategorija: Neypatingasis 
Aukštų skaičius 1 
Bendras plotas: 57.83 kv. m. 
Pagrindinis plotas: 42.95 kv. m. 
Tūris: 256 kub. m. 
Užstatytas plotas: 71.00 kv. m. 
Pastato energinio naudingumo klasė: Nėra duomenų 

 
 1.1  Pastatų pamatai yra monolitiniai. Pamatų būklė patenkinama, ženklesnių deformacijų 

didesnių ar gilesnių nei 5 mm apžiūros metu nepastebėta. Kai kur ties nuogrinda aptrupėjęs 

tinkas. Pamatų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

 1.2  Nuogrinda – betoninė, vietomis suskilusi, nuolydis vietomis ne į išorę, o link pastatų – 

drėksta cokolis. 

 1.3  Pastatų išorinės sienos – Pastato 9B2p sienų konstrukcija – plytų mūras, tinkuotas iš 

vidaus. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė gera. Pastato 39B1mp sienų konstrukcija – 

rąstas apmūrytas plytų mūru iš išorės. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė patenkinama. 

Esamų sienų šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 
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 1.4  Tarpaukštinės perdangos iš G/B plokščių. Rūsio nėra. Pavojingų įtrūkimų bei įlinkių 

nepastebėta. Termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. 

 1.5  Stogai – Pastatų stogai – šlaitiniai, medinės konstrukcijos geros būklės. Pastato 9B2p stogo 

danga polimerinė, dangos būklė gera. Pastato 39B1mp stogo danga šiferis, dangos būklė taip 

pat gera. Šilumos laidumas neatitinka reikalavimų. Esama stogo šiluminė varža netenkina STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų 

reikalavimų. 

 1.6  Lietaus vandens nuvedimo sistema – išorinė, būklė gera. 

 1.7  Dalis pastatų langų yra pakeisti į langus su stiklo paketais ir PVC profiliu. Senų medinių 

langų šilumos laidumas ir mechaninis atsparumas neatitinka reikalavimų. Vietomis langai 

sunkiai varstosi, yra nesandarūs. Vertinama, kad pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  reikalavimus. 

 1.8  Lauko durys medinės, senos, nepatenkinamos būklės. Vidaus medinės durys senos, 

estetiškai nusidėvėjusios, vietomis rankenos klibančios. Senų durų energetinės savybės 

neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

keliamų reikalavimų. 

 1.9  Įėjimo aikštelės ir laiptai: į pastatą 9B2p yra iš trinkelių, geros būklės. Laiptai ir aikštelė į 

pastatą 39B1mp yra iš betono, šonai turi didėlių įtrūkimu, būkle – nepatenkinama. 

 1.10  Šilumos inžinerinės sistemos: centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. 

 1.11  Vandentiekio inžinerinės sistemos. Komunalinis vandentiekis. Karštas vanduo žiemos 

metu ruošiamas centralizuotam šilumos punkte. 

 1.12  Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos. Komunalinis nuotekų šalinimas. 

 1.13  Priešgaisrinio vandentiekio sistemos nėra. 

 1.14  Vėdinimo inžinerinės sistemos. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris. Vėdinimas 

prastas, trūksta traukos. 

 1.15  Elektros bendrosios inžinerinės sistemos. Elektros instaliacija pasenusi ir nusidėvėjusi: 

įvadinis ir paskirstymo skydai su juose esančiais prietaisais seni, trūksta automatinių 

išjungiklių, paskirstymo dėžutės nusidėvėjusios. Patalpose trūksta apšvietimo, šviestuvai seni ir 

energijos netaupantys, darbo ir kitose patalpose trūksta kištukinių lizdų. 

 1.16  Priešgaisrinės signalizacijos pastatuose nėra. 
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 1.17  Apsauginė signalizacija funkcionuojanti. 

 1.18  Pastatų vidaus apdaila yra sena ir nusidėvėjusi. Pastatų patalpose lubų ir sienų apdaila 

nusidėvėjusi, nusitrynusi, apdaužyta. Grindys – medinės, nusidėvėjusios, nusitrynusios. 

 1.19  Dujotiekio tinklai. Nėra. 

 1.20  Statinio prieinamumas (pritaikymas neįgaliųjų poreikiams). Pastatai nepritaikyti 

neįgaliųjų specialiesiems poreikiams. 

FOTOFIKSACIJA   
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IŠVADA:   

Apžiūros metu nustatyta, kad pastatų laikančių konstrukcijų nukrypimai nėra didesni nei 
nurodyti STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo „Galimos avarinės 
būklės požymiai“ lentelėje, todėl papildomų tyrimų, esamos būklės ekspertizės atlikti nereikia, 
namo esama būklė atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 

 Rangovas, išardęs apdailinius sluoksnius arba atkasant pamatus ir nustatęs didesnius nukrypimus, turi 
informuoti atsakingus už projektą asmenis, įskaitant projektuotojus. 

 Projekto tikslas yra sumažinti pastatų energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti komforto sąlygas, 
pastatų estetinį vaizdą bei prailginti pastatų naudingo eksploatavimo trukmę. Projektas rengiamas pagal su 
Užsakovu suderintą projektavimo užduotį. 

 

Pareigos V. Pavardė Atestato Nr. Parašas Data 
PV J. Valančiūtė-Markevičienė A 1979  2024 01 04 

PDV SK A. Blažys 16159  2024 01 04 
INŽ E. Voroneckij   2024 01 04 



 

 

Rokiškio�rajono�savivaldybės�administracija
(specialiuosius�reikalavimus�išduodančio�subjekto�pavadinimas)

�
�

SPECIALIEJI�REIKALAVIMAI
�

______�m.�______�______�d.�Nr.�____________________
�

Rokiškio�rajono�sav.
(specialiųjų�architektūros�reikalavimų�nustatymo�vieta�(miestas�/�rajonas))

�
�

Duomenys�apie�statytoją
Juridinio�asmens�pavadinimas,�kodas,�buveinės�adresas
VĮ�"Valstybinių�miškų�urėdija",�132340880,�Vilnius,�Savanorių�pr.�176
Kontaktinė�informacija
El.�p.�info@vmu.lt,�tel.�+37052734021
 
Duomenys�apie�statinio�projektą
Pavadinimas�Administracinės�paskirties�pastatų�(kontorų,�Un.�Nr.�7396-0002-0095�ir�Un.�Nr.
7396-0002-0162)�Sakališkio�g.�2,�Rokiškyje,�kapitalinio�remonto�projektas
�
PRIDEDAMA:
Specialieji�architektūros�reikalavimai�SARD-56-240618-00005,�2024-06-18

�(Nr.,�data)
�
Specialieji�saugomos�teritorijos�tvarkymo�
ir�apsaugos�reikalavimai�Nėra�

(Nr.,�data)
�
Specialieji�paveldosaugos�reikalavimai�Nėra�

(Nr.,�data)
�
�
Specialiuosius�reikalavimus�išdavė
�
�
___________________________��������________________________���������___________________________
����(išdavusio�asmens�pareigos)������������������������(parašas,�data)��������������������������������������(vardas,�pavardė)�������������������������������
����������������������



 

 

Rokiškio�rajono�savivaldybės�administracija
(išduodančio�subjekto�pavadinimas)

�
SPECIALIEJI�ARCHITEKTŪROS�REIKALAVIMAI

�
______�m.�______�______�d.�Nr.�____________________

�
Rokiškio�rajono�sav.

(specialiųjų�architektūros�reikalavimų�nustatymo�vieta�(miestas�/�rajonas))
�
�

Duomenys�apie�statytoją
Juridinio�asmens�pavadinimas,�kodas,�buveinės�adresas
VĮ�"Valstybinių�miškų�urėdija",�132340880,�Vilnius,�Savanorių�pr.�176
Kontaktinė�informacija
El.�p.�info@vmu.lt,�tel.�+37052734021
 
Duomenys�apie�statinio�projektą
Pavadinimas�Administracinės�paskirties�pastatų�(kontorų,�Un.�Nr.�7396-0002-0095�ir�Un.�Nr.�7396-0002-0162)
Sakališkio�g.�2,�Rokiškyje,�kapitalinio�remonto�projektas
�
Duomenys�apie�statinį:
Statybos�rūšis�Statinio�kapitalinis�remontas
Atnaujinamas�(modernizuojamas)�Ne
Paskirtis�Administracinė�Būsima�paskirtis�Nėra
Kategorija�Neypatingasis�Būsima�kategorija�Nėra
Žemės�sklypo�(-ų)�kad.�Nr.�7375/0007:12
Unikalus�Nr.�7396-0002-0162
Adresas�(-ai)(jei�suteiktas)�Rokiškis,�Sakališkio�g.�2
Saugoma�teritorija�Ne
Kultūros�paveldo�objekto�teritorija�Ne
Kultūros�paveldo�vietovė�Ne
Kultūros�paveldo�statinys�Ne
Kultūros�paveldo�objekto�apsaugos�zona�Ne
Kultūros�paveldo�vietovės�apsaugos�zona�Ne
Kitų�statinių�apsaugos�zona�(-os)�Ne
Kitos�teritorijos,�kuriose�taikomi�teisės�aktuose�nustatyti�norminiai�atstumai�iki�kitų�statinių�ir�(ar)�objektų�arba�kitokie
teisės�aktuose�nustatyti�statinių�statybos�ribojimai�dėl�kitų�(esamų)�statinių�Ne
 
STATINIUI�NUSTATYTI�SPECIALIEJI�ARCHITEKTŪROS�REIKALAVIMAI
 
1.�Žemės�sklypo�tvarkymas�(apželdinimo,�aptvėrimo,�reljefo�formavimo�principai,�žaidimų�ir�kitos�aikštelės,
automobilių�stovėjimo�vietos�ir�kita)�Nėra
 
2.�Statinių�statybos�linijos�nustatymas�gatvių�(kelių)�raudonųjų�linijų�atžvilgiu�Nėra
 
3.�Leistinas�statinių�(pastatų)�aukštis�metrais�nuo�žemės�paviršiaus,�statinių�aukščio�absoliutinė�altitudė,�aukštų
skaičius�Nėra
 
4.�Leistinas�žemės�sklypo�užstatymo�tankis�Nėra
 
5.�Leistinas�žemės�sklypo�užstatymo�intensyvumas�ar�užstatymo�tūrio�rodiklis�(pramonės�ir�sandėliavimo�objektų�ir
(ar)�inžinerinės�infrastruktūros�teritorijose)�Nėra
 
6.�Užstatymo�tipas�Nėra
 
7.�Priklausomųjų�želdynų�ir�želdinių�dalys�žemės�sklype�(procentais)�Nėra
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8.�Statinių�išdėstymas�žemės�sklype�gretimų�sklypų�atžvilgiu�Nėra
 
9.�Rekomendacija�nepriklausomam�ekspertiniam�architektūros�vertinimui�Nėra
 
10.�Architektūros�konkursų�rengimas�reikšmingiems�urbanistikos�objektams�Nėra
 
11.�Visuomenės�informavimas�apie�visuomenei�svarbių�statinių�ir�statinių,�kuriems�Teritorijų�planavimo�įstatymo
nustatytais�atvejais�nerengiamas�detalusis�planas,�projektavimo�pradžią�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė“�60.�dalis
 
12.�Kiti�reikalavimai�Nėra
 
Duomenys�apie�statinį:
Statybos�rūšis�Statinio�kapitalinis�remontas
Atnaujinamas�(modernizuojamas)�Ne
Paskirtis�Administracinė�Būsima�paskirtis�Nėra
Kategorija�Neypatingasis�Būsima�kategorija�Nėra
Žemės�sklypo�(-ų)�kad.�Nr.�7375/0007:12
Unikalus�Nr.�7396-0002-0095
Adresas�(-ai)(jei�suteiktas)�Rokiškis,�Sakališkio�g.�2
Saugoma�teritorija�Ne
Kultūros�paveldo�objekto�teritorija�Ne
Kultūros�paveldo�vietovė�Ne
Kultūros�paveldo�statinys�Ne
Kultūros�paveldo�objekto�apsaugos�zona�Ne
Kultūros�paveldo�vietovės�apsaugos�zona�Ne
Kitų�statinių�apsaugos�zona�(-os)�Ne
Kitos�teritorijos,�kuriose�taikomi�teisės�aktuose�nustatyti�norminiai�atstumai�iki�kitų�statinių�ir�(ar)�objektų�arba�kitokie
teisės�aktuose�nustatyti�statinių�statybos�ribojimai�dėl�kitų�(esamų)�statinių�Ne
 
STATINIUI�NUSTATYTI�SPECIALIEJI�ARCHITEKTŪROS�REIKALAVIMAI
 
1.�Žemės�sklypo�tvarkymas�(apželdinimo,�aptvėrimo,�reljefo�formavimo�principai,�žaidimų�ir�kitos�aikštelės,
automobilių�stovėjimo�vietos�ir�kita)�Nėra
 
2.�Statinių�statybos�linijos�nustatymas�gatvių�(kelių)�raudonųjų�linijų�atžvilgiu�Nėra
 
3.�Leistinas�statinių�(pastatų)�aukštis�metrais�nuo�žemės�paviršiaus,�statinių�aukščio�absoliutinė�altitudė,�aukštų
skaičius�Nėra
 
4.�Leistinas�žemės�sklypo�užstatymo�tankis�Nėra
 
5.�Leistinas�žemės�sklypo�užstatymo�intensyvumas�ar�užstatymo�tūrio�rodiklis�(pramonės�ir�sandėliavimo�objektų�ir
(ar)�inžinerinės�infrastruktūros�teritorijose)�Nėra
 
6.�Užstatymo�tipas�Nėra
 
7.�Priklausomųjų�želdynų�ir�želdinių�dalys�žemės�sklype�(procentais)�Nėra
 
8.�Statinių�išdėstymas�žemės�sklype�gretimų�sklypų�atžvilgiu�Nėra
 
9.�Rekomendacija�nepriklausomam�ekspertiniam�architektūros�vertinimui�Nėra
 
10.�Architektūros�konkursų�rengimas�reikšmingiems�urbanistikos�objektams�Nėra
 
11.�Visuomenės�informavimas�apie�visuomenei�svarbių�statinių�ir�statinių,�kuriems�Teritorijų�planavimo�įstatymo
nustatytais�atvejais�nerengiamas�detalusis�planas,�projektavimo�pradžią�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė“�60.�dalis
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12.�Kiti�reikalavimai�Nėra
 
13.�Pagal�Lietuvos�Respublikos�statybos�įstatymo�24�straipsnio�nuostatas�specialieji�architektūros�reikalavimai�galioja
5�metus�nuo� jų� išdavimo� dienos,� jeigu�negautas� statybą� leidžiantis� dokumentas.�Gavus� statybą� leidžianti� dokumentą,
specialieji�architektūros�reikalavimai�galioja�iki�statybos�procedūrų�užbaigimo�dienos.
14.� Jeigu� konkretūs� specialieji� architektūros� reikalavimai� nenustatomi,� tai� įrašoma� atitinkamuose� 2� priede� nurodytos
formos�punktuose.
15.�3–9�punktuose�išvardinti�reikalavimai�nustatomi,�kai�Teritorijų�planavimo�įstatymo�20�straipsnio�nustatytais�atvejais
neparengti�detalieji�planai.
�
�
Specialiuosius�architektūros�reikalavimus�išdavė
�
___________________________��������________________________���������___________________________
����(išdavusio�asmens�pareigos)������������������������(parašas,�data)��������������������������������������(vardas,�pavardė)�������������������������������
�������������������������
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Lapas�1�iš�10

TVIRTINU:

Užsakovas:�VĮ�„Valstybinių�miškų�urėdija“,
Rokiškio�regioninio�padalinio�vadovas
Kęstutis�Skvarnavičius

ADMINISTRACINĖS�PASKIRTIES�PASTATŲ�(UN.�NR.�7396-0002-0095�IR�UN.�NR.�7396-0002-0162)
SAKALIŠKIO�G.�2,�ROKIŠKYJE,�KAPITALINIO�REMONTO�PROJEKTAS

PATIKSLINTA�PROJEKTAVIMO�TECHNINĖ�UŽDUOTIS

Įvadinė�informacija:
Užsakovas:�VĮ�„Valstybinių�miškų�urėdija“,�kodas�132340880,�Savanorių�pr.�176,�LT-03154,�Vilnius�(toliau
–�Užsakovas).
Administracinės� paskirties� pastatų� (Un.�Nr.� 7396-0002-0095� ir�Un.�Nr.� 7396-0002-0162)� Sakališkio� g.� 2,
Rokiškyje,�kapitalinio�remonto�projektas�(toliau�–�Projektas).
Šalis,�teiksianti�Projekto�parengimo�paslaugas�(toliau�–�Projektuotojas).
Informacija�apie�statinį�–�administracinės�paskirties�pastatai,�kuriems�rengiamas�Projektas:

Pastatas�–�Kontora
Unikalus�daikto�numeris: 7396-0002-0095
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis: Administracinė
Žymėjimas�plane: 9B2p
Statybos�pabaigos�metai: 1990
Statinio�kategorija: Neypatingasis
Aukštų�skaičius 2
Bendras�plotas: 305.92�kv.�m.
Pagrindinis�plotas: 213.44�kv.�m.
Tūris: 1290�kub.�m.
Užstatytas�plotas: 195.00�kv.�m.
Pastato�energinio�naudingumo�klasė: Nėra�duomenų

Pastatas�–�Kontora
Unikalus�daikto�numeris: 7396-0002-0162
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis: Administracinė
Žymėjimas�plane: 39B1mp
Statybos�pabaigos�metai: 1998
Statinio�kategorija: Neypatingasis
Aukštų�skaičius 1
Bendras�plotas: 57.83�kv.�m.
Pagrindinis�plotas: 42.95�kv.�m.
Tūris: 256�kub.�m.
Užstatytas�plotas: 71.00�kv.�m.
Pastato�energinio�naudingumo�klasė: Nėra�duomenų

1. Užsakovas/Statytojas
VĮ�„Valstybinių�miškų�urėdija“,�kodas�132340880,�Savanorių�pr.�176,�LT-03154,�Vilnius

2. Projekto�pavadinimas
(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“
Administracinės�paskirties�pastatų�Sakališkio�g.�2,�Rokiškyje,�kapitalinio�remonto
projektas�(Statinio�pagrindinė�naudojimo�paskirtis,�adresas,�projekto�rūšis)

3. Statinio�klasifikavimas

Elektroninio�dokumento�nuorašas
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(vadovaujantis�STR�1.01.03:2017�„Statinių�klasifikavimas“�II�skyrius�6.3.�p.)
�7.2.�administracinės�paskirties�pastatai�–�pastatai�administraciniams�tikslams

4. Statinio�kategorija
(vadovaujantis�STR�1.01.03:2017�„Statinių�klasifikavimas“�I�skyriaus�5.6.�p.)
Neypatingieji�statiniai

5. Statybos�rūšis
(vadovaujantis�STR�1.01.08:2002�„Statinio�statybos�rūšys“�VII�skyriaus�10.�p)
Statinio�kapitalinis�remontas

6. Projekto�rengimo�etapas
(vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,� projekto� ekspertizė“� IV
skyriaus�II�skirsnio�11.1.�p.;�15.p.;�9�ir�8�priedai)
Techninis�ir�darbo�projektas�(dviem�etapais)

7. Projektavimo�pradžia
(vadovaujantis� STR1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,� projekto� ekspertizė“� IV
skyriaus�I�skirsnio�7.p.)�
Projektavimo�paslaugų�tiekimo�sutarties�įsigaliojimo�diena.

8. Projektavimo�pabaiga
Leidimo�kapitališkai�remontuoti�pastatą�gavimo�diena.�Gauti�statybą�leidžiantį�dokumentą
Užsakovas�paveda�gauti�ir�įgalioja�Projektuotojui.

9. Projekto�rengimo�teisiniai��pagrindai:
-� Projektas� rengiamas� vadovaujantis� Statybos� įstatymu,� kitais� įstatymais,
reglamentuojančiais� statinio� saugos� ir� paskirties� reikalavimus,� teisės� aktais,
reglamentuojančiais� esminius� statinio� reikalavimus� ir� statinio� techninius� parametrus
pagal�statinio�reikalavimus�ir�statinio� techninius�parametrus�pagal�statinių�ar�statybos
produktų� charakteristikų� lygius� ir� klases,� kitais� teisės� aktais,� teritorijų� planavimo� ir
normatyviniais�statybos�techniniais�dokumentais�(žr.�sąrašą�šioje�užduotyje�p.23)
-�Pastato�projekto�rengimo�dokumentais;
-�Projektavimo�paslaugų�teikimo�sutartimi.

10. Projekto�rengimo�dokumentai
(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“�8�priedo
I�skyriumi�ir�10�priedo�1�p.)

10.1. Užsakovo�Projektuotojui�pateikiami�dokumentai:
1. Nurodymai�(informacija)�Projektavimo�techninės�užduoties�formavimui.�Pagal�juos

projektuotojas� Projektavimo� techninę� užduotį� privalo� detalizuoti� ir� papildyti� po
projektavimo�paslaugų�pirkimo,�pasirašius�sutartį;

2. Statinio� kadastrinių� matavimų,� architektūrinių� matavimų� ir� teisinės� registracijos
Nekilnojamojo�turto�registre�dokumentai;�

3. Užsakovas� įgalioja� Projektuotoją� atstovauti� Užsakovą� derinančiose� institucijose
teikiant� ir� atsiimant� dokumentaciją� susijusią� su� Projektu,� išimti� sąlygas,� derinti
gretimybes�ir�t.t.

10.2. Projektuotojo� atsakomybe,� pajėgomis� ir� lėšomis� atliekami� (gaunami)� Projekto
rengimo�dokumentai:
1. Projektuotojas�parengia�brėžinius�vadovaujantis�statybos�techninio�reglamento�STR

1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,� projekto� ekspertizė“� ir� STR� 1.03.01:2016
„Statybiniai�tyrimai.�Statinio�avarija“�reikalavimais;

2. Projektuotojas�gauna�topografinę�medžiagą,�reikalingą�Projektui�parengti;
3. Projektuotojas� gauna� prisijungimo� prie� inžinerinių� tinklų� sąlygas� (pagal� užsakovo

suteiktą�įgaliojimą);
4. Projektuotojas�gauna�specialiuosius�architektūros�reikalavimus;
5. Projektuotojas� gauna� statybą� leidžiantį� dokumentą� (pagal� užsakovo� suteiktą

įgaliojimą);
6. Projektuotojas� gauna� kitus� duomenis,� kurie� būtini� suprojektuoti� Projekto� dalių

sprendinius.�
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11. Projekto�sudedamosios�dalys:
(vadovaujantis�STR1.04.04:2017„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“�8�priedo�I
skyriumi�ir�10�priedo�1�p.)

1. Bendroji�dalis�–�BD;
2. Sklypo�plano�dalis�–�SP;
3. Architektūrinė�dalis�–�SA;
4. Konstrukcijų�dalis�–�SK;
5. Vandentiekio�ir�nuotekų�šalinimo�dalis�–�VN;
6. Šildymo,�vėdinimo�ir�oro�kondicionavimo�dalis�–�ŠVOK;
7. Elektrotechnikos�dalis�–�E;
8. Elektroninių�ryšių�(komunikacijų)�dalis�–�ER;
9. Apsauginės�signalizacijos�dalis�–�AS;
10. Gaisro�aptikimo�ir�signalizavimo�dalis�–�GSS;
11. Pasirengimo�statybai�ir�statybos�darbų�organizavimo�dalis�–�SO;
12. Statybos�skaičiuojamosios�kainos�nustatymo�dalis�–�KS.

Projekto� dalių� sudedamieji� dokumentai� rengiami� pagal� STR1.04.04:2017„Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė“�8�priedą.

11.1. Bendrosios�dalies�dokumentai:
1.�projekto�sudėties�dokumentų�žiniaraštis;
2.�bendrieji�statinio�rodikliai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė)�iki�ir�po�atnaujinimo�(modernizavimo);
3.� bendrasis� aiškinamasis� raštas� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
4.� bendroji� techninė� specifikacija� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
5.�priedai��(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė);
6.� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,� projekto
ekspertizė).

11.2. Sklypo�plano�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.3. Architektūrinės�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.4. Konstrukcijų�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
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2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.5. Vandentiekio�ir�nuotekų�šalinimo�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė);

11.6. Šildymo,�vėdinimo�ir�oro�kondicionavimo�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.7. Elektrotechnikos�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.8. Elektroninių�ryšių�(komunikacijų)�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).
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11.9. Apsauginės�signalizacijos�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.10. Gaisro�aptikimo�ir�signalizavimo�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.11. Pasirengimo�statybai�ir�statybos�darbų�organizavimo�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);�
2.� statybvietės� planas� (su� specifiniais� statybos� darbų� organizavimo� sprendiniais,� kurių
privaloma�laikytis,�kad�būtų�įvykdyti�Projekto�sudedamųjų�dalių�sprendinių�reikalavimai)
(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė).

11.12. Statybos�skaičiuojamosios�kainos�nustatymo�dalies�dokumentai:
1.�Parengti�statybos�remonto�darbų�skaičiuojamąsias�sąmatas,�darbų�kiekių�žiniaraščius
atskirai.

12. TECHNINIAI,� KOKYBINIAI� REIKALAVIMAI� SPRENDINIAMS� PAGAL
STATINIO�PROJEKTO�SPRENDINIŲ�DALIS

12.1. Reikalavimai�Bendrajai�daliai:
 Suskaičiuoti�bendruosius�statinio�(-ių)�ir/�ar�inžinerinių�tinklų�rodiklius.
 Aiškinamajame�rašte�aprašyti�techninio�darbo�projekto�visų�dalių�sprendinius.
 Bendrojoje�techninėje�specifikacijoje:

–�pateikti�nurodymus�ir�reikalavimus�Projekto�ir�statybos�dokumentų�parengimui;
– aprašyti�bendruosius�reikalavimus�statybos�produktams�(gaminiams�ir�medžiagoms),

įrenginiams,�darbams�ir�bendrąją�jų�priėmimo�statybvietėje�tvarką.
 Pateikti�atliktų�pritarimų,�suderinimų�sąrašą.
 Pateikti�reikiamus�brėžinius,�schemas,�vadovaujantis�STR�1.04.04:2017.

12.2. Reikalavimai�sklypo�plano�daliai:
 Prie�įėjimo�įrengti�pandusą.
 Prie�įėjimų�į�pastatą�suprojektuoti�įspėjamuosius�paviršius.
 Sutvarkyti� gerbūvį� (įrengti� nuogrindą� iš� betoninių� trinkelių,� numatyti� automobilių
stovėjimo�vietas).

12.3. Reikalavimai�Architektūrinei�daliai:
 Apšiltinti�ir�apdailinti�fasadines�sienas,�pastato�pamatus.
 Apšiltinti�perdangą.
 Pakeisti�visus�langus.
 Pakeisti�lauko�ir�vidaus�duris.
 Šiltinimo�medžiagas�ir�sprendinius�parinkti�ne�žemesnių�parametrų�nei�A�klasei.
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 Remontuoti� vidaus� sienas� (glaistymas,� dažymas),� lubas� (mineralinių� plokščių
pakabinamos�lubos)�ir�grindis�(PVC�danga).
 Perplanuoti�patalpas,�pagal�užsakovo�poreikius:
–�darbo�vietos�medienos�meistrams�(8�darbuotojai)
–�darbo�vietos�logistikos�specialistui�ir�gamybos�ir�organizavimo�specialistui�(2�
darbuotojai)
–�darbo�vietos�2�girininkijoms�(vienai�girininkijai:�1�vadovas�+�3�darbuotojai;�kitai�
girininkijai:�1�vadovas�+�3�darbuotojai)
–�virtuvės�ir�poilsio�patalpas
–�sanitarinius�mazgus�ir�dušus
–�drabužines
–�pagalbinė�patalpa�(dokumentams)
–�aktų�salės�patalpas
–�valytojos�inventoriaus�patalpa.
 Numatyti�vidaus�patalpų�išplanavimą,�pritaikytą�žmonių�su�negalia�poreikiams.
 Numatyti�sprendinius�žmonių�su�negalia�patekimui�į�pastatą.
 Numatyti�žmonių�su�negalia�patekimą�į�antrą�aukštą.

12.4. Reikalavimai�konstrukcijų�daliai:
 Demontuoti� vidaus� pertvaras,� suformuoti� tinkamas� durų� angas,� suprojektuoti� naujų
patalpų�pertvarų�įrengimą,�sienų�apdailą,�angų�kirtimą�ir�kitus�darbus�reikalingus�patalpų
perplanavimui.
 Suprojektuoti�pastato�39B1mp�naują�stogo�dangą�su�sniego�gaudytuvais.
 Įvertinti�pirmo�ir�antro�aukšto�grindų�ir�perdangų�būklę,�suprojektuoti� jų�remonto�ir
pertvarkymo�darbus.
 Įvertinti�pirmo� ir� antro�aukšto� lubų�būklę,� suprojektuoti� jų� remonto� ar�pertvarkymo
darbus.
 Numatyti�patekimą�į�palėpę�pastate�9B2p�iš�antro�aukšto.
 Numatyti�evakuacinius�laiptus�į�lauką�iš�antro�aukšto.

12.5. Reikalavimai�vandentiekio�ir�nuotekų�šalinimo�daliai:
 Pastate�suprojektuoti�šalto�vandens�sistemas�nuo�šalto�vandens�įvado.�Numatyti�karšto
vandens�ruošimą�su�kombinuotu�boileriu,�integruotu�į�karšto�vandens�sistemą.
 Suprojektuoti�buitinių�nuotekų�sistemą�(pastato�viduje�iki�išvado).
 Suprojektuoti�san.�mazgus,�dušus�ir�kriaukles.
 Suprojektuoti� karšto/� šalto� vandens� ir� buitinių� nuotekų� atvedimą� į� san.� mazgų� ir
virtuvės�patalpas.
 Numatyti�paviršinį�lietaus�nuvedimą�toliau�nuo�pastato,�išoriniais�latakais.

12.6. Reikalavimai�šildymo,�vėdinimo�ir�oro�kondicionavimo�daliai:
 Šilumos�gamyba�ir�šildymo�sistema:

- Išmontuoti�esamą�šildymo�sistemą
- Suprojektuoti�dvivamzde�šildymo�sistemą�su�naujais�radiatoriais.

 Vėdinimo�sistema:
- Numatyti�natūralios�vėdinimo�sistemos�sprendinius.
- Suprojektuoti�oras-oras�kondicionavimo� sistemą�darbo�kabinetuose,� suderinus� su

Užsakovu.
12.7. Reikalavimai�elektrotechnikos�daliai:

 Numatyti�visų�senų�pastato�patalpų�apšvietimo�šviestuvų�ir�skydelių�demontavimą.
 Suprojektuoti�naujus�skydelius,�kabelius�ir�šviestuvus�(pakabinamose�lubose)�patalpų
apšvietimui.
 Suprojektuoti�elektros�instaliacijos�pakeitimą�nuo�įvadinio�skydo.
 Suprojektuoti�kabelių�ir�šviestuvų�su�judesio�davikliais�įrengimą�prie�įėjimų.
 Dušų�patalpose,�numatyti�el.�gyvatukus.
 Suderinus�su�Užsakovu�suprojektuoti�saulės�elektrinės�įrengimą�ant�stogo.

12.8. Reikalavimai�elektroninių�ryšių�(komunikacijų)�daliai:
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 Suprojektuoti�interneto�ryšį�pastate.�Numatyti�laidinio�interneto�ryšį�kiekvienai�darbo
vietai�ir�bevielį�internetą�pastate.
 Suprojektuoti�elektroninių�ryšių�lizdus�kiekvienai�darbo�vietai.

12.9. Reikalavimai�apsauginės�signalizacijos�daliai:
 Suprojektuoti�apsauginės�signalizacijos�sistemą�ir�vaizdo�stebėjimo�kameras.

12.10. Reikalavimai�gaisro�aptikimo�ir�signalizavimo�daliai:
 Suprojektuoti�priešgaisrine�signalizacija.

12.11. Reikalavimai�Pasirengimo�statybai�ir�statybos�darbų�organizavimo�daliai:
 Nurodyti� statinio� statybos� techninės� priežiūros� organizavimo� ir� vykdymo� tvarką
(pateikti� reikalavimus� statinio� statybos� techninės� priežiūros� grupės� sudėčiai� ir
kvalifikacijai,� statinio� statybos� techninės� priežiūros� periodiškumui� ir� darbų� apimčiai,
nurodant�valandomis).

12.12. Reikalavimai�statybos�skaičiuojamosios�kainos�nustatymo�daliai:
 Apskaičiuoti� visų� išlaidų� sumą,� kapitališkai� remontuojamų� patalpų� projektinių
sprendinių�įgyvendinimui.

13. Statinio�projekto�ekspertizė.
(vadovaujantis�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“
Projekto�Ekspertizė�yra�privaloma.
Statinio�projekto�(ar�jo�dalių)�ekspertizę�organizuoja�ir�užsako�Užsakovas.
Projektuotojas�privalo�pataisyti�Projektą�pagal�privalomąsias�Ekspertizės�pastabas.

14. Užsakovui�pateikiamų�Projekto�dokumentacijos�egzempliorių�skaičius.
Projektas� įforminamas�LST�1516,�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė“��nustatyta�tvarka,�komplektacija�suderinama�su�Užsakovu.
Užsakovui�Projektuotojas�pateikia:
1.�3�(tris)�parengto�Projekto�popierinius�egzempliorius;
2.� 1� (vieną)� kompiuterinę� laikmeną� pilnos� apimties� (visų� pasirašytų� sudedamųjų� dalių
dokumentų)�Projektą�(pagal�STR�1.05.01:2017�„Statybą�leidžiantys�dokumentai.�Statybos
užbaigimas.�Statybos�sustabdymas.�Savavališkos�statybos�padarinių�šalinimas.�Statybos
pagal� neteisėtai� išduotą� statybą� leidžiantį� dokumentą� padarinių� šalinimas“,� IV,� 7.p.
reikalavimus);�

15. Projekto�taisymai.
Paaiškėjus,� kad�Projekte� (Projekto�dalyje)� yra� esminių�klaidų� arba� jis�neatitinka� realių
statybos�sąlygų,�Projektas�(Projekto�dalis)�grąžinamas�jį�parengusiam�Projektuotojui,�kuris
privalo� neatlygintinai� pataisyti� Projektą.� Atlikti� Projekto� sprendinių� pakeitimai,
papildymai� ir� patikslinimai� privalo� atitikti� normatyvinių� statybos� techninių� ir
normatyvinių�statinio�saugos�ir�paskirties�dokumentų�reikalavimus.�
Šalys�taip�pat�supranta,�kad�parengto�Projekto�tinkamam�įgyvendinimui�Projekto�rengimo
ir�/�ar�darbų�rangos�metu�gali�reikėti�pakeisti�ar�papildyti�atitinkamus�Projekto�sprendinius.
Užsakovo�nurodymu�Projektuotojas�įsipareigoja,�nepagrįstai�nedelsdamas�atlikti�Projekto
neesminius� (t.� y.� iš� esmės� nekeičiančius� Projekto� pagrindinių� sprendinių� ir
nenukrypstančius�nuo�architektūrinės�koncepcijos�ir�Techninės�užduoties)�pakeitimus�ir
papildymus,� kurių� atlikimas� bus� laikomas� Projektavimo� paslaugų� dalimi,� ir� už� tokių
pakeitimų� atlikimą� Užsakovas� neprivalo� papildomai� mokėti.� Projekto� neesminiais
pakeitimais� bus� laikomi� tokie� pakeitimai,� kurie� nereikalauja� didelių� laiko� sąnaudų,
atliekant�patikslinimus,�pavyzdžiui�-�nelaikančiųjų�konstrukcijų,�neprincipinių�inžinerinių
sprendimų� keitimai� ir� pan.� Esminiais� Projekto� sprendinių� pakeitimais� yra� laikomi� bet
kokie� pakeitimai� po� jau� parengtų� ir� Užsakovo� patvirtintų� bet� kokios� dalies� Projekto
sprendinių,�dėl�kurių�galėtų�keistis�ar�keistųsi�sprendiniai,�nustatantys�statinių�vietą�sklype,
statinių�ar�jų�dalių�paskirtį,�statinių�laikančiąsias�konstrukcijas�ir�jų�išdėstymą�ar�statinių
konstrukcinę� schemą,� statinių� inžinerinių� sistemų�principines� schemas,� jų� galingumus,
statinių�išorės�matmenis�(aukštį,�ilgį,�plotį�ir�pan.),�bet�kokie�pakeitimai�dėl�kurių�reikia
kartoti�viešojo�svarstymo�procedūras�ar�Projekto�etapo�derinimus.�Esminiais�pakeitimais
visada�bus�laikomi�žymūs�vizualiniai�architektūrinės�koncepcijos�pakeitimai�ir�pakeitimai,
dėl� kurių� yra� būtina� atlikti� statinių� konstrukcijų� ar� inžinerinių� sistemų� pajėgumų



Lapas�8�iš�10

perskaičiavimus�ir�visais�atvejais�Esminiais�pakeitimais�nebus�laikomi�pakeitimai,�atsiradę
dėl� būtinybės� pašalinti� Projekto� klaidas,� kurios� turės� būti� Projektuotojo� taisomos
neatlygintinai.

16. Projekto�taikymas.
Projektuotojas�yra�parengto�Projekto�autorius.
Turtinės�Projekto�teisės�yra�Užsakovo�nuosavybė.

17. Projekto�pristatymas.
Projektuotojas� (jo� paskirtas� atsakingas� asmuo)� pristatys� Projektą� Užsakovo
suorganizuotame�susirinkime.

18. Statinio�projekto�vykdymo�priežiūra.
(vadovaujantis�STR�1.06.01:2016�„Statybos�darbai.�Statinio�statybos�priežiūra“
Užsakovas� organizuoja� statinio� projekto� vykdymo� priežiūrą,� o� statinio� Projektuotojas
Užsakovo�pavedimu�atlieka�statinio�projekto�vykdymo�priežiūrą.�

19. Statinio�projekto�vykdymo�priežiūros�pabaiga.
Aplinkos�ministerijos�nustatyta�tvarka�surašius�statybos�užbaigimo�aktą.
(Vadovaujantis�STR�1.05.01:2017�„Statybą�leidžiantys�dokumentai.�Statybos�užbaigimas.
Statybos� sustabdymas.� Savavališkos� statybos� padarinių� šalinimas.� Statybos� pagal
neteisėtai�išduotą�statybą�leidžiantį�dokumentą�padarinių�šalinimas“

Pagrindinių� įstatymų� ir� statybos� norminių� dokumentų,� kuriais� vadovaujantis� rengiamas� statinio
atnaujinimo�(modernizavimo)�projektas,�sąrašas

Eil.�
nr.

Pavadinimas

1. Lietuvos�Respublikos�statybos�įstatymas
2. Lietuvos� Respublikos� daugiabučių� gyvenamųjų� namų� ir� kitos� paskirties� pastatų� savininkų

bendrijų�įstatymas
3. Lietuvos�Respublikos�viešųjų�pirkimų�įstatymas
4. Lietuvos�Respublikos�nekilnojamojo�turto�registro�įstatymas
5. Lietuvos�Respublikos�civilinis�kodeksas
6. Lietuvos�Respublikos�autorių�teisių�ir�gretutinių�teisių�įstatymas
7. Lietuvos�Respublikos�Neįgaliųjų�socialinės�integracijos�įstatymas
8. Lietuvos�Respublikos�Darbo�kodeksas
9. STR� 1.01.04:2015� „Statybos� produktų,� neturinčių� darniųjų� techninių� specifikacijų,

eksploatacinių�savybių�pastovumo�vertinimas,�tikrinimas�ir�deklaravimas.�Bandymų�laboratorijų
ir�sertifikavimo�įstaigų�paskyrimas.�Nacionaliniai�techniniai�įvertinimai�ir�techninio�vertinimo
įstaigų�paskyrimas�ir�paskelbimas“

10. STR�1.01.02:2016�„Normatyviniai�statybos�techniniai�dokumentai“
11. STR�1.01.03:2017�„Statinių�klasifikavimas“
12. STR�1.01.08:2002�„Statinio�statybos�rūšys“
13. �STR1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“
14. STR�1.02.01:2017�„Statybos�dalyvių�atestavimo�ir�teisės�pripažinimo�tvarkos�aprašas“
15. STR�1.02.09:2011�„Teisės�atlikti�pastatų�energinio�naudingumo�sertifikavimą�įgijimo�tvarkos

aprašas“
16. STR�1.03.01:2016�„Statybiniai�tyrimai.�Statinio�avarija“
17. STR�1.04.02:2011�„Inžineriniai�geologiniai�ir�geotechniniai�tyrimai“
18. STR� 1.05.01:2017� „Statybą� leidžiantys� dokumentai.� Statybos� užbaigimas.� Statybos

sustabdymas.� Savavališkos� statybos� padarinių� šalinimas.� Statybos� pagal� neteisėtai� išduotą
statybą�leidžiantį�dokumentą�padarinių�šalinimas“

19. STR�1.06.01:2016�„Statybos�darbai.�Statinio�statybos�priežiūra“
20. STR� 1.05.01:2017� „Statybą� leidžiantys� dokumentai.� Statybos� užbaigimas.� Statybos

sustabdymas.� Savavališkos� statybos� padarinių� šalinimas.� Statybos� pagal� neteisėtai� išduotą
statybą�leidžiantį�dokumentą�padarinių�šalinimas“
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Eil.�
nr.

Pavadinimas

21. STR� 1.07.03:2017� „Statinių� techninės� ir� naudojimo� priežiūros� tvarka.� Naujų� nekilnojamojo
turto�kadastro�objektų�formavimo�tvarka“

22. STR�1.12.06:2002�"Statinio�naudojimo�paskirtis�ir�gyvavimo�trukmė"
23. STR�2.01.02:2016�„Pastato�energinio�naudingumo�projektavimas�ir�sertifikavimas“
24. STR�2.01.06:2009�„Statinių�apsauga�nuo�žaibo.�Išorinė�statinių�apsauga�nuo�žaibo“
25. STR�2.01.07:2003�„Pastatų�vidaus�ir�išorės�aplinkos�apsauga�nuo�triukšmo“
26. STR� 2.01.08:2003� „Lauko� sąlygomis� naudojamos� įrangos� į� aplinką� skleidžiamo� triukšmo

valdymas“
27. STR�2.04.01:2018�Pastatų�atitvaros.�Sienos,�stogai.�Langai�ir�išorinės�įėjimo�durys
28. STR�2.02.01:2004�Gyvenamieji�pastatai
29. STR�2.02.04:2004�Vandens�ėmimas,�vandenruoša.�Pagrindinės�nuostatos
30. STR�2.05.03:2003�Statybinių�konstrukcijų�projektavimo�pagrindai.
31. STR�2.05.04:2003�Poveikiai�ir�apkrovos.
32. STR�2.05.05:2005�Betoninių�ir�gelžbetoninių�konstrukcijų�projektavimas
33. STR�2.05.06:2005�Aliumininių�konstrukcijų�projektavimas.
34. STR�2.05.07:2005�Medinių�konstrukcijų�projektavimas
35. STR�2.05.08:2005�Plieninių�konstrukcijų�projektavimas.�Pagrindinės�nuostatos
36. STR�2.05.09:2005�Mūrinių�konstrukcijų�projektavimas
37. STR�2.05.10:2005�Armocementinių�konstrukcijų�projektavimas
38. STR�2.05.11:2005�Gaisro�temperatūrų�veikiamų�gelžbetoninių�konstrukcijų�projektavimas
39. STR� 2.05.12:2005� Betoninių� ir� gelžbetoninių� konstrukcijų� iš� tankiojo� silikatbetonio

projektavimas
40. STR�2.05.13:2004�Statinių�konstrukcijos�grindys
41. STR� 2.07.01:2003� Vandentiekis� ir� nuotekų� šalintuvas.� Pastato� inžinerines� sistemos.� Lauko

inžineriniai�tinklai.
42. STR�2.09.02:2005�Šildymas,�vėdinimas�ir�oro�kondicionavimas.
43. Gaisrinės�saugos�pagrindiniai�reikalavimai�(2010-12-07�Nr.1-338,�Žin.,�2010,�Nr.146-7510)
44. Bendrosios� gaisrinės� saugos� taisyklės� (2010-07-27� Nr.1-223;� Žin.,� 2010,� Nr.99-5167;� Žin.,

2010,�Nr.101;�Nr.100�)
45. Gyvenamųjų�pastatų�gaisrinės�saugos�taisyklės�(2011-02-22�Nr.1-64,�Žin.,�2011,�Nr.23-1138)
46. Želdinių�apsaugos,�vykdant�statybos�darbus,�taisyklės�Nr.�D1-193
47. HN�33-2011�Triukšmo�ribiniai�dydžiai�gyvenamuosiuose�ir�visuomeninės�paskirties�pastatuose

bei�jų�aplinkoje�
48. HN�42:2009�Gyvenamųjų�ir�visuomeninių�pastatų�patalpų�mikroklimatas.�Sveikatos�apsaugos

ministro�2009-12-29�įsakymas�Nr.V-1081�(Žin.,�2009,�Nr.159-7219).
49. HN�98:2000�Natūralus�ir�dirbtinis�darbo�vietų�apšvietimas
50. RSN�37-90�Požeminių�inžinerinių�tinklų�įvadų�į�pastatus�ir�įgilintų�patalpų�vėdinimo�įrengimo

taisyklės
51. RSN�139-92�Pastatų�ir�statinių�žaibosauga
52. RSN�156-94�Statybinė�klimatologija
53. RSN�26-90�Vandens�vartojimo�normos
54. RSN�37-90Požeminių�inžinerinių�tinklų�įvadų�į�pastatus�ir�įgilintų�patalpų�vėdinimo�įrengimo

taisyklės
55. Darboviečių�įrengimo�bendrieji�nuostatai
56. Elektros� įrenginių� įrengimo�bendrosios� taisyklės.�Energetikos�ministro�2012-02-03� įsakymas

Nr.�1-22�(Žin.,�2012,�Nr.�18-816)
57. Elektros�linijų�ir�instaliacijos�įrengimo�taisyklės.�Energetikos�ministro�2011-12-20�įsakymas�Nr.

1-309�(Žin.,�2012�Nr.�2-58)
58. Apšvietimo�elektros� įrenginių� įrengimo� taisyklės.�Energetikos�ministro�2011-02-03� įsakymas

Nr.�1-28�(Žin.,�2011,�Nr.�17-815)
59. Šilumos�tinklų�ir�šilumos�vartojimo�įrenginių�priežiūros�(eksploatacijos)�taisyklės.�Energetikos
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Eil.�
nr.

Pavadinimas

ministro�2010-04-07�įsakymas�Nr.1-111�(Žin.,�2010,�Nr.�43-2084)
60. Šilumos�tiekimo�ir�vartojimo�taisyklės.�Energetikos�ministro�2010-10-25�įsakymas�Nr.�1-297

(Žin.,�2010,�Nr.127-6488;�Žin.,�2011,�Nr.�97-4575;�Žin.,�2011,�Nr.�130-6182)
61. Pastato� šildymo� ir� karšto� vandens� sistemos� priežiūros� tvarkos� aprašas� Energetikos�ministro

2009-11-26�įsakymas�Nr.1-229�(Žin.,�2009,�Nr.143-6311;�Žin.,�2010,�Nr.23-1093;�Žin.,�2011,
Nr.97-4574;�Žin.,�2011,�Nr.130-6180)

62. Specialiųjų�patalpų�ir�technologinių�procesų�elektros�įrenginių�įrengimo�taisyklės.�Ūkio�ministro
2004-04-29�įsakymas�Nr.4-140/D1-232�(Žin.,�2004,�Nr.�84-3051;�EP�Nr.53)

63. Saugos�taisyklės�eksploatuojant�šilumos�įrenginius.�Ūkio�ministro�1999-09-21�įsakymas�Nr.316
(Žin.�1999,�Nr.80-2372)

64. Dūmtraukių�naudojimo� ir�priežiūros� taisyklės�RSN�148-92.�Statybos� ir�urbanistikos�ministro
1997-11-04�įsakymas�Nr.244�(Žin.�1997,�Nr.�105-2660)

65. Įrenginių�šilumos�izoliacijos�įrengimo�taisyklės.�Ūkio�ministro�2005-01-18�įsakymas�Nr.4-17
(Žin.,�2005,�Nr.9-299)

66. Šilumos� perdavimo� tinklų� šilumos� izoliacijos� įrengimo� taisyklės.�Ūkio�ministro� 2007-05-05
įsakymas�Nr.�4-170�(Žin.,�2007,�Nr.53-2071).

67. Maksimalios�šilumos�suvartojimo�normos�daugiabučių�namų�butams�ir�kitoms�patalpoms�šildyti.
Valstybinės�kainų� ir�energetikos�kontrolės�komisijos�2003-12-08�nutarimas�Nr.O3-105�(Žin.,
2003,�Nr.117-5390;�EP�Nr.49)

68. Šilumos�tiekimo�tinklų�ir�šilumos�punktų�įrengimo�taisyklės.�Energetikos�ministro�2011-06-17
įsakymas�Nr.1-160�(Žin.,�2011,�Nr.�76-3673).

69. Pastatų�karšto�vandens�sistemų�įrengimo�taisyklės.�Ūkio�ministro�2005-06-28�įsakymas�Nr.4-
253�(Žin.,�2005,�Nr.85-3175)
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Kam: Ernestas | A-Z Projektai
Kopija: Evaldas Grebenkovas | VMU; Kęstutis Skvarnavičius | VMU
Tema: RE: Persiųsta: Dėl Sakališkio g. 2, Rokiškyje

Laba diena,  
 
Atsižvelgiant į išsakytą komentarą, atsisakome saulės elektrinės projektavimo. 
 
 
 

Laura Jankauskaitė 
Mob. +370 608 45441 
Laura.Jankauskaite@vmu.lt

 

       
 

 
 

From: Ernestas | A-Z Projektai <ernestas@azprojektai.lt>  
Sent: Monday, June 3, 2024 10:02 AM 
To: Laura Jankauskaitė | VMU <Laura.Jankauskaite@vmu.lt> 
Subject: Persiųsta: Persiųsta: Dėl Sakališkio g. 2, Rokiškyje 
 
[DĖMESIO]: Šis laiškas atsiųstas iš išorės. Nespauskite nuorodų ir neatidarykite laiško priedų, jei 
nežinote siuntėjo ir nesate įsitikinę turinio saugumu. 
  
  
Laba diena, 
Persiunčiu elektrotechninės dalies projektuotojo atsakymą dėl saulės jėgainės Sakališkio g. 2. Reikia Jūsų galutinio 
sprendimo 
 
Pagarbiai, 
 
Inžinierius - projektuotojas 
Ernest Voroneckij 
UAB "A-Z projektai" 
El. paštas: ernestas@azprojektai.lt 
Mob. Tel.: +370 6466 1362 
Tel.: (85) 246 09 55 
www.azprojektai.lt 
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Nespausdink jei nebūtina! Išsaugok medį!  
 
 
 
 
Labas, 
Sakališkių g. 2, Rokiškis situacija tokia: 
vienintelis stogo šlaitas nukreiptas į pietus yra mažo ploto, realiai čia galima sutalpinti apie 4 kW saulės 
panelių. Šiek tiek šešėlio ant saulės panelių mes žaibo aktyvinės galvutės stiebas. 
Kadangi pastatas yra žemiau kitų pastatų (antra foto), tai neapsimoka montuoti ant projektuojamo pastato 
stogo jokios saulės elektrinės, kadangi tie pastatai mes šešėlį. Dar yra projektuojamo pastato pietuose 
apšvietimo apžvalgos stulpas (antra foto), kuris geriausiu laiku mes šešėlį praktiškai visam plotui ant stogo. 
 

 

 
 
 












