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1. PIRKIMO OBJEKTAS

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 149 SMILGIAI-PAKRUOJIS RUOZO NUO
13,760 IKI 22,500 KM KAPITALINIS REMONTAS JRENGIANT TAKA, TECHNINIY DARBO
PROJEKTY PARENGIMAS IR PROJEKTY VYKDYMO PRIEZIURA.
BVPZ kodas: 71320000-7 inZinerinio projektavimo paslaugos.

2. TECHNINIY REIKALAVIMY, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKES /

PASLAUGOS APRASYMAS

TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI

AB ,,Via Lietuva“— Akciné bendrové ,Via Lietuva“.

Paslaugos teikéjas — projektavimo ir projekto vykdymo prieZiGros paslaugas teikianti jmoné.
Techniné uzduotis — statinio projektavimo techniné uzduotis.

Projektas — statinio kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

Sutartis — sutartis sudaryta tarp UZsakovo ir Teikéjo dél Sioje techninéje specifikacijoje
numatytq projektavimo ir su projektavimu susijusiy paslaugy teikimo

1.6. Auditas — keliy saugumo auditas.

1.7. Komisija — AB ,Via Lietuva“ Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisija.
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2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

2.1 Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais.

2.2 Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais.

2.3 Projekto rengimo dokumentais.

2.4 InZineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis.

2.5 Technine (-eémis) uzduotimi (-is).

2.6 AB ,Via Lietuva“ internetinéje svetainéje Normatyviniy ir techniniy dokumenty skiltyje
pateiktais dokumentais.

2.7 Kitais galiojanCiais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKEJUI IR DOKUMENTACIJAI

3.1. Teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, galiojancius teritorijy planavimo,
zemétvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei
statybvie€iy aplinkos salygas, pasitlyme privalo jsivertinti visas pagrijstai numatomas i$laidas,
priemones ar iSlaidas priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti.
Teikéjas iki pasitalymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir bakle,
jvertinti keliy ir kity susijusiy kelio statiniy bukle, susipazinti su vietove, kad pasitlyme baty tinkamai
ir pilnai jvertintos remonto / rekonstravimo darby apimtys bei darby jvykdymo saglygos.

3.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio projekto
vadova, statinio projekto dalies vadovg ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancCius dokumentus.

3.3. Kreiptis | Uzsakovg dél jgaliojimo (Uzsakovas jsipareigoja pateikti jgaliojimg per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Teikéjo praSymo) dél prisijungimo salygu, statybg leidzian¢io dokumento (pagal
poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo Sutarciai jvykdyti ir procediroms atlikti.
3.4. Teikéjas |sipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy
tyringjimy, bandymuy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti
Projekta pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir Techning uzduotj per Sutarties
Projektavimo grafike nurodytg terming, laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo
dokumenty (projekto aiSkinamajame raste pateikti trumpg jy analize nurodant projektuojamo objekto
vietg ir pagrindimg, kad projektuojamo objekto sprendiniai neprieStarauja planavimo dokumentams),
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galiojanCiy teisés akty, taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri€io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,
reikalavimus.

3.5. Teikéjas turi parengti susitikimy, posédziy del rengiamo Projekto sprendiniy ar kity su sutarties
vykdymu susijusiy klausimy protokoly projektus, formg ir turinj suderinti su Uzsakovu;

3.6. |vertinti ir esant poreikiui numatyti Zvalgomuyjy archeologiniy tyrimy atlikimg (archeologinius
zvalgymus, zvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sgnaudy
kiekiy ziniarastyje nurodant aiSkius mato vienetus (tyrinéjimy plotas, gylis). Planuojamy tyrinéjimy
plotg parodyti grafiSkai brézinyje. Jeigu minéty tyrinéjimy atlikti nereikia, pateikti tai pagrindziancius
argumentus.

3.7. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei
specialigsias salygas (jskaitant savivaldybés prisijungimo salygas projektuojant sankryzas su
savivaldybés valdomais keliais ir gatvémis), kitus pagal poreikj batinus duomenis ir dokumentus
projekto parengimui. Apmokéti jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg
taikomas mokestis).

3.8. Projekto grafiné dalis turi bati jskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad
neuzgozty sprendiniy informacijos — pvz., pilka spalva, plonos linijos (salyga netaikoma inzineriniy
tinkly zyméjimui).

3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksacijg) turi bati aktualios datos (nuotraukoje turi
matytis datos Zyma). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$ internetiniy puslapiy (pvz. google maps
ir pan.)

3.10. Gauti privaciy zemes sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam zemés panaudojimui, jei
Projekto projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikStelés jrengimui, apylankai ar pan.) reikia
pasinaudoti privaciomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy savininkai reikalauja
apmokéjimo uz laiking Zemeés sklypy panaudojimg, sutikimas (sutartis) dél laikino Zemés
panaudojimo turi biti pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su UZzsakovu.

3.11. Identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo poZidriu problemiSkas vietas bei
suprojektuoti (parinkti) inZinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo
kelio ruoze maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu.

3.12. Teikejas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus proceso ar
prekés zenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam
tikriems produktams baty sudarytos palankesnés sglygos arba jie bty atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo
atveju nurodymas pateikiamas jraSant ZodzZius ,arba lygiavertis®;

Teikéjo Projekte nurodyti Siame punkte iSvardyti konkretls statybos gaminiai ir technologijos laikomi
Projekto trikumais.

3.13. Atlikti planuojamos tkinés veiklos (PUV) poveikio aplinkai vertinimg (PAV) ar/ir POV atrankg
del PAV, kai pagal LR planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas
turi bati atliktos PUV PAV procediros (jskaitant PUV PAV jstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti POV
poveikio ,Natura 2000 teritorijoms reikSmingumg (dokumenty rengéjas turi turéti aukstajj
iSsilavinima srities, kuri atitinka rengiamy poveikio aplinkai vertinimo dokumenty ar jy daliy specifikg).
Dokumentai turi atitikti taikomo (pagal rengiamo dokumento ra$j) tvarkos apraso reikalavimus.
Aplinkosauginiuose dokumentuose turi biti pateikiamas detalus sitlomy neigiamg poveikj aplinkai
mazinanc¢iy priemoniy apraSymas, rekomendacijos jy projektavimui. Visos rekomenduojamos
aplinkosauginés priemonés privalo biati kuo anks€iau jtrauktos j Projekto sprendiniy kompleksg bei
tikslinamos projektavimo metu. Rengiant aplinkosauginius dokumentus atlikti iSsamig zeldiniy
analize, dokumenty rengimo stadijoje surinkti jmanomg informacija pagal Siy specifikacijy 10.17
punktg. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prie$ teikiant derinimui su
atsakingomis institucijomis, pateikti Uzsakovui perzidrai (*.docx formatu).

Jei UZsakovas po perziuros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas
pastabas. Kreipiantis | atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procediry i$aiSkinimo klausimais,
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informuoti ir derinti kreipimagsi su UZsakovu. Teikiant UZsakovui projektavimo darby grafika, jtraukti
privalomyjy aplinkosauginiy dokumenty rengimg. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisiSkai
neprivalomi, kuo anksciau, pagrindziant teisés akty nuostatomis, informuoti Uzsakovg. Jei tas pats
Teikéjas rengia kelis susijusiy keliy ruozy projektus (pagal atskiras sutartis), PAV procediros turéty
bati sujungtos.

3.14. SavarankiSkai apsirtpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz
blogg paslaugy kokybe.

3.15. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poZilriais optimalius projektinius sprendinius
pateikti svarstyti ir derinti su Uzsakovu. UzZsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy)
sprendinio (-iy) ekonominj pagrindima.

3.16. Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bty
parengta neSaliSkai, laikantis teisés akty, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis
sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos
srityse.

3.17. Laiku jspéti (rastiSkai informuoti) UZzsakovg dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku
parengti statinio projekta.

3.18. Projektas turi biti parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezZitros informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediros batinos pagal
teisés aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy ir
ekspertizés akte panaikinant informacijg apie skaiiuojamajg projekto (-y) kaing. Nepriklausomai ar
projektui reikalingas statybg leidZiantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieng projekto versijg
atitinkanCig BDAR reikalavimus. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su duomeny
subjektu - fiziniu asmeniu, kurio tapatybé gali bati nustatyta.

Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny darbuotojy ir jy atstovy, blsimy darbuotojy vykdant sutartis,
steigéjy ir kity fiziniy asmeny asmens duomenys vieSinamuose dokumentuose turéty bati
nuasmeninami (uzdengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavarde, asmens
kodas, gimimo data, licencijos numeris, parasas, Jmonés darbuotojy darbo el. pasto adresai, tokie
kaip vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinj asmenj identifikuojanti informacija.*

P.S. VDAI yra i3aiSkinusi, kad asmens duomenys (be auk$&iau minimy) taip pat yra: gyvenamosios
vietos adresas, telefono rySio numeris, pilietybé, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko
kortelés numeris, iSsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomy ir sertifikaty duomenys),
darbovieté, pajamos ir darbo uzmokestis, duomenys apie turimg turtg (Zeme, automobilj, buta,
vertybinius popierius), duomenys apie sveikatg (sveikatos bukle, kraujo grupé ir kt.), vaizdo
duomenys, biometriniai duomenys, Seimos nariy duomenys (jei jie siejami su duomeny subjektu),
pomégiai, pirkimo ir pirkiniy istorija, asmens lankomi interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas
telefono rySio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz., buvimo vietos duomenys mobiliajame
telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.

Néra asmens duomeny baigtinio sgraso.

*Siuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sglygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9
str., pvz., gavus aiSky sutikima, jeigu tai leidZziama pagal nacionalinius jstatymus ir kt.;

3.19. Projekte turi bati numatyti ne maziau kaip du Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant zaliuosius
pirkimus, vadovaujantis tvarkos apraso, patvirtinto 2011 m. birZzelio 28 d. jsakymu D1-508 ,Dél
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo® 26.2
punkte (aktualia redakcija; toliau — Tvarkos aprasas) nustatyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy.
Taip pat vadovaujantis Tvarkos apraso 26.3 punktu, Projekte turi bati numatyti minimalUs aplinkos
apsaugos kriterijai kelio elementams (,Kelio zZenklai, Zenklinimas ir triukSmo uztvaros®, ,Gatviy
apsSvietimo jranga“, ,Keliy eismo signalai) vadovaujantis Tvarkos apraso 27, 28, 29 punktais.
Nustacius, kad Teikéjas Siame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikéjui taikoma Sutartyje
nurodyta atsakomybé.

3.20. Teikiant projekto dokumentacijg rangos pirkimui, pateikti informacijg kaip atsizvelgta dél
aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, pagal tvarkos apraso reikalavimus,
nurodant projekto vietas, konkrecCius skyrius, puslapius, darby kiekiy ziniaras&iy eilutes, kur Si
informacija pateikta.
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3.21. Kai vieSinimo proceddros batinos pagal teisés aktus, informuoti UZzsakovg apie numatyto
projektiniy sprendiniy vieSojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas,
kartu pateikiant projektine vieSinimo dokumentacija.
3.22. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais
subjektais, nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir
suderinti su kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai bdtina Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant batinybei sprendinius numatyti ne
UZsakovo valdomuose Zemés sklypuose (statiniuose), projekto aiSkinamajame raste turi bati
apraSyti visi Sie atvejai (pateikta lentelé, nurodant vietg kelio Pk ir sklypy ir/ar statiniy kadastrinius
numerius) bei teisinis pagrindas jiems jgyvendinti.
3.23. Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (zemés sklypo) ribose, iSskyrus
iSimtinius atvejus, kai tai padaryti techniskai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo
saugos pozidriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés Zemés. Tokiu atveju dangos suvedimo
sprendiniams, kurie numatomi uz kelio juostos (zemés sklypo) riby, turi bati gautas valstybinés
Zzemes valdytojo sutikimas dél tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje Zeméje. Projekte turi bati pateikti
gretimy, su projektuojamo statinio sklypu besiribojanciy sklypy ribos ir kadastriniai numeriai.
3.24. Jeigu rengiant kelio statinio Projekta, projektiniai sprendiniai ,netelpa“ jregistruoto kelio statinio
ribose ir patenka | valstybine Zeme, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, yra gautas valstybinés
zemeés valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti batinus statinius (laisvoje valstybinéje zeméje), tuomet Projekte turi biti pridedamas
brézinys (.dwg formatu), kuriame baty aiSkiai grafiSkai pazymeéta kuriose vietose kelio statinio
projektiniai sprendiniai ,netelpa“ jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisva valstybine zeme.
3.25. Oficialiu rastu Informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad
kelio sklype/statinyje yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryZiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati
pateikta informacija UZsakovui:

— statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad UzZsakovo keliuose stovi kitiems asmenims

nuosavybeés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

—  zemeés sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalls (kadastriniai) numeriai;

— valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

—  Zemés sklypo, kurj uZima valstybinés reikSmeés kelias, unikalus Nr.;

— situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.
3.26. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems
perkamy paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus ir
suderinus su UZsakovu.
3.27. Teikéjas, pateikdamas atsakymus j Uzsakovo ir/ar ekspertizés rangovo pastabas privalo
nurodyti konkrecig projekto taisymo vietg (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, brézinio Nr. ir kt.).
Jeigu teikiant projekto sprendinius pakartotinei perzitrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusije
taisymai, keitimai ar papildymai, privaloma analogiskai nurodyti jy vietg ir priezastis;
3.28. Turi bati uzpildytas pridedamas statinio fiziniy rodikliy sgrasas (Priedas Nr.6).
3.29. Suvestiniame darby kiekiy ziniarastyje turi bati nuorodos j Technine specifikacijg, nurodant
konkrecia specifikacijos vietg (skyriaus Nr., punktas ir pan.).
3.30. Teikejui draudziama skelbti duomenis apie projektg (statybos skai€iuojamajg kaing)
tretiesiems asmenims.
3.31. Statinio statybos skai€iuojamoiji kaina turi bati nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé“. Sgmata turi
bati suskaiCiuota vadovaujantis parengto Projekto bréziniais, darby kiekiy ziniarasSciais ir statybos
resursy skai¢iuojamujy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu
galiojan€iomis rekomendacijomis (jregistruotomis V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro), bei
atsizvelgiant j ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy,
reikalavimus.
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Po projekto parengimo, UZsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos
apimties projekto skaiCiuojamajg kaing ir pateikti Uzsakovui.

3.32. Gauti statybg leidziantj dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu
(kai tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka).

3.33. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg Projektg elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus
*.doc, *.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais para$ais)) perduoti UZzsakovui pagal
Techninés specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine
forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto
dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi bati nurodytas kelio
numeris ir statybos rasSis. Teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popierine projekto kopijg tik jei
Uzsakovas nurodys tai padaryti.

3.34. Teikéjas privalo parengti darby kiekiy ziniarastj (toliau — ziniarastis), kuris rengiamas pagal
standartizuotus elementus. Kartu turi bdti parengtas jkainotas darby kiekiy ziniarastis excel formatu
(Priedas Nr.8), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinés gairés Ziniarascio pildymui:

— ZiniaraStyje darby pavadinimai nebdtinai turi atitikti pasirinkty standartizuoty elementy
pavadinimus, jie gali bati tikslinami, atsizvelgiant j darby specifikg (pavadinimo ilgis negali
virSyti 100 Zenkly);

— jei saraSe néra reikalingo standartizuoto sgmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi bati
prijungiamas prie kito panasaus, pvz., dangos pagruntavimas turi bati jungiamas prie asfalto
sluoksnio jrengimo, nurodant §j darbg prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis
kitoks, taip pat nurodomas Sis kiekis darbo pavadinime;

—  ZiniaraS$tyje turi bati atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sgmatos elemento
kodas;

—  ZiniaraStyje turi bati nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui
sgmatos elementui priskirtg mato vienetg. Antro ir tre€io matavimo vieneto informacija
nurodoma darbo pavadinimo apraSyme arba pastaby stulpelyje (pvz., plastikiniy pralaidy
d400 rengimas vnt./m — 1/19, Ziniara$tyje turi bati pateikiama: darbo aprasSymas — ,plastikiniy
pralaidy d400 rengimas (1 vnt.)*, matavimo vienetas —,m*, kiekis —,19);

— medziagy ar darby kiekiai turi bati nurodyti dviejy skai€iy po kablelio tikslumu;

— jei projekte buvo nurodyti konkretis medziagy, pakartotinai naudojamy medziagy,
negrazinamy medziagy ar statybiniy atlieky iSvezimo atstumai, pildant ZiniaraCius konkretus
km neradomi, o raSoma.,,.....iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu®;

—  kiekiai negali bati raSomi su minuso Zenklu (taikoma negrgZinamoms medziagoms).

Teikéjo atsakomybé jkainoto darby kiekiy ziniarasCio informacijg suvesti Valstybinés ir vietinés
reikSmés keliy turto valdymo informacinéje sistemoje https:/kivis.lt/ktvis (esant techninéms
galimybéms).

3.35. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su Uzsakovu, teikiant duomenis el.pastu
eos@vialietuva.lt.

4. AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZE

4.1. Teikéjas privalo parengti projektinius sprendinius Audito atlikimui (procedlrg organizuoja
UzZsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17
d. jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasg“
(vadovautis aktualia redakcija).

4.2. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir Uzsakovui pateikty projektiniy sprendiniy
Auditg per Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, parengto ir Uzsakovui pateikto Projekto
ekspertize per Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, skai€iuojamag nuo Teikéjo pradymo atlikti
Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas jsipareigoja per 7 (septynias)
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dienas nuo teigiamo ekspertizés akto ir Teikéjo parengto statybos darby kiekiy Ziniaras¢io gavimo
dienos Uzsakovo direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

4.3. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita pataisyti Projektg pagal ekspertizés akte nurodytas
privalomas pastabas ir pateikti Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos
mokéti delspinigius, nurodytus Sutartyje, taip pat pareigos atlyginti Uzsakovo patirtas iSlaidas
papildomoms paslaugoms apmokéti.

4.4. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditg ar/ir
Projekto ekspertize, pakartotinés Audito ar/ir Projekto ekspertizés iSlaidos iSskaiCiuojamos i$
Teikéjui pagal Sutartj mokétiny sumy.

5. PROJEKTO PRIEZIURA

5.1. Teikéjas jsipareigoja teikti Projekto priezilros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumuy,
praleidimy iStaisyma, argumentuotus atsakymus j klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir
kitos su Projektu susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5.2. Rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne
véliau kaip per 3 d. d.

5.3. UzZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby viedojo pirkimo pagal Projektg
procediras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti UZsakovui patikslintg Projekto dokumentacijg (iSleistg
naujg Projekto laidg), atsizvelgiant j rangos darby viedojo pirkimo pagal Projektg metu Uzsakovo
teikéjams pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Uzsakovo kreipimosi.
Patikslintas projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi biti pateikta pagal pridedamg forma (Priedas
Nr.3) ir vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.7).

PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JU TEIKIMO TVARKA

6.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus.

6.2. Projektiniy pasitalymy parengimas ir pateikimas UZsakovo perziarai. Projektiné dokumentacija
perzilrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Sudétis ir detalumas nurodytas STR 1.04.04:2017
LStatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 12 priede.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaicius, max

UZsakovas perziuri pateiktus projektinius
pasitlymus ir pateikia pastabas
Teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir pateikia .
UZsakovui pakartotinei perzitrai. Prie gauty o Sios dvi
S - Teikéjo _

pastaby pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma . procediros

. . . o atsakomybé .
pataisymo vieta projektinéje dokumentacijoje kartojamos tol, kol
(*.doc arba *.xIsx formatu) projektas yra
UZsakovas pakartotinai perzitri teikiamus pataisomas
projektinius pasidlymus.

15

6.3. Audito atlikimas ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. Uzsakovo pritarimas, kad
projektiniai pasitlymai pataisyti pagal audito pastabas. Teikéjas pateikia UZsakovui praSymg su
projektine dokumentacija dél keliy saugumo audito atlikimo, praSymas uzregistruojamas. Audito
atlikimo pradzia laikoma sekanti diena po registracijos. Audito procedurai turi bati pateikta kuo
iSsamesné projekto informacija, kurio apimtis yra nurodyta Keliy saugumo audito atlikimo tvarkos
aprase.

Terminai:
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Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skai€ius, max

Auditui skirta projektiné dokumentacija 2

perduodama auditoriui

Atliekama audito proceddra ir i$ auditoriaus Audito atlikimo

gaunama ataskaita. Ataskaita persiunéiama 16 terminas pagal

Teikejui. _ _ sutartj — 28 d. d.

Suorganizuojamas audito posédis 5

Parengiamas ir uZregistruojamas audito posedzio 5

protokolas bei iSsiuniamas Teikéjui.

Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia Teikéjo .

UZsakovui (eismo.sauga@vialietuva.lt) . Sios dvi
AR atsakomybé _

patikrinimui proceduros

UzZsakovas tikrina Teikéjo pateiktg pataisytg kartojamos tol, kol

projektine dokumentacijg. Jei sprendiniai pataisyti 10 projektas yra

pagal pastabas, iSsiuniamas patvirtinimas el. pataisomas

pastu. Kitu atveju el. pastu iSsiun€iamos pastabos

Uzsakovui nustaCius papildomus saugaus eismo trikumus (kurie nebuvo jvertinti keliy saugumo
audito metu), Teikéjas jsipareigoja idtaisyti/patikslinti saugaus eismo trikumus, bet kuriame projekto
rengimo etape.

6.4. Visuomenés informavimas apie numatomg statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés
dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasitlymus (kai tai yra bdtina teisés akty
nustatyta tvarka).

6.5. Teikéjas teikia prasymg registruotis Projekto pristatymui Komisijoje. Projekto pristatymas
Komisijoje ir pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos
pritarimas projektui protokolu.

Terminai:
Veiksmas Daf'?." 2 Pastabos
skaiCius, max
Po Projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su 10
pritarimu projektui ar pastabomis)
Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir Teikéjo Sios dvi
registruojasi pakartotinai j Komisijg atsakomybe proceddros
Po projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir kartojamos tol, kol
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su 10 projektas yra
pritarimu projektui ar pastabomis) pataisomas

6.6. Statybg leidzianCio dokumento gavimas (kai tai yra bitina teisés akty nustatyta tvarka).

6.7. Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas UZsakovo perzidrai. Projektiné
dokumentacija perzidrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Pastaby pateikimas Teikéjui.
Projektiniy sprendiniy taisymas pagal pateiktas pastabas.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaicius, max

UZsakovas perzilri pateiktg techninj darbo

projektg ir pateikia pastabas. 15
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Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
tiesiogiai UZsakovui pakartotinei perziirai. Prie Teikéjo Sios dvi
gauty pastaby pateikiami atsakymai ir / ar atsakomybé proceduros
nurodoma pataisymo vieta projektingje kartojamos tol, kol
dokumentacijoje (*.doc arba *.xlsx formatu). projektas yra
UZsakovas pakartotinai perzitri teikiama techninj 5 pataisomas
darbo projekis.

6.8. Statinio projekto ekspertizé (organizuoja UZsakovas), taisymas pagal ekspertizés pastabas,
teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,projektg galima tvirtinti).

Teikéjas pateikia Uzsakovui praSyma (forma pridedama priedas Nr.2) dél ekspertizés atlikimo.
Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaiCius, max

Uzsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikéjas
turi pateikti parengtg projektg. Ekspertui siunéiant

projektine dokumentacijg, kopija pridedama ir 5
UZsakovui.

Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo 5-10
akto) gavimas

Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir teikia Teikéjo
pakartotinai ekspertui atsakomybé

Gavus teigiamg ekspertizés aktg, Teikéjas rastu
kreipiasi ] Uzsakovg dél projekto patvirtinimo
potvarkio. Su praSymu dél projekto tvirtinimo, 7
privalo pateikti projektg pagal prieduose
pridedama formg (Priedas Nr.3)

6.9. Parengto Projekto tvirtinimas.
7. REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIY RODIKLIAMS (BSR)

7.1. Bendrigji statiniy rodikliai (toliau — BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reglamento 5 priedo reikalavimais.
Prieduose pridedama pavydiné forma (Priedas Nr.5).

7.2. | BSR turi bati jraSomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvés);

—  remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvinams (,Zalieji
tiltai“), tuneliai, viadukai, estakados;

— naujai statomi lietaus nuoteky tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukStesnés jtampos
elektros perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, auksto slégio dujotiekio tinklai,
pastatai, kiti statiniai (pvz; tvoros, Suliniai, aiktelés ir pan.);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksciau
suteiktas unikalus numeris, nors pagal Siuo metu galiojantj reglamentavima nelaikomi
Statiniais.

7.3. | BSR neturi bati jrasSomi:

— elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. yra
laikomi kilnojamaisiais daiktais;

— ry8iy tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rysSiy jstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;
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— mazo ir vidutinio slégio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtiniy dujy jstatymo 13" str. yra
laikomi kilnojamaisiais daiktais;

—  kelio elementai (apSvietimas, priestriukSminés sienutés, atraminés sienutés, zenkly
santvaros ir t.t.

7.4. Pastabos:

— surasomi visi zemés sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

— suraSomi visi statiniai ir Zzemés sklypai, kuriuose atliekami dangy suvedimai;

— pildant BSR rodiklius grafoje ,Pastabos” nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis
pagal kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio
nuosavybe bei kitos pastabos ar komentarai pagal poreik;j.

—  jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio
priklausiniai ir juos batina jtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant
apjungiamojo kelio ilgj.

8. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunké&iuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu
kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia)
projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraS8ydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6
papunkdiuose nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su
projektu.

8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje
esantys objektai.

8.3. Atliekant statybinius inzinerinius geodezinius tyrinéjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
» Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®,
GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas“, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty
erdviniy duomeny rinkinys® reikalavimais.

8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-73 patvirtintu ,Topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany
derinimo tvarkos aprasu®.

8.5. Tyrinéjant esamus inZinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje
ar *.dwg brézinyje), diametrai. 18tyrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig
kertanciy oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio asimi, matavimo data,
temperatira bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty
geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas®;

8.6. Topografiniuose planuose turi bati suzyméti visy kelig kertanciy grioviy dugno altitudés,
pralaidy diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymeétos pavieniy medziy rasys,
diametrai.

8.7. Topografiniame plane ar kitame bréZinyje (inZineriniy tinkly plane) turi bati pazyméti esami
pozeminiai inzineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

9.1. InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bdti atliekami vadovaujantis
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis
projektavimas. Bendrieji reikalavimai®, R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijomis®.

9.2. |GG tyrimy rusis — atliekami projektiniai tyrimai.

9.3. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus.
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9.4. Ataskaitoje turi buti pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inZinerinis geologinis pjavis,
iSvados ir rekomendacijos bei pridétos fotonuotraukos:
—  prie kiekvieno greZinio bdtina padaryti bendrg atpazjstamag vietovés nuotrauka su grezimo
technika ar jranga bei grezinio Nr;
—  kiekvieno greZinio grunto sluoksniy intervaly fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine
liniuote (nurodant grezinio intervalg, grezZinio numerj, projekto pavadinimg, datg;
kiekvieno paimto grunto méginio nuotraukg su informacija méginio paémimo etiketéje (objekto
pavadinimas, greZinio numeris, meginio numeris, méginio apémimo intervalas, data, grunto
pavadinimas);
— IS visy grezZty greziniy ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus i$ SalCiui
atsparaus sluoksnio ir sankasos virsutiniy grunty.
9.5. GreZiniy aprasymuose, iSilginio geologinio pjavio bréZiniuose gruntai turi bati klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.
9.6. Projektinés dokumentacijos iSilginiy profiliy bréZiniuose turi bati pateikiamas ir iSilginis
geologinis pjavis.
9.7. Geologijos ataskaitoje turi biti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medziagos
kiekis.
9.8. Aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemaisa, istirti jy paplitima,
aiSkinamajame raste pateikti detaly jy apraSymag — lentele, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinj(-ius)
skersinj(-ius) pjavj(-ius), grafiSkai pazyméti paplitimg plano bréZiniuose. Pateikti nuosédziy
skaiCiavimus ir galimus sprendimy variantus su pagrindimu — pridedant detalius ekonominiais
skaiCiavimus ir darby kiekiy Ziniarascius.
9.9. Esant bitinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo
vietoje turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés
sprendiniy jgyvendinimo tinkamumui.
9.10. Teikejas privalo jsivertinti geologiniy tyrimy poreikj ir apimtis, projektavimo metu numatant
triukdmo uztvary konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas bdtinas
konstrukcijas ir statinius. Esant poreikiui nusimatyti batinus papildomus geologinius tyrinéjimus
projekto rengimo metu ir uztikrinti savalaikj jy atlikima.
9.11. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektiniy IGG tyrimy ataskaitos vertinimo dokumentg
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo p.5.6.4").
9.12. suvestiniame inzineriniy tinkly plane pateikti IGG greziniy vietas, nurodant piketus, bei greziniy
numerius, kurie atitinka geologinéje tyrimy ataskaitoje pateiktus greZiniy numerius.

10. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

10.1. ISilginis ir skersiniai profiliai

ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zymé&jimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais
inZineriniais tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus.
Pateikiamas projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medziaga ir
jos frakcija. Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai. Pateikiama dangos
konstrukcijos apacios linija. Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar Kiti
sprendiniai, jie grafiSkai turi bati atvaizduoti iSilginiame profilyje. 18ilginiame profilyje turi bati pateiktas
sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.
Skersiniai pjuviai pateikiami visose charakteringose kelio ruoZo vietose (viraZzuose, autobusy
sustojimo aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy, sankryzy, pésciyjy peréjy,
grei€io mazinimo priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami
visy pralaidy po kelio statiniu skerspjaviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos
ir kelkrascio / esamos dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.
10.2. Nuovazos
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Jvertines esama situacijg Teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo nuovazas,
vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy
keliy sankryZzos®. NuovaZos su asfalto danga ilgis turi biti numatomas pagal rekomendacijas R 36-
01 (pagrindus — iki sklypo ribos), o j savivaldybéms priklausanc€ius kelius ar kitus valstybinés
reikSmés kelius — iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu
(gatve). NuovaZzos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydZiu, o suvedimas su
esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi bati numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Kai
nuovazas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovaza projektuoti iki 8 proc. nuolydziu, per takg — (+-)2
proc., o suvedime iki sklypo ribos gali bati iki 12 proc. nuolydis Projektiniai nuolydziai nurodomi
projekto bréziniuose.
Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik Teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos
reikalingumg, visais kitais — tipinés. NuovaZzy tipas turi bdti parenkamas ne maZesnis kaip
4/4V/4p/4pY. Nuovazos | laukus turi blti parenkamos 4p/4pVY tipo. 5/5Y tipo nuovazos gali bati
parenkamos tik j namy valdos sklypus, kai yra apribotos galimybés jrengti 4 tipo nuovazas.
Nuovazy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi biti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje
(taikoma KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*).
Gyvenvietése nuovazos projektuojamos pagal statybos techniniy reglamenty (STR, bet ne
siauresnés kaip 3,50 m), bei ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés* reikalavimus.
Rengiant projektg turi bati iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija (atliekama esamy
nuovazy patikra, iSanalizuoti Zemeétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése
sistemose (www.zpdris.It). Jvertinti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy
ir detaliyjy plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai,
registracijos numeriai) i$ savivaldybés architektlros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai
prieinamose informacinése sistemose (www.tpdr.It ar www.tpdris.It). AiSkinamajame raste nurodyti
kokiais teritorijy planavimo ar Zemeétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti
nuorodg ar skaitmeninj dokumentg) rengiant projektg. Taip pat turi bati pateikta:

— nuovazos parametrai;

— fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$

internetiniy puslapiy (pvz., google maps ir pan.);

— kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);

—  kiekvienos nuovaZzos paskirtis ir perspektyviné reikSmé.
Apibendrinta $i nuovazy informacija turi biti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su
Registry centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad
baty matyti visos galimybés j gretimus keliui sklypus patekti i§ aplinkiniy teritorijy). Su Sia
apibendrinta nuovazy informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supazindinti
seniunija.
Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy rekonstravimas. Jei j tg pacia teritorijg (tg patj sklypa)
yra daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi bati pagrjstas ir
argumentuotas. Naujos nuovazos gali buti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir
suderinus su UZsakovu.
10.3. Dangos konstrukcija
Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaiCiavimus su 3
skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety eismo
tendencijomis).
Projektuojant dangos konstrukcijg turi bdti jvertinamos bei parenkamos ne maziau kaip dvi
konstrukcijy alternatyvos bei pateikiami iy alternatyvy bréziniai.
Pateikti duomenis apie esamos dangos konstrukcijos sluoksniy savybes, jvertinti jy antrinio
panaudojimo tinkamuma.
10.4. Vandens nuvedimas
Jvertinus esamy pralaidy bukle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas ir
biklés vertinimus), esamos blogos biklés pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi bati kei¢iamos
naujomis. Pralaidy po kelio vaZiuojamaja dalimi medZiaga — metalas arba gelZzbetonis. MedzZiaga
parenkama atsiZzvelgiant j kaing ir ilgaamziSkumag, pralaidos jrengimo technologijg (darby trukme).
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Pralaidos medziagiSkumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovazose pralaidos remontuojamos,
rekonstruojamos arba pakeiCiamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis
nustatomas projektavimo metu. Pralaidy nuovaZose medziaga — metalas, plastikas arba
gelzbetonis.

Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais
skaiCiavimais, atsizvelgiant | projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skai€iavimus,
pagrindzianCius pralaidy diametro parinkimg, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk.
melioracijos griovius). Kelio plane ir iSilginiame profilyje turi bati nurodyti visi pralaidy aktualis
parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés, skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio
plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bati nurodytos vandens tekejimo kryptys. Taip pat,
vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi bati pateiktos pralaidy po kelio vaziuojamagja dalimi
detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi bati pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaziuojamojoje dalyje.

Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidy skai€iy (naikinant esamas pralaidas
arba jrengiant naujas), bitina projektinéje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priezastis.
Jvertinti ir uztikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruozo darby pradZioje ir pabaigoje.
Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statis S$laitai, kai Slaity statumas
daugiau nei 1:1,5, vietos trilkumas ir pan.) batina pateikti UZzsakovui kelis alternatyvius variantus,
kuriuos bty galima jvertinti ir iSsirinkti optimaly sprendinj.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, batina suprojektuoti
nuoteky Salinimo tinklg (uzdarg vandens nuvedimo sistemg). Turi bati parengta atskira lietaus
nuoteky Salinimo projekto dalis. Batina jsivertinti Siai daliai parengti visas bitinas procediras (esant
poreikiui atlikti projekto sprendiniy vieSinimo proceddras, gauti statybg leidziantj dokumentg ir pan.).
10.5. Autobusy sustojimo aikstelés

Teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA)
jrengimo / perkélimo / remonto / rekonstravimo poreikj. Be paviljono ASA gali biti jrengiama tik
iSimtinais atvejais, kur techniskai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Uzsakovu. Autobusy
sustojimo aikStelése turi bati suprojektuotas suoliukas, SiukSliadézé, paviljonas bei atitinkamas kelio
Zenklas.

— pavilijonas yra (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis sienomis, su
stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i§ konstrukcijy,
tvirtinamy prie pamato arba jbetonuojamy atramuy;

— pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant
stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis
(jskaitant stogo konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 3500 mm;

— medziagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioritetg antivandalinéms savybéms ir
funkcijai. Visi8kai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauks&iams, todél bitina
naudoti tonuotg skaidrigjg medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar
tasky rastu.

— pavilijono konstrukcinis dizainas turi bati suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsauga
nuo nepalankiy oro saglygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

— suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos
klijuotos arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar
lygiavertj) ir / arba milteliniu badu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo
arba paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy.
Suoliukas turi i8laikyti ne mazesnj kaip 100 kg svorj j 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio
suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj kaip 500 kg svorj);

— rémas — i$ cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu bidu dazyty
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy
ir 1 galinés dalies. | rémg montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam
aplinkos poveikiui ir smagiams atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonatg);
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— stogas — gaubtinis, i$ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu
bddu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy remo, dengto
neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg)
arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavercio) ir / arba milteliniu badu dazyta (pagal
LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo,
stogo priekinéje ir galinéje dalyse turi bati sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461
arba lygiavertj) ir / arba milteliniu badu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj)
metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng ar abu paviljono galus;
visiems dazomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016. Jei rengiama Projekto
architektdriné dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais;
pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:

medZziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

tdris ne mazesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 I;

svoris — ne maziau kaip 100 kg;

su stogeliu, dangciu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neiSnesioty Siuksliy.
10.6. Kelkraséiy danga
Projektuoti skaldaZole, kai dirvoZemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medziaga — skalda.
Argumentuotai parinkti Zoliniy augaly sékly misinj (ypac jeigu kelias patenka j saugomas teritorijas).
10.7. Grioviai
Kelio plano bréZiniuose turi biti pazymeétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:

—  kai nuolydis iki 3 % , turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uZzpildas turi atitikti LST EN
13242 reikalavimus;

—  kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI
19 4 lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi
atitikti LST EN 13242 reikalavimus);

—  kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

—  kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai SiurkS¢ia danga (18—-36 cm akmens
grindiniu ant zvyro misinio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose
gruntuose; grioviuose rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais badais,
nurodytais KPT VNS 16 229 p.

10.8. Geosintetinés medziagos

Vertinant geosintetiniy medziagy panaudojimg vadovautis MN GEOSINT ZD13 ,Geosintetikos
naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais®, TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos,
naudojamos Zzemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasu, |T ZS 17 ,Automobiliy keliy
Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis®.

Projekte turi bati nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal
MN GEOSINT ZD13 I-IV skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medziagoms ir darby atlikimui,
jrengimo aprasymas, detalUs bréZiniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN
GEOSINT 2D 13 ir TRA GEOSINT ZD 13.

Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi bati racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines
medziagas sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy
variantais (grunty pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiskumo, ilgaamziskumo ir
stabilumo aspektais. Ruozuose su slligsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy
sprendimy varianty palyginimg su detaliais ekonominiais skaiCiavimais, darby kiekiy ziniarasciais,
iSvadomis, kuriose buty nurodomas sitlomas sprendinys.

Geo'sintetiniy medziagy sprendiniai turi bati parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus | skirsnio
1 lentele.

Projekto aiSkinamajame raste turi bti nurodyta pastaba deél galimybés rangovui pasirinkti ne
prastesniy savybiy nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.

10.9. Kelio zenklai ir kelio zenklinimas

AN
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Kelio zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi bati apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®).
Kelio horizontalyjj Zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.
10.10. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai
Projektinéje dokumentacijoje gaminiams turi bati nurodomi tik standartai, nenurodant papildomy
savybiy, kurios néra apibréztos standartuose ar TRA Trinkelés 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy,
ploks¢€iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprase®:

—  betoninéms grindinio trinkeléms — LST EN 1338;

—  betoninéms grindinio plokdtéms — LST EN 1339;

—  betoniniams borditirams — LST EN 1340;

— gamtinio akmens plokstéms, skirtoms grindiniams — LST EN 1341;

— taSytoms gamtinio akmens trinkeléms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;

— gamtinio akmens borditGrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.
10.11. Projekto konstrukciné dalis
Pralaidy, kuriy vidinis skersmuo 21,20 m, pralaidy su netipiniais konstrukciniais elementais,
atraminiy sieneliy, gabiony, triukdmo uztvary sprendiniai turi bati pateikti projekto konstrukcijy dalyje.
10.12. InZineriniai tinklai kelio juostoje
Jeigu kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inzineriniai tinklai (rysiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), Projekto sprendiniai turi bati parengti taip, kad baty
iSvengta Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti
inZineriniy tinkly iSkélimo, neatleidzia paslaugos Teikéjo nuo atsakomybeés, rengiant projektg priimti
racionalius ir ekonomiskai pagrjstus sprendinius dél inzineriniy tinkly iSkélimo).
Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti Projekto
sprendiniy, turi bati parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis. Inzineriniy
tinkly iSkélimas priklauso nuo Teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Rengiant sprendinius
vadovautis UZsakovo svetainéje pateikiama aktualia informacija apie inZineriniy tinkly klojimo
techniniy salygy nustatyma (https://vialietuva.lt/aktuali-informacija). Projekte turi bati numatyta, kad
rangovas, rengdamas technologinj projektg, gali sidlyti alternatyvy inZineriniy tinkly pertvarkymo
bdda nei numatyta Projekte, pries tai suderines su Uzsakovu.
Projekto rengimo metu nustacius, kad yra batinas inZineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, Teikéjas turi rastu informuoti Uzsakova apie tokiy tinkly
iSkelimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreik|.
Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélimg /pertvarkyma / apsaugojima, Teikéjas turi
organizuoti iSkelimo sutarties (,/nZineriniy tinkly klojimo, prieZidros, rekonstrukcijos ir iSkélimo

tinklas, sarasas®) pasiraSyma.

Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky sglygos, kuriose nepagrijstai reikalaujama pagerinti
esamy tinkly bukle ir/ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas,
suderines skundo projekta dél iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su Uzsakovu, turi
rastu kreiptis | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos Sios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inZineriniy tinkly iSkélimas turi bati taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacijg (ju gylius / auk&€ius), kai tai bdtina projekto
sprendiniams jgyvendinti.

10.13. Melioracija

Melioracijos infrastruktaros pertvarkymo darbai gali bati numatomi, tik jei tai batina dél kelio Projekto
sprendiniy. Projekto |IéSomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastrukttiros turto.

Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo j melioracijos tinklus. Jeigu to iSvengti nepavyksta,
projektavimo metu batina jsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kuriy prisijungiama, yra veikiantys ir
funkcionuojantys.

10.14. Apsvietimas
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Projektuojamas ruozas turi bati apSviestas. Numatyti naujg prisijungimg prie AB ESO tinkly su
komercine apskaita arba modernizuoti esamg apSvietimg bei jy valdymg, numatant atskirai nuo
savivaldybés valdomy apsvietimo tinkly. Tipinés keliy apSvietimo projektavimo sglygos ir minimalUs
reikalavimai kryptiniam apSvietimui pateikiami Uzsakovo tinklalapyje: https://vialietuva.lt/aktuali-

informacija
10.15. Apsaugos zonos

Grafinéje projekto dalyje turi bati pazymétos susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly apsaugos
Zonos.

10.16. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines
priemones:

- taikyti visg aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti)
informacijg, naujausias zinias, gerajg praktika, inovatyvius sprendimus. Visos priemonés ir
iSkelti reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi bati taikomi ir
tikslinami;

— naujy zeldiniy jveisimo atvejais projektinéje dokumentacijoje turi bati nurodoma: ne
trumpesnis, kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), Zeldiniy defektinis periodas
nuo projekto pridavimo datos; Sio periodo metu neprigije, blogos buklés Zeldiniai pakeiCiami
naujais Rangovo léSomis; defektinio periodo metu naujai jveisty Zeldiniy (medziy, kramy,
gelyny, kt.) priezitirg savo IéSomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti
teisinius reikalavimus, bati uzauginti vietos ar suderinamomis gamtinémis ir klimato
salygomis; rekomenduojami vietos sglygomis auginti Zeldiniy sodinukai; jei augaly
sodinukai atvezti i$ kitos Salies, turi bati tinkamai aklimatizuoti (pateikiant jrodymus); turi bati
pateikti augaly pasai;

—  projektuojant naujus Zeldinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, jskaitant nuo laukiniy
gyvuny poveikio. Numatyti medziy kamieny apsaugg nuo Sienavimo poveikio
(rekomenduojamos impregnuotos medienos tvorelés);

- skirtingy aplinkosauginiy priemoniy svarstymo metu UZsakovas gali pareikalauti priemoniy
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

10.17. Medaziai ir krimai kelio juostos ribose
Projektinéje dokumentacijoje turi bati jraSytos nuostatos dél medziy ir kriimy, esanciy kelio juostos
ribose, tvarkymo: neiSvengiamo Salinimo atvejai ir iSsaugomy Zeldiniy atvejai.

Projekte turi biti pateikta informacija dél Zeldiniy apsaugos darby metu ir informacija apie reikalingus
tvarkymo darbus, kad iSsaugoti Zeldiniai nekelty pavojaus saugiam eismui perspektyvoje
(vertinamas laikotarpis 5-10 m.).
Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy
(turi bati pateiktas pagrindimas, jvertinant Sakny sistema, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai,
Salinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZzio 23 d. jsakymo Nr. 3-507
(aktualia redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmes automobiliy keliy juostoje auganciy medZziy ir krimy
pripazinimo keliancéiais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy
geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir
valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medZziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos
apra$o (toliau — Apra$as) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:
- Jstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny zeldiniy
biklés ekspertizé;
- saugotini zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios
institucijos iSduotg leidimg; Teikéjas turi parengti informacija leidimui gauti ir gauti
leidima;
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—  pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus dél pauksciy
peréjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjucio 1 dienos.

Projekte turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasa ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medZziai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008
m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Jvertinti gatvés Zeldinius (pagal valstybinés reikdmeés keliams ir gatvéms taikomus kriterijus). Jvertinti
kompleksinio saugotiny Zzeldiniy kriterijy taikymo atvejus magistralinio, krasto, rajoninio kelio
juostoje: kurortuose ir kurortinése teritorijose, pakrantés apsaugos juostoje, nekilnojamujy kulttros
vertybiy teritorijoje, kultliros paveldo objekty ar kultiiros paveldo vietoviy vertinggja savybe pripazinty
Zeldyny ir Zeldiniy teritorijose.

Projekte (jei rengiami — aplinkosauginiuose dokumentuose; 8iy specifikacijy 3.13 p.) turéty bdati
pateikiami pagrindiniai esamy Zzeldiniy ir zeldyny inventorizacijos (pageidautini minimalds
kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Zeldyny jstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys,
apibadinantys Zeldinius, kuriy skersmuo = 12 cm (jei yra gzuoly, iSskiriami ir maZesnio skersmens
vertingi krastovaizdzio elementai, numatant jy tvarkymg): zeldyny ir zeldiniy padétis vietovéje;
atitikimas augimo sglygoms (iSskiriami savavaliSkai kelio sklype jveisti zeldiniai); Zeldinio rasis;
Zeldyno rasiné sudeétis —nurodomi Zeldyne dominuojanciy (turin€iy didziausig santykine dalj) zeldiniy
botaniniai pavadinimai.

Projekte turi bati pateiktas medziy Salinimo Zziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

— patekimas j kelio juostg;

— piketas ir kelio pusé;

— atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki $alinamo medZzio;

- medZio skersmuo;

— medzio rasis;

— saugotinas ar ne;

- saugotino medzio buklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (aktualios
redakcijos) nuostatomis);

- medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;

—  vieta kelio plano breZinyje.

Jei yra saugotiny medziy, ieSkoti sprendiniy, kad buty iSsaugota kuo daugiau geros buklés saugotiny
medZiy.

Esant poreikiui kirsti medzius, Teikéjas apie tai turi informuoti seniting ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniarast;.

Numatant miSko kirtimg, Projekte turi bati nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medZziy
kiekis (vnt.) bei visa kita informacija apraSyta auksciau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny
medZiy atveju. Derinimas ir leidimas teisés akty nustatyta tvarka.

Jvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostaty (patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikyma:

Europinés, nacionalinés, regioninés reikSmés gamtinio karkaso teritorijose esanciy valstybinés ir
vietinés reikSmés keliy tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi bati numatytas ne midko zeméje
esanciy keliy ruozy apzZeldinimas medziy ir/ar krdmy juostomis.

Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esancius ar jj kertandius kelius, eismo saugumui
uztikrinti galima Salinti medzius tik tuo atveju, jei numatomas naujy Zeldiniy jveisimas, derinant
ekologinius ir eismo saugumo reikalavimus.

10.18. Krastovaizdis

Turi bdti formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie
krastovaizdzio ir suderinant (jtraukiant gerajg praktikg) su priemonémis kituose susijusiuose to paties
kelio ruozuose. Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentg ,KrastovaizdZio formavimo gairés
valstybiniams keliams ir geleZinkeliams®, naujausias zinias, gergjg praktika.

10.19. Prisitaikymas prie klimato kaitos

Projektuojant (projektinéje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti
kelio infrastruktiros pritaikymg klimato kaitos reiSkiniams. Turi bati naudojami aktualds
meteorologiniai, hidrologiniai duomenys, batinai apimantys ir paskutiniy 5 mety duomenis. vertinti
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visas galimas rizikas. Taikyti STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“ aktualig redakcijg,
Nacionalinio atlaso informacijg. Taikyti prognozinius duomenis (Saltiniai: Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentara, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

11. ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo dalyviy
atzvilgiu parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas | eismo intensyvumg, uzstatymo
tankj ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmeés keliais.
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi bati pagrjstas (maziausia apylankos rida,
esant pakankamam kelio sklypo plocCiui eismas leidziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo
organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T
DVAER 12 taisykliy reikalavimus.

Statybos darby metu, darbo viety zonose i§ esmés reikia i§laikyti esama eismo juosty skaiciy. Siose
zonose iSimtinais atvejais eismo juosty skaiCius gali bati sumazinimas, jei, esant dviem eismo
juostoms kelio ruozo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per para,

ir

eismo intensyvumas piko metu yra mazesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su sglyga kai

transporto sraute 10-15 % sudaro krovininis transportas.
Jei eismo juosty skaiciaus nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI
yra 6000 iki 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatomas paros eismo
intensyvumas, srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai,
krovininis transportas, dviratininkai ir péstieji);

— pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumg ir jy apkrovimg. Tinkamumo analizéje pateikti galimy apylanky
fotofiksacijg;

— esant bdtinybei apylankas numatyti vietinés reikSmés keliais ir gatvémis, privaloma gauti
savivaldybés administracijos suderinima;

—  pateikiamos darby rangovo sitlomos alternatyvos.

Jei eismo juosty skaiciy nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI
yra daugiau nei 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

ISRV

pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumga ir jy apkrovima atliekant transporto srauty modeliavima;

transporto srauty modelis apima statybos darby zonos keliy tinkla;

transporto srauty modelis atliekamas pagal gautus srauty analizés duomenis;

transporto srauty modelyje yra jvertinama visa transporto infrastruktara, kuri daro jtakg
transporto srauty eismo sglygoms;

transporto srauty modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos buklés ir siilomy alternatyvy
scenarijus.

pateikiamos darby rangovo sitalomos alternatyvos.

Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, Teikéjas turi jvertinti jos bukle ir pateikti Uzsakovui
pagrindzian€ius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir
saugias eismo salygas.

Reikalavimai eismo reguliavimo jrangai darby metu:

— eismo reguliavimas Sviesoforais turi bti parengtas atsizvelgiant j reguliuojamos ruozo
specifikg. Jeigu ruoze yra sankryzy, visos jos turi bati reguliuojamos. Negali susidaryti tokia
situacija, kad i$ kito kelio j reguliuojamag ruozg jsukusios transporto priemonés atsidurty
prieSprieSiname sraute. Jeigu nejmanoma ar netikslinga reguliuoti visg ruozg bendrai,
Rangovas privalo iSskaidyti darby ruoZus j smulkesnius, taip uztikrindamas optimalesnj bei
saugesnj eismo reguliavima;
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— rangovas, likus ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki eismo reguliavimo Sviesoforu darby
vietoje pradzios, sudaro Sviesofory idéstymo schemg visame ruozZe (ruozuose),
reguliavimo Sviesoforais grafinj plang (Sviesofory ciklo plang), nurodo laikus: kiek laiko degs
leidziamasis signalas vienai krypdiai, kiek laiko kitai krypdiai, ir kiek laiko truks pereinamasis
laikotarpis, kai abejoms kryptims dega draudziamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia
UZsakovui;

— rangovas gali pradéti reguliuoti ruozg (ruozus) tik tuomet, kai UZsakovas nebeturi pastaby
pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko UZsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad
UzZsakovas neturi pastaby pateiktai dokumentacijai ar jg patvirtina, neatleidzia Rangovo nuo
pareigos darby metu uztikrinti saugy eismg reguliuocjame ruozZe (ruozuose);

— 8viesofory valdymas turi leisti jraSyti maziausiai 4 skirtingas programas (signaly planus),
kurie persijungty automatiskai i anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidziamojo ir
draudziamojo signalo trukmés rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios
numatytos trukmés savaitgaliui ar nakciai);

— UZsakovui nurodzius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmés eismo stebeéjimus
UZsakovo nustatytu metu (pvz. 1 valanda rytinio piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu).
Atlikes stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaZiavo viena
kryptimi ir kiek kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsizvelgdamas j
stebéjimy rezultatus savo iniciatyva. Uzsakovui nurodzius Rangovas turi pakoreguoti
Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus pasiektas optimalus rezultatas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UZsakovu (teikiant dokumentus el. pastu
eos@yvialietuva.lt).

12. REIKALAVIMAI STATYBINEMS IR NEGRAZINOMOMS MEDZIAGOMS BEI
STATYBINEMS ATLIEKOMS

12.1. Statybinés medziagos
Projektavimo metu turi bdti nurodoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy
rekonstravimo/remonto darbus:

— darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bakle, turi bati
maksimaliai panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;

— susidaranCios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos
negrazinamoms medziagoms transportuojamos j Uzsakovo nurodytas sandéliavimo vietg (-
as), parenkant artimiausig atstuma:

1. AB ,Keliy priezitra“ Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;
2. AB ,Keliy priezitra“ Panevézio keliy tarnybos Panevézio meistrijos Karsakiskio
gamybiné bazé, Kakiny k., Karsakiskio sen., PanevéZio r.;
3. AB ,Keliy prieziara“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé;
4. AB ,Keliy priezitra“ Kedainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Keédainiai;
5. AB ,Keliy priezitra“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12,
Marijampolé;
6. AB ,Keliy prieziara“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.
| sandéliavimo vietas turi bati gabenami metaliniai kelio elementai (neuZtersti betonu ir kt.
medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy buklés: kelio Zenklai, kelio Zenkly
atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti
metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.
Kitos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos j sandéliavimo vietas
tik suderinus su UZsakovu.
| sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi bati surGSiuotos j tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priémimo akte turi
bati atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medziagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio
Zenklas, nurodant jo numerj; apSvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio zenklo atrama,
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nurodant jos ilgj, skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy
panaudoti medZziagy turi bati nurodytas tik perduodamas kiekis.

Teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrista ir optimaly medziagy iSardymo bida. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy baty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepazeistos bei neuzterstos.
Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty
laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

12.2. Negrazinamos medziagos

Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés,
skalda, zvyras, Zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio
akmenys (neuztersti gruntu), mediena yra laikomi negrgzinamomis medziagomis. Jos sgmatoje turi
bati nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso zenklu. Sios medziagos lieka rangovui.
Pateikiami jy jkainiai:

—  zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — < -4,00 Eur/t arba -
6,00 Eur/m3 (santykis 1,5);

— skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5);

— grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);

—  frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);

— mediena — jkainj pateikia Teikéjas, jvertines medienos bukle: 2 0,00 Eur/m3 — kai mediena
menkaverteé ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos, < 0,00
Eur/m3 - kai mediena néra menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su
minuso zenklu.

12.3. Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) negrgzinamy medziagy sarasa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojan&ius
aplinkos apsaugos reikalavimus (Teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias ilaidas).
Sio skyriaus informacija turi biti pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniara&cio.

13. ATLIKTY DARBUY TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu UZsakovas gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis)
Teikéjui pateikti perzidrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Technine uzduotj ir
sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj UzZzsakovo nurodymg, Teikéjas per 7 (septynias) darbo
dienas turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby aprasymg), kuriame turi bati konkreciai, aiSkiai ir
struktdrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir
pateiktas atlikty darby kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu.
Informacijg pateikti elektronine forma;

— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

—  pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su UZsakovu;

— Uzsakovui pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg suderintu formatu,
data ir laiku;

— teikiant UZsakovo perzidrai ir (ar) patikrinimui projektine dokumentacijg batina pateikti jg ir
.dwg formatu.

14. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIORA

UZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasiraSyma ne
véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po minétos sutarties pasiraSymo.

14.1. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo Techninés specifikacijos 16.1
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo jsakymg dél
projekto vykdymo priezitdros vadovo (grupés) paskyrimo (grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés,
pareigos, dokumenty, suteikianliy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
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numeriai), Teikéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

14.2. Parengto Projekto vykdymo priezilra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra“ ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

14.3. Teikéjas Projekto vykdymo prieziiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek tai
batina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,otatybos darbai. Statinio statybos priezidra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, dalyvauti
Projekto statybos dalyviy (projektuotojo, UZsakovo, rangovo ir prizidrétojo) rengiamuose
susirinkimuose. Esant poreikiui, Teikéjas gali inicijuoti Projekto statybos dalyviy susirinkima, per
protingg terming informuodamas kitus statybos dalyvius.

14.4. Teikéjas Projekto vykdymo priezidros metu jsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir
papildoma dokumentacijg j Projekto rangovo ir Uzsakovo paklausimus ne véliau, kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos.

14.5. Teikéjas kiekvieng ataskaitinj laikotarpj turi pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi
bati nurodyta rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo
ir batinumo, darby atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

14.6. Teikéjas atsako uz netinkamg projekto parengimg, paslaugy teikimg, taip pat uz statinio
statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trakumus
(jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus),
kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengtg projektg vykdymo metu. Jeigu nustatomi
projekto ir (ar) paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo reikalavimu
neatlygintinai idtaisyti projekto ir (ar) paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti UZsakovui
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant Uzsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus
statybos darbus, susijusius su netinkamu projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui,
vykdanciam statybos darbus pagal Teikejo parengtg projekta.

14.7. Statybos darby vykdymo metu atsiradus batinybei keisti neesminius projekto sprendinius
(pvz.: darby pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendiniy
dokumentas (aiSkinamasis rastas, techniné specifikacija, ziniarastis, brézinys ir pan.) arba projektas
(projekto dalis), kurie pateikiami per 10 darbo dieny nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos. Kai
keiCiami esminiai projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 43 punkte nustatyta tvarka ir
vadovaujantis pridedamomis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.7).

14.8. Teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny iki atlikty statybos darby perdavimo
UZsakovui komisijos ar per kitg su UzZsakovu suderintg terming (pvz. kartu su galutiniu kiekiy
tikslinimu, jeigu toks atliekamas pagrjstais atvejais), arba per 10 darbo dieny po rangovo praneSimo
apie atliktus darbus, turi pateikti UZsakovui naujos laidos techninj ar techninj darbo projekta, t. y.
naujai pateiktg ir jformintg pagal visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priezitiros metu ir
rangovo pateiktg iSpildomajg dokumentacijg, vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis
(Priedas Nr.7). Projektas turi bati pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske
ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brézinius
*.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti (UZsakovui). Kiekvienas atskiras
dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme
atitinkantj pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516. Siame
punkte nurodytas jsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus, atliktus po Keliy saugumo audito
atlikimo prie$ pradedant eksploatuoti statybos objekts.

14.9. Esant bitinybei iki statybos uzbaigimo procediros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uZztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojimg. Pagal poreikj organizuoti jy pratesima.
Apmokéti jmokas, kai uz jy iSdavima/pratesima taikomas mokestis



