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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Statytojas  –  Prienų  rajono  savivaldybės  administracija,  Laisvės  aikštė  12,  LT-59126
Prienai.

1.2. Statinio  pavadinimas  –  Prienų  rajono  Jiezno  ir  Kašonių  kadastrinių  vietovių  dalies
melioracijos sistemų rekonstrukcija.

1.3. Statinio vieta – Prienų r. Jiezno ir Kašonių k.v.
1.4. Statinio kategorija – neypatingas.
1.5. Statybos rūšis – rekonstravimas.
1.6. Projekto rengimo etapas – melioracijos statinių techninis darbo projektas.
1.7. Lėšų pobūdis – ES paramos, statytojo lėšos.
1.8. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn.

2. PASLAUGŲ APIMTYS IR TERMINAI

2.1. Parengti  funkciniais  ryšiais  susijusių  melioracijos  statinių  rekonstravimo techninį  darbo
projektą  kaip  tai  numatyta  MTR 1.05.01:2005  "Melioracijos  statinių  projektavimas"  (4  egz.
kompaktiniuose diskuose ir 4 egz. popieriniame variante). Techniniame darbo projekte turi būti
numatyti  melioracijos  statinių,  aptarnaujančių  861  ha  plotą  rekonstravimo  darbai.  Techninis
darbo  projektas  turės  būti  suderintas  su  reikiamomis  institucijomis  ir  asmenimis,  pateiktas
Užsakovo  nurodytiems  ekspertams  bei  gavęs  teigiamą  ekspertų  išvadą.  Paslaugų  atlikimo
terminas – techninį darbo projektą parengti per šešis mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo.

3. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

3.1. Privaloma laikytis visų galiojančių teisės aktų.
3.2. Paslaugų  tiekėjas  pats  apsirūpina  reikalingomis  priemonėmis,  įranga,  medžiagomis  ir
žmogiškaisiais ištekliais.
3.3. Visi dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.
3.4. Pagrindinės techninio darbo projekto sudedamosios dalys: 

– bendrieji  duomenys  –  melioracijos  statinių  projekto  pavadinimas,  kuriame  turi  būti
tiksliai  nurodyta  vietovė,  statinių  pavadinimas,  vietovės  schema.  Techninio darbo projekto
sudėties (dalių) sąvadas.
melioracijos statinių projektavimo užduotis, melioracijos statinių projektavimo sąlygų sąvadas ir
kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai.
bendrieji techniniai rodikliai;

– aiškinamasis  raštas  (tyrinėjimų  medžiagos  apžvalga  ir  išvados,  priimtų  projektinių
sprendinių  paaiškinimas,  aptarti  pagrindiniai  skaičiavimų  rezultatai,  ypatingi  statybos
atvejai,  saugomos  teritorijos  tvarkymo  ir  apsaugos  reikalavimai,  specialieji
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paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo priemonių
principinių  sprendinių  trumpas  aprašymas,  apsauginės  ir  sanitarinės  zonos;  projekte
numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas);

– skaičiavimai melioracijos statinių parametrams nustatyti;
– techninės  specifikacijos  (techniniai  reikalavimai)  –  raštu  pateiktos  projektiniams

sprendiniams  įgyvendinti  reikalingos  sąlygos,  statybos  produktų,  įrenginių  ir  statybos
darbų  techniniai  reikalavimai,  pagal  kuriuos  nustatoma  melioracijos  statinių  statybos
skaičiuojamoji  kaina,  sąlygos ir  reikalavimai  darbo projektui  parengti,  statybos darbų
kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

– statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai;
– melioracijos  statinių  statybos  kainos  skaičiavimais  įvertinama  statybos  produktų,

statybos  montavimo  darbų ir  mechanizmų  sąnaudų kaina,  visos  papildomos  išlaidos,
susijusios su statyba (atstatymas arba kompensacinės išlaidos, laikinų inžinerinių tinklų
įrengimas,  projektavimo  darbų,  statinių  statybos  darbų  techninės  priežiūros,  projekto
ekspertizės, draudimo ir kt. išlaidos). 

– projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose..

3.5. Reikalavimai projektinei dokumentacijai:
Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais

norminiais  aktais:  STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė“,  STR 1.06.01:2016
„Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra“,  STR  1.01.03:2017  „Statinių  klasifikavimas“,  STR
1.01.04:2002 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”, STR 1.05.01:2017
„Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“,
MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos  statinių projektavimas”,  MTR 2.02.01:2006 “Melioracijos  statiniai.
Pagrindiniai  reikalavimai”,  MTR  1.01:2006  "Melioracijos  statinių  statybos  leidimas”,  MTR
1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės”, MND-29 "Plastmasinis drenažas ir
jo įrenginiai”,  MND-26 "Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės”,  MND-19 "Pagrindiniai
griovių ir drenažo įrenginiai”, DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”, LRMĮ  I-323  1993
“LR Melioracijos įstatymas” ir kitais galiojančiais norminiais aktais ir standartais bei šia projektavimo
užduotimi.

Vyr. specialistas Audrius Rutkevičius
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