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STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*
5 priedas

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS

1. Sklypo plotas m?2 53200

2. Sklypo uzstatymo plotas m? 98.00

3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % 0.2

4. Sklypo uzstatymo tankumas % 04

5. Sklypo apzeldintas plotas m/ % 977171
Il. PASTATAI

1.1. Dvibuciy paskirties pastatas:

1.1.1. Pastato, kaip civiliniy teisiy objekto rsis:

1.1.2.  Pagrindinis daiktas vnt 1

1.1.3. Priklausinys vnt -
1.2. Pastato bendras plotas.* m? 79.78
1.3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 76.29
1.4. Pastato tdris.* m3 295
1.5. Auksty skaiCius.” vnt 1
1.6. Pastato aukstis. * m 4.250
1.7. Formuojamy, atskiry kadastro objekty kiekis (pastaty, ir patalpy) vnt; vnt 1,1
1.8. Buty skaicius (gyvenamajame name), i$ jy: vnt

1.8.1. 1 kambario vnt

1.8.2. 2 ir daugiau kambariy vnt 1

1.8.3. Butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis uz minimaly, vntir buto Nr i

rekomenduojamg
1.9. Energinio naudingumo klasé netaikoma
1.10. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klase. C

1.11. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I
1.12. Kiti papildomi pastato rodikliai

lll. ATSKIRAIS NEKILNOJAMO KADASTRO OBJEKTAIS
FORMUOJAMOS PATALPOS

1. Patalpos:
1.1. Patalpos pavadinimas -

1.2. Patalpos paskirties grupé, paskirtis -

STAPAS: | BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS $2506-02-A-BD-BR T
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Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
1.3. Patalpos bendras plotas m?2 -

IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

V. INZINERINIAI TINKLAI

4. Vandentiekio tinkly ilgis (232) m esami, vietiniai
5. Buitiniy nuotekuy tinkly ilgis (2110 / 2160) m esami, vietiniai
7. Elektros tinkly ilgis m esama

VI. KITI STATINIAI

* ZvaigZdute pazyméti rodikliai baigus statyb ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimu.

/

i

Statinio projekto vadovas Artinas Liogas A767 "5/4
¥

Statytojas:

5TAPAS! | BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS $2506-02-A-BD-BR Y
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BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS

(pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" 8 priedo, Il skyriaus antro skirsnio, trecio punkto reikalavimus)

APRASO RENGIMO PAGRINDAS:

- Statinio projektavimo uZduotis (techniné uzduotis);

- Zemés sklypo ir pastato registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas;
- Kadastriniy matavimy byla;;

- Zemés sklypo planas.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS APRASAS:

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:
1. LR Statybos jstatymas
STR 1.01.03:2017, Statiniy klasifikavimas
STR 1.01.08:2002, Statinio statybos rasys
STR 1.03.01:2016, Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
STR 1.04.04:2017, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.05.01:2017, Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotastatba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas.
STR 1.06.01:2016, Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
STR 1.07.03:2017, Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo
tvarka.
9. STR1.12.06:2002, Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
10.  STR2.01.01(1):2005, Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
11. STR2.01.01(2):1999, Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
12.  STR2.01.01(3):1999, Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
13.  STR 2.01.01(4):2008, Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
(5)
(
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14, STR 2.01.01(5):2008, Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

15. STR 2.01.01(6):2008, Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas

16.  STR2.01.02:2016, Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

17.  STR 2.01.06:2009, Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

18.  STR2.01.07:2003, Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

19.  STR2.04.01:2018, Pastaty atitvaros, sienos, stogai, langai ir iSorés j&jimo durys

20. STR2.02.04:2004, Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos

21.  STR2.02.05:2004, Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos

22.  STR2.09.02:2005, éildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

23.  STR2.07.01:2003, Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai

NORMOS, TAISYKLES IR KT
24, Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (PAGD dir. {sakymas Nr. 1-338, 2010-12-07)
25.  Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (PAGD dir. jsakymas Nr. 1-223, 2010-07-27
26.  Normatyviniai statinio saugos dokumentai (PAGD dir. jsakymas Nr. 1-66, 2007-02-22):
. Stacionariosios gaisry gesinimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.
. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.
. Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.
. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.
27. RSN 139-92, Pastaty ir statiniy zaibosauga
28.  Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
29.  ApSvietimo jrenginiy jrengimo taisyklés

HIGIENOS NORMOS IR NORMATYVINIAI APLINKOS APSAUGOS DOKUMENTAI:
30. HN 33:2011, ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
31. HN 121:2010 ,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore"
32. HN 98 : 2000 “Nataralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai”
33. HN 24:2003 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®
34. HN 105:2004 ,Polimeriniai statybos produktai ir polimerinés baldinés medziagos*
35. HN 35:2007 ,Didziausia leidZiama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore*
36. HN 73:2001 ,Pagrindinés radiacinés saugos normos"

E:,APAS: BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS $2506-02-A-BD-AR ;APAS ;APU
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37. HN 80:2011 ,Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametry normuojamos vertés ir
matavimo reikalavimai 10kHz-300GHz radijo dazniy juostoje*
38. HN 36:2009 ,DraudZiamos ir ribojamos medZziagos*

PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams ir teisés aktams, automatiskai vadovaujamasi juos pakeitusiais

34.2. statinio naudojimo paskirtis, statinio kategorija, adresas; statybiniy atlieky pagal atskiras statybiniy atlieky rasis tvarkymo bidai,
neapdoroty statybiniy atlieky panaudojimo bidai:

Statybos vieta: Taurageés r. sav., Mazony sen., AlijoSiskiy k., Liepy g. 5; Kad. Nr. 7740/0003:515 Pgaramancio k.v., Unik. Nr.
4400-2101-8899;

Statybos rasis: Kapitalinis remontas;

Statinio paskirtis: vieSojo poilsio paskirtis, vieSosios rekreacijos pastaty paskirties grupé (11.1.);

Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis statinys;

Projekto etapas: kapitalinio remonto apra3as;

Projekto vadovas: Ariinas Lio¢as, A767

Esama situacija
Pastatas, kuriam atliekamas kapitalinis remontas yra Tauragés r. sav., Mazony sen., Alijoiskiy k., Liepy g. 5. Pastatao
paskirtis - vieSojo poilsio paskirtis, vieSosios rekreacijos pastaty paskirties grupé.
Sklypui taikomos specialiosios naudojmo salygos:
1. pavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (5.32 ha);
2. pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (5.32 ha);
3. elektros tinkly apsaugos zonos (0.0323 ha);
4.  keliy apsaugos zonos (0.654 hay;
5. Valstybiniai parkai (5.32 ha).
Sklype jregistruoti statiniai:
1. Pastatas - Vasaros estrada (Unikalus daikto numeris:7795-9009-5035) — esamas;
2. Pastatas - Poilsio namelis (Unikalus daikto numeris:7795-9009-5013) — kapitaliai emontuojamas;
3. Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai (lauko tualetas, Sulinyskiemo aikstelé) (Unikalus daikto
numeris:7795-9009-5024) — esami.
Servitutai: néra.
Sklypas nepatenka | Nekilnojamojo kulttiros paveldo objekty teritorijas, kapitaliai remontuojamas pastatas néra nekilnojamoji
kultdiros vertybé. Remontuojamas pastatas yra saugomosie teritorijoje — Pagramancio regioniniame parke, Akmenos krastovaizdzio
draustinyje, konservacinio prioriteto funkcinéje zonoje.

PAGRAMANCIO REGIONINIO PARKO FUNKCINIS ZONAVIMAS

Remontuojamo pastato vieta

REGIONINIO PARKO FUNKCINIO
PRIORITETO ZONOS

Il onmervacinis prrtern
E Rabssacinio priorilaia cona
e
[
M 1:150 000 [ ovvenammasos paies
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Sklypo hidrogeologinés salygos:

Vidutinis metinis véjo greitis ir kryptis Vidutinis metinis krituliy kiekis

Klimatiniai duomenys (pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija‘) Duomenys pateikiami pagal artimiausios

meteorologijos stosies duomenis:

- Vidutiné metiné oro temperatira 5.7

- Absoliutus temperatiiros maksimumas +32.8

Absoliutus temperatiros minimumas -36.9

- Sildymo sezono (kai paros oro temp. Zemesné uz 10°C) vidutiné oro temperatira 0.5
Teritorija priskiriama | sniego apkrovos rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1,2 kN/m? (Pagal STR
2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®), | véjo aprovos rajonui (vietovés tipas B).

Kapitalinio remonto sprendiniy apraSymas.

Kapitalinio remonto metu griaunamas visas pastatas, paliekant esamus pamatus - banketes. Pertvarkomos visos esamos
laikancCiosios konstrukcijos, pakeiciant jas | analogiskas, kurios laikytinos nusidévéjusiomis, jas sustiprinant: jrengiamas rostverkas,
perstatomos medzio kakaso sienos, kei¢iamas medzio konstrukcijy stogas. Kapitalinio remonto metu nekeiCiami pastato iSorés
matmenys — ilgis, plotis, aukstis. Pastatas atstatomas analogiskas, atliekant Siuos neesminius pakeitimus:

1. Naikinami inventoriniame plane 1-4 patalpoje esantys du langai

2. Griaunama inventoriniame plane paZzymétas 1-3 ir 1-4 patalpas skirianti pertvariné siena ir dalis 1-4 patalpos —
koridoriaus prijungiama prie 1-3 patalpos, jrengiant duris.

3. KeiCiama pastato iSvaizda: esama fasado apdaila — medzio dailylentés (geltonos spalvos) keiCiamos | medzio
dailylentes (natralios medZio spalvos); esama asbestiné stogo danga keiiama j analogiSkg skardos dangq (RAL
7016, banguoto profilio), esami mediniai langai (baltos spalvos) keiciami | analogiSkus medzio spalvos langus,
iSlaikant esama langy sudalinima.

Sklypo plano sprendiniy apraSymas

Sklypo plano sprendiniai nekeitiami, paliekama esama situacija. Ardoma pastato dalis yra virS statybinio Zemés pavirSiaus
— zemés darbai neatliekami, esamos dangos neardomos, Zemés ir pastato altitudés nekeiciamos.

InZineriniai tinklai — esami. Pastatui jregistruotas esamas vietinis vandentiekis ir esamos vietinés buitinés nuotekos. | pastatq
jvestas elektros tiekimas.

Statybiniy atlieky pagal atskiras statybiniy atlieky rasis tvarkymo biidai, neapdoroty statybiniy atlieky panaudojimo
budai

Pastato remontas neigiamos jtakos aplinkai neturés. Statybos metu statybinés medziagos sandéliuojamos zemés sklypo
ribose, aikStelé aptveriama, dél naujos statybos darby susidares statybinis lauzas, atsiradus poreikiui, bus iSvezamas pagal sudaryta
sutart] su atliekas tvarkancia jmone. Statybos metu gretimy sklypy gyventojai/naudotojai nepatogumy, nepatirs. Kaimyniniy sklypy
jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti.

Sklypas, kuriame projektuojamas pastatas, nepatenka j kultdros paveldo objekto ar jo apsaugos zonos teritorija.

Apsauginés ir sanitarinés zonos nurodytos sklypo plane ir/arba teritorijy planavimo dokumente.

Statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinés atliekos - maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo pobadziu ar
sudétimi yra panasios | buitines atliekas;

E:,APAS: BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS $2506-02-A-BD-AR ;APAS ;QPU
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- inertinés atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar
biologiniai pokyciai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos - pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir kitos
tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, juy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios,
ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turin¢ios kity savybiu, galiniy neigiamai jtakoti aplinka ir Zmoniy sveikata;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISraSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turinCioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo
ir Salinimo. Sutartys saugomos iki statybos proceso pabaigos.

Statybos metu batina uZtikrinti aplinkos tar§g dulkémis ir purvu mazinancias priemones: drékinti laikinus negristus
pravaziavimus, plauti krovininiy automobiliy ratus pries jiems paliekant statybviete, riboti dulkiy plitima, pjaustant betono gaminius
laikinomis uzdangomis ir drékinant. Krovininiai automobiliai ir kita statybiné technika turi bati tvarkinga, | aplinkg i$ jos negali patekti
pavojingos medziagos (tepalai, degalai ar kiti technologiniai skysciai).

Pavojingasias atliekas Siy atlieky susidarymo vietoje iki ju _surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip 6 ménesius, o
nepavojingasias atliekas — ne ilgiau kaip 1 metus, jei kiti teisés aktai nenustato kitaip. Laikinai laikomos atliekos turi bati stabilios, t. y.
savaime nekeisti fiziniy, cheminiy ar biologiniy savybiy. Atlieky turétojas privalo uztikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui
neatsparios atliekos bty apsaugotos nuo Sio poveikio, i$ laikinai laikomy atlieky ar jy laikymo talpy netekéty skys€iai, jos neskleisty,
kvapy, dulkiy ir pan. Atlieky laikymo talpos turi bati atsparios atlieky poveikiui.

Bendras iSvezamy, atlieky, kiekis numatomas iki 1000 kg. Statybiniy atlieky turétojas atsako uz tvarkinga juy pakrovima ir
pristatyma | atlieky tvarkymo vieta. Gruntas, iSkastas jrengiant pamatus, statybviete ar gerbdvj, panaudojamas sklypo teritorijoje
pavirSiaus formavimui. Jei jis perteklinis, iSveZamas | savivaldybés komunalinio Gkio skyriaus nurodytg vieta.

Statybinés atliekos turi bati tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (LR AM 2014-08-28 is. nr. D1-
698). Planuojamas statybiniy atlieky kiekis pagal atskiras statybiniy atlieky rasis, kaip nustatyta Atlieky tvarkymo taisyklése (LR AM
1999-07-14 js.nr. 217):

Technologinis procesas: pastato statyba
Atliekos Atlieky saugojimas objekte Atlieky Salinimo badas
Pavadinimas Agre_gatinis Kgdas pagsvil Stastinés Pavojingumas Laikymo max kiekis, t
bavis atlieky sarasa klas. kodas salygos
Betono, plyty, Cerpiy ir keramikos Tvarkingose Sunaudojama vietoje
gaminiy miSiniai (be pavojingy Kietas 170107 12.11 Ne ki 9 0,1 keliy ir aikSteliy
. rivose :
medziagu) pagrindams
Medis Kistas 170201 0753 Ne T"f’!‘i”g“e 0.1 Adieky surinkimo aikstelé
rivose
Geleis ir plienas Kietas 170405 06.11 Ne Tvarkingose 0.1 _ ,
kravose Priduodama | metalo
. " . . MaiSuose, supirkimo punkta
Kabeliai (be pavojingy medziagy) Kietas 17 04 11 06.32 Ne Konteineriuose 0,01
lzoliacinés medziagos (be Kietas 17 06 04 1213 Ne MaiSuose, 001 | Atieky surinkimo aikstele
pavojingy medziagu) konteineriuose
Migrios statybines ir griovimo Kietas 17,09 04 1243 Ne Tvarkingose 06 Alieky surinkimo aikstelé
atliekos (be pavojingy medziagy) krovose
Uzterstg tara (dazu, laky,ir kt. Kietas 150110 02.33 Taip Uzd_arupse 0,01 Pa_volllngq alﬂl'ekL!
pakuotés) konteineriuose surinkimo aikstelé
Migrios komunalinés atliekos Kietas 2003 01 10.11 Ne Uzdaruose 0,01 Atlieky surinkimo aikstelé
konteineriuose
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KAPITALINIO REMONTO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendroji techniné specifikacija

1.1. biitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy privalu laikytis jgyvendinant projekta:
1.1.1. kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams;
Statybos rangovas ir subrangovai privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos |statymo 18 straipsnio nustatytus reikalavimus.

1.1.2. kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams;
Bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovai ir specialistai privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 12 straipsnio
4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus.

1.1.3. statinio statybos techninés prieZidros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninés prieZiiiros grupés sudéciai
ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieZidros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreikSta valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu) (kai
nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalis);

Nesudétingujy statiniu, vieno ir dviejy buty gyvenamyjy namy_ir jy ar ju sklypy priklausiniu, taip pat jradyty j Vyriausybés
[galiotos institucijos patvirtinta sarasa zemés Ukio paskirties pastaty techning priezitrra gali atlikti patys Naudotojai, neskirdami statinio
konstrukcijy ir inzinerinés jrangos nuolatiniai stebéjimai ir kasmetinés apZitros neprivalomos.

Reikalavimai kity statiniy techninés prieziros sudéciai ir kvalifikacijai: vykdant statybos darbus, privaloma bendroji (bendrujy
statybos darby) techniné priezidra ir specialioji statybos techniné priezitra. Bendraja (bendrujy statybos darby) technine priezidrg gali
prieziliros grupé. Specialiajg statinio statybos technine prieziirg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés priezidros
vadovas arba jo vadovaujama priezidros grupé. Neatestuoti atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti aukstesnijj statybos
specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui atsiskaito tik statinio statybos
techninis priziGrétojas. Statinio statybos techninés priezidros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés priezidros sutartj.

asmenys einantys statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sriciy vadovy pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius
reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos Statybos istatymo 12 straipsnio 5 dalyje, turi iSlaikyti profesiniy ir teisiniy ziniy egzaminus
pagal aplinkos ministro nustatytq tvarka. Reikalavimus atitinkantys asmenys turi bati atestuoti valstybés jmonés Statybos produkcijos
sertifikavimo centras ir turéti statinio specialiyjy statybos darby vadovo atestatus suteikianCius teisé dirbti statiniuose bei statiniuose
(gyvenamuosiuose pastatuose). Statybos darby techninés prieZitros grupe sudaro: statinio techninés priezitiros vadovas, statinio
specialiyjy statybos darby techninés priezidros vadovai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo; Silumos tiekimo ir Sildymo-vedinimo;
elektrotechnikos; procesy — valdymo ir automatizacijos darby srityse. Statinio statybos techninés priezidros periodiskumas ir darbo

procesa ir jo metu ne re€iau kaip 2 kartus per savaite. Statinio statybos techninés priezidros laiko skaiciavimas:

Sl Pavadinimas M'!‘.‘.h Pastabos
nr. skaicius
1. | Projekto nagrinéjimas (1000 m2 pastato ploto) 80
Pastato nuzyméjimas, tran3éjy iSkasimas, grunto sutankinimas ir
smélio pasluoksnio statybos techniné prieZidra, monolitiniy betoniniy ir
) ) ) . - gelzbetoniniy konstrukcijy apzitréjimas nuémus klojinius ir
2. | Pastato pamatai (pastato perimetrui tenkangio 100 m ilgio pamaty) 23 atitiktis tolimesniems statyboms darbams, pamaty paruo&imo
hidroizoliacijai ir garo izoliacijai patikrinimas, pamaty apzidra prie$
uzpilant grunta, greztiniy pamaty jrengimas
3 100 milgio lauko elektros tinklas (i$skyrus zemos ir vidutinés 4
" | itampos elektros tinklus)
4 100 m ilgio lauko vandentiekio, nuoteky Salinimo Silumos tiekimo 4
" | tinklai (valandos skaiciuojamos kiekvienam tinklui atskirai)
5 | Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) 8
6. | Laikangiosios konstrukcijos (1000m3 pastato tirio) 40
7. | Stogas (1000 m2) 36
8. | Fasadai ir langai 1000 m? 64
9 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo inZineriné sistema (1000 50
" | m3 pastato tirio)
10. inZineriné si 3 ari 4
0. | Elektros inZineriné sistema (1000 m3 pastato tirio) 8 Specialieji statybos darbai
Elektroniniy rysiy, (telekomunikacijy) inzineriné sistema (1000
11. | ms3 pastato tario) 24
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12. | Vandentiekio inZineriné sistema (1000 m? pastato tdrio) 28

13. | Nuoteky Salinimo inZineriné sistema (1000 m3 pastato tario) 28

14. | Gaisro gesinimo sistemos (1000 m? pastato tdrio) 22

15. | Grindy pagrindy paruo$imas ir betonavimas (1000 m2) 12

16. | Apdailos darbai (1000 m?) 42

17. | Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?) 40
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty, 12 val. skirta vienam ménesiui; valandas reikia dauginti i§

18. | atitikties dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, akty 12 statyby trukmés (ménesiais)
pasiraSymas)

19. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas (1000 m3 pastato tirio) 12

20. | Uzbaigimo komisija 24

1.1.4. saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai; treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu;

Statybos vadovas statybvietéje ir statomame statinyje privalo uZtikrinti saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos
bei tinkamy darbo higienos salygas, pagal galiojanCius reikalavimus.

Tuo tikslu turi bati:

- paskirtas statinio saugos ir sveikatos darbe koordinatorius;

- visiems darbuotojams turi bdti pravesti instruktazai;

- [rengtos laikinos buitinés patalpos;

- statybos aikSteléje gerai prieinamoje vietoje jrengtas prieSgaisrinis postas — skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu
inventoriumi (dézés su sméliu, kibirai, lauztuvai ir kt.);

- nelaimingo atsitikimo atveju turi bati uztikrinta pirmoji pagalba (priemonés, vaistai, tvarsciai turi bati laikomi lengvai randamose
vietose (buitinése ar kitokios paskirties);

- visi darbuotojai turi bati aprlipinti asmeninémis apsaugos priemonémis sutinkamai su ,Darbuotojy aprlpinimo asmeninémis
apsaugos priemonémis nuostatais®;

- pastatyti biotualetai nurodytose vietose;

- aptvertos vykdomy, inzineriniy, tinkly etapo darbo vietos laikinais inventoriniais aptvérimais;

- gauti atitinkami leidimai Zemés darby vykdymui;

- Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ir DT 5-00 nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant nurodyty tran$éjy ir duobiy,
$laity nuolydziy, priklausanciy nuo iskasos gylio bei sutikto grunto;

- darby vykdymo metu rangovas turi uztikrinti privaziavima prie esamy statiniy, pés€iyjy peréjimui per tran$éjas turi bati jrengti
laikini pésc€iujy tilteliai su apsauginiais turéklais;

- uztikrinta, kad paSaliniai asmenys nepatekty | statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

- visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai baty jzeminti;

- iSkasos Zzmoniy judéjimo vietose turi biti aptvertos;

- pavojingos zonos aptvertos, darbo vietos gerai apSviestos;

- statybiniy gaminiy kélimas atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- nebaty dirbama su mechanizmais prie esamy, elektros oro liniju, pries tai jy neatjungus;

- nebaty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

- darbininkai turi bati aprapinti specialia apranga;

- iki statybos pradzios turi bati parengtas statybos vykdymo projektas;

- kasant tran$éjas ar iSkasy Slaitus vertikaliai, sienutés turi bati iSramstomos. KategoriSkai draudziama bt tran3éjose su
vertikaliomis sienutémis be iSramstymo;

- visi mechanizmai statybos aikSteléje turi bati tvarkingame stovyje. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
draudziamas. Draudziama naudoti ir kitokias gamtai pavojingas medziagas;

- iSvaZziuojant mechanizmams ar kitokiam transportui i$ statybos aikStelés jie turi bti nuplaunami, kad nebaty uZtersta gatviy
danga;

- augalinis sluoksnis panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams ir Zaliy zony, jrengimui.

Treciyjy asmeny, interesy apsauga privalo bati vykdoma statybos vadovo visg statybos laikotarpi.

1.1.5. kiti reikalavimai ir nurodymai;
Néra.

1.1.6. nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui:

Statinio projekto ekspertizés batinumas (techninio projekto, sudétingy konstrukcijy ypatingo statinio darbo projekto
konstrukcinés dalies sprendiniy): vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, projekto ekspertizé
néra privaloma.

BréZiniai ir kita dokumentacija turi bati ruodiama lietuviy kalba.
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Baigus darbus ir priduodant statyba turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir InZinieriui iSpildomieji bréZiniai ir dokumentacija su
visais [neStais pakeitimais, papildymais.
Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninés prieZiaros vadovu
atvejai ir tvarka;
BréZiniai turi bati suderinti su projekto vykdymo priezigros vadovu ir statinio statybos techninés prieZitiros vadovu ir Uzsakovu
ir tik tada gali bati perduoti vykdymui.
Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (taip pat uZz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui, pvz.,originalds
dokumentai su paraSais, derinimy jforminimas, komplektavimas ir komplekty vienety skaicius, kompiuterinés versijos batinumas ir t.t.;
Rangovas privalo parengti iSpildomaja ir kita dokumentacijg su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais
ir kt. patikslinimais natdroje, kurios gali pareikalauti Uzsakovas. Dokumenty pateikimas ir tvarka numatomi UZsakovo ir statybos
Rangovo sutartiniuose darby vykdymo dokumentuose istatymy nustatyta tvarka.
- projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas;
- Projekto daliy sprendiniy keitimas gali bati vykdomas tik suderinus su Techninio darbo Projekto vadovu ir jformintas jstatymy
nustatyta tvarka.

1.2.1. reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (statybos metu): archeologiniai, geologiniai ir pan.;
Archeologiniai tyrimai neatliekami. Projektiniai IGG tyrimai neprivalomi — projektuojamas pastatas nepatenka | STR
1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* VI skyriaus 39 punkto sarasa.

1.2.2. batini parengti (iki statybos darby pradZios ir statybos metu) rangovo dokumentai;

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytaja tvarka gavo ir perdavé (tuo atveju,

kai statybos darbai vykdomi rangos baidu) rangovui Siuos dokumentus:

1. statybg leidZiantj dokumentg (jei jis reikalingas);

2. nustatyta tvarka parengtgq ir patvirtintg statinio techninj darbo projekta;

3. statybvietés perdavimo ir priémimo aktq (kai rangovas jq priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp jy turi bati statytojo
(uzsakovo) atlikty, (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamuyjy darby jvykdymo dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty,
darby trikumus (jei jy yra);

4. statybos darby Zurnalg (zr. STR 1.08.02:2002 4 prieda). Statybos darby zurnalg privaloma pildyti kai statyba finansuojama
Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sajungos biudzeto 1é3omis, ir tais atvejais, kai pagal teisés akty reikalavimus
kaip 500 m2 bendrojo ploto vieno ar dviejy buty gyvenamujy namy, pagalbinio dkio paskirties pastaty statybos dkio
badu atvejus).

Statybos metu rangovui privaloma pildyti statybos darby Zurnalg, kuriame apraSoma statinio statybos darby eiga, atlikty

statybos darby kokybé, atskiry darby perdavimas statytojui (uzsakovui).

1.2.3. rangovo parengty dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio statybos techninés prieZiiros vadovu atvejai ir tvarka;

Rangovas turi parengti ir patekti UZsakovui statybos atlikty darby dokumentacijg su visais faktiniais pakeitimais, papildymais,
matmenimis.

Statybos darby eiga apraSoma statybos darby zurnale (jeijis yra). | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezidros
dalyviy atlikty patikrinimy, rezultatai ir reikalavimai.
JPritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad projektas atitinka projekto sprendinius. Projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas
pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas Reglamento STR 1.05.06:2010 VII skyriuje nustatyta tvarka ir tik pagal
tokius Projekto dokumentus (brézinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus turi bati parengti ir Uzsakovui pateikti iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais,
papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natdroje. ISpildomasias ar kita dokumentacijg, kurios gali pareikalauti
UZsakovas turi atlikti ir pateikti Rangovas.

1.3. bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams, darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka:

1.3.1. nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése specifikacijose nurodytiems
reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais;

Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos yra kokiy nors skirtumy, svarbesné
laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig
interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos
ir bréziniai. Tagiau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas apie konkrecig interpretacija,
ypac teisiniy dokumentu, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Bet kurj specifikacijoje nurodytg importin| produktg galima pakeisti analogiSku vietiniu. Vietiniams produktams turi bati
suteikiama aiSki pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems
nukrypimams nuo specifikacijos turi buti gautas Uzsakovo sutikimas.

1.3.2. nenaudotinos medZziagos (su ashestu ar cheminiais priedais ir pan.);
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DraudZiama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono) asbesto, kancerogenu, $vino, Svino
drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky, ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz.
kauciuko, ABS plastiko), chloropreno kauciuko (pvz. neopreno), poliamidy, poliacetaty, poliuretanuy, polivinilidenchlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy, poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy. Nerekomenduojamos medZiagos negali biti kity medziagy
sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

1.3.3. statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai;

Visi gaminiai, ranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.

Parinktos medZiagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti Sio statinio reikalaujamoms
salygoms. Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

- atitikties deklaracija, sertifikatu;

- specifikacija;

- nuoroda kam skiriama;
spalvos nuoroda;

- pagaminimo data.

UZsakovas ar inZinierius turi teise atmesti medziagq ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakowvui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy, Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jranga, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja
UZsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo.

Sanaudy Ziniara¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasidlymai, jei jie atpigins
darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy, savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanaSius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo
korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto dokumentuose
nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti papildomas i$laidas, atsiradusias dél pardpintos netinkamo
dydZio jrangos modifikavimo.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai
ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bati nurodoma kitu Uzsakovui priimtinu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jq perkant ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy
matomais turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

1.3.4. statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietéje - kontrolé pasirinktinai;

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés
kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo
patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bti atskiriami nuo produktu, o identifikacija turi bati visiSkai aiSki.

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar UZsakovo pageidautinus darbo metodus, {darbinant ar
pasitelkiant patyrusj ar tinkama personala. Jeigu Darby atlikimo metu InZinierius nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo
nepatyrusj personalg, kuris negali kokybiSkai atlikti Darby, arba Rangovo personalas, vykdydamas Darbus, nesilaiko atitinkamiems
darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu atveju inzinierius turi teise, gaves UZsakovo pritarima, tokj personalg paSalinti i$
statybos aikStelés ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacijq ir patyrima atitinkamy,
darby atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo konkursinéje dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi gauti
Inzinieriaus ir Uzsakovo sutikimg. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu bddu neapriboja Rangovo atsakomybés.

Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darbu, susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo iSlaidas privalo kompensuoti
Rangovas.

1.3.5. statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka;

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija: [ranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie batini
tolimesnéje pastato eksploatacijoje, turi bati pazyméti identifikaciniais dazais.

[ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati pazyméti pagal atitinkama bréZinj nustatytu spalviniu zyméjimu pagal Lietuvoje
galiojancius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo turi bati papildomai susitarta su Uzsakovu.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai jskaitomu tekstu. Joje turi blti pazymétos pagrindinés
charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi likti aiSkiai matoma etiketé, kad baty galima lengvai
perskaityti teksta.

Identifikacinés etiketés: Visa jranga, iskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius voztuvus,
valdymo voztuvus ir pagrindinés atSakos vamzdzio sklendés turi turéti identifikacines etiketes.

Kiekvienoje etiketéje turi bati nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, kuriose baty nurodyta, kokig jranga jie valdo.
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Etiketés turi bati staCiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm bei turi bati pagamintos i§ daugiasluoksnio
(spalvotas/juodas/spalvotas) laminuoto plastiko su jame iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeciy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais atzvilgiais turi atitikti vamzdyny
identifikavimui Lietuvoje taikomos normoms, jei atitinkamose specifikacijose ar bréziniuose néra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti bréZinius, kuriuose baty nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiCiai ir tekstas, ir pateikti juos Uzsakovo
patvirtinimui. Uzsakovui turi bati pateikti i kiekvienos etikeciy risies pavyzdZiai.

Prie gaisriniy hidrantu, iaupy bei kity {renginiy, turi bati pritvirtinti Zenklai, kaip to reikalauja Lietuvoje taikomi standartai, ar
kitaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. UZ ty zenkly,ir pritvirtinimg atsako Rangovas.

1.3.6. statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos ir t. t.;

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno
paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis ir kokybé turi bati nurodyti
pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy, pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo
statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra atsakingas uz praneSima dél
galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugojami taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos
nurodyty saugojimo reikalavimy, ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose
patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo
sgskaita.

1.3.7. paslépty darby priémimo tvarka;

Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.

Statybos metu Rangovas turi pasirtipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala. Pasléptos statinio
konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi bati pateikti Uzsakovui priimti ir padaryti jraSai statybos darby zurnale. Jei tai
nepadaroma, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys baty nuimamos. Procediry nesilaikymo iSlaidos
teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei pasléptas darbas bus tinkamai padarytas.

1.3.8. laikan¢iyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy ishandymy tvarka;

Rangovas turi atlikti savo sagskaita tiek ir tokiy bandymu, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo priezidros vadovui ir statinio
statybos techninés prieZitros vadovui.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus bity atsizvelgta i tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas;

- turi bati uztikrinamas prijimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo badai turi bati suderinti su InZinieriumi. Bandymai: turi bati atlikti visi salygose, normose ir
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Uzsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi statybos aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti
visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurios nors kitos medZiagos turto saugumo faktoriy atzvilgiu,
kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti
susitikima sprendimy priémimui dél bisimy darby organizavimo. Jei btina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios
zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas su UZsakovu ar jo atstovu bei InZinierium dalyvauja testuojant
instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei vietinés susijusios Zinybos.

Visos aukS¢iau minimam testavimui ir apzidrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi bati suteikiami Rangovo.

1.4. nurodymai statybos sklypo paruosimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalis):
1.4.1. griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas [5.311] [5.171] [5.172];

UZ statybos darby eigoje susidariusio statybinio lauzo iSvezima atsako Statybos rangovas. Susidares statybinis lauZas turi bati
iSvezamas | specialios paskirties savartynus. Statybinio lauZo iSvezimo tvarka nustatoma statybos rangovo statybos darby
organizavimo tvarkoje.

1.4.2. medziy, krimy kirtimas, dirvoZemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas;
Néra.

1.4.3. batini laikinieji pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios salygos jiems;
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Laikini pastatai (statyboje dirbanciy zmoniy aptarnavimui) galimi tik statybos aikSteléje arba uZ jos riby gavus rastiskq sutikimg
iS numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Laikini keliai ir inZineriniai tinklai gali praeiti tik projekte numatytoje pastoviai
naudojamy_keliy ar tinkly vietoje.

1.4.4. kiti nurodymai;
Néra.

1.5. statybos darby organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalis):
1.5.1. statiniy statybos eiliskumas;

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali praneSus apie statybos pradzig, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg
leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotq statybq leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®. Statybos darbai eiliSkumas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017
reikalavimus.

1.5.2. reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai;

Rangovas atsakingas uz darby aikSteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang
prie$ pradedant darbus, o statyby darby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai, kurie
yra perdaryti dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui. Tiksli visos {rangos montavimo vieta
nustatoma atliktuose darbo projekto bréziniuose.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny jrangos (pvz.: liftu, skirstymo spinty ir pan.) instaliavima, rangovas suderina darby atlikimo
laika.

Ypatingai turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos arba ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy rasiy,
jranga batu iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais prie$
pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o
taip pat pagal naudingg gamybing patirt].

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi biiti numatyti i anksto. Ypac jvertinti darby eiliSkuma, kad
paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Matavimai. Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais galima baty lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi bati paZzymétos stacionariai ant nekilnojamy, konstrukcijy. Matavimy tiksluma, reikia sutikrinti atliekant kryzminius
matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSsidéstymas lyginant su
oficialiy koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy leidZiamy statybos paklaidy, reikalavimuy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebaty besisumuojancios tik | vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvuy.

1.5.3. reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms;

Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonés parenkami tokie, kurie nesukelty, vibracijos aplink

statybos sklypa esantiems pastatams. Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi biti:

- tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant | ergonominius reikalavimus;

- techniskai tvarkingi;

- tinkamai ir teisingai naudojami;

- zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos aptarnaujantys darbuotojai turi bati
specialiai apmokyti;

- batina uztikrinti, kad Zemés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai nejgridty | iSkasas arba |
vandenj (minimalus atstumas nuo iSkasy $laito krasto iki artimiausios statybinés masSinos atramos baty parenkamas pagal
DT 5-00 p. 26 1 lentele);

- zemés darby masiny ir transportavimo {renginiy_kabinos, kur to reikia, maSinai apvirtus turi apsaugoti vairuotojg nuo
suspaudimo ir krentan€iy daikty.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, skaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus, jtvirtinimus ir atramas, turi

bati:

- reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprlis naudoti pagal numatytg paskirtj;

- teisingai sumontuoti ir naudojami; tvarkingi ir prizitrimi;

- tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy
priezitiros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;

- aptarnaujami kvalifikuoty, (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy; ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy, turi bati
aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia;

- kélimo mechanizmai ir priemonés turi biti naudojami tik pagal paskirtj; kroviniy paémimo itaisy krovininiai kabliai turi bati su
apsauginiais uzraktais, kad krovinys negaléty savaime iSkristi.

1.6. statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima:
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1.6.1. rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti;

BréZiniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiama lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statyba turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir InZinieriui iSpildomieji bréZiniai ir dokumentacija su
visais jnestais pakeitimais, papildymais. Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai;

Tikrinimai: Prie$ uZdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, InZinierius turi
teise reikalauti, kad dengiancios medZiagos ar dalys bty nuimamos. Procedary nesilaikymo i$laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju,
jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Rangovo pateikiama dokumentacija: Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukcijy, ir
jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengtu darby, ir laikangiy konstrukcijy pridavimo deklaracijas, lauko
inzinieriniy, tinkly, ir gerbavio iSpildomuosius brézinius, pastaty iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kuria pareikalavus
valstybinés institucijos remdavosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasirGpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala, kuris baty
prieinamas UZsakovo perzidrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti objektui.

PripaZinimo tinkamu naudoti dokumentacija. Pastato ir iSoriniy_jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris
tokiy dokumenty, rinkinius:

- veikimo principg ir sistemos apraSyma;

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo
ataskaitas;

- gamintojo prieZidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

- tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais. AukSciau iSvardyti reikalavimai yra
privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrenginiams.

Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo
sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati valstybine kalba.

Pripazinimas tinkamu naudoti: Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripazinima tinkamu
naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas®.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis: Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi bati taisomi iSkart.
Galutinis patikrinimas turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi bati primamas sprendimas dél to,
kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe
jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody, ir kokybes standarty, pateikiamy sutartyje.

Garantija: Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty
statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai€iuojama nuo statinio
pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

- pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai - 5 metai;

- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny,ir t. t.) - 10 mety;

- esant tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.

Rangovas sipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagu. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi bati koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojant] Lietuvos Respublikos statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas: Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy  garantinj aptarnavima $iy_ jrenginiy garantinio
laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su
aptarnavimo iSvykomis pasidlyme nurodytame laikotarpyje.

[rengimy techniné dokumentacija: Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti UZsakovui Sig jrangos arba jrengimy,
techning dokumentacija;

- Saugumo eksploatacijos apraSymas.

- |renginiy techninis pasas.

- |renginiy techniniai ir eksploatavimo duomenys.

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant UZsakovui popieriuje (1 egz.). [veztos dokumentacijos uzraai turi bati
iSversti | lietuviy kalba.
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2. Kapitalinio remonto darby techniné specifikacija

2. 1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie$ atliekant montavimo ir jrengimo darbus, sarasai atliekamy bandymy ir paslépty darbuy,
kuriuos priimant privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, nuorodos j kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus,
kiti bendrieji reikalavimai;

Sios specifikacijos yra neatskiriama apraso dalis. Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir
specifikacijos kyla kokiy skirtumy, Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj, prie$ spresdamas apie konkre€ig interpretacija.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams bei darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati pakeisti.

Papildomi tyrimai — archeologiniai, geologiniai ar kiti yra nereikalingi. Vykdant statybos darbus ir iSkilus projekte
batinuma. Rangovas privalo informuoti UZsakovo (Projekto Administratoriaus) atstovus ir Techninés prieZidros inZinieriy, kada galima
tikrinti medziagy, ir jvairiy stadijy darby kokybe.

Viykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezidra specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eiga ir tvarka, turint leidima darby vykdymui. Uz darby saugq atsako rangovas.

Naudojami statybos produktai neturi bati laidds terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai
neigiama poveikj sukeliant grésme zmoniy, sveikatai, gyviinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN
105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo
ugniai techninius reikalavimus.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei jrengimais.

lgyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimuy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi bati laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos,
tinkamuy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimu, turi bati uztikrinta treciujy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Statybos darby metu esamy inZineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros, rySiy) jvadai | pastatq ir nuoteky iSvadai
turi bati iSsaugomi ir nepazeidziami. Gruntas ties inZineriniais tinklais atkasamas rankiniu badu.

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas nebereikalingas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi darby metu atsirade
aptaSkymai ar nuvarvéjimai turi bti paSalinti.

Paslépty darbu, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sgrasas:
monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy armatdros ir klojiniy patikrinimas prie$ betonavimg;
monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apzidréjimas nuémus klojinius;
pagrindo paruoSimas hidroizoliacijai;
pamatuy, ir rasio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;
perdangu, sienu, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;
deformaciniy sidliy padarymas ir izoliavimas;
temperatariniy sidliy padarymas;
metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio padarymas
ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);
apsaugos priemoniy, (tarp jy ir védinimo) nuo medienos puvimo panaudojimas;
mediniy konstrukcijy atsparumo ugniai padidinimo darbai;
dumtakiy ir védinimo kanaly patikrinimas;
langy ir dury stakty antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkam8ymo ir jtvirtinimo darby patikrinimas prieS angokrasciy
tinkavimg;
grunty sutankinimas po privaZiuojamaisiais keliais, takais ir aiktelémis;
privaziuojamujy keliy, taky, ir aikSteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas;
priemoniy antikorozinei vamzdziy apsaugai panaudojimas;

- Siluminés vamzdziy ir jrenginiy izoliacijos darby jvertinimas;

- sumontuoty nuoteky Salinimo sistemy, jrengty i$ plastmasiniy vamzdZiy, priémimas naudoti;
- vidaus vandentiekio sistemos apziaréjimas;

- védinimo sistemos kanaly, ir $achty apZzitréjimas;

- {zeminimo kontdry apZiGréjimas;

- Zaibosaugos jrenginio apZzitréjimas.

Rangovas privalo informuoti UZzsakova, techninés priezilros inzinieriy ir Projektuotoja, kada galima tikrinti jrengty
konstrukciju, inzineriniy sistemuy, ir jy elementy kokybe prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas, inZinerines sistemas ar elementus.

Objekte vykdomi darbai turi atitikti normatyvinius statybos techninius dokumentus: Statybos techninius reglamentus (STR),
statybos taisykles (ST), Lietuvos standartus (LST), techninius liudijimus (TL).

Statybos darby vykdymo ir priémimo procese batina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos statybos istatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; Aktuali 2011-12-15);
- STR 1.01.04:2002 ,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,CE* Zenklinimas" (Zin., 2002, Nr. 54-2140); 1 STR
1.03.02:2002 ,Statybos produkty atitikties deklaravimas® (Zin.,2002, Nr. 54-2142);
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- STR 1.07.01:2010 ,Statyba leidziantys dokumentai (Zin., 2010, Nr. 116-5948);

- STR 1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo prieZidra“ (Zin., 2007, Nr.112-4588);

- STR 1.09.05:2002 ,Statinio statybos technine prieziura* (Zin., 2002, Nr. 43-1638);

- STR 1.09.06:2010 ,Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq
statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas* (Zin., 2010, Nr. 116-5946);

- STR1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo priezidra* (Zin., 2007, Nr.112-4588);

- STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas* (Zin., 2010, Nr. 116-5947);

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 9 d. jsakymas Nr. D1-476 ,Del reglamentuojamy, statybos
produkty sarado* (Zin., 2011, Nr. 73-3523);

- Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15
d. jsakymas Nr. A1-22/D1-34 ,Del Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo* (Zin., 1999, Nr. 10-362);

- Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymas Nr. 346 ,Del saugos
ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo* (Zin., 2001, Nr. 3-74).

2.2 . Betono ir gelzbetonio konstrukcijy projektavimas ir statyba
2.2.1. Medziagos

Betono miinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono
savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo korozijos).

CEMENTAS

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga naudojamas portlandcementas CEMI pagal LST 1455:1996 ne Zemesnés kaip 42.5
klasés - tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi bati 42.5 MPa. Jis turi bati uZtikrintos kokybés,
pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo
turi bati sertifikuota — turéti kokybés dokumenta.

Jei cementas sandéliuojamas, turi bati jrengta tinkama pastogé, kad baty apsauga nuo atmosferos poveikio. Pasenes ar
gendantis cementas negali bati naudojamas ir turi bati pasalintas i$ statybos vietos.

UZPILDAI

Naudojami uzpildai turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Sunkiajam betonui kaip uzpildas gali bati naudojami: granitiné
skalda; zvirgzdo skalda; frakcinis zvyras. UZpildy kenksmingy priemaisy leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdziy bandymus,
uzpildy rasiavima zidréti LST 1342:1994.

Didziausias uzpildo daleliy skersmuo 16 mm ir neturi viryti:

- vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

- atstumy tarp armatdros strypy minus 5 mm;

- 1.3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

VANDUO

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi bti Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjima stabdanciy priemaiSy
(rdgsCiu, sulfaty, riebaly, drusku, gelezies nuosédy, kenksmingy priemaisy, ir pan.). Jame gali bati ne daugiau kaip 5000 mg/l jvairiy,
iStirpusiy drusky, i$ jy sulfaty — ne daugiau kaip 500 mg/l.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei ezery vanduo.

PLASTIFIKUOJANTYS IR PRIESSALTINIAI PRIEDAI

Betono misiniy technologiniy, ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali bati naudojami cheminiai plastifikuojantys priedai,
didinantys betono plastiskuma, klojuma, leidZiantys mazinti V/C santyki, prailginantys kietéjimo laika.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi bati naudojami priedai neagresyvis armatiros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro priedai negali bati dedami | gelzbetonj ir betong su metalinémis jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti (% nuo cemento masés): betonui — 1.0%; g/betoniui — 0.4%; jtemptai
armuotam g/betoniui — 0.2%.

Plastifikuojantys priedai turi bati naudojami tik batinas atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi bati naudojami prie$Saltiniai priedai aprobuoti inZinieriaus,skatinantys betono
miSinio kietéjima Saltyje. 15 jy gali biti naudojami NaCl, Na2S04, K2S04, CaCl2, Ca(NO3)2.

Rekomenduojamas kietéjima greitinanciy priedy kiekis portlandcementui CEMI 42.5 klasés, skaiCiuojant nuo sauso cemento
mases: NaCl — 1-2%; Ca(NO3)2 - 2-3%.

Gali baiti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti InZinieriaus.

ARMATURA

Visos betono armavimui naudojamo armatirinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 15630-1: 2003 reikalavimus.
Armavimui naudojamos tik naujos medziagos.

Armatira gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui:

Armatira, klasé Norm.atsparumas tempimui Skaiciuojamasis
Rsn (salyg. takumoriba  0,2) atsparumas tempimui
Pagrindiniai strypai S400 ( 10- MPa Rs 365 MPa, Rsw 290
40) MPa MPa
MPa
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Papild. strypai ir apkabos S400 395 MPa Rs 355 MPa, Rsw 260
( 6-8) MPa
Papildomi strypai ir apkabos S240 Rs 225 MPa, Rsw 175
Vieliné armattira S500 MPa
Rs 360 MPa, Rsw 260
MPa

Rangovas turi pateikti projekto vykdymo ir techninés priezitiros vadovams kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymy,
sertifikatg, patvirtinant] plieno atitikima techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali bati naudojamas kokiy nors kity standarty plienas ( pvz. LST LENV 10080:1998, LST 1552:1998, DIN ),
kurio fizinés ir mechaninés savybés ne blogesnés negu nurodytos auksciau. Kitokio armatrinio plieno panaudojimui Rangovas turi i$
anksto gauti projekto vykdymo vadovo sutikima.

Armatlros gaminiai ir detalés turi bati pagamintos pagal LST EN 10080:2005 reikalavimus. Armatdra turi bati lankstoma tik
Saltu badu. Armatira negali bati lankstoma ar tiesinama, pazeidziant metalg. Strypai su kilpomis ar iSlankstymais istiesinti armavimui
nenaudojami.

Inkariniai varZtai turi bati pagaminti i$ ramaus arba pusiau ramaus plieno ir atitikti LST EN 10025-2, LST EN 10025-3 ar LST
EN 10025-4 reikalavimus, jei tik varZtai néra pateikti gamyklos kartu su jrenginiu. Leistini inkariniy varzty iSdéstymo nuokrypiai : plane,
atramos kontdro viduje - 5Smm; plane, uz atramos kontdro — 10mm; pagal aukstj - +20mm.

|détiniy, detaliy inkariniai strypai turi bati i S400 klasés armatirinio plieno. Inkariniy strypy skersmenj ir ilgj zidréti
bréziniuose. Plokstelés ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi bti S 235 markeés plieno. Ploksteliy storis - ne mazesnis kaip 6
mm ir ne mazesnis kaip 0.75 d, kur d — inkaro skersmuo.

Visos jdétinés detalés turi bati padengtos antikorozinémis dangomis.

Statyboje naudojami surenkamieji gelzbetoniniai industriniai gaminiai turi bati pagaminti pagal patvirtintus ir galiojancius
bréZinius (tipines serijas). Kiekvienas gaminys turi turéti savo pasa.

2.2.2. Betono misinio savybés

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis turi bati tokia, kad ji sutankinus betono struktara bty tanki, t. y. sutankinus standartiniu badu oro
neturi bati daugiau kaip 3°, kai uZpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4°, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaiciuojant
specialiai | uZpildo poras itraukto oro.

Betono miSinio konsistencija turi bati tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatdros, nesisluoksniuoty, ir galéty
bati tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi bati nustatomas pagal LST 1SO 4109:1995.

Monolitinio betono klojumas pagal kiigio nuosligj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo armavimo
tankumo ir konstrukcijos gabarity, turi atitikti LST 1SO 4109:1995 reikalavimus ir turi bati:

masyvioms konstrukcijoms — ne daugiau 50 mm ( S 2 klasé );

uZtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50 — 90 mm.

Kai reikalingas ypa¢ geras slankumas, kad uZtikrinti tinkama betono sutvirtinimg formose ir aplink armatiira, klojumas turi
bati didesnis (S3 klasés), bet kuriuo atveju neturi virSyti 100 — 110 mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono misinj turi bati galimai mazesnis, kad baty gaunama pakankama betono stiprio

klasé prieklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos salygu kategorijos (LST 1330:1995).
2.2.3. Betonavimo darbai

Betoniniy, ir gelzbetoniniy, konstrukcijy elementai suprojektuoti taip, kad turéty, projektinj atsparuma visuose pjaviuose ne
mazesnj kaip reikalaujama pagal skai¢iuojamuosius apkrovy derinius. Konstrukcijos skai¢iuotos pagal du ribinius bavius:

| - asis ribinis bavis pagal atsparumg;

[I- asis ribinis bavis pagal tinkamuma naudoti.

Visy konstrukcijy irengimas turi bdti atliekamas pagal bréziniuose pateiktus sprendimus ir techniniy specifikacijy
reikalavimus.

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1: 2002 reikalavimus ir techniniy specifikacijy
reikalavimus. Turi bati naudojamas tiktai SvieZias betonas. Pradéjes stingti betonas ar skiedinys negali bdti naudojami. Betonas
konstrukcijose turi bati suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus techninése specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

Bet kuriam pastato elementui betonuoti turi bati naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena iSbetonuota konstrukcija atitikty,
kokybés reikalavimus (matmeny, tikslumg ir betono pavirSiaus kokybe).

Visos betono armavimui naudojamo armatirinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 15630-1: 2003 reikalavimus.

2.2.4. Klojiniy monolitinéms konstrukcijoms jrengimas

1. Klojiniai turi bati rengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padét], tokios konstrukcijos, kad patikimai
atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus kravius, kurie gali atsirasti betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

2. Klojiniai turi bati paskai€iuoti Siy normatyviniy apkrovy poveikiams:

2.1. Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brézinius. Mediniams klojiniams i§ spygliuo€iy medienos
priimti 600 kg/m3, i§ lapuoCiy medienos — 800 kg/m3.

2.2. Pakloto betono miSinio masé sunkiam betonui priimama 2200 - 2500 kg/m®.

2.3. Armatiiros masé — pagal projektg arba 175 kg/1m? gelzbetonio konstrukcijy (jei klojiniai naudojami jvairioms
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konstrukcijoms).

2.4. Zmoniy ir jrangos svoris.

2.5. Apkrovos turi bati imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi bati skaiCiuojami galimiems
nepalankiausiems apkrovy deriniams.

3. Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi vir§yti 1/400 angos.

4. Betono pavirSiams, esantiems aukSciau projektuojamo zemés pavirSiaus, vidiniai klojiniy pavirSiai turi bti metalas, fanera
ar kitos konstrukcijos, suteikian¢ios betonui lygy ir glotny pavirsiu, be pastebimy rauksliy, plySiu, atplaiSu, iSsikiSimy, ir kt., iSskyrus, kai
projekte nurodyta kita monolitinio gelzbetonio apdaila. Klojiniai betono pavirSiams, kurie bus {gilinti Zemiau projektuojamo Zemés
pavirSiaus, gali bati pagaminti, naudojant apdirbta mediena.

5. Jei naudojama miSko medZiaga, klojinys turi bati i$ apipjauty lenty. Lentos turi biti atitinkamo storio, gerai suleistos.
Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi bati sumirkomi $variu vandeniu prie$ pusantros valandos pries betono liejima. Klojiniai ir su betonu
besilieciantys pavirSiai turi bati jmirke, bet neleidziama, kad vir§ bet kokiy pavirsiy bty stovintis vanduo.

6. Klojiniy pavirSiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms pavirsiy kategorijos pateiktus
reikalavimus.

7. Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius baty galima lengvai surinkti (sustatyti { vieta) ir, uZbetonavus konstrukcija,
patogiai nuimti nelauziant betono.

8. Klojiniy pavirsiai turi bati apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibima su betonu, kad pavirSius, nuimant klojinius,
neblty pazeistas. PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galuting apdailg glaistant,
dazant ir pan.

9. Plok¢iu, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy atramos ir klojiniai gali bati
nuardomi prie$ betonui pasiekiant nurodyta atsparuma gniuzdymui. Klojiniai turi bati paliekami vietoje, kol betonas pasieks ne maziau
nei 70% nurodyto atsparumo gniuzdymui. Atitinkamas atsparumas turi bati jrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus
iSbandzZius aiksteléje iSlietus bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi biti pagristas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo
gniuzdymu, iSskyrus kai naudojamas greitai kietéjantis cementas.

10. Visy tipy klojiniy elementai nuimami prie$ tai juos atpléSus nuo betono.

11. Prie§ betonavimo darbus nuo klojiniy, turi bati gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai ir kiti neSvarumai, prie$
pat betonavima klojinius perlieti vandeniu i$ Slangos.

12. Uz Klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél konstrukcijy
pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovo saskaita.

13. Sumontavus klojinius jie turi bati priimti tech.priezidros ir projekto vykdymo vadovais.

2.2.5. Armatiiros ruosimas ir konstrukcijy armavimas

1. Armavimo darbai susideda i$ dviejy pagrindiniy procesy; armatdros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo | betonuojamos
konstrukcijos klojinius.

2. Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal bréZinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidziamas. Strypai
turi bati lenkiami Saltai. RuoSiant armatdros tinklus arba karkasus turi bati naudojami $ablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy padétj
ir armatdiros ruoSiniy matmenis.

3. Kad transportuojama armatira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai tarpikliai ir stropy
uzkabinimo vietos Zenklinamos daZais.

4. | patikrintus ir priimtus klojinius armatra turi bati sudedama elementais pagal ju montavimo technologine seka. Strypynas
nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas | projektinj padét] ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypa¢ atidziai
reikia patikrinti atstumus tarp armattiros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio stor{. Jie turi bati aprobuoti Inzinieriaus.

5. Naudojant sunkujj betong, plokstése ir iki 100 mm storio sienelése apsauginio sluoksnio storis turi bati ne mazesnis kaip
10 mm, iki 150 mm storio — ne mazesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, kolonose, kai darbo armattira @ 20-32 mm - ne maZesnis kaip
25 mm, kai skerspjvis didesnis, - ne mazesnis kaip 30 mm; pamatinése sijose — ne mazesnis kaip 30 mm; monoalitiniy pamaty apatinei
armatdrai, kai néra betoninio paruo$iamojo pasluoksnio — ne mazesnis kaip 70 mm, kai yra betoninis pasluoksnis — ne maziau kaip 35
mm.

6. Kad armatiira baty visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armattros strypy, turi bati ne mazesnis
kaip strypo skersmuo ir ne mazesnism kaip 20 mm. Toks atstumas turi bati ir tarp armatdros strypy eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

7. Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padéklais, kurie lieka
konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armataros strypy ir jy eiliy — jspaudZiant plieninés armatiros atraizas. Armatiros strypai,
strypynai ir tinklai pastatyti | vieta suvirinami elektrolankiniu badu arba iSimtiniais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela, suderinus
su Inzinieriumi.

8. Armatdros suklojimas kontroliuojamas techninés priezidros ir projekto vykdymo vadovais.

9. Pagal techninius reikalavimus | klojinius sudétai armatarai suraSomas dengiamy darby aktas.

2.2.6. Betonavimas

1. Betonas maiSomas pagal LST EN 206-1:2002 reikalavimus centriniame betono mazge, iSskyrus kai tokio tipo maiSymas
nejmanomas.

2. Transportuojant ir iSkraunant betono miSinj, turi bati iSvengta sluoksniavimosi, sudedamujy medziagy praradimo ar
uzterStumo. Betono miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.
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3. | statybos aikStele betono miSinys turi bati pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu) apie prekinj betono
miSinj. Prekinio betono vaZtarastyje turi biti: gamintojo pavadinimas ir adresas; vaztarascio eilés numeris; betono sumaiSymo data ir
laikas; savivartés masinos numeris; vartotojo pavadinimas; statybos aikStelés pavadinimas ir adresas; kiti apibldinantys duomenys,
pvz. kodo numeris, uzsakymo numeris; betono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST I1SO 2736
reikalavimus uzima 1 m3 tarj ); betono stiprumo klasé; klojumo marké; cemento pavadinimas ir stiprio klasé; priedy, ir mikrouzpildy (
jei jie yra ) pavadinimai.

4. Konstrukcijose galima daryti tik konstrukciniuose bréZiniuose nurodytas angas. Kity angy be Uzsakovo leidimo daryti
negalima.

5. Betonuojant Saltu mety laiku, reikia vadovautis statybos Ziemos salygomis nuorodu, projekto vadovo tolimesniy nurodymu.

6. Betono kietéjima, drékinima ir Sildyma batina atlikti taip, kad konstrukcija nenukentéty nuo per didelés kaitros, SalCio ar
per greito dZitvimo.

7. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira aukStesné
kaip 15 °C, pirmasias tris paras betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj, véliau — ne re€iau kaip tris kartus per para, ISbetonuotg
konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatira yra 3 °C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

8. Zemiau iSdéstyti reikalavimai turi biti vykdomi, kai viduting paros temperatiira yra zemesné kaip 5°C ir minimali paros
temperattira Zemesné kaip 0°C. Darbai gali biti vykdomi suderinus su Inzinieriumi.

9. Kai oro temperatira ne Zemesné kaip -15°C, pilamo betono temperatira turi bati ne zemesné kaip +10°C, o kai oro
temperatiira Zemesné nei -15°C, betono temperatira turi bati ne Zzemesné kaip +15°C (3altas betonas gali bati naudojamas tik
nearmuotiems pamatams betonuoti).

10. Betono miSinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vandeni, atitirpintus ir paSildytus
uzpildus, uztikrinant pagaminto betono miSinio temperatiirg ne Zemesne negu skaiciuojamoji. LeidZziama naudoti neSildytus uzpildus,
kurie neturi priSalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maiSymo trukmé turi bati 25° ilgesné negu vasara.

11. Transportuojant betona turi bati numatytos priemonés, kurios uZtikrinty betono misinio temperattros pastovuma.

12. Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono miSinys turi bati apsaugotas nuo uzsalimo.

13. Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoniné
konstrukcija bty vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo
stingti.Sukietéjusio betono pavirsius, ant (prie) kurio liejamas naujas betonas, Siurkstindamas numatytu baidu, kaip smélio srove ir (ar)
iSkalant, kad iSrySkinti uzpilda ir paSalinti visg cemento piena, laisvas dalis ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galinCias pakenkti esancio
ir naujo betono sukibimui. PavirSius nuvalomas nuo Siuksliy ir dulkiy. Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas
galima, kai ank$Ciau suklotas betonas jgyja ne mazesnj kaip 1.5 MPa gniuzdymo stipruma. Betono miSinj galima tankinti plakimu,
vibravimu ir vakumavimu.

14. Betono miSinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1.25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio. Tankinant
pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatira —
120 mm. Betonas negali bti liejamas kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo priezidrai.

15 Betonas liejamas tokiu biidu kad neatsiskirtajame esancio medziagos. Liejimui naudojami latakai ir kiti jrengimai, kurie
leidZia laisvai kristi betono miSinio pluoStui ne auksciau kaip 1,0 m. Betonuojant kitas konstrukcijas, Sis aukstis gali bati didesnis ir
nurodomas atskirai.

16. Pradéjus betono liejima jis turi biti vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas ir pan. Liejimas nelaikomas
vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau, kaip 15 minuciy, arba pagal laikg, nustatyty
laboratorijoje, jvertinus betono sastata, oro temperatirg, ir t.t. Darbo betonavimo sitliy iSdéstymas elemente turi biiti suderintas su
technine priezidra.

2.2.7. Kokybés kontrolé

1. Betono kokybés kontrolé turi bati vykdoma pagal LST EN 206-1:2002. Kokybés kontrolé susidéda i§ gamybos kontrolés
ir atitikties kontrolés.

2. Gamybos kontrolé apima visas priemones, batinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti.

3. Kai naudojamas prekinis miSinis, atliekant gamybos kontrole Zurnale ar kitame dokumente Rangovas turi uZradyti Siuos
duomenis: cemento, uZpildy, priedy, ir mikrouzpildy, pristatymo vaztaraS¢iy numeriai; naudojamo vandens Saltinis; betono misinio
klojumas; vandens ir cemento santykis betono misinyje; cemento kiekis; data ir laikas kada paimti bandiniai ir jy numeriai; atskiry,
betono klojimo ir iSlaikymo etapy grafikas, tempeeratira ir meteorologinés salygos; konstrukciju, kuriose bus naudojama tam tikra
betono miSinio partija, pavadinimas; prekiniam betonui taip pat nurodomas tiekéjas ir vaztarascio numeris.

4. Prie§ pradedant betonuoti turi bati patikrinta: klojiniy (formy) matmenys ir armatdros padétis; ar nuvalytos nuo klojiniy,
dulkés, pjuveny, sniego ir ledo bei riSimo vielos liekanos; ar sudrékinti klojiniai ir (ar) ju dugnai; klojiniy, stabilumas; klojiniy, daliy
sandarumas; ar Svarus armatdros pavirSius; fiksatoriai (vieta, stabilumas, Svarumas); ar tinkamos transporto, sutankinimo ir i$laikymo
priemonés ir prietaisai; personalo kompetencija; galimy atsitiktinumy jvertinimas.

5. Betonuojant turi bati tikrinama: betono miSinio vienodumas ji veZant ir klojant; vienodas betono misinio pasiskirstymas
klojiniuose; sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo; maksimalus aukstis, i§ kurio miSiniui leidZziama laisvai kristi;
sluoksniy gylis (storis); betonavimo greitis ir miSinio lygis formoje, kad islaikyty klojiniai; trukmé tarp betono sumaiSymo ar pristatymo
ir betonavimo pradZios; specialios priemonés betonuojant Saltame ar karStame ore; vietos, kuriose yra konstrukcijy sanddros;
konstrukcijy sanddry apdorojimas prie$ sukietéjima; specialios apdailos opeeracijos (pavirsiy uzbaigimas); betono temperatiira; laiko
intervaly registravimas; oro temperatira.

E;APAS: TECHNINES SPECIFIKACIJOS $2506-02-A-BD-TS ZS\PAS %\PU




LGS LIOCO FIRMA
Jmonés kodas 133478674 | Tilzés g. 5, LT-47182, Kaunas | tel. nr. +370698 10540 | arunasliocas@gmail.com

6. Atitikties kontrolé turi bati vykdoma, siekiant patikrinti ar tam tikras gaminiy kiekis atitinka standarty ir normy reikalavimus.
7. Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra: stipris gniuzdant, dilumas, vandens nepralaidumas, betono atsparumas

SalCiui.
Betono stipris gniuZdant turi atitikti reikSmes nurodytas lenteléje:
Betono Stipris gniuzdant pagal LST 1330:2000
stiprio gniuzdant Bandant cilindrus 150/300 mm; fckc (N/mm ) Bandant kubus 150x15x150 mm; fckc
klasés (N/mm )
B 7.5/10 75 10
B 12/15 12 15
B 16/20 16 20
B 20/25 20 25
B 25/30 25 30

Betono stipris gniuzdant turi bati nustatomas pagal LST EN 12390-3.

Dilumas turi bati nustatomas pagal LST 1428.15:1997.

Betonas pagal atsparumg S$alCiui klasifikuojamas pagal LST EN 206-1:2002 ir turi bdti ne maZesnis kaip nurodyta
kiekvieno betono ir gelZbetonio konstrukcijai.

Atsparumas SalCiui turi bati nustatomas pagal LST 1428.17, LST 1428.19.

2.3. Grindy ant grunto pagrindo jrengimas
2.3.1. Bendroji dalis

1. Nurodymus techniniy specifikacijy taikymui skaityti bendrosiose statinio techninése specifikacijose. Sios techninés
specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninémis specifikacijomis ir yra privaloma dokumentacijos dalis.

2. Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

3. Grindy detaliy darbo brézinius pagal konkrecias sililomas medziagas paruoSia rangovas ir suderina su statytoju ir
projektuotoju.

4. Zemés darby vykdymo metu oro temperatira turi bati >0°C.

5. Grindy, pagrindy iSlyginamieji ir paruoSiamieji sluoksniai gali bdti jrengiami esant ne Zemesnei kaip 10°C aplinkos
temperatrai. Tokia temperatdra turi bati iSlaikyta, kol betonas pasieks 50% stiprumo.

6. Vykdant darbus, laikytis prieSgaisriniy ir darbo saugos reikalavimy.

7. Visy grindy baigiamasis sluoksnis yra nurodomas projekto architektdrinéje dalyje.

2.3.2. Reikalavimai ir nurodymai darbams ir medziagoms

ParuoSiamieji darbai

1. Pagrinduose negali bati augalinio grunto, durpiy, dumblo ir statybiniy SiukSliy.

2. Esantis grunto pagrindas turi biti gerai sutankintas. Sutankinimo koeficientas k>0.95.

3. Ant sutankinto pagrindo jrengiamas ilyginamasis skaldos- smélio pasluoksnis. Sutankinimo koeficientas k>0.96.

2.3.3. Hidroizoliacijos jrengimas
1. Prie$ klojant hidroizoliacijg patikrinama pagrindo baklé. Gerai nuvalomos SiukSleés.
2. Projekte numatoma grindy hidroizoliacija Preprufe R300.
3. Hidroizoliacija klojama sausai ant paruoSiamojo pasluoksnio, uzleidziant vienas ant kito ne maZiau kaip 75 mm.
4. Plévelé turi biti be plySiy, uzpresuoty klos€iu, itriikiy.
5. Temperatlrinése- deformacinése sitlése naudojamos vandenj stabdancios PVC juostos. Technologinése siulése
naudojamos hidrofilinés juostos.

2.3.4. Betoninio pasluoksnio jrengimas

1. Gelzbetoninis iSlyginamasis sluoksnis numatytas armuoti armatriniais tinklais.

2. Grindy armuoto iSlyginamojo sluoksnio storis 150 mm.

3. Betonuojant armuota iSlyginamajj sluoksnj batina jrengti deformacinius pjavius, susitraukimo ir izoliacines sidles prie sienu.

4. Betono miSinys turi bati suklotas ir sutankintas laike 45 min. nuo uZzmaiSymo pradzios.

5. Tankinimo priemonés parenkamos pagal klojamo betono sluoksnio storj.

6. Kad iSvengti betono sédimo ir cemento riSimosi — konstrukcijos mikroplySiy, batina kuo ankséiau suformuotus betono
pavirSius pridengti plévele ar drégna medziaga arba sudrékinti purkStuvu.

7. Grindy betonas turi kietéti drégnoje aplinkoje (uzdengtas) 14 - 30 pary.Esant aplinkos temperattrai maZesnei kaip 100C,
kietéjimo procesui pagreitinti tikslinga atlikti oro paSildyma.

8. Betoninis pasluoksnis nuo sieny, kolony bei kity vir§ grindy iSkylaniy konstrukcijy atskiriamas elastingu tarpikliu 6- 10
mm storio, kuris véliau nupjaunamas lygiai su pasluoksnio pavirSiumi.

9. Leistiny nuokrypiy lentele Zigr.gale.

2.3.5. Betonas armuotam i$lyginamajam sluoksniui
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1. Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medZiagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono
savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatdros apsaugg nuo korozijos).

2. Betono misiniai gali bati gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.

3. Betono klasé — C16/20.

4. Stipris gniuzdant nustatomas gniuzdant 28 paras iSlaikytus 150mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.

5. Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojancius standartus.

6. Uzpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojan€iy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Jie negali turéti kenksmingy daliu,
kurios sukelty gelZbetonio irima.

2.4. Medzio darbai
2.4.1. Reikalavimai medienai

Medinéms konstrukcijoms turi bdti naudojama spygliuo€iy mediena. Mediena, naudojama konstrukcijoms, turi bati ne
drégnesné kaip 20%. Medienos stiprumas lenkimui, gniuzdymui ir glemzimui iSilgai pluosto staciakampiams elementams turi bati
13MPa.

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuzdomiems) turi blti naudojama geriausios kokybés A rasies
mediena. Kitoms konstrukcijoms, kuriy paZeidimas nesuardo laikanciy konstrukcijy vientisumo, gali bati naudojama B risies mediena.

Mediena | statybos aikStele patiekiama staciakampiy tasy pavidalu. Ji turi bati brandaus augimo tinkamai iSlaikyta, tiesiai
supjaustyta, staciakampémis briaunomis, be puviniy ir puvimo uzuomazgy.

A raSies medienoje naudojamoje lenkiamy elementy tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose negali bti Serdies.

Pjauta mediena sandéliuojant turi baiti sukrauta | taisyklingos formos rietuves: Soniniai ir galiniai ju pavirSiai turi bti grieZtai
vertikalds. Rietuviy aukstis 2,6-5m. Rietuvés kraunamos i$ vienodo skerspjavio elementy su tarpinémis ne mazesnio kaip 25mm
aukscio. Tarpinés turi bati dedamos grieZtai viena vir$ kitos. Krastinés tarpinés turi bti lygiai sulig rietuvés galais. Kad mediena gerai
védintysi, rietuvés turi bati pakeltos nuo Zemés ar sandélio grindy ne maziau 0,5m.

2.4.2. Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais

Visa mediena, iSskyrus naudojama vidaus apdailai, turi bati apdorota metodais, aprasytais zemiau. Naudojami metodai: a)
pavirSinis padengimas tepant ar purskiant; b) pavirSiaus apdorojimas mirkant; c) pavirSiy dazymas.

Mediena turi bati apdorota arba kompleksiniu preparatu, kartu apsauganciu ir nuo biologiniy poveikiy, ir padidinanciu
atsparuma gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar miSiniu. MiSiniai, kurie gaminami vietoje, turi bati ruoSiami grieztai laikantis
instrukcijy. Patentuoti miSiniai neturi bt skiedziami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas.

Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio misinio, kuris tepant jsigeria | pavirSiy. Tarp pirmo ir
antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo pavirSius baty sausas. Medienos padengimui apsauginiu
sluoksniu, naudojamas mechaninis purkStuvas. Medienos pavirSius apdorojant negali bdti purvinas, drégnas, apSales, su sniegu ar
neseniai suslapes nuo lietaus.

Jeigu mediena patiekiama | statybos aikStele apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turéti sertifikatg, patvirtinantj §j
apdorojima.

Mediena, kurios drégnumas mazesnis kaip 20%, neplva, nes tokioje drégméje nesiveisia medieng ardantys
mikroorganizmai - grybai. Taigi medienos konstrukcijas reikia kuo geriau apsaugoti nuo drégmés.

Pats patikimiausias medienos apsaugos nuo ugnies badas - mirkymas antipirenuose. Mirkomos detalés ir gaminiai, nes
mirkyta medieng sunku apdirbti mechaniskai, be to, apdirbant sunaikinamas jmirkytas sluoksnis. Antipirenai lydosi 360 - 400°C
temperatlroje ir padengia medienos paviriy nedegia plévele arba iSskiria daug nedegiy dujy, kurios trukdo deguoniui patekti |
mediena.

2.5. Langy ir dury montavimas

Profiliy Gamintojas turi nustatyti garantijas profiliams ne maziau 10 mety. PVC profiliy sutvirtinimo armattira - metaling,
atspari korozijai. PVC profiliai ir sandarinimo medZiagos neturi biti radioaktyvios, negali iSskirti | aplinkg sveikatai pavojingy medziagy,
bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekéms keliamus reikalavimus.

PVC konstrukcijy stiklo paketai - vienos ar daugiaus kamery su selektyviniu stiklu, uzpildyti argono dujomis, kuriy Silumos
pralaidumo koeficientas U ne didesnis nei 0,8 W/m2K.

Langai turi tenkinti sekanCias savybes:

+ Vandens nepralaidumo klasé: 4A - esantys pastato centinése zonose, 6A - esantiems pastato pakrasCiuose ir 8A
kampuose.

+ Oro skverbties klasé: 3;

+ Gaminio mechaninio patvarumo klesé: 1.

+ Pagal mechaninio stiprio klase, langai turi atitikti 1 klasés reikalavimus.

« Furnitdra (apkaustai) - metaling, atspari korozijai pagaminta pagal DIN EN 1SO 9001.

Bendras langy Silumos pralaidumo koeficientas U turi bati ne didesnis nei 1.6 W/m?K. Minimalus lango stiklo skaidrumas -
81%. Langy, kuriy varcios plotis vir§ 90 cm, apkaustuose privaloma jrengti varcios sukélimo jtaisg su ratuku. Pakeisti langai turi atitikti
reikalavimus pateiktus STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys".

Reikalavimai montazinio tarpo pavir8iy_paruoSimui
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ISoriniy ir vidiniy angokraS¢iy briaunose bei pavirSiuose negali biti daugiau kaip 5 mm aukscio (gylio) iSmusimu, tuStumu,
skiedinio sgnasuy ir kitokiy pazeidimy. Defektinés vietos turi bati uzglaistytos vandeniui atspariais miSiniais. Sienos angos tustumos
(pavyzdziui, ertmés plyty mdro apdarinio ir pagrindinio sluoksniy sanddroje, perdangy ir maro sanddros vietose, taip pat tustumos,
susidariusios iSimant stakta, kada kei¢iami langai) turi bdti uzpildytos intarpais i kietos $iltinamos medziagos arba antiseptinés
medienos. Tepalais uzterStus pavirSius batina nuriebalinti. Purios, byran€ios pavirSiy dalys turi bati sutvirtintos (apdorotos risikliais ar
specialiomis plévelémis).

Prie$ naudojant izoliacines medZiagas, montaZiniuose tarpuose nuo langy angy ir konstrukcijy pavirSiy turi bati nuvalytos
dulkés ir purvas, o Ziemg - sniegas, ledas, SerkSnas, pavirSiy reikia paSildyti.

Sumontuoty gaminiy patikrinimas

Patikrinimas atlieckamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus darbus ir sumontuotus gaminius i§ darbuotojy,
priiminéja statybos vadovas ir techninis priZidrétojas. Montavimo vietoje reikia patikrini Sias vietas:

Sumontuotas gaminys turi atlikinéti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas, mikrovédinimo padétys jeigu tokios
yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be klia¢iu.

Langy sujungimas su vidinémis ir iSorinémis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai neturi bati pralaidds vandeniui,
neturi bati plySiy tarp lango ir sienu.

Turi bti batinai patikrinta lango padétis sienoje (horizontalé ir vertikalé).

Negali biti sulenkta ar kitaip deformuoti gaminio rémas, varcios.

Montuojama vidiné palangeé turi bti su nuolydziy j kambarj 1%. Sujungimas su langu turi baiti uzsandarintas akrilo pagrindu
hermetiku. Po 2-3 mén. langus ir duris perreguliuoti.

2.6. Fasady skardos gaminiai
2.6.1. Lauko palangiy apskardinimas

[Soriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi bati =5°, krasto uzleidimas uz fasado plokStumos =30 mm. Visos fasade
matomos briaunos uzlenkiamos 180° kampu. Palangiy apskardinimas turi bati gerai pritvirtintas prie lango rémo ir uzsandarintas,
batina numatyti priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsa sugerian¢ios medziagos turi atitikti degumo klasés B2 reikalavimus.
Jei palangés iSkySa didesné nei 150mm, reikia numatyti papildomy tvirtinimo priemoniu. Reikalingas sandarinimas turi bati atliekamas
be plysiy visuose krastuose ir nepazeidziant pastato apdailos dél temperatriniy, ilgio svyravimy. ISorés palangés galiné dalis turi bt
prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatekty po palange. Palangiy elementai neturi uzdaryti védinimo tarpo (ventiliuojamo
fasado atveju).

2.6.2. Parapetuy, karnizy ir kity fasado elementy apskardinimo jrengimas
Parapety apskardinimas turi bati jrengiamas su =2,9° nuolydZiu | stogo puse. La3takj batina iskisti uz vertikalaus sienos paviriaus
{ abi puses horizontalia kryptimi 250 mm, o vertikalia kryptimi uZleisti ant sienos apdailos 280 mm (kai pastato aukstis vir§ 20 m -
2100 mm).
Karnizai, konstrukcijy sujungimai, ventiliacijos Sachty stogeliai ir kiti pastato elementai nuo vandens patekimo | konstrukcijas
apsaugomi atitinkamo dydzio skardos lankstiniais pagal projekto sprendinius.

2.6.3. Lietvamzdziai ir latakai

Apvalios sistemos elementy pagrindiniai matmenys: lietaus vandens surinkimo latakai - d 125 mm, lietaus vandens nuvedimo
stovai - d 90 mm. Taip pat gali bati naudojama staciakampé sistema, su atitinkamu elementy skerspjavio plotu

Lietvamzdziai nuo sienos turi bti atitraukti ne maziau kaip 20 mm. DraudZiama lietvamzdzius jrengti iSorés sieny uzdarose
vagose bei niSose.

Tarp dviejy alktiniy visada turi bati bent 60 mm ilgio tiesus vamzdis. Alklinés montuojamos pradedant nuo pacios virSutinés.
Esant dideliam atstumui nuo sienos (daugiau kaip 600 mm), virSutiné alkdné turi bati suklijuota su nuolaja.

VirSutinis lietvamzdzio laikiklis yra montuojamas iSkart po alkiine. VirSutinis lietvamzdi laikantis laikiklio ziedas turi bati taip
uzdétas, kad vamzdis baty standZiai apspaustas. Apatinio laikiklio Ziedas uzdedamas taip, kad vamzdis lieka neapspaustas ir gali
laisvai judéti auktyn — Zemyn.

LietvamzdZiai tarp saves sujungiami suneriant juos vienas | kita. Prie sienos lietvamzdziai turi bti tvirtinami ne didesniu kaip
2 m intervalu. Kai reikia sujungti dvi lietvamzdziy dalis, naudojama lietvamzdziy jungtis. Lietvamzdziy jungties apacioje reikia palikti
bent 20 mm “laisva tarpg”.

Lietvamzdis yra 100 mm istumiamas | drenaZo jungtj ir jstatomas | vandens surinkimo Sulinél;.

Kai néra galimybés vandenj nuvesti tiesiai | lietaus kanalizacijg, naudojama iSlaja. Ji yra montuojama prie lietvamzdZio.

Lataky laikikliai tvirtinami taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas nesulauzyty (nesulankstyty) lataky bei visas nutekantis
nuo stogo vanduo patekty | jrengta stogo lataka. Stogo latako iSorinis krastas turi biti ne Zemiau kaip 25 mm nuo stogo plokStumos
tesinio.

Laikikliai vienas nuo kito tvirtinami ne didesniais kaip 900 mm atstumais. Lataky nuolydis turi bati ne maZesnis kaip 0,28°.
Lataky galai (deSinysis ir kairysis) tvirtinami kniedémis prie latako, pries tai jj nupjovus reikiamo ilgio (pjauti zirklémis arba diskiniu -
juostiniu pjklu su kietmetalio dantimis) ir sandarinami specialia mastika.
Apvalios sistemos latakai sujungiami vienas su kitu panaudojant sujungimo apkaba bei sandarinimo mastika.
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Kasmet pastato eksploatuotojai turi patikrinti sumontuotos lietaus vandens nuvedimo sistemos bikle. Esant reikalui, jg iSvalyti ir
iSplauti vandeniu. Reguliariai nuo stogo turi bati Salinami nukrite lapai ir Sakelés, neleidZiant jiems patekti j lietaus vandens nuvedimo

sistema.

Sandéliuojant latakai ir lietvamzdziai turi bati kraunami ant plokScio pavirSiaus horizontalioje padétyje ant lygiy pakloty ir suduriami
su jais per visg ilgj. Leistinas maksimalus krovimo aukstis iki 1 m. Stovy ir transporto priemoniy briaunas, su kuriomis susilieia latakai,
reikia apsaugoti, pvz., storu kartonu arba lentomis. Fasoninés detalés, supakuotos | kartonines dézes, turi bati sandéliuojamos ir
transportuojamos po stogu. Transportavimo metu krovinys turi bti pritvirtintas, kad nejudéty. Pakrauti ir iSkrauti rekomenduojama
rankiniu badu. Jeigu batina naudotis mechanine jranga, reikia atidziai Zidréti, kad elementai vietomis nebaty sulenkiami arba numetami.
|vairiy skardos gaminiy, tvirtinimui naudojami spalvoti savisriegiai su hermetine tarpine. Sujungimui tarpusavyje naudojami sraigtai

arba kniedés.

2.7. statinio sauga uztikrinantys reikalavimai statybos produktams;

(paslydimo, kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros srove, suzeidimy dél sprogimo).
Esminiai reikalavimai ir reikalavimai Siomis rizikos faktoriy grupéms:

RIZIKOS FAKTORIUS Statybos produktas Reikalavimai statybos produktams
Kritimas paslydus Grindy danga Slidumas

Sviestuvai. Galia, Sviesos stipris.

Kritimas uzkliuvus (blogas | Avarinio ap$vietimo mazgai. Maksimalios $viesos galios vélavimas jjungiant.
matomumas) )

Sviestuvai. Galia.

Aptvarai, baliustrados, parapetai. | Aukstis, iki kurio néra angy, skirty tam tikry matmeny vamzdziams
ar jrangai talpinti; atsparumas horizontaliam postamiui virSuje; iki
tam tikro auk$Cio negali bti detaliy, kuriomis galima lipti.

" Atidaromi langai ir durys. Apsauginés jtakos ir ribotuvai.
e Laiptai, laipty marsai. Pastovaus auk3Cio pakopos per marSa, pakopu, skaitant
e paskutiniagja (prie grindy), aukstis, pakopos forma.
< ” . . Maksimalus pakopos aukstis.
Kritimas pasnfe.nus grindy Minimalus pakopos aukstis.
lygiui Minimalus pakopos gylis.

Atviri laiptai. Nuolydis.

Gretimy pakopy briauny uzlaido matmuo ir maksimali laipty anga.

Laipty aikstele. Ne mazesnio plocio kaip minimalus aukstis

Porankiai. Aukstis.

Baliustrada. Be angu, skirty jrangai.

Sraigtiniai laiptai. Lipynés. Taikomi auk$Ciau iSdéstyti reikalavimai.

Galvos sutrenkimas: Tiesus laiptai, rampos. Aukstis vir§ galvos.
- [Iubasaﬁ(rélglztsu;s, laipty Sraigtiniai laiptai.
—{dury angas ir duris Durys ir jy rémai. Aukstis.

'é.’) Susidarimai (smagiai) su dSltjilr(>llisr1('es atitvaros, petrvaros, | Permatomy elementy matmenys, matomumas.

@ Zmonémis (objektais) judant | & ", .. Ll . .

2 statiniuose SvthOJa_nc_|os durys. | Apsauginiy jtaisy Zmonéms apsaugoti funkcionalumas.

= Automatinés durys.

@ Smdgiai | atsikiSimus statinio Pavojingy kliti¢iy vengimas projektuojant.

= iSoréje ar judéjimo vietose
Trapds elementai (tarp jy — Stiklo dydis, dury stiklo forma, matmenys ir kt., vibracinés savybés,

Susiddrimai su trapiais stiklas, plastmasés), dury, langy, | atsparumas smagiui.
elementais apsauginiai uztvérimai,
baliustrados, stogo elementai.
1. Sildymo sistemos. MedZiagy temperatros Zemiau reikiamo minimumo (prisotinti
V garai) i$laikymo patikimumas.
Salytis su karstais pavirsiais 2. Sv|llumos geperatorlal. - - Sl.ég.'s' -

3. Sildymo sistemos, Sildytuvai, | Prieinamy daliy temperatdra.

_ Silumokaiciai.

E 4. Apsauginiai jtaisai. Patikimumas. Jautrumas.

§’ Apsauginiai jtaisai, ribojantys Patikimumas, jautrumas

= Salytis su karstu vandeniu temvperathq Karéto vandens

. : ruoSimo vietoje.
(medziagomis): A — = Kende Patiki aut t i n
- purékimas; psauginés maiSymo sklendés atikimumas, jautrumas, temperatdros pastovumas.
~ panardinimas po kar$to vandens paruoSimo.

MaiSytuvai vandens vartojimo Tikslumas, jautrumas, temperatdros pastovumas.

vietose.
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Sildymo sistemos. Sistemos sandarumas (nepralaidumas).
Salytis su Silumg Silumg spinduliuojantys Sildytuvai | Atitinkamo pavirSiaus Siluminio poveikio priklausomybé nuo jo
spinduliuojanciais Saltiniais | ir Silumos generavimo jrenginiai. | temperatiros (nustatoma bandymais).
Apsaugos nuo Zaibo sistemy, Turi bdti suderintos (harmonizuotos) standartuose.
= 5 . komponentai, pvz., ZaibolaidZiai,
© O Zaibas laidininkai. suiunaimai. izemini
£ £ aidininkai, sujungimai, jZeminimo
23 elektrodai.
) Zemos jtampos elektros sistemos | Elektros sistemos daliy su jtampa prieinamumas, forma, matmenys
._é 3 o komponentai, jskaitant lizdus, ir kt.
S E Elektros t!eklmo sistemos aukstos jtampos sistemos,
R tampa apSvietimo jranga bei elektros
instaliacija.
Vamzdziai, jskaitant jy jranga ir Slégis, atsparumas temperatlriniams pokyciams, atsparumas
o jungtis. iSoriniam poveikiui.
Sprogimai — T - - —
Jungciy medziagos. Sandarumas, pralaidumas, stiprumas, lankstumas, slégis, vidinis
diametras.
— Termostatai, temperatdrinés Patikimumas, jautrumas, temperatiira.
g relés, temperattiros mazinimo
3 e voztuvai, davikliai, slégio
=3 Prasiverzimai g e
& mazinimo voZtuvai.
Garo Silumokaiciai, oro resiveriai, | Patikimumas.
gazgolderiai. Slégis.
G Indai, konteineriai, tarpinés, Sandarumas, slégis, temperatira.
Sprogstancio misinio o AL
: pripildymo ir i$leidimo jtaisai,
susidarymas patalpy ore o
vamzdziy jungtys.

Pasirenkant statybos produktus, bdtina naudotis normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, standartais,
techniniais liudijimais, patvirtinanciais produkty ekspoataciniy savybiy atitikima statinio naudojimo saugai.

2.8. statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis, statinio elementy, statybos produkty ir medziagy atsparumas ugniai;

Bet kokie projekto keitimai, lieCiantys prieSgaisrinius reikalavimus, turi bati suderinti su prieSgaisrine apsaugos tarnyba.
Statinio projektas parengtas vadovaujantis 2010 m. gruodzio 7d. PrieSgaisrinés saugos ir gelbéjimo departamento prie VRM
direktoriaus jsakymy Nr.1-338, patvirtinty ,Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy ir 2011m. 02.22d. jsakymu Nr.1-64, patvirtinty,
,Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos tasykliy‘, statybos techniniy reglamenty STR 2.02.09:2005, STR 2.08.01:2004, STR 2.
02.01:2004, STR 2.08.01:2004, LR AM ministro 2010.05.21d. jsakymu Nr.D1-425 patvirtinty, taisykliy, pagrindiniy reikalavimy.

Statinio atsparumas ugniai laipsnis — Il. Gaisro apkrovos kategorijai (gaisro apkrovos tankis iki 600MJ/m?) specialds
reikalavimai netaikomi. Leidziama gaisrinio pavojingumo klasé-C2. Projektuojamas gyvenamas namas skirtas gyventi vienai Seimai iki
5 asmeny. [rengiamos zaibosaugos kategorija —lI.

Jei pastato tdryje jrengiama katiling, kiiro sandélys ir garazas pirmame aukste, nuo kity patalpy turi bati atskirta ne mazesnio
kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mazesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis. Statybos produktai naudojami
katilinés grindy jrengimui turi bati ne zemesnés kaip A2FL-s1 degumo klasés, sienos ir lubos B-s1,d0 degumo klasés produktais. Visos
angos vamzdynui ir pan. turi bati sandarinamos analogisko ugniai atsparumo priemonémis (angu, sidliy sandarinimo priemonés - El
ir gaisro pavojy Asg, Bsg kategorijoms priskiriamas patalpas jrengti gyvenamuosiuose pastatuose. Sandéliavimo bei kitos patalpos,
nepriskiriamos gyvenamosioms patalpoms (pvz., pagalbinés, techninés ir kt. patalpos), kai ju gaisro apkrova virSija 600 MJ/kv. m, nuo
kity patalpy turi bati atskirtos ne mazesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mazesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai
perdangomis. Statybos produktai Siy patalpy sienoms ir luboms jrengti turi biiti ne Zemesnés kaip B-s1, d0, o grindys Dfl-s1 degumo
klasés, durys — EW30-C5 (gali bati CO klasé, kai evakuojasi ne daugiau 5 zmoniy), langai EW30. Kadangi nenustatyta kokios
medziagos bus sandéliuojamos (nerekomenduojama kaupti ddeliy automobiliy kdro ir kity degiy medziagy atsargu) ir negalime gaisro
apkrovos nustatyti vadovaujantis LST EN 1991-1-2 serijos standartais, priimame, kad gaisro apkrova risio patalpose gali virSyti 600
MJ/kv. m. Todél Sios patalpos (sandélys ir garazas) nuo likusios pastato dalies atskiriamos ne mazesnio kaip auk$Ciau nurodyto ugniai
atsparumo atitvaromis, naudojant nurodytos degumo klasés produktus. Kity auksty lauko sieny ir pertvary atsparumas ugniai ne
mazesnis kaip EI15, laikanciy konstrukcijy — R45, perdangy - REI20, stogo — RE20, laiptinés atitvary — REI30, laiptatakiy ir aikSteliy —
R15. Angy ir tinkly kanaly sandarinimui naudoti analogisko atsparumo statybos produktus. Durys EI45 ir EI30 atsparumo sienuose —
EW30-C5, langai — EW30, kituose sienuose durys — EW20-C5 ir langai - EW?20.

P.2.13 grupés pastatuose vidines buto nelaikanCigsias sienas tarp gyvenamujy patalpy leidZziama jrengti nenormuojamo
degumo ir atsparumo ugniai. Laikanciosios konstrukcijos turi bati apdorotos atsparuma ugniai didinanciais statybos produktais,
uztikrinant ne mazesne kaip B degumo klase. T.y. laikanCias konstrukcijas ( R 45), lauko sienas (i§skyrus ugniasiene REIG0), pertvaras
(E115), perdangas (REI 20) apdoroti ne Zemesnés kaip B-S3,d2 degumo klasés statybos produktais.

Laiptinéje (L2 tipo laiptai), visuose evakavimosi keliuose (koridoriuose, holuose ir pan.) turi blti jrengtos mechaninés
prieSdiminio védinimo sistemos.
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[Soriniy, sieny apSiltinimui ir apdailai naudoti ne Zemesnés kaip D-s2,d1 degumo klasés statybos produktus. Stogo
konstrukcijos atsparumas ugniai ne maZesnis negu RE 20, ir jo laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti
naudojami ne zemesnés kaip Bs3, d2 degumo klasés statybos produktai.

Didmy kanaly reikalavimai:

1. Pastato kanalai damy Salinimui (ddmy kanalai ir ddmtraukis kaminas) gali biiti rengtas sienose tvirtai sujungtas su pastato
konstrukcija ir gali bati atskira konstrukcija.

2. Domtraukiai turi bati sandards, vertikalds arba gali bati pasvire, ne didesniu kaip 30 laipsniu kampu, poskyris horizontalia
kryptimi ne didesnis kaip 1 m.

3. Dimtraukiy kanalo maziausias skerspjavis 140x140mm (arba atitinkamo skersmens apvalus kanalas).

4. Prie vieno dumtraukio galima jungti dviejy krosniy (Zidiniy), sumdryty to paties auksto viename bute dimy kanalus.

5. Ten, kur dviejy krosniy (Zidiniy) ugniakurai sujungiami su kaminu i§ prieSingy pusiu, juy dimtraukiy iSorés sienuciy auk3¢iy
skirtumas turi bati ne mazesnis, kaip 250mm.

6. Dimtraukiy aukstis nuo krosnies (Zidinio) ardeliy, iki jo virSaus turi bati ne maziau kaip 5 m. Diimtraukio virSus turi bati ne
maziau kaip 0,5 m iSsikiSes vir§ stogo, priklausomai nuo damtraukio vietos kraigo atzvilgiu.

7. Dumtraukio perskyros storis (skai€iuojamas nuo dimtraukio sienutés vidinio pavirSiaus) turi bati ne mazesnis kaip: 380mm
iki neapsaugoty degiy pastato konstrukcijy; 250mm iki degiy apsaugoty pastato konstrukciju; 130mm iki metaliniy arba gelzbetoniniy,
konstrukciju.

8. Kieto kuro zidiniy dimy kanalai ir domtraukiai neturi susisiekti su dujomis kdrenamo katilo ar oro Sildymo sistemos,
védinimo sistemos kanalais.

9. Damtraukiui valyti jrengiamos durelés, kuriy plotas turi bti ne didesnis kaip ddmtraukio skerspjavio plotas.

Ugniakury reikalavimai:

1. Kieto kuro ugniakurai uzdaro ar atviro degimo krosnys, Zidiniai, viryklés — gali bti jrengti bet kuriame vienbucio namo
aukste.

2. Ugniakurai turi bati iSdéstyti ir suprojektuoti taip, kad nesukelty gaisro, sprogimo ir apsinuodijimo pavojaus ar kitokio
neigiamo poveikio.

3. Greta ugniakury esancios konstrukcijos, jranga ir namy reikmenys turi nejkaisti daugiau kaip 80 laipsniy C. Sis
reikalavimas jvykdytas, jeigu atstumas nuo Zidinio, krosnelés ar viryklés iSorés iki degiy medziagy yra ne maziau kaip 50 cm. Grindys
po kieto kuro ugniakurais turi bati i§ A1 arba A2 degumo klasiy statybos produkty arba dengtos tokiais statybos produktais. Jos turi
iSsikisti ne maziau kaip 30 cm nuo uzdaro ir ne maziau 50 cm nuo atviro ugniakuro.

4. Padengimas turi bati ne maziau kaip 15 cm j abi puses nuo ugniakuro angos.

5. Naudojami statybos produktai turi bati atspariis degioms dujoms, gaisrui, kars€iui ir korozijai.

6. Uzdaras ugniakuras turi turéti ranking arba automatine dimy sklende, ir uzdarytg praleidziancig oro tékme per ne
mazesnio kaip 20 cm? ploto anga.

7. Elektros jrenginiai pastatuose jrengiami vadovaujantis Elektros jrengimo taisyklémis.

8. Zaibosauga projektuojama ir jrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2009 ,Statiniy Zaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo
zaibo". Gyvenamajame name turi biti jrengiama prieSgaisriné signalizacija. Turéti 4kg gesintuva.

Automatiné (sprinkleriné) gaisro gesinimo sistema nenumatoma. Gyvenamuosiuose kambariuose, katilingje, koridoruose ir
visuose kituose patalpose, iSskyrus patalpas kuriuose Zemas gaisro kilimo pavojus (vonios, sanmazgai), jrengiami automatiniai ddmy
detektoriai, kuriuos reikia montuoti ar€iau luby centro, o jei tai atlikti nepatogu — ne arciau, kaip 20 cm nuo sieny. Nerekomenduojama
detektorius tvirtinti vir§ dujiniy ar elektriniy virykliy, zZidiniy, vandens ir oro Sildytuvy, netoli didesniy nei jprasta oro srauty; védinimo
kanaly, ventiliatoriy, oro kondicionieriy ir pan., arCiau kaip 1,5 m nuo elektros Sviestuvy su fluorescencinémis lempomis. Leidziama
detektoriy vir§ kabamyjy luby nejrengti, jei erdvé tarp kabamujy luby, ir perdangos ar denginio mazesné kaip 0,4 m, neatsizvelgiant |
statybos produkty, esanciy toje erdvéje, degumo klase, arba kai erdvéje virs kabamujy luby, neatsizvelgiant | atstuma nuo luby, iki
perdangos, naudojami statybos produktai, kuriy degumo klasé ne Zemesné kaip B-s1, d0, vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé
ne Zemesné kaip BL ir tiesiami nedegs arba B 1 ca elektros kabeliai. Elektros jranga turi bati rengta pagal ,Elektros jrenginiy taisyklés®
reikalavimus. Elektros montavimo darbus gali atlikti tik specialistai, susipazing su Siomis taisyklémis. Elektros laidus naudoti tik su
dviguba izoliacija, jungikliai ir rozetés hermetiniai. Elektros tinkly apsaugai nuo trumpo jungimo naudoti tik standartinius saugiklius su
kalibruotais tarpukais. Elektros laidy negalima tiesti po tapetais. Visa konstrukcijoms taikoma mediena apdorojama LR aprobuotomis
ugniaatsparumo medziagomis. Tarpas tarp iSoriniy dimtraukio pavirSiy iki degiy arba sunkiai degiy stogo konstrukcijy turi bati ne
mazesnis kaip 38 cm. Statinio konstrukcijoms ar jy apdailai batina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty statinio gaisrinio
pavojingumo. Visa gyv. namo statybai naudojama mediena turi bati apdorojama poliprenais, ugniai atsparinama.

Projektas atitinka gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus ir gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisykliy reikalavimus
2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 patvirtintais ,GAISRINES SAUGOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMALI‘.

Projekta keisti leidziama tik gavus projekto autoriaus sutikima.
Projekto pakeitimai turi biti suderinti nustatyta tvarka.

E;APAS: TECHNINES SPECIFIKACIJOS $2506-02-A-BD-TS EQPAS ;QPU




STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)
Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie objekta
1. | Statytojas (Uzsakovas) V| Valstybiniy misky urédija
2. | Pirkimo objektas Kapitalinio remonto apra$as (A)

VieSojo poilsio paskirties, vieSosios rekreacijos pastaty paskirties grupés pastato

3. | Projekto pavadinimas (Unik. nr. 7795-9009-5013), Tauragés r. sav., MaZony sen., Alijo$iskiy K., Liepy g. 5,
kapitalinio remonto aprasas
4. | Statinio adresas Tauragés r. sav., MaZony sen., Alijosiskiy k., Liepy g. 5
5. | Statiniy grupés sudétis
Statinio (-iy) ar statiniy grupés
6. | paskirtis ir bendrieji (techniniai ir VieSojo poilsio paskirtis, vieSosios rekreacijos pastaty paskirties grupé (11.1.)
paskirties) rodikliai
7. | Statinio statybos rasis Statinio kapitalinis remontas
8. | Statinio kategorija Nesudétingasis statinys
Esamos statinio konstrukcijos, jy
9. . . -
funkciné paskirtis
Duomenys apie statytojo turimus
10. | ar numatomus sigyti jrenginius ir | nenumatoma
statybos produktus
11. | LéSy dydis projekto realizavimui nenurodoma
Il. Paslaugy apimtis ir trukmeé
12. | Perkamy paslaugy apimtis: [ Kapitalinio remonto apra$as
12.1. | projektavimo paslaugos Kapitalinio remonto apra$o perengimas
129 kitos paslaugos, susijusios su | -
" | projektavimo paslaugomis
12.3. | projekto vykdymo prieZilra neteikiama
1 Paslaugy teikimo pradzia ir trukmé [0 Kapitalinio remonto aprasas:
' Trukmé - 3 mén.
lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
Projekto rengimo dokumentams | |[STATYMAI IR STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:
taikomi teisés aktai, normatyviniai | 1. LR Statybos [statymas, 1-1240
statybos techniniai dokumentai bei g tg I_Z'etmes [séatymi?i(1994-0§-(l).6,. Nr. 34-620 doi vou istat Xll12165
_ o . . ietuvos Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas, XilI-
norr:lftt.ywm? kstatlmo , satu ggs _,Ir 4. LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky, tvarkymo jstatymas, 2006-07-27, Nr. 82-3260
paskirties - dokumentai, tefitorijy | 5 TR 1,01,03:2017, Statiniy Klasifikavimas
planavimo dokumentai. 6. STR 1.01.08:2002, Statinio statybos rasys
7. STR1.03.01:2016, Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
8. STR 1.04.04:2017, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
9. STR 1.05.01:2017, Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
14, iSduotastatbg leidZianti dokumentg padariniy Salinimas.
10. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
11. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
12. STR 1.06.01:2016, Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
13. STR 1.07.03:2017, Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka.
14. STR 1.12.06:2002, Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
15. STR 2.01.01(1):2005, Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
16. STR 2.01.01(2):1999, Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
17. STR 2.01.01(3):1999, Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos

apsauga




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

18. STR 2.01.01(4):2008, Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

19. STR 2.01.01(5):2008, Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

20. STR 2.01.01(6):2008, Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas

21. STR 2.01.02:2016, Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

22. STR 2.01.06:2009, Statiniy apsauga nuo Zaibo. 13oriné statiniy apsauga nuo Zaibo

23. STR 2.01.07:2003, Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

24. STR 2.04.01:2018, Pastaty atitvaros, sienos, stogai, langai ir iSorés j&jimo durys

25. STR 2.02.04:2004, Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos

26. STR 2.02.05:2004, Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos

27. STR 2.09.02:2005, Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

28. STR 2.07.01:2003, Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai

NORMOS, TAISYKLES IRKT.:

29. LST 1569:2000 Lietuvos standartas. Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly, grafiniai

Zenklai

30. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (PAGD dir. jsakymas Nr. 1-338, 2010-12-07)
31. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (PAGD dir. jsakymas Nr. 1-223, 2010-07-27

32. Normatyviniai statinio saugos dokumentai (PAGD dir. jsakymas Nr. 1-66, 2007-02-22):
o Stacionariosios gaisry gesinimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

o Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

o Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

o Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

33. RSN 139-92, Pastaty ir statiniy zaibosauga

34. Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés

35. Ap3vietimo jrenginiy jrengimo taisyklés

HIGIENOS NORMOS IR NORMATYVINIAI APLINKOS APSAUGOS DOKUMENTAI:

36. HN 33:2011, ,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje®

37. HN 121:2010 ,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore*

38. HN 98 : 2000 “Nattralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai”

39. HN 24:2003 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®

40. HN 105:2004 ,Polimeriniai statybos produktai ir polimerinés baldinés medziagos*

41. HN 35:2007 ,DidZiausia leidziama cheminiy medziagy (ter3aly) koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore*

42. HN 73:2001 ,Pagrindinés radiacinés saugos normos*

43. HN 80:2011 ,Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje.
Parametry normuojamos vertés ir matavimo reikalavimai 10kHz-300GHz radijo dazniy
juostoje”

44. HN 36:2009 ,DraudZiamos ir ribojamos medziagos®

15.

Funkciniai
naudojimo
reikalavimai
grupei)

(paskirties) ir
(eksploataciniai)
statiniui ~ (statiniy

VieSosios rekreacijos pastaty

16.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kultdros paveldo
vertybés apsaugos reikalavimai

Perstatomas analogiSkas pastatas, susutiprinant esamas laikancigsias konstrukcijas

17.

Universaliojo  dizaino  principy
taikymo reikalavimai

netaikomi

18.

Techniniai, kokybiniai (estetiniai,
komforto, energinio naudingumo,
triuk8mo lygio ir t.t.) reikalavimai
pagal statinio projekto sprendiniy
dalis

UZstatymo tankumas - esamas;

UZstatymo intensyvumas - esamas,

Zeldynai - esami;

Numatyti reikiama automobiliy, parkavimo viety skai¢iy — netaikoma;
Pastato aukstis - esamas;




Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

Energetinio naudingumo klasé — netaikoma;
Akustinio komforto salygy klasé — C;
Statinio atsparumo ugniai laipsnis - II.

18.1.| sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | Pakeitimai neatliekami

architektdros daliai VieSojo poilsio paskirties pastatas - vieno aukto, vienslai€iu stogu. LaikanCiosios sienos -
medZio karkasas, Siltinamos akmens vata.

18.2. Fasady apdailos sprendimai:
1. Medzio dailylenés (natdralios spalvos).
18.3.| konstrukcijy daliai nerengiama
186 vandentiekio ir nuoteky 3alinimo | nerengiama
~| daliai
18.7.| Elektrotechnikos daliai nerengiama
Statytojai:

V| Valstybiniy MiSKU UrEAIJaL..........cvvueriiiriiiiceei e
(paraSas, data)
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PIRMO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m?
1.01  Tambiras 46.24
1.02 Holas 6.77
1.03 Virtuvé - valgomasis - svetainé 9.23
1.04 Kambarys 2.10
1.05 San. mazgas 2.26
1.06 Tech. patalpa 1.41
1.06 Tech. patalpa 11.97
IS VISO: 79.98
1.07 Terasa 20.94

0 2025-05 STATINIO STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
Atestato Kompleksas:
NI VIES0JO POILSIO PASKIRTIES, VIESOSIOS REKREACIJOS PASTATU PASKIRTIES GRUPES
: 5 ke | PASTATO (UNIK. NR. 7795-9009-5013), TAURAGES R. SAV., MAZONY SEN., ALIJOSISKIY K.,
LIOCO FIRMA '| LIEPY G. 5, KAPITALINIO REMONTO APRASAS
AT67 PV/PDV | A. Liodas Brézinys Laida
ARCH. | J. Stakioniene 77;/ PIRMO AUKSTO PLANAS, M 1:100 0
Etapas | Statytojas Zymuo Lapas | Lapy
A V| Valstybiniy misky urédija $2506-02-A-SA-01 1 1
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[ |Piienoskardos stogo danga, banguoto profiio, pilkos spalvos (RAL 7016)

PASTABOS:

1. Lietaus nuvedimo sistema - iSoriné;

2. Naudojamos nurodyto arba kito gamintojo analogiskas Silumos izoliacijos, degumo, sandarumo, oro
bei vandens pralaidumo savybes atitinkan¢ias medziagos.

3. Apkrovas laikangiy konstrukcijy parametrus bitina tikslinti statinio konstrukcijy projekto dalyje
atliekamoje atskira projekto dalimi.

PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS MATO VNT. KIEKIS
STOGAS
Banguoto profilio stogo danga m 196.10
Stogo termoizoliaciné medziaga - akmens vata (150+50 mm) m?/ m® 95.20/19.10
LietvamzdZiai m 17.90
Latakai m 12.10

PASTABA: MEZIAGY KIEKIAI NURODYTI APYTIKSLIAI, NETAIKANT ATSARGOS KOEFICIENTO.

0 STATINIO STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
Atestato Kompleksas:
NI VIES0JO POILSIO PASKIRTIES, VIESOSIOS REKREACIJOS PASTATY PASKIRTIES GRUPES
: } PASTATO (UNIK. NR. 7795-9009-5013), TAURAGES R. SAV., MAZONU SEN., ALIJOSISKIU K.,
AENeN LIOCO FIRMA LIEPY G. 5, KAPITALINIO REMONTO APRASAS
A767 PV/IPDV | A.Liocas Brézinys Laida
ARCH. | J. Stakioniené \7(/%/1 STOGO PLANAS, M 1:100 0
Etapas | Statytojas Zymuo Lapas | Lapy
A V| Valstybiniy misky urédija S2506-02-A-SA-02 1 1




Stogo mazgas

Plieno skardos stogo danga, banguota

Grebéstai 25x50, kas 300-400 mm

ISilginis taSas, 50x50 mm

Hidroizoliacija ir apsauga nuo véjo (difuziné plévelé)

Gegnés, 50x150 mm, kas 600 mm su mineraline vata 150 mm
Medinis karkasas 50x50 su mineraline vata 50 mm

Ora ir garus izoliuojantis sluoksnis
[tempiamos lubos

Sienos mazgas
Vidaus apdaila - medzio dailylentés 13 mm

+3.990 ﬂ Tasas, 25x50 mm
. Ora ir garus izoliuojantis sluoksnis
(A0 1.8% % 42,840 Termoizoliacinis sluoksnis - akmens vata 100+50 mm
WA'A'AWM'A%WM'Aii’M'A'A'A'1'4'4'4'IM’I;'IM‘«'MWM’.& . Vedlnamas Oro ta rpas
+2'37$ = ISorés apdaila - medzio dailylentés
+0.000 +0.000
v |
___1 ‘ L
-0.260 -0.260
| 2325 | 3970 | 3240 |
Grindy mazgas
Grindy danga
Tarpinis sluoksnis
Armuotas iSlyginamasis sluoksnis
Skiriamasis sluoksnis
Termoizoliacinis sluoknis, 200 mm
Skalda
Sutankintas gruntas
0 2025-05 STATINIO STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
Atestato Kompleksas:
NI VIES0JO POILSIO PASKIRTIES, VIESOSIOS REKREACIJOS PASTATU PASKIRTIES GRUPES
i } 3 ke | PASTATO (UNIK. NR. 7795-9009-5013), TAURAGES R. SAV., MAZONU SEN., ALIJOSISKIU K.,
LIOCO FIRMA '| LIEPY G. 5, KAPITALINIO REMONTO APRASAS
AT767 PV/IPDV | A. Liogas Brézinys Laida
ARCH. [ J. Stakioniené \7(/%/ PJOVIS A-A. M 1:100 0
Etapas | Statytojas Zymuo Lapas | Lapy
A V| Valstybiniy misky urédija S2506-02-A-SA-03 1 1




+3.990

+3.990

+2.840

+2.370
£0,000 £0,000
—
0,260 10.260 0,260
+3.990 +3.990
+2.650
L +2.370
T
+2.300
+1.100
£0,000 £0,000
-
—
0,260 | | | | | | 10,260

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
I - STOGO DANGA - PLIENO SKARDOS, BANGUOTO PROFILIO, PILKOS SPALVOS ( RAL 7016)

[ - FASADAS - MEDZIO DAILYLENTES, NATURALIOS SPALVOS
I - LANGAI - MEDINIAI PLASTIKINIAI, BALTOS SPALVOS (RAL 7016)

[ - TERASA - MEDZIO LENTOS, NATURALIOS SPALVOS

0 2025-05 STATINIO STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
Atestato Kompleksas:
NI VIES0JO POILSIO PASKIRTIES, VIESOSIOS REKREACIJOS PASTATU PASKIRTIES GRUPES
i } | PASTATO (UNIK. NR. 7795-9009-5013), TAURAGES R. SAV., MAZONY SEN., ALIJOSISKIU K.,
AENeN LIOCO FIRMA | LIEPY G. 5, KAPITALINIO REMONTO APRASAS
A767 PVIPDV | A. LioCas Brézinys Laida
ARCH. | J. Stakioniene 77;% FASADUY ISKLOTINES, M 1:100 0
Etapas Statytojas 2ymu0 Lapas Lapq
V| Valstybiniy misky urédija $2506-02-A-SA-04

1




0 202505 | STATINIO STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
Atestato Kompleksas:
NI VIESOJO POILSIO PASKIRTIES, VIESOSIOS REKREACIJOS PASTATY PASKIRTIES GRUPES
: . T s s | PASTATO (UNIK. NR. 7795-9009-5013), TAURAGES R. SAV., MAZONY SEN., ALJOSISKIU K.,
A:ENer LIOGO FIRMA ot o 0| LIEPY G. 5, KAPITALINIO REMONTO APRASAS
A767 | PVIPDV | A Liocas —F e Laida
ARCH. | J. Stakioniené 7(%% VIZUALIZACIJOS 0
Etapas | Staytojas Zymuo Lapas | Lapy,
A V| Valstybiniy migky uredija $2506-02-A-SA-05 1 1




NR APRASYMAS SCHEMA VNTm? | VISOvnt. | VISOm? | | NR APRASYMAS SCHEMA VNTm? | VISOvnt. | VISO m?
Medinis/ plastikinis langas. 850
Spalva - balta. Stiklo paketas 2 kamery ISorés durys.
su vienu selektyviniu stiklu. Sesiy kamery - ~ Medinés, natdralios spalvos. o

L-1 | remas. Nevarstomas. g 8 < 1 © | |LD-1|Vartia 1 atvérimo krypties. o 2 1 =
Silumos perd. koef. U<1,6 W/m2K S o = Silumos perd. koef. U<1,6 W/m#K (atitinkantis C N ld
(atitinkantis C energinio naudingumo = energinio naudingumo klase).
klase).

Medinis/ plastikinis langas.

ISorés spalva - balta (RAL 9003) / pilka 2950 900

(RAL 7016), vidaus spalva - natrali. 985 . 950 . 1005 L 1

Stiklo paketas 2 kamery su vienu | | Isorgs .durys._ . 7
L& . Medinés, natdralios spalvos. e

L-2 f/elevlfty\znmtu .St.'klu'ks esil kamery rémas. 8 o 1 © | |Lp-2|Varéia 1 atvérimo krypties. a4 I S 1 =
m?krf:‘/eni“‘;i:;r;(’ ypely, su 5 Lo Silumos perd. koef. Us1,6 Win?K (attinkantis C Nk ~ o~
Silumos perd. koef. U<1,6 WimeK g energinio naudingumo klase). “

(atitinkantis C energinio naudingumo

klase).

Medinis/ plastikinis langas.

ISorés spalva - balta (RAL 9003) / pilka 3000

(RAL 7016), vidaus spalva - natrali. 1000 , 975 , 1025 -

Stiklo paketas 2 kamery su vienu 1 1 Vidaus durys N 7

L-3 selevk'tyvmlu .st!klu. Ses'}.{ kamery rémas. S = 1 E VD-1| Varstomos. Dury staktos ir var¢ia medinés = & 3 g
Varcia 2 atvérimo kryp€iu, su 3 @ 0 o) (skydines) < K D -~ e
mikroventiliacija. S :

Silumos perd. koef. U<1,6 W/mK S ’ :
(atitinkantis C energinio naudingumo 2 1
klase).

Medinis/ plastikinis langas.

ISorés spalva - balta (RAL 9003) / pilka 1600

(RAL 7016), vidaus spalva - natarali 800 . 800 80

Stiklo paketas 2 kamery su vienu 1 Vidaus durys N /

L-4 selevlftyvmlu gt!klu. Ses'ﬂ kamery rémas. 8 S 3 S VD-2| Varstomos. Dury staktos ir varcia medinés S N / R 2 38
Varcia 2 atvérimo krypciy, su g < o o (skydinés) g [ KA D -~ )
mikroventiliacija. 2 '

Silumos perd. koef. U<1,6 W/m?K S / -
(atitinkantis C energinio naudingumo 1 1

klase).

Medinis/ plastikinis langas.

Iorés spalva - balta (RAL 9003) / pilka PASTABA:

(RAL 7016), vidaus spalva - natrali. 1020 e SKAICIUOTI SAMATA MEDINIY IR PLASTIKINIY LANGY VARIANTAMS.
Stiklo paketas 2 kamery su vienu 510,510 e |angy schema rodoma i$ lauko pusés.

selektyviniu stiklu. Sesiy kamery rémas. 1 o~ = e Nurodomi dury ir langy projektiniai angy matmenys.

L-5 Vardia 2 atvérimo krypéiy, su o 9 D > 2 2 e Prie§ uZsakant gaminius, matmenis bitina tikslinti pagal jvykdytas angas.

mikroventiliacija. S gﬁ D e Atvérimo kryptis tikslinti vietoje su statytoju prie$ uzsakant gaminius.
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g | Selektyviniu stidu. Sesiy kamery rémas. — W 3 3 o A767 | PVIPDV | A.LioCas Brézinys Laida
Vargia 2 atvérimo krypéiy, su 29 D -~ < ARCH. [ J. Stakioniene LANGU IR DURY ZINIARASTIS, M 1:100 0
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SIENOS IR STOGO MAZGAS "B", M 1:10

Stogo danga - skardos danga (Cerpinio profilio)
Grebéstas, d=25mm
Védinamas oro tarpas / I3ilginis grebéstas, d=50mm

Hidroizoliacija ir apsauga nuo véjo (difuziné plévelé)

Gegné / Termoizoliacinis sluoksnis - akmens vata, D=150+50 mm
Apacia tvirtinama polipropilenine virve
Org ir garus izoliuojantis sluoksnis

[tempiamuy, luby, profilis

\

[tempiamos lubos

| Tasas, D=25x50mm

Medzio dailylentés, D=13 mm

Termoizoliacinis sluoksnis - akmens

Y 2 vata, D=100+50 mm
600 \
¢ Védinamas oro tarpas, D=50 mm
Priegegne, D=100 mm \Mediio dailylentés, D=250 mm
I3orés apdaila - lenty apkala, D=25 mm 50150, 100

| 260 25 |15

A A

PAMATO, SIENOS IR GRINDY
MAZGAS "A", M 1:10

Grindy danga, D=8-14 mm
<t
Klijy sluoksnis, D=2-5 mml’\
= 7 75

of 7 7 7 7
. ew N . 7 7 / / /
Armuotasis islyginamasis sl., D250 mm/—’é/—%/y// /// LS
=

Tarpiné X

\

Skiriamasis sluoksnis—— |

Polistireninis putplastis NEO EPS 100, o
(0030 WimK) D=200mm & i

Drenuojantis sluoksnis, D=80 mm — = b < .
J \O T 4 ) q‘jg
\‘\': 2 :4 P 4: L . “ ] LR q PRI \1 . \1‘ )
S LS SIS,
\ \
| |

[se]
Sutankintas gruntas\é{

0 2025-05 STATINIO STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
Atestato Kompleksas:
N VIES0JO POILSIO PASKIRTIES, VIESOSIOS REKREACIJOS PASTATY PASKIRTIES GRUPES
i } we | PASTATO (UNIK. NR. 7795-9009-5013), TAURAGES R. SAV., MAZONUY SEN., ALIJOSISKIU K.,
LIOCO FIRMA '| LIEPY G. 5, KAPITALINIO REMONTO APRASAS
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