sSiauLly
VANDENYS

SPS 2 priedas
GATVIU DANGU ATSTATYMO DARBAI PO VANDENTIEKIO, NUOTAKYNO IR LIETAUS NUOTEKU

SISTEMOS AVARINIU REMONTO DARBU SIAULIU MIESTE IR SIAULIU RAJONE
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1.1. Pirkimo objektas — Gatviy dangy atstatymo darbai po vandentiekio, nuotakyno ir pavir§iniy nuoteky sistemos avariniy
remonto darby Siauliy mieste ir Siauliy rajone (toliau — Darbai).

1.2. Pirkimo objekto apibiidinimas — perkali darbai apima gatviy dangy atstatymo darbus po vandentiekio, nuotakyno ir
pavir§iniy nuoteky sistemos avariniy remonto darby atlikimo.

2. PREKIU /PASLAUGU / DARBU KIEKIS / APIMTYS

2.1. Darby preliminartis 36 mén. kiekiai, kurie néra laikomi maksimaliais, pateikti 1 lenteléje.

2.2. Sutarties vykdymo metu preliminari darby apimtis gali kisti (gali buti jsigyta maziau ar daugiau Pirkimo
dokumentuose nurodyty Darby apimties), taciau uzsakydamas Darbus negali vir§yti Sutartyje numatytos sutarties apimties,
nurodytos eurais.

2.3. Darbai perkami pagal UZsakovo poreikius, kurie priklauso nuo avarijos likvidavimo metu atstatomos kelio dangos
dydzio. Sutarties vykdymo metu jsigyjami kiekiai ir (ar) apimtys, taip pat sutarties kaina, kurig UZsakovas sumokés Vykdytojui,
priklausys nuo faktiniy uzsakymy. UzZsakovas nejsipareigoja nupirkti viso 1 lenteléje nurodyto preliminaraus darby kiekio.

2.4. Pagrindiniai darbai — dangy atstatymas vaziuojamojoje kelio dalyje. Pagrindinius darbus Vykdytojas privalo atlikti
savo jégomis.

2.5.Pavirsiniy nuoteky tinkly groteles su rému ir liukus (nurodytus 1 lentelés 25, 28, 29 ir 36 punktuose), jei juos biitina
keisti, Darby atlikimui Vykdytojas savo transportu pasiima i§ UZsakovo sandélio, adresu Birutés g. 39A, Siauliai.

2.5. Rémag su grotelémis j perdengima jlieja (ir jj pasigamina) pats Vykdytojas.

2.6. Darby vykdymo metu demontuotus Suliniy liukus su dangdiais, groteles su rému ir kitas metalo konstrukcijas
Vykdytojas privalo pristatyti j Uzsakovo sandélj, adresu Birutés g. 39A, Siauliai.

1 lentelé
Eil. Darby pavadinimas Mato Ifrel.iminarys
Nr. vnt. kiekis 36 mén.
1 2 3 4
1. ** Asfaltbetonio dangos atstatymas j 4 cm storio vir§utiné asfaltbetonio danga m? 1500
pries avarij buvusia padétj (pagal 4 cm storio apatiné asfaltbetonio danga m’ 1500
buvusias B1,B2 kategorijos - - ) m2 1500
asfaltbetonio dangas iki 2019 01 25 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
jsakymo Nr. V-16 jsigaliojimo) 20 cm skaldos pasluoksnio jrengimas m’ 1500
Smélio pasluoksnio jrengimas (30 cm storio ) m’ 1500
2. *B1 kategorijos asfaltbetonio dangos | 4 cm storio virSutiné asfaltbetonio danga m? 250
8 cm storio apatiné asfaltbetonio danga m’ 250
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m’ 250
30 cm skaldos pasluoksnio jrengimas m’ 250
Smelio pasluoksnio jrengimas (30 cm storio ) m’ 250
3. *B2 kategorijos asfaltbetonio dangos 4 cm storio virSutiné asfaltbetonio danga m’ 210
6 cm storio apatiné asfaltbetonio danga m’ 210
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m’ 210
30 cm skaldos pasluoksnio jrengimas m’ 210
Smélio pasluoksnio jrengimas (30 cm storio ) m’ 210
4. ** Asfaltbetonio dangos atstatymas j 4 cm storio vir§utiné asfaltbetonio danga m? 1400
pries avarija buvusia padétj (pagal 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m’ 1400




Eil. Darbu pavadinimas Mato Preliminarus
Nr. up vnt. kiekis 36 mén.
1 2 3 4
buvusias C1,C2 kategorijos 20 cm skaldos pasluoksnio jrengimas m? 1400
asfaltbetonio dangas iki 2019 01 25 m? 1400
isakymo Nr. V-16 jsigaliojimo) Smelio pasluoksnio jrengimas (30 cm storio )
5. *Cl1 kategorijos asfaltbetonio dangos 7 em storio virutiné asfaltbetonio danga m? 150
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m’ 150
30 cm skaldos pasluoksnio jrengimas m’ 150
Smélio pasluoksnio jrengimas (30 cm storio ) m’ 150
6. *C2 kategorijos asfaltbetonio dangos 4 cm storio virSutiné asfaltbetonio danga m? 150
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m’ 150
25 cm skaldos pasluoksnio jrengimas m’ 150
Smelio pasluoksnio jrengimas (30 cm storio ) m’ 150
7. **Asfaltbetonio dangos atstatymas i 4 cm storio virSutiné asfaltbetonio danga m* 1600
pries avarijg buvusig padétj (pagal s 1600
buvusias D1,D2 kategorijos 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
asfaltbetonio dangas iki 2019 01 25 15 cm skaldos pasluoksnio jrengimas m? 1600
isakymo Nr. V-16 sigaliojimo) Smelio pasluoksnio jrengimas (27 cm storio ) m* 1600
8. *D1 kategorijos asfaltbetonio dangos 4 cm storio virSutiné asfaltbetonio danga m? 150
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m’ 150
25 cm skaldos pasluoksnio jrengimas m’ 150
Smélio pasluoksnio jrengimas (27 cm storio ) m’ 150
9. *D2  kategorijos asfaltbetonio dangos | 4 ¢m storio virsutiné asfaltbetonio danga m? 100
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m’ 100
25 cm skaldos pasluoksnio jrengimas m’ 100
Smélio pasluoksnio jrengimas (27 cm storio ) m’ 100
10. | Statinio konstrukcijos stiprumo nustatymas vnt 400
11. | Zvyro dangos atstatymas Zvyro dangos jrengimas (5 cm storio ) m? 1000
15 cm skaldos pasluoksnio jrengimas m’ 1000
Smélio pasluoksnio jrengimas (25 cm storio ) m? 1000
12. | Saligatvio plyteliy 300°300°60 mm ) B ) ) ) m? 600
jrengimas, jrengiant pagrinda 300°300°60 mm betono plyteliy klojimas, uZtaisant sitiles sméliu _
Smélio — cemento mi$inio 3 cm storio pasluoksnio jrengimas m 600
20 cm storio smélio pagrindo jrengimas m’ 600
Saligatvio plytelés 300°300°60 mm m’ 600
13. | Saligatvio plyteliy 500"500°70 mm 500750070 mm betono plyteliy klojimas, uZtaisant sitiles m? 400
irengimas, jrengiant pagrinda sméliu
Smélio — cemento mi$inio 3cm_storio pasluoksnio jrengimas m’ 400
20 cm storio smélio pagrindo jrengimas m’ 400
Saligatvio plytelés 500°500°70 mm m’ 400
14. | Saligatvio plyteliy 375’375(;70 mm 37537570 mm betono plyteliy klojimas, uZtaisant sitiles sméliu m’ 100
frengimas, jrenglant pagrinda Smélio — cemento mi$inio 3cm_storio pasluoksnio jrengimas m’ 100
20 cm storio smélio pagrindo jrengimas m’ 100
Saligatvio plytelés 37537570 mm m’ 100
15. Betor}o dango; 110 cm storio jrengimas, | Betono dangos 10 cm storio jrengimas (su betono kaina) m’ 200
Irengiant pagrindus 15 cm storio skaldos pagrindo rengimas m’ 200
30 cm storio smélio pasluoksnio jrengimas m’ 200
— - - 2
16. | Natiiralios spalvos trlnkelhlq . Natiralios spalvos trinkeliy dangos jrengimas, kai sitilés m 300
200x100x60 mm dangos jrengimas uzpildomos sméliu
transporto eismo vietose, jrengiant Trinkelés 200x100x60 - 300
pagrindus rinkelés 200x100x60 mm ;
Smélio-cemento miSinio 3cm storio pasluoksnio jrengimas m 300
m? 300

10 cm storio skaldos pasluoksnis




815 Darby pavadinimas Mato Ifrel.iminarsls
Nr. vnt. kiekis 36 mén.
1 2 3 4
12 cm storio smélio pasluoksnio jrengimas m* 300
17. | Natiiralios spalvos trinkeliy Natiiralios spalvos trinkeliy dangos jrengimas, kai siailés m?
200x100x50 mm dangos jrengimas uzpildomos sméliu 130
Saligatviams, jrengiant pagrinda Trinkelés 200x100x50 mm m2 150
Smélio-cemento miSinio 3 cm storio pasluoksnio jrengimas m? 150
10 cm storio pagrindo i§ smélio jrengimas m? 150
18. | Kelio borditiry 1000 x 150 x 300 mm atstatymas ant betoninio pagrindo, jskaitant betoninio pagrindo vnt. 400
jrengimg
19. | Vejy borditiry 1000 x 80 x 200 mm atstatymas ant smélio pagrindo vnt. 400
20. | Vejy borditiry 1000 x 50 x 250 mm atstatymas ant smélio pagrindo vnt. 250
21. | Asfalto dangos frezavimas m? 1500
22. | Asfalto dangos pjovimas m 4500
23. | Asfalto dangos iSardymas (storis pagal situacija) m? 3230
24. | Asfalto ir statybinio lauzo i§vezimas (ivertinant griztamas medziagas) t 1500
25. | Plaukiojancio tipo liuko pakeitimas (be liuko kainos) vnt. 88
26. | Iskasos uzpylimas sméliu bei pagrindy sutankinimas (su transporto iSlaidomis) m? 3000
27. | ISkasos uzpylimas skalda bei pagrindy sutankinimas (su transporto i§laidomis) m? 1500
28. | Perdangos su jlietomis lietaus grotelémis ir g/b ziedo montavimas bei senos demontavimas D700 mm (be
groteliy kainos) vat. 100
29. | Perdangos su jlietomis lietaus grotelémis ir g/b Ziedo montavimas bei senos demontavimas D500 mm (be
groteliy kainos) vat. 100
30. | Angos iskirtimas dél pajungimo j linija, kei¢iant lietaus groteliy g/b ziedg D 700 mm vnt. 100
31. | Angos iskirtimas dél pajungimo j linija, keiciant lietaus groteliy g/b zieda D 500 mm vnt. 100
32. | Sulinio landos paaukstinimas h-5 cm (dangos i¥ardymas, kasimo ir g/b paaukétinimo pakeitimo darbai) vnt. 100
33. | Sulinio landos paaukstinimas h-10 cm (dangos i$ardymas, kasimo ir g/b paaukstinimo pakeitimo darbai) nt 100
34. | Sulinio landos paaukstinimas h-15 cm (dangos i$ardymas, kasimo ir g/b paaukstinimo pakeitimo darbai) . 100
vnt.
35. | Sulinio landos paaukstinimas h-20 cm (dangos i$ardymas, kasimo ir g/b paaukstinimo pakeitimo darbai) . 100
vnt.
36. | Sulinio liuko pakeitimas (be liuko kainos) vnt. 100
37. | Grunto ir esamo uztersto pasluoksnio nukasimas bei iSvezimas m? 1000
38. | Plyteliy dangos ardymas m? 200
39. | Trinkeliy dangos ardymas m? 200
40. | Gatvés borty iSardymas m 200
41. | Vejy borty iSardymas m 200
42. | Pagrindy dziovinimas klojant asfaltbetonio dangg Slapiu laikotarpiu m? 100
43. | Pagrindy bandymy matavimai (Stampu) vnt. 100
44. | Vejy atstatymas (10 cm juodZemio) m? 1500
45. | Asfalto dangos jrengimas 6 cm. m? 1400
46. | Keiciant asfalto dangos storj, kiekvieng 0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui m? 1200
47. | Kelio pavir§iaus suprofiliavimas ir sutankinimas m? 200
48. | 5 cm storio skaldos pasluoksnio jrengimas nuolydzio suformavimui m? 100
49. | Kelio padengimas frezuotu asfaltu 5 cm ir sutankinimas (su frezuoto asfalto kaina) m? 300
50. | Frezuoto asfalto lyginimas rankiniu bidu prie borty ir tvory m? 77
51. | Asfalto drozliy virSutinio sluoksnio jrengimas ( h=12 cm ) m? 150
52. | Kelio dangos i$ frezuoto asfalto padengimas emulsija m? 75
53. | Betono dangos ardymas bei i§veZimas m? 77
54. | Grioviy suformavimas prie kelio, dél vandens nuvedimo m? 250




815 Darby pavadinimas Mato Ifrel.iminarsls
Nr. vnt. kiekis 36 mén.
1 2 3 4
55. | Dangos atstatymas Saltuoju asfaltu m’ 246
56. | Betoniniy lataky jrengimas 200x200 mm (storiui reikalavimai nekeliami) m 300
300x200 mm (storiui reikalavimai nekeliami) m 300

3. PREKIU PRISTATYMO / PASLAUGU / DARBU ATLIKIMO VIETA

3.1. Darbai bus vykdomi UAB ,,Siauliy vandenys* eksploatuojamy tinkly teritorijoje Siauliy mieste ir Siauliy rajone
(Ginkiiny, Aukstelkés bei Vijoliy gyvenvietés).

4. GARANTIJOS

4.1. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio
nuostatomis. Darby metu sumontuotiems jrenginiams ir / arba jrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis terminas, kuris
negali biiti trumpesnis nei 1 (vienas) metai. Vykdytojas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty iStaisymo Darbus. Vykdytojas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis medZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio UZsakovo jsipareigojimo nejvykdymu.

4.2. Atstatytoms dangoms suteikiamas 5 (penki) mety garantinis laikotarpis nuo atlikty Darby perdavimo — priémimo
akto Nr. 2 pasiraS§ymo datos.

4.3. Vykdytojas, garantinio termino metu gaves i§ Uzsakovo praneSimg dél Darby kokybés, atsiradusiy trikumy, turi
neatlygintinai iStaisyti tokius triilkumus per Uzsakovo nurodyta terming arba technologiSkai trumpiausig jmanomg terming. Jei i$
susiklosc¢iusiy aplinkybiy tampa aisku, kad trikumy nebus galima pasalinti per UZsakovo nurodyta laikg, Vykdytojas, ne véliau
kaip per 5 (penki) dienas nuo pranes$imo i§ Uzsakovo gavimo, privalo pranesti Uzsakovui apie negalimuma jvykdyti pranesime
nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmy plang dél jsipareigojimy jvykdymo labiausiai Uzsakovo
interesus atitinkan¢iy ir jam priimtinu biidu. Vykdytojo praneSimas turi biiti pagrjstas objektyviais duomenimis

4.4. Tuo atveju, kai Uzsakovas savarankiskai atlieka dangos atstatymo darbus iki asfaltbetonio klojimo ir Vykdytojas
irodo, kad asfaltbetonio klojimo defektai atsirado dé¢l Uzsakovo kaltés, t. y. nekokybiskai atlikty Uzsakovo darby iki asfaltbetonio
klojimo, Vykdytojas neatsako uz asfaltbetonio dangos defektus.

5. PREKIU PRISTATYMO / PASLAUGU / DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1 Darbai Vykdytojui perduodami rastu (el. pastu) iSsiunciant Darby perdavimo — priémimo aktg Nr. 1 (toliau — Aktas
Nr. 1). Darby perdavimo - priémimo aktg Nr. 1 ruoSia Uzsakovas.

5.2.  Vykdytojas ne véliau kaip sekancig dieng nuo Akto Nr. 1 gavimo dienos, pradeda vykdyti Darbus.

5.3.  Vykdytojas Darbus turi atlikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 5.2. punkte nurodytos Darby pradzios
(esant nenumatytoms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Vykdytojo, terminas gali biiti pratestas, suderinus su UZsakovu),
i$skyrus:

5.3.1. Asfalto dangos atstatymo darbai, kurie atlickami tik esant tinkamoms oro salygoms. Siems darbams gali biti
numatytas ilgesnis nei 3 darbo dieny terminas, tai pazymint Akte Nr. 1. Dél netinkamy oro sglygy neatstatant asfalto dangos,
Vykdytojas yra atsakingas uz laikinos dangos biikle iki asfalto dangos jrengimo.

5.3.2. Esant netinkamoms oro salygoms, iSardytas asfalto dangas, esant UZzsakovo poreikiams, Vykdytojas sutvarko
irengdamas laiking danga — Saltaji asfaltbetonj. Nusistovéjus tinkamoms oro salygoms, laiking danga (Salta asfaltbetonj)
Vykdytojas iSardo ir jrengia naujg asfalto danga. Iki to laiko jrengtus pagrindus ir laiking dangg prizitiri bei uz jy bukle atsako
Vykdytojas.

5.3.3. Jei dél netinkamy oro salygy yra nejmanoma tinkamai jrengti asfalto dangos, tai pazymima Darby priémimo -
perdavimo akte Nr. 2 (toliau — Aktas Nr. 2). Darby priémimo- perdavimo akta Nr. 2 ruoSia Vykdytojas. Irengus asfalto danga
ruosiamas dar vienas Aktas Nr. 2.

5.4. Vykdytojui nustacius, kad Darby apimtys yra didesnés nei nustatyta Akte Nr. 1, jis turi telefonu informuoti Uzsakovg.
Siuos Darbus jis gali atlikti tik gaves Uzsakovo sutikima.

5.5. Vykdytojas atlikes jam perduotus Darbus, apie tai telefonu informuoja Uzsakova ir suderina laikg atliktiems Darbams
perduoti.

5.6. Darby atlikimas fiksuojamas pasirasant atlikty Akta Nr. 2, kurj pasiraso Vykdytojas ir Uzsakovas. Aktg Nr. 2 ruoSia
Vykdytojas.

5.7. Jei Vykdytojas, ne dél Uzsakovo kaltés ir nesant Force Majeure, neatlicka darby Sutartyje nustatytu terminu,
Vykdytojas privalo susitvarkyti (i$siimti) leidimg kasimo darbams ir padengti visas i§laidas, susijusias su leidimu kasimo darbams
i§siémimu.

6. REIKALAVIMAI DARBU VYKDYMUI




6.1. 1 lenteléje nurodytus darbus Vykdytojas jsipareigoja atlikti savo jégomis, darbo priemonémis, medZiagomis
(iSskyrus 2.5. punkte nurodytas medziagas), jskaitant perdengimus lietaus nuotekoms DN 500, DN 700 mm.

6.2. Vykdytojas nuo Darby pradzios, kuri nurodyta 4.2 punkte, atsako uz eismo jvykius ir nelaimingus atsitikimus,
ivykusius Darby vykdymo vietoje iki atlikty Akto Nr. 2 pasira§ymo.
6.3. Vykdytojas privalo Darby atlikimo vietose laikytis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo

ministerijos direktoriaus 2012 m. balandZio 16 d. jsakymo Nr. V-87 ,Dél automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisykliy T DVAER 12 galiojancios redakcijos reikalavimy, t. y. pastatyti reikalavimus atitinkancius kelio Zenklus
bei pagal reikalavimus aptverti Darby vietas (iSkasos vieta) bei uztikrinti, kad Darby atlikimo vieta biity pazyméta kelio zenklais
bei iSkasos vieta biity aptverta visa Darby atlikimo laikotarpj, iki atlikty Darby perdavimo Uzsakovui.

6.4. Vykdytojas, vykdydamas Darbus, privalo laikytis taisykliy, standarty bei reikalavimy, nustatyty taikytinuose teisés
aktuose bei techninéje specifikacijoje.

6.5. Vykdytojas, vykdydamas dangy atstatymo darbus privalo vadovautis galiojan¢ios keliy techninio reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* aktualios redakcijos reikalavimais.

6.6. Uzsakovui pareikalavus, Vykdytojas privalo pateikti naudojamy medziagy kokybés sertifikatus ir atitikties
deklaracijas.

6.7. Vadovaujantis Statybos jstatymo nuostata Vykdytojas privalo uztikrinti, kad jo paskirti darbuotojai statybvietéje
atliekantys statybos darbus turéty skaidriai dirbanéio asmens identifikavimo kodg (toliau — statybininko ID kodas), o duomenys
nurodyti Statybos jstatymo nuostatuose biity pateikti skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui. Uzsakovui pareikalavus Vykdytojas ar jo paskirti darbuotojai privalo pateikti statybininko ID koda.

6.8. Vykdytojas, neuztikrinantis tinkamo 6.7. punkto vykdymo, prisiima visg atsakomybe uz UZsakovo patirtus
finansinius nuostolius.

7. KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

7.1. NEPATEIKIAML

8. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1. Darby perdavimo — priémimo aktas Nr. 1;
8.2. Darby priémimo-perdavimo akte Nr. 2;
8.3. Veiksmy planas dél jsipareigojimy jvykdymo.

9. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

9.1. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo (toliau — Aprasas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo®, 4.4.1.
papunkcio reikalavimus ,,perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka j orientacinj aplinkosauginiy ir
aplinkai palankiy prekiy bei paslaugy sarasa pagal 2015 m. lapkri¢io 24 d. Komisijos jgyvendinimo reglamentg (ES) 2015/2174
del orientacinio aplinkosauginiy ir aplinkai palankiy prekiy bei paslaugy rinkinio, Europos aplinkos ekonominéms saskaitoms
skirty duomeny perdavimo formato ir kokybés ataskaity teikimo salygy, struktiiros ir periodiskumo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentg (ES) Nr. 691/2011 dél Europos aplinkos ekonominiy sgskaity®.

10. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

10.1. Nekeliami.

11. KITI REIKALAVIMAI

11.1.  Tiekéjas privalo laikytis visy LR ir ES aplinkosauginiy teisés akty atitikties reikalavimy, susijusiy su jo jmongés veikla,
teikdamas paslaugas UAB ,,Siauliy vandenys*;

11.2.  Paslaugos tiekéjas ir / ar Darby vykdytojas atsako uz visus savo jmonés darbuotojus, kurie nesilaiko auk$¢iau iSvardinty
atitikties reikalavimy ir UAB “Siauliy vandenys” nustatyty reikalavimy ir atlygina visus dél to UAB “Siauliy vandenys” patirtus
nuostolius.

12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

1 2.1.  Netaikoma.

13. PRIEDAI PRIE TECHNINE SPECIFIKACIJOS

13.1. Néra.




