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DEL INFORMACIJOS TIKSLINIMO IR PRETENZIJOS ISNAGRINEJIMO

Lietuvos nacionalinis dramos teatras (toliau -Teatras/Perkancioji organizacija) vykdo Investicijy
projekto ,,Lietuvos nacionalinio dramos teatro pastato Vilniuje, Gedimino pr. 4, rekonstravimas" 5 etapo
pirkimas (CVPIS pirkimo Nr. 4543456) supaprastinto atviro konkurso bidu (toliau — Pirkimas)..

Informuojame, kad VieSuyjy pirkimy tarnyba, atliko Perkanciosios organizacijos vykdomo pirkimo
,Lietuvos nacionalinio dramos teatro pastato Vilniuje, Gedimino pr. 4, rekonstravimas” 5 etapas® Nr.
4543456 dokumenty atitikties |statymui ir jj jgyvendinantiems teisés aktams perzidra ir pateiké

astabas/rekomendacijas dél Pirkimo dokumenty nuostatuy.

VPT rekomendacija

Teatro atsakymas

1. Dél pasalinimo pagrindy

1.1. Siekiant perkancCiosioms organizacijoms padéti tinkamai
suformuluoti paSalinimo pagrindy reikalavimus, Tarnyba yra
parengusi ir vieSai paskelbusi pavyzdine pasalinimo pagrindy lentele.
Atsizvelgiant | tai, Tarnyba rekomenduoja perziaréti ir atitinkamai
patikslinti Pirkimo sglygy 4 priedo ,Reikalavimai tiekéjy kvalifikacijai“
1 lenteléje ,Tiekéjy paSalinimo pagrindai“ nustatytus pa$alinimo
pagrindus bei juos formuluoti vadovaujantis auk$ciau nurodyta
pavyzdine pasalinimo pagrindy lentele, pavyzdZiui, 1 ir 3 punktuose
turi bdti patikslintos formuluotés, kadangi jose trikta Zodzio
Lwstruktarinis®.

1.2. Be to, Tarnyba atkreipia démesj, kad supaprastintiems ir
tarptautiniams pirkimams nustatomos skirtingos pa$alinimo pagrindy
formuluotés. Atsizvelgiant | tai, kad Siuo atveju, Perkancioji
organizacija vykdo supaprastintg pirkima, turi bati tikslinami 1 lentelés
»1iekéjy pasalinimo pagrindai“ 1 punkto skiltyje nurodyti paSalinimo
pagrindy nebuvimg jrodantys dokumentai, t. y. naikinamas
reikalavimas: ,<...> Deklaracija dél tiekéjo atsakingy asmeny
(pildomas Atviro konkurso specialiyjy salygy 10 priedas ,Deklaracija
dél tiekéjo atsakingy asmeny*) <...>“ | nes toks reikalavimas keliamas
tik tarptautinio pirkimo atveju. Panaikinus §j reikalavimg, atitinkamai
turi bati tikslinamos ir kitos Pirkimo dokumenty nuostatos, susijusios
su nurodyto priedo pateikimu.

Perkancioji organizacija patikslina
pirkimo salygy 4 priedo pasalinimo
pagrindy lentele Nr. 1. Papildydama
zZodziu  struktdrinis® ir  panaikina
reikalavimg dél pareigos su pasitlymu
pateikti Deklaracija dél tiekéjo atsakingy
asmeny (pildomas Atviro konkurso
specialiyjy salygy 8 priedas ,Deklaracija
del tiekéjo atsakingy asmeny®).

2. Dél reikalavimy, susijusiy su nacionaliniu saugumu

Pirkimo specialiyjy salygy 5.1 papunktyje nustatyta, kad ,Pirkimui
taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasitlymu tiekéjas turi
pateikti uzpildyta deklaracijg dél (ne)atitikties Reglamento
nuostatoms, kuri pateikta specialiyjy pirkimo saglygy 7 priede.”
Atkreiptinas démesys, kad Pirkimo priede Nr. 7 ,Laisvos formos
deklaracija apie rangovo teikimo valstybe ar teritorijg* 2 punkte
nurodyto Europos Sagjungos Tarybos 2022 m. balandZio 8 d.
reglamento (ES) Nr. 2022/576 (toliau — Reglamentas) nustatyti
draudimai taikomi tik tiems pirkimams, kuriems taikomos Reglamente
nurodytos direktyvos, t. y. tik tarptautinés vertés pirkimams, tai
reiSkia, kad Reglamente nustatyti apribojimai néra taikomi
supaprastintuose (jskaitant mazos vertés) pirkimuose (platesné
informacija ¢ia). Atsizvelgdama | tai, kad Siuo atveju Perkancioji
organizacija vykdo supaprastintg Pirkimg, Tarnyba rekomenduoja
atsisakyti nuostaty, susijusiy su Reglamento taikymu.

Perkancioji organizacija panaikina
reikalavimg dél pareigos su pasitlymu
pateikti Pirkimo priede Nr. 7 ,Laisvos
formos deklaracija apie rangovo teikimo
valstybe ar teritorijg"

|Jstatymo 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ,<...> Perkanciosios
organizacijos nustatyti <...> kvalifikacijos reikalavimai <...> turi bati
proporcingi ir susije su pirkimo objektu, tikslls ir aiSkds <...>“ o 4
dalyje — ,Tiekéjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viesujy

Tiekéjams bus pateiktas paaiskinimas,
kad kaip kvalifikacijg atitinkantys
dokumentai bus priimtini ir atestatai,
kuriuose nurodyta visa reikalaujama




pirkimy tarnybos patvirtintg
nustatymo metodika.”

Siekiant uztikrinti Jstatymo 35 straipsnio 4 dalies nuostatos ,<...>
Pirkimo dokumentai turi bati tikslls, aiSkds, be dviprasmybiy, kad
tiekéjai galéty pateikti pasitlymus, o perkancioji organizacija —
nupirkti tai, ko reikia“ laikymasi, Tarnyba rekomenduoja tikslinti
Zemiau nurodytus Pirkimo dokumenty 4 priedo ,Reikalavimai tiekéjy
kvalifikacijai“ 2 lenteléje ,Tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai“ (toliau —
Kvalifikacijos reikalavimai) nustatytus reikalavimus:

3.1. Kvalifikacijos reikalavimy 12 punkte nustatytas reikalavimas:
»Tiekéjas turi teise bati ypatingojo statinio statybos rangovu: Statinio
kategorija — ypatingieji statiniai esantys kultiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultGros paveldo vietovéje; Statiniy
grupé — negyvenamieji pastatai <...>“

Tarnyba atkreipia démesj, jog pagal naujg Statybos techninio
reglamento STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® (toliau — STR
Statiniy klasifikavimas) redakcijg, pastatai pagal paskirtj skirstomi j
tipus: gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus, atitinkamai —
tipai skirstomi | pastaty paskirties grupes, o Sios — j pastaty paskirtis,
todél kvalifikacinis reikalavimas turi bati formuluojamas atsizvelgiant j
naujg reglamentavima.

Visgi, jvertinus tai, kad galimai yra tiekéjy, kuriy atestatai buvo iSduoti
galiojant ankstesniam teisiniam reglamentavimui, t. y. iSduoti
atestatai, suteikiantys teise atlikti darbus atitinkamy negyvenamujy
pastaty pogrupyje, atitinkaniame Pirkimo objektg, rekomenduojama
papildyti  Kvalifikacijos reikalavimy 12  punktg konkreciu
negyvenamuyjy pastaty pogrupiu (pagal iki 2024 m. gruodzio 12 d.
galiojusia STR Statiniy klasifikavimas redakcijg), taip pat nurodyti,
kad kaip kvalifikacijg atitinkantys dokumentai bus priimtini ir atestatai,
kuriuose nurodyta visa reikalaujama statiniy grupé (neiSskirti /
nenurodyti pogrupiai) bei atestatai, suteikiantys teise atlikti darbus
konkreCiame gyvenamuyjy pastaty pogrupyje. Taip pat pastebeétina,
kad vadovaujantis &iuo metu galiojanCiu statybos techniniu
reglamentu STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés
pripazinimo tvarkos aprasas®, kvalifikacijos atestate nurodomi abu
pastaty tipai — pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji).

tiekéjo kvalifikacijos reikalavimy

statiniy grupé (neiSskirti / nenurodyti
pogrupiai) bei atestatai, suteikiantys
teise  atlikti  darbus  konkrecdiame
gyvenamuyjy pastaty pogrupyje.

3.3. Kvalifikacijos reikalavimy 16.1 papunktyje nustatyta, kad
.Tiekéjas turi turéti bent 1 <...> kvalifikuotg statybos vadovg, turintj
teise eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas <...> ir kuris per
pastaruosius 5 <...> metus buty vadovaves bent vienai ypatingojo
statinio <...> sutarciai, kurios verté ne mazesné kaip 250000,00 Eur
su PVM ir kuri buvo tinkamai uzbaigta, t. y. pasiraSytas statinio
statybos uzbaigimo aktas.”

3.3.1. Tarnyba rekomenduoja tikslinti §j papunktj (dél teisés eiti
statinio statybos vadovo pareigas) pagal Rekomendacijos 3.1
papunktyje nurodytas rekomendacijas.

Tiekéjams bus pateiktas paaiSkinimas,
kad kaip kvalifikacijg atitinkantys
dokumentai bus priimtini ir atestatai,
kuriuose nurodyta visa reikalaujama
statiniy grupé (neiSskirti / nenurodyti
pogrupiai) bei atestatai, suteikiantys
teise  atlikti  darbus  konkrediame
gyvenamuyjy pastaty pogrupyje.

3.3.2. Tarnyba taip pat rekomenduoja tikslinti Sio kvalifikacijos
reikalavimo skiltj ,Atitikimg reikalavimui jrodantys dokumentas®:
3.3.2.1. Atsizvelgiant | tai, kad Pirkimas vykdomas vadovaujantis
Jstatymo nuostatomis, turi bati vartojama sgvoka ,Perkandioji
organizacija“, o ne ,Perkantysis subjektas”.

Atsizvelgiant | pastabg yra iStaisyta
klaida ir sgvoka ,Perkantysis subjektas”
patikslinama | sgvokg ,Perkandioji
organizacija“.

3.3.2.2. Pagal Tarnybos parengtose Statybos darby pirkimy gairése
nurodytg informacijg (pladiau apie tai zr. Statybos darby pirkimy
gairiy 23-24 psl.) turi bati tikslinami 3, 4 ir 5 punktuose nustatyti
reikalavimai dél atitiktf pagrindzian€iy dokumenty pateikimo:
,Lietuvos Respublikos ir treCiyjy Saliy pilieCiams ir kitiems fiziniams
asmenims (iSskyrus uzsienio Salies specialistus*) SSVA (iki 2022-04-
30 SPSC) isduoti kvalifikacijos atestatai ar uzsienio Salies
specialistams™ iSduoti teisés pripazinimo dokumentai, arba uzsienio
Salies specialistams® i8duoti dokumentai, patvirtinantys turima
kvalifikacijg kilmés 3Salyje, arba nuorodos j nacionalines duomeny
bazes bet kurioje valstybéje naréje, prie kuriy pirkimo vykdytojas
turés galimybe tiesiogiai ir neatlygintinai prisijunges susipaZinti su
reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. *Uzsienio Salies
specialistai — Europos Sajungos valstybés nariy, Sveicarijos

Patikslinta:

Lietuvos Respublikos ir treCiyjy Saliy
pilieCiams ir kitiems fiziniams asmenims
(iSskyrus uzsienio Salies specialistus™)
SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) isduoti
kvalifikacijos atestatai ar uzsienio 3alies
specialistams™ iSduoti teisés pripazinimo
dokumentai, arba uZsienio Salies
specialistams*  iSduoti  dokumentai,
patvirtinantys turimg kvalifikacijg kilmes
Salyje, arba nuorodos | nacionalines
duomeny bazes bet kurioje valstybéje
naréje, prie kuriy pirkimo vykdytojas
turés galimybe tiesiogiai ir neatlygintinai




Konfederacijos arba valstybiy, pasiraSiusiy Europos ekonominés
erdvés sutartj, pilieCiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos
Sgjungos teisés aktuose jiems suteiktomis judéjimo valstybése
narése teisémis — turi teise eiti ypatingojo <...> statinio, esancio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros
paveldo vietovéje) statiniy statybos vadovo <...> pareigas, pripazinus
ju kilmés valstybéje turimg teise eiti analogiSky statiniy statybos
vadovo <...> pareigas. Uzsienio 3alies specialisto* turimos
kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali bati iSduoti ir po
<..> pasidlymy pateikimo datos, taliau pacig teise specialistas
kilmés Salyje turi bati jgijes iki <...> pasitlymy pateikimo termino
pabaigos. Pirkimo vykdytojas turi nurodyti, iki kada teisés pripaZinimo
dokumentai turi bdti gauti, pavyzdziui, iki pirkimo sutarties
pasiraSymo, iki darby pradzios ar iki kito pirkimo vykdytojo nurodyto
termino. Pirkimo vykdytojas informacijg apie Lietuvoje iSduotus
kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose
https://www.ssva.lt/cms/registrai. UZsienio Salies specialistai turi
pareigg kreiptis j SSVA ir gauti teisés pripazinimo dokumenta.
Pirkimo vykdytojas, siekdamas jsitikinti, kad galimas laimétojas yra
atsakingas, rupestingas ir sgZiningas, gali pareikalauti pateikti SSVA
pateiktg praSymag (su gavimo (registracijos) Zyma) iSduoti teisés
pripazinimo dokumentg <...>.*

prisijunges susipazinti su reikalaujamais
dokumentais ir (ar) informacija.
*UzZsienio Salies specialistai — Europos
Sajungos valstybés nariy, Sveicarijos
Konfederacijos arba valstybiy,
pasirasiusiy Europos ekonominés
erdvés sutartj, pilieCiai ir kiti fiziniai
asmenys, kurie naudojasi Europos
Sgjungos  teisés  aktuose  jiems
suteiktomis judéjimo valstybése narése
teisémis — turi teise eiti ypatingojo <...>
statinio, esanCio kultGros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultros paveldo vietovéje) statiniy
statybos vadovo <..> pareigas,
pripazinus jy kilmés valstybéje turimag
teise eiti analogiSky statiniy statybos
vadovo <...> pareigas. UZsienio Salies
specialisto® turimos kvalifikacijos
patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali
bati i8duoti ir po <..> pasitlymy
pateikimo datos, taliau pacig teise
specialistas kilmés Salyje turi bati jgijes
iki <..> pasidlymy pateikimo termino
pabaigos. Pirkimo vykdytojas informacijg
apie Lietuvoje iSduotus kvalifikacijos
dokumentus pasitikrina SSVA
registruose
https://www.ssva.lt/cms/registrai.
UZsienio Salies specialistai turi pareigg

kreiptis | SSVA ir gauti teisés
pripazinimo dokumenta. Pirkimo
vykdytojas, siekdamas jsitikinti, kad
galimas laimétojas yra atsakingas,
rapestingas ir sgZiningas, gali
pareikalauti pateikti SSVA pateikig
praSymg (su gavimo (registracijos)
zyma) iSduoti teisés  pripazinimo
dokumenta.

Teisés pripazinimo dokumentai turi bati
gauti iki pirkimo sutarties pasiraSymo.

3.4. Rekomenduojama tikslinti subjekty, kurie turi atitikti keliamus
kvalifikacijos reikalavimus, sgrasSa (Kvalifikacijos reikalavimy skiltis
»Subjektas turi atitikti reikalavima®):

3.4.1. Kvalifikacijos reikalavimy 12 punkte. Paprastai nustatomi tokie
reikalavimai: ,jeigu pasidlymg teikia 0Okio subjekty grupé -
reikalavimg turi atitikti kiekvienas Okio subjekty grupés narys (-iai),
pagal jy prisimamus jsipareigojimus pirkimo sutar€iai vykdyti;
tiekéjas gali remtis kity tkio subjekty pajégumais tik tuomet, kai tie
subjektai, kuriy pajégumais buvo pasiremta, patys atliks darbus,
kuriems reikia jy pajégumy; subtiekéjai, kuriuos tiekéjas pasitelks
pirkimo sutarties vykdymui (kuriy pajégumais tiekéjas nesiremia, kad
atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus),
privalo / privalés turéti teise verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas.*

Patikslintas kvalifikacijos reikalavimy 12
p. <..> jeigu pasidlymg teikia 0kio
subjekty grupé — reikalavimg turi atitikti
kiekvienas Ukio subjekty grupés narys (-
iai), pagal jy prisimamus jsipareigojimus
pirkimo sutarCiai vykdyti; tiekéjas gali
remtis kity Okio subjekty pajégumais tik
tuomet, kai tie subjektai, kuriy
pajégumais buvo pasiremta, patys atliks
darbus, kuriems reikia jy pajégumuy;
subtiekéjai, kuriuos tiekéjas pasitelks
pirkimo  sutarties vykdymui (kuriy
pajéegumais tiekéjas nesiremia, kad
atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus), privalo /
privalés turéti teise verstis ta veikla,
kuriai jis pasitelkiamas.

3.4.2. Kvalifikacijos reikalavimy 13 punkte. Paprastai nustatomi tokie
reikalavimai: ,jeigu pasiilymg teikia 0kio subjekty grupé -
reikalavimg turi atitikti visi kartu (pajégumai sumuojami); tiekéjas gali
remtis Kity Ukio subjekty pajégumais: reikalavimag turi atitikti visi kartu
(Siy Okio subjekty pajégumai gali bati sumuojami su tiekéjo
pajégumais). Pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad tiekéjas ir Gkio
subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, prisiimty solidarig

Patikslintas kvalifikacijos reikalavimy 13
p. <..>jeigu pasiilymg teikia 0Okio
subjekty grupé — reikalavimg turi atitikti
visi kartu (pajégumai sumuojami);
tiekéjas gali remtis kity Okio subjekty
pajégumais: reikalavimg turi atitikti visi
kartu (Siy Okio subjekty pajégumai gali




atsakomybe uz pirkimo sutarties jvykdyma (pateikiamas dokumentas
(sutartis ar kt.), jrodantis solidarios atsakomybés prisi€mimg pirkimo
laiméjimo atveju); subtiekéjams Sis reikalavimas nenustatomas.”

bati sumuojami su tiekéjo pajégumais).
Pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad

tiekéjas ir Okio subjektai, kuriy
pajegumais remiamasi, prisiimty
solidaria  atsakomybe uz  pirkimo
sutarties jvykdyma (pateikiamas

dokumentas (sutartis ar kt.), jrodantis
solidarios  atsakomybés  prisiémimg
pirkimo laiméjimo atveju); subtiekéjams
Sis reikalavimas nenustatomas*

3.4.3. Kvalifikacijos reikalavimy 16.1 papunktyje. Paprastai nustatomi
tokie reikalavimai: ,jeigu pasillymg teikia dOkio subjekty grupé —
reikalavimg turi atitikti Okio subjekty grupés nario (-iy) specialistai,
atsizvelgiant j jy prisiimamus jsipareigojimus pirkimo sutarciai vykdyti;
tiekéjas gali remtis kity Ukio subjekty pajégumais tik tuo atveju, jeigu
tie subjektai (jy darbuotojai) patys vykdys tg pirkimo sutarties dalj,
kuriai reikia jy turimy pajégumy; subtiekéjai — jei tiekéjas (jo
pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytg reikalavima, taciau
ketina pasitelkti subtiekéjus (jo specialistus), subtiekéjy specialistai
privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekéjai (jy
darbuotojai) patys vykdys tg pirkimo sutarties dalj, kuriai reikia
nustatytos kvalifikacijos.*

Patikslintas  kvalifikacijos reikalavimy
16.1 p. <...> jeigu pasitlymg teikia Okio
subjekty grupé — reikalavimg turi atitikti

dkio subjekty grupés nario (-iy)
specialistai, atsizvelgiant i J[v]
prisimamus  jsipareigojimus  pirkimo

sutarCiai vykdyti; tiekéjas gali remtis kity
dkio subjekty pajégumais tik tuo atveju,
jeigu tie subjektai (jy darbuotojai) patys
vykdys tg pirkimo sutarties dalj, kuriai
reikia jy turimy pajégumy; subtiekéjai —
jei tiekéjas (jo pasitelkiami specialistai)
pats atitinka nustatytg reikalavima,
taCiau ketina pasitelkti subtiekéjus (jo
specialistus), subtiekéjy specialistai
privalo atitikti nustatytus reikalavimus,
jeigu subtiekéjai (jy darbuotojai) patys
vykdys tg pirkimo sutarties dalj, kuriai
reikia nustatytos kvalifikacijos.”

4. Dél kity Pirkimo dokumenty reikalavimy:

4.1. Pirkimo specialiyjy salygy 2.5 papunktyje nustatyta, kad ,]
Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo dokumentg turi
bati jtraukiama ir eksploatuojamo stogo, kuris buvo jrengtas
ankstesniame etape, garantija.*

Tuo padiu, Pirkimo dokumenty 1 priede ,]kainotas veikly sgrasas”
nurodyta, kad, be kita ko, turi bati atlikti tokie darbai: eksploatuojamo
stogo vir§ maZosios salés jrengimas bei eksploatuojamo stogo nuo
Gedimino prospekto jrengimas.

Atsizvelgiant | tai, praSome paaiskinti: kokie konkreciai
eksploatuojamo stogo darbai jau buvo atlikti ankstesniame etape; ar
Sie darbai dubliuojasi su Sio Pirkimo objekto darbais, ar jie yra
skirtingi? Jei dalis stogo darby buvo atlikta ankstesniame etape, kaip
planuojama spresti klausimg, kad Sio Pirkimo laimétojas tures
prisiimti atsakomybe (garantijg pagal Pirkimo specialiyjy salygy 2.5
papunktj) ir uz prie§ tai buvusio rangovo atliktus stogo jrengimo
darbus? Ar garantinis uztikrinimas turés apimti visg eksploatuojama
stoga, ar tik dalj, kuri bus jrengta pagal §j Pirkimg?

Teatre jau buvo atlikti Sio stogo jrengimo
dabai:  siekiant padidinti  pastato
energetinj efektyvumg buvo  atlikti
apsiltinimo darbai, atlikta hidroizoliacija.
Reikalavimas prisiimti garantijg susijes
su tuo, kad ant stogo bus atliekami kiti
darbai, kurie tiesiogiai bus susije su jau
atlikto stogo vientisumo paZeidimu,
grezimu ir pan. Garantija turés apimti tik

tg stogo dangos dalj, kurioje bus
vykdomi darbai. |vertinus tai, kas
nurodyta, perkancioji organizacija

pateiks paaiskinimg tiekéjams dél spec.

pirkimo sglygy 2.5 p. <...> | Garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimo dokumentg  turi bati

jtraukiama ir eksploatuojamo stogo,
kuris buvo jrengtas ankstesniame etape,
garantija tos dalies, kurioje bus atliekami
rangos darbai.

4.2. Pirkimo specialiyjy salygy 2.4 papunktyje nustatyta, kad ,Darby
atlikimo terminas — 3 ménesiai nuo pagrindinés sutarties jsigaliojimo
dienos.“ Pirkimo dokumenty 1 priede ,]kainotas veikly sgrasas” taip
pat nurodyta, kad darbai bus vykdomi 3 mén.

Tuo tarpu, Pirkimo dokumenty 2 priede ,Reikalavimai darby atlikimo
grafikui“, kurj tiekéjai privalo uzpildyti ir pateikti kartu su pasitlymais
(pagal Pirkimo specialiyjy salygy 6.1.3 papunktj), yra nurodyta
menama darby pradzios data — 2025-10-01. Taip pat pazymima, kad
8i data negali bati keiiama, o tiekéjai turi pateikti darby atlikimo
grafikg, nurodydami konkrecias datas pagal savo sidlomus terminus
darbo dienomis. Dokumente taip pat pateikiamos i$ eilés einancios
datos (2025-10-01, 2025-10-02, 2025-10-03 <...> 2025-10-08).
Atsizvelgiant | tai, praSome paaiSkinti: ar Perkanc€ioji organizacija i
tiesy siekia, kad tiekéjai grafike nurodyty darby eigg pagal kiekvieng
konkreCig kalendorine dieng? Koks yra tokio darby detalizavimo
kalendorinémis dienomis tikslas, jei pagal Pirkimo salygas darbai vis

Paaidkiname, kad perkancioji
organizacija praSo tiekéjus pateikti
darby atlikimo terminus darbo dienomis
(Konkurso Specialiyjy salygy 2 priede
nustatyta:  ,DEMESIO  <...>tiekéjo
Rangos darby atlikimo Grafike nurodyti
terminai darbo dienomis negalés bt
keiCiami, bus patikslinta Rangos darby
pradzios data ir pagal tiekejo pasidlytus
Rangos darby (darby etapy) atlikimo
terminus darbo dienomis). Konkreti data
darby pradziai 2025-10-01 nurodyta,
kad visi tiekéjai vienodai suprasty ir
numatyty atitinkamg darby atlikimo
termino detalizavimg tuo uztikrinant
lygiateisiSkumo principo jgyvendinima.




tiek turi badti atlikti per 3 mén.? Kokiu tikslu bus naudojami
pasillymuose tiekéjy pateikti grafikai: tik proporcijy, eiliSkumo ir etapy
tarpusavio priklausomybés patikrinimui? Ar tiekéjai, rengdami grafika,
privalo suplanuoti visy etapy trukme kalendorinemis (ar darbo)
dienomis, ar pakanka nurodyti tik bendrus darby etapus ir jy trukme?

Perkancioji organizacija praso pateikti
darby grafikg dienomis, kad tiekéjai
galétu aiskiai identifikuoti galimas rizikas
dél ganétinai trumpo termino darbams
atlikti Sventinio laikotarpio metu. Tiekéjy
pateikti grafikai bus naudojami tik
proporcijy, eiliSkumo ir etapy tarpusavio
priklausomybés patikrinimui.
Pastebétina, kad nustacius, kad grafikas

nepateiktas ar pateiktas ne pagal
nustatytus  reikalavimus, perkandcioji
organizacija prasys informacijg
patikslinti/paaiskinti.

4.3. Pirkimo specialiyjy salygy 2.6 papunktyje nustatyta: ,Pirkimo | PaaiSkiname, kad perkancioji

objektas | dalis neskaidomas <..>.“ Pirkimo sglygy 1 priede
.Jkainuotas veikly sarasas” nurodyta, kad, be darby atlikimo, taip pat
turi bati parengtas ir darbo projektas. AnalogiSka informacija pateikta
ir Pirkimo dokumenty 2 priede ,Reikalavimai darby atlikimo grafikui®
bei Preliminariosios sutarties 1 priedo ,Pagrindinés darby sutartis
(projektas)” (toliau — Pagrindinés sutarties projektas) 1.11, 5.1
papunkciuose.

PaZymétina, kad vadovaujantis |statymo 28 straipsnio 2 dalies
nuostatomis, Perkancioji organizacija Pirkimo dokumentuose privalo
pateikti sprendimo dél statinio statybos darby ir statinio projektavimo
paslaugy objekto neskaidymo j dalis argumentus. Atsizvelgiant j tai,
Perkancioji organizacija turi papildyti Pirkimo sglygas, pateikiant
pagrindimg dél neskaidymo j dalis.

organizacija papildys pirkimo salygas
nuostata dél darby ir darbo projekto
pirkimo neskaidymo. Darbo projekto
jsigijimas pagal jau parengtg techninj
projektg kartu su rangos darbais, leidzia
rangovui parengti operatyviai sprendiniy
detalizavima/tikslinimag kultdros paveldo
statinyje. Jvertinus tai, kad numatomas 3
ménesiy darby atlikimo terminas,
svarbus operatyvumas ir paslaugy/darby
teikimo koordinavimas.

5.2. Pagrindinés sutarties projekto 1.4 papunktyje nustatyta, kad
.Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo
data arba data po 10 dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés
perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiiy néra pasirasytas.”
Tarnybos vertinimu, Si nuostata kelia abejoniy dél teisétumo ir
aiSkumo, nes pagal galiojandius statybos procesg
reglamentuojancius teisés aktus darby pradzia privalo bdti siejama
su statybvietés perdavimu rangovui, t. y. pagal teisés aktus tiekéjas
gali pradéti vykdyti statybos darbus tik jam perdavus statybviete, taip
turint realig galimybe vykdyti sutartinius jsipareigojimus. Statybvietés
perdavimo tiekéjui faktas yra dokumentuojamas perdavimo—priémimo
aktu, kuris pazymi momentg, nuo kurio darbai fiziSkai gali bati pradéti
vykdyti. Atsizvelgiant j tai, rekomenduojama Pagrindinés sutarties
projekto 1.4 papunktj suformuluoti taip, kad darby pradzia badty
siejama tik su statybvietés perdavimo—priémimo akto pasirasymu. Tai
sudaryty aiSky momenta, nuo kurio tiekéjui atsiranda pareiga teisétai
vykdyti darbus bei pereina atsakomybé uz statybos procesa.

Perkancioji organizacija paaiskina, kad
nustatytas naikinamasis terminas
perdavimo-priémimo akto pasiraSymui,
ty. 10 dieny terminas. Todél, jei dél
Rangovo neveikimo
(samoningo/nesgmoningo) 10 dieny
termino metu statybvietés perdavimo-
priétmimo aktas nepasiraSomas bus
laikoma, kad statybvieté yra perduota.

5.3. Pagrindinés sutarties projekto 3.4 papunkcio lentelés eilutéje
,Darby atlikimo terminas“ nurodyta, kad jraS8omas terminas i§ Pirkimo
specialiyjy saglygy 2 priedo ,Darby atlikimo grafikas®. Pirkimo
specialiyjy salygy 2.4 papunktyje aiSkiai nustatyta, kad ,Darby
atlikimo terminas — 3 mén. nuo pagrindinés sutarties jsigaliojimo
dienos, o Pirkimo dokumenty 1 priede ,]kainotas veikly sgradas” taip
pat nurodoma, kad darbai vykdomi 3 mén. Kodél Sis aiSkus terminas
(3 meén.) negali biti tiesiogiai perkeltas j Pagrindinés sutarties
projekto 3.4 papunkcio lentele, uzuot palikus jj priklausomg nuo
darby grafiko, detalizuoto kalendorinémis dienomis?

Perkancioji organizacija patikslina
Pagrindinés sutarties projekto 3.4
papunkdio lentelés eilute ,Darby atlikimo
terminas“ nurodant, kad terminas yra 3
ménesiai.

5.4. Pagrindinés sutarties projekto 2.1 papunktyje nurodyta, kad: ,Sia
Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby
atlikimo terming <...> atlikti <...> darbus <...> kartu su darbo projekto
parengimu <...>.“ Pazymétina, kad pagrindinés sutarties projekte ir
(ar) kituose dokumentuose néra detalizuotas darbo projekto
parengimo terminas. Rekomenduotina pakartotinai jsivertinti ir, jeigu
reikia, patikslinti Pirkimo dokumentus.

Perkancioji organizacija nedetalizuoja
darbo projekto parengimo terminy ir
palieka tai Rangovo atsakomybén.

5.5. Pagrindinés sutarties projekto 3.4 punkte nurodytas delspinigiy | Perkancioji organizacija patikslina
dél darby vélavimo dydis —,0,02 % véluojamy atlikti Darby vertés per | Pagrindinés  sutarties projekto 3.4
dieng®, delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis — ,0,02 % laiku | punkte nurodytas delspinigiy
neapmokétos sumos per dieng“, 12.6.4 papunktyje nustatytas | skaifiavimg, nurodant, kad verté




baudos dydis — ,5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies
vertei“. Tarnyba atkreipia démesj | tai, kad Siuose papunkc&iuose
nenurodyta, ar delspinigiai / bauda skaiCiuojami nuo darby / darby
dalies / neapmoketos sumos vertés su PVM ar be PVM. Atsizvelgiant
j nurodytg, Tarnyba rekomenduoja tikslinti nurodytus Pagrindinés
sutarties projekto papunkdius.

skai€iuojama nuo vertés be PVM.

5.6. Pagrindinés sutarties projekto 4.1 papunktyje nustatyta:
,<UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise ne véliau kaip per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytg dieny
skaiCiy <...>.“ Taliau Pagrindinés sutarties projekto 1.4 papunktyje
néra nurodytas statybvietés perdavimo terminas dienomis.
Atsizvelgiant j tai, rekomenduojama tikslinti Sig nuostata.

Patiksliname  Pagrindinés  sutarties
projekto 4.1 papunkio nuostatg ir jg
iSdéstome taip: ,UZsakovas privalo
perduoti Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise ne véliau kaip per 10
dieny“.

5.7. Pagrindinés sutarties projekto 5.14 papunktyje nustatyta, kad
,Rangovas privalo ne véliau kaip iki Darby vykdymo pradZios, pateikti
UzZsakovui Sutartj vykdysianciy ir Rangovo pasiilyme bei VieSojo
pirkimo dokumentuose nurodytas uzduotis atliksianciy darbuotojy
sgrasg (vardus, pavardes, gimimo datas) ir jiems siGlomo mokeéti
darbo uzmokesio ménesio mediang <...>*, o 5.15 papunktyje —
.Rangovas privalo visg Sutarties vykdymo laikotarpj uztikrinti, kad
Darbus vykdyty ne maZesnis, nei Rangovo pasidlyme nurodytas
darbuotojy skaiCius ir kad Rangovo pasitilyme nurodyty darbuotojy
darbo uZmokescio ménesio mediana bdty ne mazesné, negu buvo
nurodyta pateikiant pasidlymg <...>.“ Tarnyba paZzymi, kad nustatant
socialinius kriterijus, Perkancioji organizacija turi atsizvelgti | tokiy
kriterijy tikslus: kovoti su S$eSéline ekonomika, skatinti tiekéjy
socialine atsakomybe, uztikrinti sgZiningg darbo uZmokestj ir
labiausiai pazeidziamy darbuotojy apsaugg sutarties vykdymo metu.
Taciau, Siuo atveju, tokie reikalavimai Pirkimo dokumentuose nebuvo
nustatyti, todél jy jtraukimas tik j Pagrindinés sutarties projektg
laikytinas nepagrjstu. Atsizvelgiant | tai, rekomenduojama Sias
nuostatas paSalinti kaip perteklines.

Perkancioji organizacija panaikina
Pagrindinés sutarties projekto 5.14
papunkCio reikalavimg <..>i—jiems

sitlome—mokéti—darbe—uzmokeséio
menesio—mediang, taip pat panaikina

sutarties 5.15 papunk¢io nuostatg <...>

r—kad—Rangeve—pasiilyme—nurodyty

5.8. Pagrindinés sutarties projekto 6.2 papunktyje nustatyta, kad
.Rangovas Darbus vykdo laikydamasis grafiko, pateikto pasidlyme.
Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Darby pradzios
privalo pasitlyme pateiktg grafikg uzpildyti konkre€iomis datomis ir
pateikti jj UZzsakovui.“ Si nuostata, Tarnybos vertinimu, yra
dviprasmiska. I8 vienos pusés — nurodoma, kad darby grafikas turi
bati pateiktas kartu su pasidlymu. 1§ kitos pusés — rangovas
jsipareigoja ne véliau kaip per 5 d. d. nuo darby pradzios dar kartg tg
patj grafikg uzpildyti konkrec€iomis datomis. Pazymétina, kad Pirkimo
specialiyjy salygy 6.1.3 papunktyje nustatyta pareiga kartu su
pasitlymu pateikti jau uzpildytg 2 priedg ,Reikalavimai darby atlikimo
grafikui“. Tarnybai neaiSku, kodél, jeigu grafikas privalo bdati
pateikiamas kartu su pasidlymu, dar kartg reikalaujama jj uzpildyti ne
véliau kaip per 5 d. d. nuo darby pradzios? Ar tuo siekiama, kad
tiekéjas tik patikslinty konkrecias datas pagal fakting sutarties
jsigaliojimo dieng, o ne i$ naujo rengty visg grafikg? AtsiZzvelgiant |
tai, rekomenduojama Pagrindinés sutarties projekto 6.2 papunkdio
nuostatg tikslinti.

Paaiskiname, kad 2 priede
.Reikalavimai darby atlikimo grafikui®
pateikiamas menamas grafikas, kurio
pradzia 2025-10-01 datai. Taip Konkurso
Specialiyjy salygy 2 priede nustatyta
<...>Démesio<...>PasiraSant  Statybos
rangos sutartj tiekéjo Rangos darby
atlikimo Grafike nurodyti terminai darbo
dienomis negalés bdati kei¢iami, bus
patikslinta Rangos darby pradzios
data ir pagal tiekéjo pasidlytus
Rangos darby (darby etapy) atlikimo
terminus darbo dienomis, atitinkamai
koreguojamos _konkredios _datos
,PradZia (data)* — ,Pabaiga (data)“.
Taigi, siekiama, kad tiekéjas patikslinty
konkrecias datas pagal faktine sutarties
jsigaliojimo dieng, o ne rengty naujg

grafika.
Perkancioji organizacijg dél aiSkumo
papildo Sutarties 6.2 p. nuostata i$

pirkimo salygy <..> Rangos darby
atlikimo Grafike nurodyti terminai darbo
dienomis  negalés  bati  keiCiami,
patikslinama Rangos darby pradzZios
data ir pagal Rangovo pasialytus
Rangos darby (darby etapy) atlikimo
terminus darbo dienomis, atitinkamai

koreguojamos konkrecios datos
,PradZia (data)”— ,Pabaiga (data)“.
5.9. Pirkimo dokumenty 4 priedo lenteléje ,Tiekéjams Kkeliami | Perkandioji organizacija papildo




reikalavimai dél aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
reikalavimai“ nustatytas reikalavimas: ,Tiekéjas turi turéti jdiegtg ir
perkamiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemg
pagal standartg LST EN ISO 14001 arba Europos Sagjungos
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (EMAS), ar kitus aplinkos
apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba
tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo
jstaigos, atitinkan&ios Europos Sajungos teisés aktus arba
tarptautinius sertifikavimo standartus). Taikymo sritis: Statybos
darbai.”

Tarnyba pazymi, kad Perkandioji organizacija, siekdama pirkimg
vykdyti kaip Zaligjj pirkima, neturi nustatyti tik deklaratyviy
reikalavimy, o pirkimo dokumentuose turi tiksliai ir aiSkiai nustatyti
zaliojo pirkimo sglygas ir uztikrinti jy laikymosi priezilirg bei kontrole
sutar€iy vykdymo metu. Taigi, Pirkimo dokumentuose jtvirtinti
aplinkosauginiai reikalavimai turi bati perkelti j Pagrindinés sutarties
projekta, taip pat numatytas kontrolés mechanizmas, kaip Perkancioji
organizacija kontroliuos tiekéjo pareigg sutarciy vykdymo metu taikyti
aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus ir koks bus

Sutarties projektg 5.28 p. <...>Rangovas
Sutarties vykdymo metu privalés
uztikrinti, kad atliekant darbus baty
laikomasi aplinkos vadybos sistemos
standarty reikalavimy jgyvendinimo.
UZsakovo pra8ymu Rangovas per 2
darbo dienas privalo pateikti jrodancius
dokumentus, kad objekte yra laikomasi
aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimy. UZsakovui nepateikus
pagrindZian¢iy dokumenty per nustatytg
terming, taikoma 1000 Eur bauda uz
kiekvieng nustatytg atvejj.

sankcijy mechanizmas, jeigu tiekéjas Sios pareigos nevykdys.

Taip pat Teatras 2025-09-24 gavo pretenzijg dél pirkimo salygy. Komisija, vadovaujantis Atviro
konkurso Specialiyjy salygy 9 priedo 13 punktu' iSnagrinéjo pretenzijg ir tenkina jg i$ dalies:

Pretenzijos tekstas

Teatro atsakymas

Pazymétina, kad pagal Pirkimo salygy reikalavimus,
tiekéjas turi pateikti ne tik jkainoty veikly sgrasg, darby
atlikimo grafikg ir kitus privalomus dokumentus,
susipazinti su Pirkimo salygy reikalavimais (atviro
konkurso bendrosios ir specialiosios salygos, reikalavimai
tiekéjo kvalifikacijai, preliminariosios ir pagrindinés
sutarties projektai), taCiau ir jvertinti Techninj projekta,
kurio apimtis daugiau nei du tiokstanciai lapy. Atkreiptinas
démesys ir | tai, kad | akivaizdZia trumpg pasidlymy
pateikimo terming patenka ir dvi nedarbo dienos
(SeStadienis ir sekmadienis).

Akivaizdu, kad Pirkimo sglyga (Skelbimo apie Pirkimg
5.1.12 p.) dél pasitlymy pateikimo termino neatitinka VP|
reikalavimy ir vieSyjy pirkimy principy.

Perkancioji organizacija atsizvelgdama | tiekéjo
praSymg bei vadovaujantis Atviro konkurso
Specialiyjy sglygy 9 priedo 3 punkte? nustatytu
terminu pratesia pasitilymy pateikimo terming
iki 2025-10-06 09:00.

Konkurso Specialiyjy salygy 2 priede nustatyta:
,DEMESIO: Darby atlikimo grafikui sudaryti pateikiamas
Projekto jgyvendinimo planas. Rengiant rangos darby
atlikimo Grafikg, Perkancioji organizacija yra pateikusi
menamg Rangos darby pradzios datg. Tiekéjai pildydami
Rangos darby atlikimo Grafikg negali keisti menamos
Rangos darby atlikimo pradzios datos ir pagal savo
sidlomus Rangos darby (darby etapy) atlikimo terminus
darbo dienomis, preliminariai surasyti ir Rangos darby
(darby etapy) terminus konkreCiomis datomis ,Pradzia
(data)“ - ,Pabaiga (data)“. Kartu su pasidlymu pateiktame
Rangos darby atlikimo Grafike tiekéjy surasytos datos
Perkanciosios organizacijos bus naudojamos nustatyti
sillomy Rangos darby atlikimo terminy pagristuma,
eiliSkumg ir tarpusavio priklausomybe. Pasirasant
Statybos rangos sutartj tiekéjo Rangos darby atlikimo
Grafike nurodyti terminai darbo dienomis negalés buti
keiiami, bus patikslinta Rangos darby pradzios data ir
pagal tiekéjo pasitlytus Rangos darby (darby etapy)
atlikimo terminus darbo dienomis, atitinkamai
koreguojamos konkreCios datos ,Pradzia (data)*
,Pabaiga (data)“.

Tiekéjai, norédami dalyvauti konkurse, privalo
susipazinti su techninio projekto 5 etapo darby
apimtimi. Susipazinus su techniniu projektu, tiekéjai
turi jsivertinti darby apimtis ir jy atlikimo terminus.
Taip pat, tiekéjai, kaip savo srities Zinovai bei
profesionalai, turi suprasti, kad reikés parengti
darbo projektg, suderinti jj su uZsakovu bei atlikti
visus darbus per labai trumpg laikg. Trumpas visy
darby ir paslaugy atlikimo laikas yra nustatytas dél
to, kad perkancioji organizacija tik tokiu bldu gali
gauti/jsisavinti  biudzeto 1éSas, t.y. jei bus atlikti
darbai per 3 ménesius. Tam, kad Sie jsipareigojimai
vykty ne deklaratyviai, perkancioji organizacija
nustaté tokias sglygas, kuriy pagalba, pasitelkiant
techninés prieziGros specialistus, bty galima
stebéti, kontroliuoti, o atsiradus bent menkiausioms
abejonéms, imtis visy galimy teisiniy priemoniuy,
kad darbai baty jvykdyti laiku.

Atliekamy darby eiliSkumas turi bati i$ karto aiSkiai
suplanuotas.  Tiekéjas, kaip savo  srities
profesionalas, turi suprasti visy atliekamy darby
eiliSkumg ir darbus taip suplanuoti, kad per duotg

! Perkancioji organizacija privalo iSnagrinéti tiekéjo pretenzijg priimti motyvuotg sprendimg ir apie jj, taip pat apie anksciau pranesty pirkimo procediros terminy
pasikeitima rastu pranesti pretenzijg pateikusiam tiekéjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne véliau kaip per 6 (SeSias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo

dienos

2 Perkancioji organizacija pirkimo salygy paaiskinima, patikslinimg pateikia visiems tiekéjams ne véliau kaip: 4 (keturios) dienos iki pasitlymy pateikimo termino

pabaigos




Konkurso Specialiyjy salygy 8.3. p. nustatyta: ,Perkandioji
organizacija atmes tiekéjo pasillymg, jeigu kartu su
pasillymu nebus pateikti Sie pirkimo salygose
reikalaujami pateikti dokumentai: 8.3.1 specialiyjy pirkimo
salygy 3 priedas ,PasiGlymas dél Lietuvos nacionalinio
dramos teatro rekonstrukcijos ir tvarkybos darby V etapo
pirkimo®; 8.3.2. specialiyjy pirkimo salygy 1 priedas
skainoty veikly sara%a“; 8.3.3. specialiyjy salygy 2
priedas ,Reikalavimai darby atlikimo grafikui; 8.3.4.
Perkancioji organizacija atmes tiekéjo pasitlymg, jeigu
nustatys, kad specialiyjy salygy 2 priede ,Reikalavimai
darby atlikimo grafikui“ yra neatitikimy ar nukrypimy nuo
pateiktos informacijos jkainuotame veikly sgrase; 8.3.5.
Perkancioji organizacija atmes tiekéjo pasillymg, jeigu
specialiyjy salygy 2 priede ,Reikalavimai darby atlikimo
grafikui“ darby atlikimas bus nurodytas ilgesnis nei 3
ménesiai arba nurodyti darbai akivaizdziai prieStarauja
darby atlikimo technologiniams sprendiniams,
nekoreliuoja su darby atlikimo eiliSkumu. Pazymétina, kad
pirkimo salygy turinys turi bati aiSkus tiek tiekéjams, tiek
perkangiosioms organizacijoms, kad pirmieji galéty
tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkéjy poreikius
atitinkan&ius pasialymus, o antrosios — juos vienodai
jvertinti pagal pirkimo salygas. Siuo atveju neaisku kokiais
kriterijais remiantis bus vertinamas ,pagrjstumas®, Pirkimo
sglygy reikalavimas ,akivaizdziai prieStarauja“.
Atsizvelgiant j tai kas iSdéstyta, tiekéjas reikalauja jvertinti
Sioje pretenzijoje pateiktas aplinkybes ir

panaikinti Konkurso Specialiyjy salygy 2 priede nustatytus
reikalavimus (Kartu su pasidlymu pateiktame Rangos
darby atlikimo Grafike tiekéjy suraSytos datos
Perkanciosios organizacijos bus naudojamos nustatyti
sillomy Rangos darby atlikimo terminy pagristuma,
eiliSkumg ir tarpusavio

priklausomybe); panaikinti Konkurso Specialiyjy salygy
8.3. p. nuostatas (8.3.5. Perkancioji organizacija atmes
tiekéjo pasillymag, jeigu <...> nurodyti darbai akivaizdziai
priestarauja darby atlikimo technologiniams sprendiniams,
nekoreliuoja su darby atlikimo eiliSkumu).

trumpg darby atlikimo terming, bdty eliminuota
darby eiliSkumo nesuderinamumo klaida, kuri i$
karto akivaizdziai parodys, kad darby atlikimas
pagal numatytg terming negalimas. Darby
eiliSkumas betarpiSkai yra susijes su tarpusavio
priklausomybe. Tiekéjui, savo srities Zinovas,
supranta, kad pvz., negali klijuoti grindy plyteliy,
pries tai neiSlygines pagrindo arba negali pastatyti
laipty turékly prie$ tai nepastates laipty. Todél,
darby atlikimo grafike tokie darbai turi bati
suplanuoti aiskiai ir tiksliai, nes visy darby atlikimo
terminas yra trumpas ir negalima jokia klaida
planuojant darbus, kuri gali lemti darby atlikimo
laiko prailginima.

Darby atlikimo terminas yra esminé sutarties
sglyga, kuri negali bdti keiCiama. Pazeidus Sig
sglyga, PO gali prarasti finansavimg. Pastebétina
kad jeigu darby atlikimo grafike bus neaiSkumy,
perkancioji organizacija kreipsis dél informacijos
paaiskinimo.

Atsizvelgiant j aukscéiau iSdéstyta perkancioji
organizacija netenkina tiekéjo prasymo dél
punkty naikinimo.

Konkurso Specialiyjy saglygy 2.5. p. nustatyta: )
Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo
dokumentg turi bdti jtraukiama ir eksploatuojamo stogo,
kuris buvo jrengtas ankstesniame etape, garantija“.
Pazymétina, kad statybg reglamentuojanciuose teisés
aktuose jtvirtinta, kad rangovas kartu su rangovo atlikty
statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) aktu turi
pateikti dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta rangos
sutartj. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto
atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty,
nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg statytojui (uzsakovui).
NeaiSku dél kokiy priezasCiy galimam Pirkimo laimétojui
(rangovui) nustatoma atsakomybé dél galimy defekty uz
kuriuos atsakingas kitas rangovas. Tai ne tik prieStarauja
teisés akty nuostatoms dél garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uZztikrinimo, bet neatitinka ir racionalaus &3y
panaudojimo tikslo vieSuosiuose pirkimuose, kadangi
tiekéjai, tekdami pasitlymus Pirkime, galimas rizikas dél
defekty, kurie gali atsirasti ne dél jy kaltés, privalés
atitinkamai jvertinti (jskaitant ir pasidlymo kaing), taip pat
apskritai neaiSkios galimybés dél tokio garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumento
gavimo, kuriame numatomos rizikos dél kito rangovo
atlikty statybos darby. Auks$éiausiasis Teismas ne kartg

Teatre jau buvo atlikti Sio stogo jrengimo dabai:
siekiant padidinti pastato energetinj efektyvumag
buvo atlikti apSiltinimo darbai, atlikta hidroizoliacija.
Reikalavimas prisiimti garantijg susijes su tuo, kad
ant stogo bus atliekami kiti darbai, kurie tiesiogiai
bus susije su jau atlikto stogo vientisumo
pazeidimu, grezimu ir pan. Garantija turés apimti tik
tg stogo dangos dalj, kurioje bus vykdomi darbai.
Jvertinus tai, kas nurodyta, perkancioji organizacija
pateiks paaiSkinimg tiekéjams dél spec. pirkimo
sglygy 2.5 p. <...>] Garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uztikrinimo dokumentg turi bati jtraukiama
ir eksplotuojamo stogo, kuris buvo jrengtas
ankstesniame etape, garantija tos dalies, kurioje
bus atliekami rangos darbai.

Perkancioji organizacija netenkina
prasymo ir nenaikina Sio punkto.

tiekéjo




konstatavo, kad VP] jtvirtinty principy pazeidimas
neabejotinai  reiSkia  imperatyviyjy teisés normy
pazeidimg. Vien vieSyjy pirkimy principy pazeidimo
konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra
pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripazinti
neteisétais  perkanciosios  organizacijos  veiksmus
(Lietuvos AuksSciausiojo Teismo 2005 m. rugséjo 21 d.
nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodZio 23 d.
nutartis byloje Nr. 3K-3-583/2008). VieSyjy pirkimy
principy pazeidimy absoliutumas reiSkia, kad kiekvienas
viedyjy pirkimy principy paZeidimas lemia perkanciosios
organizacijos veiksmy neteisétumg, t. y. kiekvienas
vieSyjy pirkimy principy pazeidimas laikytinas esminiu
pazeidimu ir toks paZeidimo nustatymas suponuoja
teismy pareigg pripazinti  tokius  perkanciosios
organizacijos veiksmus neteisétais. Dél to negalimi
atvejai, kad nustatytasis vieSyjy pirkimy principo
pazeidimas baty kvalifikuotas kaip neesminis, kartu
pripazjstant, kad perkanciosios organizacijos veiksmai yra
teiseéti.

Atsizvelgiant j tai kas iSdéstyta, tiekéjas reikalauja jvertinti
Sioje pretenzijoje pateiktas aplinkybes ir panaikinti
Konkurso Specialiyjy sglygy 2.5. p. reikalavimag<..>

PRIDEDAMA.

1. Supaprastinto vieSojo pirkimo investicijy projekto ,,Lietuvos nacionalinio dramos teatro pastato
Vilniuje, Gedimino pr. 4, rekonstravimas" 5 etapas atviro konkurso specialiosios sglygos Versija Nr. 2

2. Atviro konkurso Specialiyjy salygy 4 priedo ,Reikalavimai tiekéjy kvalifikacijai® AKTUALI
REDAKCIJA

3. Preliminariosios sutarties 1 priedas ,Pagrindiné darby sutartis (projektas)‘ AKTUALI
REDAKCIJA

Pirkimo komisijos pirmininké Gintauté Gerdauskeé
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BENDRA INFORMACIJA

1.1. Perkancioji organizacija — Biudzetiné jstaiga Lietuvos nacionalinis dramos teatras, juridinio
asmens kodas 190753924 adresas Gedimino pr. 4, 01103 Vilnius, darbo laikas Pirmadieniais—
Ketvirtadieniais: 8.00—17.00; Penktadieniais: 8.00—15.45 (piety pertrauka: 12.00-12.45). Perkancioji
organizacija néra PVM moketojas.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuoty pirkimy katalogu, nes CPO kataloge Siy
darby néra.

1.3. Perkancioji organizacija nerezervuoja teisés dalyvauti pirkime.

1.4. Stebétojai dalyvauti Komisijos posédZziuose néra kvieCiami.

1.5.  Atliekamas Zaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprado patvirtinimo® Xl skyriaus 15.4 punktu. Aplinkos apaugos kriterijai
nustatyti Konkurso saglygy 4 priede ,Reikalavimai tiekéjy kvalifikacijai“

1.6. ISankstinis skelbimas apie pirkimg nebuvo paskelbtas.

1.7. Pirkime perkancioji organizacija nenumato skelbti praneSimo dél savanorisko ex ante
skaidrumo.

1.8. Pirkime neleidZziama pateikti alternatyviy pasitlymuy.

1.9. Bendrosios pirkimo sglygos yra neatskiriama Siy pirkimo salygy dalis.

1.10. Teatras, atlikdama §j Pirkima, taiko pagreitintas procediras.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 PerkancCioji organizacija numato jsigyti — Investicijy projekto ,,Lietuvos nacionalinio
dramos teatro pastato Vilniuje, Gedimino pr. 4, rekonstravimas" 5 etapas, kurio metu bus
perplanuojamos — rekonstruojamos esamos patalpos pagal pateikiamo ,Lietuvos nacionalinio dramos
teatro Gedimino pr. 4, Vilniuje, rekonstravimo projektas® techninio projekto (toliau — Techninis
projektas) sprendinius.

2.2 Pagrindiné sutartis su Tiekéju bus pasiraS8oma tik gavus finansavimg i$ Valstybés
investicijy programos.

2.3 Darby vykdymo vieta — Gedimino pr. 4, Vilnius.

24 Darby atlikimo terminas — 3 ménesiai nuo pagrindinés sutarties jsigaliojimo
dienos.

2.5 | Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumenta turi buti
jtraukiama ir eksplotuojamo stogo, kuris buvo jrengtas ankstesniame etape, garantija_tos
dalies, kurioje bus atliekami rangos darbai.-

2.6 Pirkimo objektas j dalis neskaidomas:—Darbo projekto jsigijimas pagal jau
parengta techninj projekta kartu su rangos darbais, leidzia rangovui parengti operatyviai
sprendiniy detalizavima/tikslinima kultiros paveldo statinyje. |vertinus tai, kad nhumatomas 3
ménesiy darby atlikimo terminas, svarbus operatyvumas ir paslauguy/darby teikimo
koordinavimas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techniné specifikacija apibrézti specialiyjy
pirkimo salygy 1 priede ,lkainuotas veikly sarasas“ ir 2 priede ,Reikalavimai darby atlikimo
grafikui®.

2.7 Jeigu apibidinant pirkimo objektg dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo
Saltinis, konkretus procesas, budingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, turi bdti laikoma, kad
kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su ZodZiais ,arba lygiavertis®.

2.8 Jeigu apibldinant pirkimo objekta dokumentuose nurodytas standartas, techninis
liudijimas ar bendrosios techninés specifikacijos (Europos standartg perimantis Lietuvos standartas,
Europos techninio jvertinimo patvirtinimo dokumentas, informaciniy ir ry8iy technologijy bendrosios
techninés specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijy nustatytos
techniniy normatyvy sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba
nacionalinés techninés specifikacijos, susijusios su darby projektavimu, sgmaty apskaiCiavimu ir



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr

vykdymu bei prekiy naudojimu), turi bati laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su Zodziais
»arba lygiavertis®.

3. SUSITIKIMAI SU TIEKEJAIS IR OBJEKTO APZIURA
3.1. Perkancioji organizacija nerengs susitikimo su tiekéjais dél pirkimo sglygy paaiskinimo.
3.2. Perkancioji organizacija nerengs objekto apzidros.

4. TIEKEJY PASALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4.1. Reikalavimai dél tiekéjo ir subtiekéjy (jei taikoma), Gkio subjekty, kuriy pajégumais tiekéjas
remiasi, pasalinimo pagrindy nebuvimo bei jy nebuvima patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiyjy
pirkimo salygy 4 priede.

4.2. Tiekéjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jy atitiktj patvirtinantys dokumentai nurodyti
specialiyjy pirkimo salygy 4 priede.

5.REIKALAVIMAI, SUSIJE SU NACIONALINIU SAUGUMU

5.1. Pirkimui netaikomos Reglamento nuostatos. Kartu—su—pasitlymu—tiekejas—turi—pateiktt

6. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIULYMY RENGIMUI IR PATEIKIMUI

6.1. Tiekéjo pasiulyma sudaro CVP IS pateikiamy ir zemiau nurodyty dokumenty visuma:

6.1.1. tiekéjo pasiraSytas pasitlymas, parengtas pagal specialiyjy pirkimo sglygy 3 priede
pateiktg pasidlymo forma;

6.1.2. uzpildytg specialiyjy pirkimo salygy 1 prieda ,|kainoty veikly sgrasg®;

6.1.3. uzpildytg specialiyjy salygy 2 prieda ,Reikalavimai darby atlikimo grafikui*;

6.1.4. uzpildytas EBVPD (specialiyjy pirkimo sglygy 10 priedas). PasiraSydamas pasillyma,
tiekéjas patvirtina ir EBVPD tikruma;

6.1.5. jungtinés veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja Gkio subjekty grupé jungtinés
veiklos sutarties pagrindu);

6.1.6. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirasé pasitilymg (jei jis ne tiekéjo
vadovas), turéjo teise jj pasirasyti;

6.1.7. pasitlymo galiojimg uztikrinantis dokumentas;

6.1.8. jei tiekéjas pasitelkia Okio subjektus, kuriy pajégumais remiasi, — jrodymai, kad Sie
iStekliai bus prieinami per visg sutartiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpj ir kad sutinka darby atlikimo
grafike jam priskirtus darbus atlikti nurodytais terminais;

6.1.9. jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus, subtiekéjo deklaracija ar kitas dokumentas,
patvirtinantis jo sutikimg buati subtiekéju pirkime ir kad sutinka darby atlikimo grafike jam priskirtus
darbus atlikti nurodytais terminais;




6.1.10. dokumentai, patvirtinantys, kad Okio subjektas, kurio pajégumais tiekéjas remiasi,
atsizvelgdamas | specialiyjy pirkimo salygy 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajégumo
reikalavimus, kartu su tiekéju jsipareigoja solidariai atsakyti uz tiekéjo jsipareigojimy pagal sutart
vykdyma ir atlyginti bet kokig zalg, kuri kilty dél tiekéjo netinkamo jsipareigojimy vykdymo ar
nevykdymo (jei perkancioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti
solidarig atsakomybe);

(nustatytus pirkimo specialiyjy salygy 4 priede). Siy dokumenty bus prasoma pateikti tik i$ galimo
laimétojo;

. eti ik 5 -aalimo taimetor

6.2. Pasillymas gali bdti pasirasSytas fiziniu parasu arba kvalifikuotu elektroniniu parasu. Jeigu
tiekéjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninj, o ne fizinj parasg, elektroninis parasas turi atitikti
VP] 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkanciajai organizacijai kilus
abejoniy dél dokumenty tikrumo, ji turi teise reikalauti pateikti dokumenty originalus. Gali buiti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parasu pasirasyti elektroninémis priemonémis
suformuoti dokumentai;

6.2.2.skaitmeninés dokumenty kopijos (fiziniu paraSu tvirtinami dokumentai turi bati
pateikiami pasirasyti ir nuskenuoti).

6.2. Pasidlymas turi bati parengtas, lietuviy arba angly kalba. Jei kurie nors su pasitdlymu
teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi bdti pateiktas tikslus vertimas |
reikalaujamg kalbg. Perkanciajai organizacijai turint jtarimy dél pasitilyme pateikto dokumento vertimo
kokybés ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkancioji organizacija reikalauja pateikti
vertimg atlikusio asmens para3u ir vertimy biuro antspaudu (jei turi) patvirtintg Sio dokumento vertima.

6.3. Bendra pasitlymo kaina (sgnaudos) su PVM turi bdti nurodoma dviejy skai€iy po
kablelio tikslumu. Sig kaing sudarancios kainos sudedamosios dalys ar jkainiai gali bati iSreikstos
neribojant skaiciy po kablelio kiekio.

6.4. Tiekéjy pasitilymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais
mokesciais, jskaitant PVM.

PASIOLYMO GALIOJIMO UZTIKRINIMAS

7.1. Tiekéjas privalo uztikrinti savo pasitlymo galiojimg ne mazesne kaip 30000,00 Eur suma
Teatrui i8duota pirmo pareikalavimo neatSaukiama besaglygine priimtino turinio Banko garantija
(Banko iSduotoms garantijoms turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos
rimy patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).

Kartu su Banko iSduotoms garantijoms tiekéjas turi pateikti ir apmokéjimg patvirtinan€io dokumento
kopijg, jrodancia, kad draudimo jmoka uz §j iSduotg pasitlymo garantijg yra sumokeéta.

7.2. Dalyvis netenka pasialymo galiojimo uztikrinimo esant bent vienai Siy salyguy:

7.2.1. tiekéjas atSaukia arba pakeicia savo pasitlymg pasitlymo galiojimo laikotarpiu;

7.2.2. laiméjes pirkimg tiekéjas:

7.2.2.1. vengia arba atsisako pasirayti sutartj per Teatro nurodytg terming;

7.2.2.2. vengia arba atsisako pateikti sutarties jvykdymo uztikrinimg ar kitg su sutarties
jsigaliojimu siejamg dokumentg per sutartyje nustatytg terming.

7.3. Prie$ pateikdamas uztikrinimg patvirtinantj dokumentg, dalyvis gali prasSyti perkanciosios
organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo sillomg uztikrinimg patvirtinantj dokumentg. Tokiu
atveju perkancioji organizacija atsako dalyviui ne véliau kaip per specialiyjy pirkimo salygy 9 priede
nustatytg terming. Sis patvirtinimas i$ perkanciosios organizacijos neatima teisés atmesti pasidlymo
galiojimo uztikrinimo gavus informacijos, kad pasiilymo galiojimg uztikrinantis Gkio subjektas tapo
nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy perkandiajai organizacijai arba kitiems 0Okio subjektams, ar
netinkamai juos vykdé.

7.4. Perkancioji organizacija gali prasyti dalyvius pratesti pasitlymo galiojimo uztikrinimo laikg iki
konkreciai nurodytos datos.
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7.5. Pasillymo galiojimo uZtikrinimas dalyviui grgZzinamas (arba atsisakoma teisiy j jj) per
specialiyjy pirkimo salygy 9 priede nustatytg terming jvykus bent vienai i$ Siy salygu:

7.5.1. pasibaigia pasitdlymy uztikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratesia ir (ar) nepateikia
naujo pasidlymo galiojimo uztikrinimg patvirtinan€io dokumento (jeigu jo reikalaujama);

7.5.2. |sigalioja pasiraSyta sutartis;

7.5.3. nutraukiamos pirkimo procediros.

PASIULYMU VERTINIMAS

8.1. Perkancioji organizacija ekonomiSkai naudingiausig pasillymg iSrenka pagal tiekéjo
pasitlyme nurodytg kaing, kuri turi bati apskaiciuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiyjy
pirkimo salygy 3 priede.

8.2. Laiméjusiu pasillymu galés biti pripazintas tik 1 (vienas) ekonomiskai naudingiausias
pasitlymas, esantis pasitlymy eilés pirmojoje vietoje, kuriam bus pasitlyta sudaryti preliminarigjg
sutartj.

8.3. Perkancioji organizacija atmes tiekéjo pasiilyma, jeigu kartu su pasitilymu nebus
pateikti Sie pirkimo salygose reikalaujami pateikti dokumentai:

8.3.1 specialiyjy pirkimo sglygy 3 priedas ,Pasitlymas dél Lietuvos nacionalinio dramos teatro
rekonstrukcijos ir tvarkybos darby V etapo pirkimo*;

8.3.2. specialiyjy pirkimo salygy 1 priedas ,kainoty veikly sgrasg®;

8.3.3. specialiyjy salygy 2 priedas ,Reikalavimai darby atlikimo grafikui®;

8.3.4. Perkancioji organizacija atmes tiekéjo pasitlymg, jeigu nustatys, kad specialiyjy salygy 2
priede ,Reikalavimai darby atlikimo grafikui“ yra neatitikimy ar nukrypimy nuo pateiktos informacijos
jkainuotame veikly sgrase;

8.3.5. Perkancioji organizacija atmes tiekéjo pasillyma, jeigu specialiyjy salygy 2 priede
.Reikalavimai darby atlikimo grafikui“ darby atlikimas bus nurodytas ilgesnis nei 3 ménesiai arba
nurodyti darbai akivaizdziai prieStarauja darby atlikimo technologiniams sprendiniams, nekoreliuoja su
darby atlikimo eiliSkumu.

SUTARTIES SUDARYMAS

9.1. Si pirkimo procedira atliekama siekiant sudaryti preliminariajg sutartj. Preliminarioji sutartis
bus sudaroma su vienu tiekéju, kurio pasillymas, vadovaujantis pirkimo sglygose nustatyta tvarka,
bus pripazintas laimeéjes. Tvarka, kurios laikantis pagal Sig preliminaria sutartj bus sudaroma
Pagrindiné darby sutartis, pateikiama specialiyjy pirkimo salygy 5 priede ,Preliminariosios sutarties
projektas”. Pagrindiné darby sutartis salygos pateikiamos specialiyjy pirkimo salygy 5.1. priede
.Pagrindiné darby sutartis projektas®.

PRIEDAI

Pirkimo sglygy 1 priedas Jkainoty veikly sgrasa

Pirkimo saglygy 2 priedas Reikalavimai darby atlikimo grafikui

Pirkimo saglygy 3 priedas Pasiulymo forma

Pirkimo salygy 4 priedas Tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai su priedais

Pirkimo salygy 5 priedas Preliminariosios sutarties projektas su priedais

Pirkimo salygy 6 priedas Atviro konkurso bendrosios sglygos

Pirkimo sglygy 7 priedas Laisvos formos deklaracija apie Rangovo teikimo valstybe ar
teritorijg_ NEAKTUALUS

Pirkimo salygy 8 priedas Deklaracija del rangovo atsakingy asmeny_NEAKTUALUS
Pirkimo salygy 9 priedas Terminai

Pirkimo salygy 10 priedas EBVPD

Pirkimo saglygy 11 priedas Techninis projektas




Atviro konkurso Specialiyjy salygy

4 priedas
AKTUALI| REDAKCIJA

REIKALAVIMAI TIEKEJU KVALIFIKACIJAI

kvalifikacija turi bati jgyta iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.

Tiekéjas turi neatitikti Zemiau nurodytus reikalavimus dél paSalinimo pagrindy nebuvimo (Eil. Nr. 1-12) ir atitikti kvalifikacijos reikalavimus. Tiekéjo

1 lentelé. Tiekéjy pasalinimo pagrindai

Eil.
Nr.

Tiekéjo pasalinimo pagrindai

VP] straipsnis,
dalis, punktas
bei EBVPD
formos dalis
pildymui

Pasalinimo pagrindy nebuvimg jrodantys
dokumentai

Subjektas ir / ar
ukio subjektas,
kurio
pajégumais
remiamasi,
kuris / -ie turi
neturéti
pasalinimo
pagrindy

Tiekéjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VP| 46
straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas uz Sig
nusikalstamg veika:

1) dalyvavimg nusikalstamame
organizavimg ar vadovavimg jam;
2) kySininkavima, prekybg poveikiu, papirkimg;

3) sukCiavima, turto pasisavinima, turto iS8vaistyma,
apgaulingg pareiSkimg apie juridinio asmens veiklg,
kredito, paskolos ar tikslinés paramos panaudojimg ne
pagal paskirtj ar nustatytg tvarka, kreditinj sukCiavima,
neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg
pateikima, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimg, apgaulingg apskaitos tvarkymg ar
piktnaudziavima, kai Siomis nusikalstamomis veikomis
késinamasi j Europos Sajungos finansinius interesus,
kaip apibrézta Konvencijos dél Europos Bendrijy
finansiniy interesy apsaugos 1 straipsnyje;

4) nusikalstamg bankrota;

5) teroristinj ir su teroristine veikla susijusj nusikaltima;
6) nusikalstamu bidu gauto turto legalizavima;

7) prekybg Zmonémis, vaiko pirkimg arba pardavima;
8) kitos valstybés tiekéjo atliktg nusikaltimg, apibréztg
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje
iSvardytus  Europos  Sajungos  teisés  aktus

susivienijime, jo

VP] 46
straipsnio 1
dalis

EBVPD 1]
dalies A1-A6
punktai

EBVPD "
dalies D1
punktas

IS Lietuvoje jsteigty subjekty reikalaujama:

. iSraso i$ teismo sprendimo arba

. Informatikos ir rySiy departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos pazymos, arba

. valstybés jmonés Registry centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka
iSduoto dokumento, patvirtinancio jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus duomenis.

IS ne Lietuvoje jsteigty subjekty reikalaujama:

. atitinkamos uZsienio S$alies institucijos
dokumento .

Nurodyti dokumentai turi bati iSduoti ne anksc€iau kaip
180 dieny iki tos dienos, kai tiekéjas perkanciosios
organizacijos praSymu turés pateikti pasalinimo
pagrindy nebuvimg patvirtinan€ius  dokumentus.
Pavyzdys: Jeigu perkancioji organizacija 2022-10-10
kreipési | tiekéjg prasydama iki 2022-10-14 pateikti
jrodancCius dokumentus, jie turi bati iSduoti ne anksciau
kaip 180 dienuy, jas skaiCiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas iSduotas anks€iau, taCiau jame
nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pa$alinimo

Tiekéjas, tiekéjy
grupés nariai ir

(arba) ukio
subjektas, kurio
pajégumais
remiasi tiekéjas,
pagal  sutarties
vykdymui
prisiimtus

jsipareigojimus




jgyvendinanciuose Kity valstybiy teisés aktuose.

Laikoma, kad tiekéjas arba jo atsakingas asmuo
nuteistas uz aukS€iau nurodytg nusikalstamg veika, kai
del:

1) tiekéjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5
metus buvo primtas ir jsiteiséjes apkaltinamasis
teismo nuosprendis ir Sis asmuo turi neiSnykusj ar
nepanaikintg teistuma;

KAI VYKDOMAS TARPTAUTINIS PIRKIMAS:

2) tiekéjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar
jos struktdrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar
priezilros organo nario ar kito asmens, turincio
(turin€iy) teise atstovauti tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo
vardu priimti sprendimg, sudaryti sandorj, asmens
(asmeny), turinCio (turinCiy) teise surasyti ir pasirasyti
tiekéjo finansinés apskaitos dokumentus, per
pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir jsiteiséjes
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir Sis asmuo turi
neisSnykusj ar nepanaikintg teistuma;

arba

KAI VYKDOMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS:

2) tiekéjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar
jos struktdrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmeny),
turinCio (turinCiy) teise suraSyti ir pasirasyti tiekéjo
finansinés apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5
metus buvo priimtas ir |siteisejes apkaltinamasis
teismo nuosprendis ir Sis asmuo turi neiSnykusj ar
nepanaikintg teistuma;

3) tiekéjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar
jos struktlrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus
buvo priimtas ir jsiteiséjes apkaltinamasis teismo
nuosprendis arba VP] 46 straipsnio 3 dalies atveju —
galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks
sprendimas priimamas pagal tiekéjo Salies teisés akty
reikalavimus.

pagrindy nebuvimg patvirtinanciy dokumenty pagal
EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas
jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu perkancioji organizacija vykdo supaprastintg
pirkimg nuo 2024-01-01, papildomai nurodoma:
PASTABA

Pazymy, patvirtinan€iy VP] 46 straipsnyje nurodyty
tiekéjo paSalinimo pagrindy nebuvimg, pateikti
nereikalaujama. Jy perkancioji organizacija reikalaus
tik turédama pagrjsty abejoniy dél tiekéjo patikimumo.

2) Deklaracija dél tiekéjo atsakingy asmeny

Tiekéjas yra neatlikes jam paskirtos baudziamojo | VP] 46 | IS Lietuvoje jsteigty subjekty jrodanciy dokumenty | Tiekéjas, tiekejy
poveikio priemonés — uzdraudimo juridiniam asmeniui | straipsnio  2' | nereikalaujama. Uztenka pateikto EBVPD. grupes nariai ir
dalyvauti vieSuosiuose pirkimuose. dalis (arba) ukio
subjektas, kurio

EBVPD Il pajégumais




nusikalstamg veika, kai dél:

1) tiekéjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5
metus buvo priimtas ir |siteisejes apkaltinamasis
teismo nuosprendis ir Sis asmuo turi neiSnykusj ar
nepanaikintg teistuma;

2) tiekéjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar
jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas
ir jsiteiséjes apkaltinamasis teismo nuosprendis arba
Sio straipsnio 3 dalies atveju — galutinis administracinis
sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal
tiekéjo Salies teisés akty reikalavimus.

Taciau Si nuostata netaikoma, jeigu:

1) tiekéjas yra jsipareigojes sumokéti mokescius,
jskaitant socialinio draudimo jmokas ir dél to laikomas
jau jvykdziusiu Sioje dalyje nurodytus jsipareigojimus;
2) jsiskolinimo suma nevirSija 50 Eur (penkiasdeSimt
eury);

3) tiekéjas apie tikslig jo jsiskolinimo sumg informuotas
tokiu metu, kad iki paraiSsky ar pasitilymy pateikimo
termino  pabaigos nespéjo sumokéti mokesciy,

iSduoto dokumento, patvirtinancio jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus duomenis.
IS ne Lietuvoje jsteigty subjekty reikalaujama:
e atitinkamos uZsienio $alies institucijos dokumento’.

Nurodyti dokumentai turi bati iSduoti ne ankséiau kaip
120 dieny iki tos dienos, kai tiekéjas perkanciosios
organizacijos praSymu turés pateikti paSalinimo
pagrindy nebuvimg patvirtinanc¢ius dokumentus.

Jei dokumentas iSduotas ankscCiau, taciau jame
nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pa$alinimo
pagrindy nebuvimg patvirtinanciy dokumenty pagal
EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas
jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dél jsipareigojimy, susijusiy su socialinio draudimo
jmoky mokéjimu, jvykdymo S Lietuvoje |steigty
subjekty prasoma:

2.1) Jeigu tiekéjas yra juridinis asmuo, registruotas

dalies D2 remiasi tiekéjas,
punktas pagal  sutarties
vykdymui
prisiimtus
jsipareigojimus
Tiekéjas yra nuteistas uz jsipareigojimy, susijusiy su | VP] 46 | 1) Dél jsipareigojimy, susijusiy su mokesc¢iy mokéjimu, | Tiekéjas, tiekéjy
mokescCiy, jskaitant socialinio draudimo jmokas, | straipsnio 3 | jvykdymo i$ Lietuvoje jsteigty subjekty prasoma: grupés nariai ir
mokéjimu, nevykdymg pagal 3alies, kurioje | dalis (arba) dkio
registruotas tiekéjas, ar Salies, kurioje yra perkancioji e iSraso i$ teismo sprendimo (jei toks yra) arba | subjektas, kurio
organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrézta VP] 46 | EBVPD I Valstybinés mokesciy inspekcijos prie Lietuvos | pajégumais
straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkancioji | dalies B1 ir B2 Respublikos  finansy ministerijos  iSduoto | remiasi tiekéjas,
organizacija turi kity jrodymy apie Siy jsipareigojimy | punktai dokumento, pagal  sutarties
nevykdyma. e arba valstybés jmonés Registry centro Lietuvos | vykdymui
Laikoma, kad tiekéjas nuteistas uz aukS&iau nurodytg Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka | prisiimtus

jsipareigojimus

! Jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, jrodanéiy, kad néra pasalinimo pagrindy, numatyty Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2
punkte, nes valstybéje naréje ar atitinkamoje salyje tokie dokumentai neiSduodami arba toje Salyje isduodami dokumentai neapima visy 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamy
klausimy, jie gali bati pakeisti:

a)
b)

priesaikos deklaracija;

oficialia tiekéjo deklaracija, jeigu salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi biti patvirtinta valstybés narés ar tiekéjo kilmeés salies arba Salies, kurioje jis
registruotas, kompetentingos teisinés ar administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés ar prekybos organizacijos.
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jskaitant  socialinio draudimo jmokas, sudaryti Lietuvos Respublikoje, i8 jo nereikalaujama pateikti

mokestinés paskolos sutarties ar kito panaSaus jokiy §j reikalavima jrodanciy dokumenty. PerkancCioji
pobudzio jpareigojancio susitarimo dél jy sumokéjimo organizacija  savarankiSkai  patikrina  duomenis
ar imtis kity priemoniy, kad atitikty 1 punkto nuostatas. nacionalinéje duomeny bazéje, adresu
Tiekéjas Siuo pagrindu nepa8alinamas i pirkimo http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.
procediros, jeigu, perkanciajai organizacijai

reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VP] Jeigu dél Valstybinio socialinio draudimo fondo
50 straipsnio 6 dal;j, jis jrodo, kad jau yra laikomas valdybos (toliau — ,Sodra“) informacinés sistemos
jvykdZiusiu jsipareigojimus, susijusius su mokesciy, techniniy trikdZziy PerkancCioji organizacija neturés
jskaitant socialinio draudimo jmokas, moké&jimu. galimybés patikrinti neatlygintinai prieinamy duomeny

apie tiekéjg (juridinj asmenj), jis turés teise pradyti
tiekéjo (juridinio asmens) pateikti iSraSg iS teismo
sprendimo (jei toks yra) arba ,Sodros” nustatyta tvarka
iSduotg dokumenta, patvirtinantj atitiktj  Siam
reikalavimui. Tiekéjas taip pat gali pateikti valstybés
jmonés Registry centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nustatyta tvarka i8duotg dokumenta,
patvirtinantj  jungtinius  kompetentingy institucijy
tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekéjas yra fizinis asmuo, registruotas
Lietuvos Respublikoje, jis pateikia iSrasg iS5 teismo
sprendimo (jei toks yra) arba ,Sodros“ iSduotg
dokumentg, arba valstybés jmonés Registry centras
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka
iSduotg dokumenta, patvirtinantj jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus duomenis.

IS ne Lietuvoje jsteigty subjekty reikalaujama:
e atitinkamos uzsienio Salies kompetentingos
institucijos dokumento?,

Nurodyti dokumentai turi bati iSduoti ne anksciau kaip
120 dieny iki tos dienos, kai tiekéjas perkanciosios
organizacijos praSymu turés pateikti paSalinimo

2 Jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, jrodanéiy, kad néra pasalinimo pagrindy, numatyty Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2
punkte, nes valstybéje naréje ar atitinkamoje salyje tokie dokumentai neiSduodami arba toje Salyje isduodami dokumentai neapima visy 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamy
klausimy, jie gali bati pakeisti:
a) priesaikos deklaracija;
b) oficialia tiekéjo deklaracija, jeigu Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi bati patvirtinta valstybés narés ar tiekéjo kilmés Salies arba Salies, kurioje jis
registruotas, kompetentingos teisinés ar administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés ar prekybos organizacijos.
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http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

pagrindy nebuvimg patvirtinancéius dokumentus.

Jei dokumentas iSduotas anks€iau, taCiau jame
nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pa$alinimo
pagrindy nebuvimg patvirtinanc¢iy dokumenty pagal
EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas
jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

VP] 46 | IS Lietuvoje jsteigty subjekty jrodanciy dokumenty | Tiekéjas, tiekéjy
straipsnio 4 | nereikalaujama. Uztenka pateikto EBVPD. grupés nariai ir
dalies 1 (arba) dkio
Tiekéjas su kitais tiekéjais yra sudares susitarimy, | punktas subjektas, kurio
kuriais siekiama iSkreipti konkurencijg atliekamame pajégumais
pirkime, ir perkancioji organizacija dél to turi jtikinamy | EBVPD Il remiasi tiekéjas,
duomeny. dalies C10 pagal  sutarties
punktas vykdymui
prisiimtus
jsipareigojimus
Tiekéjas pirkimo metu pateko | interesy konflikto | VP] 46 | 13 Lietuvoje jsteigty subjekty jrodanciy dokumenty | Tiekéjas, tiekéjy
situacijg, kaip apibrézta VP] 21 straipsnyje, ir | straipsnio 4 | nereikalaujama. Uztenka pateikto EBVPD. grupés nariai ir
atitinkamos padéties negalima iStaisyti. dalies 2 (arba) ukio
Laikoma, kad atitinkamos padéties dél interesy | punktas subjektas, kurio
konflikto negalima iStaisyti, jeigu | interesy konfliktg pajégumais
pateke asmenys nulémeé vieSojo pirkimo komisijos ar | EBVPD 1 remiasi tiekéjas,
perkangiosios organizacijos sprendimus ir Siy | dalies C12 pagal  sutarties
sprendimy pakeitimas priestarauty VP] nuostatoms. punktas vykdymui
prisiimtus
jsipareigojimus
Pazeista konkurencija, kaip nustatyta VP] 27 straipsnio | VP 46 | IS Lietuvoje jsteigty subjekty jrodanciy dokumenty | Tiekéjas, tiekéjy
3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padéties negalima iStaisyti. | straipsnio 4 | nereikalaujama. Uztenka pateikto EBVPD. grupés nariai ir
dalies 3 (arba) ukio
punktas subjektas, kurio
pajégumais
EBVPD 1l remiasi tiekéjas,
dalies C13 pagal  sutarties
punktas vykdymui
prisiimtus
jsipareigojimus
Tiekéjas pirkimo procediry metu nuslépé informacijg | VP] 46 | IS Lietuvoje jsteigty subjekty jrodanciy dokumenty | Tiekéjas, tiekéjy
ar pateiké melagingg informacijg apie atitiktj VP] 46 ir | straipsnio 4 | nereikalaujama. Uztenka pateikto EBVPD. grupés nariai ir
47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir | dalies 4 (arba) ukio
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perkancioji organizacija gali tai jrodyti bet kokiomis | punktas subjektas, kurio

teisétomis priemonémis, arba tiekéjas dél pateiktos Priimant sprendimus dél tiekéjo pasalinimo iS | pajégumais

melagingos informacijos negali pateikti patvirtinanciy | EBVPD lIl | pirkimo procediros 8Siame punkte nurodytu | remiasi tiekéjas,

dokumenty, reikalaujamy pagal VP] 50 straipsnj. dalies C15 | pasalinimo pagrindu, be kita ko, gali buti | pagal sutarties

Siuo pagrindu tiekéjas taip pat pasalinamas i$ pirkimo | punktas atsizvelgiama j pagal VP] 52 straipsnj skelbiamg | vykdymui

procediros, kai ankstesniy procediry, atlikty VP, informacija: prisiimtus

Viedyjy pirkimy, atliekamy gynybos ir saugumo srityje, jsipareigojimus

jstatymo, Pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, https://vpt.Irv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-

energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities tiekeju-sarasas-3

perkanciyjy subjekty, jstatymo ar Koncesijy jstatymo

nustatyta tvarka, metu nuslépé informacijg ar pateiké

Siame punkte nurodytg melagingg informacijg arba

tiekéjas del pateiktos melagingos informacijos negaléjo

pateikti patvirtinan€iy dokumenty, reikalaujamy pagal

VP] 50 straipsnj, dél ko per pastaruosius vienus metus

buvo paSalintas i§ pirkimo ar koncesijos suteikimo

procedary.

Siuo pagrindu tiekéjas taip pat pasalinamas i$ pirkimo

procediros, kai, vadovaujantis kity valstybiy teisés

aktais, ankstesniy procedidry metu jis nuslépé

informacijg ar pateiké melagingg informacijg arba dél

melagingos informacijos pateikimo negaléjo pateikti

patvirtinan€iy dokumenty, dél ko per pastaruosius

vienus metus buvo paSalintas iS pirkimo ar koncesijos

suteikimo procedury arba taikomos kitos panaSios

sankcijos.

Tiekéjas pirkimo metu émési neteiséty veiksmy, | VP] 46 | IS Lietuvoje jsteigty subjekty jrodanciy dokumenty | Tiekéjas, tiekeéjy

siekdamas daryti jtakg perkanciosios organizacijos | straipsnio 4 | nereikalaujama. Uztenka pateikto EBVPD. grupés nariai ir

sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri | dalies 5 (arba) dkio

suteikty jam neteisétg pranasSumg pirkimo procediroje, | punktas subjektas, kurio

ar teiké klaidinancig informacijg, kuri gali daryti esmine pajégumais

jtaka perkanciosios organizacijos sprendimams dél | EBVPD 1l remiasi tiekéjas,

tiekéjy pasalinimo, jy kvalifikacijos vertinimo, laimétojo | dalies C15 pagal  sutarties

nustatymo, ir perkancioji organizacija gali tai jrodyti bet | punktas vykdymui

kokiomis teisétomis priemonémis. prisiimtus
jsipareigojimus

Tiekéjas yra nejvykdes  sutarties, sudarytos | VP] 46 | IS Lietuvoje jsteigty subjekty jrodanciy dokumenty | Tiekéjas, tiekejy

vadovaujantis VPJ, VieSujy pirkimy, atliekamy gynybos | straipsnio 4 | nereikalaujama. Uztenka pateikto EBVPD. grupés nariai ir

ir saugumo srityje, jstatymu ar Pirkimy, atliekamy | dalies 6 (arba) dkio

vandentvarkos, energetikos, ftransporto ar pasto | punktas Priimant sprendimus dél tiekéjo pasalinimo i$ | subjektas, kurio



https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3
https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3

paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymu, ar pirkimo procediros Siame punkte nurodytu | pajégumais
koncesijos sutarties arba yra netinkamai jg jvykdes ir | EBVPD [ll | pasalinimo pagrindu, gali buti atsizvelgiama j pagal | remiasi tiekéjas,
tai buvo esminis sutarties pazeidimas, kaip nustatyta | dalies C14 | VP] 91 straipsnj skelbiamg informacija: pagal  sutarties
Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau — esminis | punktas vykdymui
sutarties pazeidimas), dél kurio per pastaruosius 3 https://vpt.Irv.It/It/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi- prisiimtus
metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 tiekejai-1 jsipareigojimus
metus buvo priimtas ir jsiteiséjes teismo sprendimas,
kuriuo tenkinamas perkanciosios organizacijos, https://vpt.Irv.It/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-
perkanciojo subjekto ar suteikianCiosios institucijos koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-
reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dél to, kad sarasas
tiekéjas sutartyje nustatytg esmine sutarties salygg
vykdé su dideliais arba nuolatiniais trakumais, ar per
pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkanciosios
organizacijos sprendimas, kad tiekéjas sutartyje
nustatyta esmine sutarties salygg vykdé su dideliais
arba nuolatiniais trGkumais ir dél to buvo pritaikyta
sutartyje nustatyta sankcija.
Siuo pagrindu tiekéjas taip pat pasalinamas i$ pirkimo
procediros, kai, vadovaujantis kity valstybiy teisés
aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis,
vykdydamas ankstesne sutartj, ankstesne sutartj su
perkan&iuoju subjektu arba ankstesne koncesijos
sutart], sutartyje nustatytg esminj reikalavimg vykdeé su
dideliais arba nuolatiniais trokumais ir dél to ta
ankstesne sutartis buvo nutraukta anksciau, negu toje
sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo
pareikalauta atlyginti zalg ar taikomos kitos panasios
sankcijos.
Tiekéjas yra padares rimtg profesinj pazeidimg, dél | VP] 46 | 13 Lietuvoje jsteigty subjekty jrodanciy dokumenty | Tiekéjas, tiekéjy
kurio perkancioji organizacija abejoja | straipsnio 4 | nereikalaujama. Uztenka pateikto EBVPD. Priimant | grupés nariai ir
tiekéjo saziningumu, kai jis yra padares finansinés | dalies 7 | sprendimus dél tiekéjo pasalinimo 8§ pirkimo | (arba) dkio
atskaitomybés ir audito teisés akty pazeidimg ir nuo jo | punkto a | procedaros Siame punkte nurodytu paSalinimo | subjektas, kurio
padarymo dienos praéjo maZziau kaip vieni metai. papunktis pagrindu, be kita ko, atsizvelgiama | nacionalinéje | pajégumais
10 duomeny bazéje adresu: | remiasi tiekéjas,
' EBVPD lIl'| https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php pagal  sutarties
dalies C11 | paskelbtg informacijg, taip pat j Siame informaciniame | vykdymui
punktas praneSime pateiktg informacija: prisiimtus

https://vpt.Irv.It/It/naujienos/finansiniu-ataskaitu-

nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-
pirkimuose

jsipareigojimus



https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose
https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1

Tiekéjas yra padares rimtg profesinj pazeidimg, dél | VP] 46 | 13 Lietuvoje jsteigty subjekty jrodanciy dokumenty | Tiekéjas, tiekéjy
kurio perkancioji organizacija abejoja | straipsnio 4 | nereikalaujama. Uztenka pateikto EBVPD. grupes nariai ir
tiekéjo saziningumu, kai jis (tiekéjas) neatitinka | dalies 7 (arba) ukio
minimaliy patikimo mokesCiy mokétojo kriterijy, | punkto b | Priimant sprendimus dél tiekéjo pasalinimo iS pirkimo | subjektas, kurio
11 nustatyty Lietuvos Respublikos mokescCiy | papunktis procedaros Siame punkte nurodytu paSalinimo | pajégumais
" | administravimo jstatymo 40" straipsnio 1 dalyje. pagrindu, be kita ko, atsizvelgiama | nacionalinéje | remiasi tiekéjas,
EBVPD lll'| duomeny bazéje adresu | pagal  sutarties
dalies C11 | https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija | vykdymui
punktas skelbiamg informacija. prisiimtus
jsipareigojimus
Tiekéjas yra padares rimtg profesinj pazeidima, dél | VP] 46 | I3 Lietuvoje jsteigty subjekty jrodanciy dokumenty | Tiekéjas, tiekéjy
kurio perkancioji organizacija abejoja | straipsnio 4 | nereikalaujama. Uztenka pateikto EBVPD. grupés nariai ir
tiekéjo sgziningumu, kai jis yra padares draudimo | dalies 7 (arba) ukio
sudaryti draudziamus susitarimus, jtvirtinto Lietuvos | punkto ¢ | Priimant sprendimus dél tiekéjo pasalinimo i$ subjektas, kurio
Respublikos konkurencijos jstatyme ar panaSaus | papunktis pirkimo procediiros Siame punkte nurodytu pajégumais
12. | pobudzio kitos valstybes teises akte, pazeidima ir nuo pasalinimo pagrindu, be kita ko, atsizvelgiama j remiasi tiekéjas,
jo padarymo dienos praéjo maziau kaip 3 metai. EByPD Il nacionalinéje duomeny bazéje adresu: pagal .sutartles
dalies C11 vykdymui
punktas https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is- | Prislimtus

viesuju-pirkimu skelbiamg informacija.

jsipareigojimus

* Perkancioji organizacija pasilieka teise praSyti tiekéjo pateikti pazymy ar kity su pasialymu teikiamy dokumenty originalus.

2. Tiekéjas turi atitikti Siuos kvalifikacijos reikalavimus (kvalifikacija turi bati jgyta iki pasiialymo pateikimo termino pabaigos):

2 lentelé. Tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai

ﬁl'!' Reikalavimas Atitikima reikalavimui jrodantys dokumentas Subjektas turi atitikti reikalavima
Teisé verstis veikla
12. | Tiekéjas turi teise bati ypatingojo statinio statybos | Perkangioji organizacija patikrins duomenis | Tiekéjas, jeigu pasitlymag teikia

rangovu:

Statinio kategorija — ypatingieji statiniai
esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje,
jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo
vietovéje; *
Statiniy grupé — negyvenamieji pastatai;

Darby sritys — bendrieji statybos darbai
(statybiniy konstrukcijy (gelzbetonio, betono,

atitinkamuose Statybos produkcijos sertifikavimo centro
imoniy kvalifikacijos atestaty ir (arba) teisés pripazinimo
dokumenty
(https://lwww.ssva.lt/cms/registrai).

Kity valstybiy tiekéjy (ar bendrus su Lietuvos Ukio
subjektais) pasidlymus dél
pasillymy pateikimo termino pabaigos) jgytos kvalifikacijos
dokumentus perkancioji organizacija vertins kaip atitinkan€ius

ukio subjekty grupé — reikalavima

turi atitikti kiekvienas Ukio subjektu

registruose

rupés narys (-iai
prisiimamus jsipareigojimus
pirkimo sutarciai vykdvti: tiekéjas

agal j

uzsienio tiekéjy laiku (iki

gali remtis Kity dkio subjekty

8

pajégumais tik tuomet, kai tie
subjektai, kuriy pajégumais buvo



https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija

metalo, mdro, medzio ir kity) statyba ir
montavimas; hidroizoliacija; stogy jrengimas;
apdailos darbai; kiti panaSaus profilio darbai;
statinio elektros inzineriniy sistemy jrengimas.

pirkimo saglygas, jeigu kartu su pasitlymu arba perkanciajai
organizacijai papraSius Tiekéjas pateiks dokumentus,
jrodancius, kad: Tiekéjas iki pasitlymy pateikimo termino
pabaigos yra pateikes praSymg SPSC dél atestavimo bei
teisés pripazinimui reikalingus dokumentus, ir iki Pirkimo
sutarties sudarymo pateiks informacijg apie iSduotg teisés
pripazinimo dokumentg arba atestatg, suteikiantj teise vykdyti
atitinkamas veiklas Lietuvos Respublikoje.

UzZsienio Salies tiekéjo* turimos kvalifikacijos patvirtinimo
dokumentai Lietuvoje gali bati iSduoti ir po paraisky /
pasitlymy pateikimo datos, taiau pacig teise tiekéjas kilmés
Salyje turi bati jgijes iki paraiSky / pasidlymy pateikimo
termino pabaigos. Teisés pripazinimo dokumentai turi bati
gauti, iki pirkimo sutarties pasiraSymo.

Pastaba

kaip kvalifikacijg atitinkantys dokumentai bus priimtini ir
atestatai, kuriuose nurodyta visa reikalaujama statiniy grupé
(neiSskirti / nenurodyti pogrupiai) bei atestatai, suteikiantys
teise atlikti darbus konkreCiame gyvenamuyjy pastaty

pogrupyije.

pasiremta, patys atliks darbus,
kuriems reikia jy pajegumu;
subtiekéjai, kuriuos tiekéjas
pasitelks pirkimo sutarties
vykdymui (kuriy pajegumais
tiekéjas nesiremia, kad atitikty

pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus),

privalo / privalés turéti teise verstis
ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas.

Finansinis ir ekonominis pajégumas

13.

Tiekéjo vidutinés metinés pajamos i$ statybos
rangos darby per pastaruosius 3 (trys) metus
arba per laikg nuo tiekéjo jregistravimo dienos
(jeigu tiekéjas vykdé veikla maziau nei 3 (tris)
metus, yra ne mazesnés kaip 700000,00 su PVM
(Septyni Simtai tkstandiy eury) Eur.

1) Gkio subjekto vadovo ir Gkio subjekto vyriausiojo buhalterio
(buhalterio) arba kito asmens, galingio tvarkyti Gkio subjekto
buhalterine apskaitg pagal teisés aktus, pasirasyta
deklaracija apie paskutiniais 3 finansiniais metais, o jeigu Ukio
subjektas jregistruotas ar veiklg atitinkamoje srityje pradéjo
véliau, — nuo Ukio subjekto jregistravimo ar veiklos su pirkimu
susijusioje srityje pradzios (jeigu i informacija turima), gautas
metines pajamas i8 veiklos, su kuria susijes atliekamas
pirkimas.

Jeigu tiekéjas dél pateisinamy priezasCiy negali pateikti
pirkimo vykdytojo reikalaujamy jo finansinj ir ekonominj
pajégumg jrodanciy dokumenty, jis turi teise pateikti kitus
pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus.

Tiekéjas, jeigu pasidlymg teikia
ukio subjekty grupé — reikalavimg
turiatitikti visi kartu (pajégumai
sumuojami); tiekéjas gali remtis
kity 0Okio subjekty pajégumais:
reikalavimg turi atitikti visi kartu
Siy Ukio subjekty pajégumai gali
bati sumuojami su tiekéjo
pajégumais). Pirkimo vykdytojas
gali_reikalauti, kad tiekéjas ir Okio
subjektai, kuriy pajégumais
remiamasi, prisiimtuy solidaria
atsakomybe uz pirkimo sutarties
jivvkdyma (pateikiamas
dokumentas  (sutartis ar  kt.),
jrodantis solidarios atsakomybés
prisi€mima pirkimo laiméjimo
atveju); subtiekéjams Sis
reikalavimas nenustatomas®.




Bendrojo mokumo koeficiento reikSmé pagal
paskutiniy finansiniy mety finansinés
atskaitomybés duomenis — ne mazesné nei 1,1.

1) Gkio subjekto vadovo ir Gkio subjekto vyriausiojo buhalterio
(buhalterio) arba kito asmens, galinCio tvarkyti Gkio subjekto
buhalterine apskaitg pagal teisés aktus, pasiraSyta
deklaracija (pazyma) apie bendrojo mokumo koeficiento
reikSmés paskaiCiavimg ir

2) paskutiniy finansiniy mety Ukio subjekto finansiniy
ataskaity rinkinys su auditoriaus iSvada (tais atvejais, kai
auditas atliktas) ar jo iStrauka, jeigu Salies, Kkurioje
registruotas Ukio subjektas, jstatymuose reikalaujama skelbti
metinj finansiniy ataskaity rinkinj. Jei finansinés ataskaitos

jeigu pasitlymag teikia tkio subjekty
grupeé — reikalavima turi atitikti bent
vienas ukio subjekty grupés narys;
tiekéjas gali remtis kity Ukio
subjekty pajégumais, jeigu tiekéjas
ir dkio subjektas, kurio pajegumais
remiamasi, prisimty solidarig

14. .\/9rt|na!ma.1_s Gk'(.) sub;e_ktc.) fuosavo .kgpltalo Ir V.'S_q dar néra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridiniy asmeny gtsakomybe uz  pirkimo s.u’Farties
isipareigojimy (ilgalaikiy ir trumpalaikiy) santykis: registre, teikiamos Ukio subjekto vadovo ir dkio subjekto ivykdyma (pateikiamas
Bendrojo mokumo koeficientas = Nuosavas ) buhalterio (buhalter: ba kit lingio | dokumentas (sutartis ar  kt.),
kapitalas + |sipareigojimai vyriausiojo buhalterio (buha e_rlo) arba kito asmens, galinCio odantis  solidarios  atsakomvbés

' tvarkyti Okio subjekto buhalterine apskaitg pagal teisés aktus, frodanti ) y
pasirasyty finansiniy ataskaity rinkinys ar jo iStrauka. gﬂﬁgﬂg};&?}){s Sis  reikalavimas
Jeigu tiekejas dél pateisinamy priezasgiy negali pateikti | "enustatomas.
pirkimo vykdytojo reikalaujamy jo finansinj ir ekonominj
pajéguma jrodanciy dokumenty, jis turi teise pateikti kitus
pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus.
Techninis ir profesinis pajégumas
15. | Tiekéjas per pastaruosius 5 (penkis) metus (arba | Pateikiama: Jeigu pasillymg teikia  dkio

per laikg nuo tiekéjo jregistravimo dienos, jei
tiekéjas vykdé veiklg trumpiau nei 5 metus) iki
pasitilymo pateikimo termino pabaigos yra
tinkamai atlikes svarbiausiy darby (ypatingojo
statinio, esancio kultiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietovéje, negyvenamosios paskirties
pastato statyba ir/ar rekonstrukcija ir/ar
kapitalinis remontas) uz ne maZesne Kkaip
300000,00 Eur su PVM verte panasSiame |
pirkimo objektg objekte, pagal viena ar dvi
sutartis ir svarbiausiy darby atlikimas ir galutiniai
rezultatai buvo tinkami.

Pastaba. | atlikty statybos darby verte negali bati
jskaityta  projektavimo,  projekto  vykdymo
priezilros paslaugy verte, jei tos paslaugos buvo
atliktos kartu su statybos darbais.

Per paskutinius 5 metus (arba per laikg nuo tiekéjo
jregistravimo dienos, jei tiekéjas vykdé veiklg trumpiau nei 5
metus) iki pasiilymo pateikimo termino pabaigos atlikty darby
sgraSas (specialiyjy salygy 4.1 priedas) kartu su
pagrindzianc€iais dokumentais (uzsakovy pazymos ir/ar
priémimo—perdavimo aktai, patvirtinantys, kad pateikiamos
sutartys jvykdytos tinkamai).

Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeniné kopija.

subjekty grupé — reikalavimg turi
atitikti visi Okio subjekty grupeés
nariai kartu (Okio subjekty grupés
nariy turima patirtis sumuojama),
atsizvelgiant | jy prisiimamus
jsipareigojimus;

Tiekéjas gali remtis kity dkio
subjekty pajégumais tik tuo atveju,
jeigu tie subjektai patys vykdys tg
pirkimo sutarties dalj, kuriai reikia
jy turimy pajégumuy;

reikalavimas

Subtiekéjams  Sis

nenustatomas.
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Teikéjas turi pateikti uz sutarties vykdyma atsakingg specialistg — statinio statybos vadovg sutarciai jgyvendinti, kurio kvalifikacija turi bati

16. < Lo .
ne mazesné nei nurodyta Zzemiau:

16.1.| Tiekéjas turi turéti bent 1 (viena) kvalifikuota | Pateikiama: Jeigu pasidlymg teikia  dkio
statybos vadova, turintj teise eiti ypatingojo | 1.UZpildytas tiekéjo pagrindiniy specialisty sagrasas | subjekty grupé — reikalavimag turi
statinio statybos vadovo pareigas statiniy | (parengiamas pagal Specialiyjy salygy 4.2 priede | atitikti Gkio subjekty grupés nario (-

grupéje: negyvenamieji pastatai esantys
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje
ir kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus baty
vadovaves bent vienai ypatingojo statinio
(negyvenamieji pastatai esantys kultdros
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultliros paveldo vietovéje) sutar€iai, kurios verté
ne mazesné kaip 250000,00 Eur su PVM ir kuri
buvo tinkamai uzbaigta, t. y. pasiraSytas statinio
statybos uzbaigimo aktas.

reikalaujamg informacijg);

2. Sidlomy specialisty darbo patirties apraSymai, nurodant
vykdytus darbus, uzsakovag, darby atlikimo laikotarpj, darby
verte;

3. Lietuvos Respublikos ir tre€iujy Saliy pilieCiams ir kitiems
fiziniams asmenims (iSskyrus uZsienio Salies specialistus®)
SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) isduoti kvalifikacijos atestatai ar
uzsienio Salies specialistams* iSduoti teisés pripazinimo
dokumentai, arba uZsienio Salies specialistams® iSduoti
dokumentai, patvirtinantys turimg kvalifikacijg kilmés Salyje,
arba nuorodos j nacionalines duomeny bazes bet kurioje
valstybéje naréje, prie kuriy pirkimo vykdytojas turés
galimybe tiesiogiai ir neatlygintinai prisijunges susipazinti su
reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. *UZsienio
Salies specialistai — Europos Sagjungos valstybés nariy,
Sveicarijos Konfederacijos arba valstybiy, pasiraSiusiy
Europos ekonominés erdvés sutartj, pilieiai ir kiti fiziniai
asmenys, kurie naudojasi Europos Sgjungos teisés aktuose
jiems suteiktomis judéjimo valstybése narése teisémis — turi
teise eiti ypatingojo <...> statinio, esancio kultiros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo
vietovéje) statiniy statybos vadovo <...> pareigas, pripazinus
ju kilmés valstybéje turimg teise eiti analogiSky statiniy
statybos vadovo <...> pareigas. UZzsienio Salies specialisto*
turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali
bati iSduoti ir po <...> pasillymy pateikimo datos, taciau pacig
teise specialistas kilmés Salyje turi bati jgijes iki <...>
pasidlymy pateikimo termino pabaigos. Pirkimo vykdytojas
informacijg apie Lietuvoje iSduotus kvalifikacijos dokumentus
pasitikrina SSVA registruose
https://www.ssva.lt/cms/registrai. Uzsienio Salies specialistai
turi pareigg kreiptis j SSVA ir gauti teisés pripazinimo
dokumentg. Pirkimo vykdytojas, siekdamas jsitikinti, kad
galimas laimétojas yra atsakingas, ripestingas ir sgziningas,
gali pareikalauti pateikti SSVA pateiktg praSyma (su gavimo

iy) specialistai, atsizvelgiant | jy
prisimamus jsipareigojimus
pirkimo sutar€iai vykdyti; tiekéjas
gali remtis kity UGkio subjekty
pajégumais tik tuo atveju, jeigu tie
subjektai (ju darbuotojai atys
vvkdys tg pirkimo sutarties dalj.
kuriai reikia jy turimy pajégumuy;

subtiekéjai — jei tiekéjas (jo
asitelkiami specialistai ats
atitinka  nustatytg  reikalavima,

tadiau ketina pasitelkti subtiekéjus
(jo specialistus). subtiekéju
specialistai privalo atitikti
nustatytus  reikalavimus,  jeigu
subtiekéjai (jy darbuotojai) patys
vykdys tg pirkimo sutarties dalj,
kuriai reikia nustatytos

kvalifikacijos.®
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(registracijos) Zzyma) iSduoti teisés pripazinimo dokumenta.
Teisés pripazinimo dokumentai turi bati gauti iki pirkimo
sutarties pasiraSymo.

Pastaba.

Kaip kvalifikacijg atitinkantys dokumentai bus priimtini ir

atestatai, kuriuose nurodyta visa reikalaujama statiniy grupé
(neiSskirti / nenurodyti pogrupiai) bei atestatai, suteikiantys

teise atlikti darbus konkrediame gyvenamuyjy pastaty
pogrupyje.

Pateikiamos skaitmeninés dokumenty kopijos.

Tiekéjams keliami reikalavimai dél aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimai

17.

Tiekéjas turi turéti jdiegtg ir perkamiems darbams
taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemg pagal
standartg LST EN ISO 14001 arba Europos
Sagjungos aplinkosaugos vadybos ir audito
sistemg (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos
vadybos standartus, pagrijstus atitinkamais
Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos
yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos,
atitinkancios Europos Sajungos teisés aktus arba
tarptautinius sertifikavimo standartus).

Taikymo sritis: Statybos darbai

EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas
lygiavertis sertifikatas, iSduotas kitose valstybése narése
jsteigty nepriklausomy jstaigy. Kaip lygiaverciy aplinkos
apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy jrodyma tiekéjas
gali pateikti lygiaverCiy aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemoniy jrodymus, kurie patvirtinty, kad jo
sillomos aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemonés
atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos

standartus. LygiaverCiai aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemoniy jrodymai gali bati tiekéjo taikomy
aplinkos  apsaugos vadybos priemoniy aprasymas,

atitinkantis visus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto ,Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zzaliuosius pirkimus
tvarkos apraso“ 10 punkto 10.1-10.6 papunkdiuose nustatytus
reikalavimus.” Perkancioji organizacija taip pat priima kitus
tiekéjo jrodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos
priemones.

CVP IS priemonémis pateikiamos skaitmeninés dokumenty
kopijos.

‘jeigu  pasidlymg teikia  Gkio
subjekty grupé — reikalavimg turi
atitikti Okio subjekty grupés narys
(-iai), atsizvelgiant j jy prisimamus
jsipareigojimus  pirkimo sutarciai
vykdyti;

-tiekéjas gali remtis kity dkio
subjekty pajégumais atsizvelgiant |
ju prisimamus sipareigojimus
pirkimo sutarciai vykdyti;
-subtiekéjai turi laikytis
reikalaujamy aplinkos  apsaugos
vadybos priemoniy, atsizvelgiant |
ju prisimamus jsipareigojimus
pirkimo sutarciai vykdyti.
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Preliminariosios sutarties

1 priedas

AKTUALI REDAKCIJA
PAGRINDINE DARBUY SUTARTIS (projektas)

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, taip pat ir tvarkomieji statybos, nustatyti Techninio Investicijy
projekto ,Lietuvos nacionalinio dramos teatro pastato Vilniuje, Gedimino pr. 4,
rekonstravimas" 5 etapo sprendiniuose, Siy Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimui darbo
projekto parengimas bei kitos bitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj
privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby pradzZios iki
Darby perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavé, o UZsakovas priemé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 papunkdiu,
prie$ surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo akt3.

14 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data-arba—data

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Priimtos Sutarties sumos
dalis, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby
perdavimo UZsakovui.

1.6 ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7 Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dal.

1.8 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).

1.9 Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibidinanciy Darbus, keitimas, Kiti

pakeitimai Uzsakovo nurodyti padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi bati
jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
~otatinio projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais.

1.10 Pradinés pagrindinés sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi
laiméjusio Rangovo Jkainoty veikly sgrase nurodytai kainai uz konkrecius, Sia Pagrindine sutartimi
perkamus, darbus.

1.11. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos
darbai. Darbo projektg rengia Rangovas. Darbo projektas Rangovo nuozilra gali bati pateiktas
kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu
pagal UZsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés prieZidros vadovo suderintg kalendorinj
grafika.

1.12 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.13 Rangovo pasillymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo pirkimo
salygas.

1.14 Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.15 Statinio statybos techninés priezitros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technine prieZilrg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas
pagal Projektg, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

1.16 Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.17 Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos



pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy 3alinimas“ nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.18 Statybos uzbaigimo terminas - laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby
perdavimo-priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby
perdavimo UZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procedaros ir
surasomas Statybos uzbaigimo aktas.

1.19 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1 papunkciu.

1.20 Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.21 Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

1.22 Sutarties kaina —Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta
Rangovui uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

1.23 Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i) nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties saglygy, taciau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
nustatytg dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimuy.

1.24 Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys,
taip pat kiti asmenys, apie kuriuos UZzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.25 Jkainoty veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo
sillomomis Darby kainomis, Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta
Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose),
veiklas ir joms priskirtinas sumas.

1.26 Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Lietuvos nacionalinio dramos teatro
rekonstrukcijos ir tvarkybos darbus, pagal techninio projekto ,Lietuvos nacionalinio dramos teatro
Gedimino pr. 4, Vilniuje, rekonstravimo projektas® V etapo sprendinius ir Ziniarad€ius kartu su
darbo projekto parengimu, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bdtinas sglygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
jstatymy jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami
kaip paaidkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.8ios Sutarties saglygos;

3.2.2. Techninis projektas:

(i) techninés specifikacijos,

(i) aiSkinamieji rastai,

(iii)  bréziniai.

3.2.3. kainotas veikly sgrasas;

3.2.4.Rangovo pasillymo sgmatiniai skaiciavimai, skirti fiksuotos kainos pagrindimui ir
Pakeitimy pagal 10 skyriy atlikimui;

3.2.5.Subrangovy sagrasas;

3.2.6.kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).



3.3. Sutartis gali bati keiCiama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme (toliau —
VP]) nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo proceduros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui
atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedura pagal VP] reikalavimus.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sglygos
............................................ Nurodomi
Perkami konkretls darbai 1.25 pagrindine sutartimi perkami konkretis
darbai is |kainoty veikly sgraso
............................ eury rasoma Jkainoty
veikly sgraSe nurodyta kaina uZ

Pradiné pagrindinés sutarties verté 1.10 konkredius, &ia Pagrindine sutartimi
perkamus, darbus

UZsakovo skiriamas asmuo 4.4 [UZsakovas nurodo konkrety asmenj]
= . — L

Darby atlikimo terminas 6.1 specialiyiy—Ssalygy—2—priede—Parby
atlikimo-grafikas“3 mén.

Darby vykdymo grafikas 6.2 Taikomas

Darby atlikimo termino pratesimas 6.4 Netaikoma

o, — :
Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7 0,02 % veluojamy atlikti Darby vertés

be PVM per dieng

............................ eury [suma skaiCiais
Banko garantijos arba laidavimo suma | 7.1 ir ZodZiais, 5 proc. Pradinés Sutarties
| vertés_be PVM]

- Laidavimas (kartu su laidavimo
draudimo apmokéjimg jrodancia
8.1 dokumento kopija), iSduotas draudimo
bendrovés, arba

- Garantija, iSduota kredito jstaigos.

01 | e eury [suma skaiCiais

Garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uZztikrinimo dokumentas

Sutarties kaina

i& kuriy PVM sudaro 91 TSR eury [suma skaiCiais
ir ZodZiais]

iki 30 % Pradinés Sutarties vertés
Rangovas norédamas gauti iSankstinj
mokéjimag, privalo pateikti avansinio
mokéjimo  uZtikrinimg:  banko/kredito
jstaigos garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo ra8tg visai
avansinio mokéjimo sumai. ISankstinis
mokéjimas atliekamas per 5 darbo
dienas pateikus avansinio mokéjimo
uZtikrinima.

ISankstinis mokéjimas (jei yra) 9.3

Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio

9.3 Netaikoma
mokéjimo
Sulaikymo procentas 9.5 Netaikoma
ISankstinio mokejimo terminas 9.7.1 30 dieny
Kity mokejimy terminas 9792 Ne véliau 60 kalendoriniy dieny nuo

mokeéjimo dokumenty patvirtinimo
0,02 % laiku neapmokétos sumos be
PVM per dieng

Delspinigiai dél véluojancio mokéjimo | 9.8

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1, Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
\ per Sutarties—1-4—papunktyie—nuredytg10 dieny—skaiiy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiradant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos prieziora“ nustatyta tvarka. Jeigu UZzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas jgyja teise | Darby atlikimo termino pratesimg pagal
6.4.3 papunki;.



4.2. UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezilros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ vykdys Darby
technine priezilrg. Statinio statybos techninés priezilros funkcijai atlikti negali bati paskirtas
Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

4.3. . UzZsakovas privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektg ir vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uzbaigimo proceddra, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti
posédziuose.

4.4, Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz
Sutarties vykdymag, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal VP] nuostatas, yra nurodytas 3.4
papunktyje.

4.5. UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

4.6. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.26 papunktyje.

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing,
organizuoti statinio statybos uzbaigimo procediras.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projektg, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose,
bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Rangovo pasitlymo, Darby vykdymo grafiko,
Lietuvos Respublikoje galiojanCiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimuy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzianCius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sipareigojimy pagal Sutartj dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamumg, patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Darbo projektg turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestats.

Rangovo parengtas Darbo projektas (jo dalis) turi bati pateiktas Statinio statybos techninés
priezitros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1.pranesti, kad Darbo projektas (jo dalis) neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi bati Rangovo sgskaita istaisyti ir pateikti pakartotinai perzitrai, arba

5.4.2.pranesti Rangovui, kad Darbo projektas (jo dalis) patvirtintas.

Jeigu per nustatytg terming Statinio statybos techninés priezilros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas turi teise prasyti Darby atlikimo termino pratesimo.

5.5. Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

5.6. ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

5.7. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

5.8. Rangovas patvirtina, kad apzitréjo statybviete, kad yra gaves visg biting informacija,
kurig Rangovas, panaudodamas visas savo zinias ir rlpestingumg, galéjo gauti iki Sutarties
pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto
dokumentus ir duomenis, statybvietés salygas. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas batina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant bdtinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje, tacCiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos.



5.9. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
bdtiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas baty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmémes.

5.10.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sgskaita pasSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSveZzti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priziGréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi bati saugis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy
remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.11.4. bendradarbiauti su kitais objekte dirbanciais UZsakovo rangovais, jeigu tokiy baty.

5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmokéti UZzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZzsakovas moka energetiniy
iStekliy tiekimo jmonéms.

5.12. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasidlyme, tuomet bisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. Rangovas privalo
statinio statybos vadovu paskirti specialista, nurodytg Rangovo pasidlyme, kurio patirtis buvo
nurodyta pasidlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijui. Rangovas turi teise pakeisti
pasitlyme nurodytg statinio statybos vadova, jam nesant darbe dél nedarbingumo, jam atsisakius
eiti statinio statybos vadovo pareigas ar pasibaigus darbo santykiams, naujai paskiriamas statybos
vadovas turi turéti patirtj, ne mazesne, nei pasitlyme nurodytas statinio statyby vadovas.

5.13.  Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Jranga
ir Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.14. Rangovas privalo ne veéliau kaip iki Darby vykdymo pradzZios, pateikti UZsakovui
Sutartj vykdysian€iy ir Rangovo pasidlyme bei VieSojo pirkimo dokumentuose nurodytas uzduotis

atliksianciy darbuotojy sgrasg (vardus, pavardes, gimimo datas)-irjiems—siglomo—meketi-darbe
uzmokesdio—ménesio—mediang. Sutarties vykdymo metu pasikeitus nurodytai informacijai

Rangovas nedelsdamas turi informuoti Uzsakovg ir pateikti atnaujintg nurodyty darbuotojy sarasa
ir patikslintg darbo uZzmokescio ménesio mediang.
5.15. Rangovas privalo visg Sutarties vykdymo laikotarpj uztikrinti, kad Darbus vykdyty ne

esnis, nei Rangovo paS|uIyme nurodytas darbuotom ska|C|us %kad—R—angve—paaﬁkyme
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5.17. Rangovas, prles paslépdamas ar uzdengdamas kurlas nors konstrukcijas ar
statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziGros vadova, kuris patikrina,
apziari ir jeigu reikia priima bandymuy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés priezidros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés priezilros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.18. Rangovas privalo apsirtpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés priezilros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne



véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninés priezidros vadovas.

5.19. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors
Jranga, Medziagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trGkumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas gali atmesti tg Darbo
projekto dalj, |Jrangg, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trGkumus, defektus ar
pakeisti Medziagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad
Rangovas neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu bidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakovg nuo Sios
atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZzsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy trec€iyjy asmeny atzvilgiu.

5.21. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos
techninés priezidros ir Statinio projekto vykdymo priezitdros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.22. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy priezilrg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina
UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj.

5.23. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezidros instrukcijos turi bati pakankamai
iSsamios, kad UZzsakovas galéty naudoti, priziGréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti
Jranga. Instrukcijose turi bati aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi bdti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai.

5.24. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

5.25. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai,
ko reikia prievolems pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

5.26. Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy saraSe (3.2.4 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasitelkti naujus
subrangovus, pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertines
Rangovo sillymg, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo, naujo subrangovo pasitelkimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pa$alinimo pagrindy ir (arba) kvalifikaciniai
reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia bdsimojo Subrangovo dokumentus,
jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy ir (arba) kvalifikacijg pagrindziancius dokumentus, o
UZsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad blsimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

5.27.  Jeigu Techniniame projekte ar Rangovo pasitlymo sgmatiniuose skai€iavimuose yra
nurodyti konkretis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus
gamintojo ar kilmés Medziagos, Jranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy
parametry ir kokybés Medziagas, Jrangg ar Mechanizmus.

5.28. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés uztikrinti, kad atliekant darbus buty

laikomasi _aplinkos vadybos sistemos standarty reikalavimy jgyvendinimo. UZsakovo prasymu
Rangovas per 2 darbo dienas privalo pateikti jrodandius dokumentus, kad objekte yra laikomasi

aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimuy. UZsakovui nepateikus pagrindziandiu
dokumenty per nustatytg terming, taikoma 1000 Eur bauda uz kiekvieng nustatytg atvejj.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS



6.1. Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dieny skaiCius nuo Darbo
pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas Darbus vykdo laikydamasis grafiko, pateikto pasidlyme. Rangovas ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Darby pradzios privalo pasiilyme pateiktg grafikg uzpildyti
konkreCiomis datomis ir pateikti jj Uzsakovui. Rangos darby atlikimo Grafike nurodyti terminai
darbo dienomis negalés bati kei€iami, patikslinama Rangos darby pradzios data ir pagal Rangovo
pasidlytus Rangos darby (darby etapy) atlikimo terminus darbo dienomis, atitinkamai
koreguojamos konkrecCios datos .Pradzia (data)” — .Pabaiga (data). Darby vykdymo metu
Rangovas gali koreguoti grafikg keiCiant Darby vykdymo seka, bet nekeiiant Darby atlikimo
termino, jeigu jis ne dél Rangovo kaltés tapo nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo
prievolémis ir jeigu Uzsakovas per 14 dieny nepraneSa Rangovui, kad koreguotas grafikas
neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafikg, jei Uzsakovas bet kuriuo metu
informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei
Rangovo ketinimams.

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Darby
vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
UZsakovui pagrijsty jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg, Uzsakovas gali jteikti pranesima,
konstatuodamas sipareigojimy nevykdymag su reikalavimu greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu
Rangovas, gaves tokj praneSimg, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas,
jteikes antrg pranesima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunké&io salygas. Si sglyga netaikoma,
jei véluojama dél prieZzasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.6. UZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinejimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir

pan.);

treciyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebuty galéjes
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tikétis;

10. fizinés kliGitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klit€iy ar salygy Rangovas nebuty galéjes pagrjstai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

13. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10 skyriaus nuostatomis.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UzZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma
darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukme, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zzalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.



6.7. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrijsty jrodymy, pateisinan€iy Darby vélavima,
UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas, kad uztikrinty tinkamg Sutarties jvykdyma, privalo gauti ir pateikti Uzsakovui
uztikrinimg pagal §j punktg ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo. UZtikrinimo suma
nurodyta 3.4 papunktyje. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo bidai pagal §j punktg yra banko garantija, iSduota banko ar
kitos kredito jstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas
(laidavimo sutartis), iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.76 ir 6.77 str.).

7.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby
atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas
yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai
turi bati pratestas ir Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimas.

7.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus
sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

7.4. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.

7.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje, arba Sutarties pabaigos, jeigu Sutartis nutraukiama
anksciau.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir,

8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu
dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieziGros vadovag
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui aktg ir (i) uZtikrinimo
dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i§ tokios trediosios $alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokéjimg Uzsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi bati iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali bati atS8aukiamas;

- suma turi bati ne mazesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).

Statybos uzbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darby perdavimo-priemimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkciy reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei
reikia), kad bty galima surasyti Statybos uzbaigimo akta.

8.2. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezilros vadovas, gaves
Rangovo pradyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1.kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apzitrg ir patikrinimg, po kurio Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy
dél Sutarties neatitinkan€iy Rangovo projekto, Medziagy, |Jrangos arba darbo kokybés, kurie
neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasg. Jame turi bati jkainotas defekty
taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi bati pasalinti.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo-priemimo akte suteiktg
laikg Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paciam istaisyti defektus ir
(arba) i8skaiciuoti defekty taisymo iSlaidy sumg i$ galutinio mokéjimo Rangovui;



arba

8.2.2.rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas ir
(arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali
bati perimti.

8.3. Jeigu UzZsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskutine to laikotarpio diena.

8.4. PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg Uzsakovas arba jo jgaliotas Statinio
statybos techninés priezidros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis |
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uZbaigimo procediros pradéjimo.
Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo greigiau, bet ne ilgiau kaip per 105 dienas po
kreipimosi, baty atliktos statybos uzbaigimo procediros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas
arba UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitikCiy sgraSe nurodytus
trokumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).

8.5. Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa$alinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Rangovo Siuksles,
Rangovo laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bati Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieziGros vadovui, Uzsakovui ir komisijai
tinkamas darbo sglygas statiniams apziGréti bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacijg (Rangovo vykdyty Darby apimtyje).

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai dél
Rangovo vykdyty Darby, Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos
uzbaigimo komisijos nurodytg terming, atsizvelgiant | tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus savo atlikty Darby defektus.
Rangovo atlikty Daby defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming Uzsakovui
suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti Siuos defektus ir atlikti bandymus ir
(arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumg i$ galutinio mokéjimo
Rangovui.

8.6. Statybos uzbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uzbaigimo procediros
laikotarpis, virSijantis 8.4 papunktyje nustatytg 105 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytg
28 dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendrg Sutarties trukme nejskaigiuojamas.

8.7. Jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 papunktyje jam nustatytg terming kreiptis j Valstybine
teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg, ir (ar) statinio statybos uzbaigimas néra galimas dél to,
kad neatlikti visi Projekte numatyti darbai, kuriy Uzsakovas nebuvo jsigijes Sia Sutartimi, tai
Rangovas turi teise reikalauti sumokéti visg sulaikymg kartu su galutiniu mokéjimu neatskaitant
defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumos pagal 8.5 papunktj, taiau visais atvejais
atsizvelgiant | 8.2.1 papunké&io nuostatas. Toks sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo 8.5
papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

8.8. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei
reikia), atliktos statybos uzbaigimo proceddros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas, bei
UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti
UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos
Zodziais, teisinga laikoma suma Zodziais.

9.2. Siai Sutargiai (jskaitant jos Pakeitimus, jeigu tokiy bity) taikoma fiksuotos kainos
kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Rangovo sgmatiniuose skaiiavimuose (lokalinése
sgmatose), Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniarasciuose, jeigu jie pateikiami,
— yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas (nevirSijant 15 procenty Pradinés Sutarties vertés)
orientaciniams (projektiniams) kiekiams, nustatytiems Rangovo sagmatiniuose skaiCiavimuose
(lokalinése sgmatose), Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy ziniarasciuose -
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.



Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis nesiskiria daugiau kaip 15 procenty (skaiCiuojant
nuo Pradinés sutarties vertés), laikoma, kad Sie didesni ar maZesni Sutartyje nurodyty Darby
kiekiai buvo jskaiCiuoti ] mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo tokio faktinio atlikty
Darby kiekio Sutarties kaina negali biti kei€iama, didesni Rangovo sgmatiniuose skaiCiavimuose,
Techninio projekto sgnaudy kiekiy Zziniaras€iuose numatyty atlikty Darby kiekiai nelaikomi
papildomais darbais, 0 mazesni — atsisakomais darbais.

Jei Darby faktinis kiekis skiriasi nuo Sutartyje (Rangovo sgmatiniuose skaiiavimuose
(lokalinése sgmatose), Techninio projekto dokumentuose) numatyty orientaciniy (projektiniy) kiekiy
(skaiciuojant pinigine verte) daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés,
Sutarties kaina kei¢iama dél Sutartyje numatyty Darby kiekiy, virSijanciy 15 procenty skirtumo riba,
atliekant Sutarties keitimg (Darby kiekiy atsisakymas ir (ar) jsigijimas), taikant kiekio (apimties)
keitimo salygas, nurodytas Metodikos Il skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir
tvirtinimo procedira atliekama pagal Pakeitimy procedirg, nurodytg 10 skyriuje.

9.3. Jeigu jrasSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis.
Rangovui sumokétas iSankstinis mokejimas turi bati grgzintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokeéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol iSankstinis
mokéjimas bus grazintas.

9.4. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti taikomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos Rangovui mokamos dalimis,
atsizvelgiant | faktiSkai atlikto Darbo grupés (etapo) dalies procenta, 9.5 ir 9.7 papunk&iuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

UZsakovas, patvirtindamas apmokéjimo suma, gali atsizvelgti j Rangovo pasitlyme pateiktas
objektines sgmatas, kurios laikomos Veikly sgraSe numatytos darbo grupés (etapo) fiksuotos
kainos iSskaidymu.

9.5. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sgskaitg faktirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus,
per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokeéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;
ir (arba)

9.5.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranedes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo
suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokejimo suma sumazinama atémus 3.4 papunktyje nurodytg sulaikymo
dydj.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas€iy, turi bati laikoma, kad Rangovo
praSoma apmokéti suma yra teisinga.

9.6. Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraSo Darby perdavimo-
priemimo aktg ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
UZsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisymg bei suraSomas Statybos uzbaigimo aktas.
Sis aktas galutiniam mokeéjimui nereikalaujamas 8.7 papunktyje numatytais atvejais.

Kartu su galutiniu mokéjimu Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikymag

(i) Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir (ar) suraSius Statybos uzbaigimo aktg per
Statybos uzbaigimo terming, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkciuose — visg, arba

(i) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uzbaigimo akto ir
pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkdiuose — atskaicius
defekty taisymo sumg, arba visg, kaip nurodyta 8.7 papunktyje,

atsizvelgiant j tai, kas jvyksta anksciau.

9.7. UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1.18ankstinio mokéjimo (jeigu taikoma) sumg per 3.4 papunktyje nurodytg dieny skaiciy
po ISankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo rasto ir
iSankstinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo
uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas;



9.7.2.sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokeéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skai€iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu,
tai jis turi teise | delspinigius. Delspinigiy dél veéluojanCio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.9.1. pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomuy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
budais, nustatant aukSciau esancio bldo taikymo prioritetg, t.y. tik nesant galimybés taikyti
auksciau esantj budg, gali bati taikomas Zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy darby
jkainiai), jei jmanoma:

R pritaikant Sutartyje (Rangovo pasiilymo sgmatiniuose skaiCiavimuose) nurodyty darby
jkainius, arba

X iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje (Rangovo pasillymo sgmatiniuose skaiiavimuose)
numatyto jkainio, arba

& pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSus darbas yra panaSaus
pobldzio ir (arba) atliekamas panaSiomis sglygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas
atskiras darbas. PanaS$ius darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiCiavimo taisyklés®
nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keiCiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. Perskaiiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei€iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Ss—A T
SN:A+M><(1+—N)
T, 100
(1+—=)
100
§

N - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo

S - senas PVM tarifas (procentais)

TN - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 9.9.2 papunkg€ius, atitinkamai pakeiCiama ir
Pradiné sutarties verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal VP] 89 straipsnj, atsiZzvelgiama |
pakeistg Pradine sutarties verte.

9.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus.
Subrangovui rastu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui
trisaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI
10.1.  Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:



10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymg arba Darby apimties sumazinimg;

10.1.3. Darby kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg darba, Jrangg, MedZiagas arba Darby apimties padidinima.

Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektlirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés priezidros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo
priezilros vadovo paraS$ais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

10.2.  Pakeitimai gali bati atliekami vadovaujantis VP| 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto
ir 2 dalies nuostatomis.

Nenumatytos aplinkybés pagal VP] 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas reiSkia
aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas pagrjstai apdairiai
rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus
projekto pobudj ir charakteristikas, gergjg praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama
rengiantis sutarties skyrimui panaudoty iStekliy ir numatomos jos vertés santykj.

10.3.  Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), kainy
nustatymo pagrindimg ir skaiCiavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunk¢iu). Toks susitarimas ar
protokolas turi bati patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi. Atlikty
darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

10.2.1. jei bdtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar bdtina/tikslinga mazinti Darby
apimtis(kai mazintina Darby apimtis virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés), Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sillymg, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu atskiru
darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, bei sitlymag
del kity Darbuy, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling sgmatg, sudarytg pagal
9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo buddus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. jei bdtina/tikslinga atlikti papildomg darbg ar batina/tikslinga didinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia sitdlyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaline sgmatg, sudarytg
pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZzsakovui jvertinus Rangovo
sidlyma, koreguojama Sutarties kaina. Papildomi darbai - tai Sutartyje (pirkimo dokumentuose,
Techniniame projekte) nenumatyti Darbai ir (ar) Sutartyje numatyty Darby apimtys, kai jos virSija 15
procenty Pradinés sutarties vertés.

10.4. Vadovaujantis VP] 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Pakeitimai, kuriy bendra verté
nevirSija 30 procenty Pradinés sutarties vertés, ir kai néra i§ esmés keiCiamas Sutarties pobudis,
gali bati atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. dél Techninio projekto netikslumy, klaidy ar praleidimy Sutartyje numatytg atskirg
Darbg (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu Darbu; arba

10.4.2. dél Techninio projekto netikslumy, klaidy ar praleidimy prireikia papildomy darby,
kurie batini Darbams uzbaigti; arba

10.4.3. Pakeitimo batinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas
negaléjo numatyti iki pirkimo vykdymo pabaigos.

10.5. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali bati keiCiamos tiek, kiek
toks keitimas nepriesStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.6.  Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto
klaidg arba techninj trikumag dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZzsakovui. UZzsakovas, gaves tokj praneS8img, privalo
kaip 5manoma skubiau pateikti Rangovui trikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trGkumas turi bati
patvirtintas projektg rengusio projektuotojo.



10.7.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas —
ne véliau kaip per 5 darbo dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy ISlaidy apmokéjimo.

11.  ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UzZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbg (paslépti
trdkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycCia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio Rangovo sipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

11.3. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZzsakovui aktu turi
pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 3alinimo iSlaidy
apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi bGti ne mazesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12.  SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.  Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka
ilgiau nei 91 dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

12.2.  Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai Statinio statybos techninés prieZiGros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3.  Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$
21 dieng apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangovg i§ Statybvietés deél Siy
esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas dél nuo Rangovo priklausandiy aplinkybiy:

12.3.1. nejvykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitros vadovo nurodymy ir del to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikejosi;

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7 skyriaus nuostatas arba visais
pagrjstais atvejais UZsakovo praSymu nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby vykdymo grafikg ir tampa aisku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.  Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunki;:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. TaCiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios
Sutarties, ar bauda, prilygstanCig 50 proc. visos sutarties Darby vertei. Jei pareiSkiamas
reikalavimas del nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausan€iy aplinkybiy,
nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 30 dieny apie
tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. |8laidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, $i Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;



12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
dieny apie tai rastu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan€iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6. punktg, jam turi bati suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc. nutraukimo dieng
neatliktos Darby dalies vertei.

12.7.  Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12.8. Uzsakovas taip pat gali VP] nurodytais atvejais ir tvarka viena$aliSkai nutraukti
Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

13.  GINCAI

13.1.  Sutarties Salys visus ginCus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties
Salys rastu isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo ginéo sprendima. Gavusi pasitlymg ginég
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biti i§sprestas per ne ilgesnj
nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasitlyma gin&g spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kitg Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidzZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdymg dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klidtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2.  Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos.

14.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, prasSymai, kiti dokumentai ar
susiraSinéjimas turi bati siunc¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per
pasto paslaugos teikéjg ar kitg tinkamg vezéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg



kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.3 papunktyje.

15.2.

Sutartis sudaryta [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai

Saliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

15.3.

Salys §ig Sutartj perskaité, joms buvo i$aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmes,

Salys Sutartj suprato ir, kaip visi$kai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir paraai:

UZSAKOVAS
[Jrasyti UZzsakovo rekvizitus]

[pavadinimas]

Kodas [kodas]

PVM mokétojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas — V] Registry centras
[adresas korespondencijai]

A.s. Nr. [atsiskaitomosios sgskaitos Nr.]
tel.: , faksas:

el. pastas:

Pasirasanciojo pareigybe, vardas, pavardé

el. parasas

RANGOVAS
[IrasSyti Rangovo rekvizitus]

[pavadinimas]

Kodas [kodas]

PVM mokétojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas — V| Registry centras
[adresas korespondencijai]

A.s. Nr. [atsiskaitomosios sgskaitos Nr.]
tel.: , faksas:

el. pastas:

Pasirasanciojo pareigybé, vardas, pavardé

el. paraSas
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