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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo paskirties
pastaty 1C3p ir 2C2p- mokykly, Ezero g. 30, Daugai, Alytaus
r. sav., paprastojo remonto projektas

STATINIO ADRESAS EZero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.
STATINIO KATEGORIJA Ypatingasis statinys

STATYBOS DARBUY RUSIS Paprastasis remontas

NAUDOJIMO PASKIRTIS Negyvenamieji- mokslo paskirties pastatai

STATINIO (STATINIY) PAVADINIMAS 1-2 Mokykla

STATYTOJAS Viesoji jstaiga Daugy technologijos ir verslo mokykla
LAIDOS ZYMUO 0
PROJEKTINIAI PASIULYMAI PP Projektiniai pasitlymai
STATINIO PROJEKTO NUMERIS P2525
STATINIO PROJEKTO DALIS BD Bendroji dalis
SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
SA Architektlros dalis
IMONES VADOVAS Domas Jafuska & (réeeser T
e
L . ) {/ e —
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Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo
paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p - mokykly, EZzero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,

paprastojo remonto projektas

P2525-PP-BD.DSZ

PROJEKTINIY PASIOLYMU (PP)
BENDROJI DALIS

PROJEKTO BYLY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

NElrl Bylos Zymuo PP dalys (zymeéjimas, sudétis, komplektavimas) Tomas
1 2 3 4
BENDROIJI DALIS (BD) |
—  Titulinis lapas
—  Projekto sudéties dokumenty Ziniarastis (BD.PSZ)
—  Bendrosios dalies dokumenty sudéties Ziniarastis (BD.DSZ)
1. | P2350-PP-BD —  Bendrieji statinio rodikliai (BD.BSR)
—  Bendras aiskinamasis rastas (BD.AR)
—  Bendrosios dalies techninés specifikacijos (BD.TS)
—  Priedai
SKLYPO PLANO DALIS (SP) [l
—  Architektiiros, sklypo plano dokumenty sudéties Ziniarastis (SP.Z)
2. | P2350-PP-SP — Architektdros, sklypo plano aiskinamasis rastas (SP.AR)
— Architektiros, sklypo plano techninés specifikacijos (SP.TS)
—  BréZiniai (SP.B)
ARCHITEKTUROS DALIS (SA) I
—  Architektiros, sklypo plano dokumenty sudeéties Ziniarastis (SA.Z)
3 | P2350-PP-SA - Arch/:tektt?ros, sklypo plano ais‘kingmasis rqs“'tas .(.SA.AR)
— Architektdros, sklypo plano techninés specifikacijos (SA.TS)
—  Medziagy kiekiy Ziniarasciai (SA/SP/SK.MZ)
BréZiniai (SA.B)
LAIDA SLMEE;ZIO LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEITAIKOMAS)
0 2025
Projektuotojas: STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
CVALIE. UAB ,,J. ARCH", Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo paskirties
PATVRTINIVO Kanto g. 2-5, Kagnas 44296, pastaty 1C3p ir 2C2p, EZero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,
tel.: 869880955 jmones kodas paprastojo remonto projektas
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T 1-2 Mokykla. BD dokumenty sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Viesoji jstaiga Daugy technologijos ir verslo 5
mokykla P2525-PP-BD.DSZ 1 1




Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p, Ezero g. 30, Daugai,

Alytaus r. sav., paprastojo remonto projektas
PROJEKTINIAI PASIULYMAI (PP)
BENDROJI DALIS

BENDROSIOS DALIES DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo | Lapy skaicius | Laida Dokumento pavadinimas
1 0 Projekto virselis
0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis
1 Projekto dalies virselis
P2525-PP-BD.ZN 2 0 Bendrosios dalies dokumenty Ziniarastis
P2525-PP-BD.BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai
P2525-PP-BD.AR 14 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
P2525-PP-BD.TS 12 0 Bendrosios techninés specifikacijos
Priedai:
6 0 Projektavimo uzduotis
1 0 Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo
programinés jrangos sarasas
1 0 Projekto vadovo skyrimo dokumentas
1 0 Telia sglygos
LAIDA I§’L\;EIEI?FI£/‘IO LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMAS)
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Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo
paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p - mokykly, Ezero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,
paprastojo remonto projektas

P2525-PP-BD.BSR

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,Statinio projektavimas, projekto ekspertize”

5 priedas
Nr. Pavadinimas '\\"Is:" IKIREMONTO  |PO REMONTO | ASTABOS
. ZEMES SKLYPAS
1.1 |Sklypo plotas m? 74276 74276
1.2 | Sklypo uZstatymo tankis % 6,0 9,4
1.3 | Sklypo uZstatymo intensyvumas % 9,4 39,5
1.4 |Uzstatymo plotas tame tarpe: m? 4420,00 4459,90
1.4.1 | Remontuojamas Mokyklos pastatas 1C3p m? 2072,00 2100,90 lei.ej.a .del
apsiltinimo
1.4.2 | Remontuojamas Mokyklos pastatas 2C2p m2 1739,00 1750,00 le:i‘ej‘a .del
apsiltinimo
1.4.3 | Pastatas baseinas 3U1p m? 609,00 609,00
1.5 |Zaliasis plot
alasts plotas m2/% 65179/88 64971,1/ 87
1.6 |Dangy plotas, tame tarpe: m? 3427 3595
1.6.1 | Esama asfalto danga m? 2183 2183
1.6.2 | Esama trinkeliy danga m? 493 493
1.6.3 |Esama betono nuogrinda m? 85 -
1.6.4 | Esama atstatoma betoniniy trinkeliy nuogrinda m? 15,5 15,5
1.6.5 |Projektuojama trinkeliy nuogrinda m? - 253
1.6.6 | Esama plyteliy danga m? 86 86
1.6.7 | Esama gumos danga m? 508,5 508,5
1.6.8 | Esama mediniy lenteliy danga m? 56 56
Il. PASTATAS- Mokykla 1C3p (paprastasis remontas)
Unikalus daikto numeris: 3397-7015-3016
Pastato paskirties rodikliai (paslaugy apimtis, kiti - Negyvenamoji — | Negyvenamoji
rodikliai). mokslo paskirties —mokslo
LAIDA Iél"\lﬂzl;l/’;/‘lo LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMAS)
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Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo
paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p- mokykly, Ezero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,
paprastojo remonto projektas

P2525-PP-BD.BSR

pastatas - paskirties
Mokykla pastatas -
Mokykla
2.1. |Pastato bendrasis plotas.* m? 4366,04 4366,04 nekinta
2.2. |Pagrindinis plotas m? 2599,67 783,31 nekinta
2.3. |Pastato tdris.* m?3 18267 Didéja dél
apsiltinimo
2.4. | Auksty skaicius.* vnt. 3 3
2.5. |Pastato aukstis. * m esamas esamas
2.6. |Energinio naudingumo klasé. - B** ZiGréti pastabg
2.7. |Pastato atsparumas ugniai (1,1, 1y Il [l
)8 Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé Nepablogina
8= e v ma
I1l. PASTATAS- Mokykla 2C2p (paprastasis remontas)
Unikalus daikto numeris: 3397-7015-3027
Pastato paskirties rodikliai (paslaugy apimtis, kiti - Negyvenamoji — | Negyvenamoji
rodikliai). mokslo paskirties —mokslo
pastatas - paskirties
Mokykla pastatas -
Mokykla
3.1. |Pastato bendrasis plotas.* m? 2061,34 2061,34 nekinta
3.2. | Pagrindinis plotas m? 1352,06 1352,06 nekinta
3.3. |Pastato tdris.* m?3 13215 Didéja dél
apsiltinimo
3.4. |Auksty skaicius.* vnt. 2 2
3.5. |Pastato aukstis. * m esamas esamas
3.6. |Energinio naudingumo klasée. D B** Zidreti pastaba
3.7. |Pastato atsparumas ugniai (1,11, 1 Il [l
33 Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé Nepablogina
8 e e ma
IV. PASTATAS — Baseinas 3U1p (esama)
Unikalus daikto numeris: 3397-7017-9014
Pastato paskirties rodikliai (paslaugy apimtis, kiti - Negyvenamoji —
rodikliai). sporto paskirties
pastatas -
Baseinas
4.1. |Pastato bendrasis plotas.* m? 536,88
4.2. | Pagrindinis plotas m? 299,99
4.3. |Pastato taris.* m?3 3190
4.4, | Auksty skaicius.* vnt. 2
4.5. |Pastato aukstis. * m esamas
4.6. |Energinio naudingumo klasé. -
lapas | lapy | laida
P2525-PP-BD. BSR
2 3 0




Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo
paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p- mokykly, Ezero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,
paprastojo remonto projektas P2525-PP-BD.BSR

4.7. |Pastato atsparumas ugniai (1, 11, 11) I

4.8. |Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klase | ... | ...
V. KITI INZINERINIAI STATINIAI- Aikételé (esama)
Unikalus daikto numeris: 4400-2133-0156

5.1 |Plotas m? nenurodyta

VI. NUOTEKY SALINIMO TINKLAI — Fekaliné kanalizacija

Unikalus daikto numeris: 4400-2133-0134

6.1 In2|r.1er|n|q tinkly ilgis (I grupé) Nesudétingasis m 11,85
statinys

VII. NUOTEKY SALINIMO TINKLAI — Lietaus nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-2133-0145

71 In2|r'1er|n|q tinkly ilgis (I grupé) Nesudétingasis m 5430
statinys

1. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaitiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés Ukio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

2. ** B energinio naudingumo klasé baty pasiekiama tik tuomet, jei bty apsiltintos visos pastato atitvaros (sienos, cokolis,
stogas, grindys, kei¢iami langai ir kt.). Siuo projektu apsiltinami tik fasadai ir cokolis.

TVIRTINU PROJEKTA SU SIAIS STATINIO RODIKLIAIS: Statytojas (uzsakovas)

(vardas, pavardé, parasas)

lapas | lapy | laida

P2525-PP-BD. BSR




Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo
paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p - mokykly, Ezero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,

paprastojo remonto projektas P2525-PP-BD.AR
1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1. Projekto pavadinimas | Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p - mokykly, EZero
g. 30, Daugai, Alytaus r. sav., paprastojo remonto projektas
1.2. Adresas EZero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.
1.3. Projekto stadija Projektiniai pasitlymai
1.4, Esamy statiniy Baseinas  3Ul1p | Kiemo aikstelé (Un. | Fekaliné kanalizacija | Lietaus nuoteky tinklai
sgrasas (neatliekami (Un.  Nr. 3397-| Nr.4400-2133-0156) | (Un. Nr. 4400-2133- | (Un. Nr. 4400-2133-
jokie projektavimo 7017-9014) 0134) 0145)
darbai)
1.4.1 Statinio paskirtis sporto Kiti inZineriniai | Nuoteky Salinimo | Nuoteky Salinimo tinklai
statiniai tinklai
1.4.3. Statusas esama esama esama esama
1.5. Projektuojamy Mokykla 1C3p, (Un. Nr. 3397-7015-3016) Mokykla 2C2p, (Un. Nr. 3397-7015-3027)
statiniy sgrasas
1.5.1 Statybos risis Paprastasis remontas Paprastasis remontas
1.5.2 Statinio paskirtis Negyvenamoji — mokslo paskirties pastatas - Negyvenamoji — mokslo paskirties pastatas -
mokykla mokykla
1.5.3 Statinio kategorija Ypatingasis Ypatingasis
1.6 Projekto uZsakovas, UZsakovas/ statytojas — Vie$oji jstaiga Daugy technologijos ir verslo mokykla jm. k 190961010,
statytojas adresas: EZero g 30, Daugai, Alytaus r.
1.7 Pagrindinis UAB ,J ARCH", j/k: 235828220, adresas: i. Kanto g 2-5 LT-44296 Kaunas, jmonés direktorius:
projektuotojas Domas Januska
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji pazyméjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktiniy teisiy j jj jregistravima nekilnojamojo
dokumentai turto registre (statinio);

esamo statinio auksty planai (kadastriniy matavimy byla);

projektavimo - techniné uzduotis;

topografiné nuotrauka;

techninés buklés jvertinimas;

2.2. Normatyviniai projektas paruostas vadovaujantis Siais norminiais aktais (vykdant statybos darbus,
dokumentai eksploatuojant statinius taip pat bUtina vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais):

LR statybos jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

LR atlieky tvarkymo jstatymas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme
LAIDA Ié’L\iIEI?rIX/‘IO LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMAS)
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Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo
paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p- mokykly, EZzero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,

paprastojo remonto projektas P2525-PP-BD.AR

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir

STR 2.01.01(6):2008 .. o .
Silumos iSsaugojimas

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés jéjimo
durys

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.09:2005 Madriniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys

RSN 145-92 Gelzbetoniniy konstrukcijy statistinis skaiciavimas

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir

HN 33:2011 . o . - N
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje

HN 42:2009 Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas

NatUralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. Apsvietos

HN 98:2000 L . - ) ) o
ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai

HN 75:2016 Ikimokyklinio ir .pr.|_esm_okykl|n|o ugdymo programq
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

HN 131:2023 Vaiky Zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos

saugos reikalavimai

LR del Atskiryjy rekreacinés
paskirties Zeldyny ploty normy
ir Priklausomujy zeldyny normy | Zeldyny ploty normos
(ploty) nustatymo tvarkos
apraso patvirtinimo

LR socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir LR aplinkos
apsaugos ministro 2008 m. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
sausio 15d. jsakymas nr. Al-
22/D1-4

LR socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir LR sveikatos
apsaugos ministro 2008 m.
geguzés meén. 5 d. jsakymas
nr. A1-171/V-500

Jmoniy darbuotojy saugos ir sveikatos tarnyby pavyzdiniai
nuostatai

Priesgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m.
gruodzio 7 d. jsakymas Nr. 1-
338

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

lapas | lapy | laida

P2350-PP-BD.AR




Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo
paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p- mokykly, EZero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,
paprastojo remonto projektas P2525-PP-BD.AR

Priesgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés
direktoriaus 2011 m. sausui
17 d. jsakymas Nr. 1-14

Priesgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2005 m. vasario
18 d. jsakymas Nr. 64

(2010 m. liepos 27 d.
jsakymo Nr. 1-223 redakcija)

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas.
LR teritorijoje statomy poZzeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka

GKTR 2.01.01:1999

1SO 21542:2021 Pastaty statyba. Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir
tinkamumas naudoti

LST 516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

3. DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA
3.1. Dislokacija Remontuojami pastatai yra EZero gatvéje
F T~ 5 7 '
3.2. Ry8ys su gretimu Remontuojami pastati ribojasi su gretimomis gyvenamuyjy namy teritorijomis.
uZstatymu
3.3. InZineriniai tinklai | Remontuojami pastati yra apripinti centriniu Sildymu iS centralizuoty sistemuy,
ir jrenginiai komunaliniy vandentiekio ir nuoteky salinimo, elektros tinkly, rysiy, inZineriniais tinklais.
3.4. Zeldynai Siuo projektu, sklypo apZeldinimas néra sprendziamas. Atstatoma veja po remonto darby.
3.5. Transporto j teritorija patenkama i§ EZeros g. Siuo projektu transporto judéjimo organizavimas
judéjimas teritorijos viduje néra sprendziamas.
3.6. Klimato salygos vidutiné metiné oro temperatdra | +5,8 °C

lapas | lapy | laida

P2350-PP-BD.AR




Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo
paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p- mokykly, EZero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,
paprastojo remonto projektas

P2525-PP-BD.AR

SalCiausio penkiadienio oro temperatdra -(24+26) °C
santykinis metinis oro dréegnumas 80 %
vidutinis metinis krituliy kiekis 650 mm
maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus 99,0 mm

maksimumas)

vyraujancios stipriausiy veéjy kryptys

sausio mén. —is V, PV, PR, R; liepos
men.—i§V, PV, SV, S;

vidutinis metinis véjo greitis

3,1m/s

skaiciuojamasis véjo greitis prie zemés pavirsiaus
(H=10 m), galimas vieng kartg per 50 mety

22 m/s

sniego apkrovos rajonas

pagal STR 2.05.04:2003, Alytaus
rajonas priskiriamas ll-jam sniego
apkrovos  rajonui  su  sniego
antZzeminés apkrovos charakteristika
reiksme 1,6 kN/m2 (120 kg/m?2)

véjo apkrovos rajonas

pagal STR 2.05.04:2003 Kaunas
priskiriamas I|-jam veéjo apkrovos
rajonui su pagrindine atskaitine véjo
greiCio reikSme 24 m/s

3.7. Reljefas

Zemes sklypo paviréiaus altitudés svyruoja nuo 143,39 m iki 139,73 m. Zeméjantis

krantinés link.

3.8 Esama situacija.
Saugomy teritorijy ir
kultros paveldo
psaugos reikalavimai

Q)

Pastatai ir sklypas nepatenka j kultlros paveldo teritorijg ar zona.

4. DUOMENYS APIE

PASTATUS

4.1 Projekto apimtis

Pastaty 1C3p ir 2C2p - mokykly paprasto remonto projekto sprendiniai apima pastaty
fasady, cokoliy apSiltinimg, nuogrindos jrengima.

4.2 Statiniy techniniai ir
paskirties rodikliai

Siuo projektu statinio paskirtis nekei¢iama. ApSiltinus iSorines sienas, cokolj bus
sumatzinti Silumos nuostoliai, sumazés eksploatacinés energijos sgnaudos.

4.3 Statiniy (patalpy)

patalpy plotai - pagal inventorine bylg, esami, nekeic¢iami. UZstatomas plotas ir tdris

ploto ir tdrio padidés dél fasady apsiltinimo darby. Pastatai pastatytil977 metais.
skaiCiavimai

4.4 Pastaty foto pastaty esamos padéties fotofiksacijos:
fiksacijos
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4.5 Esamuy pastaty Pamatai, nuogrinda | Pamatas neSiltintas, be vertikalios hidroizoliacijos. Vietomis
bdklés jvertinimas pazZeistas vandens, aptrupéjes tinkas, ne visur jrengta nuogrinda
aplink pastatg, o jrengtose vietose nuogrinda issiklaipiusi.

ISorinés sienos Lauko sienos - keraminiy plyty mdras, g/b rygeliai.
Sienos nesiltintos.

Stogas Stogas-sutapdintas, i$ g/b surenkamy ploksciy dengty prilydoma
danga.

5. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI

5.1. Zemés darbai Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, ypac¢ elektros, kontrolés
kabeliai, kanalai, rangovas privalo imtis visy atsargumo priemoniy dirbant Zemés
darbus kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus paZeisti tokius jrenginius yra
realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemeés kasimo masiny

panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty
komunikacijy Seimininkams. Vykdant kasimo darbus $alia poZeminiy jrenginiy, pamaty,
Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iomis
laikinomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus). Tuo atveju, kai rangovas,
atlikdamas poZzeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais
jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
priezilrg dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais bidais apsaugoti, iSlaikyti ar
pasalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus.

Visos zemes darby zonos turi bdti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys
apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Vykdant Zemés kasimo darbus privaloma plauti iSvaZiuojanciy is statybvietés
autotransporto priemoniy padangas pries jvaZiuojant j jrengtq miesto gatve,

aikste ar automobiliy stovéjimo aikStele

5.2 Pastaty, inZineriniy | Remontuojami pastatai iSlaiko savo konfigtiracijg, nauji lauko inZineriniai tinklai néra
statiniy, tinkly ir projektuojami.

susisiekimo
komunikacijy
iSdéstymas sklype

(teritorijoje)

5.3 Teritorijos Remontuojamiem pastatam yra priskirtas Zemés sklypas. 7.4276 ha. Sklypo plano
vertikalus planavimas, | sprendiniai apima nuogrindos jrengimg pastaty perimetru bei vejos atstatyma po
lietaus vandens statybos darby. Zemés pavirsius naujai neplanuojamas, o pastatai yra esami.
nuvedimas Teritorijos vertikalusis planavimas néra atliekamas, nes esamas reljefas néra keiciamas.

Nuogrindos detaléje nurodytas nuolydis nuo pastaty. Teritorijoje, esancioje prie
remontuojamy pastaty, susidarantis pavirSinis vanduo, nattraliai nubéga j veja.
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5.4 Dangos atstatymas

Trinkeliy dangos jrengimas pagal KPT SDK 19 jsakyma ,, Dél automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy patvirtinimo” 11 lentele.

Ei Dangy konstrukcijy klasé DK 10,1
L.
Projektiné apkrova A
N A <0,1
f (ESAs), mln. =5
Skaldos pagrindo sluoksnis ant ASAS
Trinkeliy arba ploksciy
dangal)
w1200 §
. ¢4
L Pasluoksnis® +100}4 ‘,; 15
20,226
Skaldos pagrindo sl. 15%72
Ev2> 180(150; 120) MPa v 45[d5d
ASAS

konstrukcijos storj, reikia vadovautis atliktu Lietuvos teritorijos kartografavimu pagal
didZiausig jSalo gylj bei atsizvelgti j vietines klimatines sglygas, kelio iSilginj profilj, dangos
nuolydzius bei kelkraséiy zong, taip pat dangos naudojimo trukme.

Pagal KPT SDK 19 jsakymg , Dél automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy patvirtinimg” Nustatant SalCiui atsparios dangos

Pirminis Saliui atsparios dangos konstrukcijos storis tikslinamas dydziu, kuris yra

lygus simboliy verciy algebrinei sumai (A + B+ C + D).

Nustatytas Salciui atsparios dangos konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm tikslumu

(tik didinant).
Sal¢&iui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas pagal lentele:

Storis (cm), kuriuo patikslinamas
pirminis $alCiui atsparios dangos
Dangos konstrukcijos naudojimo salygos konstrukcijos storis
A B C
nepalankios klimatinés sglygos (pavyzdziui, 5
. Siauriné dalis, kalnuota vietové, pavésio zona)
Vietinés
klimatinés |néra jokiy specifiniy klimatiniy saglygy +0
| ..
Salygos palankios klimatinés sglygos (pavyzdziui, c
pietiné dalis, saulékaitos zona)
iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa nepasireiskia
Vandens |ilgalaikis arba trumpalaikis drékinimas 0
poveikis gruntiniu vandeniu
dangos  |iki 1,5 m gylio po emés sankasa pasireitkia
konstrukcijai | jigalaikis arba trumpalaikis drekinimas +5
gruntiniu vandeniu
iSkasoje, pusinéje iskasoje +5
Kelio padétis
<2 m aukscio pylime +0
lapas | lapy | laida
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>2 m aukscio pylime -5
uz gyvenvietes riby, taip pat gyvenvietése su +0
vandeniui laidZia zona prie dangos -
gyvenvietéje su i$ dalies vandeniui nelaidzia
zona prie dangos, taip pat su vandens

Zona prie | nuleidimo jrenginiais, uz gyvenvietés riby su -10

dangos jrengtu drenazu arba su vandens nuleidimo

jrenginiais
gyvenvietéje su vandeniui nelaidzia zona prie
dangos ir Soniniu uzstatymu, taip pat su -15
vandens nuleidimo jrenginiais

5.5 Nuogrindos
projektavimas,
atstatymas

Projekte numatyta atstatyti pastato cokolio Siltinimo metu iSardytg nuogrindg arba jg
jrengti —ten, kur jos nebuvo. Nuogrinda projektuojama visu pastato perimetru i$
200x100x80 mm GT 2-8 betoniniy grindinio trinkeliy. Projektuojamos nuogrindos plotis
— 600 mm (iki borto). ISoriniu nuogrindos perimetru jrengiamas vejos bortas. Betoniniy
grindinio trinkeliy nuogrinda jrengiama pagal pateiktg nuogrindos jrengimo detale.

5.6 Dangy atstatymo
darbai

Rengiant projektg néra aisku, kiek ir kaip bus sugadinta esamos dangos ir kokie
atstatymo darbai bus reikalingi. Todél konkrecig dangy atstatymo technologijg parenka
Rangovas, atsizvelgdamas j dangy sugadinimo lygj, taciau paZzeistos dangos (veja,
Saligatvio plytelés) turi bUti atstatomos iki ne prastesnés kokybés nei buvo iki darby
pradzios.

5.7 Apzeldinimas

Visi medZziai, patenkantys j statybvietés plotg, apsaugomi nuo pazeidimo, o leidimai jy
tvarkymui gaunami teisés akty nustatyta tvarka. Po statybos darby sugadinta veja
s€éjama naujai.

Pagal STR ,Dél atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny ploty normy ir priklausomuyjy
zeldyny normy ( ploty) nustatymo tvarkos apraso patvirtinimg” Priklausomuyjy Zeldyny
ploty normos lentele

MaZiausias DidZiausia
Zeldynams leidZziama
Maziausias priskiriamas plotas kompensuoti
Eil Zeldynams nuo viso Zemes pjriklausomqjq
. Zemes sklypo priskiriamas sklypo ploto Zeldyny plo_tq
. . plotas nuo gamtinio karkaso normy dalis
Nr naudojimo bludas . o o
ViSO zemes stiprial pazeisto (procentiniai
sklypo ploto, (degraduoto) punktai)
proc. geoekologinio
potencialo*
teritorijose (proc.)
3. | Visuomeninés
paskirties
teritorijos™**:
3.1. Zemés sklypai,
skirti Siems mokslo
paskirties pastatams: 50 50 -
40 50 -
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vaiky darZeliams,
lopseliams;
bendrojo lavinimo
mokykloms

Zaliasis sklypo plotas -64971,1m2 (87%)

Sklype / teritorijoje ir patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio
ugdymo programa, neturi bati HN 75:2016 ,IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMU VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ normos
priede nurodyty nuodingyjy augaly. Sios higienos normos priede nenurodyti augalai,
galintys kelti pavojy vaiky sveikatai (apsinuodijimo, susiZalojimo ir pan.), gali bti auginami
tik vaikams nepasiekiamose vietose.

5.8 Atlieky surinkimas
ir tvarkymas

Atlieky tvarkymas lieka esamas. Atliekos surenkamos j prie pastato esancius konteinerius
ir tvarkomos savivaldybés nustatyta tvarka.

6. PAGRINDINIAI SPRENDINIAI

6.1. Architektdriniai
sprendiniai

Pastatuose numatomi atlikti Sie darbai — Sltinami pamatai ir cokolis, remontuojama
nuogrinda aplink pastatus. Siltinamos sienos, apdaila akmens masés plytelés. Cokolio
apdaila —akmens masés plytelés.

6.1.1 Cokolio, pamaty
sutvarkymas ir
Siltinimas

ISardoma esama nuogrinda. Pastato rasio iSoriniu perimetru kasama 1200 mm gylio
transéja. Tran$éja kasama rankiniu badu, siekiant apsaugoti veikiancius inZinerinius tinklus
nuo mechaniniy pazeidimy. Dujotiekio vamzdj draudZiama uztaisyti Siltinimo medziaga.
Prie$ atitraukiant dujotiekio jvadus nuo iSorinés sienos batina iSsikviesti tinklus
eksploatuojancios jmonés atstovg, darbus suderinti nustatyta tvarka. Atviri elektros ir kiti
kabeliai, pakloti ant sieny, jvedami j laidadéZes. Siluminés trasos alsuokliai bei dujotiekio
vamzdZiai gruntuojami, daZzomi antikoroziniais dazais (spalva analogiska fasadui, kuriame
jie yra). Cokolis nuvalomas. PavirSiai jvertinami, nuplaunami dezinfekuojanciais
antigrybeliniais skysciais, paruosiami hidroizoliacijos jrengimui. Hidroroizoliacija teptiné
dvigubo sluoksnio. PoZeminés dalies hidroizoliacija jrengiama naudojant apsaugine
drenazine membranag. JtrGkimai ir plySiai uZtaisomi cementiniu skiediniu. AntZzeminés
dalies iSlyginamojo sluoksnio jrengimas armuojant tinkleliu ir tvirtinama smeigémis.
AntZzeminés apdailinio sluoksnio iki nuogrindos jrengimas akmens masés plytelémis.
Cokolio sienos Siltinamos 150 mm storio poZeminé dalis polistireninio putplascio
plokstémis (Termoporas arba analogas) klijuojant, anzeminé dalis polistireninio putplascio
plokstémis klijuojant. Membrana jrengiama atlikus cokolio apsiltinima.

Atlikus cokolio sienos Siltinimo darbus, transéja uzpilama nukastu gruntu ir sutankinama.
Jrengiamas 150 mm storio Salciui atsparus pagrindas, 50 mm storio sutankintos skaldos
sluoksnis ir 30 mm storio skaldos atsijy sluoksnis. Jrengiama nauja trinkeliy nuogrinda su
vejos bortais 600mm plocio, suformuojant 2 % nuolydi nuo pastato. Buvusi reikalavimus
atitinkanti trinkeliy nuogrinda atstatoma. Nuogrinda jrengiama 50 mm auksciu uz esama
Zemes pavirsiaus altitude, visu pastato perimetru.

Statyboje leidZiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medziagas bei
gaminius.

Apsiltinty sieny (taip pat ir cokolio) Silumos perdavimo

koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas
ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi
bdti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny
apsiltinimo ir apdailos sistema), turinti Europos techninj jvertinima ir pazenklintas CE
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Zenklu, arba turinti nacionalinj techninj jvertinimg, arba minétos sistemos turi bati
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus.

6.1.2 Sieny Siltinimas

Statybos aikstelés paruosimas.

Montuojami pastoliai. Demontuojamos visos esamos lauko palangés, apskardinimas,
lauko fasado elementai: apSvietimas, véliavy tvirtinimais, antenos ir t.t.

Fasado silliy jtrakimy remontas. Sieny defekty pasalinimas. Sieny pavirsiy nuvalymas,
paruosimas (bUtina pasalinti visas sukibimg silpninancias medziagas: dulkes, susidariusias
druskos bei biologinés kilmés démes, tepalus ir kitus nesvarumus). Atviry laidy, kabeliy,
pakloty ant sieny jvedimas j laidadéZes. Signalizacijos davikliy, anteny, kondicionieriaus
iSorinio bloko ir kity fasado sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.
Véliavos laikikliy, gatvés pavadinimo ir namo numerio atstatymas po apsiltinimo.

Fasadas Siltinamas 175 storio mineralinés vatos plokste Paroc Ultra (arba analogas) ir 30
mm storio prieSvéjinés mineralinés vatos plokStémis Paroc WAS 35 (arba analogas),
tvirtinant smeigémis ir jrengiant védinama fasada.

Vertikalus karkasas montuojamas i$ aliuminio profiliy, fiksuojamy prie nertdijancio plieno
kronsteiny paslankiosios ir fiksuotosios dalies nerldijanio plieno savisriegiais.
Apsiltinamos medziagos plokscéiy sluoksniai turi persidengti ne maZziau 1/3 savo ilgiu
(plociu). Neisvengiamai atsirade plysiai uztaisomi ta pacia Siltinimo medziaga. Fasady
apdailai naudojamos fasadinés maZo jmirkio sauso presavimo keraminés (,akmens
maseés”) plytelés ant aliuminio profiliy karkaso.

Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas apraSymas — fasady Siltinimo
sistema parenkama I-lll kategorijos atsparumo smuagiams, iki pirmo auksto langy virSaus
naudojama |l kategorijos atsparumo smugiams termoizoliaciné sistema (akmens masés
plytelés, padengtos plieno lakstu is blogosios pusés). Spalvas Zitréti SA fasado +

6.1.3 Stogo darbai

Dél fasado apdailos demontuojamas esamas parapety apskardinimas. Sumontavus
fasady apdailg, naujai skardinami parapetai.

6.1.4 Skardinimas

Skardinimai projektuojami is skardos, dengtos poliesteriu.

7. SAUGA, TRECIYIY

ASMENU INTERESAI

7.1 Prevencinés
civilinés saugos,
apsaugos nuo
vandalizmo
priemonés,
saugus
naudojimas

Statinai remontuojami taip, kad bdty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo,
kritimo, sniego nuoSliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar
susizalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos ir pan. Prieigos prie pastaty atviros,
apzvelgiamos i$ toliau, dieng apsSviestos natUralia Sviesa.

Specialiy reikalavimy dokumenty apsaugai statytojas nekelia.

Fasado sienos (jskaitant ir cokolj) nuo Zemés pavirsiaus iki pirmo auksto langy virsaus
atitiks Il kategorijos atsparuma smuagiams. Apdailos medZiagos privalo turéti Europos
techninj liudijimg ir CE sertifikatg bei bdti pirmos rasies.

7.2 Trediyjy asmeny
interesy
uztikrinimas

Treciyjy asmeny pagrjsty interesy apsauga jvertinta dviem aspektais:

- treciyjy asmeny poveikis projektuojamam pastatuiir jo aplinkai sklype, taip pat ir pastato
darbuotojams;

- projektuojamosios pastato visumos poveikis tretiesiems asmenims.

Atlikus remonto darbus, treCiyjy asmeny veiklos sglygos nepablogés, palyginus su

sglygomis, kurias jie turéjo iki statybos pradZios. Pastato, inZineriniy sistemy statyba

(tiesimas) pastato viduje nepablogins treciyjy asmeny statiniy esamos techninés baklés ir
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nesudarys prielaidy atsirasti veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty
statiniy technine bdkle. NesuvarZzoma galimybé tretiesiems asmenims patekti j valstybinés
ir vietinés reikSmés kelius bei gatves, naudotis inZineriniais tinklais. Nesumazéja
insoliacijos dydziai. Sprendiniai nepaZeidzia treciyjy asmeny gaisrinés saugos priemoniy ir
sistemy bei iSsaugo jy funkcines savybes.

7.3 Statybos darby
poveikis aplinkai

Projekto sprendiniai saugo esancias sklype gamtos vertybes — esami Zeldiniai nekertami.
Po pastato remonto eksploatacijos metu nepadidés aplinkos tarSa, triukSmo lygis,
neatsiras elektros tiekimo trikdymas.

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS (SDO) ‘

8.1 Statybos darby
organizavimas

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytgja
tvarka gavo ir perdaveé (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos bldu) rangovui
privalomuosius dokumentus statybos darbams pradéti, t. y. Statytojas privalo perduoti
statybos aiksStelés teritorijg Rangovui, pasirasant aktg - leidima ir atitinkamai tai jforminant
(brézinys, teritorijos ir atsakomybés ribos).

Iki pagrindiniy darby pradZios bdtina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:
- Pries pradedant darbus reikalinga nustatyti ir patikrinti Zeméje esanciy komunikacijy bukle

ir kad jos bty tinkamos apsaugotos ir aiskiai pazymétos;

- Negalima pradéti statybvietés jrengimo darby, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe

priemoniy planas;

- Jforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio

statybos dokumentus, statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui
(uZsakovui) (jei Sie dokumentai prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lIéSomis);

- ISkabinti jspéjamuosius ir draudZiamuosius Zenklus.
Statyba pradedama nuo aikstelés paruo$imo - parengimo statybai:
- statybos aikstelés teritorijos aptvérimas 2 m aukscio laikina tvora. Tvorose jrengiami vartai

3,5m plocio ir 0,7m plocio varteliai.

- laikiny buitiniy patalpy vagonéliy pastatymas statybos aiksteléje ir prijungimas laikina

elektros linija;

- laikinos rakymo vietos jrengimas; — laikiny kilnojamy tualety pastatymas netoli laikiny

buitiniy patalpy vagonéliy;

- priesgaisrinio stendo tvirtinimas prie laikino buitiniy patalpy vagonélio iSorinés sienos; —

laikino Zemos jtampos kabelio vir§ Zemés pravedimas ir laikinos 7/j pasijungimo dézés
pastatymas.

- laikino statybiniy atlieky konteinerio pastatymas.
- laikino informacinio stendo apie statoma objektg statybos laikotarpiu jrengimas. Po

statybos aikstelés paruoSiamuyjy darby, pradedami pagrindiniai statybos darbai. Sklype
esantys tinklai turi bdti apsaugomi: — nesandéliuoti statybiniy medziagy ir konstrukcijy,
kaupti grunto, ant esamy inzineriniy tinkly Suliniy; vykdant statybos darbus, turi bati
iSsaugoti magistraliniai elektros tinklai, jie negali bUti atjungti; (detaliau Zr. SO dalj).

9

GAISRINE SAUGA

9.1

Pagrindinés nuorodos pastaty priesSgaisriniams reikalavimams pateikiamos LR

galiojanciuose STR, RSN bei HN:STR 2.01.01(2):1999. ESR. ,,Gaisriné sauga“;

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos

direktoriaus jsakymas : Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai: 2016-03-03 jsakymas Nr.
1-65 (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108)

,Dél normatyviniy statinio saugos dokumenty patvirtinimo” Nr. 1-66 patvirtintas
2007 m. vasario 22d.:

,Gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés®;
,Stacionarios gaisry gesinimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés”;
,Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés”;
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,Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisykles”;
Pastaty konstrukcijy atsparumas ugniai, degumas ir gaisrinio skyriaus plotas
nustatomas vadovaujantis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus jsakymu ,Dél gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy
patvirtinimo” Nr. 1-338 patvirtintas 2010 m. gruodZio 7 d.:
Statinys turi bati suprojektuotas ir pastatytas taip, kad kilus gaisrui:
e statinio laikanciosios konstrukcijos tam tikrg laikg iSlaikyty apkrovas;
e baty ribojamas ugnies bei dimuy plitimas statinyje;
e baty ribojamas gaisro plitimas j gretimus statinius;
e 7moneés galéty saugiai iSeiti iS statinio ar bdty galima juos gelbéti kitomis
priemonémis;
e pradeéty veikti gaisrinés saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos;
e ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti.
Statinio konstrukcijy mechaninis patvarumas ir stabilumas gaisro metu turi:

e sudarytiZmonéms saugias sglygas tg laiko tarpa, per kurjjie priversti blti deganciame
statinyje (pastate);
e padidinti ugniagesiy gelbétojy saugumag; nustatytg laikg apsaugoti pastatg nuo
sugriuvimo;
e garantuoti, kad gaisrinés saugos jranga ir kiti gaisrinei saugai skirti statybos produktai
nustatytg laikg galéty atlikti savo funkcijas.
Vadovaujantis taisyklémis “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ statinys pagal gaisro
grésme priskiriamas statiniy grupei P.2.11 Mokslo pastatai Svietimo ir mokslo tikslams —
mokyklos.
PrieSgaisriniai atstumai tarp pastaty nekeiciami.

Vadovaujantis taisyklémis “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ 3 priedu "GAISRINIO
SKYRIAUS MAKSIMALAUS PLOTO Fg NUSTATYMAS" neskailiuojamas - esamas, nes
paprastojo remonto metu bendras pastato plotas nekeic¢iamas.

Siekiant riboti gaisro plitimg pastate prieSgaisrinése uztvarose jrengiamy angy uzpildy
atsparumas ugniai turi atitikti lenteléje nurodytus dydzZius.

Projektuojant bdtina jvertinti lokaliai sukoncentruotas gaisro apkrovas gaisriniame skyriuje.
Gaisrinio skyriaus apkrovos kategorija nustatoma pagal auksSc¢iausig patalpos gaisriniame
skyriuje gaisro apkrovos kategorija.

4 lentelé. Angy uzpildy priesgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai

Priesgaisrinés - 3
. . | Angy, I G UZskland

uZtvaros Durys, vartai, ney o Sy InZineriniy tinkly 2 a.n .os
o 0)(3) (@) sandarinimo . konvejerio

atsparumas liukai . . kanaly ir Sachty .

L priemonés sistemy sgranko

ugniai

15 EW 20-C5 El'15 El'15 El; 15

20 EW 20-C5 El 20 El 20 El, 20

30 EW 30-C5 El 30 El 30 El, 30

45 EW 30-C5 El 45 El45 El, 30

60 EW 60-C5 El 60 El 60 El,45

90 El, 60-C5 EI 90 EI 90 El, 60

120 El, 90-C5 El' 120 El'120 El,90

180 El, 90-C5 El 180 El 180 El,90
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Statybos produkty naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti degumo klasés
turi atitikti lentelés nuorodas.

Statinio atsparumas ugniai laipsnis — II;

Pastato konstrukcijy atsparumas ugniai esamas - nekei¢iamas ir nepabloginamas.
Vidaus patalpy perplanavimas ir naujy angy kirtimas Siuo projektu nenumatomas.

Galimybés manevruoti gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams esamas, nekeiciamas.

Vadovaujantis “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ p. 167, Pastatuose, kuriy aukstis
nuo Zemeés pavirsiaus altitudeés iki karnizo arba lauko sienos virsaus (parapeto) didesnis kaip
10 m, o stogo nuolydis — iki 12 proc., taip pat pastatuose, kuriy aukstis iki karnizo didesnis
kaip 7 m, o stogo nuolydis didesnis kaip 12 proc., bltina ant stogo jrengti ne Zemesne kaip
0,6 m tvorele arba parapeta. Apsauginé tvorelé suprojektuota. Konstrukcijy vietos, pro
kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai konstrukcijai keliamy
gaisriniy reikalavimy ir sandarinti turi bati naudojamos specialiai Siai inZinerinei
komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

Visos dangos ir produktai turi atitikti reikalaujama gaisro klase, kuri nurodoma architektirinés
dalies aiskinamajame raste, bréZiniuose arba gaisrinéje dalyje. Tuo atveju, jei rangovas teigia
ir jrodo, kad néra galimybés jsigyti reikalaujamos arba aukstesnés gaisro klasés dangg ir,
susiderines su atitinkamoms institucijom bei uzsakovu, jsigyja Zemesne klase, uz dangg
atsakomybe prisiima rangovas.

11. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Remiantis STR 1.05.01:2017 ,Statybga leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas” 10 priedo 9 ir 10 punktas ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo I
skyriaus 5.3.26 punktas. Statybos uzbaigimo metu atliekami matavimai ir tyrimai: patalpy mikroklimato ir védinimo
sistemy skleidziamo suminio triuksmo lygis.

11.1 Patalpy
mikroklimatas

BENDRIEJI MIKROKLIMATO PARAMETRY MATAVIMO REIKALAVIMAI

Oro temperatlra, santykiné oro drégmé ir oro judéjimo greitis matuojami teisés akty nustatyta
tvarka metrologiskai patikrintais  termometrais, psichrometrais, anemometrais,
katatermometrais ir kitais matavimo prietaisais.

Oro temperatdra, oro judéjimo greitis ir santykiné oro dréegmé matuojami 0,1 m, 1,1 m aukstyje
nuo grindy patalpos viduryje 0,5 m atstumu nuo sieny ir langy. Oro temperatira, oro judéjimo
greitis ir santykiné oro drégmé visuose matavimo taskuose turi atitikti Sios higienos normos
lentelése pateiktus dydZius.

Patalpos oro temperatlros matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,2 °C.

Santykinés oro drégmeés matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,5 %.

Oro judéjimo greic¢io matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,1 m/s.

Gyvenamuyjy patalpy ir lankytojams skirty visuomeniniy patalpy mikroklimato parametry ribinés
vertés pateikiamos Sios higienos normos 1 lenteléje.

Eil. Mikroklimato parametrai Ribinés vertes
Nr. Saltuoju mety Siltuoju mety
laikotarpiu laikotarpiu
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1. | Orotemperatura, °C 18-22 18-28

2. | Temperatdry skirtumas 0,1 mir1,1 m 3 3
aukstyje nuo grindy, ne daugiau kaip °C

3. | Santykiné oro drégme, % 35-60 35-65
Oro judéjimo greitis, m/s 0,05-0,15 0,15-0,25

11.2 TriukSmo
ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose
ir visuomeninés
paskirties
pastatuose bei jy
aplinkoje

Remiantis HN 33:2011 "Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje" triukSmas pastatuose bei jy aplinkoje jvertinamas matavimo ir (ar)
modeliavimo bldu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Sios higienos normos 1 ir 2
lenteléje pateikiamais didZiausiais leidZiamais triukSmo ribiniais dydZiais gyvenamuosiuose bei
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje. Nepastovus triukSmas pastatuose bei jy
aplinkoje vertinamas pagal ekvivalentinj garso slégio lygj ir maksimaly garso slégio lygj, o
pastovus — pagal ekvivalentinj garso slégio lygj. Prognozuojamas planuojamos dkinés veiklos
triukSmas vertinamas pagal ekvivalentinj garso slégio lygj arba pagal Lavn, Ldienos, Lvakaro if

Lnakties triukSmo rodiklius.

1 lentelé. DidZiausi leidZziami triukS§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje

Ekvivalen
tinis Maksimalu
. garso S garso
I Objekto pavadinimas Pa.\ros* slégio slégio lygis
Nr. laikas :
lygis (LaFmax),
(LAeqT), dBA
dBA
1 2 3 4 5
1. |Visuomeninés paskirties pastaty patalpos, - 45 55
kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas
2 lentelé. DidzZiausi leidziami triukSmo ribiniai dydZziai, naudojami triukSmo strateginio

kartografavimo rezultatams jvertinti

EiI. Objekto pavadinimas Ldvn, Ldienos, Lvakaro, Lnakﬁes,
Nr. dBA | dBA dBA dBA
1 2 3 4 5 6
1 |Gyvenamujy pastaty (namy) ir visuomeninés | 65 65 60 55

paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir
kultOros paskirties pastatus) aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo triuk§mo
2 | Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés | 55 55 50 45
paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir
kultlros paskirties pastatus) aplinkoje,
veikiamoje pramoninés veiklos (isskyrus
transportg) stacionariy triuksmo saltiniy
sukeliamo triukSmo

11.3 Sprendiniy
atitikimas projekto

Projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus,
esminius statiniy ir stotinio architektiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, kraStovaizdZio,
nekilnojamojo kultdros paveldo, treciyjy asmeny apsdaugos interesy reikalavimus.
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

APIBREZIMAS
BENDROSIOS PASTATO STATYBOS DARBY, GAMINIY, MEDZIAGY IR JRENGIMY TECHNINES SPECIFIKACIJOS, TAIP PAT
NURODYMAI PROJEKTAVIMUI, STATYBOS KONTROLEI IR EKSPLOATACIJAI.

1.1. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams:

Eiti neypatingyjy statiniy statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy pareigas (statinio projekto vadovo,
statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto vykdymo priezZilros vadovo, statinio projekto dalies vykdymo
priezilros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio specialiyjy statybos darby vadovo, statinio statybos techninés
priezilros vadovo, specialiyjy statybos darby techninés prieZitros vadovo, statinio projekto ekspertizés vadovo,
statinio projekto dalies ekspertizés vadovo, statinio ekspertizés vadovo, statinio dalies ekspertizés vadovo) turi teise
Lietuvos Respublikos pilieciai ir kiti fiziniai asmenys — atestuoti architektai (iSskyrus statinio statybos vadovo, statinio
specialiyjy statybos darby vadovo pareigas) ir statybos inZinieriai (iSskyrus statinio projekto architektlrinés dalies
vadovo, statinio projekto architektdrinés dalies vykdymo prieZidros vadovo pareigas).

Asmenys, turintys ypatingojo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo atestata, turi teise eiti
neypatingyjy statiniy statybos techninés veiklos pagrindiniy sriciy vadovy pareigas pagal atitinkama statinio statybos
techninés veiklos sritj.

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui:
DarzZelio kapitalinio remonto projekto rangovu turi teise:

1) Lietuvos Respublikoje jsteigtas ar uzsienio valstybeés juridinis asmuo, kita uZsienio organizacija ar jy
padalinys, turintys teise uzsiimti Sia veikla;

2) Europos Sajungos valstybés narés, Sveicarijos Konfederacijos arba valstybés, pasirasiusios Europos
ekonominés erdvés sutartj, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jy padaliniai, pripazinus jy kilmés valstybéje
turima teise uzsiimti atitinkama veikla;

3) statybos inZinierius.

1.3. Saugaus darbo reikalavimai:

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisykles statyboje" bei kitais
veikianciais darbo saugos dokumentais. Detalesni pagrindiniai saugaus darbo reikalavimai nurodomi pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo dalyje (SDO).

1.4. Aplinkosaugos ir tre€iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai:

- Sio projekto sprendiniai nepaZeis tre¢iyjy asmeny interesy pagal S| str. 6, p. 4 reikalavimus.Statybos metu
nebus apribojamas pravaziavimas keliais ir gatvémis, neplanuojama atjungti inzZineriniy tinkly. Nebus
uzterstas dirvozemis, gruntiniai ir pavirSiniai vandenys, nebus paZeistos kultlros vertybés, vertingi zeldiniai
ir hidrotechniniai statiniai, bei hidrogeodinaminis rezimas. Baigus statybos darbus, statybos teritorija turi bati
sutvarkyta pagal projekto reikalavimus. Statybos projekte nenumatyti Salinti Zeldiniai privalo bati iSsaugoti.
MedZiagy sandéliavimo aikstelés iSvalomos ir iSlyginamos.
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- Pries statybos darby pradZig ir statybos eigos metu, bitina informuoti visuomene apie vykdoma objekta,
objekto uzsakova, rangova, darby pradZig ir pabaigg bei naudojamas léSas. Informacijg pateikti stende
statybos vietoje. Kadangi darbus numatyta vykdyti darZelio teritorijoje, statybos rangovas ir jmonés vadovas
privalo jforminti akta-leidimg, kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinancios darby ir treciyjy
asmeny sauga.

- Atliekant triukSma, vibracijas ir dulkes keliancius darbus pastato iSoréje su darzelio darbuotojais derinamas
ne tik tokiu darby atlikimo grafikas, bet ir darby atlikimo technologija. Bltina numatyti priemones dulkiy
plitimo ribojimui (pvz.: vandens uzuolaidas arba mechanini dulkiy nutrakéja).

- Vykdant darbus aplinkosaugos bei treCiyjy asmeny interesai nepazeidziami. Atsiradus statybos darby, kurie
susije su treciaisiais asmenimis, Sie darbai turi bati derinami ir gaunamas treciyjy asmeny sutikimas.

1.5. Statybos aikstelé:

- Statybos sklypas bus perduotas Rangovui tokioje bukléje, kokioje jis bus sutarties pasiraSymo diena.

- Rangovas pateikia paraiskas reikalingoms sglygoms laikiniems statiniams uz sklypo riby jrengti

- (kélimo kranams, jvaZziavimams), laikinoms sglygoms el. energijai, vandeniui, rysiy paslaugoms gauti.

- Iki statiniy statybos pradzios bitina aptverti sklypg, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti
buitines patalpas.

- Statybos aikstelé turi bati tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy Zinyby reikalavimy dél Siuksliy iSvezimo
statybos metu.

- Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos salygas
statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugg, Salia statybos vietos gyvenanciy,
dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treciyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos sglygy.

1.6. Darby vykdymo organizavimas

a. Rangovas darbams pradéti prieS darby pradZig turi gauti statytojo rastiska sutikimg. Darbai vykdomi
suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, netrukdant aplinkiniams pastatams
funkcionuoti, neniokojant paliekamy rekonstruojamo pastato elementy, neniokojant aplinkos.

b. Pagrindinis rangovas privalo jau konkurso metu pasidlyti subrangovines organizacijas ir
gauti statytojo pritarima. Keisti jas galima pries$ tai suderinus naujas organizacijas su
uzsakovu.

c. Rangovas privalo vesti statyboje naudojamos visy rusiy energijos apskaitg ir uz jg atsiskaityti su jg
tiekianc¢iomis tarnybomis. Pateikiant rangos pasitlyma, jame turi bUti jvertinti naudojamos energijos kastai ir kity
resursy kastai. Laikoma, kad, pateikus rangos pasitlyma, jie yra jtraukti.

d. Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi bati iSspresti pries darby vykdyma.

e. Uz darby saugg, darbininky sanitarines-higienines salygas, socialines bei draudimines garantijas ir darby
organizavimg bendru atveju atsako rangovas.

1.7. Darby vykdymas

a. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir atestuoti darby vykdytojai, ir apmokyti specialistai — ypatingos
svarbos statiniams.

b. Darby prieZitrg vykdo statytojg atstovaujantis techninis priZiGrétojas, kuris gauna leidimg statybai vykdyti.

c. Demontuoty jrengimy ir medZziagy tolimesnis panaudojimas ir iSveZimas vykdomas pagal rangos sutart;j ir
tik suderinus tai su statytoju.

d. Darby vykdymo eigg nurodo projektas arba nustato rangovas, suderines su statytoju ir techniniu
priziGrétoju.

e. Rangovas turi iSsiaiskinti vamzdyny, kabeliy ar kity inZineriniy komunikacijy, priklausanciy komunalinéms
Zinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos aiksteléje pries darby vykdyma.

f. Statybos metu batina apsaugoti visas jrengiamas konstrukcijas nuo Zalingy atmosferiniy poveikiy.

g. Statybos aikstelé turi bati tvarkinga visg statybos laikotarpj. Privaloma laikytis statytojo ir
atitinkamy Zinyby reikalavimy dél Siuksliy sandéliavimo, rasiavimo ir iSveZzimo statybos metu.
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h. Vykdant darbus, privalu laikytis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais
bei jrengimais, kurie naudojami Sioje statyboje.

i. Ardymo darby metu, esant projekte nenumatytiems atvejams, susisiekti arba kviesti projekto vykdymo
priezidros ir techninés priezilros atstovus ir toliau nevykdyti darby be jy leidimo.

2. REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

2.1. Statinio projekto ekspertizés privalomumas:

Pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 9 skyriaus pirmo skirsnio 9.2 punktg projekto
ekspertizé privaloma pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto (tik techninio darbo projekto) (iSskyrus, kai
pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos patvirtintus tipinius
statiniy projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams);

2.2. Reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai:
Statybiniai tyrimai atliekami vadovaujantis:
- tyrimy uzsakovo — statytojo (uZsakovo), statinio projektuotojo ar rangovo — patvirtinta tyrimy uzduotimi ir
tyrimy darby rangos sutartimi;
- Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés nutarimais, statybos techniniais reglamentais, Vyriausybés
jgalioty institucijy patvirtintais tyrimy normatyviniais dokumentais.
- Tyrimai atliekami iki statinio projekto rengimo pradzios, o tam tikrais atvejais — statinio projektavimo ir
statybos metu (kai vykdant statybos darbus paaiskéja statinio projekte nenumatytos aplinkybeés).
- Tyréjas privalo pateikti tyrimy uzsakovui tyrimy dokumentus. Jy turinj pagal kiekvieng tyrimy rasj nustato
Vyriausybés jgaliotos institucijos.
Siame projekte iki projektavimo darby pradZios buvo atliktas namo konstrukciniy ir inZineriniy sistemy
fizinés baklés jvertinimas, namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas, pastato vizualiné
apzidra su fotofiksacijomis.

2.3. Projekto techniniy specifikacijy taikymas

- Projekte techninés specifikacijos apima bendrasias ir atskiry statybos darby, gaminiy, medZiagy ir jrengimy
technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. Atskiry statybos darby, gaminiy, medziagy ir
jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai Zilrékite techniniy specifikacijy
atitinkamuose skyriuose.

- TDP parengiamy duomeny sudeétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija (teksto, skai¢iavimy, bréziniy) bendru
atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir
ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo darby leidimui gauti, darbo
projektui parengti (jei reikalingas).

- Techninés specifikacijos yra pagrindinis dokumentas medziagy parinkimui ir darby kiekiy jvertinimui.

2.4. Privalomieji dokumentai.
- pazymeéjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktiniy teisiy j jj jregistravimg nekilnojamojo turto registre
(statinio);
- esamo statinio auksty planai (kadastriniy matavimy byla);
- projektavimo - techniné uzduotis;
- pastato energinio naudingumo sertifikatas;
- topografiné nuotrauka;
- techninés buklés jvertinimas;

Techninis darbo projektas turi atitikti STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 11 priedo
reikalavimus. Projektas jforminamas, komplektuojamas LST 1516:2015 [5.34] ir projektavimo darby rangos sutarties
nustatyta tvarka. Statytojui perduodamos trys projekto kopijos ir viena kompiuteriné laikmena su projektu. Atskiru
tomu ar atskira byla komplektuojamos projekto bendroji, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalys. Daugiau
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statytojui perduodamy projekto kopijy gali bUti numatyta projektavimo darby rangos sutartyje. Projekto sprendiniy
skaiCiavimai statytojui neteikiami.

2.5. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninés
priezilros vadovu atvejais ir tvarka.

Jei rangovas parengia savarankiskai darbo projektg ar jo dalis, tai darbo projekto dokumentai turi bati derinami su

projektuotoju. Statybos dokumentus rangovas derina su statinio statybos techninés prieZilros vadovu jstatymais

nustatyta tvarka.

2.6. Reikalavimai statybos eigos registravimui
Pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra” IV skyriaus pirmojo skirsnio 5.4 punkta
privaloma pildyti statybos darby Zurnals.
Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio statybos uzbaigimo) aprasoma Statybos darby Zurnale. |
Statybos darby Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezitros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.
Zurnalas pildomas tam, kad dokumentais blty patvirtinta: atskiry statinio statybos darby, naudojamy statybos
produkty atitiktis statinio projekto ir statybos norminiy dokumenty reikalavimams; statybos metu padaryti statinio
projekto pakeitimai; statinio statybos vadovo, bendrosios statinio statybos techninés priezZilros vadovo, statinio
projekto vykdymo prieZitros vadovo iSvados apie atlikty statybos darby, panaudoty statybos produkty kokybe,
statybos valstybinés prieziGros ir statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZitros institucijy atstovy
nurodymy jvykdyma statinio statybos metu. Zurnalas pildomas nuo statinio statybos pradZios iki darby pabaigos ir
pateikiamas statybos uZbaigimo komisijai kartu su kitais dokumentais, patvirtinanciais statinio statybos pabaigg ir
atlikty statybos darby normatyvine kokybe. ISsamus statinio statybos eigos ir panaudoty statybos produkty
apradymas Zurnale suteikia galimybe statinio statybos ar naudojimo metu atsiradus statinio deformacijoms, kitiems
nukrypimams nuo projekto, pripazjstant avarine bukle ar jvykus gritciai, nustatyti defekty atsiradimo laikg (statybos
ar naudojimo metu), priezastis (projektavimo, statybos, naudojimo klaidos), kaltus asmenis. Statybos darby Zurnalo
forma ir pildymo tvarka nustatyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiGra“ IV priede.
Statybos darby pradzia laikoma diena (jrasyta j Statybos darby Zurnalg. Prie$ pradédamas Zzemeés darbus inZineriniy
tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar $alia jos), rangovas privalo STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra” IV skyriaus nustatyta tvarka, rastu pakviesti minéty
objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietq ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus
(nurodymus) j Statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais pagal kity teisés akty reikalavimus.
Statinio projekto vykdymo prieZitirg (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas rengiamas dviem
etapais — statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto rengéjas pagal statytojo
(uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasytg statinio projekto vykdymo prieziros sutartj. Statinio projekto vykdymo
priezilros vadovag samdo (skiria) statytojas (uzsakovas) arba statinio projektuotojas (tas, kas pasamdé ar skyre statinio
projekto vadovg). Statinio projekto dalies vykdymo prieZiliros vadovg samdo (skiria) statinio projektuotojas. Statinio
projekto vykdymo prieziliros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieZilros vadovo paskyrimas (samda) turi
bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezidros sutartimi. Paskirty (pasamdyty) statinio projekto
vykdymo priezilros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovy vardai, pavardés ir dokumentuy,
suteikianciy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai jraSomi Statybos darby
Zurnale Statinio projekto vykdymo priezilros vadovas yra statinio projekto vykdymo prieZilros organizatorius ir
techninis vadovas, statybos metu priziGrintis statinio projekto sprendiniy jgyvendinima. Statinio projekto vykdymo
priezilros vadovas privalo:
- tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendiniy, ir apie tai jrasyti j
Statybos darby Zurnalg;
- ] Statybos darby Zurnalg suradyti atliktus statybos darbus, neatitinkancius statinio projekto sprendiniy, taip
pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti;
- tikrinti, ar surasyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby priémimo, inZineriniy tinkly,
statinio inZineriniy sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbhandymo aktai;

Statinio projekto dalies vykdymo prieZitros vadovas privalo:
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- Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priezZiGros vadovo nurodymu lankytis
statybvietéje, spresti su jo prizilrimos statinio projekto dalies sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus,
informuoti statinio projekto vykdymo priezilros vadovg apie priimtus sprendimus;

- tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo priZilrimos statinio projekto dalies sprendinius ir apie tai jrasyti
j Statybos darby Zurnalg, pateikti statinio projekto vykdymo prieZitros vadovui savo iSvadas dél Sios statinio
dalies pripazinimo tinkama naudoti;

- pasiradyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio
inZineriniy sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir
kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka priziGrimos statinio projekto dalies sprendinius,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus (kai
tokios pareigos numatytos Sutartyje);

- drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie
neatitinka statinio projekto dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jrasyti j Statybos darby Zurnalg

Statinio projekto vykdymo priezZilros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovas turi teise
reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateikty atlikty statybos darby, panaudoty statybos produkty ir jrenginiy
atitiktj patvirtinancius dokumentus, informacijg rastu apie Siy produkty ir jrenginiy paskirtj ir naudojimo ypatybes;
jrasyti j Statybos darby Zurnalg (Reglamento IV skyrius) reikalavimus ir nurodymus dél pastebéty statybos produkty,
jrenginiy atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimy pazeidimy pasalinimo.

2.7.Statybos darby Zurnalo pildymo tvarka

Statytojo (uZsakovo) pasirinkimu pildomas popierinis arba elektroninis Zurnalas. Pildant elektroninj

Zurnalg, statytojas (uZsakovas) privalo uZtikrinti, kad bty naudojamos elektroninio Zurnalo pildymo priemonés,
uztikrinancios kiekvieno pildancio ir pasiraSancio asmens identifikavimg ir autentifikavimg, Siy asmeny jrasy,
duomeny ir dokumenty vientisumg, autentiSkumg, atsekamumg, kaupimo, saugojimo patikimuma ir prieigg
rangovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinés prieziGros, kity valstybés, savivaldybiy institucijy ir jstaigy
atstovams, turintiems teise Zurnale daryti ir (ar) perziGréti jraus. Elektroniniame Zurnale turi biti sudaryta galimybeé
formuoti oficialiyjy elektroniniy dokumenty nuorasus ir iSraSus su detaliais oficialiyjy elektroniniy dokumenty
metaduomenimis. Pildant elektroninj Zurnalg, pasiraantysis asmuo $iame Statybos darby Zurnalo pildymo tvarkos
aprase numatytiems priémimo, bandymo ir kitiems aktams, baigtoms pildyti formoms, pasirasant uzbaigus statybg
elektroninj Zurnala, kaip viena oficialyjj elektroninj dokumentg, suformuotus oficialiyjy elektroniniy dokumenty
nuorasus ir iSrasus,

privalo naudoti kvalifikuotg elektroninj parasa.

Zurnalas Nr. 1 laikomas pagrindiniu. UZ jo pildyma ir saugojima atsako rangovas. Kiti Zurnalai laikomi papildomais ir
numeruojami i§ eilés chronologine tvarka (Nr. 2, Nr. 3 ir t. t.). Visy papildomy Zurnaly forma atitinka pagrindinio
Zurnalo forma. Papildomi Zurnalai pildomi $iais atvejais:

- kai pagrindiniame Zurnale nepakanka i$spausdinty formuy;

- kai subrangovy atliekamy statybos darby apimtys didelés ir todeél tikslinga kai kuriems (ar visiems)
subrangovams pildyti papildomus Zurnalus. Siuo atveju uz papildomy Zurnaly pildyma ir saugojima atsako
subrangovai. Jei subrangovo pildomame Zurnale i$spausdinty formy nepakanka, taip pat gali bati pildomas
papildomas Zurnalas.

Jei pildomas elektroninis Zurnalas, u? jo saugojima statiniy statybos metu atsako statytojas (uZsakovas) ar jo jgaliotas
asmuo.

Zurnalas pildomas, kad dokumentais bty patvirtinta: atskiry statinio statybos darby, naudojamy statybos produkty
atitiktis statinio projekto ir statybos norminiy dokumenty reikalavimams; statybos metu padaryti statinio projekto
pakeitimai; statinio statybos vadovo, bendrosios statinio statybos techninés prieziGros vadovo, statinio projekto
vykdymo priezilros vadovo iSvados apie atlikty statybos darby, panaudoty statybos produkty kokybe, atitiktj
deklaruotoms eksploatacinéms savybéms, statybos valstybinés prieZilros, statinio saugos ir paskirties reikalavimy
valstybinés prieZiros institucijy atstovy nurodymy jvykdyma statinio statybos metu. Zurnalas pildomas nuo statinio
statybos pradZios iki darby pabaigos ir pateikiamas statybos uZzbaigimo komisijai kartu su kitais dokumentais,
patvirtinanciais statinio statybos pabaigg ir atlikty statybos darby normatyvine kokybe. Jei buvo pildomas elektroninis
Zurnalas, su pradymu isduoti statybos uzbaigimo aktg pateikiami prisijungimo duomenys ir teisés, suteikianios
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statybos uzbaigimo komisijai prieigg prie elektroninio Zurnalo, galimybe perziaréti jame jraus, ir informacija, kaip
prisijungti prie elektroninio Zurnalo. Turi bati pateikti visi saugaus prisijungimo prie elektroninio Zurnalo duomenys
(nuoroda, naudotojo vardas, slaptaZodis ir kt.), jei $iy duomeny reikia norint prisijungti prie elektroninio Zurnalo.
Statytojas (uZsakovas) privalo uZtikrinti saugaus prisijungimo prie elektroninio Zurnalo reikalavimy jgyvendinima
teisés akty nustatyta tvarka. UZbaigus statyba, rangovas ar jo jgaliotas asmuo privalo pasiradyti elektroninj Zurnalg,
kaip vieng oficialyjj elektroninj dokumentag, kvalifikuotu elektroniniu parasu.

Zurnalo pildymas:

- Statytojas (uZsakovas), uzpildes titulinj lapa ir F-1 forma, pagrindinj ir papildomus Zurnalus (kai jie reikalingi)
perduoda rangovui.

- Rangovas perduoda papildomus Zurnalus subrangovams. Perdavimo faktas nurodomas papildomo Zurnalo
tituliniame lape ir patvirtinamas subrangovo ar jo jgalioto asmens parasu, taip pat pagrindinio Zurnalo F-6
formoje.

- Rangovui pratesiant pagrindinj Zurnala, papildomas Zurnalas registruojamas pagrindinio

Zurnalo F-6 formoje.

- Subrangovui pratesiant Zurnala, papildomas Zurnalas registruojamas pagrindinio Zurnalo F-6 formoje,
pratesiamo Zurnalo F-6 formoje, papildomo Zurnalo tituliniame lape ir patvirtinamas subrangovo ar jo
jgalioto asmens parasu.

Pagrindinj Zurnalg pildo: rangovo paskirtas statinio statybos vadovas, — kai statyba vykdoma nesamdant subrangovy,
rangovo paskirtas statinio statybos vadovas ir subrangovy paskirti statinio bendryjy ar specialiyjy statybos darby
vadovai, — kai statybos apimtys nedidelés ir papildomus Zurnalus pildyti netikslinga. Naudojant elektroninj Zurnalg, jj
pildo ir uz tai atsako rangovo paskirtas statinio statybos vadovas, — kai statyba vykdoma nesamdant subrangovy,
rangovo paskirtas statinio statybos vadovas ir subrangovy paskirti statinio bendryjy ar specialiyjy statybos darby
vadovai, — kai statyba vykdoma samdant subrangovus.

Jei pildomas tik pagrindinis Zurnalas, u? jo saugojima atsako rangovo paskirtas statinio statybos vadovas. Kai pildomi
papildomi Zurnalai, u? jy saugojima atsako subrangovy paskirti statinio statybos bendryjy ar specialiyjy darby
vadovai.

Jradai apie atliktus darbus Zurnale daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai). Asmenys, turintys teise kontroliuoti
statinio statybg (bendrosios statinio statybos ir specialiosios statinio statybos techninés priezilros vadovai, statinio
projekto ar jo dalies vykdymo prieZilros vadovai, statybos valstybinés priezilros bei statinio saugos ir paskirties
reikalavimy valstybinés prieZilros institucijy atstovai) privalo jrasyti savo pastabas ar nurodymus atitinkamose
Zurnalo formose.

Statytojo (uzsakovo) atstovas (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas) privalo kontroliuoti Zurnalo
pildyma, juose pateikty duomeny atitiktj faktiniams duomenims. U7 jrasy

Zurnale teisinguma atsako juos pildantys ir pasira$antys asmenys. Statybos darby Zurnale pateikiama (pagal pagal
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos

priezilra” 4 priedg):

- Zurnalo | skyriuje pateikiama informacija apie statinj, statinio projektg bei kita statybos dokumentacija ir
pildomos Sios formos: Forma F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6.

- Zurnalo Il skyriuje nurodoma faktiné statybos darby pradzia, pabaiga ir papildomos $ios formos: , Forma F-
7. Bendryjy statybos darby vykdymas”

- Zurnalo Il skyriuje pateikiamas statinio, jo daliy ir konstrukcijy, inZineriniy tinkly pagrindiniy geodeziniy
kontroliniy nuotrauky rekomenduojamas sarasas; Visos statinio geodezinés kontrolinés nuotraukos
registruojamos formoje F-15, formoje F-16 pateikti geodeziniy kontroliniy nuotrauky blankai. Geodezines
kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendryjy ar specialiyjy
statinio statybos darby vadovu — kai vykdomi bendrieji ar specialieji statybos darbai). Registruojant
nurodoma schemy, nuotrauky pavadinimai, atlikimo data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

- Zurnalo IV skyriuje pateikiami pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy konstrukcijy priémimo ir
iSbandymo darby sarasas ir atitinkamos akty formos (F-17—-F-27). Paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy
konstrukcijy priemimo aktai, vandentiekio, nuoteky, Sildymo, védinimo ir kity statinio inZineriniy sistemy (kai
nepildomi papildomi Zurnalai) bandymo aktai jforminami uZpildant pagrindinio Zurnalo atitinkamas formas.
Pildant elektroninj Zurnalg, paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy konstrukcijy priémimo aktai,
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vandentiekio, nuoteky, Sildymo, védinimo ir kity statinio inZineriniy sistemy bandymo aktai jforminami
uZpildant atitinkamas Zurnalo formas.

- Zurnalo V skyriuje pateikiami sumontuoty statinio inZineriniy sistemy apZitros ir inZineriniy tinkly bandymo
akty sarasas ir jy formos. Bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame statinyje. Esant
bdtinumui Siy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiskai paslépty darby aktui pildomos
atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis jraSais Siose formose, baigus visus sistemy
montavimo darbus, pasiraSsomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17. Tipinése formose
nenumatytiems bandymams jforminti skirta forma F-53.

- Zurnalo VI skyriuje pateiktos formos F-54, F-55 ir F-56.

- Zurnalo VIl skyriuje pateiktos formos F-57, F-58 ir F-59

Jradus apie kontroliuojanciyjy asmeny nurodymy jvykdyma Zurnale daro statinio statybos vadovas, statinio statybos
bendryjy ar specialiyjy darby vadovas (kai vykdomi bendrieji ar specialieji statybos darbai). Siy nurodymy jvykdymo
teisinguma savo parasu patvirtina bendrosios statinio statybos techninés priezilros vadovas, patikrines, ar visi ir
teisingai jvykdyti jo, statinio projekto vykdymo priezitros vadovo, statybos valstybinés prieziGros ir statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés prieZiGros institucijy atstovy nurodymai.

Vertindamas statybos darby normatyvine kokybe, statinio statybos vadovas, statinio statybos bendruyjy ar specialiyjy
darby vadovas (tuo atveju kai pildomas papildomas Zurnalas) privalo kiekvieng diena patikrinti atliktus bendruosius
ir specialiuosius statybos darbus ir, jei jie atitinka statinio projekto ir statybos norminiy dokumenty reikalavimus,
pazymeéti apie tai atitinkamose Zurnalo formose. Tais atvejais, kai randama pazeidimy, $ie vadovai nurodo, kaip $iuos
pazeidimus reikia i$taisyti ir apie tai pazymi Zurnale. I$taisius pazeidimus, Zurnale daromas jrasas apie nurodyty
statybos darby priémima. Statinj pripazinus tinkamu naudoti, pagrindinj Zurnala ir papildomus Zurnalus kartu su kitais
dokumentais rangovas (subrangovas) perduoda statytojui (uzsakovui).

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS), JRENGINIAMS IR DARBAMS

3.1. Medziagy kokybés reikalavimai:

- Reikalaujama, kad pastaty atitvary projektavimui ir statybai bty naudojami tik turintys Europos techninius
liudijimus (ET)) ir/arba CE Zenklu Zenklinti iSorinés védinamos termoizoliacinés sistemos elementai. Sistemos
turi tenkinti iSoriniy védinamy termoizoliaciniy sistemy reikalavimus sistemy tvirtinimo pagrindui,
reikalavimus sistemy tvirtinimui, reikalavimus sistemos karkasui, reikalavimus termoizoliacinio sluoksnio
jrengimui, reikalavimus véjo izoliacijos jrengimui, reikalavimus védinamo oro tarpo jrengimui, bendruosius
reikalavimus sistemoms ir jas sudaranc¢ioms medziagoms, reikalavimus sistemos atsparumui smuagiams,
reikalavimus deformaciniy sitliy jrengimui, priesgaisrinius ir kt. reikalavimus.

- Prie$ darby pradzig, nurodomos konkrecios naudojamos medziagos, pateikiami dokumentai,

patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy

reikalavimus.

- Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas rastiskas prasymas,
paaiskinantis keitimo priezastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy medziagy ir jrengimy
techninés charakteristikos geresnés uz kei¢iamy, ne Zemesné jy kaina. Gaunamas rastiskas statytojo,
techninio prizidrétojo ir projekto autoriy sutikimas, prie$ tai pateikiami reikiami atitikties sertifikatai,
standartai, statybos procesus reguliuojanciy instancijy registracijos dokumentai ir patvirtinimai. Keitimas
atliekamas pagal rangos sutartyje nustatytg procedirg, nepriestaraujancig bendryjy techniniy specifikacijy
reikalavimams.

- MedzZiagy ir jrengimy charakteristikas turi patvirtinti jas lydintys dokumentai: techniniai liudijimai,
sertifikatai, instrukcijos, kiti dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

- MedZziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje arba galiojantys LR uZsienio Saliy
sertifikatai. MedZiagoms, kurios nesertifikuojamos — turi bati jmoniy gamintojy standartai.

- MedZiagos, naudojamos statyboje turi atitikti jy paskirtj, o apdailos medzZiagos — atitikti patalpy paskirt;.

- Siluma izoliuojan¢iy medziagy drégnumas neturi vir$yti STR 2.05.01:2013 eksploatacijos salygoms nustatyto
dydzio.
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- Visos atveZzamos j statybg medZiagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinandiais jy tapatybe.

- Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

- Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksa, nurodytg dokumentacijoje. Visos medziagos,
jy jpakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali bati nustatyti jy
kokybés rodikliai, arba ta pati informacija privalo bati pateikta kokiais nors kitais bldais.

- Medziagy likuciai neturi bati naudojami statyboje arba tik pagalbiniams darbams ir projekto autoriams bei
techniniams priZidrétojams leidus.

3.2. Nenaudotinos medziagos:

- DraudZiama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

- Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz.
neoprene), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy
poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

- Nerekomenduojamos medzZiagos negali bati kity medziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje
medienoje.

3.3. Statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai:
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gaminio rekvizitais, firmos atpaZzinimo Zenklu;

- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui, ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- jrenginio pagaminimo data.
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei
pavadinima prieZilros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose
nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati
informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu badu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu
atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant
ji turés bati pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

3.4. Statybos produkty kokybés kontrolé:

Jeireikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos bty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimag, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiskai aiski.

3.5. Medziagy tiekimas ir sandéliavimas:

- MedZiagos, gaminiai bei jrengimai, atvezami j statybg, turi bati su visais reikalingais dokumentais: pasais,
atitikties deklaracijomis, pazyminciomis jy kokybe ir atvezama kiekj. Visy medziagy ir gaminiy dokumentai
privalomi pateikti techninés ir autorinés priezilry atstovams suderinimui, prie$ jas pristatant j objekta.
Statybos aiksteléje neturi bati jokiy medZiagy gaminiy ar jrengimy be dokumenty.

- Visos, atveZzamos j statybg, medZiagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas, su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. MedZiagy jpakavimas turi turéti parodymus apie jo
turinj.

- Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé, taip pat laikantis
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sandéliavimo reikalavimy kiekvienai medZziagai gaminiui ar jrengimui. MedZiagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati
tinkamai isdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dzZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena
medZziaga bty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apzitréjimui.

- Atveitos j statybg medZiagos ir gaminiai turi bGti tuoj pat apZiGrimi ir, jei yra defekty, neatitikimy

uzsakymames, pareiSkiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

- MedZiagy pavyzdziai, kurie objekto statybos metu pateikiami patvirtinimui gauti, pazymeti
bréZiniuose ar techninése specifikacijose. Pavyzdziai laikomi statybos aiksteléje tol, kol tie statybos darbai
priduodami.

- Uz savalaikj medziagy tiekimg, tiekiamy medziagy kokybe ir tinkamg sandéliavima bei i$ to
iSplaukiancias pasekmes atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

- Visy apdailiniy medziagy minimalUs kiekiai paliekami uzsakovui remonto darbams.

3.6. Statybos produkty gabenimo, saugojimo sglygos:

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uzdengti ir

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir

nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bGti nurodyti pristatymo pranesime. Gaminiy ir medZiagy

pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje.
Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir
Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikima.
Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medZiagos turi buti saugojami taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojanciy nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bltina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medzZiaga blty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama. MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.

3.7. Statybiné jranga

Visa jranga, masinos ir papildomi jrengimai turi atitikti vykdomiems procesams ir privalo tenkinti medziagy naudojimo
procesus bei darbo saugumui keliamus reikalavimus. Jranga ir t.t., kuri nuolat bus naudojama statyboje, turi bati
atskirai aptarta su statytoju.

3.8. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali bati priimami tik sekmingai juos iSbandzius. Bandymo darbai pateikti specifikacijoje.

Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi is karto po jy apZitréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos
darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty akty
surasyma organizuoja uz Siy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar specialiyjy statinio
statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai). Pasiradius akta suteikiama teisé vykdyti tolesnius akte
nurodytus darbus.

Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanciyjy konstrukcijy priemimo aktai pasirasomi tik tada, kai Sios rusies
darbai uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus bdtina atlikti dalimis, statytojo (uzsakovo), rangovo ir statinio
projekto vykdymo priezitros (kai surasant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby
dalj ir apie tai padaro tam skirtg jrasg formoje F-25. Remiantis minétais jrasais, uzbaigus Sios rasies darbg objekte,
pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas (F-24). Atliekant pasléptus darbus dalimis, uzraSomi priimty darby
pavadinimai, naudoty statybos produkty ir konstrukcijy pavadinimai, markeés, klasés, pasy, sertifikaty ir kity
dokumenty, pazyminciy jy kokybe, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys.

Pasirasyti paslépty darby patikrinimo ir laikanciyjy konstrukcijy priemimo naudoti aktai registruojami formoje F-17.
Zurnalo V skyriuje pateikiami sumontuoty statinio inZineriniy sistemy apZidros ir inZineriniy tinkly bandymo akty
sgrasas ir jy formos. Bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame statinyje. Esant bGtinumui
Siy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiSkai paslépty darby aktui pildomos atitinkamos formos apie
dalinius bandymus. Remiantis jrasais Siose formose, baigus visus sistemy montavimo darbus, pasirasomi atitinkami
bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17. Tipinése formose nenumatytiems bandymams jforminti skirta
forma F-53.
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3.9. ISbandymai ir bandiniai

Patikrinimy ir iSbandymy laikas ir vieta turi b{ti sutartas su kitomis, pageidaujanciomis dalyvauti, grandimis. Turi bati
uztikrintas priéjimas prie iSbandymy vietos. Rangovas turi pasirtpinti visais reikalingais jrankiais ir dokumentais, turéti
reglamentuotg bandymy

metodika.

4 STATYBOS UZBAIGIMAS
4.1. Darby vykdymas ir perdavimas priémimui

Atskiri darby etapai perduodami uZsakovo atstovui, tarpininkaujant techninés prieziGros vykdytojams,
rastiskai gavus jy pritarimg darby atlikimo kokybei.
Dengty darby, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto vykdymo priezitros atstovai, sgrasas turi buti
tvirtinamas, sudarant projekto vykdymo priezitros sutartj, ir, reikalui esant, gali buti papildytas statybos
eigoje.
Turi bati uztikrintas priéjimas ir galimybé apZitréti priduodamus statinio vietas, elementus,

konstrukcijas.
ISpildomasias geodezines nuotraukas uzsako, atlieka ir apmoka rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos
sutartyje.
Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydziy.

4.2. Darby uzbaigimas

Bet kurie statybos darbai ar darby etapas turi bati atlikti iki galo, pastatas turi bdti tinkamas

eksploatacijai.
Po darby vykdymo prie$ pastato pridavimag, jj batina iSvalyti taip, kad pridavimo metu jis bUty paruostas
eksploatacijai, o aplinkiné teritorija bty visiskai tvarkinga.
Darbai turi bati priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).
Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi bati nurodyti apZiGros metu, nurodant broko
viety, jo tipg, veiklg reikalingg trikumus iStaisyti bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dydj.
Tuo atveju, jei brokas atsirado dél drégmés, vibracijos, sujudinimo ar kity panasiy laikiny priezasciy, turi bati
pasalinta ta prieZastis.
Baigtos statybos atidavimas naudoti jforminamas aktu.
UZbaigus statybos darbus, atliekami pastato kadastriniai matavimai ir viso statybos sklypo iSpildomoji
geodeziné nuotrauka pagal STR 1.11.01:2010. Siuos darbus uZsako ir apmoka rangovas, jei kitaip nenumatyta
rangos sutartyje.
Rangovas paruosia ir perduoda Statytojui pastato eksploatavimo instrukcijas ir garantinius dokumentus.

4.3, Statybos uzbaigimas

Statybos uzbaigimas turi bati vykdomas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy $alinimas” numatyta tvarka.

4.4, Garantinis laikotarpis
Garantinj laikotarpj nustato statytojo ir rangovo sutartis. Garantinis laikotarpis negali bUti trumpesnis nei nustatyta
Lietuvos Respublikos jstatymais. Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, trakumai ir defektai turi bati
iStaisyti rangovo saskaita.

4.5. Nurodymai statiniy eksploatacijai
Pagrindiniai reikalavimai statiniy prieziGrai eksploatavimo metu yra nurodyti STR 1.12.05:2010
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,Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir priezitros reikalavimai” ir STR 1.12.07:2004 ,Statiniy
techninés priezilros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy techniniams prizidrétojams, statiniy techninés
priezilros dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo tvarkos aprasas”.

Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezitros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos baty eksploatuojami nepaZeidziant projektiniy sprendiniy, statybiniy
ir eksploataciniy normy;

laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;

profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir jy konstrukcijas;
iSvengti statiniy gritciy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti papildomy padariniy ir
nuostoliy.

PrieZidros tikslai yra mazinti ardanciyjy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmés, temperatdriniy pokyciy, saulés
radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidZiojanciy sroviy, biologiniy), vidaus aplinkos (dujy, gary,
temperatiros, skysCiy), mechaniniy (smdgiy, vibracijos, trinties) poveikiy jtakg statiniams ir jy
konstrukcijoms, islaikyti tinkamas statiniy eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy sveikatos ir aplinkos.
Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, batina prizitréti, kad:

bity tvarkingi iSorés atitvary (sieny, stogy, cokoliy ir pan.), pamaty ir kity konstrukcijy drégme izoliuojantys
jrenginiai (izoliacija, drenaziniai sluoksniai ir kt.);

bty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens pasalinimui nuo statiniy ir jy konstrukcijy (apskardinimai, latakai,
lietvamzdziai, jlajos, nuogrindos ir kt.);

nesikaupty sniegas ir ledas prie sieny, langy ir kity atitvary vertikaliy pavirsiy. Susikaupus jam — pasalinti nuo
Sio pavirSiaus toliau nei 2 m atstumu;

lii¢iy metu ir tirpstant sniegui ar ledui prizitréti, kad nesusidaryty véjo blaskomi vandens srautai, Slakstantys
statiniy atitvaras ar kitas konstrukcijas;

atitvary elementy sujungimo sitlése ir kitose vietose neatsirasty pavojingy deformacijy pozymiy (plysiy,
apsauginiy sluoksniy arba ekrany pazeidimy, drenaziniy lataky ar vamzdeliy uzakimo ir pan.);

atitvary konstrukcijy apsauginio sluoksnio erozijos Zidiniai, ypac vyraujanciy véjy kryptimis, baty laiku
pasalinti;

Ziemos metu nepersalty konstrukcijos, o jei numatyta projekte — laiku jas apSiltinti.

saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy batina priZidreéti, kad:

pamatai, pagrindai ir kitos poZzeminés konstrukcijos nebaty tiesiogiai Slakstomos gruntiniais vandenimis ar
tirpalais;

baty tvarkingos statiniy nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenj pasalinantys jrenginiai;

tvarkingai veikty drenazinés ir vandens salinimo sistemos;

medZziai bty sodinami ne arciau kaip 5 m nuo statiniy, o gélynai ar krimai — ne arciau kaip 2 m;

neatsirasty skysciy ar dujy poZzeminiai nutekéjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijy korozijg ar
sprogimus;

nebdty paZeisti jtaisai klajojan¢ioms srovéms neutralizuoti.

Pastato patalpose btina palaikyti normatyvinj temperatlros, drégmés ir oro apykaitos rezima.
Eksploatuojant pastatg neperkrauti perdenginiy ir kity konstrukcijy — nevirsyti normatyviniy ar projekte
nurodyty apkrovy dydziy.

Susikaupusj sniegg ir vandenj tolygiai ir simetriskai Salinti nuo statinio ir jo konstrukcijy.

NeleidZziama silpninti konstrukcijy, jpjaunant ar iSpjaunant atskiras jy dalis, greZiant ar iSmusant angas ar
skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikanciose konstrukcijose.
Eksploatuojant laikancias konstrukcijas, neleidZziama keisti konstrukcijy darbo schemas.

Metaliniy konstrukcijy ir detaliy apsauga nuo korozijos turi bti nuolat atnaujinama.

Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidZziama.

Statiniai ir jy konstrukcijos turi bati periodiskai apZiGrimos: pavasarj — iStirpus sniegui ir rudenj — iki Sildymo
sezono pradZzios.

Bdtina nuolat prizidréti, kad baty techniskai tvarkinga elektros, dujotiekio tinkly ir kita inZineriné jranga

lapas | lapy | laida
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Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo
paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p- mokykly, EZzero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,
paprastojo remonto projektas P2525-PP-BD.TS



Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p - mokykly, EZero g. 30,
Daugai, Alytaus r. sav., paprastojo remonto projektas
TECHNINE UZDUOTIS
. Projektiniy pasitGlymy rengimo tikslai:
1. Paruosti Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p - mokykly,
EZero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav., paprastojo remonto projekta.

[l. Objekto paZintiniai duomenys

Bendriejo duomenys

1. Statytojas: Viesoji jstaiga Daugy technologijos ir verslo
mokykla
2 Statytojo (uzsakovo) adresas: EZero g. 30, Daugai, Alytaus r.
4 Statybos rasis: Paprastasis remontas
5. Statybos vieta: EZero g. 30, Daugai, Alytaus r.
6. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys
7 Projektavimo stadija: Projektiniai pasitlymai
8 Projektuotojas: UAB ,J.Arch”
9. Projekto vadovas: Jonita Syvokiené A 754
10. Statybos |éSy pobudis Privacios |éSos
11. Planuojama statybos pradzia 2025 metai
Sklypas
1. Unikalus numeris 4400-0127-1367
2 Pagrindiné naudojimo paskirtis Kita
3. Naudojimo budas Visuomeninés paskrties teritorijos
4, Adresas EZero g. 30, Daugai, Alytaus r.
5 Plotas 74276 m2

[1l. Statytojo reikalavimai (Techniné specifikacija)
Reikalavimai techniniam projektui

1. PP rengimo pagrindas 1) UAB,J.Arch” Projektavimo darby sutartis Nr. P2525;
2) SiTechniné UZzduotis projektiniy pasidlymy rengimui.
2. PP apimtis, sudétis Parengti tokios sudéties ir pilnos apimties rojektinius

pasitlymus (PP) pagal STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé”:
1) Bendroji dalis;

2) Sklypo sutvarkymo dalis;

3) ArchitektGros dalis;

4) Konstrukcijy dalis - nerengiama;

5) Vandentiekio — nuotéky dalis- nerengiama;
6) Technologijy dalis -nerengiama;

7) SVOK dalis nerengiama;

8) Elektrotechniné dalis - nerengiama;

9) Apsauginés signalizacijos dalis - nerengiama;

10) Gaisrinés signalizacijos dalis - nerengiama;
11) Elektroniniy rysiy dalis - neprojektuojama;
12) Automatikos dalis - neprojektuojama;




3. Projektavimo darby terminai Nenumatyta

4, PP perdavimas statytojui Nenumatyta

5. Pagal suteiktg Statytojo 1) gauti SLD.
jgaliojima:

Reikalavimai tvarkomai teritorijai

1. | Elektrotechniné dalis Elektros tinklai esama
2. | Vandentiekio ir Vandentiekio tinklai esama
nuoteky Salinimo dalis | Buitiniy nuotéky salinimo esama
tinklai
Lietaus nuotéky salinimo esama
tinklai
3. | Sklypo sutvarkymo
dalis ApzZeldinimas Esamas
Dangos 1) Esamos

Reikalavimai pastatui

Bendrieji reikalavimai

1. Parengti Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p -
mokykly, EZero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav., paprastojo remonto projektinius pasialymus
Parengti visas reikalingas PP dalis pagal Sios TU Il skyriaus 2-3 punkta.

Atliekamas paprastatsis remontas pastatuose 1C3p ir 2C2p
1. Architektros dalis | Fasadai Siltinami fasadai
Pamatai ir Cokolis | Siltinami pamatai ir cokolis
Nuogrinda Jrengiama / atstatoma nuogrinda

Pastato Siltinimas | Pagal STR 2.01.05:2016 Pastaty energinis

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

Parenge

Statytojas: Viesoji jstaiga Daugy technologijos ir verslo mokykla

Suderinta
Statinio Projekto Vadovas Jonita Syvokiené




PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS

SARASAS
Eil. . L
NI TDP dalis Programinés jrangos paketas.
Lo Windows 10

1 BD Bendroji dalis LibreOffice, http://www.pdfsam.org/
Windows 10

2. SP Sklypo plano dalis AutoCAD Architecture 2010
LibreOffice, http://www.pdfsam.org/
Windows 10

3. SA Architektdros dalis AutoCAD Architecture 2010
LibreOffice, http://www.pdfsam.org/

PV Jonita §yvokiené

.




2025-04-29
PROJEKTO VADOVO SKYRIMO DOKUMENTAS
NR. PV —P2525

UAB ,J.ARCH", jm.k. 235828220 direktorius Domas Januska skiria UAB ,J.ARCH"

darbuotoja Jonita Syvokiené (atestato Nr. A 754) projekto vadove $iam objektui:

Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p -
mokykly, EZzero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav., paprastojo remonto projektas

UAB ,J.ARCH” direktorius Domas Januska




UAB ,J ARCH" Pl
|.Kanto g. 2-5, LT-44296 Kaunas i ':"‘

|GALIOJIMAS

202504 29
Kaunas

Jgalioju Projekto vadove Jonitg Syvokiene (kvalifikacijos atestato Nr. A754) rengiant projekta
,Visuomeniniy pastaty paskirties grupés, mokslo paskirties pastaty 1C3p ir 2C2p - mokykly, EZero g. 30,
Daugai, Alytaus r. sav., paprastojo remonto projektas” teikti prasymus iSduoti statybg leidZiancius
dokumentus per LR statybos leidimy ir statybos valstybinés priezilros informacine sistemg
L,INFOSTATYBA" ir patvirtinti dokumenty tikruma elektroniniu parasu.

UAB ,J.ARCH", |.Kanto g.2-5, LT-44296 Kaunas



g Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2025-07-28 Nr. A-0492/25

UZsakovas: J. Arch, UAB
Statytojas: VS| Daugy technologijos ir verslo mokykla
Objekto pavadinimas ir vieta: EZzero g, 30 ,Daugai, Alytaus r. Paprastasis remontas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1.

2.

UzZsakovas iki statybos darby pradzZios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |

darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros

apsaugojimui:

1.1.RySiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su dangg&iais MTT tipo. Suliniy liuky
aukSc&ius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$Ciu. Esant bGtinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rySiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajg dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojamg vaziuojamajq dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plokstémis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rySiy Sulinio;

1.2.Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzZsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3.Kasant tran$éjg rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
transéjg, uzver€iama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antzemine elektroniniy rySiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkancig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktdros, batina iSsiimti elektroniniy rySiy

infrastruktdros iSkélimo sglygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1.

Vykdant projektavima, elektroniniy rysiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

Elektroniniy rysiy infrastuktliros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Elektroniniy rysiy infrastrukttros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti projektiniuose
pasitlymuose ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bdti
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



pastatytg statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradZios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios salygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas.

6. Statybinés atliekos, susidariusios dél elektroniniy rysiy infrastruktiros elementy apsaugojimo /
perkélimo sprendiniy jgyvendinimo, utilizuojamos statytojo IéSomis.

7. Elektroniniy rysiy infrastruktiros jrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su
Projektu derinimas_Alytus@telia.lt .

8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el. pastu gintaras.maselskas@telia.lt, tel. +370 (686)
54851.

9. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prieS uZpilant
trandéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas.

10. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél UZzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo sglygas.

Telia Lietuva, AB vardu apsaugojimo sglygas parengé UAB Lantelis inZinierius Petras Rup$ys,
tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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