SPS priedas Nr. 17

PIRKIMO NE IS CPO KATALOGO PAGRINDIMAS

Pirkimo objekto
pavadinimas:

Magistralinio kelio A4 Vilnius—Varéna—Gardinas* 39,344 km tilto
per Merkj rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir
projekto vykdymo priezitra

BVPZ kodas:

71320000-7

Nuoroda j CPO katalogo
specifikacija:

https://katalogas.cpo.lt/katalogas/

Sprendimo priezastys
nevykdyti Sio pirkimo
naudojantis CPO
katalogu':

Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO katalogu, nes kataloge
siilomos paslaugos neatitinka perkanciosios organizacijos
poreikiy. Projektavimo ir projekty vykdymo priezZitiros paslaugas
teikiantys teikéjai privalo turéti reikiamg patirtj ir atestuotus
specialistus, kurie tinkamai ir atsakingai jvertinty projektuojamy
statiniy konstrukcijas. Perkamas paslaugy paketas, kuriame ne tik
projektavimo ir projekto vykdymo prieZidros paslaugos, bet ir:

1. Statybiniy inZineriniy, ekonominiy ir kity tyrinéjimy atlikimas;

2. Afrankos dél planuojamos (kinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo atlikimas;

3. Planuojamos Gkinés veiklos poveikio jsteigtoms ar potencialioms
,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo nustatymas.

4. Specializuoto darby kiekiy ZiniarasScio parengimas;

5. Projekto vykdymo prieZidrai taikomi papildomi reikalavimai.

AB Via Lietuva turédama ilgamete patirtj projektavimo ir projekto
vykdymo priezidros sutarCiy vykdyme turi pritaike tam tikras
sutartines nuostatas tokias kaip: individuliam pirkimui AB Via
Lietuva parengtos ir pritaikytos techninés specifikacijos; numatyti
mokéjimai Teikéjams uZ suteiktas paslaugas numatytus pagal
techninés specifikacijos darby etapus, nurodyta tvarka ir nurodytais
UZsakovo dydZiais (pvz. uz tyrinéjimus mokama ne daugiau 30
proc. nuo sutarties sumos). Be to perkama ne tik projektavimo ir
projekto vykdymo priezZitiros paslauga, bet ir projekto prieZidra.
Teikéjas jsipareigoja teikti Projekto priezidros paslaugas, kurios
apima Projekto neaiskumy, praleidimy iStaisymg, argumentuotus
atsakymus j klausimus rangos darby vie$ojo konkurso metu ir kitos
su Projektu susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais. UZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie
rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektg proceddras, o
Teikéjas jsipareigoja pateikti UZsakovui patikslintg Projekto
dokumentacijg (iSleistg naujg Projekto laidg), atsizvelgiant j rangos
darby vieSojo pirkimo pagal Projektg metu UZsakovo tiekéjams

1 VP] 82 str. 2 d.: ,Perkancioji organizacija, iSskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes uZsienio valstybése, Lietuvos
Respublikos atstovybes prie tarptautiniy organizacijy, konsulines jstaigas ir specialigsias misijas, privalo jsigyti prekiy, paslaugy ir darby
Sio straipsnio 1 dalyje nurodytu badu, jeigu Vyriausybés sprendimu jsteigtos centrinés perkanciosios organizacijos centralizuoty pirkimy
kataloge galimos jsigyti prekés, paslaugos ar darbai atitinka perkanciosios organizacijos poreikius ir perkancioji organizacija negali prekiy,
paslaugy ar darby jsigyti efektyvesniu bidu racionaliai naudodama tam skirtas léSas. Perkanciosios organizacijos privalo motyvuoti savo
sprendima neatlikti pirkimo naudojantis centralizuoty pirkimy katalogu ir argumentus nurodyti pirkimo dokumentuose. Sio punkto
reikalavimai taikomi ir perkanc¢iosioms organizacijoms, kurios atlieka centrinés perkanciosios organizacijos funkcijas.<...>.”


https://viesujupirkimu.lt/bvpz-klasifikatorius/
https://katalogas.cpo.lt/katalogas/

pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny

po UZsakovo kreipimosi.

Be to AB Via Lietuva ir Teikéjai yra jsipareigoje atlikti tam tikrus

veiksmus:

Veiksmas

Darbo dieny
skaicius,
max

Auditui  skirta projektiné
dokumentacija perduodama
auditoriui

2

Atliekama audito procedira
ir i$ auditoriaus gaunama
ataskaita. Ataskaita
persiunéiama paslaugos
teikéjui.

16

Audito atlikimo
terminas pagal

Suorganizuojamas audito
posédis

sutartj — 28 d. d.

Parengiamas ir
uzregistruojamas audito
posédzio protokolas bei
iSsiun€iamas paslaugos
teikéjui

Teikéjas taiso projektine
dokumentacijg ir pateikia
UZsakovui
(eismo.sauga@yvialietuva.lt)
patikrinimui

Teikéjo
atsakomybé

Sios dvi

UZsakovas tikrina Teikéjo
pateiktg pataisytg
projektine  dokumentacija.
Jei sprendiniai pataisyti
pagal pastabas,
iSsiunCiamas patvirtinimas
el. pastu. Kitu atveju el.
pastu iSsiundiamos
pastabos.

10

procediros
kartojamos tol,
kol projektas yra
pataisomas

Po Projekto pristatymo
Komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas Komisijos
protokolas (su pritarimu
projektui ar pastabomis)

10

Teikéjas taiso projektine
dokumentacijg ir
registruojasi pakartotinai |
Komisijg

Teikéjo
atsakomybé

Sios dvi
procediros
kartojamos

tol, kol

Po projekto pristatymo
Komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas Komisijos
protokolas (su pritarimu
projektui ar pastabomis)

10

projektas
yra
pataisomas

UZsakovas perziuri pateiktg
techninj darbo projektg
ir pateikia pastabas.

15

Teikéjas taiso projektine
dokumentacijg ir pateikia
tiesiogiai UZsakovui
pakartotinei perzitrai. Prie

Paslaugos
teikéjo
atsakomybé

Sios dvi
proceduros
kartojamos tol, kol




gauty pastaby pateikiami
atsakymai ir / ar nurodoma
pataisymo vieta
projektinéje
dokumentacijoje (*.doc
arba *.xIsx formatu).

Uzsakovas pakartotinai
perziari teikiama techninj
darbo projekta.

projektas yra
pataisomas

Uzsakovas informuoja,
kuriam ekspertui Teikéjas
turi pateikti parengta
projekta. Ekspertui
siunciant

projekting dokumentacija,
kopija pridedama ir
UZsakovui.

Ekspertizés atlikimas ir
pastaby (arba teigiamo
akto) gavimas

5-10

Teikéjas taiso projektine
dokumentacijg ir teikia
pakartotinai ekspertui

Teikéjo
atsakomybé

Gavus teigiamg ekspertizés
aktg, Teikéjas rastu
kreipiasi j UZsakovg dél
projekto patvirtinimo
potvarkio. Su prasymu dél
projekto tvirtinimo, privalo
pateikti  projektg  pagal
prieduose pridedamg formg




