
M e d s t a t y b a

 

KOMPLEKSAS 
 
 

(24-25) 

 
 
 
STATYBOS VIETA   
 

 RAJONO  
 
 

 
 
 

PROJEKTO PAVADINIMAS 
 
 
 
 
STATINIO KATEGORIJA 
 
 

 
 
 

TAKO) 
 

 
 
NE I GR. STATINYS 
 
 
REKONSTRAVIMAS 
 

PROJEKTO DALIS 
 
 

BENDROJI 
 

ETAPAS 
 
 

TDP 
 

TOMAS 
 
 

I 
 
 
 

PROJEKTUOTOJAS 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS   

 
 
 

Direktorius Vytautas Stukas 

 Atestato Nr. 32198 PV  

 

2025 



UAB "MEDSTATYBA" 

 

 

 
STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
 
 
 
 

UŽSAKOVAS: ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

                                       

                                  
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (PĖSČIŲJŲ TAKO) ŠILALĖS R. SAV., LAUKUVOS 
SEN., DVARVIEČIŲ IR DEGLIŠKĖS K., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

EILĖS 
NR. 

BYLOS ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS 

I  (24-25)-TDP-BD 0 BENDROJI  
 

II  (24-25)-TDP-SP 0 SKLYPO PLANO 
 

III (24-25)-TDP-LE 0 LAUKO ELEKTROTECHNINĖ 
 

IV (24-25)-TDP-KS 0 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMO 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2025 

 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB “Medstatyba” Atestato Nr. 32198 Projekto vadovas 
 

Vytautas Matulevičius 
 

 



 
Projekto dalys: bendroji, sklypo plano,  
nustatymo daly  

 
 1. Autodesk Autocad 2009 LT; 
 2. Autodesk Autocad 2010 LT; 
 3. Autodesk Autocad 2010; 
 4. Microsoft Office Home&Business 2010; 
 5. Microsoft Office Home&Business 2013; 
 6. Microsoft Windows XP, 7, 10; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projekto vadovas                                                                                           
  Atest. Nr. 32198                                                                                    







 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

 

pavadinimas) 

   

4.  m 2164  

 mm - - 

 vnt.; mm2 4x25  

 

II gr. statinys 
  

*  4000  

 
 

 

25 05 ______  
 









Kitos paskirties inžinerinio statinio (pėsčiųjų tako) Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Dvarviečių ir Degliškės 

kaimuose, rekonstravimo projektas 

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

 

BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie 

bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp 

šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų- pirmenybė teikiama atskirų 

projekto dalių specifikacijoms. 

 

1.TAIKYMO SRITIS 

 

Ši specifikacija apima medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą, į statybos aikštelę, pastatymą ir 

sumontavimą. 

Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir 

tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali 

prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai.  

Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet 

ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui. 

Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti. 

 

2.ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 

 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus 

reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų vykdymui 

bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. 

Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų 

reikalavimus. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta 

tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita 

bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas 

atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ ar savivaldybės institucijų. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus, tai 

įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos. 

Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su užsakovu ir gauti jo raštišką pritarimą 

jeigu nenurodyta kitaip. Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui kokį subrangovą pasirinkti ir toks Užsakovo 

nurodymas yra privalomas Rangovui. 

 

3.PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS 

Į projektavimo darbų sudėtį be kita ko, įeina: 

•reikiamų papildomų (darbo) brėžinių ir techninių sąlygų parengimas; 

•bendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus; 

•rangovo planas, kaip planuojama prižiūrėti darbų atlikimą objekte siekiant užtikrinti, kad visi atlikti darbai 

atitiktų projekto bei sutartie reikalavimus. Šį planą tvirtina Užsakovo atstovas. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai 

visada laikomi objekte. Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, du šio rinkinio egzemplioriai pateikiami 

Užsakovo atstovui.  

Be to, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovo atstovui išpildymo brėžinius, kuriuose parodomi visi atlikti 

darbai. Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovo atstovui naudojimo 

ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Užsakovas galėtų 

atlikti reikiamą eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, reguliavimą ir taisymą.  

Objektas laikomas užbaigtu ir tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas Užsakovo atstovui. 



Skaičiavimai ir brėžiniai privalo būti pateikti Užsakovo atstovui ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki statybos 

darbų pradžios. 

Užsakovo atstovas turi gauti tris visų brėžinių ir skaičiavimų komplektus (įskaitant visas pataisas). Rangovo 

patalpose objekte visada privalo būti atnaujintas brėžinių komplektas. 

Visa projekto medžiaga ir dokumentai yra Užsakovo nuosavybė ir jis gali naudoti ją savo nuožiūra. 

Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis į užsakovą visos projektavimui reikalingos informacijos ir į 

valdžios įstaigas leidimų ir patvirtinimų. 

 

4.RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI 

 

Brėžiniai turi būti suderinti su techniniu inžinieriumi ir užsakovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. 

Rangovas ir projektuotojas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmės. Užsakovas ir techninis 

inžinierius derins tik brėžinių koncepsiją. 

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba. 

Baigus darbus ir priduodant statybą, turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir techniniam inžinieriui 

išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir 

kitais patikslinimais natūroje. 

Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą 

dokumentaciją, kurios gali pareikalauti užsakovas. 

 

5.PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 

 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių nors 

skirtumų, pirmenybė teikiama šiai specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus 

neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl konkrečios šios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių interpretacijos. 

Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai 

tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Užsakovo atstovas 

bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas šių specifikacijų 

nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius reikalavimus. Tuo 

atveju, jeigu šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobūdžio standartais, 

taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti vadovaujamasi šiomis 

specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Užsakovas ir Inžinierius nurodys kitaip. 

Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir Užsakovo atstovą apie visus aukščiau nurodytus 

specifikacijų ir/ ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdami tolimesnius darbus. 

 

6.STATYBOS AIKŠTELĖ 

 

6.1. Vandentiekis 

 

Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus jo 

poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms 

reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, 

eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdžių 

apsaugojimą nuo užšalimo. 

 

6.2. Kanalizacija 

 

Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo 

laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę 

priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos vamzdžių apsaugojimą nuo 

užšalimo. 

 

6.3. Elektra 

 

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinančio 

visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visą 



darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūra bei 

pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 

 

6.4. Fakso ir telefono ryšys 

 

Rangovas pasirūpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmėms. Į pasiūlymą turi būti įtrauktos 

visos sąnaudos ir paraiškos “Lietuvos telekomui”. 

 

6.5. Apšvietimas ir apsauga 

 

Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki pat objekto 

priėmimo. Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos 

apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus. 

 

6.6. Laikinieji pastatai 

 

Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių pastatų vietą turi patvirtinti 

Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimų patalpą 10 

žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui. 

 

7.GAMINIAI IR MEDŽIAGOS 

 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems 

nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

•gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

•specifikacija; 

•naudojimo instrukcija; 

•nuoroda kam skiriama; 

•spalvos nuoroda; 

•pagaminimo data; 

Užsakovas ar Užsakovo atstovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, 

jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą 

kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. 

Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, 

jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį, nepanašius kontaktuojančius 

metalus, apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 

dokumentuose nurodytoje padėtyje. 

 

7.1. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi 

būti nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 

medžiaga,  pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant ji turės būti pateikta 

Užsakovo patvirtinimui. 

 

7.2. Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 

 

Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 

oficialia kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liūdijimą, atitikimo standartui ar 



oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 

atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

 

7.3. Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

 

Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei 

negalima jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

 

7.4. Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

 

7.5. Gaminių ir medžiagų pristatymas 

 

Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti 

nereikalingo gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi 

būti su atitinkamais dokumentais. 

 

7.6. Pristatymo patikrinimas 

 

Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių 

užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 

patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui). 

 

7.7. Saugojimas aikštelėje 

 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, 

izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta 

tinkamai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai atsako 

Rangovas. 

 

8.STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus 

darbo saugos reikalavimus. 

 

9.MATAVIMAI 

 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 

altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 

atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 

išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik 

į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu nenurodyta 

kitaip. 

 



10.STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, 

įdarbinant ar pasitelkiant patirusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu Užsakovo atstovas nustato, 

kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti darbų, arba 

Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų 

technologijų, tokiu atveju Užsakovo atstovas turi teisę, gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą pašalinti iš 

statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą 

kvalifikaciją ir  patyrimą atitinkamų darbų atlikimui. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo Konkursinėje dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi gauti Užsakovo atstovo ir Užsakovo sutikimą. 

Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės. 

Bet kokio per projektavimo ar kitų papildomų darbų susijusių su darbo metodo pakeitimu, atlikimo išlaidas 

privalo kompensuoti Rangovas.  

 

10.1. Darbų koordinavimas 

 

Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais, įskaitant ir 

Užsakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant 

darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projektą. Tiksli visos įrangos montavimo 

vieta nustatoma parengtuose darbo brėžiniuose. 

Jeigu darbai apima didelių matmenų instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką su Užsakovo 

atstovu ir Užsakovu. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 

darbo metodus. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su 

Užsakovu ir Užsakovo atstovu iš anksto. 

 

10.2. Bandymai ir pavyzdžiai 

 

Prieš pradedant bandymus, Rangovas: 

•suderina su Užsakovu ir Užsakovo atstovu bandymo laiką, vietą ir būdą; 

•turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų; 

•privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai; 

•bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovo atstovu. 

 

10.3. Bandymai 

 

Turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Užsakovo atstovui. 

Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui; 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo 

nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, sprendimų priėmimui 

dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios 

žalos ir pavojaus. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo atstovui, 

testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inžinierius bei kompetetingos institucijos. 

Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti 

Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus. 

 

10.4. Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

 

Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 

Užsakovo atstovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 



Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 

užbaigimo. 

 

10.5. Paslėpti darbai 

 

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Užsakovo atstovą kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų 

darbų kokybę, prieš įrengiant kištas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. 

Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 

 

10.6. Apsauga 

 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per greito 

džiūvimo. 

 

11.BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

11.4. Varžtai, tvirtinimai ir atramos 

 

Visi tvirtinimo elementai ir t.t. (jų dydžio, stiprumo, skaičiaus ir kitų savybių atžvilgiu) turi būti sukonstruoti 

taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 

konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 

Rangovas privalo iš anksto gauti užsakovo sutikimą (leidimą) dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir 

t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir/ar brėžiniuose panaudojimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias 

betone. 

Apsauga nuo korozijos betonu turi būti ne mažiau 20mm. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba. 

Į betoną inkaruojami mediniai pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei 

reikia rangovas privalo naudoti varžtus. 

 

12. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

 

14.1. Tikrinimai 

 

Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Užsakovo atstovui ir Užsakovo patvirtinimui. Jei 

tai nepadaroma Užsakovas ar Užsakovo atstovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys 

būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra 

tinkamas. 

 

14.2. Rangovo pateikiama dokumentacija 

 

Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų, techninių 

pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų fotofiksaciją 

ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remdamosi Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darbų žurnalą, kuris būtų 

prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai bei pastaboms. 

Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant pastatą naudoti. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimą 

Valstybinei pridavimo komisijai. 

 

14.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 

 

Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

•veikimo principą ir sistemos aprašymą; 



•visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

•naudojimo instrukcijas; 

•gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

•tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei 

įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 

pateiktos kodavimo sistemos. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

 

14.4. Priėmimas 

 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 

1.11.01:2002 ir kviečia Užsakovą ir Inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. 

Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Užsakovas 

sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 

atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

 

14.5. Atsakomybės už defektus laikotarpis 

 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. 

Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo 

metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o 

kuriuos galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir 

susidevėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai 

turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje. 

 

13.GARANTIJA 

 

Garantija privalo atitikti bendrų Sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė 

už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką 

(kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

•statiniams – 5 metai; 

•paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų; 

•esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl 

nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 

Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos 

įstatymus. 

 

14.GARANTINIS APTARNAVIMAS 

 

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Konkurso 

pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 

Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įforminamas 

atitinkamais dokumentais. 

 

15. UŽSAKOVO DARBUOTOJŲ APMOKYMAS 

 



Rangovas turi atlikti tam tikrą darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, skaičiaus mokymą, kad šie prieš 

galutinai perimdami objektą, galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įranga bei 

statinius. 

Mokymą turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai – atskirai, ir turi būti tęsiamas 

per Sutarties laikotarpį iki galutinio projekto perėmimo, jei sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar 

Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai susitarę kitaip. 

 

16. ATSARGINĖS DALYS 

 

Rangovas turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai/ įrangai, pagal suderintą su 

Užsakovo sąrašą. 

Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečiose specifikacijose, reikia pateikti 1 metams 

pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų/ įrangos gamintojas (tiekėjas). 

 

17. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: 

rangovas  privalo turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, leidžiantį vykdyti sutartyje numatytus 

darbus.; 

rangovas turi turėti patirtį vykdant panašius projektus; 

rangovas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą; 

rangovas yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu; 

rangovas neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai; 

rangovas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui:(tie patys kaip ir rangovui) 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos vadovui: 

statybos vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti darbams, privalo turėti: ne mažesnę kaip 3-jų metų 

patirtį atliekant panašaus pobūdžio ir apimties darbus bei būti ne mažiau kaip 1 metus dirbęs tokių darbų 

vadovu, ir LR Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, leidžiantį vykdyti numatytus darbus 

 

18. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SAUGUMO TECHNIKAI IR DARBŲ SAUGAI STATYBOJE 

 

Statybos aikštelėje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis BPST 01 -2005. 

Statybos – montavimo darbai turi būti vykdomi besąlygiškai vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklėmis 

statyboje. 

Prieš pradedant statybvietės įrengimo darbus, statytojas užtikrina, kad rangovo statybos darbų technologijos 

projekto darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų 

saugą ir sveikatą statinio statybos metu parengti vadovaujantis statinio projektu. 

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius koordinuoja reikalavimus, suderintus su rangovu 

techniniame bei statybos darbų technologijos projektuose, bei imasi prevencijos priemonių nelaimingiems 

atsitikimams darbe ir profesinių ligų statybos laikotarpiu išvengti; sprendžia techninius ir/arba 

organizacinius klausimus, atliekant statybvietėje skirtingus darbų etapus vienu metu arba vienas po kito; 

įvertina darbų etapų trukmę; jei reikia koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones nustatytas 

statybos darbų technologijos projekte; koordinuoja darbdavių veiklą, kad jie įvykdytų šių pareigas; 

organizuoja darbdavių dirbančių statybvietėje bendradarbiavimą, keitimąsi informacija; kontroliuoja 

statybvietėje numatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi ir imasi priemonių, kad statybos laikotarpyje būtų 

tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę. 

Rangovas, kiekvieną darbo dieną pildo statybos darbų žurnalą. Pildymo taisyklės, tvarka bei atsakomybė 

nurodytos statybos darbų žurnalo 1 skyriuje. Statybos darbų žurnalas Nr.1 laikomas pagrindiniu ir už jo 

pildymą ir saugojimą atsako rangovas. Papildomi statybos darbų žurnalai reikalingi tada, kai pagrindiniame 

žurnale nepakanka išspausdintų formų; kai statybos darbų apimtys didelės, statybos darbus vykdo daug 

subrangovų tada jie pildo papildomus statybos darbų žurnalus (už jų pildymą ir saugojimą atsako 

subrangovai). Papildomų žurnalų forma turi atitikti pagrindinio žurnalo formą, numeruojami iš eilės 

chronologine tvarka. Pagrindinį ir papildomus žurnalus statytojas perduoda rangovui, užpildęs titulinį lapą ir 



F -1 formą. Rangovas gautus papildomus žurnalus perduoda subrangovams, o perdavimo faktas 

įregistruojamas papildomo žurnalo tituliniame lape ir pagrindinio žurnalo F-6 formoje. Žurnalus pildo 

asmenys turintys atestatą ir įtraukti į žurnalo formą F-3 kaip turintys teisę daryti įrašus. Statybos darbų 

žurnale rangovas išsamiai aprašo statinio statybos darbų eigą, panaudotus statybai produktus, atliktų statybos 

darbų kokybę, atskirų darbų perdavimą užsakovui, pažymimi statybos metu padaryti statinio projekto 

pakeitimai. Taip pat aprašo apie statybos vadovo, techninės priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovo ir valstybinės priežiūros institucijų atstovų nurodymų įvykdymą, statinio statybos metu. 

Žurnalo lapai turi būti susiūti ir sunumeruoti. Įrašai apie atliktus darbus žurnale daromi pasibaigus kiekvienai 

dienai (pamainai).  

Statybos darbų žurnalas baigus statybą pateikiamas statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. Statinį 

pripažinus tinkamu naudoti žurnalą kartu su kitais dokumentais rangovas perduoda užsakovui. 

 

21.1 Saugumo technika 

 

Darbo vietos organizavimas turi  užtikrinti saugų darbą. Statybos-montavimo darbai gali būti vykdomi 

keliais aukštais, tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas. 

Darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi būti praėję saugumo 

technikos instruktažą. Dirbti betonuotojais gali ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, specialiai pasiruošę, 

turintys profesinių įgūdžių, mediciniškai pasitikrinę asmenys. Dirbantys su elektriniais vibratoriais, privalo 

turėti PK elektrosaugos kvalifikaciją. Betono mišinio siurblys turi būti pastatytas ant lygaus kieto pagrindo.  

 

21.3 Asmeninės saugos bei sveikatos priemonės 

 

Kiekvienas darbuotojas aprūpinamas apsauginiu šalmu, atitinkančiu Valstybinio standarto LST EN 397 

reikalavimus. Kiekvienas šalmas privalo būti gamintojo paženklintas. Šalmas yra neremontuotina apsaugos 

priemonė. Kiekvienas darbuotojas turi būti aprūpinamas pirštinėmis nuo mechaninių sužalojimų. Pirštinės 

turi atitikti Valstybinio  standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas turi dėvėti jo plaštakos 

dydį atitinkančias pirštines. Pirštinių piktogramoje yra keturi skaičiai, iš eilės nurodantys pirštinių 

apsauginių savybių tvermės lygius mechaniniams poveikiams( pvz. žemkasiams, betonuotojams –pirštinės, 

kurių piktogramoje pirmas skaičius iš keturių 4). 

Kiekvienas darbuotojas turi būti aprūpinamas apsauginiais darbo drabužiais, apsaugančiais nuo mechaninių 

poveikių ir gamybinio užterštumo. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Valstybinio standarto LST EN 

340 reikalavimus Tai puskombinezonai, kombinezonai, švarkai su kelnėmis. Rudenį ir pavasarį – striukės, o 

žiemą – šilti drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi būti su įmonės,atliekančios statybos darbus, užrašu. 

Kiekvienas darbuotojas turi būti aprūpinamas profesine avalyne, atitinkančia Valstybinio standarto LST EN 

346 reikalavimus.  

Statybininkų brigados turi būti aprūpintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais pagal LR 

Sveikatos apsaugos ministro 2003-0 7-11 įsakymo Nr. V-450 1-mą priedą. Pirmos pagalbos rinkinys turi 

būti paženklintas, padėtas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas. 

 

21.4 Priešgaisrinė apsauga 

 

Statybos aikštelėje suvirinimo darbai ir šalia jų pastatyti kilnojami transformatoriai turi būti toliau už skritulį, 

apibrėžtą iš suvirinimo vietos 5 m spinduliu nuo lengvai įsiliepsnojančių medžiagų.  

Laidai nuo suvirinimo transformatorių iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad nesiglaustų prie 

plieninių lynų, karštų vamzdžių, guminių šlangų. Suvirintojai turi būti apsirengę nedegančių audinių 

kostiumais ar impregnuotais nuo galimo užsidegimo. 

Visi dirbantys statybos aikštelėje, turi laikytis priešgaisrinio režimo. Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos 

reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

Statybos aikštelė turi būti aprūpinta priešgaisriniais, kilnojamais skydais (su gesintuvais, laužtuvais, kirviais, 

kastuvais, bakeliais vandeniui) bei dėžėmis su smėliu. Priešgaisrinis inventorius turi būti nudažytas raudonai, 

kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus. 

Rūkyti galima  tik specialiose vietose, kur yra urnos nuorūkoms, degtukams, statinė su vandeniu, dėžė su 

smėliu. 

 

21.4 Darbų sauga 



 

Statybos aikštelėje turi būti užtikrintas: 

- visų statybinių elektros įtaisų įžeminimas; 

- mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas, 

- pakankamas ir saugus darbo vietų apšvietimas tamsiuoju paros metu; 

- kenksmingų dujų, garų ar dulkių priemaišų ore nebuvimas; 

- tinkamas statybinių medžiagų sandėliavimas; 

- tinkamas elektros srovės įtampos 12 – 36 V ribose parinkimas; 

- visų elektros įtaisų dalių su srove (neizoliuoti laidai, kirtiklių ir saugiklių kontaktai,  

gnybtai) apsaugojimas tinkamais aptvarais. 

 

Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais spec. drabužiais, apsiavę apsauginiais botais, užsidėję šalmus – 

kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi būti padarytas iš termoizoliacinės dielektrinės medžiagos (fibros, 

kietos sausos medienos). 

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Negalima užkrauti 3,5 m pločio pravažiavimų ir 1 m pločio praėjimo 

takų. Medžiagos ir gaminiai turi būti sandėliuojami, kad nesužeistų  dirbančiųjų, t.y. rietuvių aukštis neturi 

būti didesnis už 2,25 m. 

Visi asmenys, esantys statybos aikštelėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. Vyresnysis stropuotojas 

(montuotojas) privalo išsiskirti šalmo spalva arba turėti raištį ant rankovės. 

 

19. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 

 

Rangovas prieš pradėdamas darbus turi gauti visus reikalingus leidimus vykdyti statybos ir žemės 

kasinėjimo darbams. 

Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: 

•išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius ir kontrolines geodezines nuotraukas; 

•išpildomąją toponuotrauką. 

Ankščiau minėti brėžiniai ruošiami kompiuteriu CAD programa. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 

Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę 

dokumentaciją: 

•saugumo eksploatacijos aprašymas; 

•įrenginių techninis pasas; 

•atsarginių dalių sąrašas; 

•techninio aptarnavimo aprašymas; 

•įrengimo stipruminiai skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus); 

•sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti Lietuvoje. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant ją Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame 

diskelyje. Ne lietuvių kalba parengti užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 
 

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas 

 

STR 

1.01.03:2017 

[5.23] punktas 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 

[5.23] 

11, 12 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 
EIL. 

NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 

VALANDŲ 

SKAIČIUS  

PASTABOS 
 

 
1 Projekto nagrinėjimas 80 

  

 
2 Kiti inžineriniai 

statiniai  
280 

  

 
3 Dokumentacijos 

tvarkymas (paslėpti 
12 

  



darbai, statybos 

produktų atitikties 

dokumentų, statybos 

žurnalų tvarkymas, 

aktų pasirašymas)   

 

4 

Geodezinės 

nuotraukos tikrinimas 
12 

  

 

5 Užbaigimo komisija 24 
  

9 INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 
EIL. 

NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 

VALANDŲ 

SKAIČIUS 

PASTABOS 
 

 
1 Projekto nagrinėjimas  39 

  

 
2 Inžinerinis tinklas 87 

  

 3 Inžinerinio tinklo 

bandymas 
8   

 
4 Dokumentacijos 

tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos 

produktų atitikties 

dokumentų, statybos 

žurnalų tvarkymas, 

aktų pasirašymas)   

72 
  

 
5 Geodezinės 

nuotraukos tikrinimas  
26 

  

 
6 Užbaigimo komisija 24 

  

Privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau 

kaip 2 kartus per savaitę. 

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros 

grupė. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį 

STR 1.06.01:2016 V skyriaus nustatyta tvarka. Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius nurodomas viešųjų 

pirkimų dokumentuose. 

Techninės priežiūros vadovas neprivalo būti atestuotas, kadangi projektuojami statiniai yra nesudėtingieji. 
 

              Projekto vadovas                                                                               V. Matulevičius  

                                                                                                                            Atest. Nr. 32198 
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Tel.: (8 449) 76 115, (8 449) 76 120
El. p. administratorius@silale.lt
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Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

UAB „Medstatyba“   2025-02-    Nr.

El. paštas info@medstatyba.lt

DĖL PĖSČIŲJŲ TAKO LAUKUVA-DVARVIEČIAI APŠVIETIMO TINKLŲ

PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ

Atsakydami į Jūsų prašymą dėl pėsčiųjų tako Laukuva-Dvarviečiai apšvietimo tinklų
projektavimo sąlygų, informuojame:

1. apšvietimo tinklus projektuoti kabeline linija apsauginiuose vamzdžiuose, metalinėmis
atramomis, LED tipo šviestuvais, parenkant jų galias pagal normatyvus;

2. apšvietimo liniją prijungti prie artimiausios apšvietimo atramos Dvarviečių kapinėse,
Dvarviečių k., Šilalės g. 73. Dėl galios didinimo kreiptis į ESO;

3. atsparumas klasė elektros, valdymo ir optinei dalims ne mažesnė, kaip IK08 ir IP 66 pagal
LST EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;

4. šviestuvų korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus
ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė
sistemos dalis atskirta nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara. Šviestuvo korpuso viršuje turi
būti NEMA 7 kontaktų standartinė jungtis šviestuvo valdikliui įmontuoti;

5. vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis, atidaroma ir uždaroma be įrankių,
nenuimant šviestuvo nuo atramos ar gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties;

6. maitinimo šaltinis skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui, su apsauga nuo trumpojo
sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo, su autonominio pritemdymo režimu, DALI
(pagal protokolą IEC 62386-102);

7. šviestuvų atramos privalo būti saugios (pagal LST EN 12767), cinkuotos (pagal LST EN
ISO 1461) ir įžemintos (pagal EĮĮB taisykles). Atramos turi būti juodos spalvos, sunumeruotos;

8. apšvietimo valdymas vykdomas iš apšvietimo valdymo skydo (AVS). Apšvietimo
įjungimui / išjungimui turi būti suprojektuoti astronominis laikmatis ir foto relė. Turi būti įrengtas
automatinis ir rankinis apšvietimo įjungimas / išjungimas;

9. visa įranga, gaminiai ir medžiagos, jų įrengimas, montavimas, derinimas ir eksploatacija
turi atitikti normatyvinius ir teisinius dokumentus. Visi projekte numatomi naudoti elektros prietaisai,
įranga, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir turėti CE
žymėjimą.

Administracijos direktorius Andrius Jančauskas

S. Liatukas, tel. (0 449) 7 61 25, el. p. saulius.liatukas@silale.lt
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I.  

UAB ,,Geolis  (l 3378951 2-02-07) 

u  2024 spalio 

geotechninius tyrimus p  rekonstravimo projektui, 

. 

Tyrimo ploto 6164938, Y=388878. 

Tyrimai atlikti pagal vadovaujantis STR 1.04.01:2011 ir 

 (1 priedas). Statinio kategorija  neypatingasis statinys. 

 tikslas - 

reikalingas statinio projektavimui. 

Tyrimo metodika - 

vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011, EN 1997-

EN ISO 22475-1:2007. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 

reikalavimus.  ir -1:2018, LST EN ISO 

14688-2:2018. 

-175. 

 

-  geologiniai darbai: 

G  

Lauko  (1-6 pav.) nurodytose vietose, sukamuoju-

a 11  iki 3

(7 priedas).  

 

 

 

priede Nr. 3  
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Laboratoriniams tyrimams paimti 5 (penki) grunto bandiniai, 

22475-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimus. 

Laboratorijoje nustatyta g 5 bandiniai), poringumo koeficientas (5 

bandiniai), tankis (5 bandiniai 5 bandiniai 5 bandiniai

takumo ribos (4 bandiniai). tyrimai runtira

laboratorinius tyrimus atliko  

Nustatyti IGS geotechniniai parametrai, pagal STR 1.04.01:2011 privalomi antrai geotechninei 

10 

 

 

 

 Linas Pasmokis. us 

technikas L.  . . 

   

 

II. BENDRIEJI DUOMENYS 

51,95 m iki 178,10 m. Reljefas  smulkiai 

kalvotas, su  

(link Laukuvos mstl.). 

je, 

oje je pakilumoje. 

S : 

 

. Tako danga  

 

  supilti ar perstumdyti vietiniai gruntai  

. 

 

III.  

, 

limnoglacialiniai (lgt III bl) ir Baltijos pos g ais 

Nr.5
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tako apie 0,2  0,3 m storio sluoksniu. 

Technogeniniai dariniai (t IV) 0,6  

1,5 m gylio  

Tai labai pur s Fl), bei silpni ir 

vidutinio  

limnoglacialiniai dariniai (lgt III bl) s

11) nuo 0,6  0,7 m iki 2,4  3  

Nr.10 11 nepasiektas.  

Tai  dulkingi  ir vidutinio tankumo dulkingi-  

-F). 

gt III bl) 

9) nuo 0,8  2,4 m iki 3

sluoksnio padas 3  

Tai silpni ir vidutinio , 

 tarpsluoksniais. 

 

IV.  

2024 spalio  sutinkamas 

2) 1,6  2,0 m gylyje (abs. a. 149,95  151,60 m)

10) 1,2  1,8 m gylyje (abs. a. 175,35  176,40 m).  supilti ar 

limno 1,0  1,8 3,0 m gylio 

  nepasiekta.  nuo 2,4 m gylio 

 

P  pasiektas iuose Nr.3 7 1,5  2,5 m gylyje 

(abs. a. 156,50  164,70 m)   Vandeningas sluoksnis 

 

0,5  

1,0 m, nuo darbinio lygio, o laikinas 

1  1,0 
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V.  

 

Nr. 
IGS 

 
Sluoksnio 
storis (m) 

Pastaba 

1 
 (clSaFl)

labai purus  
0,3 0,9 

  
Nr.2; 5; 7 8. 

2 
 (SaFl)

 
purus, vietomis vidutinio tankumo  

0,4 1,7 
  

Nr.1 3; 5 6; 10. 

3 
 (SaFl)

vidutinio tankumo, vietomis tankus 
0,2 0,8 

  
Nr.1; 5 7; 9;11. 

4 
 (saClFl), juodas, su organika, 

 
0,4 1,6 

  
Nr.1 2; 4. 

Sluoksnio padas 
Nr.1 2 nepasiektas 

5 
 (saClFl), juosvas, su organika, 

 
0,3 0,8 

  
Nr.3 4; 8. 

6 
 (siSa)

vandeningas, purus 
0,9 1,2  Nr.9 11. 

7 
-  (Sa-F), geltonas, 

 
vietomis tankus 

0,7 1,4 
 Nr.9 11. 

Sluoksnio padas 
Nr.10 11 nepasiektas 

8 
 (saClL), rudas,  

 
0,4 1,3 

  
Nr.3; 5 7. 

9 
 (saClL), rudas,  

 
tvirtas, vidutinio stiprumo  

0,2 1,5 
  

Nr.3 7; 9. Sluoksnio padas 
7 nepasiektas 

10 
 (saClL), rudas,  

 
ar tvirtas, stiprus  

0,4 2,2 
 Nr.8 9. 

Sluoksnio padas nepasiektas 

 

VI.  

 

pateiktos 

Priedas Nr. 10). 

sluoksniams  grunto tankis 

tankis s, poringumo koeficientas e,  w, takumo rodiklis IL 

 rezultatus (Priedas Nr. 6). 

qc fs 

 qc  

E0 
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1997  

edrenuotoji sankiba Cu 

 62 nurodytas 

formules ir lenteles 5.14; 5.15.  

Cu c / Nk 

c   
        Nk  

k 20). 
 

mines savybes priskiriami labai 

 ir vidutinio tankumo, bei  

 

. 

VII.  

 

 
eksploatuojant , nenustatyta. 

 
VIII.  

1. rekonstravimui. 

 

2. E  apie 

 0,3 m storio 

sluoksniu. 

3. Vi lyje (iki 0,6  1,5 m gylio, o vietomis iki 3,0 m gylio) supilti (ar perstumdyti) 

 (IGS-1)  (IGS-2) ir vidutinio tankumo (IGS-3)  (IGS-

4) ir vidutinio stiprumo (IGS-5)  11) nuo 0,6 

 0,7 m iki 2,4  -

-  K us glacialinius darinius 

Nr.3 9) nuo 0,8  2,4 m iki 3,0 m gylio sudaro silpni (IGS-8) ir vidutinio stiprumo (IGS-9)  

(IGS-10) . 

4. G 2) 1,6  2,0 m gylyje (abs. a. 

149,95  10) 1,2  1,8 m gylyje (abs. a. 175,35  176,40 

7 1,5  2,5 m gylyje (abs. a. 156,50  
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gali pakilti iki 0,5  1,0 m, nuo darbinio lygio, o laikinas podirvio vandens lygis gali susidaryti ir laikytis 

), apie 0,1  1,0 

 

 

5. D s formuoti naujai  

. 

sutankinus. 
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IX. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI 

Priedas Nr. 1.  
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Priedas Nr. 2.  
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Priedas Nr. 3. Tenzozondo (Nr. GL 0381) kalibravimo liudijimo (Nr. K-0003517) kopija 
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Priedas Nr. 4. I  
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Priedas Nr. 5.  

 LKS-94  

 LAS 07  

    Linijinis 

   

   

 

Pavadinimas 
-94)  

x y z 
Gr.CPT-1 6165899.49 388936.91 153.20 
Gr.CPT-2 6165706.45 388927.81 151.95 
Gr.CPT-3 6165511.27 388915.09 158.40 
Gr.CPT-4 6165315.89 388903.34 161.55 
Gr.CPT-5 6165119.96 388891.31 163.30 
Gr.CPT-6 6164926.75 388873.68 166.80 
Gr.CPT-7 6164731.37 388866.75 167.20 
Gr.CPT-8 6164536.25 388879.67 173.75 
Gr.CPT-9 6164345.77 388922.99 177.15 
Gr.CPT-10 6164155.37 388970.85 177.60 
Gr.CPT-11 6163991.62 389032.11 178.10 
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Priedas Nr. 6. rezultatai 
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2024.10.09

2024.10.09 CPT Nr. 1Sluoksnio
pado

Vandens lygis Savyb

0

1

2

3

0 2 4 6 8 10

0

12

20

14

40

16

60

18

80

20

100

22

120

24

140

26

160

28

180

qc, MPa

fs,kPa

2 4 6 8

qc fs santykis

3 0,80 152,40 0,80 9,8 2,75 113 39,8 1,2

4 1,60 151,60 0,80 0,5 2,05 33 38,8 6,7

2 2,20 151,00 0,60 4,3 1,20 84 65,6 1,4

4 3,00 150,20 0,80 0,7 1,42 17 13,5 2,4

1,5 0,43 51 29,7 3,2

0,50
152,70

1,60
151,60

1,60
151,60
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Vandens lygis Savyb

0

1

2

3

0 2 4 6 8 10

0

12

20

14

40

16

60

18

80

20

100

22

120

24

140

26

160

28

180

qc, MPa

fs,kPa

2 4 6 8

qc fs santykis

2 1,70 150,25 1,70 4,3 1,25 66 30,3 1,5

1 2,60 149,35 0,90 1,7 0,79 26 14,3 1,6

4 3,00 148,95 0,40 0,6 0,11 24 8,0 3,1

0,6 0,17 23 22,0 2,0
2,1 0,60 52 25,7 2,1
5,0 0,98 26 28,3 0,5

1,00
150,95

2,00
149,95

2,00
149,95
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qc fs santykis

2 0,40 158,00 0,40 3,5 1,06 45 22,8 1,4

5 1,20 157,20 0,80 1,5 0,43 43 18,7 3,1

8 1,90 156,50 0,70 0,7 0,20 33 4,6 4,7

9 3,00 155,40 1,10 1,6 0,46 45 23,0 2,8

0,20
158,20

1,90
156,50

1,90
156,50

vidutinio tankumo, vietomis tankus (SaFl)

purus, vietomis vidutinio tankumo (SaFl)

vandeningas, su molio tarpsl., labai purus (clSaFl)

tvirtas, vidutinio stiprumo (saClL)

Lapas

1 4
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2024.10.09

2024.10.09 CPT Nr. 4Sluoksnio
pado
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qc, MPa

fs,kPa
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qc fs santykis

0,20 161,35 0,20 0,6 0,16 10 1,2 1,6

5 0,70 160,85 0,50 1,4 1,69 60 58,1 4,3

4 1,50 160,05 0,80 0,8 0,54 40 28,7 4,7

9 3,00 158,55 1,50 1,6 0,43 54 12,8 3,4

1,6 0,16 48 26,4 3,1

0,10
161,45

1,50
160,05

1,50
160,05
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2024.10.09 CPT Nr. 5Sluoksnio
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qc, MPa

fs,kPa

2 4 6 8

qc fs santykis

0,05 163,25 0,05 17,3 10,38 270 148,2 1,6
3 0,25 163,05 0,20 2,7 2,39 44 41,2 1,6

2 0,70 162,60 0,45 2,7 0,55 39 13,9 1,4

1 1,50 161,80 0,80 1,7 0,51 25 11,3 1,4

8 2,60 160,70 1,10 0,8 0,24 24 4,4 2,7

9 3,00 160,30 0,40
2,4 1,22 39 15,7 1,6

0,50
162,80

2,20
161,10

2,20
161,10

2024.10.10

2024.10.10 CPT Nr. 6Sluoksnio
pado
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fs,kPa

2 4 6 8

qc fs santykis

0,05 166,75 0,05 23,2 1,51 118 34,5 0,5
3 0,25 166,55 0,20 5,7 7,70 44 18,5 0,8

2 1,10 165,70 0,85 4,2 1,54 64 41,5 1,5

1,5 0,61 40 12,2 2,6

9 2,30 164,50 1,20 3,0 0,76 36 13,1 1,2

8 2,70 164,10 0,40 0,7 0,21 16 8,8 2,0
9 3,00 163,80 0,30 1,8 0,56 74 22,9 4,1

2,1 0,33 79 18,8 3,7

3,7 0,99 153 47,8 3,5

1,00
165,80

2,30
164,50

2,30
164,50

tvirtas, vidutinio stiprumo (saClL)

Asfaltbetonis

tvirtas, vidutinio stiprumo (saClL)

Asfaltbetonis

tvirtas, vidutinio stiprumo (saClL)

1

Lapas

2 4
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2024.10.10

2024.10.10 CPT Nr. 7Sluoksnio
pado
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qc, MPa

fs,kPa
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qc fs santykis

0,05 167,15 0,05 4,0 0,97 17 0,6 0,4
3 0,25 166,95 0,20 1,8 0,55 22 4,0 1,2

1 0,80 166,40 0,55 1,4 0,59 26 9,1 1,9

8 1,40 165,80 0,60 0,7 0,06 21 4,3 3,0

9 1,80 165,40 0,40 1,2 0,48 37 11,7 3,0

8 2,50 164,70 0,70 0,7 0,30 29 8,2 4,1

9 3,00 164,20 0,50 1,3 0,38 47 18,3 3,5

1,3 0,17 28 13,4 2,3

0,70
166,50

2,50
164,70

2,50
164,70
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2024.10.10 CPT Nr. 8Sluoksnio
pado

Vandens lygis Savyb
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qc, MPa

fs,kPa

2 4 6 8

qc fs santykis

0,20 173,55 0,20 1,3 0,25 30 3,9 2,4
1 0,50 173,25 0,30 1,1 0,32 19 6,9 1,8
5 0,80 172,95 0,30 1,5 0,35 52 24,4 2,9

10 3,00 170,75 2,20 3,9 1,00 107 31,9 2,7

0,50
173,25

2024.10.10

2024.10.10 CPT Nr. 9Sluoksnio
pado

Vandens lygis Savyb
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qc, MPa

fs,kPa

2 4 6 8

qc fs santykis

0,05 177,10 0,05 0,7 0,22 22 1,6 3,1

3 0,60 176,55 0,55 5,2 2,61 61 29,9 1,2
6 0,90 176,25 0,30 4,3 0,73 67 8,4 1,6

7 1,60 175,55 0,70 5,6 0,43 84 6,6 1,5

6 2,40 174,75 0,80 4,0 0,43 54 11,5 1,4
9 2,60 174,55 0,20 1,7 0,49 52 6,5 2,9

10 3,00 174,15 0,40 3,7 0,90 42 21,3 1,2

0,90
176,25

1,80
175,35

1,80
175,35

Asfaltbetonis

su molio tarpsluoksniais, labai purus (clSaFl)

tvirtas, vidutinio stiprumo (saClL)

tvirtas, vidutinio stiprumo (saClL)

ar tvirtas, stiprus (saClL)

Asfaltbetonis

nuo 1,8 m vandeningas, purus (siSa)

su dulkio tarpsluoksniais, standus, stiprus (saClL)

2

1

Lapas

3 4
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2024.10.10

2024.10.10 CPT Nr. 10Sluoksnio
pado

Vandens lygis Savyb
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qc, MPa

fs,kPa

2 4 6 8

qc fs santykis

0,20 177,40 0,20 1,0 0,26 17 0,9 1,7

2 0,70 176,90 0,50 3,3 1,28 55 27,9 1,7

6 1,60 176,00 0,90 3,8 1,10 65 24,1 1,7

7 3,00 174,60 1,40 9,2 1,37 111 39,7 1,2

0,70
176,90

1,20
176,40

1,20
176,40
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2024.10.10 CPT Nr. 11Sluoksnio
pado
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qc, MPa

fs,kPa

2 4 6 8

qc fs santykis

0,30 177,80 0,30 2,0 1,13 27 15,2 1,4

3 0,70 177,40 0,40 6,3 1,34 84 25,4 1,3

6 1,90 176,20 1,20 3,7 0,69 42 13,0 1,1

7 3,00 175,10 1,10 7,1 1,60 109 31,9 1,6

2,8 0,63 40 22,6 1,4

nuo 1,2 m vandeningas, purus (siSa)

vandeningas, vidutinio tankumo, vietomis tankus (Sa-F)

purus (siSa)

3

1

Lapas

4 4
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Atstumas, m
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1,70

2,60
3,00

Gr.CPT-3
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5,0

6,0 - statinio zondavimo gylis, m

1,5

0,4
- stratigrafin

- gr

vst - IGS numeris / stiprumas

- litologin

1,0
69,95

- vandeningas gruntas

Tankumas/stiprumas

Sm
lp - labai purus
p - purus
vt - vidutinio
tankumo
t - tankus
lt - labai tankus

ls - labai silpnas
s - silpnas
vst - vidutinio
stiprumo
st - stiprus
lst - labai stiprus

Stratigrafija

- technogeniniai dariniait IV

1

VERTIKALAUS
320 51 m4

60400 10020 m80

gt III bl
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saClL
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lgt III bl
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gt III bl

Lapas

1 3
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1,5

0,4
- stratigrafin

- gr

vst - IGS numeris / stiprumas

- litologin

1,0
69,95

- vandeningas gruntas

Tankumas/stiprumas

Sm
lp - labai purus
p - purus
vt - vidutinio
tankumo
t - tankus
lt - labai tankus

ls - labai silpnas
s - silpnas
vst - vidutinio
stiprumo
st - stiprus
lst - labai stiprus

Stratigrafija
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  Atliktų derinimų sąrašas 

Eilės 
Nr.

Derinimą arba pritarimą 
pateikusios įstaigos 
pavadinimas 

Derinusio arba teikusio asmens 
pavardė vardas ir pareigos 

 Derinimo arba 
pritarimo data 

1. Šilalės rajono savivaldybės 
administracija

Administracijos direktorius
Andrius Jančauskas

2025-07-11

2. AB „ESO“ Vyr. inžinierius
Darius Stanslovas

2025-07-22

3. AB „Via Lietuva“ Skyriaus vadovė
Asta Žukauskaitė

2025-07-16

4. AB „Telia Lietuva“ Vyr. inžinierė
Aurelija Dyglienė

2025-03-17

 

       Projekto vadovas                                                                 V.  Matulevičius  At. Nr. 32198
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