\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

Tiekéjams 2025-10-29  Nr.

DEL PIRKIMO DOKUMENTY PAAISKINIMO Nr.5

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (toliau — perkancioji organizacija) vykdo vieSojo pirkimo
MAGISTRALINIO KELIO NR. A1 VILNIUS-KAUNAS-KLAIPEDA TILTO PER DUBYSA 145,252 KM
PAPRASTOJO REMONTO APRASO PARENGIMAS IR DARBU ATLIKIMAS (Pirkimo ID 4786182),
atliekamo tarptautinio atviro konkurso bldu, procediras ir teikia pirkimo dokumenty paaiSkinimus,
atsakydama j tiekejy klausimus.

1. Klausimas. , Techninés specifikacijos 4.3.1. p. nurodyta: ,,hidroizoliacijos sluoksnio
pakeitimas vadovaujantis |T DBH 12”. PraSome atsakyti ar tiekéjas gali pasidlyti pazangesnj ir
ilgaamzisSkesn] hidroizoliacijos jrengimo sprendinj, t. y. purSkiamos hidroizoliacijos jrengimo sprendinj
(polireja)?”

Atsakymas. Paslaugos tiekéjas gali sitlyti alternatyvius sprendinius kurie taikomi praktikoje atitinka
standartus ir teisés aktus.

2. Klausimas. ,Techninés specifikacijos 4.3.2. p. nurodyta: ,,Padengti 3alitiiCius apsaugine
neslidzia danga”. PraSome patikslinti §j reikalavimag, t. y. nurodyti kokig apsaugine dangg turi jsivertinti
tiekéjas?*

Atsakymas. Salitiléiai padengiami neslidZia apsaugine danga. Danga parenkama projektavimo
metu.

3. Klausimas. ,Techninés specifikacijos 4.3.3. p. nurodyta: ,,Jrengti naujus turéklinius blokus ir
padengti apsauginémis dangomis”. PraSome atsakyti ar tiekéjas galés jgyvendinti turéklinio bloko jrengimo
sprendinj su polimerbetonio plokstémis (zr. pvz.)? H . .

W0 ksido / )
Turéklinio bloko jrengimas su polimerbetonio plokstémis ,,

Atsakymas. Taip, sprendinys galimas. Batina jrengti naujus(perbetonuoti) turéklinius blokus. Tik
uzdengti plok§temis esamy turékliniy bloky negalima.

4, Klausimas. ,Techninés specifikacijos 4.3.4. p. nurodyta: ,,Jrengti naujus atitvarus (pagal
KPT TAS 09 reikalavimus) ant tilto ir prietilCiuose”. PraSome nurodyti kokio ilgio atkarpoje, matuojant nuo
deformacinio pjavio (abiejuose tilto pusése), tiekéjas turi jsivertinti naujy atitvary jrengimag? Pazymétina,
kad tilto prieigose atitvary buklé gera.”
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Atsakymas. Tiksly kei¢iamy atitvary ilgj nustato paslaugos tiekéjas jvertines esamy atitvary bakle.
Atitvarai turi bati suvesti sklandziai su esamais atitvarais prietil€iuose.

5. Klausimas. ,Techninés specifikacijos 4.3.5. p. nurodyta: ,,Jrengti pavirSinio vandens
surinkimo Sulinélius (dvigubo surinkimo)”, ,,Sujungti Sulinélius ir nuvesti vanden; j patilte taip, kad iStekantis
vanduo nedreékinty Zemiau esanciy konstrukcijy”. Tiekéjas turi demontuoti esamus Sulinélius ir jy vietoje
jrengti naujus dvigubo surinkimo?“

Atsakymas. Taip. Seni Sulinéliai demontuojami. Jy vietoje jrengiami nauji dvigubo surinkimo
Sulineliai.

6. Klausimas. ,Taip pat praSome atsakyti ar tiekéjas savo pasitlyme turi jsivertinti visy (per
visa tilto ilgj) Sulinéliy sujungima ir nuleidimg, pvz. ties tilto tarpinémis atramomis (taurais)? Kokios spalvos
pagal RAL turi bati vandens nuvedimo ir nuleidimo vamzdziai ir fasoninés dalys?*

Atsakymas. Vamzdziai turi bati pilkos spalvos.

7. Klausimas. ,Techninés specifikacijos 4.3.7. p. nurodyta: ,,Suremontuoti perdangos sijas,
visus metalinius elementus, konstruktyvinius mazgus, rySius, varztus ir kitus pavirSius nusméliuoti (po
sméliavimo varztus ir lakStus kuriuose korozijos suardytas sluoksnis daugiau nei 1 mm pakeisti naujais).
Visi nuSveisti metaliniai elementai padengiami apsauginémis dazy dangomis®, ,,suremontuoti apzitiry tako
elementus (elementus nusméliuoti ir padengti apsauginémis dangomis, klibanc€ius elementus sutvirtinti)“.

Klausimas. Prasome patikslinti kokiy lakSty pakeitimg turi jsivertinti tiekéjas (nes perdangos sijos
irgi i$ lak&ty)? PraSome konkreciai nurodyti apie kokius lak3tus raSoma techninéje specifikacijoje.”

Atsakymas. Lakstai virS ramty (tik krantiniy atramy) kur jungiasi pagrindinés sijos su skersinémis
sijomis (Vir§ atraminiy guoliy). Pridedama nuotrauka.

Perdangos sijy (lakstai) nekeiciami.




Klausimas. ,Taip pat praSome nurodyti kokig dazy sistema turi jsivertinti tiekéjas, t.y. kokiai aplinkos
agresyvumo kategorijai turi atitikti pasirinkta sistema? Kokiy spalvy pigmentg pagal RAL vertinti perdangos
dazymui?“

Atsakymas. Agresyvumo klasé ne mazesné kaip C5-K, spalvg parenka paslaugos tiekéjas kuo
artimesne esamai statinio spalvai.

Klausimas. ,PraSome patvirtinti, kad tiekéjas turi jsivertinti apzitry tako elementy tik sutvirtinima,
elementy pakeitimo tiekéjas neturi jsivertinti.”
Atsakymas. Elementai kurie negali bati suremontuojami privalo buti pakeisti naujais.

8. Klausimas. ,Techninés specifikacijos 4.3.8. p. nurodyta: ,,suremontuoti ramtus: nuo rémsijy
galy ir atkal€iy pasalinti paZeistg betong, nuvalyti korozijos paveiktg armatirg, padengti apsauginémis
priemonémis, atstatyti apsauginj sluoksnj parinktomis atitinkamomis medziagomis. PavirSiai padengiami
apsauginémis dangomis. Suremontuoti taurus: Nuo kolony ir galveny pasalinti pazeistg betona, nuvalyti
korozijos paveiktg armatirg, padengti apsauginémis priemonémis, atstatyti apsauginj sluoksnj parinktomis
atitinkamomis medZiagomis. Visi pavirSiai padengiami apsauginémis dangomis®. PraSome atsakyti ar
tiekéjas atramy apsaugai nuo agresyvios aplinkos gali taikyti hidrofobizacijg?“

Atsakymas. Taip. Betoniniai pavirSiai padengiami skaidria hidrofobizuojanc¢ia danga.

9. Klausimas. ,Techninés specifikacijos 4.3.9. p. nurodyta: ,, Jrengti naujus upés vagos Slaity
sutvirtinimus kelio sklypo ribose”.

PraSome nurodyti, kokj upés vagos Slaity sutvirtinimo sprendinj turi jsivertinti tiekéjas (nes esamoje
situacijoje upés vaga néra sutvirtinta, sumestas g/b lauzas, Zr. nuotraukg)?*

Atsakymas. Slaity tvirtinimo medziagas ir sprendinj parenka tiekéjas.

Klausimas. ,Ar tiekéjas turi jsivertinti esamo g/b lauZo upés vagoje ir Slaite iSkélimg, pakrovima,
iSvezima ir utilizavimg?“

Atsakymas. Taip.




,»- Jrengti naujus kdgiy Slaity sutvirtinimus patiltéje”.
Klausimas. ,PraSome patikslinti ktgiy Slaity jrengimo apimtj, t. y. ar tiekéjas turi jsivertinti naujy
[ nurodytoje vietoje (Zr. pridedamg pav., pazyméta 1, 2, 3)?“

Kagiai (Kauno psé)




KUgiai (Klaipédos pusé)

Atsakymas. ,Paslaugos tiekéjas turi jrengti naujus kagio Slaity tvirtinimus patiltéje. Kai nurodyta
klausimo nuotraukoje pazymétas vietas 1,2 ir 3.

Klausimas. ,,- Suremontuoti (atstatyti) pazeistas kigiy S$laity sutvirtinimy vietas (ne patiltéj,
pazeistus tvirtinimo elementus pakeisti)’.PraSome konkreciai (ant brézinio, nuotraukos ar pan.) nurodyti,
kokiy kagiy Slaity pazeisty viety remontag turi jsivertinti tiekéjas. Kg Uzsakovas laiko paZeistu elementu
(praSome pateikti tokiy viety pavyzdzius)?*

Atsakymas. Ne patiltéje reikia numatyti Slaity tvirtinimo atstatyma/ jrengimg skiriamojoje juostoje iki
vandens nubégimo latako (analogiSkai ir kitoje tilto puséje. Pridéta nuotrauka su pazymeéta vieta.




Klausimas. ,, - Suremontuoti Slaitinius laiptus; -Jrengti naujus turéklus ant Slaitiniy laipty”. PraSome
patvirtinti, kad tiekéjas neturi jsivertinti Slaitiniy laipty ir naujy turékly jrengimo ant $laitiniy laipty, kurie yra
uz tvoros (Zr. pav.).

Atsakymas. Paslaugos tiekéjas turi jsivertinti Slaitiniy laipty remontg ir naujy turékly jrengimg uz
tvoros.

Slaitiniai laiptai ir turéklai uz tinklo tvoros

,» Suremontuoti komunikacijy vamzdj jrengta tarp sijy”.

Klausimas. PraSome atsakyti ar komunikacijy vamzdzio remontui tiekéjas gali taikyti iSardomo
apsauginio kabeliy vamzdzio sprendinj (apsauginj gaubtg)? Taip pat praSome pateikti informacijg apie
nutiesty komunikacijy valdytojg (savininkg).

Atsakymas. Rysiy (telekomunikacijy) tinkly savininkas UAB ,Skaidula®“, pridedamas RC iSraSas. Dél
komunikacijy vamzdzio remonto sprendiniy praSome kreiptis j rySiy tinkly valdytoja.

10. Klausimas. ,Techninés specifikacijos 4.3.10. p. nurodyta: ,,|rengti/atstatyti reikiamus kelio
Zenklus”.

PraSome konkreciai nurodyti kokiy kelio Zenkly jrengima/atstatyma turi jsivertinti tiekéjas?“

Atsakymas. Kelio Zenkly poreikj jrengima/atstatymg vertina paslaugos tiekéjas vadovaujantis
marsrutinio orientavimo automobiliy keliuose taisyklémis ir savo technologiniais procesais.

1. Klausimas. ,Esamoje situacijoje tarp kairés ir deSinés pusés tilty yra jrengti vandens nuo
Slaito nuleidimo latakai (zr. pav.).

PraSome patvirtinti, kad tiekéjas neturi jsivertinti Siy lataky remonto/pakeitimo. Taip pat praSome
patvirtinti, kad deSinés puses tilto kiigiy remonto darby riba yra iki latako Slaite.”

Atsakymas. Paslaugos tiekéjas turi numatyti latako remonto/pakeitimo darbus.
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Latakas kugiy $Slaite (Klaipédos pusé)
12. Klausimas. ,Esamoje situacijoje, kagiy Slaity apacioje (Zr. pav.) yra jrengti vandens
surinkimo ir nuvedimo latakai.

Prasome patvirtinti, kad tiekéjas neturi jsivertinti Siy lataky remonto.”
Atsakymas. Paslaugos tiekéjas turi numatyti latako remonto/pakeitimo darbus.




13. Klausimas. ,Dél sutarties 17 p.: ,,Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutarciai ir baigia
per 14 ménesiy (-ius) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, i kuriy Darbus, nurodytus Sutarties 9.1
papunktyje, baigia per 4 ménesiy (-ius) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo atveju, jeigu Sutarties
Klaida! Nerastas nuorodos $altinis. skyriuje nustatyta tvarka Salys sudaré papildomg susitarimg, kuriuo
be kita ko, susitaré dél papildomo termino, Siame Sutarties punkte numatytas terminas pratesiamas
papildomame susitarime numatytam terminui. Siame punkte nurodytas terminas apima Sutarties 61
punkte nurodyto dokumento gavimg”.

Vertinant situacijg transporto statiniy (tilty, viaduky) projektavimo rinkoje, t. y. dél pakankamai didelio
tilty projektavimo paslaugy poreikio, rinkoje nepakanka Siy paslaugy tiekéjy. PraSome pakeisti Sio punkto
formuluote dél projekto rengimo termino, t. y. praSome leisti tiekéjui paCiam nurodyti projektavimo
paslaugy atlikimo terming (bendras 14 mén. terminas nesikeisty).“

Atsakymas. Sutarties sglygos nebus keiCiamos.

14. Klausimas. ,Dél eismo organizavimo tilto remonto metu. 2025-10-14 rasto ,,DEL PIRKIMO
DOKUMENTUY PAAISKINIMO Nr.2”atsakyme j tiekéjy klausimg PO nurodé, kad: ,,Atsakymas. Perkancioji
organizacija néra numadciusi eismo reguliavimo schemos. Atsizvelgiant | tai, kad Salia esantis tiltas per
Dubysg (kairéje puséje) deél dideliy eismo apkrovy negali perimti keturiy eismo juosty srauto, visiSkas
eismo uzdarymas per remontuojama tiltg yra nepriimtinas. Siekiant uZztikrinti tinkama eismo pralaidumg ir
sauguma, tiekéjas gali sidlyti alternatyvius eismo organizavimo sprendinius. Kiekvienas sitlomas
sprendinys turi biti pagrjstas iSsamiais skaiiavimais, pateikiant aiSkig schemg bei jvertinant galimas

rizikas, susijusias su transporto srauty nukreipimu ir eismo saugumu”.




Pagal PO pateiktg technine uzduotj, tiekéjas turés atlikti iSlyginamojo betono sluoksnio jrengima,
subetonuoti turéklinius blokus ir deformacinius pjlvius, remontiniais miSiniais atstatyti perdangos
gelzbetoniniy ploksciy pavirSius, suremontuoti pagalbinés sijos ir gelzbetoniniy ploks€iy atrémimo mazga.

Vertinant perdangos medziagiSkuma, tarpatramiy ilgj, esama tilto bukle ir tilto elgsenos ypatumus
judant transporto priemonéms (tiltas linguoja judant transportui, ypatingai vaziuojant krovininiam
transportui), yra rizika, kad tiekéjas negalés uZtikrinti betonavimo kokybés. Viena daZniausiai pasitaikanciy
problemy yra betono jtrokimai (skilimai, blogas sukibimas). SvieZias betonas gali jtrakti dél vibracijy ir
pasikartojancio apkrovimo (ypac per pradinj stingimg), todél transporto eismas per tiltg turi bati uzdarytas
kol betonas pasieks bent dalj projektinio stiprio, t. y. bent 0,3 fck stipruma.

Darbo zonoje judancios transporto priemonés tiesiogiai jtakoja darby kokybe. Pagal Uzsakovo
pateiktg technine specifikacija, tickéjas visiems atliktiems darbams turi suteikti 5 mety garantinj termina.
Sioje konkregioje situacijoje Tiekéjas negali prisiimti rizikos dél nurodyty darby kokybeés, todél praso
UZsakovo jvertinti galimybe, tilto remonto metu, eismg organizuoti kairés pusés tiltu (pvz. mazinti eismo
juosty skaicCiy i$ keturiy j tris arba dvi). Tokiu atveju baty uztikrinta darby kokybé, sutrumpéty statybos
darby vykdymo laikas ir sumazéty eismo organizavimo kastai.”

Atsakymas. Vertinant eismo intensyvumg, visiSkas eismo uzdarymas per remontuojamg tiltg,
perkanciajai organizacijai yra nepriimtinas sprendinys.

15. Klausimas. ,Kreipiamés j PO norédami patikslinti atsakymg priede "Del pirkimo dokumentu
paaiskinimo 3" klausimo Nr. 8.

PO atsakymas buvo: Spalvg parenka PT, parinkdamas jg kuo artimesne esamai statinio spalvai.

Zemiau pateikiame nuotrauka kurioje dar yra matomas senos dangos spalvos fragmentas. Ar tai ir
yra spalva, kuri atitikty PO IGkesCius?*

Atsakymas. Taip, nuotraukoje matomas senos dangos spalvos fragmentas ir yra spalva, kuri
atitinka perkanciosios organizacijos ltkesc€ius..




16. Klausimas. ,PraSome patikslinti ,Dél pirkimo dokumenty paaiskinimo Nr. 2°
Atsizvelgiant j PO atsakyma j 1 klausima, kuriame nurodyta, kad negalima visiSkai nukreipti eismo,
praSome patvirtinti, ar leidziamas dalinis eismo nukreipimas, t. y. viena eismo juosta lieka ant

remontuojamo tilto, o antra — nukreipiama ant gretimo tilto prieSprieSine  kryptimi.
Tokiu badu baty uztikrintas pakankamas tilto plotas, leidZiantis atlikti remonto darbus dviem etapais.*

Atsakymas. Dél technologiniy priezasciy, trumpalaikis dalinis eismo nukreipimas, t. y. viena eismo

juosta lieka ant remontuojamo tilto, o antra — nukreipiama ant gretimo tilto prieSprieSine kryptimi yra
galimas.
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