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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zzymuo Lapy | Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr.
sk.

1 0 |Antrastinis lapas 1
2300804A-01-TP-S0.BSZ-01 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis 2
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230804A-01-TP- SO.AR-01 30 0 Aiskinamasis rastas 4-33
230804A-01-TP- SO.B-01 1 0 Statybvietés planas M1:500 34
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr.| Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Past
abos

1. B-01_BD 0 Bendroji dalis

2. B-02_SA 0 Statinio architekturiné dalis

3. B-03_SK 0 Statinio konstrukcijy dalis

4., B-04_SP 0 Sklypo plano dalis

5. B-05_VN 0 Vandentiekio- nuoteky dalis.

6. B-06_LVN 0 Vandentiekio- nuoteky dalis. Lauko tinklai

7. B-07_SVOK 0 Sildymo — védinimo ir oro kondicionavimo dalis

8. B-08_ST 0 Silumos gamybos ir tiekimo dalis

9. B-09_E 0 Elektrotechnikos dalis

10. B-10_ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. Vidaus tinklai

11. B-11_GAS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

12. B-12_AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis

13. B-13_SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

14. B-14_KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

15. B-15_GS 0 Gaisrinés saugos dalis
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1. Norminiy dokumenty sgrasas

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS JSTATYMAS

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos risys

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

PriesSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2011-06-17
isakymu Nr. 1-201

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

2011-01-17 jsakymas Nr. 1-14
(Zin., 2011, Nr. 8-378)

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés

LST1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305-2011 (2011-03-09),
kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir
panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB

2008 m. sausio 15 d. Nr. Al-
22/D1-34; galiojanti aktuali
redakcija

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

Valstybés Zinios, 2000-01-12, Nr.
3-88; su pakeitimais

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai

Valstybés Zinios, 2010-09-23, Nr.
112-5717; su pakeitimais

Kélimo krany priezilros taisyklés

Valstybés Zinios, 2003-07-16, Nr.
70-3170; su pakeitimais

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Valstybés Zinios, 2007-11-29, Nr.
123-5055

Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai

LR AM ministro jsakymas Nr. D1-
698

Staybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
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2. Programinés jrangos, naudojamos rengiant projekto dalj, sgrasas

EIL. NR. PROGRAMINES JRANGOS PAVADINIMAS PROJEKTO DALIS
1. | Microsoft office 365 (Word, exel) Pasirengimo statybai ir statybos
2. | Autodesk Autocad LT 2018 darby organizavimo
3. | Foxit Phantom PDF Buisness

3. Bendroji dalis

3.1. Bendrieji duomenys

Projekto pavadinimas — Mokslo paskirties pastato (Ginkdny Sofijos ir Vladimiro Zubovy
progimnazijos ) Ausros g.2, Ginkiiny k., Ginkiiny sen., Siauliy r. sav., statybos projektas

Statytojas — Siauliy rajono savivaldybé , juridinio asmens kodas 111105174

Statybos vieta — Ausros g.2, Ginkiiny k., Ginkiiny sen., Siauliy r. sav.; Sklypo kadastrinis Nr.
9120/0008:0100, plotas —1,7518 ha.

Statinio paskirtis — mokslo paskirties pastatas (7.11).

Statybos riasis — nauja statyba.

Statinio kategorija —ypatingasis statinys.

Projekto rengimo etapas — techninis projektas.

Projekto rengéjas - MB ,Statyby idéja“, kodas 303339699, Ausros al. 66a-13, Siauliai, el. pastas:
info@statybuideja.lt, tel.: +370 673 61089

3.2. Klimatinés salygos

Véjas — | rajonas, véjo greicio ataskaitiné vrer=24 m/s; qrer=0,36kN/m2;
Sniegas — | rajonas Sk =1.2 kN/m2.

Maksimalus jSalimo gylis =115 cm;

Vidutiné oro temperattra — 6,0C°

Absoliutus oro temperatiros maksimumas - 34,3 C°

Absoliutus oro temperattiros minimumas - -36,4 C°

Vidutiné oro temperatura Ziemg -7,4C;

Vidutiné oro temperatura vasarg +17,7C;

Santykinis metinis oro drégnumas 80%;

3.3. Duomenys apie zemés sklypa

Mokslo paskirties pastatas, kurio statybos projektas rengiamas, yra Zemes sklype, kurio registro
Nr. 91/20517, kadastro Nr. 9120/0008:0100, unikalus Nr. 9120-0008-0100; plotas 1,7518 ha.

Sklypo paskirtis - kita, naudojimo bildas- visuomeninés paskirties teritorijos.

Lapas | Lapy | Laida
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Sklypui nustatyti Sie apribojimai bei specialiosios naudojimo sglygos:

- aerodromy apsaugos zonos (lll skyrius, pirmasis skirsnis) - 17518,00 kv. m.;

- vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (lll
skyrius, deSimtasis skirsnis) - 3249,00 kv. m.;

- Silumos tinkly perdavimo apsaugos zonos (Il skyrius , dvyliktasis skirsnis)- 966,00 kv. m ;

- elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis) - 253,00 kv. m.;

- elektroniniy rysSiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktlros apsaugos zonos (Il skyrius
vienuoliktasis skirsnis) - 275,00 kv. m.;

- poZeminio vandens vandenvieliy apsaugos zonos ( VI skyrius , vienuoliktasis skirsnis) - 17518,00
kv. m.;

- melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius , antrasis skirsnis) - 8240,00
kv. m.;

- skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (Il skyrius, SeStasis skirsnis) - 725,00 kv. m.

Sklype yra registruoti Sie inzineriniai tinklai:

- Lietaus nuoteky Salinimo tinklai; unikalus daikto Nr. 4400-5926-2990; Il gr. nesudétingas
statinys; Zyméjimas plane L1;

- Lietaus nuoteky Salinimo tinklai; unikalus daikto Nr. 4400-6276-5737; Il gr. nesudétingas
statinys; Zyméjimas plane L2;

Sklypo duomenys atnaujinti 2024-02-27

Sklypas su mokyklos pastatu yra Siauliy rajono Ginkiiny senitinijos Ginkiiny kaimo centringje
dalyje, o Ginkliny kaimas yra betarpiskai prisijunges prie Siauliy miesto Siaurinés ribos ir didelé dalis

inZinerinés infrastruktdros bei visuomeninio transporto jungéiy yra aptarnaujama Siauliy miesto jmoniy..

3.4. Inzineriniy geologiniy geotechniniy tyrimy duomenys

Gamtinés salygos. Geomorfologiniu poZiiriu tyrinéta teritorija priklauso Zemaiéiy - Kuro srityje

esanéiam Ryty Zemaiciy plynaukstés rajono Siauliy kalvoto moreninio gibrio mikrorajonui. Reljefo
absoliutiniai aukséiai tyrimy vietose siekia 111,70 - 111,78 m.

Tyrimy plote yra paplite dviejy genetiniy tipy nuogulos. Tai augalinis sluoksnis (pdIV),
technogeninis sluoksnis (tlIV) ir paskutinio apledéjimo Baltijos stadijos glacialiniai (gllibl) dariniai. Pagal
Zemeés pavirSiuje atsidengianciy skirtingy genetiniy nuoguly tipy skai¢iy (3 — 4) tyrimo ploto

geomorfologinés sglygos yra vidutinés.

Lapas | Lapy | Laida
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Zemés pavirsiaus nuolydis nevirdija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity neigiamy
reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy Slaity ir eroduojamy kranty didesnis nei 100 m. Pagal Siuos
pozymius sklypo geomorfologinés sglygos yra paprastos.

Geologiné sandara. Sklypo geologine sandarg iki 7,5 m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV)

technogeninis sluoksnis (tIV) ir virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés (gllibl) nuogulos.
Augalinj sluoksnj (pdIV) sudaro:
e JuodZemis (Or). Kompleksas isskirtas visuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia 0,1 m.
Technogeninj sluoksnj (tIV) sudaro:
e vairus piltinis gruntas, zZvyringas smélingas molis (Mg). Kompleksas i$skirtas visuose tyrimy
taskuose. Jo storis siekia nuo 0,8 iki 1,34 m
Virsutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialines nuogulas (gllibl) sudaro:
e Zvyringas dulkingas smélis, rudas, drégnas, galimai piltinis, vidutinio tankumo (grsiSa).
Kompleksas isskirtas visuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia nuo 1,0 iki 1,7 m.
e Gerai iSrusiuotas mazai dulkingas - molingas smélis, rudas, Slapias, galimai piltinis, purus (SaFW).
Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose Nr. 1, 2. Jo storis siekia nuo 0,4 iki 0,64 m.
e Smélingas mazZo plastiskumo molis, tamsiai rudas, drégnas, moreninis, vidutinio stiprumo (saClL).
Kompleksas isskirtas visuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia nuo 1,4 iki 2,03 m.
e Smélingas maZo plastiSkumo molis, tamsiai rudas, drégnas, moreninis, labai stiprus (saCIL).
Kompleksas isskirtas visuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia nuo 0,57 iki 2,2 m.

Hidrologinés sglygos. Gruntinis vanduo grezimo metu pasiektas apie 2,0 m nuo Zemés pavirsiaus.

Gruntinio vandens lygis gali kisti >1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety
laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju — pakils.

PoZeminio vandens iSkrovos zony, Saltiniy, versmiy néra. Hidrauliné sgveika tarp gruntinio ir
pavirsinio vandens tyrimy sklype yra. Vandeningojo sluoksnio iSplitimas yra nevienodo storio, o sluoksniy
laidumas yra nedidelis. Pagal hidrogeologiniy pozymiy visumg tirtos teritorijos hidrogeologinés sglygos
turéty buti apibréziamos kaip vidutinés.

Grunty sudeétis ir_inZineriniai geologiniai sluoksniai. Pagal tyrimy medziagg isskirti 6 inZineriniai

geologiniai sluoksniai (1GS), kuriy aprasymai pateikti lenteléje.

IGS. Nr. | Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN I1SO 14688-1)

1 JuodzZzemis (Or). Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia 0,1 m

Lapas | Lapy | Laida
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2 Jvairus piltinis gruntas, Zvyringas smeélingas molis (Mg). Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy

taskuose. Jostoris siekia nuo 0,8 iki 1,34 m.

3 Zvyringas dulkingas smélis, rudas, drégnas, galimai piltinis, vidutinio tankumo (grsiSa).

Kompleksas iSskirtasvisuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia nuo 1,0 iki 1,7 m.

4 Gerai iSruSiuotas mazai dulkingas - molingas smélis, rudas, Slapias, galimai piltinis, purus

(SaFW).Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose Nr. 1, 2. Jo storis siekia nuo 0,4 iki 0,64 m.

5 Smélingas mazo plastiSkumo molis, tamsiai rudas, drégnas, moreninis, vidutinio stiprumo

(saClL).Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia nuo 1,4 iki 2,03 m.

6 Smélingas mazo plastiSkumo molis, tamsiai rudas, drégnas, moreninis, labai stiprus (saCIL).

Kompleksasisskirtas visuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia nuo 0,57 iki 2,2 m

Geologiniai procesai ir reiskiniai. 1S Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti

neigiamos jtakos jrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta. Pagal karsto sufozijos pavojinguma,

teritorija priskiriama nepavojingai.

4. Planiniai sprendimai

4.1. InZineriniy geologiniy geotechniniy tyrimy duomenys

Projektuojamas mokyklos pastatas pagal projektavimo uzduotj suprojektuojant atskirg korpusa,
kuris su esama dalimi sujungiamas per galerijg pirmo auksto lygyje. Pastato konfigliracijg nulémé bendra
mokyklos pastaty struktdra ir sklypo dydis bei poreikis numatyti galimybe sujungti naujg pastatg su
esamais mokyklos pastatais j vieng dariné, kur blty galimas judéjimas viduje pirmo auksto lygyje.

Naujame korpuse planuojama jrengti patalpas prieSmokykliniam ugdymui bei dar dviem
ikimokyklinio ugdymo klaséms su 20 ikimokyklinuky kiekvienoje. IS viso planuojama plétra 40
ikimokyklinuky pirmame pastato aukste bei bendrojo ugdymo patalpos (klasés) antrajame aukste.

Po galerija lieka laisvas praéjimas j sporto-zZaidimy aikstyng. Galerijos atramos projektuojamos
taip, kad nepazeisty esamos lietaus nuotakynés sistemos bei blty iSsaugotas esamas tiesioginis jéjimas j
cokolinj aukstg, kuriame yra valgykla ir pro kur vyksta maisto prekiy pristatymas j j3. Toje esamo pastato
dalyje yra ir Siluminis mazgas bei kitos techninés patalpos, i§ kuriy numatomas inZineriniy tinkly
pajungimas j naujai projektuojamg korpusg (pastatg).

Mokyklos pastatas (korpusas) projektuojamas dviejy auksty su cokoliniu aukstu (pusrisiu).
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Pastato architektira lakoniska, staciakampio plano su dvislaiCiu stogu, kurio dalis yra jstiklinta ir
taip uztikrinamas pirmo auksto centrinio koridoriaus tiesioginis apsSvietimas i$ virSaus pro antro auksto
Sviesos Sulinj (atriumg). Atriumas nuo pirmo auksto atskiriamas stiklinémis priesgaisrinémis atitvaromis
iki pat stogo denginio. Atitvary El 45. Patalpos déstomos abipus atriumo. Antrame aukste klasiy ir
universalios salés interjere paliekamos atvirai medinés klijuotos sijos. Tokiu bldu pastogés patalpy
neprojektuojama. Erdvés virs pagalbiniy patalpy (tualety), suzeminamos jrengiant pakabinamas lubas.

Pusrusyje numatomos techninés patalpos, sandéliai inventoriui bei mokymo priemonémes, ribinés
vyresniesiems moksleiviams, maisto skirstymo patalpa (maistas bty atgabenamas is valgyklos, esancios
kitame korpuse ir iSdalinamas moksleiviams), sensoriné erdvé ikimokyklinukams, buitinés personalo
patalpos (vyrams ir moterims) bei priedanga. IS cokolinio auksto projektuojami keli patekimai tiesiogiai j
lauka. Vienas iséjimas i$ priedangos projektuojamas poZeminiu tuneliu uz galimos gritties zonos. I1Séjimo
patalpa gali bati panaudota kaip sandéliukas lauko priezitiros inventoriui laikyti.

Pirmame priestato aukste planuojamos prieSmokyklinés edukacijos patalpos (pazinimo STEAM,
meninio ugdymo, judesio korekcijos) su atskirais sanitariniais mazgais (skai¢iuojama atsizvelgiant j
higienos normg HN 21:2017 43 p. 1 unitazas 30 ugdytiniy ir 1 praustuvas 20 ugdytiniy). Taip pat tame
pirmame aukste planuojamos patalpos dviem ikimokyklinuky grupéms po 20 vaiky su jiems skirtais
atskirais sanitariniais mazgais bei miego patalpomis, kurios atskirtos nuo pagrindinés patalpos
sustumiamomis (transformuojamomis) pertvaromis. Sios ikimokyklinuky patalpos projektuojamos su
atskirais iSéjimais tiesiogiai j laukg — j sporto-zaidimy aikstelés puse. Dar pirmame aukste planuojama
universali 200 kv. m, ploto salé bei prausyklos ir tualetai mergaitéms ir berniukams prie jos su tuo tikslu,
kad ¢ia bei kity veikly galéty vykti fizinio lavinimo uzsiémimai ir reikés jiems persirengti bei nusiprausti, o
taip pat erdvé laisvalaikio praleidimui ar popamokinei veiklai. Pirmame aukste planuojama, kad vienu
metu galéty biti ugdomi iS viso ne daugiau, kaip 40 vaiky (20 vaiky vienoje grupéje). Jiems skirtos poilsio
ir neformalaus bendravimo patalpos yra i$ virSaus apsviestame pakankamo ploto koridoriuje. Pirmame
aukste planuojama patalpa ikimokyklinio ugdymo Svietimo pagalbos specialistui.

Antrame aukste pagal projektavimo uzduotj projektuojamos klasés vyresniems mokiniams. Siame
aukste yra numatomi sanitariniai mazgai bei patekimas j salés tlryje projektuojamg balkong. Antrame
aukste planuojama, kad mokysis keturiose klasése (iki 24 moksleiviy kiekvienoje) bendrojo ugdymo
dalyky (matematikos, lietuviy, informatikos, kiirybiniy technologijy), t.y. i$ viso 96 vaikai ir dar mazesnése
specializuotose klasése po 12 vaiky (uzsienio kalby, dorinio ugdymo - ir viso 4 maZesnio ploto kabinetuose

), t. y. dar - 48 vaikai. IS viso antrame aukste vienu metu galés bati ugdomi ne daugiau kaip 144
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moksleiviai. Antrame aukSte projektuojamos dienos ir popamokiniy veikly erdves. Ugdomy vaiky skaiciy
nulémé planavimo uZduotyje nurodyty privalomai suprojektuoti patalpy plotai, nors mokyklos vadovybé
planuoja mokyklos plétrg artimiausiam laikui iki 160 moksleiviy.

Projektuojamo pastato planiné struktira suformuota i§ esmés yra staciakampio plano ir
sukonstruota taip, kad pro stoge numatomus Svieslangius Sviesa patekty tiesiai j pirmo auksto koridoriy.
Vaiky saugumui uztikrinti bei dél priesgaisriniy reikalavimy turi bati atitinkami armuoto grudinto stiklo
atitvarai, pro kuriuos neblty galima persisverti. Stogo konstrukcija numatoma i$ klijuoto medzio sijy,
kurios buty atvirai matomos antro auksto erdvéje. Pastogés patalpy neprojektuojama. Pastato langai
pirmame aukste projektuojami su atidarymo ribotuvais ikimokyklinuky saugumui uztikrinti.

Patekimui ZN tarp auksty projektuojamas liftas. O jéjimui j pirma auksta i$ lauko prie pagrindinio
jéjimo i§ Svedés g. pusés nuo automobiliy parkingo — pandusas ioréje, viduje pusés laipty marso
jveikimui- atlenkiamas keltuvas, tvirtinamas prie porankio ant sienos. Toks sprendimas priimtas todél,
kadangi pirmo auksto grindy lygis yra esamas ir nekei¢iamas prisitaikant prie esamo grindy lygio, o
teritorijos planiravimas paliekamas artimas esamam. Tokiu buddu uztikrinamas autonominis naujojo
korpuso funkcionavimas iki to laiko, kol bus jrengta atskirus korpusus jungianti galerija. Ateityje atlikus
esamo korpuso remontg bei pritaikyma ZN bus antra alternatyva ZN su judéjimo negalia patekti j pirma
esamos mokyklos korpuso aukstg ir pro pagrindinj jéjimg iS Ausros g. pusés per pandusg su judéjimo
galimybe liftu tarp auksty (pusrisio, kuriame yra esama valgykla, bei antro auksto; liftas planuojamas
jrengti esamoje laiptinéje- Sis sprendimas rengiamas atskiru paprastojo remonto projektu), o toliau j
naujajj korpusg - per jungiamaja galerijg, kuri projektuojama Siuo projektu tre¢iame etape.

Laisvam ZN judéjimui uztikrinti pritaikomi visy patalpy dury plo¢iai (bekliditis plotis ne maZiau 0,9
m), pritaikoma dalis sanitariniy mazgy - atskirai vyrams ir moterims kiekviename aukste. Numatomos
vietos dviejose L1 tipo laiptinése, kur bty galima palaukti ZN su veziméliu ikilus gaisro pavojui, kai liftu

pasinaudoti nebebus galima..

4.1. Rekonstruojamo statinio techniniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Projektuojamo naujo
pastato rodikliai

Sklypo plotas m? Esamas (nesikeicia)
Bendras plotas m? 3264,98
Pagrindinis plotas m? 2137,31
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Pagalbinis plotas m? 1127,67
Sildomy patalpy plotas m? 3233,77
UZstatymo plotas m? 1435,6
Pastato tdris m3 16941
UZstatymo tankumas % 18
UZstatymo intensyvumas 0, 36
Pastato aukstis nuo Zemés pavirsiaus m 12,80
Auksty sk. vnt. 3
Apzeldintas plotas % ~50

4.2. Konstrukcijos

Mokslo paskirties pastatas projektuojamas gelzbetonio karkaso konstruktyvo. Kolonos 400x400
mm skersmens, tarp jy surenkamos kintamo storio priklausomai nuo tarpatramio plocio gelzbetoninés
perdangos.

Pagal atraminiuose taskuose gautas jrazas ir geologijg, projektuojami CFA tipo poliniai pamatai.
Poliai - apvalaus skerspjivio. Aplinkos agresyvumo klasé XC2, poliams naudojamas C25/30 klasés betonas.
Poliams armuoti naudojamos armaturos klasé B500B. | polius jbetonuojami inkariniai varztai kolonoms
tvirtinti.

Poliy virsuje betonuojami rostverkai, jiems naudojamo betono klasé C25/30, armatira B500B. |
rostverkus jbetonuojami inkariniai vaztai kolonoms tvirtinti. Varzty leistini nuokrypiai £2 mm.

Vir$ rostverky ar poliy jrengiamos pamatinés sijos, betono klasé C25/30 XC2. Prie$ maro darbus,
pamatiniy sijy virSus padengimas 2 sl. hidroizoliacijos.

Cokolinio auksto iSorinés atitvaros — trisluoksnés gelzbetoninés surenkamos (vidiné pusé, betonas
- 250 mm, tarpinis sluoksnis - PIR-200mm, iSoriné pusé, betonas - 100mm).

Laikancigsias pastato konstrukcijas sudaro surenkamojo gelZbetoninio kolonos ir rygeliai,
kompozitinés deltabeam sijos, surenkamos perdangos plokstés, plieninés ir klijuotos medienos sijos, bei
muro konstrukcijos.

Sienos — iSorinés sienos betono blokeliy FIBO Proof 5MPA 250 mm storio muro (Silumos laidomas

0,312 A (W / mK) arba analogisky parametry ir savybiy blokeliy tarp g/b kolony, apsiltintos i$ iSorés
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akmens vatos sluoksniu (2 sl. persikeiciantys po 150 mm, viso 300 mm), 30 mm prieSvéjinés akmens vatos
Paroc cortex arba analogo, ir jrengiant ventiliuojama fasadg i§ HPL ploksciy su 30 mm oro tarpu.

Sienos murijamos i$ silikatiniy plyty bei keramzitbetonio blokeliy. PrieS pradedant muro darbus,
ant pamatiniy sijy patiesti horizontalig hidroizoliacijg. Plyty muro sienos armuojamos armavimo tinkliuku
p4xp4x50x50 kas ketvirtoje eiléje ir dvi apatinés bei virSutinés eilés, blokeliy miro sienos armuojamos
"Murfor" armavimo tinkleliais - 2x40 mm, kas trecioje eiléje ir dvi apatinés bei virSutinés eilés. Taip pat
armuojami visi sieny susikirtimai kas trecioje eiléje, trys eilés po sgramy atramomis ir dvi eilés vir$ sgramy,
uzleidziant po 1000 mm nuo atramos krasto. Maro sienas inkaruoti j kolonas kas trecioje eiléje, @6 strypus
jgreziant j kolong arba Siuos strypus atitinkanciais elementais. Nelaikanc¢iy sieny maras marijamas 30-50
mm Zemiau perdangos ploks¢iy apatinés altitudeés. Tarpas tarp miro ir perdangos ploksciy uztaisomas
kieta akmens vata ir aptinkuojamas/aptaisomas elastiniais sandarikliais. Atliekant mdro darbus vadovautis
gamintojy rekomendacijomis ir statybos taisyklémis. Visos sgramos turi remtis ant pilno (nenupjauto)
maro gaminio. Monolitiniai Ziedai kampuose ir vienas su kitu jungiami papildomais armataros strypais, to
paties skersmens ties kiekvienu iSilginés armaturos strypu.

ISorés sieny apdaila atliekama, jrengiant védinama fasadg su akmens vatos apSiltinimu.

Priedanga, atraminés sienutés ir lifty prieduobés. Konstrukcijoms naudojamas C30/37 W8 klasés
betonas, su kristaline hidroizoliacija "PENETRON ADMIX" arba analogiska. Betono aplinkos poveikio klasé
XC3, XF3. Hidroizoliacija j betong turi bati maiSoma ruoSiant betong, betono gamybos mazge.
Konstrukcijoms armuoti naudojamos armaturos klasé B500B. Kampuose monolitiniy konstrukcijy
karkasus sujungti papildomais armaturos strypais, to paties skersmens, ties kiekvienu strypu. Armaturos
tinklai vienas su kitu jungiami metaliniais fiksatoriais (kopétélémis), maksimalus atstumas tarp fiksatoriy -
600 mm. Betonuojant monolitines sienas reikia suskaidyti j deformacinius blokus, ne ilgesnius kaip 25 m.

Kolonos. Projektuojamos surenkamojo gelzbetonio kolonos, 400x400 mm skerspjivio. Kolonoms
naudojamas C30/37 XC3 klasés betonas ir B500B klasés armatira. Kolony atsparumas ugniai R60, R90 ir
R120. G/b kolony apacioje jbetonuojamos pédos kolony tvirtinimui prie pamato, naudoti "Peikko HPKM"
arba analogiskas jdétines detales. Kolony pavirsiaus paruoSimo kategorija A. Grunte liekanti kolonos dalis
padengiama teptine hidroizoliacija - "BITUMINA" arba analogiska;

Perdangy konstrukcijos. Surenkamos perdangos projektuojamos is plieniniy ,DeltaBeam” sijy,

gelzbetoniniy rygeliy ir surenkamy kiauryméty perdangos ploks¢iy. Plieninés perdangy sijos ir

gelzbetoniniai rygeliai montuojami ir jrengiami pagal gamintojo nurodymus ir reikalavimus.
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Monolitinéms perdangoms betonuoti naudojamas C25/30 klasés betonas. Naudojamos armataros
klasé B500B. Perdangos armuojamos dviem armaturos tinklais ir papildoma armatuara nurodytose zonose;

Perdangos plokstés. Projektuojamos kiaurymétos perdangos plokstés, jy plotis 1200 mm, aukstis:

200, 220 ir 320 mm. Perdangos ploksciy atsparumas ugniai REI60. Tarpai tarp perdangy ploksciy turi bati
uzinkaruojami B500B klasés armatara ir uzmonolitinami C30/37 klasés betonu. Plokstés turi bati su
kiaurymiy kamsciais. Perdangos ploksciy pavirSiaus paruosimo kategorija A (matomas pavirsius). Angy
perdangose formavimui nauodojamos sijos ,Peikko PETRA arba analogiskos.

. Plieninés konstrukcijos projektuojamos is dvitéjinio skerspjlvio plieniniy profiliy ir i$ kvadratiniy
Salto valcavimo vamzdziy. Aplinkos koroziskumo kategorija — C2 viduje, C3 - iSoréje. Plieno stiprumo klasé
S355J2. Konstrukcijy atsparumas ugniai pasiekamas, dazant konstrukcijas ugniai atspariais dazais arba
atliekami konstrukcijy atsparuma ugniai pagrindziantys skaiciavimai.

Pertvaros- betono blokeliy 240mm (laikancios vidinés sienos), 100-150 mm FIBO Proff blokeliy
(nelaikancios vidinés pertvaros) ir gipso kartono su akmens vatos uZpildu. Gipso kartonas — arba atsparus
smugiams (bendruoju atveju), arba atsparus drégmei (sanitarinése patalpose, arba atsparus ugniai
(ugniaatsparioms atitvaroms pagal Gaisrinés saugos dalj). Atriumas antrame aukSte atitveriamas stiklo-
aliuminio konstrukcija, tenkinancia El 45 reikalavimus. Virs 4,0 m auksCio- atitveriama ugniaatsparaus
gipskartonio atitvaromis.

Denginys - ant dviSlai¢io stogo, kurio nuolydis >70, suformuojamas i$ klijuoto medzio sijy,
apsiltintas akmens vata ir dengiamas lygios skardos lakstais su dvigubu uzlanku. Dalis kraigo jstiklinama.
Jstiklinimas jrengiamas virs Sviesos Sulinio- atriumo.

Stogas. Stogo laikanciosios konstrukcijos jrengiamos i$ klijuotos medienos sijy 400x200 mm, ne
mazesné kaip GL24h klasés ir mediniy gegniy/sijy ne mazesné kaip C24 klasés. Medinés konstrukcijos turi
blti padengiamos antiseptikais ir antipirenais. Maro ir mediniy konstrukcijy jungimosi vietose turi bati
naudojamos hidroizoliacinés tarpinés. Mediniy elementy jungimui naudojami plieniniai cinkuoti

kampuodiai ir plokstelés.

5. Projektiniai sprendiniai

5.1. PasiruoSimas statybai ir statybos organizavimas

Iki statybos pradzios turi buti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné

dokumentacija, o taip pat gautas leidimas statybai. Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti,
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koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepazeis darbo saugos
reikalavimy, nepazeis treciyjy asmeny interesy, o taip pat nepakenks aplinkai ir statybos darby kokybei.

Statybos metu treciyjy asmeny interesai nebus pazeisti - treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradZios, nebus pablogintos. Statybos metu nebus paZeisti esami
veikiantys inzineriniai tinklai, nebus pazeisti jokie kiti eksploatuojami statiniai, nebus sustabdytas eismas
gatvése, bus uztikrintas privaziavimas prie esamy funkcionuojancéiy pastaty, nebus oro, vandens ir grunto
uzterSimo. Taip pat nebus pablogintos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos kitos sglygos, nurodytos LR
Statybos jstatymo 6 str. 4 dalyje.

Statybos eigoje bei klojant inZinerinius tinklus uz tvarkomos teritorijos riby, visos paZeistos arba
iSardytos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos j pirmine padét;.

Statybvietéje uZsakovas arba statinio statybos valdytojas turi paskirti saugos ir sveikatos
koordinatoriy (arba kelis koordinatorius), kurio pareigos ir teisés nustatytos Darbovieliy jrengimo
statybvietése nuostatuose. Koordinatorius statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose
teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima. Statytojo pareiga
paskirstyti ir koordinuoti bendrus saugos ir sveikatos darbus. Si pareiga tenka statytojui, kai statybvietéje
tuo paciy metu dalyvauja du ar daugiau darbdaviy.

Statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny
iki statybos darby pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj pranesimg
apie statybos pradzia jei:

o statybvietéje vykdomi darbai, nurodyti Darboviediy jrengimo statybvietése nuostaty 2 priede;

e rangovo jmonéje, pagal sutartj su statytoju (uZsakovu) arba statinio statybos valdytoju

vykdancioje statybos darbus, per paskutinius trejus metus jvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas

atsitikimas darbe ar darbuotojui buvo pripaZinta profesiné liga;

e statybvietéje darby trukmé ilgesné kaip 30 darbo dieny ir vienu metu dirba daugiau kaip 20

darbuotojy arba numatoma didesné kaip 500 darbuotojo darbo dieny (pamainy) darby apimtis.

ISankstinis praneSimas apie statybos pradzig statybvietéje turi buati iSkabintas (paskelbtas)
matomoje vietoje (stende su informacija apie statomga statinj) ir prireikus tikslinamas apie tai pranesant
Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Pastato statybos darbus gali vykdyti LR jregistruota jmoné, turinti LR Aplinkos ministerijos atestatg,
o taip pat jregistruotas statybos taisykles Siy darby vykdymui. Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad

neblty padaryta Zala kitiems statiniams ir komunikacijoms.
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Iki pagrindiniy darby pradZios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

e jrengti laikinas buitines patalpas;

e jrengtilaiking statybvietés aptvérimg, tvora jrengiama 2,0m aukscio, uztikrinant pavojingy zony
ribas; patekimui j pastatg jrengiami stogu dengti peréjimai, aptvérimo laikantys elementai montuojami
ant esamo Zemés pavirSiaus, nejgilinant j gruntg. Ant statybvietés tvoros privalo buati iSkabintas
informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objektg, statytoja, rangovg,
projektuotoja.

e pastatyti laikinus konteinerius Siuksléms, jrengti sandéliavimo aikstele;

e iSkabinti jspéjamuosius ir draudZiamuosius Zenklus.

Atlikus paruoSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai statybos darbai, kuriuos sitiloma vykdyti
sekancia tvarka:

® paruosti statybos aikstele pastatui, nuzymeéti kampy koordinates ir t.t.;

e atlikti statybos montavimo darbus;

o lygiagreciai atlikti lauko inZineriniy komunikacijy jrengimo darbus;

e atlikti vidaus inZineriniy sistemy montavimo darbus;

e jrengti teritorijos gerbvj (aiksteles, planiravimo darbus, apsvietima);

e sutvarkyti statybviete.

Statybos mechanizmy, jrangos ir transporto keliamo triukSmo rodikliai neturi virSyti atitinkamais
norminiais dokumentais nustatyty ribiniy dydziy. Statybos metu batina vadovautis LR triuk§mo valdymo
jstatymo (2004.10.26 js. Nr. 1X-2499) reikalavimais.

Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais
dokumentais statybos srityje.

Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg darby technologijos (vykdymo)
projekta, technologines korteles atskiriems statybos darbams.

Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybés kontrolés ir valdymo sistemg, uztikrinti
darbuotojy atsakomybe uz darby kokybe, laiku vykdyti uzsakovo nurodymus darby kokybés klausimais.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statybg jrengimy partija turéty kokybés pazyméjima, pasg
ar sertifikata.

Baigdamas atlikti statybos darbus, rangovas privalo iSkelti visus laikinus pastatus bei sutvarkyti

teritorija.
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Atsizvelgiant j auksCiau apraSytus numatomus statybos darbus bei numatytas pagrindines

konstrukcijas, projekte atitinkamai parinkti pagrindiniai statybos mechanizmai.

5.2. Statybos etapai, iikinés veiklos sustabdymas

Statybos darbai atliekami etapais. Statybos darbai skirstomi etapais dél finansavimo galimybiy,
statytojo prasymu .

Priestatas Sio projekto metu yra iSskaidytas j tris etapus:

| etape numatyta pastatyti rusio ir pirmg auksta skirta ikimokyklinukams su visa inZinerine jranga
tinkamai pastato eksploatacijai;

Il etape numatyta pastatyti antrg aukstg mokyklinukams;

IIl etape numatyta pastatyti galerijg jungiancia priestatg su esamu pastatu.

Projekto etapiSskumas parinkatas dél uzsakovo skirtingy finansavimo Saltiniy, statybos darbus
numatoma atlikti vienu metu.

Statybvieté aptveriama, kad j jas neblty galimybiy patekti pasaliniams asmenims.

Atliekant statybos darbus, turi buti vyvkdoma esamo pastato konstrukcijy nuolatiniai stebéjimai dél
nenumatyty deformacijy atsiradimo. Buatina uztikrinti, kad pasaliniai asmenys nepatekty j statybviete.

Perkelti krovinius virs zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros) bei virs zony kur yra Zzmonés, draudziama.

5.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 15

straipsnio nustatytus reikalavimus.

5.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir

specialistams.

Bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovai ir specialistai privalo atitikti Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymo nustatytus reikalavimus. Darby vadovai privalo vertinti rizikg pagal atitinkamus
reikalavimus ir instruktuoti darbuotojus apie saugius darbo metodus, saugos darbe priemones,
atsizvelgiant j konkrecias situacijas bei rizikos pokycius statybvietés darbo vietose.

Statybos vadovas statybvietéje ir rekonstruojamame statinyje privalo uztikrinti saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygas, pagal galiojancius reikalavimus.
Treciyjy asmeny interesy apsauga privalo bati vykdoma statybos vadovo visu statybos metu. Darby

vadovai privalo vykdyti Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo, Darbovieciy jrengimo statybvietése
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nuostaty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, atsizvelgti j statinio statybos saugos ir sveikatos darbe

koordinatoriaus (-iy) nurodymus dél darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos.

5.5. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.

5.6. Bendrieji reikalavimai statybos produktams

J Statybos produktai (gaminiai ir medZiagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

J Turi bati kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe
jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

J Turi bati vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos

vietoje pagal ISO 9001; statybvietéje — pasirinktine kontrole;

. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdZiai derinami su projekto rengéjais;

J Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygas nustato rangovas;

J Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta
tvarka;

) Laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymas vykdomas statybos techniniy

reglamenty nustatyta tvarka;

5.7.  Statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gaminio rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui, ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- gaminio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei
pavadinima priezitros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje
ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy

kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu badu. Specifikacijoje pateikiami
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bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant
medZiagos pavadinimo ar standarto, pries$ jg perkant ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui
Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos
MedZiagos, jskaitant atliekas, gabenamos, sandéliuojamos ir saugomos, kad nekelty pavojaus
darbuotojy saugai ir sveikatai. Pavojingos cheminés medziagos ir preparatai, kurios yra sprogstamosios,

oksiduojancios, labai degios, degios, labai toksiskos ir kitos laikomos tinkamoje, uzrakintoje vietoje.

5.8. Nenaudotinos medziagos.

DraudZia naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto.

6. Darbo sauga

Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose. Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti
darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro
patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo
priemoniy gamintojo dokumentuose.

Atlikdamas darbus rangovas privalo vykdyti visus saugos reikalavimus, nurodytus atitinkamuose
taisyklése:

e Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai.

Ypatingg démesj bitina atkreipti j tai, kad:

e pasaliniai asmenys nepatekty j statybviete;

e pavojingos zonos blty pazymétos jspéjamaisiais ir draudzZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos

blty gerai apsviestos

e duobés ir transéjos Zmoniy judéjimo vietose buty aptvertos ir pazymétos gerai matomais

zenklais;

e kasamy duobiy ir transéjy Slaity nuolydziai atitikty reikalavimus;

e keliamy kroviniy uzkabinimas bei perkélimas bity atliekas patikima, patikrinta ir iSbandyta

jranga;
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e kélimo mechanizmai nebuty perkrauti;

e 3alia tvoros gaminiai neblty pakeliami auksc¢iau kaip 2 m nuo Zemés pavirsiaus;

e ki statybos darby pradzios bity parengtas darby vykdymo projektas (technologinis projektas);

e Z7emeés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy baty vykdomi rankiniu badu ir

dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovames;

e darbininkai buty aprupinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonés;

o aiksteléje baty vaistinélé su tvarsCiais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplekty

bitiniausiu vaisty, vaistinélés turi biti pazymétos;

e darbo zonoje darbininkai dirbty su apsauginiais Salmais;

e baty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmenj uZz darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy laikymasi statybvietéje, kuris buty atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip
to reikalauja Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos
kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka darbuotojy instruktavima darbo vietoje ir supaZindina su
kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.

Darbuotojai turi bati instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu
darbuotojas turi bati supaZzindinamas su saugiais veikimo budais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose
instrukcijy dalyse, punktuose, darby vykdymo technologijos projektuose, technologinése kortelése, darby
vykdymo aprasuose, darby atlikimo schemose, darbo priemonés dokumentuose, cheminiy medziagy
saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose.

Darbuotojai turi blti apmokyti suteikti pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus
nelaimingam atsitikimui buvo suzZeistas arba staigiai susirgo, turi bati nedelsiant nugabentas j medicinos
jstaiga. Rangovas technologiniame projekte numato vietg buitinése patalpose, kurioje suteikiama pirmoji
medicinos pagalba.

Gerai matomose vietose turi bati nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefony numeriai ir adresai. Rangovo parengtame technologiniame
projekte turi buti nurodytos konkrecios vietos statybvietéje, kuriose jrengiami informaciniai stendai su
darby saugos Zenklais, batinais telefony numeriais, su transporto judéjimo schema, o taip pat kita darbo
saugos informacija.

Statybos metu statybvietéje rangovas privalo vykdyti LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir

kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytas darbdavio pareigas bei uztikrinti tvarka
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ir Svarg, tinkamg darbo viety iSdéstymg, darbo jrenginiy technine priezilirg ir t.t. (Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatai, p.16).

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudZio, turi bati iSduota paskyra-leidimas. Paskyrg - leidima darby
vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad baty jgyvendintos paskyroje -
leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supazindinti
darbuotojus su batinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavimg jforminti paskyroje - leidime.
Paskyra - leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali bati iSduota tik turint
statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiska leidima. Paskyra - leidimas iSduodama darby
vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar
kenksmingi veiksniai, darbus butina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naujg paskyra - leidimg
ir jgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

Prie$ statybos darby pradZig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés
vadovas privalo jforminti aktg — leidimg, kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinancios darby
sauga.

Jei pastato (ar jo dalies) arba statinio (ar jo dalies) griovimas gali sukelti pavojy, turi bati imtasi
tinkamy atsargumo priemoniy ir saugiy darbo metody bei tvarkos. Darbai turi bati planuojami ir atliekami
tik kompetentingam asmeniui priZirint.

Plieno arba betono konstrukcijos, klojiniai ir sunkds surenkamieji statybiniai elementai:

e plieno arba betono konstrukcijos ir jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba

laikinos sijos ir ramsciai turi bati pagaminti, sumontuoti ir iSardomi tik priZitrint kompetentingam

asmeniui;

e butina imtis apsaugos priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas arba nestabilumas

nesukelty pavojaus darbuotojams;

e klojiniai, laikinos sijos ir ramsciai turi bati taip suprojektuoti ir apskaiiuoti, sumontuoti ir

prizitrimi, kad galéty atlaikyti juos veikiancias apkrovas.

6.1. Darbas aukstyje
Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$ aukscio, turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje,
0,15 m aukscio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirsSiaus - su viduriniu

taseliu, arba bltina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.
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Statybines atliekas is statomy statiniy reikia nuleisti Zemyn uzdarais latakais, vamzdziais, dézése -
konteineriuose ar panasiais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy
leidZziama i$ ne didesnio kaip 3 m aukscio. Vieta, j kurig metamos Siukslés, turi bati aptverta.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus. Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi buti apskaiciuoti galimai didZiausiai apkrovai,
atsizvelgiant j atliekamy darby pobudj ir faktines apkrovas. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi bati
iSlygintas, sutankintas, su nuolydZiu pavirSiniam vandeniui nutekéti. Pastoliai, neturintys reikiamo
stabilumo, prie statinio sienos turi biti pritvirtinti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte arba
gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo buldais. Sumontavus pastolius ir paklotus, butina
patikrinti: pastoliy stabilumg uztikrinanciy atskiry elementy sujungimus ir tvirtinimus, statramsciy
vertikaluma, atraminiy aiksteliy patikimuma, metaliniy pastoliy jZeminimga. Pagalbine technologine jranga
veikiancios apkrovos neturi virsyti apskaiciuoty projektiniy ar gamintojo instrukcijose nurodyty dydziy. Jei
ant pastoliy pakloty batina uzdéti papildomas apkrovas, pastoliy konstrukcija turi bati apskaiciuota ir
patikrinta toms apkrovoms. LeidZiamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uZleidziant ant atramy ne
maziau kaip 0,20 m. Jei Salia pastoliy yra masinio Zmoniy judéjimo keliai, jie turi blti apsaugoti stogeliu,
kad neblty pavojaus Zmonéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu. Jei atliekant darbus ant
6 m ir aukstesniy pastoliy Salia gali buti Zzmonés, turi buti ne maZiau kaip du paklotai: darbinis (virSutinis)
ir apsauginis (apatinis). Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto neturi virSyti 50 mm, kai
atliekami muro darbai, ir 150 mm - apdailos darbai. Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi
apziuréti ne reciau kaip kartg per 10 dieny. Pastolius bltina apzitréti po smarkaus lietaus ar véjo, polaidzio
ar mechaninio poveikio. Pastebéjus pastoliy deformacijas, jie turi bati taisomi ir tikrinami. Ardant pastolius
visos pirmo auksto durys ir kity auksty iSéjimy durys j balkonus turi bati uzdarytos (ardymo zonoje). Ant
dury turi bati pakabinti jspéjamieji Zenklai. Uzlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo jy turi biti jrengtos ne
didesnio kaip 60% nuolydzio kopécios. Pristatomas kopécias be darbo aiksteliy leidZziama naudoti uzlipimui
tarp atskiry statomo statinio auksty bei darbams, kuriuos atliekant neprireikty papildomai remtis j statinio
konstrukcijas. Pristatomos kopécios turi bati su jtaisais, neleidzianciais joms pasislinkti ar virsti darbo
metu. Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikstelés turi bati su griebtuvais —
kabliais. Pristatomy kopéciy matmenys turi bati tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant
pakopos, esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virsaus. LeidZziama naudoti ne ilgesnes kaip
5 m pristatomas medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti

saugos dirZzg, pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie
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pastato konstrukcijos. PrieS naudojimg ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose
nurodyta tvarka.

Ant pristatomy kopéciy draudziama:

¢ dirbti Salia ar vir$ neapsaugoty veikianciy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

¢ naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

e virinti dujomis ar elektra;

e tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidZiama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be didesniy
kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir
daiktus nuo kritimo. Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi buti naudojami saugos
dirZai, patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy. ei darbai atliekami
didesniame kaip 5 m auksStyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindiné
priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio kvalifikacija.
Naujus darbuotojus, atliekancius aukstalipio darbus, vienerius metus turi priziréti patyre darbuotojai,
paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

Jeigu gresia pavojus nukristi nuo stogo arba jeigu stogo aukstis ar nuolydis virSija norminiy teisés
akty nustatytus dydzius, turi bati jrengtos kolektyvinés apsaugos priemonés, kad bdty iSvengta
darbuotojy, darbo priemoniy ar kity daikty ir medziagy kritimo. Jeigu darbuotojas turi dirbti ant arba arti
stogo ar kito pavirSiaus, pagaminto i$ trapiy medziagy, kurios gali jluzti ar kitaip suirti, bdtina imtis
atsargumo priemoniy, kad darbininkas netyCia neuzlipty ant trapios medziagos arba nenukristy ant

zemes.

6.2. Pirmoji pagalba

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi
bati apmokyti suteikti pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam
atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi bati nedelsiant nugabentas j medicinos
jstaigg. Atsizvelgiant j statybos darby apimt;j ir (arba) veiklos rasj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus turi bti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose turi buti
pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias patalpas turi biti lengvai patenkama su

nestuvais. Sios patalpos turi bati paZenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly
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naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodZiais. Pirmosios pagalbos priemonés turi bati
visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sglygas. Jy laikymo vietos turi bati pazymétos, gerai
matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios

medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

6.3. Reikalavimai kélimo mechanizmams

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis,
tvirtinimus, jtvirtinimus ir atramas, turi bati:

o reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipris naudoti pagal numatytg paskirtj;

e teisingai sumontuoti ir naudojami;

e tvarkingai priziarimi;

e tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;

e aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy;

e ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas

didziausias leistinas apkrovos dydis — keliamoiji galia;

Kélimo mechanizmai ir priemoneés turi buti naudojami tik pagal paskirt;].

6.4. Zemeés darbai, iSkasos

Dirbant iSkasose (transéjose), Suliniuose, poZemiuose arba tuneliuose, turima imtis reikiamy
saugos priemoniy, kurios:

e uztikrinty ramsciy, klojiniy, Slaity ir pylimy patikimumg;

e pasalinty darbuotojy, medziagy arba daikty kritimo, vandens prasiskverbimo pavojy;

e uztikrinty pakankama visy darbo viety védinima, kad oras buty nekenksmingas ir nepavojingas

sveikatai;

e |eisty darbuotojams iSsigelbéti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms

medziagoms.

Pries pradedant Zemés darbus, turi bati atlikti matavimai, kad blty nustatytas ir pasSalintas arba
kiek jmanoma sumazintas pozeminiy kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus. ISkasos (transéjos)

turi bati jrengtos taip, kad j jas buty galima saugiai jeiti ir iSeiti. ISkastas gruntas, medziagos ir judancios
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transporto priemonés turi bati laikomi saugiu atstumu nuo iskasy (transéjy). Kai reikia, turi bati pastatyti
tinkami aptvarai.

ISkasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi bati pasalinti.

Natdralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZzeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidZziama ne giliau, kaip:

e 1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;

e 1,25 m - priesmélio gruntuose;

e 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Kasti iSkasas su Slaitais be sutvirtinimy auks¢iau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj
pakilimg) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidziama, kai iSkasos gylis ir

Slaito statumas (Slaito aukscio santykis su plociu) atitinka lentelés duomenis.

. Slaito statumas, kai iskasos gylis ne didesnis kaip, m
Gruntai
1,5 3 5

Piltiniai nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25
Smeélio ir Zvyro 1:0,5 1:1 1:1
Priesméliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Priemoliai 1:0 1:0,5 1:0,75
Moliai 1:0 1:0,25 1:0,5
Liosiniai 1:0 1:0,5 1:0,5

Esant jvairiy grunty rasiy sluoksniams, slaity statumas turi biti parenkamas atsizvelgus j silpniausia
grunto rus;j.

Jeigu néra galimybés naudoti inventorinius iskasy, duobiy ir transéjy sieny sutvirtinimus, reikia
naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. Statant
sutvirtinimus, jy virSutiné dalis turi iSsikisti virs iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15 m. ISkasos sieny
sutvirtinimai statomi nuo virSaus j apacia, gilinant iSkasg ne daugiau kaip kas 0,5 m, o iSardomi i$ apacios
j virsy, uZpilant iSkasg. Risliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidZziama kasti rotoriniais ir
transéjiniais ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m transéjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy.
Transeéjose, kuriose dirba Zmonés, turi biti jrengti Slaity sutvirtinimai. Dirbti iSkasose su jmirkusiais Slaitais
ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui apzitréjus grunto Slaitus ir, jei reikia, panaudojus
tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, i$ kuriy nepasalintas vanduo. Kasant,
transportuojant, iSkraunant, islyginant ir tankinant gruntg dvejomis ar daugiau savaeigémis arba

prikabinamomis statybinémis masinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), judan¢iomis
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viena po kitos, tarp jy turi bati pakankamai saugls atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy

masiny veikimo zonoje bty darbuotojai, privaloma imtis tinkamy priemoniy juos apsaugoti.

6.5. Reikalavimai Zemés darby ir transportavimo masinoms, jrenginiams

Zemeés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi bati:

e tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsiZzvelgiant j ergonominius reikalavimus;

techniskai tvarkingi;

tinkamai ir teisingai naudojami;

e Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei

juos aptarnaujantys darbuotojai turi bati specialiai apmokyti;

nejgritty j iSkasas arba j vandenj;

e zemeés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus turi

apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanciy daikty.

batina uztikrinti, kad Zemés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai

Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety ir darbo vietos turi bati reikiamai

prizidrimi, valomi nuo Siuksliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis medzZiagomis, konstrukcijomis.

Statybines masinas ir transporto priemones leidZiama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti Salia iSkasy

(duobiy, transéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais $laitais iSlaikant nemaZesnius atstumus nurodytus

lenteléje.
ISkasos gylis, m Gruntas

Smélis Priesmélis Priemolis Molis

Atstumas nuo iSkasos Slaito krasto iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

Parenkant atstuma, batina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés mase.

Jrenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi bati:

e tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

e techniskai tvarkingi;

e paruosti naudoti, naudojami pagal paskirtj;
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e aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy;
Slégio jrenginiai ir prietaisai turi buti teisés akty nustatyta tvarka reguliariai prizidrimi, bandomi ir

tikrinami.

7. Gaisriné sauga

Gaisrinés apsaugos klausimais grieztai vadovautis:

e ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

¢ Kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.

Statybvietéje jrengiamas prieSgaisrinis stendas (skydai su gesintuvais ir kitais gaisro gesinimo
jrankiais). Stendo pastatymo vieta konkretizuojama rangovo technologiniame projekte.

Aiksteléje turi bati reikiami uZraSai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie priesgaisrinius
reikalavimus Sioje statybvietéje.

Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirbanciyjy Zmoniy evakuacijos plang bei jj

iSkabinti gerai matomoje vietoje.

8. Statybai reikalingi resursai

Darbininky buitiniams-gamybiniams poreikiams tenkinti statytojas suteikia patalpas kilnojamuose
nameliuose, - jrengiama buitiniy-gamybiniy patalpy aikstelé, kilnojamas biotualetas. Vanduo atvezamas
statinése ir laikomas buitinése patalpose. Laikinuose vagonéliuose sandéliuojami darbo jrankiai ir
smulkesni gaminiai bei dalis statybiniy medZiagy. Statybos aikSteléje prie laikiny vagonéliy sieny
pritvirtinami priesgaisriniai stendai - skydai su gesintuvais ir kitais gaisro gesinimo jrankiais.

Vanduo statybos reikméms tiekiamas iS esamy vandentiekio tinkly arba atvezamas autocisternomis.
Elektros energija statybos reikméms tiekiama iS esamy vartotojo tinkly, pries tai jrengus kontrolinj
elektros energijos apskaitos mazga.

Statybos apripinimui elektros energija laikinai numatoma naudoti esama Zemos jtampos elektros

linija su paskirstymo spinta. Statyboje bus naudojami Sie pagrindiniai mechanizmai bei autotransporto

priemonés:
Ekskavatorius 1 vnt.
Savivartis 3 vnt.

Kranas LIEBHERR LTM 1200-5.1 1vnt.

Hidraulinis ekskavatorius 1 vnt.

Lapas | Lapy | Laida
230804A-01-TP-SO.AR-01

24 30 0




t. y. konkretls mechanizmai turi biti nurodyti parengtame technologijos projekte.

Mokslo paskirties pastato (Ginklny Sofijos ir Vladimiro Zubovy progimnazijos) Ausros g.2, Ginklny k., Ginkliny sen.,

Perforatorius

Rankinis pluktuvas

pavirsinis vibratorius
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1 vnt.

1 vnt.

-1vnt;

2 vnt;
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Kitos maZosios mechanizacijos priemonés (konkretizuojama rangovo technologiniame projekte).

ISvardinti mechanizmai ir jy kiekiai statyboje gali bati rangovo nuozidra pakeisti kitais, analogiskais,

9. Statybos trukmeé

Bendra objekto statybos trukmé numatoma 18 mén. UzZsakovo ir rangovo bendru susitarimu,

statybos trukmé gali biti kei¢iama.

Statybos darbai organizuojami ir vykdomi viena pamaina, darbo dienomis ir darbo valandomis 8-

17 val.
Statybos darby eiliSkumo grafikas
Eil . 1 3 5 7 9 11 13 15 17 | 19
Darby pavadinimas . . . . . . . . ) ]
Nr. mén | mén | mén | mén | mén | mén | mén | mén | Mmén | mén
1 Statybos aikstelés
paruo$imas
Pamaty, kolony,
2 perdangy montavimo
darbai
Lauko inZineriniy
3 | sistemy jrengimo
darbai
InZineriniy sistemy
4 | jrengimo darbai
pastato viduje
Grindy
5 | konstrukcijos
jrengimo darbai
6 | Apdailos darbai
; Teritorijos gerbiivio
jrengimo darbai
Statybai reikalingy
8 | irengimy
iSgabenimas,
Lapas | Lapy | Laida
230804A-01-TP-SO.AR-01
25 30 0




Mokslo paskirties pastato (Ginklny Sofijos ir Vladimiro Zubovy progimnazijos) Ausros g.2, Ginklny k., Ginkliny sen.,
Siauliy r. sav., statybos projektas

objekto pridavimas
naudoti

10. Aplinkos apsauga

Nekertamy medziy kamienus, iki statybos darby praZios, laikinai aptaisyti lentomis arba mediniais
skydais iki 2m aukscio.

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Statybos aikstelé rangovo turi bati pastoviai tvarkoma.

Rangovas vykdant darbus, privalo priZitreéti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty
esanCias gatves ir Saligatvius. Statybos aiksSteléje butina jrengti laiking raty plovimo jrenginj. Esant
sausiems bei véjuotiems orams, drékinti statybos atliekas. Automobiliy ratai turi bati pries iSvaZziuojant is
statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Vykdant statybos darbus negalima paZeisti leidZiamy skleidZiamo j aplinkg triukSmo ribojamos
galios reikalavimuy.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzterstumo, nes uz tuos

pazeidimus atsako pagal baudZiamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.
11. Statybiniy atlieky tvarkymas

Statybinés atliekos turi biti tvarkomos vadovaujantis Siais teisés aktais ir normatyvais:
¢ LR Atlieky tvarkymo jstatymu

¢ Statybos atlieky tvarkymo taisyklémis

Statybos proceso metu statybinés atliekos risiuojamos j:

¢ komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios

savo pobudziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

¢ inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

e perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius,

stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti

tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;
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* pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,

sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turinfios kity savybiy, galinCiy
neigiamai jtakoti aplinka ir Zmoniy sveikata;

e netinkamos __ perdirbti __ atliekos (izoliacinés ~ medZiagos, @ akmens vata ir  kt.).

- v

ISrasiuotos atliekos turi buti perduodamos jmonémes, turincioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal

sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

ISrasiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonémes, turinioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo

Nepavojingos statybinés atliekos gali buti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés
atliekos turi bati laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip
6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose krivose, jei jos netersia aplinkos.

Statytojas, baiges statybg, statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus
apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma j savartyna.

Dulkancios statybinés atliekos turi bati veZamos dengtose transporto priemonése ar naudojant
kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezZimo metu nepatekty j
aplinka. Pavojingos statybinés atliekos turi buti veZzamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty
reikalavimy.

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky
tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,Dél Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo® (toliau — Atlieky susidarymo
ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés), nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos
dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky
iSvezimg jrasomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 02 d. jsakymu Nr. D1-848.
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atliekos, nenurodytos 17 09
01,17 0902 ir 17 09 03

Eil Nr. | Atlieky pavadinimas Kodas pagal |Kiekis, t | Laikymo Numatomas atlieky tvarkymo
atlieky sarasa salygos budas

plastikinés (kartu su PET 150102 0,5 Trumpalaikis |] atlieky tvarkymo jmone

(polietilentereftalatas)) saugojimas

pakuotés statybvietéje

Betono, plyty, Cerpiy ir 170107 1 Antriniam panaudojimui,

keramikos gaminiy misiniai, antriniam perdirbimui arba j

nenurodyti 17 01 06 atlieky tvarkymo jmone

medinés pakuotés 150103 1 Antriniam panaudojimui,
antriniam perdirbimui arba j
atlieky tvarkymo jmone

Misrios statybinés ir griovimo |17 09 04 5 Antriniam perdirbimui arba j

atlieky tvarkymo jmone

Pastaba: atlieky lenteléje pateiktas prognozuojamas preliminarus susidarysianciy atlieky kiekis, kuris

atlieky kiekius tikslinti statybos metu.

gali skirti dél statybiniy atlieky gamintojy naudojamuy skirtingy pakavimo medziagy ir jy kiekiy. Statybiniy

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti

12. Kiti reikalavimai ir nurodymai

statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo
taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,Dél Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo“ (toliau — Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés), nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai
saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSveZzima jraSomi
Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,,Statybos

darbai”, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-848

e Norint keisti projekto sprendinius gauti projekto vadovo sutikima.

e PrieS pradédamas statybg, statytojas privalo pateikti informacijg apie statybos pradzig,

rangovo pasamdyma, taip pat pagrindiniy statybos sriciy vadovy (statinio statybos vadovo, statinio
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statybos techninés priezilros vadovo) pasamdymg ar paskyrima per 3 darbo dienas nuo jy pasamdymo
ar paskyrimo paskelbti IS "Infostatyba“

e Statybos uzbaigimas vykdomas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy salinimas” nuostatomis

e Statinio griovimo darbus vykdyti vadovaujantis jstatymais, Vyriausybés nutarimais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais, laikantis vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezitra, bei

statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZitros institucijy nustatyty reikalavimy.

13. Statinio statybos techninés prieziuros laiko skaic¢iavimas

Statinio statybos techninés priezitros laiko skai¢iavimas nurodomas reglamento STR 1.04.04:2017

18 priede
STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS LAIKO SKAICIAVIMAS
Apskaic¢iuotas | MINIMALUS
NR. PAVADINIMAS valandy VALANDY PASTABOS
skaius SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas (1000 m? pastato ploto) 261,20 80
5 Pastato pamatai (pa§t§to perimetrui tenkancio 4835 53
100 m ilgio pamaty)
) 100 milgio lauko elektros tinklas (iSskyrus Zemos 4

ir vidutinés jtampos elektros tinklus)

100 m ilgio lauko vandentiekio, nuoteky Salinimo
3 Silumos tiekimo tinklai (valandos skaic¢iuojamos 35,13 4
kiekvienam tinklui atskirai)

4 Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) 32,00 8

5 Laikanciosios konstrukcijos (1000m? pastato tadrio) 677,64 40

6 Stogas (1000 m?) 52,41 36

7 Fasadai ir langai 1000 m? 172,22 64

3 ‘SlefJIym'o,.vgdmlmo iroro kgndluonavlrrp 880,93 52 Specialieji .
inZineriné sistema (1000 m? pastato tirio) statybos darbai

9 Elektros inZineriné sistema (1000 m3 pastato tario) 813,17 48

10 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) inZineriné 406,58 24

sistema (1000 m? pastato tario)
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Vandentiekio inZineriné sistema (1000 m? pastato

11 . 474,35 28
tdrio)
12 Nuoteky saI|n|r3no mzmerl_n(? sistema (1000 474,35 )8
m?® pastato tirio)
13 Gaisro gesinimo sistemos (1000 m? pastato tdrio) 372,70 22
14 Grindy pagrindy paru05|mzas ir betonavimas (1000 39.18 12
m?)
15 Apdailos darbai (1000 m?) 42
16 Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?) 295,36 40
12 val. skirta
vienam
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, meénesiui;
17 statybos produkty atitikties dokumenty, 216,00 12 valandas reikia
statybos Zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) dauginti is
statyby trukmeés
(ménesiais)
18 Geodezinés m;otraukos 'Elk.rlnlmas (1000 203,29 12
m? pastato tirio)
19 UZbaigimo komisija 24
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