Sakiy rajono savivaldybés TVIRTINU
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Esidijus Peleckis Ukio ir 1nvestlc1.3q. skyriaus vedéjas

SPORTO PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SPORTO AIKSTYNO (STADIONO) IR
SAKIU »VARPO“ MOKYKLOS SPORTO INFRASTRUKTUROS) J. BASANAVICIAUS G. 57 A

SAKIUOSE REKON STRUKCLJOS DARBU PIRKIMAS

TECHNINE UZDUOTIS
I. BENDROJI INFORMACIJA
Statytojas | Sakiy rajono savivaldybé (Sakiy rajono savivaldybés administracija)
(Uzsakovas) Bazny¢ios g. 4, LT-71115, Sakiai
Pirkimo objektas Sporto paskirties inZinerinio statinio (sporto aik3tyno (stadiono) ir Sakiy

» Varpo* mokyklos sporto infrastruktiiros) rekonstravimo darbai

Projekto pavadinimas

Sporto paskirties inZinerinio statinio (Sporto aik$tyno (stadiono) Ir Sakiy
» Varpo® mokyklos sporto infrastruktiiros) J. Basanaviiaus g. 57 A, Sakiuose
rekonstrukcijos projektas

Statinto adresas

Basanaviiaus g. 57 A, Sakiai

Statiniy grupés pagal
paskirtj

Sporto paskirties inZineriniai statiniai

Statinio statybos rasis

Rekonstravimas

Statinio kategorija

Nesudétingas statinys

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)

PATEIKIAMI DUOMENYS

Rangos darbai turi buti vykdomi pagal parengta techninj projekta.
Rangovas, prie§ pradédamas darbus, privalo parengti darbo projekta

Rangos darby apimtis reikalinga darby vykdymui. Darbo projektas turi biiti parengtas vadovaujantis
galiojandiais teisés aktais.
Rangos darby trukmeé — 12 (dvylika) ménesiy nuo statybvietés perdavimo-
priémimo akto pasiraS§ymo dienos arba po 14 (keturiolikos) dieny, kai
isigaliojo sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skai€iy néra pasirasytas dél tiekéjo kaltés.
] §i terming jeina:
- darbo projekto parengimas ir suderinimas su uZsakovu;
- visy statybos darby atlikimas;
- bandymy, matavimy atlikimas (vykdomoji - iSpildomoji
dokumentacija).
Terminai

Turi biiti parengta visa vykdomoji i§pildomoji dokumentacija (t.y. kontrolinés
geodezinés (i3pildomosios) nuotraukos parengimas, sklypo ir statiniy
kadastriniy matavimy ir byly parengimas).

UZsakovui pateikiama statybos uzbaigimo deklaracija.

Darby apimtis apima visus veiksmus nuo darbo projekto parengimo iki objekto
pripaZinimo tinkamu naudoti.

Siuo Dirkim_uﬁ nebus isigyjami techniniame projekte numatyti darbai:
- tinklinio aiks$telés jrengimas;
- papliidimio futbolo aik§telés jrengimas;




- lauko treniruokliy zonos jrengimas;

- tvoros poliy jrengimas.
Rangovas, rengdamas darbo projekta ir vykdydamas rangos darbus,
privalo atsizvelgti j tai, kad minéti darbai (sklypo plano pozicijos 7, 14-15,
19) yra numatyti vykdyti atskirai.
Todél darbo projekto sprendiniai turi biiti suderinti ribinivose taskuose, kad
biity uZtikrintas $iy objekty tarpusavio suderinamumas ir vientisas teritorijos
sutvarkymas.

Turéti reikalingus atestatus ir (ar) leidimus, kt. dokumentus, tokiai veiklai

10. KYahﬁk.acn?lal vykdyti nurodyti pirkimo dokumentuose - Tiekéjy kvalifikaciniai
reikalavimai . L
reikalavimai ir kt.
11. | Darby grafikas Darbai turi buti atlikti laikantis veikly sgrase pateikto grafiko.
Atliekant rangos darbus, rangovas privalo vadovautis aktualiomis teisés akty
redakcijomis:
Lietuvos Respublikos jstatymais
» Statybos jstatymu;
o Civiliniu kodeksu;
¢ Draudimo jstatymu;
» Aplinkos apsaugos jstatymu;
o Teritorijy planavimo jstatymu;
» Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu;
e Vyriausybés 1995 m. rugpjidio 14 d. nutarimu Nr. 1116
,»Dé€l paZeistos Zemés rekultivavimo ir derlingo dirvoZemio sluoksnio
i§saugojimo*;
o Kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais statybos veikla, aplinkos
apsaugg ir darbuotojy sauga.
Statybos techniniais reglamentais (STR)
Darbus bitina vykdyti vadovaujantis $iais (aktualiy redakcijy) STR
reikalavimais:
o STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;
o« STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
Teists aktal i g?fl;;lilgl(r)lflia(s);;2018 Statybos darbai ir statyb iezitira“
Dl .08.02: » os darbai ir statybos priezitira“;
2. normatyvm.lal STR 1.11.01:2010 ,,Statinio statybos techniné pI:'ieiiﬁra“;
dokumentai

STR 1.07.02:2018 ,,Zemés darbai;

STR 2.01.01(1):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis

patvarumas ir pastovumas®;

e STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga“;

o STR 2.02.02:2023 ,Visuomeninés paskirties pastatai (sporto

paskirties statiniams).

Standartais ir kitais techniniais dokumentais
Lietuvos standartais (LST EN) ir Europos standartais, taikomais statybos
produktams ir sporto dangoms, jskaitant:
o LST EN 15330-1 (dirbtinés vejos sporto aikitéms);
LST EN 14877 (sintetinés sporto dangos);
LST EN 12193 (sporto ap§vietimas);
LST EN 12056 ir LST EN 752 (drenaZo ir nuoteky tinklai).
Saugos ir sveikatos statyboje taisyklémis;
Aplinkos ministro jsakymais dél statybiniy atlieky tvarkymo;
Statybos darby Zurnalo pildymo tvarka (Aplinkos ministro jsakymas |
Nr. D1-708);
o Techninio projekto sprendiniais ir &os techninés uZduoties




1

reikalavimais.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Perkantiosios Perkanéiosios organizacijos atstovo, jgalioto palaikyti tiesioginj rysi su
13. | organizacijos Tiekéjais techniniais klausimais, kontaktai: Sakiy rajono savivaldybés
) administracijos Ukio ir investicijy skyriaus Vyriausioji specialiste Iveta
atsakingas asmuo Ignatjevaité, tel.: +370 345 66 100, el. pastas: iveta.ignatievaite(@sakiai.lt
1. Techninis projektas ,,Sporto paskirties inZinerinio statinio (Sporto aik3tyno
(stadiono) ir Sakiy ,,Varpo* mokyklos sporto infrastruktiiros) J. Basanavitiaus
14. | Priedai g. 57 A, Sakiuose rekonstrukcijos projektas® Nr. 23009;

2. Darby kiekiy Ziniaraséiai;
3. Leidimas;
4. VI Registry centro nekilnojamojo turto i§rasas.






