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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PLUKIŲ G., 
AVIŽIENIŲ K. AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., 
STATYBOS PROJEKTAS 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): 
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
AVIŽIENIŲ SENIŪNIJA 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: 23039.48-01-TDP 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

STATYBOS RŪŠIS: NAUJA STATINIO STATYBA 

STATINIO PAVADINIMAS: INŽINERINIAI TINKLAI 

STATINIO ADRESAS: AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV. 

STATINIO KATEGORIJA: KILNOJAMAS DAIKTAS 

STATINIO PASKIRTIS: INŽINERINIAI TINKLAI 

STATINIO PROJEKTO DALIS: 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO 
DALIS 

BYLOS ŽYMUO: KS 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2025-01 

 

 

Pareigos Atest. Nr. Parašas V. Pavardė 

Direktorius   J. LAURINAVIČIUS 

PV 41398  P. GRIGALIS 

PDV 37735  P. GRIGALIS 
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 2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI. 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

01 - INŽINERINIAI TINKLAI 
41398 PV P. GRIGALIS  

37735 PDV P. GRIGALIS  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

36167 INŽ D. ŠIMKUS  PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

  23039.48-01-TDP-KS.PSŽ 1 1 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1.  PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos (segtuvo) žymuo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

2.  E-01 0 Elektrotechnikos dalis  

3.  KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 

dalis 
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 2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI. 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

01 - INŽINERINIAI TINKLAI 
41398 PV P. GRIGALIS  

37735 PDV P. GRIGALIS  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

36167 INŽ D. ŠIMKUS  BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

  23039.48-01-TDP-KS.BSŽ 1 1 

 

BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

1.  23039.48-01-TDP-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis   

2.  23039.48-01-TDP-KS.BSZ 1 0 Bylos (segtuvų) sudėties žiniaraštis   

3.  23039.48-01-TDP-KS.AR 1 0 Aiškinamasis raštas  

Pridedamieji dokumentai 

1.  - 6 - Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

dovgar
Highlight

dovgar
Highlight

dovgar
Pencil



   

 

   

 2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI. 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

01 - INŽINERINIAI TINKLAI 
41398 PV P. GRIGALIS  

37735 PDV P. GRIGALIS  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

36167 INŽ D. ŠIMKUS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

  23039.48-01-TDP-KS.AR 1 1 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kurių sąrašas 
pateiktas lentelėje. 

Eil. Nr.  Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.   Projektavimo užduotimi (techninė užduotis)  

1.2. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS 

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projekto daliai 
parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pateiktas lentelėje. 

Eil. Nr.  Pavadinimas 

1.  Microsoft Office 

2.  Sistela 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statybos skaičiuojamoji kaina apskaičiuota pagal pateiktus visų projekto dalių sąnaudų kiekių 
žiniaraščius. Sąmata sudaryta naudojant „Sistela“ programinę įrangą ir vadovaujantis 2024 m. spalio mėn. 
patvirtintais įkainiais. 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

1.  Statybos skaičiuojamoji kaina (2024.10 įkainiais): Eur 28598,59  

1.1.  Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas Eur 26226,75  

1.2.  Kitos statinio išlaidos E proj. dalis:    

1.2.1.  Kasinėjimo darbų mokestis Eur 120,00  

1.2.2.  Linijos išpildomoji nuotrauka Eur 350,00  

1.2.3.  Trasos nužymėjimas Eur 240,00  

1.2.4.  Atstovų iškvietimas Eur 300,00  

1.3.  Rezervas:    

1.3.1.  Užsakovo rezervas (5.00 %) Eur 1361,84  
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1

Sąmatinė kaina (tūkst. Eur)

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1  Elektrotechnika     26226.75 26226,75

Viso III:     26226.75 26226,75

Viso II-III:     26226.75 26226,75

V. Kitos statinio išlaidos

Kasinėjimo darbų mokestis 120,0 120,0

Trasos topografinė nuotrauka 350,0 350,0

Trasos nužymėjimas 240,0 240,0

Atstovų iškvietimas 300,0 300,0

Viso V: 1010,0 1010,0

Viso II-V:     26226.75 1010,0 27236,75

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai  5.00% 1361,84 1361,84

Viso VI: 1361,84 1361,84

Viso II-VI:     26226.75 2371,84 28598,59

Sudarė: Paulius Grigalis At. Nr.37735                                 

Statybos objektų,                                                                    
darbų ir išlaidų                                                    aprašymas Statybos 

montavimo darbai
Įrenginiai

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė        23039.48   Apšvietimo elektros tinklų Plukių k., Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., 
statybos projektas

Kitos     Išlaidos

Sąmatinė kaina 
(tūkst.Eur)
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Statybos 

montavimo darbai
Įrenginiai Viso su PVM Viso be PVM

1 Apšvietimo tinklai 26226,75 26226,75 21675,0

Iš viso: 26226,75 26226,75 21675,0

Sudarė: Paulius Grigalis At. Nr.37735

Lokalinės 
sąmatos 

Nr.

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė     23039.48   Apšvietimo elektros tinklų Plukių k., Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., 
statybos projektas

Statinys            1   Plukių g., Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.,

Lokalinės sąmatos pavadinimas
Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)
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1

Suma žiniaraščiui         26226.75 EUR
Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso
1

1 N1-422 Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams 
kasimas 0,25m3 talpos kaušu 
ekskavatoriais I-II grupės grunte  
k9=1.15

km 0,013 0,53 10,74 11,27

2 N1-425 Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams 
užpylimas buldozeriais 59 
kW(80AJ)  I-II grupės grunte iš 
sankasos  k9=1.15

km 0,013 3,4 3,4

3 N1-428 Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 
kabeliams I-II grupės grunte iki 1m 
gylio  k9=1.15

km 0,006 30,19 30,19

4 N1-431 Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-
2 kabeliams I-II grupės grunte  
k9=1.15

km 0,006 12,19 12,19

5 N34-89 Polietileninių 75 mm skersmens 
vamzdžių paklojimas  k9=1.15

100m 0,21 43,77 43,77

6 N22-478 Uždaro perėjimo iki 50m ilgio 
įrengimas kryptinio gręž. 
įreng.,įtraukiant 75-110mm 
skersmens vamzdį (trasos ilgis)  
k9=1.15

m 103,0 1442,88 932,77 5978,5 8354,15

7 N1-300 II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 
2m pločio ir iki 2m gylio 
nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m 
gylio duobių kasimas  k9=1.15

100m3 0,18 362,33 362,33

8 N21-6-1 Signalinės juostos paklojimas 
tranšėjoje virš pakloto kabelio  
k9=1.15

km 0,021 0,75 0,75

9 N21-23 Kabelio tiesimas vamzdžiuose, 
blokuose, laidadėžėse, kai kabelio 
masė iki 1kg

100m 0,32 53,77 8,62 6,29 68,68

10 N21-24 Kabelio tiesimas vamzdžiuose, 
blokuose, laidadėžėse, kai kabelio 
masė iki 3kg

100m 1,54 378,36 49,42 35,64 463,42

11 N21-601 Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 
skersp.kabeliui galinės movos su 
terminiais vamzdeliais montavimas

vnt. 10,0 134,6 134,6

12 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varžos 
matavimas

vnt. 5,0 64,89 64,89

13 N21-32 Dviejų-keturių gyslų kabelio su 
gumine izol.sausas galų 
paruošimas įtampai iki 1kV, kai 
skerspjūvis iki 70mm2

vnt 10,0 309,58 309,58

2834 991 6035 9860

30

181

284

Apšvietimo kabelių linijų tiesimo darbai

Skyriuje    1

Papildomų medžiagų vertė   3.00%
Papildomų mechanizmų vertė   3.00%
Sezoniniai darbai  15.00% (1893)

Specifiniai darbai  17.00%

Kiekis
Kaina EUR

L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė   23039.48 Apšvietimo elektros tinklų Plukių k., Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas

Statinys                1 Elektrotechnika

Žiniaraštis             1 Apšvietimo tinklai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso
Kiekis

Kaina EUR

249

3367 1021 6216 10604

60

Statinio statybos išlaidos 3427 1021 6216 10664

960

Iš viso tiesioginės išlaidos 11624

704

616

Iš viso netiesioginės išlaidos 1320

12944

2718,24

15662,24

2

1 N21-457 Valdymo ir reguliavimo spintos 

montavimas

vnt 1,0 296,12 0,75 31,88 328,75

2 N1P-0411 Iki 0,7m gylio duobių stulpams ir 
statramsčiams kasimas rankiniu 
būdu , kai gruntas II grupės  
k9=1.15

100m3 0,04 110,13 110,13

3 N1P-0707 Tranšėjų, iškasų ir duobių 
užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai 
gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,04 40,64 40,64

4 N57P-

6318

Cinkuotų apšvietimo stulpų 
montavimas gelžbetoniniuose 
pamatuose, kasant duobes rankiniu 

būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis 
daugiau 6,5m iki 8,5m

vnt. 4,0 165,89 10,56 87,34 263,79

5 F1-2-4 Grunto tankinimas, užpilant 
tranšėjas ir duobes  k9=1.15

m3 4,0 7,67 2,16 9,83

6 N51-162 Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų 
montavimas

vnt 4,0 48,44 0,1 48,54

7 N21-388 Matavimo, apsaugos, valdymo ir 

signalizacijos  prietaisų bei aparatų 
montavimas, kai prijungiama iki 6 

laidų

vnt 4,0 80,76 93,52 174,28

8 N21P-

0703

Lauko šviestuvų parkų apšvietimui 
montavimas ant įrengtų atramų

vnt. 4,0 80,76 110,07 190,83

9 N33-66 Įžeminimo kontūro įrengimas iš 
vieno elektrodo iki 5 m ilgio su 

horizontalia įžeminimo šyna iki 1m 
ilgio

kompl. 4,0 92,96 19,01 111,97

10 D1-380 Grandinės patikrinimas tarp 
įžemiklių ir įžemintų elementų (100 
prijungimo taškų)

100vnt 0,08 18,69 18,69

11 N21-262 Įžeminimo juostinio plieno laidininkų 
montavimas, tvirtinant prie 

konstrukcijų, gręžiant skyles

100m 0,12 40,26 40,26

12 R33-98 Įžeminimo kontūro varžos 
matavimas

vnt 5,0 114,41 114,41

13 R21-127 Atramų numeravimas be balto fono 
paruošimo

100vnt 0,04 5,31 0,2 5,51

1102 105 250 1457

3

8

24

90

1216 108 258 1582

22

Statinio statybos išlaidos 1238 108 258 1604

144

Bendra vertė su PVM
Atramų, šviestuvų ir apšvietimo valdymo spintos montavimo darbai

Skyriuje    2

Papildomų medžiagų vertė   3.00%

Sezoniniai darbai  15.00% (158)

Specifiniai darbai  17.00%

Papildomas darbo užmokestis   8.00%(1102+24)

Soc.draudimo išlaidos   1.79%(1102+24+90)

Statybvietės išlaidos   9.00%

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%

Papildomas darbo užmokestis   8.00%(2834+284)

Soc.draudimo išlaidos   1.79%(2834+284+249)

Statybvietės išlaidos   9.00%

Pridėtinės išlaidos  20.90%(2834+284+249)
Pelnas   5.00%(11624+704)

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
Bendra vertė be PVM
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Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso
Kiekis

Kaina EUR

Iš viso tiesioginės išlaidos 1748

254

100

Iš viso netiesioginės išlaidos 354

2102

441,42

2543,42

3

1 N27-40 Šaligatvių iš betoninių plytelių 
išardymas  k9=1.15

100m2 0,05 5,19 5,19

2 N27P-10-1 50% smėlio-žvyro ir 50% dolomito 
skaldos 22/56 mišinio pagrindo ar 
dangos įrengimas (storis 12 cm , 
viensluoksnis)

100m2 0,05 2,43 23,49 6,79 32,71

3 N1-381-1 I-II grupės grunto tankinimas 
vibroplokštėmis  k8=1.14, k9=1.15

100m3 0,12 15,18 5,43 20,61

4 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant 
siūles (  smėliu)

100m2 0,05 45,54 2,3 9,05 56,89

5 N1-360 Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai 
gruntas II grupės  k9=1.15

100m2 0,25 33,12 33,12

6 MN5P-

0127

Išlyginamųjų arba šalčiui atsparių 
kelio pagrindo sluoksnių klojimas , 
kai pagrindas smėlio

100m3 0,01 1,81 15,08 3,37 20,26

7 N57P-

3109

Dvisluoksnio kelio pagrindo 

įrengimas iš žvyro mišinio su 
skaldyto žvyro priedais, permaišant 
mišinį autogreideriu ( mišinio 
sudėtis 70/30%, sluoksnio storis  20 
cm)

100m2 0,01 0,63 4,55 1,65 6,83

8 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų 
gazonų užsėjimas rankiniu būdu

100m2 0,19 12,05 2,11 14,16

116 48 26 190

1

1

8

2

10

136 49 27 212

2

Statinio statybos išlaidos 138 49 27 214

19

Iš viso tiesioginės išlaidos 233

28

13

Iš viso netiesioginės išlaidos 41

274

57,54

331,54

4

1 88001073 Apšvietimo valdymo spinta kompl. 1,0 700,0 700,0

2 88001074 Plieninė karštai cinkuota atrama  
h=8m virš žemės su įleistomis 
durelėmis

vnt 4,0 1180,0 1180,0

3 88001075 G/b pamatas 8m apšvietimo 
atramai su guma

vnt 4,0 343,4 343,4

4 88001035 LED iki 50W šviestuvas vnt 4,0 1480,0 1480,0

5 880010053 Kabelis AL 4x35mm2 skirti kloti 

žemėje ir atvirame ore
m 9,0 42,3 42,3

6 88001054 Kabelis AL 4x25mm2 skirti kloti 

žemėje ir atvirame ore
m 145,0 471,25 471,25

Medžiagos ir įrenginiai
Bendra vertė su PVM

Papildomų medžiagų vertė   3.00%
Papildomų mechanizmų vertė   3.00%
Sezoniniai darbai  15.00% (53)

Specifiniai darbai  17.00%

Papildomas darbo užmokestis   8.00%(116+8+2)

Soc.draudimo išlaidos   1.79%(116+8+2+10)

Statybvietės išlaidos   9.00%

Pridėtinės išlaidos  20.90%(116+8+2+10)
Pelnas   5.00%(233+28)

Bendra vertė be PVM
Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

Skyriuje    3

Pridėtinės išlaidos  20.90%(1102+24+90)
Pelnas   5.00%(1748+254)

Bendra vertė be PVM
Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

Bendra vertė su PVM
Dangų ir gerbūvio atstatymo darbai



4

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso
Kiekis

Kaina EUR

7 88001056 Kabelis Cu 3x1,5mm2 skirti kloti 

žemėje ir atvirame ore
m 32,0 24,64 24,64

8 88001055 Galinė mova kabeliui 4x35mm² vnt. 2,0 16,8 16,8

9 88001059 Galinė mova kabeliui 4x25mm² vnt 8,0 34,61 34,61

10 88001048 PE gofruoti kabelių apsaugos 
vamzdžiai klojami žemėje atviru 
būdu, d75mm

m 21,0 39,06 39,06

11 88001049 PEHD kabelių apsaugos vamzdžiai 
klojami žemėje uždaru būdu, 
d75mm

m 103,0 357,41 357,41

12 88001064 Signalinė juosta kabeliams m 21,0 3,78 3,78

13 88001066 Vertikalus įžeminimo strypas 
3x1,5m cinkuotas su movomis 

jungtimis ir antgaliais Rįž10

kompl. 4,0 280,0 280,0

14 88001065 Cinkuota juosta įžeminimui m 12,0 54,84 54,84

15 88001063 Įkalimo galvutė vnt. 4,0 21,48 21,48

16 880010062 DIN kryžminė jungtis strypas/juosta vnt. 4,0 20,16 20,16

17 88001027 Pajungimo jungtis atramoje vnt 4,0 80,0 80,0

18 88001029 Automatinis jungiklis 1F, C6A vnt 4,0 19,96 19,96

19 88001068 Įvairūs cinkuoti varžtai, veržlės, kiti 
metalo gaminiai

kompl. 1,0 220,0 220,0

5390 5390

162

500

Iš viso tiesioginės išlaidos 6052

303

Iš viso netiesioginės išlaidos 303

6355

1334,55

7689,55

26226,75

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Skyriuje    4

Papildomų medžiagų vertė   3.00%
Statybvietės išlaidos   9.00%

Pelnas   5.00%(6052)

Bendra vertė be PVM
Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

Bendra vertė su PVM
Viso žiniaraštyje   1

                                                                      

Sudarė: Paulius Grigalis At. Nr.37735                                 
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