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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Karinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų, priešgaisrinės saugos priemonių, 
inžinerinių tinklų ir kitų statinių (toliau – karinė infrastruktūra) sukūrimo ir įrengimo Rūdninkų 
karinio  poligono  teritorijoje  ir  karinio  mokymo  teritorijoje (toliau  –  RKP)  urbanistinės  idėjos 
parengimas.

Pastaba. Rūdninkų karinio poligono teritorijos ribų schema pateikta Lietuvos Respublikos 
Lietuvos  kariuomenės  Rūdninkų  karinio  poligono  įstatymo,  Žin.,  2022-04-20,  Nr.  2022-0805, 
1 priede;

1.2. RKP karinės infrastruktūros schema su nurodytomis preliminariomis objektų statybos 
vietomis, objektų sąrašas ir angl. Statement of requirements (toliau - SOR) įgyvendinimo vietomis 
pateikti 1 priede;

1.3.  Sukuriamos ir  įrengiamos RKP karinės infrastruktūros kelių  išdėstymo preliminari 
schema pateikta 2 priede;

1.4.  Karinio  miestelio  (I  ir  II  etapai)  topografinis  ir  urbanistinis  planas  pateikiamas 
projektavimo paslaugų konkursą laimėjusiai įmonei;

1.5.  Preliminarūs  planuojami  užstatomų  teritorijų  (statybos  sklypų)  plotai  (ha)  bus 
apskaičiuoti  parengus  RKP  karinės  infrastruktūros,  skirtos  sąjungininkų  tarnybai,  sukūrimo  ir 
įrengimo urbanistinę idėją.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

Rūdninkų karinio poligono teritorijoje ir karinio mokymo teritorijoje karinės infrastruktūros, 
susisiekimo komunikacijų, priešgaisrinės saugos užtikrinimo ir inžinerinių tinklų urbanistinės idėjos 
sukūrimas ir parengimas.

III. LAUKIAMI REZULTATAI IR ATLIKIMO TERMINAI

RKP planuojamos vystyti karinės infrastruktūros, urbanistinės idėjos parengimas 
turi apimti šias dalis:

Etapas Veiklos pavadinimas
Veiklosįgyvendinimo 
rezultatas/ rodiklis

Atlikimo terminas

I Pirminės urbanistinės idėjos parengimas ir Parengta ir pateikta 30 kalendorinių dienų 
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pateikimas. pirminė urbanistinė 
idėja

nuo sutarties 
įsigaliojimo.

II Pateiktos pirminės urbanistinės idėjos aptarimas 
ir tikslinimas kartu su užsakovu (3 iteracijos), 
realistinio, tūrinio projekto vaizdo (toliau – 
vizualizacijos) parengimas, susisiekimo 
komunikacijų, inžinerinių tinklų, kitų statinių, 
priešgaisrinės infrastruktūros techninių 
specifikacijų rengimas, inžinerinių geologinių ir 
kitų tyrimų ataskaitų rengimas.

Tikslinama pirminė 
urbanistinė idėja.
Parengta pirminė 
vizualizacija.
Rengiamos techninės 
specifikacijos ir 
ataskaitos.

45 kalendorinės dienos 
nuo pirminės 
urbanistinės idėjos 
parengimo ir 
pateikimo.

III Galutinės urbanistinės idėjos ir vizualizacijos 
pateikimas (nuo pritarimo pirminei idėjai ir 
galutinių SOR ir/ar ORID pateikimo).

Parengta ir pateikta 
galutinė urbanistinė 
idėja.
Parengta ir pateikta 
vizualizacija.

30 kalendorinių dienų.

IV Galutinių susisiekimo komunikacijų, inžinerinių 
tinklų, kitų statinių, priešgaisrinės 
infrastruktūros techninių specifikacijų su kainos 
skaičiuojamąja dalimi parengimas ir pateikimas 
Užsakovui.
Galutinių inžinerinių geologinių ir kitų tyrimų 
ataskaitų parengimas ir pateikimas Užsakovui.

Parengtos ir pateiktos 
galutinės techninės 
specifikacijos ir 
ataskaitos.

30 kalendorinių dienų 
nuo galutinės 
urbanistinės idėjos ir 
vizualizacijos 
pateikimo ir pritarimo.

V Parengtų ir pateiktų galutinių techninių 
specifikacijų su kainos skaičiuojamąja dalimi ir 
ataskaitų taisymas po Užsakovo pastabų.

Parengtos ir pateiktos 
patikslintos galutinės 
techninės 
specifikacijos ir 
ataskaitos.

15 kalendorinių dienų 
po Užsakovo pastatbų 
pateikimo.

IV. TEISĖS AKTAI IR DOKUMENTAI, AKTUALŪS RENGIANT KARINĖS 
INFRASTRUKTŪROS SŪKURIMO IR ĮRENGIMO DOKUMENTUS

1. Lietuvos  Respublikos  Lietuvos  kariuomenės  Rūdninkų  karinio  poligono  įstatymas, 
Žin., 2022-04-20, Nr. 2022-0805.

2. Vokietijos  Federacinės  Respublikos  (toliau  –  Vokietijos)  kariuomenės  pateikti 
reikalavimai (angl. Statement of requirements, toliau - SOR), Vokietijos kariuomenės poreikiams, 
RKP  karinei  infrastruktūrai, susisiekimo  komunikacijoms,  priešgaisrinei  saugai  užtikrinti  ir 
inžineriniams tinklams sukurti.

3. Lietuvos  kariuomenės  pateikti  reikalavimai  (operacinių  reikalavimų  infrastruktūrai 
dokumentai (toliau – ORID) karinės infrastruktūros, Lietuvos kariuomenės poreikiams, RKP sukurti.

Pastaba. SOR ir ORID reikalavimai pateikiami projektavimo paslaugų konkursą laimėjusiai 
įmonei.

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 
V-1074 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 
V-568 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. statinių įrengimo ir priežiūros 
taisyklės“ pakeitimo“.

5. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015-08-10 įsakymas Nr. 809 „Dėl 
ryšių  ir  kompiuterių  tinklų  įrengimo  reikalavimų  patvirtinimo  ir  Lietuvos  Respublikos  krašto 
apsaugos ministro 2001 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl ryšių ir kompiuterių tinklų įrengimo 
reikalavimų“ pripažinimo netekusiu galios“.

6. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 
V-254 „Dėl saugyklų, kuriose yra laikomi (saugomi) ginklai, jų dalys, šaudmenys ir sprogmenys ir 
ginklų remonto patalpų fizinės apsaugos reikalavimų patvirtinimo“.
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7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 552 „ Dėl 
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2000  m.  gegužės  12  d.  nutarimo  Nr.  545  „Dėl  Lietuvos 
kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų“ pakeitimo“.

V. REIKALAVIMAI INFRASTRUKTŪROS SŪKURIMO IR ĮRENGIMO 
DOKUMENTŲ TURINIUI

5.1.  Techninė  specifikacija  RKP  karinės  infrastruktūros  urbanistinės  idėjos 
parengimui:

5.1.1.  vadovaujasi  SOR  ir/ar  ORID  pateiktais  reikalavimais  karinės  infrastruktūros, 
susisiekimo  komunikacijų,  priešgaisrinės  saugos  užtikrinimo,  inžinerinių  tinklų  ir  kitų  statinių 
sukūrimui ir įrengimui RKP, atsižvelgint į ES ir LR teisės aktų reikalavimus;

5.1.2. esant poreikiui teikia, Perkančiosios organizacijos pritarimu, Vokietijos ir Lietuvos 
kariuomenės atstovams siūlymus dėl pateiktų reikalavimų adaptavimo ir kompromisinių sprendinių 
įgyvendinimo ir integruoja juos į urbanistinę viziją;

5.1.3. įvertina ir į karinės infrastruktūros RKP urbanistinę idėją integruoja I-uoju ir II-uoju 
statybos etapu numatomą pastatyti (statomą) RKP miestelio infrastruktūrą, bei numatomą pastatyti  
(statomą)  RKP  karinę  infrastruktūrą,  sprendžiant  bendrą  RKP  susisiekimo  komunikacijų, 
priešgaisrinės saugos užtikrinimo, inžinerinių tinklų ir kitų statinių konceptą;

Pastaba. I-uoju  ir  II-uoju  statybos  etapu  numatomą  pastatyti  (statomos)  karinės 
infrastruktūros RKP miestelio teritorojoje urbanistinė idėja, bei numatoma pastatyti (statoma) karinės 
infrastruktūros informacija pateikiama projektavimo paslaugų konkursą laimėjusiai įmonei.

5.1.4.  parenka teritorijas (statybos vietas),  atsižvelgiant  į  preliminarias objektų statybos 
vietas pateiktas 1 priede;

5.1.5. perkančiajai  organizacijai  pritarus parinktoms teritorijoms (statybos vietose),  jose 
organizuoja  ir  atlieka  visus  privalomus  inžinerinius  geologinius  (geotechninius)  ir  kitus  (pvz.: 
hidrologinius, gruntų sudėties ir inžinerinių geologinių sluoksnių, ekogeologinius ir kt.) tyrimus1 (±1 
grežinys/ha)  vadovaujantis  teisės  aktų reikalavimais.  Atliekant  tyrimus turi  būti  įvertintos  visos 
inžinerinės  geologinės,  hidrologinės  sąlygos  planuojmai  karinei  infrastruktūrai  sukurti.  Tyrimų 
užduotį ir programą (jei privaloma ją rengti) derina su Perkančiąja organizacija ir pagrindžia tyrimų 
metodus, apimtis, lauko darbų tyrimų vietas,  jų kiekį (skaičių) ir kainą;

5.1.6. pagal atliktų tyrimų (hidrologinių sąlygų) duomenis (ataskaitas) įvertina gruntinio 
vandens  lygio  žeminimo  arba  (ir)  kitų  sausinimo  priemonių  sprendinius  parinktoje  teritorijoje 
(statybos vietoje (-ose));

5.1.7.  įvertina  objektų  statybos  vietose  esamų vandens  surinkimo ir  nuvedimo sistemų 
(esami melioracijos kanalai ir pan.) būklę ir pateikia siūlymus jų sutvarkymui;

5.1.8. teikia siūlymus dėl elektros tinklų atvedimo, prijungimo prie karinės infrastruktūros 
objektų;

5.1.9. teikia siūlymus dėl vietinių vandens gavybos, saugojimo, tiekimo inžinerinių tinklų ir 
įrenginių įrengimo;

5.1.10. teikia siūlymus dėl vietinių nuotekų surinkimo, valymo, išleidimo inžinerinių tinklų 
ir įrenginių įrengimo;

5.1.11.  teikia  siūlymus  dėl  šilumos  gamybos  ir  tiekimo  inžinerinių  tinklų  ir  įrenginių 
įrengimo;

1 Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 “Inžineriniai  geologiniai ir geotechniniai tyrimai”  
reikalavimais.  Inžinerinius  geologinius  –  geotechninius,  hidrogeologinius  ir  kitus  tyrimus  savo  lėšomis  atlieka  
projektavimo darbų konkursą laimėjusi įmonė.
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5.1.12. įvertina SOR ir ORID reikalavimus dėl mobiliojo ryšio, mobiliojo ir šviesolaidžio 
interneto tinklo aprėpties poreikio RKP, teikia siūlymus;

5.1.13. įvertina SOR ir/ar ORID reiklavimus ir teikia siūlymus dėl gasrinės saugos RKP 
užtikrinimo;

5.1.14. pagal SOR ir/ar ORID pateiktus reikalavimus susistemina ir identifikuoja pastatų, 
patalpų ir kitų infrastruktūros objektų poreikius pagal funkcinę (panaudojimo) paskirtį;

5.1.15. atlieka analizę ir pasiūlo optimalius sprendinius melioracijos sistemos įrengimui, 
užtikrinant  tinkamą  nurodytos  teritorijos  sausinimą  ir  vandens  nuvedimą,  atsižvelgiant  į  vietos 
geologines, hidrologines ir agronomines sąlygas.

5.2. Urbanistinė idėja planuojamai karinei infrastruktūrai:
5.2.1.  parinktoje  teritorijoje  suplanuoti  statybos  sklypai,  kuriuose  numatoma  sukurti  ir 

įrengti karinę infrastruktūrą;
5.2.2.  pastatų esančių prie karinės infrastruktūros, inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų2, 

laidinio ryšio, 4G ir 5G aprėpties įrenginių, susisiekimo komunikacijų ir kitų infrastruktūros objektų 
išdėstymas statybos sklype;

5.2.3. lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo nuo tvarkomų teritorijų sprendiniai;
5.2.4. teritorijos sausinimo priemonės (pagal atliktus tyrimų rezultatus ir išvadas);
5.2.5.  privažiavimo  prie  karinės  infrastruktūros,  judėjimo  kelių,  stovėjimo  aikštelių 

(poreikis, parkavimo vietų skaičius atsižvelgiant į ORID ir SOR nurodytus reikalavimus), schema;
5.2.6. gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimo į sklypus, privažiavimo prie 

statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikštelės, schema;
5.2.7. gaisrinių vandens telkinių (skirtų gaisro gesinimui) išdėstymo ir įrengimo siūlymai;
5.2.8. gaisro plitimo į gretimus pastatus/statinius, gretimas karinės infrastruktūros teritorijas 

(sklypus) ribojimas: ribojančių elementų išdėstymo ir įrengimo siūlymai (pvz. pylimai, žalia užtvara 
ir pan.);

5.2.9.  eismo  organizavimo  sprendiniai  RKP  su  numatomomis  eismo  saugumą 
užtikrinančiomis ir eismo reguliavimo priemonėmis;

5.2.10. siūlomas atliekų surinkimo, rūšiavimo ir tvarkymo organizavimas;
5.2.11. siūlomos sniego (žiemos sezono metu) sandeliavimo vietos;
5.2.12.  topografinis  planas planuojamiems objektams (apie  1000 ha) iskaitant  10 m už 

planuojamo objekto ribos.

5.3.  Planuojamos  statyti  karinės  infrastruktūros  techninės  specifikacijos  rengimo 
užduotys:

5.3.1. užduočių techninėms specifikacijoms parengti sąrašas;
5.3.2.  techninės  specifikacijos  susisiekimo  komunikacijoms,  inžineriniams  tinklams, 

priešgaisrinei (gaisrinės saugos) infrastruktūrai, bei inžinerinių geologinių ir kitų tyrimų ataskaitos 
rengiamos pagal parengtą urbanistinę idėją;

5.3.3.  parengtos  ir  suderintos  su  Perkančiąja  organizacija  techninės  specifikacijos 
(projektinių pasiūlymų lygmens dokumentams rengti), pagal 5.3.1. punkte numatytą parengti sarašą.

5.4. Urbanistinės idėjos sudėtis (bendruoju atveju):

5.4.1.  projekto  rengimo  dokumentų  sąrašas:  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktai, 
normatyviniai statybos dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai;

2inžineriniai tinklai – statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai  
vandentiekio,  nuotekų  šalinimo,  šilumos,  naftos,  dujų  ar  kito  kuro,  technologiniai  vamzdynai,  elektros  perdavimo,  
energijos, telekomunikacinio, internetinio ir elektroninių ryšių tinklai kartu su maitinimo šaltiniais ir įrenginiais.
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5.4.2.  galiojanti  topografinė  geodezinė  nuotrauka3.  Paslaugų  teikėjas  savo  lėšomis  turi 
parengti teritorijos (statybos vietų) topografinę nuotrauką, vadovaujantis Geodezijos ir kartografijos 
techniniu reglamentu „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“, kurioje 
turi būti antžeminė ir požeminė (inžinerinių tinklų su šulinių kortelėmis) dalys;

5.4.3. trumpas statybos vietų apibūdinimas: aprašomi sklype esantys statiniai, inžineriniai 
tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, 
aplinkinės teritorijos užstatymas ir šalia esančios kultūros vertybės, saugomos teritorijos, inžinerinės 
ir susisiekimo komunikacijos;

5.4.4. tvarkomų teritorijų ir numatomų statinių (statinių grupių) ir jų gretimybių bei sąlygų 
aprašymas: statinio statybos vieta, reljefas, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija, kiti 
reikalingi duomenys;

5.4.5.  statybos  sklype  numatomų inžinerinių  tinklų,  komunikacijų  aprašymas  ir  esamų 
panaudojimo galimybių įvertinimas;

5.4.6. siūlymai  dėl  vietinių  vandens  gavybos,  saugojimo,  tiekimo  inžinerinių  tinklų  ir 
įrenginių įrengimo;

5.4.7.  siūlymai  dėl  vietinių  nuotekų  surinkimo,  valymo,  išleidimo inžinerinių  tinklų  ir 
įrenginių įrengimo;

5.4.8. statybos sklypuose projektuojamų inžinerinių elektros tinklų prijungimo sprendiniai 
nuo ESO atskirais projektais įrengiamų transformatorinių;

5.4.9.  privalomų  atlikti  atliktų  tyrimų  aprašymas  ir  rezultatai,  būtinų  atlikti  tyrimų 
pagrindimas jeigu jie nebuvo numatyti TS;

5.4.10. statinių medžiagiškumo siūlymai;
5.4.11. energiją taupančių sprendinių, atsinaujinančios energijos šaltinių taikymo, žaliųjų 

(tvariųjų) sprendinių panaudojimas.

VI. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TIEKĖJUI

6.1. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad III. LAUKIAMŲ REZULTATŲ dalyje nurodytų 
etapų rezultatų dokumentai būtų parengti vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės 
aktais.  Projektuojami  sprendiniai  atitinka  galiojančių  statybos  techninių  reglamentų  aktualias 
redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas, Lietuvos standartus ir 
kitus projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktus bei gerąją tokių statinių projektavimo 
praktiką. Visos dokumentuose nurodytos medžiagos ir įranga turi būti nustatyta tvarka įteisintos ir 
sertifikuotos Lietuvoje ir/ ar Europos Sąjungoje.

6.2. Paslaugų teikėjas per 10 darbo dienų nuo paslaugų sutarties įsigaliojimo turi parengti ir 
su Perkančiąją organizacija raštu suderinti išsamų III. LAUKIAMŲ REZULTATŲ dalyje nurodytų 
etapų rezultatų pasiekimo (dokumentų parengimo) planą, nurodant tame tarpe ir tarpinių paslaugų ir 
jų įgyvendinimo terminus, pagal kuriuos perkančioji organizacija vykdys paslaugų įgyvendinimo 
kontrolę. Paslaugų teikėjas pateikia laukiamų rezultatų pasiekimui planuojamų naudoti metodų ir 
priemonių aprašymą. Metodai ir priemonės turi būti tinkamai suformuluotos ir konkrečios.

6.3. Perkančioji organizacija paskyrė darbo grupę iš Krašto apsaugos sistemos ir Vokietijos 
kariuomenenės,  kitų  interesų  grupių  atstovų.  Darbo  grupės  susitikimų  metu  paslaugų  teikėjas 
supažindins  su  atliktais  darbais,  eiga,  derins  siūlomus  sprendimus,  pateiks  paslaugų  rezultatus 
(tarpinius rezultatus) ir pan.

3Urbanistinės  idėjos  sprendinius  teikti  ant  galiojančio  topografinio  pagrindo  (topografinės  nuotraukos),  įvertinus  
projektavimo apimtis. Topografinės nuotraukos rengimą savo lėšomis atlieka projektavimo darbų konkursą laimėjusi  
įmonė. Papildomai projektuotojas privalo įsivertinti ir kitas projektavimo apimtis (pvz. inžinerinių tinklų iki sklypo  
atvedimą, ESO transformatorinės pastatymo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, valymo įrenginių ir kitų inž. tinklų  
apimtis). Topografinė nuotrauka negali būti daroma Rusijos Federacijoje ir Kinijos Liaudies Respublikoje pagamintų  
(surinktų) įrenginių pagalba.
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6.4.  Paslaugų  teikėjas,  paslaugų  teikimo  metu,  glaudžiai  bendradarbiaus  ir  nuolat 
konsultuosis su Perkančiąja organizacija, jos paskirtais atstovais, darbo grupės nariais, atliks vizijos ir 
susijusių dokumentų korekcijas pagal pateiktas pastabas ar siūlymus. Perkančioji organizacija gali 
kviesti  paslaugų  teikėją  dalyvauti  susitikimuose,  kad  būtų  aptariami  atskiri  laukiamų  rezultatų 
rengimo etapai, rezultatai ir išvados. Susitikimų vietą nurodo perkančioji organizacija.

6.5. Paslaugų teikimo ataskaitos rengiamos bei kita su paslaugų teikimu susijusi informacija 
perkančiajai organizacijai pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

6.6. Paslaugų teikėjas perkančiajai organizacijai pateikia III. LAUKIAMŲ REZULTATŲ 
dalyje nurodytų etapų rezultatų elektroninę .pdf versiją (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra 
formuojami pagal Projekto dalis). Užsakovui perduodamos parengtos failų versijos: skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis (.dbf, .xls ar kt. analogiškais formatais), techninės specifikacijos sprendinių ir 
urbanistinės  idėjos  brėžiniai  -  vektorinė  grafika  (.dwg  ar  kt.  analogiškais  formatais),  techninių 
specifikacijų ir užduočių tekstinė dalis (.doc, .pdf ar kt. analogiškais formatais, su teksto atpažinimo 
funkcija), karinės infrastruktūros vizualizacija (.dwg ar kt. analogiškais formatais.).

6.7. Paslaugos teikimo trukmė esant nenumatytoms aplinkybėms (techninėms, finansinėms 
ar iškilus kitoms sąlygoms, kurios trukdytų sutarties šaliai įvykdyti savo įsipareigojimus laiku), gali 
būti pratęsta 30 kalendorinių dienų šalių papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. 
Pratęsus sutartį paslaugos apimtys ir kaina nekinta.

6.8. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavęs iš Perkančiosios 
organizacijos  atitinkamus  leidimus  ir  įgaliojimus,  atlikti  privalomus  derinimus  su  valstybės  ir 
savivaldos institucijomis, kitais asmenimis  paruošti visą dokumentaciją, būtiną statybos techniniams 
projektams parengti.

6.9.  Pateikiami  siūlymai  ir  sprendiniai  turi  būti  ekonomiškai  pagrįsti  ir  racionalūs. 
Perkančiajai organizacijai paprašius, raštu pateikiami siūlytų sprendinių pasirinkimo motyvai ir jų 
ekonominis  pagrindimas,  atliktas  palyginus  skirtingų  sprendinių  skaičiuojamąją  kainą.  Pastatų 
inžinerinės sisitemos ir teritorijos inžineriniai tinklai turi būti numatyti maksimaliai pasinaudojant 
esamais inžineriniais tinklais ir įrenginiais. 

6.10. Paslaugų teikėjas, pradėdamas ir vykdydamas projektavimo darbus, privalo išsiaiškinti 
Perkančiosios organizacijos poreikius ir profesionaliai juos papildyti ir dėl jų patarti, atsižvelgti į 
Perkančiosios organizacijos teisėtas ir pagrįstas pastabas bei pasiūlymus, imtis priemonių, kad būtų 
projektuojama pagal Perkančiosios organizacijos poreikius.

6.11.  Paslaugų  teikėjas  privalo  sudaryti  tinkamas  sąlygas  Perkančiajai  organizacijai 
patikrinti  Projektuotojo  atliekamų  darbų  statusą  bei  rezultatus  (tame  tarpe  ir  etapų  tarpinius 
rezultatus).

6.12. Paslaugų teikėjas taip pat organizuoja reguliarius darbinius susitikimus su Perkančiaja 
organizacija, kuriuose pristatomi atliekamos paslaugos ir jų progresas. Susitikimus protokoluoja raštu 
ir susitikimo protokolus suderina ir pristato el. paštu Paslaugų tiekėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas nuo susitikimo dienos. Susitikimai organizuojami ne rečiau kaip kas dvi savaites nuo sutarties 
pasirašymo dienos. Posėdžiai pagal poreikį vedami ir protokolai sudaromi anglų kalba.

6.13. Urbanistinės idėjos rengime dalyvaus ir Vokietijos atstovai, todėl dalis informacijos 
bus pateikta tik anglų kalba.

Priedai:
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Priedas Nr.1 RKP  karinės  infrastruktūros  schema  su  nurodytomis  preliminariomis 
objektų  statybos  vietomis,  objektų  sąrašas  ir  angl.  Statement  of  requirements  (toliau  -  SOR) 
įgyvendinimo vietomis sąrašas, 2 lapai;

Priedas Nr.2 RKP karinės infrastruktūros kelių išdėstymo preliminari schema, 1 lapas.

______________________________________________________
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RŪDNINKŲ KARINIO POLIGONO KARINĖS MOKOMOSIOS
 INFRASTRUKTŪROS,SKIRTOS SĄJUNGININKŲ TARNYBAI,

 VYSTYMO VIZIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
1 PRIEDAS

Rūdninkų karinio poligono mokomosios infrastruktūros objektų sąrašas

1 Rūdninkai military town -

2 Grenades throwing ranges Nr.3 -

3 Grenades throwing ranges Nr.2 SOR 8, 13 RTA

4 Engineering / explosives range SOR 4, 10 RTA

5 Artillery shooting positions Nr.1(105mm, 155mm) SOR 27 RTA

6 MOUT Complex SOR 2, 11 RTA

7 Railroad to RTA SOR 36 RTA



2

8 Artillery shooting positions Nr.2(105mm, 155mm) SOR 27, 28, 31, 32 RTA

9 Artillery shooting positions Nr.3 (105mm, 155mm) SOR 27, 28, 31, 32, 33 RTA

10 HMG ShR and Cannons up to 30mm -

11 Multifunctional shooting range (All weapons up to 155 mm and CAS) -

12 Bunker (artillery training) SOR 31, 32 RTA

13 Forward artillery observer positions SOR 31, 32 RTA

14 Artillery targets area SOR 31, 32 RTA

15 Small arms ShR („Platoon in defense") SOR 11 RTA

16 Antitank weapons ShR -

17 Small arms ShR complex (2x400m and Zeroing ShR 1x100m up to 7.62 mm) -

18 Small arms ShR complexes (3x600m up to 7.62 mm) -

19 Multifunctional shooting range -

20 Operations in Wooded Terrain Manoeuvre Area SOR 22 RTA

21 Engineering / explosives range (Aviation bombs UXO area) SOR 4 RTA

22 Operations in Wooded Terrain Manoeuvre Area SOR 22 RTA

23 Class V warehouse (ECM – Earth Covered Magazines) -

24 Multifunctional shooting range SOR 1 RTA

25 Wheeled and Tracked Vehicle Training Track SOR 5, 9 RTA

26 Wheeled and Tracked Vehicle Training Area SOR 18, 19, 21 RTA

27 Engineering training field SOR 6, 7 RTA

28 Radar Reconnaissance and Sound Ranging SOR 29, 30 RTA

29 Logistics Training Area SOR 17 RTA

30 Role 2 Installation Site SOR 23 RTA

31 Mobile and radio communication SOR 38 RTA

32 River crossing for bridge-laying-systems -
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RŪDNINKŲ KARINIO POLIGONO KARINĖS MOKOMOSIOS
 INFRASTRUKTŪROS,SKIRTOS SĄJUNGININKŲ TARNYBAI,

 VYSTYMO VIZIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
2 PRIEDAS
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