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Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas)

Kazly Ridos savivaldybés administracija, jstaigos kodas
188777932, adresas Atgimimo g. 12, 69443 Kazly Ruda

Pirkimo objektas

Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.
Daukanto g. 19, Kazly Ridoje, kapitalinio remonto
projektavimo ir rangos darbai.

Objekto projekto
pavadinimas

Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.
Daukanto g. 19, Kazly Rudoje, kapitalinio remonto projektas™
*Projekto pavadinimas gali biti
rengimo metu.

tikslinamas projekto

Statinio (objekto) adresas /
darby atlikimo vieta

S. Daukanto g. 19, Kazly Riida

Statybos riisis(-ys)

Statinio kapitalinis remontas™

*Statinio statybos rusis gali biiti tikslinama projekto rengimo
meru.

Statinio(-iy)
0s)

kategorija(-

Ypatingasis statinys.

LéSy pobudis

Kazly Ridos savivaldybés biudZeto 1éSos + pastato patalpy
bendrasavininky prisidéjimas LR civilinio kodekso nustatyta
tvarka. Bendra projekto jgyvendinimo verté (pagal Statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj) neturi virSyti
500000 Eur su PVM.

Rangovo pasirinkimas

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka turintis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
18duotg galiojant] ypatingojo statinio statybos darby rangovo
kvalifikacijos atestata.

Esama situacija / Statinio
(objekto) bukle

Pastatas - Administracinis pastatas (unikalus Nr. 5197-5008-
3020)

Pastato paskirtis: Administraciné

Statybos pabaigos metai: 1975

Paprastojo remonto pabaigos metai: 2019

Kapitalinio remonto pabaigos metai: 2023 (dalies pastato)
Auksty skaicius: 4

Pastato geometriniai matmenys (ilgis x plotis x aukStis vir$
zemés), m: 30,25 x 15,93 x 15,20

Bendras plotas, kv. m: 2697,49

Taris, kub. m: 10757

Sildymas: Bendroji centrinio $ildymo sistema




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Védinimas ir kondicionavimas: Védinimas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Pastato energinio naudingumo klasé: F

Pastato pagrindiné konstrukcija yra g/b panelés, pamatai
monolitiniy bloky, gelzbetoninés surenkamos perdangos.
Pastato stogas sutapdintas.

2022 m. atlikta Pastato energijos vartojimo audito ataskaita.
Energijos vartojimo audito tikslas — iSanalizuoti objekto
iSoriniy atitvary bei inZineriniy sistemy bukle ir vadovaujantis
jvertinimo rezultatais, pasiilyti tinkamas energijos taupymo
priemones bei nustatyti jy ekonominj efektyvuma.

Nustatyta, kad pastato iSorés sieny konstrukcija — g/b
ploks¢iy, kuriy sieny Siluminés varzos neatitinka Siandieniniy
statybos techniniy reglamenty reikalavimy. Be to fasade
nemazai plysiy ir jtriikkiy, daugelyje viety byra tinkas. Sienos
1§ 1iSorés aptrupéjusios, praleidzia atmosferos drégme. IS
iSorés vietomis matyti jskilimai. Pamatas ir pastato cokoline
dalis yra neapSiltintos, matosi jtrukimai konstrukcijoje,
nubyréjes tinkas, ateityje gali turéti jtakos pastato netolygiam
sédimui, dél ko atsiras papildomi jtriikimai. Pastato stogas yra
sutapdintas, dengtas prilydoma danga, Silumos sluoksnis
nejrengtas. Pastato langai mediniai, su dviem stiklais. Pastato
korpuso jéjimo durys yra pakeistos.

Ivertinus pastato atitvariniy konstrukcijy bukle, ji yra prasta,
atitvary konstrukcijos yra pazeistos, dél ko atsiranda dideli
Silumos nuostoliai. Esama pastato biikleé nesudaro salygy
efektyviai naudoti energija, tod¢l patiriami dideli Silumos
energijos nuostoliai.

Pastato statybai naudotos medziagos neatitinka Siuolaikiniy
reikalavimy. Pastatas netenkina esminiy statinio reikalavimy:
»Mechaninis atsparumas ir pastovumas.*

,Higiena, sveikata ir aplinka.*

»Energijos taupymas ir $ilumos i§saugojimas.*

»varus gamtos iStekliy naudojimas.*

Siuo metu pastatas yra naudojamas. Jame jsikire Kazly
Riidos savivaldybés administracijos skyriai, Kazly Rudos
senitinija ir kitos Kazly Ridos savivaldybei ir LR
ministerijoms pavaldzios biudZetinés Istaigos,
nevyriausybinés organizacijos, privacios jmoneés, taip pat
medicinos kabinetas, kurios teikia vieSgsias administracines
ir gydymo paslaugas gyventojams, uZsiima verslu.

10.

Perkami darbai

Perkami Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-
3020), S. Daukanto g. 19, Kazly Ridoje, kapitalinio remonto
projektavimo ir rangos darbai. Darbus planuojama
igyvendinti projekty valdymo principu "projektuok ir statyk",




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

kai viena sutartis apima visus etapus — nuo projektavimo iki
statyby pabaigos.

Sutarties pirmasis etapas Administracinio pastato (unikalus
Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazly Rudoje,
kapitalinio remonto darby projektavimas.

Projektavimo darbai atlieckami vadovaujantis Statytojo
(Uzsakovo) patvirtinta Administracinio pastato (unikalus Nr.
5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazly Ridoje,
kapitalinio remonto projektavimo uZduotimi (technine
specifikacija) (pridedama prie Pirkimo specialiyjy sqlygy
priedo).

Projektavimo darbus apima:

e statinio konstrukcijy daliné ekspertize;

e projektiniai pasiiilymai;

e Projektas 1§ sudétiniy daliy™:
-Bendroji dalis (BD);
-Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP);
-Architektiiros dalis (SA);
-Konstrukcijy dalis (SK);
-Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
(SVOK);
-Silumos gamybos ir teikimo dalis (ST);
-Elektrotechnikos dalis (E);
-Elektrotechnika. Saulés elektrinés prijungimo dalis
(ED);
-Elektroniniy rysiy dalis (ER);
-Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis (SO);
-Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
(KS).

* Projekto sudétis gali biiti tikslinama

Sutarties antrasis etapas Administracinio pastato (unikalus
Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazly Rudoje,
kapitalinio remonto rangos darbai.

Rangos darbai atlickami pagal Sutarties pirmuoju etapu
Rangovo parengto ir Statytojo (UZsakovo) patvirtinto
Projekto sprendinius.

Rangos darbus apima:

e pamaty, lauko sieny, stogo apsiltinimas;
e langy ir lauko dury keitimas;
e fasado elementy atnaujinimas®;




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

e lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas ir surinkimo
jrengimas;

e nuogrindos aplink pastata jrengimas;

e lauko laipty ir Zzmoniy su negalia pandusy
atnaujinimas (jrengimas);

e evakuacinio 18¢jimo jrengimas Il pastato aukste™**;

e kondicionavimo ir rekuperacijos sistemy jrengimas II,
I ir IV pastato aukStuose***;

e Silumos mazgo atnaujinimas (modernizavimas) su
Silumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir
Silumos paskirstymo valdymu;

e zaibosaugos jrengimas;

e pagrindinio fasado akcentinio apSvietimo jrengimas;

e pagrindinio fasado iSorinés reklamos jrenginio
jrengimas;

e teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimy j pastatg
vaizdo stebéjimo sistemos jrengimas.

*Pastato  fasadiniy lauko sieny apdailos sprendinius
priderinti prie gretimame Zemés sklype, adresu S. Daukanto
g. 19N, Kazly Riida, esancio priblokuoto Kultiiros paskirties
pastato (unikalus Nr. 5897-5001-3015) architektiriniy
sprendiniy.

**evakuacinis iSéjimas jrengiamas Il pastato aukste iskertant
laikanciojoje atitvaroje (sienoje) angq ir apjungiant esamas
patalpas (5-2) ir (6-35).

***Esama  patalpy ventiliacijos su  rekuperacija ir
kondicionavimo sistema turi biiti issaugojama ir sklandZiai
integruota j atnaujinamo fasado sprendinius priderinat
medziagiskumg.

1.

Darby

uzduotis

reikalavimai

ir

Sutarties pirmuoju etapu atlickami Administracinio pastato
(unikalus Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazly
Riidoje, kapitalinio remonto projektavimo darbai.
Parengti projekting dokumentacija vadovaujantis Statytojo
(Uzsakovo) patvirtinta Administracinio pastato (unikalus Nr.
5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazly Ridoje,
kapitalinio _remonto _projektavimo _uzduotimi _(technine
specifikacija) (pridedama prie Pirkimo specialiyjy sqlygy
priedo) ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* nuostatomis.

Projekta suskirstyti i tris darbuy etapus.

I etape suprojektuoti:




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

pamaty, lauko sieny, stogo apsiltinima;

langy ir lauko dury keitima;

fasado elementy atnaujinima;

lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimg ir surinkimo

jrengima;

nuogrindos aplink pastatg jrengima;

e lauko laipty ir zmoniy su negalia pandusy atnaujinima
(irengimg);

e evakuacinio i8¢jimo jrengimg II pastato aukste;

e kondicionavimo ir rekuperacijos sistemy jrengima II,
I ir IV pastato aukStuose;

e Zaibosaugos jrengima;

e pagrindinio fasado akcentinio apSvietimo jrengima;

e pagrindinio fasado iSorinés reklamos jrenginio

jrengima;

e teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimy j pastata
vaizdo stebéjimo jrangos sumontavima.

11 etape suprojektuoti:
e Silumos mazgo atnaujinimg (modernizavimg) su
Silumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir
Silumos paskirstymo valdymu.

111 etape suprojektuoti:
e ant stogo saulés elektrinés iki 30 kW galios jrengima
(numatant vietg papildomos (-y) saulés elektrinés (-1y)
sumontavimui ir pajungimui visu stogo plotu);

Pastato fasado apdailos sprendinius derinti prie gretimame
zemes sklype, adresu S. Daukanto g. 19N, Kazly Rida,
esancio priblokuoto Kulttiros paskirties pastato (unikalus Nr.
5897-5001-3015) architektiiriniy sprendiniy.

Esamos patalpy ventiliacijos, rekuperacijos ir
kondicionavimo sistemos turi biiti i§saugojamos ir sklandZziai
integruotos ] atnaujinamo fasado sprendinius priderinat
medziagiSkuma.

Projekto sprendiniai turi uztikrinti, kad bus pasiekta pastato
energinio naudingumo klas¢ ne Zemesné kaip B.

Sutarties antruoju etapu atlickami Administracinio pastato
(unikalus Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazly
Riudoje, kapitalinio remonto rangos darbai.

Siekiant (pa)tenkinti pastatui keliamus esminius statinio
reikalavimus, pagerinti pastate biinanciy Zmoniy veiklos




Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
salygas ir pastato esteting iSvaizda, reikalinga atlikti pastato
iSoriniy ir vidiniy atitvary bei inZineriniy sistemy remonto
darbus.
Rangos darbai atlieckami pagal Sutarties pirmuoju etapu
Rangovo parengto ir Statytojo (UZsakovo) patvirtinto
Projekto sprendinius.
Rangos darbus apima tik Projekto sprendiniy L ir II etapo
darbai:
I etapo darbai:

e pamaty, lauko sieny, stogo apsiltinimas;

e langy ir lauko dury keitimas;

e fasado elementy atnaujinimas*;

e lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas ir surinkimo
jrengimas;

e nuogrindos aplink pastatg jrengimas;

e lauko laipty ir Zzmoniy su negalia pandusy
atnaujinimas (jrengimas);

e evakuacinio i$¢jimo jrengimas II pastato aukste;

e kondicionavimo ir rekuperacijos sistemy jrengimas
I, III ir IV pastato aukStuose™*;

e pagrindinio fasado akcentinio apSvietimo jrengimas;

e pagrindinio fasado iSorinés reklamos jrenginio
jrengimas;

e teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimy i pastatg
vaizdo stebéjimo jrangos sumontavimas.

II etapo darbai:

e Silumos mazgo atnaujinimas (modernizavimas) su
Silumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir
Silumos paskirstymo valdymu.

Siuo pirkimu perkami tik Projekto I ir II etapo rangos
darbai. Projekto I1I etapo rangos darbai neperkami.
11. | Bendrieji reikalavimai Statybos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos

statybos jstatymu, Lietuvos Respublikoje galiojanciais
privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, norminiais
aktais ir taisyklémis, Darby technine uzduotimi ir Projekto
sprendiniais. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vyriausiojo  valstybinio darbo
inspektoriaus 2020 m. balandzio 2 d. jsakymu Nr. EV-90
(aktualia  redakcija) patvirtintomis rekomendacijomis
“Minimallis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir
atliekant statybos darbus®. Rangovas prisiima visg
atsakomybe uz darby sauga objekte. Rangovas privalo turéti




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

ir pateikti Uzsakovui jmonés atlieky tvarkymo plang —
statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos.
Statybos darbai pradedami nuo pasiruoSimo darby, kurio metu
vykdomi techniniai — organizaciniai darbai. Siy darby tikslas
yra uztikrinti pagrindiniy statybos darby vykdyma, nustatytu
laiku.

Rangovas prie§ pradédamas vykdyti darbus:

- uzsako statinio konstrukcijy daling ekspertize;

- parengia Projekta;

- uzsako ir pildo elektroninj statybos darby Zurnalg
(ESDZ), suteikia prieigas Uzsakovui ir kitiems
statybos dalyviams ESDZ perziirai ir pildymui bei
baiges darbus ji perduoda UZsakovui.

Pradéti statybos darbus rangovas gali tik turédamas Siuos
dokumentus:
- Statytojo (UZsakovo) patvirtinta Projekta;
- statybg leidZiant] dokumentg (kaip privalomas);
- statybvietés perdavimo — priémimo aktg;
- elektroninj statybos darby Zurnalg pagal STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“ reikalavimus.

Pabaigus darbus, Rangovas privalo Statytojui
(UZsakovui) pateikti iSpildomgja dokumentacija:
- Privalomy pateikti dokumenty apimtis detalizuota 13
punkte.

Visa projektiné ir iSpildomoji dokumentacija Uzsakovui turi
buti pateikta iki atlikty darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo.

Rangovui parengiamas Statytojo (UZsakovo) jgaliojimas
atlikti statybos uZzbaigimo procediiras. Rangovas pagal
igaliojima turés atlikti statybos uzbaigimo proceduras.

Uzbaigus darbus, savo 1éSomis ir prisiimdamas atsakomybe
Rangovas privalo visiSkai ir tinkamai sutvarkyti statybviete ir
aplinkines teritorijas, kurios buvo naudojamos jgyvendinant
Projekta, jskaitant likusio statybinio lauzo, uZter§to grunto,
Siuks$liy iSgabenimg, privaziuojamyjy keliy sutvarkyma ir
atstatyma. Sie darbai privalo buti suderinti su Statytoju
(Uzsakovu) ir atlikti per trumpiausig tokiems darbams atlikti
reikalingg terming.

12.

Kiti reikalavimai ir saglygos

Pastate biinanciy Zmoniy veikla vykdant statybos darbus
nebus nutraukta. Statybiné technika j statybviete vazinés per
Projekte numatyta privaziavimg nuo S. Daukanto gatvés.
Statyby aikstelé privalo biiti aptverta tvora, kad paSaliniai
asmenys nepatekty i statyby zong. Projekto jgyvendinimo
metu turi biiti nepertraukiamas arba minimaliai pertraukiamas




Eil. Nr.

Pavadinimas
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geriamo vandens tiekimas ir nuoteky Salinimas esamais
tinklais. Elektros tinkly pajungimo metu vykdant statybos
darbus turi buti nepertraukiamas arba minimaliai
pertraukiamas elektros tiekimas ] esamg pastaty. Visos
inzineriniy tinkly tiesimo transéjos, kurios patenka uz
statybos darby aikstelés zonos turi biiti aptvertos.

Visi gaminiai ir medziagos, naudojami atliekant statybos
darbus, | objekta turi buti pristatomi kartu su atitikties
deklaracijomis, patvirtinanc¢iomis atitikimg Lietuvos ir/ar
Europos sajungos standarty reikalavimams.

Rangovas privalo turéti ir pateikti Uzsakovui jmonés atlieky
tvarkymo plang — statybos metu, eksploatacijos metu, metu
po eksploatacijos.

Rangovui, prie§ pateikiant pasitilyma, rekomenduojama
jvertinti darby apimtis ir esamg situacijg objekte. D¢l objekto
apzitros laiko Rangovas turi susitarti su Statytojo (UZsakovo)
atstovu dél pirkimo objekto — Kazly Riidos savivaldybés
administracijos Architektiiros ir teritorijy planavimo skyriaus
vyriausiuoju specialistu Simu Slekiu, tel. +370 605 19303, el.

pastas simas.slekys@kazluruda.lt.

13.

Dokumentacijos
pateikimas

Privalomy Statytojui (UZsakovui) pateikti dokumenty sudétis:

- darby perdavimo ir priémimo aktas, 2 egz. popieriniai;

- paskutinés laidos — pilnos apimties Projektas™*;

- Elektroninis statybos darby Zurnalas*;

- parengta statinio ir patalpy kadastriniy matavimy
bylos su VI Registry centras patikra**;

- Pastato energinio naudingumo sertifikatas*;

- uzvestas (atnaujintas) Pastato techninis-energetinis
pasas™;

- panaudoty statybos produkty eksploataciniy savybiy
deklaracijos, medziagy atitikties deklaracijos*;

- -sumontuoty jrenginiy (mechanizmy) techniniai pasai,
atitikties  sertifikatai, naudojimosi instrukcijos,
eksploatavimo ir prieZiiiros instrukcijos™;

- Sildymo, védinimo, kondicionavimo, rekuperacijos
sistemy  paleidimo, derinimo ir iSbandymo
aktai/protokolai (védinimo sistemy oro srauty kiekiy
matavimo, rekuperatoriaus  slégio  (virSslégio)
matavimo bandymuy)*;

- elektros jrenginiy varzy matavimo protokolai
(zaibosaugos, Zzaibolaidzio jungCiy pereinamyjy ir
]Zeminimo varzy matavimo)*;

- dokumentas(-ai) patvirtinantis(-ys) atlieky perdavima
jas tvarkanciai jmonei (igyvendinant
horizontaliuosius principus, pateikti atlieky aiksteliy
pazymas apie atlieky surinkimg, paZymas apie ne
maziau kaip 70 proc. atlieky perdirbima;
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Imonés atlieky tvarkymo planas statybos metu,
eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos*;
Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas(-ai)
apimantis(-ys) visg Projekto rengimo darby
laikotarpj*;

Rangovo civilinés atsakomybés draudimas(-ai)
apimantis(-ys) visg statybos darby laikotarpi*;
uztikrinimo  dokumentas, kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutartj*;

visi dokumentai, reikalingus statybos uzbaigimo
dokumento gavimui ir pasiraSymui, vadovaujantis
statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
»otatyba  leidziantys ~ dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos stabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy stabdymas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumentg
padariniy $alinimas;

* visa dokumentacija pateikiama po 1 egz. popierinj
(originalq) ir skaitmeninéje laikmenoje PDF formatu;
** dokumentacija papildomai pateikiama DWG formatu.

14.

Aplinkos apsaugos
kriterijy reikalavimai

Vykdomas zaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymu Nr. D1-401
patvirtinta ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasg™ (toliau — Tvarkos
apraSas) 4.1. ir 15.1 punktais, bei Tvarkos apraso priedo Nr.2
XIII-XVI skyriy reikalavimus, kuriuose taikomas aplinkos
apsaugos priemoniy jgyvendinimas:

Projekte turi biiti numatyta, kad statyboje naudojamos
statybinés medziagos atitikty minimalius aplinkos
apsaugos  kriterijus (XIII skyrius ,,Statybinés
medziagos®) ir kad kiti su pastato projektu susije
produktai atitikty jiems taikomus minimalius aplinkos
apsaugos  kriterijus  (XIV  skyrius ,Patalpy
apSvietimas®; XV skyrius ,,Vandens maiSytuvai ir
dusai; X VI skyrius ,,Vandens Sildytuvai®).

Rengiant Projekta, uztikrinti minimaliy aplinkos
apsaugos kriterijy nustatymg, kaip reikalaujama
Tvarkos apraso XII skyriuje ,,Pastaty projektavimo
paslaugos ir statybos darbai®, ir pateikti iSsamig
informacijg apie S$io jsipareigojimo jvykdyma
Projekto aiSkinamuosiuose rastuose. Minimalls
aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi juos derinant su
UZzsakovu.

Tvarkos apraso 2 priedo XIII-XVI skyriuose
produktams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, atitiktj aplinkos apsaugos kriterijams




atlikimo terminai.

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
pagrindziancius dokumentus' tiekéjas turi pateikti ty
statybos darby sutarties vykdymo metu, bet ne véliau
nei iki statybos darby pabaigos.
15. | Sutarties galiojimas, | Sutartis jsigalioja ir galioja pirkimo dokumentuose

nustatytomis sglygomis.

Sutarties pirmasis _etapas Projekto rengimo trukme
(iskaiCiuojant prisijungimo salygy gavima, topografiniy,
geologiniy tyrin¢jimy dokumenty parengimg, statyba
leidzian¢io dokumento gavima) — 4 (keturi) ménesiai nuo
Sutarties pasirasymao.

Sutarties antrasis etapas Rangos darby vykdymo trukme
(iskai¢iuojant ir statybos uzbaigimo procediiry atlikimg) — 8
(aStuoni) ménesiai nuo Sutarties pirmo etapo
igyvendinimo pabaigos.

Bendras sutartiniy paslaugy ir darby atlikimo terminas 12
(dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Darby atlikimo termino pratesimas nenumatytas.

Kazly Ridos savivaldybés administracijos pataréja

(savivaldybés vyriausioji architekte),
vykdanti skyriaus vedéjos funkcijas

Parenge

Jurgita Boceviciené

Kazly Ridos savivaldybés administracijos
Architektiiros ir teritorijy planavimo skyriaus

vyriausiasis specialistas

Simas Slekys
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Fotonuotrauka Nr. 1 Remontuojamas Administracinis pastatas (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.
Daukanto g. 19, Kazly Riidoje, pazymétas raudonu kontiiru. Vaizdas 1§ vakarinés pusés nuo S.
Daukanto gatves.

Fotonuotrauka Nr. 2 Remontuojamas Administracinis pastatas (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.
Daukanto g. 19, Kazly Ridoje, pazymétas raudonu kontiiru. Vaizdas i§ pietvakarinés pusés nuo S.
Daukanto gatvés.



Fotonuotrauka Nr. 3 Remontuojamas Administracinis pastatas (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.
Daukanto g. 19, Kazly Riudoje, pazymétas raudonu kontiiru. Vaizdas i§ pietrytinés pusés nuo
jvaziavimo j vidinj kiema.
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Pastato antro aukSto planas Evakuacinis i8¢jimas jrengiamas II pastato aukste iSkertant
laikanciojoje atitvaroje (sienoje) anga ir apjungiant esamas patalpas (5-2) ir (6-35), paZzymétas
raudonu konttru.
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