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Vilniaus rajono savivaldybés
administracijos direktorius
Vytautas Vansavicius

2025 m. meén. d.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie projektuojamag statini

2. | Projekto pavadinimas | MaiSiagalos piliakalnio su papiliu ir pakrante (24178, 900)
Vilniaus r., MaiSiagalos sen., MaiSiagalos mstl. tvarkybos ir
pritaikymo darby projektas (projekto pavadinimas tikslinamas
projektavimo metu)

4. | Statytojas (uzsakovas) | Vilniaus rajono savivaldybés administracija (jstaigos kodas:
188708224, adresas: Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius)

6. | Statinio statybos riiS§is | Naujy statiniy statyba — tvarkybos darbai

8. | Statinio kategorija Nesudétingi statiniai
10/ Projekto rengimo 1 etapas: projektiniai pasitilymai
etapas 2 etapas: tvarkybos ir pritaikymo darby projektas

(perkami iS karto abu etapai)

12/ Statinio paskirtis ir -
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai

14| Statybos vieta Vilniaus r., MaiSiagalos sen., MaiSiagalos mstl.

16| Zemeés sklypo paskirtis | Zemés sklypas:

ir bendrieji (techniniai | Unikalus Nr.: 4400-2037-5299

ir paskirties) rodikliai | Kadastro Nr.: 4147/0100:1347 Maisiagalos k.v.

Pagrindiné naudojimo paskirtis: konservaciné

Naudojimo biidas: kultiiros paveldo objekty Zemés sklypai
Plotas: 4,0565 ha

Valstybinés zemes sklypas, pagal panaudos sutartj valdomas
Vilniaus rajono savivaldybés administracijos

Zemés sklypas:

Unikalus Nr.: 4400-2033-4994

Kadastro Nr.: 4147/0100:1346 Maisiagalos k.v.

Pagrindiné naudojimo paskirtis: kita

Naudojimo bitidas: rekreacinés teritorijos

Plotas: 0,4800 ha

Valstybinés zemés sklypas, pagal patikéjimo teis¢ valdomas
Vilniaus rajono savivaldybés

I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir uzZsakovo pateikiami
duomenys

9. | Projektavimo | 1. Projekto rangovas (toliau — Projektuotojas) pagal Lietuvos




paslaugos

Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus
(vadovaujantis naujos redakcijos Statybos jstatymo, Teritorijy
planavimo  jstatymo, @ STR  1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas,  projekto  ekspertizé*  reikalavimais)
projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudéties bei
apimties, kad ji biity pakankama projekto paskirciai
jgyvendinti ir atitikty aukSciausius Siuo metu projektavimo
darby rinkoje taikomus profesinius standartus.
Atsizvelgiant | objekto paskirtj, statybos riisj, specialiuosius
reikalavimus ir prisijungimo salygas, turi biiti parengtos visos
objektui statyti ir naudoti (eksploatuoti) biitinos projekto
dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy,
statinio architekturos, aplinkos, paveldosaugos, visuomenés
sveikatos saugos, krastovaizdzio, ir kitos apsaugos (saugos),
treiyjy asmeny interesy apsaugos, nejgaliyjy socialinés
integracijos ir paskirties reikalavimus.
Projekto sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas
(techninés specifikacijos, aiSkinamieji raStai, bréziniai ir
sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai) privalo atitikti STR
1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 8
priedo, PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio kulttiros paveldo
tvarkyba® ir PTR 3.06.01:2014 ,,Kultiros paveldo tvarkybos
darby projekty rengimo taisyklés” reikalavimus bei
vadovaujantis 8 priedo ,,Projektiniy pasitilymy sudedamosios
dalys*“ (nauja redakcija jsigaliojo 2024-11-01), turi buti
parengti projektiniai pasitlymai, suderinti su uzsakovu,
atliktos visuomenés informavimo procediros.
Projekto sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas
(techninés specifikacijos, aiSkinamieji raStai, bréziniai ir
sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai) privalo atitikti STR
1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé* 9
priedo reikalavimus (nauja redakcija jsigalioja 2024-11-01).
Projekto sudedamosios dalys:
1.Bendroji dalis
2.Esamos bukles analizé
3.Dendrologiniai tyrimai
4.Konstrukcijy dalis
5.Elektrotechnikos dalis
6.Sklypo sutvarkymo dalis
7.Zeldyny tvarkymo bei ekspozicijos dalis
8.Pakrantés sutvarkymo dalis
9.Tvarkybos darby dalis
10. Pasirengimas ~ statyboms  ir  statybos  darby
organizavimas
11. Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatytas
Projektas derinamas su statytoju, pateikiamas
ekspertizei atlikti, nustatyta tvarka statytojui tvirtinti.
Duomenis, reikalingus  projekto  parengimui,
Projektuotojas surenka pats, iSskyrus tuos atvejus, Kkai
uzsakovas turi ir gali pateikti.
Tuo atveju, jei bus nustatyti projekto neatitikimai
vykdant rangos darby konkursg arba statybos metu,




Projektuotojas privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti
dokumentacijg taip, kad nebiity pazeisti teiséti Statytojo
interesai.

Visi Projekto sudétyje esantys dokumentai, kuriuose
yra fiziniy asmeny asmens duomenys, privalo biiti
nuasmeninti.

10.

Kitos
(papildomos)
paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo uzsakomos, sude-
rinamos, apmokamos ir atlickamos paslaugos:

1.

Duomeny apie kultiros paveldo vertybe mokslinés, istorinés
bei atilikty tyrimy medziagos surinkimas, apibendrinimas,
projektuojamos teritorijos esamos biiklés nustatymas, archeo-
loginiy tyrimy poreikio nustatytas, geologiniai tyrimai, to-
pografiniai tyrimai.

Projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
(IGG) (vadovaujantis STR 1.04.02:2011). Projektuotojas pa-
rengia IGG techning uzduotj, uzsako ir apmoka IGG tyrimus.
Inzineriniy tinkly atsijungimo /prisijungimo/ perkélimo/ i8ké-
limo (pagal poreiki) salygy (Uzsakovo vardu) gavimas.

Visy reikalingy sutikimy, suderinimy ar pritarimy gavimas
nepriklauso nuo to, ar jie aprasyti Siame dokumente. Visy kity
darby, susijusiy su inzineriniy tinkly prisijungimo salygose
apibréztais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy
iSkeltais ar jstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose
nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projek-
tuotojui atlikti pagal galiojanCius jstatyminius ir normatyvi-
nius dokumentus ar pagal galiojancius jstatyminius ir norma-
tyvinius dokumentus UZsakovas gali juos pavesti ir paveda
atlikti Projektuotojui).

Projekto eigoje jgyvendinamy Projekto sprendiniy pateikimas
ir aptarimas su Uzsakovu ir/ar Projekto valdytoju ne reciau
kaip karta per ménesj Projekty sprendiniai turi biiti ekonomis-
kai pagrijsti ir racionalls.

Projekto dokumentacijos (apibréztos STR 1.04.04:2017 ,,Sta-
tinio projektavimas, projekto ekspertizé®, gavus Uzsakovo ir
Projekto valdytojo pritarimg) pateikimas bendrajai projekto
ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta
pagal bendrosios ekspertizés akte nurodytas privalomas pa-
stabas projektavimo darby sutartyje nustatytu laiku be papil-
domo apmokejimo. Pataisyta Projekta ir bendrosios projekto
ekspertizés akta su iSvada, kad Projekta galima tvirtinti,
Projektuotojas teikia UZsakovui.

Suderinty Projektiniy pasiiilymy patalpinimas j Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezii-
ros informacing sistemg ,,Infostatyba“. Projektuotojas privalo
pataisyti Projekta pagal derinanciy institucijy pastabas be pa-
pildomo apmokéjimo.

Projektuotojas privalo parengti Projekta taip, kad nebiity
prieStaravimy ir neatitikimy skirtingose sudedamosiose
projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustaty-
ti vykdant rangos darby konkursg arba statybos metu, Projek-
tuotojas privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokume-
ntacija taip, kad nebiity paZeisti teiséti Uzsakovo interesai.




Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie pagrijstai laikomi
butinais Projekto parengimui, statybos uzbaigimui ir tinka-
mam statinio eksploatavimui, turi biiti atlikti nepriklausomai
nuo to, ar jie aprasyti Siame dokumente, ar ne. Projektas pa-
rengiamas pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimus ir tokios sudéties bei apim-
ties, kad ji biity pakankama Projekto paskir¢iai jgyvendinti ir
atitikty auksciausius Siuo metu rinkoje taikomus projektavi-
mo darby profesinius standartus.

I1.

Projektavimo
paslaugy trukmé

Projektiniai pasitilymai parengiami, vieSinimo procediros at-
liekamos ir statybg leidZiantis dokumentas gaunamas per 180
(Simtg astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny;

Techninis darbo projektas parengiamas per 180 (Simtg aStuo-
niasdesimt) kalendoriniy dieny nuo darby pradzios iki pa-
teikimo ekspertizei,

Ekspertizés pastabos turi biti iStaisytos per 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny;

Pabaiges projektiniy pasitilymy rengimo etapa, Projektuotojas
pateikia UZsakovui ir Projekto valdytojui Statyba leidZiantj
dokumentg. Pabaigges techninio darbo projekto rengimo etapa,
Projektuotojas UZsakovui ir Projekto valdytojui pateikia galu-
ting projekting dokumentacijg bei suderings su statytoju, IS
,Infostatyba“ pateikia informacija apie statybos pradzia;
Statinio Projekto vykdymo prieziiira atlickama per visg staty-
bos darby vykdymo laikotarpj iki objekto atidavimo naudoji-
mui.

I projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai pagal uz-
sakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto privalomas pa-
stabas, pagal §j Projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy)
pastabas, taip pat Projekto klaidy, pastebéty statybos mety, taisymai.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties dokumentai

Projektas rengiamas vadovaujantis:

1. Statybos jstatymu, Nekilnojamo kultiiros paveldo
apsaugos Jstatymu ir kitais Istatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus;  teisés  aktais, reglamentuojanciais
esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases; kitais teisés aktais;
teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

2. Projektuojamas statinys ir atskiros jy dalys turi atitikti
jo naudojimo paskirtj, ypac atsizvelgiant ] susijusiy
asmeny sveikatg ir saugg viso statiniy biivio ciklo metu.
Statinys turi biiti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad
atsizvelgiant ] jprasting technine priezilira, atitikty
esminius statiniy reikalavimus ekonomiskai pagrista
naudojimo laikotarpj.

3. Projektas turi biiti paremtas efektyvia analize




atsizvelgiant } ISO 20887 standarta.

4. Rekomenduojama naudoti zaligja infrastruktiira —
augmenijg ir kitus pastaty dizaino / apzeldinimo
sprendinius, kurie sumazinty energijos (kondensavimo)
poreikius.

5. Projekto  sprendiniai,  pateikti  technologiniuose
apraSymuose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose
bei darby kiekiy ziniaraS¢iuose, turi biiti susieti
tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei
tarp atskiry Projekto sudedamyjy daliy neturi
priestarauti vieni kitiems.

6. Projekte turi biiti numatyti Sie reikalavimai:

e statybos produktai turi atitikti aplinkos apsaugos
kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-
508 (aktuali redakcija);

e maziausiai 70 proc. (pagal svorj) nepavojingy
statybiniy ir griovimo atlieky (iSskyrus zeme ir
akmenis) turéty buti parengtos pakartotiniam
naudojimui, perdirbimui ir kitoms medziagy
panaudojimo galimybéms, jskaitant uzpildymo
operacijas;

e turi buiti ribojamas atlieky susidarymas su
statyba ir griovimu susijusiuose procesuose,
laikantis ES statybos ir griovimo atlieky
tvarkymo protokolo ir atsizvelgiant | geriausius
prieinamus metodus bei griaunant selektyviai,
kad biity galima paSalinti ir saugiai tvarkyti
pavojingas medziagas ir palengvinti pakartotinj
perdirbima;

e statybvietéje susidarancios komunalinés
atlieckos, inertinés atliekos, perdirbti ir
pakartotinai  naudoti  tinkamos  atliekos,
pavojingosios atliekos ir netinkamos perdirbti
atlickos turi bati iSrGSiuojamos, laikinai
laikomos ir tvarkomos, laikantis Statybiniy
atlicky tvarkymo taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. DI1-637 D¢l
Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®, (toliau — Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklés) nustatyty reikalavimy;

e statybinés atliekos turi buti tvarkomos, laikantis
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo
4 straipsnio 1 ir 2 daliy, Atlieky tvarkymo
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu
Nr. 217 ,Dé¢l Atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*  (toliau — Atlieky tvarkymo
taisyklés), Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
nuostaty ir vadovaujantis ES statybos ir
griovimo atlieky tvarkymo protokolu;




susidariusios asbesto turin¢iy gaminiy atliekos
turi biiti Salinamos nustatyta tvarka atskiroje
sekcijoje, jrengtoje prie bet kokios klasés
sgvartyno pagal inertiniy atliecky sgvartyny
reikalavimus ir pazymétoje jsp€jamaisiais
uzrasais.  Tvarkant  atliekas  turi  biti
vadovaujamasi Europos Komisijos informaciniu
dokumentu apie atlieky apdorojimo geriausius
prieinamus gamybos bidus (GPGB), kuris
skelbiamas interneto svetain¢je adresu: GPGB
informaciniai dokumentai | Eippcb (europa.eu);
statybvietéje turi buti pildomas atlieky apskaitos
zurnalas, tvarkoma susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas
ju kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos,
kaip nurodyta Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklése;

statybose naudojamose statybinése dalyse ir
medziagose negali biiti asbesto ir labai didelj
susiripinimg kelian¢iy medziagy, nustatyty
remiantis medziagy, kurioms reikalingas
leidimas, sarasu, nurodytu 2006 m. gruodzio 18
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy
registracijos,  ivertinimo,  autorizacijos ir
apribojimy (REACH), jsteigianio Europos
cheminiy medZziagy agentiira, 1§ dalies
keiciancio Direktyva 1999/45/EB bei
panaikinanc¢io Tarybos reglamenta (EEB) Nr.
793/93, Komisijos reglamentg (EB) Nr. 1488/94,
Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB
bei 2000/21/EB, XIV priede;

statyboje naudojami komponentai ir medziagos,
galinCios liestis su gyventojais, turi iSskirti
maziau nei 0,06 mg formaldehido 1 m?
medziagos ar komponento, atliekant bandymag
pagal salygas, nurodytas Reglamento (EB) Nr.
1907/2006, XVII priede, ir maziau kaip 0,001
mg kity 1A ir 1B kategorijos kancerogeniniy
lakiyjy organiniy junginiy, atlickant bandymus
pagal CEN/EN 16516: 2013 m. ,Statybos
produktai. Pavojingy medziagy iSleidimo
vertinimas.  ISsiskyrimo |  patalpy ora
nustatymas® arba ISO 16000-3:2011 standartg
»Patalpy oras — 3 dalis: Formaldehido ir kity
karbonilo junginiy nustatymas patalpy ore ir
bandymo kameros ore Aktyviojo éminiy émimo
metodas*
(https://www.iso.org/standard/51812.html), arba
kitas panaSias standartizuotas bandymo salygas
ir nustatymo metodus;




e turi biiti imamasi priemoniy sumazinti triukSma,
dulkes ir terSalus atliekant statybos ar priezitiros
darbus.

7. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip,
minimaliais reikalavimais statybos darby ir technologijy
kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus
Lietuvos statybininky asociacijos statybos taisyklése
http://www.statybostaisykles.lt/. Turi biiti
vadovaujamasi aktualiomis taisykliy redakcijomis.

13. | Aplinkos, visuomeneés 1. Projektas turi atitikti aplinkos, visuomenés sveikatos
sveikatos saugos, saugos, kraStovaizdZzio, nekilnojamyjy kulttiros paveldo
krastovaizdzio, vertybiy, treCiyjy asmeny interesy apsaugos, saugomos
nekilnojamyjy teritorijos  apsaugos  bei  nejgaliyjy  socialinés
kulttiros paveldo integracijos reikalavimus.
vertybiy, treCiyjy 2. Tvarkybos darby (tvarkomyjy statybos darby ir
asmeny interesy tvarkomyjy paveldosaugos darby) apimtis ir sprendiniai
apsaugos, saugomos tikslinami remiantis tyrimy medziaga. Tvarkybos darby
teritorijos apsaugos ir metu turi biiti teigiamai jtakotos vertingosios savybés,
kitos apsaugos esamos — iSsaugotos ir atskleistos, sunykusios ar
(saugos),  neigaliyjy atrastos — atkurtos ir atskleistos. Suprojektuotos
socialinés integracijos pakankamos bei optimalios priemonés kultiiros paveldo
reikalavimai objekto vertingy daliy ir elementy iSsaugojimui.

3. Gauti ir laikytis inZineriniy tinkly eksploatuojanciy
imoniy iSduoty techniniy salygy reikalavimy. Gauti
InZinerinius tinklus eksploatuojanciy Jmoniy
leidimus/sutikimus dirbti ty tinkly apsauginéje zonoje.

14. | Esminiai projektavimo | Projekto tikslas — padidinti MaiSiagalos piliakalnio patraukluma

reikalavimai bei kiti
rodikliai ir
charakteristikos
statiniui pagal
sprendiniy dalis

bei pritaikyti jj lankymui. Atsizvelgiant j projektuojamo objekto
paskirtj ir specifika, suprojektuoti uzdarg piliakalnio teritorija,
parinkti sprendiniai privalo uztikrinti tvarig paslaugy plétra.

Projektiniai sprendiniai turi buti parengti atsizvelgiant |
projektuojamo objekto specifikg, darniai susiejant funkcinius,
paveldosauginius, esminius statinio reikalavimus, kitus
privalomus reikalavimus, atitikti aukSCiausius architektiirinés
kokybés  reikalavimus, tokius  kaip  funkcionalumas,
inovatyvumas, vientisa architekturiné idéja, Siuolaikisko
dizaino principai.

Projektavimo apimtis (detalizuojama pasirasius sutartj):

Maisiagalos piliakalnio pritaikymas lankymui:

Pésciyjy taky jrengimas

Laipty jrengimas

Vietos tilteliui numatymas

Privaziavimo keliy nuo Algirdo, Vilniaus ir Pakalnés
gatviy MaiSiagalos mst. iki MaiSiagalos piliakalnio
jrengimas

Stovéjimo aikStelés jrengimas

Liepto jrengimas pakrantés teritorijoje

Poilsio zonos pakrantés teritorijoje jrengimas
Smulkiosios architektiiros jrengimas (informacinés

bl

PN




9.

rodyklés, informacinis stendas, lauzavieté, suoliukai,
saugomos teritorijos ribozenkliai)
WC jrengimas

10. ApSvietimo jrengimas
11. Informacinés ir edukacinés infrastruktiiros jrengimas
12. PavirSinés erozijos zidiniy sutvarkymas (iSvazinéty bei

iSkasinéty ploty uzpylimas ir sutvirtinimas)

Pastabos:

1.

2.

Biitina suprojektuoti visas biitinas inzinerines sistemas
ir butinus lauko inzinerinius tinklus.

Projekte turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo de-
talumo junginiy (mazgy), kad vieso pirkimo metu tieke-
jas galéty suskaiciuoti tikslig pasiiilymo samating kaing.
Parengiami bréziniai: planai, pjuviai, mazgai ir t.t.

Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos
Respublikos jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty bei privalomyjy statinio
Projekto rengimo dokumenty reikalavimus.

Sprendiniai derinami su UZsakovu. Sprendiniai turi ati-
tikti galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus, normatyvinius statybos techninius do-
kumentus, higienos normas.

Esant UZsakovo pastaboms, Projektuotojas turi paais-
kinti sprendiniy priémimo motyvus ir/arba sprendinius
pataisyti visa sutarties galiojimo laikotarpj. Sie sprendi-
niai raStu suderinami su Statytoju ir Projekto valdytoju.
Siekiama sukurti geriausius architekttrinius, paveldo-
saugos, inzinerinius ir kitus bitinus projekto tikslo
igyvendinimui sprendinius, kurie tenkinty Siuolaikinius
visuomengs poreikius.

Pateikti esamos situacijos vertinimg (esamus apriboji-
mus, reljefa, Zeldinius, vertinggsias aplinkos savybes,
vizualinius rysSius ir pan.).

Atsizvelgiant ] projektuojamo objekto specifikg sukurti
vieSosios erdvés — piliakalnio savitg stiliy/atmosfera
(patikti bent tris skirtingas koncepcijas) ir jos naudoji-
mo scenarijus. Teritorijos sutvarkymo sprendiniai turi
suteikti kaip galima ilgesnj erdviy panaudojimg, atsi-
zvelgiant | lietuvisky sezony specifika. PraSoma pasiii-
lyti jvairius veikly scenarijus skirtingais mety laikais.
Rengiant teritorijos sutvarkymo projekta biitina vado-
vautis architektiros kokybés kriterijais, t.y. kurti archi-
tektiirinius statinius, objektus ir elementus ergonomis-
kumo, ilgaamziSkumo ir inovatyvumo principu, vado-
vaujantis vientisa architekttrine vizija ir estetika. Visi
architektiiriniai sprendiniai privalo biiti racionals.
Projektuojamas kompleksas turi deréti su esama urba-
nistine struktiira bei turéti teigiamg poveikj kultiiriniam
krastovaizdziui. Sutvarkymo projekte turi buti aiski vi-
entisa architektiiriné idéja ir estetika.

15.

Nurodymai sprendiniy

Pagrindiniai nurodymai sprendiniy derinimui, pritarimui ir kt.




derinimui, jy
pritarimul 1r pan.

Projekto sprendinius, medziagy, jrenginiy ir statybos
produkty technines specifikacijas ir technologijas
suderinti su UZzsakovu.

Projekta derinti su kitomis valstybinés priezitiros
institucijomis, kaip to reikalauja jstatymai, kiti teisés
aktai.

Gauti Uzsakovo pritarimg Projekte numatytiems
sprendiniams vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®.

Bet koks projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar
taisymas privalo biiti suderintas su Uzsakovu,
iformintas teisés akty nustatyta tvarka.

16.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai (-oms)

Lietuvos Respublikoje Projektas rengiamas valstybine kalba.

17.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
iforminimui, sudéciai
ir pan.

Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams:

1.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos salygos,
kuriomis vadovaujantis turés biiti atlickami darbai, turi
biiti nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir
techninése specifikacijose.

Projekto technologiniai apraSymai turi buti paraSyti
konkreciai Siam Projektui, iSsamds ir detalis.

Projekto bréziniuose, darby kiekiy ziniarasciuose ir
samatose Projektuotojas privalo grupuoti darbus pagal
Projekto dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius
sprendinius  (formuoti atskiras lokalines samatas).
Projektuotojas privalo atskirti skirtingomis léSomis
finansuojamus darbus.

Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST
1516:2015 nustatyta tvarka.

Uzsakovui turés buti pateikti 1 (vieng) spausdinti
Projekto (po statybg leidzian¢io dokumento gavimo ir
darby konkurso ivykdymo) egz. ir elektroniné Projekto
* pdf, *.dwg versija (faily ir katalogy pavadinimai bei
struktiira formuojami pagal Projekto sudét; bei STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai, statybos
uzbaigimas* nustatytus minimalius raiSkos
reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.). Visi
Projekto sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra
fiziniy asmeny asmens duomenys, privalo biti
nuasmeninti.

18.

Statinio projekto
vykdymo priezitra

Statinio Projekto vykdymo prieziira turi biiti vykdoma
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziura“ VI skyriumi ,,Statinio
projekto vykdymo priezitiros tvarkos aprasas®.
Privaloma visy statinio Projekto sudedamyjy daliy
sprendiniy vykdymo priezitira, kuriag vykdo statinio
Projekta parenges Projektuotojas.

Projektuotojo paskirty (pasamdyty) statinio projekto
vykdymo prieziiiros vadovo ir statinio projekto dalies
vykdymo priezitiros vadovo pareigos ir teisés apibréztos
STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje.
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Statinio Projekto vykdymo priezitiros vadovas ir statinio
projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovas atsako uz
pareigy  vykdymg ir  teisiy  naudojimg  ar
nepasinaudojimag jomis jstatymy nustatyta tvarka.

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai
atlikti pastebéty statinio Projekto sprendiniy klaidy
taisyma.

5. Statinio projekto vykdymo priezitiros metu atlieckami
statinio Projekto sprendiniy keitimai atlieckami STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertize* VI skyriuje nustatyta tvarka.

6. Statinio projekto vykdymo priezitros metu atlieckami
statinio  Projekto  sprendiniy keitimai turi biti
jregistruojami Statybos darby Zzurnale.

7. Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas ir statinio
projekto dalies vykdymo priezitiros vadovas, atliekantys
statinio projekto (projekto dalies) vykdymo prieziiira,
privalo uztikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio
Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty
Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius
statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi buti
suderinti su Uzsakovu ir Projekto valdytoju rastu.

8. Statinio projekto vykdymo priezitiros pabaiga laikoma
statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiraSymo
diena.

19.

Ekspertizés atlikimas

Uzsakovas savo léSomis atliks parengto techninio darbo
projekto ekspertizg.

Statinio projekto ekspertizés iSlaidos | statinio projektavimo
kaing néra jtraukiamos.
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