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1 SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 AB ,Kauno energija“ (toliau — Perkantysis subjektas) siekdama optimizuoti turimy biokurg naudojanciy
Silumos gamybos jrenginiy darba, mazinti rezervuojamg gamtiniy dujy galig (pajégumus) iSreiSkiamus
m?3/parg/metus numato Jurbarko katilinéje (toliau — JK) jgyvendinti projektg, kurio metu baty jrengta
Silumos akumuliaciné talpa (toliau - SAT), numatomas SAT naudingas tiris - 250 m®.

1.2 Pirkimo objektu laikomas projekto jgyvendinimas pagal techninj darbo projektg (toliau — TDP). TDP

parengimui pateikiamas parengtas techninis projektas (toliau — TP) Prieduose Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5,
Nr.6, Nr.7, Nr.8.
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2 SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

2.1  Tiekéjas privalo:
2.1.1 I8Snagrinéti Perkanciojo subjekto pateikto TP apimtis, reikalavimus;
2.1.2 ISsamiai susipazinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis;
2.1.3 Pagal pateiktg TP parengti TDP.
2.1.4 Patiekti visg jranga ir atlikti visus Darbus numatytus visose TP / TDP dalyse.

2.2 Pagal TP/ TDP, Tiekéjas turi atlikti Siuos Darbus:
2.2.1  SAT statybos vietos paruosimas;
2.2.2 Pamaty jrengimas;
2.2.3 Jrangos tiekimas;
2.2.4 Naujos jrangos pristatymas j objekta;
2.2.5 Naujos jrangos montavimas;
2.2.6 Vamzdyny, elektros ir valdymo automatizacijos daliy prijungimas;
2.2.7 Dangy atstatymas;
2.2.8 Aptarnavimo aiksteliy konstrukcijy rekonstravimas bei naujy jrengimas;
2.2.9 Naujy valdymo sistemy integravimg j esamas sistemas;
2.2.10 Paleidimo/derinimo Darbai ir personalo mokymai;
2.2.11 Projekto pridavimo procedirg;
2.2.11.1 Uz objekto pridavimg ir reikalingos dokumentacijos pateikimg suinteresuotoms
institucijoms atsakingas Tiekéjas.
2.2.12 Ir kitus projekto jgyvendinimui reikalingus darbus.
2.3 Pabaigtam projektui turi bati gautas Perkanciojo subjekto projekty derinimo komisijos suderinimas.
2.4 Jrenginiai turi bti suzymeti pagal Priede Nr.9 keliamus reikalavimus;
2.5 Pabaigus darbus Tiekéjas Perkanciajam subjektui turés perduoti visg baigtine projekto dokumentacija,
kuri privalo bati parengta pagal Priede Nr.10 keliamus reikalavimus;
2.6  Perkanciajam subjektui turi bati perduoti reikiami prisijungimo prie technologinés jrangos valdymo
programos kodai ir kita informacija bei teisés, kad pasibaigus garantiniam laikotarpiui Perkantysis
subjektas galéty pats arba pasitelkes kitg Tiekéjg keisti ir derinti jrangos technologinius darbo rézimus.
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3

SKYRIUS

ESAMA PADETIS

3.1 Darbams aktualls Perkanciojo subjekto objektai ir jy informacija:

Elrl- Pavadinimas Adresas Papildoma informacija
1 2 3 4
1 Jurbarko katiliné V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas Projekto jvykdymo vieta

3.2  Pirkimo objektui aktuali esama jranga ir parametrai:
3.2.1  Katilai, kuriy charakteristikos pateikiamos Zzemiau:

VSK Nr. 1
Parametras Matavimo vienetas Parametro dydis

Marké - TNX-15000
Katilo galia MW 15

Slégis i$ katily bar 5-6
Maksimalus leistinas slégis, Ps bar 10
Palaikoma temperatira i$ katily, Td °C 95
Maksimali leistina temperatdra, Ts °C 110
Skaiciuotina iSeinan¢iy dimy temperatira maks. °C 150

Naudojamas kuras

Dujos / mazutas

VSK Nr. 2
Parametras Matavimo vienetas Parametro dydis

Marké - FW 10/12
Katilo galia MW 12

Slégis i$ katily, Pd bar 4-5
Maksimalus leistinas slégis, Ps bar 10
Palaikoma temperatira i$ katily, Td °C 95
Maksimali leistina temperatira, Ts °C 120
Skaiciuotina iSeinan¢iy dimy temperatira maks. °C 150

Naudojamas kuras

Dujos / mazutas

VSK Nr.3

Parametras Matavimo vienetas Parametro dydis
Marké - VLB5000
Katilo galia MW 5
Maksimalus leistinas slégis, Ps bar 8
Darbinis slégis, Pd bar 5
Maksimali leistina temperatira. Ts °C 130
Palaikoma temperatira i$ katily, Td °C 120
ISeinan¢iy dimy temperatira. °C 160+180
Naudojamas kuras - Biomasé
VSK Nr.4

Parametras Matavimo vienetas Parametro dydis
Marké - VLB 3000
Katilo galia MW 3
Maksimalus leistinas slégis, Ps bar 8
Darbinis slégis, Pd bar 5
Maksimali leistina temperatira, Ts °C 130
Palaikoma temperatira i$ katily, Td °C 120
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ISeinan¢iy dimy temperatira.

°C

160+180

Naudojamas kuras

Biomasé

3.2.2 Darbiniai katilinés termofikacinio vandens slégiai:

Pavadinimas Paduodama linija, bar Grjztama linija, bar
Sildymo sezonu 4,5 2,5
Nesildymo sezonu 4.5 1,8

3.2.3 Katilinés suspausto oro sistema:

Parametras Matavimo vienetas Parametro dydis
Suspausto oro slégis, Ps bar 8,0
Suspausto oro slégis, Pd bar 7,5
Suspausto oro rasos tasko temperatira °C -40
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4 SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4.1  Pagrindiniai Tiekéjo tiekiami jrenginiai:
411  Akumuliaciné talpa.

4.2  Esminiai Tiekéjo atliekami Darbai:

421 Pagrindinés jrangos tiekimas;
4.2.2 Pagrindinés jrangos montavimas.

4.3 Tiekéjas turés pateikti visas Darby vykdymui reikalingas prekes ir medziagas (jskaitant SAT, vamzdynus,
siurblius, metalo konstrukcijas, pamatus ir kt.) (toliau — Jranga), atlikti visus TP / TDP numatytus darbus
(griovimo, demontavimo, dangy atstatymo, tiekimo, gamybos, montavimo ir kt. Darbus), priduoti Projektg
Perkanciajam subjektui ir atsakingoms institucijoms (jskaitant statybos uzbaigimo procediras), parengti ir
pateikti PerkancCiajam subjektui reikiamg, pagal teisés aktus ir norminius dokumentus, dokumentacijg bei
atlikti kitus reikalingus, tinkamam Projekto jgyvendinimui.

4.4 Tiekéjas rengdamas TDP pagal pateiktg TP, turés atlikti ir talpos CFD (Computational fluid dynamics —
Skyséiy dinamikos skai¢iavimas) modeliavima, siekiant parinkti talpos vandens difuzorius optimaliam
vandens jtekéjimui, iStekéjimui, pasiskirstymui talpoje ir minimalios termoklimos formavimui. Tiekéjas su
parengtu TDP pateikia CFD modeliavimo ataskaitg su rezultatais ir parinkty difuzoriy charakteristikomis.

4.5 Tiekiami jrenginiai privalo atitikti TP / TDP pateiktas specifikacijas.

4.6 Naudojamos medziagos turi atitikti TP / TDP pateiktas specifikacijas.

4.7  Atliekami Darbai turi atitikti TP / TDP pateiktus reikalavimus.

4.8 Tiekejas atlieka sistemos paleidimo ir derinimo darbus.

4.9 Jeigu yra galimybé, bus galima naudotis esamomis kabelinémis konstrukcijomis.

4.10 Esant galimybéms, jrangg galima jzeminti nuo esamo jzeminimo kontdro.
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5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5 SKYRIUS
BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Jeigu atliekant bet kokius su statyba susijusius Darbus, kuriuos atliks Tiekéjas, atsiras batinybé atlikti kitus
privalomus Darbus, reikalingus projekto jgyvendinimui (inZineriniy sistemy perkeélimas, prijungimas ar pan.),
Tiekéjas turi pasirGpinti visais reikiamais leidimais ir derinimais bei tinkamai suprojektuoti ir atlikti Siuos
Darbus.

Tiekeéjas privalés jrodyti (pateikti rastiSkus dokumentuotus jrodymus — sertifikatus, pasus, standartus ir kt.),
kad visi tiekiami ir montuojami jrenginiai atitinka statinio projektavima, statybg bei pripazinimg tinkamais
eksploatuoti reglamentuojanciy teisés akty bei standarty reikalavimus.

Reikalavimus techniniame Darbo projekte arba techninése specifikacijose neaprasytiems darbams,
medziagoms, jrenginiams ir kt. Tiekéjas turi susiderinti su Perkanciuoju subjektu savalaikiai, prie$ juos
uzsakant.

Darbai turi bati vykdomi vadovaujantis galiojanciais Lietuvoje ir Europos Sajungoje pripazintais (aktualiais)
teisés aktais, statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.
Tiekéjas turés parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos uzbaigimo procediras. Siems veiksmams
vykdyti Perkantysis subjektas iSduos jgaliojimus.

Tiekéjas tures jvykdyti visus Darbus, reikalingus tinkamam Projekto jgyvendinimui bei jo uzbaigimui (darbo
projekto parengimui, statybinés dokumentacijos uzpildymas, Darby technologijos projektas, vykdomy
statybos Darby iSpildomoji dokumentacija, reikalingy Zenkly objekte jrengimas, Darby saugai reikalingy
jspéjimo Zenkly jrengimas) bei kitas Tiekéjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.

Visa sumontuota Jranga turi bati sertifikuota ir turéti CE Zenklinimg. Naudojami jrenginiai turi atitikti Lietuvos
Respublikos jstatymy nuostatas bei kitas ES direktyvy normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standarty
reikalavimus bei turéti CE Zenklinima. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai jrenginiai turi bati
auksciausios klaseés, gerai zinomi ES, modernds ir patikimi, pagaminti laikantis ES standarty, techniniy
reglamenty ir direktyvy.

| Darby kaing turi bati jskaiciuoti visi mokesc€iai, Darbo sgnaudos, transportavimo iSlaidos ir kita. Tiekéjas
prie§ teikdamas pasidlymag turi jsivertinti Darby apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medziagas ir
Darbus, kurie gali atsirasti jgyvendinant apraSytas Darby apimtis. Esant poreikiui, suderinus su
Perkanciuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apzidras.

Tiekéjas apripina savo darbuotojus techninémis priemonémis, reikalingomis atlikti Darbus aukstyje, bei
uztikrina darbuotojy sauguma. Taip pat Tiekéjas privalo uz savo léSas apripinti savo darbuotojus jrankiais,
mechanizmais, mechanizacijos priemonémis, apSvietimo ir maitinimo kabeliais, apSvietimo lempomis ir kt.
Uz bet kokj Perkanciajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausancio turto sugadinimg ar
technologiniy procesy normalaus Darbo sutrikdymg dél bet kokio Tiekéjo veiksmo, klaidos ar
neriipestingumo Darby atlikimo metu atsakingas Tiekéjas. Perkanciajam subjektui ir/ar tretiesiems
asmenims priklausancio sugadinto turto defektai turi bati reikiamai ir tinkamai paSalinti ar pakeisti Tiekéjo
jégomis sgskaita taip, kad baty atstatyta ankstesné turto baklé.

Tiekéjas turi PerkancCiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes
(juodg ir spalvotg bei kitg vertingg metalo lauzg ir kitus vertingus jrenginius ar medziagas) (toliau —
Materialinés vertybés). Visas Materialines vertybes Tiekéjas savo |éSomis ir jégomis pakrauna ir
naudodamas savo transportg perveza j metalo saugojimo aikStele esancig PetraSitiny elektrinés teritorijoje.
Pervezant metalo lauzg Tiekéjas jj pasveria teritorijoje esancCiomis automobilinémis svarstyklémis ir
iSkrauna j nurodytg vieta.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekéjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunéiamus bei kitus
dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Tiekéjas privalo registruoti bei apskaityti demontavimo Darbus (pildomas statybos Darby Zurnalas teisés
aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakakty tiksliai nustatyti, jog
demontavimo Darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiSkai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekéjo sprendimai
buvo pagrijsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sglygas).

Tiekejas turi pateikti Perkanciajam subjektui, o gavus Perkanciojo subjekto leidima, ir kitoms, su Projekto
jgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto jgyvendinimo patikrinimg ar auditg
atliekantiems jgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusig informacijg, kurios Perkantysis
subjektas bet kuriuo metu pareikalauty, leisti bet kuriuo pagrjstu metu atlikti jrasy ir apskaitos, susijusiy su
Sutarties vykdymu, patikrinimg ar auditg ir pasidaryti jy kopijas Darby vykdymo metu ar véliau.

Darbuotojy sauga ir prieSgaisrinés sauga:
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Tiekéjas uztikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat
subrangovai ir jy darbuotojai, agentai ir pakviestieji, laikosi iSskirtoje teritorijoje nustatyty darbuotojy
saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos taisykliy bei kity LR galiojanc¢iy norminiy teisés akty (jskaitant,
bet neapsiribojant ty, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,DarbovieCiy jrengimo
statybvietéje nuostatose”). Vykdant Darbus Perkanciojo subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojy
saugos bei gaisrinés saugos reikalavimai nustatomi akte — leidime Darby vykdymui veikiancios
jmonés teritorijoje, nurodymuose, paskyrose — leidimuose;

Pries pradedant vykdyti Darbus Tiekéjas tvarkomuoju dokumentu paskiria statybos vadova,
specialiyjy statybos Darby vadovg, asmenj, atsakingg objekte uz Darby sauga, gaisrine sauga,
aplinkos apsauga, laikiny elektros linijy eksploatavimg, krany Darby vadovg ir t. t. Jei darbai
vykdomi veikianCiuose elektros, Silumos jrenginiuose ar jy apsaugos zonose Perkanciajam
subjektui privaloma pateikti darbuotojy sarasa, nurodant darbuotojy turimus kvalifikacinius
pazymejimus ir funkcijy vykdymg (Darby vadovo, Darby vykdytojo, brigados nario). Paskyrimy
kopijos pateikiamos Perkanciajam subjektui pries 5 (penkias) darbo dienas iki darby pradzios. Prie$
darby pradzig privaloma pateikti transporto priemoniy sgrasa, kurios jvaziuos j Perkanciojo subjekto
teritorija;

Perkanciojo subjekto teritorijoje visi Darbai vykdomi pagal paskyras — leidimus, Darbai veikianciy
Silumos jrenginiy apsaugos zonoje — pagal nurodymus Darbui Silumos jrenginiuose, Darbai
veikian€iy elektros jrenginiy apsaugos zonoje — pagal nurodymus Darbui elektros jrenginiuose.
Paskyras — leidimus iSduoda Tiekéjas. Nurodymy Darbams Silumos ar elektros jrenginiuose
iSdavimg privaloma derinti su Perkanciuoju subjektu. PrieS Darby pradzig paskyras — leidimus
pasiraSytinai suderinti su Perkanciuoju subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimg pradéti vykdyti
Darbus jmoneés teritorijoje iSduoda Perkantysis subjektas;

Tiekéjas Darby vykdymo metu nuo galimy iSoriniy pazeidimy privalo apsaugoti Perkanciojo
subjekto esamus jrengimus, tinklus, statinius;

Darby vykdymo zona ir joje esanti technika turi bati tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (jskaitant
statybvietés jvaziavimus / iSvaziavimus bei transportui naudojamg gatvés dalj), gamybos atliekos ir
Siukslés (ypa€ degios) iSgabenamos j specialiai paruostas vietas;

Perkantysis subjektas jsipareigoja suteikti galimybe Tiekéjui naudotis elektros energija, vandeniu,
Tiekéjui jsirengus elektros ir vandens apskaitas;

Perkantysis subjektas Darby vykdymo metu gali tikrinti Darby saugos, prieSgaisrinés saugos, darbo
higienos ir sanitarijos ir kity taisykliy reikalavimy vykdyma;

Tiekéjas privalo vykdyti Perkanciojo subjekto pagrjstus reikalavimus ir pasalinti nustatytus trikumus
ir pazeidimus.

Atlieky tvarkymas:

5.16.1

Tiekéjas, tvarkydamas atliekas statybvietéje, turi vadovautis Priede Nr. 11 pateikiama informacija.

Tiekéjo jsipareigojimai:

5.17.1

5.17.2

5.17.3

5.17.4

Tiekéjas turi bati apsirGpines bitina technika, patalpomis, transportu, rySio priemonémis,
kompiuteriais, visa kita pagal gerajg tarptautine praktikg Darby atlikimui batina jranga, medziagomis
ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekéjui nesuteiks jokiy techniniy priemoniy, transporto,
rySio ar kity priemoniy ir mechanizmu, reikalingy Sutarties vykdymui;

Tiekéjas Sutarties vykdymui privalés paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir Darby vadovus bei
Darby prizidrétojus, kurie bus atsakingi uz Sutarties vykdyma ir kontrole. Siems asmenims taikomi
kvalifikacijos reikalavimai apraSyti specialiosiose Tiekeéjy kvalifikacijos reikalavimuose sglygose.
Tiekéjo paskirti specialistai jy kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visg Sutarties
laikotarpj;

Perkanciajam subjektui perdavus Tiekéjo Darby vadovui Darby zong pagal Darby zonos perdavimo
ir priémimo aktg bei joje esanciy statiniy, jrenginiy, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
plana, Tiekéjas pradeda organizuoti pasirengimo Darbus. Tiekéjui neperdavus Darby zonos, vykdyti
pasirengimo (iSskyrus jrangos atsivezimo) Darbus draudziama;

Tiekéjas privalés sudaryti sglygas, Perkanciojo subjekto paskirtiems specialistams, reguliariai
lankytis pagrindinés jrangos (elektrostatinis filtras) gamyklose vadovaujantis Priede Nr. 12 pateikta
informacija.

5.18 Darby vykdymo zona:
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5.18.1

5.18.2

Darby metu Perkanciojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kuriy metu judéjimas

darby zonoje bus neiSvengiamas. Esant poreikiui, Sio judéjimo metu Tiekéjas privalés sustabdyti

Darbus arba Sutarties $aliy suderintomis kitomis priemonémis, numatytomis Projekte, uztikrinti

saugy technologiniy procesy atlikimg nestabdant Darby. Tiekéjas privalés paskirti atsakingg

asmenj, kuris turés palaikyti nepertraukiamg rysj tarp Darbus atliekanciy Tiekéjo darbuotojy bei

Perkanciojo subjekto. Judéjimo marSrutai ir Darby stabdymo organizavimas bus numatytas ir

derinamas Projekte bei organizuojamas Darby vykdymo metu.

Po technologinés jrangos montavimo Darby, Tiekéjas pasirlpina, kad statybvieté baty iSvalyta ir

tinkamai perduota eksploatacijai:

5.18.2.1 Pasalintos visos Darby metu susidariusios Siukslés;

5.18.2.2 |8valytos vidaus darbo erdvés, kuriose buvo atliekami Darbai ir patalpos, kurios turéjo
sgveikg su statybvietéje vykdomais Darbais (praéjimai, buitinés patalpos , higienos
patalpos ir pana$iai) — valomos grindys, langai, palangés, durys, grindiniai vandens
nubégimo latakai;

5.18.2.3 I8valytos lauko darbo erdvés (projekto jgyvendinimo metu naudotos darby zonos, jrangos
ir medziagy tiekimo kelias) — nuvalyti Saligatviai, keliai, aikStelés.

5.18.2.4 Nuvalyta technologiné jranga — nauja ar projekto jgyvendinimo metu modifikuota jranga,
jos pamatai, kanalai, vamzdynai, pastato sistemy elementai ir panasiai).

5.19 Tiekéjas gali sillyti geresniy parametry prekes, negu nustatytos techniniame darbo projekte arba
Techninéje specifikacijoje, t. y. jei:

5.19.1

5.19.2

5.19.3

Techniniame darbo projekte arba Techninéje specifikacijoje nurodyta konkreti klasé, kategorija ar
pan. — gali bdti silloma ir ne Zzemesné kaip techniniame darbo projekte arba Techninéje
specifikacijoje nurodyta klasé, kategorija ar pan.;

Techniniame darbo projekte arba Techninéje specifikacijoje nurodytos konkrecios ribos, intervalai
ar pan. — gali bati sillomos prekés kuriy konkrecios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip
nurodyti techniniame darbo projekte arba Techninéje specifikacijoje;

Techniniame darbo projekte arba Techninéje specifikacijoje yra nurodyti konkretls matmenys,
dydziai ar pan. — gali bati siilomi ir didesni matmenys, dydziai ar pan.
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6 SKYRIUS
GARANTIJOS

6.1  Tiekéjas atliktiems darbams ir jrangai suteikia ne trumpesnj kaip 24 (dvideSimt keturiy) ménesiy garantinj
laikotarpj. Garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo baigiamojo Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo datos.
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7 SKYRIUS
ETAPAI

7.1 SAT jrengimo projektas bei Darbai skaidomi j etapus, atskiri projekto etapai privalés bati jgyvendinti
Sutartyje nurodytais terminais:

Etapas Pavadinimas
1 TDP parengimas pagal TP
2 Pamaty jrengimas
3 Naujos jrangos pristatymas j objektg ir montavimas
4 Vamzdyny prijungimas, aptarnavimo aiksteliy konstrukcijy rekonstravimas bei naujy jrengimas
5 Paleidimo / derinimo darbai, personalo mokymai
6 Projekto pridavimo procediros uzbaigimas

7.2  Projekto jgyvendinime numatomy procesy jgyvendinimo laikotarpiai atsizvelgiant j darbo sezoniSkumg ir
personalo prieinamumg pateikiami Priede Nr.13.
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8 SKYRIUS
PRIEDAI

Eil
Nr.

Pavadinimas

Pastaba

Lapai

22061KAT-XX-TP-TS.pdf

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO V.
KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M., STATYBOS
PROJEKTAS — TS dalis

81

22061KAT-01-TP-BD.pdf

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO V.
KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M., STATYBOS
PROJEKTAS — BD dalis

132

22061KAT-01-TP-E.pdf

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO V.
KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M., STATYBOS
PROJEKTAS - E dalis

50

22061KAT-01-TP-PVA.pdf

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO V.
KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M., STATYBOS
PROJEKTAS — PVA dalis

54

22061KAT-01-TP_SO.pdf

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO V.
KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M., STATYBOS
PROJEKTAS — SO dalis

35

22061KAT-01-TP-SK.pdf

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO V.
KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M., STATYBOS
PROJEKTAS — SK dalis

154

22061KAT-01-TP-VN.pdf

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO V.
KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M., STATYBOS
PROJEKTAS — VN dalis

81

SSKN DALIS.pdf

KITOS PASKIRTIES INPINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G.

33D JURBARKO M.,
STATYBOS PROJEKTAS — SSKN dalis

69

Reikalavimai jrenginiy zyméjimui

14

10

Projektinés dokumentacijos pateikimo reikalavimai

11

Atlieky tvarkymo statybvietéje reikalavimai

11

12

Technologinés jrangos gamybos vietos lankymo aprasas

13

Objekto darbo iSrasas
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