
Data

1. UŽSAKOVAS (1.2. p.)

Pavadinimas

Buveinės adresas

Juridinio asmens kodas

PVM mokėtojo kodas

Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas

Telefonas, el. paštas

KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: Vardas, pavardė

Telefonas El. paštas

2. RANGOVAS (1.3 p.)

Pavadinimas

Adresas

Juridinio asmens kodas

PVM mokėtojo kodas

Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas

Telefonas, faksas, el. paštas

KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: Vardas, pavardė

Telefonas El. paštas

3. OBJEKTAS (1.4 p.), adresas

4. DARBŲ SUDĖTIS

5. PROJEKTINĖ - TECHNINĖ DOKUMENTACIJA (4.1. p.)

Papildomos pastabos

d.d. nuo pareikalavimo

d.d. nuo pareikalavimo

7. SUTARTIES (DARBŲ) KAINA (3.1 p.)

8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

Darbų pradžia Pasirašius sutartį Darbų pabaiga

Darbų trukmė mėnesiais (pradedant skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos)

9. DETALIZUOTAS DARBŲ ATLIKIMO BEI MOKĖJIMŲ RANGOVUI GRAFIKAS

10

savaitinis

10. DARBŲ ATLIKIMUI NAUDOJAMOS PREKĖS

11. BANDYMAI, TESTAVIMAI 

Rangovas apie planuojamus bandymus/ testavimus įspėja Užsakovą ne vėliau kaip prieš (7.1 p.) darbo d.

Asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą UAB "LITESKO" (Vardas, 

Pavardė,telefonas, el. paštas)

Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo 

pagrindas)

 - 

Pagal technines sąlygas (Specialiųjų sąlygų priedas Nr.2)

Projektiniai pasiūlymai Rangovas

5

Techninis darbo projektas

Sutarties Kaina su PVM

________ Eur (__________________________________________eurų, _______ euro ct)

________ Eur (__________________________________________eurų, _______ euro ct)

Kita (įrašyti)

Sutarties Kaina be PVM

PVM

5

Objektinė darbų sąmata pateikiama per

6. PAGAL UŽSAKOVO PAREIKALAVIMĄ DARBŲ SĄMATŲ PATEIKIMO TERMINAI (4.7p.)

Lokalinė darbų sąmata pateikiama per

 -  - 

Projekto dalies pavadinimas Kas rengia

 RANGOS SUTARTIS Nr. 

Projektinių pasiūlymų (techninio darbo) projekto 

derinimo terminas darbo dienomis  (4.3. p.) nuo 

projekto pateikimo Užsakovui dienos 10

SPECIALIOSIOS  SĄLYGOS

 - 

UAB "LITESKO"

Rangovas

110818317

LT108183113

A. s. LT787044060001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. +370 5 266 7500

Šilumos tiekimo tinklų adresu Respublikos g. 34 / Žemaitės g. 17, Telšiuose rekonstrukcija

Konstitucijos pr. 7,  LT- 09308 Vilnius 

Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, 

atstovavimo pagrindas)

inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)

neįtakoja

Kainos perskaičiavimas

________ Eur (__________________________________________eurų, _______euro ct)

Detalus Darbų grafikas (11.2) 

Grafiko detalumas (11.2 p.)

Valiutų kursų pasikeitimo įtaka kainai 

5

neteikiamas

neteikia

teikiamas

numatomas 

Šiame punkte numatyti Darbų pabaigos terminai gali būti pratęsti Bendrųjų sąlygų 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratęsiant Darbų atlikimo terminus (tokiam pat 

laikotarpiui kokiam laikotarpiui buvo pratęstas Darbų atlikimo terminas)

Sutarties Kainos perskaičiavimo terminas mėnesiais nuo Sutarties įsigaliojimo (3.1.1. p.)

Minimalus statybos sąnaudų kainų pokyti procentais, kuriam esant perskaičiuojama Sutarties kaina 

pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.1 p.

6 mėnesiai

10

Sutarties Kainos perskaičiavimui taikomi Statybos sąnaudų kainų indeksai pagal 

Statinių tipą (3.1.1. p.):

Mokėjimų Rangovui  grafikas (11.2.) (pažymėti)

Pasirašius Sutartį, Rangovas gali užsakyti medžiagas, reikalingas darbų atlikimui pagal suderinto projekto sudėties žiniaraštį.Kitos sąlygos dėl  Prekių pateikimo ar/ir užsakymo  

(5.1., 5.4.)

9

* Užsakovo pateikiamų Prekių sąrašas nurodomas Techninėse sąlygose priede Nr. 2 

Detalaus grafiko suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra teikiamas (11.2 p.)

Užsakovas pateikia Rangovui  Prekes (pažymėti)



12. DARBŲ SUSTABDYMAS
Pagrindas 

(Bendrųjų 

sąlygų p.)

12.2.1. p. d. d.

d. d.

12.2.2. p. d. d.

Bendras dienų, už kurias Rangovui nėra dengiamos prastovos, skaičius d. d.

Rangovas Užsakovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš d. d.

d. d.

13. DARBŲ PRIĖMIMAS - PERDAVIMAS 

Užsakovas Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus patvirtina per (13.3 p.) darbo d.

darbo d.

14. ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SĄLYGOS

Eil. Nr. AM atlikimo terminas

1-as AM d. d.

2-as AM d. d.

3-as AM d. d.

Iki Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)

Po Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)

15. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJOS

Greitai besidėvinčios Medžiagos, Įranga, Priemonės, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)

nuo pranešimo gavimo

16. STATYBOS DARBŲ IR CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS (16.1 p.)

Draudimo suma % nuo Kainos

Draudimo suma % nuo Kainos

Užtikrinimo priemonė Suma % nuo Kainos Bendras galiojimo terminas

Avansinio mokėjimo laid. / 

garantija

Sutarties įvykdymo laid./

garantija

Garantinio laikotarpio

laid./garantija

ne mažiau kaip 43 400,00 2 900 EUR 2 metai per 10 (dešimt) 

15 d.d. nuo galutinio atliktų darbų akto pasirašymo

 - 

Avansiniai mokėjimai (AM) (14.2. p) (pažymėti)

10

Garantijos trukmė

Rangovo sutartinių  įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimo priemonės (16.3.p ) 

(pažymėti)

Pateikimo terminas 

2 metai

 - 

3 metai

Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties Bendrosiose 

sąlygose numatytomis netesybomis (Sutarties bendrųjų 

sąlygų 20.2. punkte)

Sutarties įvykdymo garantija/laidavimo raštu avansinio mokėjimo panaudojimas 

(16.3. p.) (pažymėti)

5 (penki) nuo kainos sumos 

su PVM

 - 

 -  - 

Sąskaitos padengimo iš sumokėto avanso  dydis procentais  - 

90

10

Pagal technines sąlygas

Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties 

pasirašymo

Išaiškėjusių trūkumų (defektų) šalinimo terminai darbo dienomis 

(15.5 p.)

-

per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Projekto 

priėmimo

Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejai (15.3 p.)

-

-

-

17. RANGOVO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS (16.2-16.5)

ne mažiau kaip 43 400,00

Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties 

pasirašymo

Jei projektavimo metu nustatoma, kad visi pagal

sutartį projektuojami objektai yra nesudėtingi -

neprivalomas. Kitu atveju-draudimas privalomasProjektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (įrašyti privalomas/neprivalomas)

Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (įrašyti privalomas/neprivalomas)

Maksimalus frančizės 

dydis vienam 

draudiminiam įvykiui

Draudimo galiojimo terminas (draudimo 

laikotarpiu)  po Darbų pabaigos

-

-

Kitos sąlygos

Sąskaitos AM pateikimui reikalinga 

aplinkybė/įvykis

Prekių, Įrangos minimali garantinio laikotarpio trukmė (15.1 p.)

Jei projektavimo metu nustatoma, kad visi pagal

sutartį projektuojami objektai yra nesudėtingi -

neprivalomas. Kitu atveju-draudimas privalomas

10

AM apmokėjimui būtinos sąlygos, 

nenumatytos Bendrųjų sąlygų 14.2 p. 

Rangovo Atliktų darbų aktų Užsakovui tvirtinti pateikimo periodiškumas (13.2 p.)

Nepertraukiamas Darbų sustabdymo laikotarpis kiekvienam atvejui

Užsakovas Galutinį darbų priėmimo - perdavimo aktą patvirtina per (13.11 p.)

Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš 

12.2.3. p. Pagal Bendrųjų sąlygų 12.2.3 p. Rangovo nurodymu Užsakovas Rangovo nurodytus 

pažeidimus turi pašalinti per
5

5

10

Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš 

5

5

5

Aktuoti galima:

1. Atlikus projektavimo darbus

2. Rangovui patiekus medžiagas numatytas medžiagų žiniaraštyje; 

3. Rangovui atlikus dalį darbų;

4. Rangovui atlikus likusius darbus, po galutinio atliktų darbų akto pasirašymo.

negali būti užtikrinamas

teikiamos 

____ (_____________)

____ (_____________)

Dydis % nuo Kainos/ar jos 

dalies (nurodyti)

____ (_____________)

 - 

5

Prekės/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai 

terminai (15.2p.)

2 900 EUR

Maksimalus frančizės 

dydis vienam 

draudiminiam įvykiui

Draudimo galiojimo terminas (draudimo 

laikotarpiu)  po Darbų pabaigos



RangovasStatinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)

Rangovas

18. DARBŲ SAUGA

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)



19. NETESYBOS

21. PATALPŲ SUBNUOMA (1.19 p.)

Subnuomojamų patalpų adresas  - Plotas  - 

Subnuomojamose patalpose esantis turtas

Subnuomos mokesčio dydis

22. RANGOVO ATLIEKAMAS PROGRAMINĖS ĮRANGOS ADMINISTRAVIMAS (4.8 p.)

23. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS (3.1 p.)

24. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR/AR PAPILDYMAI

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2 Techninės sąlygos

Priedas Nr. 3 Projektiniai pasiūlymai

Priedas Nr. 4 Rangovo pasiūlymas ir Kainos kalkuliacija

Priedas Nr. 5 Nepridedamas

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo Šalių atstovai. Sutartis galioja iki tol, kol Šalys pilna apimtimi įvykdys Sutartimi prisiimtus 

įsipareigojimus arba iki jos nutraukimo šioje Sutartyje ir/ar teisės aktuose nustatyta tvarka. Pasibaigus Užsakovo su Telšių rajono 

savivaldybe sudarytos šilumos ūkio valdymo perdavimo sutarties galiojimui  (ne anksčiau nei 2026-06-30) visas Užsakovo pagal 

Sutartį su Rangovu esamas teises ir pareigas (iki kol Sutartis bus visiškai įvykdyta) gali perimti naujas Telšių miesto šilumos 

ūkio valdytojas/operatorius, tuo pačiu Rangovas pareiškia, kad neprieštarauja tokiam teisių ir pareigų perėmimui, jei toks įvyktų.

Jeigu projektavimo metu patvirtinama, 

kad visi pagal sutartį projektuojami 

objektai yra nesudėtingi Sutartis 

papildoma 26.12 punktu

Rangovas, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo projekto priėmimo, Užsakovui privalo pateikti rangovo civilinės atsakomybės draudimo 

liudijimo (poliso) kopiją, kuri patvirtintų, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę: (i) ne mažesne kaip 43 400 EUR suma; (ii) 

kuri greta kitų draudiminių įvykių numatytų, kad draudžiama Rangovo veiksmais (neveikimu) padaryta žala Užsakovo ir trečiųjų asmenų 

turtui bei neturtinė žala; ir (iii) kuri galiotų ne trumpiau nei iki visiško darbų atlikimo termino pabaigos.

Šiai Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas Fiksuotos kainos kainodara

20 (dvidešimt)

20.SUTARTIES NUTRAUKIMAS

20

 - 

Kitos sąlygos

 - 

 - 

Maksimali galimų pritaikyti netesybų suma % nuo Kainos (20.13 p.)

Už neatliktus, netinkamai atliktus Darbų trūkumų (defektų) šalinimo darbus (20.4. p.) 

netesybų dydis % nuo Kainos (už kiekvieną dieną už kiekvieną atvejį) 0,2

Bendrųjų sąlygų 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos

Rangovas programinės įrangos administravimo paslaugas (pažymėti)

Administravimo paslaugų įkainis

0 (nulis)

 - 

Bendrųjų sąlygų 21.5. p. numatytas baudos Užsakovui dydis % nuo Kainos

Patalpos (sub)nuomuojamos (pažymėti)

20.2.	Rangovui uždelsus pradėti ir/ar užbaigti Darbus ar jų dalį Sutartyje ir/ar Grafike nurodytais terminais, Rangovas, Užsakovui 

pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 0,1 % nuo visos Sutarties Kainos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, 

pradedant nuo sekančios dienos, kai Rangovui pagal Sutartį kyla prievolė pradėti ir/ar užbaigti Darbus ar jų dalį. Rangovui uždelsus pradėti 

ir/ar užbaigti Darbus ar jų dalį Sutartyje ir/ar Grafike nurodytais terminais ilgiau nei 7 (septynias) kalendorines dienas, Rangovas, Užsakovui 

pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 0,2 % nuo visos Sutarties Kainos už kiekvieną papildomai pavėluotą kalendorinę 

dieną.

Pridedamas

Pridedamas

Bendrųjų sąlygų 20.2 punktas, 

keičiamas taip

25. PRIEDO Nr. Pavadinimas Pridedamas/nepridedamas

Subnuomojamų patalpų, jose esančio turto priėmimo – perdavimo  aktas 

Bendrosios rangos sutarties sąlygos

Nepridedamas

Pridedamas

Bendrųjų sąlygų 26.10 punktas, 

keičiamas taip

Sutartis papildoma 22.2.5 punktu

22.2.5. kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu jis, jo darbuotojai ir (ar) pasitelkti tretieji asmenys turės visus pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus privalomus leidimus, licencijas ir kvalifikacijos atestatus, būtinus tinkamam šioje Sutartyje nustatytų 

įsipareigojimų vykdymui. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti, kad Tiekėjas pateiktų 

galiojančius atestatus patvirtinančius dokumentus, o jų nepateikimas arba paaiškėjęs faktas, kad Rangovas (ar jo 

specialistai) tokių atestatų neturi, yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

Atsižvelgiant į Bendrųjų sąlygų 23.5 

punktą, Sutartis papildoma 23.10 

punktu

23.10. Subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaito tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas informuos Subrangovą atskiru 

pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą Subrangovą gavimo raštu  dienos. Norėdamas 

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Subrangovas turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo 

dienos, raštu pateikti Užsakovui prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo taikymo. Tokiu atveju, kai Subrangovas išreikš norą pasinaudoti 

tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje 

nustatytus reikalavimus, bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, įskaitant teisę 

Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Šiame punkte nustatytas reikalavimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties 

įvykdymo. Subrangovas prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinamas yra tinkamas, kai Subrangovo 

išrašytą sąskaitą patvirtina atsakingas Rangovo atstovas. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai 

mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas 

Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų. Atsiskaitymas su 

Subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos PVM sąskaitos - faktūros pateikimo Užsakovui. Užsakovas, 

atsižvelgdamas į Sutarties sudėtingumą bei specifiką turi teisę pratęsti mokėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM 

sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Į PVM sąskaitas – faktūras gali būti įtraukiami tiktai faktiškai atlikti ir Užsakovui perduoti darbai.

neteikia

ne



Šalių parašai UŽSAKOVAS RANGOVAS

A.V. A.V.


