Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
VIEJSUJY PIRKIMY KOMSIIJA

Tiekéjams
DEL ATSAKYMU ] GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi projekto ,,Darnaus judumo priemoniy jgyvendinimas (Taikos
pr.)“ 1, Il ir lll etapy rangos darby pirkimo atviro (tarptautinio) konkurso budu (CVP
IS ID 5514634) salygy apraso 55 p., atsakome j gautus klausimus:

1. Klausimas:

[, IL'ir 11l etapy nei projekto SD (Susisiekimo dalis) AiSkinamajame raste (AR), nei
Techninése specifikacijose (TS) neraSoma apie autobusy sustojimo stotelés bordidrus,
kokia medziagos specifikacija ir pan., taCiau projekto bréziniuose pateikta minéto borditro
jrengimo detalé su matmenimis:

Detalé Nr, 5
M 1:25
Stotelés bordiuras

0.30

0.18

0.33

0.20

0.15 0.44 0.1
0.74

w

Taciau medziagy rinkoje nerandame tokiy matmeny bordidry.

Klausimas: ar galima rinktis kity matmeny autobusy stotelés atraminius blokus /
bordidrus, kurie ir yra skirti bltent autobusy stoteléms jrengti?

Atsakymas:

Prasome vadovautis projekte nurodyta informacija ir matmenimis. Teikiame kelis
pavyzdZius, kurie yra projekte numatyty matmeny:

1) https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/

2) https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/
cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS

3) http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php

2. Klausimas:
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http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS
https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/

[, IL'ir 11l etapy pagal projekto SD (Susisiekimo dalis) TS aprasymag vir$ drenazo
vamzdZio supilama skaldelés prizmé, kuri nuo uzter§imo naudojama filtruojanti
geosintetiné medziaga, tagiau projekto bréZiniuose ir darby kiekiy Ziniarasgiuose (DKZ)
parodyta, kad drenazo vamzdis uZpilamas $SalCiui atspariu sluoksniu, o ne skaldelés
prizme.

Prasome patikslinti kokia medziaga turi bati naudojama drenazo vamzdzio
uzpylimui. Jei skaldelé, praSome nurodyti medziagg ir jos frakcijg ir atitinkamai papildyti
DKZ.

Atsakymas:

Prasome vadovautis DKZ nurodytu darbu, drenazo vamzdis uzpilamas $al&iui
atspariu sluoksniu.

3. Klausimas:

I, Il ir 1l etapy projekto SD (Susisiekimo dalis) TS ir DKZ nurodyta, kad drenazo
vamzdis yra su geotekstilés filtru, taCiau projekto bréziniuose parodytas drenazo vamzdis
su kokoso pluosto filtru.

Prasome patikslinti kokia turi bati drenazo vamzdj apgaubianti medziaga.

Atsakymas:

Pragome vadovautis DKZ nurodyta informacija, drenazo vamzdis su geotekstilés
filtru.

4. Klausimas:

| ir Il etapy projekto SD (Susisiekimo dalis) DKZ 6.3 eilutése ,Asfalto pagrindo-
dangos sluoksnis i5 miSinio AC 16 PD h= 0,04 m“ neatitinka projekto AR nurodyto AC 16
PD storio 0,06 m, kai jrengiama dviracio tako dangos konstrukcija per nuovazas.

Prasome DKZ patikslinti 6.3 eilugiy darbo pavadinima/apradyma.

Atsakymas:

Susisiekimo dalies | ir Il etapo Ziniarastyje 6.3 eilutéje asfaltas AC16PD turéty bati
h-0,06 m, teikiame patikslintg DKZ.

5. Klausimas:

Projekto EA (Elektrotechnikos dalis. ApSvietimo tinklai) kiekiy Ziniaras€iuose, visose
trijuose etapuose, medziagy kiekiy Ziniaras€iuose surasyta bendra atramos sgranka. IS
pateiktos informacijos neaisku kaip ir kokios gembés montuojamos:

IStrauka i$ kiekiy Ziniarasciy:

,Plieniné karstai cinkuota atrama h=8,5m, nuo Zemeés pavirsiaus, su jleistomis
durelémis su 1,5 m gembe aukscio ir 1 m ilgio gembe ir 8 m aukstyje nuo zemés
pavirSiaus su 1 m ilgio gembe ir 6 m auksC€io nuo Zemes pavirsiaus, su 0,5 m ilgio gembe.”

Prasome atskirai iSskirti komplekto sudét;.

Atsakymas:

Prasome vadovautis kiekiy ziniaras&iuose pateikta atramos komplektacijos informacija
bei projekto bréziniais, kuriuose nurodytas Sviestuvy iSdéstymas, montavimo auksciai ir
kryptys, pagal kuriuos parenkama konkreCiy gembiy montavimo vieta ir orientacija. |
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etape tai nurodyta bréziniuose: ApSvietimo tinkly planas T-22S-2015-TDP-EA-04(1)-
B.01 ir Schema AT-225-2015-TDP-EA-04(1)-B.02. Atitinkamai analogi$ka informacija
pateikta ir kituose etapuose.

6. Klausimas:

Projekte EA (Elektrotechnikos dalis. ApSvietimo tinklai) numatoma daug pridedamy
prie atramos gembiy. Kartais net po kelias. Gamintojas uztikrina atramos antikorozines, ir
technines savybes, jei gaminys yra originalus ir nemodifikuotas.

Kas prisiims atsakomybe, kad atrama atlaikys 32m/s vejo pasiprieSinima, kai joje
bus padarytos kelios angos (t. y. konstrukcinis pazeidimas)?

Prasome pateikti grafinius brézZinius kiekvienai atramos rasiai, nurodant montavimo
kryptis ir vietas, kad gamintojas galéty atlikti apkrovy skaiciavimus ir atitinkamai pastiprinti
atramas, bei parinkti tinkama sienelés plieno storj.

Atsakymas:

Prasome vadovautis kiekiy ZiniarasCiuose pateikta atramos komplektacijos
informacija bei projekto brézZiniais, kuriuose nurodytas Sviestuvy iSdéstymas, montavimo
auksciai ir kryptys, pagal kuriuos parenkama konkrecCiy gembiy montavimo vieta ir
orientacija. | etape tai nurodyta brézZiniuose: ApSvietimo tinkly planas T-22S-2015-TDP-
EA-04(1)-B.01 ir Schema AT-22S-2015-TDP-EA-04(1)-B.02. Atitinkamai analogiSka
informacija pateikta ir kituose etapuose.

7. Klausimas:

Prasome perkancigjg organizacija pateikti suvestinius darby kiekiy Ziniarascius
.exel“ formatu (visy trijy etapy visas projektines dalis (Susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky
Salinimo, elektrotechnikos apSvietimo tinklai, procesy valdymo ir automatizacijos,
nes pirkimo dokumentuose pateikta tik ,pdf* formatais.

Atsakymas:

Nebus pateikiama EXCEL formatu, yra pateikta PDF formatu.

8. Klausimas:
Prasome perkancigjg organizacija patvirtinti, kad ESO projektinés dalies tiekéjams
nereikalinga vertinti pateikiant pasitlymag, nes pagal pirkimo dokumenty
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»,1_Konkurso_salygos_(darnus_judumas)_a.“ 25 punktg, vertintis nereikia, kad visi tiekéjai
galéty vienodai jsivertinti.

25) -Energijos skirstymo operatoriaus (toliau — ESO) nuosavybés teise priklausancius
elektros ir irenginiuy suprojektuotus rangos darbus atlieka ESO paskirtas rangovas|I pasinlymo

kaing $ie darbai nevertinami.

Atsakymas:
Patvirtiname.

9. Klausimas:

Prasome perkancigjg organizacija, jei bus kei€iama pateiktuose pirkimo dokumenty
suvestiniame sgnaudy kiekiy Ziniaras€iuose darby aprasymo pozicijos (atsiranda naujos ar
panaikinamos esamos), darby kiekiai ar matavimo matmenys, praSome parys$kinti kita
(pvz. raudona) spalva, kad tiekéjai galéty greitai identifikuoti, kas buvo pakeista.

Atsakymas:

Prasymas perduotas projektuotojams, kurie informavo pazymeésiantys pakeitimus
kita spalva. Bet kuriuo atveju, apie SKZ pakeitimus tiekéjai informuojami atsakymuose j
klausimus.

10. Klausimas:

PraSome perkanciajg organizacijg pateikti projekto brézZinius dwg (AutoCAD)
formatu.

Atsakymas:

Nebus pateikiama DWG formatu, yra pateikta PDF formatu.

11. Klausimas:

Prasome patikslinti ir patvirtinti, pagal pateikty pirkimo dokumenty
(1_Konkurso_salygos _(darnus_judumas)_a.“, uzsakovo uzduoties (techniné
specifikacija)), reikalavimy sutarties vykdymui keliamo 32 punkto reikalavimus, tiekéjai
neturi jsivertinti suoliuky ir SiukSliadéziy gaminiy kainy, kad visi tiekéjai galéty vienodai
jsivertinti.

32) Siuo pirkimu néra perkami Statinio projekte numatyti maZosios architektiiros
elementai — SiuksliadéZés ir suoliukai (juos atskiru (-ais) pirkimu (-ais) isigis UZsakovas ir
pateiks Rangovui), tafiau Rangovas privalo nusimatyti ju iSkrovima, sandéliavimg ir
montavima pagal gamintojo instrukcijas.

Atsakymas:
Patvirtiname, i informacija yra nurodyta uzsakovo uzduotyje (techninéje
specifikacijoje).

12. Klausimas:
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01, darby kiekiy ziniarascio 1. ParuoSiamieji darbai,
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1.4 po. ,Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas®“ nurodo dangos frezavimo darbai, bet
nenurodomas vidutinis frezuojamos dangos aukstis h-?

Skaiciuojant matematiskai, 3345 m2 / 1400 m / 2 kelio pusés = vid. 1,19 m plo¢€iu
frezuojama, o skersiniuose pjaviuose ties kelio bortais, pateikiama dangy atstatymas 0,5
m plociu, ar frezavimo dangy kiekiai pateikti teisingi?

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

EI\II]:S Darbo pavadinimas, apraSymas s Kiekis Nixmod

vnt. ajTs

1. Paruofiamieji darbai

1.1 | Gatves trasos nuZymejimas km 14 TS 02
1.2 | Vienstiebiy zenkly atramy iSardymas ir iSvezimas iki 5 km vnt. 60 TS 02
1.3 | Kelio zenkly skydy isardymas ir iSvezimas iki 5 km vnt. 106 TS 02
1.4 | Esamos asfaltbetonio dangos isardymas m’ 3345 Ts 02
1.5 | Esamos betoninés dangos ardymas m* 11715 Ts 02
1.6 | Esamy betoniniy gatvés bordiiiry ardymas m 3419 TS 02
1.7 | Esamy betoniniy vejos bordifiry ardymas m 7106 TS 02
1.8 | Gelzbetoninés tvoros ardymas m 281 TS 02
1.9 zl;;liipl::roc i]:; (i]r'nl ﬁl\]: ;lfni:] skersmens kirtimas, pakrovimas j it ; TS 02
1.10 Mcdiiqrdid(“::?nh! n.{ii 3%cm skersmens kirtimas, pakrovimas | Gt TS 02
autosavivarcius ir iSvezimas 3
111 ?:,?g;l\i l;f;;’,‘f,{fxl:t::[, r[:]:li-lkrovimas i autosavivarcius ir iSvezimas k. ) TS 02
1.12 | Kriimy kirtimas ir i§vezimas m’ 637 TS 02
.13 | Statybiniy iuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10km t 3503 TS 02
1.14 | Suoliuky ardymas vnt. 5 TS 02
1.15 | SiuksliadéZiy ardymas (betoniniy) vat. 7 TS 02

Vejos bordidras 1000x80x200

0.50 Gatvés borditras 1000x150x300

— Karstas sitlés sandariklis N2 tipo

1.5% 0.15

Prasome patikslinti ir nurodyti vidutinj frezuojamos asfalto dangos storj metrais, kad
visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar frezuojamos asfalto dangos plotas pateiktas
teisingai, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome jsivertinti ne mazesnj kaip 0,20 m ardomo asfalto sluoksnio storj.
Informuojame, kad ardomo asfalto plotas pateiktas teisingai. Atkreipiame démesj, jog
asfalto danga ardoma ne tik palei bortus, bet ir nuovazose bei kitose projekto
sprendiniuose numatytose vietose.
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13. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01, darby kiekiy ziniarascio 1. ParuoSiamieji darbai,
1.8 poz. ,GelZbetoninés tvoros ardymas“ nurodo tvoros ardymo darbai. Analizuojant dangy
ardymo plang | etapas nustatyta, sutartinis Zyméjimas pateiktas ardomos gelzbetoninés
tvoros, o vietos plane nepateikta, reikalingas vietos patikslinimas.

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eilés s 5 Mato _— Nuorod
5 Darbo pavadinimas, apraSymas o Kiekis aiTs
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuZyméjimas km 1.4 TS 02
1.2 | Vienstiebiy zenkly atramy iSardymas ir iSvezimas iki 5 km vnt. 60 TS 02
1.3 | Kelio Zenkly skydy iSardymas ir iSvezimas iki 5 km vnt. 106 TS 02
14 | Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas m’ 3345 TS 02
1.5 | Esamos betoninés dangos ardymas m? 11715 TS 02
1.6 | Esamy betoniniy gatvés bordiiiry ardymas m 3419 TS 02
1.7 | Esamu betoniniu veios bordifiry ardvmas m 7106 TS 02

|| 1.8 | Gelsbetoninés tvoros ardymas m | 21 || TS 02
1.9 Mcdilq_nuou ] 6 cm w1k| %2 cm skersmens kirtimas, pakrovimas | _— TS 02
autosavivarcius ir iSvezimas 1
110 Mcdilqrdldf.‘smql n.c,l 3%cm skersmens kirtimas, pakrovimas | — TS 02
autosavivarcius ir iSvezimas 3
L1 Medziy kclml_; rovimas, pakrovimas j autosavivaréius ir iSvezimas iz TS 02
rangovo pasirinktu atstumu 4
1.12 | Kriimy kirtimas ir i§vezimas m? 637 TS 02
113 | Statybiniy $iuksliy pakrovimas ir i§veZimas iki 10km t 3503 TS 02
1.14 | Suoliuky ardymas vnt. 5 TS 02
1.15 | Siuk3liadéziy ardymas (betoniniu) vnt. 7 TS 02
a5
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba
—_ —— Registruoto inzinerinio statinio riba
Kertami medziai
N : :) Salinami krimai
Ardoma asfalto danga
\\\\\\\\§ Ardoma §aligatviy plyteliy/trinkeliy danga
2 \\</// 5 Nuimamas dirvozemio sluoksnis
Ardoma betono danga
Ardomi gatvés borditirai
Ardomi vejos borditirai
|-’\N\/\¢- GelZbetoninés tvoros ardymas |

Prasome patikslinti ir nurodyti, 1.8 poz. ,GelZbetoninés tvoros ardymas” ardomos
gelzbetoninés tvoros vietg(-as) plane, nurodant piketus ir kelio puse, kad visi tiekéjai
galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome vadovautis Ardomy dangy plano bréZiniu. Brézinyje yra atvaizduotos
ardomy dangy vietos ir apimtys, kurios atitinka darby kiekiy ziniarastyje pateiktus kiekius.

14. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01, darby kiekiy ziniaras€io 1. ParuoSiamieji darbai,
dangy ardymas 1.4 - 1.8 poz. ir 1.13 poz. ,Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSvezimas iki
10km“. Manome, kad pateikty statybiniy atlieky kiekiai yra zenkliai per mazi.
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SkaicCiuojame statybines atliekas matematiskai:

* 1.4 poz. Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas, kai V = 3345 (m2) x 0,2 (hvid,
m) x 2,4 (piltinis tankis, m3/t) = 1605,6 t;

* 1.5 poz. Esamos betoninés dangos ardymas, kai V = 11715 (m2) x 0,1 (hvid, m)
x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) = 2577,3 t;

* 1.6 poz. Esamy betoniniy gatvés bordilry ardymas, kai V = 3419 (m) x 0,1 (t) +
3419 (m) x 0,1 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) = 1094,1 t;

* 1.7 poz. Esamy betoniniy vejos borditry ardymas, kai V = 7106 (m) x 0,038 (t) +
7106 (m) x 0,04 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) = 895,4 t;

* 1.8 poz. Gelzbetoninés tvoros ardymas, kai V = 281 (m) x 0,15 (menamas storis,
m) x 2,0 (menamas aukstis, m) x 2,3 (piltinis tankis, m3/t) = 193,9t;

* Sumuojame kiekius V = 1605,6 (1.4 poz, t) + 2577,3 (1.5 poz, t) + 1094,1 (1.6
poz, t) + 895,4 (1.7 poz, t) + 193,9 (1.8 poz, t) = 6366,3 t, 0 TDP projekte pateikta 3503 t

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

EI\II]:S Darbo pavadinimas, aprasymas 1\.\*12:0 Kiekis b:ljo_;:%d
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzymeéjimas km 1.4 TS 02
1.2 | Vienstiebiy Zenkly atramy iSardymas ir iSvezimas iki 5 km vnt. 60 TS 02
1.3 | Kelio Zenkly skydu iSardymas ir iSvezimas iki 5 km vnt. 106 TS 02
1.4 | Esamos asfaltbetonio dangos isardymas m’ 3345 TS 02
1.5 | Esamos betoninés dangos ardymas m? 11715 TS 02
1.6 | Esamy betoniniy gatvés bordiiiry ardymas m 3419 TS 02
1.7 | Esamy betoniniy vejos bordifiry ardymas m 7106 TS 02
1.8 | Gelzbetoninés tvoros ardymas m 281 TS 02
1.9 Mcdiiq_nuoﬁ]ﬁ c?mwiki “3‘2 cm skersmens kirtimas, pakrovimas j Gt TS 02
autosavivaréius ir iSvezimas 1
110 Mcdiil]-did(“:sllil{ nEi 3%cm skersmens kirtimas, pakrovimas j — TS 02
autosavivarcius ir iSvezimas 3
111 ?:Eg;l\i l;j:‘:,?,{f:;gﬁ:{, r;:t:(rovimas i autosavivarcius ir iSvezimas e ) TS 02
1.12 | Kriimu kirtimas ir i§vezimas m? 637 TS 02
I 1.13 | Statybiniy Siuk3liy pakrovimas ir i§vezimas iki 10km t 3503 TS 02
1.14 | Suoliuky ardymas vnt. J TS 02
1.15 | Siuksliadéziy ardymas (betoniniy) vnt. 7 TS 02

PraSome patikslinti ir nurodyti, ar 1.13 poz. ,Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir
iSvezimas iki 10km® darby apimtis pateiktos teisingos, jei ne, praSome atnaujinti ir papildyti
suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj (paryskinti kei€iamas pozicijas), kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Pridedame patikslintg SKZ, kuriame yra patikslinta 1.13 eilutés reikme.

15. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01, darby kiekiy Ziniaras¢io 3. DrenazZo jrengimas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kuriame pateikti 3.1 poz. ,Sankasos
drenazo sistemos i$ gofr. perf. PVC d113/126 mm skersmens vamzdziy su geotekstilés
filtru jrengimas, darbai, o skersiniy pjaviy brézinyje pateiktas drenazo vamzdis su kokoso
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pluosto filtru, techninése specifikacijose apie vamzdzio filtro medziagiSkumg informacijos
nepateikta, tad reikalingas patikslinimas.
Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pateikti 3.3 poz. ,Drenazo
vamzdZio uzpylimas Sal€iui atspariu sluoksniu, darbai, skersiniy pjaviy brézZiniuose
matyti, kad pateiktas drenazo vamzdis uzpiltas Sal€iui nejautriu medziagy pasluoksniu,
o techniniy specifikacijy 7.3.4. ,DrenaZzo jrengimas® skyriuje pateikta informacija, kad vir$
drenazo vamzdZzio, reikalinga supilti skaldelés prizme, tad reikalingas patikslinimas,
reikalingas patikslinimas dél medziagiSkumo.

| 3. Drenaio jrengimas ‘
0 2024 Konkursui, statybai
Laida Bleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL M STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Oto I I I S Smiltelés g. atkarpos nuo sankryZos su Vingio g. iki sankryZos su
TOK o = % Taikos pr. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos,
NR Zimmiinyg g.139-321, Vilnius Tel: (8~5) 272 83 34 Fie : ¥
Klaipedos m. sav., projektas
30394 | PV Rimvydas Juodka ,/-j,’M STATINIONR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
39485 POV Gintaré Simonavititte 7 00-Gatveés 0
INZ Evilija Subo¢ | b Sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iai
KALBOS | UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
TRUMP. g
e KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT-228-2015-00-TDP-SD-02(1).SKZ 1 6
t .
31 S:\n]fasos drenaZo sistemos i3 ol_"r: erf. P‘VC d'l 13/126 mm o 2437 TS 07
skersmensfvamzdZiy su geotekstilés filtru jrengimas
3.2 | Zemés darbai(iSkasos) m? 1919 TS 07
3.3 | DrenaZo vamzdziquZpylimas $al&iui atspariufluoksniu m? 1919 TS 07
3.4 | Neaustine geotekstilées 170 g/m2 jrengimas m? 4557 TS5 07
3.5 | Plastikinis drenaZo apzifiros Sulinys su visu komplektu d425 vnt. 8 TS5 07
Detalé Nr. 6
. M 1:25
Detalé Nr. 3 Detalé Nr, 4 Detalé Nr, 5 #
M1:25 M 152; ENT izsr Drenazas
as Nuzemintas gatves borditras Velo borditras Stotelés bordidras - >0,40
] 20,
0.30 s
N { Y/ SE/, S/
e ALk
G 5 _ K|
71 T~
o <
S b >
VNN N
045 0.15
8
— 015 ©°
Salciui nejautriy medziagu|sluoksnis >0,40
Drenazinis vamzdis Stl kokoso pluosto ﬁltu|d113 mm

BiudZetiné jstaiga, Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre,

kodas 188710823

2026-
.. Socialinés atsakomybés
a®

metai



- 0,08
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- 0,15

n.10

Apsaugutilviﬁ drenazo vamzdzio supilta skaldelés prizme I’IIJU uzterSimo naudojama filtruojanti

geosintetiné medziaga, kuri turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus:
— tempimo stipris pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavertj:
idilgine ir skersine kryptimi = 9 kN/m.
— pailgéjimas esant triikkimui pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavertj = 75-80 %:
— atsparumas pradiirimui pagal LST EN ISO 12236 arba lygiavertj = 1,7 kN:
— bandymas krintan¢iu konusu pagal LST EN ISO 13433 arba lygiavertj = 19 mm:
— pory dydis 090 pagal LST EN ISO 12956 arba lygiavertj = 0,10 mm:
— pralaidumas vandeniui VIH50 pagal LST EN 11058 arba lygiavertj = 0,09 m/s:
—svoris pagal LST EN ISO 9864 arba lygiavertj = 170 g/m2

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokj drenazinj vamzdj (geotekstilés ar kokoso
plauso) 3.1 poz. ,Sankasos drenazo sistemos i$ gofr. perf. PVC d113/126 mm skersmens
vamzdziy su geotekstilés filtru jrengimas,, tiekéjams reikalinga jsivertinti, pateikiant
patikslintas technines specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Pragome patikslinti, nurodant medziagiskuma (ASAS, SNS, skaldele-frakcija?)
kokia medziaga uzpilti drenazinj vamzdj 3.3 poz. ,Drenazo vamzdzio uzpylimas SalCiui
atspariu sluoksniu, tiekéjams reikalinga jsivertinti, pateikiant patikslintas technines
specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Drenazinj vamzdj naudoti su geotekstilés filtru kaip nurodyta SKZ, drenazinis
vamzdis uzpilamas $SalCiui nejautriy medziagy sluoksniu, vadovaujantis TS pagrindo
konstrukcijoms nurodytais galimais biriyjy medziagy sluoksniais.

16. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01, darby kiekiy ziniaras¢€io skyrius Nr. 11. Gatvés
DK 10 klasés dangos konstrukcijos jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kur, skyriuje Nr. 8. Gatvés
atstatymo dangos konstrukcijos jrengimas pateikta 8.7 poz. ,N2 tipo karstasis sitliy
sandariklis ,asfaltas prie asfalto®, (200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiciy), darby
pozicija, o skyriuje Nr. 11. Gatvés DK 10 klasés dangos konstrukcijos jrengimas® sidliy
sandariklis ,asfaltas prie asfalto” nenumatytas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kur, poz. 8.2 ,Asfalto pagrindo
sluoksnis i5 miSinio AC 32 PS, h=0,10 m“ asfalto pagrindo miSinys AC 32 PS, o poz. 11.3
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»2Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PS, h = 0,10m", kur asfalto pagrindo miSinys
AC 22 PS. Visuose skersiniuose pjaviuose pateikiamas asfalto pagrindo miSinys AC 22
PS, reikalingas patikslinimas.

I 8. Gatvés atstatymo dangos konstrukeijos jrengimas I
31 Skaldos pagrindas i$ nesuristy mineraliniy medziagy nisinio 0/45, - 1478 TS 04
L=020m M
3.2 || Asfalto pagrindo Suoksnis i§ misinid AC 32 PS.;h=0,10 m m? 1478 TS 05
DOKUMENTO ZYMUO LaPAS | Lapy |LADA
AT-225-2015-00-TDP-SD-02(1).SKZ 2 6 0
tamis
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto apatinio
8.3 | sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bitumine emulsija kg 370 TS 05
C60BP4-S
8.4 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ miinio AC 16 AS, h=0,08 m m? 1478 TS 05
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas prie§ asfalto vir§utinio
8.5 | sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 370 TS 06
C60BP4-S
8.6 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 8. h=0.04 m m? 1478 TS 05
N2 tipo kar3tasis siiiliy sandariklis ,.asfaltas prie asfalto”, (200
8.7 | gfm) Gisivertinti asfalto shuoksniy skaitin) A 1506
I 11. Gatvés DK 10 klasés dangos konstrukcijos irengimas I
11.1 | Apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,58 m m* 415 TS 04
12 Skaldos pagrindas i§ nesuri$ty mineraliniy medZiagy miSinio 0/45, e 600 TS 04
h=0,20 m
11.3 A0 pagrindo luoksnis i§ misinid AC 22 PSJh = 0,10m m | 600 TS 05
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto apatinio
11.4 | sluoksnio jrengima 250 g/fm2, panaudojant bituming emulsija kg 152 TS 05
CG60BP4-S
11.5 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ mi$inio AC 16 AS, h=0,08m m? 609 TS 05
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas prie§ asfalto virSutinio
11.6 | sluoksnio jrengima 250 g/fm2, panaudojant bituming emulsija ke 152 TS 05
CG60BP4-S
11.7 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 8, h =0,04m m? 609 TS 05
os bordidras 1000x80x200
0,50 Gatvés bordidras 1000x150x300 ‘
0.15
-
0.50
Karstas sialés sandariklis N2 tipo ‘
Q.13 010
2 0.00
i
Asfalto virdutinis sluoksnis i§ miinio SMA 11 § -0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i$ miSinio AC 16 AS - 0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS -0,10
0s pagrindo sluoksnis IS nesuristojo misinio 0/4 v, 2 a) -0,
Esama konstrukcija
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5 tipas
Gatves atstatymo dangos konstrukcija i$ asfalto

Asfalto virdutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S - 0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i$ miginio AC 16 AS - 0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS - 0,10 |

Skaldos pagrindo sluoksnis is nesuristojo misinio 0/45 (Ev; 2150 MPa) - 0,20
Esamas konstrukcija

PraSome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjams reikalinga jsivertinti ,N2 tipo karstasis
sitliy sandariklis ,asfaltas prie asfalto®, (200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiciy)*
darbus, jei taip, praSome papildyti suvestinj darby kiekiy Ziniarastj, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokj asfalto miSinj tiekéjams reikalinga jsivertinti
poz. 8.2 ,Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 32 PS, h=0,10 m*, kad visi tiekéjai
galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Jsivertinti reikia. 8.7 poz. ,N2 tipo karstasis silliy sandariklis ,asfaltas prie asfalto®,
(200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiCiy) reikSmé duota bendrai visai projekto
apimgiai. Pateikiame patikslintg SKZ, kuriame yra patikslintas 8.2 eilutés pavadinimas.
Naudojamas asfalto miSinys — AC 22 PS.

17. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01, darby kiekiy Ziniaras€iy skyriai Nr. 12. Laipty
jrengimas ir Nr. 13. Borty jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pagal darby apraSymus
nurodomi vejos ir gatvés borditry jrengimas ant betono C12/15 pagrindo, o techninése
specifikacijose nurodoma ant C20/25 betono pagrindo, reikalingas patikslinimas.
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12. Laipty jrengimas

12.1 | Saléiui nejautriy medZiagy sluoksnio jrengimas m* 1,2 TS 04

12.2 | Betonas C25/30 klasés m* 1.3 TS 08

12.3 | Betoninés pakopos (3iurkitintu paviriiumi) (2000x350x150) vnt. 6 TS 08

12.4 | Armavimo tinklas d8 5400 15x15 cm kg 38 TS 08

125 Vejo_s borditiry 1000x80x200 jrengimas ant helonc‘(ClZ;’] 5) I m 6 ITS 08 I
pagrindo

12.6 | Neriidyjancio plieno turkélas su dvigubu porankiu m 2 TS 08

13. Borty jrengimas

131 Gawrés borditiry 1000x150x300 jrengimas ant belonolClZ!lS)I i 2038 TS 08
pagrindo
NuZeminty (jvaZiavi 23 bordiiry 1000x150x220
2 2
132 jrengimas ant betond(€12/15)pagrindo i 200 e
DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy |Lama

AT-228-2015-00-TDP-SD-02(1).SKZ 3 6 0

atamis

133 Aulo_busq bordidiry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20/25) = 200 TS 08
pagrindo

13.4 ::é;;zzrdmru 1000x80x200 jrengimas ant hemno!ClZa’lS! - 2091 TS 08

= TR

135 Ve]o_ borditry 1000x80x200 jrengimas ant hemncl (C12/15) I i 2002 TS 08
pagrindo

13.6 Sandarinimo juostos jrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio i 3344 TS 08
dangos)

8.3.2. Kelio, vejos ir velo bordiiiry jrengimas

Pries klojant asfalto danga, busimos dangos krastuose pastatomi bordiurai. Gatvés borditry
matmenys - 1000x300x150, nuzeminty bordifiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80, velo -
1000x200x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal i8ilginius ir skersinius profilius. Auks¢io skirtumas
tarp dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi vir§yti | mm. Klojami gaminiai turi baiti nejskile,
be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditiry (apvady) siailés jrengiamos su tarpais. Sitlés

tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, i8skyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaZiuojamy

borditiry tarpai gali bati uzpildomi elastine mediiaga)l Betono pagrindo storis po gatves bortais jrengiamas I
20 cm su atspara, betono marké C20/25. I

Visi bortai turi buti taisyklingi, lygus ir prie$ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.
Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos bordiiirai (apvadai).
Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami ties@is 500 mm ilgio borditirai (apvadai).

Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiestis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai)

Pries klojant $aligatvius i3 betoniniy trinkeliy, $aligatvio kra§t4 irengiami vejos bortai (1000x200x80)

ant betono pagrindo C20/'25.|Vi5i bortai turi buti taisyklingi, lygts ir pries pradedant jy jrengimo darbus —

patikrinti ir aprobuoti.
Ties vaziuojamaja dalimi, tarp betoniniy borditry ir asfalto dangos jrengiama bituminé siiiliy
sandarinimo juosta. Borditrai turi bati sausi ir §variis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditro.

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokio betono stiprumo markeé tiekéjams reikalinga
jsivertinti ties vejos ir gatvés bordiUrais, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

PraSome naudoti kaip nurodyta TS C20/25 betono stiprumo marke. Pateikiame
patikslintg SKZ, kuriame patikslinti 13.1, 13.2, 13.4, 13.5 eilugiy pavadinimai.

18. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01, darby kiekiy ziniaras¢€iy skyrius Nr. 13. Borty
jrengimas
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Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame nurodomi poz.13.3
»2Autobusy borditry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20/25) pagrindo® jrengti
autobusy sustojimy borditrus. Skersiniuose pjaviuose pateikiami borditry parametrai
skiriasi nuo suvestinio sgnaudy kiekiy Ziniaracio pateikiamy bordidry matmeny,
techninése specifikacijose néra pateikta jokios informacijos apie Sio tipo borditrus. Tokio
tipo bordidrais Lietuvos gamintojai negamina ir neprekiauja, tad reikalingi patikslinimai.

13. Borty irengimas
131 Gatvrés borditry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) N 2938 TS 08
pagrindo
13.2 NuZemimq (ivaZiavimo) gatvés bordiﬁn} 1000x150x220 i 206 TS 08
irengimas ant betono (C12/15) pagrindo
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
AT-225-2015-00-TDP-SD-02(1).SKZ 3 6 ]
133 | Autobusy bordifiry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20/25) n 200 TS 08
pagrindo
13.4 | VOO BOrdiury [UUUXSUXZ00 [Tenginas ant betono (G127 15) = 8091 TS 08
pagrindo
in 200 § 2
13.5 Velo_ borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) - 2092 TS 08
pagrindo
13.6 Sandarimmo juostos jrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio i 3344 TS 08
dangos)
Stotelés bordidras | |
Z
™
N

Detalé Nr. 5
M 1:25
Stotelés borditras

0.30

[oe]
—
3 S
o
..... o
o
0.15 0.44 0.15
0.74

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokie autobusy borditry parametrai (matmenys) turi
bati jrenti jgyvendinant projektinius sprendinius Siame projekte, pateikiant technines
specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.
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PraSome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjai gali jsivertinti analogus Siems autobusy
bordiury parametrams, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, kur tiekéjai gali jsigyti Siuos autobusy borditrus
nurodant gamintoja ar tiekéjg, kad jgyvendinant Siuos projektinius sprendinius mieste
vyrauty darby seka, vientisumas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome vadovautis projekte nurodyta informacija ir matmenimis. Teikiame kelis
pavyzdzius, kurie yra projekte numatyty matmenu:

3) https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/

4) https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2ZSNoN3b1eGmogtNm/
cP5KyYYDbiFAfitBx9bFTQS

5) http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php

19. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01, darby kiekiy Ziniaras€iy skyriai Nr. 12. Laipty
jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy zZiniarastj, kuriame nurodoma poz.12.6
.,Nertdijancio plieno turéklas su dvigubu porankiu® turékly jrengimo darbai. Skersiniuose
pjaviuose pateikiamas tik laipty pjavis, o informacijos apie turéklus nepateikta, taip pat ir
techninése specifikacijose néra pateikta jokios informacijos, tad reikalingi patikslinimai.

12. Laipty jrengimas
12.1 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas m? 1,2 TS 04
12.2 | Betonas C25/30 klasés m? 1.3 TS 08
12.3 | Betonines pakopos (Siurkstintu pavirSiumi) (2000x350x150) vat. 6 TS 08
12.4 | Armavimo tinklas d8 S400 15x15 cm kg 38 TS 08
12.5 ;;ei?jsml:iagrdiﬁrq 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) - 6 TS 08
12.6 | Nerudyjancio plieno turkélas su dvigubu porankiu m 2 TS 08

Laipty skersinis profilis

Betoniné lipty pakopa (siurkstintu pavirsiumi)
100535315

Armavima rinklas i d $400, 15x15 cm

15 Sony sudedami vejos borditirai 1000x80x200

Viename Sone jrengiamas neridyjancio plieno tureklas dvigubas

Saléiui nejautriy medziagy[sluoksnis

Pastabos:
1. Laiptai jrengiami griezlai pagal pateikiy breZinj, tiekejy reikalavimus if
ekomendacias.

2.Laipty jrengimo padél, auksdius ir pakopy kieki tikslini statybos metu pagal
esama bikle.
3.Brézinyje matmenys duoti cm.

DOKUM
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http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS
https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/

PraSome patikslinti ir pateikti technines specifikacijas darby pozicijai 12.6
.Nerudijancio plieno turéklas su dvigubu porankiu“ jgyvendinti, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Pateikiame detalizuotg turéklo brézinj. Teikiame turéklo technines specifikacijas:
Turékly statramstis turi bati pagamintas i$ nertdijancio plieno vamzdzio staCiakampio
formos 25x50x20 mm, turékly porankiai sujungiami 10 mm storio nertdijancio plieno
strypais, turékly dvigubas porankis gaminamas i$ apvalaus nerudijancio plieno vamzdzio
d40 t-2-3 mm. Statramsciai jrengiami betoniniuose poliuose (betonas C25/30 XC2;
armatara B5S00C kl.).

20. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01, darby kiekiy ziniaras€io skyrius 6. Dviraciy tako
dangos konstrukcijos jrengimas per nuovazas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame nurodoma poz. 6.3 ,Asfalto
pagrindo-dangos sluoksnis i misinio AC 16 PD h = 0,04m*, kur apatinio asfalto sluoksnio
storis h-4cm, o skersiniuose pjuviuose, kur pateikiamas ,.2 tipas, Projektuojamo dviracCiy
tako dangos konstrukcija per nuovazas*® - asfalto sluoksnio storis h-6¢cm, tad reikalingi
patikslinimai.

i

I I 1 -
6. Dviradiy tako dangos konstrukcijos jrengimas per nuovaiZas I

Apsauginio Salciu atsparaus sluoksnio prengimas, h=0,3> m m’ 3l TS 04
6.2 Skaldos pagrindas i3 nesuristy mineraliniy medziagy misinio 0/45, m 102 TS 04
h=020m
63 agrindo-dangos sluoksnis i§ m:sm:aIAC 16 PDh= I iz 102 TS 05
0.04m
alto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas pries asfalto
6.4 | virSutinio sluoksnio jrengima 200 g/m2, panaudojant bituming kg 20 TS 05
emulsija C40B5-5
- | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miinio (raudonos spalvos) AC 8 4 2
6.5 VL h=0.04m oy 102 T505
2 tipas

V272722 Projektuojamo dviradiy tako dangos konstrukcija per nuovazas

Asfalto virSutinis sluoksnis i$ misinio AC 8 VL (r: nos spalvos)
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinid AC 16 PD'

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo miinio 0/45
(Ev, 2100 MPa)

Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (Ev; >80 MPa) - 0,35
Esamas gruntas (Ev, >30 MPa)

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokio asfalto dangos storj tiekéjai turi jsivertinti poz.
6.3 ,Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD h = 0,04m*, esant
neatitikimams, praSome atnaujinti suvestinj darby kiekiy Ziniarastj, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:
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Teikiame patikslintg SKZ, kuriame patikslintas 6.3 eilutés pavadinimas.

21. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokio akmens skaldos atsijas (Zvirgzdo, dolomito ar
granito) darby pozicijose ,|Slyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m*
tiekéjams reikalinga jsivertinti, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome tiekéjy jsivertinti dolomito skaldos atsijas 0/5.

22. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01

Analizuojant projektine dokumentacija, bréziniuose nustatyta ,Perkeliama
Svieslenté” jrasai, o informacijos nei projekte, nei suvestiniame sgnaudy kiekiy ziniarastyje
apie darby apimtys nenurodytos. Kur yra nurodyti ir pateikti perkeliamos Svieslentés
darbai, kad tiekéjai galéty jsivertinti, nes darbus sudaro tiek statybiné — perkélimo
mechaniniai darbai, tiek elektrotechniné — demontuoti ir sujungti j elektros tinklg, prailginti
kabelius ir pan.

g A =

= MCEA—— s e —— =

o e o e e

Prasome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos darby apimtys
perkeliamy Svieslenciy, jei nepateikta, praSome atnauijinti ir papildyti suvestinj darby kiekiy
Ziniara$tj nurodant darby apimtis, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Darby apimtys pateikiamos projekto E1 dalyje.
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23. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01

Analizuojant projektine dokumentacija, bréZiniuose nustatyta ,Persodinti med;j
pietinéje gatvés puseéje uz Smiltelés stotelés, vaZiuojant link Liubekos g“ jrasai, o
informacijos nei projekte, nei suvestiniame sgnaudy kiekiy Ziniarastyje apie darby apimtys
nenurodytos. Kur yra nurodyti ir patelktl Sie darbai.
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Prasome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos darby apimtys
.Persodinti medj pietingje gatvés puséje uz Smiltelés stotelés, vaziuojant link Liubekos g“,
jei nepateikta, praSome atnauijinti ir papildyti suvestinj darby kiekiy Ziniarastj nurodant
darby apimtis, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame papildytg suvestinj darby kiekiy Ziniarastj, kuris papildytas 14.39 pozicija.

24. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01

Analizuojant projektine dokumentacija, ardomy dangy plano bréziniuose nustatyta
,Gelzbetoninés tvoros ardymas” sutartinis Zymeéjimas, ieSkodami kur yra gelzbetoniné
tvora pagal sutartinius Zzyméjimus, buvo nustatyta 3/3 psl., pasinaudojant
www.google.maps.It tinklapiu nustatyta, jog tai metalinés pésciyjy tvorelés, o informacijos
nei projekte, nei suvestiniame sgnaudy kiekiy ziniarastyje apie darby apimtys
nenurodytos. Kur yra nurodyti ir pateikti Sie darbai.
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Prasome patikslinti ir nurodyti, kur pateiktos darby apimtys ardomy metaliniy
péscCiyjy tvorelés, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Darby apimtys pateiktos SKZ 1.8 pozicijoje.

25. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01

Analizuojant projekting dokumentacija, skersiniy profiliy bréZiniuose nustatyta
,ISKilios grei€io mazinimo priemonés jrengimo detalé Pjuvis D-D*, nei projekte néra
pateiktos jokios informacijos, nei suvestiniame sgnaudy kiekiy ziniarastyje apie darby
apimtys. Kur yra nurodyti ir pateikti Sie darbai.

I8kilios grei¢io mazinimo priemonés jrengimo detalé
Pjuvis D-D

1.00 0.60 5.0046.80 0.60 1.00
‘Asfalto virsutinis dangos sluoksnis i migino AC 11 VS -0,04

| sfatto apatinis dangos sluoksnis & minio AC 16 AS -0,09
fangos konstrukci

Prasome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos darby apimtys
»ISKilios grei€io mazinimo priemonés jrengimo detalé Pjavis D-D*, jei nepateikta, o
reikalinga atlikti ir jsivertinti Siuos darbus, praSome atnaujinti ir papildyti suvestinj darby
kiekiy Ziniarastj nurodant darby apimtis ir padéti plane, kad visi tiekéjai galéty vienodai
jsivertinti.

Atsakymas:

Siuo etapu greigio mazinimo priemonés neperkamos.

26. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-TDP-VN-03(01)

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kuriame nurodoma dangy
atstatymo darbai su konstrukcijy pasluoksniais, o skersiniuose pjuviuose, pateikta dangy
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atstatymo detale su skirtingais konstrukcijy pasluoksniais ir storiais, tad reikalingi

patikslinimai.

L Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo LA Kiekis
Nr. vat.
19, KomL!nlk:cuq Zyméjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinémis TS 05 lompl. 2
Asfalto danga
(pazeistoms dangoms atstatyti)
Pagrindo A/B sluoksnis markés AC 16 PD h=8cm SD TS 03,
1. | Skaldos pagrindo sluoksnis i3 nesuristojo midinio sl 0/45 TS 04, TS m’ 42
(EV2=120 MPa) h=20cm. 06
Apsauginis Saliui atsparus sl. Ev2>80MPa h=30 cm
Sutankintas gruntas (EV2>45MPa)
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m? kau3u, pakrovimas | 3
13 S e 5 TS 06 m 17
autosavivaréius, veZiojimas 10km atstumu, darbas savartoje
2. II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m? kaugu, supilant vietoje TS5 06 m’ 13
3. | IT gr. grunto kasimas rankiniu biidu TS 06 m’ 2
4 Tran3éjos dugno tankinimas TS 06 m’ 1
5. | Smélio pagrindo po vamzdynais jrengil {10 cm) TS 06 m 1
6 élingo grunto aplink vamzdynus jrengimas TS 06 m} 3
& Likusios tran3¢jos dalies uzpylimas II gr. gruntu TS 06 m? 13
8. II gr. grunto ir inio sluoksnio tankinimas vibropliktuvais TS 06 o’ 11
9 Esamy lietaus surinkimo Suliniy d700 iki H=2m Litail 4
"~ | demontavimas/atlicky ifveZimas P
10. | Esamy lietaus surinkimo vamzdZiy demontavimas/atlieky iSveZzimas m 3,
700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo 3uliniai su g/b dugnais, Somslt
11. | (iskaitant nusodinimo dalj), dengiant ketimais liukais 400kN. su TS 04 m-? T 4472
hardiifirini i Emi
= SERILREE, S "Dangy atstatymo darba
Asfalto danga
(pazeistoms dangoms atstatyt1)
Pagrindo A/B sluoksnis markés AC 16 PD h=8cm SD TS 03,
1. | Skaldos pagrindo sluoksnis 18 nesuristojo midinio sl 0/45 TS 04, TS m® 10
(EV2=120 MPa) h=20cm. 06
Apsauginis Saliui atsparus sl. Ev2=80MPa h=30 cm
Sutankintas >45MPa
DVISLUOKSNES ASFALTO DANGOS
PJOVIS C kat. gatvés (DK 2)
Virsutinis A/B sluoksnis AC 11 VS, h=3.0 cm;
Apatinis A/B sluoksnis AC 16 AS, h=4.0 cm;
Pagrindo A/B sluoksnis markés AC 22 PS5, h=10.0 cm;
Dolomitinés skaldos pagrindo sl. 0/45, Ev2 = 150MPa, h=20 cm;
Apsauginis 3altiui atsparus sl. Kf 2 1,5x10% m/s, Ev2 > 100MPa, h=54 cm;
Sankasa i§ sutankinto grunto, Fvz =45MPa.
PASTABOS:
1) PAZEISTY DANGUY KONSTRUKCIJA TIKSLINTI STATYBOS METU.
0 2024-03 Statybos leadimui. konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
B . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KA, OtQ mis Smiltelés g atkarpos nuo sankryzos su Vingio g. iki sankryzos su
DOK. NR Zirmimy g. 139, Vilnius Taikos pr. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos,
e Tel. (8~5) 2724334, Faks, (8-5) 2031280 P Klaipidas ;. sav_, projektas
30394 | PV Rimvydas Juodka _ e RSSBSIMENTO PAVADINIMAS
3190 | POV Darjus Bogdan LK 0 B e mm) e ke k|
Proj Vygailé Mameniskyte =
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT Klaipédos miesto savivaldybés administracija AT-225-2015-02-TDP-VN-03(1).B-05 o 1 1
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PraSome patikslinti ir nurodyti, kokig dangy atstatymo konstrukcija tiekéjai turi
jsivertinti pazymétose Ziniarascio pozicijose, jeigu keistysi, praSome atnaujinti ir papildyti
suvestinj darby kiekiy Ziniarastj nurodant darby apimtis ir pasluoksniy storius, kad visi
tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Vadovautis Susisiekimo dalies kiekiy ziniaras€iais. Ardymo darbai yra rangovo
apimtyje, neisskiriant sluoksniy storio.

27. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-TDP-VN-03(01)

Analizuojant projektine dokumentacija, bréziniuose nustatyta ,Drenazo pajungimas |
esamg Sulinélj v.a.=x.xx, H=x,x m, Vamzdzio altitude ir gylj tikslinti statybos metu®,
aiSkinamajame raste nurodyta, kad sankasos drenazas pajungiamas | lietaus nuoteky
tinklus, jsigreziant j projektuojamus lietaus surinkimo Sulinélius, o suvestiniame sgnaudy
kiekiy ziniarasStyje darby apimtys nenurodytos. Kur yra nurodyti ir pateikti Sie darbai, nes
apimtys néra mazos.

[isorrd]
0

1 Etapo pabai A
= . ga :
(salele Irengiama 2 etape)

B
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533

Prasome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos ,Drenazo
pajungimas j esamg Sulinélj“ darby apimtys, jei nepateikta, praSome atnaujinti ir papildyti
suvestinj darby kiekiy Ziniarastj nurodant darby apimtis, kad visi tiekéjai galéty vienodai
jsivertinti.

Atsakymas:
Darby apimtys nurodytos SKZ 3.1 pozicijoje.

28. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje AT-22S-2015-TDP-EA-04(1).

Analizuojant projektine dokumentacija, suvestiniame sgnaudy kiekiy ziniarastyje
nustatyta, kad elektrotechninés dalies montavimo darby Ziniarastyje poz. 12 ,Plieninés
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cinkuotos atramos pamato montavimas® ir poz. Nr. 32 ir poz. Nr. 33 yra dubliuojami
pamaty montavimo darbai, reikalinga patikslinti

Analizuojant projektine dokumentacija, suvestiniame sgnaudy kiekiy Ziniarastyje
nustatyta, kad elektrotechninés dalies montavimo darby Ziniarastyje, matavimo vienetai

turi bati vienetais, o pateikti metrais, reikalinga patikslinti.

Ellrl Darby pavadinimas ‘ Zymuo ‘ I\‘:I:tto Kiekis ‘ Pastabos
Montavimo darbai
1. T(anééjos kasimas ir uzpylimas kabeliams o 2828
(viso)
2. | a) rankiniu m 328
3. | b) mechanizuotu m 2500
4. | Projektuojamy kabeliy montavimas viso: m 5256
5. | a) PE d75 vamzdyje; m 3326
6. | c) Spintoje, atramoje m 1930
7. | Signalinés juostos montavimas m 2828
8. | PE d75mm vamz. paklojimas trangéjoje m 2828
9. | PE d75mm vamz. paklojimas uzdaru bidu m 498
4x50Al 214
10 1kV galinés movos kabeliui su plastikine 5x35Al kompl 1
izoliacija ir gyslomis montavimas 4x35Al ' 2
4x16Al 3
4x50Al 1
11. 1kV Jungiamosios movos kabeliui su 5x35Al kompl. 1
plastikine izoliacija ir gyslomis montavimas | 4x35Al 2
7x4Al 1
12. ﬁenings cinkuotos atramos pamato o 98 |
montavimas
Plienines cinkuotos atramos pastatymas H-
13. 8,5m, nuo Zemés pavirSiaus ) i vnt. 78
14, Plieninésvcinlfuotos_agramos pastatymas H- vnt. 20
6m, nuo Zemés pavirSiaus
15. | Gembiy montavimas 1,5m auk$cio 1m ilgio 80
16. | Gembiy montavimas 0,5m ilgio 92
17. | Gembiy montavimas 0,5m aukscio 20
Lapas | Lapy | Laida
AT-225-2015-TDP-EA-04(1)-MZ 3 4 o
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t L]
Elrll Darby pavadinimas ‘ Zymuo ‘ 'j:tm ‘ Kiekis ‘ Pastabos
Montavimo darbai
18. | Paskirstymo skydelio atramoje montavimas vnt. 98
19. Gatviy apsv. LED &viestuvo 58W vnt. 80
montavimas ant atramos
Gatviy apsv. LED &viestuvo 62W
20. montavimas ant atramos vt i
Gatviy apsv. LED Sviestuvo 20W
21 montavimas ant alramos vnt. 78
22. | Grunte tankinimas m? 1131
|zeminimo R<300 montavimas apsvietimo
23. atramoms kompl. 98
24. |zeminimo kontdro varzos matavimas vnt. 98
25. Kabelio izoliacijos varZos matavimas vnt. 113
|Zeminimeo jrenginiy kontaktiniy jungCiy,
26. PEN, PE ir N laidy pereinamosios varzos kompl. 1
matavimai
Fazinio ir nulinio laidy grandinés varzos
e matavimai kompl. 1
28, Esamy sy\estuvq demontavimas su gt 53
atramomis
Kabelio trasos i$pildomoji topografing
e nuotrauka kompl. !
30. Kabelio trasos nuzymejimas kompl. 1
39 Kabehu.smung\mo gnybtu atramoje SV-50 - 192
montavimas
32. | Pamato vGaP-3 Svietuvui montavimas vnl. 78
33. | Pamato veap-2 $vietuvui montavimas vnt. 20
Lapas | Lapu | Laida
AT-228-2015-TDP-EA-04( Ij—Hi 4 4 0
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atamis

Eil.

Nr Darby pavadinimas | Zymuo | T::o | Kiekis | Pastabos
Montavimo darbai
18. | Paskirstymo skydelio atramoje montavimas wnt. 98
Gatviy apsv. LED &viestuvo 58W
19| montavimas ant atramos vat. 8o
Gatviy apsv. LED &viestuvo 62W
20 | montavimas ant atramos vat. 3
Gatviy apsv. LED Sviestuvo 20W
21| montavimas ant atramos vat. e
22. | Grunto tankinimas m® 1131
|Zeminimo R=300 montavimas ap&vietimo
2 | atramoms kompl. 98
24. | |2zeminimo kontOro varzos matavimas vnt. 98
25. | Kabelio izoliacijos varfos matavimas wnt. 113
|2eminimo jrenginiy kentaktiniy jungéiy,
26. | PEN, PEir N laidy pereinamosios varZos kompl. 1
matavimai
Fazinio ir nulinio laidy grandinés varios
27. matavimai kompl. !
Esamy &viestuvy demeontavimas su
28. atramomis vat. 53
Kabelio trasos iSpildomoji topografine
2. nuotrauka kompl. !
30. [ Kabelio trasos nuiyméjimas kompl. 1
Kabeliy sujungimo gnybty atramoje SV-50
31. A vt 192
32. [ Pamato VGAP-3 $vieluvui montavimas wnt. 78
33. | Pamato vGAP-2 Svietuvui montavimas wnt. 20

Lapas | Lapy | Luida

AT-225-2015-TDP-EA-(4( 1 .’I-MZ

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje pateikti
teisingi Sviestuvo pamaty montavimo apimtys, jei apimtys skirtysi, praSome atnaujinti ir
papildyti suvestinj darby kiekiy ziniarastj nurodant darby apimtis, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti

Prasome patikslinti ir pateikti poz. 12 ,Plieninés cinkuotos atramos pamato
montavimas“ matavimo vienetus, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg MZ — patikslintos pamaty montavimo apimtys, kadangi 12
pozicija yra dubliuojanti 32 ir 33 pozicija, dél to jos reikSmé pataisyta j 0.

29. Klausimas:

Dél statinio statybos vadovo patirties patvirtinan€iy dokumenty pateikimo.

Pazymime, kad darbai priimami tik tinkamai juos jvykdzius. Tai ir patvirtina darby
perdavimo-priémimo aktas. Statybos uzbaigimo akto/deklaracijos apie statybos uzbaigimg
gavimas ne visada priklauso nuo rangovo veiksmy, pavyzdZiui projektavimo metu
neteisingai nustatytos sklypy ribos, inzineriniy statiniy ribos, ko pasekoje batina koreguoti
projektg ir atlikti su tuo susijusius darbus, kurie yra kelio savininko atsakomybeé, todél
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statybos uzbaigima patvirtinanciy dokumenty gavimas gali uzsitesti net statinj pastacCius
tinkamai ir laiku, todél tokio dokumento nebuvimas néra pagrindas nuneigti specialisto
patirtj statant atitinkamus reikalavimus atitinkantj statinj.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® 60 punkte nurodyta ,Norédamas
gauti aktg, statytojas (-ai) ar jo (-y) jgaliotas asmuo padaliniui, kurio priziGrimoje teritorijoje
yra statinys, pateikia praSymg iSduoti aktg (toliau — praSymas).“ Tiekéjas konkreciu atveju,
pagal vykdomg Sutartj, nebuvo jgaliotas gauti Statybos uzbaigimg patvirtinantj dokumenta,
todel Tiekéjas praso leisti specialisto patirtj pagrjsti objektu, kuriame yra pasirasytas darby
perdavimo-priémimo aktas, taCiau néra gautas Statybos uzbaigimo aktas/deklaracija,
kadangi Siuo konkreciu atveju Statybos uzbaigimo akto/deklaracijos gavimas nepriklauso
nuo Rangovo veiksmy atlikus darbus tinkamai ir laiku.

Prasome patvirtinti, kad ekonominio naudingumo balams dél statinio statybos
vadovo patirties gauti statinio uzbaigimo patvirtinimui bus priimami Saliy pasirasyti darby
perdavimo-priémimo aktai (pridedame pavyzdj, kurj praSome laikyti konfidencialiu
dokumentu).

Atsakymas:

Nepatvirtiname. Konkurso sglygy 77 p. nustatyta, kad turi bati pateikiami jvykdyty
objekty sgrase nurodyty objekty statybos uzbaigimo aktai arba deklaracijos.

30. Klausimas:

Dél Statybos rangos Specialiyjy salygy paaiskinimo.

Sutarties projekto specialiyjy sglygy 17.8 p. nurodyti bendryjy sglygy 5.6.7 p.
pakeitimai, kuriuose be kita ko nurodyta salyga: ,5.6.3 punkte numatytais atvejais
Rangovas privalo savo sgskaita perdaryti Darbo projektg (jeigu jis turi bati rengiamas
pagal Sutart)) ir (arba) Darbus ir atlikti dél to paaiskéjusius reikalingus Papildomus darbus
ir Rangovui tenka atsakomybé uz Darby vélavima.”

Prasome paaiskinti, ar Tiekéjas teisingai supranta, kad Sis punktas yra susijes su
situacija, kai Rangovas, o ne UZsakovas, siekia atlikti darby pakeitimg ir dél atliekamo
pakeitimo reikalinga patikslinti darbo projekta, Siuo pirkimo atveju techninj darbo projektg?

Atsakymas:

Sis punktas néra susijes su situacija, kai Rangovas savo iniciatyva siekia atlikti
darby pakeitimg. Jis taikomas tais atvejais, kai Rangovas laiku nejvardijo, neidentifikavo ar
neinformavo Uzsakovo apie Uzsakovo dokumentuose (projekto, uzduotyje ir pan.)
esancias klaidas ar trikumus, nors vadovaujantis 5.6.3 punkte numatytais atvejais turejo
tokig pareiga. Tokiu atveju Rangovas privalo savo sgskaita patikslinti Darbo projektg
(techninj darbo projekta), perdaryti Darbus, atlikti reikalingus papildomus darbus ir prisiima
atsakomybe uz darby vélavima.

31. Klausimas:
Dél neteiséto reikalavimo.
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Sutarties projekto specialiyjy salygy 17.7 p. nurodyti bendryjy sglygy 5.6.3 p.
pakeitimai, kuriuose be kita ko nurodyta salyga ,<...> Rangovas negali reiksti UZzsakovui
pretenzijy dél tokiy klaidy ar trakumy Uzsakovo dokumentuose ir (ar) uzduotyje, <...> jeigu
Rangovas nepateiké pastaby dél Statinio projekto ir (ar) kito UZzsakovo dokumento klaidos
ar trukumo iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.“ (Sutarties projekto bendryjy salygy
5.6.3.3 p.).

Tokie reikalavimai neatitinka nei teisés akty keliamy reikalavimy, nei teismy
formuojamos praktikos.

Be to, toks reikalavimas faktiSkai paneigia perkanciosios organizacijos pareigg
uztikrinti, kad jos parengti pirkimo dokumentai, jskaitant technine dokumentacijg bei
projektinius sprendinius, baty aiskas, tikslds ir be dviprasmybiy.

Lietuvos AukScCiausiasis Teismas yra pasisakes deél visos vieSojo pirkimo sutarties
vykdymo rizikos perkélimo rangovui (tiekéjui), iSaiskines, kad tokiu budu jteisinamos
situacijos, kai perkancioji organizacija, iS anksto nustatydama dalyviy galimybe (pareigg)
iSnagrinéti pirkimo dokumentus, apziaréti objektg, taip pat a priori (nuo pat pradziy)
jtvirtindama atsakomybés ir rizikos paskirstymg tarp Saliy dél klaidy atsiradimo, lieka
neatsakinga dél pirkimo dokumenty, pagal kuriuos buvo pateikti tiekejy pasitlymai ir
varzomasi dél sutarties sudarymo bei ji vykdoma, turinio (Lietuvos AukScCiausiojo Teismo
2015 m. lapkri€io 20 d. nutartis civilinéje byloje Nr. 3K-3-609-690/2015).

Siuo aspektu kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad viesojo pirkimo sutaréiy,
kaip ir kity sandoriy, Salys vykdydamos prieSprieSinius jsipareigojimus dél viena kitos,
treCiyjy asmeny veiklos ar sandorio pobtdZio neiSvengiamai susiduria su jvairiomis
grésmémis; svarbu, kad $i rizika kaip galima buty teisingiau padalyta tarp Saliy, nelemty
akivaizdZios Saliy nelygybés (CK6.228 straipsnis); tai ypac aktualu viesSojo pirkimo sutarciy
atveju, nes iS esmes jos sudaromos prisijungimo badu, perkanciajai organizacijai nustatant
esmines jos sglygas; (Lietuvos AuksSciausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinéje
byloje Nr. 3K-3-94/2013).

Kasacinis teismas taip pat yra nurodes, kad tiekéjams negali tekti neigiami
neaiskios nuostatos taikymo padariniai (zr., pvz., Lietuvos Auksciausiojo Teismo 2019 m.
geguzés 16 d. nutarties civilinéje byloje Nr. e3K-3-180-469/2019 38 punktg; 2021 m.
sausio 18 d. nutarties civilinéje byloje Nr. 3K-3-178- 469/2021 31 punktg). Jeigu baty
prieSingai, galéty susiklostyti situacijos, kai perkancioji organizacija pasinaudoty ar turety
naudos i$ savo neteiséty veiksmy, o tai suponuoty perkanciosios organizacijos nepagrjsto
praturtéjimo grésme (Zr., pvz., Lietuvos AukscCiausiojo Teismo 2013 m. gruodzio 20 d.
nutartj civilingje byloje Nr. 3K-3-713/2013). Sio vertinimo nekeidia tai, kad tiekéjai —
profesionalls vieSuyjy pirkimy teisiniy santykiy dalyviai, nes ir perkanciosioms
organizacijoms keliami profesionalumo reikalavimai (Zr. Lietuvos Auks$ciausiojo Teismo
2011 m. balandzio 5 d. nutartj civilinéje byloje Nr. 3K-3- 158/2011; 2021 m. sausio 18 d.
nutarties civilinéje byloje Nr. 3K-3-178-469/2021 33 punkta).

Atkreiptinas démesys j formuojamg teismy praktika, pagal kurig perkanciosios
organizacijos yra atsakingos uz tiksliy, aiSkiy pirkimo sglygy parengima, taigi, ir uz tikslios
techninés specifikacijos bei techninio projekto ar techninio darbo projekto parengimg. Dél
Sios prieZasties perkanciosios organizacijos negali perkelti visos rangos sutarties vykdymo
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rizikos rangovui — rangovas neturety bati laikomas atsakingu uz techninio darbo projekto
klaidas.

Atsizvelgiant j tai, kad perkanciosios organizacijos reikalavimas ,<...> Rangovas
negali reiksti UZsakovui pretenzijy dél tokiy klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose ir
(ar) uzduotyje, <...> jeigu Rangovas nepateiké pastaby dél Statinio projekto ir (ar) kito
UZsakovo dokumento klaidos ar trikumo iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.*
nesuderinamas su galiojanciu teisiniu reguliavimu bei teismy praktikoje suformuotais
principais, prasome koreguoti Sutarties projekto specialiyjy salygy 17.7 p. punktg ir
Sutarties projekto bendryjy salygy 5.6.3.3 p. iSbraukti.

Nesutinkant atlikti minéty korekcijy praSome Perkanciosios organizacijos paaiskinti /
pagrijsti tokius sprendimus, nurodant motyvuotas atsisakymo priezastis.

Atsakymas:

Pateikti argumentai, grindziami selektyviai parinkta teismy praktika, kuri nepatvirtina
paklausime nurodyty argumenty, nepagrjstai suponuoja, kad gincijama sutarties sglyga
perkelia visg vieSojo pirkimo sutarties vykdymo rizikg rangovui ir paneigia perkanciosios
organizacijos pareigg parengti aiskius ir tikslius pirkimo dokumentus. Tokia iSvada
neatitinka nei sglygos turinio, nei jos tikslo.

Minéta nuostata nenumato perkanciosios organizacijos atleidimo nuo atsakomybeés
uz pirkimo dokumenty parengima, bet nustato rangovo, kaip profesionalaus vieSyjy
pirkimy santykiy dalyvio, pareigg iki pasialymy pateikimo termino pabaigos aktyviai jvertinti
pateiktus dokumentus ir pateikti pastabas dél akivaizdziy ar objektyviai pastebimy klaidy
ar trikumy. Si pareiga apima ir iS§samy techninio projekto teisinj bei techninj patikrinima
(angl. due diligence), kurj profesionalus rangovas privalo atlikti prie$ teikdamas pasitulyma.

Pazymeétina, kad ginCijama nuostata néra neaiski ar dviprasmiska — joje aiSkiai
apibrézta, jog vélesni rangovo reikalavimai ribojami tik dél ty klaidy ar trdkumy, kuriuos
profesionalus rangovas galéjo nustatyti iki pasitlymo pateikimo, rapestingai atlikes
techninio projekto patikrinimg. Atitinkamai, rangovui netaikomi neigiami padariniai dél
paslépty, objektyviai neidentifikuojamy ar tik sutarties vykdymo metu paaiskéjanciy
techninio projekto klaidy, kurios pagal savo pobdj negaléjo bati nustatytos iki pasitlymo
pateikimo.

Atsizvelgiant j tai, sutarties sglyga laikytina proporcinga ir atitinkancia formuojamg
teismy praktikg, nes ji neeliminuoja perkanciosios organizacijos atsakomybés, bet kartu
neleidZia rangovui remtis aplinkybémis, kurios buvo ar turéjo buti jam Zinomos dar iki
sutarties sudarymo, siekiant perziaréti sutartiniy jsipareigojimy apimtj jau po pirkimo
procedury pabaigos.

32. Klausimas:

Vadovaujantis |T Asfaltas 25, AC 16 PD asfalto miSinio maziausias sluoksnio storis
gali bati 5 cm. Techninio darbo projekto AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01 aiSkinamajame
raste nurodoma, kad Projektuojamo dviraCiy tako dangos konstrukcijoje jrengiamas 4 cm
AC 16 PD. Atkreipiame démes;j, kad 4 cm AC 16 PD nebus galimybés tinkamai sutankinti,
todel tako asfalto danga bus nekokybiSka. PraSome patikslinti projektuojamo dviraCiy tako
dangos AC 16 PD storj, atsizvelgiant j |T Asfaltas 25 reikalavimus.
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Atsakymas:

AC 16 PD 5,0 cm storio sluoksnis jrengiamas kaip apatinis asfaltbetonio
konstrukcijos sluoksnis, kuris néra eksploatuojamas kaip galutiné danga. Ant jo
numatomas 4,0 cm AC 8 VL sluoksnis, todél bendras asfaltbetonio konstrukcijos storis
sudaro 8,0 cm.

33. Klausimas:

Techninio darbo projekto dokumente AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(1).SKZ yra
numatytas DrenaZo jrengimas, taciau Pirkimo dokumenty priede Nr. 16 ,|kainoto darby
(veikly) sgraso forma“ drenazo jrengimas néra jtrauktas. PraSome patikslinti ar tiekéjai turi
vertinti drenazo jrengima. Jei taip praSome papildyti |kainoto darby (veikly) sgraso forma,
jtraukiant praleistg darby grupe.

Atsakymas:

CVP IS skiltyje ,Pirkimo dokumentai“ jkelta patikslinta jkainoto darby (veikly) sgraso
forma.

34. Klausimas:

Techninio darbo projekto dokumente AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(2).SKZ yra
numatytas DrenaZo jrengimas, taCiau Pirkimo dokumenty priede Nr. 16 ,Jkainoto darby
(veikly) sgraso forma“ drenazo jrengimas néra jtrauktas. PraSome patikslinti ar tiekéjai turi
vertinti drenazo jrengimag. Jei taip praSome papildyti Jkainoto darby (veikly) sgraso forma,
jtraukiant praleistg darby grupe.

Atsakymas:

CVP IS skiltyje ,Pirkimo dokumentai® jkelta patikslinta jkainoto darby (veikly) sgraso
forma.

35. Klausimas:

Techninio darbo projekto dokumente AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(3).SKZ yra
numatytas DrenaZzo jrengimas, taCiau Pirkimo dokumenty priede Nr. 16 ,|kainoto darby
(veikly) sgraso forma“ drenazo jrengimas néra jtrauktas. PraSome patikslinti ar tiekéjai turi
vertinti drenazo jrengimag. Jei taip praSome papildyti |kainoto darby (veikly) sgraso forma,
jtraukiant praleistg darby grupe.

Atsakymas:

CVP IS skiltyje ,Pirkimo dokumentai“ jkelta patikslinta jkainoto darby (veikly) sgraso
forma.

36. Klausimas:
Atsakymai V. | 8 klausimg atsakeéte:

2 etapas: kioskai 3, stendai 5 (i$ jy 2 Svieslentes);
TDP SKZ duota:
‘ 12.39 ‘ Perkelkiami stendai/kioskai ‘ vnt. ‘ 7
Prasome patikslinti, kur klaida vienetuose SKZ ar atsakyme.
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Atsakymas:
Teikiame patikslintg SKZ, kuriame pataisyta 12.39 eilutés reikdme.

37. Klausimas:

Atsakymai V. ] 8 klausimg atsakeéte:
3 etapas: kioskai 0, stendai 6.
TDP SKZ duota:

134

Perkelianu stendaykaoskai vt

4

Pragome patikslinti, kur klaida vienetuose SKZ ar atsakyme.
Atsakymas:
Teikiame patikslintg SKZ, kuriame pataisyta 13.40 eilutés reikSme.

38. Klausimas:

TDP SD

2 etape yra duotas Sulinys:

i 3.5 iApiiﬁros élllinys

‘ vnt. | 11

| | Tso07

PraSome patikslinti Sio Sulinio diametra.
Atsakymas:
Apziiros Sulinio diametras turi bati ne mazesnis nei @315 mm.

39. Klausimas:
TDP TS rasoma apie medziy sodinima, bet darbai SKZ néra duoti. Prasome

patikslinti ar rei

kés sodinti medzius.

Atsakymas:
Medziy sodinti nereikeés.

40. Klausimas:

TDP SD

-1 etape yra duota:

12.6

Nertidyjancio plieno turkélas su dvigubu porankiu

Prasome pateikti turéklo TS ir brézinuka.

Atsakymas:

Pateikiame detalizuotg turéklo brézinj. Turéklo techniné specifikacija: turékly
statramstis turi bati pagamintas i$ neradijancio plieno vamzdzio staCiakampio formos
25x50x20 mm, turékly porankiai sujungiami 10 mm storio neradijancio plieno strypais,
turékly dvigubas porankis gaminamas iS apvalaus neradijancio plieno vamzdzio d40 t-2-3
mm. Statramsciai jrengiami betoniniuose poliuose (betonas C25/30 XC2; armattra B500C

KL.).

41. Klausimas:

TDP SD

3 etape yra duota:

Lk LVALLLE L4 LACLLE L G W I

133
9

Medziy Saknuy apsaugos grotelés

vt

PraSome pateikti TS ir kaip turi atrodyti grotelés.
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Atsakymas:

Medziy Sakny apsaugos groteliy techniné specifikacija: metaliné medziy Sakny
apsauga (1500x1500mm, vidinis diametras — ne maziau 70 cm). Aukstis — 4 cm. Padengta
antikoroziniu gruntu. Prie§ montuojant rangovas turés su uzsakovu suderinti iSvaizda.

42. Klausimas:

PraSome patikslinti, ar plaukiojancio tipo dangciai turi turéti logotipa.

Atsakymas:

Visi aktualGs AB ,,Klaipédos vanduo® standartai (tarp jy ir plaukiojancio tipo
dangciams) yra prieinami internetiniu adresu: https://www.vanduo.lt/standartai/, praSome
vadovautis.

43. Klausimas:
TDVPVVN 1 etape yra duota:

i ST T T T T T TR e s e AR Gt Joot | I

‘ 2 ‘ 11 gr. grunto kasimas ekskavatonals 0, 65 m3 kausu, supilant vietoje | TS 06 ‘ m? ‘ 217 ‘
7. | Likusios transejos dalies uzpyhmas il gr. gruntu TS 06 m? 214
8 II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibropluktuvais TS 06 m® 217

Prasome patikslinti, kodél uZpilamo grunto kiekis nesutampa su tankinimo kiekiu.

Atsakymas:

Nes Sioje eilutéje suskaiciuotas yra ne tik Il gr. gruntas, bet ir apsauginis sluoksnis,
kuris irgi tankinamas.

44. Klausimas:
TDP VN 1 etape yra duota:

700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo Suliniai su g/b dugnais, it

11. | (jskaitant nusodinimo dalj), dengiant ketiniais liukais 400kN, su TS 04 ? g 7/3,82
bordifirinio tipo grotelémis =
700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo Suliniai su g/b dugnais, —

12. | (iskaitant nusodinimo dalj), dengiant ketiniais liukais 400kN, su TS 04 E © o 3/1,97
apvalaus tipo grotelémis &

O ant bréZiniy tokiy Suliniy yra 9 vnt. PraSome patikslinti kiekj.
Atsakymas:
Teikiame patikslintg SKZ, kuriame pataisytos 11 ir 12 eilugiy reikSmés.

45. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02, darby kiekiy ziniaras€io 1. ParuoSiamieji darbai,
1.4 po. ,Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas®“ nurodo dangos frezavimo darbai, bet
nenurodomas vidutinis frezuojamos dangos aukstis h-?

Skaiciuojant matematiskai, 5420 m2 / 1100 m / 2 kelio pusés = vid. 2.46 m plo€iu
frezuojama, o skersiniuose pjiviuose ties kelio bortais, pateikiama dangy atstatymas 0,5
m ploc€iu, ar frezavimo dangy kiekiai pateikti teisingi?
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https://www.vanduo.lt/standartai/

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
Eilés g Mato P Nuoroda
Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas et Kiekis iTS
1. Paruosiamieji darbai
1.1 | Gatves trasos nuZymejimas km 1.1 TS 02
1.2 | Vienstiebiy zenkly iSardymas ir idveZimas iki 5 km vnt. 70 TS 02
L3 Klio Zenkly skau liardvings ipiSvezimes 1S bun Pl T IS0
1.4 | Esamos asfaltbetonio dangos ardymas m? 5420 TS 02 I
1.5 | Esamos betoninés dangos ardymas m 12113 IS 02
1.6 | Esamy betoniniy gatvés bordiiiry ardymas m 5063 TS 02
1.7 | Esamy betoniniy vejos bordiiiry ardymas m 3040 TS 02
18 Medilql_nllail_au |_1le_|‘I6 cm skersmens kirtimas, pakrovimas | hE 1 TS 02
autosavivarius ir iSveZzimas
L9 Medilql_nluo _16 cm iki 3_- cm skersmens kirtimas, pakrovimas j S 5 TS 02
autosavivaréius ir iSvezimas
110 :\:kd_z_lq kelmy rovimas, _pakrovlmas i autosavivaréius ir o 3 TS 02
ifvezimas rangovo pasirinktu atstumu
111 | Kriimy kirtimas ir i§veZimas m? 148 TS 02
1.12 | Statybiniy Siukiliy pakrovimas ir ifveZimas iki 10km t 3736 TS 02
1.13 | Sualiuky ardymas vnt 5 TS 02
1.14 | Siukiliadéziy ardymas (betoniniy) vt 6 Ts 02
I Gatvés borditiras 1000x150x300
0.50
0.15
Karstas sidlés sandariklis N2 tipo = 0.08
0.50 -
50
= 1 0.10
| £
B 2.0% 2.0 I\ —
=1 e —
1 . 7
.......... A
g g iy

Prasome patikslinti ir nurodyti, vidutinj frezuojamos asfalto dangos storj metrais, kad
visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

PraSome patikslinti ir nurodyti, ar frezuojamos asfalto dangos plotas pateiktas
teisingai, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome jsivertinti ne mazesnj kaip 0,20 m ardomo asfalto sluoksnio stor;j.
Informuojame, kad ardomo asfalto plotas pateiktas teisingai. Atkreipiame démesj, jog
asfalto danga ardoma ne tik palei bortus, bet ir nuovazose bei kitose projekto
sprendiniuose numatytose vietose.

46. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02, darby kiekiy Ziniarascio 1. ParuoSiamieji darbai,
dangy ardymas 1.4 - 1.7 poz. ir 1.12 poz. ,Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSvezimas iki
10km*“. Manome, kad pateikty statybiniy atlieky kiekiai yra zenkliai per mazi.

Skaiciuojame statybines atliekas matematiskai:
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* 1.4 poz. Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas, kai V = 5420 (m2) x 0,2 (hvid,
m) x 2,4 (piltinis tankis, m3/t) =2 601,6 t;

* 1.5 poz. Esamos betoninés dangos ardymas, kai V = 12113 (m2) x 0,1 (hvid, m)
x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) =2 664,9 t;

* 1.6 poz. Esamy betoniniy gatvés borditry ardymas, kai V = 5063 (m) x 0,1 (t) +
5063 (m) x 0,1 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) =1 620,2 t;

* 1.7 poz. Esamy betoniniy vejos borditry ardymas, kai V = 5040 (m) x 0,038 (t) +
5040 (m) x 0,04 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) = 635,0 t;

» Sumuojame kiekius V = 2 601,6 (1.4 poz, t) + 2 664,9 (1.5 poz, t) + 1 620,2 (1.6
poz, t) + 635,0 (1.7 poz, t) = 7 521,7 t, o TDP projekte pateikta 3 736 t

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

ET:JI:S Darbo pavadinimas, aprasymas T::D Kiekis M;O.l'.'gda
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuZymeéjimas km 1,1 TS 02
1.2 | Vienstiebiy Zenkly i3ardymas ir iSveZimas iki 5 km vnt. 70 TS 02
1.3 | Kelio zenkly skydy i3ardymas ir isveZimas iki 5 km vt 117 TS5 02
1.4 | Esamos asfaltbetonio dangos ardymas m? 5420 TS 02
1.5 | Esamos betoninés dangos ardymas m® | 12113 TS 02
1.6 | Esamy betoniniy gatvés bordiiiry ardymas m 5063 TS 02
1.7 | Esamy betoniniy vejos bordinry ardymas m 5040 TS 02

1.8 | MedZy maziall ici 16 Cin skersmens KIrumas, pakrovimas | s ] TS 02
autosavivaréius ir iSvezimas

19 Med?_lq_nuo‘_lﬁ L_m_‘lkl 3__ cm skersmens kirtimas, pakrovimas | g 5 TS 02
autosavivaréius ir iSvezimas

110 :\*Iv.?d_z_m kelmy rovimas, _pakro\-'mlas 1 autosavivarcius ir o 3 TS 02
ifvezimas rangovo pasirinktu atstumu

LU | Ky kirtimas i i5veZimas m? 148 TS 02

1.12 | Statybiniy Siukéliy pakrovimas ir iSveZimas iki 10km t 3736 I TS 02

113 Suoliuky ardymas vt 3 TS 02

1.14 | Siuksliadéziy ardymas (betoniniy) vt 6 TS 02

PraSome patikslinti ir nurodyti, ar 1.12 poz. ,Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir
iSvezimas iki 10km*“ darby apimtis pateiktos teisingos, jei ne, praSome atnaujinti ir papildyti
suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj (paryskinti keiiamas pozicijas), kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg SKZ, kuriame patikslinta 1.12 eilutés reikme.

47. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02, darby kiekiy ziniaras¢io 3. Drenazo jrengimas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kuriame pateikti 3.1 poz. ,Sankasos
drenazo sistemos i$ gofr. perf. PVC d11/126 mm skersmens vamzdziy su geotekstilés
filtru jrengimas, darbai, o skersiniy pjaviy brézinyje pateiktas drenazo vamzdis su kokoso
pluosto filtru, techninése specifikacijose apie vamzdzio filtro medziagiSkumg informacijos
nepateikta, tad reikalingas patikslinimas.
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Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pateikti 3.3 poz. ,Drenazo
vamzdzio uzpylimas $alCiui atspariu sluoksniu,, darbai, skersiniy pjaviy bréziniuose matyti,
kad pateiktas drenazo vamzdis uzpiltas SalCiui nejautriu medziagy pasluoksniu, o techniniy
specifikacijy 7.3.4. ,Drenazo jrengimas” skyriuje pateikta informacija, kad vir§ drenazo
vamzdZio, reikalinga supilti skaldelés prizme, tad reikalingas patikslinimas, reikalingas
patikslinimas dél medziagiSkumo.

3. DrenaZo ir
S R Istemo goft, perf, P d 26 mm
JvamzdZiy su geotekstilés filtru jrengimas ‘ m ‘ 524 ‘ ‘ S0
0 2024 Konkursui, statybai
Laida | Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. t Taikos pr. atkarpos nuo sankryZos su Smiltelés g iki sankryzos
eyt . O O m | S su Statybininky pr. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly
NR. Fimniimy g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 G
statybos, Klaipédos m. sav., projektas
30394 | PV Rimvydas Juodka | STATINIO-NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
39485 | PDV Gintaré Simonavidifite TJ 00-Gatves 0
INZ Evilija Suboé g Sanaudy kiekiy Ziniara$ciai
KALBOS | UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
i KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT-228-2015-00-TDP-SD-02(2).SKZ 1 i
3.2 | Zemés darbai(itkasas) m?* 1200 TS 07
3.3 | Drenazo uamzd?ulu}_py]imas Zal&iui atspariu |Iuoksniu m?* 1200 TS 07
3.4 | Neaustingé geotekstilés 170 g/m2 jrengimas m? 2850 TS 07
3.5 | Apziiros Sulinys vt 11 TS 07
Detalé Nr. 6
5 M 1:25
Deﬁli lzvsr 3 Det;lle g; 4 DE;IT:;V;. 5 Drenazas
as NuZemintas gatvés bordiras Velo borditiras Stoteleés borditras = 20,40
0,15 i
| — - N //Ft/, :/
L5 & NTO- N
g 5 A <
S 7
0.0 j: s CRIRY N
L;wijﬁ oss
3
— 015 ©
| Salciui nejautriy mediiagulsluoksnis >0,40
Drenainis vamzdis sy kokoso pluoéto filtu|d113 mm
- 0,08 =
- 0,03 - Q
[
-0,15
nio
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Apsuugutilviﬁ drenazo vamzdzio supilta skaldelés prizme I’uuu uzter$imo naudojama filtruojanti

geosintetineé medziaga, kuri turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus:
— tempimo stipris pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavertj:
isilgine ir skersine kryptimi > 9 kN/m,
— pailgéjimas esant tritkimui pagal LST EN 1SO 10319 arba lygiavertj = 75-80 %:
— atsparumas pradiirimui pagal LST EN ISO 12236 arba lygiavertj > 1.7 kN:
— bandymas krintan¢iu konusu pagal LST EN [SO 13433 arba lygiavertj = 19 mm:
— pory dydis 090 pagal LST EN ISO 12956 arba lygiavertj > 0.10 mm;
— pralaidumas vandeniui VIH50 pagal LST EN 11058 arba lygiavertj = 0,09 m/s;
—svoris pagal LST EN ISO 9864 arba lygiavertj > 170 g/m2

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokj drenazinj vamzdj (geotekstilés ar kokoso
plauso) 3.1 poz. ,Sankasos drenazo sistemos i$ gofr. perf. PVC d113/126 mm skersmens
vamzdziy su geotekstilés filtru jrengimas, tiekéjams reikalinga jsivertinti, pateikiant
patikslintas technines specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Pragome patikslinti, nurodant medziagiskuma (ASAS, SNS, skaldele-frakcija?)
kokia medziaga uzpilti drenazinj vamzdj 3.3 poz. ,Drenazo vamzdzio uzpylimas SalCiui
atspariu sluoksniu, tiekéjams reikalinga jsivertinti, pateikiant patikslintas technines
specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Drenazinj vamzdj naudoti su geotekstilés filtru kaip nurodyta SKZ, drenazinis
vamzdis uzZpilamas $alCiui nejautriy medziagy sluoksniu (medziagos derinamos statybos
eigoje su statybos dalyviais).

48. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02, darby kiekiy ziniarascio 6. DviraCiy tako dangos
konstrukcijos jrengimas per nuovazas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pateikti 6.1 poz.
»2Apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,35 m“ nustatyta, kad darby
aprasyme rasoma jrengti 35 cm smélio, o pagal kiekius gaunasi maziau, tad reikalingas
patikslinimas.

SkaicCiuojame matematisSkai: 6.1 poz. Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio
jrengimas, h=0,35 m*, kai Hvid = 75 (m3) / 248 (m2) = 0,30 m;

6. Dviradiy taky dangos konstrukcijos irengimas per nuovaZas

6.1 | Apsauginio 3aléiui atsparaus sluoksnio irengimasl h=035 mI m? 75 TS 04

Skaldos pagrindas i3 nesuriity mineraliniy medZiagy midinio
2 (= 2

62 | /45, h=020m = il i

6.3 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i3 misinio AC 16 PD h= oy 248 TS 05
0.04m
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas pries asfalto

6.4 | viriutinio sluoksnio jrengima 200 g/m2, panaudojant bituming kg 50 TS 05
emulsijg C40B5-8

6.5 A:sf'slto virfutinis sluoksnis i misinio (raudonos spalvos) AC 8 2 248 TS 05
VL h=10,04m

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokj 6.1 poz. ,Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio
jrengimas, h=0,35 m“ smelio pasluoksnio storj tiekéjams reikalinga jsivertinti ir jeigu kiekiai
keistysi, patikslinti suvestinj darby kiekiy ziniarastj, kad visi tiekéjai galéty vienodai
jsivertinti.

Atsakymas:
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Teikiame patikslintg SKZ, kuriame patikslinta 6.1 eilutés reik§mé.

49. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02, darby kiekiy Ziniarascio 7. Gatviy
eksploatavimo juostos dangos konstrukcijos jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pateikti 7.1 poz. ,Salgiui
nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h = 0,19 m“ nustatyta, kad vertinant vidutinj
smélio sluoksnio storj, gaunasi mazesnis, nei | etape atliekant identiSkus darbus (pjaviai
identiski), o i§ skersiniy pjlviy matyti, kad vizualiai smélio pasluoksnis dvigubai storesnis,
nei skaldos pagrindo pasluoksnis, todél manytina, kad pateikti smélio kiekiai yra per mazi,
tad reikalingas patikslinimas.

Skaic€iuojame matematiskai:

+ | etapas - 7.1 poz. ,Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h = 0,19 m*,
kai Hvid = 344 (m3) /978 (m2) = 0,352 m;

+ |l etapas - 7.1 poz. ,Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h = 0,19 m*,
kai Hvid = 204 (m3)/ 843 (m2) = 0,242m;

1 1 1 1 I
7. Gatviu eksploatavimo juostos dangos konstrukejjos i i
7.1 | Saléiui nejautriy med#iagy sluoksnio jrengimas, h=0,19 m I :: 204 i TS 04
Skaldos pagrindas i3 nesuridty mineraliniu medZiagy misinio
7.2 by - = m? 843 TS 04
0/45, h=0,15m
7.3 | Iilyginamasis sluoksnis i3 skaldos atsiju /5, h=0,03 m m? 843 TS 08
Betoniniy pilkos spalvos plyteliy jrengimas (500x500x80 5
7.4 R e » m* | 843 TS 08
h=0,08 m
Dx300
0.50 4.12
0.1 0.08
K =
0 Vejos bordidras 1000x80x200 |
0.10
2.0% /‘L N / ~ ~] S —
7
)
Apsauga nuo medzio Sakny
0.04 Pilkos spalvos betoninés plytelés 500x500x80 -0,08
OIU8 ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03
- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45
-0,10
b MPa) 0,20 (Ev, 2100 MPa)
Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19
Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)

Pragome patikslinti ir nurodyti, ar pateiktos darby apimtys 7.1 poz. ,Salgiui nejautriy
medziagy sluoksnio jrengimas, h = 0,19 m“ yra teisingos (lyginant du identiSkus darbus su
identiSkais pjaviais tarp | ir Il etapy) ir jeigu kiekiai keistysi, patikslinti suvestinj darby kiekiy
Ziniarastj, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame patikslintus dokumentus, kuriuose: patikslinta 3_ Il etapas nuasmenintas
projektas, projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02 darby kiekiy ziniaras¢io 7.1
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eilutés reikSme ir 2_ | etapas nuasmenintas projektas, projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-
TDP-SD-02-01, darby kiekiy Ziniarad¢io 7.1 eilutés reikSme.

50. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02, darby kiekiy ziniaras€io skyrius Nr. 10. Gatvés
DK 10 klasés dangos konstrukcijos jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kur, skyriuje Nr. 8. Gatvés
atstatymo dangos konstrukcijos jrengimas pateikta 8.7 poz. ,N2 tipo karstasis sidliy
sandariklis ,asfaltas prie asfalto“, (200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiciy), darby
pozicija, o skyriuje Nr. 10. Gatvés DK 10 klasés dangos konstrukcijos jrengimas* sitliy
sandariklis ,asfaltas prie asfalto“ nenumatytas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kur, poz. 8.2 ,Asfalto pagrindo
sluoksnis i§ miinio AC 32 PS, h=0,10 m“ asfalto pagrindo miSinys AC 32 PS, o poz. 10.3
»2Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS, h = 0,10m*, kur asfalto pagrindo miSinys
AC 22 PS. Visuose skersiniuose pjaviuose pateikiamas asfalto pagrindo miSinys AC 22
PS, reikalingas patikslinimas.

I 8. Gatvés atstatymo dangos konstrukcijos jrengi I
Skaldos pagrindas i8 nesurisiy mineraliniy medZiagy miSinio 5 o
8.1 s =020 m 2249 TS 04
8.2 | Asfalto pagrindofsluoksnis i3 m1§inic|AC 32 PS,Ih:[I.IO m m? 2249 | TS 05
DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy | LAIDA
AT-225-2015-00-TDP-SD-02(2).SKZ 2 o3 0

atamis

Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prie§ asfalto apatinio
8.3 | sluoksnio irengima 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 562 TS 06
C60BP4-5
8.4 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ mifinio AC 16 AS, h=0,08 m m? 2249 | TS 05
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas pries asfalto virSutinio
8.5 | sluoksnio jrengima 250 g/fm2, panaudojant bituming emulsija kg 562 TS 06
C60BP4-5

8.6 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S, h=0,04 m m? 2249 TS 05

N2 tipo karStasis sitiliy sandariklis ,asfaltas prie asfalto®, (200

T g/m) (isivertinti asfalto sluoksniy skaiciy)

m 3980 TS 06

10. Gatvés DK 10 klasés dangos konstrukeijos jr
10.1 | Apsauginio 3aléiu atsparaus sluoksnio jrengimas, h=058 m m* 114 TS 04
Skaldos pagrindas 13 nesuridty mineraliniy medZiagy midinio |

10.2 m? 167 TS 04

2

10.3 || Asfalto pagrindo §luoksnis is mitinid AC 22 PS h = 0,10m m? 167 | TS 05
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto apatinio [
10.4 | sluoksnio jrengimg 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 42 TS 06
C60BP4-5
10.5 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ midinio AC 16 AS, h=0,08m m? 167 | TS 05
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas pried asfalto virSutinio
10.6 | sluoksnio jrengimg 250 g/m2, panaudojant bituming emulsijg kg 42 TS 06
C60BP4-5 |
10.7 | Asfalto virSutinis sluoksnis i8 mifinio SMA 11 §, h = 0,04m m? 167 TS 05
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os bordidras 1000x80x200

0.50 Gatvés bordidras 1000x150x300 ‘

0.15
0.50

Karstas sitlés sandariklis N2 tipo |

0.15 940
A 0.00
Asfalto virdutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S -0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i$ misinio AC 16 AS -0,08

5 tipas
Gatves atstatymo dangos konstrukcija i§ asfalto

Asfalto virdutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S - 0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i$ misinio AC 16 AS - 0,08
Asfalto pagrindo slucksnis i§ misinio AC 22 PS -0,10

‘ Skaldos pagrindo sluoksnis is nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2150 MPa) - 0,20

Esamas konstrukcija

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjams reikalinga jsivertinti ,N2 tipo karStasis
sitliy sandariklis ,asfaltas prie asfalto®, (200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiciy)*
darbus, jei taip, praSome papildyti suvestinj darby kiekiy ziniarastj, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokj asfalto misinj tiekéjams reikalinga jsivertinti poz.
8.2 ,Asfalto pagrindo sluoksnis iS miSinio AC 32 PS, h=0,10 m“, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

|sivertinti reikia. 8.7 poz. ,N2 tipo karstasis sitliy sandariklis ,asfaltas prie asfalto®,
(200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiCiy) reikSmé duota bendrai visai projekto
apiméiai. Pateikiame patikslintg SKZ, kuriame yra patikslintas 8.2 eilutés pavadinimas.
Naudojamas asfalto miSinys — AC 22 PS.

51. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02, darby kiekiy Ziniaras€iy skyrius Nr. 13. Borty
jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pagal darby apraSymus
nurodomi vejos ir gatvés bordilry jrengimas ant betono C12/15 pagrindo, o techninése
specifikacijose nurodoma ant C20/25 betono pagrindo, reikalingas patikslinimas.
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11. Borty jrengimas
11 Galv.és bordiiiry 1000x150x300 jrengimas ant hemncl(ClZflS)I i 4787 TS 08
pagrindo
NuZzeminty (vaZziavi s bordifiry 1000x150x220 ”,
112 irengimas ant beloncl(ClZflS) Imgrindo = 241 | TH08
13 /\um_busu borditry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20/25) i 164 TS 08
pagrindo |
14 Vejos borditiry 1000x80x200 jrengimas ant belonul(ClL’lS) I - 6844 TS 08
pagrindo
Velo bordiiiry 1000x80x200 jrengimas ant betonof(C12/15) ‘
115 pagrindo CI I m 1528 TS 08
1.6 g:;;s:;mmn juostos jrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio m 5192 TS 08

8.3.2. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Pries klojant asfalto danga, biisimos dangos kraStuose pastatomi borditirai. Gatvés borditiry
matmenys - 1000x300x150, nuZeminty bordiiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80, velo -
1000x200x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal isilginius ir skersinius profilius. Auki¢io skirtumas
tarp dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi vir§yti 1 mm. Klojami gaminiai turi biiti nejskile,
be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditiry (apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Sitilés

tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuZpildomas, iskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy

borditiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine mediiaga).lBetono pagrindo storis po gatveés bortais jrengiamas
IZO cm su atspara, betono marke C20/25. l

Visi bortai turi buti taisyklingi, lygus ir prie$ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.
Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty buti naudojami lenktos formos borditirai (apvadai).
Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiesiis 500 mm ilgio bordidirai (apvadai).

Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali buti naudojami tiesus 1000 mm ilgio borditrai (apvadai)

Pries klojant $aligatvius i§ betoniniy trinkeliy, Saligatvio kraﬁtelirengiami vejos bortai (1000)(200)(80)]

I ant betono pagrindo C20f25.|Vi5i bortai turi bati taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus —

patikrinti ir aprobuoti.
Ties vaziuojamaja dalimi, tarp betoniniy borditiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé siiiliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi biti sausi ir $variis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordiuro.

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokio betono stiprumo marké tiekeéjams reikalinga
jsivertinti ties vejos ir gatvés borditrais, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Naudoti kaip nurodyta TS C20/25 betono stiprumo marke. Teikiame patikslintg SKZ,
kuriame patikslinti 13.1, 13.2, 13.4, 13.5 eilu€iy pavadinimai.

52. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02, darby kiekiy ZiniarasCiy skyrius Nr. 13. Borty
jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame nurodomi poz.13.3
»2Autobusy borditry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20/25) pagrindo® jrengti
autobusy sustojimy bordilGrus. Skersiniuose pjlviuose pateikiami borditry parametrai
skiriasi nuo suvestinio sgnaudy kiekiy ziniarascio pateikiamy borditry matmenuy,
techninése specifikacijose néra pateikta jokios informacijos apie Sio tipo borditrus. Tokio
tipo bordidrais Lietuvos gamintojai negamina ir neprekiauja, tad reikalingi patikslinimai.
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11. Borty jrengimas
1.1 Gatveés bordiiiry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) = 4787 TS 08
pagrindo
NuZeminty (jvaZiavimo) gatvés borditiry 1000x150x220 5
112 irengimas ant betono (C12/15) pagrindo o i i
113 Aulqbusu borditry 1000x400x3 10 jrengimas ant betono (C20/25) . 164 TS 08
pagrindo
114 Ve_]o_s bordiiiry T000X80x200 irengimas ant betono (CI2/15) i 6844 TS 08
pagrindo
115 Velu_ borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) - 1528 TS 08
pagrindo
1.6 Sandam.-nmmo_moslos irengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio i 5192 TS 08
dangos)
3.35
. - : K
Stotelés borditras ||
0.50
0.10
1.5%
— N
| [T T T T T T [ TT1 A.5%
s 7S [
N <
AN
Detalé Nr. 5
M1:25

Stotelés borditras

0.30

oo}

i

M S,
S —

o

...... ~

NS S S S S '/ S

0.15 0.44 0.15

0.74

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokie autobusy borditiry parametrai (matmenys) turi
bati jrenti jgyvendinant projektinius sprendinius Siame projekte, pateikiant technines
specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjai gali jsivertinti analogus Siems autobusy
borditry parametrams, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, kur tiekéjai gali jsigyti Siuos autobusy borditrus
nurodant gamintoja ar tiekéjg, kad jgyvendinant Siuos projektinius sprendinius mieste
vyrauty darby seka, vientisumas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

BiudZetiné jstaiga, Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda . 2026-

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt ’ Socialinés atsakomybés
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, " metai

kodas 188710823



Prasome vadovautis projekte nurodyta informacija ir matmenimis. Teikiame kelis
pavyzdZius, kurie yra projekte numatyty matmenuy:

1) https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/

2) https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2ZSNoN3b1eGmogtNm/
cP5KyYYbiFAfitBxX9bFTQS

3) http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php

53. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01, darby kiekiy ziniaras€io skyrius 6. Dviraciy tako
dangos konstrukcijos jrengimas per nuovazas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kuriame nurodoma poz. 6.3 ,Asfalto
pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD h = 0,04m*, kur apatinio asfalto sluoksnio
storis h-4cm, o skersiniuose pjaviuose, kur pateikiamas ,2 tipas, Projektuojamo dviracCiy
tako dangos konstrukcija per nuovazas® - asfalto sluoksnio storis h-6¢cm, tad reikalingi

patikslinimai.
I 6. Dviradiy taku dangos konstrukcijos irengimas per nuovaias I
6.1 | Apsauginio salciul Alsparaus sIUOKSNIO 1Tengimas, N=0,35 m m IE] TS 04
Skaldos pagrindas i3 nesuristy mineraliniy medZiagy misinio 5
2 a3 2 -3
62 | 045, h=020m e i ey
63 pagnndo-dangos sluoksnis i§ mlSsmclAC 16 PDh= I i 248 TS 05
0.04m
stalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas pries asfalto
6.4 | virSutinio sluoksnio jrengima 200 g/m2, panaudojant bituming kg 50 TS 05
emulsija C40B5-5
- | Asfalto virfutinis sluoksnis i§ misinio (raudonos spalvos) AC 8 5 iz =
6.5 VL h=0.04m m 248 T505

] 2 tipas
V2722222222222 Projektuojamo dviraciy tako dangos konstrukcija per nuovazas

Asfalto virsutinis sluoksnis i§ miSinio AC 8 VL (r. nos spalvos) - 0,04
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinid AC 16 PD - 0,06
Skaldos pagrindo slucksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 =020
(Ev, 2100 MPa) !

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, 280 MPa) -0,35

Esamas gruntas (Ev, =30 MPa)

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokio asfalto dangos storj tiekéjai turi jsivertinti poz.
6.3 ,Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD h = 0,04m*, esant
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http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS
https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/

neatitikimams, praSome atnaujinti suvestinj darby kiekiy ziniarastj, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg SKZ, kuriame patikslintas 6.3 eilutés pavadinimas.

54. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-2

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokio akmens skaldos atsijas (Zvirgzdo, dolomito ar
granito) darby pozicijose ,|Slyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m*
tiekéjams reikalinga jsivertinti, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome tiekéjy patiems jsivertinti skaldos atsijy rasj (zvirgzdo, dolomito ar granito),
vadovaujantis projektine dokumentacija ir galiojanciais norminiais dokumentais.

55. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02

Analizuojant projektine dokumentacija, bréziniuose nustatyta ,Perkeliama
Svieslenté® jrasai, o informacijos nei projekte, nei suvestiniame sgnaudy kiekiy ziniarastyje
apie darby apimtys nenurodytos. Kur yra nurodyti ir pateikti perkeliamos Svieslentés
darbai, kad tiekéjai galéty jsivertinti, nes darbus sudaro tiek statybiné — perkeélimo
mechaniniai darbai, tiek elektrotechniné — demontuoti ir sujungti j elektros tinklg, prailginti
kabelius ir pan.
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Prasome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos darby apimtys
perkeliamy SvieslencCiy, jei nepateikta, praSome atnauijinti ir papildyti suvestinj darby kiekiy
Ziniarastj nurodant darby apimtis, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Perkélimo darbai nurodyti kiekiy Ziniaras€io 12.39 Perkeliami stendai/kioskai
eilutéje.

56. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02

Analizuojant projektine dokumentacija, bréziniuose nustatyta ,Persodinamas
medis®, o informacijos nei projekte, nei suvestiniame sgnaudy kiekiy Ziniarastyje apie
darby apimtys nenurodytos. Kur yra nurodyti ir pateikti Sie darbai.
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PraSome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos darby apimtys
,Persodinamas medis®, jei nepateikta, praSome atnauijinti ir papildyti suvestinj darby kiekiy
Ziniarastj nurodant darby apimtis, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg suvestinj darby kiekiy Ziniarastj, kuris yra papildytas 12.42
pozicija.

57. Klausimas:

BiudZetiné jstaiga, Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda . 2026-
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt . ' Socialinés atsakomybés
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, ‘ metai

kodas 188710823



Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02

Analizuojant projektine dokumentacija, bréziniuose nustatyta ,DrenaZo pajungimas |
esama Sulinélj v.a.=x.xx, H=x,x m, Vamzdzio altitude ir gylj tikslinti statybos metu®,
aiSkinamajame raste nurodyta, kad sankasos drenazas pajungiamas | lietaus nuoteky
tinklus, jsigreziant j projektuojamus lietaus surinkimo Sulinélius, o suvestiniame sgnaudy
kiekiy Ziniarastyje darby apimtys nenurodytos. Kur yra nurodyti ir pateikti Sie darbai, nes
apimtys néra mazos.
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Prasome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos ,Drenazo
pajungimas j esamg Sulinélj“ darby apimtys, jei nepateikta, praSome atnaujinti ir papildyti
suvestinj darby kiekiy Ziniarastj nurodant darby apimtis, kad visi tiekéjai galéty vienodai
jsivertinti.

Atsakymas:

Darby apimtys nurodytos SKZ 3.1 pozicijoje.

58. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 3_ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 4.AT-22S-2015-XX-TDP-EA-04-02

Antrojo etapo elektrotechninés dalies sgnaudy Ziniaras€iuose skyriuje ,Montavimo
darbai“ néra pateikta vamzdzio paklojimo uzdaru budu, vamzdis duotas tik ,Medziagos®
skyrelyje. PraSome patikslinti, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:
lll etapo ApSvietimo dalies Montavimo darby kiekiy Ziniarastis papildytas nauja 37
pozicija PE d75mm vamz. paklojimas uzdaru budu.
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59. Klausimas:

| etapas ER dalis. AT-22S-2015-TDP-ER-07(1)-SZ 19 lape, Ziniarasc¢io 2 poz.,
nejrasytas d110mm remontiniy vamzdziy kiekis. PraSome patvirtinti, kad Sie vamzdziai bus
nereikalingi.

Atsakymas:

AT-22S-2015-TDP-ER-07(1)-SZ 2 poz. to kiekio néra ir nereikia vertinti.

60. Klausimas:

Projekto dalis — SO. AT-22S-2015-00-TDP-S0O-06(1).AR. Pagal SO dalies
aiskinrastj ,Betono lauzas. Betono lauzas iSvezamas j uzsakovo nurodytg vietg antriniam
panaudojimui arba j Sias atliekas priimancias organizacijas®.

Prasome patikslinti, ar iSveztas betono lauzas atitenka UZsakovo nuosavybén, ar
Rangovas gali jas smulkinti ir panaudoti projekto vykdymo metu reikalingy pagrindy
jrengimui.

Atsakymas:

Rangovas gali betono lauzg panaudoti antriniam panaudojimui arba utilizuoti
jstatymy nustatyta tvarka.

61. Klausimas:

Projekto dalis — BD. AT-22S5-2015-00-TDP-SD-02(3).AR (19 lapas). Pagal
Bendrosios dalies aiSkinrast;:

"Vykdant statybos darbus susidarancios medziagos, kurios gali bati panaudojamas
pakartotinai ir turéty bati transportuojamos j uzsakovo nurodytg vieta:

* Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio
Zenklai, kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai ir kt.;

* Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti):
trinkelés, bortai ir kt.;

Kitos, Siame sgrase nepaminétos medziagos, kurios gali bati panaudotos antrg
kartg, gali bati gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su Statytoju.”

Prasome aiskiai ir nedviprasmiskai jvardinti, kurios konkreciai medziagos be zZodzio
"kitas" turés bati transportuojamos j Uzsakovo nurodytg viets.

Tai pat praSome nurodyti Sios vietos adresg, kad Tiekéjas galéty jsivertinti
transportavimo islaidas.

Atsakymas:

Tikslinimai atliekami rangos metu, vertinant situacijg vietoje. Transportavimas uz
Klaipédos miesto riby — nenumatomas.

62. Klausimas:
Prasome pateikti susisiekimo dalies brézinius dwg formatu.
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Atsakymas:
Nebus pateikiama DWG formatu, yra pateikta PDF formatu.

63. Klausimas:

Projekto dalis — S. TDP bréziniuose yra viety, kur esami takai, pazyméti uz
vykdomos darby zonos, ,jsikerta“ j naujai projektuojamus rekonstruojamus dviraciy ir
péscCiyjy takus. Klausimas — kaip vertinti susikirtimus tose vietose, kaip jrengiamos
sandros. Projekto brézZiniuose nepateikti matmenys, o neturint DWG bréZiniy, sunku juos
jsivertinti.

Ar ardomy ir naujai jrengiamy dangy kiekiai susikirtimo vietose jau yra jvertinti
pateiktuose MKZ?

......

S

Atsakymas:
Ardomy ir naujai jrengiamy dangy kiekiai susikirtimo vietose jau yra jvertinti
pateiktuose MKZ.

64. Klausimas:

Projekto dalis — SO. Pagal TDP SO dalies aiSkinrastj AT-22S-2015-00-TDP-SO-
06(1).AR 11 lapas ,Statybai netinkamas gruntas iSveZzamas j karjerus ar kitas tam skirtas
vietas. Gatviy pagrinduose naudotas medziagas, jvertinus jy bikle, pritariant Statytojui ir
Projektuotojui, galima panaudoti gatves ir Saligatviy tiesimo metu®.

Ar galite patvirtinti, kad iSardytas inertines medziagas bus galima panaudoti
antriniam panaudojimui (betono skalda, smélis, zvyras ir kt.).

Atsakymas:

Antriniy medzZiagy panaudojimas projekte néra numatytas, Rangovas gali jas
naudoti sankasos stiprinimui, gavus UZsakovo pritarimg. Nepanaudotinas medziagas
Rangovas privalo sutvarkyti jstatymy numatyta tvarka.

65. Klausimas:
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Projekto dalis — SO. Kur bus galimybé jsirengti laikinas sandéliavimo aikSteles
projekto vykdymo metu, nes SO dalyje nurodyta tik principiné jrengimo vieta be konkretaus
adreso (vietos).

Atsakymas:

Rangovas turés susiderinti tikslig statybos aikstelés vietg su uzsakovu rangos metu.

66. Klausimas:

Projekto dalis — S. TDP bréziniuose yra viety, kur reikalinga jrengti kelio bortus
spinduliu, bet MKZ néra nurodyti nei kiekiai, nei kokiu laipsniu lenkti bortai. Ar teisingai
suprantame, kad bus galima daryti iS tiesiy borty.
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spindulio lenkti bortai.

67. Klausimas:

Projekto dalis — EA. ApSvietimo tinklai. PraSome projekty Ziniaras€iuose detalizuoti
vamzdZziy paklojimg uzdaru badu - kiek metry vamzdziy bus paklojimas prastiimimo badu
ir kiek kryptinio grezimo budu.

Atsakymas:

Pagal projektinius sprendinius yra nurodyta, kur tinklai klojami uzdaruoju badu, o
technologinj sprendimg pasirenka rangovas.

68. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(1).SZ-01
(2 lapas). PraSome detalizuoti senos jrangos demontavimo ir perdavimo uzsakovui kiekius,
nes sgnaudy kiekiy ziniarasc€iuose duota 1 kompl.

Atsakymas:

Atsakymas pateikiamas suvestine excel lentele. Pridedama.

69. Klausimas:
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Projekto dalis — ER. Dokumento Zzymuo AT-22S-2015-TDP-ER-07(1)-AR (5 lapas).
Projekte raSoma, kad prie$S vykdant esamy tinkly demontavimag, batina atlikti AB "Telia
Lietuva" Sviesolaidziy ir variniy kabeliy perjungimus. PraSome patikslinti, kur Sie darbai
aprasyti Ziniaras¢iuose (demontavimo ir perjungimo) ir kaip juos jkainoti.

Atsakymas:

Esami AB ,Telia Lietuva“ tinklai: esama RKKS ir joje esamos KL nedemontuojamos,
jei rangos metu bity pazZeisti tinklai, atliekami perjungimai. Sie galimi darbai nevertinami
ZiniarasSciuose.

70. Klausimas:

Ar teikiant pasitlyma, reikia vertinti ESO iSkélimo ir prijungimo darbus?
Atsakymas:

Nereikia.

71. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Ar jzeminimui galima naudoti cinkuotus strypus?

Atsakymas:

Jzeminimo strypy techniné specifikacija jskaitant ir medziagiSkumus yra nurodoma
projekte. PraSome vadovautis pateiktais reikalavimais.

72. Klausimas:

Projekto dalis EA. ApSvietimo tinklai. Atviru budu zeméje klojamy kabeliy apsaugos
vamzdZziy techninése specifikacijoje nurodyta - vamzdis pagamintas i$ PP arba PE.
Atsparumas gniuzdymui daugiau lygu 450N arba daugiau lygu 750 N. PraSome patikslinti
ar vamzdis turi bati pagamintas iS PP ar PE? Ar galima zeméje kloti vamzdj, kurio
atsparumas gniuzdymui daugiau lygu 450N, o po keliais, kurio atsparumas gniuzdymui
daugiau lygu 750 N.

Atsakymas:

Vamzdis TS6 nurodoma vamzdZio medziaga gali bati PP arba PE, po jvaziavimais,
péscCiyjy takais, dviraciy takais kur gali vaziuoti transportas montuojama vamzdziai 750N,
Zaliojoje vejoje 450N, po gatvémis uzdaru budu 1250N.

73. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zzymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(1).TS (15
lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.16 punktas " Komutatorius 8xRJ45 (Sviesofory valdikliui
ir vaizdo kamerai pajungti)". PraSome patikslinti Sio komutatoriaus sparta.

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.16 punkte nurodytam komutatoriui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami rangovo, kad baty uztikrintas visos sistemos funkcionalumas ir atitiktis
techniniy specifikacijy reikalavimams.

74. Klausimas:
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Projekto dalis — PVA. Dokumento zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(1).TS (14
lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.13 punktas "Vaizdo detektoius transporto priemoniy
srautams stebéti. 12 poz. sgsajos plokstés suderinimas su Sviesofory valdikliais (6 vnt)".
Prasome patikslinti, kokio gamintojo sgsajos plokstés buvo vertintos projektuojant vaizdo
detektorius transporto priemoniy srautams stebéti.

Atsakymas:

Projektuojant nebuvo vertinamos konkretaus gamintojo sgsajos plokstés. Rangovai
gali sidlyti bet kurio gamintojo sgsajos plokstes, kurios atitinka techniniy specifikacijy
reikalavimus ir yra suderinamos su sitlomais Sviesofory valdikliais bei sitdlomais vaizdo
detektoriais transporto priemoniy srautams stebéti.

75. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(1).TS (15
lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.14 punktas "LAN ekstenderis". Patikslinkite:

1. Koks turéty bati temperatiry diapozonas?

2. Kokie yra leistini signalo vélinimo (latency) reikalavimai realaus laiko sistemose
(vaizdo stebéjimui ir valdymui).

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.14 punkte nurodytam LAN ekstenderiui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami rangovo, kad baty uztikrintas visos sistemos reikalaujamas funkcionalumas ir
atitiktis techniniy specifikacijy reikalavimams.

76. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zzymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(1).TS (16
lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.19 punktas "BPL ploksté vaizdo detektoriaus
pajungimui”. Patikslinkite:

1. Koks turi bati triuk8mo filtravimas?

2. Kokia turi bati IP atsparumo klasé.

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.19 punkte nurodytai BPL plokstei visi esminiai techniniai
reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati parenkami
rangovo, kad baty uztikrintas visos sistemos funkcionalumas ir atitiktis Techniniy
specifikacijy reikalavimams.

77. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(1).TS (16
lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.20 punktas "Maitinimo indzektorius." Patikslinkite:

1. Ar reikalinga temperatariné apsauga?

2. Kokia turi bati veikimo temperatira?

3. Kokia turi bati IP atsparumo klasé.

Atsakymas:
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Techniniy specifikacijy 3.1.20 punkte nurodytam maitinimo indzektoriui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami rangovo, kad baty uztikrintas visos sistemos funkcionalumas ir atitiktis
techniniy specifikacijy reikalavimams.

78. Klausimas:

Projekto dalis — ER. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-TDP-ER-07(1)-AR (4 lapas).
Prasome patikslinti, kaip Kunigiskiy gatvés rekonstravimo Palangoje techninis darbo
projektas yra susije su perkamais darbais.

rasiapa; NUsIojus ganon Kazkuriam reises aKiul, vaaovaulis jj keiclanciu reises axiu
1. DARBU VYKDYMO PLANAS
Pagal projekta , . KUNIGISKIU GATVES REKONSTRAVIMO PALANGOIE TECHNINIS DARBO PROJEKTAS"
numatyta atlikti telekomunikaciju tinkly i8kélimo ir apsaugojimo darbus.
Projekte numatyti darbai:

KL montavimas;

RKS montavimas;

Vartotojy perjungimas.

Darbai turéty biti atlickami keliais etapais

Atsakymas:
Néra susijes su perkamais darbais, techniné klaida pavadinime.

79. Klausimas:

Projekto dalis — SD, VN. Ar Suliniy dangciai turi bati su Klaipédos miesto hieraldika?
Jei taip, praSome pateikti pavyzd,.

Atsakymas:

Visi aktualUs AB ,,Klaipédos vanduo® standartai (tarp jy ir Suliniy dangciams) yra
prieinami internetiniu adresu: https://www.vanduo.lt/standartai/, praSome vadovautis.

80. Klausimas:

Projekto dalis — B. Projekte Il etape reikalinga perkelti 3 kioskus. PraSome
iSaiskinti, kas yra Siy kiosky savininkai, ar jie yra apie tai informuoti (turimas sutikimas);
kieno prievolé bus treCiyjy asmeny teisiy uztikrinimas projekto vykdymo metu.

Atsakymas:

Su kiosky eksploatavimu susijusias teises bei leidimus tvarko uzsakovas, pagal
rangovo ir uzsakovo suderintg grafika.

81. Klausimas:

Projekto dalis — B. Projekto Ill etape numatyta suprojektuoti naujai Sviesoforine
sankryzg ties Taikos pr. - Debreceno g. - Naikupés g. Siuo metu Zaliosios zonos saleléje
stovi paminklas Debreceno miestui.

Patikslinkite, kas numatyta projekte su Siuo paminklu darby vykdymo metu.
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https://www.vanduo.lt/standartai/

Atsakymas:

Rangovas privalo nusimatyti paminklo demontavimg (su visais pamatais),
saugojimg statybos periodu ir sumontavimg jrengiant pamatus apytiksliai 5 m3 (monolitinio
gelzbetonio) uzsakovo nurodytoje vietoje.

82. Klausimas:

Projekto dalis — S. Susisiekimo dalyje I, Il, Il etapy kiekiy Ziniarasc€iuose 14 sk.
baigiamieji darbai eilutés: 14.19; 14.23; 14.24; 14.26 duota tik plotas m2, néra metrazo,
nors analogiski darbai tik su skirtinga darby reikSme duoti kiekiai m ir m2, praSome
patikslinti Siuos kiekius.

Atsakymas:

Prasome vadovautis pateiktais duomenimis, reikSmé metrais neduota, kadangi néra
galimybés apskaiciuoti Sios eilutés Siuo mato vienetu.

83. Klausimas:

Projekto dalis — SD. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(2).SKZ (5
lapas). 2025-12-22 atsakymuose j gautus klausimus, atsakydami j 8 klausimg patikslinote,
kad Il etape numatyta perkelti 3 kioskus ir 5 stendus, tadiau TDP SKZ 12.39 eilutéje
nurodomas suminis kiekis 7 vnt.

Prasome iStaisyti neatitikimus.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg dokumentg AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(2).SKZ — patikslinta
12.39 eilutés reikSme.

84. Klausimas:

Projekto dalis — SD. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(3).SKZ (5
lapas). 2025-12-22 atsakymuose j gautus klausimus, atsakydami j 8 klausimg patikslinote,
kad Ill etape numatyta perkelti 3 kioskus ir 6 stendus, tagiau TDP SKZ 13.40 eilutéje
nurodomas suminis kiekis 4 vnt.

Prasome iStaisyti neatitikimus.

Atsakymas:

Patikslinta AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(3).SKZ 13.40 eilutés reikdmé.
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85. Klausimas:

Projekto dalis — SD. Projekte numatyta jrengti parkavimo bortelius. Kiekiy
Ziniara$c¢iuose duotas kiekis vnt. taciau techninése specifikacijose nenurodytas jy ilgis cm,
taip pat - nuotraukoje matosi pavaizduotas 90cm ilgio bortelis, bet standartiSkai blina
180cm.

PraSome patikslinti, kokiy matmeny bortelius vertinti.

Atsakymas:

Prasome jsivertinti ne trumpesnius kaip 180 cm ilgio parkavimo bortelius, kad baty
uztikrinta jy funkcija pagal paskirt;.

86. Klausimas:

Kvalifikacijos reikalavimy 18.2 punkte, nustatytas reikalavimas:

Vidutinés metinés visos veiklos pajamos per paskutinius 3 finansinius metus, o jei
tiekéjas jregistruotas véliau ar veiklg pradéjo veliau — nuo tiekéjo jregistravimo ar veiklos
pradzios, yra ne mazesnés kaip 10 000 000,00 Eur (be PVM).

Jrodantys dokumentai: paskutiniy 3 finansiniy mety finansiniy ataskaity rinkinys su
auditoriaus iSvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo iStrauka, jeigu Salies, kurioje
registruotas tiekéjas, jstatymuose reikalaujama skelbti metinj finansiniy ataskaity rinkin;.
Jei finansinés atskaitomybés dokumentai dar nepaskelbti Juridiniy asmeny registre,
teikiamas tiekéjo vadovo ir tiekéjo vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens,
galinCio tvarkyti tiekéjo buhaltering apskaitg pagal teisés aktus, pasirasyty finansiniy
ataskaity rinkinys ar jo iStrauka arba pazyma apie gautas metines visos veiklos pajamas.

PraSome nurodyti, ar teisingai suprantame, jog atsizvelgiant j tai, kad pirkimas
paskelbtas 2025 metais, paskutiniais 3 finansiniais metais Perkancioji organizacija laiko
2022, 2023 ir 2024 metus? Jeigu Perkancioji organizacija pateiks iSaiskinimg, kad
vertinami bus 2023, 2024 ir 2025 finansiniai metai, praSome paaiskinti, ar Perkancioji
organizacija priimty kaip tinkamai jrodytg patirtj, jeigu baty pateikti tik 2023 ir 2024 mety
duomenys, jeigu pagal juose pateiktg informacijg bty galima nustatyti, kad metinés
pajamos yra didesnés nei 30 000 000,00 Eur be PVM, t. y. ir be dar parengty finansiniy
ataskaity ar buhalterio patvirtinimo dél 2025 mety baty aisku, kvalifikacijg tiekéjas atitinka.

Atsakymas:

Tiekeéjai savo pasitulymus turi teikti grieztai vadovaudamiesi pirkimo dokumenty
nuostatomis, o perkancioji organizacija tiekéjy pasitlymus turi vertinti grieztai
vadovaudamasi savo pacios rengty dokumenty nuostatomis, nes prieSingu atveju pazeisty
VieSuyjy pirkimy jstatyme jtvirtintus principus.

Pirkimo dokumentuose reikalaujama pateikti informacijg apie paskutiniy 3 finansiniy
mety pajamas, taigi vertindama pasitlymus perkancioji organizacija negali nesilaikyti savo
rengty dokumenty nuostaty ir vertinti tik 2 finansiniy mety pajamas; taip pat negali vietoje
tiekéjo nepateiktos informacijos apie 2025 m. pajamas nuspresti laikyti, kad jos yra 0 Eur
(ir toliau skaiciuoti vidurkj naudodama Sig reikSme).
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Atkreipiame démesj, kad nors pirkimas buvo paskelbtas 2025 metais, taCiau tiekéjo
kvalifikacija yra vertinama pasitlymy pateikimo termino paskutinei dienai, kuri bus 2026
m., taigi paskutiniais 3 finansiniais metais bus laikomi: 2025, 2024, 2023 metai.

Jei finansinés atskaitomybés dokumentai dar nepaskelbti Juridiniy asmeny registre,
teikiamas tiekéjo vadovo ir tiekéjo vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens,
galinCio tvarkyti tiekéjo buhalterine apskaitg pagal teisés aktus, pasirasyty finansiniy
ataskaity rinkinys ar jo iStrauka arba pazyma apie gautas metines visos veiklos pajamas.

87. Klausimas:

Prasome patvirtinti, kad dél ekonominio naudingumo, susijusio su statinio statybos
vadovo patirtimi, tiekéjui nepasilius jokios patirties, taCiau statybos vadovas atitiks
kvalifikacijos reikalavimus, jo pasitlymas nebus atmestas.

Atsakymas:

Patvirtiname.

88. Klausimas:

Specialiyjy sutarties sglygy 17.2. p. nustatytas:

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaiCiuojama taikant fiksuotg kaing (su perzidra
arba be jos), Papildomais darbais taip pat yra laikomos Uzsakovo uzduotyje bei Statinio
projekte nurodyty Darby apimtis virSijanCios apimtys;®

Prasome patikslinti sutarties projektg, vadovaujantis VPT patvirtinta metodika,
kurioje nurodyta, kad turi bati reglamentuota paklaida tiek darby kiekiui/apimciai, kas
nebus laikoma papildomais darbais, tiek, kas nebus laikoma atsisakomais darbais.
Primename, kad kainodaros metodikoje nurodyta, kad kai taikoma fiksuotos kainos
kainodara reikia numatyti sutarties kainos keitimo dél keiCiamy kiekiy (apimciy) salygas ir
tvarkg remiantis |statymais ir Civiliniu kodeksu (pavyzdziui, numatyti, kad pirkimo
vykdytojas uz visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytg pirkimo objektg sumoka
tiekéjo pasiulyme nurodytg kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje
pirkimo vykdytojo nurodyty darby kiekis (skaiciuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau
kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo pradinés sutarties vertés. Primename Perkanciajai
organizacijai, kad procentiné iSraiSka turi bati sureguliuota dél abiejy $aliy pusiausvyros, o
prieSingas perkanciosios organizacijos veikimas yra piktnaudziavimas stipresnigja Salimi
bei pazeidzia VP] 17 str. jtvirtintus principus.

Atsizvelgiant | specialiyjy sutarties salygy 17.21 p., siilome numatyti 5 proc. riba,
kad buty iSvengta dviprasmisky sutarties salygy.

Atsakymas:

Informuojame, kad Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo®, 33.3 punkto nuostata yra perkelta j Sutarties
specialiyjy salygy 17.21 punkts.

Tokiu badu Sutartyje yra uztikrinta Saliy interesy pusiausvyra, laikomasi VieSuyjy
pirkimy jstatymo bei Civilinio kodekso nuostaty, todel papildomy Sutarties projekto
tikslinimy Siuo aspektu neatliksime.
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89. Klausimas:

Specialiyjy sutarties sglygy 17.6 p. numatyta:

»3.9.10. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui keisti Specialistg, kuris buvo
nurodytas Rangovo pasitlyme ekonominio naudingumo vertinimo Kriterijui ,Statinio
statybos vadovo patirtis®, - kandidatas j jo vietg privalo turéti ne Zemesne kvalifikacijg ir
patirtj, nei Rangovo pasitlyme nurodytas Specialistas. Rangovas privalo pateikti siilomo
specialisto kvalifikacijg ir patirtj patvirtinanc€ius dokumentus (pagal Pirkimo dokumentuose
nurodytus reikalavimus). Jei Rangovas neranda kito specialisto su tokia pat ar aukStesne
kvalifikacija ir patirtimi, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas jgyja
teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties nutraukimas® nustatyta tvarka.

Prasome pakoreguoti nustatytg reikalavimg dél ne Zemesnés kvalifikacijos ir
patirties. PaaiSkiname, kad tiek dél kvalifikacijos, tiek dél ekonominio naudingumo
vertinimo kriterijy tiekéjas pasitlymo pateikimo metu gali pasitlyti aukStesnés kvalifikacijos
ir patirties specialistg, nei reikalaujama pirkimo dokumentuose. Jeigu susiklostyty
aplinkybés, kad pasillytg specialistg tiekéjas sutarties vykdymo metu turety pakeisti, pagal
Siuo metu suformuluotg sutarties nuostatg jis turéty pasialyti:

a) ne pirkimo sglygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantj specialista;

b) ne pagal skirtus balus dél ekonominio naudingumo turintj patirtj specialistg,

o tokj, kuris bty analogiSkas ar geresnis pasitlytam specialistui pasitlymo
pateikimo metu. Atsizvelgiant j tai, praSome pakoreguoti sutarties nuostatg, numatant, kad
specialistas turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir turéti patirt]
uz kurig baty skirtas toks pats ar didesnis baly skaiCius, nei buvo skirta pasitalymy
vertinimo metu.

Atsakymas:

Su pastaba sutinkame, sutarties spec. salygy 17.6 p. nuostata patikslinta (jkelta
CVP IS skiltyje ,Pirkimo dokumentai®).

90. Klausimas:

Prasome pakoreguoti specialiyjy sutarties salygy 17.7. p. atsisakant Perkanciosios
organizacijos atliktos VieSuyjy pirkimy tarnybos parengtos sutarties korekcijos dél 5.6.3.3 p.
Pazymime, kad papildydama Sig sutarties nuostatg 5.6.3.3 punktu Perkancioji organizacija
nepamatuojama rizikg perkelia rangovui, nors pati yra atsakinga uz pirkimo dokumenty
teisinguma, jskaitant ir projektg bei jame numatytus sprendinius ir pan. PaaiSkiname, kad
rangovas kiek jmanydamas deda kuo daugiau pastangy, kad iSsianalizuoty projektg iki
pasitlymy pateikimo termino pabaigos, taciau visy klaidy ar trikumy iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos pastebéti nejmanoma. Atsizvelgiant j tai, nelogiska, kad tai,
kas yra perkanciosios organizacijos atsakomybé (pateikti projektg be klaidy), baty
perkeliama rangovui. Be to, kai kuriy klaidy nejmanoma pastebéti iki kol nepradedami
vykdyti fiziSkai patys darbai. PraSome palikti 5.6.3 punktg tokj, koks buvo sureguliuotas
VieSuyjy pirkimy tarnybos, o ne naudotis stipresniosios Salies padeti ir iSkreipti Saliy
pusiausvyra.

Atsakymas:
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Pateikti argumentai, grindZiami selektyviai parinkta teismy praktika, kuri nepatvirtina
paklausime nurodyty argumenty, nepagrjstai suponuoja, kad gin€ijama sutarties sglyga
perkelia visg vieSojo pirkimo sutarties vykdymo rizikg rangovui ir paneigia perkanciosios
organizacijos pareigg parengti aidkius ir tikslius pirkimo dokumentus. Tokia iSvada
neatitinka nei sglygos turinio, nei jos tikslo.

Minéta nuostata nenumato perkanciosios organizacijos atleidimo nuo atsakomybés
uz pirkimo dokumenty parengima, bet nustato rangovo, kaip profesionalaus vieSyjy
pirkimy santykiy dalyvio, pareigg iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos aktyviai jvertinti
pateiktus dokumentus ir pateikti pastabas dél akivaizdziy ar objektyviai pastebimy klaidy
ar trikumy. Si pareiga apima ir i§samy techninio projekto teisinj bei techninj patikrinima
(angl. due diligence), kurj profesionalus rangovas privalo atlikti prie$ teikdamas pasitlyma.

Pazymétina, kad ginCijama nuostata néra neaiski ar dviprasmisSka — joje aiskiai
apibrézta, jog vélesni rangovo reikalavimai ribojami tik del ty klaidy ar trtkumy, kuriuos
profesionalus rangovas galéjo nustatyti iki pasitlymo pateikimo, ripestingai atlikes
techninio projekto patikrinimg. Atitinkamai, rangovui netaikomi neigiami padariniai dél
paslépty, objektyviai neidentifikuojamy ar tik sutarties vykdymo metu paaiskéjanciy
techninio projekto klaidy, kurios pagal savo pobudj negaléjo buti nustatytos iki pasialymo
pateikimo.

Atsizvelgiant j tai, sutarties sglyga laikytina proporcinga ir atitinkancia formuojamg
teismy praktika, nes ji neeliminuoja perkanciosios organizacijos atsakomybes, bet kartu
neleidZia rangovui remtis aplinkybemis, kurios buvo ar turéjo bati jam Zinomos dar iki
sutarties sudarymo, siekiant perziareéti sutartiniy jsipareigojimy apimtj jau po pirkimo
procedury pabaigos.

91. Klausimas:

Prasome nurodyti, ar sutarties jgyvendinimui yra uztikrintas ir nenutrikstantis
finansavimas.

Atsakymas:

Finansavimo klausimas yra sprendZiamas. Kaip nustatyta konkurso salygy 11 p.,
perkancioji organizacija turi teise nesudaryti sutarties su iSrinktu laimétoju, o sudarius
sutartj, turi teise jg nutraukti, jei Siam pirkimo objektui neskiriamas finansavimas. Sudarius
sutartj ir rangovui atlikus darbus — uz juos bus atsiskaitoma sutartyje nustatytais terminais
ir tvarka.

92. Klausimas:

Prasome patvirtinti, kad jeigu techniniame projekte yra nurodyta, kad techniniame
projekte nurodyti kai kurie dokumentai ar informacija turi bati pateikti su pasitlymu, tokiy
dokumenty/ informacijos su pasitlymu teikti nereikia, o teiktiny dokumenty sgrasu yra
laikomas pirkimo sglygy 37 p. pateiktas dokumenty sgrasas.

Atsakymas:

Patvirtiname.

93. Klausimas:
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Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 4 _ Illl etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-03, darby kiekiy Ziniarascio 1. ParuoSiamieji darbai,
1.4 po. ,Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas®“ nurodo dangos frezavimo darbai, bet
nenurodomas vidutinis frezuojamos dangos aukstis h-?

Skaiciuojant matematiskai, 6873 m2 / 1400 m / 2 kelio pusés = vid. 2.45 m plo€iu
frezuojama, o skersiniuose pjlviuose ties kelio bortais, pateikiama dangy atstatymas 0,5
m plociu, ar frezavimo dangy kiekiai pateikti teisingi?

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

ETLI:S Darbo pavadinimas, apra§ymas ‘ hf::u Kickis l':uiu_;gd
1. Paruodiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzymeéjimas km 1.4 TS 02
1.2 | Vienstiebiy zenkly i3ardymas ir iSvezimas iki 5 km vnt. 51 TS 02
1.3 | Kelio zenkly skxdl i.'s‘ﬂrdxmas ir 1§\‘eiiLas iki 5 km vnt. 148 TS 02
1.4 | Esamos asfaltbetonio dangos ardymas m’ | 6873 Ts 02
L5 | Esamos betoninés dangos ardymas m 15451 1502
1.6 | Esamy betoniniy gatvés bordiiiny ardymas m 6103 TS 02
1.7 | Esamy betoniniy vejos borditiry ardymas m 5041 TS 02
18 Mediiqrnuorl 6 (?n"{‘ilﬂ '372 cm skersmens kirtimas, pakrovimas | - 6 TS 02
autosavivaréius ir iSvezimas
19 :;;i:;];e;g;;lzmizz;E::Ikru\'imas 1 autosavivarcius ir 1§vezimas _— 6 TS 02
1.10 | Kriimy kirtimas ir i3vezimas m’ 1138 TS 02
L.11 | Statybiniy Siuk$liy pakrovimas ir i§vezimas iki 10km i 4736 TS 02
1.12 | Suoliuky ardymas vnt 8 TS 02
1.13 | Siuksliadéziy ardymas (betoniniy) vnt 8 TS 02

Karstas sitilés sandariklis N2 tipo

5 N2 tipo
L ‘ Gatvés bordidras 1000x150x300
ﬁ‘/ 0.50
I 0.10
e 2.0

[ < < DTS i

Prasome patikslinti ir nurodyti, vidutinj frezuojamos asfalto dangos stori metrais, kad
visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar frezuojamos asfalto dangos plotas pateiktas
teisingai, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome jsivertinti ne mazesnj kaip 0,20 m ardomo asfalto sluoksnio stor;j.
Informuojame, kad ardomo asfalto plotas pateiktas teisingai. Atkreipiame démesj, jog
asfalto danga ardoma ne tik palei bortus, bet ir nuovazose bei kitose projekto
sprendiniuose numatytose vietose.

94. Klausimas:
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 4 _ |ll etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-03, darby kiekiy ziniaras€io 1. ParuoSiamieji darbai,
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dangy ardymas 1.4 - 1.7 poz. ir 1.11 poz. ,Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSvezimas iki
10km“. Manome, kad pateikty statybiniy atlieky kiekiai yra zenkliai per mazi.

SkaicCiuojame statybines atliekas matematiskai:

* 1.4 poz. Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas, kai V = 6873 (m2) x 0,2
(hvid, m) x 2,4 (piltinis tankis, m3/t) =3 299,0 t;

* 1.5 poz. Esamos betoninés dangos ardymas, kai V = 15451 (m2) x 0,1 (hvid,
m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) =3 399,2 t;

* 1.6 poz. Esamy betoniniy gatvés borditry ardymas, kai V = 6103 (m) x 0,1 (t) +
6103 (m) x 0,1 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) =1 953,0 t;

* 1.7 poz. Esamy betoniniy vejos bordidry ardymas, kai V = 5041 (m) x 0,038 (t)
+ 5041 (m) x 0,04 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) = 635,2 t;

*  Sumuojame kiekius V = 3 299,0 (1.4 poz, t) + 3 399,2 (1.5 poz, t) + 1 953,0
(1.6 poz, t) + 635,2 (1.7 poz, t) = 9 286,4 t, o TDP projekte pateikta 4 736 t

DARBU KIEKIY ZINIARASTIS
E;II:S Darbo pavadinimas, apradymas ‘ T::o Kiekis :uiu_;'_(gd ‘
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzymeéjimas km 1,4 TS 02
1.2 | Vienstiebiy Zenkly iSardymas ir iSveZimas iki 5 km vnt. 51 TS 02
1.3 | Kelio zenkly skydy iSardymas ir iSvezimas iki 5 km vnt. 148 TS 02
1.4 | Esamos asfaltbetonio dangos ardymas m 6873 TS 02
L5 | Esamos b inés dangos ardymas m* 15451 TS 02
1.6 | Esamy betoniniy gatvés bordiliny ardymas m 6103 TS 02
1.7 | Esamy betoniniy vejos borditiry ardymas m 5041 TS 02
18 I:L'I:‘L’i\i‘:sll\l:;lli1;:;1‘1:3]'[2“1::1 skersmens kirtimas, pakrovimas | it 6 TS 02
19 Medziy kelnﬁu} rovimas, pakrovimas j autosavivaréius ir i§vezimas Vit 6 TS 02
rangovo pasirinktu
1.10_| Kriimy kirtimas ir iSveZimas m? 1138 TS 02
1.11 Sta’rybini! iiu_kéli” Eakmvimas ir iSvezimas iki 10km t 4736 TS 02
1.12 | Suoliuky ardymas vat 8 TS 02
L.13 | Siuksliadeziy ardymas (betoniniy) vat 8 TS 02

PraSome patikslinti ir nurodyti, ar 1.11 poz. ,Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir
iSvezimas iki 10km*“ darby apimtis pateiktos teisingos, jei ne, praSome atnaujinti ir papildyti
suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj (paryskinti kei€iamas pozicijas), kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg SKZ, kuriame patikslinta 1.11 eilutés reikme.

95. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 4_ |l etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-03, darby kiekiy ziniaras¢io 3. Drenazo jrengimas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kuriame pateikti 3.1 poz. ,Sankasos
drenazo sistemos i$ gofr. perf. PVC d11/126 mm skersmens vamzdziy su geotekstilés
filtru jrengimas, darbai, o skersiniy pjaviy brézinyje pateiktas drenazo vamzdis su kokoso
pluosto filtru, techninése specifikacijose apie vamzdzio filtro medziagiSkumg informacijos
nepateikta, tad reikalingas patikslinimas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pateikti 3.3 poz. ,Drenazo
vamzdzio uzpylimas SalCiui atspariu sluoksniu, darbai, skersiniy pjaviy brézZiniuose matyti,
kad pateiktas drenazo vamzdis uzpiltas SalCiui nejautriu medziagy pasluoksniu, o techniniy
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specifikacijy 7.3.4. ,Drenazo jrengimas” skyriuje pateikta informacija, kad vir§ drenazo
vamzdZio, reikalinga supilti skaldelés prizme, tad reikalingas patikslinimas, reikalingas
patikslinimas dél medziagiSkumo.

3. DrenaZo jr
Sankasos 70 Sis 513 gofi i 6 mm
31 skersmeny vamzdziy su geotekstilés filtru jrengimas m 201 107
3.2 | Zemés darbai(iskagas) . m? 1651 TS 07
3.3 | Drenazo vamzdziquzpylimas Saléiui atspariu sluoksniu | m* | 1651 TS 07
0 2024 Konkursui, statybai
Laida I3leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Oto I |' ] | S Taikos pr. atkarpos nuo sankryZos su Statybininky pr. iki
32'( B e T T s sankryzos su Baltijos pr. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky
4 i tinkly statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30304 | PV Rimvydas Juodka e STATINIONR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
39485 | PDV Gintaré Simonaviginté 00-Gatves i
INZ Evilija Suboé b Sanaudy kiekiy Ziniarad¢iai
KALBOS | UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
TRUMP.
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT-225-2015-00-TDP-SD-02(3).SKZ 1 6
t .
3.4 [ Neausting geotckstilés 170 g/m2 jrengimas | m | 3021 | | 1507 |
3.5 | Apzitiros sulinys [ vat. [ 7 ] | 1507 |
Detalé Nr. 6
R M 1:25
Detale Nr. 3 Detale Nr. 4 Detalé Nr. 5 3
M 1:25 M1:25 M1:25 DrenaZzas
-as NuZemintas gatvés bordiaras Velo borditiras Stotelés borditras o 20,40
g 030 i
< 0,15, 7 o
] ) NP = / SS/X S/
e ] ° =
S R E 3 s L1 K
e 7 < T
E B ¥ K
5 o)
0.10 = s TRV
- 0.15 034 , 0.15
0,45 074 5
3
— 015 <
Salciui nejautriy medziagy|sluoksnis =0,40
Drenazinis vamzdis snj kokoso pluosto ﬁItu|d113 mm

-0,08 -
-0,03 . o]
-0,15

N 10
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Apsaugolilvi.ré drenazo vamzdZio supilty skaldelés prizmeg I’nuu uzterSimo naudojama filtruojanti

geosintetiné medZiaga, kuri turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus:
— tempimo stipris pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavertj:
idilgine ir skersine kryptimi = 9 kN/m,
— pailggjimas esant trikimui pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavertj > 75-80 %
— atsparumas pradiirimui pagal LST EN ISO 12236 arba lygiavertj = 1,7 kN:
— bandymas krintanéiu konusu pagal LST EN ISO 13433 arba lygiavertj = 19 mm:
— pory dydis 090 pagal LST EN ISO 12956 arba lygiavertj = 0,10 mm:
— pralaidumas vandeniui VIH50 pagal LST EN 11058 arba lygiavertj > 0,09 m/s;
— svoris pagal LST EN ISO 9864 arba lygiavertj = 170 g/m2

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokj drenazinj vamzdj (geotekstilés ar kokoso
plauso) 3.1 poz. ,Sankasos drenazo sistemos i$ gofr. perf. PVC d113/126 mm skersmens
vamzdziy su geotekstilés filtru jrengimas,, tiekéjams reikalinga jsivertinti, pateikiant
patikslintas technines specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Pragome patikslinti, nurodant medziagiskuma (ASAS, SNS, skaldele-frakcija?)
kokia medziaga uzpilti drenazinj vamzdj 3.3 poz. ,Drenazo vamzdzio uzpylimas SalCiui
atspariu sluoksniu, tiekéjams reikalinga jsivertinti, pateikiant patikslintas technines
specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Drenazinj vamzdj naudoti su geotekstilés filtru kaip nurodyta SKZ, drenazinis
vamzdis uzpilamas $alCiui nejautriy medziagy sluoksniu (medziagos derinamos statybos
eigoje su statybos dalyviais).

96. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 4__ Ill etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-03, darby kiekiy ziniaras¢€io 5. Dviraciy tako dangos
konstrukcijos jrengimas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kuriame pateikti 5.4 poz. ,Asfalto
pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas pries asfalto virSutinio sluoksnio jrengimg 200
g/m2, panaudojant bitumine emulsijg C40B5-S* nustatyta, kad darby apraSyme nurodoma
panaudoti 200 g/m2 bituminés emulsijos, o skaiCiuojant matematiskai, kai Svid = 7471
(kg) / 200 (g/m2) = 37 355 m2 jrengiamo ploto, tad reikalingas patikslinimas.

—

5. Dviradiy takuy dangos konstrukcijos irengimas

5.1 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h =0,17 m m’ 2301 TS 04

59 Sljaldos pagrindas 1§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio 0/45, i 7471 TS 04
h=0,20 m

53 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ mi$inio AC 16 PDh= m? 7471 TS 06
0,04m
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas pries asfalto

5.4 | virSutinio sluoksnio jrengimg200 g/m2. banaudojant bituming kg 7471 TS 06
emulsijg C40B5-S

55 Asfalto wrsimms sluoksnis 1§ misinio AC 8 VL (raudonos o 7471 TS 06
spalvos), h =0,04m

Prasome patikslinti ir pateikti, kokios darby apimtys tiekéjai turi jsivertinti 5.4 poz.
»<Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prie$ asfalto virSutinio sluoksnio
jrengimag 200 g/m2, panaudojant bitumine emulsijg C40B5-S*, nurodant kiekj kg ir jei
reikalinga atnaujinti suvestinj darby kiekiy ziniarastj, kad visi tiekejai galéty vienodai

jsivertinti.
Atsakymas:
BiudZetiné jstaiga, Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda . 2026
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt ‘ ' Socialinés atsakomybés
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, ‘ metai

kodas 188710823



Teikiame patikslintg SKZ, kuriame patikslintg 5.4 eilutés reik§mé.

97. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 4_ |l etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-03, darby kiekiy zZiniarascio skyrius 6. DviraCiy tako
dangos konstrukcijos jrengimas per nuovazas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame nurodoma poz. 6.3 ,Asfalto
pagrindo-dangos sluoksnis i misinio AC 16 PD h = 0,06m*, o identiSkoje darby pozicijoje
su identiSkais bréZiniais ir techninémis specifikacijomis, Il etape pateiktas 4cm dangos
storis ir | etape pateiktas 4cm dangos storis. Kur klaida ir kuo vadovautis?

Il etapas:

-

6. Dviratiy taky dangos konstrukcijos jrengimas per nuovaZas I

6.1 | Apsauginio 3alCiut atsparaus SIUOKSIIO Jrengimas, N=0,35 m m 87 TS 04

6.2 Skaldos pagrindas i nesuristy mineraliniy medziagy midinio 0/45, m? 179 TS 04
h=0.20 m

63 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ nuSmmI.iC 16 PDh= I i 179 TS 06
0,06m
Astalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas pries asfalto

6.4 | virdutinio sluoksnio jrengima 200 g/m2, panaudojant bitumine kg 36 TS 06
emulsija C40B5-S
Asfalto virdutinis sluoksnis 1§ miinio (raudonos spalvos) AC 8 5

6.5 VL h=0.04m m 179 TS 06

Il etapas:

I 6. Dviradiu taky dangos konstrukcijos jrengimas per nuovaias I

6.1 | Apsauginio salCin atsparaus sluoksmo jrengimas, h=0,35 m m e T5 04
Skaldos pagrindas i3 nesuristy mineraliniy medZziagy misinio
) & 2 2
62 | 0M45.b-020m = | HE i
63 pagrindo-dangos sluoksnis i3 m1§m1cIAC 16PDh= I i 248 TS 05
0.04m
stalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas pries asfalto
6.4 | virSutinio sluoksnio jrengima 200 g/m2, panaudojant bituming kg 50 TS 05
emulsija C40B5-5
- | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio (raudonos spalvos) AC § g "
2 5
6.5 VL h=0.04m m 248 T505
| etapas:
=T ;s ;s - T
6. Dviradiy tako dangos konstrukeijos jrengimas per nuovaZas I
6.1 | Apsauginio §alCiun atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,35 m [ 42 TS 04
62 ikaldns pagrindas i$ nesuristy mineraliniy medziagy misinio 0/45, m 102 15 04
=020m
61 agrindo-dangos sluoksnis i3 miE:iniaIAC 16 PDh= I 2 102 TS 05
0,04m
alto pagnndo-dangos sluoksnio pagruntavimas prie$ asfalio
6.4 | virSutinio sluoksnio jrengima 200 g/m2, panaudojant bituming kg 20 TS 05
Isija C40B5-5
< | Asfalto virfutinis sluoksnis 1§ miinio (raudonos spalvos) AC 8 ) o
6.5 VL h=0.04m o 102 TS 05
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] 2 tipas
V72772222722 Projektuojamo dviraciy tako dangos konstrukcija per nuovazas

Asfalto virsutinis sluoksnis i$ misinio AC 8 VL (r. nos spalvos) - 0,04
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinid AC 16 PD - 0,06

Skaldos pagrindo sluoksnis i5 nesuristojo misinio 0/45

(Ev, 2100 MPa) - 0,20

Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis (Ev, =280 MPa) -0,35
Esamas gruntas (Ev, =30 MPa)

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokio asfalto dangos storj tiekéjai turi jsivertinti poz.
6.3 ,Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD h = 0,06m*, esant
neatitikimams, prasome atnaujinti suvestinj darby kiekiy ziniarastj, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

AC 16 PD storj vertinti kaip ir duotg SKZ h = 0,06m. Pataisytos | ir Il etapo
ZiniarasCiy eilutes.

98. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 4 _ |ll etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-03, darby kiekiy ziniarascio skyrius Nr. 10. Gatvés
DK 10 klasés dangos konstrukcijos jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kur, skyriuje Nr. 8. Gatvés
atstatymo dangos konstrukcijos jrengimas pateikta 8.7 poz. ,N2 tipo karstasis sidliy
sandariklis ,asfaltas prie asfalto, (200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skai€iy), darby
pozicija, o skyriuje Nr. 11. Gatvés DK 10 klasés dangos konstrukcijos jrengimas* sitliy
sandariklis ,asfaltas prie asfalto” nenumatytas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kur, poz. 8.2 ,Asfalto pagrindo
sluoksnis i5 miinio AC 32 PS, h=0,10 m“ asfalto pagrindo miSinys AC 32 PS, o poz. 11.3
»2Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS, h = 0,10m*, kur asfalto pagrindo miSinys
AC 22 PS. Visuose skersiniuose pjlviuose pateikiamas asfalto pagrindo misinys AC 22
PS, reikalingas patikslinimas.
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i 8. Gatvés atstatymo dangos konstrukeijos irengimas |
8.1 Skaldos pagrindas 18 nesunsty mimeraliniy medziagy misinio 0745, " 2537 TS 04
h=0.20 m
8.2 | Asfalto pagrindo fluoksnis is miginio AC 32 P8 Jh=0,10 m m: | 2537 TS 06
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto apatinio
8.3 | sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 634 TS 07
C60BP4-S
8.4 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS, h=0,08 m m? 2537 TS 06
DOKUMENTO ZYMUO LaPas | LaPy | LADA
AT-228-2015-00-TDP-SD-02(3).SKZ 2 6 0

atamis

Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas prie$ asfalto virSutinio

8.5 | sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 634 TS 07
C60BP4-S
8.6 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ midinio SMA 11 8, h=0,04 m m? 2537 TS 06
N2 tipo karStasis sifiliy sandariklis ,,asfaltas prie asfalto™, (200
8.7 | gfm) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaitiy) m | 3560 L
| 11. Gatvés DK 10 Klasés dangos konstrukeijos jrengimas |
11.1 | Apsauginio $aléiu1 atsparaus sluoksmo rengimas, h=0,58 m m? 1719 TS 04
112 Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy miSinio 0/45, m 2521 TS 04
h=0.20 m = .
11.3 |[Asfalto pagrindofsiuoksnis is misiniof AC 22 PS Jh = 0.10m m* | 2521 TS 06
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto apatinio
11.4 | sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 630 TS 07
C60BP4-S
11.5 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ mi$inio AC 16 AS, h=0,08m m? 2521 TS 06
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas prie$ asfalto virSutinio
11.6 | sluoksnio jrengimg 250 g/m2, panaudojant bitumine emulsija kg 630 TS 07
C60BP4-S
11.7 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ midinio SMA 11 S, h =0,04m m? 2521 TS 06

os bordilras 1000x80x200

0.50 Gatvés bordiaras 1000x150x300

0.15

Karstas sitles sandariklis N2 tipa

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ midinio SMA 11 § -0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i8 miSinio AC 16 AS -0,08

aldos pagrindo sluoksnis 1S nesuristojo misinio 0/45 (Ev, >150 MPa) -
Esama konstrukcija
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5 tipas
Gatvés atstatymo dangos konstrukcija i§ asfalto

Asfalto virutinis sluoksnis i§ miinio SMA 11 S - 0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miinio AC 16 AS - 0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS -0,10
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2150 MPa) - 0,20
Esamas konstrukcija

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjams reikalinga jsivertinti ,N2 tipo karStasis
siuliy sandariklis ,asfaltas prie asfalto®, (200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiciy)"
darbus, jei taip, praSome papildyti suvestinj darby kiekiy ziniarastj, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokj asfalto misinj tiekéjams reikalinga jsivertinti poz.
8.2 ,Asfalto pagrindo sluoksnis i miSinio AC 32 PS, h=0,10 m*, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

|sivertinti reikia. 8.7 poz. ,N2 tipo karstasis sitliy sandariklis ,asfaltas prie asfalto®,
(200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiciy) reikSmé duota bendrai visai projekto
apiméiai. Pateikiame patikslintg SKZ, kuriame yra patikslintas 8.2 eilutés pavadinimas.
Naudojamas asfalto miSinys — AC 22 PS.

99. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 4 _ |ll etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-03, darby kiekiy ZiniarasCiy skyrius Nr. 12. Borty
jrengimas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pagal darby apraSymus
nurodomi vejos ir gatvés bordilry jrengimas ant betono C12/15 pagrindo, o techninése
specifikacijose nurodoma ant C20/25 betono pagrindo, reikalingas patikslinimas.

12. Borty jrengimas __
12.1 Gatv:és borditiry 1000x150x300 jrengimas ant hemm‘(Clleﬁ} I - 5065 TS 09
pagrindo
Nuzeminty (jvaziavimo) gatvés borditiry 1000x150x220 ”
A jrengimas ant beton(l (C12/15) bagrindu o 28 3102
g it irengimas "20/2
123 Aulgbusq borditry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20/25) - 256 TS 09
pagrindo
12.4 ;«;ei:iizzrdiﬂrq 1000x80x200 jrengimas ant belouol(Cllﬂ'lS)I = 7502 TS 09
125 Velq borditiry 1000x80x200 jrengimas ant b:‘lunol:ClZ/lS)I i 1019 TS 09
pagrindo
12.6 Sandarinimo juostos jrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio i 6519 TS 09
dangos)
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9.3.2. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Pries klojant asfalto danga, busimos dangos kraStuose pastatomi borditrai. Gatvés borditry
matmenys - 1000x300x150, nuzeminty borditiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80, velo -
1000x200x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Auks¢io skirtumas
tarp dvieju gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi vir§yti 1| mm. Klojami gaminiai turi buti nejskile,
be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditiry (apvady) siiilés jrengiamos su tarpais. Sitilés

tarpo plotis — apie 3—-5 mm, kuris neuZpildomas, i$skyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy

bordifiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine mediiaga)IBe‘cono pagrindo storis po gatveés bortais irengiamasl

I 20 cm su atspara, betono marké C20/25. I

DOKUMENTO ZYMUOQ TAPAS| Lapy |LAIDA

AT-225-2015-00-TDP-SD-02(3).TS 45 59 0

atamis

Visi bortai turi bati taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.
Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty buti naudojami lenktos formos bordiarai (apvadai).
Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali buti naudojami tiesiis 500 mm ilgio borditrai (apvadai).

Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiesis 1000 mm ilgio borditrai (apvadai)

Pries klojant Saligatvius i§ betoniniy trinkeliy, Saligatvio kraﬁtl: irengiami vejos bortai (1000x200x80) I

I ant betono pagrindo C20/25. }\/isi bortai turi bati taisyklingi, lygas ir prie$ pradedant jy jrengimo darbus —

patikrinti ir aprobuoti.
Ties vaziuojamaja dalimi, tarp betoniniy borditiry ir asfalto dangos jrengiama bitumine sitiliy
sandarinimo juosta. Bordifirai turi biiti sausi ir §variis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokio betono stiprumo marké tiekéjams reikalinga
jsivertinti ties vejos ir gatvés bordiurais, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Naudoti kaip nurodyta TS C20/25 betono stiprumo marke. Patikslinti SKZ 13.1,
13.2, 13.4, 13.5 eilu€iy pavadinimai.

100. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 4_ |l etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-03, darby kiekiy Ziniaras€iy skyrius Nr. 12. Borty
jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame nurodomi poz.13.3
»2Autobusy borditry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20/25) pagrindo® jrengti
autobusy sustojimy bordilGrus. Skersiniuose pjlviuose pateikiami borditry parametrai
skiriasi nuo suvestinio sgnaudy kiekiy ziniarascio pateikiamy borditry matmenuy,
techninése specifikacijose néra pateikta jokios informacijos apie Sio tipo borditrus. Tokio
tipo bordidrais Lietuvos gamintojai negamina ir neprekiauja, tad reikalingi patikslinimai.
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12. Borty irengimas
121 | Gatves borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) m 5065 TS 09
pagrindo
Nuzeminty (jvaziavimo) gatvés borditry 1000x150x220 .
122 irengimas ant betono (C12/15) pagrindo R 2 150
" 24 ;?;;;::? bordinry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C2025) | — | - S0
12.4 | Veios burcﬂﬁm T000x80x200 rengimas ant betono (C12/15) = 7502 TS 09
pagrindo
125 Velul borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) m 1019 TS 09
pagrindo
12.6 Sandarinimo juostos jrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio . 6519 TS 09
dangos)
3.35
0.30
Stotelés borditras || K
\ 0.50
0.10
1.5% \ -
—
I N A 1 21.5%
£ L2 / -
& /
5
Detalé Nr. 5
M1:25
Stotelés bordilras
0.30
(o]
=1
a S
oS
(=]
,,,,,, N
NG S 2 o
0.15 0.44 0.15
0.74

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokie autobusy borditiry parametrai (matmenys) turi
bati jrenti jgyvendinant projektinius sprendinius Siame projekte, pateikiant technines
specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjai gali jsivertinti analogus Siems autobusy
bordiury parametrams, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, kur tiekéjai gali jsigyti Siuos autobusy borditrus
nurodant gamintoja ar tiekéjag, kad jgyvendinant Siuos projektinius sprendinius mieste
vyrauty darby seka, vientisumas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome vadovautis projekte nurodyta informacija ir matmenimis. Teikiame kelis
pavyzdZius, kurie yra projekte numatyty matmeny:

1) https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/

2) https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2ZSNoN3b1eGmogtNm/
cP5KyYYbiFAfitBxX9bFTQS

3) http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php

BiudZetiné jstaiga, Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda . 2026-

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt . Socialinés atsakomybés
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, " metai

kodas 188710823


http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS
https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/

101. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 4 _ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-03

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokio akmens skaldos atsijas (zvirgZzdo, dolomito ar
granito) darby pozicijose ,|Slyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m*
tiekéjams reikalinga jsivertinti, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome tiekéjy patiems jsivertinti skaldos atsijy rasj (Zvirgzdo, dolomito ar granito),
vadovaujantis projektine dokumentacija ir galiojanciais norminiais dokumentais.

102. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 4_ |l etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-03, darby kiekiy zZiniaras¢iy skyrius Nr. 13.
Baigiamieji darbai

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kuriame nurodomi poz.13.39
.,Medziy Sakny apsaugos grotelés* darbai. Pateikta nuoroda j technines specifikacijas
,1910% bet jose néra pateikta jokios informacijos apie medziy Sakny apsaugos grotelés.
Skersiniy pjaviy taip pat nepateikta. Tiekéjai neturi jokios informacijos (techniniai
parametrai, vizualizacija ir pan.) apie medziy Sakny apsaugos grotelés, tad reikalingi
patikslinimai. MedZziy Sakny apsaugos groteliy kainos nuo 200 Eur iki 3000 Eur uz vienetg
+ jrengimo darbai.
]%'3 Medziy Sakny apsaugos grotelés vnt. 2 ‘W

Prasome patikslinti ir pateikti, kokias groteles tiekéjai turi jsivertinti poz.13.39
,Medziy Sakny apsaugos grotelés” jgyvendinant projektinius sprendinius Siame projekte,
pateikiant technines specifikacijas (groteliy iSmatavimai, vizualizacija ir pan.), kad visi
tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Medziy Sakny apsaugos groteliy techniné specifikacija: metaliné medziy Sakny
apsauga (1500x1500mm, vidinis diametras — ne maziau 70 cm). Aukstis: 4 cm. Padengta
antikoroziniu gruntu.

103. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 4__ |ll etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-03, darby kiekiy zZiniaras¢iy skyrius Nr. 13.
Baigiamieji darbai

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kuriame nurodomi poz.13.41
,Perkeliama skulptira® darbai. Pateikta nuoroda j technines specifikacijas ,TS12“, bet jose
néra pateikta jokios informacijos apie skulptiros perkélimg. BréZiniuose taip pat nepateikta
jokia informacija. Tiekéjai neturi jokios informacijos (techniniai parametrai, vizualizacija ir
pan.) apie skulpturos perkélima, tad reikalingi patikslinimai iS kurios j kurig vieta
perkeliama duotoji skulptdra.
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134 Perkeliama skulptiira vnt. 1 TS 12

Prasome patikslinti ir nurodyti iS kurios objekto vietos j kuria vietg poz. 13.41
.Perkeliama skulptdra®, pateikiant skulptiros esamas koordinates ir vietos, kur numatyta
perkelti skulpttirg koordinates, nurodyti skulptiros matmenis, svorj, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Skulptdra yra Taikos pr.—Debreceno g.—Naikupés g. sankryZos viduryje, esamoje
zaliojoje juostoje. Rangovas privalo nusimatyti paminklo demontavimg (su visais
pamatais), saugojimg statybos periodu ir sumontavimg jrengiant pamatus iki 5 m3
(monolitinio gelzbetonio) uzsakovo nurodytoje vietoje.

104. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 4 _ Il etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 4.AT-22S-2015-XX-TDP-EA-04-03.

Treciojo etapo elektrotechninés dalies sgnaudy Ziniarasc€iuose skyriuje ,Montavimo
darbai“ néra pateikta vamzdZio paklojimo uzdaru bidu, vamzdis duotas tik ,MedZiagos*®
skyrelyje. PraSome patikslinti, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

lll etapo ApSvietimo dalies Montavimo darby kiekiy Ziniarastis papildytas nauja 37
pozicija PE d75mm vamz. paklojimas uzdaru budu.

105. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 4_ |l etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-TDP-VN-03(03)

Analizuojant projektine dokumentacija, bréziniuose nustatyta ,Drenazo pajungimas j
esamg Sulinélj v.a.=x.xx, H=x,x m, Vamzdzio altitude ir gylj tikslinti statybos metu®,
aiSkinamajame raste nurodyta, kad sankasos drenazas pajungiamas | lietaus nuoteky
tinklus, jsigrezZiant j projektuojamus lietaus surinkimo Sulinélius, o suvestiniame sgnaudy
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kiekiy ziniarasStyje darby apimtys nenurodytos. Kur yra nurodyti ir pateikti Sie darbai, nes
apimtys néra mazos.

N | e
Prasome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos ,Drenazo
pajungimas j esamg Sulinélj“ darby apimtys, jei nepateikta, praSome atnaujinti ir papildyti
suvestinj darby kiekiy Ziniarastj nurodant darby apimtis, kad visi tiekéjai galéty vienodai

jsivertinti.
Atsakymas:
Darby apimtys nurodytos SKZ 3.1 pozicijoje.

106. Klausimas:

Susisiekimo dalies Il etapo ziniarastyje 5.4 eilutéje bituminés emulsijos duodama
7471 kg, o dangos yra 7471 m2. Ar néra padaryta klaida? Emulsijos turéty bati 1494,2 kg.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg SKZ, kuriame yra pataisyta 5.4 eilutés reikdmé.

107. Klausimas:

Prasome apSvietimo dalies ziniaras€iuose (1, 2, 3 etapuose) atskirai iSsKkirti
atramas, viengubas, dvigubas, trigubas ir keturgubas gembes, nes Ziniaras€iuose viskas
surasytg kartu ir nelabai eina suprasti kokioje pozicijoje kokio auksc€io atrama ir kiek
gembiy jai priklauso?

Atsakymas:

Prasome vadovautis kiekiy ziniarascCiuose pateikta atramos komplektacijos
informacija bei projekto bréZiniais, kuriuose nurodytas Sviestuvy iSdéstymas, montavimo
auksciai ir kryptys, pagal kuriuos parenkama konkreciy gembiy montavimo vieta ir
orientacija. | etape tai nurodyta bréziniuose: ApSvietimo tinkly planas T-22S-2015-TDP-
EA-04(1)-B.01 ir Schema AT-22S-2015-TDP-EA-04(1)-B.02. Atitinkamai analogiSka

informacija pateikta ir kituose etapuose.
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108. Klausimas:

Projekto dalis — PVA, |, Il ir lll etapai. | etapo Ziniarastyje (32 lapas, 29 poz.)
nurodyta - apsauginis aptvérimas su lll klasés Sviesg atspindinCiais elementais - 4 vnt.
Prasome patikslinti koks tai aptvérimas, kampinis, U formos ar uzdaras - O formos.

Atsakymas:

Apsauginiai atitvarai yra parodyti projekto bréZiniuose (zidréti sutartinius
zyméjimus), pvz., AT22S-2015-XX-TDP-PVA-05(1).B.04.1.

109. Klausimas:

Projekto dalis — PVA Il etapas. Ziniarad&iuose du kartus jradytas pavadinimas -
Peréja ties Pempininky st. Kazkuris i$ jy turéty bati Taikos pr./Debreceno-Naikupés g.
Prasome patikslinti.

Atsakymas:

Techniné klaida. 43 psl. SZ-04 pavadinimas turéty bati Taikos pr./Debreceno-
Naikupés g. sankryza.

110. Klausimas:

Projekto dalis — SD Il etapas. Projekto susisiekimo dalyje numatytas esamo stendo
perkélimas j kitg vietg. PraSome patikslinti, kokie pamatai turi bati jrengti minétam stendui
naujoje vietoje, pateikite perkeliamo stendo svorj bei pamaty medziagiSkumg ir kiekius.
Atitinkamai papildykite darby kiekiy ziniarast.

Atsakymas:

Betoninj pamatg naujoje vietoje jsivertinti plokStuminj 6x2x0,4 m dydzio 4,8 m3.
Duomeny apie stendo svorj perkancioji organizacija neturi, rangovas turi jsivertinti
atsizvelgdamas j stendo konstrukcijg ir medziagas. Taip pat rangovas turés demontuoti
senus stendy pamatus, kuriy kiekis ardymui yra panasus kaip naujojo.

111. Klausimas:

Projekto dalis — SD Il etapas. Projekto susisiekimo dalyje numatytas esamo stendo
perkélimas j kitg vietg. PraSome patikslinti, kokie pamatai turi bati jrengti minétam stendui
naujoje vietoje, pateikite perkeliamo stendo svorj bei pamaty medziagiSkumag ir kiekius.
Atitinkamai papildykite darby kiekiy ziniarast.
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Atsakymas:

Betoninj pamatg naujoje vietoje jsivertinti 4,5x2x0,6 m pada ir 1,2x1,2x06 m
virSutine pamato dalj viso apie 6,55 m3. Duomeny apie stendo svorj perkancioji
organizacija neturi, rangovas turi jsivertinti atsizvelgdamas j stendo konstrukcijg ir
medziagas. Taip pat rangovas turés demontuoti senus stendy pamatus, kuriy kiekis
ardymui yra panasus kaip naujojo.

112. Klausimas:

Projekto dalis — SD Il etapas. Projekto susisiekimo dalyje numatytas esamo stendo
perkélimas j kitg vietg. PraSome patikslinti, kokie pamatai turi bati jrengti minétam stendui
naujoje vietoje, pateikite perkeliamo stendo svorj bei pamaty medziagiSkumg ir kiekius.
Atitinkamai papildykite darby kiekiy Ziniarast;.

Ny

Atsakymas:

Betoninj pamatg naujoje vietoje jsivertinti plokStuminj 6x2x0,4 m dydzio 4,8 m3.
Duomeny apie stendo svorj perkancioji organizacija neturi, rangovas turi jsivertinti
atsizvelgdamas j stendo konstrukcijg ir medZziagas. Taip pat rangovas turés demontuoti
senus stendy pamatus, kuriy kiekis ardymui yra panasus kaip naujojo.

113. Klausimas:
Projekto dalis — SD Il etapas. Projekto susisiekimo dalyje numatytas esamo stendo
perkélimas j kitg vietg. PraSome patikslinti, kokie pamatai turi bati jrengti minétam stendui

BiudZetiné jstaiga, Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda . 2026

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt . ' Socialinés atsakomybés
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, . metai

kodas 188710823



naujoje vietoje, pateikite perkeliamo stendo svorj bei pamaty medZiagiSkumg ir kiekius.
Atitinkamai papildykite darby kiekiy ziniarast;.

Atsakymas:

Betoninj pamatg naujoje vietoje jsivertinti plokStuminj 6x2x0,4 m dydzio 4,8 m3.
Duomeny apie stendo svorj perkancioji organizacija neturi, rangovas turi jsivertinti
atsizvelgdamas j stendo konstrukcijg ir medziagas. Taip pat rangovas turés demontuoti
senus stendy pamatus, kuriy kiekis ardymui yra panasus kaip naujojo.

114. Klausimas:

Prasome patikslinti ar elektrotechnikos dalis (bylos Zymuo E1) reikia vertinti
pasitlymo kaing ar juos atliks metinis ESO rangovas?

Atsakymas:

Nereikia.

115. Klausimas:

Prasome patikslinti, ar Siame projekte numatoma persodinti ar sodinti naujus
medzius ir krimus, nes techninése specifikacijose apraSomas krimy sodinimas, o
Ziniarasciuose tokiy kiekiy néra, yra tik Salinimas? Jei numatoma sodinti daugiau Zeldiniy,
praSome pateikti jy kiekius ir technines specifikacijas.

Atsakymas:

I ir Il etapo Susisiekimo dalies suvestiniai kiekiy Ziniarasciai papildyti medziy
persodinimo pozicija (| etape ziniaras€io 12.42 pozicija, Il etapo Ziniarascio 14.39 pozicija).
Naujy krimy sodinimas néra numatytas.

116. Klausimas:

Antro etapo apsvietimo jrengimo dalyje. Néra numatyta uzdaro praéjimo jrengimas,
nors vamzdis uzdaram praéjimui yra medziagy Ziniarastyje 24 eilutéje ir kabelio jvérimas j
vamzdj jrengtg uzdaru praéjimu taip pat numatyta. Ar reikés jrengti uzdarg praéjima.

Atsakymas:
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Il etapo ApSvietimo dalies Montavimo darby kiekiy Ziniarastis papildytas nauja 44
pozicija PE d75mm vamz. paklojimas uzdaru budu.

117. Klausimas:

Trecio etapo apsvietimo jrengimo dalyje ta pati situacija. MedZiagos yra uzdaram
praéjimui, kabelio jvérimas yra, o pacio praéjimo néra. Ar reikés jrengti uzdarg praéjima.

Atsakymas:

Il etapo ApSvietimo dalies Montavimo darby kiekiy ziniarastis papildytas nauja 37
pozicija PE d75mm vamz. paklojimas uzdaru badu.

PRIDEDAMA:

. Demontuojama jranga, 1 lapas (excel);

. Patikslintas sgnaudy kiekiy Ziniarastis AT-22S-2015-TDP-EA-04(2).-MZ, 5 lapai;

. Patikslintas sgnaudy kiekiy Ziniarastis AT-22S-2015-00-TDP-EA-04(3)-MZ, 4 lapai;
. Patikslintas darby kiekiy Ziniarastis AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(1).SKZ, 6 lapai;

. Patikslintas darby kiekiy Ziniarastis AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(2).SKZ, 6 lapai:

. Patikslintas darby kiekiy Ziniarastis AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(3).SKZ, 6 lapai;

. Patikslintas sgnaudy kiekiy Ziniarastis AT-22S-2015-00-TDP-EA-04(1)-MZ, 4 lapai;
. Laipty skersinis profilis, 1 lapas.
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Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumenty paaiSkinimai laikomi neatsiejama pirkimo
dokumenty dalimi ir jais turi bati vadovaujamasi teikiant pasialymus.

Komisijos pirmininkas Andrius Betingis

Martynas DarguZzas, tel. +37061191529, el. p. martynas.darguzas@klaipeda.lt
Evaldas Liutikas, tel. +37068605738, el. p. evaldas.liutikas@klaipeda.lt

Milda Butkuviené, tel. +37046445511, el. p. milda.butkuviene@klaipeda.lt
Eglé Mockiené, tel. +37046396021, el. p. egle.mockiene@klaipeda.lt
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