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TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. nr.  Bylos Zymuo Laida Projekto dalies bylos pavadinimas
1. BD 0 Bendroji dalis
2. SA 0 Architektariné dalis
3. SK 0 Konstrukciné dalis
4. E 0 Elektrotechnikos dalis
5. GS 0 Gaisrinés signalizacijos dalis
6. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
0 2024 Statybos leidimui
LAIDA ISLEIDIMO LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMAS)
KVALEE. |:.|AB . PROJEKTERA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATVIRTINIMO QU Zeimiy g. 11,LT-55001, Jonava Mokslo paskirties pastato 1C3b, Jonavoje, Kauno g. 76,
DOK-NR T a9 ¥870 682 98234 kapitalinio remonto projektas
30218 PV. A. Kriauza /7 MNTO PAVADINIMAS LAIDA
7 Projekto sudéties ziniarastis 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT , _ .
Jonavos rajono savivaldybé 033/24-01-TDP-BDZ 1 1
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ATLIKTY PRITARIMUY, SUDERINIMY SARASAS

Projekto sprendiniams pritaré uzsakovas.

Statinio projekto vadovas Aurimas Kriauza atest. nr. 30218

(Vardas, Pavarde, kvalifikacijos atesW ny/
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TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTY SUDETIES

ZINIARASTIS (BD)
1. DOKUMENTUY ZINIARASTIS
Eil. nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo Lapy sk.
1. Bendrieji statinio rodikliai 033/24-01-TDP-BD.BSR 2
2.  Aiskinamasis rastas 033/24-01-TDP-BD.AR 6
3.  Techninés specifikacijos 033/24-01-TDP-BD.TS 6
4.  Privalomieji projekto rengimo dokumentai 14
5.  Dokumento, leidZiancio statinio projektuotojui 2
uzsiimti atitinkama veikla, kopija
6.  Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés 2
privalomasis draudimas
7.  Projekto vadovo ir projekto dalies vadovy 4
kvalifikacijg patvirtinan¢iy dokumenty kopijos
8. Bréziniai 033/24-01-TDP-BD.B 2
2. BREZINIY ZINIARASTIS
Eil. nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo Lapy sk.
1. Situacijos schema 033/24-01-TDP-BD.B-01 1
2.  Sklypo planas 033/24-01-TDP-BD.B-02 1
0 2024 Konkursui. Statybos darbams
LAIDA IékAEIEI$,IL\’\|/|O LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMAS)
KVALEE. UAB , PROJEKTERA* STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATVIRTINIMO QU ﬁei[)niu 397. (; 1;5L6T25o5§1598 J;;;\éa » Mokslo paskirties. pa!st.ato 1C3b, Jongvoje, Kauno g. 76,
DOK-NR. W, projotoe */Bzﬁz kapitalinio remonto projektas
30218 PV. A. Kriauza W/ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
C/ Projekto dalies bylos dokumenty sudéties 0
ziniarastis (BD)
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Jonavos rajono savivaldybé 033/24-01-TDP-BD.PDZ 1 1
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TECHNINIO DARBO PROJEKTO
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI (BD)

Kiekis
Nr. Pavadinimas vizn:c-:fas Iki kap. | Po kap. Pastabos
remonto | remonto
I. Sklypas
1. Sklypo plotas m2
2. Sklypo uzstatymo intensyvumas %
3. Sklypo uzstatymo tankumas %

Il. Mokslo paskirties pastatas

1. Pastato paskirties rodikliai

2. Pastato bendrasis plotas * m2 6097,38 | 6077,10

3. Pastato naudingasis * m? 6097,38 | 6077,10

4. Pastato taris * m3 28485 28485

5. Pastato auksty skaicius * vnt. 3 3

6. Pastato aukstis * m 11,45 11,45

8. Energinio naudingumo klasé ** C C

9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé ** >C >C

10. | Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I

11. UZstatymo plotas m?2 2942 2942
Paaiskinimai:

* - rodikliai apskaiCiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis
** - rodikliai pasiekiami jvykdZius projekte pateiktas rekomendacijas

Statinio projekto vadovas Aurimas Kriauza, atest. nr. 30218 /)

(Vardas, Pavardé, kvalifikacijos atestato Wasas)

0 2024 Konkursui. Statybos darbams

ISLEIDIMO

LAIDA METAI

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMAS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVALIF. UAB ,,PROJEKTERA* o .
PATVIRTINIMO Zeimiy g. 11,LT-55158, Jonava Mokslo paskirties pastato 1C3b, Jonavoje, Kauno g. 76,

DOK NR P15, +370 682 38234 kapitalinio remonto projektas
30218 PV. A. Kriauza /DGKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
( Bendrieji statinio rodikliai (BD) 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT . . .
Jonavos rajono savivaldybé 033/24-01-TDP-BD.BSR 1 1
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TECHNINIO DARBO PROJEKTO
AISKINAMASIS RASTAS (BD)

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Statinio techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis:

1) pagrindiniais normatyviniais dokumentais - statybos jstatymu, teritorijy planavimo ir
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, galiojan¢iomis normomis, reglamentais
ir kitais jstatymais, dokumentais bei teisés aktais, reglamentuojanciais statinio saugos,
statybos ir paskirties reikalavimus;

2) privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais - technine uzduotimi, nekilnojamo
turto nuosavybés dokumentais, prisijungimo sglygomis ir kitais dokumentais;

3) projektavimo darby rangos sutartimi.

2. PROJEKTO PAZINTINIAI DUOMENYS

» Statytojas (uzsakovas). Projekto uzsakovas yra Jonavos rajono savivaldybé.

- Projektuotojas. Techninj darbo projektg parengé UAB ,Projektera®, jmonés kodas 302740803,
jmonés adresas: Zeimiy g. 11, Jonava.
Projekto vadovas — Aurimas Kriauza, atest. nr. 30218., kval. dok. i§d. data 2022.

. Statybos finansavimo Saltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami uzsakovo
[éSomis.
« Projektavimo tikslas. Jrengti pastate keltuva, pritaikytg Zmoniy su judéjimo negalia poreikiams
tenkinti.

« Klimato salygos. Rengiant techninj darbo projektg vadovautasi RSN 156-94 ,Statybiné
klimatologija“. Jonavos rajonui nurodytos tokios klimatinés sglygos:

o Oro temperatira:
= vidutiné metiné temperatira 6,3 °C;
= absoliutus metinis oro temperatliros max. 34,9 °C;
= absoliutus metinis oro temperatiros min. -36,3 °C;
= SalCiausio penkiadienio, esant integraliniam pasikartojimui, oro temperatira -22 °C.
o Santykinis oro drégnumas 81 %.
o Véjas:
= vidutinis metinis véjo greitis 4,0 m/s;
= skai€iuojamasis véjo greitis prie Zzemés pavirSiaus (H-10), jvertinant véjo gasius, galimas:
= vieng kartg per metus 10 m/s;
= vieng karta per 5 metus 15 m/s;
= vieng kartg per 25 metus 19 m/s;
= vieng kartg per 50 mety 22 m/s.
0 2024 Konkursui. Statybos darbams
LAIDA IékAEIEI$,IL\’\IIIO LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMAS)
UAB ,,PROJEKTERA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVALIF. 7eimi o
PATVIRTINIMO QU g e sots cane 652 38234 Mokslo paskirties pastato 1C3b, Jonavoje, Kauno g. 76,
DOK-NR. www. projektera.lt kapitalinio remonto projektas
)
30218 PV. A. Kriauza my DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
( Aiskinamasis rastas (BD) 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT . .
Jonavos rajono savivaldybé 033/24-01-TDP-BD.AR 1 4
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o Krituliai:
vidutinis metinis krituliy kiekis 630 mm;
maksimalus paros krituliy kiekis (abs max) 73,4 mm.
Maksimalus sniego svoris per ziemg galimas:
= vieng kartg per 5 metus 70 kg/mz;
= vieng kartg per 20 mety 99 kg/mz;
= vieng kartg per 50 mety 114 kg/m2.

« Sprendiniy atitikimas projekto rengimo dokumentams. Projektas atitinka Projekto rengimo
dokumentus, uzsakovo pateiktg technine uzduotj. Sprendiniams gautas uzsakovo pritarimas.

3. STATINIY PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS
3.1. Projektuojami statiniai ir jy statybos vieta

» Statiniy statybos vieta (geografiné vieta). Jonava, Kauno g. 76.
« Projektuojami statiniai:
o Mokslo paskirties pastatas (Zr. architektdrinéje ir konstrukcinéje projekto dalyje);

3.2. Projektuojamy pastaty apibddinimas

» Statinio paskirtis. Pagal statybos techninj reglamentg STR 1.01.03:2017 ,Statiniy
klasifikavimas* statiniai skirstomi:

o statinio rdsis — pastatas;

o pastato grupé — negyvenamosios paskirties pastatas;

o pastato pogrupis — mokslo paskirties pastatas (mokykla);

» Statinio kategorija. Mokslo paskirties pastatas (mokykla) yra ypatingasis statinys.
» Statybos risis. Mokslo paskirties pastato (mokyklos) statybos rasis yra kapitalinis remontas.

« Nuosavybés teisé. Pastato nuosavybés teisé priklauso Jonavos rajono savivaldybei
(a.k. 111100437).

4. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY APRASYMAS

Esami susisiekimo komunikacijy sprendiniai nekei¢iami. Patekimas | sklypa, automobiliy
parkavimas ir patekimas j pastato pirmajj aukstg yra pritaikyti Zmoniy su negalia poreikiams.

5. NUMATOMI VANDENS IR ENERGIJOS TIEKIMO SALTINIAIL INZINERINIY TINKLY
APRASYMAS

« Geriamojo vandens Saltiniai, tinklai. Esami, miesto vandentiekio tinklai, nekei¢iami.
« Buitiniy nuoteky Salinimas. Nuotekos, esamos miesto komunaliniai tinklai, nekei¢iami.

» Elektros energijos Saltiniai, tinklai. Elektra, tiekiama elektros tinklais, esama, papildomos
galios poreikio néra.

. Siluminés energijos $altiniai. Siluminés energija tiekiama i$ miesto Silumos tinkly. Sprendiniai
nekeiciami. Ties projektuojamu keltuvu, pastato viduje, planuojama atlikti Silumos vamzdziy
apvada.

« Atsinaujinanciy energijos istekliai. Neprojektuojami.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

033/24-01-TDP-BD.AR 2 4 0
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6. INFORMACIJA APIE NUMATOMY STATYBOS DARBY POVEIK] APLINKAI,
GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

KapitaliSkai remontuojant pastata, uztikrinamas treciyjy asmeny interesy nepazeidimas.
Nepabloginamos insoliacijos ir akustinio komforto sglygos aplinkiniams pastatams. Paliekami
esami priéjimai prie pastaty, vedant inZinieriniy jrenginiy trasas, numatomos betranséjinés
technologijos arba suardyty dangy visiSkas atstatymas iki esamos biklés. Pagal reikalavimus
slopinamas projektuojamy inZinieriniy jrenginiy, esanciy projektuojamo pastato iSoréje, triukSmas.

Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esanciy pastaty naudotojai nepatogumy nepatirs.
Priéjimai ir privaziavimai nebus apriboti. Kaimyniniy sklypy jvadiniai inzineriniai tinklai nebus
paliesti. Statybinés atliekos kraunamos tam skirtoje zemés vietoje ir iSvezamos j sgvartynus.

7. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

1.

9.

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria
rangovas.

Statybos darby technologijos projektg parengia rangovas arba statybos vadovas.
Statybos darbai gali bati atliekami pagal statytojo uzsakymu parengtg darbo projekto
dokumentacija.

Iki statinio statybos pradzios rekomenduojama aptverti statybviete, paruosti medziagy ir
gaminiy sandeéliavimo vietas, jrengti buitines patalpas.

Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir autorine priezidra.
Statybos aikstelé turi bati tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby reikalavimy dél
Siuksliy iSvezimo statybos metu.

. Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg bei tinkamas

darbo higienos sglygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei

gamtos apsaugg, Salia statybos vietos gyvenanciy, dirbanéiy ir judanciy Zmoniy

apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti trec€iyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygu.

Medziagy kokybés reikalavimai:

a) Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

b) Visos atvezamos | statybg medziagos turi bdti tokiame jpakavime, kokiame jas
parduoda gamintojas - su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

c) Statybinés medziagos turi bdti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé.
Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga -
izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena
medziaga baty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apzidréjimui.

d) Medziagy tiekimas turi bdti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti
ilgesnio medziagy sandéliavimo.

e) Atveztos j statyba medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar
neatitikimy uzsakymams - pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti
statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

8. NURODYMAI STATINIY EKSPLOATACIJAI

Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezidros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

1.

2.
3.

4.

pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos bity eksploatuojami nepazeidziant projektiniy
sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normuy;

laiku pastebeéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;
profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidéveéjimo) statinius ir jy
konstrukcijas;

iSvengti statiniy griGciy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti papildomy
padariniy ir nuostoliy.

PrieziGros tikslas yra iSlaikyti tinkamas statiniy eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy
sveikatos ir aplinkos.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

033/24-01-TDP-BD.AR 3 4 0
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Pastato patalpose bitina palaikyti normatyvinj temperatiros, drégmés ir oro apykaitos
rezimg. Eksploatuojant pastatg neperkrauti perdenginiy ir kity konstrukcijy — nevirSyti normatyviniy
ar projekte nurodyty apkrovy dydziy.

Neleidziama silpninti konstrukcijy, jpjaunant ar iSpjaunant atskiras jy dalis, greziant ar
iSmu8ant angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose
laikanciose konstrukcijose.

Eksploatuojant laikancias konstrukcijas, neleidZziama keisti konstrukcijy darbo schemas.

Metaliniy konstrukcijy ir detaliy apsauga nuo korozijos turi bati nuolat atnaujinama.

Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidziama.

Medinés konstrukcijos turi bdti sausos, védinamos.

Bdtina nuolat prizidreéti, kad baty techniskai tvarkinga elektros tinkly ir kita inzineriné jranga.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

033/24-01-TDP-BD.AR 4 4 0
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TECHNINIO DARBO PROJEKTO
TECHNINES SPECIFIKACIJOS (BD)

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

» Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai. Atliekant statybos darbus teisés akty laikymasis
yra privalomas visiems statybos dalyviams, vieSojo administravimo subjektams, fiziniams
asmenims, juridiniams asmenims, kitoms uZzsienio organizacijoms, jy padaliniams kuriy veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) Statybos
jstatymo nustatyta tvarka pateiké informacijg apie statybos pradzig, nustatytaja tvarka gavo ir
perdaveé statinio statybos techniniam priziGrétojui statybg leidziantj dokumentg arba jo iSdavimo
datg ir numerj ir perdavé rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos badu) Siuos
dokumentus:

o nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg (kai tai privaloma) statinio projekita;

o statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

o prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, salygy laikiniesiems
(statybos laikotarpiui) statiniams uz statybvietés riby jrengti ir projektavimo salygy
statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti kopijas;

o statybos darby zurnala.

« |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj. Vykdant
projektavimo ir statybos darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

« Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

« Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

« STR 1.05.01:2017. Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas;

« STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priezitra;

« STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;

« DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

« Statybiniy keltuvy naudojimo ir prieziros taisyklés;

« Kélimo krany naudojimo taisykles;

« Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai;

« Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai;

o« HN 383:2011. Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje;

« HN 36:2009. Draudziamos ir ribojamos medziagos;

« HN 98:2000. Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai.

« STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas;

« Lietuvos respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas;

» Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. Statybos rangovas ir
subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 15 str. nustatytus reikalavimus.
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« Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams. Bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovai ir specialistai privalo atitikti Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus.

« Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai. Vykdant statybos darbus
vadovautis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais
nuostatais, Darbuotojy aprdpinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir
sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

« Treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu. Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o
statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg statinj tre€iyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas. Sios salygos yra:

o statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;

o galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius ir gatves;

o galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

o patalpuy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus ap$vietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

o gQaisrine saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
iSsaugojimas;

o apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

o apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zzemés sluoksniy tarSos; aplinkos
apsaugos statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultdros vertybiy
iSsaugojimas; vertingy zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

o hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebdty pazeistas ty
statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, |RENGINIAMS, DARBAMS

« Nenaudotinos medziagos. Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto,
kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo
drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio druskuy.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno
kauCiuko (pvz. neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamiduy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.
Nerekomenduojamos medziagos negali bdti kity medziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose,
laminuotoje medienoje.

» Statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai. Prie§ atvezant
medziagas ir jrengimus | statybviete, techninei priezilGrai turi bati pateikiami konkrec¢iy medziagy
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys medziagy, gaminiy ir
jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Medziagos, gaminiai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

Visos atvezamos | statybviete medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nenukentéty jy kokybé.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti
statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

» Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka. Statybos
produktas (gaminys, medziaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui jkonstruoti, jmontuoti, jdéti ar
instaliuoti j pastatg ar inzZinerinj statinj turi atitikti techninio projekto techninése specifikacijose
pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turéti patvirtintus atitikties jvertinimo
dokumentus. Atitiktj patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji jstaiga, gamybos kontrolés
sistemos arba paties produkto sertifikatu. Gaminant individualig arba neserijine produkcija,
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pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninése specifikacijose néra nurodyta kitaip ir jeigu
statybos produktai néra ypac svarbis sveikatos ir saugos pozidriu.
Statybos produkty savybés turi bdti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai

ekonomiskai pagrjsta naudojimo laika.

» Statybos produkty gabenimo, saugojimo salygos. Transportavimo ir tarpinio saugojimo
metu visi gaminiai ir medziagos turi biti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi
bdti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé
turi bdti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biti saugojami taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody. Statybos aikSteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir, jei bitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

» Paslépty darby priémimo tvarka. Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i§ karto po jy
apzidréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés
kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinima ir tam skirty akty suraSyma organizuoja uz Siy
darby vykdymg atsakingas statinio statybos vadovas. PasiraSius aktg suteikiama teisé vykdyti
tolesnius akte nurodytus darbus.

Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanciyjy konstrukcijy priéemimo aktai pasiraSomi tik
tada, kai Sios raSies darbai uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus bdtina atlikti dalimis,
statytojo (uzsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priezidros (kai suraSant aktg dalyvauja ir
projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg jrasa.

3. NURODYMAI STATYBOS OBJEKTO PARUOSIMUI

- Batini laikini pastatai ir inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos salygos jiems.
Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir tt.).
Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi bati
pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas. Laikini pastatai
(statyboje dirbanc¢iy Zzmoniy aptarnavimui) galimi tik statybos aiksSteléje arba uz jos riby gavus
rastiSkg sutikimg i§ numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo.

Prie$ statybos darby pradziag jrengiami laikini keliai, kurie véliau gali tapti nuolatiniais. Tokie
keliai jrengiami sunkiajam transportui, kranams. Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie
sandéliuocjamomis medziagomis, konstrukcijomis.

Kai statybos aikSteléje pozeminiy inzineriniy tinkly bei kity inzineriniy statiniy vietos tiksliai
nezinomos, juos naudojanciy jmoniy atstovai privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus
nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Jei kasant zeme aptinkami bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai,
inzineriniai statiniai ar archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg iSdavusi
tarnyba (kai leidimas nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis Gkio bldu statytojas) iSsiaiskina,
kam priklauso Sie statiniai, pareikalauja i naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés
zemeés darby vykdymo priezidros tvarka, apie ja pranesa kaseéjui ir leidzia testi darbus.

Uz inZineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy sugadinimg, saugomy augaly rasiy ir bendrijy
radavie€iy ar augavieciy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zzemés darbus atsako statybos
vadovas. Apie padarytg zalg suraSomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy, rangovo ir
statytojo atstovams. Akte nurodomas zalos pobuddis, priezastys, kaltininkai, priemonés ir terminai
zalos padariniams pas$alinti.

4. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI
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» Statiniy statybos eiliSkumas. Pradéti statinio statybos darbus leidZziama tik po to, kai
statytojas (uzsakovas) nustatytagja tvarka gavo ir perdavé (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi
rangos badu) rangovui Siuos dokumentus:

. statybos leidima;

. nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg (kai tai privaloma) statinio projekta;

. statybvietés perdavimo ir priémimo aktg;

. projektavimo saglygy savadag, salygy laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams uz
statybvietés riby jrengti ir projektavimo salygy statybos laikotarpiui energijai, vandeniui
tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan. kopijas (jei jy néra statinio projekte);

5. statybos darby Zurnala.

Statybvietés ruoSimo darbai: teritorijos valymas; statybvietés aptvérimas; pavir§inio vandens
Salinimas, gruntinio vandens zeminimas; geodeziniai statybos procesy darbai; laikinyjy ir nuolatiniy
keliy tiesimas, laikinos jrangos kaupimas — buitiniy patalpy ir kity laikinyjy pastaty statyba, laikinujy
inZineriniy tinkly tiesimas; darbo bei gamtosaugos priemonés.

Statiniy statybos eiliSkumas:

1. ardymo ir griovimo darbai;

2. bendrastatybiniai konstrukcijy montavimo darbai;
3. pastato vidaus inZineriniy tinkly montavimo darbai;
4. vidaus apdailos darbai;

5. baigiamieji darbai.

Tiksly darby eiliSkumag, paruoSia rangoviné organizacija parengtame darby vykdymo projekte
(technologiniame projekte) suderinusi su uzsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos
organizavimo apraSyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo
saugos reikalavimy.

AWN =

« Specialiis reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai. Prie$ statybos
darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos,
kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianc€iais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais,
priskiriamos vietos:

1. prie elektros jrenginiy jtampa turin€iy neizoliuoty sroviniy daliy;

2. neaptvertos esancios aukstyje, kai auks¢io skirtumas 1,3 m ir didesnis;

3. kuriose pavojingy ir/arba kenksmingy medziagy koncentracija darbo aplinkos ore gali

virSyti ribines vertes.

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:

1. esancios $alia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar jrenginiy;

2. vir§ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;

3. virs kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

4. kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo organai.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias
zonas. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi
blti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba
kitaip aiskiai pazymeétos.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobtdzio, turi bdti iSduota paskyra-leidimas.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo zemés pavirSiaus, perdengimo arba
darbo pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai
privalo turéti aukstalipio kvalifikacijg.

» Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms. Statybos darbuose naudojamos
darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi
bdti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése kortelése.

Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidziama tik specialiai apmokytiems
darbuotojams. Darbai turi bati atliekami pagal parakinio jrankio naudojimo instrukcija.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus. Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi bati apskai€iuoti galimai didziausiai
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apkrovai, atsizvelgiant j atliekamy darby pobidj ir faktines apkrovas. Pastoliai, neturintys reikiamo
stabilumo, prie statinio sienos turi bati pritvirtinti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte
arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo badais. UzZlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo
ju turi bati jrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydzio kopécios.

Sumontavus pastolius ir paklotus, bdtina patikrinti: pastoliy stabiluma uztikrinanéiy atskiry
elementy sujungimus ir tvirtinimus, statramsciy vertikaluma, atraminiy aiksteliy patikimuma,
metaliniy pastoliy jZeminima.

Pagalbine technologine jrangg veikianc¢ios apkrovos neturi virSyti apskaiciuoty projektiniy ar
gamintojo instrukcijose nurodyty dydziy. Jei ant pastoliy paklo ty bdtina uzdéti papildomas
apkrovas, pastoliy konstrukcija turi bati apskaiciuota ir patikrinta toms apkrovoms.

5. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

« Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti. Rangovas
parengia Sig statybos uZzbaigimui reikalingg dokumentacijg: rangovo uzbaigty statybos darby
perdavimo statytojui aktg arba deklaracijg, nustatyta tvarka uzpildytg statybos darby Zurnalg su
paslépty darby aktais, statybos produkty, daranciy jtakg statinio atitikiai esminiams
reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracijas ir (ar) atitikties sertifikatus), statiniy
kadastro duomeny bylg ir geodezines nuotraukas.

. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai. Statybos uzbaigimas vykdomas
vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

Statybos uzbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba“data.
Aktas ir deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre.

Norédamas gauti aktag, statytojas ar jo jgaliotas asmuo padaliniui, esanéiam apskrities,
kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prasymg iSduoti aktg. Su praSymu bendruoju atveju
pateikiami Sie dokumentai:

1. statinio projektas;

2. statytojo pasiraSyta laisvos formos pazyma, patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal kurj
buvo iSduotas statybg leidziantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keiciami (jei jie
nebuvo keiciami);

3. statytojo pasirasyta laisvos formos pazyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurj buvo
iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pakeitimus, atskirai apraSant esminiy statiniy
projekto sprendiniy pakeitimus ir nurodant motyvus, kodél juos pakeitus, nereikéjo gauti
naujo statybg leidzian¢io dokumento;
statybg leidziantis dokumentas (jei jis nebuvo iSduotas naudojantis IS ,Infostatyba“);
dokumenty, kurie bus pateikiami komisijai, sgrasas (pagal Reglamento 10 prieda);
statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-0s).

o ok
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d.

Data

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Statinio projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato 1C3b, Jonavoje, Kauno g. 76,
kapitalinio remonto projektas.

Statytojas (uZsakovas): Jonavos rajono savivaldybé.
Statybos adresas: Kauno 9. 76, Jonava.

Statybos risis: Kapitalinis remontas.

Statinio paskirtis: Mokslo paskirties pastatas.
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.

Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai:
a) projektavimo uzduotis;

b) pastaty nuosavybés dokumentai;

c) statinio kadastro byla;

d) toponuotrauka;

Projekto apimtis ir detalumas:

a) Projektiniai pasiGlymai;

b) Projektiniai sprendiniai (ai§kinamasis rastas, techninés specifikacijos, bréziniai):
o architektdriniai;

konstruktyviniai;

elektrotechniniai;

gaisrinés signalizacijos;

statybos darby organizavimo;

o projekto ekspertizé.

000

Statinio parametrai:
a) Statinio bendras plotas:  6097,38 m?

b) Statinio auksty skaiéius: 3ir rOsys
c) Kita:

Pageidaujamas patalpy kiekis ir dydziai:
Papildomos pataipos nejrenginéjamos.
Statinio architektiira ir apdaila:
Esama nekeitiama.
Statinio konstrukcijos:

Kapitalinio remontc metu jrengiamos angos gelzbetonio plok&éiy tarpaukstinése
perdangose, jrengiami pamatai, apkrovas laikancios sienos reikalingos keltuvo

jrengimui.
Statinio inZinerinis apripinimas:
Esamas nekeiiamas.
Kiti statytojo reikalavimai ir pageidavimai:
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ZN judéjimo trasose judeéjimo krypdiai ar krypties

ZN judéjimo trasose jspéti apie priekyje esancius

T 2N istaipinimo aikstele

‘ ‘ ‘ ZN aut. stov.vietos horizontalus Zenklinimas ‘
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|spéjamasis pavirSius (su kauburéliais)

TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI

Kiekis
N, Pavadinimas ot « [ Tki kap. | Po kap. | Pastabos
remonto | remonto
I. Skilypas
1. Sklypo plotas m?
2. Sklypo uzstatymo intensyvumas %
3. Sklypo uzstatymo tankumas %

H. Moksio paskirties pastatas

1. Pastato paskirties rodikliai - -

2. Pastato bendrasis plotas * m? 6097,38 | 6077,10
3. Pastato naudingasis * m? 6097,38 | 6077,10
4. Pastato tiris * m? 28485 28485
5. Pastato auksty skaicius * vnt. 3 3

6. Pastato aukstis * m 11,45 11,45
8. Energinio naudingumo klasé ** (03 (03

9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klase ™ =C =C
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis | |

11. Uzstatymo plotas m? 2942 2942

PASTABA:
Mokyklos teritorija ir ZN parkavimo aikstelés yra ap$viestos ant pastato sumontuotais $viestuvais.
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