KELIY
\ PRIEZIORA

UZsakovas: Rokiskio rajono savivaldybés administracija

Statinio projekto Kamajy senitinijos, Juodoniy kaimo, Piliakalnio gatves kapitalinio
pavadinimas: remonto techninis darbo projektas

Objektas Piliakalnio g., Juodoniy k.

Statybos rasis: Kapitalinis remontas

Statinio kategorija: Neypatingasis

Etapas: Techninis darbo projektas

Projekto dalis: Bendroji dalis

Komplekso Zymuo: 25.063-00-TDP-BD

Tomas: I
Laida: 0
ATt
50120, Kaunas, Lietuva
Atestato Nr. Pareigos ParaSas Vardas Pavardé
36290 Projekto vadovas A. Indrilitnas
32891 Projekto dalies vadove ({%;J/ R. Biveinien¢
v

Kaunas
2025



STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. . . . .
Nr Bylos Zzymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. 25.063-00-TDP-BD 0 Bendroji dalis
2. 25.063-00-TDP-S 0 Susisiekimo dalis
3. Pasirengimo statybai ir statybos darb
25.063-00-TDP-SO 0 neimo staty y K
organizavimo dalis
4. Statybos skai¢iuojamosios kainos
25.063-00-TDP-KS 0 Y 11o]
nustatymo dalis
0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL KELIY AB ,KELIU PRIEZIURA“ Kamajy seniiinijos, Juodoniy kaimo, Piliakalnio gatvés
D(P)/;T;k PRIEZIURA Savanoriy pr. 321C, Kaunas, kapitalinio remonto techninis darbo projektas
.NR. Lietuva
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
36290 | PV | A Indriliunas L/ Juodoniy k., Piliakalnio gatvé
32891 PDV | R. Biveiniené /By
o DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
STATINIO PROJEKTO SUDETIES 0
ZINIARASTIS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 25.063-00-TDP-BD-PSZ 1 1




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumenty sudéties Ziniarastis

Dokumento Zymuo Lapuy sk.| Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
25.063-00-TDP-BD-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
25.063-00-TDP-BD-BSZ 2 0 Bylos sudéties ziniarastis
25.063-00-TDP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
25.063-00-TDP-BD-BAR 19 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
25.063-00-TDP-BD-BTS 7 0 Bendroji techniné specifikacija

Priedai
Dokumento Zymuo Lapy sk.| Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
2025-11-26T, PVK-343 3 0 Potvarkis dél atsakingy asmeny skyrimo
36290 1 0 SSVIS PV kvalifikacijos atestato galiojimo
patvirtinimas
32891 1 0 SSVIS PDV kvalifikacijos atestato galiojimo
patvirtinimas
2025-11- 3 0 Uzsakovo/Statytojo jgaliojimas
27T13:08:15.317+02:00,
SD-3070
2025-07-07 1 0 Techniné uzduotis
44/2073758 2 0 Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés
iSraSas
2016-09-07 5 0 Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys
2025 m. birzelio 10 d. 30 0 Vilnius TECH Ataskaita ,,Piliakalnio g., Juodoniy
Sutartis Nr. 10.13-2025-1275 K., Rokiskio r. sav. esamos dangos konstrukcijos
tyrimai ir pasitilymai dangos konstrukcijos
atnaujinimui‘
2025-11 3 0 D¢l pritarimo sprendiniams
2025 m. gruodzio 02 d. Nr. 2 0 NZT sutikimas statyti statinius
25SUT-19263-0002
11 0 Derinimai
0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL KELIY AB ’aKELIU PRIEZIURA Kamajy senitinijos, Juodoniy kaimo, Piliakalnio gatvés
D(P)?(TI\\/Ik PRIEZIURA  Savanoriy pr. 321C, Kaunas, kapitalinio remonto techninis darbo projektas
- R Lietuva
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
36290 PV | A. Indriliinas . . . .
32801 PDV | R Biveiniene Juodoniy k., Piliakalnio gatvé
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 25.063-00-TDP-BD-BSZ 1 2




Bréziniy Ziniarastis

Dokumento Zymuo Lapuy sk.| Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
25.063-00-TDP-BD.B-01 1 0 Situacijos schema M 1:10000
25.063-00-TDP-BD.B-02 1 0 Dangy, auksciy, ardymo, suvestinis inZineriniy

tinkly planas M 1:500
25.063-00-TDP-BD.B-03 1 0 Skersiniai profiliai M 1:50
DOKUMENTO SIFRAS LAPAS| LAPU LAIDA
22/2235-04-PRA-BSZ 2 2 0




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas ‘ Mato vienetas | Kiekis Pastabos
3. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3.1. Gatvé

3.1.1. kategorija - Ds

3.1.2. ilgis* km 0,508

3.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 4,50

3.1.4. eismo juosty skaiius vnt. 1

3.1.5. eismo juostos plotis m 4,50

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés ikio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie
rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL KELIY AB ’aKELIU PRIEZIURA“ Kamajy senitinijos, Juodoniy kaimo, Piliakalnio gatvés
D(P)?{TK'R PRIEZIURA  Savanoriy II"r; fZIC’ Kaunas, kapitalinio remonto techninis darbo projektas
. . 1etuva

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

36290 PV | A. Indrilifinas / . . . .
32801 PDV | R Biveinione 2;}’/ Juodoniy k., Piliakalnio gatvé
N DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 25.063-00-TDP-BD-BSR 1 1




PAGRINDINIU ISTATYMU IR NORMATYVINIU DOKUMENTU, KURIU PAGRINDU

PARENGTAS PROJEKTAS, SARASA

Pokumento Dokumento pavadinimas

Zymuo

LR Statybos . . . D . .

istatymas Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (galiojanti suvestiné redakcija)

LR SZNS Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas (galiojanti
Istatymas redakcija)

LR KET Lietuvos Respublikos Keliy eismo taisyklés (patvirtintos LR Vyriausybés nutarimu)

STR 1.01.03:2017

Statiniy ir patalpy klasifikavimas

STR1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.04.02:2011

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas
ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statiniy statybos prieziiira

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reik§Smés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai

GKTR e e
7 08.01:2000 Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
R 36-01 Automobiliy keliy sankryzos
PIT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL KELIY AB ,KELIY PRIEZIURA“ Kamajy seniiinijos, Juodoniy kaimo, Piliakalnio gatvés
Dgka PRIEZIURA Savanoriy pr. 321C, Kaunas, kapitalinio remonto techninis darbo projektas
- R Lietuva
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
36290 PV | A. Indrilitinas , ) . )
p- Juodoniy k., Piliakalnio gatve
32891 PDV | R. Biveiniené (i
i DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Pagrindiniy jstatymy ir normatyviniy
dokumenty, kuriy pagrindu parengtas 0
projektas, sarasas
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 25.061-00-TDP-BD-NDS 1 2




Dokumento

Dokumento pavadinimas

Zymuo

T DVAER 12 Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
IT ASFALTAS 25 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
ITVZ 19 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

ITZM 12 Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo taisyklés

;F?A ASFALTAS Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU

LAIDA

25.061-00-TDP-BD-NDS 2 2




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Piliakalnio gatvés, Juodoniy k. kapitalinio remonto parengimo ir darby atlikimo uzsakovas — Rokiskio
rajono savivaldybés administracija. Kapitalinio remonto projektas parengtas vadovaujantis sutartimi bei
Rokiskio rajono savivaldybés administracijos (Statytojo) patvirtinta technine uzduotimi, bei normatyviniais
statybos techniniais dokumentais.

Kapitalinio remonto aprasg parenge AB ,,Keliy prieZidira®, adresas - Savanoriy pr. 321C. LT-20120,
Kaunas, el. pastas info@keliuprieziura.lt, tel. (8 37) 202 340.

Sis aiskinamasis rastas apima Piliakalnio gatvés, Juodoniy k. kapitalinio remonto sprendinius ir turi
biiti skaitomas kartu su bréZiniais ir techninémis specifikacijomis. Sio ai$kinamojo rasto turinys negali biiti
taikomas kitiems objektams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projekto sprendiniai atitinka nustatytus esminius statiniy reikalavimus, istatymy, kity teisés akty,
privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenegs ir tre¢iyjy
asmeny interesy.

1 lentelé. Informacija apie projektuojama objekta

Statinio vieta Piliakalnio g., Juodoniy kaimas

Statinio pavadinimas Kamajy senitinijos, Juodoniy kaimo, Piliakalnio
gatveés kapitalinio remonto techninis darbo
projektas

Zemés sklypo numeris -

Statinio unikalus numeris 4400-4309-2684

Statybos rusis Kapitalinis remontas

Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtj | Susisickimo komunikacijos

Statinio kategorija Neypatingasis statinys

Gatvés kategorija Ds

Statinio projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas

0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL KELIY AB ,,KELIU PRIEZIURA* Kamajy seniiinijos, Juodoniy kaimo, Piliakalnio gatvés

PATV. =i o . o« . o« . .
v PRIEZIURA  Savanoriypr. 321C, Kaunas, kapitalinio remonto techninis darbo projektas
DOK. NR. Lietuva

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

36290 PV | A. Indrilifinas ) - ) .
Y PDV | R. Biveiniene %;/// Juodoniy k., Piliakalnio gatvé
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 25.063-00-TDP-BD-BAR 1 19




Projekto rengimo pagrindas

Projekto uzsakovas — Rokiskio rajono savivaldybés administracija. Projekto reng¢jas - AB ,,Keliy
priezitira“. Projektas parengtas pagal pateikta techning uzduot;.
Pries rengiant projekta buvo atlikti:
- Geodeziniai tyrimai. Topografiné — geodeziné nuotrauka M 1:500;
- Vilniaus Gedimino technikos universiteto ataskaita ,,Piliakalnio g., Juodoniy k., Rokiskio r.
sav. Esamos dangos konstrukcijos tyrimai ir pasiilymai dangos konstrukcijos

atnaujinimui®.

2. ESAMA PADETIS

Remontuojamos Piliakalnio gatvés ruozo pradzia - ties sankryza su valstybinés reikSmes krasto keliu
Nr. 120 Radiskis—Anyks¢iai—Rokiskis (Valiulio Kalnelio g.), ruozo pabaiga Piliakalnio g. asfaltuoto ruozo
pradzia (zr. 1 pav.). Darby pradzioje ir pabaigoje yra numatytas dangy suvedimas su esamos asfalto
dangomis.

Esama gatvés ruozo danga — zvyro danga, esamos dangos plotis svyruoja nuo 4,25 iki 5,80 m. Gatvés
ruozo dangos buklé prasta: dulka, nelygi susiformavusios duobés. DidZiausias i8ilginis nuolydis — 11,74 %,
maziausias — 0,40 %.

Eismo intensyvumas gatvés ruoze néra didelis, gatve naudojasi vietos gyventojai. [Ssamius tyrimus
pateiké ,,Vilnius Tech* Keliy tyrimo institutas (toliau KTI), skai¢iavimy ataskaita pridedama prieduose.

Projektavimui panaudotas vietovés skaitmeninio modelio pavirSius, kuri suformuotas i§ gauty
geodeziniy matavimy duomeny ir topografinio plano.

Visi inZineriniai tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojanc¢iomis
jmonémis.

Statybos darbai esamy komunikacijy nepazeis. Kabeliy apsaugos zonose darbus vykdyti tik
iSsikvietus juos eksploatuojanciy zinyby atstovus ir nustacius tikslig jy buvimo vietg. Kasimo ir tankinimo

v —

reikalavimy. Gatvés statybos darbai higieninés ir ekologinés situacijos nepablogins.

DOKUMENTO $IFRAS LAPAS| LAPU | LAIDA
25.063-00-TDP-BD-BAR 2 19 0
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1. pav. Objekto vieta

Esamu pastatu. inZineriniu tinklu griovimas., perkélimas, atstatymas

Projektu nenumatomas esamy pastaty griovimas ir inzineriniy tinkly griovimas.

InZineriniy tinkly apsauginés ir sanitarinés zonos nustatomos vadovaujantis Specialiosios Zemés
naudojimo salygy reikalavimais. Vykdant statybos darbus, bitina atsizvelgti | apribojimus, nustatytus
konkreciai apsauginei ir sanitarinei zonoms, iSdéstytus Siose salygose.

Esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonos:

e 6ir 10 kV jtampos oro linijjoms — po 10 metry;

e pozeminiy elektros zemos jtapos kabeliy linijos apsaugos zona — iSilgai pozeminiy kabeliy
linijos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po vieng metrg j abi puses nuo §ios linijos, vanduo
virs$ jos ir Zemé po $ia juosta.

InZineriniu tinklu apraSymas

Kapitaliai remontuojamg gatve kerta elektros orinés linija. Linija apraSyta lenteléje. Projektinis

gabaritas — vertikalus atstumas nuo projektinio Saligatvio dangos iki zemiausios oro linijos laido vietos.

DOKUMENTO $IFRAS LAPAS| LAPU | LAIDA
25.063-00-TDP-BD-BAR 3 19 0




Esamas gabaritas — vertikalus atstumas nuo esamo pavirSiaus ties projektuojamo Saligatvio aSimi iki
zemiausios oro linijos laido vietos. Gabaritai pateikti 1 lenteléje.

1 lentelé. Elektros oro linijy auks¢iy gabaritai

Pk Oro linija . Esamas gabg ma}.s : PrOJekt-lms ga?barit.as.(tles KTR reikalavimus
(ties proj. gatvés asimi) proj. gatvés asimi)
0+46 10 kV 7,82 7,68 Tenkina
Zeldiniai

Kapitaliai remontuojamo statinio prieigose auga medziy eilés ir menkaverciai kriimai. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkric¢io 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir kriimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam
eismui pavojy kelianCiy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés
reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso
reikalavimais.

Medziai ir kriimai Salinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio
paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems
auga ant inZinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems.

Jei pripazinti kelianciais pavojy eismo saugai geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje,
gelezinkelio zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje augantys medziai
ir kriimai atitinka Kriterijus, kuriuos atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams,
patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 ,,D¢l Kriterijy, kuriuos
atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, patvirtinimo*, §iy medZziy ir krimy
kirtimo ir genéjimo darbai atlickami Zeldyny jstatymo nustatyta tvarka gavus savivaldybés vykdomosios
institucijos leidimg kirsti, kitaip pasalinti 1§ augimo vietos ar intensyviai genéti saugotinus Zeldinius ir
Zeldyny jstatymo nustatytais atvejais atlikus zeldyny ir Zeldiniy biiklés ekspertize.

Pries atliekant pripaZinty kelian¢iais pavojy eismo saugai gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reik§meés automobiliy keliy juostoje auganciy
medziy ir kriimy, priskiriamy saugotiniems Zeldiniams, kirtimo ir genéjimo darbus parengiama ataskaita,
kurioje nurodomi pavojy saugiam eismui keliantys medziai ir kriimai ir pagrindZiama jy atitiktis Apraso 5
ir 10 punktuose nustatytoms salygoms. Ataskaita teikiama savivaldybés vykdomajai institucijai kartu su
prasymu iSduoti leidima kirsti, kitaip pasalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti saugotinus zeldinius.

LRV nutarimu dél kriterijy, kuriuos atitinkantys medziai ir krtimai priskiriami saugotiniems
zeldiniams. Saugotiniems Zeldiniams priskiriami medZiai ir krimai, augantys Siy kriterijy priede
nurodytose augimo vietose ir atitinkantys priede nurodytas riisis ir matmenis (iSskyrus $iy kriterijy 2 punkte

nustatytas i§imtis, susijusias su bukle, riiSimis ar augimo vieta).

DOKUMENTO $IFRAS LAPAS| LAPU | LAIDA
25.063-00-TDP-BD-BAR 4 19 0




Medziai ir kriimai nepriskiriami saugotiniems Zeldiniams, jeigu jie yra:

e nudziiive, stichiniy nelaimiy, ekstremaliy jvykiy, gaisry ar avarijy metu iSversti, nulauZzti,
apdege, suzaloti (iSskyrus suzalotus dél neteisétos fiziniy ar juridiniy asmeny veikos);

e invaziniy rusiy medziai ir kriimai;

e medziai ir krimai, augantys:

e antpastaty stogy, pamaty ar kity jy daliy, inZineriniy statiniy (iSskyrus medzius, esancius kelio
juostoje);

e gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje aukStesni uz nuotolj nuo medzio ar krimo iki
artimiausio gelezinkelio kelio bégio, yra pasvire didesniu kaip 450 kampu ] geleZinkelio keliy ir (ar) jy
jrenginiy puse, blogina matomuma pervazose, peréjose, gelezinkelio keliuose, apsunkina eismo signaly,
signaliniy Zenkly matomuma;

e cnergetikos objekty apsaugos zonose;

e ant melioracijos statiniy, jtraukty ] melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy apskaita
(i8skyrus sureguliuotas upiy vagas), ir jy apsaugos zonoje;

e pasienio juostoje, valstybés sienos apsaugos objekty ir jrenginiy apsaugos zonose, kai
zeldiniai trukdo pasienio juosta, valstybés sienos zenklus, valstybés sienos apsaugos zonos
draudziamuosius zenklus, vaizdo, rysiy ir (ar) signalizacijos sistemas (kompleksus), stebéjimo bokstus ir
stiebus eksploatuoti pagal jy paskirtj;

e medziai ir krimai, kuriuos numatyta iskirsti pagal parengtus saugomy teritorijy gamtotvarkos
planus, kultiros paveldo objekty apsaugos reglamentus ar kompleksiniy kultiiros paveldo objekty ir
kultiiros paveldo vietoviy tvarkymo planus, saugomy rusiy apsaugos planus.

Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymo 13 straipsniu zeldynus ir zeldinius tvarkancios jmonés:

1. Zeldynus ir Zeldinius tvarkan¢ios jmonés privalo turéti specialisty, kuriems $io jstatymo 12
straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka biity suteikta teisé vykdyti Zeldiniy veisimo, augan¢iy medziy ir krimy
gengjimo, zeldiniy apsaugos nuo ligy ir kenkéjy, vejy ir gélyny jrengimo darbus.

2. Valstybinés reikSmes automobiliy keliy Zeldinius saugo, tvarko ir naujus veisia valstybinés
keliy prieziiiros jmonés.

2 lentelé. Kertamy medZiy Ziniarastis

Medziy kirtimo Ziniarastis
Atstumas
g o Medziy
PK+ Pusé g é Rasis BaVes Salinimo Vieta kelio plane Koordinatés
2 asies ki rieZastis
o) medZzZio, P
m
* AprasSo
. A s X:591060.75
J’_
0+80 Kairé 350 Eglé 4,78 10.6 Slaite Y-6180064.13
punktas
* Apraso
. . - X:591434.91
J’_
0+81 Kairé 450 Liepa 5,12 10.6 Slaite Y- 617990172
punktas
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Geologinés salygos

Apie geologines salygas pateikiamas i§samus Vilnius Tech atliktas esamos dangos tyrimas. Ataskaita.
Bei bandymy protokolai Nr. 8-2150, Nr. 3-7795.

Tyrimy vieta Nr. 1

Tyrimy vietoje Nr. 1 nustatyta, kad esamg konstrukcija sudaro 14,4 cm dulkingo smélio fr. 0/32
sluoksnis, 9,8 cm asfalto sluoksnis, 29,5 cm dulkingo Zvyro fr. 0/32 sluoksnis. Zemiau sligso dulkingo
smeélio SDO sluoksnis.

Pagal fakting granuliometring sudét] dulkingas smélis fr. 0/32 neatitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles® (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavima
mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekiui, faktin¢ iSbira pro 0,063 mm sietg — 17,6 %, kai reikalaujama < 10,0
%. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas k10 = 0,2 x 10-5 m/s neatitinka Taisykliy 178.1
p. reikalavimo (k10 > 0,5 x 10-5 m/s).

Pagal fakting granuliometring sudéti dulkingas zvyras fr. 0/32 atitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés™ (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavimag
mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekiui, faktiné iSbira pro 0,063 mm sietg — 9,4 %, kai reikalaujama < 10,0
%. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas k70 = 0,6 x 10-5 m/s atitinka Taisykliy 178.1
p. reikalavimo (k70> 0,5 x 10-5 m/s).

Dulkingas smélis SDO pagal LST 1331:2022 atitinka F3 jautrumo $alciui klasg.

Tyrimy vieta Nr. 2

Tyrimy vietoje Nr. 2 nustatyta, kad esamg konstrukcijg sudaro 15,4 cm dulkingo smélio fr. 0/32
sluoksnis. Zemiau sligso dulkingo smélio SDO sluoksnis. Pagal fakting granuliometrine sudétj dulkingas
smélis fr. 0/32 neatitinka ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*
(toliau — Taisykles) 178.1 p. reikalavimg mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekiui, faktin¢ iSbira pro 0,063
mm sieta — 17,6 %, kai reikalaujama < 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas k10
=0,2 x 10-5 m/s neatitinka Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (k/0 > 0,5 x 10-5 m/s).

Dulkingas smélis SDO pagal LST 1331:2022 atitinka F3 jautrumo $alciui klasg.

Tyrimy vieta Nr. 3

Tyrimy vietoje Nr. 3 nustatyta, kad esamg konstrukcijg sudaro 13,2 cm dulkingo smélio fr. 0/32
sluoksnis ir 6,5 cm asfalto sluoksnis. Zemiau sliigso dulkingo smélio SDO sluoksnis.

Pagal fakting granuliometring sudétj dulkingas smélis fr. 0/32 neatitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavimg
mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekiui, faktiné iSbira pro 0,063 mm sietg — 17,6 %, kai reikalaujama < 10,0
%. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas £/0 = 0,2 x 10-5 m/s neatitinka Taisykliy 178.1
p. reikalavimo (k70 > 0,5 x 10-5 m/s).

Dulkingas smélis SDO pagal LST 1331:2022 atitinka F3 jautrumo Sal¢iui klasg.

Tyrimy mety gruntinis vanduo tyrimo vietoje Nr. 3 iki 1,5 m gylio neaptiktas.
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Ivertinus apskaiciuotg projekting apkrova, esamos konstrukcijos sudéties tyrimy ir laikomosios gebos
matavimy rezultatus teikiamos dvi dangos konstrukcijos atnaujinimo alternatyvos. Dangos konstrukcijy
atnaujinimo sprendiniai, apimantis visiSka esamos dangos konstrukcijos pakeitimg arba atnaujinima
pakeiciant dal; esamos dangos konstrukcijos ir jrengiant hidrauliniais riSikliais ir jony mainy reakcijas
greitinanciais priedais suri$tg pagrindo sluoksnj, uZztikrina ilgalaiki dangos konstrukcijy patvarumg ir
ilgesnj su tuo susijusiy funkciniy dangos savybiy, tokiy kaip

lygumas, iSlaikyma.

Igyvendinant dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinius turi biiti uztikrinamas pavirs§inio vandens
nuvedimas nuo dangos suformuojant tinkamg dangos konstrukcijos sluoksniy profil;.

Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai grindziami techninése specifikacijose numatyta tyrimy
apimtimi. Atsizvelgiant j tai, kad esamos dangos konstrukcijos plotis gali biiti siauresnis nei projektuojamas
asfalto dangos plotis, rengiant projekta parenkant gatvés plo¢io gabaritg buitina atsizvelgti j galimus esamos
dangos konstrukcijos sudéties nuokrypius ties esamos dangos konstrukcijos briaunomis nuo Sioje
ataskaitoje pateikty tyrimy duomeny. Atsizvelgiant | tai, bitina jvertinti siilomy dangos konstrukcijos
atnaujinimo sprendiniy tinkamumg numatomo dangos plocio krastuose. CTB po suriStuoju pagrindo-
dangos sluoksniu (asfalto) numatomas ne maziau kaip 35 cm platesnis uz ant CTB projektuojama/jrengiamag
sluoksnj 1 abi kelio puses, analogiSkai kaip nurodyta IT SBR 19 7 paveiksle skaldos pagrindo sluoksnio
iSplatinimas asfalto sluoksniy atzvilgiu. Apspaustose teritorijose, kai sklypo plotas yra nepakankamas bei
tais atvejais kai numatomas sluoksnio(-iy) ant CTB jréminimas borditirais CTB numatomas ne maziau kaip
20 cm platesnis uz ant CTB projektuojama/jrengiama sluoksnj i abi kelio puses.

Piliakalnio g. siilomi du dangos konstrukcijos variantai:

e [ variantas — atnaujinimas pakeiciant visg dangos konstrukcija;
e [l variantas — atnaujinimas pakeiciant dalj dangos konstrukcijos.

Ekonomin¢ analiz¢ atliekama jvertinant pateikty dangos konstrukcijos varianty santyking jrengimo
kaing. Analizé atlikta standartinémis rinkos saglygomis, neatsizvelgiant j rinkos kainy svyravimus.

Pasirinktas dangos konstrukcijos atnaujinimo I variantas padidina dangos konstrukcijos laikomaja
geba ir atsparuma Salcio poveikiui bei jgyvendina ekonomiskai pagrista siekiamybe i1$saugoti kiek jmanoma
daugiau esamos dangos konstrukcijos sluoksniy bei pakartotinai panaudoti antrines medZiagas.

Hidrologinés salygos

Tyrimy mety gruntinis vanduo tyrimo vietoje Nr. 3 iki 1,5 m gylio neaptiktas.

Klimato salygos ir reljefas

Projekte kapitaliai remontuojama gatvé yra Pietry¢iy aukStumy rajone, Aukstai€iy parajonyje.
Pagrindinés klimato salygos:

e Vidutiné metiné oro temperatiira: 6,1-6,7 °C;

o Sil¢iausias ménuo — Liepa 17,7 - 18,0 °C;

e Sal¢iausias ménuo — Sausis -4,8..-3,8 °C;
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e Krituliy kiekis per metus apie 610-690 mm;
e Laikotarpio su sniegu danga trukmé — 90-105 dieny;
e Saulés spind¢jimo trukmé apie 1690-1770 valandy;

e Vidutinis v&jo greitis — 2,5 m/s;

ISalo gylis 1,50 m.

1 pav. Vidutinis metinis véjo greitis

Aplinkinis uZstatymas

Kadangi Piliakalnio g. remontuojamas ruozas patenka j Juodoniy kaimo prieigas, bet néra kaimo
zonoje, ruozas neuzstatytas, apsuptas dirbamos zemes plotais.

Higieniné ir ekologiné situacija

Kapitalinio remonto projektu esama higieniné ir ekologiné situacija nebus pabloginama.
Irengus gatvés asfalto dangg, pagerés Juodoniy kaimo gyventojy susisiekimo infrastruktiira, saugaus eismo
galimybés, sumazés triukSmas ir dulkétumas.

Technologiniai procesai

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“ IV skyriaus VI
skirsnio 25 punktu - statybos darby technologijos projektas neprivalomas.

Gatvés konstrukciju buklé

Esama gatvés danga zvyras. Dangos plotis svyruoja tarp 4,25-5,80 m. Trasos pradzioje yra triSalé
sankryza Y formos ziliréti (3 pav.). Projektuojama gatvé yra Salutiné, kuri pasijungia i Valiulio Kalnelio
gatve arba krasto kelig Nr. 120. Esama danga nelygi, duobéta, néra uztikrinamas tinkamas vandens
nuvedimas, Zitiréti (4 pav.). Kelkra$¢iai uzaukstéje, vandens nuvedimo grioviai seklils, uzsines$e sgnasSomis
ir apauge Zolémis, neuztikrina vandens nuvedimo i§ dangos konstrukcijos, pavirSinis vanduo nuvedamas

reljefo zeméjimo kryptimi j zaliuosius plotus (5 pav.).
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5 pav. Gatvés ruozo esama bukle

DOKUMENTO $IFRAS
25.063-00-TDP-BD-BAR

LAPAS

LAPU

LAIDA

19




Pralaidos

Gatvés ruoze yra jrengtos dvi pralaidos. Pirma pralaida plastikiné D500mm, jrengta ties triSale

sankryza su keliu N. 120 (Valiulio Kalnelio g.), antra pralaida gelzbetonin¢ D800mm jrengta ties PK 1+38.

Esama pralaida ties sankryza, patenka j kito statinio ribas, yra geros buklés, HDPE pralaida, todél

nekeiéiama.

Piliakalnio g. statinio ribose esanti gelzbetoniné D800mm pralaida, atlikus vizualing apzitrg, atrodo

geros biiklés. Pralaidos Ziedai neprasislinke, be pazaidy viduje. Pralaida prineSta sanasy, todeél turi biiti

iSvaloma, taip pat iSvalomos ir prieigos prie pralaidos. Pralaidos galai ir antgaliai vietomis aptrupéje.
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamos gatvés padétis plane néra kei¢iama. Gatvé suprojektuota taip kad atitikty norminius

dokumentus. Projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04.2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai.” Projektuojamos gatvés kategorija yra Ds, projektinis greitis 50 km/h.

Sio projekto apimtimi kapitaliai remontuojama gatvé, projektuojamos saugaus eismo organizavimo

priemonés.
3 lentelé. Pagrindiniai techniniai parametrai.
Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3.1. Gatvés Kapitalinis remontas
3.1.1. kategorija Ds
3.1.2. ilgis km 2,047
3.1.2.1. kapitaliai remontuojamas ilgis* km 0,508
3.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 4,50
3.1.4. eismo juosty skaicius vnt. 1
3.1.5. eismo juosty plotis m 4,50
Pastaba: *pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy
nukrypimy.

Trasa

Piliakalnio gatvé esanti Juodoniy kaime, o remontuojama dalis — kaimo prieigose, projektuojama taip,
kad atitikty Ds kategorijai keliamus reikalavimus. Gatvé projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04.2014
,»Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® taip, kad nepaZeisty treciyjy asmeny interesy.
Projektuojamos Piliakalnio g. ilgis yra 0,508 km. Darby pradzioje ir pabaigoje yra numatytas dangy
suvedimas su esamomis dangomis.

Remontuojamas gatvés ruozas projektuojamas, atkartojant esamos trasos asj, neZymiai nukrypstant
nuo esamos asies, siekiant uztikrinti optimalius geometrinius parametrus.

Trasoje projektuojamos 2 horizontalios kreivés, kuriy spinduliai — 5000 m.

ISilginis profilis
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Gatvés isilginis profilis suprojektuotas vadovaujantis ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®. Gatvés projektuojamas isilginis profilis projektuojamas taip, kad kuo labiau atkartoty esama
gatves situacija.

Maksimalus iSilginis nuolydis — 11,67%, minimalus — 0,45%;

Minimalus vertikaliosios i§gaubtos kreivés spindulys — 200 m;(sankryZos su keliu Nr. 120 prieigose);

Minimalus vertikaliosios jgaubtos kreivés spindulys — 1500 m.

Skersinis profilis

Projektuojama gatvé 4,50 m plocio, vienos eismo juostos, dvipusio eismo. Projektuojama gatvés
danga — asfaltas, su dvislai¢iu nuolydziu 2,50%. Abiejuose kelio pusése jrengiami kelkrasc¢iai 0,50 m
plocio, ir 6,00 % nuolydziu.

Kelkrasciai

Kelkrastis jrengiamas i§ skaldos fr. 0/16 miSinio h-0,05 m. Projektuojamo kelkras¢io nuolydis ]
projektinio griovio pusg. Abiejuose kelio pusése jrengiami kelkra$¢iai 0,50 m plocio, ir 6,00 % nuolydZiu.

Remonto darby metu pazeisti plotai ir kelio grioviy §laitai sutvarkomi uzpilant 6 cm dirvoZzemio
sluoksniu bei apséjant Zole. Slaitai remontuojamame ruoZe projektuojami santykiu 1:1,50-1:2,00, i§skyrus
nuo PK 2+00 iki PK 2+60 gatvés kairés pusés iSorinis griovio §laitas projektuojamas 1:1,00 ir tvirtinama
dembliu, nes priartéjama prie medziy eilés ir sickiama apsaugoti saugotinus zeldinius nuo $alinimo.

Slaitai santykiu 1:1,50 ir 1:2,00 uzpilami derlingu dirvozemiu h-0,06m ir uzs¢jami veja.

Nuovazos ir sankryzos

Nuovazos projektuojamos pagal esama situacijg taip, kad nebiity pabloginta esama situacija.
Nuovazos projektuojamos prisitaikant prie 4, 4v, 4pv tipo nuovazy parametry, nuovazy danga
projektuojama iki gatvés statinio ribos. Projektuojamy nuovazy dangos konstrukcija atitinka gatveés
projektuojamag dangos konstrukceija, dél paprastesniy technologiniy procesy. Nuovazos asfaltuojamos iki
sklypo ribos nedidesniu kaip 8% nuolydZiu (nuolydziai pateikiami aukS$Ciy plano bréZinyje), toliau
nuovazos yra suvedamos jas pazvyruojant nedidesniu kaip 12% nuolydziu. Nuovazose pagal poreikj
projektuojamos D400mm plastikinés pralaidos.

Sankryza su krasto keliu projektuojama atsizvelgiant | esama situacija ir spindulius, pagal
remontuojamos gatves kategorija. Sankryzos nuovaZzoje projektuojama tokia pati dangos konstrukcija, kaip
ir visoje gatveje, kelkrasciai pritaikomi prie esamy 1,00-1,20 m plocio kelkras¢iy. Irengiami signaliniai
stulpeliai vadovaujantis TRAT SST 14 reikalavimais stulpeliy jrengimui sankryZose. Pralaida nekeiciama,
Slaitai pritaikomi prie esamy Slaity, nekeiciant i§ esmés esamos situacijos.

Vertikalusis Zenklinimas

Projektuojamas vertikalus zenklinimas, vadovaujantis “Keliy eismo taisyklémis”, ,,Keliy Zenkly

jrengimo ir vertikalioje Zenklinimo taisyklémis®, JT VZ 14 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
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jrengimo taisyklémis“, TRA VZ 12 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy Zenkly techniniy reikalavimy aprasu”
PIT KZA 08 ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®.

Projektuojamy kelio zenkly dydzio grupé — 1.

Projektuojamy kelio zZenkly atspindzio klasé¢ — RA1.

Kelio zenkly skydai tvirtinami prie atramy, atramos jrengiamos vadovaujantis Keliy Zenkly jrengimo
ir vertikalioje Zenklinimo taisyklemis®, JT VZ 14.

Skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramy, pastatyty ant betono pagrindo C 25/30 XF2 AP
F50.

Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti Lietuvos standartag LST EN 12899-1:2008.

Esminiai dangos konstrukcijos parametrai

Piliakalnio g. dangos konstrukcija pateikta vadovaujantis atlinkais Vilnius Tech KTI skai¢iavimais.
Ataskaita pateikta Bendrosios dalies prieduose.
Piliakalnio g. dangos konstrukcija:
e Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,07 m;
e (CTB Virsutinis pagrindo sluoksnis 1§ grunty, suristy riSikliu ir priedu 0,45 m
e Esami gruntai/gruntai be riSikliy.

Nuovazy dangy konstrukcija:

e Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 1§ misinio AC 16 PD 0,08 m;
e Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medz. misinio fr. 0/45 0,20 m;
e Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis min 0,30 m;

e Esami gruntai/gruntai be risikliy.

Vandens nuvedimas

Vanduo dvislai¢iu gatvés nuolydziu nubégs | projektinius griovius. Kair¢je gatvés pus¢je surinktas
grioviais pavir§inis vanduo iSbégs | deSing gatvés pus¢ per esamg G/B D800 mm pralaidg j melioracijos
griovj. Pralaidos nuovazoje projektuojamos plastikinés D400 mm su betoniniais antgaliais.

Konstrukcinis vanduo pasisalins i§ konstrukcijos iSkasus griovus, kuriy dugnas nuo pagrindo

sluoksnio apacios turi biiti ne mazesniu atstumu nei 20cm.
4. BAIGIAMIEJI DARBAI
Atlikus kelio ruozo remonto darbus sutvarkoma statybviete, atstatomas pazeistas augalinis sluoksnis.
Visos atliekos turi biiti iSveztos ] atitinkamas atlieky surinkimo ir utilizavimo vietas.

5. DARBU ATLIKIMAS

Vykdant statybos darbus néra numatyta eismo uzdarymo. Numatoma darbus vykdyti darby ruozais,
uzdarant puse¢ vaziuojamosios dalies.

Rangovas turi pasiriipinti atitinkamais kelio Zenklais apribojanciais eismo saglygas remontuojant kelig.
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Darby zony aptvérimas bei eismo organizavimas statybos metu vadovaujantis ,,Automobiliy keliy

darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12 ir suderinus su statytoju.

6. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis galiojanciais jstatymais ir norminiais teisés aktais,
reglamentuojanciais darby saugg ir higieng statyboje.

Ypatinga démesj bitina atkreipti j tai, kad:

— paSaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zona;

— elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai biity jZeminti;

— biity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy vykdyma.

Darbo vietos objektuose jrengiamos pagal ,,Darbovieciy jrengimo statybvietés nuostatus®.

Statybos metu statybvietéje darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisé€s akty nustatytas darbdavio pareigas.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy atstovus apie
visas darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietése Lietuvos Respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisé€s akty nustatyta
tvarka.

Reikalavimai darbui su irenginiais ir medZiagomis

Naudojami darbo jrenginiai turi buti techni$kai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus nurodytus ,,Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose® ir techniniame
reglamente ,,Masiny sauga“, nekelti pavojaus darbuotojy saugai ir sveikatai.
tvarka ir techninio eksploatavimo salygas.

Ant darbo jrenginiy turi buti saugos zZenklai, Zymenys. Jei jie dél kokiy nors priezasCiy yra
paZeidZiami, Zenklai, Zymenys turi biiti atnaujinti.

Visos medziagos turi biiti naudojamos pagal paskirtj ir taip, kad nekelty pavojaus darbuotojy saugai
ir sveikatai, neterSty aplinkos.

Pervezti, laikyti ar naudoti medziagas reikia laikantis reglamentuojanciy normatyviniy dokumenty,
saugos taisykliy ar instrukcijy.

Darbuotojai, dirbantys su kenksmingomis agresyviomis, degiomis, sprogiomis medziagomis, turi biiti
supazindinti su S§iy medziagy saugos duomeny lapu ir zinoti jy poveiki Zzmogui, mokéti naudotis
asmeninémis apsauginémis ir higienos priemonémis, saugiai elgtis ekstremaliose situacijose (gaisro,
sprogimo, stichiniy nelaimiy atvejais).

Saugos darbe reikalavimai dirbant su mechanizmais

Dirbti keliy tiesimo ir statybos masiny (ekskavatoriy, frezy, buldozeriy, skreperiy, greideriy, kélimo

krany, automobiliy) masinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 mety, turintis masinisto (traktorininko,
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vairuotojo) paZyméjima, leidziant] dirbti su §io tipo mechanizmu, pasitikrings sveikata, apmokytas ir
instruktuotas.

Visi keliy tiesimo darbuose naudojami savaeigiai mechanizmai darbo metu turi biiti su jjungtais
oranzinés spalvos mirksinciais Svyturéliais. Ne darbo metu gali biiti be jjungty Svyturéliy, taciau pastatyti
ne vaziuojamojoje kelio dalyje ar kelkrasStyje, taip pat saugiu atstumu nuo darby zonos.

Veikian¢iy mechanizmy darbo zonoje draudziama biti pasaliniams asmenims, tiesiogiai
nesusijusiems su mechanizmy darbu.

Aptikus mechanizmy darbo zonoje dideliy akmeny, kelmy ar kity daikty, kurie gali sukelti pavojy,
biitina pasalinti kliiit].

Elektros perdavimo linijy apsauginéje zonoje galima dirbti tik turint tinkamai jforminta paskyra-
leidima.

Darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemongs ir jtaisai (apsauginiai voztuvai, avariniai
jungikliai ir kt.). Visos judancios masinos dalys turi biiti uZdengtos apsauginiais gaubtais.

Dirbant keliy tiesimo ir statybos maSinomis draudziama:

— 1lipti, 18lipti 1§ masSinos jos eigos metu;

— dirbti esant atidarytoms kabinos dureléms;

— dirbti su i§jungtu Svyturéliu;

— dirbti kroviniy kélimo jrenginiy veikimo zonoje;

— kabinoje veZzti Zmones;

— stovéti ant judanc¢ios masSinos laiptelio;

— palikti veikiancig masing be prieziiiros;

— palikti neveikian¢ig masing nuokalnéje;

— remontuoti esant jjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slégiui jungiamosiose zarnose.

Biitinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés

Ivykus nelaimingam atsitikimui, incidentui ar avarijai, darbdavys nedelsdamas privalo imtis
priemoniy jy pasekméms sumazinti ir informuoti darbuotojus, kurie su tuo susije.

Statybvietéje turi biiti uztikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi buti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus
nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas | medicinos
istaiga.

Atsizvelgiant ] statybos darby apimtj ir (arba) veiklos riisj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose turi biiti
pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias patalpas turi buti lengvai patenkama su
nestuvais. Sios patalpos turi biiti paZenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly
naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais. Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti

visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai
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matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biti aiskiai nurodyti gelb¢jimo tarnyby (greitosios
medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
7. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMAS
NEIGALIESIEMS
Remontuojamame gatvés ruoze néra autobusy sustojimo viety ir Saligatviy, todél papildomos

priemonés, pritaikytos nejgaliesiems, néra numatomos.

8. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS IR KAIMYNINEMS
TERITORIJOMS

Poveikis aplinkai

Kapitaliai remontuojama gatve nepatenka j ekotinklo ,,Natura 2000 saugomas teritorijas.

Statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims dél blogy statybiniy
medZziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy draudziamas. Privaloma, kad statybiniai mechanizmai
bty tinkamos techninés buklés, laikytis darbo saugos reikalavimy. Statybvietéje turi bati absorbuojanciy
medziagy sandéliavimo vieta. Jvykus avarinei situacijai uzterStas sorbentas turi biiti vezamas ] tokiy atlieky
sandéliavimu uzsiimancias jmones, kad kenksmingos medziagos nepatekty j aplinka.

Neigiamas poveikis Zeldiniams gali buiti dél statybos aikstel¢je vazin¢janciy sunkiy masiny bei
naudojamy kity mechanizmy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar Saknims. Statybos darby metu
siekiant apsaugoti zeldinius, kuriy Siame techniniame projekte nenumatyta paSalinti, biitina imtis
apsauginiy priemoniy:

— iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis pries statybos
pradzia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

— iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir ar¢iau kaip 5 m nuo
jvaziavimo ar i§vaziavimo i§ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisykles);

— aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatvés ir kity Zeldiniy;

— jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai
darbo metu reikia vaiks¢ioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

— laistyti zeldinius;

— nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo
kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy ar¢iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir
krimy;

— nekasti tran$éjy ar¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm,
arCiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skai¢iuojant atstumag

nuo krastinio stiebo;
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— tvirtinti tran$¢jy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu prie medziy ir krimuy,
sienutes statramsciais;

— uzpilti zemémis pagal projekta padarytas trans¢jas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip
per ménesj;

— medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy
Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

— nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Poveikis gyventojams

Remonto darby metu nebus ribojamas eismas.

Statybos darby metu neigiamas poveikis gyventojams gali biiti dél mechanizmy keliamo triukSmo.
Triuk$mo Saltiniai statybos metu yra naudojama jranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai
savivarciai, sutankinimo masinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triuk§mo poveikis galimas ir
didesnéje teritorijoje dél statybiniy medziagy transportavimo, zaliavy gavybos ir gamybos.

Siekiant sumazinti neigiama gyventojams poveikj dél triuk§mo, rekomenduojama:

— nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aikSteliy jautriose
zonose. Aikstelés planuojamos kuo toliau nuo i$skirty jautriy zony;

— suderinti kelias reikSmingai triukSmingas operacijas, kad jos biity atlieckamos kartu;

— planuoti darbo procesa (su triukSma skleidziancia darby jranga nedirbti naktimis, Svenciy ir
poilsio dienomis).

— jel matavimo biudu nustatoma, kad triukSmo lygis virSija ribinius dydzius, nustatytus
atitinkamai teritorijai, ir néra alternatyviy triuk§mo mazinanciy budy, rekomenduojama taikyti laikinas
triukSmo uztvaras.

Poveikis kaimyninéms teritorijoms

Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritorijy aplinkai gali susidaryti del keliy
dulkéjimo. Kad sumazinti §j neigiama poveikj, rekomenduojama optimaliai parinkti statybiniy medziagy
transportavimo schemas.

Planuojamos tikinés veiklos pobudis

Augalinis sluoksnis nuo esamo zemés pavirsiaus nukasamas ir iSveZamas ] saugojimo aikStelg arba
sandéliuojamas vietoje. Nuimtas derlingas sluoksnis bus panaudotas pakelés ploty rekultivacijai.

Atliekami darbai ir atskiros medziagos turi atitikti kokybés reikalavimus, aprasytus normatyviniuose
dokumentuose, projekto techninése specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose. Kai atlickamy darby
ar atskiry medziagy kokybé nenurodyta, tai darbai ir medziagos turi atitikti analogisky standarty ir
nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui, atsizvelgiant i jo
naudojima, ilgaamziSkumg ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

Atliekos
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Planuojama veikla néra susijusi su gamyba ar perdirbimu, todé¢l po veiklos jgyvendinimo atlieky
susidarymas nenumatomas. Numatomos tik jprastinés transporto eksploatacinés atliekos.

Pagrindiniai atlieky kiekiai susidarys statybos darby metu. Statybos darby metu susidarysiancios
statybinés - griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro
isakymais ,,Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* ir ,,D¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®, Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymu ir STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziiira.” reikalavimais.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo privalo biiti saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai
jrengtoje aikStel¢je. Atliekos statybvietéje negali biti maiSomos, privalomas riiSiavimas, pastatant
specialius konteinerius. Vienaruisés atliekos turi buti atskirtos j: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti,
Salinamas.

Pagal prioriteta rekomenduojama laikytis atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo
eiliSkumu: prevencinis atlieky vengimas, paruo$imas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas
(pvz.: energijai gauti), Salinimas ] sgvartyng. Turi biiti pasiraSomos sutartys su atliecky vezéjais bei
tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre
ir uzsiimantiems atlieky tvarkymo veikla.

Atliekant statybos darbus, susidarys keleto rtiSiy nepavojingos atliekos: betonas, mediena, plastmasé,
asfaltbetonio lauzas, metaly miSiniai, gruntas ir kt. Frezuotas asfaltas ir esamas pagrindas gali buti
panaudojamas naujai rengiant pagrindus. Statybinj lauza, atliekamg grunta numatoma pristatyti atlieky
tvarkytojams.

Nuoteku susidarymas, preliminarus ju Kiekis, ju tvarkvmas

Pozeminio vandens vandenvieciy ar jy apsaugos zony artimoje aplinkoje yra.

Pagal aplinkos ministro jsakyma ,,Dél pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy
apsaugos juosty nustatymo taisykliy patvirtinimy“ nustatytos artimiausiy pavirSiniy vandens telkiniy
apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos. Upiy pakrantés apsaugos juosta 50,0 m, apsaugos zona —
500 m.

Statybos darbai turi buti atlieckami nepazeidziant vandens telkiniy apsaugos zony ir upés pakrantés
apsaugos juosty apsaugos rezimo reikalavimy, t.y. paisant veiklos draudimy, nurodyty Saugomy teritorijy
istatyme bei LR Vyriausybés nutarime Nr. 343 , D¢l specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygy
patvirtinimo*.

Vadovaujantis 2007 m. balandZio 2 d. Nr.D1-193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu
,»Del pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* planuojamas kelias ir jo aplinka néra galimai
terSiama teritorija.

TriukSmo poveikis ir priemonés statybos metu

Neigiamas triukSmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmé — nuo pasiruoSimo

darby statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darby pabaigoje.
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Rekomenduojame planuoti statybos darby procesa. Rekomenduojame su triukSmg skleidziancia
darby jranga arti gyvenamuyjy pastaty nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro
(18:00-22:00 wval.) ir nakties (22:00-06:00 val.) metu (LR TriukSmo valdymo jstatymas: triuk§mo
prevencija statybos metu; statiniy ekspertizé, ar jgyvendinti visi triuk§mo mazinimo reikalavimai). Taip pat
rekomenduojame pagal galimybes rinktis tylesn¢ statybos darbams naudojamg jranga, tylesnius darbo
metodus (pvz. suderinti kelias triuk§mingas operacijas).

Laikantis sitilomy darbo ribojimy, reikSmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

9. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
Saugomy teritorijy, tinkly ir objekty apsaugos ir sanitarinés zonos nustatomos vadovaujantis LR

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji
dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
Jeigu tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenybé teikiama
atskiry projekto daliy specifikacijoms.

Biitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai, kuriy privalu laikytis,
1gyvendinant projekta

BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS
TEISES AKTAI IR REIKALINGI LEIDIMAI

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai Statytojas (UZsakovas) nustatytaja tvarka
gavo ir perdavé Rangovui Siuos dokumentus:

1. Parengtg ir patvirtintg statinio projekta (statybos leidimg jei toks yra);

2. Sudarytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas su visais priedais, tarp priedy turi biti
pateiktas statybvietés planas su nurodytais laikinas statybos aikStel¢je esanciais reperiais, jy Ziniara$¢iu ir
aiSkiomis statybos aikstelés ribomis;

3. Statybos darby Zzurnalg.

ISTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI KURIU PRIVALU LAIKYTIS STATANT
STATIN]

Remonto darbai turi biiti vykdomi pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus,
vykdant techning priezitirg atliekanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe¢
jrodancius dokumentus.

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepaZeisty tre€iyjy Saliy interesy statybos metu.

Remonto darby vykdymo procese biitina vadovautis Lietuvos Respublikos teisés aktais, jstatymais
ir Siais normatyviniais dokumentais:

1.Statybos techninis reglamentas “Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas” STR 1.05.01:2017;

2. Statybos techninis reglamentas “Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” STR 1.06.01:2016;

3. Statybos techninis reglamentas “Esminiai statinio reikalavimai STR 2.01.01 (1-6);
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4. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01.2008 ,,Automobiliy keliai‘
ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali biiti nurodyti Sio projekto kitose dalyse.
Darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktai, kuriy privalu laikytis remontuojant statinj:

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Numeris: XI1-2603 Data: 2018-09-01;

Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Numeris: [X-1672 Data: 2010-12-
02;

Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai Numeris: 85/233 Data: 1998-05-05;

Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai Numeris: A1-22/D1-34 Data: 2008-01-15;

Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai Numeris: A1-331
Data: 2007-11-26;

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai Numeris: 102 Data: 1999-12-22;

Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai Numeris: 97/406 Data: 2001-07-24;

Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai Numeris: A1-55/V-91 Data: 2004-
03-02;

Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai Numeris: A1-103/V-265

Data: 2005-04-15.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI

Statybos Rangovu turi teis¢ Lietuvoje jsteigtas juridinis asmuo, uZzsienio valstybéje jsteigtas
juridinis asmuo ar kita uzsienio organizacija, kuri tenkina Statybos jstatymo 15 straipsnio reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ konkurso tvarka arba savo nuoziiira pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos
rangos sutartis.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU STATYBU DARBU VADOVAMS
IR SPECIALISTAMS

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas — fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal
statybos jstatymo 10 straipsnj bei Nekilnojamo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 23 straipsnj), kuris
atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo
tinkamu naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio
statybos specialiyjy statybos darby vadovus. Statybos vadovas atsako uz pastatyto statinio normatyving
kokybe.

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis
asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projekta nuo statybos
pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys ruoze, privalo buti iSklaus¢ darbuotojy saugos ir sveikatos
instruktavimg darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavimg ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti
galiojant] sveikatos patikrinimo pazymeéjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojancius

pazyméjimus, leidziancius valdyti paskirtus mechanizmus ir maSinas. Darbuotojai, dirbantys pagal
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paskyras-leidimus, turi biiti pasiraSytinai supazindinti su paskyros-leidimo reikalavimais.

SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMU DARBO HIGIENOS
SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMATI;
TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGA STATYBOS METU

Vykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti
darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant statinj statybos vadovai uZztikrina saugg darbe, gaisring saugg ir
aplinkosauga, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar
nepazeidziamos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, nurodytos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4
dalyje.

KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Privaziavimo ir pri¢jimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi biti visg laika
laisvi. Apie ruozo remontg arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, biitina
raStiSkai praneSti artimiausiai prieSgaisrinei gelb¢jimo stoCiai: nurodyti remonto trukme, pateikti
remontuojamo ruozo schema, pastatyti zenklus, nurodancius apvaziavimo kelig.

PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMAS
STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZES BUTINUMAS

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017

»dtatinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.
REIKALINGI (STATYBOS METU) TYRIMAI

Kai vykdant statybos darbus paaiskéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyrin¢jimai
(vykdant Zemés judinimo darbus, teritorijoje privaloma atlikti archeologinius tyrin¢jimus, geologiniai ir
pan.) atliekami statinio statybos metu.

BUTINI PARENGTI (IKI STATYBOS DARBU PRADZIOS IR STATYBOS METU) PROJEKTO IR
STATYBOS DOKUMENTAI

Statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius
saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais,
atliekant statybos darbus sudétingomis salygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikianciy
inZineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose
sklypuose, taip pat atlickant Zemes darbus greta esamy statiniy, po vandeniu ar po Zeme — Rangovas privalo
parengti statybos darby Technologijos projekta. Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus
statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodyti statinio projekto igyvendinimo budus
bei metodus ir numatyti konkrecius sprendinius bei priemones, uztikrinancius darbuotojy saugg ir sveikata.

Rangovas, prie$ uzpildamas gruntu nutiestus inZinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti
ju i8pildomasias geodezines nuotraukas.

RANGOVO PARENGTU PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU DERINIMO SU
PROJEKTUOTOJU ATVEJAI IR TVARKA

Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi biiti suderinti
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su Projektuotoju ir Statytoju jstatymy nustatyta tvarka.
NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU (IR TU, UZ KURIUOS ATSAKINGAS
RANGOVAS) APIFORMINIMUI

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai®. Projekto pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos
taisyklémis (2011-07-04 patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).

PROJEKTO DALIU SPRENDINIU KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR IFORMINIMAS

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas.
Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumentg, suteikiant Siam dokumentui naujg laidg. Kei¢iant dokumentus kiekvieng karta dokumentui
suteikiama nauja laida.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, JRENGINIAMS IR DARBAMS
NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), JRENGINIU PRIVALOMOS
ATITIKTIES TECHNINES SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR

SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto
techninése specifikacijose ir turi biiti nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogiskais produktais
ar jrenginiais galima tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei
Statytojo rastiska pritarima.

NENAUDOTINOS MEDZIAGOS

DraudZziama  naudoti  medziagas, kuriy sudétyje yra  asbesto, kancerogeny,
polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono), §vino, $§vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio
drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty,
poliurenaty,  polivinilidenechlorido,  polivinilfluorido,  aromatiniy  poliamidy, halogenidiniy
angliavandeniliy, poliamidy.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU). [IRENGINIU KOKYBE JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stipruma ir
stabiluma, apsauga nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsauga nuo
triukSmo, energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas pagal STR 2.01.01 (1-6) ,,Esminiai statinio
reikalavimai®. Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinima atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir
akredituotos bandymy laboratorijos. NeturinCios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir
laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip
pat yra laikomas rastiSkas Uzsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai
ir medziagos turi atitikti Projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus.
Gaminiai turi turéti dokumenta, iSduota pagal sertifikaty sistemos taisykles, liudijantj, kad produktas yra

reikiamu biuidu identifikuotas ir atitinka standarta ar kita norminj dokumenta, nurodyta techninése
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specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi patvirtinti rastu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus.
STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) KOKYBES KONTROLE

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto, arba jie
yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai
negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) PAVYZDZIAIL J U APROBAVIMO TVARKA

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti Statytojui ir
Projekto vadovui iki darbo pradZzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais
naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki pat darby uZzbaigimo.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti
ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, risis ir kokybé turi buti nurodyti pristatymo praneSime. Gaminiy ir medziagy
pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos
aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizda,
galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél
galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui. Gaminiai ir
statybinés medZiagos turi buti saugojami taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody. Statybos aiksteléje
prekeés turi biiti latkomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose
patalpose taip, kad kiekviena medzZiaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. MedZiagos ir prekes,
pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

PASLEPTU DARBU PRIEMIMO TVARKA

Paslépti darbai gali biiti priimami tik s€kmingai juos iSbandzius pagal visus Lietuvos Respublikoje

galiojanciy standarty reikalavimus.
TERITORIJOS SUTVARKYMAS
GRUNTO KASIMAS

Irengiamy dangy ir statomy statiniy teritorijoje augalinis sluoksnis turi biiti nukasamas. Darby
metu nukastas derlingasis dirvozemio sluoksnis bus supilamas j kriivas ir apsaugomas nuo erozijos ar
kitokiy mechaniniy bei cheminiy pazeidimy. Per jj neleidZiama vazZinéti arba kitokiu biidu tankinti. Jei
dirvoZemis sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje neleidziama susidaryti velénai. Po
gatvés kapitalinio remonto paZeisti pakelés plotai bus rekultivuojami panaudojant susandéliuotg dirvozemj
— plotai sutvarkomi paskleidziant ne maziau kaip 10 cm storio dirvozemio sluoksniu ir aps¢jami Zole.

Projekte nurodytg dirvozemio panaudojimg darby eigoje turi kontroliuoti InZinierius.

ISkasy jrengimo darbai turi biiti atlikti pagal projekta.

Darbai arti esan¢iy medziy, augaly ir apzeldinty ploty turi biti atliekami ypac kruopsciai.
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Gruntai kelio darby ruoze turi buti kasami, kraunami, pervezami ir paskleidziami arba
sandéliuojami taip, kad iSlikty tinkami naudoti numatytai kelio konstrukcijai. Jei kasami gruntai yra
skirtingy savybiy ir juos reikia panaudoti skirtingiems tikslams, tai jie turi biiti atskirai kasami ir toliau
apdorojami.

Rengiant Zemés sankasg, grunto gabenimo priemones parenka rangovas, atsizvelgdamas j projekte
nurodytus gabenimo kelius.

Techninés prieziliros inZinieriui pareikalavus, rangovas turi pateikti kasimo vietos su staciais
Slaitais kasimo technologijos brézinius.

Apie nenumatytus jvykius (vandens iSsiverzimg, grunto iSspaudima, sluoksniy nuosliauzas,
statybiniy jrenginiy pazeidimus ir kt.), nenumatytas kliditis (nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai,
drenazai, pastaty liekanos) rangovas turi nedelsdamas pranesti Techninés priezitiros inZinieriui. Turi biiti
taikomos tokiy jvykiy pasekmiy ir kliti¢iy pasalinimo priemonés.

Duobiy ir trans$éjy kasimas vamzdziy, atraminiy bei kity konstrukcijy pamatams turi biiti
atliekamas pagal projekto brézinius ir galiojancias normas.

Gruntas statinio pagrindo apacioje neturi biiti iSpurentas. Jei gruntas buvo iSpurentas, tai
papildomai tankinant turi biiti atstatytas pradinis grunto tankis. Pamatai iSkastose duobése ir trans¢jose
rengiami arba jos uZpilamos, kai Techninés priezilros inZinierius patikrina iSkasos pagrinda ir duoda
rasStiska sutikima testi darbus. Rangovas turi i$ anksto pranesti Techninés prieziliros inzinieriui
apie atlikty iSkasos darby patikrinima.

Zemiau vandens lygio esandioms iskasoms apsaugoti nuo vandens turi biti jrengiamos laikinos
dambos, ne maziau kaip 0,5 m auksStesnés uz numatomg vandens lygi atliekamy darby metu.

Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny transéjy Slaitai rengiami atsizvelgiant j grunty rasj,
duobés gylj, taip pat ] Slaito sutvirtinimg. Parenkant pamaty duobiy ir vandens pralaidy trans¢jy Slaity
nuolydj, reikia atsizvelgti | grunto kibuma, mechanines savybes, i tai, kiek laiko trans¢jos lieka neuzpiltos,
bei j kitus iSorinius veiksnius. Slaito stabilumo pagrjsti skai¢iavimais nereikia, jei §laito kampas yra ne
didesnis kaip:

-40°, esant biriems arba perdrékusiems risliems, lengvai ir vidutini§kai kasamiems gruntams;

-60°, esant vidutiniskai kietiems risliems, sunkiai kasamiems gruntams.

Kai to reikalauja darbo sauga arba tai numatyta projekte rangovas turi jrengti apsauginius duobiy
ir tran$éjy Slaity sutvirtinimus arba suformuoti stabilius jy Slaitus. Visais kitais atvejais rangovas turi pats
nuspresti, kokius metodus naudoti — konstrukcijas, stabilius iSkasos Slaitus ar kitus tinkamus metodus
saugai ir stabilumui darbo vietoje, esancioje iSkasos (tran$¢jos) Slaito papédéje, uztikrinti. Taip pat turi
apsaugoti nuo $laity nestabilumo ir nuosliauzy. Vidiniai sutvirtintos erdvés matmenys turi biti tokie, kad
leisty patogiai dirbti.

Jei darby eigoje pasikeicia grunty stabilumas, rangovas turi panaudoti apsauginius sutvirtinimus
pagal vietos geologines salygas.

Pasalinant apsauginius sutvirtinimus, neturi biiti pazeistos naujai jrengtos konstrukcijos.
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Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo
Inzinierius, atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos S$laity pastovumag. Laikinai Salia
karjery, iSkasy ir tran$¢jy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu
kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi biiti aptvertos.

PERTEKLINIU MEDZIAGU PASALINIMAS

Kai kiekviena iSkasa ir tran$éja uzkasama, perteklinés iSkastos medziagos turi buti nedelsiant
pasalintos, o pavirSius tinkamai sutvarkomas pagal jo pirminj lygj. Visi keliai, laukai ir visos kitos vietos,
pazeistos vykdant rangos darbus turi biiti paliktos tokios, kokios buvo rastos, Svarios ir sutvarkytos, be
i8kasto grunto sankaupy.

STATYBOS UZBAIGIMAS
RANGOVO RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI PARENGTI

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir
jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanc¢iy konstrukcijy
pridavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus
valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

STATYBOS DARBU UZBAIGIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR. 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.

Statybos uzbaigimas. SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba

leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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PROJEKTO SUDERINIMU SARASAS

Eil.
Nr.

Suderinimo ar pritarimo
data

Organizacijos pavadinimas /
Sklypo Nr.

Suderinimo ar pritarimo tekstas

2025-11-04

AB ,Energijos skirstymo
operatorius®

Elektra. Laimonas StatkeviCius. 2025-11-04.
Pritarta. Registracijos Nr. P166645

IS AB ESO gauti sutikimg darbams KL apsaugos
zonoje. Pries§ darby pradzig iS AB iSsikviesti
atstovg KL trasy nuzyméjimui. Darbus KL
apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu badu.

2025-11-13

UZsakovas/Statytojas
Rokiskio rajono
savivaldybés administracija

Administracijos direktorius Valerijus Rancevas.
Informuojame, kad pritariame Kamajy senitnijos
Juodoniy miestelio Piliakalnio gatves

kapitalinio remonto techninio darbo projekto Nr.
25.063-00-TDP sprendiniams.

2025-11-27

Rokiskio rajono savivaldybe,
Zemes ukio skyrius

SUDERINTA. 25m, lapkricio 27d.
Zemeés Ukio skyriaus vyriausiasis specialistas
Valdas Kavaliauskas.

2025-12-01

Akciné bendrové Via Lietuva

Paslaugy grupés konsultacijy ir paslaugy centro
komandos vadovas Raimundas LukaSevicius.
Informuojame, kad projektas ,Kamajy senidnijos,
Juodoniy kaimo, Piliakalnio gatvés kapitalinio
remonto techninis darbo projektas* (toliau —
projektas) yra patikrintas. Pritariame projekto
sprendiniams

valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 120
Radiskis—Anyksc&iai—RokiSkis apsaugos zonoje ir
Zzemés

sklype, kurie bus jgyvendinami pagal Bendroves
pritartg projekts.

PraneSame, kad prie$ vykdant statybos darbus,
dél eismo ribojimo ir darby vykdymo leidimo
privaloma kreiptis j Bendrove
(https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus-
keliuose-ir-riboti-eisma).

2025

Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

Laida

ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL
PATV.

DOK. NR.

KELIY
PRIEZIURA

AB ,KELIU PRIEZIURA“
Savanoriy pr. 321C, Kaunas,

Lictuva

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kamajy senitinijos, Juodoniy kaimo, Piliakalnio gatvés

kapitalinio remonto techninis darbo projektas

36290

PV A. Indrilitinas

32891

PDV | R. Biveiniené

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Juodoniy k., Piliakalnio gatvé

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

PROJEKTO SUDERINIMU SARASAS 0

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

Rokiskio rajono savivaldybés administracija
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LICENZIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Bylos zymuo Laida Pavadinimas

Microsoft Office Home and
25.063-00-TDP-BD | Bendroji dalis Business 2019

AutoCAD Civil 3D 2021

Microsoft Office Home and
25.063-00-TDP-S Susisiekimo dalis Business 2019

AutoCAD Civil 3D 2021

Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo Mlc.rOSOft Office Home and

25.063-00-TDP-SO dalis Business 2019

AutoCAD Civil 3D 2021
25 063-00-TDP-KS (Si;[lallgbos skai¢iuojamosios kainos nustatymo SES3

0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
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AB ,KELIU PRIEZIURA“
KELIU INFRASTRUKTUROS PASLAUGU VYSTYMO DEPARTAMENTO
DIREKTORIAUS

POTVARKIS
DEL ATSAKINGU ASMENU SKYRIMO
»KAMAJU SENIUNIJOS JUODONIU KAIMO PILIAKALNIO GATVES KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO
PARENGIMUI

2025 m. lapkri¢io mén. d. Nr. PVK —
Kaunas

Vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®, patvirtinto 2016-11-07 LR Aplinkos ministro jsakymu D1-738, IV skyriaus
»Projekto rengimo tvarka®“ III skirsniu ,,Projekto reng¢jai. Vadovavimas projektui”, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo Nr. 1-1240 papildymo 22! straipsniu jstatymo Nr. XIV-2654 pakeitimo
jstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo Nr. I-1336 papildymo 15!
straipsniu  jstatymu, bei jgyvendindamas Nr. PAR25-792 su AB ,Via Lietuva® prisiimtus
]sipareigojimus:

1.  Skiriu darby objekto ,,Kamajy senitinijos Juodoniy kaimo Piliakalnio gatvés kapitalinio
remonto techninis darbo projektas® statybos techninés veiklos pagrindinéms sritims vadovauti Siuos
darbuotojus:

1.1. Andriy Indriliiing Projekty rengimo skyriaus vadova (atestato Nr. Nr. 36290) — statinio
projekto vadovu.

1.2. Ritg Biveinien¢ Projekty rengimo skyriaus projektuotojg (atestato Nr. Nr. 32891) —
statinio projekto dalies vadovu.

2. Pavedu 1 punkte nurodytiems darbuotojams, atliekant sutartyje nustatytus darbus,
vadovautis statybg reglamentuojanciais teisés akty reikalavimais bei sutartiniais rangovo
Jsipareigojimais.

3.  Ipareigoju biuro administratoriy su jsakymu supazindinti Projekty rengimo skyriaus
vadova, 1 punkte nurodytus darbuotojus, (atitinkamo) regiono vadova bei uz sutarties Nr. PAR25-792
vykdyma atsakinga asmenj.

Keliy infrastruktiiros paslaugy vystymo departamento direktorius Gintaras Bilevi€ius

Giedrius Mazutis, giedrius.mazutis(@keliuprieziura.lt
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

AB ,Keliy prieziara“

Dokumento pavadinimas (antraste)

Kamajy senidnijos Juodoniy kaimo Piliakalnio
gatvés kapitalinio remonto techninis darbo

projektas

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-11-26T16:54:14+02:00, PVK-343

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paradas #1

Para3o paskirtis

Pasira8ymas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Gintaras Bilevicius, Keliy infrastruktdros

paslaugy vystymo departamento direktor

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-11-26T16:16:04.0000000+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2026-08-09T23:59:59+03:00

Parasas #2

ParaSo paskirtis

Registravimas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Kristina Sasnauskiené, Biuro administratorius

Parado sukdrimo data ir laikas

2025-11-26T16:54:25.0000000+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-11-26T16:54:40+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2029-03-17T23:59:59+02:00

Informacija apie biidus, naudotus

Metaduomeny vientisumas uztikrintas




metaduomeny vientisumui uztikrinti

elektroniniais para$ais

Pagrindinio dokumento priedy skai€ius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaidius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,

pavadinimas

Elpako v.20251112.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy,
2025-11-26 18:54:37
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Specialistas

Vardas, Pavardé

Teisés dokumentas
Numeris
Pirma karta iSduotas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2016-06-08 iki 2018-05-28

Nuo 2018-05-28

SSVIS

Andrius Indrilitinas

36290 Ar galioja Taip
2016-06-08

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvés), gelezZinkelio kelias, kiti
transporto statiniai.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, geleZinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2021-06-14

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZzinti tinkamais.

https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/24679
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Specialistas

Vardas, Pavardé

Teisés dokumentas
Numeris
Pirma karta iSduotas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2014-04-29 iki 2025-04-16

Nuo 2025-04-16

SSVIS

Rita Biveiniené

32891 Ar galioja Taip
2014-04-29

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovées pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), gelezinkelio kelias, oro uosty
(aerodromy) statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezilros vadoveés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, geleZinkelio kelias, oro uosty
statiniai, vandens uosty statiniai), kiti transporto statiniai, taip pat minéti statiniai,
esantys kultlros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo
vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-05-03

2024-07-08

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/13464
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ROKISKIS

ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
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AB ,,Keliy prieziiira*

IGALIOJIMAS

2025 m. d. Nr. SD-
Rokiskis

Igalioju AB ,Keliy priezitra® projekto vadova Andriy Indriliting (kv. atestato Nr.
36290) Rokiskio rajono savivaldybés administracijos vardu teikti prasymus, susijusius su Kamajy
senifinijos Juodoniy kaimo Piliakalnio gatvés kapitalinio remonto techninio darbo projekto
parengimu.

Sis jgaliojimas galioja iki 2025 m. gruodzio 31 d.

Administracijos direktorius Valerijus Rancevas
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TECHNINE UZDUOTIS \2
KAMAJUY SENIUNIJOS JUODONIY KAIMO PILIAKALNIONGATVESKAPITALINIO
REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMUI

1. Statytojas: Rokiskio rajono savivaldybés administracija;

2. Projekto pavadinimas: Kamajy senitnijos Juodoniy kaimo Piliakalnio gatvés kapitalinio
remonto techninis darbo projektas;

3. Statybos riisis: kapitalinis remontas;

4. Etapas: techninis darbo projektas;

5. Statinio kategorija: neypatingasis statinys;

6. Statinio paskirtis: inZinerinis statinys;

7. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijy statiniai;

8. Inzineriniy statiniy pogrupis: gatviy;

9. Statinio paskirties pagrindiniai rodikliai:

9.1. numatoma darby pradzia — X=6180104, Y=591082, numatoma darby pabaiga — X=6179854,
Y=591528;

9.2. esama danga — Zvyras, projektuojama danga — asfaltbetonis;

9.3. projektuojama dangos konstrukcija — pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles (pateikia uzsakovas);

9.4. Saligatviai ar pés€iyjy/dviradiy takai — neprojektuojami;

9.5. gatvés apSvietimas — neprojektuojamas;

9.6. lietaus nuoteky tinklai — neprojektuojami, lietaus nuotekos nuvedamos iilginiu ir skersiniu
nuolydziu;

9.7. esami inZineriniai tinklai — nustatoma projektavimo metu;

9.8. vandens pralaidos — nustatoma projektavimo metu;

9.9. nuovazy skai¢ius — nustatoma projektavimo metu;

9.10. eismo saugos priemonés — pagal poreikj vadovaujantis inZineriniy eismo saugumo priemoniy
igyvendinimo rekomendacijomis.

10. Finansavimo Saltinis: Keliy priezitros ir plétros programa;

11. InZinerinio statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:

unikalus Nr. 4400-4309-2684.

STATYTOIJAS: PROJEKTUOTOIJAS:
tatybbs Ir Infrastruktdros |

s plétros skyriaus _— ,
Augustinas BlaZys, |

{ i




11/27/25, 10:49 AM NT Registras 44/2073758

@ REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
A\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-11-27 10:49:11

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2073758
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2016-08-23
Rokiskio r. sav., Kamajy sen., Juodoniy k., Piliakalnio g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Piliakalnio gatvé
Rokiskio r. sav., Kamajy sen., Juodoniy k., Piliakalnio g.
Unikalus daikto numeris: 4400-4309-2684
InZinerinio statinio grupé: Susisiekimo komunikacijy statiniai
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatviy
Zymeéjimas plane: GA
Statybos pradzios metai: 1950
Statybos pabaigos metai: 1950
Kap. remonto pradZios metai: 2020
Kap. remonto pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 2.047 km
Plotas: 244.82 kv. m
Danga: Zvyras
Eismo juosty skaicius: Viena
Gatvés kategorija: Pagalbiné
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 415000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 30 %
Atkuriamoiji verté: 217000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-10-26
Vidutiné rinkos verté: 217000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-10-26
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-10-26

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybe:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101681
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4309-2684, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Perdavimo - priemimo aktas Nr. (48-1)-417R
2021-08-24 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 2
JraSas galioja: Nuo 2021-09-09

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Rokiskio rajono savivaldybés administracija, a.k. 188772248
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4309-2684, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-10-28 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. TS-240
2022-11-25 Perdavimo - priemimo aktas Nr. TUR-102
Jrasas galioja: Nuo 2022-12-01

7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4309-2684, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2021-08-24 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 2
|ra8as galioja: Nuo 2021-09-08

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
ALINA PUIDOKIENE
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4309-2684, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2009-03-05 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-874
2020-10-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|ra8as galioja: Nuo 2021-09-08

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4309-2684, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-09-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2017-03-29 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (48-1)-417R
Jrasas galioja: Nuo 2017-04-25

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440043092684 12



11/27/25, 10:49 AM NT Registras 44/2073758
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasSy néra

Dokumentg atspausdino AUGUSTINAS BLAZYS

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440043092684 2/2



1K forma
UAB "Matika", 300714681, Berzy-38 Panevézys, matika@inbox.lt, 868655651 /

(juridinio asmens ar kitos uzsienio organizacijos pavadinimas, kodas, buveinés adresas, el. pastas, telefono Nr./

Darius Rankelé, 2M-M-636,

matininko, atlikusio kadastrinius matavimus, vardas ir pavardé, kvalifikacijos pazyméjimo Nr.,

individualios veiklos pazymos ar verslo liudijimo Nr., adresas, el. pastas, telefono Nr.)

KELIO IR JO SUDETINIU DALIU KADASTRO DUOMENYS

2016-09-07
(data)
Kelias (gatvé) Gatvé
Kaimas (miestelis) Juodoniy
Miestas
Savivaldybe Rokiskio
Kelio ruozas 000+00-020+47
Unikalus Nr. 440043092684
ApraSymas Statinio kategorija-I grupés nesudétingas statinys.Vienos
eismo juostos
Kelias, kelio sudétiné dalis Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatvé Ilgis, m 2047
Ivaziavimas, nuovaza Kiekis, vnt 22
Pralaida Kiekis, vnt 3
Matininkas Darius Rankelé
(matininkas, nustates kadastro duomenis) (parasas)

AV.



2K forma

UAB "Matika", 300714681, Berzy-38 Panevézys, matika@inbox.1t, 868655651 / Darius Rankelé,

(juridinio asmens ar kitos uzsienio organizacijos pavadinimas, kodas, buveinés adresas, el.pastas, telefono Nr./ matininko, atlikusio kadastrinius matavimus, vardas ir pavardé,

2M-M-636,

kvalifikacijos pazyméjimo Nr., individualios veiklos pazymos ar verslo liudijimo Nr., adresas, el. pastas, telefono Nr.)

KELIO IR JO SUDETINIU DALIU JKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

2016-09-07
(data)
Vietinés GA Gatvé
(kelio ir jo sudétiniy daliy adresas)
£ g 2 3 :
S £ « " 55 2 =)
o = 2.2 8 = > = . ° E] @
E 23| oz |32 ¢ £ s | 22 (% EO|E | g
Kelio sudétiniy ] > £ 2 28 2 = < E =B g Z 8 =
. - S 2. 8 v = > = =5 = 3 E = s 2 -
daliy pavadinimas g g5 - == e - S g ° w = £ 28 =5
= |£E £ £E| E 2 g o < EE |2 E |gE| =&
£ |23 3 Ex| & e z 23 £z |E| 5 |22 ¢
5 CE z 25 = Z 5 3z =< 3 g < 58| =%
> = A < M E > M > 2 <2 |z < 2| >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gatve 2016-09-07| 1 130-197 0,9 Ilgis, m 2047 N;FI§—22(§) 116_ 83,73 171000 30 120000 1,0 120000
Viso: 2047 171000 120000 120000
Matininkas Darius Rankelé
(matininkas, nustates kadastro duomenis) (parasas)

AV.



3K forma

UAB "Matika", 300714681, Berzy-38 Panevézys, matika@inbox.It, 868655651 / Darius Rankelé,

(juridinio asmens ar kitos uzsienio organizacijos pavadinimas, kodas, buveinés adresas, el.pastas, telefono Nr./ matininko, atlikusio kadastrinius matavimus, vardas ir pavardg,

2M-M-636,

kvalifikacijos pazyméjimo Nr., individualios veiklos pazymos ar verslo liudijimo Nr., adresas, el. pastas, telefono Nr.)

KELIO VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

2016-09-07
(data)

Vietinés GA Gatve
(kelio reikSmé, numeris ir pavadinimas)

Unikalus Nr. 440043092684

Kategorija Pagalbin¢
RuozZo su vienodais kelio dangos ir RuoZo su vienodais kelio dangos ir o
sankasos plociais ir tipais pradzia sankasos plociais ir tipais pabaiga g s g |8 S - @ g s s
Kelio sudétinés . . - 2 x :3 é g g = s %3
. i i ot = ] o= —
dalies d ats altosv . koordinatés d ats altosv . koordinatés = 2 | 2 |5l § g g _CE g £ |Eglgs
pavadinimas uomenys asyje uomenys asyje = s = |85 8¢ |[=5 = 2 SE|2 g
tasko tasko 2 | £ (2E £ |££ =% SE = E g g
Nr. km X Y Nr. km X Y & G| 2 |23 ¥ 2 a e 2 E|XEES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 14 15 16 17 | 18 | 19
Gatve 130 0,000 |6180099,48| 591087,92 | 197 2,047 |6179281,09| 590614,07 | 2047 |1950| 10 6 | Pylimas | 3,5 Zvyras
Matininkas Darius Rankelé
(parasas)

(matininkas, nustatgs kadastro duomenis)

AV.



4K forma

UAB "Matika", 300714681, Berzy-38 Panevézys, matika@inbox.It, 868655651 / Darius Rankelé,

(juridinio asmens ar kitos uzsienio organizacijos pavadinimas, kodas, buveinés adresas, el.pastas, telefono Nr./ matininko, atlikusio kadastrinius matavimus, vardas ir pavardg,

2M-M-636,

kvalifikacijos pazyméjimo Nr., individualios veiklos pazymos ar verslo liudijimo Nr., adresas, el. pastas, telefono Nr.)

KELIO SANKRYZU, TILTU, VIADUKU, ESTAKADU, PRALAIDY, AUTOBUSU SUSTOJIMO IR POILSIO AIKSTELIU, SVIESOFORU,
KELIO ORO SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS JRENGINIU KADASTRO DUOMENYS

2016-09-07
(data)

Vietinés GA Gatvé

(kelio reik§mé, numeris ir pavadinimas)

— e — —

. s £ & 8

Ataskaltovs . Centro koordinateés S Kliiities 'z o 2o &

Kelio sudétinés duomenys asyje g .. L Mato . . | Kelio .. |8 |EE|SE

. - 4 Medziaga Marké (tipas) . Kiekis . | pavadinimas (upé,| 2 =g|Ls

dalies pavadinimas = vienetas pusé . = SE|2 &

. = kelias ar kt.) S mlES8| 8 s

tasko Nr.| km X Y 5 S| S E|=E

= [} < <
7 g E|M Ela 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 | 15

Ivaziavimas, nuovaza 198 0,023 6180091,96 | 591108,34 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 199 0,501 6179859,95 | 591526,37 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 200 0,645 6179783,51 | 591648,23 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kaire
Ivaziavimas, nuovaza 201 0,657 6179772,41 | 591643,71 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaZza 202 0,802 6179655,83 | 591556,71 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 203 0,881 6179592,75 | 591509,24 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 204 0,962 6179532,32 | 591455,63 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 205 1,049 6179465,75 | 591399,34 | 1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 206 1,087 6179436,43 | 591375,28 | 1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 223 1,107 6179417,62 | 591359,43 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 207 0,400 6179906,01 | 591429.44 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 208 0,502 6179855,71 | 591518,35 [ 1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaZza 209 0,656 6179726,59 | 591601,60 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 210 0,674 6179711,70 | 591590,54 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 211 0,704 6179687,49 | 591573,09 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 212 0,816 6179598,22 | 591505,11 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 | 15
IvaZiavimas, nuovaza 222 915,000 | 6179577,47 | 591486,97 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 213 0,878 6179552,32 | 591464,40 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 214 0,903 6179533,45 | 591447,29 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 215 0,960 6179490,33 | 591410,33 | 1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 216 1,006 6179453,20 | 591383,77 | 1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 217 1,023 6179439,75 | 591372,10 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 218 1,082 6179394,82 | 591335,21 |1950 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 219 0,135 6180031,79 | 591208,57 |1950 Gelzbetonis Vamzdiné Ilgis, m 15 | Centras
Pralaida 220 0,640 6179784,43 | 591648,94 |1950 GelZbetonis Vamzdiné Ilgis, m 10 Kairé
Pralaida 221 1,225 6179314,06 | 591300,87 |1950 Gelzbetonis Vamzdiné Ilgis, m 7 Centras

Matininkas Darius Rankelé

(matininkas, nustates kadastro duomenis)

(parasas)

AV.




VILNIUS

Vilni Gedimi
wr t;cnigtis ﬁniE;E:ite‘tas
ATASKAITA

Uzsakovas: Rokiskio rajono savivaldybés administracija

Temos pavadinimas: PILIAKALNIO G., JUODONIU K., ROKISKIO R. SAV. ESAMOS
DANGOS KONSTRUKCIJOS TYRIMAI IR PASIULYMAI
DANGOS KONSTRUKCIJOS ATNAUJINIMUI

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inzinerija

2025 m. birzelio 10 d. Sutartis Nr. 10.13-2025-1275

Padalinio vadovas Ovidijus Sernas

(vardas, pavardé¢, parasas)

Darbo vadovas Rafal Mickevic¢

(vardas, pavardé¢, parasas)
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1. Eismo intensyvumo matavimai ir bendro bei sunkiojo transporto vidutinio metinio
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2. Projektinés apkrovos A apskai¢iavimas.

3. Esamos dangos konstrukcijos laikomosios gebos matavimai ir vertinimas.

4. Esamos dangos konstrukcijos sluoksniy storio ir sudéties nustatymas ir laboratoriniai
medziagy tyrimai. Gruntinio vandens lygio nustatymas atliekant pavienius grezinius

iki 1,5 m gylio.
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1. TYRIMO OBJEKTAS

Tyrimo objektas — Piliakalnio g. Juodoniy k., Rokiskio r. sav. virSutinio dangos sluoksnio be
riSikliy dangos konstrukcija. Informacija apie tiriama objekta pateikta 1.1 lenteléje. Situacijos schema
pateikta 1.1 paveiksle.

1.1 lentelé. Informacija apie tiriama objekta

. Eismo Koordinatés LKS—94
Objekto Dangos | . Ruozo Ruozo Ruozo » o S -
s . juosty ", . - RuoZo pradzia RuoZo pabaiga
pavadinimas | tipas < pradzia pabaiga [ilgis, km
skaicius X Y X Y
- . Sluoksnis Krasto kelias |.,. .
Piliakalnio g. be rigikliy 2 Nr. 120 Piliakalnio g. 2| 0,510 | 591085 | 6180101 | 591526 | 6179853

1.1 pav. Piliakalnio g. situacijos schema (pateikta Uzsakovo)

2. VIZUALUS DANGOS BUKLES VERTINIMAS

Tiriamos gatves dangos biiklés vertinimas atliktas pagal VILNIUS TECH AIF KTI specialisty
vizualing apzitirg, atlikta 2025 m. liepos 29 d. Apzitros metu, vietomis po dangos sluoksniu be
riSikliy, nustatytas asfalto sluoksnis (2.1 pav. a). Taip pat nustatytos pavienés skersinés bangos
(2.1 pav. b).




' a) Asfalto sluoksnis esantis po dngos sluoksniu be ' b) Pavienés skersinés bangos
risikliy
2.1 pav. Piliakalnio g. esamos dangos biiklé

3. EISMO INTENSYVUMO ANALIZE IR PROJEKTINE APKROVA

Natiiriniai eismo intensyvumo ir sudéties tyrimai atlikti VILNIUS TECH AIF KTI specialisty
2025 m. liepos 30-31 ir rugpjiicio 5-6 dienomis. Atsizvelgiant j atliktus eismo intensyvumo ir sudéties
tyrimus (matavimo trukme, savaités dieng ir kt) vadovaujantis ,,Vidutinio metinio paros eismo
intensyvumo apskaic¢iavimo i§ trumpalaikio matavimo duomeny rekomendacijos* R VMPEI TM 20
apskaiCiuoti savaités dienos eismo intensyvumo (Ks) bei mety savaités eismo intensyvumo (Kwm)

koeficientai bei jy pasikliautinieji intervalai (detaliau zr. 3.1 lenteléje).

3.1 lentelé. Susisteminta eismo intensyvumo ir sudéties tyrimy informacija bei apskaiCiuoti eismo intensyvumo
koeficientai

Matavimo vietos Matavimo laikotarpis
koordinatés Pradzia . Pabaiga - Kp S(KP) +-| Ks S(KS) +- Km 6(KM) +-
X v Data Laikas, Data Laikas,
val. val.
2025-07-30 11 2025-07-31 11 - - 1,02 | 530 [0,81| 9,32
591092 (6180098
2025-08-05 10 2025-08-06 10 - - 1,03 | 510 |0,81| 9,16

Atsizvelgiant | apskaiCiuotus eismo intensyvumo koeficientus pateiktus 3.1 lentel¢je

apskaiciuotas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas VMPEI (detaliau Zr. 3.2 lenteléje).

3.2 lentelé. Apskaiciuotas VMPEI

Lengvieji Lengvieji KrovininiaiKrovininiai|Krovininiai

Rodiklis automobiliai, sunkveZimiai/ 3 agiu. vot. |4 asiu. vat.| 5 agiu. vat Autobusai, vnt.
vnt. mikroautobusai, vnt. Sy, vit.| 2 asty, vat. Sig, vat.
2025—0_7—30/31, 24 val. 24 5 5 1 0 0
matavimy duomenys
VMPEI 20 2 4 1 0 0




- Lengvu_aj_l . Lengl’.'el.' . KrovininiailKrovininiailKrovininiai .
Rodiklis automobiliai, sunkvezimiai/ e . v Autobusai, vnt.

. . 3 aSiy, vnt. |4 aSiy, vnt.| S aSiy, vnt.
vnt. mikroautobusai, vnt.

2025-08-05/06, 24 val.

) 30 1 4 1 0 0
matavimy duomenys

VMPEI 25 1 3 1 0 0

Projektiné¢ apkrova A apskaiCiuota atsizvelgiant | Uzsakovo nurodyta 20 m. projektinj
laikotarpj bei 3 skyriuje apskai¢iuota VMPEI. Projektinés apkrovos skai¢iavimuose buvo naudoti
VMPEI duomenis dienos, kurios metu buvo uzfiksuotas didziausias transporto priemoniy eismo
intensyvumas bei didZiausias poveikis dangos konstrukcijai.

Projektiné apkrova iSskaidoma pagal sudaryta asiy apkrovy skirstinj, pateikta 3.3 lenteléje.
ASiy apkrovy skirstinys sudarytas atsizvelgiant j transporto priemones, jy asiy konfigtiracijg ir raty

slégi i danga.

3.3 lentelé. Transporto priemoniy asiy pasiskirstymas pagal svorj

ASiy pasiskirstymas pagal svori, %
(0:2]t | (2:4]t| (4:6]t (6:8]t | (8:10]t | (10:12]t | (12:14]t | (14:16]t | (16:18]t | (18:20]t | (20:n)t
20,00 | 0,00 10,00 45,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ekvivalentinés aSies apkrovy skaicius per parg pateiktas 3.4 lentelése.

3.4 lentelé. Ekvivalentinés asies apkrovy skaicius per parg

Tipas skAaigé?us El/parg | Lk Lo | Lw/lo | (Lw/Lo)* | (LW/Lo)*VPAETD | EVPAGD
Sul';lfsg;’l'gl'al / , , 175 | 10 | 0175 | 0,000 0,00 -
mikroa““ibusai' 3,5 175 | 10 | 0175 | 0,0009 0,00 '
- 657 | 10 | 0,657 | 0,1863 0,75
Krovmzlrllylglf asiy, 3 4 9,02 | 10 | 0,902 | 0,6628 2,65 4,03
631 | 10 | 0,631 | 0,1583 0,63
565 | 10 | 0,565 | 0,1020 0,10
Krovininiai 4 asiy, 4 1 562 | 10 | 0,562 0,1000 0,10 104
27,3t 838 | 10 | 0,838 | 0,4934 0,49 ’
765 | 10 | 0,765 | 0,3425 0,34
EVPAGT, 5 5,07




Priimti projektinés apkrovos skai¢iavimo parametrai:
e dvipusis eismas (f1=0,5);
e cismo juostos plocio koeficientas (eismo juostos plotis nuo 2,75 miki 3,25 m) f,=1,4;
e isilginio nuolydzio koeficientas (iSilginis nuolydis nuo 4 % iki 5 %) f3=1,05;
e 2 % metinis transporto priemoniy padidéjimas (P;).

Projektiné apkrova pateikta 3.5 lentelése.

3.5 lentelé. Piliakalnio g. projektinés apkrovos A skaifiavimas

Metai i Pi EVPAGD; f1 f2 fa Dienos 1+pi Ai

1 0,02 5,07 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1321,56
2 0,02 5,17 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1347,99
3 0,02 5,28 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1374,95
4 0,02 5,38 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1402,45
5 0,02 5,49 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1430,50
6 0,02 5,60 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1459,11
7 0,02 5,71 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1488,30
8 0,02 5,83 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1518,06
9 0,02 5,94 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1548,42
10 0,02 6,06 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1579,39
11 0,02 6,18 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1610,98
12 0,02 6,31 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1643,20
13 0,02 6,43 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1676,06
14 0,02 6,56 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1709,58
15 0,02 6,69 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1743,78
16 0,02 6,82 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1778,65
17 0,02 6,96 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1814,22
18 0,02 7,10 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1850,51
19 0,02 7,24 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1887,52
20 0,02 7,39 0,5 1,4 1,02 365 1,02 1925,27

Projektiné apkrova Ai-20, ESAS 32110,52

Projektiné apkrova Ai120, min. ESAS 0,03

Apskaiciavus projekting apkrova nustatyta, kad Piliakalnio g. dangos konstrukcijos klasé yra
DK 0,03.

4. ESAMOS DANGOS KONSTRUKCIJOS SUDETIS

Esamos dangos konstrukcijos sudéciai nustatyti VILNIUS TECH AIF KTI Automobiliy keliy
mokslo laboratorija (toliau — AKML) atliko dangos konstrukcijos tyrimus. IS viso dangos

konstrukcijos tyrimai atlikti 3 vietose (detaliau zr. 4.1 pav.). Dangos konstrukcijy sluoksniai ir jy
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storiai, nustatyti Surfais pateikti 4.1 lenteléje. Tyrimo vietoje Nr. 3 taip pat atliktas mazo skersmens

grezinio grezimas iki 1,5 m gylio gruntinio vandens lygiui nustatyti.

.,,G
ﬁ_e/fnp %
%

13 12

Juodonys

4.1 pav. Dangos konstrukcijos tyrimy viety schema

4.1 lentelé. Nustatyta dangos konstrukcijos sudétis ir sluoksniy storiai

Smulkiyjy | Pralaidumo Grunto Dangos
Tyrimo vietos . Storis, daleliu vandeniui | . gos
Sluoksnis . jautrumo | konstrukcij
Nr. cm < 0,063 mm | koeficientas |, .. . , .
kiekis, % | Ko, 10 m/s Salciui klasé | os storis, cm
Dulkingas smélis fr. 0/32 14,4 17,6 0,2 —
1 Asfalto sluoksnis 9,8 - - -
X: 591172 - — 53,7
Y- 6180048 Dulkingas Zvyras fr. 0/32 29,5 9,4 0,6 —
Dulkingas smélis SDo >16,5 18,0 — F3
2 Dulkingas smélis fr. 0/32 15,4 17,6 0,2 —
X: 591320 15,4
Y: 6179974 Dulkingas smélis SDg > 38,0 18,0 — F3
3 Dulkingas smélis fr. 0/32 13,2 17,6 0,2 —
X:591490 Asfalto sluoksnis 6,5 — — — 19,7
Y: 6179872 Dulkingas smélis SDo > 53,6 18,0 - F3
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Tyrimuy vieta Nr. 1

Tyrimy vietoje Nr. 1 nustatyta, kad esamg konstrukcija sudaro 14,4 cm dulkingo smélio fr.
0/32 sluoksnis, 9,8 cm asfalto sluoksnis, 29,5 cm dulkingo Zvyro fr. 0/32 sluoksnis. Zemiau sligso
dulkingo smélio SDo sluoksnis.

Pagal faktine granuliometring sudétj dulkingas smélis fr. 0/32 neatitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavimag
mineraliniy dulkiy <0,063 mm Kiekiui, faktiné iSbira pro 0,063 mm sietg — 17,6 %, kai reikalaujama
< 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio = 0,2 x 10° m/s neatitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (k1o > 0,5 x 10 m/s).

Pagal fakting granuliometring sudétj dulkingas zvyras fr. 0/32 atitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau — Taisykles) 178.1 p. reikalavima
mineraliniy dulkiy <0,063 mm Kiekiui, faktiné isbira pro 0,063 mm sieta — 9,4 %, Kkai reikalaujama
< 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio=0,6 x 10° m/s atitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (k1o > 0,5 x 10 m/s).

Dulkingas smélis SDo pagal LST 1331:2022 atitinka F3 jautrumo $al¢iui klase.

Tyrimy vieta Nr. 2

Tyrimy vietoje Nr. 2 nustatyta, kad esamg konstrukcijg sudaro 15,4 cm dulkingo smélio fr.
0/32 sluoksnis. Zemiau sliigso dulkingo smélio SDo sluoksnis.

Pagal faktine granuliometring sudét] dulkingas smélis fr. 0/32 neatitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavimag
mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekiui, faktiné isbira pro 0,063 mm sietg — 17,6 %, kai reikalaujama
< 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kip = 0,2 x 10° m/s neatitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (k1o > 0,5 x 10° m/s).

Dulkingas smélis SDo pagal LST 1331:2022 atitinka F3 jautrumo $al¢iui klase.

Tyrimuy vieta Nr. 3

Tyrimy vietoje Nr. 3 nustatyta, kad esamg konstrukcijg sudaro 13,2 cm dulkingo smélio fr.
0/32 sluoksnis ir 6,5 cm asfalto sluoksnis. Zemiau sliigso dulkingo smélio SDo sluoksnis.

Pagal faktine granuliometrine sudétj dulkingas smélis fr. 0/32 neatitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavima
mineraliniy dulkiy <0,063 mm Kiekiui, faktiné isbira pro 0,063 mm sietg — 17,6 %, kai reikalaujama
< 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio = 0,2 x 10®° m/s neatitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (kio > 0,5 x 10° m/s).

Dulkingas smélis SDo pagal LST 1331:2022 atitinka F3 jautrumo $alCiui klase.

Tyrimy mety gruntinis vanduo tyrimo vietoje Nr. 3 iki 1,5 m gylio neaptiktas.
11



5. ESAMOS DANGOS KONSTRUKCIJOS LAIKOMOSIOS GEBOS VERTINIMAS

Dangos konstrukcijos laikomosios gebos tyrimas neardanciaisiais metodais pagristas
dinaminés apkrovos suteikimu j dangos konstrukcijg ir dangos jlinkio (reakcijos) matavimu
davikliais, pridétais ant dangos pavirsiaus. Siems matavimams daZniausiai taikomi deflektometrai,
sukuriantys pulsing apkrova.

Dangos konstrukcijos laikomosios gebos tyrimas neardanciuoju metodu atliktas 2025 m.
rugpjucio 5 d. specializuota jranga krintancio svorio deflektometru ,,PRIMAX 2500 (Zr. 5.1 pav.).
Matavimas atliekamas suteikiant smiiging apkrova dangos konstrukcijai ir matuojant dangos

pavirSiaus jlinkj davikliais.

s

5.1 pav. Krinanmo sv(;rlo deﬂektometra,,PRIMAX 2500

Dangos pavirsiaus jlinkis matuotas -60, -45, -30, 0, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150, 180, 210
cm atstumais nuo apkrovos plokstés centro. Apkrova dangos konstrukcijai perduota 30 cm skersmens
apkrovos plokste. Matavimai atlikti dviejose eismo juostose. Matavimo taskai iSdéstyti kas 20 m, juos
praslenkant 10 m tarp skirtingos krypties eismo juosty. Viso pamatuotas 49 taskas. Matavimai atlikti
desinéje transporto priemoniy raty riedéjimo vézéje, dangos konstrukcijai suteikiant 50 kN apkrova,
atitinkancig 707 kPa slégj | dangg. Matavimo jrangos ir matavimo metodikos rodikliai pateikti 5.1

lentel¢je.

5.1 lentelé. Matavimo jrangos specifikacijos ir matavimo metodikos rodikliai

Apkrovos
Apkrova |perdavimo Matavimo
plokstés Ilinkio davikliy atstumas nuo apkrovos perdavimo plokstés centro, cm tasky skaicius,
kN | kpa |skersmuo, vnt.
cm
50 | 707 30 60 |-45]-30] 0 [ 20 [ 30 [ 45 [ 60 | 75 | 90 [120]150]180] 210 49
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Dangos konstrukcijos laikomosios gebos rodikliai analizuoti po apkrovos normalizavimo.

Matavimy metu apkrova | pavirSiy kito +5 kN diapazone, todé¢l taikytas dangos jlinkio
normalizavimas konvertuojant iSmatuotg jlinkj prie pastovios 50 kN apkrovos. Centriniame
deformacijos jutiklyje (geofone) faktiniam apkrovos impulsui iSmatuotas jlinkis normalizuotas prie

standartinés apkrovos pagal formule (1).

F
WO = WO,m " é , (1)

¢ia: Wo — normalizuotas jlinkis apkrovos centre, mm; Wom — matavimais nustatytas jlinkis
apkrovos centre, mm; Frn — apkrovos impulsas matavimo metu, KN; Fq — apkrovos impulso standartas
50 kN.

Normalizuotas ekvivalentinis standumo modulis apskai¢iuojamas pagal lygtj (2):

E, = 2a2v)oua. )

Wo

Cia: v — Puasono koeficientas; g, — normalizuota apkrova, MPa; a — apkrovos plokstés
skersmuo, mm; w, — normalizuota deformacija, iSmatuota apkrovos plokstés centre, mm.

Analizuojant normalizuotg ekvivalentinj standumo modulj Eo (Zr. 5.2 pav.) nustatyta, kad Eo
kinta nuo 90 MPa iki 305 MPa, vidurkis yra 198 MPa, standartinis nuokrypis — 58 MPa. Atsizvelgiant
1 i8Smatuoty kelio konstrukcijos laikomosios gebos rodikliy sklaidg tiriamas ruozas laikytinas
vidutinio homogeniskumo. Variacijos koeficientas (santykis tarp rodiklio standartinio nuokrypio ir
vidurkio) siekia 29 %, kai orientaciné ribiné verté¢ yra 20 % (European Commission Directorate-
General for Mobility and Transport 2005).
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5.2 pav. Normalizuotas ekvivalentinis standumo modulis Eg

13



6. DANGOS KONSTRUKCIJOS ATNAUJINIMO SPRENDINIALI

Ivertinus apskaiciuotg projekting apkrova, esamos konstrukcijos sudéties tyrimy ir
laikomosios gebos matavimy rezultatus teikiamos dvi dangos konstrukcijos atnaujinimo alternatyvos.

Dangos konstrukcijy atnaujinimo sprendiniai, apimantis visiska esamos dangos konstrukcijos
pakeitimg arba atnaujinimg pakei¢iant dalj esamos dangos konstrukcijos ir jrengiant hidrauliniais
riSikliais ir jony mainy reakcijas greitinanciais priedais suriSta pagrindo sluoksnj, uztikrina ilgalaikj
dangos konstrukcijy patvarumg ir ilgesnj su tuo susijusiy funkciniy dangos savybiy, tokiy kaip
lygumas, iSlaikyma.

Igyvendinant dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinius turi biiti uztikrinamas pavir§inio
vandens nuvedimas nuo dangos suformuojant tinkamg dangos konstrukcijos sluoksniy profilj.

Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai grindziami techninése specifikacijose
numatyta tyrimy apimtimi. Atsizvelgiant | tai, kad esamos dangos konstrukcijos plotis gali biiti
siauresnis nei projektuojamas asfalto dangos plotis, rengiant projekta parenkant gatvés plo¢io gabarita
biitina atsizvelgti ] galimus esamos dangos konstrukcijos sudéties nuokrypius ties esamos dangos
konstrukcijos briaunomis nuo §ioje ataskaitoje pateikty tyrimy duomeny. Atsizvelgiant | tai, biitina
jvertinti sitilomy dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniy tinkamuma numatomo dangos ploc¢io
krastuose. CTB po suriStuoju pagrindo-dangos sluoksniu (asfalto) numatomas ne maziau kaip 35 cm
platesnis uz ant CTB projektuojama/jrengiama sluoksnj i abi kelio puses, analogiSkai kaip nurodyta
IT SBR 19 7 paveiksle skaldos pagrindo sluoksnio iSplatinimas asfalto sluoksniy atZvilgiu.
Apspaustose teritorijose, kai sklypo plotas yra nepakankamas bei tais atvejais kai numatomas
sluoksnio(-iy) ant CTB jréminimas borditirais CTB numatomas ne maziau kaip 20 cm platesnis uz
ant CTB projektuojama/jrengiamg sluoksnj j abi kelio puses.

Piliakalnio g. siilomi du dangos konstrukcijos variantai:

e | variantas — atnaujinimas pakeiciant visa dangos konstrukcija;

e |l variantas — atnaujinimas pakei¢iant dalj dangos konstrukcijos.
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| dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

I dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas apima esamy dangos konstrukcijos sluoksniy
iSardymg pilna apimtimi bei tipinés dangos konstrukcijos pagal Taisykles jrengimg. I dangos
konstrukcijos atnaujinimo varianto sluoksniai, jy storiai, medziagos ir mechaninés savybés pateiktos

6.1 lentelé¢je.

6.1 lentelé. | dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

Sluoksnis MedZiaga Storis, cm Savybés
Asfalto pagrindo-dangos AC 16 PD (70/100) 8 Pagal JT ASFALTAS 25
. . Ev>> 120 MPa
4) V.
Skaldos pagrindo Pagal TRA SBR 19 ir IT SBR 19 20 Ev/En< 2,2
e . . Ev.> 80 MPa
1) v
Apsauginis $al¢iui atsparus Pagal TRA SBR 19 ir [T SBR 19 17 Eod/Eu< 2.2
KvaIJ fIkL.JOtaI pagerinta Gruntas, suristas hidrauliniu risikliu? 30 Eve2 70 MPa
Zemés sankasa Ev/Evi<2,5

Pastabos:

1) Apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio storis apskai¢iuotas nuo $alciui atsparios dangos konstrukcijos storio
(nustatyta pagal Taisykliy VI skyriaus nuostatas) atimant kvalifikuotai pagerintos Zemés sankasos, skaldos
pagrindo bei asfalto sluoksniy storius.

2) Gruntas, suristas hidrauliniu rigikliu, atitinkantis JT ZS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimus.

3) Asfalto miSinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 25 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Gali buti
taikomas alternatyvus bitumas pagal [T ASFALTAS 25 1 lentelg.

4) Vietoje skaldos pagrindo sluoksnio (SPS), kaip alternatyva, gali bati naudojamas Zvyro pagrindo sluoksnis
(ZPS). Taikant ZPS, sluoksnio stori turi biiti 25 cm.
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Il dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

Il dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas apima esamy, nesuriStyjy sluoksniy
panaudojimg jrengiant virSutinj pagrindo sluoksnj i§ grunty, suri$ty riSikliu ir priedu, asfalto
pagrindo-dangos sluoksnio jrengimg. Il dangos konstrukcijos atnaujinimo varianto sluoksniai, jy

storiai, medziagos ir mechaninés savybés pateiktos 6.2 lenteléje.

6.2 lentelé. 11 dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

Sluoksnis Medziaga Storis, cm Savybés
Asfalto pagrindo-dangos AC 16 PD (70/100)® 7 Pagal JT ASFALTAS 25
f. >2,5 MPaV
4)
CTB Virsutinis pagrindo sluoksnis i§ grunty, suristy 45 Ev2> 400 MP%
risikliu ir priedu Evo/Evi< 2,3
arba
Dp> 100 %2
EVZ/Evls)
Esami gruntai/sluoksniai be risikliy — arbg
Dpr

Pastabos:

1) Virsutinio pagrindo sluoksnio (CTB) i§ grunty, suriSty riSikliu ir priedu gniuzdomasis stipris po 28 pary,
nustatytas i§ bandiniy suformuoty stabilizavimo metu.

2) Matavimai atliekami i§kart po sluoksnio jrengimo.

3) Ev2/Evisantykis turi tenkinti JT ZS 17 9 lentelés reikalavimus.

4) Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudziant sluoksnj $tampu pagal LST 1360-5.
Projektavimo metu priimtas virSutinio pagrindo sluoksnio i§ grunty, suriSty risikliu ir priedu deformacijos
modulis Ev» nepriklausomai nuo hidrologiniy salygy svyravimy turi biti uZtikrintas ne tik statybos, bet ir visu
dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi bati jvertinti geologiniy tyringjimy duomenys dél grunto
tinkamumo $iai salygai uztikrinti.

5) Sutankinimo rodiklis turi tenkinti [T ZS 17 196 punkto reikalavimus.

6) Asfalto miSinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 25 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

7. Ekonominis vertinimas

Ekonominé analizé atlieckama jvertinant pateikty dangos konstrukcijos varianty santykine
jrengimo kaing, priimant, jog tipinés dangos konstrukcijos jrengimas (I atnaujinimo variantas) yra
lygus 1 (detaliau zr. 7.1 lenteléje) Analizé atlikta standartinémis rinkos saglygomis, neatsizvelgiant ]
rinkos kainy svyravimus.

Dangos konstrukcijos atnaujinimo Il variantas padidina dangos konstrukcijos laikomaja geba
ir atsparumg Sal¢io poveikiui bei jgyvendina ekonomisSkai pagrista siekiamybe iSsaugoti kiek
jmanoma daugiau esamos dangos konstrukcijos sluoksniy bei pakartotinai panaudoti antrines
medZiagas.

7.1 lentelé. Dangos konstrukcijy varianty jrengimo kainy santykinis palyginimas

Irengimo kainos santykis lyginant su tipinés dagos
konstrukcijos jrengimu

| 1

1 0,5

Dangos konstrukcijos variantas
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8. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Techniniy specifikacijy skyriuje pateikiami reikalavimai virSutiniam (CTB) pagrindo
sluoksniui i§ grunty, suriSty riSikliu ir priedu jrengti ir reikalavimai sluoksnio mechaninéms
savybéms. Zemés sankasa turi bati jrengiama vadovaujantis ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ IT ZS 17 reikalavimais, asfalto sluoksniai —
»Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés* IT ASFALTAS 25,
nesuristieji pagrindo sluoksniai — ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
irengimo taisykleés* [T SBR 19.

Irengiant virSutinj pagrindo sluoksnj i§ grunty, suriSty riSikliu ir jony mainus gerinanciu
priedu turi bati vadovaujamasi jrengimo taisyklése |T ZS 17 ir metodiniuose nurodymuose
MN GPSR 12 pateiktomis darby atlikimo nuostatomis.

Pagrindo sluoksniui apdoroti turi biiti naudojamas 42,5 arba 52,5 stiprumo klasés cementas,
tenkinantis standarto LST EN 197-1 reikalavimus. Pagrindo sluoksniui apdoroti taip pat turi buti
naudojamas jony mainus gerinantis priedas. Skystas koncentruotas preparatas originaliose
gamyklinése pakuotése, kurj prie§ naudojant reikia praskiesti vandeniu pagal pateikta instrukcija.
Minimalus grynojo priedo kiekis apdorotame grunte turi biiti ne maZesnis kaip 0,15 I/m® grunto.

Iprastai gruntams apdoroti yra taikomi 8.1 lenteléje nurodyty savybiy jony mainus gerinantys priedai.
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8.1 lentelé. Jony mainus gerinanciy priedy savybés

Taikymo sritis
Savybé
Molingi gruntai Zvyringi gruntai
Sieros rugstis > 65 masés % nuo bendros risiklio masés > 60 masés % nuo bendros risiklio masés
pH verté <1 <1
Tankis >1,80 g/cm?® >1,30 g/cm®
Fosforo riigstis - > 5 masés % nuo bendros risiklio masés
Citrinos riigstis - > 5 masés % nuo bendros risiklio masés
Ne maziau kaip vienas riSiklio komponenty turi biiti riig§tiné pavirSinio aktyvumo medziaga
Risiklio agregatiné biisena — skystis, turi biiti nedegus, neuzsiliepsnojantis ir neturéti sprogstamyjy savybiy

Jeigu statybiniy medziagy miSiniy gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos
darbams atlikti numatomo naudoti vandens tinkamumas turi biiti jrodomas. Vanduo neturintis
organiniy priemaisy ir kurio pH yra 6,5-8, jprastai yra tinkamas naudoti. Bandymai atliekami pagal
standartg LST EN 1008.

Nustatytu laiku prie§ darby pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy
medziagy ir jy miSiniy bei grunty tinkamuma, pateikdamas tinkamumo bandymy ataskaita pagal
8.2 lentel¢je pateiktus reikalavimus. Tinkamumo (reikalingo cemento kiekio) bandymai turi buti
atlickami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg riSiklio
kiekj, tuo prisiimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe.

Hidrauliniais riSikliais ir jony mainus gerinanciu priedu suristo pagrindo sluoksnio storis,
nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos sudéties, turi biiti ne maZesnis kaip 40 cm.

Darby atlikimo metu CTB misinys ar gruntas bei jrengtas sluoksnis turi tenkinti 8.3 lenteléje
pateiktus reikalavimus.

Kadangi pavieniai skersiniai ir iSilginiai plySiai yra biidingi dangos konstrukcijoms su CTB
sluoksniu, rekomenduojame garantinio laikotarpio metu asfalto dangoje susidariusius plysius

uztaisyti statytojo (uzsakovo) atsakomybe.

8.2 lentelé. Reikalavimai CTB miSiniui ar gruntui (tinkamumo bandymai)

. Reikalavimas
Savybé pa
Gniuzdomasis stipris® 2 >2,5 MPa
Atsparumas $al¢iui® >0,79

D Rangovui turint patirtj, suformuoti bandiniai gali biiti bandomi po 7 pary. Pasiekus 90 % projektinés gniuzdomojo
stiprio vertés yra laikoma, kad po 28 pary bus pasiektas projektinis gniuzdomasis stipris.

2 Gniuzdomasis stipris, nustatytas po 28 pary pagal standarta LST EN 13286-41 — bandiniai 14 pary laikomi drégnoje
aplinkoje ir 14 pary vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuzdomojo stiprio bandymas.

GniuZzdomasis stipris, nustatytas po 7 pary pagal standarta LST EN 13286-41 — bandiniai 6 paras laikomi drégnoje
aplinkoje ir 1 para vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuzdomojo stiprio bandymas.

% Atliekant atsparumo $al¢iui bandymus, bandiniai laikomi 13 dieny drégnoje aplinkoje, po to 1 parg laikomi panardinti
kambario temperatiiros vandenyje, po to jiems taikoma 14 uzSaldymo ir at§ildymo cikly. Vienu uzsaldymo ir atsildymo
ciklu bandiniai (iStraukti i§ vandens) -23°C temperatiiroje 8 valandas Saldomi ir 16 valandy atSildomi kambario

18




Reikalavimas

CTB

temperatiiros vandenyje. Po Saldymo atsildymo cikly atlieckamas gniuzdomojo stiprio bandymas pagal standartag LST
EN 13286-41.
4 Bandiniy po $aldymo ir atSildymo cikly bei referenciniy bandiniy (po 28 pary) gniuzdomojo stiprio santykis.

Savybé

8.3 lentelé. CTB miSiniui ar gruntui bei jrengtam sluoksniui keliami reikalavimai darby atlikimo metu

Savybeé Reikalavimas Pastabos

RiSikliais ir jony mainus gerinandiu priedu suriStas miSinys ar gruntas

Gniuzdomasis stipris, nustatytas po 28 pary pagal
standarta LST EN 13286-41 — bandiniai 14 pary
laikomi drégnoje aplinkoje ir 14 pary vandenyje. Po
) o mirkymo atlickamas gniuzdomojo stiprio bandymas.

Gniuzdomasis stipris? >2,5 MPa? . S
Gniuzdomasis stipris, nustatytas po 7 pary pagal
standartg LST EN 13286-41 — bandiniai 6 paras laikomi
drégnoje aplinkoje ir 1 parg vandenyje. Po mirkymo

atlickamas gniuzdomojo stiprio bandymas.

Atliekant atsparumo S$al¢iui bandymus, bandiniai
laikomi 13 dieny drégnoje aplinkoje, po to 1 parg

laikomi panardinti kambario temperatiiros vandenyje,
Bandiniy po Saldymo ir . ) ) ) )
po to jiems taikoma 14 uzSaldymo ir atSildymo cikly.
atSildymo cikly bei
o o . Vienu uz8aldymo ir atSildymo ciklu bandiniai (iStraukti
Atsparumas Salciui referenciniy bandiniy (po 28
) ) _ | 18 vandens) -23°C temperatiroje 8 valandas Saldomi ir
pary) gniuzdomojo stiprio ) )
) ) 16 valandy atSildomi kambario temperatiiros
santykis ne maziau kaip 0,7. ) ] )
vandenyje. Po Saldymo atSildymo cikly atlickamas

gniuzdomojo stiprio bandymas pagal standartg LST EN
13286-41.

Irengtas pagrindo sluoksnis

N ) Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo
Deformacijos modulis E > 400 MPa
b ciklu spaudziant sluoksnj Stampu pagal LST 1360-5.
arba

Ekvivalentinis standumo
modulis Eg >500 MPa

Ekvivalentinis standumo modulis iSmatuotas su FWD

arba lygiaverciu jrenginiu.

Deformacijos modulio

Ev2/Eyvs santykis ® <23
arba
Sutankinimo laipsnis Dp® >100 %

Y Rangovui turint patirtj, suformuoti bandiniai gali biiti bandomi po 7 pary. Pasiekus 90 % projektinés gniuzdomojo
stiprio vertés yra laikoma, kad po 28 pary bus pasiektas projektinis gniuzdomasis stipris.
2 Gniuzdomajam stipriui, nustatytam i§ darby atlikimo metu suformuoty bandiniy, taikomas -10 % leistinasis

nuokrypis.
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Savybé

Reikalavimas

Pastabos

% Matavimai atliekami iki medziagy risimosi pradzios, iskarto uzbaigus tankinima.

Reikalavimai CTB sluoksnio jrengimo kontrolei pateikti 8.4 lenteléje.

8.4 lentelé. Reikalavimai CTB sluoksnio jrengimo kontrolei

iSmatuotas su FWD
arba lygiaverciu
jrenginiu)

. Bandymo Bandymo Bandymo Emimiy émimo Eminiy émimo
Sluoksnis L7 ) v s
metodas pavadinimas data laikas dazZnis
Bandiniali
Bandiniy stipris suformuojami
1'-33226%4'\'1 eniuzdant Zgﬁg darby atlikimo Kas 4500 m?
(>2,5 MPa) metu ir bandomi po
28 pary brandinimo
Bandiniali
suformuojami
LSTEN Atsparumas Salciui Po 2? darby atlikimo Kas 4500 m?
13286-41 pary . .
metu ir bandomi po
28 pary brandinimo
Panaudoty priedy
specialiy sluoksnio
elastinguma Darby i Nemaziau kaip
- didinanciy priedy atlikimo Darby atthklmo vieng karta per
(pvz. jony mainy metu metu pamaing
reakcijy
greitintojai) kiekis
Darby i
B Panaudli)iteokﬁ:semento atlikimo Darblé1 2ttle1mo Kas 2500 m?2
metu
Darby i
ote - Grunty dregnis | atlikimo | D% BKIMO | yea 2500 e
metu
Dangos
sutankinimo
laipsnis iSreikstas
Ev./ Ev; santykiu
LST 1360-5 (t'bl'( nedidesnis | ISkartpo |y 0 irengimo |  Kas 3000 m?
aip 2,3) jrengimo
arba
sutankinimo
rodiklis
(Dpr=100 %)
Statinis
deformacijos
modulis Ev, (t.b.
LST 1360-5 400 MPa() Kas 3000 m?
arba
Ekvivalentinis
standumo modulis
B (t.b. >500 MPa, Kas 50-100 m?
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7S (nesustiprinta)/
esami nesuristieji
pagrindo sluoksniai *

LST 1360-5

Sutankinimo
rodiklis
Dpr3

ISkart po
jrengimo

ISkart po jrengimo

Kas 3000 m?

Pastabos:

1. Kuomet CTB rengiama sustiprinant esamg grunta (nenaudojant atveZztinio sluoksniais pilamo), po CTB esanciy
grunty arba nesuristojo sluoksnio sutankinimas turi biiti pasiektas ir patikrinamas prie§ paskleidziant risiklj (CTB

sluoksnio sutankinimas matuojamas ant CTB sluoksnio virSaus, o Zemiau esan¢io sluoksnio sutankinimas turi biti

matuojamas atsikasant iki po CTB sluoksniu esancio sluoksnio altitudés).

2. Turint patirtj suformuoti bandiniai gali btiti bandomi po 7 pary, pasiekus 90 % projektinés gniuzdomojo stiprio

vertés yra laikoma, jog po 28 pary bus pasiektas projektinis gniuzdomasis stipris.

3. Zemés sankasos sutankinimo rodiklis turi tenkinti JT ZS 17 196 punkto reikalavimus.
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasiraé SIMONA,CESNAUSKIENE

Data: 2025-08-27 09:01:23 . .
1 puslapis/puslapiy 5

VILNIUS A o
T E c H NACIONALINIS ib\\é'/{&if

AKREDITACIJOS BIURAS T
Automobiliy keliy —— S
mokslo laboratorija -@- i oty W
Nr. LA.01.063
BANDYMUY PROTOKOLAS NR. 3-7795
2025-08-27
UZSAKOVAS Rokiskio rajono savivaldybés administracija, SajudzZio a. 1, LT-42136 Rokiskis
RANGOVAS* -
GAMINTOJAS* -
(uzsakovo deklaruojamas)
BANDOMASIS kelio konstrukcija
OBJEKTAS (uzsakovo deklaruojamas pavadinimas)
OBJEKTAS Juodonys, Piliakalnio g.
(uzsakovo deklaruojama statybvieté)
UZSAKYMO DATA 2025-08-06
BANDYMU DATA 2025-08-12-2025-08-26
EMINIUS ATRINKO VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorijos darbuotojai.
PASTABOS* informacijg apie éminius pateiké uzsakovas. Eminiai paimti pagal LST 1971:2023. Eminiy émimo vietos
nurodytos uZsakovo.
(papildoma informacija susijusi su konkre¢iu bandymu)
KITA INFORMACIJA*  Sie bandymy rezultatai susije tik su konkreéiais iS$bandytais pavyzdziais.
PRIEDAI* -
Bandymy protokolg patvirtino projekto vadové Simona Cesnauskiené

* pildyti neprivaloma

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inZinerijos fakulteto Keliy tyrimo instituto Automobiliy keliy mokslo laboratorija (toliau - VILNIUS TECH
Automobiliy keliy mokslo laboratorija) Linkmeny g. 28, L2 korpusas, LT-08217 Vilnius. Tel. +370 5 2744712, el. pastas: akml@vilniustech.|t.

Be rastisko VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorijos sutikimo atskiros bandymy protokolo dalys negali bati dauginamos.

VILNIUS TECH AKML/PROC-1 ,Veikly valdymas“/7 priedas/2025-06-03 (5)



Bandymuy protokolas Nr. 3-7795 2 puslapis/puslapiy 5
VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija

GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMO REZULTATAI
(LST EN 933-1:2012 plovimas ir sijojimas)

Bandomasis objektas: kelio konstrukcija

Eil. Nr. Paémimo vieta| Dulkingas smélis* fr. 0/32" (P1.1+P2.1+P3.1) Visa iddZiovintos bandomosios dalos masé M ;, g 2888,3
Bandymo data 2025-08-12-2025-08-26 ISplautos ir iSdZiovintos bandomosios dalos masé M ,, g 2394,0
1 Siety akucdiy matmenys, mm| <0,063 | 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 31,5 45 56 63 80
' ISbiros pro sieta, masés %| 0 17,6 39 50 62 71 76 80 84 87 89 92 100 100 100 100
Reikalavimai pagal [T SBR19| - 0-7 - - |1575] - - - - |47-87| - |90-100| 100 | 100 | 100 | 100
Paémimo vieta Dulkingas Zvyras* fr. 0/322 (P1.3) Visa isdZiovintos bandomosios dalos masé M ;, g 2678,0
Bandymo data 2025-08-12-2025-08-26 ISplautos ir iSdZiovintos bandomosios dalos masé M ,, g 2453,0
2. Siety akuciy matmenys, mm| <o0,063 | 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 56 63 80
ISbiros pro sietg, masés % 0 9,4 28 38 51 62 67 73 77 83 86 89 100 100 100 100
Reikalavimai pagal |T SBR 19 - 0-7 - - 15-75 - - - - 47-87 - 90-100| 100 100 100 100

*medZziagy rasis nustatyta vizualiai
! Atsizvelgiant j faktine granuliometrine sudétj, pagal |T SBR 19 parinktos artimiausios granuliometrinés sudéties ribos — )T SBR 19 2 priedo 6 pav. (ASAS i§ nesuriétojo miinio 0/32)
* Atsizvelgiant j faktine granuliometrine sudétj, pagal |T SBR 19 parinktos artimiausios granuliometrinés sudéties ribos — JT SBR 19 2 priedo 6 pav. (ASAS i§ nesuristojo miinio 0/32)

Skai¢iavimus atliko projekto vadové Simona Cesnauskiené

VILNIUS TECH AKML/PROC-1 , Veikly valdymas“/50 priedas/2024-02-21 (2)



Bandymo protokolo Nr. 3-7795

VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija

GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMO REZULTATAI

Bandomasis objektas: gruntas (P1.4+P2.2+P3.3)
Bandymo data: 2025-08-12—-2025-08-26

(LST 1360-1:2022 plovimas ir sijojimas)

3 puslapis/puslapiy 5

Visa iSdziovintos bandomosios dalos masé M ;, g 3244,6
ISplautos ir iSdZiovintos band. dalos masé M ,, g 2695,9
Siety akuciy matmenys mm; <0,063 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 | 315 45 56 63 80 0
Daliné liekana ant sieto g; 584,9 1311,8 | 230,0 | 2060 | 1432 | 723 | 72,9 | 87,4 | 1380 | 132,1 | 133,2 | 1328 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Daliné liekana ant sieto %; 18,0 40,4 7,1 6,3 4,4 2,2 2,2 2,7 4,3 4,1 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Visa liekana ant sieto %; 100,0 82,0 | 415 | 345 | 281 | 237 | 21,5 | 19,2 | 165 | 12,3 8,2 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prabyra pro sietg %; 0 18,0 58 66 72 76 79 81 83 88 92 96 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[[Per 63 um akeliy sietq igbyréjusiy smulkiyjy daleliy kiekis || 18,0 ||
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’ Siety akug¢iy dydZiai, mm

ISvados: iStirta medziaga pagal LST 1331:2022 (LST 1331:2022/P:2023) priklauso jvairiagridziams gruntams ir yra priskiriama dulkingam sméliui SD,. Pateiktas
atitikties pareiskimas specifikacijoms Siame bandymy protokole yra bandymy metu gauti statistiskai neapdoroti duomenys, nejtraukiant temperatdros poveikio
ar matavimo neapibrézties. Galutinio bandymy rezultaty naudotojo atsakomybé yra nustatyti, ar gauti rezultatai tinka konkreciam panaudojimui ar
konkretiems reikalavimams, jvertinant matavimo neapibréztj. Siame bandymy protokole teikiant atitikties pareiskima, taikyta sprendimo taisyklé, aprasyta
VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorijos Tvarkos aprase TA-2, o skaiciavimai pateikti Atitikties jvertinimo protokole Nr.: AP-3-7795/2025-08-27.

Skai¢iavimus atliko: projekto vadové Simona Cesnauskiené

VILNIUS TECH AKML/PROC-1 ,,Veikly valdymas“/38 priedas/2024-03-01 (3)



Bandymy protokolas Nr. 3-7795

VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija

PROKTORO TANKIO IR PRALAIDUMO VANDENIUI KOEFICIENTO NUSTATYMAS

Bandomasis objektas: kelio konstrukcija
Bandymo data: 2025-08-12-2025-08-26

Proktoro tankio nustatymas

Bandymas atliktas pagal LST EN 13286-2:2010; LST EN 13286-2:2010/AC:2013

PaBMimo vieta Dulkingas smelis* fr. 0/32
(P1.1+P2.1+P3.1)
Bandymo cilindro skersmuo mm, d; 100,0
Bandymo cilindo aukstis mm, h; 120,0
PlUktuvo svoris, kg 2,50
Kritimo aukstis mm, h, 300
Sluoksniy skaicius 3
Smiugiy skaicius kiekvienam sluoksniui 25
DidZiausia leistina dalelé, mm 16
Sutankinimo energija, MJ/m’ 0,5855
Naudojamas bandymo metodas 7.1
Daleliy, didesniy uz 16 mm kiekis, % 10,5
Naudojamas bandinio paruoSimo metodas 6.4
Proktoro tankis p,,, Mg/m® 2,17
Optimalus drégnis W, % 6,2

Pralaidumo vandeniui koeficiento nustatymas

Bandymas atliktas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11:2019, isskyrus 7.1 p.

4 puslapis/puslapiy 5

Naudojamas bandymo metodas: pastovaus hidraulinio nuolydZio. Permeametro tipas: standus. Bandinio paruosimo metodas:
laboratorinis. Bandinio rasis: suardytos sandaros, sausas. Bandymui naudotas vanduo: vandentiekio vanduo, i$ kurio
pasalintas oras. Vizualus bandomojo objekto aprasas pagal standartg ISO 14688-1**: dulkingas smélis.

. . Dulkingas smélis* fr. 0/32
Paémimo vieta
(P1.1+P2.1+P3.1)
DidZiausios dalelés dydis, mm 16,0
Atmesty daleliy kiekis, % 13,0
Sauso grunto tankis (pries bandyma) p4 pagal 509
standarta EN 13286-2, g/cm’ '
Grunto drégnis (prie$ bandymg) W pagal 0.0
standartg EN 1097-5, % ’
Grunto drégnis (po bandymo) W pagal standartg 10.8
EN 1097-5, % ’
Soties laipsnis (po bandymo) S, % 185,0
aukstis I, m 0,125
skersmuo dy, m 0,150
Hidraulinis nuolydis i 0,49
Aplinkos temperatira T, °C 21
Pralaidumo vandeniui koeficientas k, 10° m/s 0,2
Pralaidumo vandeniui koeficientas ko, 10° m/s 0,2

*medziagy rasis nustatyta vizualiai

**phandymo metodas neakredituotas

Skai¢iavimus atliko projekto vadove Simona Cesnauskiené

VILNIUS TECH AKML/PROC-1 ,Veikly valdymas“/40 priedas/2024-02-21 (3)




Bandymy protokolas Nr. 3-7795 5 puslapis/puslapiy 5
VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija

PROKTORO TANKIO IR PRALAIDUMO VANDENIUI KOEFICIENTO NUSTATYMAS

Bandomasis objektas: kelio konstrukcija
Bandymo data: 2025-08-12-2025-08-26

Proktoro tankio nustatymas
Bandymas atliktas pagal LST EN 13286-2:2010; LST EN 13286-2:2010/AC:2013

L ) Dulkingas zvyras* fr. 0/32
Paémimo vieta (P1.3)
Bandymo cilindro skersmuo mm, d; 100,0
Bandymo cilindo aukstis mm, h; 120,0
PlUktuvo svoris, kg 2,50
Kritimo aukstis mm, h, 300
Sluoksniy skaicius 3
Smiugiy skaicius kiekvienam sluoksniui 25
DidZiausia leistina dalelé, mm 16
Sutankinimo energija, MJ/m> 0,5855
Naudojamas bandymo metodas 7.1
Daleliy, didesniy uz 16 mm kiekis, % 10,5
Naudojamas bandinio paruosimo metodas 6.4
Proktoro tankis p,,, Mg/m® 2,24
Optimalus drégnis W, % 5,9

Pralaidumo vandeniui koeficiento nustatymas

Bandymas atliktas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11:2019, i$skyrus 7.1 p.

Naudojamas bandymo metodas: pastovaus hidraulinio nuolydZio. Permeametro tipas: standus. Bandinio paruosimo metodas:
laboratorinis. Bandinio rasis: suardytos sandaros, sausas. Bandymui naudotas vanduo: vandentiekio vanduo, i$ kurio
pasalintas oras. Vizualus bandomojo objekto aprasas pagal standartg ISO 14688-1**: dulkingas Zvyras.

. . Dulkingas zZvyras* fr. 0/32
Paémimo vieta
(P1.3)
DidZiausios dalelés dydis, mm 16,0
Atmesty daleliy kiekis, % 17,0
Sauso grunto tankis (pries bandyma) p4 pagal 501
standarta EN 13286-2, g/cm’ '
Grunto drégnis (prie$ bandymg) W pagal 0.0
standartg EN 1097-5, % ’
Grunto drégnis (po bandymo) W pagal standartg 119
EN 1097-5, % ’
Soties laipsnis (po bandymo) S, % 166,4
aukstis I, m 0,125
skersmuo dy, m 0,150
Hidraulinis nuolydis i 1,06
Aplinkos temperatira T, °C 21
Pralaidumo vandeniui koeficientas k, 10° m/s 0,8
Pralaidumo vandeniui koeficientas ko, 10° m/s 0,6

*medziagy rasis nustatyta vizualiai

**phandymo metodas neakredituotas

Skai¢iavimus atliko projekto vadove Simona Cesnauskiené
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasiraé SIMONA,CESNAUSKIENE
Data: 2025-08-27 13:50:15
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Automobiliy keliy ISONEC 17025 J
K 4 mokslo laboratorija
Nr. LA.01.063

BANDYMY PROTOKOLAS Nr. 8-2150
2025-08-27

UZSAKOVAS Rokiskio rajono savivaldybés administracija, Sajudzio a. 1, LT-42136 Rokiskis

(pavadinimas ir adresas)

RANGOVAS* -

(jei nesutampa su uzsakovu)

GAMINTOJAS* -

(uzsakovo deklaruojamas)

BANDOMASIS kelio konstrukcija
OBJEKTAS (uzsakovo deklaruojamas pavadinimas, statybvieté)
OBJEKTAS Juodonys, Piliakalnio g.

UZSAKYMO DATA -

BANDYMUY DATA 2025-08-06

EMINIUS ATRINKO -

(pareigos, v. pavarde)

PASTABOS* -

(papildoma informacija susijusi su konkreciu bandymu)

KITA INFORMACIJA* Sie bandymy rezultatai susije tik su konkreéiais iS$bandytais pavyzdziais

PRIEDAI*: priedas Nr. 1 (schema)

(nurodomi priedy numeriai ir pavadinimai)

Bandymy protokolg patvirtino projekto vadove Simona Cesnauskiené

(v., pavardé)

* pildyti neprivaloma

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inZinerijos fakulteto Keliy tyrimo instituto Automobiliy keliy mokslo laboratorija (toliau - VILNIUS TECH

Automobiliy keliy mokslo laboratorija) Linkmeny g. 28, L2 korpusas, LT-08217 Vilnius. Tel. +370 5 2744712, el. pastas: akml@vilniustech.It.
Be rastisko VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorijos sutikimo atskiros bandymy protokolo dalys negali bati dauginamos.

VILNIUS TECH AKML/PROC-1 ,,Veikly valdymas“/7 priedas/2025-06-03 (5)



Bandymo protokolas Nr.: 8-2150

VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija

AUTOMOBILIY KELIY) DANGOS KONSTRUKCHOS SLUOKSNIY STORIY MATAVIMO REZULTATAI
(MN SSN 15 X skyrius)

Objektas: Juodonys, Piliakalnio g.

Matavimo data: 2025-08-06

2 puslapis/puslapiy 2

Atskiros matavimo reikSmeés, jvertinus | Vidurkis, | Pataisos
Sluoksnis* Matavimo vieta pataisos dydj Ah, mm mm dydis, Pastabos
hal ha2 haS ha4 ha mm:

Dulkingas smélis fr. 0/321 143 144 144 144 144 39 P1.1
Asfalto sluoksni P1.2
S Vieta Nr. 1 (55.7464226 25.4521274) 8 7 37 98 98 39

Dulkingas Zvyras fr. 0/32 295 295 295 295 295 39 P1.3

Dulkingas smélis SDO1 >165 >165 >165 >164 >165 39 P1.4
R ™ 1
. . 1 154 154 1 154 P2.1
Dulkingas smélis fr. 0/32 Vieta Nr. 2 (55.7457260 25.4544623) >3 > > >3 > 39
Dulkingas smélis SD, >379 >379 >379 >381 >380 39 P2.2

Dulkingas smélis fr. 0/321 131 132 132 131 132 39 P3.1

Asfalto sluoksnis Vieta Nr. 3 (55.7447828 25.4571331) 66 65 65 65 65 39 P3.2
Dulkingas smélis SDy" >536 >539 >534 >535 >536 39 P3.3

Matavimo vietg nurodé uZsakovo atstovas.
*medziagy rasis nustatyta vizualiai.

! Granuliometriné sudeétis pateikta bandymy protokole 3-7795
Pastaba: vietoje Nr. 3 gruntinio vandens nerasta.

Skai¢iavimus atliko: projekto vadové S. Cesnauskiené

VILNIUS TECH AKML/PROC-1 ,,Veikly valdymas“/80 priedas/2024-03-19 (3)



Bandymo protokolas Nr. 8-2150

Priedas Nr.1
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1 puslapis/puslapiy 1



Elektroninio dokumento nuorasas

ROKISKIS

ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Biudzetiné jstaiga, Sajudzio a. 1, LT-42136 Rokiskis, tel. +370 458 71 233, 71 442, el.p. savivaldybe@rokiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188772248

AB ,,Keliy prieziiira* 2025-11-  Nr. SD-
rita.biveiniene@keliuprieziura.lt

DEL PRITARIMO SPRENDINIAMS

Informuojame, kad pritariame Kamajy seniiinijos Juodoniy miestelio Piliakalnio gatvés
kapitalinio remonto techninio darbo projekto Nr. 25.063-00-TDP sprendiniams.

Administracijos direktorius Valerijus Rancevas

Augustinas Blazys, tel. +370 458 71482, el. p.: a.blazys@rokiskis.It


mailto:%20savivaldybe@rokiskis.lt
mailto:a.blazys@rokiskis.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Rokiskio rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antraste)

DEL PRITARIMO SPRENDINIAMS

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSas #1

Para3o paskirtis

PasiraSymas

Para3a sukdrusio asmens vardas, pavarde ir
pareigos

Valerijus Rancevas, Administracijos direktorius

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-11-13T18:05:22.0000000+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-11-13T18:05:28+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

ADIC CA ECC

Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM

LT

Sertifikato galiojimo laikas

2028-07-02T09:04:48+03:00

Informacija apie biidus, naudotus

metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas

elektroniniais para$ais

Pagrindinio dokumento priedy skaigius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaigius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,

pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.85.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo
data)

Metaduomuo "Registravimo data" privalo bati
elektroniniame dokumente ir kiekviename
pasikartojaniame téviniame elemente,
Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr."
privalo bati elektroniniame dokumente ir
kiekviename pasikartojanciame téviniame
elemente, Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo)
indeksas (-ai)" privalo buti elektroniniame

dokumente ir kiekviename pasikartojanCiame




téviniame elemente, 2025-11-14 15:46:38




NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

2025 m. gruodzio 02 d. Nr. 25SUT-19263-0002

Vilnius

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gavéjas: AB "Keliy priezitira"

Atsizvelgdami  2025-11-19 prasyma Nr. 25SUT-19263 nepriestaraujame dél §io objekto — modernizavimo, nesuformuotoje valstybinéje zeméje.

Sutikimas galioja 10 metams (-y), skai¢iuojant nuo §io sutikimo iSdavimo datos.

Pasibaigus §io sutikimo terminui, nutiesti / pastatyti / jrengti objektai, kuriy tiesimui, statybai ar jrengimui buvo isduotas sutikimas, per 20 darbo dieny
turi biti pasalinti ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo i§davimo dienos buvusios buklés.

Apie tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po objekty pasalinimo ir valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti valstybinés zemeés patikétinj.

Sis sprendimas per viena ménesj nuo jo gavimo dienos gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal zemés sklypo buvimo vieta (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portala) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Vyresnioji pataréja Gerda Vaicekauskiené

EISKILOUILIO QOKNUWEUIO UnoLg2g2

Vyriausiasis specialistas Vidmantas NaudZitinas

Biudzetiné jstaiga Tel. +370 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.1t asmeny registre

01103 Vilnius https://nzt.lrv.1t Kodas 188704927


mailto:info@teismai.lt
https://e.teismas.lt/
mailto:nzt@nzt.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Nacionaliné Zzemés tarnyba prie Aplinkos

ministerijos

Dokumento pavadinimas (antrasté)

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-12-02T09:46:10.000Z, 23330

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paradas #1

ParaSo paskirtis

Pasira8ymas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

GERDA VAICEKAUSKIENE, Nacionaliné

Zzemes tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Vyresnioji patareja

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-12-02T09:46:14.0000000+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-12-02T09:46:23+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

SK ID Solutions EID-Q 2024E
SK ID Solutions AS
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2028-10-26T09:31:53+03:00

Informacija apie bidus, naudotus

metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas

elektroniniais paraSais

Pagrindinio dokumento priedy skaigius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaiCius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy,

2025-12-02 10:36:59




Elektroninio dokumento nuorasas

\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,\VIA LIETUVA*

AB Keliy priezidra Nr.(6.100)-2
rita.biveiniene@keliuprieziura.lt | 2025-11-27  Nr.

info@keliuprieziura.lt
DEL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO

Akciné bendrové Via Lietuva (toliau — Bendrové), gavo 2025-11-27 Jisy prasSymg Nr. 1-25-38365
derinti projektg. PareiSkéjas — AB Keliy priezidra. UZsakovas/Statytojas — Rokikio rajono savivaldybés
administracija.

Informuojame, kad projektas ,Kamajy senitnijos, Juodoniy kaimo, Piliakalnio gatvés kapitalinio
remonto techninis darbo projektas” (toliau — projektas) yra patikrintas. Pritariame projekto sprendiniams
valstybinés reikd8meés krasto kelio Nr. 120 Radidkis—AnykSc&iai—RokiSkis apsaugos zonoje ir Zemés
sklype, kurie bus jgyvendinami pagal Bendrovés pritartg projekts.

PraneSame, kad prie$ vykdant statybos darbus, dél eismo ribojimo ir darby vykdymo leidimo
privaloma kreiptis j Bendrove (https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus-keliuose-ir-riboti-eisma).

PRIDEDAMA. 25.063-00-KRTDP.pdf (3 psl.)

Paslaugy grupeés konsultacijy ir paslaugy centro Raimundas Lukasevicius
komandos vadovas

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638


https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus-keliuose-ir-riboti-eisma

AB Via Lietuva GAUTA

Sutart|n|a| zymej|ma| 2025-11-27 Nr. 1-25-383p5
Projektuojama asfalto danga
Projektuojama nuovazy asfalto danga
Projektuojamas pazvyravimas-dangy suvedimas
r— ]
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Sutartiniai Zyméjimai:

Projektiné gatvés linija

Esamos kelio dangos pavirSiaus linija
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Statinio riba

Kelkra$cio virSutinis sluoksnis i$ (85 % skaldos
8/11, 15% dirvoZzemio) miSinio, h=4 cm

3 S
of Slaity ir pakelés ploty tvirtinimas 6 cm storio S
£ L. o Qo
% dirvozemio sluoksniu, uzséjant zole Skersinis ijIVIS %

n

.50 4.50 0.50
v22400 MPa
2.50% 2.50% -
: memiﬂfgmWWWW@WWW‘WWWW?W%WWWWWw Esamas pavirSius

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PO 0.07

Kelkra$¢io virSutinis sluoksnis i$ (85 % skaldos DK 0,03 .Vir‘é'.uznisg.?gBrindo sluoksnis i grunty, suristy risikliu 0.45
8/11, 15% dirvoZzemio) miginio, h=4 cm Ir priedu (CTB)

Esami gruntai be risikliy

Slaity ir pakelés ploty tvirtinimas 6 cm storio
dirvoZemio sluoksniu, uzséjant Zole

Skersinis pjlvis

0.50 4.50 0.50 ,

Statinio riba

2.50% X

AR

Esamas pavirSius

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PO o7

VirSutinis pagrindo sluoksnis i§ grunty, suristy risikliu
DK 0,03 ir priedu (CTB) 0.45

Esami gruntai be riSikliy
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
IS AB ESO gauti sutikimg darbams KL apsaugos
1. Elektra Laimonas Statkevicius | 2025-11-04 SIS, [HALED darbqvprad.z.!a 'S.AB sl =
atstova KL trasy nuzymejimui. Darbus KL
apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.
Registracijos Nr. P166645

Pasirasymo data

2025-11-04 15:45
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