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Statytojas: Rokiskio rajono savivaldybés administracija
Statinio projekto Kriauny seniiinijos LaSy kaimo Birzupio gatvés kapitalinio remonto
pavadinimas: techninis darbo projektas
. Kriauny senitinijos Lasy kaimo BirZupio gatvés kapitalinio remonto
Objektas: . .
techninis darbo projektas
Statybos rasis: Kapitalinis remontas

Statinio kategorija: Neypatingasis

Etapas: Techninis darbo projektas
Projekto dalis: Bendroji
Tomo Zymuo: 25.061-00-TDP-BD
Tomas: I
Laida: 0
Ry KB RETITR
\ PRIEZIURA 50120, Kaulflas,. Lietu\’/a
Atestato Nr. Pareigos Parasas Vardas Pavardé
36290 Projekto vadovas Andrius Indrilitinas
27987 Projekto dalies vadovas Andrius Indrilitinas
Kaunas

2025






PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. v . ..
Nr Dokumento Zzymuo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1. 25.061-00-TDP-BD 0 Bendroji
2. 25.061-00-TDP-S 0 Susisiekimo
Pasirengimo statybai ir statybos darb
3. 25.061-00-TDP-SO 0 NEImo staty y i
organizavimo
4. 25.061-00-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo
0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL KELIY  AB,KELIU PRIEZIURA“ Kriauny senifinijos La$y kaimo Birzupio gatvés kapitalinio
PATV. PRIEZIURA Savanoriy pr. 321C, Kaunas, remonto techninis darbo projektas
DOK. NR. Lietuva
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
36290 PV A. Indrilitinas Birsupi tvé Latu k
27987 | PDV | A. Indrilianas [F2Up10 gatve Lasy &im.
INZ | P. Radzvilas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT

Rokiskio rajono savivaldybés administracija

25.061-00-TDP-BD-PSZ

1 1







BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumenty sudéties Ziniarastis

Dokumento Zymuo Lapuy sk.| Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
25.061-00-TDP-BD-PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis
25.061-00-TDP-BD-BSZ 2 0 Bylos sudéties Ziniarastis
25.061-00-TDP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
25.061-00-TDP-BD-NDS 3 0 Normatyviniy dokumenty sarasas

25.061-00-TDP-BD-AR 17 0 Aiskinamasis rastas
25.061-00-TDP-BD-BTS 9 0 Bendroji techniné specifikacija
25.061-00-TDP-BD-PSS 1 0 Projekto suderinimy sarasas
25.061-00-TDP-BD-PIS 1 0 Licencijuotos programinés jrangos sarasas
Priedai
Dokumento Zymuo Lapu sk. Dokumento Pavadinimas Pastabos
1 Techniné uzduotis
1 Nekilnojamo turto registry duomeny bazgs israsas
12 Kadastriniy matavimy byla
Isakymas dél statinio projekto vadovo ir statinio projekto
dalies vadovo, vadovo skyrimo
1 Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas
1 Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas
1 Gyventojy pritarimai darbams
3 Rokiskio rajono savivaldybés pritarimas sprendiniams
1 AB, Telia Lietuva pritarimas
2 AB ,,Energijos skirstymo operatorius”
6 Topografinis planas M 1:500
24 Ataskaita
6 Bandymy protokolas Nr. 3-7796
3 Bandymy protokolas Nr. 8-2151
0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL KELIY ~ AB,KELIU PRIEZIURA“ Kriauny senifinijos Lasy kaimo Birzupio gatvés kapitalinio
D(P)?g;k. PRIEZIURA Savanoriy F}irleiuzéac Kaunas, remonto techninis darbo projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
36290 PV_1A. Indr%l%l:lnas Birzupio gatvé Lasy km.
27987 PDY A. Indrilitinas
INZ | P. Radzvilas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 25.061-00-TDP-BD-BSZ 1 2






Bréziniy ziniarastis

Dokumento Zymuo Lapy sk.| Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
25.061-00-TDP-BD B-01 1 0 Situacijos planas M 1:500
25.061-00-TDP-BD B-02 1 0 Inzineriniy tinkly suvestinis planas M 1:500
25.061-00-TDP-BD B-03 1 0 Skersiniai profiliai M 1:50

DOKUMENTO SIFRAS LAPAS

LAPU LAIDA

22/2235-04-PRA-BSZ. 2







BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis Pastabos
3. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3.1. Gatvé
3.1.1. kategorija - Ds
3.1.2. ilgis* km 0,202
3.1.3. vaZiuojamosios dalies plotis m 3,50
3.1.4. eismo juosty skaicius vnt. 1
3.1.5. eismo juostos plotis m 3,50
0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL KELIY ~ AB,KELIU PRIEZIURA“ Kriauny senitinijos Lagy kaimo Birzupio gatvés kapitalinio
PATV. PRIEZIURA Savanoriy pr. 321C, Kaunas, remonto techninis darbo projektas
DOK. NR. Lictuva
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
36290 PV A. Indrilitinas Birsuni tvé Latu k
27987 | PDV | A. Indriliinas frAnpio gatve Lasy K.
INZ | P. Radzvilas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT

Rokiskio rajono savivaldybés administracija

25.061-00-TDP-BD-BSR 1







NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Dokumento zymuo

Dokumento pavadinimas

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai.

ST 8871063.01:2002

Automobiliy keliy apvaliy gelzbetoniniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendimai.

ST 8871063.02:2003

Automobiliy keliy sta¢iakampiy gelzbetoniniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendimai.

ST 188710638.07:2004

Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendiniai.

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas.

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.04.02:2011

Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

STR 1.05.01:2017

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas.

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira.

STR 2.03.01:2019

Statiniy priecinamumas.

STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelZzbetoniy konstrukcijy projektavimas.

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai.

LST 1516:2015

Lietuvos standartas ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai.

MTR 2.02.01:2006

Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

GKTR 2.08.01:2000

Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai.

GKTR 2.11.03:2014

Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai
zenklai.

TR 2.01:2019

Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas.

R 36-01 Automobiliy keliy sankryzos.
BGG-97 Lietuvos informaciniai statyby katalogai. Betono ir gelzbetonio gaminiai.
RIGGT 15 Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos.
BT ITK 09 Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés.
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.
IT 7S 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés.
IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés.
IT ASFALTAS 25 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés.
IT APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezitirai skirty medziagy ir medziagy misiniy
panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés.
RPT 11 Asfalto dangy plysiy, sitiliy ir prijungciy su defektais taisymo rekomendacijos.
0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL KELIY AB ,KELIU PRIEZIURA“ Kriauny seniiinijos La$y kaimo Birzupio gatvés
Dg?(m‘k' PRIEZIURA Savanoriy iieiuz‘}f Kaunas, kapitalinio remonto techninis darbo projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
36290 PV_LA. Indril%ﬁnas Birzupio gatvé Lasy km.
27987 PDV | A. Indrilitinas
INZ | P.Radzvilas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
NORMATYVINIUVDOKUMENTU 0
SARASAS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 25.061-00-TDP-BD-NDS 1 3
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Dokumento zymuo

Dokumento pavadinimas

IT SS 17 Automobiliy keliy dangy sitiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés.

IT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés.

KPT TAS 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisyklés.

IT ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo taisyklés.

IT VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés.

PIT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés.

T DVAER 12 Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés.

T KSGL 14 Kelio statiniy i§ gofruoty metalo laksty projektavimo ir statybos taisyklés.

TRA ASFALTAS 25 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezitirai skirty medziagy ir medziagy misiniy

techniniy reikalavimy aprasas.

TRA TRINKELES 14

Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

TRAT SST 14

Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo
taisyklés.

TRA TAS-PL 09

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy
reikalavimy aprasas.

TRA GEOSINT ZD 13

Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas.

TRA VZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas.

TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
aprasas.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuris$tyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,

techniniy reikalavimy aprasas.

TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai.

MN PAS 15 Automobiliy keliy dangos iS pavirSiaus apdaro sluoksniy jrengimo metodiniai
nurodymai.

MN MAS 15 Automobiliy keliy dangos i§ minkstojo asfalto sluoksniy jrengimo metodiniai
nurodymai.

MN APO 13 Asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus savybiy optimizavimo metodiniai nurodymai.

MN AMB 16 Asfalto miSiniy pradiniy tipo bandymy metodiniai nurodymai.

MN ATM 12 Asfalto miSiniy temperatiiros mazinimo metodiniai nurodymai.

MN KAD 14 Kompaktisko asfalto dangy jrengimo metodiniai nurodymai.

MN SRK 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravima kelyje Saltuoju budu.

MN SRM 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravima maisyklése Saltuoju biidu.

MN DP-GPR 11 Darby priémimo panaudojant GPR metoda metodiniai nurodymai.

MN TRINKELES 14

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo metodiniai
nurodymai.

MN GEOSINT ZD 13

Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, metodiniai nurodymai.

MN ZSP 12 Ziediniy sankryzy projektavimo metodiniai nurodymai.

MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai.

BN GPR 12 Grunty, pagerinty risikliais, bandymo nurodymai.

BN GSR 12 Grunty, sustiprinty riSikliais, bandymo nurodymai.

R NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo rekomendacijos.

RTM 18 MazatriukSmiy asfalto virSutiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos.

RISEP 10 Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos.

APR-T 10 Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, idiegimo ir priezitiros rekomendacijos. Keliy
eismo triuk§mo mazinimas.

APR-BJA 10 Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiiros rekomendacijos.

Biologinés jvairovés apsauga.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

25.061-00-TDP-BD-NDS 2 3 0






Dokumento zymuo

Dokumento pavadinimas

APR-VTA 10 Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijos.
Vandens telkiniy apsauga.

T TU 15 Triuk$mo uztvary parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir jrengimo taisykles.

R PDTP 12 PéscCiyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos.

MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai.

I1SO 21542:2011 Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas

ISO 23599:2012 Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaik$¢iojamojo pavir$iaus

indikatoriai

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés (KVZT).

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés.

Keliy eismo taisyklés.

Keliy sviesofory jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-81 ,,Dél Keliy $viesofory jrengimo
taisykliy patvirtinimo®, (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-06-01).

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas (2019 m. birzelio
6 d. Nr. XIII-2166).

Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717 ,,Dél
Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy patvirtinimo*, (galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2022-01-20).

Sodmeny kokybés reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-674 ,,D¢él Sodmeny kokybés reikalavimy
patvirtinimo*, (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2021-11-01).

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio i$saugojimo, priimtas 1995 m. rugpjicio 14 d.
nutarimu Nr. 1116 ,,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio
sluoksnio iSsaugojimo*.

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos Lietuvos 5
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,,Dél Zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*.

Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 ,,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*,
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. jsakymo Nr. D1-

831 redakcija; galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-12-06).

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 ,,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo®, (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-07-01).

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011
(ealiojanti suvestiné redakcija nuo 2011-03-09)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Birzupio gatvés Lasy k. kapitalinio remonto parengimo ir darby atlikimo uzsakovas — Rokiskio rajono
savivaldybés administracija. Kapitalinio remonto projektas parengtas vadovaujantis sutartimi bei Rokiskio
rajono savivaldybés administracijos (Statytojo) patvirtinta technine uzduotimi, bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

Kapitalinio remonto aprasg parengé AB ,,Keliy prieziiira“, adresas - Savanoriy pr. 321C. LT-20120,
Kaunas, el. pastas info@keliuprieziura.lt, tel. (8 37) 202 340.

Sis aikinamasis rastas apima Birzupio gatvés Lasy k. kapitalinio remonto sprendinius ir turi biiti
skaitomas kartu su bréZiniais ir techninémis specifikacijomis. Sio aiikinamojo radto turinys negali biti
taikomas kitiems objektams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projekto sprendiniai atitinka nustatytus esminius statiniy reikalavimus, istatymy, kity teisés akty,
privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenes ir treciyjy
asmeny interesy.

1 lentelé. Informacija apie projektuojama objekta

Statinio vieta Birzupio g. Lasy kaimas

Statinio pavadinimas Kriauny senitinijos Lasy kaimo Birzupio gatvés
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Zemés sklypo numeris -
Statinio unikalus numeris 4400-2904-6271

Statybos riisis Kapitalinis remontas
Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirti | Susisiekimo komunikacijos
Statinio kategorija Neypatingasis statinys
Gatvés kategorija Ds

Statinio projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas
0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PKXTAVL KELIY —  AB,KELIU PRIEZIURA“ Kriauny senifinijos Lasy kaimo Birzupio gatvés
oK. NR PRIEZIURA  Savanoriy Iir{eilf 1;3’ Kaunas, kapitalinio remonto techninis darbo projektas
. . Vi

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

36290 PV A. Indrilitinas

27987 | PDV | A. Indrilitinas Birzupio gatve LaSy k.

INZ | P. Radzvilas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU

LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 25.061-00-TDP-BD-AR 1 17






Projekto rengimo pagrindas

Projekto uzsakovas — Rokiskio rajono savivaldybés administracija. Projekto rengéjas - AB ,,Keliy
priezitira®. Projektas parengtas pagal pateikta techning uzduoti, vadovaujantis prisijungimo saglygomis.

Pries rengiant projekta buvo atlikti:

- Geodeziniai tyrimai. Topografiné — geodeziné nuotrauka M 1:500;
- Inzineriniai geologiniai tyrinéjimai;
2. ESAMA PADETIS

Nagrin¢jama LaSy k. Birzupio g. atSaka nuo Norkiiny g. nagrinéjama gatve baigiasi akligatviu, gatves
ilgis apie 202 metry. Vietove uZstatyta.

Esama gatvés ruozo danga — zvyro danga, plotis apie 4,0 m, neatitinka ,,Gatvés ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai® reikalavimy Gatvés ruozo dangos biiklé prasta: nelygi, susiformavusios
duobés, provézuota, kuriose kaupiasi pavirSinis vanduo. Gatves viduryje Zelia zolé. DidZiausias i$ilginis
nuolydis — 3,60 %, maziausias — 1,30 %. PavirSinio vandens surinkimo jrenginiy néra, vanduo nubéga |
gatves $laitus ir esamomis pralaidomis iSbéga Slaitu béga zemyn.

Eismo intensyvumas gatvés ruoze néra didelis, gatve naudojasi vietos gyventojai. ISsamius tyrimus
pateiké ,,Vilnius Tech* Keliy tyrimo institutas (toliau KTI), skai¢iavimy ataskaita pridedama prieduose.

Projektavimui panaudotas vietoveés skaitmeninio modelio pavirSius, kuri suformuotas i§ gauty
geodeziniy matavimy duomeny ir topografinio plano.

Visi inzineriniai tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojanciomis
jmonémis.

Statybos darbai esamy komunikacijy nepazeis. Kabeliy apsaugos zonose darbus vykdyti tik
iSsikvietus juos eksploatuojanciy zinyby atstovus ir nustacius tikslig jy buvimo vieta. Kasimo ir tankinimo

v —

reikalavimy. Gatvés statybos darbai higieninés ir ekologinés situacijos nepablogins.
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1 pav. Objekto vieta. Kapitaliai remontuojama A-B atkarpa

Esamu pastatu, inZineriniu tinklu griovimas, perkélimas, atstatymas

Projektu nenumatomas esamy pastaty griovimas ir inzineriniy tinkly griovimas.

Inzineriniy tinkly apsauginés ir sanitarinés zonos nustatomos vadovaujantis Specialiosios Zemés
naudojimo salygy reikalavimais. Vykdant statybos darbus, biitina atsizvelgti j apribojimus, nustatytus
konkreciai apsauginei ir sanitarinei zonoms, iSdéstytus Siose salygose.

Esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonos:

e iki 1 kV jtampos oro linijoms — po 2 metrus;

e Pozeminiy elektroniniy rySiy tinkly laidiniy linijy apsaugos zona — iSilgai pozeminiy
elektroniniy rySiy tinkly laidiniy linijy esanti Zzemés juosta, kurios ribos yra po vieng metrg |
abi puses nuo $iy laidiniy linijy, vanduo virs jos ir Zemé po $ia juosta.

e Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro
gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemeés juosta, kurios ribos yra po 2,5
metro j abi puses nuo vamzdyno asies, po $ia juosta esanti zemé bei vanduo virs $ios juostos.

Rysiy tinklai, kurie patenka j darby zong, apsaugomi D110 mm apsauginiais vamzdziais pagal
projekta.

Zeldiniai

Kapitaliai remontuojamo statinio ribose auga pavieniai medziai ir menkaver¢iai kriimai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri¢io 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija)
patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmeés
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy

ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby
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ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy gengjimo ir kirtimo tvarkos
apraSo reikalavimais.

Medziai ir kriimai Salinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 ,, D¢l kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky tkio
paskirties zeméje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems*
auga ant inZinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems.

Jei pripazinti kelianciais pavojy eismo saugai gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje,
gelezinkelio zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje augantys medziai
ir kriimai atitinka Kriterijus, kuriuos atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams,
patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 ,,Dél Kriterijy, kuriuos
atitinkantys medziai ir krimai priskiriami saugotiniems zeldiniams, patvirtinimo®, $iy medziy ir krimy
kirtimo ir genéjimo darbai atlickami Zeldyny jstatymo nustatyta tvarka gavus savivaldybés vykdomosios
institucijos leidima kirsti, kitaip pasalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti saugotinus zeldinius ir
Zeldyny jstatymo nustatytais atvejais atlikus Zeldyny ir Zeldiniy biiklés ekspertize.

Pries atlieckant pripazinty kelian¢iais pavojy eismo saugai gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje, gelezinkelio zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmeés automobiliy keliy juostoje auganciy
medziy ir kriimy, priskiriamy saugotiniems Zeldiniams, kirtimo ir gené¢jimo darbus parengiama ataskaita,
kurioje nurodomi pavojy saugiam eismui keliantys medZiai ir kriimai ir pagrindziama jy atitiktis Apraso 5
ir 10 punktuose nustatytoms salygoms. Ataskaita teikiama savivaldybés vykdomajai institucijai kartu su
praSymu iSduoti leidima kirsti, kitaip pasalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti saugotinus zeldinius.

LRV nutarimu dé¢l kriterijy, kuriuos atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami saugotiniems
zeldiniams

Saugotiniems zeldiniams priskiriami medziai ir kriimai, augantys S$iy kriterijy priede nurodytose
augimo vietose ir atitinkantys priede nurodytas riisis ir matmenis (iSskyrus $iy kriterijy 2 punkte nustatytas
1Simtis, susijusias su biikle, riSimis ar augimo vieta).

Medziai ir krimai nepriskiriami saugotiniems zeldiniams, jeigu jie yra:

e nudziiive, stichiniy nelaimiy, ekstremaliy jvykiy, gaisry ar avarijy metu iSversti, nulauzti,
apdege, suzaloti (iSskyrus suzalotus dél neteisétos fiziniy ar juridiniy asmeny veikos);

e invaziniy rusiy medziai ir kriimai;

e medziai ir kriimai, augantys:

e ant pastaty stogy, pamaty ar kity jy daliy, inZineriniy statiniy (iSskyrus medzius, esancius kelio
juostoje);

e gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje auksStesni uz nuotol] nuo medzio ar krimo iki
artimiausio gelezinkelio kelio bégio, yra pasvire didesniu kaip 450 kampu } gelezinkelio keliy ir (ar) jy
jrenginiy puse, blogina matomuma pervazose, peré¢jose, gelezinkelio keliuose, apsunkina eismo signaly,

signaliniy zenkly matomuma;
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e energetikos objekty apsaugos zonose;

e ant melioracijos statiniy, jtraukty j melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apskaitg
(iSskyrus sureguliuotas upiy vagas), ir jy apsaugos zonoje;

e pasienio juostoje, valstybés sienos apsaugos objekty ir jrenginiy apsaugos zonose, kai
zeldiniai trukdo pasienio juostg, valstybés sienos zenklus, valstybés sienos apsaugos zonos
draudziamuosius Zenklus, vaizdo, rySiy ir (ar) signalizacijos sistemas (kompleksus), stebéjimo bokstus ir
stiebus eksploatuoti pagal jy paskirtj;

e medziai ir krimai, kuriuos numatyta iskirsti pagal parengtus saugomy teritorijy gamtotvarkos
planus, kultiros paveldo objekty apsaugos reglamentus ar kompleksiniy kultiiros paveldo objekty ir
kultiiros paveldo vietoviy tvarkymo planus, saugomy riisiy apsaugos planus.

Vadovaujantis LR zeldyny jstatymo 13 straipsniu zeldynus ir Zeldinius tvarkanc¢ios jmonés:

1. Zeldynus ir zeldinius tvarkan¢ios jmonés privalo turéti specialisty, kuriems §io jstatymo 12
straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka bty suteikta teisé vykdyti zeldiniy veisimo, augan¢iy medziy ir krimy
genéjimo, Zeldiniy apsaugos nuo ligy ir kenkéjy, vejy ir gélyny jrengimo darbus.

2. Valstybines reikSmes automobiliy keliy zeldinius saugo, tvarko ir naujus veisia valstybinés
keliy priezitiros jmonegs.

2 lentelé. Kertamy medziy Ziniarastis

Medziy Kirtimo Ziniarastis
Atstumas
g o Medziy
PK+ Pusé g g Ruasis BaVes Salinimo Vieta kelio plane Koordinatés
= asies iki riezastis
o) medZio, p
m
* Apraso
. . : v - X:6191810,66
1+68 Desiné 400 Liepa 2,37 10.3 Gatvés kelkrastyje Y:608287.32
punktas
* ApraSo
v . . . - X:6191803,83
1+75 Desiné 400 Liepa 2,62 10.3 Gatvés kelkrastyje Y:608286.82
punktas
* Apraso
v . . v - X:6191796,54
1+83 Desiné 400 Liepa 2,93 10.3 Gatvés kelkrastyje Y:608286.22
punktas
* Apraso
v . . . v - X:6191793,39
1+86 Desiné 400 Liepa 2,63 10.3 Gatvés kelkrastyje Y:608286.18
punktas
3 lentelé. Kertamy krimy Ziniarastis
Kriimyny kirtimo Ziniarastis
Atstumas nuo gatves 5
PK+ Pusé | Plotas, m? asies iki kriimyno Salinimo priezastis Vieta kelio plane
krasto, m
1+72 | Kairé 5,00 2,43 *Apraso 10.3, 10.6 punktai Gatvés kelkrastyje
1+78 | Kairé 5,00 2,26 *Apraso 10.3, 10.6 punktai Gatvés kelkrastyje
1+86 | Kairé 5,00 2,07 *Apraso 10.3, 10.6 punktai Gatvés kelkrastyje
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Geologinés salygos

Apie geologines salygas pateikiamas iSsamus Vilnius Tech atliktas tyrimas. Dokumento zymuo
Ataskaita. Taip pat pridedamas ir priedas. Dokumento zymuo Bandymy protokolas Nr. 8-2151.

Klimato salygos ir reljefas

Projekte kapitaliai remontuojama gatvé yra Pietry¢iy aukStumy rajone, Aukstaiciy parajonyje.
Pagrindinés klimato salygos:

e Vidutiné metiné oro temperatiira: 6,1-6,7 °C;

¢ Silgiausias ménuo — Liepa 17,7 - 18,0 °C;

o SalGiausias ménuo — Sausis -4,8..-3,8 °C;

e Krituliy kiekis per metus apie 610-690 mm;

e Laikotarpio su sniegu danga trukmé — 90-105 dieny;

e Saulés spind¢jimo trukmé apie 1690-1770 valandy;

e Vidutinis véjo greitis — 2,5 m/s

I8alo gylis 1,50 m.

2 pav. Vidutinis metinis véjo greitis

Gatveés konstrukciju buklé

Esama gatvés danga Zvyras. Dangos plotis svyruoja tarp 3,0-4,0 m. Trasos pradzioje yra trisalé
sankryza Y formos zitréti (3 pav.). Projektuojama gatvé yra Saluting, kuri pasijungia j Norkiiny gatve.
Esama danga nelygi, duobéta, néra uztikrinamas tinkamas vandens nuvedimas ziuréti (4 pav.). Taip yra

uzauksteéje kelkrasciai. Dalyje ruozo tarpvézéje yra augaling juosta (zitiréti 5 pav.).
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4 pav. Gatvés ruozo esama buklé
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5 pav. Gatvés ruozo esama biiklé

Pralaidos
Gatvés ruoze yra jrengtos dvi pralaidos, bet néra jokiy vandens kanaly. Pirma pralaida taip betoniné
lovio formos Zzitiréti (6 pav.), antra pralaida taip pat betoniné D300mm zitréti (7 pav.). Pagal kadastro byla

pralaidos néra uzrasytos.
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4 %

- pav. Esama betoning pralaida
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Projektuojamos gatvés padétis plane néra kei¢iama. Gatvé suprojektuota taip kad atitikty norminius
dokumentus. Projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04.2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji

reikalavimai.” Projektuojamos gatvés kategorija yra Ds, projektinis greitis 20 km/h.

4 lentelé. Pagrindiniai techniniai parametrai.

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
111. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3.1. Gatvés (Kooperacijos) Kapitalinis remontas
3.1.1. kategorija Ds
3.1.2. ilgis km 0,504
3.1.2.1. kapitaliai remontuojamas ilgis* km 0,202
3.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 3,5
3.1.4. eismo juosty skaicius vnt. 1
3.1.5. eismo juosty plotis m 3,5

Pastaba: * pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy
nukrypimy.

Trasa

Birzupio gatvé esanti Kelmés mieste projektuojama taip, kad atitikty Ds kategorijai keliamus
reikalavimus. Gatvé projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04.2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai.
Bendrieji reikalavimai‘ taip, kad nepaZzeisty tre¢iyjy asmeny interesy. Projektuojamos BirZupio g. ilgis yra
0,202 km. Toliau gatvé baigiasi, bet jai yra suformuotas sklypas ir tolimesniais etapais planuojama gatve
baigti statyti, tad gatvés gale néra jrengin¢jama apsisukimo aiksStelé. Dabartinéje situacijoje gatvé bus
suvesta su esama danga, pazvyruojant.

Remontuojamas gatves ruozas projektuojamas, atkartojant esamos trasos asj, neZymiai nukrypstant
nuo esamos asies, siekiant uztikrinti optimalius geometrinius parametrus.

Minimalus horizontaliosios kreivés spindulys — 40 m.

ISilginis profilis

Gatves i8ilginis profilis suprojektuotas vadovaujantis ,,Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®. Gatvés projektuojamas isilginis profilis projektuojamas taip, kad kuo labiau atkartoty esamag
gatvés situacijg.

Maksimalus isilginis nuolydis — 3,60%, minimalus — 1,30%;

Minimalus vertikaliosios iSgaubtos kreivés spindulys — 200 m;

Minimalus vertikaliosios jgaubtos kreivés spindulys — 660 m.

Skersinis profilis

Projektuojama gatvé 3,50 m plocio, vienos eismo plotis 3,50 m. Projektuojama gatvés danga —
asfaltas, su viens$lai¢iu nuolydziu 2,50%. Abiejuose kelio pusése jrengiami kelkras¢iai po 0,50 m plocio, ir
6,00 % nuolydziu. Kelkrastis jrengiamas i§ skaldos fr. 0/16 misinio, h = 0,05 m. Projektuojamo kelkrascio

nuolydis ] esama pavirsiy.
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Nuovazos ir sankryzos

Nuovazos projektuojamos pagal esama situacija taip, kad nebiity pabloginta esama situacija.
Projektuojamu nuovazy dangos konstrukcija atitinka gatvés projektuojama dangos konstrukcija, taip yra
jrengiama dél paprastesnio technologinio jrengimo. Nuovazos asfaltuojamos iki sklypo ribos nedidesniu
kaip 8% nuolydziu, toliau nuovazos yra suvedamos jas pazvyruojant nedidesniu kaip 12% nuolydziu.

Vertikalusis Zenklinimas

Projektuojamas vertikalus zenklinimas, vadovaujantis “Keliy eismo taisyklémis”, ,,Keliy zenkly
jrengimo ir vertikalioje Zenklinimo taisyklémis®, JT VZ 14 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®, TRA VZ 12 , Automobiliy keliy vertikaliyjy zenkly techniniy reikalavimy apragu”
IT KZA 08 , Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés*.

Projektuojamy kelio zenkly dydzio grupé - 0, iSskyrus pirmumo zenklus kuriy dydzio grupé - 1 ir
kitus kelio Zenklus kurie negali biiti mazesnés nei 1 dydzio grupés vadovaujantis Kelio zenkly jrengimo ir
vertikaliojo zenklinimo taisyklémis.

Projektuojamy kelio Zenkly atspindZzio klas¢ — RA1, i§skyrus projektuojamus pirmumo kelio Zenklus,
kuriy atspindzio klasé¢ RA2.

Kelio zenkly skydai tvirtinami prie atramy ir gembiniy atramy, atramos Keliy Zenkly jrengimo ir
vertikalioje Zenklinimo taisyklémis, JT VZ 14. Gembinés atramos ir skydo aukstis negali biiti maZesnis
nei 2,75 m ir nedidesnis kaip 4,50 m;

Skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramy, pastatyty ant betono pagrindo C 25/30 XF2 AP
F50.

Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti Lietuvos standarta LST EN 12899-1:2008.

Esminiai dangos konstrukcijos parametrai

Birzupio g. dangos konstrukcija: Parinkta vadovaujantis atlinkais Vilnius Tech KTI skai¢iavimais.
Ataskaita pridedama prie priedy.
e Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,07 m;
e CTB Virsutinis pagrindo sluoksnis i§ grunty, suriSty risikliu ir priedu 0,40 m
e Esami gruntai/gruntai be risikliy.

Vejos irengimas

Remonto darby metu pazeisti plotai ir jrengiami $laitai turi biiti sutvarkyti uzpilant 10 cm dirvozemio
sluoksniu bei apséjant Zole. Jokiy Zeldiniy Salinimo darbai nenumatomi.

Vandens nuvedimas

Vanduo vienslai¢iu gatves nuolydziu nubégg i kairés pusés §laita, pagal dabarting situacija j sklypa.
IS deSinés gatvés pusés susirinkes vanduo iSbéga | kaire gatvés puse projektuojamomis HPDE D200

pralaidomis.

DOKUMENTO SIFRAS LAPAS| LAPYU | LAIDA
25.061-00-TDP-BD-BAR 11 17 0






4. BAIGIAMIEJI DARBAI
Atlikus kelio ruozo remonto darbus sutvarkoma statybviete, atstatomas pazeistas augalinis sluoksnis.

Visos atliekos turi biiti iSveztos ] atitinkamas atlieky surinkimo ir utilizavimo vietas.

5. DARBU ATLIKIMAS
Vykdant statybos darbus néra numatyta eismo uzdarymo. Numatoma darbus vykdyti darby ruozais,
uzdarant pus¢ vaziuojamosios dalies.
Rangovas turi pasiriipinti atitinkamais kelio Zenklais apribojanciais eismo sglygas remontuojant kelig.
Darby zony aptvérimas bei eismo organizavimas statybos metu vadovaujantis ,,Automobiliy keliy

darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12% ir suderinus su statytoju.

6. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais butina vadovautis galiojanciais jstatymais ir norminiais teisés aktais,
reglamentuojanciais darby saugg ir higieng statyboje.

Ypatingg démes;j biitina atkreipti ] tai, kad:

— paSaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zona;

— elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai biity jzeminti;

— bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy vykdyma.

Darbo vietos objektuose jrengiamos pagal ,,Darbovieciy jrengimo statybvietés nuostatus®.

Statybos metu statybvietéje darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teises akty nustatytas darbdavio pareigas.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy atstovus apie
visas darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietése Lietuvos Respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta
tvarka.

Reikalavimai darbui su irenginiais ir medZiagomis

Naudojami darbo jrenginiai turi buti techniSkai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus nurodytus ,,Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose® ir techniniame
reglamente ,,MaSiny sauga“, nekelti pavojaus darbuotojy saugai ir sveikatai.
tvarka ir techninio eksploatavimo salygas.

Ant darbo jrenginiy turi biiti saugos zenklai, zymenys. Jei jie dél kokiy nors priezasCiy yra
pazeidziami, zenklai, Zymenys turi biiti atnaujinti.

Visos medziagos turi buti naudojamos pagal paskirtj ir taip, kad nekelty pavojaus darbuotojy saugai
ir sveikatai, neterSty aplinkos.

Pervezti, laikyti ar naudoti medziagas reikia laikantis reglamentuojanc¢iy normatyviniy dokumenty,

saugos taisykliy ar instrukcijy.
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Darbuotojai, dirbantys su kenksmingomis agresyviomis, degiomis, sprogiomis medziagomis, turi biiti
supazindinti su S§iy medziagy saugos duomeny lapu ir zinoti jy poveiki Zmogui, mokéti naudotis
asmeninémis apsauginémis ir higienos priemonémis, saugiai elgtis ekstremaliose situacijose (gaisro,
sprogimo, stichiniy nelaimiy atvejais).

Saugos darbe reikalavimai dirbant su mechanizmais

Dirbti keliy tiesimo ir statybos masiny (ekskavatoriy, frezy, buldozeriy, skreperiy, greideriy, kélimo
krany, automobiliy) masinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 mety, turintis masinisto (traktorininko,
vairuotojo) pazymejima, leidziant] dirbti su Sio tipo mechanizmu, pasitikrings sveikatg, apmokytas ir
instruktuotas.

Visi keliy tiesimo darbuose naudojami savaeigiai mechanizmai darbo metu turi biiti su jjungtais
oranzinés spalvos mirksinciais Svyturéliais. Ne darbo metu gali biiti be jjungty Svyturéliy, taciau pastatyti
ne vaziuojamojoje kelio dalyje ar kelkrastyje, taip pat saugiu atstumu nuo darby zonos.

Veikian¢iy mechanizmy darbo zonoje draudziama biiti paSaliniams asmenims, tiesiogiai
nesusijusiems su mechanizmy darbu.

Aptikus mechanizmy darbo zonoje dideliy akmeny, kelmy ar kity daikty, kurie gali sukelti pavojy,
bitina pasalinti klittj.

Elektros perdavimo linijy apsauginéje zonoje galima dirbti tik turint tinkamai jformintg paskyra-
leidima.

Darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonés ir jtaisai (apsauginiai voztuvai, avariniai
jungikliai ir kt.). Visos judancios masinos dalys turi biiti uzdengtos apsauginiais gaubtais.

4.7. Dirbant keliy tiesimo ir statybos masinomis draudziama:

— 1lipti, i8lipti 1§ masSinos jos eigos metu;

— dirbti esant atidarytoms kabinos dureléms;

— dirbti su i§jungtu Svyturéliu;

— dirbti kroviniy kélimo jrenginiy veikimo zonoje;

— kabinoje vezti zmones;

— stovéti ant judan¢ios masinos laiptelio;

— palikti veikian¢ig masing be prieziiiros;

— palikti neveikian¢ig maSing nuokalngje;

— remontuoti esant jjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slégiui jungiamosiose Zarnose.

Biitinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés

Ivykus nelaimingam atsitikimui, incidentui ar avarijai, darbdavys nedelsdamas privalo imtis
priemoniy jy pasekméms sumazinti ir informuoti darbuotojus, kurie su tuo susije.
Statybvietéje turi biiti uztikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galéty biti suteikta pirmoji pagalba.

Darbuotojai turi buti apmokyti suteikti pirmgja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus
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nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas | medicinos
istaigg.

Atsizvelgiant | statybos darby apimtj ir (arba) veiklos riisj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose turi biiti
pagrindiné pirmosios pagalbos iranga bei priemonés. | tokias patalpas turi biiti lengvai patenkama su
nestuvais. Sios patalpos turi biiti paZzenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly
naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais. Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti
visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai
matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti aiskiai nurodyti gelb¢jimo tarnyby (greitosios
medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

7. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMAS
NEIGALIESIEMS
Remontuojamame gatvés ruoze néra autobusy sustojimo viety ir Saligatviy, todél papildomos

priemongs, pritaikytos nejgaliesiems, néra numatomos.

8. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS IR KAIMYNINEMS
TERITORIJOMS

Poveikis aplinkai

Numatomo gatvés rekonstravimo darbai neturés neigiamo reikSminio poveikio Sioje zonoje
esanCioms teritorijoms bei aplinkos poziiiriu jautrioms teritorijoms (saugomoms nacionaliniy jstatymy,
»~Natura 2000 ekotinklui). Rekonstruojama gatvé nepatenka i ekotinklo ,Natura 2000 saugomas
teritorijas.

Statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims dél blogy statybiniy
medziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy draudziamas. Privaloma, kad statybiniai mechanizmai
biity tinkamos techninés biiklés, laikytis darbo saugos reikalavimy. Statybvietéje turi biiti absorbuojanciy
medziagy sandéliavimo vieta. [vykus avarinei situacijai uzterStas sorbentas turi biiti vezamas j tokiy atlieky
sandéliavimu uzsiimancias jmones, kad kenksmingos medziagos nepatekty j aplinka.

Neigiamas poveikis zeldiniams gali biiti dél statybos aiksteléje vazinéjanciy sunkiy masiny bei
naudojamy kity mechanizmy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar Saknims. Statybos darby metu
siekiant apsaugoti zeldinius, kuriy Siame techniniame projekte nenumatyta pasalinti, bttina imtis
apsauginiy priemoniy:

— iSpurenti ir patreSti zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis prie§ statybos
pradzia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

— iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo
jvaziavimo ar i§vaziavimo i§ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisykles);

— aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;
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— jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai
darbo metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

— laistyti zeldinius;

— nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo
kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir
kramuy;

— nekasti tran$¢jy arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm,
arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstuma
nuo krastinio stiebo;

— tvirtinti tran$éjy, kasamy biriame ir §lapiame grunte, leidziamu atstumu prie medziy ir krimy,
sienutes statramsciais;

— uzpilti Zemémis pagal projekta padarytas transé¢jas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip
per ménesj;

— medziy pomedyje (Iajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy
Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

— nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Poveikis gyventojams

Rekonstravimo darby metu nebus ribojamas eismas.

Statybos darby metu neigiamas poveikis gyventojams gali biiti d¢l mechanizmy keliamo triukSmo.
TriukSmo Saltiniai statybos metu yra naudojama jranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai
savivarciai, sutankinimo masinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triuk§mo poveikis galimas ir
didesnéje teritorijoje dél statybiniy medziagy transportavimo, zaliavy gavybos ir gamybos.

Siekiant sumazinti neigiamg gyventojams poveikj d¢l triuk§mo, rekomenduojama:

— nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atliecky sandéliavimo aiksteliy jautriose
zonose. Aikstelés planuojamos kuo toliau nuo iSskirty jautriy zony;

— suderinti kelias reik§mingai triukSmingas operacijas, kad jos biity atlickamos kartu;

— planuoti darbo procesg (su triuk§ma skleidziancia darby jranga nedirbti naktimis, Svenciy ir
poilsio dienomis).

— jei matavimo biidu nustatoma, kad triukSmo lygis virSija ribinius dydzius, nustatytus
atitinkamai teritorijai, ir néra alternatyviy triukSmo mazinanc¢iy biidy, rekomenduojama taikyti laikinas
triukSmo uztvaras.

Poveikis kaimyninéms teritorijoms
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Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritorijy aplinkai gali susidaryti dél keliy
dulkéjimo. Kad sumazinti §j neigiama poveikj, rekomenduojama optimaliai parinkti statybiniy medziagy
transportavimo schemas.

Planuojameos tikinés veiklos pobiudis

Augalinis sluoksnis nuo esamo zemés pavirsSiaus nukasamas ir iSveZamas ] saugojimo aikStelg arba
sandéliuojamas vietoje. Nuimtas derlingas sluoksnis bus panaudotas pakelés ploty rekultivacijai.

Atliekami darbai ir atskiros medziagos turi atitikti kokybés reikalavimus, aprasytus normatyviniuose
dokumentuose, projekto techninése specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamy darby
ar atskiry medziagy kokybé nenurodyta, tai darbai ir medziagos turi atitikti analogisky standarty ir
nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui, atsizvelgiant i jo
naudojimg, ilgaamziskumga ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

Atliekos

Planuojama veikla néra susijusi su gamyba ar perdirbimu, tod¢l po veiklos jgyvendinimo atlieky
susidarymas nenumatomas. Numatomos tik jprastinés transporto eksploatacinés atliekos.

Pagrindiniai atlieky kiekiai susidarys statybos darby metu. Statybos darby metu susidarysiancios
statybinés - griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro
isakymais ,,Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* ir ,,D¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®, Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymu ir STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira.” reikalavimais.

Statybines atliekos iki jy iSvezimo privalo biiti saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai
irengtoje aiksteleje. Atliekos statybvietéje negali biiti maiSomos, privalomas riiSiavimas, pastatant
specialius konteinerius. Vienaraisés atliekos turi buti atskirtos j: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti,
Salinamas.

Pagal prioriteta rekomenduojama laikytis atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo
eiliSkumu: prevencinis atlieky vengimas, paruosimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas
(pvz.: energijai gauti), Salinimas ] sgvartyng. Turi buti pasiraSomos sutartys su atlieky vezéjais bei
tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkan¢iy jmoniy registre
ir uzsiimantiems atlieky tvarkymo veikla.

Atliekant statybos darbus, susidarys keleto rtiSiy nepavojingos atliekos: betonas, mediena, plastmasé,
asfaltbetonio lauzas, metaly miSiniai, gruntas ir akmenys ir kt. Frezuotas asfaltas ir esamas pagrindas gali
buti panaudojamas naujai rengiant pagrindus. Statybinj lauza, atlickama grunta numatoma pristatyti atlieky
tvarkytojams. Tikslus atlieky kiekiai ir tvarkymo biidai bus detaliai pateikiami techniniame darbo projekte.

Radioaktyviy medziagy gatves rekonstravimo ir eksploatavimo metu naudoti ir saugoti nenumatoma.

Nuoteku susidarymas, preliminarus ju Kiekis. ju tvarkymas

Pozeminio vandens vandenvieciy ar jy apsaugos zony artimoje aplinkoje yra.
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Pagal aplinkos ministro jsakyma ,,Dél pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy
apsaugos juosty nustatymo taisykliy patvirtinimy“ nustatytos artimiausiy pavir§iniy vandens telkiniy
apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos. Upiy pakrantés apsaugos juosta 50,0 m, apsaugos zona —
500 m.

Statybos darbai turi biiti atliekami nepazeidziant vandens telkiniy apsaugos zony ir upés pakrantés
apsaugos juosty apsaugos rezimo reikalavimy, t.y. paisant veiklos draudimy, nurodyty Saugomy teritorijy
jstatyme bei LR Vyriausybés nutarime Nr. 343 , D¢l specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygy
patvirtinimo*.

Vadovaujantis 2007 m. balandzio 2 d. Nr.D1-193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu
,,Dél pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* planuojamas kelias ir jo aplinka néra galimai
terSiama teritorija.

TriukSmo poveikis ir priemonés statybos metu

Neigiamas triukSmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmé — nuo pasiruo$imo
darby statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darby pabaigoje.

Rekomenduojame planuoti statybos darby procesa. Rekomenduojame su triukSma skleidziancia
darby jranga arti gyvenamuyjy pastaty nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro
(18:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-06:00 val.) metu (LR TriukSmo valdymo jstatymas: triukSmo
prevencija statybos metu; statiniy ekspertize, ar jgyvendinti visi triuk§mo mazinimo reikalavimai). Taip pat
rekomenduojame pagal galimybes rinktis tylesng statybos darbams naudojamg jranga, tylesnius darbo
metodus (pvz. suderinti kelias triukSmingas operacijas).

Laikantis sitilomy darbo ribojimy, reikSmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

9. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
Saugomy teritorijy, tinkly ir objekty apsaugos ir sanitarinés zonos nustatomos vadovaujantis LR

Specialiyjy Zemés ir misko salygy naudojimo jstatymu.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji
dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
Jeigu tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenyb¢ teikiama
atskiry projekto daliy specifikacijoms.
Biitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai, kuriy privalu laikytis,

igyvendinant projekta

TEISES AKTAI IR REIKALINGI LEIDIMAI

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas (Uzsakovas) nustatytgja tvarka
gavo ir perdavé Rangovui Siuos dokumentus:

1. Parengta ir patvirtintg statinio projekta (statybos leidima jei toks yra);

2. Sudarytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas su visais priedais, tarp priedy turi biiti
pateiktas statybvietés planas su nurodytais laikinas statybos aikstel¢je esanciais reperiais, jy Ziniarasciu ir
aiSkiomis statybos aikstelés ribomis;

3. Statybos darby zurnalg.

ISTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIU PRIVALU
LAIKYTIS STATANT STATINI

Remonto darbai turi biiti vykdomi pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus,
vykdant techning priezitirg atlieckanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe¢
jrodancius dokumentus.

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepazeisty treciyjy Saliy interesy statybos metu.

Remonto darby vykdymo procese biitina vadovautis Lietuvos Respublikos teisés aktais, jstatymais
ir Siais normatyviniais dokumentais:

1.Statybos techninis reglamentas “Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas” STR 1.05.01:2017;

2. Statybos techninis reglamentas “Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” STR 1.06.01:2016;
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3. Statybos techninis reglamentas “Esminiai statinio reikalavimai®“ STR 2.01.01 (1-6);

4. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01.2008 ,,Automobiliy keliai‘

ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali biiti nurodyti Sio projekto kitose dalyse.
Darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktai, kuriy privalu laikytis remontuojant statinj:

1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Numeris: XII-2603 Data: 2018-09-01;

2. Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos istatymas Numeris: IX-1672 Data: 2010-12-
02;

3. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai Numeris: 85/233 Data: 1998-05-05;

4. Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai Numeris: AI1-22/D1-34 Data: 2008-01-15;

5. Darbuotojy aprupinimo _asmeninémis _apsaugos priemonémis nuostatai Numeris: A1-331

Data: 2007-11-26;

6. Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai Numeris: 102 Data: 1999-12-22;

7. Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai Numeris: 97/406 Data: 2001-07-24;

8. Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai Numeris: AI1-55/V-91 Data: 2004-

03-02;

9. Darbuotojy apsaugos nuo triuksmo keliamos rizikos nuostatai Numeris: AI-103/V-265 Data: 2005-
04-15.

3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR
SUBRANGOVAMS

Vykdyti ypatingy statiniy statybg turi teis¢ Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba
uzsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia
veikla.

Teisg¢ eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis
asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos

veiklos Kvalifikacijos atestatg.

4. SAUGAUS DARBO REIKALAVIMAI

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo nuostatais,
minimaliis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus, kélimo krany
naudojimo taisyklés, higienos normomis ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais,
techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, kurie turi

atlikti Darbus pagal Sutartj, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose.
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Darbuotojai atliekantys specialiuosius darbus kuriems atlikti iSraSoma paskyra — leidimas privalo biiti
papildomai apmokyti Siems darbams atlikti turéti reikiama kvalifikacijg, gerai susipazing¢ su rizikos
veiksniais ir pasekmémis atliekant paskirtus darbus.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy atstovus
apie visas darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietése Lietuvos Respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta
tvarka. Si informacija darbuotojams turi biiti pateikta suprantamai.

Statytojas (UZsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny
iki statybos darby pradzios pateikia valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstin] praneSima
apie statybos pradzia.

Darbuotojai turi biiti apriipinti kolektyvinémis saugos priemonémis ir asmeninémis apsauginémis
priemonémis laikantis Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir
techninio reglamento Asmeninés apsauginés priemongs reikalavimy.

Darbo vieta ir jrengimy biikle, iki nelaimingas atsitikimas bus pradétas tirti, turi iSlikti tokios,
kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojy aplinkiniy darbuotojy gyvybei ir sveikatai,
gali biiti daromi tik biitiniausi pakeitimai, jforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo néra - kitas darbdavio jgaliotas asmuo privalo nedelsdamas
organizuoti pirmosios pagalbos suteikima, o prireikus - nukentéjusi nugabenti | gydymo jstaiga, taip pat
pranesti darbdaviui (jo jgaliotam asmeniui) apie jvykusj nelaimingg atsitikima.

Naudojami darbo jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus
darbuotojy saugai ir sveikatai.

Uz koordinavimgq atsakingas Rangovas:
sprendZzia techninius ir organizacinius klausimus statybviet¢je;

1. kontroliuoja, kad statybos organizavimas biity vykdomas pagal saugos ir sveikatos darbe teisés aktuose
nurodytus bendruosius saugos ir sveikatos darbe principus ir reikalavimus;

2. parengia saugos ir sveikatos plang, kuriame biitina nustatyti tatkomus saugos ir sveikatos darbe
reikalavimus, ten kur reikia, atsizvelgti ir | statybvietéje vykdoma gamybine veikla, turi biiti numatytos
specialios saugos ir sveikatos darbe priemonés kritiniams darbams;

3. koreguoja saugos ir sveikatos darbe priemoniy plang atsizvelgiant j darby eiga ir atsiradusius
pakeitimus;

4. kontroliuoja ir koordinuoja rizikos prevencija, saugos ir sveikatos darbe priemoniy jgyvendinima
statybvietéje;

5. jvertina darby atlikimo trukme, kad darby atlikimo trukmé nekelty pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai;

6. koordinuoja, kad subrangovai vykdyty saugos ir sveikatos priemoniy plane numatytas priemones;

7. organizuoja dviejy ir daugiau subrangovy, jskaitant ir vienas kitg keicianc¢ius bendradarbiavima toje
pacioje statybvietéje ir koordinuoja jy veikla, vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy profilaktika;

8. imasi priemoniy uztikrinti, kad statybvietéje nebiity pasaliniy asmeny.
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5. TINKAMU DARBO SALYGU UZTIKRINIMAS STATYBOJE

Buities, sanitarinés, higienos ir kitos patalpos jrengiamos atsizvelgiant j statybvietéje vykstancius
statybos procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas sitilome jrengti konteinerinio tipo. Sitilomo vieno
buitiniy patalpy konteinerinio tipo statybinio namelio. Bendras statybiniy nameliy - konteineriy poreikis
nustatomas pagal darbuotojy dirbanciy vienu metu skaiciy.

Siuksles ir statybines atlickas risiuoti ir savalaikiai i§veZti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo
punktams. Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos iSvezti i nuoteky valymo punktus.
Elektra tiekiama j darbo, gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinkly sudarant atitinkama
tiekimo sutartj ir apskaitg su tiekéju arba naudojant dyzelinius elektros generatorius.

Asmens apsaugos priemonés parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis

apsauginémis priemonémis nuostatais®.

6. TRECIUJU SALIU INTERESU APSAUGA STATYBOS METU

Visos statybos metu neturi biiti paZeisti treiyjy asmeny interesai.

7. GAISRINES SAUGOS REIKALAVIMAI

Kilus gaisrui statybos aiksteléje, biitina i§jungti elektros apSvietimo ir jégos linija, pasalinti slégj
technologinéje irangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy
medziagy tiekimg ] juos. Tai turi padaryti Rangovo statybos jmonés darbuotojai dar prie§ atvykstant
gaisrininkams.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvieCiama prieSgaisriné gelb&jimo tarnyba.
Gaisro prevencijai darbuotojai turi buiti apmokyti ir zinoti kaip turi elgtis gaisro metu, zinoti savo pareigas
ir uz kokie prietaisy atjungima jie yra atsakingi, supazindinti su evakuacijos ir atsitraukimo keliy planais.

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamyjy, lengvai
uzsideganciyjy ir degiyjy skysciy, nuodingyjy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uzsideganc¢ias medziagas: pjuvenas,

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

8. APLINKOS APSAUGA
Reikia numatyti priemones avariniy issiliejimy atveju i§ generatoriy ir kompresoriy. Darby metu

turi biiti laikomos tepalus absorbuojancios medziagos.

9. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO STATYBOS DOKUMENTU
RENGIMUI

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés ir apiforminimo tvarka.
Techninio darbo projekto keitimai vykdomi pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®.
Rangovo parengty dokumenty derinimo su projektuotoju ir techniniu priziiirétoju tvarka

Keiciant projekto sprendinius Rangovas turi parengti kei¢iamy sprendimy susegta projekta-byla
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ar atskirus brézinius, suderinti sprendinius su techninio projekto vadovu, techninés statybos priezitiros

vadovu. Atlikti atskiry sprendiniy ekspertiz¢ jei to reikalauja normatyviniai dokumentai.

10. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, IRENGINIAMS,
DARBAMS.

Statinys turi biiti statomas i§ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagrjsta
statinio naudojimo trukme uZztikrinty esminius statinio reikalavimus.

Nurodymai dél statybos produkty, darbo jrankiy, mechanizmy ir kity masiny, darbo jrankiai,
mechanizmai ir kitos masinos

Naudojami darbo jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus nurodytus. Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus
darbuotojy saugai ir sveikatai.
nustatytg tvarkg ir techninio eksploatavimo salygas.

Kai naudojamam darbo jrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam tikromis
darbo sglygomis jos nepakanka darbuotojo saugai ir sveikatai uztikrinti (dél darbo aplinkos, darbo pobtidzio
ar kity aplinkybiy), rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija.

Irenginiy naudojimo saugos ir sveikatos instrukcijos turi biiti patvirtintos jmonés vadovo ir
suderintos su darbuotojy atstovu saugai ir sveikatai.

Kad uztikrinti minimalius (butinuosius) saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo jrenginiams
ir jy naudojimui, vadovautis ,,Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais“. Nuostatai neapriboja
darbdaviy teisiy priimti ir taikyti grieztesnius reikalavimus, garantuojanius geresn¢ bei efektyvesng
darbuotojy saugg ir sveikatos apsauga darbe naudojant darbo jrenginius. Darbdavys privalo turéti visus
gamintojo numatytus darbo jrenginio naudojimo dokumentus.

Kai darbo jrenginiy, tarp jy potencialiai pavojingy jrenginiy, sauga priklauso nuo instaliavimo
salygy, darbdavys uztikrina, kad jrenginiai biity patikrinti po instaliavimo ir prie§ juos paleidziant dirbti
pirmg kartg bei patikrinti juos sumontavus naujoje vietoje ar vietovéje, kad biity jsitikinta, jog jrenginiai
instaliuoti teisingai ir veikia tinkamai.

Darbdavys uztikrina, kad veikiantys darbo jrenginiai, tarp jy potencialiai pavojingi jrenginiai,
kuriy gedimas gali sukelti pavojingas situacijas, biity igalioty potencialiai pavojingy jrenginiy prieziiiros
jstaigy periodiSkai tikrinami ir kiekvienas jrenginys biity laiku iSbandomas norminiais aktais nustatyta
tvarka; specialiai tikrinami kiekvieng karta, kai susiklosto iSskirtinés aplinkybés, kurios gali sukelti pavojy
saugiai naudoti jrenginj.

Darbo jrenginiai turi biiti specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiskiniy poveikio, nejprasty ar
ilgalaikiy prastovy, jrenginiy modifikavimo, kad bty jsitikinta, jog jrenginiui keliami saugos reikalavimai
yra uztikrinti ir kad gedimas bus laiku nustatytas ir pasSalintas.

Tikrinimo periodiSkumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi

vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstatymu, techniniais
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reglamentais, jrenginiy jrengimo ir naudojimo taisyklémis ir gamintojo pateiktais jy naudojimo
dokumentais.

Darbo jrenginio tikrinimo rezultatai turi biiti protokoluojami ir patikimai saugomi. [rengimai
privalo turéti dokumenta, jrodantj, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas.

Darbdavys, parinkdamas ir pritaikydamas darbo jrenginius, privalo jvertinti, kad darbo jrenginiai,
darbuotojy darbo vieta ir laikysena naudojant darbo jrenginius atitikty ergonominius reikalavimus.

Darbdavys privalo uztikrinti, kad darbuotojai gauty reikiamg informacija apie darbo jrenginiy
saugy naudojima, o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo jrenginiy biity raSytinés darbo jrenginio
naudojimo instrukcijos. Informacija ir raSytiné instrukcija turi suteikti pakankamai ziniy apie darbo
jrenginio saugy naudojima.

Darbuotojai privalo biiti supazindinti su jiems galinciais kilti pavojais dél jrenginiy, naudojamy
darbo zonoje ar darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su jrenginiais, netgi jeigu darbuotojai patys
tiesiogiai Siais jrenginiais ir nesinaudoja.

11. IRENGIMU IR MASINU GABENIMAS

I statybos darby aiksStele mechanizmai pristatomi patikrinti ir techniskai tvarkingi. Iranga turi biiti
sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo
dokumenta.

Stambieji mechanizmai gabenami gerai pritvirtinti prie platformos, jy dalys negali iSsikisti uz
leistino transportavimo gabarito riby. Mechanizmo daliy gabenimo padétis ir taisyklés nusako masinos
gamintojas. Gabenamuosiuose mechanizmuose draudZiama transportuoti darbuotojus.

Darbuotojai transportuojami specialiu keleiviy transportavimui skirtu transportu, nedideliy
gabarity rankiniai mechanizmai ir jrankiai transportuojami kartu su darbuotojais, specialiose jiems skirtose

transportavimo vietose.

12. NENAUDOTINOS MEDZIAGOS
Statybos metu draudZiama naudoti medziagas kurios yra jtrauktos j higienos normy draudziamy ir
ribojamy medziagy sarasus.
13. STATYBOS PRODUKTU, DARBO JRANKIU MECHANIZMU IR KITU

MASINU PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI JRENGINIU KOKYBE
IRODANTYS PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Vadovaujantis techniniu reglamentu ,,MaSiny sauga“ statybos darbams naudojamos masinos
jrengimai ar saugos sistemos turi turéti EB atitikties deklaracija.

EB atitikties deklaravimas yra procediira, kurig atlikdamas gamintojas arba jo jgaliotas atstovas
deklaruoja, kad j rinka iSleidZiamos masinos arba saugos jranga atitinka visus esminius joms keliamus
sveikatos ir saugos reikalavimus. EB atitikties deklaracijos pasiraSymas leidZia gamintojui arba jo jgaliotam
atstovui prie masiny pritvirtinti CE Zenklag. CE Zenklas prie maSiny turi biiti pritvirtinamas aiskiai ir

matomoje vietoje. Draudziama pritvirtinti zenklus, kurie dél savo formos arba reikSmés panasumo j CE
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zenklg gali klaidinti treigsias Salis. Kiti Zenklai prie maSiny gali biiti pritvirtinti tik uztikrinant, kad dél to

CE Zenklas nebus pras¢iau matomas arba jskaitomas.

14. STATYBOS PRODUKTU KOKYBE JRODANTYS PRIVALOMIEJI
DOKUMENTAI

Visi gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techningje
dokumentacijoje. Statybos metu draudziama naudoti medziagas kurios yra jtrauktos j higienos normy
draudziamy ir ribojamy medziagy sarasus.

Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai turi turéti gamintojo iSduota
eksploataciniy savybiy deklaracija (lietuviy kalba), parengta kaip nustatyta produkto darniojoje techninéje
specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos, nustatyta tvarka arba
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015 m. gruodzio 10 d. jsakymu Nr. D1-901 (toliau — STR 1.01.04:2015), reikalavimais, kai
produktas neturi darniosios techninés specifikacijos.

Reglamentuojamy statybos produkty, turinéiy darnigsias technines specifikacijas, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi biiti atliekamas pagal darnigsias technines specifikacijas ir
jose nurodytas eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas, vadovaujantis
Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatyta tvarka.

Reglamentuojamy statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi biiti atlickamas pagal Reglamentuojamy statybos produkty
sarase nurodytas eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines
specifikacijas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 nustatyta tvarka.

Statybos produkty eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolés atitikties
sertifikatus ir bandymy protokolus pagal Reglamentuojamy statybos produkty saraSe nurodytas darnigsias
technines specifikacijas iSduoda paskelbtosios jstaigos, atlikusios treCiosios Salies uzduotis vertinant ir
tikrinant statybos produkty eksploataciniy savybiy pastovuma.

CE Zenklinimas privalomas statybos produktams, kuriems taikomas 2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas 305/2011 ir kurie yra skirti Europos Sgjungos bei Europos ekonominés
erdvés rinkai. Ir tai galioja neatsizvelgiant, ar statybos produktai pagaminti valstybése narése, ar tre¢iosiose
Salyse.

Statybos produkty eksploataciniy savybiy pastovumas ir vertinimas atliekamas pagal sistemas:
1+, 1, 2+, 3, 4. Kuri sistema yra priskirta ir kurig gamintojas gali iSsirinkti, nurodyta statybos produkty
techninése specifikacijose.

Statybos produkty Eksploataciniy savybiy deklaracijas pagal Reglamentg 305/2011 parengia ir

pateikia gamintojas, atsizvelgiant j techninése specifikacijos pateiktus reikalavimus. Statybos produktams
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gali buti taikomi ir kity direktyvy, reglamenty ar teisés akty reikalavimai. Kad biity jvykdytos visos 2011
m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 305/2011 nuostatos ir produkta galima buty
zenklinti CE Zenklu, biitina laikytis ir kity ES direktyvy bei reglamenty reikalavimy.

,CE atitikties Zenklu (toliau— ,,CE*“ Zenklas) Zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra
tinkami naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus.
Rangovai (Subrangovai) privalo atlikti visas biitinas atitikties jvertinimo procediiras, nustatytas
galiojanciuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiek¢jas turi teis¢ ,,CE* Zenklu zenklinti patj produkta, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi biiti gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,,CE* klaidinantis Zenklinimas yra draudZiamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose

dokumentuose nustatytus reikalavimus.

15. STATYBOS PRODUKTY KOKYBES KONTROLE

Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir medziagos
turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jei reikalaujama, kad
naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés
kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi buti aiski.

Statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,
kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél produkty,
kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgraSy, aplinkos apsaugos kriterijy ir
aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar

darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo* (Pakeitimas 2017 m. sausio 18 d. J[sakymas Nr. D1-60).

16. STATYBOS PRODUKTU PAVYZDZIAI APROBAVIMO TVARKA
Sanaudy Ziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi Rangovo
alternatyvis pasitilymai, nepabloginantys techniniy ir eksploataciniy savybiy.
Alternatyviis statybos produkty pavyzdziai, kartu su techniniais produkty apraSymais pateikiami
rengéjo pritarimus, medziagos keitimo dokumentai su pagrindimu pateikiamas UZzsakovui. Pritarus

Uzsakovui medZziagas galima naudoti statybos aiksteléje.

17. STATYBOS PRODUKTU GABENIMO IR SAUGOJIMO SALYGOS
Statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimui, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams
jrengti numatyta laikina statybiné aikStel¢ su sandéliavimo aiks$telémis, sandéliavimo salygos nurodo
gamintojas. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia

laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy

DOKUMENTO SIFRAS LAPAS| LAPYU | LAIDA
25.061-00-TDP-BD-BTS 8 9 0






nuorody.

Palaidos birios medziagos (Zvyras, smélis, kitos mineralinés medziagos) gabenamos naudojant

tokias priemones ar gabenimo biidus, kad medziagos nebiity barstomos gabenimo metu. Skystos medziagos

gabenamos sandariose uzdarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos

prekeés yra birios ir nepakuotos, numeris, rtsis ir kokyb¢ turi biiti nurodyti pristatymo praneSime. Kartu su

statybinémis medziagomis transportuoti darbuotojus grieztai draudziama.

18. STATYBOS UZBAIGIMAS

Statiniy uzbaigimo procediry tikslas yra jvertinti, kaip statiniai atitinka projektus, esminius

statinio reikalavimus, galimybe saugiai naudoti statinj pagal paskirtj. Statiniy uzbaigimo procediiry tvarka,

reikalavimus ir komisijos sudét] nustato STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos

uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai

i8duotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*®.
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PROJEKTO SUDERINIMU SARASAS

Eil. | Suderinimo ar pritarimo Organizacijos pavadinimas / - I
Suderinimo ar pritarimo tekstas
Nr. | data Sklypo Nr.
2025-10-15 AB, Telia Lietuva Vytautas Puriuskis
2025-10-15 AB . Energijos skirstymo | 1+ 42 Tovaisas
operatorius
2025-10-03 4400-0366-2806 Renatas Mikulénas. Nepriestarauju
2025-10-03 4400-0066-6799 Dainius BertaSius. NeprieStarauju
2025-10-03 4400-1131-7940 Aldona Vingeliené. NepriesStarauju
0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL KELIY — AB,KELIU PRIEZIURA“ Kriauny senitinijos Lasy kaimo Birzupio gatvés kapitalinio
Dg’?(Tx‘R PRIEZIURA Savanoriy F]’j A fﬂac’ Kaunas, remonto techninis darbo projektas
. . uv;
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
36290 PV A. Indrilitinas Birsupi tvé Latu k
27987 | PDV_| A. Indriliunas freuplo gatve Lasy &
INZ | P.Radzvilas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PROJEKTO SUDERINIMU SARASAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT

Rokiskio rajono savivaldybés administracija

25.061-00-TDP-BD-PSS

1







LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Bylos Zymuo

Laida

Pavadinimas

25.061-00-TDP-BD

Bendroji dalis

Microsoft Office Home and
Business 2019
AutoCAD Civil 3D 2021

25.061-00-TDP-S

Susisiekimo. Miesty gatviy dalis

Microsoft Office Home and
Business 2019
AutoCAD Civil 3D 2021

25.061-00-TDP-SO

Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis

Microsoft Office Home and
Business 2019
AutoCAD Civil 3D 2021

25.061-00-TDP-KS

Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis SES3

0 2025

Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

Laida I8leidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kriauny senitinijos Lasy kaimo Birzupio gatvés kapitalinio
remonto techninis darbo projektas

KVAL KELIY AB ,KELIU PRIEZIURA*
PATV. PRIEZIURA Savanoriy pr. 321C, Kaunas,
DOK. NR. Lietuva
36290 PV | A. Indrilitinas

27987 PDV | A. Indrilitinas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Birzupio gatvé Lasy km.

LT

Rokiskio rajono savivaldybés administracija

25.061-00-TDP-BD-PIS

INZ | P. Radzvilas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU

1







-~ - Kadastriniais matavimais suformuoty sklypy ibos;
e Stalno b8,
 -Dabuwkdymosba
m - PozZeminiy elektros kabeliy ir oro linijy apsaugos zona;

/" /" /" /| - Pozeminiy elektroniniy rysiy tinkly apsaugos zona;

Atstumai iki greta esanciy statiniy ir inzineriniy tinkly:

InZineriniy tinkly apsauginés ir sanitarinés zonos nustatomos vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu. Vykdant
statybos darbus, batina atsizvelgti j apribojimus, nustatytus konkreciai apsauginei ir sanitarinei zonoms, iSdéstytoms Siose sglygose.

Esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonos:
iki 1 kV jtampos oro linijoms - po 2 metrus;

Pozeminiy elektroniniy rysiy tinkly laidiniy linijy apsaugos zona - iSilgai poZzeminiy elektroniniy rySiy tinkly laidiniy linijy esanti
zemes juosta, kurios ribos yra po vieng metrg j abi puses nuo Siy laidiniy linijy, vanduo vir§ jos ir zemeé po Sia juosta;

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona - iSilgai
vamzdyno trasos esanti zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo vamzdyno aSies, po Sia juosta esanti zemé
bei vanduo vir§ Sios juostos;

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona
- iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus | abi puses nuo vamzdyno asies, po Sia juosta esanti
zeme bei vanduo virs$ Sios juostos;

| 0| 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Savanoriy pr. 321C, techninis darbo projektas

, KELIY AB ,Keliy prieZiiira“ | Kriauny senifinijos Lasy kaimo Birzupio gatvés kapitalinio remonto
‘ PRIEZIURA 1750120 Kaunas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

7957 [PDV [ Anarivs naronss ||
]

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO

Rokigkio rajono savivaldybés administracija 25.061-00-TDP-BD_B-01
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ga: Pk 0+21
57,84 m

Kr. Pabai
X: 61919

113.97

Zia: Pk 0+42
936,79 m

Kr.Pradzj
X: 6191
- 608298,97 m
82 m

Y.
114.01

11608297

4400-0114-3111

ga: Pk 0+79
.89 m

99,55 m

Y: 608294

113.09

Kr. Pabaj
X:61918

=l j‘ Kr.PradZia: Pk 1+42
X:6191837,44 m
X:6191831,65 m
Y: 60829047 m

4400-0366-2806

—4—]
!

119390
IR

9

4400-0384-4242

Kr.Pradzia: Pk 1+82
X:6191797,47 m

Y: 608289,20 m

o
114.28

4400-0066-6799

4400-1131-7940

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

r=====aam=a - Statinio riba;

- Kadastriniais matavimais suformuoty sklypy ribos;

- Asfalto krastas;

- KelkrasSdio krastas;

- Slaito apadia;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;

- Projektuojamas kelkrastis i$ skaldos fr. 0/16 h-0,05 m;

- Dangy suvedimas Zvyru;

- Projektuojama veja;

- Projektuojama PVC D200 pralaida;

Pastaba:

- Projektuojamas apsauginis HDPE D110 rysiy tinklo vamzdis;

— Apsaugoti kabeliai turi bati ne mazesniame kaip 0,6 m gylyje nuo numatomo dangos pavirSiaus. Esant mazesniam gyliui, turi bati
papildomai atliekamas apauginio kanalo su kabeliais jgilinimas.

— Prie§ pradedant vykdyti statybos dabrus bdtina tikslinti esamy komunikacijy vietas, dalyvaujant tinklus eksplotuojanciy jmoniy
atstovams.

2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LT-50120 Kaunas

, KELIY N Sranotapr 3216
\ PRIEZIORA ’

Kriauny senitinijos Lasy kaimo Birzupio gatvés kapitalinio remonto
techninis darbo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PV Andrius Indrilitinas Birzupio gatve Lasy km.
PDV Andrius Indrilitinas
INZ Paulius Radzvilas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Inzineriniy tinkly suvestinis planas M 1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO

LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija
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PrieSerozinis demblis

Esamas Zemés pavirSius

Derlingo dirvoZzemio h-0,06 m
uzpylimas ir uzséjimas veja

Skalda 22/32, h-0,10 m

. [
o] Ke)
of=
. . g . . “10
. Skersinis profilis ties pralaida gl
= N 2
B PK 1+07 ol
= by B
© SI®©
I » ] =
Smeigé prs 0] ' e . .
D Kelkrastis jrengiama i$ fr. 0/16 skaldos h-0,05 m
0.50 |20.50 3.50 , 0.50 0.50
©]
E,,2400MPa
L 0o £2.5% 6.0% o
E,,22,2MPa .50 —
Z2.5% 2
T
Tiz60] it 112,66 o [T
£0.9% civ Rl
BEEAmas N e vyvvw “\?\‘\\‘\,“t\‘
’ [

PrieSerozinis demblis

Derlingo dirvozemio h-0,06 m
uzpylimas ir uzséjimas veja

Skalda 22/32, h-0,10 m

Gatvés statinio riba

Smélio pagrindas h-0,10 m

Asfalto virutinis sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

VirSutinis pagrindo sluoksnis i$ grunty, suristy risikliu
ir priedu

Uzpilami gruntai pagal standartg LST 1331 - ZB, ZG,
7P, 7D, ZM, SB, SG, SP, SD, SM

Pralaida PVC D200

Smélio pagrindas

10 cm

Esami gruntai/sluoksniai be risikliy

Skersinis profilis ties pralaida
PK 1+53

3.50 , 0.50

Gatvés statinio riba/

Privataus sklypo riba

025

agal standartg LST 1331 - ZB, ZG, ZP, ZD,

Kelkrastis jrengiama

ZM, SB, SG, SP, SD, SM.

i$ fr. 0/16 skaldos h-0,05 m

E,»2400MPa
£ 2.5% 6.0
E»22,2MPa

Z 2.5%

Z 1.0%

Esamas Zemés pavirSius

Smélio pagrindas h-0,10 m

Asfalto virSutinis sluoksnis i$ misinio AC 16 PD 7cm
VirSutinis pagrindo sluoksnis i$ grunty, suristy risikliu 20
ir priedu cm

Uzpilami gruntai pagal standartg LST 1331 - ZB, ZG,
ZP, 7D, ZM, SB, SG, SP, SD, SM

Pralaida PVC D200

Smélio pagrindas

Esami gruntai/sluoksniai be riikliy

10 cm

PrieSerozinis demblis

Smeigé
0.50

Derlingo dirvoZzemio h-0,06 m

uzpylimas ir uzséjimas veja

=|8
3 gl
= .. ~ . . olg
2 Skersinis profilis ties pralaida £
S gfo
o PK 1+32 213
D 4
2 glz
3 ]
Kelkrastis jrengiama i$ fr. 0/16 skaldos h-0,05 m
3.50 , 0.50 0.25
E..>400MPa Esamas Zemés pavirSius
Z 2.5% 6.0% N\
E,,22.2MPa s
Z2.5%
LS \

Skalda 22/32, h-0,10 m

Derlingo dirvoZemio h-0,10 m

uzpylimas ir uzséjimas veja

runtai pagal standartg LST 1331 - ZB, ZG, ZP, 7D,
ZM, SB, SG, SP, SD, SM.

Smélio pagrindas h-0,10 m

Asfalto virSutinis sluoksnis i$ misinio AC 16 PD

7cm

VirSutinis pagrindo sluoksnis i$§ grunty, suristy risikliu
ir priedu

40 cm

Uzpilami gruntai pagal standartg LST 1331 - ZB, ZG,
7P, 7D, ZM, SB, SG, SP, SD, SM

Pralaida PVC D200

Smélio pagrindas

10 cm

Esami gruntai/sluoksniai be risikliy

Tipinis skersinis profilis
Birzupio g.

Kelkrastis jrengiama i$ fr. 0/16 skaldos h-0,05 m

4.50
0.50 3.50 0.50
.35 .35
E,,2400MPa Esamas Zemés pavirSius
I 1. ; 6.0% .7,
E »,22,2MPa
Z 2.5%
/
Uzpilami gruntai pagal standartg LST 1331 - ZB, ZG, ZP, ZD,
ZM, SB, SG, SP, SD, SM.
Asfalto virSutinis sluoksnis i$§ misinio AC 16 PD 7cm
VirSutinis pagrindo sluoksnis i$ grunty, suristy risikliu
ir priedu 40.cm
Esami gruntai/sluoksniai be risikliy

0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
];X?\I;' KELIY AB ,Keliy priezitira“ | Kriauny seniiinijos Lasy kaimo Birzupio gatvés kapitalinio remonto
DOK. - Savanoriy pr. 321C, techninis darbo projektas
R PRIEZIURA LT-50120 Kaunas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
36290 | PV Andrius Indrilitinas Birzupio gatve Lasy km.
27987 |PDV Andrius Indrilitinas
INZ Paulius Radzvilas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Skersiniai profiliai M 1:50 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
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TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENG

1. Statytojas: Rokiskio rajono savivaldybés administracija;
2. Projekto pavadinimas: Kriauny seniGnijos La$y kaimo BirZzupio gatvés kapitalinio remonto
. techninis darbo projektas;

3. Statybos riaiSis: kapitalinis remontas;

4. Etapas: techninis darbo projektas;

S. Statinio kategorija: neypatingasis statinys;

6. Statinio paskirtis: inZinerinis statinys;

7. Inzineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijy statiniai;

8. InZineriniy statiniy pogriipis: gatviy;

9. Statinio paskirties pagrindiniai rodikliai:

9.1. numatoma darby pradzia — X=6191983, Y=608308, numatoma darby pabaiga — X=6191779,
Y=608285;

9.2. esama danga — Zvyras, projektuojama danga — asfaltbetonis;

9.3. projektuojama dangos konstrukcija — pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukceijy projektavimo taisykles (pateikia uzsakovas);

9.4. Saligatviai ar pésciyjy/dvira¢iy takai — neprojektuojami;

9.5. gatvés apSvietimas — neprojektuojamas;

9.6. lietaus nuoteky tinklai — neprojektuojami, lietaus nuotekos nuvedamos isilginiu ir skersiniu
nuolydZiu;

9.7. esami inZineriniai tinklai — nustatoma projektavimo metu;

9.8. vandens pralaidos — nustatoma projektavimo metu;

9.9. nuovazy skaicius — nustatoma projcktavimo metu;

9.10. eismo saugos priecmonés — pagal poreikj vadovaujantis inZineriniy eismo saugumo priemoniy
igyvendinimo rekomendacijomis.

10. Finansavimo Saltinis: Keliy prieZitros ir plétros programa;

11. InZinerinio statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:

unikalus Nr. 4400-2904-6271.

STATYTOJAS: PROJEKTUOTOJAS:







9/15/25, 8:46 AM

") "REGISTRY
A\ _CENTRAS

NT Registras 44/1685870

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.
Registro tipas
Sudarymo data

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Aprasymas / pastabos

Unikalus daikto numeris

InZinerinio statinio grupée

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis)

Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai
Statybos pabaigos metai
Statinio kategorija
Baigtumo procentas
ligis

Danga

Eismo juosty skaicius

Gatveés kategorija:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas

2025-09-15 08:46:11

:44/1685870
: Statiniai
:2014-02-27
Rokiskio r. sav., Kriauny sen., Lasy k., Birzupio g.

Kelias (gatveé) - Lasy kaimo Birzupio gatvé, (KRG-24)
Rokiskio r. sav., Kriauny sen., Lasy k., Birzupio g.

: Kelio ruozas: 0.000 - 0.544

:4400-2904-6271

: Susisiekimo komunikacijy statiniai

: Gatviy

1-64

11960

11960

: Neypatingasis

2100 %

:0.544 km

: Akmens atsijos

:Dvi

D

157800 Eur

75 %

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

Atkuriamoji verté: 14400 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2022-09-01
Vidutiné rinkos verté: 14400 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-09-01
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-09-01

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101681
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2904-6271, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2023-02-24 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. TS-38

|ra8as galioja: Nuo 2023-03-10

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: RokiSkio rajono savivaldybés administracija, a.k. 188772248
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2904-6271, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2023-02-24 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. TS-38
2023-03-01 Perdavimo - priémimo aktas Nr. TUR-11
Jrasas galioja: Nuo 2023-03-10

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jraytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
VITALIJUS JARIOMENKO
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2904-6271, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-369
2022-09-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2023-03-09

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2904-6271, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-09-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-02-24 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. TS-38
JraSas galioja: Nuo 2023-03-09

10.2.

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jraSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino AUGUSTINAS BLAZYS

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440029046271
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UAB "'Zemés matavimy grupe"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Inzinerinis statinys
Registro Nr.: 44/1685870 (Statiniai)
Adresas: Rokiskio r. sav. Lasy k. Birzupio g.

Lapy skaiCius: 12

KADASTRO

TVARKYTOJAS| )| Elektroniniu parasu pasirasé: Anzelika Ladys






TomoNr. 1
Registro  44/1685870

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy | Pastabos
okumento pavadinimas ic iai

Nr. p NF. Data skai€. | numeriai
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY

! |kADASTRO DUOMENYS 1K FORMA 2022-10-21 ! !
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY

2 |KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA 2022-10-21 ! 2
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIY

% |NUSTATYMAS 2K FORMA 2022-10-27 ! 3
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR

4 |ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K 2022-10-27 1 4
FORMA
KELIO / GATVES SANKRYZUY, TILTY, VIADUKU,
ESTAKADY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKSTELIY, SVIESOFORY, KELIO ORO 0. i

> |SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS 2022-10-21 2 56
JRENGINIY) KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

6 |KELIO PLANAS 2022-10-27 3 7-9

7 |KOORDINACIY ZINIARASTIS KZ 2022-10-27 2 10-11

Vidaus apyraso lapy 11

Matininkas Vitalijus Jariomenko
27-Spa-2022 Lapas 11§ 1






Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA

UAB "Zemés matavimy grupé”, kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemen¢inés pl. 8-14
Matininkas(-¢) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-369, el. pasto adresas (-ai):
matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Rokiskio r. sav. La3y k. BirZupio g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas Lady kaimo BirZupio gatve, (KRG-24)

Zyméjimas plane  1-64
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-09-01

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-2904-6271

Statybos pradzios metai: 1960 Kelio Nr.: KRG-24
Statybos pabaigos metai: 1960 Kelio ruozas: 0.000-0.544
Rekonstravimo pradZios metai: llgis: km 0,544
Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvés kategorija: D

Kap. remonto pradzios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3

Gatvés ruozas (Z) 1-32 km 0,223

Gatveés ruozas (GR) 32-43 km 0,108

Gatvés ruozas (Z) 43-63 km 0,207

Gatveés ruoZas (A) 63-64 km 0,006
Nuovaza (Z) 3 vnt. 1
Kelio sankryZa (Privaziuojamasis kelias.) 6 vnt. 1
Nuovaza (Z) 8 vnt. 1
Nuovaza (gr) 10 vnt. 1
Nuovaza (gr) 21 vnt. 1
Kelio sankryza (PetreSiany g. g.) 26 vnt. 1
NuovaZza (gr) 31 vnt. 1
Nuovaza (Z) 45 vnt. 1
Nuovaza (gr) 49 vnt. 1
NuovaZa (Z) 53 vnt. 1
NuovaZa (Z) 56 vnt. 1

Pralaida 18 m 7,51
Pralaida 18 vnt. 1

Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO

*11465086%1"
2022-10-26 10:12:45 Lapas 1i§1






Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA

UAB "Zemés matavimy grupé”, kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemen¢inés pl. 8-14
Matininkas(-€) VITALIJUS JARIOMENKAO, kvalifikacijos pazymeéjimo Nr. 2M-M-369, el. pasto adresas (-ai):
matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Rokiskio r. sav. La3y k. BirZupio g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas Lady kaimo BirZupio gatve, (KRG-24)

Zyméjimas plane  1-64
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-09-01

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-2904-6271
Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatvé km 0,544
Jvaziavimas, nuovaza vnt. 9
Kelio sankryza vnt. 2
Pralaida vnt. 1
Pralaida m 7,51
Matininkas VITALIUS JARIOMENKO

*11465086%5"
2022-10-26 10:12:45 Lapas 1i§1






Elektroninio dokumento nuorasas

2K FORMA
UAB "Zemés matavimy grupé", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenginés pl. 8-14
Matininkas(-é¢) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-369, el. paSto adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Pavadinimas LaSy kaimo BirZupio gatvé, (KRG-24)
Kelio reik§meé
Kelio numeris KRG-24
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-09-01
Vertes nustatymo data 2022-09-01
o 3
n = S -
2 £ 2 8 . 5 |8 0
= _ N S o 2c = 0 © w o &
© © © = c o] 1] oS - = =
© 3 = Eg| 2 = % E B = 2 £ g ]
g E 3 g2 | 28 " 2 o = ge £ 3 X< >
£'c P ga| 2 = Q T o o @ = =z 3 3
83 = &5 | 8 o o S £ = ‘2 5 2 X
S & = > = £E v = 'S T =8 D> £ < =
3 3 < 2 9 = = - S = =] ] e
o3 2 EX | & S g's S B 2 a @
E 2 |57z § |58 | 2§ |2| : g | s
¥ £ =3 == o Z 3 3
X > S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gatves ruozas (Z) 1-32 1-32 10 km 0,223 NTK 2022- 102780 22900 75 5730 1 5730
3.2.20.1
Gatvés ruozas (GR) 32-43 32-43 10 km 0,108 NTK 2022- 99940 10800 75 2700 1 2700
3.2.20
Gatvés ruozas (Z) 43-63 43-63 10 km 0,207 NTK 2022- 102780 21300 75 5320 1 5320
3.2.20.1
Gatveés ruozas (A) 63-64 63-64 5 km 0,006 |NTK 2022-3.2.5| 460734,6 2760 75 691 1 691
Viso 57800 14400 14400

Matininkas

2022-10-26 10:12:45

VITALIUS JARIOMENKO

*11465086%5 2"

Lapas1is1





Elektroninio dokumento nuorasas

3K FORMA
UAB "Zemés matavimy grupé", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenginés pl. 8-14
Matininkas(-é¢) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-369, el. paSto adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS
Pavadinimas LaSy kaimo BirZupio gatvé, (KRG-24)
Kelio reik§meé
Kelio numeris KRG-24
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-09-01
. : N , y , N : " £ Metai
Ruozo su V|er]9d_a|_s kgllo_ dango§_|r RuoZo su vnervad_al_s k_ello_ dango_s ir E = 2 E_ " Pradzios/Pabaidos
sankasos plociais ir tipais pradZia sankasos plociais ir tipais pabaiga = 2 e B g3 2 ] o) 5
X ~ - = = k=] — o E -
Kelio sudétinés g | 3 £ 2 % 2 S E|Eg |8
dalies pavadinimas | atskaitos atskaitos = | 3 5|8 | X S = S| 3|8 g
duomenys adyje koordinatés duomenys adyje koordinatés = =1 o |E < g © > 5 |2 p
S |9 |88 | |[° 2 g S| |5
@ g X o = 2 ;12 n 2 |s ©
tasko tasko 2 5 v Z £ |a | &
| ] [a'd ©
Nr. km X Y Nr. km X Y i ¥ ;2 E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 | 18 | 19 | 20
Gatvés ruozas (Z) 1-32 1 0,000 |6191711,77|607967,23 | 32 0,223 |6191766,06| 608177,37 | 0,223 | Viena |7,48 |5,78 |Pylimas| 2,78 Zvyras 1960
1960
Gatvés ruozas (GR) | 32 | 0,223 [6191766,06|608177,37 | 43 | 0,331 |6191773,64| 608282,32| 0,108 | Viena |5,11 2,57| Gruntas | 1960
32-43 1960
Gatvés ruozas (Z) 43-| 43 | 0,331 [6191773,64|608282,32| 63 | 0,538 [6191978,22{608306,00| 0,207 | Viena | 5 3,51  Zvyras 1960
63 1960
Gatvés ruozas (A) 63-| 63 0,538 [6191978,22| 608306,00 | 64 0,544 [6191982,85|608309,57| 0,006 | Viena |7,62 4,52 | Asfaltbetonis| 1960
o4 1960
Matininkas VITALIUS JARIOMENKO

2022-10-26 10:12:45

*114865086%5 3"
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Elektroninio dokumento nuorasas

4K FORMA

UAB "Zemés matavimy grupé", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenginés pl. 8-14
Matininkas(-é¢) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-369, el. paSto adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKY, ESTAKADY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR POILSIO AIKSTELIY,
SVIESOFORUY, KELIO ORO SALYGUY STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas LaSy kaimo Birzupio gatvé, (KRG-24)
Kelio reik§mé

Kelio numeris KRG-24

Kadastro duomeny nustatymo data 2022-09-01

Atskaitos V_Metai _
duomenys asyje Centro koordinatés . Pradzios/ Pgbal 0s
33 g o |5 |£
. N o '2 c %) . L IS S
Kelio sudétinés S & g i Kelio Kliaties g | S |§ |8
dalies pavadinimas S §> 2 g pusé pavadinimas e | £ 15 |8
tasko S 3 = = 3 |2 S
Nr. km X v 2 = Z % ;‘_3 g
xr (< o
Q o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nuovaza (Z) 3 3 0,015 | 6191715,09 607982,2 Zvyras vnt. 1 Kaire 1960
1960
Kelio sankryZa (Privaziuojamasis kelias.) 6 6 0,074 6191730,32 608038,66 Zvyras vnt. 1 1960
1960
Nuovaza (Z) 8 8 0,093 | 6191735,08 608057,04 Zvyras vnt. 1 Kairé 1960
1960

*114865086%5 4"
2022-10-26 10:12:45 Lapas 1i8 2






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14

NuovaZa (gr) 10 10 0,099 6191737,18 608062,81 Gruntas vnt. 1 DeSiné 1960
1960
Nuovaza (gr) 21 21 0,149 6191750,93 608106,34 Gruntas vnt. 1 Desiné 1960
1960
Kelio sankryZa (Petresitiny g. g.) 26 26 0,183 6191755,42 608140,07 | Asfaltbetonis | wvnt. 1 1960
1960
NuovaZa (gr) 31 31 0,219 6191766,1 608174,13 Gruntas vnt. 1 Kairé 1960
1960
Nuovaza (Z) 45 45 0,342 6191784,02 608285,92 Zvyras vnt. 1 Kairé 1960
1960
NuovaZa (gr) 49 49 0,372 6191813,45 608289,86 Gruntas vnt. 1 Desiné 1960
1960
Nuovaza (Z) 53 53 0,426 6191867,71 608292,25 Zvyras vnt. 1 Kairé 1960
1960
Nuovaza (Z) 56 56 0,466 | 6191907,11 608295,63 Zvyras vnt. 1 Desiné 1960
1960
Pralaida 18 18 0,127 6191752,8 608085,29 |Polivinilchlorid] m 7,51 | Centras 1960
s 1960

Matininkas VITALIUS JARIOMENKO

*114865086%5 4"
2022-10-26 10:12:45 Lapas 2 i8 2






ISdéstymo schema

KELIO PLANAS

Lasai

M1:500

85

2inty

le2

YL \
LBET.

D
=
[os]
61R1711.7
0.000 6(07967.2
A
Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

175 Dangy kontroling, geodeziné nuotrauka 2022-09-01
Objekto pavadinimas Lasy kaimo Birzupio gatve, (KRG-24)

Rokiskio r. sav. Lasy k. Birzupio g.

Objekto buvimo vieta/adresas

Kadastro duomeny nustatymo data 2022-09-01

UAB "Zemés matavimy grupé", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenéinés pl. 8-14 el. pasto

adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2M-M-369 Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO 2022-10-19






86

157

87

KELIO PLANAS _.
- 133

M1:500

o0
134

N

106 N

135

136

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos parengimo data

Medziagos pavadinimas
2022-09-01

Dangy kontroline, geodeziné nuotrauka

146

Objekto pavadinimas

Lasy kaimo Birzupio gatve, (KRG-24)

Objekto buvimo vieta/adresas

Rokiskio r. sav. Lasy k. Birzupio g.

Kadastro duomeny nustatymo data

2022-09-01

UAB "Zemés matavimy grupé", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenéinés pl. 8-14 el. pasto
adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2M-M-369 Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO 2022-10-19






KELIO PLANAS

M1:500

6191987.85 0.544

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Dangy kontroline, geodeziné nuotrauka 2022-09-01

Objekto pavadinimas

Lasy kaimo Birzupio gatve, (KRG-24)

Objekto buvimo vieta/adresas

Rokiskio r. sav. Lasy k. Birzupio g.

Kadastro duomeny nustatymo data

2022-09-01

UAB "Zemés matavimy grupé", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemen&inés pl. 8-14 el. pasto
adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazyméjimo Nr.

Vardas ir pavardé Data

2M-M-369 Matininkas

VITALIJUS JARIOMENKO 2022-10-19






Pavadinimas

Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris

LaSy kaimo BirZupio gatve, (KRG-24)
Rokiskio r. sav. LaSy k. Birzupio g.
4400-2904-6271

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Kelio ruozas 0.000-0.544
Koordinaciy sistema: LKS-94
Kelio riba Kelio riba Kelio riba Kelio aSis
Tasko Tasko Tasko Tasko | Atskaitos
Nr. X Y Nr. X Y Nr. X Y Nr. tasko km X Y

65 6191715,46 607967,47 100 6191772,14 608276,59 136 6191800,64 608291,34 1 0,000 6191711,77 607967,23
66 6191717,52 607981,58 101 6191774,18 608279,22 137 6191792,08 608290,52 2 0,005 6191712,58 607972,18
67 6191722,17 607993,28 102 6191776,35 608281,03 138 6191789,21 608290,03 3 0,015 6191715,09 607982,20
68 6191732,77 608031,37 103 6191781,91 608283,55 139 6191783,27 608288,30 | 4 0,029 6191718,45 607995,26
69 6191732,73 608038,01 104 6191787,07 608285,07 140 6191775,00 608285,45 5 0,043 6191722,14 608008,75
70 6191736,31 608051,57 105 6191799,73 608286,73 141 6191771,97 608284,38 6 0,074 6191730,32 608038,66
71 6191737,40 608053,89 106 6191813,58 608287,32 142 6191767,16 608276,53 7 0,088 6191733,89 608052,19
72 6191739,17 608060,59 107 6191826,71 608287,87 143 6191764,04 608269,90 8 0,093 6191735,08 608057,04
73 6191739,25 608061,41 108 6191833,06 608288,13 144 6191763,04 608266,54 9 0,097 6191736,14 608061,14
74 6191744,79 608064,57 109 6191844,93 608288,78 145 6191761,29 608258,93 10 0,099 6191737,18 608062,81
75 6191752,65 608071,38 110 6191863,15 608289,94 146 6191754,35 608233,44 11 0,102 6191738,95 608065,21
76 6191755,47 608075,54 111 6191899,17 608292,35 147 6191757,77 608217,59 12 0,105 6191741,13 608067,57
77 6191756,34 608078,52 112 6191909,05 608292,94 148 6191758,61 608214,58 13 0,115 6191748,24 608074,06
78 6191758,26 608084,42 113 6191925,40 608294,60 149 6191761,01 608199,41 14 0,118 6191750,48 608076,22
79 6191755,95 608087,93 114 6191935,59 608296,38 150 6191761,37 608197,20 15 0,120 6191751,53 608077,87
80 6191754,83 608094,67 115 6191952,11 608297,41 151 6191763,56 608183,73 16 0,123 6191752,45 608080,59
81 6191753,93 608106,77 116 6191957,12 608297,92 152 6191764,35 608176,86 17 0,124 6191752,65 608082,12
82 6191753,02 608124,87 117 6191969,76 608300,51 153 6191764,30 608170,98 18 0,127 6191752,80 608085,29
83 6191754,22 608131,01 118 6191986,13 608305,09 154 6191763,52 608166,55 19 0,131 6191752,74 608088,83
84 6191757,55 608132,97 119 6191980,63 608312,59 155 6191762,45 608162,30 20 0,137 6191752,02 608094,39
85 6191762,26 608145,38 121 6191976,05 608308,50 156 6191761,97 608160,87 21 0,149 6191750,93 608106,34
86 6191761,25 608147,23 122 6191968,45 608305,34 157 6191756,15 608147,97 22 0,157 6191750,37 608114,40
87 6191766,09 608159,06 123 6191956,36 608302,87 158 6191753,12 608141,06 23 0,167 6191750,52 608125,03
88 6191767,48 608163,86 124 6191951,71 608302,40 159 6191748,98 608131,42 24 0,171 6191750,95 608128,72
89 6191768,36 608167,90 125 6191935,23 608301,37 160 6191748,48 608129,14 25 0,173 6191751,37 608130,65
90 6191768,60 608174,09 126 6191928,57 608300,83 161 6191748,02 608125,19 26 0,183 6191755,42 608140,07
91 6191768,56 608177,56 127 6191916,61 608299,01 162 6191747,87 608114,33 27 0,191 6191758,45 608146,99
92 6191764,45 608206,50 128 6191906,90 608298,13 163 6191748,44 608106,14 28 0,205 6191763,73 608159,88
93 6191762,13 608221,79 129 6191890,49 608296,76 164 6191750,09 608094,12 29 0,210 6191765,06 608164,47
94 6191761,48 608226,32 130 6191874,94 608295,74 165 6191749,93 608086,08 30 0,213 6191765,87 608168,21
95 6191758,51 608232,10 131 6191867,38 608294,72 166 6191750,01 608081,16 31 0,219 6191766,10 608174,13
96 6191761,31 608240,47 132 6191861,72 608293,97 167 6191748,54 608077,82 32 0,223 6191766,06 608177,37
97 6191764,40 608249,76 133 6191845,85 608293,44 168 6191746,53 608075,88 33 0,252 6191761,98 608206,13
98 6191767,20 608264,30 134 6191822,86 608292,67 169 6191739,36 608069,34 34 0,262 6191760,53 608216,45
99 6191769,85 608272,38 135 6191813,31 608292,36 170 6191737,02 608066,31 35 0,278 6191757,41 608232,42

2022-10-26 10:12:47

Elektroninio dokumento nuorasas
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Kelio riba

Tasko

Nr X Y
171 6191735,10 608064,21
172 6191733,82 608062,13
173 6191731,62 608056,91
174 6191714,79 607993,58
175 6191705,96 607966,86
176 6191710,32 607967,14

Matininkas

2022-10-26 10:12:47

Kelio aSis
Tasko | Atskaitos
Nr. tasko km X Y
36 0,287 6191759,26 608240,72
37 0,291 6191760,17 608244,89
38 0,297 6191762,52 608250,31
39 0,305 6191763,75 608258,47
40 0,313 6191765,46 608265,91
41 0,316 6191766,38 608269,01
42 0,323 6191769,36 608275,34
43 0,331 6191773,64 608282,32
44 0,334 6191775,82 608283,09
45 0,342 6191784,02 608285,92
46 0,348 6191789,77 608287,59
47 0,351 6191792 41 608288,04
48 0,359 6191800,86 608288,85
49 0,372 6191813,45 608289,86
50 0,382 6191822,95 608290,18
51 0,405 6191845,93 608290,94
52 0,421 6191861,92 608291,48
53 0,426 6191867,71 608292,25
54 0,434 6191875,19 608293,25
55 0,449 6191890,67 608294,27
56 0,466 6191907,11 608295,63
57 0,476 6191916,91 608296,53
58 0,488 6191928,86 608298,34
59 0,494 6191935,41 608298,87
60 0,511 6191951,91 608299,90
61 0,516 6191956,74 608300,40
62 0,528 6191969,11 608302,93
63 0,538 6191978,22 608306,00
64 0,544 6191982,85 608309,57

VITALIJUS JARIOMENKO

*11465086%5 9"

Lapas2i§ 2
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2025-10-16 08:13 SSVIS

Specialistas

Vardas, Pavardé Andrius Indrilitinas

Teisés dokumentas

Numeris 36290 Ar galioja Taip
Pirma karta iSduotas 2016-06-08
Dokumento tipas Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé

Nuo 2016-06-08 iki 2018-05-28 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo prieZitros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), geleZinkelio kelias, kiti transporto statiniai.

Nuo 2018-05-28 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priezitros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, geleZinkelio kelias, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulttros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultliros paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2021-06-14 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/24679
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Specialistas

Vardas, Pavardé

Teisés dokumentas
Numeris
Pirma karta iSduotas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2016-06-08 iki 2018-05-28

Nuo 2018-05-28

SSVIS

Andrius Indrilitinas

27987 Ar galioja Taip
2011-12-27

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto
dalies ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), geleZinkelio kelias, kiti transporto statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto
dalies ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, geleZinkelio kelias, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulttros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultliros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2021-06-14

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/17950
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Elektroninio dokumento nuorasas

ROKISKIS

ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Biudzetiné jstaiga, Sajudzio a. 1, LT-42136 Rokiskis, tel. +370 458 71 233, 71 442, el.p. savivaldybe@rokiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188772248

AB ,,Keliy prieziiira* 2025-10-  Nr. SD-
paulius.radzvilas@keliuprieziura.lt

DEL PRITARIMO SPRENDINIAMS

Informuojame, kad pritariame Kriauny seniiinijos LaSy kaimo Birzupio gatvés kapitalinio
remonto techninio darbo projekto Nr. 25.061-00-TDP sprendiniams.

Jaunimo reikaly koordinatorius (pataréjas),
vykdantis administracijos direktoriaus pareigas Gediminas Kriove

Augustinas Blazys, tel. +370 458 71482, el. p.: a.blazys@rokiskis.It



mailto:%20savivaldybe@rokiskis.lt

mailto:a.blazys@rokiskis.lt



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Rokiskio rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antraste)

DEL PRITARIMO SPRENDINIAMS

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-10-21T09:34:07.024+03:00, SD-2738

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSas #1

Para3o paskirtis

PasiraSymas

Para3a sukdrusio asmens vardas, pavarde ir
pareigos

Gediminas Kriové, Jaunimo reikaly

koordinatorius (pataréjas)

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-10-21T09:25:21.0000000+03:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-10-21T09:25:30+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2029-01-30T23:59:59+02:00

Parasas #2

Para$o paskirtis

Registravimas

Parasa sukdrusio asmens vardas, pavarde ir
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DBSIS, -

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-10-21T09:34:07.0000000+03:00

Parado formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA-2
VI Registru Centras - i.k. 124110246
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2028-05-15T11:31:08+03:00

Informacija apie bidus, naudotus

metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas

elektroniniais paraSais

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0






Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty

skaidius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,

pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.85.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo
data)
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1% Elektra Alvydas Jovaisas 2025-10-15 5 -
Registracijos Nr. P164017

Pasirasymo data

2025-10-15 11:15







Pasirayta kvalifikuotu elektroniniu parasu

ALVYDAS JOVAISAS

Data: 2025-10-15 11:16:17 GM
Patvirtinta AB ,Energijos
Registracijos Nr. P16401

12
skirstymo operatorius”
7

ga: Pk 0+21
57,84 m

R TSTEXRNTE -3

Norkiiny g.
Kr. Pabaij
X: 61919

113.97

Zia: Pk 0+42
936,79 m

Kr.Pradzj
X: 6191
608298,97 m
ga: Pk 0+79
99,55 m
89 m

Y:

114.01

Kr. Pabaj
X:61918
Y: 608294

Zia: Pk 1+42
837,44 m

~

=l Kr.Prag
“l ' X:6191

Y: 608290,47 m

————=—-n

4400-0384-4242

4400-0114-3111

4400-0366-2806

=

| $X:6191831,65 m

Kr.PradZia: Pk 1+82
X:6191797,47 m
Y:608289,20 m

4400-0066-6799

Hit. = 112 84

0,4kV oro linijos gabaritas 6,14 m

4400-1131-7940

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—————— - Kadastriniais matavimais suformuoty sklypy ribos;

= = = = = = - Statinio riba;

- Asfalto krastas;

- KelkrasSdio krastas;

- Slaito apadia;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;

- Projektuojamas kelkrastis i$ skaldos fr. 0/16 h-0,05 m;

- Dangy suvedimas Zvyru;

- Projektuojama veja;

- Projektuojama PVC D200 pralaida;

—————— - Projektuojamas apsauginis HDPE D110 rySiy tinklo vamzdis;

Pastaba:

— Apsaugoti kabeliai turi bati ne mazesniame kaip 0,6 m gylyje nuo numatomo dangos pavirSiaus. Esant mazesniam gyliui, turi bati
papildomai atliekamas apauginio kanalo su kabeliais jgilinimas.

— Prie§ pradedant vykdyti statybos dabrus bdtina tikslinti esamy komunikacijy vietas, dalyvaujant tinklus eksplotuojanéiy jmoniy

atstovams.
0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. \

KELIY _
PRIEZIORA

AB ,,Keliy priezitira“
Savanoriy pr. 321C,

Kriauny senitinijos Lasy kaimo Birzupio gatvés kapitalinio remonto
techninis darbo projektas

NR. LT-50120 Kaunas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

1% Birzupio gatvé Lasy km.

PDV

INZ Paulius Radzvilas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Inzineriniy tinkly suvestinis planas M 1:500 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 25.061-00-TDP-S_B-04 1 1
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Dokumentg elektroniniu parasu

pasirasé MANGIRDAS STOCKUNAS

Data: 2025-09-15 21:02:12

Paskirtis: PasiraSymas K E LI u

Vieta: Strigailiskio k. v -
Kontaktiné informacija: \ PRI EZ I U RA
mangirdas.stockunas@keliuprieziura.lt

+37069847080 D e
AB ,Keliy priezitira“

Savanoriy pr. 321C, 50120 Kaunas
Tel. (8 37) 202 293, Mob. (8 620) 95 975, El. pastas info@keliuprieziura.lt

Objektas: Birzupio g., Lasy k., Rokiskio r. sav.

TOPOGRAFINIS PLANAS

Plano tipas: PILNAS TURINYS

Zymuo: 25_Birzupio TGN

Paslaugos Nr.: TIIIS1-20250915-062333





KELIY
\ PRIEZIORA

AB ,Keliy priezitira“

Savanoriy pr. 321C, 50120 Kaunas
Tel. (8 37) 202 293, Mob. (8 620) 95 975, El. pastas info@keliuprieziura.lt

GEODEZINIU DARBU UZSAKYMAS
2025-08-25

Kaunas

Bendra informacija

Objekto adresas Birzupio g., Lasy k., Rokiskio r. sav.
Plano tipas Topografinis planas — pilnas turinys
Statybos projekto Nr. informacinéje sistemoje -
,Infostatyba“

Kita informacija -
Reikalavimai topografiniam planui

ISmatuoty topografiniy objekty padéties Horizontalios tvirty kontiiry — 6 cm;

vidutiné kvadratiné paklaida su 95% tikimybe | Vertikalios kiety pavirsiy — 3 cm;

Vertikalios kity pavirSiy - 10 cm.

Objektai, kurie turi biiti iSmatuoti didesniu
tikslumu
Teritorija

Keliy infrastruktiiros paslaugy vystymo departamento direktorius Gintaras BileviCius





ATASKAITA

1. Geodeziniy matavimy data ir laikas: 2025-08-26 13:00-15:00
Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: AB ,,Keliy priezitra®, 232112130, Savanoriy pr. 321C,
LT-50120 Kaunas, tel. +370 37202293, el. p. info@keliuprieziura.lt
3. Geodeziniy matavimy vykdytojai ir jy atlikti darbai: geodezininkas Mangirdas Stockiinas
(pazymejimo Nr.1GKV-731) — geodeziniai matavimai ir iSmatuoty topografiniy objekty
erdviniy duomeny rinkinio parengimas;
4. Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jy
koordinatés ir aukSciai):valstybiniai ar savivaldybés geodezinio pagrindo punktai — nenaudoti.
5. Irengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:
Sulinio danggio centras - RP1 X=6191974.24 Y= 608299.00 altitudé — 113.91;
Sulinio danggio centras — RP2 X=6191805.25 Y= 608284.07 altitudé¢ — 113.87;
6. Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskaiciuotas blogiausioje padétyje esancio tasko
tiklsumas):
6.1. horizontalios padéties — 6 cm;
6.2. vertikalios padéties — 3 cm.
7. Topografinio plano uzsakovo nustatytas matavimy tikslumas:
7.1. horizontalios padéties tvirty kontiiry — 6 cm;
7.2. vertikalios padéties kiety pavirsiy — 3 cm;
7.3. vertikalios padéties kity pavirSiy — 10 cm.
8. Uzsakovo nurodyti objektai, kurie buvo iSmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas topografinio
plano tiklsumas: —.
9. Topografinis planas rengiamas naujam projektui rengti
10.UzZsakovas: privatus asmuo
11.Kita su topografinio plano parengimu susijusi informacija:
Matavimy metu naudotas GNSS metodas

Mangirdas Stockiinas





Laikiny reperiy jrengimo schema

6191974.24
608299.00
RPL

113.91

6191805.25
608284.07

KOORDINACIY SISTEMA- LKS 94
AUKSCIU SISTEMA- LAS07
GEOIDO MODELIS - LIT20G

AB ,Keliy prieZiara*

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. PATV
DOK. KELIQ - Savanoriy pr. 321C Birzupio g., Lasy k., Rokiskio r. sav.
NR. PRIEZIURA LT-50120, Kaunas, Lietuva pio g, Lasy K. o
Pareigos V. Pavardé Parasas | Data STATINIO ADRESAS
1GKV-731 | Geodezininkas | M.Stockiinas 7 2025-09-15 Birzupio g., Lady k., Rokiskio r. sav.
DOKUMENTO PAVADINIMAS Mastelis
LAIKINU REPERIU [RENGIMO SCHEMA
STATYTOIJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT
1 1
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau — VILNIUS TECH) Aplinkos inzinerijos

fakulteto (toliau — AIF) Keliy tyrimo institutas (toliau — KTI) RokiSkio rajono savivaldybés

administracijos (toliau — Uzsakovas) uzsakymu atliko Birzupio g., Lasy k., Rokiskio r. sav. dangos

konstrukcijos tyrimus.

Darbo tikslas — jvertinus gatvés eismo intensyvuma, esamos konstrukcijos bukle, sudétj bei

laikomajg geba parengti gatvés dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinius. Sprendiniai apima 3

dangos konstrukcijos atnaujinimo alternatyvas:

1.
2.
3.

Atnaujinimas visiskai pakei¢iant esama dangos konstrukcija.

Atnaujinimas ant esamos dangos konstrukcijos.

Atnaujinimas pakeiciant dalj esamos dangos konstrukcijos, kai panaudojant esamos
konstrukcijos medziagas jrengiamas hidrauliniais riSikliais bei jony mainus gerinanciu

priedu suristas pagrindo sluoksnis, asfalto danga.

Tikslui pasiekti atlikti darbai:

1.

Eismo intensyvumo matavimai ir bendro bei sunkiojo transporto vidutinio metinio
paros eismo intensyvumo nustatymas.

Projektinés apkrovos A apskai¢iavimas.

Esamos dangos konstrukcijos laikomosios gebos matavimai ir vertinimas.

Esamos dangos konstrukcijos sluoksniy storio ir sudéties nustatymas ir laboratoriniai
medZiagy tyrimai. Gruntinio vandens lygio nustatymas atliekant pavienius greZinius

iki 1,5 m gylio.

Darbo vadovas: dr. Rafal Mickevi¢

Ekspertas: prof. dr. Audrius Vaitkus





1. TYRIMO OBJEKTAS

Tyrimo objektas — Birzupio g. Lasy k., Rokiskio r. sav. a virSutinio dangos sluoksnio be
riSikliy dangos konstrukcija. Informacija apie tiriama objekta pateikta 1.1 lenteléje. Situacijos schema

pateikta 1.1 paveiksle.

1.1 lentelé. Informacija apie tiriama objekta

. Eismo Koordinatés LKS—94
Objekto Dangos | . Ruozo Ruozo Ruozo » o > -
s . juosty " . - RuoZo pradzia RuoZo pabaiga
pavadinimas | tipas < pradzia pabaiga [ilgis, km
skaicius X Y X Y
. Sluoksnis _ Sy
Birzupio g. be rigikliy 1 Norkiiny g. | Birzupiog.7 | 0,215 | 608277 | 6191769 | 608277 | 6191769

1.1 pav. Birzupio g. situacijos schema (pateikta Uzsakovo)






2. VIZUALUS DANGOS BUKLES VERTINIMAS

Tiriamos gatvés dangos buklés vertinimas atliktas pagal VILNIUS TECH AIF KTI specialisty

vizualing apzitirg, atlikta 2025 m. liepos 29 d. Apziliros metu nustatytos pavienés iSdauzos

(2.1 pav. a). Dalyje ruozo, tarpvézéje, nustatyta augaliné juosta (plotas) (2.1 pav. b).

. 4 k% 3 i 2 %1
a) pavienés iSdauzos b)  Augaliné juosta tarpvézéje

2.1 pav. Birzupio g. esamos dangos buklé

3. EISMO INTENSYVUMO ANALIZE IR PROJEKTINE APKROVA

Natiiriniai eismo intensyvumo ir sudéties tyrimai atlikti VILNIUS TECH AIF KTI specialisty
2025 m. liepos 29-30 ir rugpjiicio 6-7 dienomis. Atsizvelgiant j atliktus eismo intensyvumo ir sudéties
tyrimus (matavimo trukme, savaités dieng ir kt) vadovaujantis ,,Vidutinio metinio paros eismo
intensyvumo apskaic¢iavimo i§ trumpalaikio matavimo duomeny rekomendacijos* R VMPEI TM 20
apskaiiuoti savaités dienos eismo intensyvumo (Ks) bei mety savaités eismo intensyvumo (Kwm)

koeficientai bei jy pasikliautinieji intervalai (detaliau zr. 3.1 lenteléje).

3.1 lentelé. Susisteminta eismo intensyvumo ir sudéties tyrimy informacija bei apskaiCiuoti eismo intensyvumo
koeficientai

Matavimo vietos Matavimo laikotarpis
koordinatés Pradzia . Pabaiga - Kp S(KP) +-| Ks S(KS) + Km S(KM) +-
X v Data Laikas, Data Laikas,
val. val.
2025-07-29 12 2025-07-30 12 - - 1,03 | 510 (0,81 9,16
608306 |6191986
2025-08-06 10 2025-08-07 10 - - 1,02 | 530 (0,81 9,32

Atsizvelgiant | apskaiCiuotus eismo intensyvumo koeficientus pateiktus 3.1 lentel¢je

apskaiciuotas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas VMPEI (detaliau Zr. 3.2 lentel¢je).





3.2 lentelé. Apskaiciuotas VMPEI

Lengvieji Lengvieji KrovininiailKrovininiaiKrovininiai
Rodiklis automobiliai, sunkveZimiai/ e . . Autobusai, vnt.
. . 3 aSiy, vnt. |4 aSiy, vnt.| 5 aSiy, vnt.
vnt. mikroautobusai, vnt.
2025—07—29/30, 24 val. 28 1 0 0 0 0
matavimy duomenys
VMPEI 23 1 0 0 0 0
2025—08—06/07, 24 val. 26 8 3 0 0 0
matavimy duomenys
VMPEI 22 7 2 0 0 0

Projektiné¢ apkrova A apskaiCiuota atsizvelgiant j Uzsakovo nurodyta 20 m. projektinj

laikotarpj bei 3 skyriuje apskaic¢iuota VMPEI. Projektinés apkrovos skai¢iavimuose buvo naudoti

VMPEI duomenis dienos, kurios metu buvo uzfiksuotas didziausias transporto priemoniy eismo

intensyvumas bei didZiausias poveikis dangos konstrukcijai.

Projektiné apkrova iSskaidoma pagal sudaryta asiy apkrovy skirstinj, pateikta 3.3 lenteléje.

ASiy apkrovy skirstinys sudarytas atsizvelgiant j transporto priemones, jy asiy konfigtiracijg ir raty

slégi i danga.

3.3 lentelé. Transporto priemoniy asiy pasiskirstymas pagal svorj

ASiy pasiskirstymas pagal svori, %
(0:2]t | (2:4]t| (4:6]t (6:8]t | (8:10]t | (10:12]t | (12:14]t | (14:16]t | (16:18]t | (18:20]t | (20:n)t
70,00 | 0,00 0,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ekvivalentinés aSies apkrovy skaicius per parg pateiktas 3.4 lentelése.
3.4 lentelé. Ekvivalentinés asies apkrovy skaicius per parg
ASiy 4 (ST
Tipas skaitiu E";ar Lo | Lo | Lo | (R | (Ll =VPA EVPAG
s
Lengvieji 1,75 10 0,175 | 0,0009 0,01
sunkvezimiai/
mikroautobusai, 2 ! 1,75 10 0,175 | 0,0009 0,01 0.01
35t
6,57 10 0,657 | 0,1863 0,37
Krovininiai 3 3 ) 9,02 10 0,902 | 0,6628 1,33 201
asiy, 21,9 t 6,31 10 0,631 | 0,1583 0,32 '
1,75 10 0,175 | 0,0009 0,01
EVPAGD, 2,02






Priimti projektinés apkrovos skai¢iavimo parametrai:
e vienpusis eismas (f1=1);
e cismo juostos plocio koeficientas (eismo juostos plotis nuo 2,75 miki 3,25 m) f,=1,4;
e isilginio nuolydzio koeficientas (iSilginis nuolydis nuo 4 % iki 5 %) f3=1,05;
e 2 % metinis transporto priemoniy padidéjimas (P;).

Projektiné apkrova pateikta 3.5 lentelése.

3.5 lentelé. Birzupio g. projektinés apkrovos A skaiCiavimas

Metai i Pi EVPAGD; f1 f2 fa Dienos 1+pi Ai

1 0,02 2,02 1 1,4 1,05 365 1,02 1088,03
2 0,02 2,07 1 1,4 1,05 365 1,02 1109,79
3 0,02 2,11 1 1,4 1,05 365 1,02 1131,98
4 0,02 2,15 1 1,4 1,05 365 1,02 1154,62
5 0,02 2,19 1 14 1,05 365 1,02 1177,72
6 0,02 2,24 1 1,4 1,05 365 1,02 1201,27
7 0,02 2,28 1 1,4 1,05 365 1,02 1225,30
8 0,02 2,33 1 1,4 1,05 365 1,02 1249,80
9 0,02 2,38 1 1,4 1,05 365 1,02 1274,80
10 0,02 2,42 1 1,4 1,05 365 1,02 1300,29
11 0,02 2,47 1 1,4 1,05 365 1,02 1326,30
12 0,02 2,52 1 1,4 1,05 365 1,02 1352,83
13 0,02 2,57 1 1,4 1,05 365 1,02 1379,88
14 0,02 2,62 1 1,4 1,05 365 1,02 1407,48
15 0,02 2,68 1 1,4 1,05 365 1,02 1435,63
16 0,02 2,73 1 1,4 1,05 365 1,02 1464,34
17 0,02 2,78 1 1,4 1,05 365 1,02 1493,63
18 0,02 2,84 1 1,4 1,05 365 1,02 1523,50
19 0,02 2,90 1 1,4 1,05 365 1,02 1553,97
20 0,02 2,95 1 1,4 1,05 365 1,02 1585,05

Projektiné apkrova Ai-20, ESAS 26436,21

Projektiné apkrova Ai120, min. ESAS 0,03

Apskaiiavus projekting apkrova nustatyta, kad Birzupio g. dangos konstrukcijos klasé yra
DK 0,03.

4. ESAMOS DANGOS KONSTRUKCIJOS SUDETIS

Esamos dangos konstrukcijos sudéciai nustatyti VILNIUS TECH AIF KTI Automobiliy keliy
mokslo laboratorija (toliau — AKML) atliko dangos konstrukcijos tyrimus. IS viso dangos

konstrukcijos tyrimai atlikti 3 vietose (detaliau zr. 4.1 pav.). Dangos konstrukcijy sluoksniai ir jy
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storiai, nustatyti Surfais pateikti 4.1 lenteléje. Tyrimo vietoje Nr. 2 taip pat atliktas mazo skersmens

grezinio grezimas iki 1,5 m gylio gruntinio vandens lygiui nustatyti.

T 5 1
~ 4
N .,{ \
N/ %y 7
16
9
18
8 7 5
2
. 3 L 20 "
Lasai
o 4 22 4
2 1A -~
2 6
N 2 N1 |©O 24
I 1
4 1 2 20
|, s’
3 DO 13
6 ® =
_ g 4
> O
8 2
» S5
10
8
Fupio 9
Bt 10
1M A
4.1 pav. Dangos konstrukcijos tyrimy viety schema
4.1 lentelé. Nustatyta dangos konstrukcijos sudétis ir sluoksniy storiai
Smulkiyjy | Pralaidumo
Tyrimo vietos Sluoksnis Storis, cm daleliy vandeniui ja(inlfg:r?o kor?s??glgzijo
Nr. ’ <0063 mm | koeficientas $alCiui klasé | s storis, cm
kiekis, % k1o, 10° m/s '
1 Zvyro misinys fr. 0/22 47 8,8 0,2 -
) Asfalto sluoksnis 5,9 - - -
YX-.56f981390600 Dulkingas smélis fr. 0/16 111 10,3 0,2 - 21,7
) Dulkingas smélis SDo > 39,6 22,8-35,2 — F3
2 Zvyro misinys fr. 0/22 35,2 8,8 0,2 -
X: 608294 Dulkingas smélis fr. 0/16 29,5 10,3-13,9 0,2 - 64,7
Y: 6191890 Dulkingas smélis SDg >6,9 22,8 - F3
3 Zvyro miSinys fr. 0/22 15,2 8,8 0,2 —
3(::66]9981279913 Dulkingas smélis fr. 0/16 30,0 10,3-13,9 0,2 - >45,2
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Tyrimy vieta Nr. 1

Tyrimy vietoje Nr. 1 nustatyta, kad esamg konstrukcijg sudaro 4,7 cm Zvyro misinys fr. 0/22,
5,9 cm asfalto sluoksnis ir 11,1 cm dulkingo smélio fr. 0/16 sluoksnis. Zemiau sliigso dulkingo smélio
SDo sluoksnis.

Pagal fakting granuliometring sudétj zvyro misinys fr. 0/22 atitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavimag
mineraliniy dulkiy <0,063 mm Kiekiui, faktiné isbira pro 0,063 mm sieta — 8,8 %, Kkai reikalaujama
< 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio = 0,2 x 10° m/s neatitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (k10 > 0,5 x 10° m/s).

Pagal fakting granuliometring sudétj dulkingas smélis fr. 0/16 neatitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau — Taisykles) 178.1 p. reikalavima
mineraliniy dulkiy <0,063 mm Kiekiui, faktiné i$bira pro 0,063 mm sietg — 10,3 %, kai reikalaujama
< 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kip = 0,2 x 10° m/s neatitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (k10 > 0,5 x 10° m/s).

Dulkingas smélis SDo pagal LST 1331:2022 atitinka F3 jautrumo $al¢iui klase.

Tyrimuy vieta Nr. 2

Tyrimy vietoje Nr. 2 nustatyta, kad esamg konstrukcijg sudaro 35,2 cm zvyro miSinys fr. 0/22
ir 29,5 cm dulkingo smélio fr. 0/16 sluoksnis. Zemiau sliigso dulkingo smélio SDo sluoksnis.

Pagal fakting granuliometring sudét] Zvyro miSinys fr. 0/22 atitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés“ (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavima
mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekiui, faktiné isbira pro 0,063 mm sietg — 8,8 %, kai reikalaujama
< 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio = 0,2 x 10° m/s neatitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (k1o > 0,5 x 10° m/s).

Pagal faktine granuliometrine sudétj dulkingas smélis fr. 0/16 neatitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavima
mineraliniy dulkiy <0,063 mm Kiekiui, faktiné iSbira pro 0,063 mm sietg — 10,3-13,9 %, Kai
reikalaujama < 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio = 0,2 x 10° m/s
neatitinka Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (ko > 0,5 x 10 m/s).

Dulkingas smelis SDo pagal LST 1331:2022 atitinka F3 jautrumo Sal¢iui klasg.

Tyrimy mety gruntinis vanduo tyrimo vietoje Nr. 2 aptiktas 1,55 m gylyje.

Tyrimy vieta Nr. 3

Tyrimy vietoje Nr. 3 nustatyta, kad esamg konstrukcija sudaro 15,2 cm zvyro misinys fr. 0/22

ir > 30,0 cm dulkingo smélio fr. 0/16 sluoksnis.
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Pagal fakting granuliometring sudéti zvyro miSinys fr. 0/22 atitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavimag
mineraliniy dulkiy <0,063 mm Kiekiui, faktiné isbira pro 0,063 mm sieta — 8,8 %, Kkai reikalaujama
< 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio = 0,2 x 10®° m/s neatitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (k10 > 0,5 x 10° m/s).

Pagal fakting granuliometring sudétj dulkingas smélis fr. 0/16 neatitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavima
mineraliniy dulkiy <0,063 mm Kiekiui, faktiné iSbira pro 0,063 mm sietg — 10,3-13,9 %, Kai
reikalaujama < 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio = 0,2 x 10° m/s
neatitinka Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (ko > 0,5 x 10 m/s).

5. ESAMOS DANGOS KONSTRUKCIJOS LAIKOMOSIOS GEBOS VERTINIMAS

Dangos konstrukcijos laikomosios gebos tyrimas neardanciaisiais metodais pagristas
dinaminés apkrovos suteikimu j dangos konstrukcijg ir dangos jlinkio (reakcijos) matavimu
davikliais, pridétais ant dangos pavirsiaus. Siems matavimams daZniausiai taikomi deflektometrai,
sukuriantys pulsing apkrova.

Dangos konstrukcijos laikomosios gebos tyrimas neardanciuoju metodu atliktas 2025 m.
rugpjicio 5 d. specializuota jranga krintancio svorio deflektometru ,,PRIMAX 2500 (zr. 5.1 pav.).
Matavimas atliekamas suteikiant smiiging apkrovag dangos konstrukcijai ir matuojant dangos

pavirSiaus jlinkj davikliais.

5.1 pav. Krintancio svorio deflektometras ,PRIMAX 2500

Dangos pavirsiaus jlinkis matuotas -60, -45, -30, 0, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150, 180, 210
cm atstumais nuo apkrovos plokstés centro. Apkrova dangos konstrukcijai perduota 30 cm skersmens

apkrovos plokste. Matavimai atlikti dviejose eismo juostose. Matavimo taskai iSdéstyti kas 15 m.
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Viso pamatuotas 26 taskas. Matavimai atlikti deSinéje transporto priemoniy raty riedéjimo vézéje,
dangos konstrukcijai suteikiant 50 kN apkrova, atitinkanc¢ig 707 kPa slégj j dangg. Matavimo jrangos

ir matavimo metodikos rodikliai pateikti 5.1 lenteléje.

5.1 lentelé. Matavimo jrangos specifikacijos ir matavimo metodikos rodikliai

Apkrovos
Apkrova |perdavimo Matavimo
plokstes Ilinkio davikliy atstumas nuo apkrovos perdavimo plokstés centro, cm tasky skaicius,
kN | kPa |skersmuo, vnt.
cm
50 | 707 30 60 [-45[-30] 0 | 20 |30 [ 45 [ 60 | 75 | 90 | 120150 | 180 | 210 26

Dangos konstrukcijos laikomosios gebos rodikliai analizuoti po apkrovos normalizavimo.

Matavimy metu apkrova ] pavirSiy kito +5 kN diapazone, todél taikytas dangos jlinkio
normalizavimas konvertuojant iSmatuotg jlinkj prie pastovios 50 kN apkrovos. Centriniame
deformacijos jutiklyje (geofone) faktiniam apkrovos impulsui iSmatuotas ilinkis normalizuotas prie

standartinés apkrovos pagal formule (1).

F
Wo = Wom 'é ; (1)

¢ia: Wo — normalizuotas jlinkis apkrovos centre, mm; Wom — matavimais nustatytas jlinkis
apkrovos centre, mm; Fm — apkrovos impulsas matavimo metu, kN; Fq — apkrovos impulso standartas
50 kN.

Normalizuotas ekvivalentinis standumo modulis apskaic¢iuojamas pagal lygtj (2):

E, = 2a2v)oua. )

Wo

Cia: v — Puasono koeficientas; o, — normalizuota apkrova, MPa; a — apkrovos plokstés
skersmuo, mm; w, — normalizuota deformacija, iSmatuota apkrovos plokstés centre, mm.

Analizuojant normalizuotg ekvivalentinj standumo modulj Eq (zr. 5.2 pav.) nustatyta, kad Eo
kinta nuo 78 MPa iki 229 MPa, vidurkis yra 148 MPa, standartinis nuokrypis — 36 MPa. Atsizvelgiant
1 iSmatuoty kelio konstrukcijos laikomosios gebos rodikliy sklaidg tiriamas ruozas laikytinas
vidutinio homogeniskumo. Variacijos koeficientas (santykis tarp rodiklio standartinio nuokrypio ir
vidurkio) siekia 25 %, kai orientaciné ribiné verté yra 20 % (European Commission Directorate-
General for Mobility and Transport 2005).
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5.2 pav. Normalizuotas ekvivalentinis standumo modulis Eo

6. DANGOS KONSTRUKCIJOS ATNAUJINIMO SPRENDINIALI

Ivertinus apskaiciuotg projekting apkrova, esamos konstrukcijos sudéties tyrimy ir
laikomosios gebos matavimy rezultatus teikiamos trys dangos konstrukcijos atnaujinimo
alternatyvos.

Dangos konstrukcijy atnaujinimo sprendiniai, apimantis visiSka esamos dangos konstrukcijos
pakeitima arba atnaujinimg pakeiciant dalj esamos dangos konstrukcijos ir jrengiant hidrauliniais
riSikliais ir jony mainy reakcijas greitinanciais priedais surista pagrindo sluoksnj, uztikrina ilgalaikj
dangos konstrukcijy patvarumg ir ilgesnj su tuo susijusiy funkciniy dangos savybiy, tokiy kaip
lygumas, iSlaikyma. Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai, apimantys atnaujinimg ant
esamos dangos konstrukcijos, padidina esamos dangos konstrukcijos laikomaja geba bei jgyvendina
ekonomiSkai pagristg siekiamybe iSsaugoti kiek jmanoma daugiau esamos dangos konstrukcijos
sluoksniy arba pakartotinai panaudoti antrines medziagas. Taciau priklausomai nuo esamos dangos
konstrukcijos sudéties tolygumo ir medziagy savybiy bei su tuo susijusio galimo mazesnio atsparumo
Sal¢io poveikiui, atnaujintos dangos konstrukcijos funkciniy savybiy ir vaziavimo komforto lygio
kitimu ilguoju laikotarpiu néra visiSkai lygiavertés esamy dangos konstrukcijy atnaujinimui
pakeiCiant visg arba dalj dangos konstrukcijos.

Igyvendinant dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinius turi biiti uztikrinamas pavir§inio
vandens nuvedimas nuo dangos suformuojant tinkamg dangos konstrukcijos sluoksniy profilj.
Augalinis sluoksnis, esantis vaziuojamosios dalies ribose, turi biiti pasalintas.

Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai grindziami techninése specifikacijose

numatyta tyrimy apimtimi. Atsizvelgiant | tai, kad esamos dangos konstrukcijos plotis gali buti
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siauresnis nei projektuojamas asfalto dangos plotis, rengiant projekta parenkant gatvés plocio gabarita
bitina atsizvelgti | galimus esamos dangos konstrukcijos sudéties nuokrypius ties esamos dangos
konstrukcijos briaunomis nuo Sioje ataskaitoje pateikty tyrimy duomeny. Atsizvelgiant j tai, butina
jvertinti sitilomy dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniy tinkamumg numatomo dangos plocio
krastuose. CTB po pagrindo-dangos sluoksniu (asfalto) numatomas ne maziau kaip 35 cm platesnis
uz ant CTB projektuojama/irengiamg sluoksnj i abi kelio puses, analogiskai kaip nurodyta IT SBR
19 7 paveiksle skaldos pagrindo sluoksnio iSplatinimas asfalto sluoksniy atzvilgiu. Apspaustose
teritorijose, kai sklypo plotas yra nepakankamas bei tais atvejais kai numatomas sluoksnio(-iy) ant
CTB jréminimas borditirais CTB numatomas ne maziau kaip 20 cm platesnis uz ant CTB
projektuojamg/jrengiama sluoksnj j abi kelio puses.
Birzupio g. siiilomi trys dangos konstrukcijos variantai:
e | variantas — atnaujinimas pakeiciant visg dangos konstrukcija;
e |l variantas — atnaujinimas ant esamos dangos konstrukcijos;

e |ll variantas — atnaujinimas pakeiciant dalj dangos konstrukcijos.
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| dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

I dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas apima esamy dangos konstrukcijos sluoksniy
iSardymg pilna apimtimi bei tipinés dangos konstrukcijos pagal Taisykles jrengimg. I dangos
konstrukcijos atnaujinimo varianto sluoksniai, jy storiai, medziagos ir mechaninés savybés pateiktos

6.1 lentelé¢je.

6.1 lentelé. | dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

Sluoksnis MedZiaga Storis, cm Savybés
Asfalto pagrindo-dangos AC 16 PD (70/100) 8 Pagal JT ASFALTAS 25
Skaldos pagrindo® Pagal TRA SBR 19 ir IT SBR 19 20 Eéf/éioil\zﬂza
Apsauginis SalCiui atsparus Pagal TRA SBR 19 ir IT SBR 19 17v IIEEV\,ZjE%? SMZI,D;
Kvalifikuotai pagerinta Ev> 70 MPa

Gruntas, suristas hidrauliniu risikliu? 30

Zemés sankasa Ev/Evi<2,5

Pastabos:

1) Apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio storis apskai¢iuotas nuo $al¢iui atsparios dangos konstrukcijos storio
(nustatyta pagal Taisykliy VI skyriaus nuostatas) atimant kvalifikuotai pagerintos Zemés sankasos, skaldos
pagrindo bei asfalto sluoksniy storius.

2) Gruntas, suristas hidrauliniu rigikliu, atitinkantis [T ZS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimus.

3) Asfalto miSinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 25 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Gali buti
taikomas alternatyvus bitumas pagal [T ASFALTAS 25 1 lentelg.

4) Vietoje skaldos pagrindo sluoksnio (SPS), kaip alternatyva, gali biiti naudojamas Zzvyro pagrindo sluoksnis
(ZPS). Taikant ZPS, sluoksnio stori turi biiti 25 cm.
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11 dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

I dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas apima skaldos pagrindo sluoksnio ir asfalto

pagrindo-dangos sluoksnio jrengimg. II dangos konstrukcijos atnaujinimo varianto sluoksniai, jy

storiai, medziagos ir mechaninés savybés pateikto 6.2 lentel¢je.

6.2 lentelé. 11 dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

Sluoksnis

Medziaga

Storis, cm

Savybés

Asfalto pagrindo-dangos

AC 16 PD (70/100)?

8

Pagal JT ASFALTAS 25

SPSY

Pagal TRA SBR 19 ir J]T SBR 19

20

Ev2> 120 MPa?¥

EV2/EVl§ 212
arba
Dpr> 103%

Esami gruntai/sluoksniai be risikliy

EVZ/ Evls)
arba
Dprl)

Pastabos:

uztikrinti.

1) Sutankinimo rodiklis turi tenkinti [T ZS 17 196 punkto reikalavimus.

2) Asfalto miSinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 25 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

3) Ev2/Eyisantykis turi tenkinti JT ZS 17 9 lentelés reikalavimus.

4) Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudziant sluoksnj $tampu pagal LST 1360-5.
Projektavimo metu priimtas skaldos pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev, nepriklausomai nuo
hidrologiniy salygy svyravimy turi biiti uztikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos
eksploatacijos laikotarpiu. Turi baiti jvertinti geologiniy tyrinéjimy duomenys dél grunto tinkamumo $iai salygai

5) Vietoje skaldos pagrindo sluoksnio (SPS), kaip alternatyva, gali bati naudojamas zvyro pagrindo sluoksnis
(ZPS). Taikant ZPS, sluoksnio stori turi biiti 30 cm.
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111 dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

1l dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas apima esamy, nesuri$tyjy sluoksniy
panaudojimg jrengiant virSutinj pagrindo sluoksnj i§ grunty, suri$ty riSikliu ir priedu, asfalto
pagrindo-dangos sluoksnio jrengima. Ill dangos konstrukcijos atnaujinimo varianto sluoksniai, jy

storiai, medziagos ir mechaninés savybés pateiktos 6.3 lenteléje.

6.3 lentelé. 111 dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

Sluoksnis Medziaga Storis, cm Savybés
Asfalto pagrindo-dangos AC 16 PD (70/100)® 7 Pagal JT ASFALTAS 25
f. >2,5 MPaV
4)
CTB Virsutinis pagrindo sluoksnis i§ grunty, suristy 40 Ev2> 400 MP%
risikliu ir priedu Evo/Evi< 2,3
arba
Dp> 100 %2
EVZ/Evls)
Esami gruntai/sluoksniai be risikliy — arb?)
Dpr

Pastabos:

1) Virsutinio pagrindo sluoksnio (CTB) i§ grunty, suriSty riSikliu ir priedu gniuzdomasis stipris po 28 pary,
nustatytas i§ bandiniy suformuoty stabilizavimo metu.

2) Matavimai atliekami i§kart po sluoksnio jrengimo.

3) Ev2/Evisantykis turi tenkinti JT ZS 17 9 lentelés reikalavimus.

4) Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudziant sluoksnj $tampu pagal LST 1360-5.
Projektavimo metu priimtas virSutinio pagrindo sluoksnio i§ grunty, suriSty risikliu ir priedu deformacijos
modulis Ev» nepriklausomai nuo hidrologiniy salygy svyravimy turi biiti uztikrintas ne tik statybos, bet ir visu
dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi bati jvertinti geologiniy tyringjimy duomenys dél grunto
tinkamumo S$iai saglygai uztikrinti.

5) Sutankinimo rodiklis turi tenkinti [T ZS 17 196 punkto reikalavimus.

6) Asfalto miSinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 25 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

7. Ekonominis vertinimas

Ekonominé analizé atlieckama jvertinant pateikty dangos konstrukcijos varianty santykine
jrengimo kaing, priimant, jog tipinés dangos konstrukcijos jrengimas (I atnaujinimo variantas) yra
lygus 1 (detaliau zr. 7.1 lenteléje) Analizé atlikta standartinémis rinkos saglygomis, neatsizvelgiant j
rinkos kainy svyravimus.

Dangos konstrukcijos atnaujinimo Il variantas padidina esamos dangos konstrukcijos
laikomaja geba bei jgyvendina ekonomiskai pagrista siekiamybe iSsaugoti kiek jmanoma daugiau
esamos dangos konstrukcijos sluoksniy arba pakartotinai panaudoti antrines medziagas, taciau
atsizvelgiant | netolygy bendrg SalCiui atsparios esamos dangos konstrukcijos storj, taikant II dangos
konstrukcijos atnaujinimo variantg galimas lokalus dangos pazaidy (iSkylos, pavieniai plySiai),
susijusiy su neigiamu $al&io poveikiu, susidarymas. Siy pazaidy susidarymas neturéty turéti esminés

itakos atnaujintos dangos konstrukcijos patvarumui.
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Dangos konstrukcijos atnaujinimo Il variantas padidina dangos konstrukcijos laikomaja geba
ir atsparumg Sal¢io poveikiui bei jgyvendina ekonomiSkai pagrjsta siekiamybe¢ iSsaugoti kiek
jmanoma daugiau esamos dangos konstrukcijos sluoksniy bei pakartotinai panaudoti antrines

medZiagas.

7.1 lentelé. Dangos konstrukcijy varianty jrengimo kainy santykinis palyginimas

Irengimo kainos santykis lyginant su tipinés dagos
konstrukcijos jrengimu
| 1
I 0,65
Il 0,5

Dangos konstrukcijos variantas

8. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Techniniy specifikacijy skyriuje pateikiami reikalavimai virSutiniam (CTB) pagrindo
sluoksniui i§ grunty, suriSty riSikliu ir priedu jrengti ir reikalavimai sluoksnio mechaninéms
savybéms. Zemés sankasa turi biiti jrengiama vadovaujantis ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17 reikalavimais, asfalto sluoksniai —
»Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés® IT ASFALTAS 25,
nesuristieji pagrindo sluoksniai — ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
jrengimo taisykles* T SBR 109.

Irengiant virSutinj pagrindo sluoksnj i§ grunty, surity riSikliu ir jony mainus gerinanciu
priedu turi bati vadovaujamasi jrengimo taisyklése JT ZS 17 ir metodiniuose nurodymuose
MN GPSR 12 pateiktomis darby atlikimo nuostatomis.

Pagrindo sluoksniui apdoroti turi biiti naudojamas 42,5 arba 52,5 stiprumo klasés cementas,
tenkinantis standarto LST EN 197-1 reikalavimus. Pagrindo sluoksniui apdoroti taip pat turi buti
naudojamas jony mainus gerinantis priedas. Skystas koncentruotas preparatas originaliose
gamyklinése pakuotése, kurj prieS naudojant reikia praskiesti vandeniu pagal pateikta instrukcija.
Minimalus grynojo priedo kiekis apdorotame grunte turi biiti ne maZesnis kaip 0,15 I/m* grunto.

Iprastai gruntams apdoroti yra taikomi 8.1 lenteléje nurodyty savybiy jony mainus gerinantys priedai.
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8.1 lentelé. Jony mainus gerinanciy priedy savybés

Taikymo sritis
Savybé
Molingi gruntai Zvyringi gruntai
Sieros rigstis > 65 masés % nuo bendros risiklio masés > 60 masés % nuo bendros risiklio masés
pH verté <1 <1
Tankis >1,80 g/cm? >1,30 g/cm®
Fosforo riigstis - > 5 masés % nuo bendros risiklio masés
Citrinos riigstis - > 5 masés % nuo bendros risiklio masés
Ne maziau kaip vienas riSiklio komponenty turi biiti riigstiné pavirSinio aktyvumo medziaga
Risiklio agregatiné biisena — skystis, turi biiti nedegus, neuzsiliepsnojantis ir neturéti sprogstamyjy savybiy

Jeigu statybiniy medziagy miSiniy gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos
darbams atlikti numatomo naudoti vandens tinkamumas turi bati jrodomas. Vanduo neturintis
organiniy priemaisy ir kurio pH yra 6,58, jprastai yra tinkamas naudoti. Bandymai atliekami pagal
standartg LST EN 1008.

Nustatytu laiku prie§ darby pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy
medziagy ir jy miSiniy bei grunty tinkamuma, pateikdamas tinkamumo bandymy ataskaita pagal
8.2 lentel¢je pateiktus reikalavimus. Tinkamumo (reikalingo cemento kiekio) bandymai turi buti
atliekami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg risiklio
kiekj, tuo prisiimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe.

Hidrauliniais riSikliais ir jony mainus gerinanciu priedu suristo pagrindo sluoksnio storis,
nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos sudéties, turi biiti ne maZesnis kaip 40 cm.

Darby atlikimo metu CTB misinys ar gruntas bei jrengtas sluoksnis turi tenkinti 8.3 lenteléje
pateiktus reikalavimus.

Kadangi pavieniai skersiniai ir iSilginiai plySiai yra biidingi dangos konstrukcijoms su CTB
sluoksniu, rekomenduojame garantinio laikotarpio metu asfalto dangoje susidariusius plySius

uztaisyti statytojo (uzsakovo) atsakomybe.

8.2 lentelé. Reikalavimai CTB miSiniui ar gruntui (tinkamumo bandymai)

. Reikalavimas
Savybé pa
Gniuzdomasis stipris? 2 >2,5 MPa
Atsparumas $al¢iui® >0,79

D Rangovui turint patirtj, suformuoti bandiniai gali biiti bandomi po 7 pary. Pasiekus 90 % projektinés gniuzdomojo
stiprio vertés yra laikoma, kad po 28 pary bus pasiektas projektinis gniuzdomasis stipris.

2 Gniuzdomasis stipris, nustatytas po 28 pary pagal standarta LST EN 13286-41 — bandiniai 14 pary laikomi drégnoje
aplinkoje ir 14 pary vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuzdomojo stiprio bandymas.

GniuZzdomasis stipris, nustatytas po 7 pary pagal standarta LST EN 13286-41 — bandiniai 6 paras laikomi drégnoje
aplinkoje ir 1 para vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuzdomojo stiprio bandymas.

% Atliekant atsparumo $al¢iui bandymus, bandiniai laikomi 13 dieny drégnoje aplinkoje, po to 1 parg laikomi panardinti
kambario temperatiiros vandenyje, po to jiems taikoma 14 uzSaldymo ir atSildymo cikly. Vienu uzsaldymo ir ats$ildymo
ciklu bandiniai (iStraukti i§ vandens) -23°C temperatiiroje 8 valandas Saldomi ir 16 valandy atSildomi kambario
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Reikalavimas

CTB

temperatiiros vandenyje. Po Saldymo atsildymo cikly atlieckamas gniuzdomojo stiprio bandymas pagal standarta LST
EN 13286-41.
4 Bandiniy po $aldymo ir atSildymo cikly bei referenciniy bandiniy (po 28 pary) gniuzdomojo stiprio santyKkis.

Savybé

8.3 lentelé. CTB miSiniui ar gruntui bei jrengtam sluoksniui keliami reikalavimai darby atlikimo metu

Savybeé Reikalavimas Pastabos

RiSikliais ir jony mainus gerinandiu priedu suri$tas miSinys ar gruntas

Gniuzdomasis stipris, nustatytas po 28 pary pagal
standarta LST EN 13286-41 — bandiniai 14 pary
laikomi drégnoje aplinkoje ir 14 pary vandenyje. Po
) o mirkymo atlickamas gniuzdomojo stiprio bandymas.

Gniuzdomasis stipris? >2,5 MPa? . o
Gniuzdomasis stipris, nustatytas po 7 pary pagal
standartg LST EN 13286-41 — bandiniai 6 paras laikomi
drégnoje aplinkoje ir 1 parg vandenyje. Po mirkymo

atlickamas gniuzdomojo stiprio bandymas.

Atliekant atsparumo SalC¢iui bandymus, bandiniai
laikomi 13 dieny drégnoje aplinkoje, po to 1 parg

laikomi panardinti kambario temperatiiros vandenyje,
Bandiniy po Saldymo ir . ) ) ) )
po to jiems taikoma 14 uzSaldymo ir atSildymo cikly.
atSildymo cikly bei )
o o . Vienu uz8aldymo ir atSildymo ciklu bandiniai (iStraukti
Atsparumas Salciui referenciniy bandiniy (po 28
) ) _ | 18 vandens) -23°C temperatiroje 8 valandas Saldomi ir
pary) gniuzdomojo stiprio ) )
) ) 16 valandy atSildomi kambario temperatiiros
santykis ne maziau kaip 0,7. ) ] )
vandenyje. Po Saldymo atSildymo cikly atlickamas

gniuzdomojo stiprio bandymas pagal standartg LST EN
13286-41.

Irengtas pagrindo sluoksnis

N ) Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo
Deformacijos modulis E > 400 MPa
b ciklu spaudziant sluoksnj Stampu pagal LST 1360-5.
arba

Ekvivalentinis standumo
modulis Eg >500 MPa

Ekvivalentinis standumo modulis iSmatuotas su FWD

arba lygiaver¢iu jrenginiu.

Deformacijos modulio

Ev2/Eyvs santykis ® <23
arba
Sutankinimo laipsnis Dp® >100 %

Y Rangovui turint patirtj, suformuoti bandiniai gali biiti bandomi po 7 pary. Pasiekus 90 % projektinés gniuzdomojo
stiprio vertés yra laikoma, kad po 28 pary bus pasiektas projektinis gniuzdomasis stipris.
2 Gniuzdomajam stipriui, nustatytam i§ darby atlikimo metu suformuoty bandiniy, taikomas -10 % leistinasis

nuokrypis.
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Savybé

Reikalavimas

Pastabos

% Matavimai atliekami iki medziagy risimosi pradzios, iskarto uzbaigus tankinima.

Reikalavimai CTB sluoksnio jrengimo kontrolei pateikti 8.4 lenteléje.

8.4 lentelé. Reikalavimai CTB sluoksnio jrengimo kontrolei

iSmatuotas su FWD
arba lygiaverciu
jrenginiu)

. Bandymo Bandymo Bandymo Emimiy émimo Eminiy émimo
Sluoksnis L ) v s
metodas pavadinimas data laikas dazZnis
Bandiniali
Bandiniy stipris suformuojami
1'-33226%4'\'1 eniuzdant Zgﬁg darby atlikimo Kas 4500 m?
(>2,5 MPa) metu ir bandomi po
28 pary brandinimo
Bandiniai
suformuojami
LSTEN Atsparumas Salciui Po 2? darby atlikimo Kas 4500 m?
13286-41 pary . .
metu ir bandomi po
28 pary brandinimo
Panaudoty priedy
specialiy sluoksnio
elastinguma Darby - Nemaziau kaip
- didinanciy priedy atlikimo Darby atthklmo vieng kartg per
(pvz. jony mainy metu metu pamaing
reakcijy
greitintojai) kiekis
Darby i
B Panaudli)iteokﬁ:semento atlikimo Darblé1 2ttle1mo Kas 2500 m?2
metu
Darby i
ote - Grunty drégnis | atlikimo | D% 8KIMO | yea 2500 e
metu
Dangos
sutankinimo
laipsnis iSreikstas
Ev./ Ev; santykiu
LST 1360-5 (t'bl'( nedidesnis | ISkartpo |y 0 irengimo |  Kas 3000 m?
aip 2,3) jrengimo
arba
sutankinimo
rodiklis
(Dpr=100 %)
Statinis
deformacijos
modulis Ev, (t.b.
LST 1360-5 400 MPa() Kas 3000 m?
arba
Ekvivalentinis
standumo modulis
B (t.b. >500 MPa, Kas 50-100 m?
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7S (nesustiprinta)/
esami nesuristieji
pagrindo sluoksniai *

LST 1360-5

Sutankinimo
rodiklis
Dpr3

ISkart po
jrengimo

ISkart po jrengimo

Kas 3000 m?

Pastabos:

1. Kuomet CTB rengiama sustiprinant esamg grunta (nenaudojant atveZztinio sluoksniais pilamo), po CTB esanciy
grunty arba nesuristojo sluoksnio sutankinimas turi biiti pasiektas ir patikrinamas prie§ paskleidziant risiklj (CTB

sluoksnio sutankinimas matuojamas ant CTB sluoksnio virSaus, o Zemiau esan¢io sluoksnio sutankinimas turi biti

matuojamas atsikasant iki po CTB sluoksniu esancio sluoksnio altitudés).

2. Turint patirtj suformuoti bandiniai gali btiti bandomi po 7 pary, pasiekus 90 % projektinés gniuzdomojo stiprio

vertés yra laikoma, jog po 28 pary bus pasiektas projektinis gniuzdomasis stipris.

3. Zemés sankasos sutankinimo rodiklis turi tenkinti JT ZS 17 196 punkto reikalavimus.
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mokslo laboratorija -@- Eacevel /oyl “Draly W
Nr. LA.01.063
BANDYMUY PROTOKOLAS NR. 3-7796
2025-08-28
UZSAKOVAS Rokiskio rajono savivaldybés administracija, SajudzZio a. 1, LT-42136 Rokiskis
RANGOVAS* -
GAMINTOJAS* -
(uzsakovo deklaruojamas)
BANDOMASIS kelio konstrukcija
OBJEKTAS (uzsakovo deklaruojamas pavadinimas)
OBJEKTAS Lasai, BirZupio g.
(uzsakovo deklaruojama statybvieté)
UZSAKYMO DATA 2025-08-06
BANDYMUY DATA 2025-08-12-2025-08-27
EMINIUS ATRINKO VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorijos darbuotojai.
PASTABOS* informacija apie éminius pateiké uzsakovas. Eminiai paimti pagal LST 1971:2023. Eminiy émimo vietos
nurodytos uZsakovo.
(papildoma informacija susijusi su konkreciu bandymu)
KITA INFORMACIA*  Sie bandymy rezultatai susije tik su konkre&iais i$bandytais pavyzdiiais.
PRIEDAI* -
Bandymy protokolg patvirtino projekto vadove Simona Cesnauskiené

* pildyti neprivaloma

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inZinerijos fakulteto Keliy tyrimo instituto Automobiliy keliy mokslo laboratorija (toliau - VILNIUS TECH
Automobiliy keliy mokslo laboratorija) Linkmeny g. 28, L2 korpusas, LT-08217 Vilnius. Tel. +370 5 2744712, el. pastas: akml@vilniustech.|t.

Be rastisko VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorijos sutikimo atskiros bandymy protokolo dalys negali bati dauginamos.
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Bandymuy protokolas Nr. 3-7796 2 puslapis/puslapiy 6
VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija

GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMO REZULTATAI
(LST EN 933-1:2012 plovimas ir sijojimas)

Bandomasis objektas: kelio konstrukcija

Eil. Nr. Paémimo vieta|  Zvyro miginys* fr. 0/22" (BI1.1+BI2.1+BI3.1) Visa iddZiovintos bandomosios dalos masé M ;, g 2695,1
Bandymo data 2025-08-12-2025-08-27 ISplautos ir iSdZiovintos bandomosios dalos masé M ,, g 2486,0
2025-08-27 Siety akuc¢iy matmenys, mm| <0,063 | 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 56 63 30
I3biros pro sieta, masés % 0 8,8 36 49 59 67 72 78 84 89 94 98 100 100 100 100
Reikalavimai pagal [T SBR19| - 0-7 - 15-75 | - - - - |47-87| - |90-100( 100 | 100 [ 100 | 100 | 100
Paémimo vieta| Dulkingas smélis* fr. 0/16” (BI1.3+BI2.3+BI3.2) Visa i8dZiovintos bandomosios dalos masé M, g| ~ 1702,0
Bandymo data 2025-08-12-2025-08-27 ISplautos ir iSdZiovintos bandomosios dalos masé M ,, g 1552,0
2. Siety akuciy matmenys, mm| <0,063 | 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 56 63 80
ISbiros pro sietg, masés % 0 10,3 64 73 79 82 84 86 87 90 92 93 100 100 100 100
Reikalavimai pagal |T SBR 19 - 0-7 - 15-75 - - - 47-87 - 90-100{ 100 100 100 100 100 100
Paémimo vieta Dulkingas smelis* fr. 0/16° (BI2.2+BI3.3) Visa isdZiovintos bandomosios dalos masé M, g 1170,1
Bandymo data 2025-08-12-2025-08-27 ISplautos ir iSdZiovintos bandomosios dalos masé M ,, g 1023,6
3. Siety akuciy matmenys, mm| <o0,063 | 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 56 63 80
I3biros pro sieta, masés % 0 13,9 56 67 74 79 81 84 86 93 96 96 100 100 100 100
Reikalavimai pagal JTSBR19| - 0-7 - 15-75 - - - | 47-87 - |90-100| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

*medziagy rasis nustatyta vizualiai
! Atsizvelgiant j faktine granuliometrine sudétj, pagal |T SBR 19 parinktos artimiausios granuliometrinés sudéties ribos — JT SBR 19 2 priedo 5 pav. (ASAS i§ nesuriétojo misinio 0/22)

2 Atsizvelgiant j faktine granuliometrine sudétj, pagal JT SBR 19 parinktos artimiausios granuliometrinés sudéties ribos — JT SBR 19 2 priedo 4 pav. (ASAS i§ nesuri$tojo miinio 0/16)

Skai¢iavimus atliko projekto vadové Simona Cesnauskiené

VILNIUS TECH AKML/PROC-1 , Veikly valdymas“/50 priedas/2024-02-21 (2)





Bandymo protokolo Nr. 3-7796 3 puslapis/puslapiy 6

VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija
GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMO REZULTATAI
(LST 1360-1:2022 plovimas ir sijojimas)
Bandomasis objektas: gruntas (BI1.4+BI2.4)
Bandymo data: 2025-08-12—-2025-08-27

Visa iSdziovintos bandomosios dalos masé M ;, g 1565,0

ISplautos ir iSdZiovintos band. dalos masé M ,, g 1241,7

2025-08-27 <0,063 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 | 315 a5 56 63 80 90
Daliné liekana ant sieto g; 356,5 933,0 | 1154 | 588 | 29,1 | 130 | 138 | 97 | 148 | 203 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Daliné liekana ant sieto %; 22,8 59,6 7,4 3,8 1,9 0,8 0,9 0,6 0,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Visa liekana ant sieto %; 100,0 77,2 176 | 102 | 64 4,6 3,7 2,9 2,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prabyra pro sietg %; 0 22,8 82 90 94 95 96 97 98 99 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

[[Per 63 um akeliy sietg igbyréjusiy smulkiyjy daleliy kiekis|[ 22,8 ||

100,0 O O——O—O-O—O-O-
500 l}, __)')_—_6__.6——-0-—-()——-*
80,0
’ /
70,0
60,0 ~
50,0 ~
40,0 ~
30,0 ~
20,0 o

10,0
0,0

Prabyra pro sietg, %

0.063 0,5 1 2 2 56 8 11,2 16 224 31,5 45 5663 8090
’ Siety akuc¢iy dydziai, mm

ISvados: iStirta medziaga pagal LST 1331:2022 (LST 1331:2022/P:2023) priklauso jvairiagridziams gruntams ir yra priskiriama dulkingam sméliui SD,. Pateiktas
atitikties pareiskimas specifikacijoms Siame bandymy protokole yra bandymy metu gauti statistiskai neapdoroti duomenys, nejtraukiant temperatiros
poveikio ar matavimo neapibrézties. Galutinio bandymy rezultaty naudotojo atsakomybé yra nustatyti, ar gauti rezultatai tinka konkre¢iam panaudojimui ar
konkretiems reikalavimams, jvertinant matavimo neapibréztj. Siame bandymy protokole teikiant atitikties pareiskima, taikyta sprendimo taisyklé, aprasyta
VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorijos Tvarkos aprase TA-2, o skaiciavimai pateikti Atitikties jvertinimo protokole Nr.: AP-3-7796/2025-08-28.

Skai¢iavimus atliko: projekto vadové Simona Cesnauskiené

VILNIUS TECH AKML/PROC-1 ,,Veikly valdymas“/38 priedas/2024-03-01 (3)





Bandymo protokolo Nr. 3-7796 4 puslapis/puslapiy 6

VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija
GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMO REZULTATAI
(LST 1360-1:2022 plovimas ir sijojimas)
Bandomasis objektas: gruntas (BI1.5)
Bandymo data: 2025-08-12—-2025-08-27

Visa iSdziovintos bandomosios dalos masé M ;, g 909,8

ISplautos ir iSdZiovintos band. dalos masé M ,, g 605,9

2025-08-27 <0,063 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 | 315 a5 56 63 80 90

Daliné liekana ant sieto g; 320,5 4844 | 42,6 | 225 | 149 | 66 4,8 34 | 101 | o0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Daliné liekana ant sieto %; 35,2 53,2 4,7 2,5 1,6 0,7 0,5 0,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Visa liekana ant sieto %; 100,0 64,8 11,5 6,8 4,4 2,7 2,0 1,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prabyra pro sietg %; 0 35,2 88 93 96 97 98 99 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

[[Per 63 um akeliy sietg igbyréjusiy smulkiyjy daleliy kiekis ][ 35,2 |

O
(
N
(
N
i

100,0 [ L 00—
90,0 e
80,0 /
70,0 /

X
£ 60,0 ~
o ’
o 50,0 /
o 400
g ol
3 300
o
& 200
10,0
0'00,063 0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 224 315 45 5663 8090

Siety akuciy dydziai, mm
ISvados: iStirta medziaga pagal LST 1331:2022 (LST 1331:2022/P:2023) priklauso jvairiagridziams gruntams ir yra priskiriama dulkingam sméliui SD,. Pateiktas
atitikties pareiskimas specifikacijoms Siame bandymy protokole yra bandymy metu gauti statistiskai neapdoroti duomenys, nejtraukiant temperatiros
poveikio ar matavimo neapibrézties. Galutinio bandymy rezultaty naudotojo atsakomybé yra nustatyti, ar gauti rezultatai tinka konkre¢iam panaudojimui ar
konkretiems reikalavimams, jvertinant matavimo neapibréztj. Siame bandymy protokole teikiant atitikties pareiskima, taikyta sprendimo taisyklé, aprasyta
VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorijos Tvarkos aprase TA-2, o skaiciavimai pateikti Atitikties jvertinimo protokole Nr.: AP-3-7796/2025-08-28.

Skai¢iavimus atliko: projekto vadové Simona Cesnauskiené

VILNIUS TECH AKML/PROC-1 ,,Veikly valdymas“/38 priedas/2024-03-01 (3)





Bandymy protokolas Nr. 3-7796

VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija

PROKTORO TANKIO IR PRALAIDUMO VANDENIUI KOEFICIENTO NUSTATYMAS

Bandomasis objektas: kelio konstrukcija
Bandymo data: 2025-08-12-2025-08-27

Proktoro tankio nustatymas

Bandymas atliktas pagal LST EN 13286-2:2010; LST EN 13286-2:2010/AC:2013

PaBMimo vieta Zvyro misinys* fr. 0/22
(BI1.1+BI2.1+BI3.1)
Bandymo cilindro skersmuo mm, d; 100,0
Bandymo cilindo aukstis mm, h; 120,0
PlUktuvo svoris, kg 2,50
Kritimo aukstis mm, h, 300
Sluoksniy skaicius 3
Smiugiy skaicius kiekvienam sluoksniui 25
DidZiausia leistina dalelé, mm 16
Sutankinimo energija, MJ/m’ 0,5855
Naudojamas bandymo metodas 7.1
Daleliy, didesniy uz 16 mm kiekis, % 5,8
Naudojamas bandinio paruoSimo metodas 6.4
Proktoro tankis p,,, Mg/m® 2,19
Optimalus drégnis W, % 5,8

Pralaidumo vandeniui koeficiento nustatymas

Bandymas atliktas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11:2019, isskyrus 7.1 p.

5 puslapis/puslapiy 6

Naudojamas bandymo metodas: pastovaus hidraulinio nuolydZio. Permeametro tipas: standus. Bandinio paruosimo metodas:
laboratorinis. Bandinio rasis: suardytos sandaros, sausas. Bandymui naudotas vanduo: vandentiekio vanduo, i$ kurio
pasalintas oras. Vizualus bandomojo objekto aprasas pagal standartg ISO 14688-1**: Zvyras.

. . Zvyro misinys* fr. 0/22
Paémimo vieta
(BI1.1+BI2.1+BI3.1)
DidZiausios dalelés dydis, mm 16,0
Atmesty daleliy kiekis, % 11,0
Sauso grunto tankis (pries bandyma) p4 pagal 509
standarta EN 13286-2, g/cm’ '
Grunto drégnis (prie$ bandymg) W pagal 0.0
standartg EN 1097-5, % ’
Grunto drégnis (po bandymo) W pagal standartg 10.0
EN 1097-5, % ’
Soties laipsnis (po bandymo) S, % 161,5
aukstis I, m 0,125
skersmuo dy, m 0,150
Hidraulinis nuolydis i 1,18
Aplinkos temperatira T, °C 21
Pralaidumo vandeniui koeficientas k, 10° m/s 0,2
Pralaidumo vandeniui koeficientas ko, 10° m/s 0,2

*medziagy rasis nustatyta vizualiai

**phandymo metodas neakredituotas

Skai¢iavimus atliko projekto vadove Simona Cesnauskiené
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Bandymy protokolas Nr. 3-7796

VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija

PROKTORO TANKIO IR PRALAIDUMO VANDENIUI KOEFICIENTO NUSTATYMAS

Bandomasis objektas: kelio konstrukcija
Bandymo data: 2025-08-12-2025-08-27

Proktoro tankio nustatymas

Bandymas atliktas pagal LST EN 13286-2:2010; LST EN 13286-2:2010/AC:2013

PaBMimo vieta Dulkingas smélis* fr. 0/16
(BI1.3+BI2.3+BI3.2)
Bandymo cilindro skersmuo mm, d; 100,0
Bandymo cilindo aukstis mm, h; 120,0
PlUktuvo svoris, kg 2,50
Kritimo aukstis mm, h, 300
Sluoksniy skaicius 3
Smiugiy skaicius kiekvienam sluoksniui 25
DidZiausia leistina dalelé, mm 16
Sutankinimo energija, MJ/m’ 0,5855
Naudojamas bandymo metodas 7.1
Daleliy, didesniy uz 16 mm kiekis, % 5,8
Naudojamas bandinio paruoSimo metodas 6.4
Proktoro tankis p,,, Mg/m® 1,99
Optimalus drégnis W, % 8,3

Pralaidumo vandeniui koeficiento nustatymas

Bandymas atliktas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11:2019, isskyrus 7.1 p.

6 puslapis/puslapiy 6

Naudojamas bandymo metodas: pastovaus hidraulinio nuolydZio. Permeametro tipas: standus. Bandinio paruosimo metodas:
laboratorinis. Bandinio rasis: suardytos sandaros, sausas. Bandymui naudotas vanduo: vandentiekio vanduo, i$ kurio
pasalintas oras. Vizualus bandomojo objekto aprasas pagal standartg ISO 14688-1**: dulkingas smélis.

. . Dulkingas smélis* fr. 0/16
Paémimo vieta
(BI1.3+BI2.3+BI3.2)
DidZiausios dalelés dydis, mm 16,0
Atmesty daleliy kiekis, % 10,0
Sauso grunto tankis (pries bandyma) p4 pagal 194
standarta EN 13286-2, g/cm’ '
Grunto drégnis (prie$ bandymg) W pagal 0.0
standartg EN 1097-5, % ’
Grunto drégnis (po bandymo) W pagal standartg 133
EN 1097-5, % ’
Soties laipsnis (po bandymo) S, % 166,7
aukstis I, m 0,125
skersmuo dy, m 0,150
Hidraulinis nuolydis i 1,13
Aplinkos temperatira T, °C 21
Pralaidumo vandeniui koeficientas k, 10° m/s 0,3
Pralaidumo vandeniui koeficientas ko, 10° m/s 0,2

*medziagy rasis nustatyta vizualiai

**phandymo metodas neakredituotas

Skai¢iavimus atliko projekto vadove Simona Cesnauskiené
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UZSAKOVAS

RANGOVAS*

GAMINTOJAS*

BANDOMASIS

OBJEKTAS

OBJEKTAS

1 puslapis/puslapiy 2
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Automobiliy keliy ISONEC 17025 ZAmt
mokslo laboratorija
Nr. LA.01.063

BANDYMU PROTOKOLAS Nr. 8-2151
2025-08-28

Rokiskio rajono savivaldybés administracija, Sajudzio a. 1, LT-42136 Rokiskis
(pavadinimas ir adresas)

(jei nesutampa su uzsakovu)

(uzsakovo deklaruojamas)

(uzsakovo deklaruojamas pavadinimas, statybvieté)

Lasai, Birzupio g.

UZSAKYMO DATA -

BANDYMU DATA

EMINIUS ATRINKO

PASTABOS*

KITA INFORMACIJA*

PRIEDAI*:

Bandymy protokolg patvirtino projekto vadove

* pildyti neprivaloma

2025-08-06

(pareigos, v. pavarde)

(papildoma informacija susijusi su konkreciu bandymu)

Sie bandymy rezultatai susije tik su konkreéiais i$bandytais pavyzdziais

priedas Nr. 1 (schema)

(nurodomi priedy numeriai ir pavadinimai)

Simona Cesnauskiene
(v., pavarde)

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inZinerijos fakulteto Keliy tyrimo instituto Automobiliy keliy mokslo laboratorija (toliau - VILNIUS TECH
Automobiliy keliy mokslo laboratorija) Linkmeny g. 28, L2 korpusas, LT-08217 Vilnius. Tel. 4370 5 2744712, el. pastas: akml@vilniustech.|t.
Be rastisko VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorijos sutikimo atskiros bandymy protokolo dalys negali buti dauginamos.
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Bandymo protokolas Nr.: 8-2151

VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija

AUTOMOBILIY KELIY) DANGOS KONSTRUKCIJOS SLUOKSNIY STORIY MATAVIMO REZULTATAI
(MN SSN 15 X skyrius)

Objektas: Lasai, Birzupio g.

Matavimo data: 2025-08-06

2 puslapis/puslapiy 2

Atskiros matavimo reikSmés, jvertinus | Vidurkis, | Pataisos
Sluoksnis* Matavimo vieta pataisos dydj Ah, mm mm dydis, Pastabos
h.; h., h,; h., h, mm:
Zvyro misinys fr. 0/22° 46 47 46 47 47 39 BI1.1
Asfalto sluoksnis 58 59 58 59 59 39 BI1.2
Dulkingas smélis fr. 0/16" Vieta Nr. 1 (55.84985 25.72952) 112 110 112 110 111 39 BI1.3
Dulkingas smélis SDO1 267 268 268 267 268 39 BI1.4
Dulkingas smélis SD, >128 >127 >127 >128 >128 39 BI1.5
Zvyro misinys fr. 0/221 352 353 351 351 352 39 Bl2.1
. e 1
Dulk!ngas smt.eI!s fr. 0/161 Vieta Nr. 2 (55.84922 25.72941) 154 153 156 156 155 39 BI2.2
Dulkingas smélis fr. 0/16 140 141 139 140 140 39 BI2.3
Dulkingas smélis SD, >70 >64 >71 >70 >69 39 BI2.4
Zvyro misinys fr. 0/221 151 151 152 152 152 39 BI3.1
Dulkingas smélis fr. 0/161 128 128 128 127 128 39 BI3.2
BI3.3.
Vieta Nr. 3 (55.84835 25.72931) Dél techniniy kliagiy
Dulkingas smélis fr. 0/16" 172 172 171 172 172 39 tolimesni kasimo
darbai nebuvo
vykdomi

Matavimo vietg nurodé uzsakovo atstovas.
*medziagy rasis nustatyta vizualiai.

! Granuliometriné sudeétis pateikta bandymy protokole 3-7796
Pastaba: vietoje Nr. 2 gruntinis vanduo rastas 1,55 m gylyje

Skai¢iavimus atliko: projekto vadové S. Cesnauskiené
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