
 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 
 

1. SĄVOKOS 

Užsakovas –  AB „LTG Infra“. 
Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir 

jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį. 

Darbai – Radviliškis-Pagėgiai-valstybės siena 122 km griovio valymas. 

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

Aprašas – Radviliškis-Pagėgiai-valstybės siena 122 km griovio valymo paprastojo remonto aprašas. 

Regionas – Klaipėdos. 
 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Pirkimo objektas – Radviliškis-Pagėgiai-valstybės siena 122 km griovio valymas. 

2.2. Statinio kategorija – ypatingas statinys. 

2.3. Statinio grupė – susisiekimo komunikacijos.  

2.4. Statybos rūšis – paprastasis remontas. 

2.5. Pirkimas apima: Užsakovas siekia įsigyti Darbus, kurių techniniai reikalavimai aprašyti Techninėje 

specifikacijoje, Sutartyje ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir parametrais. 

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 

3.1. Darbams atlikti Rangovas turės parengti Aprašą ir atlikti darbus. 

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 
 

4.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS / PASLAUGOMS: 

4.1.1. Rangovas iki darbų pradžios turi parengti Radviliškis-Pagėgiai-valstybės siena 122 km griovio valymo 

paprastojo remonto aprašą. Reikalavimai Aprašui: 

4.1.1.1. Parengtas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų, teisinės ir geležinkelių transporto terminijos 

reikalavimų, kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių 

dokumentų reikalavimais „arba lygiavertis“. Brėžinių apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyvinių 

dokumentų (įskaitant standarto LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ arba 

lygiaverčio) reikalavimus; 

4.1.1.2. Brėžinių kiekis ir detalumas turi būti pakankamas įgyvendinti visus numatytus sprendinius. Būtina 

aprašyti detalų darbų organizavimą statybvietėje. Apraše turi būti nurodyti darbai, kuriuos vykdant 

nutraukiamas traukinių eismas darbų vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir/ar darbai, pažeidžiantys 

geležinkelio kelių artumo gabarito reikalavimus, kuriems reikalingos eismo pertraukos; 

4.1.1.3. Siūlomi sprendiniai turi atitikti tokio tipo statinio sprendiniams taikomus Lietuvos Respublikoje 

galiojančių teisės aktų reikalavimus. Parengtą Aprašą suderinti su Užsakovu teisės aktuose numatyta tvarka; 

4.1.1.4. Įvertinti ir parinkti privažiavimo kelio į statybvietę įrengimą (pagal poreikį); 

4.1.1.5. Atlikti alternatyvių privažiavimo kelių į statybvietę įvertinimą (pagal poreikį). 

4.1.2. Konstrukcinius sprendimus derinti su Užsakovu. 

4.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI: 
4.2.1. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti 
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. 

4.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE 
KELIAMI REIKALAVIMAI: 

4.3.1. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinės saugos ir 
aplinkosaugos reikalavimus. 

4.3.2. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo pakeitimus ir darbų 
geležinkelyje ypatumus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje bei 2023-10-23 PO(INFRA)-
453/2023 „Dėl saugaus darbo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ Rangovas turi kreiptis į Užsakovą ir iki 
darbų pradžios išsiimti aktą – leidimą Darbams vykdyti. Rangovo darbuotojai (specialistai), dirbantys 
geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje bei geležinkelio pavojingoje zonoje, turi būti supažindinti 
su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų 
nustatyta tvarka. 



 

 

4.3.3. Jei Darbų vykdymo metu veikiančiame geležinkelyje arba šalia jo vykdant darbus ar atliekant matavimus 
arba kitus Darbų įgyvendinimui būtinus tyrimus gali būti pažeidžiami minimalūs gabaritai, nurodyti 
Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei techninių reglamentų 
reikalavimuose, tokie darbai ar paslaugos turi būti atliekamos tik eismo pertraukų metu. 

4.3.4. Įvertinti ir parinkti signalizacijos, ryšių ir elektros tiekimo kabelių pernešimą, įgilinimą, iškėlimą arba 
apsaugojimą, jeigu jie pateks į darbų zoną. Numačius signalizacijos, ryšių ir elektros įrenginių 
pertvarkymą, pateikti visas objekto apimtyje reikalingas principines ir montavimo schemas. 

4.3.5. Rangovas turi prieš darbų vykdymą veikiančių inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, suderinti planuojamus 
darbus ir /ar gauti leidimus iš atitinkamų tinklų eksploatuotojų darbams vykdyti veikiančio įrenginio 
apsaugos zonoje. 

4.3.6. Rangovas savo lėšomis turi atlikti ar užsakyti visus matavimus ar tyrimus (topografinius, geologinius, 
konstrukcijų bandymus ir kt.), kurie yra reikalingi tinkamam Darbų įvykdymui. Matavimus ar tyrimus 
atliksiantis Rangovas privalo turėti specialios paskirties techniką ir metrologiškai patikrintus įrenginius bei 
licencijuotas programines įrangas, nurodytiems matavimas ar tyrimams atlikti arba turėti sutartis su 
įmonėmis, kurios suteiks reikiamą techniką, įrenginius, programinę įrangą ar paslaugas. 

4.4. KITOS SĄLYGOS: 

4.4.1. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose (pvz. Apraše) 
galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo 
tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, 
sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. 
4.4.2. Paslaugos ir/ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. 
4.4.3. Papildomi reikalavimai darbams: 

4.4.3.1. Prieš darbų pradžią atlikti griovio niveliaciją. Griovio padėtį ir nuolydžius derinti su Užsakovu; 
4.4.3.2. Smulkių medžių ir krūmų kirtimas darbų zonoje; 
4.4.3.3. Griovio vagos valymas ir formavimas pagal suderintus nuolydžius; 
4.4.3.4. Baigus griovio valymo darbus atlikti griovio niveliaciją; 
4.4.3.5. Baigus darbus statybvietę palikti švarią ir sutvarkytą. 

4.4.4. Numatyti visų statybinių šiukšlių utilizavimą išvežant, tokią teisę turinčiai tvarkyti įmonei. 
 

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI 
 

5.1. Dokumentai, įrodantys atitiktį taikomiems žaliesiems kriterijams kaip nustatyta TS priedo Nr. 1 reikalavimuose. 

5.2. Užpildytas preliminarus darbų kiekių žiniaraštis Priedas Nr. 2. 

6. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas 

6.1 

Radviliškis-Pagėgiai-valstybės 
siena 122 km griovio valymo 
darbų paprastojo remonto 
aprašas. 

1 egz. kompiuterinėje laikmenoje* 
(tekstinė dalis .pdf formatu, 
brėžiniai .dwg formatu) pasirašyta 
elektoriniu parašu. 

Sutarties vykdymo 
momentu, iki darbų 
vykdymo pradžios per 2 
mėn. 

6.2 

Numatomų panaudoti 
medžiagų gamintojų parengti 
aprašymai (kuriuose pateikiami 
techniniai parametrai ir 
savybės), sertifikatų arba 
atitikties deklaracijų kopijos su 
bandymo protokolais 
(pateikiami lietuvių/anglų 
kalbomis arba su vertimu į 
lietuvių kalbą, pasirašytu 
vertėjo), arba nuorodos į 
minėtą gamintojų skelbiamą 
informaciją internete. 

1 egz. kompiuterinėje laikmenoje 
(tekstinė dalis .pdf formatu, 
brėžiniai .dwg formatu) pasirašyta 
elektoriniu parašu. 

Sutarties vykdymo 
momentu, iki darbų 
vykdymo pradžios. Visos 
medžiagos prieš darbų 
pradžią turi būti suderintos 
su Užsakovu. 

6.3. Darbų atlikimo grafikas. 
Teikiama elektronine forma, lietuvių 

kalba. 

Per 10 (dešimt) darbo dienų 

nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos. 



 

 

6.4. 

Aktas – leidimas (Prašymas 

dėl leidimo dirbti LTG Infra 

teritorijoje išdavimo). 

Rangovas turi kreiptis į Užsakovą 
gauti aktą - leidimą vykdyti darbus 
veikiančioje geležinkelio zonoje. 
Prašymą galima užpildyti 
https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/ 
(pirmą kartą jungiantis reikalinga 

išankstinė registracija). 

Iki darbų pradžios. 

 

6.5. 

 

Geležinkelio transporto bendro 

saugos sertifikato kopija, 

leidžianti naudotis geležinkelių 

infrastruktūra, manevruoti ir/ ar 

važiuoti visame Lietuvos 

geležinkelių tinkle (esant 

poreikiui). 

Lietuvos transporto saugos 

administracijos nustatyta tvarka 

išduotą sertifikato kopiją. 

Kartu su 6.4. dokumentu 
 
Pastaba. Be nurodyto 

dokumento Aktas - leidimas 

nebus išduodamas. 

6.6. 
Prašymas dėl statybviečių 
suteikimo. 

 

Laisva forma nurodant specialiosios 

technikos laikymo vietą ir terminą 

Teikiama elektronine forma (el. 

paštu info@ltginfra.lt ), lietuvių 

kalba. 

Ne vėliau kaip prieš 10 

(dešimt) darbo dienų iki 

Darbų pradžios. 

6.7. 

Paraiška eismo pertraukai 

gauti (visada pildoma kai 

reikalinga eismo pertrauka). 

Prašymą galima užpildyti 
https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/ 
(pirmą kartą jungiantis reikalinga 

išankstinė registracija). 

Paraiškos teikiamos AB 

„LTG Infra“ generalinio 

direktoriaus 2024 m. 

rugsėjo 05 d. sprendimu Nr. 

SPR(INFRAI)-131/2024 

patvirtintomis geležinkelių 

transporto eismo pertraukų 

suteikimo ir vykdymo 

taisyklėmis (su vėlesniais 

pakeitimais) nustatytais 

terminais. 

 

7. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus: 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas 

7.1 

Deklaracija, jog darbams naudota 
technika, įrenginiai ir/ar 
licencijuotos programinės įrangos 
atitinka techninės specifikacijos 
reikalavimus. 

1 egz. kompiuterinėje laikmenoje* 
(tekstinė dalis .pdf formatu, 
brėžiniai .dwg formatu) pasirašyta 
elektoriniu parašu. 

Sutarties įvykdymo 
momentu. 

7.2 

Pažyma apie statybinių atliekų 
perdavimą jas tvarkančiai įmonei 
arba jų sutvarkymą kitų teisės 
aktais nustatytu būdu (pagal 
poreikį). 

1 egz. kompiuterinėje laikmenoje* 
(tekstinė dalis .pdf formatu) 
pasirašyta elektoriniu parašu. 

Sutarties įvykdymo 
momentu, įvykdžius 
darbus. 

7.3 
Atliktų darbų įvertinimo ir priėmimo 
nuolatiniam naudojimui aktas 

Bendrovės komisijos surašytas 
laisvos formos aktas, teikiamas 
elektronine forma, pasirašomas 
abiejų šalių sertifikuotu elektroniniu 
parašu, lietuvių kalba 

Komisijai priėmus 
darbus. 

7.4 

Atliktų darbų  priėmimo - perdavimo 
aktas (forma F-2), suvestinė 
pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų 
vertes (forma F-3). 

Pasirašomas elektoriniu parašu per 
dokumentų valdymo sistemą, 
lietuvių kalba 

Užsakovo paskirtai 
komisijai priėmus 
darbus (vienas aktas 
Sutarties galiojimo 
metu). Mėnesiniai 
tarpiniai aktai nebus 
pasirašomi. 

https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/
mailto:info@ltginfra.lt
https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/


 

 

7.5 
Galutinis Darbų priėmimo – 
perdavimo aktas 

Teikiama laisva elektronine forma, 
lietuvių kalba. 

Per 10 (dešimt) darbo 
dienų po atliktų darbų 
priėmimo - perdavimo 
akto pasirašymo 

7.6 Įrengto griovio išilginis profilis 

1 egz. kompiuterinėje laikmenoje* 
(tekstinė dalis .pdf formatu, 
brėžiniai .dwg formatu) pasirašyta 
elektoriniu parašu. 

Sutarties įvykdymo 
momentu, įvykdžius 
darbus. 

*- dokumentai esant poreikiui pateikti „OneDrive“ platformoje AB „Lietuvos geležinkeliai“ serveryje (prieiga 
bus suteikta pasirašius sutartį. 

 

8. ATLIKĘS STATYBOS DARBUS TIEKĖJAS PRIVALO: 

8.1. Baigus darbus statybvietę palikti švarią ir sutvarkytą. 

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS 
 

9.  PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA  

9.1. Vieta - darbai vykdomi tarp 121+166 km ir 121+574 km esančių pralaidų. 

9.2. Darbai turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 6 mėn. (šeši mėnesiai) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos . 

9.3. Atliktų darbų įvertinimo ir priėmimo nuolatiniam naudojimui aktą pasirašo Užsakovo sudaryta komisija ne ilgiau 

kaip per 7 (septynias) darbo dienas, nuo Rangovo pranešimo apie faktiškai įvykdytus darbus. O Užsakovas 

nustatęs, kad Darbai turi trūkumų, neatitinka Sutarties ir / ar jos priedų reikalavimų, išsiunčia Rangovui pranešimą 

apie nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos Darbų nepriėmimo priežastys. Darbų vykdymo, perdavimo ir 

priėmimo tvarka aprašyta Sutarties Bendrosiose sąlygose. 

9.4. Darbai turi būti suteikti kokybiškai pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Nustačius, kad Darbai 

yra nekokybiški Rangovas privalo ištaisyti Darbų trūkumus per Užsakovo ir Rangovo suderintą ir nustatytą 

terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų. 

PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai, 1 lapas. 

Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas. 

Priedas Nr. 3 – Pirkimo objektui aktualūs teisės aktai, taisyklės, normatyviniai dokumentai, numatyti šioje techninėje 

specifikacijoje galiojančių teisės aktų sąrašas, 6 lapai. 

Priedas Nr. 4 – Atliktų darbų  priėmimo - perdavimo aktas (forma F-2) ir suvestinė pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų 

vertes (forma F-3), 2 lapai. 
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