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TIKSLAS

Užsakovo  reikalavimai  statinio  informacinio  modelio  rengimui  yra  dokumentas,  nusakantis  Užsakovo 
poreikius, lūkesčius ir keliamus reikalavimus integruoto skaitmeninio – informacinio modelio planavimui ir  
parengimui statybos ir statybos užbaigimo stadijose, atsižvelgiant į Užsakovo poreikius, statinio specifiką 
ir galiojančius LR teisės aktų reikalavimus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Užsakovo  reikalavimai  statinio  informacinio  modelio  rengimui  yra  dokumentas,  nusakantis  Užsakovo 
poreikius, lūkesčius ir keliamus reikalavimus integruoto skaitmeninio – informacinio modelio planavimui ir  
parengimui statybos ir statybos užbaigimo stadijose, atsižvelgiant į Užsakovo poreikius, statinio specifiką 
ir galiojančius LR teisės aktų reikalavimus.

Tekstą, pažymėtą paryškintu kursyvu, Rangovas turi pakeisti atitinkamais duomenimis.

Tekstas, pažymėtas DIDŽIOSIOMIS BAHNSHRIFT FONTO raidėmis yra reikšmiu pavyzdžiai.

Tekstas [laužtiniuose skliaustuose] yra privalomas ir turi būti pakeistas atitinkamomis reikšmėmis.

Tekstas {figūriniuose skliaustuose} yra pasirenkamas ir turi būti pakeistas atitinkamomis reikšmėmis.

Vertikalus brūkšnys „ | “ skiria privalomų ar pasirenkamų verčių variantus. Modelyje turi būti palikta viena 
vertė iš atitinkamo sąrašo, kaip kad [ A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 ] ar {A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | …}

Modelių elementų geometrinio išvystymo (Level of Detail, toliau tekste –  LoD) ir informacinės apimties 
(Level  of  Information,  toliau tekste  LoI)  lygių  aprašas  paremtas  “LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD) 
SPECIFICATION”: https://bimforum.org/lod/  ir “BIM MODELIO SISTEMŲ IR ELEMENTŲ DETALUMO 
LYGIAI”, https://skaitmeninestatyba.lt/produktas/bim-modelio-sistemu-ir-elementu-detalumo-lygiai/

 1  TAIKYMO APIMTIS 

Šie  reikalavimai  taikomi  rengiant  statinio  integruotus  skaitmeninius  statybos  ir  statybos  užbaigimo 
stadijų modelius pagal rangos sutartis, sudarytas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir 
valdomas UAB "Vilniaus vystymo kompanija" (toliau - Projekto valdytojas).

 2  PROJEKTO INFORMACIJA

 2.1  Projekto metaduomenyse privaloma nurodyti teisingą ir patikimą informaciją apie projektą, sklypą 
(-us), statinį, užsakovą, projekto ir projekto dalies rengėją, projekto valdytoją.

Projekto pavadinimas MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MIGLOS G. 1A, VILNIUJE, 
REKONSTRAVIMAS

Sklypo adresas Miglos g. 1A, Vilnius

Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0029:323

Statinio projekto 
pavadinimas

Mokslo paskirties pastato Miglos g. 1A, Vilniuje, rekonstravimo 
projektas

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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Adresas Miglos g. 1A, Vilnius

Organizacijos pavadinimas [rangovo pavadinimas]

Organizacijos aprašymas [...] dalies rengėjas

2025 METŲ STATINIO 
REKONSTRUKCIJOS 
ARCHITEKTAI

R. Razulevičienė, LAR atestato Nr. A257
V. Norkūnaitė, LAR atestato Nr. A2288
D. Kličius
G. Pilkauskė
M. Norvila

 2.1.1  Žemiau nurodyta projekto informacija pildoma tik tuomet jei programinė įranga leidžia įvesti 
daugiau nei vieną Organizaciją. Informacija pildoma žemiau nurodytu eiliškumu, tiek kiek leidžia 
naudojama programinė įranga

Organizacijos pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybė

Organizacijos aprašymas Užsakovas

Organizacijos pavadinimas [projektuotojo pavadinimas]

Organizacijos aprašymas Projekto rengėjas

Organizacijos pavadinimas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Organizacijos aprašymas Projekto valdytojas

 3  BIM TIKSLAI

 3.1  Statybos stadijos modelio tikslas – papildyti ir patikslinti Projektinių pasiūlymų, techninio projekto 
ar  techninio darbo projekto  metu sukurtą integruotą skaitmeninį  statinio  modelį,  fiksuojant  jame 
rangos metu sukuriamą informaciją. Ši informacija turi būti tinkama ir pakankama:

 užfiksuoti statinyje panaudotus gaminius ir medžiagas bei jų esminius naudojimo rodiklius, 
reikalingus statinio ar jo elementų priežiūrai, remontui, rekonstrukcijai ar pakeitimui;

 identifikuoti atliktų darbų datas, elementų ir įrangos garantinius laikotarpius;

 užfiksuoti esminius rodiklius, reikalingus tinkamam inžinerinių sistemų bei įrangos darbui;

 pasinaudoti modeliu kaip informacijos šaltiniu statybos, statybų proceso užbaigimo ir statinio 
eksploatacijos metu.

 3.2  Statybos  užbaigimo  stadijos  modelio  tikslas  –  papildyti  ir  patikslinti  Statybos  stadijos  metu 
sukurtą integruotą skaitmeninį statinio modelį, fiksuojant jame statybos užbaigimo metu sukuriamą 
informaciją.

 3.3  Pateikiamoje lentelėje aprašyti Užsakovo lūkesčiai ir sritys, kurioms bus skiriamas didžiausias 
dėmesys atliekant darbų kontrolę.

Žymėji
mas,

Informacinio modelio taikymo atvejai Informacinio modelio panaudojimo būdas

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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25 Išpildomasis modeliavimas

26 Duomenų modeliavimas
Parengtas ir patikrintas objekto BIM modelis gali būti 
panaudojamas lyginamajai sprendinių analizei.

27 Statinio priežiūros planavimas
Duomenimis ir duomenų analize paremtas statinių 
priežiūros kaštų planavimas 

29 Energijos sąnaudų analizė
Duomenimis ir davikliais paremta pastato energijos 
sąnaudų analizė ir optimizavimas

30 Turto valdymas
Sukaupta ir patikrinta modelio informacija perduodama 
kaip pradiniai ir patikrinti duomenys turto valdymui ir 
priežiūrai. 

31 Efektyvus statinio naudojimas
Žinomai teisingais duomenimis ir jų analize pagrįsta 
statinio inžinerinių sistemų priežiūra, valdymas ir plėtra. 

 3.4  Šiame dokumente nurodyti tikslai yra viršesni už BEP numatytas jų įgyvendinimo priemones. Jei 
patvirtintas BEP neleis įgyvendinti šių tikslų, turės būti koreguojamas BEP dokumentas.

 4  PROJEKTO ETAPAI

 4.1  Užsakovas taiko  BIM modelį  S2  –  S6,  t.  y.  projektinių  pasiūlymų rengimo,  techninio,  darbo 
projektų  ir  statybos  etapuose.  Užsakovas atliks  galimybių  studiją  naudoti  parengtą  BIM modelį 
integruotame pastato gyvavimo ciklo valdyme, prijungiant S7, t. y. pastato priežiūros bei pašalinimo 
etapus.

 4.2  Statybos ir statybos užbaigimo stadijose yra tikslinami ir papildomi reikiama informacija Darbo 
arba techninio darbo projekto stadijos modeliai.

Gyvavimo ciklo 
etapai 

pagal ISO 29481-1
Stadija Statinio gyvavimo ciklo stadija BIM naudojimas

0 + 1 + 2 S0 Poreikių apibrėžtis

3 S1 Galimybių formavimas

4 + 5 S2 Projektiniai pasiūlymai

BIM procesas

6 S3 Techninis projektas

Statybą leidžiantis dokumentas

7 S4 Darbo projektas

8
S5 Statyba

S6 Statybos užbaigimas

9 S7 Naudojimas ir priežiūra
BIM duomenimis grįstas pastato 
priežiūros ir valdymo procesas

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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 5  MODELIŲ RENGIMAS

Statybos ir statybos užbaigimo stadijų modeliai rengiami projektinės dokumentacijos modelių pagrindu 
integruotoje darbo aplinkoje, statinio informacinio modeliavimo (BIM) procesu, bendradarbiaujant visoms 
projektavimą ir statybą užtikrinančioms šalims.

 5.1  BENDROSIOS NUOSTATOS

 5.1.1  Statybos ir  statybos užbaigimo stadijų  BIM modeliai  rengiami  taip,  kad atitiktų Užsakovo 
lūkesčius.

 5.1.2  Rangovas  arba  jo  paskirtas  BIM  koordinatorius  privalo  užtikrinti  savalaikį  BIM  modelio 
rengimą ir jo aktualumą. 

 5.1.3  Statybos stadijos BIM modelio rengimo grafikas yra rengiamas pagal statybos darbų grafiką. 
Koreguojant statybos darbų grafiką, atitinkamai koreguojamas ir BIM modelio rengimo grafikas. 
Modelyje pateikiama informacija negali atsilikti laike nuo faktinės statinio situacijos daugiau nei 2 
savaites.

 5.1.4  Statybos  užbaigimo  stadijos  BIM  modelis  rengiamas  lygiagrečiai  su  statybos  užbaigimo 
procesu.

 5.1.5  Užsakovas pateikia  Rangovui  BIM modelio  atributinės informacijos detalumo gaires.  Jais 
remiantis  Rangovas  ar  jo  paskirtas  BIM koordinatorius  BEP dokumente  numato  pateikiamos 
informacijos apimtį ir, prieš pradedant darbus, suderina su Užsakovo paskirtu BIM vadovu.

 5.1.6  Modelių atributų informacija suvedama pagal atitinkamus pirminius dokumentus: projektinius 
duomenis,  sistemų  derinimų,  bandymų  ar  priėmimų  protokolus,  atitikties  deklaracijas, 
važtaraščius, pakuočių informaciją ir pan.

 5.2  PROGRAMINĖ ĮRANGA

 5.2.1  Naudojamos  programinės  įrangos  sąrašas  ir  naudojama  versija  projekto  partnerių 
informavimo ir duomenų suderinamumo tikslu nurodoma BEP dokumente. Projekte naudojama 
programinė įranga turi būti suderinama tarpusavyje pagrindinių ar atvirų projektinių duomenų failų 
mainų formatais. Jei projekte naudojama vienoda programinė įranga, rekomenduojama naudoti 
vienodą programinės įrangos versiją.

 5.2.2  Turi  būti  naudojamos programinės įrangos,  atitinkančios OpenBIM kriterijus.  Programinės 
įrangos,  kurios  atitinka OpenBIM kriterijus,  nurodytos tarptautinės BuildingSmart  organizacijos 
tinklalapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/.

 5.2.3  Programinė įranga parenkama taip, kad Užsakovas turėtų galimybę peržiūrėti rengiamą BIM 
modelio  pradinį  failą  nemokamomis  arba  turimomis  (įsigytomis)  peržiūros  programomis, 
parodančiomis visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir jų atributus.

 5.2.4  Jei  Projekto rengėjas modelio kūrimui  pasirenka specifinę programinę įrangą, kuriai  nėra 
nemokamų peržiūros programų, jis privalo viso projekto laikotarpiu savo sąskaita skirti Užsakovui 
jo  patalpose ne mažiau kaip 1 (vieną) licencijuotą darbo vietą modelio  informacijai  peržiūrėti. 
Projekto  rengėjas  turi  numatyti  suderintos  programinės  įrangos  instaliavimo  Užsakovo 
kompiuteriuose procesą ir trumpus, iki 4 valandų trukmės mokymus bei iki 2 valandų bendros 
trukmės konsultacijas telefonu ar interaktyviu vaizdo skambučiu, kuriuose paaiškintų pagrindinius 
darbo su programa ir informacijos peržiūros bei tikrinimo principus.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.

https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/
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 5.3  KOKYBĖS KONTROLĖ IR MODELIO PATIKROS

 5.3.1  Statybos  ir  statybos  užbaigimo  stadijų  modeliuose  pateikiama  informacija  privalo  būti 
teisinga ir aktuali. Modelio rengimo metu turi būti nustatyti ar apibrėžti darbo metodai, taisyklės ir  
užtikrinta jog jų būtų laikomasi pateikiant ir tikslinant informaciją.

 5.3.2  Informacijos patikimumo ir  kokybės kontrolės procesai  turi  būti  suderinti  BEP dokumente 
prieš pradedant kurti modelį ir gali būti pagal poreikį tikslinami modelio kūrimo eigoje.

 5.3.3  Išaiškėjus neleistinam BIM modelio netikslumui, Rangovas privalo savo sąskaita pakoreguoti 
BIM modelį ir perduoti jį Užsakovo paskirtam BIM vadovui šiame dokumente aprašyta tvarka.

 5.3.4  Užsakovas  atlieka  nepriklausomas  nuo  Rangovo  darbinių  ir  pateikiamų  BIM  modelių 
informacijos kokybės ir tikslumo patikras.

 5.4  STATINIO ELEMENTŲ INFORMACIJOS KLASIFIKAVIMO SISTEMA

 5.4.1  Statybos  ir  statybos  užbaigimo  stadijų  modeliuose  naudojama  projektavimo  stadijoje 
numatyta statinio elementų informacijos klasifikavimo sistema.

 5.4.2  Esant pagrįstam poreikiui,  klasifikavimo sistemą galima keisti.  Visas su statinio elementų 
informacijos  klasifikavimo sistemos keitimu susijusias išlaidas ir sąnaudas dengia Rangovas.

 5.5  ELEMENTŲ SAVYBIŲ INFORMACIJA

 5.5.1  Užsakovas  kaip  susijusį  dokumentą,  pateikia  naudojamą  elementų  savybių  sąrašą,  jų 
duomenų tipus, naudojimo atvejus ir verčių pavyzdžius. Esant poreikiui šis atributų sąrašas gali 
būti pateiktas ir redaguojamus formatu.

 5.5.2  Užsakovas, kaip susijusį dokumentą, pateikia privalomų ir pasirenkamų modelio atributų ir 
žinomai  maksimalios  apimties  modelio  elementų  taikymo  matricą,  taikomą  visuose  Projekto 
etapuose.  Projektui  aktuali  modelių  apimtis,  neviršijanti  nurodytos  maksimalios  informacijos 
apimties,  derinama  Sutarčiai  įsigaliojus.  Pridedamoje  informacijoje  nenumatytų  elementų 
pateikiamos informacijos apimties nustatymui naudojama analogiškų arba panašiausių elementų 
ontologija.  Šią  matrica  Užsakovas,  esant  galimybei,  pateikia  IDS  –  Information  Delivery 
Specification  formatu  [ https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/information-
delivery-specifications-ids/ ], o esant poreikiui – ir redaguojamu formatu.

 5.5.3  BIM modelių elementų savybių informacija privalo būti aprašyta pagal EIR ir BEP numatytus 
reikalavimus,  Lietuvoje  galiojančius  teisės  aktus,  norminius  dokumentus  ir  standartus,  lietuvių 
kalba.  Elementų  savybių  pavadinimai  ir  jų  duomenų  tipai  privalo  būti  tokie  kokie  pateikti  
susijusiuose dokumentuose.

 5.5.4  BIM modelių elementų savybių informacija pildomai nuosekliai, vykdant atitinkamas projekto 
stadijas. Projekto stadijos pabaigoje atitinkamam elementui privalo būti priskirta visa privaloma jo 
informacija. Projekto stadijos vykdytojas privalo informuoti  Užsakovą apie pastebėtą trūkstamą 
ankstesnių projekto stadijų informaciją.

 5.5.5  Elementų  savybių  informacijos  priskyrimo  taisykles  rengia  Rangovo paskirtas  BIM 
koordinatorius,  naudodamasis  savo  patirtimi  ir  pagrindinių  projekte  naudojamų  programinių 
paketų teikiamomis modeliavimo rekomendacijomis.

 5.5.6  Modelio informacija pildoma metrine matavimo sistema, standartiniais SI matavimo vienetais. 
Modelio  ilgio  matavimo  vienetai  –  milimetrai  (statiniui),  metrai  (sklypo  planui,  teritorijoms  ir 
infrastruktūros objektams). Ploto vienetai – kvadratiniai metrai (m²), dviejų dešimtainių skaitmenų 

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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tikslumu. Tūrio vienetai – kubiniai metrai (m³), vieno dešimtainio skaitmens tikslumu. Kiti dydžiai 
pateikiami projekte numatytu tikslumu.

 5.5.7  IFC standarte numatytos modelio elementų savybės pateikiamos atitinkamose IFC standarte 
numatytose  loginėse  grupėse  (IfcPropertySet,  IfcQuantitySet),  kurių  pavadinimai  prasideda 
atitinkamai Pset_* arba Qset_*.

 5.5.8  Kai atitinkamų modelio elementų savybių nėra numatyta IFC standarte, jos grupuojamos į 
„VVK“ loginę grupę (IfcPropertySet).

 5.5.9  Savybių  informacija  gali  būti  grupuojama  į  atskiras,  smulkesnes  logines  grupes 
(IfcPropertySet, IfcQuantitySet), tai derinama BEP rengimo metu.

 5.5.10  BIM  modelio  elementų  savybių  informacija  privalo  atitikti  pateikiamus  susijusius 
dokumentus.

 5.6  MODELIO DETALUMAS

 5.6.1  Modelių geometrinis detalumas atitinka darbo projekto arba techninio darbo projekto stadijoje 
parengtų modelių geometrinį detalumą.

 5.6.2  Kai projekto dalies elementų gamybinį BIM modelį rengia trečioji šalis (pavyzdžiui fasado 
sistemos, santvaros, sijos ir panašiai), jis turi būti tinkamai koordinuotas pagal projekto BEP plane 
nurodytus duomenis, o jo elementų atributinės informacijos apimtis turi būti ne mažesnė nei 
taikoma Statybos (S5) stadijos modeliams. Šių modelių koordinacija ir tikrinimas atliekami pagal 
projektavimo stadijos reikalavimus, reikalingi pakeitimai identifikuojami ir nustatyta tvarka 
perduodami šio modelio rengėjui. Kai BIM modelis nerengiamas, sprendinių koordinavimas 
atliekamas pagal turimus projektinius duomenis.

 5.6.3  Nuorodos į projekto mazgus ir detales turi būti patikrintos įr esant reikalui pakoreguotos, kad 
atspindėtų faktinę padėtį statinyje. Nuorodos (URL), skirtos atributinei informacijai priskirti, turi būti 
sukurtos Užsakovo nurodytoje duomenų mainų ir saugyklos platformoje, kaip aprašyta šio 
dokumento skyriuje „Modelio informacijos perdavimas užsakovui“ skyriuje.

 5.6.4  Elementai  gali  būti  modeliuojami  tūriniais  objektais  -  nėra  būtina  detalizuoti  elemento 
realistinių formų, jei to nereikia projekto sprendiniams.

 5.6.5  Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai organizuoti ir sugrupuoti pagal pastato 
aukštus, erdves, sistemas, elementus ir pan., o elementai tinkamai priskirti šiems grupavimams. 
Jei reikia, šis priskyrimas tikslinamas ar koreguojamas Statybos stadijoje.

 5.7  BIM DUOMENŲ MAINŲ IR KOMUNIKACIJOS INFRASTRUKTŪRA

 5.7.1  Projekte turi būti naudojama viena duomenų infrastruktūra - CDE. Visa reikalinga ir patikima 
projekto informacija privalo būti teikiama tik per CDE. Rekomenduojama naudoti tą pačią CDE 
aplinką projektinės dokumentacijos valdymui ir Statybos bei Statybos užbaigimo stadijų modelių 
pateikimui.

 5.7.2  Projekto vadovas arba rengėjo BIM koordinatorius turi pateikti ir su Užsakovo paskirtu BIM 
vadovu suderinti naudojamą CDE sistemą, kurios projekto nuoroda (URL) įtraukiama į BEP.

 5.7.3  Projekto  rengėjas,  esant  išreikštam poreikiui,  turi  per  protingą  laiko  tarpą  numatyti  CDE 
aplinkos naudojimo mokymus Užsakovo nurodytiems darbuotojams.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.



MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MIGLOS G. 1A, VILNIUJE,
REKONSTRAVIMAS

Puslapis 8 iš 13

Šablonas B04-01.NS

Laida 0

 5.7.4  CDE turi suteikti galimybę Užsakovui peržiūrėti ir stebėti visą BIM modelį statinio statybos 
laikotarpiu.

 5.7.5  Rangovas,  esant  poreikiui,  įsipareigoja  savo  sąskaita  visu  statybos  vykdymo ciklo  metu 
nemokamai suteikti Užsakovui iki 5 CDE aplinkos ar jos prieigos licencijų. o esant galimybei ir 
poreikiui - ir prieigą programiniu interfeisu (API).

 5.7.6  Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp skirtingų projekto dalyvių, 
numatyta  CDE turi  užtikrinti  saugumo,  kontrolės,  struktūros  išlaikymo,  versijavimo,  prieigos  ir 
integruotos IFC peržiūros reikalavimus.

 5.7.7  Rengiant BEP ir kuriant CDE, projekto komanda turi numatyti modelio duomenų apsaugos 
priemonių  įgyvendinimą.  Duomenų  apsaugos  priemonių  tikslas  –  riboti  galimybę  neteisėtai 
naudoti  projekto  informaciją,  ją  perduoti  ar  platinti.  Tuo  tikslu  kiekvienam  projekto  dalyviui 
priskiriamos  ribotos  teisės,  kurios  netrukdo  jam  atlikti  tiesioginių  projekto  pareigų.  Šios 
konkrečiam projekto dalyviui ar jų grupei suderintos apimties ir detalumo teisės nurodomos BIM 
įgyvendinimo plane.

 5.7.8  Rekomenduojama CDE aplinką parinkti taip, kad būtų galima suteikti laikiną viešą dalinę 
prieigą prie projekto duomenų, pvz. statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos nariams.

 5.8  DUOMENŲ MAINAI

 5.8.1  Pagrindiniai  informacijos  apsikeitimo  formatai  yra  IFC  ir  BCF.  IFC  formatu  perduodami 
geometriniai duomenys ir atributinė informacija. BCF duomenų formatas naudojamas perduodant 
koordinavimo informaciją. Siekiant taupyti saugyklos vietą, šie duomenys turėtų būti suspaudžiami 
ir informacijos apsikeitimui naudojami atitinkamai *.ifczip ir *.bcf failų formatai.

 5.8.2  BIM modelis kitiems statybos proceso dalyviams skelbiamas BEP suderintu IFC formatu ir 
MVD,  su  sutarta  geometrine  ir  atributine  informacija.  Formato  versija  nustatoma  BIM 
koordinatoriaus ir BIM vadovo, BEP rengimo metu, atsižvelgiant į naudojamą programinę įrangą, 
formato versijos teikiamas naudas ir galimus iššūkius. 

 5.8.3  Rekomenduojama naudoti IFCZIP formatą, o jei paaiškėtų Projekto metu neišsprendžiami 
programinės įrangos nesuderinamumai (nepriimtinas programinės įrangos ar jos versijos keitimas 
ir pan.) – Projekto modeliai skelbiami IFC formatu.

 5.8.4  BIM koordinatorius nustato komunikacijos strategiją, kurioje turi būti numatyta:

◦ kas ir kokiu būdu praneša apie įkeltą, atnaujintą, pakeistą ar neaktualų modelį;

◦ kokiu būdu paskelbiami Statybos stadijos modelio pakeitimai,  galintys turėti  įtakos kitoms 
dalims;

 5.9  MODELIO INFORMACIJOS STRUKTŪRA

 5.9.1  Informacinė CDE struktūra turi aiškiai atskirti projekto valdymo duomenis, rangos proceso 
duomenis, projekto stadijas ir projekto dokumentaciją.

 5.9.2  BIM koordinatorius turi suplanuoti modelio komunikaciją, numatyti CDE katalogų struktūrą, 
informacijos pateikimo ir  atnaujinimo datas. Numatoma projekto informacijos (failų ir  katalogų) 
struktūra svarbi eksploatacijos stadijai ir turi įvertinti jos poreikius. Susitarimai turi būti užfiksuoti  
BIM įgyvendinimo plane.

 5.9.3  Modelių duomenų srautai statybos ir statybos užbaigimo stadijose organizuojami pagal EN 
ISO 19650-3:2020 „Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, 
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įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį 
modeliavimą.  3  dalis.  Turto  eksploatavimo  etapas.“  nurodytus  principus.  Rangovas  talpina 
duomenis į „10 Teikiama“ CDE katalogą, Užsakovas juos patikrina „20 Priimama“ kataloge, o 
priimtą informaciją Užsakovas perkelia į „30 Skelbiama“ kataloge.

 5.9.4  Nebeaktuali informacija turi būti perkeliama į archyvą, informacija neturi būti tyčia ar netyčia 
prarandama.  Kiekviename struktūros  (katalogo)  lygmenyje  būtina  numatyti  vietą  neaktualiems 
(archyvuojamiems) failams. Jei duomenų versijavimas užtikrinamas CDE priemonėmis, į šią vietą 
talpinami tik neaktualūs modelių failai.

 5.9.5  Užsakovas neturi  kitų  specialių  nurodymų informacijos struktūrai.  Užsakovas gali  pateikti 
siūlomą  CDE  katalogų  struktūrą,  kuri  turės  būti  pritaikoma  konkretaus  Projekto  ar  Rangovo 
reikmėms.

 5.9.6  Statybos ir statybos užbaigimo stadijose naudojama Projektavimo etape priimta rinkmenų ar 
failų įvardinimo sistema.

 5.9.7  Parenkant failų pavadinimuose naudojamus simbolius, būtina įvertinti įvairiose operacinėse 
sistemose nustatytus apribojimus failų pavadinimuose esantiems simboliams ir jų kombinacijoms.

 5.10  STADIJOS ĮVYKDYMAS

 5.10.1  Statybos stadijos modeliai pildomi nuosekliai, darbų vykdymo metu.

 5.10.2  Statybos  užbaigimo  stadijos  modeliai  pildomi  statybos  užbaigimo  ir  statinio  perdavimo 
Užsakovui procesų metu.

 5.10.3  Atskirų statinio dalių BIM modeliai gali būti užbaigiami nepriklausomai vienas nuo kito.

 5.10.4  Modelis  gali  būti  perduotas  kai  Rangovas  pateikia  statinio  ar  darbų  etapo  priėmimo – 
perdavimo aktą,  raštu patvirtina jog modelyje pateikta ir  modelį  lydinti  susijusi  informacija yra 
išsami, teisinga, atitinka EIR reikalavimus ir tinkama perėmimui.

 5.10.5  Modelis priimamas ir atitinkama stadija laikoma įvykdyta tik tuomet, kai Užsakovas patikrina 
perduodamą modelį  ir  neturi  pastabų  jame pateiktai  informacijai  bei  pateikiamos informacijos 
apimčiai.

 5.10.6  Priėmęs pateikiamą modelį, Užsakovas informuoja apie tai Rangovą.

 6  MODELIO INFORMACIJOS PERDAVIMAS UŽSAKOVUI

 6.1  Modelis gali būti perduotas kai Rangovas pateikia statinio ar darbų etapo priėmimo – perdavimo 
aktą, raštu patvirtina jog modelyje pateikta ir modelį lydinti susijusi informacija yra išsami, teisinga, 
atitinka EIR reikalavimus ir tinkama perėmimui.

 6.2  Modelis  priimamas ir  atitinkama stadija laikoma įvykdyta tik  tuomet,  kai  Užsakovas patikrina 
perduodamą  modelį  ir  neturi  pastabų  jame  pateiktai  informacijai  bei  pateikiamos  informacijos 
apimčiai.

 6.3  Priėmęs pateikiamą modelį, Užsakovas informuoja apie tai Rangovą.

 6.4  Atskirų  statinio  dalių  BIM  modeliai  gali  būti  užbaigiami  ir  perduodami  Projekto  valdytojui 
nepriklausomai vienas nuo kito, jei yra toks poreikis ir galimybė.

 6.5  Modeliai  perduodami su visomis teisėmis naudoti  sukurto statinio  apimtyje,  siekiant  užtikrinti 
sukurtos  informacijos  tęstinumą  bei  panaudojimą  paskesniuose  projekto  etapuose.  Šis  teisių 
perdavimas naudoti sukurtus modelius jokiu būdu nereiškia Projekto autorinių teisių perdavimą.
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 6.6  Užsakovas turi teisę vystymo projekto apimtyje naudoti modelį savo nuožiūra. Užsakovui taip pat 
perduodama teisė savarankiškai arba su kitų rangovų ar paslaugų teikėjų pagalba pagal poreikį 
vystyti  BIM  modelį  eksploatacijos  etape,  rengti  ir  skelbti  analizes,  tyrimus,  apibendrintą  ar 
konkretizuotą informaciją apie objektą; saugoti, apdoroti ir platinti objekto geometrinę ir atributinę 
informaciją. 

 6.7  Užsakovui  perduodamas  BIM  modelis  negali  turėti  nesuderintų  kolizijų.  BIM  koordinatorius 
privalo  identifikuoti  leistinas  kolizijas  pagal  įprastas  modelių  rengimo  praktikas  bei  konkretaus 
modelio ypatybes. Leistinos kolizijos turi būti užfiksuotos BEP.

 6.8  Statinio informacinis modelis privalo būti pateiktas taip, kad būtų galimybė redaguoti bei papildyti  
kitais elementais ir charakteristikomis.

 6.9  Projekto dokumentacija perduodama skaitmeniniu parašu pasirašytu ADOC formato failu, kurio 
pagrindinis  dokumentas  yra  yra  PDF/A-1 arba  PDF/A-2 formato  rinkmena.  Užsakovas  gali 
automatizuotai ištraukti PDF failus iš ADOC formato, todėl jų pateikti nebūtina. Tarpiniai projekto 
dokumentai gali būti pateikiami PDF failais.

 6.10  Projekto brėžiniai turi būti pateikiami kartu su identiško vaizdo DXF 2010, DWG 2010 ar DGN 
formato failais. Kiekviename parengtame brėžinyje turi būti atsekamu būdu (data ir laiku, versija ar 
pan.) nurodoma pagal kurią modelio būklę (datą, versiją ir pan) parengtas brėžinys.

 6.11  Modelio  informacija  perduodama  IFC  duomenų  formatu  IFCZIP  formato  failu,pagal  BEP 
nurodytą formato versiją ir MVD. Šie modeliai pateikiami kartu su atvirais ( RVT, PLN, DWG, DGN ir 
pan.)  failais,  paruoštais  galimam panaudojimui,  t.  y.  pridėti  visi  reikiami  išoriniai  failai,  modeliai 
atsieti  nuo  Projekto  rengėjui  ar  jo  rangovams priklausančių  ar  jo  valdomų paslaugų  (serveriai, 
debesijos paslaugos ir pan.).

 6.12  Užsakovui atvirais modelio failais perduodami modeliai, jei nėra sutarta kitaip, turi būti išvalyti 
nuo  darbinės  informacijos.  Modeliuose  turi  likti  tik  reikalinga  geometrija,  informacija  bei 
dokumentacija, kaip suderinta BEP dokumente.

 6.13  Projekto dokumentai turi būti pateikiami kartu su atvirais XML failais: OfficeOpenXML (DOCX, 
XLSX, PPTX), OpenOffice (ODT, ODS, ODG) ir pan.

 6.14  Projekto žiniaraščiai turi būti pateikiami ir atvirais, XML standartu paremtais elektroninių lentelių 
failais: XLSX, ODS ir pan.

 6.15  Skaičiuojamosios  kainos  dalis  perduodama kartu  su  XML  standartu  paremtais  elektroninių 
lentelių failais: XLSX, ODS ir pan  bei atvirais failais ( DB, DBF ar pan.).

 6.16  Eksploatacijai  reikalinga  informacija  sekančiose  projekto  stadijose  bus  perduodama COBie 
formatu.

 6.17  Skaičiavimų, simuliacijų ar testavimų (akustinių, vėjo analizės, pėsčiųjų komforto, šešėliavimo, 
insoliacijos  ir  pan.)  rezultatai  turi  būti  pateikiami  atvirais  XML  elektroninių  lentelių  failais  arba 
formatu,  kurį  galima  peržiūrėti  nemokama  peržiūros  programa  ar  ParaView, 
https://www.paraview.org/

 6.18  Modelį lydinti susijusi informacija (reikalingi susirašinėjimai, ataskaitos, pristatymai ir panaši, su 
modeliu tiesiogiai  nesusijusi,  projektinus sprendinius pagrindžianti  informacija) perduodama PDF 
formato dokumentais.

 6.19  Modelio  elementus  papildančios  nuorodos  į  katalogus  formuojamos  į  Užsakovo  nurodytą 
duomenų  mainų  ir  saugyklos  platformą  (DMSP).  Modelio  elementų  informacijoje  naudojamos 
nuorodos (URL) į atskirus dokumentus turi būti sukurtos DMSP pagal šį procesą:

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.

https://www.paraview.org/
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000319.shtml
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000125.shtml


MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MIGLOS G. 1A, VILNIUJE,
REKONSTRAVIMAS

Puslapis 11 iš 13

Šablonas B04-01.NS

Laida 0

◦ Reikiami dokumentai parengti pagal PDF/A-1arba PDF/A-2 formato specifikaciją, įkeliami į 
Užsakovo nurodytą DMSP vietą;

◦ Kiekvienam dokumentui sukuriama atitinkama DMSP bendrinimo nuoroda (URL); nuorodos 
sukūrimo procesas priklauso nuo nurodytos DMSP. Sukurta nuoroda turi  būti  patikrinta ir 
korektiška;

◦ Suformuota dokumento nuoroda, pagal poreikį papildant ją konkretaus puslapio ar skyriaus 
nuoroda, priskiriama atitinkamai elemento savybei BIM modelyje.

 7  SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Sąvoka / Sutrumpinimas Apibrėžimas

Atviras failas Failas, pateiktas jo informacijos sukūrimui naudotos programinės įrangos 
pagrindiniu duomenų saugojimo formatu.

Bendrovė UAB „Vilniaus vystymo kompanija”

BEP BIM įgyvendinimo planas, angl. BIM Execution Plan. Projektuotojo 
rengiamas projektavimo eigos dokumentas, aprašantis BIM įgyvendinimo 
planą projekto eigoje

BIM Integruotas skaitmeninis – informacinis statinio modelis, angl. Building 
Information Model

CDE Bendra statinio projekto duomenų ir informacijos aplinka, angl. Common 
Data Environment

DMSP Užsakovo duomenų mainų ir saugyklos platforma

EIR Užsakovo reikalavimai informacinio modelio rengimui, angl. Employers 
Information Requirements. Užsakovo rengiamas dokumentas, nusakantis 
reikalavimus BIM procesui ir jo metu sukuriamiems statinių modeliams.

GKTR Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas 
GKTR 1.01:2020, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-420, su aktualiais pakeitimais ir su juo 
susijusių dokumentų visuma

IFC Statinio modelį aprašantis standartizuotas duomenų rinkinys, paremtas 
ISO 16397-1:2018, angl. Industry Foundation Classes

LOD BIM modelio informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. Level of 
Development

LoD BIM modelio grafinės informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. 
Level of Detaling

LoI BIM modelio atributinės informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. 
Level of Information

MVD Statinio modelio duomenų apsikeitimo ir perdavimo specifikacija IFC 
standartų rėmuose, aprašanti šių duomenų organizaciją konkretiems ir 
specifiniams modelio naudojimo tikslams pasiekti, angl. Model View 
Definition

PIP Projekto įgyvendinimo planas. Užsakovo paruoštas rekomendacinio 
pobūdžio dokumentas, aprašantis EIR reikalavimų įgyvendinimo būdus, 
angl. Project Implementation Plan

Projekto dalyvis Bet kuris projekte sprendimus priimantis asmuo ar jų grupė.

Reikalavimai Šis dokumentas, kuriame pateikiami Bendrovės veiklos tikslai ir principai, 
atsižvelgiant į Bendrovės strategiją ar kitas teisinio reguliavimo normas.
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Užsakovas Bet kuris projektui priskirtas Statytojo arba Projekto valdytojo, kaip apibrėžta 
Statybos įstatyme, darbuotojas jo atsakomybių ribose

 8  SUSIJĘ DOKUMENTAI

Eil. Nr. Pavadinimas Laida Nuoroda internete

 8.1  
Bendrovės  naudojama 

duomenų schema
0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-
0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf

 8.2  

Bendrovei  pateikti  privalomų  ir 
projekte  pasirenkamų  BIM 
informacijos  atributų 
sąrašas, B3/B4/B5-02

A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-
A%20-
%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20pr
ojekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20
atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf

 8.3  
Projekto  informacinio  modelio 

išvystymo  lygių  aprašas, 
B3/B4/B5-03

0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_03-
0%20-
%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%A1vyst
ymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as.pdf

 8.4  
Užsakovo  reikalavimai 

žiniaraščių formai
A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-
A%20-
%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%
C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf

 8.5  
Užsakovo  reikalavimai  sąmatų 

informacijai
0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_05-
0%20-
%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85mat%C
5%B3%20informacijai.pdf

INFORMACINIAI PRIEDAI

 8.6  
Projekto  įgyvendinimo  planas, 

B3/B4/B5-04
B

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-
A%20-%20Projekto%20%C4%AFgyvendinimo%20planas.pdf

 8.7  

Bendrovės  naudojamų  BIM 
informacijos  atributų 
sąrašas  ir  jų  paaiškinimai, 
B3/B4/B5-01

A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-
A-
%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20in
formacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%
20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf
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