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TIKSLAS

UZsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui yra dokumentas, nusakantis Uzsakovo
poreikius, lokescius ir keliamus reikalavimus integruoto skaitmeninio — informacinio modelio planavimui ir
parengimui statybos ir statybos uzbaigimo stadijose, atsizvelgiant j Uzsakovo poreikius, statinio specifikg
ir galiojancius LR teisés akty reikalavimus.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

UzZsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui yra dokumentas, nusakantis UZsakovo
poreikius, lokescius ir keliamus reikalavimus integruoto skaitmeninio — informacinio modelio planavimui ir
parengimui statybos ir statybos uzbaigimo stadijose, atsizvelgiant j Uzsakovo poreikius, statinio specifika
ir galiojan€ius LR teisés akty reikalavimus.

Tekstg, pazymétg paryskintu kursyvu, Rangovas turi pakeisti atitinkamais duomenimis.

Tekstas, pazymétas DIDZI0OSIOMIS BAHNSHRIFT FONTO raidémis yra reikmiu pavyzdziai.

Tekstas [lauZtiniuose skliaustuose] yra privalomas ir turi bati pakeistas atitinkamomis reikSmémis.
Tekstas {figiriniuose skliaustuose} yra pasirenkamas ir turi bti pakeistas atitinkamomis reikSmémis.

Vertikalus braksnys , | “ skiria privalomy ar pasirenkamy ver¢iy variantus. Modelyje turi bati palikta viena
verté i atitinkamo sgraSo, kaip kad [A1| A2 | B1| B2 | C1|C2]ar{A4/l A2| BI| B2]| cI| c2]| ..}

Modeliy elementy geometrinio iSvystymo (Level of Detail, toliau tekste — LoD) ir informacinés apimties
(Level of Information, toliau tekste Lol) lygiy aprasas paremtas “LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD)
SPECIFICATION”: https://bimforum.org/lod/ ir “BIM MODELIO SISTEMY IR ELEMENTY DETALUMO
LYGIAI", https://skaitmeninestatyba.lt/produktas/bim-modelio-sistemu-ir-elementu-detalumo-lygiai/

1 TAIKYMO APIMTIS

Sie reikalavimai taikomi rengiant statinio integruotus skaitmeninius statybos ir statybos uzbaigimo
stadijy modelius pagal rangos sutartis, sudarytas su Vilniaus miesto savivaldybés administracija ir
valdomas UAB "Vilniaus vystymo kompanija" (toliau - Projekto valdytojas).

2 PROJEKTO INFORMACIJA

2.1 Projekto metaduomenyse privaloma nurodyti teisingg ir patikima informacijg apie projekta, sklypa
(-us), statinj, uzsakova, projekto ir projekto dalies rengéja, projekto valdytoja.

Projekto pavadinimas MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MIGLOS G. 1A, VILNIUJE,
REKONSTRAVIMAS

Sklypo adresas Miglos g. 1A, Vilnius

Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0029:323

Statinio projekto Mokslo paskirties pastato Miglos g. 1A, Vilniuje, rekonstravimo

pavadinimas projektas

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSkg UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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Adresas Miglos g. 1A, Vilnius
Organizacijos pavadinimas [rangovo pavadinimas]
Organizacijos apraSymas [...] dalies rengéjas

2025 METY STATINIO
REKONSTRUKCIJOS

ARCHITEKTAI

R. Razulevic¢iené, LAR atestato Nr. A257
V. Norkdnaité, LAR atestato Nr. A2288
D. Kli¢ius

G. Pilkauskeé

M. Norvila

2.1.1 Zemiau nurodyta projekto informacija pildoma tik tuomet jei programiné jranga leidZia jvesti
daugiau nei vieng Organizacija. Informacija pildoma Zemiau nurodytu eiliSkumu, tiek kiek leidzia

naudojama programiné jranga

Organizacijos pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybée

Organizacijos apraSymas UZsakovas

Organizacijos pavadinimas [projektuotojo pavadinimas]
Organizacijos apraSymas Projekto rengéjas

Organizacijos pavadinimas UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“
Organizacijos apraSymas Projekto valdytojas

3 BIM TIKSLAI

3.1 Statybos stadijos modelio tikslas — papildyti ir patikslinti Projektiniy pasidlymy, techninio projekto
ar techninio darbo projekto metu sukurtg integruotg skaitmeninj statinio modelj, fiksuojant jame

rangos metu sukuriamg informacijg. Si informacija turi bati tinkama ir pakankama:

3.2 Statybos uzbaigimo stadijos modelio tikslas — papildyti ir patikslinti Statybos stadijos metu
sukurtg integruotg skaitmeninj statinio modelj, fiksuojant jame statybos uzbaigimo metu sukuriamg

uzfiksuoti statinyje panaudotus gaminius ir medziagas bei jy esminius naudojimo rodiklius,

reikalingus statinio ar jo elementy prieZidrai, remontui, rekonstrukcijai ar pakeitimui;

identifikuoti atlikty darby datas, elementy ir jrangos garantinius laikotarpius;

uzfiksuoti esminius rodiklius, reikalingus tinkamam inzineriniy sistemy bei jrangos darbui;

pasinaudoti modeliu kaip informacijos Saltiniu statybos, statyby proceso uzbaigimo ir statinio

eksploatacijos metu.

informacija.

3.3 Pateikiamoje lenteléje aprasSyti UZzsakovo likesciai ir sritys, kurioms bus skiriamas didziausias

démesys atliekant darby kontrole.

Zymeéji
mas,

Informacinio modelio taikymo atvejai

Informacinio modelio panaudojimo bldas

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo

Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.

Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSkg UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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25 ISpildomasis modeliavimas

Parengtas ir patikrintas objekto BIM modelis gali bati

26 Duomeny modeliavimas . . L . N
panaudojamas lyginamajai sprendiniy analizei.

27 Statinio prieZidros planavimas Dl..IO‘[’T]_enImIS ir duomeng analize paremtas statiniy
priezidros kasty planavimas

29 Energijos sanaudy analizé Duomenimis ir c_ia_wkhqls.pare.;mta pastato energijos
sgnaudy analizé ir optimizavimas
Sukaupta ir patikrinta modelio informacija perduodama

30 Turto valdymas kaip pradiniai ir patikrinti duomenys turto valdymui ir
priezilrai.

31 Efektyvus statinio naudojimas Zinomai teisingais duomenimis ir jy analize pagrjsta

statinio inzineriniy sistemy priezidra, valdymas ir plétra.

3.4 Siame dokumente nurodyti tikslai yra virSesni uz BEP numatytas jy jgyvendinimo priemones. Jei
patvirtintas BEP neleis jgyvendinti Siy tiksly, turés bati koreguojamas BEP dokumentas.

4 PROJEKTO ETAPAI

4.1 Uzsakovas taiko BIM modelj S2 — S6, t. y. projektiniy pasidlymy rengimo, techninio, darbo
projekty ir statybos etapuose. UZsakovas atliks galimybiy studijg naudoti parengtg BIM model;
integruotame pastato gyvavimo ciklo valdyme, prijungiant S7, t. y. pastato priezidros bei pasalinimo
etapus.

4.2 Statybos ir statybos uzbaigimo stadijose yra tikslinami ir papildomi reikiama informacija Darbo
arba techninio darbo projekto stadijos modeliai.

Gyvavimo ciklo

etapai Stadija Statinio gyvavimo ciklo stadlija BIM naudojimas
pagal ISO 29481-1
0+1+2 S0 Poreikiy apibréztis
3 S1 Galimybiy formavimas
4+5 S2 Projektiniai pasitlymai
6 S3 Techninis projektas

Statyba leidziantis dokumentas

BIM procesas

7 S4 Darbo projektas
S5 Statyba
8
S6 Statybos uzbaigimas
9 s7 Naudojimas ir prieZiara BIM duomenimis grjstas pastato

priezidros ir valdymo procesas

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo

Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSkg UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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5 MODELI RENGIMAS

Statybos ir statybos uzbaigimo stadijy modeliai rengiami projektinés dokumentacijos modeliy pagrindu
integruotoje darbo aplinkoje, statinio informacinio modeliavimo (BIM) procesu, bendradarbiaujant visoms
projektavimg ir statybg uZtikrinanioms Salims.

5.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

5.1.1 Statybos ir statybos uzbaigimo stadijy BIM modeliai rengiami taip, kad atitikty UzZsakovo
lakescius.

5.1.2 Rangovas arba jo paskirtas BIM koordinatorius privalo uZtikrinti savalaikj BIM modelio
rengimg ir jo aktualuma.

5.1.3 Statybos stadijos BIM modelio rengimo grafikas yra rengiamas pagal statybos darby grafika.
Koreguojant statybos darby grafika, atitinkamai koreguojamas ir BIM modelio rengimo grafikas.
Modelyje pateikiama informacija negali atsilikti laike nuo faktinés statinio situacijos daugiau nei 2
savaites.

5.1.4 Statybos uzbaigimo stadijos BIM modelis rengiamas lygiagreCiai su statybos uzbaigimo
procesu.

5.1.5 Uzsakovas pateikia Rangovui BIM modelio atributinés informacijos detalumo gaires. Jais
remiantis Rangovas ar jo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente numato pateikiamos
informacijos apimtj ir, prie$ pradedant darbus, suderina su Uzsakovo paskirtu BIM vadovu.

5.1.6 Modeliy atributy informacija suvedama pagal atitinkamus pirminius dokumentus: projektinius
duomenis, sistemy derinimy, bandymy ar priemimy protokolus, atitikties deklaracijas,
vaztarascius, pakuociy informacijg ir pan.

5.2 PROGRAMINE JRANGA

5.2.1 Naudojamos programinés jrangos sagrasas ir naudojama versija projekto partneriy
informavimo ir duomeny suderinamumo tikslu nurodoma BEP dokumente. Projekte naudojama
programiné jranga turi bati suderinama tarpusavyje pagrindiniy ar atviry projektiniy duomeny faily
mainy formatais. Jei projekte naudojama vienoda programiné jranga, rekomenduojama naudoti
vienodg programinés jrangos versija.

5.2.2 Turi bdti naudojamos programinés jrangos, atitinkan¢ios OpenBIM kriterijus. Programinés
jrangos, kurios atitinka OpenBIM kriterijus, nurodytos tarptautinés BuildingSmart organizacijos
tinklalapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/.

5.2.3 Programiné jranga parenkama taip, kad Uzsakovas turéty galimybe perziaréti rengiamg BIM
modelio pradinj faila nemokamomis arba turimomis (jsigytomis) perziGros programomis,
parodanciomis visus be iSimties sumodeliuotus statinio elementus ir jy atributus.

5.2.4 Jei Projekto rengéjas modelio kirimui pasirenka specifine programine jrangg, kuriai néra
nemokamy perzitros programuy, jis privalo viso projekto laikotarpiu savo sgskaita skirti UZsakovui
jo patalpose ne maziau kaip 1 (vieng) licencijuotg darbo vietg modelio informacijai perzidréti.
Projekto rengéjas turi numatyti suderintos programinés jrangos instaliavimo UZsakovo
kompiuteriuose procesg ir trumpus, iki 4 valandy trukmés mokymus bei iki 2 valandy bendros
trukmeés konsultacijas telefonu ar interaktyviu vaizdo skambuciu, kuriuose paaiskinty pagrindinius
darbo su programa ir informacijos perzitros bei tikrinimo principus.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSkg UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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5.3 KOKYBES KONTROLE IR MODELIO PATIKROS

5.3.1 Statybos ir statybos uzbaigimo stadijy modeliuose pateikiama informacija privalo bati
teisinga ir aktuali. Modelio rengimo metu turi bati nustatyti ar apibrézti darbo metodai, taisyklés ir
uztikrinta jog jy baty laikomasi pateikiant ir tikslinant informacija.

5.3.2 Informacijos patikimumo ir kokybés kontrolés procesai turi biti suderinti BEP dokumente
pries§ pradedant kurti modelj ir gali bati pagal poreikj tikslinami modelio karimo eigoje.

5.3.3 I3aiSkeéjus neleistinam BIM modelio netikslumui, Rangovas privalo savo sgskaita pakoreguoti
BIM modelj ir perduoti jj Uzsakovo paskirtam BIM vadovui Siame dokumente aprasyta tvarka.

5.3.4 UZsakovas atlieka nepriklausomas nuo Rangovo darbiniy ir pateikiamy BIM modeliy
informacijos kokybés ir tikslumo patikras.

5.4 STATINIO ELEMENTUY INFORMACIJOS KLASIFIKAVIMO SISTEMA

5.4.1 Statybos ir statybos uzbaigimo stadijy modeliuose naudojama projektavimo stadijoje
numatyta statinio elementy informacijos klasifikavimo sistema.

5.4.2 Esant pagrjstam poreikiui, klasifikavimo sistemg galima keisti. Visas su statinio elementy
informacijos klasifikavimo sistemos keitimu susijusias iSlaidas ir sgnaudas dengia Rangovas.

5.5 ELEMENTU SAVYBIY INFORMACIJA

5.5.1 UZsakovas kaip susijusj dokumentg, pateikia naudojamg elementy savybiy sagrasa, jy
duomeny tipus, naudojimo atvejus ir verciy pavyzdZius. Esant poreikiui Sis atributy sgrasas gali
biti pateiktas ir redaguojamus formatu.

5.5.2 Uzsakovas, kaip susijusj dokumentg, pateikia privalomy ir pasirenkamy modelio atributy ir
Zinomai maksimalios apimties modelio elementy taikymo matrica, taikomg visuose Projekto
etapuose. Projektui aktuali modeliy apimtis, nevirSijanti nurodytos maksimalios informacijos
apimties, derinama SutarCiai jsigaliojus. Pridedamoje informacijoje nenumatyty elementy
pateikiamos informacijos apimties nustatymui naudojama analogisky arba panaSiausiy elementy
ontologija. Sig matrica UZsakovas, esant galimybei, pateikia IDS — Information Delivery
Specification formatu [ https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/information-
delivery-specifications-ids/ ], o esant poreikiui — ir redaguojamu formatu.

5.5.3 BIM modeliy elementy savybiy informacija privalo bati aprasyta pagal EIR ir BEP numatytus
reikalavimus, Lietuvoje galiojanCius teisés aktus, norminius dokumentus ir standartus, lietuviy
kalba. Elementy savybiy pavadinimai ir jy duomeny tipai privalo bati tokie kokie pateikti
susijusiuose dokumentuose.

5.5.4 BIM modeliy elementy savybiy informacija pildomai nuosekliai, vykdant atitinkamas projekto
stadijas. Projekto stadijos pabaigoje atitinkamam elementui privalo bati priskirta visa privaloma jo
informacija. Projekto stadijos vykdytojas privalo informuoti Uzsakovg apie pastebétg trikstamg
ankstesniy projekto stadijy informacija.

5.5.5 Elementy savybiy informacijos priskyrimo taisykles rengia Rangovo paskirtas BIM
koordinatorius, naudodamasis savo patirtimi ir pagrindiniy projekte naudojamy programiniy
pakety teikiamomis modeliavimo rekomendacijomis.

5.5.6 Modelio informacija pildoma metrine matavimo sistema, standartiniais S| matavimo vienetais.
Modelio ilgio matavimo vienetai — milimetrai (statiniui), metrai (sklypo planui, teritorijoms ir
infrastruktiros objektams). Ploto vienetai — kvadratiniai metrai (m?), dviejy deSimtainiy skaitmeny

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo

Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSkg UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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tikslumu. Tario vienetai — kubiniai metrai (m?), vieno dedimtainio skaitmens tikslumu. Kiti dydZiai
pateikiami projekte numatytu tikslumu.

5.5.7 IFC standarte numatytos modelio elementy savybés pateikiamos atitinkamose IFC standarte
numatytose loginése grupése (lfcPropertySet, IfcQuantitySet), kuriy pavadinimai prasideda
atitinkamai Pset_* arba Qset *.

5.5.8 Kai atitinkamy modelio elementy savybiy néra numatyta IFC standarte, jos grupuojamos |
»VVK* logine grupe (IfcPropertySet).

5.5.9 Savybiy informacija gali bdti grupuojama | atskiras, smulkesnes logines grupes
(IfcPropertySet, IfcQuantitySet), tai derinama BEP rengimo metu.

5.5.10 BIM modelio elementy savybiy informacija privalo atitikti pateikiamus susijusius
dokumentus.

5.6 MODELIO DETALUMAS

5.6.1 Modeliy geometrinis detalumas atitinka darbo projekto arba techninio darbo projekto stadijoje
parengty modeliy geometrinj detaluma.

5.6.2 Kai projekto dalies elementy gamybinj BIM model;j rengia trecioji Salis (pavyzdziui fasado
sistemos, santvaros, sijos ir panasiai), jis turi bati tinkamai koordinuotas pagal projekto BEP plane
nurodytus duomenis, o jo elementy atributinés informacijos apimtis turi bati ne mazesné nei
taikoma Statybos (S5) stadijos modeliams. Siy modeliy koordinacija ir tikrinimas atliekami pagal
projektavimo stadijos reikalavimus, reikalingi pakeitimai identifikuojami ir nustatyta tvarka
perduodami Sio modelio rengéjui. Kai BIM modelis nerengiamas, sprendiniy koordinavimas
atliekamas pagal turimus projektinius duomenis.

5.6.3 Nuorodos j projekto mazgus ir detales turi bati patikrintos jr esant reikalui pakoreguotos, kad
atspindéty faktine padétj statinyje. Nuorodos (URL), skirtos atributinei informacijai priskirti, turi bati
sukurtos Uzsakovo nurodytoje duomeny mainy ir saugyklos platformoje, kaip aprasyta Sio
dokumento skyriuje ,Modelio informacijos perdavimas uzsakovui“ skyriuje.

5.6.4 Elementai gali buti modeliuojami tdriniais objektais - néra bitina detalizuoti elemento
realistiniy formy, jei to nereikia projekto sprendiniams.

5.6.5 Statinio informaciniai modeliai turi bati tinkamai organizuoti ir sugrupuoti pagal pastato
aukstus, erdves, sistemas, elementus ir pan., o elementai tinkamai priskirti Siems grupavimams.
Jei reikia, Sis priskyrimas tikslinamas ar koreguojamas Statybos stadijoje.

5.7 BIM DUOMENY MAINY IR KOMUNIKACIJOS INFRASTRUKTURA

5.7.1 Projekte turi bati naudojama viena duomeny infrastrukttra - CDE. Visa reikalinga ir patikima
projekto informacija privalo bati teikiama tik per CDE. Rekomenduojama naudoti tg pacig CDE
aplinkg projektinés dokumentacijos valdymui ir Statybos bei Statybos uZbaigimo stadijy modeliy
pateikimui.

5.7.2 Projekto vadovas arba rengéjo BIM koordinatorius turi pateikti ir su UZzsakovo paskirtu BIM
vadovu suderinti naudojamg CDE sistemg, kurios projekto nuoroda (URL) jtraukiama j BEP.

5.7.3 Projekto rengéjas, esant iSreik§tam poreikiui, turi per protingg laiko tarpg numatyti CDE
aplinkos naudojimo mokymus UZsakovo nurodytiems darbuotojams.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSkg UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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5.7.4 CDE turi suteikti galimybe UZsakovui perzitréti ir stebéti visg BIM modelj statinio statybos
laikotarpiu.

5.7.5 Rangovas, esant poreikiui, jsipareigoja savo sagskaita visu statybos vykdymo ciklo metu
nemokamai suteikti Uzsakovui iki 5 CDE aplinkos ar jos prieigos licencijy. o esant galimybei ir
poreikiui - ir prieigg programiniu interfeisu (API).

5.7.6 Siekiant uztikrinti efektyvy bendradarbiavimg ir komunikavimag tarp skirtingy projekto dalyviy,
numatyta CDE turi uZtikrinti saugumo, kontrolés, struktdros iSlaikymo, versijavimo, prieigos ir
integruotos IFC perzidros reikalavimus.

5.7.7 Rengiant BEP ir kuriant CDE, projekto komanda turi numatyti modelio duomeny apsaugos
priemoniy jgyvendinimg. Duomeny apsaugos priemoniy tikslas — riboti galimybe neteisétai
naudoti projekto informacija, ja perduoti ar platinti. Tuo tikslu kiekvienam projekto dalyviui
priskiriamos ribotos teisés, kurios netrukdo jam atlikti tiesioginiy projekto pareigy. Sios
konkreCiam projekto dalyviui ar jy grupei suderintos apimties ir detalumo teisés nurodomos BIM
jgyvendinimo plane.

5.7.8 Rekomenduojama CDE aplinkg parinkti taip, kad baty galima suteikti laiking vie$g daline
prieigg prie projekto duomeny, pvz. statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos nariams.

5.8 DUOMENU MAINAI

5.8.1 Pagrindiniai informacijos apsikeitimo formatai yra IFC ir BCF. IFC formatu perduodami
geometriniai duomenys ir atributiné informacija. BCF duomeny formatas naudojamas perduodant
koordinavimo informacijg. Siekiant taupyti saugyklos vieta, Sie duomenys turéty biti suspaudziami
ir informacijos apsikeitimui naudojami atitinkamai *.ifczip ir *.bcf faily formatai.

5.8.2 BIM modelis kitiems statybos proceso dalyviams skelbiamas BEP suderintu IFC formatu ir
MVD, su sutarta geometrine ir atributine informacija. Formato versija nustatoma BIM
koordinatoriaus ir BIM vadovo, BEP rengimo metu, atsizvelgiant j naudojama programineg jranga,
formato versijos teikiamas naudas ir galimus iSSUkius.

5.8.3 Rekomenduojama naudoti IFCZIP formatg, o jei paaiSkéty Projekto metu neiSsprendziami
programinés jrangos nesuderinamumai (nepriimtinas programinés jrangos ar jos versijos keitimas
ir pan.) — Projekto modeliai skelbiami IFC formatu.

5.8.4 BIM koordinatorius nustato komunikacijos strategijg, kurioje turi bdti numatyta:
o kas ir kokiu badu pranesa apie jkeltg, atnaujintg, pakeistg ar neaktualy modelj;

o kokiu bldu paskelbiami Statybos stadijos modelio pakeitimai, galintys turéti jtakos kitoms
dalims;

5.9 MODELIO INFORMACIJOS STRUKTURA

5.9.1 Informaciné CDE struktlra turi aiSkiai atskirti projekto valdymo duomenis, rangos proceso
duomenis, projekto stadijas ir projekto dokumentacija.

5.9.2 BIM koordinatorius turi suplanuoti modelio komunikacija, numatyti CDE katalogy struktirg,
informacijos pateikimo ir atnaujinimo datas. Numatoma projekto informacijos (faily ir katalogy)
struktira svarbi eksploatacijos stadijai ir turi jvertinti jos poreikius. Susitarimai turi bati uzfiksuoti
BIM jgyvendinimo plane.

5.9.3 Modeliy duomeny srautai statybos ir statybos uZbaigimo stadijose organizuojami pagal EN
ISO 19650-3:2020 ,Informacijos apie pastatus ir inZinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas,
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jskaitant statinio informacinj modeliavimg (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinj
modeliavimg. 3 dalis. Turto eksploatavimo etapas.“ nurodytus principus. Rangovas talpina
duomenis | ,10 Teikiama“ CDE katalogg, UZzsakovas juos patikrina ,20 Priimama“ kataloge, o
priimtg informacijg UZsakovas perkelia j ,30 Skelbiama*“ kataloge.

5.9.4 Nebeaktuali informacija turi bdti perkeliama j archyva, informacija neturi bati tyCia ar netycia
prarandama. Kiekviename struktiros (katalogo) lygmenyje bdtina numatyti vietag neaktualiems
(archyvuojamiems) failams. Jei duomeny versijavimas uztikrinamas CDE priemonémis, | Sig vietg
talpinami tik neaktualls modeliy failai.

5.9.5 UzZsakovas neturi kity specialiy nurodymy informacijos struktirai. UZzsakovas gali pateikti
sillomg CDE katalogy struktdrg, kuri turés bati pritaikoma konkretaus Projekto ar Rangovo
reikmeéms.

5.9.6 Statybos ir statybos uzbaigimo stadijose naudojama Projektavimo etape priimta rinkmeny ar
faily jvardinimo sistema.

5.9.7 Parenkant faily pavadinimuose naudojamus simbolius, batina jvertinti jvairiose operacinése
sistemose nustatytus apribojimus faily pavadinimuose esantiems simboliams ir jy kombinacijoms.

5.10 STADIJOS [VYKDYMAS

5.10.1 Statybos stadijos modeliai pildomi nuosekliai, darby vykdymo metu.

5.10.2 Statybos uzbaigimo stadijos modeliai pildomi statybos uzbaigimo ir statinio perdavimo
UzZsakovui procesy metu.

5.10.3 Atskiry statinio daliy BIM modeliai gali bati uzbaigiami nepriklausomai vienas nuo kito.

5.10.4 Modelis gali bati perduotas kai Rangovas pateikia statinio ar darby etapo priémimo —
perdavimo aktag, rastu patvirtina jog modelyje pateikta ir modelj lydinti susijusi informacija yra
iSsami, teisinga, atitinka EIR reikalavimus ir tinkama perémimui.

5.10.5 Modelis priimamas ir atitinkama stadija laikoma jvykdyta tik tuomet, kai UZzsakovas patikrina
perduodamg modelj ir neturi pastaby jame pateiktai informacijai bei pateikiamos informacijos
apimdciai.

5.10.6 Priémes pateikiamg modelj, Uzsakovas informuoja apie tai Rangova.

6 MODELIO INFORMACIJOS PERDAVIMAS UZSAKOVUI

6.1 Modelis gali bati perduotas kai Rangovas pateikia statinio ar darby etapo pri€mimo — perdavimo
aktg, rastu patvirtina jog modelyje pateikta ir modelj lydinti susijusi informacija yra iSsami, teisinga,
atitinka EIR reikalavimus ir tinkama perémimui.

6.2 Modelis priimamas ir atitinkama stadija laikoma jvykdyta tik tuomet, kai Uzsakovas patikrina
perduodamg modelj ir neturi pastaby jame pateiktai informacijai bei pateikiamos informacijos
apimdciai.

6.3 Priemes pateikiamag modelj, UZsakovas informuoja apie tai Rangova.

6.4 Atskiry statinio daliy BIM modeliai gali bati uZbaigiami ir perduodami Projekto valdytojui
nepriklausomai vienas nuo kito, jei yra toks poreikis ir galimybeé.

6.5 Modeliai perduodami su visomis teisémis naudoti sukurto statinio apimtyje, siekiant uztikrinti
sukurtos informacijos testinumg bei panaudojimg paskesniuose projekto etapuose. Sis teisiy
perdavimas naudoti sukurtus modelius jokiu badu nereiskia Projekto autoriniy teisiy perdavima.
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6.6 UZsakovas turi teise vystymo projekto apimtyje naudoti modelj savo nuoZidra. Uzsakovui taip pat
perduodama teisé savarankidkai arba su kity rangovy ar paslaugy teikéjy pagalba pagal poreikj
vystyti BIM modelj eksploatacijos etape, rengti ir skelbti analizes, tyrimus, apibendrintg ar
konkretizuotg informacijg apie objektg; saugoti, apdoroti ir platinti objekto geometrine ir atributine
informacija.

6.7 Uzsakovui perduodamas BIM modelis negali turéti nesuderinty kolizijy. BIM koordinatorius
privalo identifikuoti leistinas kolizijas pagal jprastas modeliy rengimo praktikas bei konkretaus
modelio ypatybes. Leistinos kolizijos turi bati uzfiksuotos BEP.

6.8 Statinio informacinis modelis privalo bati pateiktas taip, kad baty galimybé redaguoti bei papildyti
kitais elementais ir charakteristikomis.

6.9 Projekto dokumentacija perduodama skaitmeniniu parasu pasiraSytu ADOC formato failu, kurio
pagrindinis dokumentas yra yra PDF/A-1 arba PDF/A-2 formato rinkmena. UZsakovas gali
automatizuotai iStraukti PDF failus i§ ADOC formato, todél jy pateikti nebdtina. Tarpiniai projekto
dokumentai gali biti pateikiami PDF failais.

6.10 Projekto bréziniai turi bati pateikiami kartu su identiS8ko vaizdo DXF 2010, DWG 2010 ar DGN
formato failais. Kiekviename parengtame brézinyje turi bati atsekamu btdu (data ir laiku, versija ar
pan.) nurodoma pagal kurig modelio bukle (data, versijg ir pan) parengtas brézinys.

6.11 Modelio informacija perduodama IFC duomeny formatu IFCZIP formato failu,pagal BEP
nurodytg formato versijg ir MVD. Sie modeliai pateikiami kartu su atvirais ( RVT, PLN, DWG, DGN ir
pan.) failais, paruostais galimam panaudojimui, t. y. pridéti visi reikiami iSoriniai failai, modeliai
atsieti nuo Projekto rengéjui ar jo rangovams priklausanciy ar jo valdomy paslaugy (serveriai,
debesijos paslaugos ir pan.).

6.12 Uzsakovui atvirais modelio failais perduodami modeliai, jei néra sutarta kitaip, turi bati iSvalyti
nuo darbinés informacijos. Modeliuose turi likti tik reikalinga geometrija, informacija bei
dokumentacija, kaip suderinta BEP dokumente.

6.13 Projekto dokumentai turi bdti pateikiami kartu su atvirais XML failais: OfficeOpenXML (DOCX,
XLSX, PPTX), OpenOffice (ODT, ODS, ODG) ir pan.

6.14 Projekto Ziniara&cCiai turi bati pateikiami ir atvirais, XML standartu paremtais elektroniniy lenteliy
failais: XLSX, ODS ir pan.

6.15 SkaiCiuojamosios kainos dalis perduodama kartu su XML standartu paremtais elektroniniy
lenteliy failais: XLSX, ODS ir pan bei atvirais failais ( DB, DBF ar pan.).

6.16 Eksploatacijai reikalinga informacija sekanciose projekto stadijose bus perduodama COBie
formatu.

6.17 Skaiciavimy, simuliacijy ar testavimy (akustiniy, véjo analizés, pésciyjy komforto, Seséliavimo,
insoliacijos ir pan.) rezultatai turi bdti pateikiami atvirais XML elektroniniy lenteliy failais arba
formatu, kurj galima perzilréti nemokama perzilros programa ar ParaView,
https://www.paraview.org/

6.18 Modelj lydinti susijusi informacija (reikalingi susirasinéjimai, ataskaitos, pristatymai ir panasi, su
modeliu tiesiogiai nesusijusi, projektinus sprendinius pagrindzianti informacija) perduodama PDF
formato dokumentais.

6.19 Modelio elementus papildancios nuorodos | katalogus formuojamos | UZsakovo nurodytg
duomeny mainy ir saugyklos platformg (DMSP). Modelio elementy informacijoje naudojamos
nuorodos (URL) j atskirus dokumentus turi bati sukurtos DMSP pagal §j procesa:
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o Reikiami dokumentai parengti pagal PDF/A-1arba PDF/A-2 formato specifikacijg, jkeliami j
UZsakovo nurodytg DMSP vieta;

o Kiekvienam dokumentui sukuriama atitinkama DMSP bendrinimo nuoroda (URL); nuorodos
sukdrimo procesas priklauso nuo nurodytos DMSP. Sukurta nuoroda turi bdti patikrinta ir
korektiska;

o Suformuota dokumento nuoroda, pagal poreikj papildant jg konkretaus puslapio ar skyriaus
nuoroda, priskiriama atitinkamai elemento savybei BIM modelyje.

7 SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Sgvoka / Sutrumpinimas Apibrézimas
Atviras failas Failas, pateiktas jo informacijos sukdrimui naudotos programinés jrangos
pagrindiniu duomeny saugojimo formatu.
Bendroveé UAB ,Vilniaus vystymo kompanija”
BEP BIM jgyvendinimo planas, angl. BIM Execution Plan. Projektuotojo

rengiamas projektavimo eigos dokumentas, aprasantis BIM jgyvendinimo
plang projekto eigoje

BIM Integruotas skaitmeninis — informacinis statinio modelis, angl. Building
Information Model

CDE Bendra statinio projekto duomeny ir informacijos aplinka, angl. Common
Data Environment

DMSP Uzsakovo duomeny mainy ir saugyklos platforma

EIR Uzsakovo reikalavimai informacinio modelio rengimui, angl. Employers

Information Requirements. Uzsakovo rengiamas dokumentas, nusakantis
reikalavimus BIM procesui ir jo metu sukuriamiems statiniy modeliams.

GKTR Geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamentas

GKTR 1.01:2020, patvirtintas Lietuvos Respublikos Zemés @kio ministro
2021 m. liepos 1 d. jsakymu Nr. 3D-420, su aktualiais pakeitimais ir su juo
susijusiy dokumenty visuma

IFC Statinio modelj aprasantis standartizuotas duomeny rinkinys, paremtas
ISO 16397-1:2018, angl. Industry Foundation Classes

LOD BIM modelio informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. Level of
Development

LoD BIM modelio grafinés informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl.
Level of Detaling

Lol BIM modelio atributinés informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl.

Level of Information

MVD Statinio modelio duomeny apsikeitimo ir perdavimo specifikacija IFC
standarty rémuose, aprasanti Siy duomeny organizacijg konkretiems ir
specifiniams modelio naudojimo tikslams pasiekti, angl. Model View
Definition

PIP Projekto jgyvendinimo planas. Uzsakovo paruo$tas rekomendacinio
pobudZio dokumentas, aprasantis EIR reikalavimy jgyvendinimo budus,
angl. Project Implementation Plan

Projekto dalyvis Bet kuris projekte sprendimus priimantis asmuo ar jy grupé.

Reikalavimai Sis dokumentas, kuriame pateikiami Bendrovés veiklos tikslai ir principai,
atsizvelgiant | Bendrovés strategijg ar kitas teisinio reguliavimo normas.
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UZsakovas Bet kuris projektui priskirtas Statytojo arba Projekto valdytojo, kaip apibrézta

Statybos jstatyme, darbuotojas jo atsakomybiy ribose

8 SUSIJE DOKUMENTAI

Eil. Nr. Pavadinimas Laida Nuoroda internete
Bendrovés naudojama https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3 B4 B5 04-
8.1 duomeny schema 0 | 0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf
Bendrovei pateikti privalomy ir https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3 B4 B5 01-
. . A%20-
rojekte pasirenkamy BIM Snses
8.2 p J ..p l.{. A %20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20pr
informacijos atributy ojekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos %20
sgrasas, B3/B4/B5-02 atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf
Projekto informacinio modelio https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3 B4 B5 03-
v . . 0%20-
8.3 iSvystymo lygiy  aprasas,| 0 |o50pyojekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%A1vyst
B3/B4/B5-03 ymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.It/uploads/BIM/B3 B4 06-
8.4 Uzsakovo reikalavimai A A%20-
: Ziniarasc¢iy formai %20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%
C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3 B4 05-
85 UZsakovo reikalavimai sgmaty 0 0%20-
: informacijai %20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85mat%C
5%B3%20informacijai.pdf
INFORMACINIAI PRIEDAI
Projekto jgyvendinimo planas, https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3 B4 B5 04-
8.6 B3/B4/B5-04 B | A%20-%20Projekto%20%C4%AFgyvendinimo%z20planas.pdf
Bendrovés naudojamy BIM https://www.vilniausvystymas.It/uploads/BIM/B3 B4 B5 01-
. . . A-
informacijos atribut =
8.7 N J. . ey L! A %20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20in
sgrasas ir jy paaiskinimai, formacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%
B3/B4/B5-01 20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf

DOKUMENTO LAIDOS IR PAKEITIMAI

Laida

Data

Pakeitimu aprasymas

Redagavo

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo

Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.

Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSkg UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.

Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.



https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A-%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A-%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A-%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-A%20-%20Projekto%20%C4%AFgyvendinimo%20planas.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-A%20-%20Projekto%20%C4%AFgyvendinimo%20planas.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_05-0%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85mat%C5%B3%20informacijai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_05-0%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85mat%C5%B3%20informacijai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_05-0%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85mat%C5%B3%20informacijai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-A%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-A%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-A%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_03-0%20-%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%A1vystymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_03-0%20-%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%A1vystymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_03-0%20-%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%A1vystymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A%20-%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A%20-%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A%20-%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf

Puslapis 13 i8§ 13

Sablonas B04-01.NS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MIGLOS G. 1A, VILNIUJE,

VILNIAUS
KOMPANIJA REKONSTRAVIMAS
Laida 0
2026-01 Pradiné redakcija Eugenijus Januskevicius

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo

Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSkg UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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