2= Kvalifikuotas elektroninis pa

ROBERTAS JAUTAKIS
2025-10-29 09:36:56 GMT+2
Paskirtis: Parasas

rasas

Il URBANLINE

STATYTOJAS:
STATYTOJO ADRESAS:

UZSAKOVAS:
UZSAKOVO ADRESAS:

SUTARTIES PAVADINIMAS
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Statytojas

Projektuotojas ir pareigos

UAB ,URBAN LINE” DIREKTORIAUS

PAVADUOTOJAS / STATINIO
PROJEKTO VADOVAS
STATINIO PROJEKTO DALIES
VADOVAS (S)

STATINIO PROJEKTO DALIES
VADOVAS (E)

STATINIO PROJEKTO KOORDINATORE

Statinio projektuotojas: UAB ,,URBAN LINE“
Imonés kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius

Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt

Svenéioniy rajono savivaldybé

Vilniaus g. 19, 18116 Svencionys

Svenéioniy rajono savivaldybés administracija
Vilniaus g. 19, 18116 Svencionys

Sutartis Nr. J-610

Svenéioniy rajono bevariklio transporto infrastruktiiros
irengimas
Dviraéiy gatvés jrengimas Svenéionéliy Mokyklos gatvéje

Gatviy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy grupés)
Mokyklos gatvés remonto Svencionéliy m., Sven€ioniy sen.
Svencioniy r. sav. projektas

UL-25-0083

Statinio remonto techninis projektas

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Mokyklos g. Unik. Nr.
4400-5099-6497)

02 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas)

01 Neypatingasis statinys

02 -

Bendroji dalis
BD

0

2025-09

Tvirtinu

Kvalifikacijg patvirtinancio dok. Nr. Vardas Pavardé

37326 Robertas Jautakis
36982 Robertas Jautakis
33370 Ignas Pleckaitis

Valda Sabaitiené



STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD 0  |Bendroji dalis
9 S 0 Susisiekimo dalis.
' 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Mokyklos g. Unik. Nr. 4400-5099-6497)
3 E 0 Elektrotechnikos dalis.
' 02 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas)
4. KS 0 |Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
GATVIY PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY
.. | M URBANLINE STATINIY GRUPES) MOKYKLOS GATVES REMONTO
patv. #zp';fr'”fa?b%%gof;ggo‘_’"“'“S? SVENCIONELIY M., SVENCIONIY SEN. SVENCIONIY R.
dok. Nr. Imonés kodas: 300149157 SAV. PROJEKTAS
Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
36982 | SPDVS | R.Jautakis Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS |
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY UL-25-0083-XX-TP-PSZ-01 1 1
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA




STATINIO PROJEKTO SPRENDINIY TARPUSAVIO SUDERINAMUMO LENTELE

Bylos

Kvalif.

y Pavadinimas Projektuotojas | Projekto dalies vadovas Pastabos
Zymuo atest. Nr.
BD Bendroji dalis UAB ,URBAN LINE* Robertas Jautakis 37326
S Susisiekimo dalis UAB ,URBAN LINE* Robertas Jautakis 36982
g | Ftekirotechnikos dalis (gatves UAB ,URBAN LINE* Ignas Pleckaitis 33370
aps$vietimas)
Kg | Stelybos skaiciuojamosios kainos | .o ean INE* | Robertas Jautakis 36982
nustatymo dalis
0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
GATVIY PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY
Kol Il URBANLINE STATINIY GRUPES) MOKYKLOS GATVES REMONTO
patv. Liepkalnio . 85, 02120 Vilnius; SVENCIONELIY M., SVENCIONIY SEN. SVENCIONIY R.
dok. Nr. Tel. I\!r. +370 699 19380; SAV. PROJEKTAS
|monesskodas: 300143157 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SPRENDINIY TARPUSAVIO 0
SUDERINIMO LENTELE
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-25-0083-XX-TP-PSTSL-01 1 1




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

f"rl Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. BD 0 Bendroji dalis
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:,’: 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZI: °
- , 1 0  |Antrastinis lapas 1
UL-25-0083-XX-TP-PSZ-01 1 0  [Statinio projekto sudéties Ziniarastis 2
UL-25-0083-XX-TP-BD.PSTSL- 1 0 Statinio projekto sprendiniy tarpusavio 3
01 suderinimo lentelé
UL-25-0083-XX-TP-BD.PDZ01 | 2 | o [otatinio projekto dalies byly ir dokumenty 45
sudéties ziniarastis
UL-25-0083-XX-TP-BD.BSR-01 1 0  |Bendrieji statiniy rodikliai 6
UL-25-0083-XX-TP-BD.NDZ-01 4 0 |Normatyviniy dokumenty Ziniaratis 7-10
UL-25-0083-XX-TP-BD.BAR-01 0  [Bendrasis aiSkinamasis rastas 11-21
UL-25-0083-XX-TP-BD.BTS-01 16 0  |Bendroji techniné specifikacija 22-37
UL-25-0083-XX-TP-BD.PSS-01 1 0  |Pritarimy ir suderinimy sara$as 38
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI |
Dokumento Zymuo L:f 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos | Lapo Nr.
1 - |Priedy antrastinis lapas 39
8 - |Statinio projektavimo (techniné) uzduotis 40-47
Svencionéliy miesto teritorijos Bendrasis planas.
1 - |Sprendiniai teritoriniai reglamentai — Pagrindinis 48
brézinys, M 1:10000
1 _ |Nekilnojamojo turto registro duomeny bazes 49
iSradai
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla
16 - e L ) 50-65
(InZinerinis statinys)
6 - |Imonés registravimo pazyméjimas 66-71
1 - |PV atestatas 72
1 - |PDV atestatai 73
0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
GATVIY PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY
Kal Il URBANLINE STATINIY GRUPES) MOKYKLOS GATVES REMONTO
patv. Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; SVENCIONELIU M., SVENCIONIY SEN. SVENCIONIY R.
dok. N Tel. Nr. +370 699 19380; SAV. PROJEKTAS
[mones kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES BYLU IR
DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY «
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-25-0083-XX-TP-BD.PDZ-01 1 2




7 |galiojimai 74-80
Projekto atsakingy darbuotojy paskyrimo
1 81
dokumentas
13 InZineriniy topografiniy tyringjimy ataskaita 82-94
1 Licencijuotos projektavimo programinés jrangos 95
sgradas
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Pastabos
Dokumento Zymuo L:f 4| Laida Dokumento pavadinimas LZ‘; °
UL-25-0083-XX-TP-S.B-01 1 0 |[Situacijos schema, M 1:1000 96
UL-25-0083-01-TP-S.B-02 2 0 |Dangy ir eismo organizavimo planas, M 1:500 97-98
UL-25-0083-02-TP-E.B-01 2 0  |El ap8vietimo planas, M 1:500 99-100
UL-25-0083-01-TP-S.B-03 1 0 |Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai, M 1:50 101
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI Il
Dokumento Zymuo Lapy sk| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LI?I’r) °
1 Priedy antra$tinis lapas 102
Derinimai su institucijomis
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy Laida

UL-25-0083-XX-TP-BD.PDZ-01




BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos

vienetas
IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvés

Statinys Nr. 01
3. Mokyklos g. Neypatingasis statinys

Unik. Nr. 4400-5099-6497
Plotis tarp raudonyjy linijy — 5,0 m
3.1. Kategorija - Ds arba iki artimiausiy suformuoty
Zemés sklypy

3.2. llgis* km 0,742
3.3. VaZiuojamosios dalies plotis m 4,0;5,0;6,0
34. Eismo juosty skaicius vnt. 1;2
3.5. Eismo juostos plotis m 4,0;25;3,0

V. INZINERINIAI TINKLAI:

Statinys Nr. 02

4. Elektros tinklai (apSvietimas): Gatvés elementas

4.1.  0,4kV tinklo ilgis* m 0,899
4.2.  Elektros tinkly laidininky skaiCius ir skerspjavis vnt.; mm? 4X25

Pastaba: *Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus, Sie rodikliai
gali turéti neesminiy nukrypimu.

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr.)

0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
GATVIY PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY
Kl Il URBANLINE STATINIY GRUPES) MOKYKLOS GATVES REMONTO
patv. Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; SVENCIONELIY M., SVENCIONIY SEN. SVENCIONIY R.
dok. Nr. Tel. Nr. +370 699 19380, SAV. PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY UL-25-0083-XX-TP-BD.BSR-01 1 1
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA




LR |[STATYMY, STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTUY BEI STANDARTUY, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

Teisés aktas ( naudojama aktuali redakcija)

TAR 2022-07-11, i.k. 15199, 15200
2023-01-04, Nr. 159, 2023-11-21, Nr.
22365,22366; 2023-12-23, Nr. 25322;
2024-03-27, Nr. 5468; 2024-05-30, Nr.
9701; 2024-06-27, Nr. 11787, 2024-07-
25, Nr. 13620

LR aplinkos apsaugos jstatymas

TAR 2017-06-19, i.k. 2017-10247;
2022-12-30, i.k. 27574; 2023-12-28, LR architektros istatymas
Nr. 25637; 2024-04-03, Nr. 6312

TAR 2022-05-57, i k. 11330, 11331,
11332, 2023-10-03, Nr. 19348; 2024-
03-27, Nr. 5469; 2024-07-25, Nr.
13622

LR atlieky tvarkymo statymas

TAR 2024-01-01 LR asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas

TAR 2021-08-11, i.k. 2021-17358 LR civilinés saugos jstatymas

TAR 2021-10-08, i.k. 21218, 2024-06-

20, Nr. 11223 LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

TAR 2020-11-20, i.k. 245868 LR elektroniniy rySiy jstatymas

TAR 2022-07-07, i.k. 2022-14907
2022-12-09, i.k. 25148; 2022-12-21, i.k.
26103, 2022-12-23, i.k. 26592; 2023- | LR energetikos jstatymas
12-28, Nr. 25633; 2024-07-25,
Nr.12635

TAR 2023-11-07, Nr. 21641, 2023-11-
21, Nr. 22371, 2023-11-23, Nr. 22588,
2023-12-14, Nr. 24181; 2024-05-29, LR keliy jstatymas
Nr. 9622, 2024-11-20, Nr. 20211,
20213

TAR 2022-07-15, i k. 15633, 15649;

2023-07-11, Nr. 14315 LR geodezijos ir kartografijos jstatymas

TAR 2018-12-19, i.k. 2018-20878 LR prieSgaisrinés saugos statymas

TAR 2020-05-22, i.k. 2020-10869,
2024-06-19, Nr. 11167, 2024-11-18, LR savivaldybiy infrastruktdros plétros jstatymas
Nr. 20024

TAR 2019-01-21, i.k. 00863 LR saugaus eismo automobiliy keliy jstatymas

TAR 2022-07-07, i.k. 14929;
2022-12-13, i.k. 25402, 2022-12-30,
i.k. 27591, 2023-12-22, Nr. 25082, LR specialiyjy zemés naudojimo salygy statymas
2023-12-23, Nr. 25331, 2024-11-20,
Nr. 20209, 2024-11-25, Nr. 20733

TAR 2022-05-06, i.k. 9675 LR statybos statymas
0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
GATVIY PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY
oal Il URBANLINE STATINIY GRUPES) MOKYKLOS GATVES REMONTO
patv. Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; SVENCIONELIY M., SVENCIONIY SEN. SVENCIONIY R.
dok. Nr. Tel. Nr. +370 699 19380, SAV. PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
NORMATYVINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY UL-25-0083-XX-TP-BD.NDZ-01
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA ) 1 4




2022-12-30, i.k. 27572, 2023-06-22,
Nr. 12405; 2023-07-11, Nr. 14321,
2023-12-28, Nr. 25634, 2024-04-03,
Nr. 6309; 2024-04-26, Nr. 7719,7720;
2024-05-30, Nr. 9692, 2024-06-20, Nr.
11229

TAR 2022-07-07, i k. 14912;
2022-11-29, i.k. 24177; 2023-07-11,
Nr. 14310; 2023-12-22, Nr. 25088;
2023-12-28, Nr. 25641; 2024-04-03,
Nr. 6310; 2024-04-26, Nr. 7717,

LR teritorijy planavimo jstatymas

TAR 2020-06-25, i.k. 2020-13969

LR triuk8mo valdymo jstatymas

TAR 2022-04-06, i.k. 2022-07163;
2023-12-14, Nr. 24179

LR vandens statymas

TAR 2019-06-19, i.k. 09848

LR visuomenés sveikatos prieZidros jstatymas

TAR 2019-06-19, i.k. 09857
2022-11-29, i.k. 24184, 24188

LR Zeldyny jstatymas

TAR 2022-07-15, i k. 15636, 15638,
2023-04-19, Nr. 7542; 2023-07-11, Nr.
14307, 14308; 2023-12-22, Nr. 25087,
25258; 2023-12-23, Nr. 25320, 25332,
2023-12-28, Nr. 25647; 2023-12-29,
Nr. 25903, 25937, 25938; 2024-04-24,

NR. 7454; 2024-04-26, Nr. 7718; 2024-

07-24, Nr. 13551, 2024-11-20, Nr.
20200

LR Zemés jstatymas

TAR 2022-05-06, i.k. 9662, 2023-06-
22, Nr. 12402

LR Zemés gelmiy jstatymas

TAR 2016-09-19, i.k. 23709;
2022-07-11, ik. 15178

LR darbo kodeksas

LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27
d. jsakymo Nr. D1-713 pakeitimas
(2024 m. birzelio 14 d., Nr. D1-197)

Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 ,Statiniy ir patalpy klasifikavimas®
pakeitimo

LR aplinkos ministro 2015 m. gruodZio
10 d. jsakymas Nr. D1-901

Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin¢iy
darniujy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas
ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo staigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo [staigy paskyrimas ir paskelbimas"
patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2015 m. gruodZio
5d. jsakymo Nr. 622 pakeitimas (2024
m. geguzés 14 d., Nr. D1-166)

Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys" pakeitimo

LR aplinkos ministro 2011 m. gruodZio
29 d. jsakymo Nr. D1-1053 pakeitimas
(2024 m. lapkri¢io 29 d., Nr. D1-417)

Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
(geotechniniai) tyrinéjimai“ patvirtinimo

,InZineriniai  geologiniai

LR aplinkos ministro 2016 m. lapkriio
7 d. jsakymo Nr. D1-738 pakeitimas
(2024 m. liepos 10 d., Nr. D1-231)

Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* pakeitimo

LR aplinkos ministro 2016 m. gruodZio
12 d. jsakymo Nr. D1-878 pakeitimas
(2024 m. lapkricio 7 d., Nr. D1-378 ir
D1-377)

Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas* pakeitimo

LR aplinkos ministro 2016 m. gruodZio
2 d. jsakymo Nr. D1-848 pakeitimas
(2024 m. geguzés 8 d., Nr. D1-156)

Dél statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ pakeitimo

LR aplinkos ministro 2005 m. rugséjo
21 d. jsakymas Nr. D1-455

Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas.
Mechaninis atsparumas ir pastovumas® patvirtinimo

LR aplinkos ministro 1999 m. gruodZio
27 d. jsakymas Nr. 422

Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga"“ patvirtinimo

LR aplinkos ministro 1999 m. gruodZio
27 d. jsakymas Nr. 420

Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy

Laida

UL-25-0083-XX-TP-BD.NDZ-01 2 | 4




LR aplinkos ministro 2007 m. gruodZio
27 d. jsakymas Nr. D1-706

Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga*“ patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12
d. jsakymas Nr. D1-132

Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas.
Apsauga nuo triukSmo* patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12
d. j[sakymas Nr. D1-731

Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir ilumos isaugojimas” patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2024 m. rugséjo
30 d. jsakymas Nr. D1-320

Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.12: 2024 ,Statyby klimatologija*
patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2019 m. lapkricio
4 d. jsakymas Nr. D1-653

Dél statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2003 m.
geguzés15 d. jsakymas Nr. D1-233

Dél statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®
patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2011 m. gruodZio
2 d. jsakymo Nr. D1-933 pakeitimas
(2024 m. birzelio 17 d., Nr. D1-198)

Dél statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“ pakeitimo

LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo
ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymo
Nr. D1-11/3-3 pakeitimas (2024 m.
lapkricio 29 d., Nr. D1-421/3-430)

Dél keliy techninio reglamento KTR 1.01:2018 ,Automobiliy keliai* patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2023 m. rugpjucio
29 d. jsakymas Nr. D1-299

Dél techniniy reikalavimy reglamento GKTR 1.01:2023 , Topografiniy objekty geodeziniy
matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos apra$as" patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2023 m. rugséjo
26 d. jsakymas Nr. D1-324

Dél techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty
geodeziniy, matavimy, atlikimo ir inZineriniy, tinkly, plany sudarymo tvarkos apraSas"
patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2023 m. rugséjo
20 d. jsakymas Nr. D1-318

Dél techniniy reikalavimy reglamento GKTR 3.01:2023 ,ISmatuoty topografiniy, ir
inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys* patvirtinimo

Nacionalinés Zemés tarnybos prie
Zemés kio ministerijos direktoriaus
2014 m. vasario 28 d. jsakymas Nr. 1P-
(1.3)-65

Dél techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03:2014 , Topografiniy erdviniy objekty
rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai zenklai* patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2007 m. balandZio
2 d. jsakymas Nr. D1-193

Dél pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2024 m. balandZio
3 d. jsakymas Nr. D1-106

Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo pakeitimo

LR susisiekimo ministro 2024 m.
rugpjtcio 8 d. jsakymas Nr. 3-280

Dél pritarimo projektui ar numatomai veiklai keliy apsaugos zonose tvarkos apraso
patvirtinimo pakeitimo

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB

LR aplinkos ministro 2022 m. sausio 24
d. jsakymas Nr. D1-15

Dél reglamentuojamy statybos produkty sgraso patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2022 m. geguzés
18 d. jsakymas Nr. D1-134

Dél statybos produkty, nurodyty reglamentuojamy statybos produkty sarase, teikimo
Lietuvos Respublikos rinkai taikomi iSimtiniai reikalavimai

LR Vyriausybés 1995 m. rugpjacio 14
d. nutarimas Nr. 1116

Dél paZeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo

LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d.
nutarimas Nr. 206

Dél kriteriju, pagal kuriuos medZiai ir krimai, augantys ne misky kio paskirties Zeméje,
priskiriami saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems

LR aplinkos ministro 2008 m. birZelio
26 d. jsakymas Nr. D1-343

Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy, patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15
d. jsakymas Nr. D1-193

Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31
d. jsakymas Nr. D1-94

Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés nustatymo metodikos patvirtinimo

Nacionalinés Zemés tarnybos prie AM
direktoriaus 2024 m. vasario 5 d.
ijsakymas Nr. 1P-28-(1.1 E)

Dél Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimy statyti laikinuosius
ir nesudétinguosius statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai,
iSdavimo taisykliy patvirtinimo

Nacionalinés Zemés tarnybos prie AM
direktoriaus 2024 m. sausio 16 d.
ijsakymas Nr. 1P-7-(1.1 E)

Dél Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimy statyti / rekonstruoti
statinius Zemés sklypuose, besiribojan¢iuose su valstybinés Zemés sklypais ar
valstybine Zeme, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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Nacionalinés Zemés tarnybos prie AM
direktoriaus 2024 m. sausio 17 d.
ijsakymas Nr. 1P-12-(1.1 E)

Dél Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimy laikinai naudotis
valstybine Zeme statybos metu iSdavimo taisykliy patvirtinimo

Nacionalinés Zemés tarnybos prie AM
direktoriaus 2024 m. sausio 31 d.
ijsakymas Nr. 1P-25-(1.1 E)

Dél Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimy tiesti susisiekimo
komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti batinus statinius, jrengti
plok&¢&iuosius horizontalius inZinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti
valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo

LR energetikos ministro 2011 m.
vasario 3 d. jsakymas Nr. 1-28

Dél ap3vietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykliy patvirtinimo

LR energetikos ministro 2010 m. kovo
29 d. jsakymas Nr. 1-93

Dél elektros tinkly apsaugos taisykliy patvirtinimo

LR energetikos ministro 2011 m.
gruodzio 20 d. jsakymas Nr. 1-309

Dél elektros liniju, ir instaliacijos jrengimo taisykliy, patvirtinimo

LR energetikos ministro 2010 m.
vasario 11 d. jsakymas Nr. 1-38

Dél elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykliy patvirtinimo

LR energetikos ministro 2012 m. spalio
29 d. jsakymo Nr. 1-211 pakeitimas
(2024 m. lapkricio 29 d., Nr. 1-208)

Dél elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy patvirtinimo

LR energetikos ministro 2011 m.
geguzés 27 d. jsakymas Nr. 1-134

Dél elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisykliy patvirtinimo

LR energetikos ministro 2012 m.
vasario 3 d. jsakymas Nr. 1-22

Dél elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykliy patvirtinimo

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbé&jimo
departamento prie vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodzio 7 d. jsakymas Nr. 1-338

Dél gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimy patvirtinimo

LR prieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2005
m. vasario 18 d. jsakymas Nr. 64

Dél bendrosios gaisrinés saugos taisykliy patvirtinimo

LR sveikatos apsaugos ministro 2011
m. birZelio 13 d. jsakymas Nr. V-604

Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose
ir visuomeneés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” patvirtinimo

LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14
d. jsakymas Nr. 217

Dél atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2006 m. gruodZio
29 d. jsakymas Nr. D1-637

Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo

LR aplinkos ministro ir LR sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d.
jsakymas Nr. 471/582

Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus,
sgraSas ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus,
sgrasas ir ribiniy aplinkos oro uzter§tumo verc€iy nustatymo

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2012 m.
balandZio 16 d. jsakymas Nr. V-87

Dél automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy patvirtinimo
(T DVAER 12)

LR susisiekimo ministro 2024 m.
lapkricio 26 d. jsakymas Nr. 3-415

Dél dviraciy ir pés€iyjy eismo infrastruktdros planavimo ir projektavimo taisykliy
patvirtinimo

Bendrieji ir specialieji statybos darbai (ST 121895674.09:2012)

LR statybos ir urbanistikos ministerijos
1994 m. kovo 18 d. jsakymas Nr. 76

Dél statybos normy RSN 156-94 patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2011 m. birZelio
28d. jsakymas Nr. D-508

Dél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji {forminimo reikalavimai
LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai
Svengionéliy miesto teritorijos bendrasis planas
Pastabos:

Kiti susisiekimo komunikacijy projektavima, ir statyba reglamentuojantys teisés aktai pateikti S dalies Techninése specifikacijos.
Kiti inZineriniy, tinkly projektavima ir statybg reglamentuojantys teisés aktai pateikti E dalies Techninése specifikacijose;
Taip pat gali bati naudojami kiti sgraSe nepaminéti teisés aktai, reglamentuojantys projektavimo veikla.
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

Techninis projektas (toliau — Projektas) parengtas remiantis Svengioniy rajono savivaldybés administracijos (toliau —
UZsakovas) uzsakymu, remiantis patvirtinta Statinio projektavimo uzduotimi.

Komplekso pavadinimas — Svenéioniy rajono bevariklio transporto infrastruktros jrengimas;

Objekto pavadinimas — Dviragiy gatvés jrengimas Svencionéliy Mokyklos gatvéje;

Statinio projekto pavadinimas — Gatviy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy grupés) Mokyklos gatvés remonto
Svengionéliy m., Svengioniy sen. Svengioniy r. sav. projektas;

Statinio prOJekto etapas — techninis projektas;

Statybos risis — Statinio remontas;

Statiniy naudojimo paskirtis — Susisiekimo komunikacijos: gatvés; Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas);

Statiniy kategorija — Neypatingasis statinys.

Projektas parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inZinerinés topografinés nuotraukos. Topografing nuotraukg 2025 m.
atliko UAB ,URBAN LINE", koordinadiy sistema — LKS 94, auk$¢iy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymu, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniu, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir treCiyjy asmeny,
interesy, atitinka universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo asmenims su negalia reikalavimus.

Projekto sprendiniai atitinka Svencionéliy miesto teritorijos bendrasis plano sprendinius.

LR [statymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sarasas
pateikiamas normatyviniy dokumenty Ziniaratyje UL-25-0083-TP-XX-BD.NDZ-01.

ESAMA SITUACIJA

Projektu nagrinéjama Mokyklos g.

Svengioniy rajono savivaldybé yra ryty Lietuvoje, pasienyje su Baltarusija. Administracinis centras — Svenéionys.
Svengioniy rajono savivaldybés plotas sudaro 2,7 proc. (1692 km2) Lietuvos ir 18 proc. Vilniaus apskrities teritorijos i ju; 1,39
% — uzstatyta teritorija, 29,57 % — Zemés Tkio naudmeny plotas, 60,2 % — miskai, 1,04 % — vandens telkiniai, 0,87 % — keliai,
6,93 % - kitos paskirties Zemé (2017 m.).

Svengionéliy senidnijos plotas — 233 km?, i jy 77 km? sudaro miskai, Zemés Gkio naudmenos — 106 km2 Yra 75
gyvenamosios vietovés. Senilinijos centras - Svengionéliai, jsikires Zeimenos slénio pakrastyje, 10 km | Siaurés vakarus nuo
Svengioniy, Vilniaus — Daugpilio ir Utenos — Svencioniy siaurojo geleZinkelio linijy sankryZoje. Svenéionéliy kaimiskoji senitnija
issidésciusi aplink Svenéionéliy miesta. Tolimiausia gyvenvieté — Berzijos kaimas — nuo centro nutolusi 25 kilometry atstumu.
Senilnijos teritorijoje yra daug vaizdingy ezeru, didZiausias yra Kretuono ezeras, paskelbtas ornitologiniu draustiniu. Senitnijoje
yra du medicinos punktai: PaSaminés ir ReSkutény, 3 bibliotekos: Triidy, PaSaminés, Reskuténu, kaimo klubas S. PaSaminés
kaime. Pagrindiniai verslai senitnijoje yra zemés Okio kultdry auginimas ir perdirbimas, uogy ir gryby supirkimas, medZio
apdirbimas. Vasaros-rudens ménesiais senitnijoje atidaroma nemazai punkty, superkan€iy i§ gyventojy misko gérybes ir véliau
parduodanciy jas stambesniems verslininkams. Alberto Maseviciaus jmoné ,Girios* vir§ 10 mety dirba ir sékmingai verciasi gryby
ir uogy supirkimu bei pirminiu apdorojimu. Sioje jmonéje dirba 91 darbuotojas. Per metus jmoné superka apie 2000 tony uogy ir
gryby ir savo produkcijg eksportuoja | Europos sajungos Salis. Tridy kaime jsikarusi UAB ,Melinga®, kuri vykdo keliy statybos ir
hidro darby statybos darbus. Sioje jmonéje dirba 42 darbuotojai.

0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
GATVIY PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY
kool Il URBANLINE STATINIY GRUPES) MOKYKLOS GATVES REMONTO
patv. Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; SVENCIONELIY M., SVENCIONIY SEN. SVENCIONIY R. SAV.
dok. Nr. Tel. Nr. +370 699 19380; PROJEKTAS

menes: bedasz0RIaa15E Statinio numeris ir pavadinimas

37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENGIONIY -25.0083-XX-TP- .
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Svengionéliai — miestas Vilniaus apskrityje, 98 km | $iaurés rytus nuo Vilniaus. Jis yra Svengioniy rajono, vieno i Lietuvos
pasienio rajony, apylinkiy senidnijos centras, turintis miesto senidnijos statusa. Nuo Svengioniy nutoles 14 km { vakarus ir jsikires
kairiajame Zeimenos slénio pakrastyje. Miestas yra Vilniaus — Daugpilio ir Utenos — Svengioniy siaurojo geleZinkelio linijy
sankryzoje. VVakariné miesto riba — viena i$ didesniy Neries intaky — Zeimena. Siaurines ir pietines miesto dalis riboja migkingos
vietovés. | Siaure nuo miesto, uz 4 km, praeina Aukstaitijos nacionalinio parko riba. Zeimenos upé saugoma kaip ichtiologinis
draustinis. | vakarus nuo miesto Labanoro regioninis parkas, kuriame gausu botaniniy draustiniu.

Analizuojamai Mokyklos g. registruotas inzinerinis statinys, unik. Nr. 4400-5099-6497. Gatvé iSsidésciusi gyvenamosios
paskirties teritorijoje, kurioje yra itin artimas uzstatymas pastatais, tvoromis. Esamas vaZziuojamosios dalies plotis 3,0-6,0 m,
danga - asfaltas, zvyras. Gatvé nepritaikyta bevariklio transporto infrastruktdrai.

Nagrinéjamoje Mokyklos g. yra 5 sankryZos: triSalé sankryZza su Pasto g., keturSalé sankryZza su BaZny€ios g., triSalé
sankryza su Mokyklos g., triSalé sankryza su Mokyklos g., triSalé sankryza su B. Laurinaviiaus g.

Dalyje nagrinéjamos gatvés jrengtas pésciyjy Saligatvis.

Miesto centras ir artimiausia jo aplinka
Misrios vidutinio uZstatymo Intensyvumo teritorjos

Terflorijos visuomends porelkiams ir specializuotos
kompleksy terdtorijos

Intensyvaus uzstatymo gyvenamoslos teritorijos

Vidutinio uZslalymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos
' MaZo uzstalymo Intensyvumo gyvenamoesios teritorijos

Migrios paskirties: verslo, gamybos ir
paslaugy objekty teritorljos

| Pramonés ir sandéliavimo objekly teritorijos
InfrastruklGros terilorijos
Miesto miskai (Il B gripé)

Rekreacines paskirties Zeldynai

Miesto gatves === Egamas gelezinkelis

Apsauginés ir ekologinés paskirties Zeldynai

1 pav. I8trauka i§ Svengionéliy miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniy Pagrindinio bréZinio

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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4 pav. Mokyklos gatvé

o

s schema

Zymuo:
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KLIMATINES SALYGOS

Svengioniy rajono savivaldybés teritorija priklauso vidutiniy platumy klimato zonai, kurioje vyrauja Zemyninis klimatas.
Svencioniy rajonas patenka | pietryiy aukstumos Aukstaiciy parajonj. Vidutiniai daugiamegiai Svendioniy rajono

klimatiniai duomenys: sausio temperatira -4,8...-3,8 °C; liepos temperatdra +17,7...+18,0 °C. Vidutiné metiné oro temperatira

Svengioniy rajone 1981 m. — 2010 m. laikotarpyje sieké apie +6,1...+6,7 °C. Krituliy Svendioniy rajone iskrenta vidutiniskai 610-

690 mm per metus. Vidutinis metinis véjo greitis yra apie 3,4 m/s.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Visi silllomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdzio, saugomy teritorijy apsaugos
reikalavimus, jstatymu, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Projektu numatyta suremontuoti Mokyklos g. Projektuojami statiniai:
- Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Mokyklos g.);
- Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas).

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Vykdant darbus, numatyti tokie darbai:

1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

Zemés darbai:

InZineriniy tinkly sutvarkymas (pagal poreikj);

Gatves apSvietimo jrengimas;

Gatvés ir jos prieigy vaziuojamosios dalies dangos sutvarkymas;
Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos apZeldinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

Nookowdd

Paruos$iamieji darbai
Prie$ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai: statybos aikstelés jrengimas, kelio
Zenkly demontavimas, asfalto dangos demontavimas, medziagy sandéliavimas, statybiniy Siuksliy iSvezimas. Statyby metu
statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos darbams, bus sandéliuojamas suderintose
su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg
vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybeéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai
Kasimo darbai apima dirvoZzemio, grunto i8kasima, jy paSalinimg ir pakrovimg | transporto priemones. ISverstas gruntas
profiliuojamas taip, kad nebity plaunamas pavir§inio vandens ir negaléty uzslinkti ant Salia esanciy ploty.

Vaziuojamoji dalis
Nagrinéjama Mokyklos gatvé projektuojama pagal Ds kategorijai keliamus reikalavimus.

Atstumas tarp gatvés raudonyjy linijy 5,0 m arba iki artimiausiy suformuoty Zemés sklypy. Numatomas gatvés plotis 4,0;
5,0 ;6,0 m. Eismo juosty skaicius — 1; 2.

Sioje gatvéje numatomas eismo organizavimas biidas — dviradiy gatvé. Siekiant, kad dviragiy gatvé bty atpaZistama
visiems eismo dalyviams, numatoma gatvés danga — raudonos spalvos asfaltas ir tamsiai pilkos spalvos granitiniy trinkeliy
juostos.

Tvarkomos gatvés atkarpos ilgis — 0,742 km.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-25-0083-01-TP-S.B-02.

SankryZos ir nuovazos

Projektu tvarkomos sankryzos: trialé sankryza su Pasto g., keturSalé sankryza su Baznycios g., triSalé sankryza su
Mokyklos g., triSalé sankryza su Mokyklos g., triSalé sankryza su B. Laurinavi¢iaus g.

Sankryzy danga - juodos spalvos betoniniy trinkeliy danga.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Tvarkomos gatvés abejose puséje projektuojamos nuovazos j aplinkinius Zemés sklypus ir teritorijas su asfalto danga.
Nuovazy vieta gali bati tikslinama statybos darby metu su Zemés sklypy savininkais.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

Dangy konstrukcijos apskaiiuota ir parinkta, remiantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis ,KPT SDK 19°.

Tvarkoma Pasto g. yra ramaus eismo pagalbiné gatvé, kurioje didZiajg eismo dalj sudaro gyventojy lengvasis transportas.

Lentelé 1. Dangy konstrukcijos

Eismo zona Dangos konstrukcija

e 4 cm storio raudonos spalvos asfalto virSutinis dangos sluoksnis i misinio AC 11 VN;

Vaziuojamoji dalis (asfalto o 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC 22 PN:

danga) o Zemes sankasos stabilizavimas, pridedant risikiiy, h=0,45 m.

e 8 cm storio tamsiai pilkos spalvos granitiniy trinkeliy danga 100x100 mm (sidlés nelaidzios
Vaziuojamoji dalis (trinkeliy vandeniui);
danga) ¢ 5 cm storio montaZinis pasluoksnis;

e 7emés sankasos stabilizavimas, pridedant rigikliy, h=0,45 m.

e 8 cm storio tamsiai pilkos spalvos granitiniy trinkeliy danga 100x100 mm (siGlés nelaidZios
vandeniui);

5 cm storio montaZinis pasluoksnis;

Neaustiné geotekstilé =300 g/m?;

25 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;

Zemés sankasa.

Vaziuojamoji dalis (trinkeliy
danga)

8 cm storio baltos/juodos spalvos betoniniy trinkeliy danga 100x200 mm (sidlés laidZios vandeniui);
5 cm storio montaZinis pasluoksnis;

Neaustiné geotekstilé =300 g/m2;

25 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;

62* cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
Geotinklas =40 kN/m;

Neaustiné geotekstilé 2150 g/m?;

Zemés sankasa.

Vaziuojamoji dalis sankryzos
zonoje (trinkeliy danga)

8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD;

20 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;

57* cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i§ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio;
Zemés sankasa.

Vaziuojamoji dalis nuovazy
zonoje (asfalto danga)

* Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus 3al&iui atsparaus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos
nuolydj, sluoksnio storis kinta.

Skersiniai ir iSilginiai profiliai
Gatvés skersiniai bei iSilginiai nuolydZiai atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. VaZiuojamosios
dalies skersinis nuolydis numatomas 2,0 — 2,5 %. ISilginiai profiliai projektuojami prisilaikant esamy dangy auksciu.

Eismo organizavimas
Nauiji kelio Zenklai ir jy dydis parinkti, vadovaujantis ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis®.

Kelio zenklai projektuojami O dydZio. Kelio zenklai privalo bati jrengti taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto
iki artimesniojo Zenklo skydo krasto bty 0,5 — 4,0 m, rekomenduojamas aukstis — 2,20 m.

Esami kelio Zenklai numatomi demontuoti.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-25-0083-01-TP-S.B-02.

Pavirsinio vandens nuvedimo sprendiniai.
Lietaus vanduo i$ projektuojamos gatvés skersiniu i$ iSilginiu nuolydziu nuvedamas link gatvés krasty | zalius plotus.

Gatves apSvietimo sprendiniai.
Projektu numatoma gatvéje jrengti naujg apSvietima, jrengiant naujas atramas su LED tipo Sviestuvais. Detalds ap3vietimo
sprendiniai detalizuojami Techninio projekto Elektrotechnikos dalyje UL-25-0083-02-TP-E.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Baigiamieji darbai
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esancios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma: pazeisty ploty rekultivavima, virSutinio
dirvoZemio sluoksnio atstatyma, vejos uzséjima, statybiniy Siuksliy iSvezima.

KITA INFORMACIJA

Universalus dizainas

Projektu numatyta susisiekimo infrastruktdra / vieSoji infrastruktdra su visais elementais yra universalaus dizaino, t.y. pritaikyta
naudoti visiems Zzmonéms kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo: vaikams, suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo
amziaus, specialiujy poreikiy, jvairiy tautybiy ir kity grupiy Zmonéms.

Apsaugos priemonés nuo smurto ir vandalizmo
Projekte numatyti gatvés ap3vietimo atramos / keliy Zenkly skydai ir atramos turi bati gaminami i$ patvariy vandalizmui medziagy.

Apzeldinimas
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy $alinimui. Vadovaujantis LR zeldyny istatymu ir LR
Viyriausybés nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky dkio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medZiy ir krimy priskyrimo saugotiniems* medziai, kuriy auga miesty ir miesteliy gatvése ir
yra 12 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vink§nos, pusys, eglés, maumedziai,
pociigés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuk3niai, rieSutmedZiai, kastonai, miskinés obelys, miskinés kriausés
yra laikomi saugotinais.

Darby mety nenumatoma pasSalinti ar sodinti medZiu.

Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti darby zona.

Inzineriniai tinklai
| statybos darby zonos ribas patenka tokie inzineriniai tinklai: pozeminés ir orinés elektros perdavimo linijos, rySiy tinklai, buitiniy,
nuoteky, vandentiekio, lietaus nuoteky tinklai, dujy tinklai.

Dirbant esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, prie$ pradedant zemés darbus, privaloma i$sikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojanéiy institucijy atstovus arba gauty jy leidimg kasinéjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu bldu, nepazeidziant
esamy komunikacijy. PaZeidus batina sutvarkyti. Vis inZineriniy sistemu zyméjimy zenklai statybos darby metu turi bati atstatyti |
esama vieta.

Vykdant statybos darbus aukstos jtampos elektros perdavimo linijy apsaugos zonose, bitina vadovautis Elektros tinkly
apsaugos taisykliy reikalavimy.

Viykdant statybos darbus ir aptikus nepazymétus vandentiekio ir nuoteky Suliniy liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos
batina pakelti ir (arba) pazeminti iki altitudés su asfaltbetonio dangos lygiu, Zaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. vir§ Zalios vejos.
Suliniy danggiai (plaukiojanéio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi bti jrengiami
atsizvelgiant | projektines apkrovas. | projekto ribas patenkancias sutrlikingjusias perdangas, Suliniy Ziedus rangovas privalo
pakeisti.

Kiti statiniai
Lygiagrediai vykdomi tokie inzinerinés infrastruktdros ir susisiekimo infrastrukttros plétros projektai:

- Gatviy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy grupés) B. Laurinavi¢iaus gatvés atkarpos tarp Pasto g. ir Zaliosios g.
remonto Svenéionéliy m., Svencionéliy sen. Svencioniy r. sav. projektas. Rengéjas — UAB ,URBAN LINE®.

- Gatviy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy grupés) Pasto gatvés atkarpos tarp Priestocio g. ir Lauko g. remonto
Svencionéliy m., Svencionéliy sen. Svengioniy r. sav. projektas. Rengéjas — UAB ,URBAN LINE".

- Gatviy paskirties (susisiekimo komunikacijy_statiniy grupes) Baznycios gatves atkarpos tarp Mokyklos g. ir Liepy g.
remonto Svencionéliy m., Svencionéliy sen. Svendioniy r. sav. projektas. Rengéjas — UAB ,URBAN LINE".

Jgyvendinant Sio projekto sprendinius biitina atsiZvelgti j lygiagreciai vykdomus projektus ir sklandziai suvesti
irengiama danga su esama danga.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas Zzmoniy patekimas j aplinkinius zemés sklypus. Prie$ darby vykdymo
zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-25-0083-XX-TP-BD/S.BAR-01 6 1 0

16



Tretieji asmenys
Projekto sprendiniai pateikti gatvés raudonujy linijy ribose valstybinéje Zeméje, todél Projektas parengtas nepazeidziant treiyjy
asmeny interesu.

PASTABOS:

1. Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zzemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, - Zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu blidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus sutvarkyti.

3. Statybos darbai turi biti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
prieZilra vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodan¢ius dokumentus.

4, Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitros metu.

5. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti
atitikties sertifikatus.

6. Statybos darby ar statiniy eksploatavimo metu atsiradus nenumatytiems atvejams, kaip grunty mechaniniy ir fizikiniy
savybiy pakitimams ar aptikus gruntus, Rangovas turi stabdyti darbus ir kreiptis | Projektuotojg bei UZsakova dél dangos
konstrukcijos projektiniy sprendiniy, tikslinimo / koregavimo.

7. Esant neatitikimams tarp projekte sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sgnaudy ziniarasciais;

8. Statybos darby, rangovui rengiant Darbo projekta, draudZiama naudoti Projektuotojo UAB ,URBAN LINE* dokumenty
dizaing be atskiro Projektuotojo sutikimo. Projektuotojo kdrinio bei Projektuotojo dokumenty dizaino autorinés teisés
igyvendinamos ir ginamos Lietuvos Respublikos autoriy teisiy, ir gretutiniy teisiy jstatyme nustatyta tvarka.

APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS

BENDRIEJI DUOMENYS 5

Informacija apie planuojamos tkinés veiklos organizatoriy: Svencioniy rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 19,
Svencionys.

Informacija apie projekto rengéja: UAB "URBAN LINE", Liepkalnio g. 85, LT — 02120 Vilnius; tel.: +370 699 19380; el. pastas:
info@urbanline.lt.
Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Robertas Jautakis, tel. +370 602 14040; el. pastas: robertas.jautakis@urbanline.lt.

Ukinés veiklos pavadinimas: Gatviy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy grupés) Mokyklos gatvés remonto Svengionéliy
m., Svengioniy sen. Svengioniy r. sav. projektas.

Projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad projektu numatomi darbai neturés neigiamo reikSminio poveikio
ju vykdymo zonoje esancioms teritorijoms bei aplinkos pozidriu jautrioms teritorijoms (saugomos ir ekotinklo ,Natura 2000
buveinés bei kitos tarptautinés svarbos teritorijos).

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatyma poveikio aplinkai vertinimas
atliekamas, kai planuojama kiné veikla jrayta | planuojamos dkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo biti vertinimas, risiy,
sarasq arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai tkinei veiklai yra privalomas jo poveikio aplinkai vertinimas.

Projekte nagrinéjama Mokyklos gatvé, kuri issidésciusi Svencionéliy centringje dalyje. Sioje vietoje néra jokiy saugomy
teritorijy, jskaitant Natura 2000 teritorijas. Todél planuojami statybos darbai savo apimtimis nepatenka | planuojamos tkinés
veiklos, kuri dél savo pobudzio gali daryti reikSminga poveikj aplinkai ir kuriai reikia atlikti poveikio aplinkai vertinima, sgrasg bei
atrankg dél poveikio aplinkai vertinimo, sarasa.

Rengiamas Projekto aplinkos apsaugos skyrius —tai esamos aplinkos baklés jvertinimas, bsimos veiklos poveikio aplinkai
ir priemoniy jam sumazinti numatymas. Jame atsizvelgiama j visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami vykdant kine veikla,
t.y. vanduo, oras, dirvozemis, biologiné jvairové, krastovaizdis, zmogus.

PLANUOJAMA UKINE VEIKLA
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Gatviy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy grupés) Mokyklos gatvés remonto Svengionéliy m., Svengioniy sen.
Svencioniy r. sav. projektas. Projekto jgyvendinimo metu numatoma jrengti gatve su asfalto bei granitiniy trinkeliy dangos
vaziuojamajg dalimi. Numatoma gatve apSviesti.

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.

Po nagrinéjamy statybos darby jokia produkcija nebus gaminama.
Energijos Saltiny poreikiai. Nagrinéjamos gatvés projekte numatytiems darbams bus naudojamos jprastos keliy statybos
masinos ir medZiagos. Degalai ir tepalai jrenginiams bei mechanizmams atveZami, panaudoti tepalai iSvezami laikantis Lietuvos
Respublikos standarty.

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darby metu — apie 50 kW. Kiti energetiniai ir technologiniai
iStekliai nebus naudojami.

Statybos darby metu cheminés medZiagos ir preparatai nenaudojami.

Technologiniai procesai. Po statybos darby technologiniai procesai nebus vykdomi.

INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI
Informacija apie chemine, fizikine, biologine ir kity reglamentuojamy veiksniy tarsa:
Projekte numatytiems darbams reikalingos Zaliavos: gruntas, smélis, Zvyras, skalda, asfalto misiniai, cementbetonio miSiniai.
Tvarkant inZinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Zaliavy ir medziagy kiekiai pateikti atskiry projekty daliy sanaudy
Ziniarasciuose.

Gatvés eksploatavimo metu cheminés medziagos ir juy preparatai, pavojingos cheminés medZiagos ir jy preparatai,
radioaktyvios medziagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos.

Statybos darby metu bus naudojami tokie gamtiniai istekliai kaip vanduo, Zvyras, smélis, skalda. Sie istekliai bus isgaunami
kitur (karjeruose) ir atvezti | panaudojimo vieta. Statybos ir eksploatavimo metu biologinés tar§os susidarymas nenumatomas.

Gatvés remontas néra susijusi su gamyba, todél gamybinés, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys. Gatvés
eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas, o naudotojy pakelése palieckamos Siuk$lés bus surenkamos komunaliniy
paslaugy jmoniy. Pagrindinés statybinés atliekos susidarys statybos darby metu, jy kiekiai pateikti Bendrojoje techninéje
specifikacijoje.

Poveikis saugomoms gamtinéms teritorijoms. Mokyklos gatvé i§sidésciusi Svenéionéliy centringje dalyje. Sioje vietoje néra
jokiy saugomy gamtiniy teritorijy. Artimiausios saugomos gamtinés teritorijos yra — Zeimenos ichtiologinis draustinis, idsidéstes
apie 570 m j vakarus nuo gatvés trasos.

Atsizvelgiant | darby pobldj, apimtis ir | tai, kad darbai bus vykdomi gatvés raudonujy linijy ribose pagal bendrajame plane
numatytg vieta, neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir jy vertybéms nenumatomas.

Poveikis nekilnojamojo kultiros paveldo objektams. Mokyklos gatvé iSsidésCiusi Svengionéliy centringje dalyje. Artimiausios
nekilnojamojo kultdros paveldo objektai yra tokie: apie 0,320 km | vakarus Svencionéliy gelezinkelio stoties statiniy komplekso
vandens bokstas (kodas 46892), apie 0,005 km | vakarus Pastatas (kodas 2426) ir 0,157 km | rytus Kunigo, Lietuvos Helsinkio
grupés nario Bronislovo LaurinaviGiaus kapas (kodas 2062).

Kadangi darbai bus vykdomi pagal teritorijy planavimo dokumentus numatytose vietose ir dél salyginai nedideliy darby
apim¢iy numatoma, kad planuojami statybos darbai reik8mingo poveikio artimiausiems kultdros paveldo objektams neturés.

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto
vertingujy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti Savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o
Sis informuoja Kultdros paveldo departamenta. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming jis kartu su
savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti praneSima ir priimti sprendimg inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios
kulttros vertybés {registravima, kultros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos vertingosios savybés atskleidima ir
apsaugos reikalavimy, patikslinima.
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5 pav. KPD objekty issidéstymas Svencionéliy centringje dalyje
(Saltinis: www.kpd.It)

Poveikis pavirSiniam vandeniui. Mokyklos gatveé i$sidésgiusi Svengionéliy miesto centrinéje dalyje. Sioje vietoje néra jokiy
pavirsiniy vandens telkiniy. Artimiausias vandens telkinys — Zeimenos upé, issidésiusi apie 620 m | vakarus nuo gatvés trasos.

Zeimenos upé yra desinysis Neries intakas. Paprastai laikoma, kad Zeimena i$teka i§ Zeimenio eZero ties Kaltanénais.
UZ Kaltanény teka | pietus, pietvakarius Labanoro-Pabradés miSkais, smarkiai vingiuoja. Tai tipiSka Aukstaitijos upé, teka pro
smélétus ir skardingus puSynus, neretai jvingiuoja ir | alksniais apaugusias pelkes. Bendras upés ilgis — apie 79,6 km, baseino
plotas — apie 2792,7 km?, vidutinis debitas — 27,0 m¥/s. Vidutinis debitas ties Pabrade — 20,6 m?/s.

Nuo Kaltanény iki Pabradés upé vingiuota, slénis platus (iki 5 km), su terasomis, jo Slaity aukstis — 25-30 m. Nuo Pabradés
slénis susiauréja iki 1 km, véliau vél praplatéja, bet prie ZioCiy susiauréja. Ties Pabrade vandens metinis nuotékis pasiskirsto taip:
pavasarj nuteka 36 % vandens, vasarg — 20 %, rudenj—21 %, ziema — 23 %. Metiné vandens lygio svyravimy amplitudé iki 1,6 m.
Dél labai eZeringo ir miskingo baseino Zeimenos nuotek|s gan pastovus, upé istisus metus vandeninga.

Projektu numatyti Mokyklos g. darby poveikis artimiausiems pavirSiniams vandens telkiniams nenumatomas.
Statybos darby metu Zeimenos upés pakrantés juostoje ir apsaugos zonoje nejrenginéti statybvietés ir sandéliavimo

aikstelés.
Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims

galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams, kaip atidirbty tepaly i§ mechanizmy iSbégimo, dazy atliekomis. Bet kokiu atveju
galimam neigiamam poveikiui sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Darby zonoje
laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialis konteineriai tepaly surinkimui.

Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu tarSos Saltiniu iSlieka lietaus vanduo.

Poveikis orui. Oro tarSos ribinius dydZius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio
30 d. jsakymas Nr. 471/582 ,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, saraso ir terSaly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgraso ir ribiniy aplinkos oro uzterStumo verciy, patvirtinimo® ir
2010 m. liepos 7 d. jsakymas Nr. D1-585 / V-611 ,Dél aplinkos ore uZterStumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais,
benzenu, anglies monoksidu, Svinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy patvirtinimo®.

Didziausig neigiama jtakg zmoniy gyvenimo kokybei daro Zvyrkeliy dulkés. Gatviy / keliy dulkiy dalelés yra 1-100 ym
dydZio. Po automobilio pravaziavimo dalelés pakyla | org ir sudaro 10-200 m ilgio véjo neSamg 50-100 mg/m? koncentracijos

debesj, i$ kurio dulkiy dalelés pamazu iSkrenta.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Lentelé 2. Aplinkos oro terSaly ribinés vertés

. . Ribinés vertés pagal AM ministro jsakyma Nr. 591/640 (2001 m. gruodzio 11 d.)
Tersalo pavadinimas - — -
Periodas Ribiné verte
Anglies monoksidas 8 valandy 10 mg/m3
L 1 valandos 200 mg/m?3
Azoto oksidai —
Kalendoriniy mety 40 mg/m3
. ) 24 valandy, 50 mg/m3
Kietos dalelés KD10 —
Kalendoriniy mety 40 mg/m3
Kietos dalelés KD2,5 Kalendoriniy mety 20 mg/m3

Dabartiniu metu pagrindiniai oro tarSos $altiniai — Mokyklos gatve vaziuojancios transporto priemonés. Daugiausiai tai
vietiniy gyventojy lengvasis transportas. 5

Mokyklos g. atkarpa iSsidésciusi gyvenamosios paskirties teritorijoje. Siuo metu aplinkiniai sklypai uzstatyti, itin artimas
uzstatymas tvoromis i$ abiejy gatvés pusiy. Projektu numatoma sutvarkyti gatve, jrengiant geros baklés asfalto bei trinkeliy
dangos vaZziuojamajg dalj.

Sutvarkius gatve, jrengus naujg lygesne danga, prognozuojama, kad eismas taps sklandesnis, poveikis orui sumazés, t.
y. tarSa kietosiomis dalelémis nevirSys leistiny riby ir nekels grésmés statinyje ar prie jo bnantiems Zmonéms, tuo padiu ir oro
tarSa nevirSys didZiausiy leistiny tarSos dydziy.

Statybos darby metu didesnis dulkiy kiekis numatomas nuo ardomy konstrukcijy, grunto kasimo, naujy medziagy, ir
konstrukcijy, transportavimo bei skleidimo, sandéliavimo metu. Taip pat dulkés bus keliamos virSutinio dirvozemio sluoksnio
sandéliavimo ir darby zonos rekultivavimo metu. Oro tarSa iSmetamosiomis dujomis galima dél mechanizmy, turin€iy benzininiy
ir dyzeliniy varikliy, degimo liekanu.

Poveikis dirvozemiui. Dirvozemis sandéliuojamas numatytose vietose visy statybos darby metu.

Prie§ vykdant darbus, virSutinis dirvozemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandéliuojamas sutartinése vietose. Baigus
statybos darbus, paZeisti plotai rekultivuojami, atstatomas virSutinis dirvozemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvoZzemis néra
paZeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiyjy Zemés naudojimo salygu, t.y. iSsaugomi derlingg dirvoZzemio sluoksni.

Atsizvelgiant | nagrinéjamy statybos darby pobudij, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvozemiui nenumatomas
ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvozemio apsaugai nuo tarSos batina tinkamai parinkti statybiniy medZiagy,
atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietos.

Avariniy iSsiliejimy, atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Darby zonoje
laikomos tepalus absorbuojanéios medziagos, specialis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami
Suliniai — sésdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus terSalus netikéto iSsiliejimo i$ transporto priemoniy, esanciy laikinoje
statybos aiksteléje, metu. I8 Sulinio — sésdintuvo atliekos iSveZamos | atlieky perdirbimo jmone. Degalai ir tepalai nesandéliuojami.
Laikina statybos aik$telé {rengiama taip, kad nepaZeisty darby zonoje auganéiy vertingy Zeldiniy, neuztersty dirvoZzemio.

Poveikis biojvairovei ir krastovaizdziui. Naujos, tvarkingos dangos daro didel| poveikj aplinkos estetiniam vaizdui. Dél
atliekamy darby tikétina, kad tvarkomy teritorijy aplinka atitiks Svengionéliy miesto formuojama savitumo koncepcija ir reik$mingo
neigiamo poveikio vizualinei kraStovaizdzio kokybei nedarys. Atsizvelgiant | tolima atstuma iki kulttiros paveldo objekty ir gamtiniy,
iStekliu, neigiamas gatvés remonto darby poveikis jiems nenumatomas.

Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovés
nuolydziai, neiSkreipiant buvusiy landSaftiniy, profiliy.

Laikinas minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu (triukSmas, oro tarsa). Bet kokie Salinimo darbai
numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Ekstremalios situacijos. Statybos darby metu bdtina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumazinti statybos darbus
vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Statybos darby metu turi bati laikomos tepalus absorbuojanéios
medziagos, specialis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aiktelés vietose jrengiami $uliniai — sésdintuvai, i§ kuriy
atliekos iSvezamos | atlieky, perdirbimo jmone.

Teritorijg kertanCiy pozeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bati vykdomi tik rankiniu bldu ir
dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui batina kreiptis |
specialistus.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Darby metu gaisry ir ekstremaliy situacijy tikimybé yra minimali. Siekiant sumaZinti avarijy ir gaisry tikimybe, batina naudoti
reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikstelése numatyti gesintuvus, nedegius riibus ir batus darbininkams, ir pan.) bei
uztikrinti informacijg apie jas.

Poveikis Zmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali bati dél triukSmo, vibracijos, keliamy_ dulkiy;

- jei triuk8mo lygis visu darbo metu virsija ar gali virSyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprapinti darbuotojus ausy AAP
(LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birzelio 25 d. |sakymas Nr.
A1-310/V-640 ,Dél darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo®); taip pat
rekomenduojama atitinkamai planuoti triukSminga veiklg dienos metu, t.y. nuo 6.00 val. iki 22.00 val., nedirbti
naktimis bei $venéiy dienomis;

- pneumatinio plaktuko vibracija gali bati sumaZinta parenkant technikg ir planuojant darbo laikg (riboti dirbanciujy su
vibracijg kelian€iy jrangq laika);

- cemento ir smélio dulkiy poveikis gali bati sumazintas naudojant kvépavimo apsaugos priemones;

- akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai;

- apsaugai nuo dazy (jei bus naudojami) poveikio bitina naudoti kvépavimo apsaugos priemones ir spec. apranga.

Triuk$mo poveikis. LR Triuk8mo valdymo jstatymu apibréZta, kad triukSmo ribinis dydis — tai triukmo rodiklio verté, kurig virSijus
triukSmo Saltinio valdytojas privalo imtis priemoniy skleidZziamam triukSmui Salinti ar maZinti. TriukSmo ribinius dydZius
reglamentuoja higienos norma HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje*.

Pagrindiniai triuk8mo tarSos $altiniai gatvés aplinkoje — gatve vaziuojancios transporto priemonés. Daugiausiai tai vietiniy
gyventojy lengvasis transportas.

Prasta techniné gatvés baklé turi jtakos pravaZiuojanciy transporto priemoniy skleidziamam triukSmo didéjimui. Remiantis
+APR-T10 Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezidros rekomendacijomis. Keliy eismo triukSmo mazinimas*
Zvyro danga yra 4-6 dB(A) triukSmingesné nei asfalto danga.

Lentelé 3. Didziausi leidziami triukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje

Eil Ekvivalentinis Maksimalus garso
Nr. Objekto pavadinimas Paros laikas* garso slégio lygis | slégio lygis (Larmax),
’ (Laeqr), dBA dBA
Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés paskirties pastaty diena 65 70
1. (i8skyrus maitinimo ir kultdros paskirties pastatus) aplinkoje, vakaras 60 65
veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo naktis 55 60

* Pastaba: Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradzios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrézta Lietuvos Respublikos
triukSmo valdymo jstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodyty dienos triukSmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukmo rodiklio (Lvakaro) ir
nakties triukSmo rodiklio (Lnakties) apibréztyse.

Lentelé 4. DidZiausi leidziami triukSmo ribiniai dydZiai, naudojami triukSmo strateginio kartografavimo rezultatams jvertinti

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas Lavn, dBA Ldienos, dBA Lvakaro, dBA Lnakties, dBA

Gyvenamujy pastaty (namu) ir visuomeninés paskirties pastaty
1 (i8skyrus maitinimo ir kultdros paskirties pastatus) aplinkoje, 65 65 60 55
veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo

*Pastaba: 1 ir 2 lentelése nurodyty objekty, esanéiy kurortuose ir kurortinése teritorijose, aplinkoje triuk§mo ribiniai dydziai mazinami 5 dBA.

[rengus asfalto danga, lygus naujos dangos pavirSius sumazins automobiliy keliama triukSmo lyg;.

Atsizvelgiant | tai, transporto skleidZiamas triukSmas nevirSys didziausiy leidziamy triuk8mo ribiniy dydziy, dél to girdimo
triuk8mo lygis nekels grésmés Zmoniy, sveikatai ir atitiks jy darbui, poilsiui bei miegui batinas komfortines aplinkos salygas
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk8mo ribinis dydis naktj yra 60 dB(A).

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Uzsakovas — Svengioniy rajono savivaldybés administracija;

Statytojas — Svengioniy rajono savivaldybé;

Komplekso pavadinimas — Svengioniy rajono bevariklio transporto infrastruktiiros jrengimas;

Objekto pavadinimas — Dviradiy gatvés jrengimas Svencionéliy Mokyklos gatvéje;

Statinio projekto pavadinimas — Gatviy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy grupés) Mokyklos gatvés remonto
Svengionéliy m., Svenéioniy sen. Svencioniy r. sav. projektas;

Statinio projekto etapas — techninis projektas;

Statybos risis — Statinio remontas;

Statiniy naudojimo paskirtis — Susisiekimo komunikacijos: gatvés; Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés
apSvietimas);

Statiniy kategorija — Neypatingasis statinys.

) 1. Taikymo sritis
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto sudedamujy daliy technines specifikacijas.

2. Bendrosios nuostatos
Tam, kad bty pastatytas inZinerinis statinys, turi bti patvirtintas Statinio projektas ir gautas statybg leidziantis dokumentas.
Statybg leidZianCio dokumento iSdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas®.

Siuo atveju, vykdant neypatingojo statinio t. y. Ds kategorijos gatvés, remonta, miesto teritorijoje, statyba leidZiantis
dokumentas néra privalomas. Statybos darbai gali biti pradéti turint statinio projekto tvirtinimo dokumentg ir inzineriniy statiniy
savininky/ valdytojy ra8ytinius sutikimus, kai projekto sprendiniai patenka | kity statiniy apsaugos zonas ar kitas teritorijas.

Statinio projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés aktais, reglamentuojandiais
statomo statinio statybos procesa. LR statymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standartu, kuriais vadovautasi, rengiant
Statinio projekta, sarasas pateiktas atskiru dokumentu Nr. UL-25-0083-XX-TP-BD.NDZ-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.
Statinio statybos rangovais ir subrangovais gali bati LR ar uzsienio valstybés fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita uZsienio
organizacija ar jy padalinys, turintys LR statybos jstatymo nustatytg teise uZsiimti statyba ir vykdantys statybg rangos sutarties
pagrindu.
Statybos rangovas ir subrangovai privalo turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam
statiniui rekonstruoti, statyti.
Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti Siuos kvalifikacinius reikalavimus:
- neturi bti pradétas bankroto procesas, kreiptasi | teisma dél kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo
panaikinimo ar kitokio apribojimo;

0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
GATVIY PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY
il Il URBANLINE STATINIy GRUPES) MOKYKLOS GATVES REMONTO
patv. Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; SVENCIONELIY M., SVENCIONIY SEN. SVENCIONIU R. SAV.
dok. Nr. Tel. Nr. +370 699 19380; PROJEKTAS

[mmoneekodas:30034215% Statinio numeris ir pavadinimas

37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVI_VALDYBE I SVENCIONIY UL-25-0083-XX-TP-BD.BTS-01 1 16
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
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- darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninés veiklos pagrindiniy, sriciy
vadovai, dirbantys pagal darbo sutartj ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams;

- privalo turéti vykdomo darbo srities darbuotojy;

- turi bti {dieges kokybés vadybos sistemg;

- privalo turéti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojancias jmonés statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti;

- Statybos rangovas, siekiantis turéti teise atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turéti ne mazesne kaip 2
mety veiklos patirt] statybos srityje, kiti rangovai — ne mazesne kaip vieny mety veiklos patirtj statybos srityje. Statybos
rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavima, jeigu jam po reorganizavimo peréjo rangovo, kuris iki
reorganizavimo atitiko 8 reikalavima, teisés ir pareigos.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams.

Statinio statybos bendrujy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) gali bati fizinis asmuo
(specialistas, turintis statybos, architektiros ar kita aukstaji inzinerinj iSsilavinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris,
atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos blidu) ar Statytojui ir / ar UZsakovui (kai statyba vykdoma akio bidu),
jgyvendina statinio projektq nuo statybos pradzios iki statybos uZbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams,
techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine
kokybe.

inzinerinj iSsilavinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Statybos rangovui (kai statyba vykdoma rangos
bidu) ar Statytojui ir / ar UZsakovui (kai statyba vykdoma tkio badu) ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios
iki statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, blidamas techniskais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statinio statybos techninés prieZitiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statinio statybos techniné prieziira yra Statytojo ir / ar Uzsakovo organizuojama statinio statybos priezidra, kurios tikslas —
kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projekta, statybos rangos sutarties salygas, taip pat normatyviniy statybos
techniniy dokumentu, normatyviniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty ir kity, teisés akty reikalavimus.

Statinio statybos techninés priezitros rangovu gali bati Lietuvos Respublikos ar uzsienio valstybés fizinis asmuo,
juridinis asmuo ar kita uzsienio organizacija arba jy padalinys, Statytojo ir / ar Uzsakovo pavedimu organizuojantys statinio
statybos technine prieZidrg

Statinio statybos techninés priezitiros veikla turi bti organizuojama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezZitra“ reikalavimais. Statinio statybos techninés priezitros periodiskumas ir darbo apimties nustatomi
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 18 priedo reikalavimais.

1 lentelé. Rekomendaciniai statinio statybos techninés prieZidiros laiko skaiGiavimai, kuriais reikia vadovautis, sudarant sutartis
del statybos technings prieZidros paslaugy atlikimo.

STR
1.01.03:2017 STATINIY GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23] p.
8.1,8.2 KELIU IR GATVIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
ﬁ"' Pavadinimas Mm.‘ v\{al. Pastabos
r. skaicius
1 |Projekto nagrinéjimas 20
Vienas kilometras kelio ar gatvés su vieno sluoksnio asfalto Sankasos jrengimo su pralaidomis,
danga vandens nuvedimu ir drenazais,
apsauginio SalCiui atsparaus
2 38 sluoksnio, SalGiui nejautraus sluoksnio
irengimo, pagrindo jrengimo ir asfalto
dangos vieno sluoksnio jrengimo
techniné prieZidra
3 |Viena nuovaza 252
4 Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai jrengiama 5
daugiau kaip viensluoksné danga)
5 Eismo saugumo priemoniy jrengimas (vienam kilometrui kelio ar
gatvés)
6 [Viena sankryza 32
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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STR

1.01.03:2017 STATINIY GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT| ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23] p.
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty, 12 val. skirta vienam ménesiui, valandas
7 |atitikties dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, akty 36 reikia dauginti i$ statybos trukmés
pasira§ymas) (ménesiais)
8 |Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
UZbaigimo komisija 24

Automagistralése ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos vieno kilometro statybos techniné prieZidra kiekvienai
kelio pusei skaitiuojama atskirai

9 INZINERINIY TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
:'I! Pavadinimas glk':.c\fﬁls Pastabos

1 |Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro ilgio inzinerinis tinklas) 16

2 |InZinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 36

3 |InZinerinio tinklo bandymai 8
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty, 12 val. skirta vienam ménesiui; valandas

4 |atitikties dokumentu, statybos Zurnaly tvarkymas, akty 36 reikia dauginti i$ statyby trukmés
pasiraSymas) (ménesiais)

5 |Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) 12

6 |UZbaigimo komisija 24

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamuy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje

uztikrinimo reikalavimai; tre€iujy asmeny interesy apsauga statybos metu

Statybos rangovas statybvietéje ir statomame statinyje privalo uZtikrinti saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos
bei tinkamy darbo higienos salygas, pagal galiojancius reikalavimus. Tuo tikslu turi bati:

paskirtas statinio saugos ir sveikatos darbe koordinatorius;

visiems darbuotojams turi bti pravesti instruktazai;

irengtos laikinos buitinés patalpos;

statybos aikSteléje gerai prieinamoje vietoje jrengtas prieSgaisrinis postas — skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu

inventoriumi (dézés su sméliu, kibirai, lauZtuvai ir kt.); Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy gaisriniy hidranty

arba i$ artimiausiy vandens telkiniy;

pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais pirmosios medicininés pagalbos
medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis pastatomas buitinése patalpose ir pagal darby vadovus
nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos priemonés turi bati paZenklintos specialiu Zenklu.
Matomose vietose turi bati uzraSytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.

{vykus rimtam susizeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama pirmoji
medicininé pagalba bei iSkvie¢iama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininé pagalba ir nedelsiant apie jvykj
praneSama Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.

visi darbuotojai turi bati apripinti asmeninémis apsaugos priemonémis sutinkamai su ,Darbuotojy aprapinimo

asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatais®;

pastatyti biotualetai nurodytose vietose;

aptvertos vykdomy inzineriniy tinkly etapo darbo vietos laikinais inventoriniais aptvérimais;

gauti atitinkami leidimai Zemés darby vykdymui;

Zzemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra“ nurodymus ir

reikalavimus, prisilaikant nurodyty trandéjy ir duobiy Slaity nuolydziy, priklausanéiy nuo iSkasos gylio bei sutikto grunto;

darby vykdymo metu Statybos rangovas turi uztikrinti privaziavima prie esamy statiniy, pésciujy peréjimui per transéjas

turi bti jrengti laikini pésciujy tilteliai su apsauginiais turéklais;

uztikrinta, kad paSaliniai asmenys nepatekty i statybos aikStele bei darby vykdymo zong;

visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai baty jZeminti;

visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi bati suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty elektros tiekimo sistemoje ir turéty
sekandias charakteristikas Auksta 3 faziy sistema — 10 kV; Zema 1 fazés sistema — 230 V; Zema 3 faziy sistema —

400 V, TN-S sistema (5 gysly sistema) DaZnis 50Hz. Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninése

specifikacijose ir bréziniuose: visa elektros jranga (lauke) IP 54, visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal

patalpos paskirt];

Statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visg elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams. Visa

Statybos rangovo pristatoma jranga turi biti pilnai sukomplektuota. Statybos rangovas turi uztikrinti jos prijungima prie
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220V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus. Statybos rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos
ir varikliy sarasus;

- statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visg elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams. Visa
Statybos rangovo pristatoma jranga turi bti pilnai sukomplektuota. Statybos rangovas turi uztikrinti jos prijungima prie
220V ir auk$tesnés {tampos sistemy ir reikalingus iSbandymus. Statybos rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos
ir varikliy sarasus;

- i8kasos Zmoniy judéjimo vietose turi biti aptvertos;

- pavojingos zonos aptvertos, darbo vietos gerai ap3viestos;

- statybiniy gaminiy kélimas atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- nebdty dirbama su mechanizmais prie esamuy elektros oro linijy, pries tai jy neatjungus;

- nebdty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis, medZiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

- darbininkai turi bati aprapinti specialia apranga;

- iki statybos pradzios turi bati parengtas statybos vykdymo projektas;

- kasant tran$éjas ar iskasy Slaitus vertikaliai, sienutés turi bati iSramstomos. KategoriSkai draudziama bati trandéjose
su vertikaliomis sienutémis be iSramstymo;

- visi mechanizmai statybos aikSteléje turi bati tvarkingame stovyje. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
draudziamas. DraudZiama naudoti ir kitokias gamtai pavojingas medziagas;

- i8vaziuojant mechanizmams ar kitokiam transportui i$ statybos aik$telés jie turi bati nuplaunami, kad nebity uZtersta
gatviy danga;

- augalinis sluoksnis panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams ir Zaliy zony, jrengimui;

- treCiyjy asmeny interesy apsauga privalo bati vykdoma statybos vadovo visg statybos laikotarpj. Statybos metu
Statybos rangovas turi darbus organizuoti taip, kad bty jmanomas zmoniy patekimas | aplinkinius zemés sklypus.

3. Techniné dokumentacija

Projekto ekspertizé

Statinio projekto bendroji ekspertizé. Statinio projekto ekspertizé yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio LR statybos
istatymo 6 straipsnio 3 dalimi, nurodyto Vyriausybés ar jos jgaliotos institucijos statiniy, kurie turi bati pritaikomi specialiesiems
nejgaliyjy poreikiams, sarase, ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos
Sajungos biudzeto léSomis, projekty ekspertizé privaloma. Kultdros paveldo statiniy tvarkomyjy statybos darby projekty
ekspertizés atlikimo privalomus atvejus, suderines su aplinkos ministru, nustato kultliros ministras. Kitus statinio projekto ar
atskiry statinio projekto daliy ekspertizés privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Statinio projekto ekspertizé
neprivaloma krasto apsaugos tikslams skirtose teritorijose projektuojant nesudétingajj statinj, kurio projektavimas ir statyba
finansuojama Lietuvos Respublikos biudZeto léSomis. Statinio projekto ekspertizé atliekama dél naujy statiniy, statybos,
statiniy rekonstravimo, kapitalinio remonto projekty ir statiniy projektu, kuriuose numatyti kultdros paveldo statinio tvarkomieji
paveldosaugos darbai, taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais, kai gavus statybg leidZiant] dokumentg keiCiami Sioje
dalyje nurodyty statiniy projekty sprendiniai, kuriais jgyvendinami aplinkos prieinamumo reikalavimai. Statinio projekto
ekspertizés iSlaidas apmoka Statytojas ir / ar Uzsakovas.

Bendroji projekto ekspertizé rengiama visoms Statinio projekto sudétinéms dalims. Projekto ekspertizé jforminama
ekspertizés aktu, kuris galioja per visg statybos laikg (nuo akto pasiraSymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po
ekspertizés akto perdavimo Statytojui ir / ar UZsakovui negautas, atliekama nauja projekto ekspertizé.

Bendrosios projekto ekspertizés akte pateiktos privalomos pastabos ir Statinio projekto {vertinimas privalomi Statytojui
ir projektuotojui. Kai projekto ekspertizé neprivaloma ir jg Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto ekspertizés akte
pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir / ar Uzsakovui ir projektuotojui yra privalomos.

Statytojas ir / ar UzZsakovas, nesutinkantis su projekto ekspertizés akto iSvadomis, turi teise uZsakyti atlikti pakartotine
ekspertize kitam ekspertizés rangovui.

Bendrosios projekto ekspertizés aktas yra vienas iS dokumenty, pateikiamy statybg leidZianCio dokumento gavimui.
Siam Statinio projektui bendroji ekspertizé yra neatliekama.

Specialioji projekto ekspertizé. Specialiosios projekto ekspertizés privalomumo atvejus, atlikimo tvarkg nustato ir Sig
ekspertize atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZiros institucijos pagal joms istatymy ir kity teisés
akty suteiktg kompetencijq ir priskirtas normavimo sritis.

Kai specialioji projekto ekspertizé privaloma, ji turi bati atlikta iki projekto ekspertizés pradZios ir jos iSvados pateikiamos
ekspertizés rangovui kartu su ekspertuojamu projektu. Projekto ekspertizé atliekama gavus teigiamas specialiosios projekto
ekspertizés iSvadas.

Jei specialioji projekto ekspertizé atliekama to statinio projekto, kurio projekto ekspertizé neprivaloma, specialiosios
projekto ekspertizés iSvados jforminamos ir pateikiamos statytojui, kopija — projektuotojui.
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Siam statinio projektui specialioji (paveldosaugos) ekspertizé néra atliekama.
Kita. Darbo projekto detalizuojant sudétingy konstrukcijy ir sudétingy technologijy statiniy, nurodyty STR 1.01.03:2017
,otatiniy klasifikavimas®, rengiamos konstrukcinés dalies ekspertizé yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kity darbo
projekto daliy ekspertizé, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizés akte.

Sio projekto apimtyje Darbo projekto ekspertizé nebus atliekama.

InZineriniai tyrinéjimai
InZineriniai topografiniai tyrinéjimai. Statinio projekto rengimo metu atlikti inzineriniai topografiniai tyrinéjimai, kuriuos atliko
2025 m.- 08 mén. UAB ,URBAN LINE* (Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-1517).

Archeologiniai tyrimai. Atsizvelgiant | Statinio projekto sprendinius, archeologiniy tyrinéjimy atlikti nereikia.
Kiti tyrimai. Po statybos darbus, turi biti parengiama geodeziné kontroliné dokumentacija.

Projekto dokumentacija

Statinio projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
Projekto ekspertizé“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys statinio projektg yra Statinio projektavimo (Techniné) uzduotis;
techninés specifikacijos; aiSkinamasis rastas; sanaudy Ziniara$€iai, bréZiniai ir schemos. Statinio projekto sprendiniai grafiSkai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inZinerinés geodezinés nuotraukos.

Statinio projekto rengimo metu atlikti projekto sprendiniy derinimai su Statytoju ir / ar UZsakovu, prisijungimo salygas
iSdavusiomis institucijomis, yra {forminti paraSais pagrindiniame brézinyje arba batinais raSytiniais pritarimais pagal STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy $alinimas* reikalavimus.

Visa statinio projekto dokumentacija rengiama lietuviy kalba. Statinio projektas pasiraSomas statybos techniniame
reglamente STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nustatyta tvarka. Jei statinio projekto
dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra tokia: techninés specifikacijos,
aiSkinamasis rastas, bréZiniai ar schemos, sanaudy, kiekiy Ziniaraciai. Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninés specifikacijos ir bréziniai.

Projektuotojas Statytojui ir / ar Uzsakovui statinio projektg perduoda pagal perdavimo—priémimo akta, kai atlikta
projekto ekspertizé ir gautas projekto ekspertizés aktas su iSvada, kad projektg galima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui
pritariama (kai projekto ekspertizé atlikta statytojo iniciatyva). Statytojui ir / ar Uzsakovui perduodamas skaitmeninis
elektroniniais paraSais pasiraSytas projektas, projektavimo darby rangos sutartyje numatytas kompiuteriniy laikmeny su
irasyta elektroniniu paraSu pasiradyta projekto kopija skaicius.

Kai po statybg leidZiancio dokumento iSdavimo kei¢iami LR Statybos {statyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir
norint testi statybg privaloma gauti naujg statyba leidZiant] dokumenta, turi blti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po
statybg leidzianCio dokumento iSdavimo keiiami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint testi
statyba gauti naujq statyba leidziantj dokumenta neprivaloma, taip pat kai keiCiami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas
naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai).

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus,
esminius architektdros reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.

Kai po statybg leidZiancio dokumento iSdavimo keiciami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir
rengiamas naujos laidos projektas, turi bati atlikta pakeisto projekto ekspertizé, kai ji privaloma, pakeistas projektas
patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas statybg leidZiantis dokumentas, jei jis privalomas.

Bet kokiu atveju visi Statinio projekto sprendiniy pakeitimai turi bati suderinti su Statytoju ir / ar Uzsakovu.

Projektiné dokumentacija statybos darby metu
Darbo projektas
Prie$ statybos darby pradzig statybos darby atlikimui turi bati parengtas darbo projektas.

Darbo projektas rengiamas atskiros projektavimo darby sutarties salygomis. Darbo projekte pateikiami statybiniy
konstrukcijuy ir inZineriniy sistemy elementy detalizacijy bréZiniai, pagal kurias vykdomi statybos darbai ir, jei reikia, gamintojai
parengia brézinius gamybai.

Darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ir taisymai turi bati suderinti su Statybos rangovu ir jiems turi pritarti
Statytojas ir / ar Uzsakovas.
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Statybos rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréZiniy ar specifikaciju, daryti Statinio projekto pakeitimus, atlikti
pats Statytojas ir / ar Uzsakovas, suderinus su projekto vykdymo priezidros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus
darbus reikia rastiskai informuoti Statytojg ir / ar Uzsakova, dar nepradéjus tokiy pakeitimu.

Kai darbo projekta rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréziniams (darbo bréZiniams) statinio techninio projekto
vadovas ir darbo projekto architektdrinés dalies darbo bréZiniams statinio techninio projekto architektirinés dalies vadovas
pritaria pasiraSydami ir pazymédami zyma ,Pritariu, statyti. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto
sprendinius, atlikta projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas,
patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo bréZinius) Statybos rangovas gali
vykdyti statybos darbus.

UZbaigus statinj, LR statybos statyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba suraSoma
deklaracija apie statybos uzbaigima, darbo projekto brézinius pazymint zyma ,Taip pastatyta®“.

Statinio projekto keitimai. Kai po statybg leidZian¢io dokumento iSdavimo keiiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir
parengti darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Statinio techninio projekto sprendiniy, techninis
projektas turi bdti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (-us)) iki statybos uZbaigimo
procediry (praSymo iSduoti statybos uzbaigimo aktg pateikimo ar deklaracijos apie statybos uzbaigimag suradymo) pradZios.

Kai kei€iant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus atlieka
techninj projektg parenges projektuotojas, iki statybos uzbaigimo procedry pradZios pakeisti techninj projektg neprivaloma,
jei to nereikalauja statytojas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, Siam
dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keiCiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg
dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai forminami LST 1516:2015
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti projekto naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentai pasiraSomi
reglamento nustatyta tvarka.

UZbaigus statinj, LR statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uZbaigimo aktas arba suraSoma
deklaracija apie statybos uzbaigima, techninio projekto technines specifikacijas paZzymint Zyma ,Taip pastatyta®“.

Statinio projektas, statybg leidziantis dokumentas, darbo projektas, jei rengiama — technologijos projektas, kartu su kitais
dokumentais, nurodytais statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®,
privalomi Statybos rangovo dokumenty rinkinyje, kuris visada turi bti laikomas objekte. Baigus darbus ir priduodant objekta,
Statybos rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio statybos metu atlikty darby dokumentacijg su visais jnestais
pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, patikslinimais natdroje ir pan.

4. Statybos produktai (medziagos, gaminiai ir jranga)
Statybos produkty (gaminiai ir medZiagos) kokybés kontrolé
Statybos produkty esminés charakteristikos nustatomos darniosiose techninése specifikacijose, atsizvelgiant | esminius
statiniy reikalavimus.

Kai statybos produktui taikomas darnusis standartas arba kai jis atitinka Europos techninj jvertinima, kuris jam buvo
iSduotas, gamintojas, pateikdamas tokj produkta i rinkg, parengia jo eksploataciniy savybiy deklaracija. Bet kokios formos
informacija apie statybos produkto su esminémis statybos produkty charakteristikomis susijusias eksploatacines savybes, gali
bati pateikiama tik jeigu ji jtraukta arba nurodyta eksploataciniy savybiy deklaracijoje. Parengdamas eksploataciniy, savybiy
deklaracija, gamintojas prisiima atsakomybe uz tai, kad statybos produkto savybés atitikty tokias deklaruotas eksploatacines
savybes.

Visi statybos produktai (gaminiai, jranga, medZiagos ir jy priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turéti
gamintojo iSduotq eksploataciniy savybiy deklaracijg (lietuviy kalba), parengta kaip nustatyta produkto darniojoje techninéje
specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo
nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta tvarka
arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy, ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai {vertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®, reikalavimais,
kai produktas neturi darniosios techninés specifikacijos.

Statybos produktams, neturintiems darbiujy techniniy, specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas ir
tikrinimas turi bati atliekamas pagal vieng i STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikaciju,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo staigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo istaigy paskyrimas ir paskelbimas* nurodyty sistemu.
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Gamintojas, remdamasis pagal STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas® nurodytas sistemas
atliktais eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimais ir tikrinimais, nustato produkto tipg ir parengia Lietuvos Respublikos
valstybine kalba statybos produkto eksploataciniy savybiy deklaracija.

LR aplinkos ministras, {vertindamas naujausig teisinj reglamentavima ir standartizacijos pokycius, kasmet jsakymu
tvirtina reglamentuojamy statybos produkty sarasa. Jame nurodyty (reglamentuojamy) statybos produkty eksploataciniy,
savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi bdti atliekamas pagal Siame sagraSe nurodytas eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Sgrasas
sudarytas lentelés forma, jame nurodomi statybos produkty (jy grupiy) pavadinimai, kiekvieno statybos produkto techninés
specifikacijos Zymuo, esminés charakteristikos (savybés) pagal naudojimo paskirtj, bandymo metodg reglamentuojancio
standarto ar kito dokumento Zymuo, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.

Atkreiptinas démesys, kad nuo 2022-03-04 d. Statybos produkcijos sertifikavimo centras panaikino visy Rusijoje ir
Baltarusijoje gaminamy statybos produkty sertifikatus. Lietuvoje nebegalima naudoti Rusijoje ar Baltarusijoje pagaminty, ir
privalomy sertifikuoti statybos produkty. Tai reiSkia, kad didZioji dalis tokiy produkty negalés biti pardavinéjama ir Europos
Sajungos teritorijoje.

Visi statybos produktai, skirti Statinio statybai, turi atitikti informacija, nurodytg dokumentacijoje, ir turi bati nauiji.

Bet kurj techninése specifikacijose ar sgnaudy Ziniaras¢iuose nurodytg importinj produktg galima pakeisti analogisku
vietiniu, jei tai nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Visiems nukrypimams nuo techninés specifikacijos turi biti

Bendruoju atveju eksploataciniy savybiy deklaracijoje nurodoma:

- Eksploataciniy savybiy deklaracijos numeris;

- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;

- Naudojimo paskirtis;

- Gamintojas;

- |galiotas atstovas;

- Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema;
- Darnusis standartas ir Paskelbtoji jstaiga arba Europos vertinimo dokumentas ir Europos techninis jvertinimas ir
- Techninio vertinimo jstaiga bei Paskelbtoji jstaiga;

- Deklaruojama eksploataciné savybé;

- Atitinkami techniniai dokumentai ir / arba specifiniai techniniai dokumentai;
- Nuoroda | internete skelbiama eksploataciniy savybiy deklaracijos kopija.

Statybos produkty (gaminiy, medziagu) pavyzdZiai, jy aprobavimas
Statybos rangovas turi garantuoti tinkama statybos produkty, ir jrenginiy, priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos
Statybos techninés priezidros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga.

Statybos rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo ir / ar UZsakovo ar Statybos techninés
priezidros vadovo patvirtinimo.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas turi teise atmesti statybos produktg be jokiy papildomy ilaidy Statytojui
ir / ar UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny komponenty (pvz. kaip su
asbestu, cheminiais priedais ir pan.) Tokiu atveju Statybos rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka
specifikacijas ir kuriy pageidauja Statytojas ir / ar UZsakovas.

Produkty atitikties nuorodos jy montavimo metu. Galimi statybos produkty atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi
bati uzdengiami arba, jei negalima palikti ju matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

[pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi bati
deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birds ir nepakuoti,
numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Statybos produkty pristatymas. Statybos produkty pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. Atvezty produkty iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Produkty uZsakovas yra
atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos produkty tiekéjui.
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Saugojimas aikSteléje. Statybos produktai turi bati saugomi taip, kad nepablogéty juy kokybé. Reikia laikytis nurodyty
saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorodu.

Statybos aik$teléje produktai turi bati laikomi tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas bity padétas teisingai ir lengvai patikrinama. Siuo atveju numatomas
minimalus statybiniy medzZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Produktai, pazeisti ar kitaip sugadinti dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeisti naujais Statybos rangovo saskaita,
jei kitaip nenurodyta sutartiniuose susitarimuose. Uz statybos produkty nuostolius arba apgadinimus statybvietéje visiSkai
atsako Statybos rangovas.

Nenaudotinos medZiagos

Draudziama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono) asbesto, kancerogenu, Svino, Svino
drusky, kadmio drusky, chromo drusku, gyvsidabrio drusky, ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery
(pvz. kaucCiuko, ABS plastiko), chloropreno kauciuko (pvz. neopreno), poliamidy, poliacetaty, poliuretany, polivinilidenchlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy. Nerekomenduojamos medziagos negali bati kity
medZiagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Laikan€iujy konstrukciju, inZineriniy sistemy bandymai
Laikan€iyjy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy bandymai vykdomi pagal STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statybos darbai.
Statinio statybos prieZidra“ reikalavimus.

Py

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad, prie§ pradedant bandymus, bty atsizvelgta | tokius dalykus:

- §aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas;

- turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, {rankiai ir jrengimai. Bandymu ir pavyzdZiy aprobavimo badai
turi bti suderinti su Statybos techninés priezidros vadovu;

- bandymuose turi bati atlikti visi LR teisés aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statybos techninés
priezidros vadovui.

Rezultatai turi biti laikomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipaZinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Statybos rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél bdsimy darby
organizavimo. Jei bltina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, dalyvaujant Statytojui ir / ar Uzsakovui bei Statybos techninés
priezidros vadovui Statybos rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas ir / ar UZsakovas bei vietinés
suinteresuotos tarnybos.

LaikanCiyjy konstrukcijy priémimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios rG8ies darbai uZbaigiami visame
objekte. Inzineriniy sistemy bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame statinyje. Esant bltinumui
Siy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiSkai paslépty darby aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius
bandymus.

Paslépty darby priémimo tvarka
Paslépty darby priémimas vykdomas pagal STR1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
reikalavimus.

Prie$ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Statybos rangovas nustatyta tvarka | objektg turi iSsikviesti
Statybos techninés priezilros vadova tikslu kartu su pozeminiy komunikacijy savininkais pazyméti vietas, kur yra
iSsidésciusios jy pozeminés komunikacijas, kad jos nebdty sugadintos statybos metu.

Statybos rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy veikima kasimo darby ir darbo tran$éjose metu,
taip pat uZtikrinti nuolatine ir tinkama pozeminiy komunikacijy prieZitra.

Esamas statybos zonoje neveikianCias pozemines komunikacijas, Statybos rangovas turi iSkelti | Statinio statybos

Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i§ karto po jy apzidréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos
darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby, patikrinimg_ ir tam skirty akty suraymg
organizuoja uz $iy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas. PasiraSius aktg suteikiama teisé vykdyti tolesnius
akte nurodytus darbus.
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Garantija
Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyviy sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos

istatymo reikalavimus. Sis terminas, skaiciuojant nuo visy Statybos rangovo atlikty statybos darby perdavimo Statytojui
dienos, negali bati trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukciju, vamzdynuy, ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety.

Statinio projektuotojas, Statybos rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos
atsako Statybos rangovas.

5. Statybos sklypo paruosimas

ParuoSiamieji darbai
Iki statybos darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné-techniné dokumentacija ir
gauti atitinkami statybai leidimai:

- leidima statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas);

- leidima vykdyti Zemés darbus;

- paskyra — leidimus darbams pavojingose zonose;

- parengtas technologijos (darby vykdymo) projektas (rengia Statybos rangovas).

Statybos rangovas parengtame darby technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruosimo ir
organizavimo sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darby saugos reikalavimy.

Statybvietés paruoSimas
Visi statybos darbai bus vykdomi gatvés raudonujy linijy ribose valstybinéje Zeméje. Prie$ darby pradzig, visi numatomi atlikti
darbai turi bati suderinti su Statytoju ir / ar Uzsakovu.

Iki statyby darby pradzios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- pasirlpinti medziagomis darbo zony laikinam aptvérimui, {rengti laiking tvorg (jrengiama nekasant grunto);

- jrengti laiking privaziavimg prie darby vykdymo zonos;

- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpos, jrengti prieSgaisrinj posta;

- pasirdpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:
a) elektros energijos gaminimui naudoti generatoriy;
b) geriamo vandens poreikiui naudoti vandens talpykla;

- pastatyti informacinj stendg apie atliekamus darbus;

- sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, turinéia atitinkama sertifikata;

- esantreikalui, atjungti lauko inZineriniy tinklus, kurie bus remontuojami, apie tinkly atjungima batina i$ anksto pranesti
Siuos tinklus eksploatuojancioms organizacijoms ir gauti atitinkama leidima,.

Statybinés medziagos ir gaminiai | statybviete bus atvezami autotransportu. Rekomenduojame statybines medziagas
ir gaminius sandéliuoti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandéliuoti medziagas ir gaminius pravaziavimo zonoje
grieztai draudziama.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal
pirmine padétj. Visi esami medziai i§saugoti, kuriy kirtimas projekte nenumatytas.

Viykdant visus darbus, bitina vadovautis galiojanCiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu.

Statybvietés ribos ir aptvérimas

Kadangi gatvé ves laisva valstybine Zeme, 0 jq supa privatds gyvenamosios paskirties sklypai, todél rekomenduojame

statybviete Statybos rangovui jrengti aplinkinése teritorijose, prie$ tai susiderings su tos teritorijos savininku ar valdytoju.
Statybvietés teritorija aptveriama laikina vielos tinklo tvora, kad | ja nepatekty svetimi asmenys, prie jvaziavimy |

statybvietés teritorijg numatyta jrengti raty plovimo postus. |rengiant statybviete, Statybos rangovas turi susiderinti su Statytoju

ir / ar Uzsakovu ir gauti is jo leidima.

Griaunami pastatai, statybos atlieky panaudojimas ir/ ar utilizavimas
Siuo projektu néra griaunami pastatai.

Statybvietéje turi bti pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky
apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-
367 ,Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo* nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky
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apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy, reikalavimus. Duomenys apie statybiniy, atlieky iSvezimg
iraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta STR 1.08.02:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“.

Bendru atveju vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimais statybvietéje turi biti israSiuotos ir
atskirai laikinai laikomos komunalinés atliekos, inertinés atliekos (betonas, plytos, keramika ir pan.), perdirbti ir pakartotinai
naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos; pavojingos atliekos (tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir pan.); netinkamos
perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir pan.). IS riSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turinioms
teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél ju naudojimo ir Salinimo.

Nepavojingos atliekos gali bati laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau
ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai laikomos pagal Atlieky, tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius arba 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos
gali baiti smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, jei toks biidas numatytas statybos projekte.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, kai smulkinamos toje
statybvietéje susidariusios nepavojingos inertinés statybinés atliekos ir kai ju smulkinimas numatytas statinio statybos ar
griovimo projekte.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto paSalinimo
darbai turi bati vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali bati sunaudojamos:

- statybvietéje, kai jy sunaudojimas numatytas projekte kaip uzpildas ar konstrukciné medZiaga;

- energijos gamybai - medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar dazais;

- kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky (betono, plytu, Cerpiy, keramikos ir kt.) frakcija, kurios daleliy
dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems
keliams atlieky sgvartynuose tiesti;

- atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medziagomis neuzterstas gruntas arba kitos savo fizine
struktdra panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Statybinés atliekos iSvezamos autotransportu | perdirbimo vieta, prie$ tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia
imone, kuri turi atitinkama sertifikata. 1S statybvietés dulkancios statybinés atliekos turi bati vezamos dengtose transporto
priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad veZamos 8ios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty |
aplinkg. Pavojingos statybinés atliekos turi bati veZamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy.
Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, augmenija (jskaitant kelmus ir $aknis) turi bati $alinamos
pagal Atlieky savartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir priezitiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Gatvés remonto darby metu numatoma demontuoti kelio zenklus, asfalto danga, betoninius borditrus.

Atlieky tvarkymo centry informacija pateikiama tinklalapyje: www.ratca.lt.

2 lentelé. Statybiniy atlieky tvarkymas

Statybinés atlickos

ll'echnologinis

imi Atlieky tvarkymo budas
procesas Pavadinimas Mato vnt. Pre::?;:(rin:rus Buvis Pavojingumas ek fvarkymo bd
Statybinés S8- laikinai saugoma
Ardymo darbai atlie)I:os t 262,0 Kietas Nepavojingas |statybvietéje statybos metu.

Perduodama atlieky tvarkytojui

Medziy, kramy_kirtimas, dirvoZzemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas

Zeldiniy $alinimas. Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy $alinimui. Vadovaujantis LR
Zeldyny jstatymu ir LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medZiai ir kriimai augantys ne misky dkio paskirties
Zzeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems” zeldiniai, kurie auga prie
miesty gatviy ir yra didesnio kaip 12 cm skersmens ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos,
bukai, vink§nos, pudys, eglés, maumedziai, poctigés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedziai,
kaStonai, miskinés obelys, miskinés kriausés, yra laikomi saugoti.

Tais atvejais, kai projekte numatoma iSskirsti, persodinti ar kitaip paSalinti saugotinus Zeldinius, Statytojas ir / ar
UZsakovas turi gauti savivaldybés leidimg saugotiny medziy ir kraimy, kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo
darbams.

LR Zeldyny |statyme numatyti atvejai, kai saugotini medZiai ir krimai neatlyginamai gali bati kertami (Salinami):

- yra pazeisti stiebo ir Sakny puvinio arba vabzdziy kenkéjy ar grybiniy ligy (iSskyrus biologinei jvairovei svarbius

Zeldinius, kurie nekelia pavojaus gyventojams, jy turtui, statiniams ir eismo saugumui);

- yra pasvire didesniu kaip 45 laipsniy kampu;
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- kertami vykdant teritorijy planavimo dokumentuose, vieSuyjy atskiryjy Zeldyny projektuose numatytus krastovaizdZio
formavimo kirtimus;

- auga ant piliakalniy, pilkapiy;

- auga kapinése ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapiniy statinius ar {renginius;

- gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis;

- auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su Sioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiujy zemés
naudojimo salygy |statyme nustatytais apribojimais;

- auga geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje;

- auga teritorijoje, kuri naudojama valstybinés reikSmés keliams eksploatuoti;

- auga valstybinés ar vietinés reikSmés kelio juostoje ir dél blogos baklés kelia grésme uzvirsti ant kelio;

- nurodyti saugomy, teritorijy planavimo, saugomuy, rasiy ar buveiniy apsaugos priemoniy, jgyvendinimo dokumentuose
kaip kertami ar kitaip paSalinami i§ augimo vietos;

- auga Zzeméje, kurioje teisés akty nustatyta tvarka leidziama veisti miska;

- kertami ar kitaip paSalinami i augimo vietos jgyvendinant kraSto apsaugos ar valstybés sienos apsaugos tikslus.

Saugotiny medziy ir krimy, persodinimas vykdomas iSimtiniais atvejais, kai néra galimybés jiems augti toje vietoje,
kurioje jie buvo pasodinti — platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo darbus, formuojant krastovaizd;:

- stambls medZiai persodinami su Zemés gumulu, kurio diametras ne maZesnis kaip 2,0 x 2,0 m;

- saugotiny medziy ir krimy persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytaja tvarka parengta ir patvirtintg atskiryjy ir
priklausomujy zeldyny tvarkymo ir kirimo projekts;

- persodinami sveiki, gerai iSsivyste, be mechaniniy pazeidimy, SalCio plysiy ir persodinimui paruosti medZiai;

- persodintus medZius privaloma ne maziau kaip 3 metus prizidréti;

- draudziama persodinti medZius su sausa virsine, stiebo ir (ar) Sakny_ puviniu, ligotus, vienadone, nesusiformavusia
laja, jy vegetacijos metu.

DraudZiama medZius kirsti ir genéti intensyviausiu laukiniy pauk&¢iy veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjtcio
1.d., i8skyrus atvejus, kai medziai kelia grésme zmoniy gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos,
Silumos, dujy, naftos ir jos produkty tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir
igijusio kompetencijy ornitologijos srityje, pazyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta auganciuose medziuose
néra besiveisianCiy laukiniy pauk$¢iy. Draudimas genéti netaikomas, jeigu genimos ne didesnés kaip 5 cm skersmens (pjdvio
vietoje) Sakos.

Vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy nuostatomis, Statytojas ir / ar Uzsakovas privalo
uztikrinti, kad atliekant statybos darbus baty laikomasi Zeldiniy apsaugos ir nustatyto reZzimo statybos laikotarpiu ir baigus
statybos darbus jy biklé iSlikty tokia pati.

Atliekant statybos darbus, kad bty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose zemés sklypuose augantys zeldiniai,
privaloma:

- iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis prie§ statybos pradzia, kad pageréty jy
augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augandius statybvietéje ir ariau kaip 5 m nuo jvaZiavimo ar ivaziavimo
i§ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

- medZiy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medZiy kamieny ir 1 m
nuo kramy;

- pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno,
arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

- laistyti Zeldinius MedZiy ir krlimy prieZidros, vandens telkiniy, esan€iy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny prieZidros
taisykliy nustatyta tvarka;

- nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniu, laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy
arCiau kaip 1 m nuo medziy lajy projekciju, bet ne ar€iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy
medZiagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy;

- nekasti tran$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdZiy,ir kt. jrenginiy tiesimui) arCiau kaip 3 m nuo medzio
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 c¢m, aréiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar€iau kaip 1,5 m — nuo
krimy, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

- tvirtinti tran3éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu prie medziy, ir krimy, sienutes statramsgciais;

- uzpilti zemémis pagal projektg padarytas transéjas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip per ménesj;

- medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy $akny (ne maziau kaip 1,5
m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidzZiant Sakny sistemos;
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- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu
nuo medzio kamieno.

Siekiant iSvengti zalos medziy, kurie néra kertami, $aknims, zonoje turéty biti iSlaikytas esamas zemés lygis. Medzio
dirvoZzemis turéty bati nelieCiamas. Taciau jei yra reikalinga prieiti prie medzio arciau nei baigiasi zona, kasinéjimas ir darbai
turi bati atlikti tik rankiniu bddu arba naudojant saugius jrankius. Jei reikia i$ naujo pasiekti reikiama zemés lygj, tai reikia atlikti
naudojant medziaga, kuri yra laidi vandeniui, kaip zemés ar durpés.

Jei darby metu atkasamos Saknys, jos turi bati nedelsiant suvyniotos arba uzdengtos, kad baty iSvengta iSsauséjimo
ir temperatary poky¢iy. MedZiy Saknys turi blti uzdengtos agroplévele, geotekstile, kuri atlikty anks¢iau minétas apsaugos
funkcijas. Prie$ dirvozemio uzpildyma, kuris turéty biti atliktas kuo greiciau, medziaga skirta uzdengimui turi bati nuimta.

Saknys, mazesnés nei 25 mm skersmens, gali biti genimos, pjaunant tinkamu atriu jrankiu, iSskyrus tuos atvejus, kai
$akny darinys yra gumulas. Saknys, esangios gumuluose arba, kuriy skersmuo yra 25 mm ir daugiau, negali bti kertamos
nes jos yra svarbios medzio stabilumui ir medziagy gavimui.

Zeldiniai tre$iami remiantis gamintojo rekomendacijomis. Zeldinj reikia prizidréti ir formuoti jo laja, kad $is augty tiesiai.
Nupjauty Saky vietas reikia aplyginti peiliu ir aptepti specialiu tepalu. PaZeidus medZzio Saknis, medZio lajg galima iSretinti
vadovaujantis Medziy ir krdmy priezidros, vandens telkiniy, esanCiy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezidros
taisyklémis.

Siuo projektu saugotiny Zeldiniy $alinimas nenumatomas.

DirvoZzemio nukasimas. DirvoZzemio negalima maidyti su gruntu. hyg.— 10 cm storio dirvozemio sluoksnis nuimamas ir
sandéliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darby. Tose vietose, kur dirvozemis néra
pazeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiujy zemés naudojimo salygu, t. y. iSsaugomi derlingg dirvoZzemio sluoksnj.

Tam, kad bty iSvengta neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis Siy reikalavimy;

o Parinkti tinkama vietg derlingo dirvozemio saugojimui.

o Vienu metu reikia laikyti kuo maziau nestabilizuoty ploty.

o Atlikus darbus, bitina kuo skubiau vietove sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimta derlingg
dirvozemj greitai auganéiai augmenijai séti. Pylimy ir iSkasy Slaitai bei kiti plotai sutvirtinami dirvoZemio
sluoksniu ir uzséjami zole.

o Pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty iSpilami atvirai ant dirvoZemio.

Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvoZemiui nebus, todél Siame projekte poveikio
dirvoZemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.

Laikinieji pastatai, inZineriniai tinklai, keliai
Statybos rangovas pasirlipina visais laikinaisiais pastatais ir privaziavimo keliais, batinais darbams atlikti.

Laikinieji pastatai. Vadovaujantis Darbovie€iy jrengimo bendraisiais nuostatais, laikinigji pastatai apima biuro patalpas
Statybos rangovo personalui, susirinkimo patalpag ir buitines patalpas Statybos rangovo personalui ir patalpg Statinio statybos
techninés priezidros vadovui. Laikiny buitiniy patalpy poreikis skaiciuojamas pagal formule:

> SBN=SN xN,

kur SN - normatyvinis patalpos plotas, N - maksimalus darbininky skai€ius pamainoje;

Laikinosios patalpos susideda is:

- persirengimo kambariy ir drabuziy, spinteliy: persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti
darbo drabuzius. | persirengimo kambarius turi bati lengvai patenkama, jie turi bti pakankamai erdvis, juose turi biti jrengtos
sedimos vietos; persirengimo kambariai turi bti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi bati jrengtos drabuziy dZiovinimo vietos.
Taip pat turi bati jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams daiktams saugoti. Jeigu objekte dirbs
moterys, joms turi bati {rengti atskiri persirengimo kambariai arba turi bati sudaryta galimybé tuo paciu persirengimo kambariu
naudotis skirtingu metu;

- du8y ir praustuvy;: darbuotojams, jei to reikia dél darbo pobidzio ar higienos, turi bati jrengti tinkami du$ai. Dusy
kambariai turi bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba tam tikrais atvejais jiems turi bati sudaryta galimybé atskirai naudotis
dusy kambariais. DuSy kambariai turi bati pakankamai dideli, kad kiekvienas darbuotojas galéty be kliGéiy praustis pagal
higienos reikalavimus. | juos turi blti tiekiamas karstas ir Saltas vanduo. Jei duSai nereikalingi, netoli darbo viety ir
persirengimo kambariy turi bati jrengtas reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina — kar$tu vandeniu).
Praustuvai turi bati jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

- tualety ir praustuvy; darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly turi
bati jrengtas reikiamas skaiCius tualety ir praustuvy; Kadangi laikinosios buitinés nuotakynés jrengimas nenumatytas, |
statybviete atvezami ir pastatomi ,bio® tualetai.
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3 lentele. Laikinosios patalpos

Patalpy pavadinimas Skai¢iavimo metodika Plotas

Statinio statybos vadovo ir darby Vienam zmogui 5 m?

vadovy patalpos

DrabuZinés Vienam Zmogui 1,13 m?

Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m2

DrabuZiy ir avalynés dZiovinimo , . . 5

patalpos Vienam Zmogui 02m

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1 m?

Patalpos susilti Vienam Zmogui 0,1 m? (maziausiai 8 m2)

Atsizvelgiant | gamybos proceso salygas:
DUSiné - viena dusiné 15 Zmoniy; Duso kabina - 1,75 m?
usinés . MR o

- viena du$iné 7 Zmonéms; Persirengimo patalpa - 2,0 m?
- viena duSiné 5 Zmonéms

Tualetai Vienas tualetas 30-Ciai Zmoniy, kabinos dydis 1,2 x 0,8 m

Laikinuosius pastatus sitloma surinkti i$ konteineriniy bloky. Tokiy konteineriniy bloky svoris — apie 1,6 t. Jie statomi
automobiliniais kranais, vezami treileriais. Prireikus, jie gali bati statomi vienas ant kito. Pagalbinés patalpos statomos
iSlygintoje aikSteléje su nuolydziu i = 0,005, kad pavirSinis vanduo nutekéty | iSkastus griovius.

Buitiniy patalpy jrengimo vietas parenka Statybos rangovas.

Statybos darby metu Statybos rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu blidu, nepazeidziant esamy komunikacijy.

Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai. Vykdant statybos darbus teritorija naudosis gyventojai, reikia numatyti pésc€iujy
judéjimo kelius. Statybviete rekomenduojama jrengti gatvés raudonujy linijy ribose laisvoje valstybinéje Zeméje. Vietiniy
gyventojy bei darbininky apsaugai, reikia labai apgalvotai numatyti transporto bei pés€iujy judéjimo kelius. Keliai turi bti
aiSkiai pazyméti, reikiamai prizitrimi ir tikrinami. PésCiujy eismui bdtina numatyti tiltelius virs tranéjy, jei bus klojami
vamzdynai.
[rengiant judéjimo kelius batina uztikrinti:
- Nepaisant oro salygy keliai turi bati patikimi;
- Nuo vie$ojo kelio ir stovéjimo aikStelés iki persirengimo patalpos turi bti uZtikrinamas vaik$ciojimas apsiavus jprastg
avalyne;
- Eismo keliy ir darbo viety pavirSius visada turi biti varas, be jokiy pasaliniy daikty, kurie kelty pavojy eismui;
- Suliniai, duobés ir pan. turi biiti uzdengtos ar atitvertos.
Visos panaudotos statybinés medziagos iSvezamos iS statybos vietos automobiliy transportu.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas teritorijoje
dirbanc¢iy Zzmoniy patekimas | statybos sklypa. Statybos rangovas privalo gauti visus bitinus leidimus keliy uzdarymui / eismo
ribojimui, vieSojo transporto pakeitimams (esant reikalui).

Prie$ darby vykdymo zona jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo
vietas.

6. Statybos darby organizavimas ir metodai

Statybos darby organizavimas ir metodai numatomi statybos darby technologiniame projekte. S projekta parengia Statybos
rangovas. Visi darbai turi bati atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg
darbo jéga.

Jei Statybos rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Statybos
rangovas turi pradyti Statinio statybos techninés prieZidros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Statybos rangovo atsakomybés.

Statiniy statybos eiliSkumas
Statybos eiliSkuma laisvai nusistato Statybos rangovas, atsizvelgdamas | savo galimybes ir turimas technines priemones ir
suderines su Statytoju ir / ar Uzsakovu.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.

Vykdant statinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darby etapai:
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ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

Zemés darbai;

InZineriniy tinkly sutvarkymas (pagal poreikj);

Gatvés apSvietimo jrengimas;

Gatvés ir jos prieigy vaziuojamosios dalies dangos sutvarkymas;
Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos apzeldinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

Noogokkowhd =~

Darbus planuojama organizuoti vienos pamainos rézimu darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 (tikslinamas pagal Statybos
rangovo priimtg darbo laika, bet nepazeidziant darbo jstatymo ir ramybés valandy). Darbai keliantys daugiau triukSmo
atliekami nuo 8:00 iki 15:00 val., nuo 15:00 atliekami maziau triukSmo sukeliantys darbai.

Kadangi néra aiskios blsimo Statytojo ir / ar UZsakovo su Statybos rangovu susitarimo salygos bei sutartiniai grafikai,
todél pateikiamas preliminarus grafikas. Statybos rangovas susiderines su projekto vadovu gali keisti darby eiliSkumo grafika.

4 lentele. Darby atlikimo grafikas

Eil. Darbu pavadinimas Statybos darby trukmé
Nr. up 4 sav. 8sav. | 12sav. | 16sav. | 20 sav. | 24 sav. | 28 sav.

ParuoSiamieji ir ardymo darbai:
1 - Sutvirtinty dangy demontavimas
" | - Zemés darbai
- Kiti paruoSiamieji darbai
Pagrindiniai darbai:
2. | - Ap3vietimo tinkly jrengimas
- Gatvés vaZiuojamosios dalies jrengimas
Baigiamieji darbai:
- Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas
3. | - Teritorijos sutvarkymas
- Siuksliy isvezimas;
- InZineriniy tinkly bandymas

Reikalavimai statybos darby_organizavimui ir technologijai
Darby koordinavimas. Statybos rangovas atsakingas uz statybvietés darby koordinavima. Darbo salygos ir kiti faktoriai,
turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i§ anksto.

Visi darbai turi biti atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktg informacijg bei taikant tinkamus darbo metodus, o
taip pat pagal naudingg gamybine patirt].

Statybos darby specifika:

1. Darbai Siltuoju mety laiku: Galimi visi numatytieji statybos darbai.

2. Darbai Saltuoju mety laiku: Padidéjusi rizika pasitemti, per8alti, pargridti ir susiZaloti, nuolatos mazinama valant kelius,
takus ir darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu papildomai i§duodamos
pirstinés, zieminé avalyné ir Zieminés striukés. Prie§ darby atlikimg privaloma sniegg valyti kiekvieng diena.

Darby vadovas privalo nutraukti darbus, jei meteorologinés salygos kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.
Meteorologinés salygos neturi turéti jtakos atliekamy darby kokybei.
Viykdant Zemés darbus Ziemos laikotarpiu privaloma neleisti persalti gruntui ir ribojimas atviras vandens nuvedimas.

Visos statybinés medziagos atvezamos autotransportu. visos | statybviete pateikiamos medZiagos turi bati gamintojo
ipakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas
turi uZtikrinti maziausig statybiniy masinu, mechanizmy, ir darbininky, judéjimg statybos aikSteléje, maziausig pakrovimo ir
iSkrovimo operacijy skaiiy, patogy privaZiavima, saugias darbo salygas. Sandéliuoti gruntg ir medZiagas virS esamy
veikian€iy inzineriniy tinkly draudZiama. Prie esamy inZineriniy tinkly Zemés darbai vykdomi rankiniu badu.

Statiniy saugojimas. Nebaigtos ir uZbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu: turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito
dzitvimo. Visi komponentai turi bati patikrinti ar jie nepaZeisti ir Svaris. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi bti
pazymétos ir paSalintos i§ statybvietés. Atveztiniai komponentai ir juy dalys bei priedai turi bati laikomi pagal gamintojo
nurodymus.
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Remontas (defekty taisymas). Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia proceddra nesusilpnins konstrukcijos ar
nepablogins iSvaizdos.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, Statybos
rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatyta laiko grafika, susiderinus su Techninés priezidros vadovu.
Jeigu remontuotinas taSkas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, turi biti daZoma visa supanti aplinka.

DaZymas ir apsauga. Statybos rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, vamzdynai, vamzdZiy kronsteinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi bati su antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi bti iStaisytas pagal Statybos techninés priezitros
vadovo reikalavimus.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. [ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti pazyméti pagal atitinkama projektinj
dokumentg, nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojanCius normatyvus.

Vamzdziai turi bati lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavima. Naudojamos identifikacijos spalvos ir kodai,
kuriuose bty pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy
naudojimo instrukcijos turi biti pateikti Statytojo patvirtinimui. Dél spalvinio Zyméjimo turi bdti papildomai susitarta su
Techninés priezidros vadovu.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms
Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms nekeliami, bet statybos jranga ir transporto priemones turi biti
techniSkai tvarkingos, pritaikytos darbui ir nekelti pavojaus aplinkai ir Zmonéms, atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus
nurodytus ,Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose®, STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos jrangos
| aplinkg skleidziamo triukmo valdymas®.

Orientacinis mechanizmy sarasas:

= Krovininé automasina, keliamoji galia 10 t;

Vienkausis ekskavatorius, kauso talpa 0,65 m3;
Asfalto klotuvas iki 500 t/h;
Savaeigis plentvolis iki 6 t;
Vibroplaktuvas, vibroploksté;
Mini daugiafunkcinés masinos;
Kiti smulkdis mechanizmai su vidaus degimo varikliu;
Zirklinis keltuvas, keélimo aukstis 8 m.

Statyboje naudojami pagrindiniai mechanizmai ir ju kiekiai konkretizuojami statybos darby technologijos projekte.
Apytikslis elektros galingumo poreikis (jvertinus naudojimo koef.) statybinei jrangai, E= 20 kW.

Bendrieji reikalavimai statybos jrangai ir transportui:

- darbo jrenginiai privalo bati montuojami ar iSmontuojami saugiai, atsizvelgiant | privalomas gamintojo pateikty
instrukcijy nuorodas;

- darbo jrenginiai, | kuriuos jy naudojimo metu galima zaibo i8krova, privalo biti apsaugoti nuo jos poveikio specialiais
taisais ar kitomis priemonémis;

- darbo jrenginiai, kurie yra mobilas ar gali bati iSmontuojami ir kurie yra suprojektuoti kelti krovinius, jy naudojimo
metu privaloma uztikrinti jrenginio stabiluma, atsizvelgiant | bisimas salygas bei grunto charakter;;

- medZiagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemones, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi biti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

- elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi bati suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad nesukelty gaisro ir
sprogimo pavojaus; darbuotojai turi blti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo.

7. Statinio statybos uzbaigimas
Tikrinimas. Prie$ pabaigiant darbg, reikia gauti Statinio statybos techninés prieziaros vadovo patvirtinima, Jei tai nepadaroma,
Statinio statybos techninés priezitros vadovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys bty nuimamos.

Priémimas. Statybos rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas® ir kvieCia Statytojq ir / ar Uzsakova ir Statinio statybos techninés priezitros vadova i priémima, kad galéty

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-25-0083-XX-TP-BD.BTS-01 15 | 16 0

36



gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Jei Statytojas ir / ar
UZsakovas sutinka, kad jie bty pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojama atskirai.

Dokumentacija. Statytojui ir / ar UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti
objektui ir organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybq leidZiant]
dokumentg padariniy, $alinimas®.

Priduodant objekty, kuriy statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudzeto IéSomis, statybos darbus Statybos rangovas
privalo pateikti uZpildytus statybos darby Zurnalus su paslépty darby aktais ir statinio laikanciy konstrukcijy iSbandymy
apkrovomis, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy, tinkly apziaréjimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal
teisés akty reikalavimus), sklypo, poZzeminiy inzineriniy tinkly ir statinio laikanciy konstrukcijy geodezines nuotraukas; statybos
produkty, daranciy jtaka statinio atitikCiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties
sertifikatas), ir kita dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi LR statymais ir norminiais aktais.

Statiniy remontas, statiniy ar patalpy paskirties keitimas, kai atliekami tik statinio remonto darbai arba statybos darbai
i§ viso neatliekami, nesudétingyjy statiniy ir statiniy (Statytojuiir / ar Uzsakovui pageidaujant), kuriems pagal aplinkos ministro
patvirtintg saraSq nereikalingas statybg leidziantis dokumentas, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas,
statinio kapitalinis remontas, statinio remontas, statinio griovimas) uZbaigiami statytojui ar jo teises ir pareigas perémusiam
asmeniui suraant deklaracijg apie statybos uzbaigimg ir jq {registruojant Valstybingje teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos.

Statytojas ar jo atstovas LR statybos jstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju deklaracijg apie statybos
uzbaigima, kuri netvirinama (deklaracija teikiama visy statytojy vardu), nuotoliniu bddu per IS Infostatyba®
(www.planuojustatau.lt) uzpildo deklaracijos formoje privalomus laukus (pagal Inspekcijos virininko patvirtintus rekvizitus) ir
prideda STR 1.05.01:2017 102 punkte nurodytus deklaracijos priedus. Kai deklaracijg teikia keli statytojai, vienas i$ jy (ar jo
atstovas) uzpildo duomenis IS ,Infostatyba®, o visi deklaracijg teikiantys asmenys ar jy atstovai jg pasira$o kvalifikuotais
elektroniniais paraSais. Tinkamai uZpildZius IS ,Infostatyba“ duomenis, deklaracija uZregistruojama automatiskai.

Aktas, deklaracija, pazyma apie statinio (-iy) statybg be nukrypimy nuo esminiy statinio projekto sprendiniy, pazyma
apie nebaigto statyti nesudétingo statinio statybq yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre, paZzyma apie
nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio iSardyma — pagrindas statinius i$ Sio registro iSregistruoti. Kai Sie dokumentai yra
uzregistruoti IS ,Infostatyba“, asmens praSymas registruoti ar iSregistruoti nekilnojamajj daiktq ir daiktines teises j jj, juridinius
faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktiniy, teisiy, juridiniy fakty
atsiradima, valstybés {monei Registry centrui pateikiami per IS ,Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostaty nustatyta
tvarka.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-25-0083-XX-TP-BD.BTS-01 16 | 16 0
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PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS

Eil.

Nr Organizacija Suderintas dokumentas Data
1. Svenéioniy rajono savivaldybés administracija Projektas 202510 31
2. AB ,Energijos skirstymo operatorius” Projektas 202510 31
3. Telia Lietuva, AB Projektas 202510 31
4, UAB ,,évenéioniq komunalinis centras” Projektas 202510 31
5.
6.
7.
8.
9.
0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
GATVIY PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY
kil Il URBANLINE STATINIy GRUPES) MOKYKLOS GATVES REMONTO
patv. Liepkalnio . 85, 02120 Vilnius; SVENCIONELIY M., SVENCIONIY SEN. SVENCIONIU R. SAV.
dok. Nr. Tel. r\!r. +370 699 19380; PROJEKTAS
[monés:kodas: 00142157 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-25-0083-XX-TP-BD.PSS-01 1 1
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BENDROJI DALIES
PRIDEDAMI DOKUMENTAI |

Pastaba: Projekto vadovas, pasiraSydamas projekto bylg elektroniniu parasu, patvirtina
pridedamujy dokumenty kopijy tikruma.

UL-25-0083-XX-TP-BD 29



TVIRTINU:
Svencioniy rajono savivaldybés
administracijos direktoré Jovita Rudéniené

STATINIO PROJEKTAVIMO (TECHNINE) UZDUOTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

. Bendra

informacija apie pirkimo objekta

Statytojas

UZsakovas.

Svengioniy rajono savivaldybé, jstaigos kodas
111108284 .
188766722, Vilniaus g. 19, LT-18116 Svencionys

Svengioniy rajono savivaldybés administracija,
istaigos kodas 188766722, Vilniaus g. 19, LT-18116
Svencionys.

Kontaktiniai asmenys

1. Vietinio Gkio skyriaus vyr. specialisté
Jolanta Kurtina

tel. +370 387 66368,

El. p.: jolanta.kurtina@svencionys.It

Komplekso pavadinimas.

Svencioniy rajono bevariklio transporto
infrastruktGros jrengimas

Objekto pavadinimas.

Dviragiy gatvés jrengimas Svenéionéliy Mokyklos
gatvéje

Projekto pavadinimas.

Gatviy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy
grupes) Mokyklos gatves remonto Svencioneliy m.,
Svencioniy sen. Svencioniy r.sav. projektas

Projekto adresas.

Mokyklos g., Svengionéliai, Svendioniy r. sav.

Statiniy grupés sudétis.

Susisiekimo komunikacijos: gatvés;
InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatves
apSvietimas).

Statinio statybos rasis.

Statinio remontas;

Statinio kategorija.

Neypatingasis statinys;

Statinio projekto rengimo
etapas.

Techninis projektas

10.

Finansavimo Saltinis.

ES lIéSos, Savivaldybés biudzeto léSos

Il. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios

organ

izacijos pateikiami duomenys

11.

Projektavimo paslaugy
apimtis:

Projekto daliy sgrasas:

1. Bendroji dalis [BD].

2. Susisiekimo dalis [S].

3. Elektrotechnikos dalis [E].

4. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
dalis [KS].

Projekto vadovas nustato galutine projekto

sudétj (reikalingas parengti sudedamasias

dalis).

Atsizvelgiant j statinio paskirtj, statybos rasj turi bati

parengtos visos statiniui pastatyti ir naudoti bitinos

projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty

esminius statiniui keliamus reikalavimus ir statinio

paskirtj.
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12.

projektavimo paslaugos;

- Paskirti projekto vadova;

- Parengti visus privalomy statinio projekto
rengimo dokumenty, reikalingy statinio
prisijungimo saglygoms gauti, projektus;

- Parengti statinio projekta;

- Visus techniniu, ekonominiu pozilriais
optimaliausius statinio projektinius sprendinius
derinti su Uzsakovu.

13.

kitos paslaugos, susijusios su
projektavimo paslaugomis.

14.

Projektavimo paslaugy trukmé
dienomis (ménesiais)

Pagal Sutartyje numatytus terminus.

15.

Paslaugy teikéjui pateikiamos
dokumenty, reikalingy statinio
(-iy) ar statiniy grupés projekto
dokumentams (toliau —
projekto dokumentai) parengti,
kopijos (8iy dokumenty kiekis
priklauso nuo statinio
paskirties, statybos vietos,
sudétingumo, poveikio aplinkai
ir visuomenés sveikatai ir kt.):

16.

Statiniy teisinés registracijos
Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto registre
dokumentai arba Zemés
sklypo nuomos (panaudos)
dokumentai;

Gatveé veda laisvoje valstybinéje zeméje.

17.

sklypo inzineriniy geodeziniy
tyrinéjimy dokumentai;

Atlikti inzinerinius geodezinius tyrinéjimus. Projekto
dokumentacijoje patiekti inZineriniy geodeziniy
tyrinéjimy ataskaita.

18.

sklypo inZineriniy geologiniy,
geotechniniy tyrimy
dokumentai;

Neatliekama

19.

prisijungimo prie elektros
energijos, Silumos, vandens
tiekimo ir nuoteky Salinimo,
dujotiekio, elektroniniy rysiy ir
kity inzineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy
salygos;

Pagal poreikj (jei numatomas apSvietimas) Projekto
vadovas turi gauti tik apSvietimo tinkly Projektui
parengti reikalingas prisijungimo ir technines
salygas.

20.

specialiyjy architektiros
reikalavimy dokumentai,
iSduoti savivaldybés
administracijos (Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo
(toliau — Statybos jstatymas)
20 straipsnis 3 dalis 1
punktas);

Neatliekama
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specialiyjy paveldosaugos
reikalavimy, taikomy kulttros
paveldo vertybei ar jos
teritorijai, kultdros paveldo
statiniui ar kulttros paveldo
teritorijoje esanciam statiniui,
specialiyjy saugomos

21. o . Neatliekama
teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimy,
taikomy konkrec¢iam
projektuojamam statiniui,
sklypui ar teritorijai
konservacinés apsaugos
prioriteto teritorijoje ar
kompleksinéje saugomoje
teritorijoje, dokumentai .
22. (Statybos jstatymo 20 Neatliekama
straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai);
UzZsakovas iSduoda jgaliojima, kuriuo suteikiama
teisé Projekto vadovui atstovauti UZsakova:
dalyvauti susitikimuose (posédziuose, derinimuose
ir kituose susitikimuose), parengti visg reikalingg
medziagg reikiamu formatu dél jy, parengti
susitikimy protokoly projektus), del Sio statinio
23 kiti dokumentai. projekto santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo
' administravimo subjektais, inzineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais
asmenimis, kuriy veiklos principus statybos srityje
nustato Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
Projekto rengimo
dokumentams taikomi teisés Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés
24 aktai, normatyviniai statybos akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
' techniniai dokumentai bei suderinti su UZsakovu.
normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai.
Aplinkos, visuomeneés
sveikatos saugos,
tras_tovalzdzm, neklanJ_aqu Pagal poreikj, sveikatos, saugomuy teritorijy ir
ulturos paveldo vertybiy, kilnoj jo kultdros paveldo vertybiy reikalavimai
treCiyjy asmeny interesy nexiinojamojo KUtUros p yoly
25. nustatomi projektavimo paslaugy atlikimo metu,

apsaugos, saugomos
teritorijos apsaugos ir kitos
apsaugos (saugos), nejgaliujy
socialinés integracijos
reikalavimai.

gavus specialiuosius saugomy teritorijy apsaugos ir
specialiuosius paveldosauginius reikalavimus.
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Esminiai funkciniai (paskirties),
architektdros (estetiniai),
technologijos, techniniai,

Pagal galiojancCius statybos techninius reglamentus

26. ekonominiai, kokybés, ir teisés aktus.
reikalavimai bei kiti rodikliai ir
charakteristikos statiniui pagal
sprendiniy dalis:
27. Susisiekimo daliai; Sprendinius parengti atsizvelgiant j:

- MB ,Martyno Marozo architektdra ir planavimas*
parengtus
Svengioniy  dviragiy taky plétros  plano
sprendinius;

- UAB "URBAN LINE" Svengionéliy gatviy
infrastruktliros  pertvarkymo  prieSprojektinius
pasitlymus;

- Gergjg dviraciy infrastruktiros praktika.

28. Konstrukcijy daliai; - Nerengiama.
29. Elektrotechnikos daliai; - Numatyti dviraCiy infrastruktiros apSvietimag
30 Nuoteky Salinimo tinkly daliai; - Nerengiama.

Visus  projektinius  sprendinius  suderinti  su

UZsakovu.

Parengus ir suderinus su Uzsakovu projektinius

31 Nurodymai sprendiniy sprendinius, atlikti jy derinimg su apSvietimg
' derinimui, jy pritarimui ir pan. eksploatuojancia organizacija.
Derinimai turi bati jforminti rastu, pasiraSant ant
projektiniy sprendiniy pagrindiniy bréziniy arba rasto
forma.
Statinio ar statiniy grupés 1. Statybiniy inzineriniy  topografiniy  tyrinéjimy
32 projektavimo eiliSkumas. atlikimas.
' 2. Statinio projekto parengimas.
3. Statinio projekto derinimas su UZsakovu.
33. ?g&tﬂi\gmaéggftfmrz;glmo Visi dokumentai rengiami lietuviy kalba
Statinio projektg parengti 1 (vienu) egzemplioriumi: 1
(vienas) egzempliorius skaitmenine forma
. R - (kompaktiniame diske ar universaliame
?g&t?#aeﬁai;grﬂiﬁ?u?englmo skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius
34. ’ dokumentus ir bréZinius jpeg arba pdf formatu).

sudeéciai ir pan.

Projekto originalg saugo projektuotojas Lietuvos
archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta
tvarka

UZsakovas:

Projektuotojas:
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Validation confirmation sheet

Validity confirmation sheet

Signers

Document name

Document registration
date and number

Document format
Signature #1
Signature validity
Signing reason

Signature author name
and surname

Signature creation time
Signature format

Signature timestamp
time

Information about
certification authority

Certificate validity
period

Signature #2
Signature validity
Signing reason

Signature author name
and surname

Signature creation time

Signature format

UAB ,URBAN LINE*, Liepkalnio g. 85, Vilnius Svencioniy rajono
savivaldybés administracija, Vilniaus g. 19, 18116 Svencionys

Sutartis

2025-09-09 08:29:30 GMT+3, J-610

ADOC-V1.0

This signature is valid
Signing

JOVITA RUDENIENE, Administracijos direktorius

2025-09-08 15:11:30 GMT+3
XAdES-T

2025-09-08 15:11:30 GMT+3

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM, LT

2024-07-10 10:26:56 - 2028-07-09 10:26:56 GMT+3

This signature is valid
Signing

VILMA KAZAKEVICIUTE, -

2025-09-08 15:18:33 GMT+3

XAdES-BES

https://app.dokobit.com/validation/52a78c6737ba29f552f5ef3ced87491a4be58c49/verification-sheet
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Signature timestamp
time

Information about
certification authority

Certificate validity
period

Signature #3
Signature validity
Signing reason

Signature author name
and surname

Signature creation time
Signature format

Signature timestamp
time

Information about
certification authority

Certificate validity
period

Number of attachments
Attachment authors
Attachment title
Attachment registration
date and number
Number of appendices
Appendix title
Appendix title

Appendix title

https://app.dokobit.com/validation/52a78c6737ba29f552f5ef3ced87491a4be58c49/verification-sheet

Validation confirmation sheet

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE

2024-08-12 17:09:06 - 2029-08-11 23:59:59 GMT+3

This signature is valid
Registration

VIDUTE DUDENIENE, Vyriausioji specialisté

2025-09-09 08:30:04 GMT+3
XAdES-T

2025-09-09 08:30:04 GMT+3

SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS, EE

2024-12-02 10:20:24 - 2029-12-02 23:59:59 GMT+2

6
appendices/Priedas Nr. 4, Paslaugy atlikimo grafikas.docx
appendices/Priedas Nr. 5, Atlikty darby akto forma.xlsx

appendices/2025 01 06 JGO1_VA Vilmai K, sutartims su
uzsakovais pasirasyti 20250201-20260131.pdf
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Appendix title appendices/Priedas Nr. 3, Projektuotojo pasidlymas.pdf
Appendix title appendices/Priedas Nr. 2, Techniné specifikacija.pdf
Appendix title appendices/100.1. U_Svencioniu rsa, SVENCIONELIAI

MOKYKLOS G DV T UL-25-0083 Uzduotis.pdf

Document creation Elpako v.20250822.1
software
Validation sheet 2025-09-18 11:50:14 GMT+3

creation date

In this confirmation sheet, validity of all Advanced and Qualified Electronic Signatures and Seals is
reported according to Regulation (EU) No 910/2014 (elDAS).
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8/25/25, 3:30 PM NT Registras 44/2288287

@ ~ REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
\
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-08-25 15:28:59

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2288287
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2018-10-03 .
Svencioniy r. sav., Svencionéliai, Mokyklos g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Mokyklos gatvé
Svengioniy r. sav., Svenéionéliai, Mokyklos g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5099-6497
InZinerinio statinio grupé: Susisiekimo komunikacijy statiniai
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatviy
Zymeéjimas plane: 1-20
Statybos pabaigos metai: 1976
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.742 km
Plotas: 820.00 kv. m
Danga: Zvyras
Eismo juosty skaicius: Viena
Gatvés kategorija: Pagalbiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 191000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoiji verté: 47600 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2018-09-03
Vidutiné rinkos verté: 47600 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-09-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-09-03

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111108284
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5099-6497, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1999-05-25 Perdavimo - priemimo aktas Nr. 1564-86
Jrasas galioja: Nuo 2018-12-14

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
KRISTINA KARZINOVA
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5099-6497, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-04-13 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2637
2018-09-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2018-12-11

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5099-6497, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1999-05-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1564-86
2018-09-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2018-12-11

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino BARBORA AISTE KUNDELYTE

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440050996497
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VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS
iﬂ Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras

fi..

e
£ ]

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2018-12-14 10:41:37

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2288287
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2018-10-03 y
Svendioniy r. sav., Svenéionéliai, Mokyklos g.
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Mokyklos gatvé
vendioniy r. sav., Svencionéliai, Mokyklos g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5099-6497
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Pazyméjimas plane: 1-20
Statybos pabaigos metai: 1976
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.742 km
Plotas: 820.00 kv. m
Danga: Zvyras
Eismo juosty skaicius: Viena
Gatves kategorija: Pagalbiné
Atkirimo sgnaudos (statybos verte): 191000 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 47600 Eur
Vidutine rinkos verté: 47600 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-09-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-09-03

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111108284
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5099-6497, apradytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1999-05-25 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 1564-86
Jrasas galioja: Nuo 2018-12-14

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrady nera

7. Juridiniai faktai: jrady néra

8. Zymos: jrady néra
9. Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos: jrady nera

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
KRISTINA KARZINOVA
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5099-6497, apradytas p. 2.1.
jregistravimo pagrindas: 2018-04-13 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2637
2018-09-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2018-12-11

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5099-6497, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1999-05-25 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 1564-86
2018-09-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2018-12-11

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
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UAB "Aplinkos inZinerija"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: InZinerinis statinys
Registro Nr.: 44/2288287 (Statiniai)

Adresas: Svenéioniq r. sav., §venéionéliq m. Mokyklos g.

Lapy skaic¢ius: 14

B RE,
©> ofd;, SUDERINTA

= Valstybés imonés Registry centro Vilniaus filialas

KADASTRO

(3| Elektroniniu parasu pasirasé: Sigitas Balsys
Pareigos: Vyresnysis kadastro specialistas
Laiko Zyma: 2018-10-26 13:00:31
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Tomo Nr. 1
Registro  44/2288287

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. L Dokumento Lapy | Bylos lapy | Pastabos
Nr. Dokumento pavadinimas Nr. Data skai€. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIU ISDESTYMO PLANAS" 2018-09-03 4 1-4
2 Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys 1K FORMA 2018-09-03 2 5.6
Kelio ir jo sudetiniy daliy jkainojimas (perkainojimas) 2K 3
3 FORMA 2018-09-03 2 7-8
Kelio vaZiuojamosios dalies ir Zemés sankasos kadastro
4 duomenys 3K FORMA 2018-09-03 ! ?
Kelio atitvary, triuk$mo sienugiy, Zeldyny, pes&iujy ir
5 |dviradiy taky, elektros ap3vietimo tinklo kadastro 2018-09-03 2 10-11
duomenys SK FORMA
6 |Statinio statybos metai 2018-09-03 2 12-13
Vidaus apyra3o lapy 13
Matininke Kristina Karzinova _—
26-Spa-2018 Lapas 1i§ 1
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1092265887

8677/01

85/43 — 0371

giFy15300 e =
86 geg L —

70 71

27350

Svencioniy skyriaus -
vyresnysis kadastro $pecialistas -

Sigitas Balsys L T e

Kelias (gatve) Mokyklos gatve

Kaimas (miestelis)

Miestas (rajonas) Svengionéliy m.

Savivaldybe Svengioniy r. sav.

627350

16115250
I

UAB "APLINKOS INZINERIJA"
i’k 300593710, Verkiy g. 30B Vilnius, info@apin.1t, 8-5 2306869

Matininko kvalifikacijos

pazyméjimo Nr. Pareigos Vardas, pavardé Paragas
l/ - _'__"."
2M-M-2637 Matininke | Kristina Karzinova [ _—— |2018-09-03] |




1K FORMA

Organizacija: UAB "Aplinkos inZinerija", kodas: 300593710, buveinés (deklaruotas) adresas: Vilnius, Architekty g. 15-45

Matininké Kristina Karzinova

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Unikalus Nr.: 4400-5099-6497 Adresas: Sventioniy r. sav. Sven&ionéliy m. Mokyklos g.
Kad. duomeny 2018-09-03
nustatymo data: Pavadinimas: Mokyklos gatvé
Paskirtis: Keliy (gatviy) Fizinio nusidévéjimo procentas, %: 75
Kelio numeris: Baigtumo procentas, %: 100
Kelio ruoZas: Statinio statybos pabaigos metai: 1976
Kelio ruoZo ilgis, km: 0,742 Statinio rekonstravimo pabaigos metai:
Kelio reik§mé: Statinio kap. remonto pabaigos metai:
Kelio / gatvés kategorija: | Pagalbine Statinio papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija: I grupés nesudétingas
Apradymas:
Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatve km 0,742
Pesciyjy (dviraciy) takas kv. m 820

Parengé Matininké Kristina Karzinova

Ill

w

AR

22-Spa-2018 11:25:24 Sy Lapas 1 i§1
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1K FORMA

Organizacija: UAB "Aplinkos inZinerija", kodas: 300593710, buveinés (deklaruotas) adresas: Vilnius, Architekty g. 15-45

Matininkeé Kristina Karzinova

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Unikalus Nr.: 4400-5099-6497 Adresas: Svenioniy r. sav. Svencionéliy m. Mokyklos g.

Kad. duomeny 2018-09-03

nustatymo data: Pavadinimas: Mokyklos gatvé

Paskirtis: Keliy (gatviy) Fizinio nusidévéjimo procentas, %: 75
Kelio numeris: Baigtumo procentas, %: 100
Kelio ruoZas: Statinio statybos pabaigos metai: 1976
Kelio ruoZo ilgis, km: 0,742 Statinio rekonstravimo pabaigos metai:

Kelio reik¥meé:

Statinio kap. remonto pabaigos metai:

Kelio / gatvés kategorija:  [Pagalbin¢

Statinio papr. remonto pabaigos metai:

Statinio kategorija:

II grupés nesudétingas

Apradymas:

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Mokyklos gatve 1-9 km 0,347
Mokyklos gatvé 9-20 km 0,395
Pésgiyjy takas (Saligatvis) bl kv. m 194
Péstiyjy takas (Saligatvis) b2 kv.m 411
Pésciyjy takas (3aligatvis) b3 kv.m 64
Pésciyjy takas (3aligatvis) b4 kv.m 151

Parengé Matininké Kristina Kminova‘ér"\)

22-Spa-2018 11:25:24

g

T

*1
Lapas 1 i§1
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ORIGINALAS PASTY
@ (NEBUS StuNCiAbus|

SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
VIETINIO UKIO SKYRIUS

BiudZetiné jstaiga. Vilniaus g. 19, 18116 Sventionys.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188766722,
Skyriaus duomenys: Vilniaus g. 19, 18116 Sventionys, tel. (8 387) 66 368,
¢l.p. vietinis.ukis@svencionys.lt

UAB ,,Aplinkos inZinerija® 2018-05:%0 Nr./4.41) £S— A KL,
I Nr.

DEL SVENCIONELIY MIESTO GATVIU DUOMENY

Patiksliname duomenis apie Svendionéliy miesto gatviy statybos metus.
Ateities g.-1,041 km; 1976 m.

Turgaus g.-0,877 km; 1976 m.

Alyvy g.-0,331 km; 1976 m.

Alyvy g.-0,211 km; 1976 m.

Zalioji g.-0,517 km; 1976 m.

Misko g.-0,613 km; 1976 m.

Klevy g.-0,637 km; 1976 m.

Taikos a.-0,291 km; 1976 m.

. Berzy g.0,247 km; 1976 m.

10. Kastony g.-1,667 km; 1976 m.

11. Gelezinkelio g.-1,265 1976 m.

12. Gelezinkelio skg. 0,204 1976 m.

13. GelezZinkelio skg.-0,39 km; 1976 m.

14, Egliy g.-0,063 km; 1999 m.

15. Zeimenos g. (nuo Kaltanény g. iki $vengioniy g.)-0,34 km;1976 m.
16. Sody g.-1,159 km; 1976 m.

17. Baranavos g.-0,111 km; 1976

18. Saltiniy g,-0,859 km; 1976 m.

19. Paupio g.-0,783 km; 1976 m.

20. Kranto g.-1,125 km; 1976 m.

21. Maliino g.-0,58 km; 1976 m.

22. Kalno g.-0,501 km; 1976 m.

23. Pudy g.-1,8 km; 1976 m. m.

24. Darbininky g.0,287 km; 1976 m.

25. Vy3niy g.0,197 km; 1976

26. Lauko g.-0,926 km; 1976 m.

27. Lauko skg.-0,151 km; 1976 m.

28. Sventioniy g. (nuo Zemutinés g.)-0,245 km; 1976 m.
29. Sventioniy g. (nuo Kaltanény g.)-0,39 km; 1976 m.
30. Stoties g.-0,59 km; 1976 m.

VBN R LN~



31. Zilvi¢iy g.-0,802 km; 1976 m.

32. Mokyklos g.-0,727 km; 1976 m.

33. BaZny¢ios g.-0,817 km; 1976 m.

34. Baznycios skg.-0,208 km; 1976 m.

35. Br. Laurinavitiaus g.-1,481 km; 1976

36. Akacijy g.-0,194 km; 1976 m.

37. Liepy g.-1,323 km; 1976 m.

38. Liepy g.-0,187 km; 1976 m.

39. Liepy g.(gatvés pabaiga-aikstel¢)-0,12 km. 1976 m.
40. Sventioniy m. Partizany g.-0,62 km; 1976 m.

41. Vilniaus g. (nuo sankryZos iki hipodromo)-0,44 km; 1976 m.

Skyriaus vedéjas Juozas Urbanavi&ius
Rtkurtai
Lietuvai
LGolovackaja, (8 387) 66 368, el. p. irina.golovackaia@svencionys.lt % G O
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REGISTRU CENTRAS

KONFIDENCIALU

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p.
info@registrucentras. it

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
ISPLESTINIS ISRASAS

2018-06-28 15:28:51

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Teisiné forma:
Teisinis statusas:
Buveinés adresas:
NTR objekto kodas:
|registravimo data:
Versija:

Duomeny bikle:
Registro tvarkytojas:

UAB "URBAN LINE"

300149157

Uzdaroji akciné bendrové

Teisinis statusas nejregistruotas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 21
1094-0307-1018:0026

2005-10-03

30 (2017-06-12)

Pilnai sutvarkyti duomenys

Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrady néra

3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis:
Akcijy skaicius:
Vardiniy paprastyjy akcijy
skaicius:
Vardinés paprastosios akcijos
nominali verté;

KONFIDENCIALU

4. Veiklos tikslai ir risys:
Tikslai:

prekyba, gamyba, paslaugy teikimas, architektiiros ir inZinerijos
veikla, techninis tikrinimas ir analizé, bet kokia kita veikla, kuri
neprieStarauja Lietuvos Respublikos teisés aktams

5. Organai:
5.1. Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.38
5.2, Vadovas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.34, 14.36, 14.38
5.2:1. Asmuo: VITALIJUS ALEKSANDROVAS, a.k. KONFIDENCIALU
Paskyrimo (i$rinkimo) data 2006-04-14
Registruota: Nuo 2006-04-21
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dziky g. 22/19-12
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.34
6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas
Registruota:
Dokumentas (-ai):
6.1.1 Asmuo: . KONFIDENCIALU

Registruota:

: il { \ ¥
7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu: UAB ,URBAN D)
71 Vienasmenis atstovavimas Direktorius
Registruota: Nuo 2005-10-03 \

Aprasymas:
Dokumentas (-ai):

o

Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Aprasytas (-ti) p. 14.36

8. Licencijuojama veikla:
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KONFIDENCIALU

8.1. Geodeziniai darbai
Registruota: Nuo 2008-02-04
Terminas: Nuo 2008-01-30
Aprasymas: Licencijos Nr. G-591-(919)
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.31

8.2, Topografiniai ir kartografiniai darbai
Registruota: Nuo 2008-02-04
Terminas: Nuo 2008-01-30
Apradymas: Licencijos Nr. TK-591-(919)
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.32

8.3. Kaimo plétros Zemétvarkos projekty rengimas
Registruota: Nuo 2008-07-15
Terminas: Nuo 2008-07-08
Aprasymas: Licencijos Nr. 1 R-KP-92
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.28

8.4. Zemeés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimas
Registruota: Nuo 2008-02-11
Terminas: Nuo 2008-02-05
Aprasymas: Licencijos Nr. 1 R-ZF-220
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.30

9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31

10. Zymos: jrady néra
11. Bankrotas: jrady néra
12. Veiklos apribojimai: jrasy nera
13. Finansinés atskaitomybés pateikimas:
13,3 Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2018-01-01 iki 2016-12-31
Pateikimo data: 2017-06-12
Dokumentas: Aprasytas p. 14.1

14. Dokumentai:
14.1. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2017-05-12, Nr. 000628982011
Gautas 2017-06-12, jregistruotas 2017-06-12
Aprasymas: 2016 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

14.2. lgaliojimas
Dokumento data: 2017-04-20, Nr. 506527
Gautas 2017-04-20, jregistruotas 2017-04-20

14.3. PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre JAR-1-E
Dokumento data: 2016-12-29
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

14.4, |statai
Dokumento data: 2016-11-03
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

14.5, Vienintelio akcininko sprendimas L
Dokumento data: 2016-11-03, Nr. 1 _—
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27
Aprasymas: Vienintelio akcininko sprendimas—

14.6. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2016-04-28, Nr. 000628982010
Gautas 2017-02-22, jregistruotas 2017-02-22
Aprasymas: 2015 m. finansiné atskaitomybé, ai$kinamasis rastas

14.7. lgaliojimas
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KONFIDENCIALU

Dokumento data: 2017-02-13, Nr. 493651
Gautas 2017-02-13, jregistruotas 2017-02-13

14.8. lgaliojimas
Dokumento data: 2016-11-15
Gautas 2016-11-15, jregistruotas 2016-11-17

14.9, lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16

14.10. lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16

14.11. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2015-03-02, Nr. 000628982009
Gautas 2015-05-29, jregistruotas 2015-05-29
Aprasymas: 2014 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, juridinio
asmens finansiniy ataskaity rinkinys

14.12. lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

14.13. lgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

14.14. lgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

14.15. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000628982008
Gautas 2014-06-09, jregistruotas 2014-06-09
Aprasdymas: 2013 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, patvirtintos
finansinés ataskaitos

14.16. |galiojimas
Dokumento data: 2014-05-27
Gautas 2014-05-27, jregistruotas 2014-05-27

14.17. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000628982007
Gautas 2013-05-21, jregistruotas 2013-05-21
Aprasymas: 2012 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

14.18. |statai
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04

14.19. Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2012-12-31
Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04
Notaro zyma: Vilniaus m. 30-as notary biuras, not. MINDAUGAS SIPAVICIUS, Reg.
Nr. 4342, notarinio veiksmo atlikimo data 2012-12-31

Aprasymas: Dél jstaty jregistravimo /’/\é?‘ B‘”"“I:Q}\
% 7 T \\

14.20. Vienintelio akcininko sprendimas - ‘
Dokumento data: 2012-12-20 {

Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04 {

Aprasymas: Dél jstaty patvirtinimo . \

S U IR i
14.91. Finansinés atskaitomybé umentai ¢ A NNy ()
Dokumento data: 201% 000628982004 15 Aletsandraad] L1122



, . 4
KONFIDENGIALU

Gautas 2012-06-01, jregistruotas 2012-06-01
Apragymas: 2011 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

14.22. Akcininky sarasas
Dokumento data: 2012-04-25, Nr. SPF-2012/143
Gautas 2012-04-25, jregistruotas 2012-04-30

14.23. Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2012-04-25
Gautas 2012-04-25, jregistruotas 2012-04-30
Aprasymas: Dél akcininko duomeny jregistravimo

14.24. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000628982005
Gautas 2011-05-28, jregistruotas 2011-05-26
Apradymas: 2010 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

14.25. Akcininky sarasas
Dokumento data: 2010-05-26
Gautas 2010-05-27, jregistruotas 2010-06-02

14.26. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000628982004
Gautas 2010-05-26, jregistruotas 2010-05-26
Aprasymas: 2009 m. finansiné atskaitomybé, ai§kinamasis rastas

14.27. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000628982003
Gautas 2009-05-28, jregistruotas 2009-05-28
Apragymas: 2008 m. finansiné atskaitomyhé, aiSkinamasis rastas

14.28. Pranesimas aple licencijos (Ieldlmo) iSdavima

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento data: 2008-07-10, Nr. 1 R-KP-92

Gautas 2008-07-14, jregistruotas 2008-07-15

Dokumento teikejas:

14.29. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2008-03-07, Nr. 000628982002
Gautas 2008-04-01, jregistruotas 2008-04-02
Apradymas: 2007 m. finansiné atskaitomybé, ai§kinamasis rastas, metinis
pranesimas (veiklos ataskaita)

14.30. Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavima

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés Gikio ministerijos, JA k.
188704927 5

Dokumento data: 2008-02-06, Nr. 1 R-ZF-220

Gautas 2008-02-11, jregistruotas 2008-02-11

Dokumento teikéjas:

14.31. Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavimg
Dokumento teikgjas: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tikio ministerijos, JA k.
188704927
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. G-591-(919)
Gautas 2008-01-31, jregistruotas 2008-02-04

- o o " - /’:ru W
14.32. Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavima {n. :
. ... Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tkio mmlsteruo "
Dokumento teikejas: 188704927 : \ \
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. TK-591 (919)’ / ‘/
Gautas 2008-01-31, lreglstruotas 2008- 02-04 UABé‘ o %
. - - - - / - -
14,33. Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000628982001
Gautas 2006-05-17, jregistruotas 2006-11-24

Aprasymas: 2005 m. finansiné atskaitomybé, aiskinamasis rastas, veiklos
ataskaita



KONFIDENCIALU

14.34. Pragymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2006-04-13
Gautas 2006-04-13, jregistruotas 2006-04-21
Aprasymas: Dél vadovo duomeny jregistravimo

14.35. Visuotinio akcininky susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2006-04-07
Gautas 2006-04-13, jregistruotas 2006-04-21
Apragymas: Dél vadovo isrinkimo

14.36. Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03
Notaro zyma: Vilniaus m. 37-as notaro biuras, not. SNIEGUOLE KAPLERIENE,
Reg. Nr. SK-7864, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-09-28
Aprasymas: Dél juridinio asmens jregistravimo

14.37. Steigimo sutartis
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.38. |statai
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.39, PaZyma apie laikina pavadinimo jradyma
Dokumento data: 2005-09-06
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.40. Prasymas laikinai jrasyti j Juridiniy asmeny registrg pavadinimg
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-06, jregistruotas 2005-09-06

15. Kita informacija: jray nera
16. Kontaktiné informacija:
Mobilusis telefonas: 869961112
Elektroninio pasto adresas: info@urbanline.lt
Internetinés svetainés adresas: www.urbanline.lt

2018-06-28 15:28:51

ISrasas tikras, turi prima facie galia

Dokumentg atspausdino:

Vilniaus filialo Juridiniy asmeny registravimo s
Registro duomeny tvarkymo grupés
Vyriausioji specialiste

* ';"
Ké_j{’a tikra

-
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' Kvalifikuotas elektroninis parasas

SIGITA KUZMICKIENE
2025-04-17 16:41
Elektroninis parasas

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentira | I[monés kodas 305997589 | Séliy g. 66, 08109 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 37326

Robertas Jautakis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZziiiros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias), inzZineriniai tinklai (vandentiekio
tinklai, nuoteky $alinimo tinklai), kiti transporto statiniai, kiti inzineriniy tinkly statiniai, kiti inZineriniai

statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovéje.

Atestavimo padalinio vadove Sigita Kuzmickiené

I$duotas 2025 m. balandZio 16 d.

Pirma kartg iduotas 2017 m. geguzés 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai
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' Kvalifikuotas elektroninis parasas

LINA SAKALAUSKIENE
2024-11-25
Elektroninis parasas

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentira | [monés kodas 305997589 | Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 36982

Robertas Jautakis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto
dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), susisiekimo komunikacijos (gelezinkelio kelias), kiti
transporto statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

Atestavimo padalinio vadové Lina Sakalauskiené

ISduotas 2024 m. lapkricio 25 d.

Pirma kartg i§duotas 2016 m. gruodzio 22 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai

72



¢t2oe

STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
"ATESTATAS

Nr.33370

Ignas Pleckaitis

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo, ypatingojo statinio specialiyjy statybos
darbu vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieziaros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatves),
taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), procesy valdymo ir automatizacijos, apsauginés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos,
gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy jrengimas.

Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2018 m. balandzio 10 d. 2
Pirma karta i§duotas 2014 m. rugpjucio 12 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 !]A.B. .LODVILA® 01323-A1



o= Kvalifikuotas elekironinis parasas 52 Kvalifikuotas elektroninis parasas

ROBERTAS JAUTAKIS VITALIJUS ALEKSANDROVAS
2023-08-16 10:39:47 GMT+3 2023-08-16 13:57:51 GMT+3
Paskirtis: Parasas

Paskirtis: Parasas

is a perspective

Suinteresuotoms Salims

IGALIOJIMAS
STATINIO PROJEKTUOTOJO ATSTOVUI
2023 m. rugpjucio 16 d.
Nr. |GA-2023/46
Vilnius

AS, UAB ,URBAN LINE® direktorius Vitalijus Aleksandrovas, jmonés UAB ,URBAN
LINE® vardu ir Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 24 straipsnio 19 punkto nustatyta tvarka
igalioju direktoriaus pavaduotoja Roberta Jautakj atstovauti UAB ,URBAN LINE® kaip Statinio
projektuotojg visuose Robertui Jautakiui paskirtuose objektuose bei pasirasyti Siy objekty statiniy
projektus kaip Statinio projektuotojo jgaliotas asmuo.
Sis jgaliojimas yra iSduotas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais, ir galioja iki
paskirty objekty visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas

Susipazinau, sutinku:
|galioto asmens Roberto Jautakio parasas

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius Jmonés kodas 300149157

+370 699 19380 PVM mokétojo kodas LT100002751316
info@urbanline.lt AS. LT96 4010 0424 0184 3784
www.urbanline.lt Luminor Bank AB
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SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

JIGALIOJIMAS

2025 m. spalio  d.Nr.
Svencionys

Svencioniy rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188766722, adresas
Vilniaus g. 19, LT - 18116 Sven¢ionys (toliau — Statytojas / UZzsakovas), atstovaujama
administracijos direktorés Jovitos Rudénienés, vadovaujantis 2021 m. rugséjo 13 d. sudaryta
Preliminarigja sutartimi Nr. J-478 ir jos pagrindu sudarytomis pagrindinémis sutartimis su
projektavimo darbus atliekan¢ia UAB ,,URBAN LINE®, juridinio asmens kodas 300149157,
buveinés adresas yra Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius, jgalioja UAB ,,URBAN LINE* atstovauti
Statytojui / Uzsakovui santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybés ir vietos
savivaldos institucijomis, jstaigomis, jmonémis ir organizacijomis, apimant, bet neapsiribojant,
komisijomis, darbo grupémis, rengiant objekty

Eil Sutarties Komplekso
: informacija . . Objekto pavadinimas Projekto pavadinimas
Nr. pavadinimas
Data Nr.

1 2025-09-08 | J-607 | Sven¢ioniy rajono Dvira¢iy gatvés jrengimas | Gatviy paskirties
bevariklio transporto Svenéionéliy Lauko g. (susisiekimo komunikacijy
infrastruktiiros atkarpoje tarp Pasto g. ir statiniy grupés) Lauko
jrengimas Zilviéiy g. gatvés remonto

Svengionéliy m.,
Svengionéliy sen.
Svengioniy r. sav. projektas

2 2025-09-09 | J-613 | Svenéioniy rajono Dviraciy tako jrengimas Gatviy paskirties
bevariklio transporto Svencionéliy Lauko gatvés | (susisiekimo komunikacijy
infrastruktiiros atkarpoje tarp Zilvi¢iy g. ir | statiniy grupés) Lauko
jrengimas Zemutinés g. gatvés atkarpos tarp

Zilvigiy g. ir Zemutings g.
remonto Svenéionéliy m.,
Sven¢ionéliy sen.
Svengioniy r. sav. projektas

3 2025-09-08 | J-606 | Svencioniy rajono Dviraciy tako bei dvira¢iy | Gatviy paskirties
bevariklio transporto eismo juosty jrengimas (susisiekimo komunikacijy
infrastruktiiros Svengionéliy Partizany statiniy grupés) Partizany
jrengimas gatvéje gatvés remonto

Svengionéliy m.,
Svengionéliy sen.
Svenéioniy r. sav. projektas

4 2025-09-08 | J-605 | Svencioniy rajono Dviraciy tako jrengimas Gatviy paskirties
bevariklio transporto Svenéionéliy Priesto¢io (susisiekimo komunikacijy
infrastruktiiros gatvéje statiniy grupés) Priestocio
jrengimas gatvés remonto

Svenéionéliy m.,
Svengionéliy sen.
Svengioniy r. sav. projektas
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5 2025-09-08 | J-604 | Svencioniy rajono Dviraciy gatvés irengimas | Gatviy paskirties
bevariklio transporto Svengionéliy Zaliosios g. (susisiekimo komunikacijy
infrastruktiiros atkarpoje tarp Partizany g. | statiniy grupés) Zaliosios
jrengimas ir B. Laurinaviciaus g. gatveés atkarpos tarp

Partizany g. ir B.
Laurinavic¢iaus g. remonto
Svenéionéliy m.,
Svenéionéliy sen.
Svenéioniy r. sav. projektas

6 2025-09-08 | J-603 | Sven¢ioniy rajono Dviraciy gatvés jrengimas | Gatviy paskirties
bevariklio transporto Svencionéliy Zilviéiy g. (susisiekimo komunikacijy
infrastruktiiros atkarpoje tarp Svengioniy statiniy grupés) Zilvigiy
jrengimas g.ir Lauko g gatveés atkarpos tarp

Sven¢ioniy g. ir Lauko g.
remonto Svenéionéliy m.,
Svengionéliy sen.
Svengioniy r. sav. projektas

7 2025-09-08 | J-602 | Svencioniy rajono Dviraéiy juostos irengimas | Gatviy paskirties
bevariklio transporto Svenéionéliy Stoties g. (susisiekimo komunikacijy
infrastruktiiros atkarpoje tarp Vilniaus g. ir | statiniy grupés) Stoties
jrengimas Lauko g. gatvés atkarpos tarp

Vilniaus g. ir Lauko g.
remonto Svenéionéliy m.,
Svenéionéliy sen.
Svenéioniy r. sav. projektas

8 2025-09-09 | J-614 | Svencioniy rajono Dviraciy juostos jrengimas | Gatviy paskirties
bevariklio transporto Svencionéliy Liepy gatvéje | (susisiekimo komunikacijy
infrastruktiiros statiniy grupés) Liepy
jrengimas gatvés remonto

Svengionéliy m.,
Svengionéliy sen.
Svengioniy r. sav. projektas

9 2025-09-08 | J-601 | Svencioniy rajono Dviraciy gatvés irengimas | Gatviy paskirties
bevariklio transporto Sven¢ionéliy Broniaus (susisiekimo komunikacijy
infrastruktiiros Laurinavicaus g. atkarpoje | statiniy grupés) B.
jrengimas tarp Zaliosios g. ir Pasto g. | Laurinavi¢iaus gatvés

atkarpos tarp Pasto g. ir
Zaliosios g. remonto
Svengionéliy m.,
Svengionéliy sen.
Svengioniy r. sav. projektas

10 | 2025-09-09 | J-612 | Svenéioniy rajono Dviraciy tako bei dviraciy | Gatviy paskirties
bevariklio transporto juosty jrengimas (susisiekimo komunikacijy
infrastruktiiros Svenéionéliy Kaltanény g. | statiniy grupés) Kaltanény
jrengimas atkarpoje tarp Priesto¢io g. | gatvés atkarpos tarp

ir Zemutingés g. Priesto¢io g. ir Zemutinés
g. remonto Sven¢ionéliy
m., Svenéionéliy sen.
Svengioniy r. sav. projektas
11 2025-09-09 | J-611 | Svencioniy rajono Dviraciy gatvés jrengimas | Gatviy paskirties

bevariklio transporto
infrastruktiiros
jrengimas

Svenéionéliy Pasto g. ir
tesinio atkarpoje tarp
Priestocio g ir B.
Laurinaviciaus g.

(susisiekimo komunikacijy
statiniy grupés) Pasto
gatvés atkarpos tarp
Priestocio g. ir Lauko g.
remonto Svenéionéliy m.,
Svengionéliy sen.
Svengioniy r. sav. projektas
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12 | 2025-09-09 | J-610 | Svencioniy rajono Dviraciy gatvés irengimas | Gatviy paskirties
bevariklio transporto Svengionéliy Mokyklos (susisiekimo komunikacijy
infrastruktiiros gatvéje statiniy grupés) Mokyklos
jrengimas gatvés remonto

Svengionéliy m.,
Sven¢ionéliy sen.
Svencioniy r. sav. projektas

13 2025-09-09 | J-609 | Svencioniy rajono Dviraciy gatvés jrengimas | Gatviy paskirties
bevariklio transporto Svencionéliy Bazny¢ios g. | (susisiekimo komunikacijy
infrastruktiiros atkarpoje tarp Mokyklos g. | statiniy grupés) Baznycios
jrengimas ir Liepy g. gatvés atkarpos tarp

Mokyklos g. ir Liepy g.
remonto Svenéionéliy m.,
Svengionéliy sen.
Svengioniy r. sav. projektas

14 | 2025-09-09 | J-615 | Svencioniy rajono Dviraciy tako statyba tarp Gatviy paskirties
bevariklio transporto Partizany g. ir Zeimenos g. | (susisiekimo komunikacijy
infrastruktiiros Svenéionéliuose statiniy grupés) Pésciyjy ir
jrengimas dviraciy tako tarp Partizany

g. ir Zeimenos g. statybos
Svengionéliy m.,
Svengionéliy sen.
Svengioniy r. sav. projektas

pasiraSyti ir pateikti praSymus dél projektavimo salygy iSdavimo, praneSimus,
paklausimus ar nurodymus, atsiimti paruostas salygas, reikalavimus, atsakymus, pranesimus,
gauti kitg informacija, kuri reikalinga rengiant projektus (bet kuriai jy rengimo stadijai) ir
gaunant statyba leidzianCius dokumentus, kreiptis ] atitinkamas valstybés ir (ar) vietos
savivaldos institucijas ir (ar) inzinerinius tinklus ir (ar) susisieckimo komunikacijas
eksploatuojanc¢ias jmones ar jstaigas deél prisijungimo techniniy salygy gavimo, projekty
suderinimo, organizuoti pasitarimus, imtis visy kity veiksmy, kurie yra btini, siekiant parengti
projektus ir pagal poreiki pateikti praSymus statybg leidzian¢iam dokumentui gauti
informacinéje sistemoje ,,Infostatyba® bei gauti statybg leidziancius dokumentus, projekto
dokumentacijos tikrumg patvirtinant parasais.

Siuo jgaliojimu suteikiama teisé jgaliotam juridiniam asmeniui perjgalioti bet kurj (-iuos)
UAB ,,URBAN LINE* darbuotoja (-us) atlikti Siame jgaliojime numatytus veiksmus.

Sis jgaliojimas galioja iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

Administracijos direktoré Jovita Rudéniené

Jolanta Kurtina, tel. Nr. (0 387) 66368, cl. pastas: jolanta.kurtina@svencionys.lt
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10/20/25, 11:48 AM

Dokumento nuorasas

Dokumento nuorasas

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antraste)

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento formatas
Parasas #1

Paraso galiojimas

El. paraso paskirtis

Parasg sukdrusio asmens vardas, pavarde
ir pareigos

ParasSo sukdrimo data ir laikas
ParaSo formatas
Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy
teikejag

Sertifikato galiojimo laikas

Parasas #2
Paraso galiojimas
El. paraso paskirtis

Parasg sukdrusio asmens vardas, pavarde
ir pareigos

Paraso sukdrimo data ir laikas

ParaSo formatas

Svencioniy rajono savivaldybés
administracija, Vilniaus g. 19, 18116
Svencionys

Jgaliojimas

2025-10-16 16:06:06 GMT+3, (4.11 E) 1S-
4586

ADOC-V1.0

Sis parasas galioja
PasiraSymas

JOVITA RUDENIENE, Administracijos
direktorius

2025-10-16 09:40:46 GMT+3
XAdES-T
2025-10-16 09:40:46 GMT+3

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo
centras prie LR VRM, LT

2024-07-10 10:26:56 - 2028-07-09 10:26:56
GMT+3

Sis parasas galioja
Pasirasymas

JOLANTA KURTINA, Vyriausioji specialisté

2025-10-16 16:06:31 GMT+3

XAdES-BES

https://app.dokobit.com/signing/cba07b8715121e5f5b7831ba7c115103963f0d5c/verification-sheet

1/278



10/20/25, 11:48 AM

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy
teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas

NuoraSo suformavimo data ir laikas

Siame nuora3e paZangieji elektroniniai para3ai ir spaudai, kurie néra kvalifikuoti pagal ES reglamentg Nr.

Dokumento nuorasas

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE

2022-06-30 11:02:39 - 2027-06-29 23:59:59
GMT+3

Elpako v.20251015.1

2025-10-20 11:48:20 GMT+3

910/2014 (elDAS), automatiskai laikomi negaliojanciais.

https://app.dokobit.com/signing/cba07b8715121e5f5b7831ba7c115103963f0d5c/verification-sheet

21279



22 Kvalifikuotas elektroninis paragas

VITALIJUS ALEKSANDROVAS
2025-10-17 16:39:27 GMT+3
Paskirtis: Parasas

is a perspective

Suinteresuotoms Salims

PER|GALIOJIMAS
2025 m. spalio 17 d.
Nr. |GA-2025/093
Vilnius

AS, UAB ,URBAN LINE® direktorius Vitalijus Aleksandrovas, jmonés UAB ,URBAN
LINE® vardu perigalioju

¢ projekty koordinatore Valda Sabaitiene,

o projekty koordinatore Vita Pigaleviene

atlikti visus veiksmus, numatytus 2025 m. spalio 16 d. Svenéioniy rajono
savivaldybés administracijos iSduotame jgaliojime Nr. (4.11 E) 1S-4586 (toliau — |galiojimas).

Sis perigaliojimas yra iSduotas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos {statymais ir galioja
iki tol, kol galioja Svencioniy rajono savivaldybés administracijos iSduotas |galiojimas.

Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius Jmonés kodas 300149157

+370 699 19380 PVM mokétojo kodas LT100002751316
info@urbanline.lt AS. LT96 4010 0424 0184 3784
www.urbanline.lt Luminor Bank AB
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F-11-05

UAB “URBAN LINE”
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO
IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO

2025 m. rugséjo 9d. Nr. ATS - 2025/09/09/13
Vilnius

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé" ir Bendrovéje diegtos Integruotos kokybés, aplinkos apsaugos, darbuotojy
saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkanc¢ios LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO
14001:2015 ir LST 1977:2008 standarty reikalavimus) procediromis, objektui

Komplekso pavadinimas | Objekto pavadinimas Projekto pavadinimas
Svengioniy rajono Dviraciy gatvés jrengimas Gatviy paskirties (susisiekimo
bevariklio transporto Svencionéliy Mokyklos komunikacijy statiniy grupés)
infrastruktdros jrengimas | gatvéje Mokyklos gatvés remonto
Svencionéliy m., Svengionéliy
sen. Svencioniy r. sav. projektas

skiriu:

nuo 2025 m. rugséjo 9 d. direktoriaus pavaduotojg Robertg Jautakj projekto vadovu (kval.
atestato Nr. 37326),

nuo 2025 m. rugséjo 9 d. direktoriaus pavaduotojg Robertg Jautak| projekto dalies vadovu
(S dalis), (kval. atestato Nr. 36982),

nuo 2025 m. rugséjo 9 d. Igng Pleckait projekto dalies vadovu (E dalis), (kval. atestato Nr.
33370)

pagal 2025 m. rugséjo 9 d. sutartj Nr. J- 610, sudaryta su Svengioniy rajono savivaldybés
administracija.

Direktorius - Vitalijus Aleksandrovas

Susipazinome, sutinkame: /
.2 Robertas Jautakis

SO . Ignas Pleckaitis
(parasas)
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22 Kvalifikuotas elektroninis paragas 52 Kvalifikuotas elektroninis parasas

ROBERTAS TAMOSAUSKAS ARTURAS KLIMAVICIUS
2025-09-24 16:46:38 GMT+3 2025-09-24 20:13:02 GMT+3
Paskirtis: Parasas Paskirtis: Parasas

Il URBANLINE

BYLOS PAVADINIMAS:

OBJEKTAS:

ADRESAS:

BYLOS ZYMUO:

Pareigos

UAB ,,URBAN LINE*

Imonés kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02220 Vilnius
Tel./ el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

Topografiniy tyrinéjimy ataskaita

Mokyklos g. topografinis planas

Mokyklos g., Svenéionéliai, Svenéionéliy sen., Svenéioniy r. sav.

UL-25-0083

Parasas

GEODEZIJOS GRUPES VADOVAS

INZINIERIUS GEODEZININKAS

2025

Vardas Pavardé
Artiiras Klimavicius

Robertas TamoSauskas
Licenzijos Nr. 1GKV-1517

82



INZINERINIY TOPOGRAFINIY TYRINEJIMY ATASKAITOS DOKUMENTY ZINIARASTIS

’Ifllrl Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai Pusiap. Nr.
i i ISra8as iS geodezininko kvalifikacinio pazyméjimo
1. registro 1GKV 1 lapas 3
2. - - Topografinio plano uzsakymas 1 lapas 4
3. UL-25-0083-TTA-TPSA 0 Topografinio plano sudarymo ataskaita 2 lapai 5
4. - - TIIS paslaugos ataskaita 2 lapai 7
5. UL-25-0083-TTA-BR1 o | Topografinis planas M1:500 Slapai | 9
(pirmas lapas - lapy i§sidésymo schema)

PaZyméjimo Nr.

Il URBANLINE

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157

Objektas:
Mokyklos g. topografinis planas
Adresas:

Mokyklos g., Svengionéliai, Svengionéliy sen., Svencioniy r. sav.

1GKV-1517 | Geodezininkas| R. TamoSauskas 2025-08 | Dokumento pavadinimas: Laida
TOPOGRAFINIY TYRINEJIMY ATASKAITOS DOKUMENTY
ZINIARASTIS 0
Stadija: Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
TTA UAB ,,URBAN LINE* UL-25-0083-TTA-DZ 1 1
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Registro duomeny iSradas

Objekto jregistravimo data: 2018-02-02

Asmeniné informacija

Vardas ir pavardé: Robertas TamoSauskas
Gyvenamoji vieta: Vilniaus miesto sav.

Biuro adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius

Darbo telefonas: +370 602 84407

Darbo el. pastas: Robertas.tamosauskas@urbanline.It

Informacija apie kvalifikacijos pazyméjima

Pazyméjimo tipas: 1GKV

Kvalifikacijos pazyméjimo iSdavimo data: 2018-02-02
Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.: 1GKV-1517
Kvalifikacijos pazyméjimo iSdavimo pagrindas: |[sakymas Nr. 1P-53-(1.3.)

Informacija apie kvalifikacijos kursus

Kvalifikacijos kursy baigimo pazyméjimo data: 2024-03-01

Kvalifikacijos kursy baigimo pazyméjimo numeris:

Profesiniy ziniy patikrinimo egzamino iSlaikymo data:

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimas

Ispéjimo apie tai, kad nepasalinus pazeidimy kvalifikacijos pazyméjimo galiojimas bus sustabdytas, data:

Terminas, per kurj turi buti pasalinti pazeidimai:

Pazeidimy pasalinimo data:

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo sustabdymo data:

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo panaikinimo data:

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:

Pazyméjimas galioja:

Informacija apie asmens, kuriam iSduotas kvalifikacijos pazyméjimas, i§silavinima

Aukstosios ar profesinio mokymo mokyklos, Vilniaus technologijos ir dizaino kolegija
iSdavusios diploma, pavadinimas:

Diplomo iSdavimo data: 2013-06-21

Diplome nurodytos studijy krypties pavadinimas: Bendroji inZinerija

Studijy programos pavadinimas: Geodezija ir kadastras

Programos specializacijos pavadinimas:

Suteikto kvalifikacinio laipsnio pavadinimas Matavimy inZinerijos profesinio bakalauro laipsnis
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Il URBANLINE

TOPOGRAFINIO PLANO UZSAKYMAS

(']

>

= Topografinio plano adresas Adresas: Mokyklos g., Svengionéliai, Svenéionéliy sen.,
v Svencioniy r. sav.

o

Y Topografinio plano tipas Pilno turinio

o

© Tikslumo klasé B

Topografinio plano teritorija:
gk SVEILLOITEiNd 1
e | ; d ‘p P '.;-.'v" £ e e
e &4 .

¥

Geodezininkas UzZsakovas
(Vardas, Pavardé, parasas) (Vardas, Pavardé, parasas)
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius |monés kodas 300149157
+370 699 19380 PVM mokeétojo kodas LT100002751316
info@urbanline.It AS.LT96 4010 0424 0184 3784
www.urbanline.lt Luminor Bank AB
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TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Bendrieji duomenys:

Uzsakovas — Privatus asmuo

Objektas — Adresas: Mokyklos g., Svencionéliai, Svengionéliy sen., Svengioniy r. sav.

Topografinius tyringjimus atliko — Robertas Tamo$auskas 1GKV-1517
Topografiniy matavimy data ir laikas — 2025.09.01, 10:00 LitPOS RTKNet.
Geodezinio pagrindo punktai nenaudoti.

Informacija apie topografinj plana:

Topografinio plano tipas — Pilno turinio

Topografinio plano klasé — B

Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas:

Planinés padéties tikslumas — 0,06 m.

Auks$Ciy padéties tikslumas — 0,10 m.

Auks¢iy sistema — LAS 07

Koordinaciy sistema — LKS 94

Topografinis planas atlikta masteliu 1:500.

Topografinis planas apima teritorijg, kurios plotas — 0,88 ha.

Topografinio plano geodezinis pagrindas:

Tvirto taSko Nr. | X Y H (LAS07) Vietos apradymas
P.PA 6115819.59 627467.33 159.33 Met. vinis
P.P.2 6115760.04 627453.29 158.78 Met. kilpa
P.P.3 6115396.60 627395.97 158.89 Met. kilpa
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]
Informacija apie'riniinerinius topografinius tyrinéjimus:

Tyringjimai atlikti vadovaujantis:

GKTR 1.01:2023 , Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®
GKTR 3.01:2023 ,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys®.

InZineriniai topografiniai tyrinéjimai buvo atlikti, prietaisais: GNSS imtuvas Hi-TargetiRTK5 LM.U., Elektroninis tacheometras Leica-
TS-02.
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-09-10 09:13

ROBERTAS TAMOSAUSKAS
1GKV-1517

TIIS1-20250905-059968
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250905-059968
Mokyklos g. Svengionéliai, Svencionéliy sen., Sven&ioniy r. sav.
Mokyklos g. Svencionéliai, Svencionéliy sen., Sven&ioniy r. sav.

0.88 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

1.pdf, UL_TP_ataskaita.pdf, UL_TP_uzsakymo.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Svengioniy rajono savivaldybés administracija (315)
Svencioniy r. sav. Teritorijy planavimo ir architekttros skyrius (316)
Erdviniai duomenys priimti

VALERIJUS DEVIATNIKOVAS

Savivaldybei.dwg
1.pdf, UL_TP_ataskaita.pdf, UL_TP_uzsakymo.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2025-09-05 23:05:10
2025-09-10 09:03:00
ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
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Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Savivaldybei.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Panevézio regionas, dujotiekio
Savivaldybei.dwg

Svengioniy rajono savivaldybés administracija (315)
Svencioniy r. sav. Zemés tkio skyrius (317)
Savivaldybei.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
Savivaldybei.dwg

UAB ,Pabradés komunalinis tkis" (385)
Savivaldybei.dwg

UAB ,Svencioniy $vara“ (279)
Savivaldybei.dwg
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85/43 - 0330

[X=6115750.00

Topografinis planas M1:500

Ks-2121 §5 19995 1639
159.7 1688 -
% X
nu

3
150 35

58.73158.73
87 &

158.73 30
13877 1385

5878
15864 *158.70

.6

15876
138.62¢ 56 64

157.97

85/43

- 0331

X=6115800.00

Y=627550.00
Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)
Data Numeris
2025-09-10 TIIIS1-20250905-059968
1
2
Lapy i8déstymo schema: 3
4
5

OBJEKTAS Topografinis planas — pilnas turinys

Adresas: Mokyklos g., Svencionéliai, Svenionéliy sen., Svenéioniy r. sav.

85/43 - 0350

| Y=627400.00

GEOIDO MODELIS LiT206 | KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94

AUKSCIU SISTEMA: LAS07  [LAPAS | 1 [ LAPY | 5

Il URBANL|NE

Kuvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-1517 Planinés padeties tikslumas| o °

0,1
Auksciy padéties tikslumas|y

)
m

1ep! amorg, , LT-02120
Vilnius; Tel: +370 699 61112

Imongs kodas: 300149157 VARDAS IR PAVARDE

PARASAS DATA

GEODEZININKAS Robertas TamoSauskas

2025-09
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X=6115600.00
Y=627350.00

Topografinis planas M1:500

3 3 15
By Kelias 59
0yeiog g 159.17°

15976
Q.62

159.57
Fe159.8
199.95

159.59, -
1§9.65%

160.09
159.90

159.98

okyklos g

S 16 11[

8 16029
i

" : 60
: 160.41
: 160.25

25
M

1003
1B F 16048

160.57
160.57

\ #9'(‘(’.159@'71

s 5 2 59.45

SO 15968 5962 f
: 23

159.85

160.82

160.70
160.63

0244\
7%160.10
2197 160.08

160.02

__{X=6115700.00
Y=627500.00

85/43 - 0350

85/43 - 0351

Lapy i8déstymo schema:

IAdresas: Mokyklos g., Svencionéliai, Svencionéliy sen., Svencioniy r. sav

OBJEKTAS Topografinis planas — pilnas turinys
GEOIDO MODELIS LIT20G6 | KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 AUKSCIU SISTEMA: LAS07 |LAPAS | 2 | LAPU | 5
i ala BN K valifikacijos pazyméjimo Nr.IGKV-1517 | Planines padeties tikslumas| | Aukieiy padétics tikslumas|oy.
s ol 0T VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA
2025-09

GEODEZININKAS

Robertas TamoSauskas
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Tol

160.77 160.57
16075 af160.65

160.7628]
160.64 S
|

Topografinis planas M1:500.:ff.

159.92]

jicofe!1
16539 60e!

7=
16093 607 e —

|

a

160.66
A=
° m 7 16066
'ﬂswx
+ ! + _|X=6115550.00
Y=627500.00
I
s ’ i;”:"ﬂ 1" o
\Nr) @ *J59.78
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U A
?II ‘;:\l’g / / Qi]lm_m
,OI s 7P 16022
o'/i):‘)mvj ’C(\]\II‘J" A_$ 60,62
1594 bl | \ ]
R B B 150.%5)
AN
]\2?)-%.% \nuovai .(,(, N o
=3 159.67 ,< . \[ 161.90
I 159.71
[X=6115500.00 | 85/43 - 0350 85/43 - 0351
[ Y=627350.00 |
85/43 - 0370 (85/43 - 0371
1
2
Lapy i§déstymo s¢hema: /
4
5
OBJEKTAS Topografinis planas — pilnas turinys [Adresas: Mokyklos g., Svenéionéliai, Svengionéliy sen., Svenéioniy r. sav.
GEOIDO MODELIS LIT20G6 | KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 AUKSCIU SISTEMA: LAS07 |LAPAS | 3 | LAPU | 5
- "’lg U = 'B A' S Kvaliﬁkacijos paiyméjimo Nr.1GKV-1517 Planinés padéties tikslumas| H;O() Auksciy padéties tikslumas IOI;]
Vilmius; Tel.: +370 699 61112 -
Imongs kodas: 300149157 VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA
2025-09

GEODEZININKAS

160.02

Robertas TamoSauskas
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X=6115350.00
Y=627350.00

159.99

Topografinis planas M1:500

160290 M6t
+ A
¢ N

g I nugvaza

160.28

by 165.89

X=6115450.00
Y=627450.00

+

85/43 - 0370

Lapy i8déstymo schema: 1

¥

5

OBIJEKTAS

Topografinis planas — pilnas turinys [Adresas: Mokyklos g., Svenéionéliai, Svengionéliy sen., Svenéioniy r. sav.

GEOIDO MODELIS LIT20G

KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94

AUKSCI SISTEMA: LAS07  [LAPAS [ 4 [LAPy | 5

Kuvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-1517

Lo 0,10]
Planinés padeéties tikslumas 2{06 Auksciy padéties tikslumas|

Vilnius;

11370 699 61112
[monés kodas: 3

00149157

VARDAS IR PAVARDE

PARASAS DATA

GEODEZININKAS

Robertas TamoSauskas

2025-09
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~a

65 g
T

156.48" .

=
nuovaza
4

| | |X=6115250.00 85/43 - 0370
! ! | Y=ot ® 85/43 - 0390
1
2

Lapy i8déstymo schema: 3

4

5

X=6115200.00 +
Y=627350.00
OBIJEKTAS

Topografinis planas — pilnas turinys [Adresas: Mokyklos g., Svenéionéliai, Svengionéliy sen., Svenéioniy r. sav.

GEOIDO MODELIS LIT20G

Imones kodas: 300149157

GEODEZININKAS

KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 AUKSCIU SISTEMA: LAS07 |LAPAS | 5 |LAPU | 5

. A 0,10
Auksciy padeties tikslumas|

Kvaliﬁkacijos paiyméjimo Nr.1GKV-1517 Planinés padéties tikslumas| 3{06

VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA

Robertas Tamosauskas 2025-09
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GATVIY PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY STATINIY GRUPES) MOKYKLOS GATVES REMONTO
SVENCIONELIY M., SVENCIONIYU SEN. SVENCIONIY R. SAV. PROJEKTAS

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS

Projekto dalis Programiné jranga
Bendroji dalis (BD) Microsoft 365, AutoCAD 2025
Susisiekimo dalis (S) Microsoft 365, AutoCAD 2025
Microsoft 365, AutoCAD 2025, Bricscad v18, Meteorcalc

Elektrotechnikos dalis (E)

Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
dalis (KS)

v.2, Dialux
Microsoft 365, SES

Projekto vadovas

(vardas, pavarde, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr.)



Projektas N, UL 25 008 4
Projektas Nr. UL 25 008 0

-
|
=_ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIOS: GATVES (MOKYKLOS G., UNIK. NR. 4400-5009-6497)
T T T T T T —
EEECEEEL I B—
e

KULTUROS PAVELDO TERITORIJOS RIBA
(Pastatas (kodas 2426))

-

-

-_
. d
2025-09 Statybos leidimui, konkursui
I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekio pavadinimas
Il URBANLINE GATVIU PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY STATINIY
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; GRUPES) MOKYKLOS GATVES REMONTO SVENCIONELIY M.,

Tel. Nr.; +370 699 19380; N N N N
|monés kodas: 300149157 SVENCIONIY SEN. SVENCIONIY R. SAV. PROJEKTAS

36982 PDVS _ Jautakis

D I R

1?1.' -__ Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
-_-= SITUACIJOS SCHEMA, M 1:1000

Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo

SVENCIONELIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONELIY

RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTACIJA UL-23-0083-XX-TP-5.B-01
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1 ~ 2t Koordinaciy sistema - LKS-94
‘; - Topografing nuotrauka atliko UAB "URBAN
A = LINE" 2025 m.
A o pirec gae Stambaus mastelio topografiniy plany ir
. MOKYKLOS G. @ inzineriniy tinkly plany derinimas (TOPD)
£ — olle Data Suteiktas unikalus numeris
= - 2025-09-10| TIIIS1-20250905-059968
1 PQStTABOS: N 0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui
. Matmenys pateikti metrais; - " - " ST
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis btina tikslinti vietoje; | Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy Kval. Statinio projekito pavadinimas
inzineriniy tinkly, zemes darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; patv. Il URBANLINE GATVIY PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY STATINIY
4. Statybos darbai turi bt vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ) . I . . ~ x .
arba kitus kokybe frodanius dokumentus; ] S o _ o . S dok. Nr. I'-l'lg.)l;\larl.r:]Ifs%osgég%%%&"mus’ ?RUPFS) MOKYKL?S GAvTVES REMONTO SVENCIONELIY M.,
5. Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo biiti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio Imonés kodas: 300149157 SVENCIONIY SEN. SVENCIONIY R. SAV. PROJEKTAS
aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis;
6. Duijotiekio taisy apsauginiai Sulinéliai turi bati lyglis su dangos pavir§iumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio $ulinélio iki dujotiekio at$akinio 3 37326 |SPV R. Jautakis Statinio numeris ir pavadinimas
vamzdelio galinio pavirSiaus turi bati 5-10 cm); < . = - i .
7. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali "é SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) 36982 |SPDVS R. Jautakis SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
bt patikslinti projekto vykdymo priezidros metu; ] [ ||PROEKTUOJAMAASFALTODANGOSKONSTRUKCWA | e PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIORAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE PI B. Kundelyte (MOKYKLOS G., UNIK. NR. 4400-5099-6497)
8. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; = o P oy oy ;
9. Esant neatitikimam tarp projekta sudarangiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy kiekiy 77777 | PROJEKTUOUAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20) Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
ZiniaradGiais; V07070777 | PROJEKTUOJAMAS RAUDONOS SPALVOS VIRSUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS = o s e e == | PROJEKTU RIBOS
10. BréZiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamy, trinkeliy / plyteliy dangy zyméjimas. Trinkeliy / plyteliy klojimo $ablong zr. Techninése specifikacijose; _ PROJEKTUOUAMA JUODOS SPALVOS GRANITINI TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCHA REGISTRUOTU ZEMES SKLYPU RIBOS DANGU IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS, M 1:500 0
11. Kelio Zenkly dydziai parenkami pagal Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nuostatas, prie$ statybos darbus suderinus sprendinius su gatvés savininku; v v _ _ _
12. Kelio zenkly Nr. 533/534 jrengimo aukstis parenkamas taip, kad neuzstoty pirmumo kelio zenkly; [ [PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA — |KULTOROS PAVELDO TERITORIJOS RIBA Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
13. Kelio zenklai privalo bati jrengti taip, kad atstumas nuo vaZiuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo krasto baty 0,5 - 4,0 m, rekomenduojamas aukstis iki kelio Zenklo N - D SVENCIONELIU RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONELI
skydo apatinés briaunos - 2,25 m; L0 | PROJEKTUOJAVAS APZELDINTAS KELKRASTIS - PROJEKTUQJAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA LT RAJ ON% SAVIVALDYBES ADMINISTACLIA v UL-25-0083-01-TP-S.B-02 1 2 |.
14. Sferiniy veidrodziy, vieta ir pasukimo kampas turi bti tikslinami statyby darby metu. | | SEJAMA VEJA <& PROJEKTUOJAMAS SFERINIS VEIDRODIS £

1200 mm
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VAZIUOJAMOJI DALIS (asfalto danga):

4 cm storio raudonos spalvos asfalto dangos virdutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PN

Zemés sankasos stabilizavimas, pridedant ri$ikliy, h=0,45m

g e 2
4, .
. A 4 s
g

KA AR

VAZIUOJAMOJI DALIS SANKRYZOS ZONOJE (trinkeliy danga):

8 cm storio baltos/juodos spalvos betoninés trinkelés 100x200 mm(siilés laidZios vandeniui)

5 c¢m storio montazinis pasluoksnis

Neausting geotekstilé 300 g/m?

25 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

62 cm storio apsauginio SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineralinio medziagy misinio

Geotinklas 240 kN/m

Neaustiné geotekstilé =150 g/m?

Zemés sankasa

R IRTRTe

VAZIUOJAMOJI DALIS (trinkeliy danga):

VAZIUOJAMOJI DALIS (trinkeliy danga):

8 cm storio tamsiai pilkos spalvos granitinés trinkelés 100x100 mm (sidlés nelaidZios vandeniui)

8 cm storio tamsiai pilkos spalvos granitinés trinkelés 100x100 mm (sidlés nelaidZios vandeniui)

5 c¢m storio montazinis pasluoksnis

5 c¢m storio montazinis pasluoksnis

Neausting geotekstilé 300 g/m?

Zemés sankasos stabilizavimas, pridedant ri$ikliy, h=0,45m

25 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

Zemés sankasa

VAZIUOJAMOJI DALIS NUOVAZY ZONOJE (asfalto danga):

8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio (fr. 0/45)

57 cm storio apsauginio SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineralinio medziagy misinio
Zemés sankasa

Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Tiksly dangy, i$sidéstyma zr. Dangy, ir eismo organizavimo plane S.B-02;

3. Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus SalCiui atsparaus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos nuolydj, sluoksnio storis kinta.
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	Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai.
	KITA INFORMACIJA
	Dirbant esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, prieš pradedant žemės darbus, privaloma išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų atstovus arba gautų jų leidimą kasinėjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant esam...
	Vykdant statybos darbus aukštos įtampos elektros perdavimo linijų apsaugos zonose, būtina vadovautis Elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų.
	Vykdant statybos darbus ir aptikus nepažymėtus vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos būtina pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos. ...
	Įgyvendinant šio projekto sprendinius būtina atsižvelgti į lygiagrečiai vykdomus projektus ir sklandžiai suvesti įrengiamą dangą su esama danga.
	BENDRIEJI DUOMENYS
	Informacija apie cheminę, fizikinę, biologinę ir kitų reglamentuojamų veiksnių taršą:
	Projekte numatytiems darbams reikalingos žaliavos: gruntas, smėlis, žvyras, skalda, asfalto mišiniai, cementbetonio mišiniai. Tvarkant inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Žaliavų ir medžiagų kiekiai pateikti atskirų projektų dalių sąna...
	Gatvės eksploatavimo metu cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos.
	Statybos darbų metu bus naudojami tokie gamtiniai ištekliai kaip vanduo, žvyras, smėlis, skalda. Šie ištekliai bus išgaunami kitur (karjeruose) ir atvežti į panaudojimo vietą. Statybos ir eksploatavimo metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.
	Gatvės remontas nėra susijusi su gamyba, todėl gamybinės, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys. Gatvės eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas, o  naudotojų pakelėse paliekamos šiukšlės bus surenkamos komunalinių paslaugų įmo...

	Poveikis paviršiniam vandeniui. Mokyklos gatvė išsidėsčiusi Švenčionėlių miesto centrinėje dalyje. Šioje vietoje nėra jokių paviršinių vandens telkinių.  Artimiausias vandens telkinys – Žeimenos upė, išsidėsčiusi apie 620 m į vakarus nuo gatvės trasos.
	Žeimenos upė yra dešinysis Neries intakas. Paprastai laikoma, kad Žeimena išteka iš Žeimenio ežero ties Kaltanėnais. Už Kaltanėnų teka į pietus, pietvakarius Labanoro-Pabradės miškais, smarkiai vingiuoja. Tai tipiška Aukštaitijos upė, teka pro smėlėtu...
	Nuo Kaltanėnų iki Pabradės upė vingiuota, slėnis platus (iki 5 km), su terasomis, jo šlaitų aukštis – 25-30 m. Nuo Pabradės slėnis susiaurėja iki 1 km, vėliau vėl praplatėja, bet prie žiočių susiaurėja. Ties Pabrade vandens metinis nuotėkis pasiskirst...
	Projektu numatyti Mokyklos g. darbų poveikis artimiausiems paviršiniams vandens telkiniams nenumatomas.
	Statybos darbų metu Žeimenos upės pakrantės juostoje ir apsaugos zonoje neįrenginėti statybvietės ir sandėliavimo aikštelės.
	Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, kaip atidirbtų tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų atliekomis. Bet kokiu atveju galimam neig...
	Statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir konstrukcijų transportavimo bei skleidimo, sandėliavimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos viršutinio dirvožemio sluoksnio sandėliavimo ir d...
	Poveikis dirvožemiui. Dirvožemis sandėliuojamas numatytose vietose visų statybos darbų metu.
	Prieš vykdant darbus, viršutinis dirvožemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandėliuojamas sutartinėse vietose. Baigus statybos darbus, pažeisti plotai rekultivuojami, atstatomas viršutinis dirvožemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažei...
	Laikinas minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu (triukšmas, oro tarša). Bet kokie šalinimo darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

	Dirvožemio nukasimas. Dirvožemio negalima maišyti su gruntu. hvid.– 10 cm storio dirvožemio sluoksnis nuimamas ir sandėliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darbų.  Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeist...
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