
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEĮŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMSIIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi projekto „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Taikos 
pr.)“ IV-V etapų rangos darbų pirkimo atviro (tarptautinio) konkurso būdu (CVP IS ID
5719429) sąlygų aprašo 55 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas: 
Projektuose numatyti spec. formos šviestuvai (pagal Senamiesčio zonos 

reikalavimus), kurių gamintojas SALVI, tačiau šis gamintojas neatitinka visų techninių 
reikalavimų keliamų Projektuose - šviestuvas neturi ENEC, ENEC + sertifikatų. Prašome 
patikslinti techninius reikalavimus šio tipo šviestuvui ir atsisakyti ENEC, ENEC + sertifikatų 
reikalavimo, arba priimti panašios formos šviestuvus su ENEC, ENEC+ dokumentais.

Atsakymas:
Pirkime rangovai turi siūlyti panašios formos šviestuvus su ENEC, ENEC+ 

dokumentais.

2. Klausimas: 
IV ir V etapų nei projekto SD (Susisiekimo dalis) Aiškinamajame rašte (AR), nei 

Techninėse specifikacijose (TS) nerašoma apie autobusų sustojimo stotelės bordiūrus, 
kokia medžiagos specifikacija ir pan., tačiau projekto brėžiniuose pateikta minėto bordiūro 
įrengimo detalė su matmenimis: 

Tačiau medžiagų rinkoje nerandame tokių matmenų bordiūrų. 
Klausimas: ar galima rinktis kitų matmenų autobusų stotelės atraminius blokus / 

bordiūrus, kurie ir yra skirti būtent autobusų stotelėms įrengti?
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Elektroninio dokumento nuorašas



Atsakymas:
Prašome vadovautis projekte nurodyta informacija ir matmenimis. Teikiame kelis 

pavyzdžius, kurie yra projekte numatytų matmenų:
1) https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/    
2) https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/  

cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS   
3) http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php

3. Klausimas: 
IV ir V etapų pagal projekto SD (Susisiekimo dalis) TS aprašymą virš drenažo 

vamzdžio supilama skaldelės prizmė, kuri nuo užteršimo naudojama filtruojanti 
geosintetinė medžiaga, tačiau projekto brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose (DKŽ) 
parodyta, kad drenažo vamzdis užpilamas šalčiui atspariu sluoksniu, o ne skaldelės 
prizme.

Prašome patikslinti kokia medžiaga turi būti naudojama drenažo vamzdžio 
užpylimui. Jei skaldelė, prašome nurodyti medžiagą ir jos frakciją ir atitinkamai papildyti 
DKŽ.

Atsakymas:
Prašome vadovautis DKŽ nurodytu darbu, drenažinis vamzdis užpilamas šalčiui 

nejautrių medžiagų sluoksniu, vadovaujantis TS pagrindo konstrukcijoms nurodytais 
galimais biriųjų medžiagų sluoksniais.

4. Klausimas: 
IV ir V etapų projekto SD (Susisiekimo dalis) TS ir DKŽ nurodyta, kad drenažo 

vamzdis yra su geotekstilės filtru, tačiau projekto brėžiniuose parodytas drenažo vamzdis 
su kokoso pluošto filtru.

Prašome patikslinti kokia turi būti drenažo vamzdį apgaubianti medžiaga.
Atsakymas:
Prašome vadovautis DKŽ nurodyta informacija, drenažo vamzdis su geotekstilės 

filtru.

5. Klausimas: 
IV etapo projekto SD (Susisiekimo dalis) AR ir TS nurodyta, kad dviračių takų 

asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 8 VL, tačiau DKŽ 5.5 ir 6.5 eilutėse nurodytas 
asfalto mišinys iš AC 5 VL.

Prašome DKŽ patikslinti 5.5 ir 6.5 eilučių darbo pavadinimą/aprašymą.
Atsakymas:
Teikiame patikslintą DKŽ, kuriame patikslinti 5.5 ir 6.5 eilučių pavadinimai.

6. Klausimas: 
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IV etapo projekto SD (Susisiekimo dalis) AR ir TS nurodyta, kad gatvės viršutinio 
sluoksnio dangos konstrukcijos atstatymas yra iš asfalto mišinio AC 16 AS, tačiau DKŽ 
12.1 eilutėje nurodytas AC 16 PS.

Prašome DKŽ patikslinti 12.1eilutės darbo pavadinimą/aprašymą.
Atsakymas:
Teikiame patikslintą DKŽ, kuriame patikslinta eilutė, asfalto išlyginamasis sluoksnis 

iš mišinio AC 16 AS.

7. Klausimas: 
IV etapo projekto SD (Susisiekimo dalis) AR nurodyta, kad projektinės DK 10 klasės

dangos konstrukcijos iš vienas iš sluoksnių sudaro apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, 
kurio storis 0,58 m, tačiau DKŽ 11.1 eilutėje nurodytas apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnis - 0,35 m storis. 

Prašome DKŽ patikslinti 11.1 eilutės konstrukcijos storį, ir atitinkamai kiekį.
Atsakymas:
Teikiame patikslintą DKŽ, kuriame patikslintas 11.1 eilutės pavadinimas.

8. Klausimas: 
Prašome perkančiąją organizacija pateikti suvestinius darbų kiekių žiniaraščius 

„exel“ formatu (visų trijų etapų visas projektines dalis (Susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų
šalinimo, elektrotechnikos apšvietimo tinklai, procesų valdymo ir automatizacijos, 
elektroninių ryšių, elektrotechnikos vidiniai tinklai, statinio konstrukcijų tinklai, ESO dalys), 
nes pirkimo dokumentuose pateikta tik „pdf“ formatais.

Atsakymas:
Žiniaraščiai excel formatu nebus pateikiami, kadangi PDF formatu pateikti 

žiniaraščiai yra patvirtinti, pagal juos yra gautas statybą leidžiantis dokumentas ir 
perkančioji organizacija negali prisiimti atsakomybės, kad projektuotojo darbui naudojamų 
excel žiniaraščių turinys atitiks patvirtintus PDF žiniaraščius.

9. Klausimas: 
Prašome perkančiąją organizacija patvirtinti, kad ESO projektinės dalies tiekėjams 

nereikalinga vertinti pateikiant pasiūlymą, nes pagal pirkimo dokumentų 
„1_Konkurso_salygos_(darnus_judumas)_a.“ 25 punktą, vertintis nereikia, kad visi tiekėjai 
galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Patvirtiname.
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10. Klausimas: 
Prašome perkančiąją organizacija, jei bus keičiama pateiktuose pirkimo dokumentų 

suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraščiuose darbų aprašymo pozicijos (atsiranda naujos ar
panaikinamos esamos), darbų kiekiai ar matavimo matmenys, prašome paryškinti kita 
(pvz. raudona) spalva, kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti, kas buvo pakeista.

Atsakymas:
Keitimai paryškinami. Taip pat apie pakeitimus tiekėjai informuojami atsakymuose į 

klausimus.

11. Klausimas: 
Prašome perkančiąją organizacija pateikti projekto brėžinius dwg (AutoCAD) 

formatu.
Atsakymas:
Techninio darbo projekto brėžiniai rangovams yra pateikti PDF formatu, kuris 

laikytinas tinkamu, pakankamu ir teisės aktus atitinkančiu projekto dokumentacijos 
pateikimo formatu. Perkančioji organizacija dwg formato brėžinių šiame pirkime neteiks. 

12. Klausimas: 
Prašome patikslinti ir patvirtinti, pagal pateiktų pirkimo dokumentų 

(1_Konkurso_salygos _(darnus_judumas)_a.“, užsakovo užduoties (techninė 
specifikacija)), reikalavimų sutarties vykdymui keliamo 32 punkto reikalavimus, tiekėjai 
neturi įsivertinti suoliukų ir šiukšliadėžių gaminių kainų, kad visi tiekėjai galėtų vienodai 
įsivertinti.

Atsakymas:
Patvirtiname, ši informacija yra nurodyta užsakovo užduotyje (techninėje 

specifikacijoje).

13. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(04), darbų kiekių žiniaraščio 1. 
Paruošiamieji darbai

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame pateikti 1.4 poz. „Esamos 
asfaltbetonio dangos nufrezavimas“ nurodo dangos frezavimo darbai, bet nenurodomas 
vidutinis frezuojamos dangos aukštis h-? Skaičiuojant matematiškai, 825 m2 / 3000/m / 2 
kelio pusės = vid. 0,55 m pločiu frezuojama, o skersiniuose pjūviuose ties kelio bortais, 
pateikiama dangų atstatymas 0,5 m pločiu, ar frezavimo dangų kiekiai pateikti teisingi?

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame pateikti 1.5 poz. „Esamos 
asfaltbetonio dangos ardymas“ nurodo dangos ardymo darbus, bet nenurodomas vidutinis 
ardomos dangos aukštis h-? Skaičiuojant matematiškai, 8701 m2 / 3000/m / 2 kelio pusės 
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= vid. 1,45 m pločiu ardoma, o skersiniuose pjūviuose ties kelio bortais, pateikiama dangų 
atstatymas 0,5 m pločiu, ar frezavimo dangų kiekiai pateikti teisingi?

Prašome patikslinti ir nurodyti, vidutinį frezuojamos asfalto dangos storį metrais, kad
visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar frezuojamos asfalto dangos plotas pateiktas 
teisingai, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, vidutinį ardomos asfalto dangos storį metrais, kad 
visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar ardomos asfalto dangos plotas pateiktas teisingai, 
kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Prašome įsivertinti ne mažesnį kaip 0,20 m ardomo asfalto sluoksnio storį. Prašome

įsivertinti ne mažesnį kaip 0,065 m frezuojamo asfalto sluoksnio storį. Informuojame, kad 
ardomo asfalto plotas pateiktas teisingai. Atkreipiame dėmesį, jog asfalto danga ardoma 
ne tik palei bortus, bet ir nuovažose bei kitose projekto sprendiniuose numatytose vietose.

14. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(04), darbų kiekių žiniaraščio 1. 
Paruošiamieji darbai, dangų ardymas 1.4 - 1.8 poz.  ir 1.13 poz. „Statybinių šiukšlių 
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pakrovimas ir išvežimas iki 10km“. Manome, kad pateiktų statybinių atliekų kiekiai yra 
ženkliai per maži.

Skaičiuojame statybines atliekas matematiškai:
• 1.4 poz. Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas, kai V =  825 (m2) x 0,2 

(hvid, m) x 2,4 (piltinis tankis, m3/t)  = 396,0 t;
• 1.5 poz. Esamos asfaltbetonio dangos išardymas, kai V =  8701 (m2) x 0,15 

(hvid, m) x 2,4 (piltinis tankis, m3/t)  = 3 132,4 t;
• 1.6 poz. Esamos betoninės dangos ardymas, kai V =  20085 (m2) x 0,1 (hvid, m) 

x 2,2 (piltinis tankis, m3/t)  = 4 418,7 t;
• 1.7 poz. Esamų betoninių gatvės bordiūrų ardymas, kai V =  7830 (m) x 0,1 (t) + 

7830 (m) x 0,1 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t)  = 2 505,6 t;
• 1.8 poz. Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas, kai V =  4555 (m) x 0,038 (t) +

4555 (m) x 0,04 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t)  = 573,9 t;
• Sumuojame kiekius V =  396,0 (1.4 poz, t) + 3 132,4 (1.5 poz, t) + 4 418,7 (1.6 

poz, t) + 2 505,6  (1.7 poz, t) + 573,9 (1.8 poz, t)= 11 026,6 t, o TDP projekte pateikta 6 
276,0 t

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar 1.13 poz. „Statybinių šiukšlių pakrovimas ir 
išvežimas iki 10km“ darbų apimtis pateiktos teisingos, jei ne, prašome atnaujinti ir papildyti
suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (paryškinti keičiamas pozicijas), kad visi tiekėjai galėtų 
vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Pridedame patikslintą SKŽ, kuriame yra patikslinta 1.13 eilutės reikšmė.

15. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(04), darbų kiekių žiniaraščio skyriaus Nr. 2.
Žemės darbai.

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame pateikti 2.1 poz. „Augalinio 
grunto nuėmimas, pervežimas iki 5 km ir sandėliavimas 15cm“, ir jei teisingai suprantame, 
bus panaudotas visas augalinis gruntas ir perteklinio nereiks išvežti. Pateiktoje šioje darbų 
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pozicijoje, nurodomi matavimo vienetai m2/m3 ir jei teisingai suprantame, pateiktas tik 
augalinio grunto nuėmimo plotas 11128m2.

Skaičiuojant matematiškai vidutinį augalinio grunto nuėmimo plotį gauname 11128 
m2 / 3000 m / 2 kelio pusės = vid. 1,85 m., ar pateikti teisingi kiekiai, nes kitame pirkime 
(Projekto „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Taikos pr.)“ I, II ir III etapų rangos 
darbai.), atliekant identiškus vidutinio augalinio pločių nuėmimo skaičiavimus, gaunama 
3,35 m (I etapas); 8,03 m (II etapas); 7,07 m (III etapas).

Šiame pirkime pateikiama tik viena augalinio grunto nuėmimo ir pervežimo iki 5 km 
pozicija, o kitame pirkime (Projekto „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Taikos 
pr.)“ I, II ir III etapų rangos darbai.), buvo pateikiamos dvi augalinio pozicijos. Kaip 
suprantame, šis IV ir V etapas yra darbų tęsinys Taikos g. to paties projektuotojo, toje 
pačioje gatvėje, bet darbų pozicijų aprašymai pateikti skirtingi, o ar jie teisingi?

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar 2.1 poz. „Augalinio grunto nuėmimas, pervežimas 
iki 5 km ir sandėliavimas 15cm“ darbų apimtis pateiktos teisingos ir tiekėjai neturi įsivertinti 
perteklinio augalinio grunto išvežimo į išlykį, jei ne, prašome atnaujinti ir papildyti suvestinį 
sąnaudų kiekių žiniaraštį (paryškinti keičiamas pozicijas), kad visi tiekėjai galėtų vienodai 
įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar teisingai tiekėjai supranta, kad 2.1 poz. „Augalinio 
grunto nuėmimas, pervežimas iki 5 km ir sandėliavimas 15cm“ darbų apimtis pateiktos 
11128m2, prašome pateikti „m3“, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar 2.1 poz. „Augalinio grunto nuėmimas, pervežimas 
iki 5 km ir sandėliavimas 15cm“ darbų apimtis pateiktos teisingos lyginant su kitai I – III 
etapais, kur skaičiuojami vidutiniai augalinio grunto nuėmimo pločiai, kad visi tiekėjai 
galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Kiekiai yra nurodyti teisingi, patikslinta žiniaraščio 2.1 eilutės reikšmė, įrašant kiekį 

m3.

16. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darbų kiekių žiniaraščio 3. Drenažo
įrengimas.

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame pateikti 3.1 poz. „Sankasos
drenažo sistemos iš gofr. perf. PVC d11/126 mm skersmens vamzdžių su geotekstilės 
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filtru įrengimas„ darbai, o skersinių pjūvių brėžinyje pateiktas drenažo vamzdis su kokoso 
pluošto filtru, techninėse specifikacijose apie vamzdžio filtro medžiagiškumą informacijos 
nepateikta, tad reikalingas patikslinimas.

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame pateikti 3.3 poz. „Drenažo 
vamzdžio užpylimas šalčiui atspariu sluoksniu„ darbai, skersinių pjūvių brėžiniuose matyti, 
kad pateiktas drenažo vamzdis užpiltas šalčiui nejautriu medžiagų pasluoksniu, o techninių
specifikacijų 6.3.4. „Drenažo įrengimas“ skyriuje pateikta informacija, kad virš drenažo 
vamzdžio, reikalinga supilti skaldelės prizme, tad reikalingas patikslinimas, reikalingas 
patikslinimas dėl medžiagiškumo.

Prašome patikslinti ir nurodyti, kokį drenažinį vamzdį (geotekstilės ar kokoso 
plaušo) 3.1 poz. „Sankasos drenažo sistemos iš gofr. perf. PVC d113/126 mm skersmens 
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vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas„  tiekėjams reikalinga įsivertinti, pateikiant 
patikslintas technines specifikacijas, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti, nurodant medžiagiškumą (AŠAS, ŠNS, skaldele-frakcija?) 
kokia medžiaga užpilti drenažinį vamzdį 3.3 poz. „Drenažo vamzdžio užpylimas šalčiui 
atspariu sluoksniu„ tiekėjams reikalinga įsivertinti, pateikiant patikslintas technines 
specifikacijas, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Drenažinį vamzdį naudoti su geotekstilės filtru kaip nurodyta SKŽ, drenažinis 

vamzdis užpilamas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu, vadovaujantis TS pagrindo 
konstrukcijoms nurodytais galimais biriųjų medžiagų sluoksniais.

17. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darbų kiekių žiniaraščio 5. Dviračių 
tako dangos konstrukcijos įrengimas

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame pateikti 5.5 poz. „Asfalto 
viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 5 VL h = 0,04m“ nustatyta, kad darbų aprašyme 
nurodoma panaudoti AC 5 VL asfalto mišinį, o analizuojant skersinius pjūvius ir technines 
specifikacijas pateikiama AC 8 VL raudonas asfalto mišinys, tad reikalingas patikslinimas.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, kokį asfalto mišinį tiekėjai turi įsivertinti 5.5 poz. 
„Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 5 VL h = 0,04m“, kad visi tiekėjai galėtų vienodai 
įsivertinti.

Atsakymas:
Pridedame patikslintą dokumentą, kuriame patikslintas 5.5 eilutės pavadinimas.
Papildomai informuojame, kad yra tikslinamas AC 16 PD sluoksnio storis iš 4 cm į 5

cm. AC 8 VL storis lieka 4 cm. Bendras storis – 9 cm. Projekto dokumentacija 
(aiškinamasis raštas, brėžiniai ir kt.) bus atnaujinta vėliau, statybų metu, tikslinant 
projektinę dokumentaciją. Šis patikslinimas galioja IV ir V etapams.

18. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darbų kiekių žiniaraščio 6. Dviračių 
tako dangos konstrukcijos įrengimas per nuovažas

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame pateikti 6.5 poz. „Asfalto 
viršutinis sluoksnis iš mišinio (raudonos spalvos) AC 5 VL h = 0,04m“ nustatyta, kad darbų
aprašyme nurodoma panaudoti AC 5 VL asfalto mišinį, o analizuojant skersinius pjūvius ir 
technines specifikacijas pateikiama AC 8 VL raudonas asfalto mišinys, tad reikalingas 
patikslinimas.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, kokį asfalto mišinį tiekėjai turi įsivertinti 6.5 poz. 
„Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio (raudonos spalvos) AC 5 VL h = 0,04m“, kad visi 
tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Teikiame patikslintą dokumentą, kuriame patikslintas 6.5 eilutės pavadinimas.
Papildomai informuojame, kad yra tikslinamas AC 16 PD sluoksnio storis iš 4 cm į 5

cm. AC 8 VL storis lieka 4 cm. Bendras storis – 9 cm. Projekto dokumentacija 
(aiškinamasis raštas, brėžiniai ir kt.) bus atnaujinta vėliau, statybų metu, tikslinant 
projektinę dokumentaciją. Šis patikslinimas galioja IV ir V etapams.

19. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darbų kiekių žiniaraščių skyriai 8. 
Gatvės atstatymo dangos konstrukcijos įrengimas ir 11. Gatvės DK 10 klasės dangos 
konstrukcijos įrengimas

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kur, skyriuje Nr. 8. Gatvės 
atstatymo dangos konstrukcijos įrengimas pateikta 8.7 poz. „N2 tipo karštasis siūlių 
sandariklis „asfaltas prie asfalto“, (200 g/m) (įsivertinti asfalto sluoksnių skaičių)„ darbų 
pozicija, o skyriuje Nr. 11. Gatvės DK 10 klasės dangos konstrukcijos įrengimas“ siūlių 
sandariklis „asfaltas prie asfalto“ nenumatytas.

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kur, poz. 8.2 „Asfalto pagrindo 
sluoksnis iš mišinio AC 32 PS, h=0,10 m“ asfalto pagrindo mišinys AC 32 PS, o poz. 11.3 
„Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS, h = 0,10m“, kur asfalto pagrindo mišinys 
AC 22 PS. Visuose skersiniuose pjūviuose pateikiamas asfalto pagrindo mišinys AC 22 
PS, reikalingas patikslinimas.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjams reikalinga įsivertinti „N2 tipo karštasis 
siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“, (200 g/m) (įsivertinti asfalto sluoksnių skaičių)“ 
darbus, jei taip, prašome papildyti suvestinį darbų kiekių žiniaraštį, kad visi tiekėjai galėtų 
vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, kokį asfalto mišinį tiekėjams reikalinga įsivertinti poz. 
8.2 „Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS, h=0,10 m“, kad visi tiekėjai galėtų 
vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Įsivertinti reikia. 8.7 poz. „N2 tipo karštasis siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“, 

(200 g/m) (įsivertinti asfalto sluoksnių skaičių) reikšmė duota bendrai visai projekto 
apimčiai. Pateikiame patikslintą SKŽ, kuriame yra patikslintas 8.2 eilutės pavadinimas. 
Naudojamas asfalto mišinys – AC 22 PS.

20. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darbų kiekių žiniaraščio skyrius 11.
Gatvės DK 10 klasės dangos konstrukcijos įrengimas
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Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kur 11.1 poz. „Apsauginio šalčiui 
atsparaus sluoksnio įrengimas, hmin=0,35 m“, kur įrengiamas pasluoksnis iš min 35 cm 
smėlio, skaičiuojant matematiškai, Hvid = 834 m3 / 1996 m2 = vid. 0,42 m storiu., o 
skersiniuose pjūviuose nurodoma 58 cm storiu. 

Analizuojant kitame pirkime (Projekto „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas 
(Taikos pr.)“ I, II ir III etapų rangos darbai.) suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kur 11.1 
poz. „Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=0,58 m“, kur įrengiamas 
pasluoksnis iš 58 cm smėlio, skaičiuojant matematiškai, Hvid = 1719 m3 / 2521 m2 = vid. 
0,68 m storiu., o skersiniuose pjūviuose nurodoma 58 cm storiu., kaip suprantame, šis IV ir
V etapas yra darbų tęsinys Taikos g. to paties projektuotojo, toje pačioje gatvėje, bet darbų
pozicijų aprašymai pateikti skirtingi, o ar jie teisingi?

Prašome patikslinti ir nurodyti, kokį smėlio pasluoksnio minimalų storį tiekėjams 
reikalinga įsivertinti 11.1 poz. „Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, 
hmin=0,35 m“, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, ar pateiktos darbų apimtys 11.1 poz. „Apsauginio 
šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, hmin=0,35 m“ nurodytos teisingai, nes pjūvyje 
smėlio pasluoksnio storiai pateikti didesni, jei kiekiai keistųsi, prašome papildyti suvestinį 
darbų kiekių žiniaraštį, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Teikiame patikslintą žiniaraštį, kuriame patikslintas kiekių žiniaraščio 11.1 eilutės 

pavadinimas ir reikšmė.

21. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darbų kiekių žiniaraščio skyrius 12.
Nuovažų dangos konstrukcijos iš asfalto įrengimas

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame pateikti 12.1 „Asfalto 
išlyginamasis sluoksnis iš mišinio AC 16 PS, hvid. = 0,025m“ nustatyta, kad darbų 
aprašyme nurodoma panaudoti AC 16 PS asfalto mišinį. Analizuojant skersinius pjūvius - 
pateikiamas AC 16 PS asfalto mišinys, o techninėse specifikacijose pateikiama AC 16 AS 
asfalto mišinys, o apie mišinį AC 16 PS nėra jokios informacijos.

Pagal šiuo metu galiojančias asfalto sluoksnių įrengimo taisykles, tokio asfalto 
mišinio kaip AC 16 PS nėra, tad reikalingas patikslinimas

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame pateiktas skyrius Nr. 12. 
Nuovažų dangos konstrukcijos iš asfalto įrengimas. Įrengiant asfalto išlyginamąjį sluoksnį, 
ar nereikalingas dangos nufrezavimas pagal projektinius aukščius ir techninius 
parametrus, suteikiant projektinius dangos nuolydžius? Ar nereikalingas asfalto dangos 
gruntavimas panaudojant bituminė emulsija prieš įrengiant išlyginamąjį sluoksnį?
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Prašome patikslinti ir nurodyti, kokį asfalto mišinį tiekėjai turi įsivertinti 12.1 „Asfalto 
išlyginamasis sluoksnis iš mišinio AC 16 PS, hvid. = 0,025m“, kad visi tiekėjai galėtų 
vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjai turi įsivertinti dangos frezavimo pagal 
projektinius aukščius ir techninius parametrus, suteikiant projektinius dangos nuolydžius 
darbus po išlyginamojo asfalto pasluoksnio įrengimo, kad visi tiekėjai galėtų vienodai 
įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjai turi įsivertinti esamos asfalto dangos 
pagruntavimo bituminę emulsiją darbus prieš įrengiant išlyginamojo asfalto pasluoksnį, kad
visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Teikiame patikslintą dokumentą, kuriame patikslintas kiekių žiniaraščio 12.1 eilutės 

pavadinimas.

22. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darbų kiekių žiniaraščio skyrius Nr. 
13. Bortų įrengimas  

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame pagal darbų aprašymus 
nurodomi vejos ir gatvės bordiūrų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo, o techninėse 
specifikacijose nurodoma ant C20/25 betono pagrindo, reikalingas patikslinimas.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, kokio betono stiprumo markė tiekėjams reikalinga 
įsivertinti ties vejos ir gatvės bordiūrais, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Prašome naudoti kaip nurodyta TS C20/25 betono stiprumo markę. Pateikiame 

patikslintą SKŽ, kuriame patikslinti 13.1, 13.2, 13.4, 13.5 eilučių pavadinimai.

23. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darbų kiekių žiniaraščio skyrius Nr. 
13. Bortų įrengimas  

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (pav. 88), kuriame nurodomi 
poz.13.3 „Autobusų bordiūrų 1000x400x310 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo“ 
įrengti autobusų sustojimų bordiūrus. Skersiniuose pjūviuose (Pav. 89, 90) pateikiami 
bordiūrų parametrai skiriasi nuo suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio pateikiamų bordiūrų 
matmenų, techninėse specifikacijose nėra pateikta jokios informacijos apie šio tipo 
bordiūrus. Tokio tipo bordiūrais Lietuvos gamintojai negamina ir neprekiauja, tad reikalingi 
patikslinimai.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, kokie autobusų bordiūrų parametrai (matmenys) turi 
būti įrenti įgyvendinant projektinius sprendinius šiame projekte,  pateikiant technines 
specifikacijas, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjai gali įsivertinti analogus šiems autobusų 
bordiūrų parametrams, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, kur tiekėjai gali įsigyti šiuos autobusų bordiūrus 
nurodant gamintoja ar tiekėją, kad įgyvendinant šiuos projektinius sprendinius mieste 
vyrautų darbų seka, vientisumas, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Prašome vadovautis projekte nurodyta informacija ir matmenimis. Teikiame kelis 

pavyzdžius, kurie yra projekte numatytų matmenų:
3) https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/    
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4) https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/  
cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS   

5) http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php  

24. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04)
Prašome patikslinti ir nurodyti, kokio akmens skaldos atsijas (žvirgždo, dolomito ar 

granito) darbų pozicijose „Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m“ 
tiekėjams reikalinga įsivertinti, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Prašome tiekėjų įsivertinti dolomito skaldos atsijas 0/5.

25. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darbų kiekių žiniaraščio skyrius Nr. 
14. Baigiamieji darbai  

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (pav. 91), kuriame nurodomi 
poz.14.43 „Medžių šaknų apsaugos grotelės“ darbai. Pateikta nuoroda į technines 
specifikacijas „TS09“, bet jose nėra pateikta jokios informacijos apie medžių šaknų 
apsaugos grotelės. Skersinių pjūvių taip pat nepateikta. Tiekėjai neturi jokios informacijos 
(techniniai parametrai, vizualizacija ir pan.) apie medžių šaknų apsaugos grotelės, tad 
reikalingi patikslinimai. Medžių šaknų apsaugos grotelių kainos nuo 200 Eur. iki 3000 Eur 
už vienetą + įrengimo darbai.

Prašome patikslinti ir pateikti, kokias groteles tiekėjai turi įsivertinti poz.14.43 
„Medžių šaknų apsaugos grotelės“ įgyvendinant projektinius sprendinius šiame projekte,  
pateikiant technines specifikacijas (grotelių išmatavimai, vizualizacija ir pan.), kad visi 
tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Medžių šaknų apsaugos grotelių techninė specifikacija: metalinė medžių šaknų 

apsauga (1500x1500mm, vidinis diametras – ne mažiau 70 cm). Aukštis: 4 cm. Padengta 
antikoroziniu gruntu.

26. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darbų kiekių žiniaraščio skyrius Nr. 
14. Baigiamieji darbai  

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodomi poz.14.44 „G/b 
kelio plokščių įrengimas 2980x1480, betono klasė C25/30“ darbai. Techninės 
specifikacijas nepateiktos. Skersiniame pjūvyje nėra jokios informacijos apie glb plokštės 
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parametrus, pateikta tik suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje, jog plokštė 2980x1480, o 
plokštės storio nepateikta, tad reikalingas patikslinimas.

Prašome patikslinti ir pateikti, gelžbetoninės plokštės visus parametrus (aukštis x 
plotis x ilgis) poz.14.44 „G/b kelio plokščių įrengimas 2980x1480, betono klasė C25/30“,  
pateikiant technines specifikacijas, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjai gali įsivertinti analogus (skirtingų plokštės 
matmenų nei pateikta TDP) poz. 14.44 „G/b kelio plokščių įrengimas 2980x1480, betono 
klasė C25/30, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Prašome įsivertinti G/b kelio plokščių 2980x1480 mm, betono klasė C25/30, aukštis 

180 mm.
Papildomai informuojame, kad yra tikslinamas AC 16 PD sluoksnio storis iš 4 cm į 5

cm. AC 8 VL storis lieka 4 cm. Bendras storis – 9 cm. Projekto dokumentacija 
(aiškinamasis raštas, brėžiniai ir kt.) bus atnaujinta vėliau, statybų metu, tikslinant 
projektinę dokumentaciją. Šis patikslinimas galioja IV ir V etapams.

27. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darbų kiekių žiniaraščio skyrius Nr. 
14. Baigiamieji darbai  

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodomi poz.14.34 
„Dviračių stovas“ ir poz.14.38 „Dviračių stulpelis“ darbai. Nuoroda į techninės specifikacijas
„TS 08“, pateiktos tik dviračio stulpelio, o dviračio stovo nepateiktos. Kuo skiriasi dviračio 
stovas nuo stulpelio, jei pateikiama ta pati techninė specifikacija?
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Prašome patikslinti ir pateikti, kokius dviračių stovus tiekėjai turi įsivertinti poz.14.34 
„Dviračių stovas“ įgyvendinant projektinius sprendinius šiame projekte, pateikiant 
technines specifikacijas, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Teikiame patikslintą dokumentą, kuriame patikslinta žiniaraščio 14.34 eilutės 

reikšmė ir matavimo vienetas. IV etapo susisiekimo dalies projekto žiniaraštyje 14.34 
eilutėje pateiktas eilutės pavadinimas Dviračių stovas yra teisingas, mato vienetas ir kiekis 
turėtų būti 1 vnt. Teikiame dviračių stovo technines specifikacijas: dviračių stovas (2-jų 
vietų) turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno 80x8 mm, turi būti papildomai padengtas 
8 mm guma, kuri neleidžia braižytis dviračio rėmui. Išmatavimai: 800 x 80 x 800 mm. Gali 
būti įbetonuojamas arba ankeriuojamas.

28. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04)
Analizuojant projektinę dokumentacija, brėžiniuose nustatyta „Perkeliama 

švieslentės atrama“ ir „Perkeliama švieslentė“ įrašai, o informacijos nei projekte, nei 
suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje apie darbų apimtys nenurodytos. Kur yra 
nurodyti ir pateikti perkeliamos švieslentės darbai, kad tiekėjai galėtų įsivertinti, nes darbus
sudaro tiek statybinė – perkėlimo mechaniniai darbai, tiek elektrotechninė – demontuoti ir 
sujungti į elektros tinklą, prailginti kabelius ir pan.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos darbų apimtys 
perkeliamų švieslenčių, jei nepateikta, prašome atnaujinti ir papildyti suvestinį darbų kiekių 
žiniaraštį nurodant darbų apimtis, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Perkėlimo darbai nurodyti kiekių žiniaraščio 14.45 „Perkeliami stendai“ eilutėje.

29. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04)
Analizuojant projektinę dokumentacija, brėžiniuose nustatyta „Drenažo pajungimas į

esamą šulinėlį v.a.=x.xx, H=x,x m, Vamzdžio altitudę ir gylį tikslinti statybos metu“, 
aiškinamajame rašte nurodyta, kad sankasos drenažas pajungiamas į lietaus nuotekų 
tinklus, įsigręžiant į projektuojamus lietaus surinkimo šulinėlius, o suvestiniame sąnaudų 
kiekių žiniaraštyje darbų apimtys nenurodytos. Kur yra nurodyti ir pateikti šie darbai, nes 
apimtys nėra mažos.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos „Drenažo 
pajungimas į esamą šulinėlį“ darbų apimtys, jei nepateikta, prašome atnaujinti ir papildyti 
suvestinį darbų kiekių žiniaraštį nurodant darbų apimtis, kad visi tiekėjai galėtų vienodai 
įsivertinti.

Atsakymas:
Darbų apimtis pateikta SKŽ 3.1 pozicijoje, visi pajungimai yra parodyti projekto 

brėžiniuose, prašome juos įsivertinti.

30. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04).
Analizuojant projektinę dokumentacija, brėžiniuose nustatyta „Patikrinti ar kabelis 

veikiantis“. Ką tiekėjui daryti su tuo kabeliu, jei jis veikiantis ar neveikiantis?

Prašome patikslinti ir nurodyti, kokie turėtų būti tiekėjų veiksmai identifikavus kabelį,
ar jis veikiantis („po įtampa“), ar neveikiantis, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
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Statybos darbų metu rangovas turi identifikuoti kabelį, jei kabelis yra veikiantis ir 
trukdo projektiniams sprendiniams – rangovas kreipiasi į užsakovą ir projekto vadovą dėl 
sprendimo (apsauga, perkėlimas, laikinas atjungimas). Jei tokio atsiradusio kabelio nebūtų
parengto techninio darbo projekto apimtyje – šiuos darbus užsakovas įsigis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir (ar) rangos sutartyje nustatyta tvarka.

31. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04)
Analizuojant projektinę dokumentacija, brėžiniuose nustatyta „Persodinami 

medžiai ...“ (Pav. 95.3, 95.4), o informacijos nei projekte, nei suvestiniame sąnaudų kiekių 
žiniaraštyje apie darbų apimtys nenurodytos. Kur yra nurodyti ir pateikti šie darbai.

Prašome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos darbų apimtys 
„Persodinami medžiai ...“, jei nepateikta, prašome atnaujinti ir papildyti suvestinį darbų 
kiekių žiniaraštį nurodant darbų apimtis, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Teikiame patikslintą suvestinį darbų kiekių žiniaraštį, kuris yra papildytas 14.48 

pozicija.

32. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 2.AT-22S-2015-TDP-VN-03(04)
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Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodoma dangų 
atstatymo darbai su konstrukcijų pasluoksniais, o skersiniuose pjūviuose, pateikta dangų 
atstatymo detalę su skirtingais konstrukcijų pasluoksniais ir storiais, tad reikalingi 
patikslinimai.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, kokią dangų atstatymo konstrukcija tiekėjai turi 
įsivertinti pažymėtose žiniaraščio pozicijose, jeigu keistųsi, prašome atnaujinti ir papildyti 
suvestinį darbų kiekių žiniaraštį nurodant darbų apimtis ir pasluoksnių storius, kad visi 
tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Prašome įsivertinti kaip duota projekto 2.AT-22S-2015-TDP-VN-03(04) dalies kiekių

žiniaraštyje. Atkreipiame dėmesį, kad yra parašyta pastaba, kad pažeistų dangų 
konstrukciją tikslinti statybos metu.

33. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 8. AT-22S-2015-TDP-E1-08(4).
Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodomi kabeliai, bet 

neaišku ar variniai, ar aliuminiai, tad reikalingi patikslinimai.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, kokius tiekėjams elektrotechnikos vidinių tinklų dalyje
kabelius vertintis, varinius ar aliuminius, pateikiant technines specifikacijas ir jei keistųsi 
kiekiai, prašome atnaujinti ir papildyti suvestinį darbų kiekių žiniaraštį, kad visi tiekėjai 
galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Tiksliname, kad minėtose pozicijose kabeliai turi būti vertinami vario Cu gyslomis.

34. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas, 

projekto dalyje 4. AT-22S-2015-TDP-EA-04(04).
IV ir V etapų elektrotechninės dalies projekte yra pateiktos dekoratyvinių apšvietimo

atramų techninės specifikacijos, tačiau pateiktame brėžinyje nurodytas atramų dizainas 
neatitinka jau esančių apšvietimo atramų dizaino Taikos pr., Klaipėdos mieste, ar naujos 
atramos turi būti derinamos prie esamo dizaino?

Atsakymas:
Prašome vadovautis projekte nurodyta informacija, naujos atramos neturi būti 

derinamos prie jau esamo dizaino.

35. Klausimas: 
Dėl statinio statybos vadovo patirties patvirtinančių dokumentų pateikimo
Pažymime, kad darbai priimami tik tinkamai juos įvykdžius. Tai ir patvirtina darbų 

perdavimo-priėmimo aktas. Statybos užbaigimo akto/deklaracijos apie statybos užbaigimą 
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gavimas ne visada priklauso nuo rangovo veiksmų, pavyzdžiui projektavimo metu 
neteisingai nustatytos sklypų ribos, inžinerinių statinių ribos, ko pasekoje būtina koreguoti 
projektą ir atlikti su tuo susijusius darbus, kurie yra kelio savininko atsakomybė, todėl 
statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų gavimas gali užsitęsti net statinį pastačius 
tinkamai ir laiku, todėl tokio dokumento nebuvimas nėra pagrindas nuneigti specialisto 
patirtį statant atitinkamus reikalavimus atitinkantį statinį.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 60 punkte nurodyta „Norėdamas
gauti aktą, statytojas (-ai) ar jo (-ų) įgaliotas asmuo padaliniui, kurio prižiūrimoje teritorijoje 
yra statinys, pateikia prašymą išduoti aktą (toliau – prašymas).“ Tiekėjas konkrečiu atveju, 
pagal vykdomą Sutartį, nebuvo įgaliotas gauti Statybos užbaigimą patvirtinantį dokumentą,
todėl Tiekėjas prašo leisti specialisto patirtį pagrįsti objektu, kuriame yra pasirašytas darbų 
perdavimo-priėmimo aktas, tačiau nėra gautas Statybos užbaigimo aktas/deklaracija, 
kadangi šiuo konkrečiu atveju Statybos užbaigimo akto/deklaracijos gavimas nepriklauso 
nuo Rangovo veiksmų atlikus darbus tinkamai ir laiku.

Prašome patvirtinti, kad ekonominio naudingumo balams dėl statinio statybos 
vadovo patirties gauti statinio užbaigimo patvirtinimui bus priimami šalių pasirašyti darbų 
perdavimo-priėmimo aktai (pridedame pavyzdį, kurį prašome laikyti konfidencialiu 
dokumentu).

Atsakymas:
Nepatvirtiname. Konkurso sąlygų 77 p. nustatyta, kad turi būti pateikiami įvykdytų 

objektų sąraše nurodytų objektų statybos užbaigimo aktai arba deklaracijos.

36. Klausimas: 
Dėl Statybos rangos Specialiųjų sąlygų paaiškinimo
Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 17.8 p. nurodyti bendrųjų sąlygų 5.6.7 p. 

pakeitimai, kuriuose be kita ko nurodyta sąlyga: „5.6.3 punkte numatytais atvejais 
Rangovas privalo savo sąskaita perdaryti Darbo projektą (jeigu jis turi būti rengiamas 
pagal Sutartį) ir (arba) Darbus ir atlikti dėl to paaiškėjusius reikalingus Papildomus darbus 
ir Rangovui tenka atsakomybė už Darbų vėlavimą.“

Prašome paaiškinti, ar Tiekėjas teisingai supranta, kad šis punktas yra susijęs su 
situacija, kai Rangovas, o ne Užsakovas, siekia atlikti darbų pakeitimą ir dėl atliekamo 
pakeitimo reikalinga patikslinti darbo projektą, šiuo pirkimo atveju techninį darbo projektą?

Atsakymas:
Šis punktas nėra susijęs su situacija, kai Rangovas savo iniciatyva siekia atlikti 

darbų pakeitimą. Jis taikomas tais atvejais, kai Rangovas laiku neįvardijo, neidentifikavo ar
neinformavo Užsakovo apie Užsakovo dokumentuose (projekto, užduotyje ir pan.) 
esančias klaidas ar trūkumus, nors vadovaujantis 5.6.3 punkte numatytais atvejais turėjo 
tokią pareigą. Tokiu atveju Rangovas privalo savo sąskaita patikslinti Darbo projektą 
(techninį darbo projektą), perdaryti Darbus, atlikti reikalingus papildomus darbus ir prisiima
atsakomybę už darbų vėlavimą.
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37. Klausimas: 
Dėl neteisėto reikalavimo.
Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 17.7 p. nurodyti bendrųjų sąlygų 5.6.3 p. 

pakeitimai, kuriuose be kita ko nurodyta sąlyga „<...> Rangovas negali reikšti Užsakovui 
pretenzijų dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose ir (ar) užduotyje, <...> jeigu
Rangovas nepateikė pastabų dėl Statinio projekto ir (ar) kito Užsakovo dokumento klaidos 
ar trūkumo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.“ (Sutarties projekto bendrųjų sąlygų 
5.6.3.3 p.).

Tokie reikalavimai neatitinka nei teisės aktų keliamų reikalavimų, nei teismų 
formuojamos praktikos.

Be to, toks reikalavimas faktiškai paneigia  perkančiosios organizacijos pareigą 
užtikrinti, kad jos parengti pirkimo dokumentai, įskaitant techninę dokumentaciją bei 
projektinius sprendinius, būtų aiškūs, tikslūs ir be dviprasmybių. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs dėl visos viešojo pirkimo sutarties 
vykdymo rizikos perkėlimo rangovui (tiekėjui), išaiškinęs, kad tokiu būdu įteisinamos 
situacijos, kai perkančioji organizacija, iš anksto nustatydama dalyvių galimybę (pareigą) 
išnagrinėti pirkimo dokumentus, apžiūrėti objektą, taip pat a priori (nuo pat pradžių) 
įtvirtindama atsakomybės ir rizikos paskirstymą tarp šalių dėl klaidų atsiradimo, lieka 
neatsakinga dėl pirkimo dokumentų, pagal kuriuos buvo pateikti tiekėjų pasiūlymai ir 
varžomasi dėl sutarties sudarymo bei ji vykdoma, turinio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-609-690/2015).

Šiuo aspektu kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad viešojo pirkimo sutarčių, 
kaip ir kitų sandorių, šalys vykdydamos priešpriešinius įsipareigojimus dėl viena kitos, 
trečiųjų asmenų veiklos ar sandorio pobūdžio neišvengiamai susiduria su įvairiomis 
grėsmėmis; svarbu, kad ši rizika kaip galima būtų teisingiau padalyta tarp šalių, nelemtų 
akivaizdžios šalių nelygybės (CK6.228 straipsnis); tai ypač aktualu viešojo pirkimo sutarčių
atveju, nes iš esmės jos sudaromos prisijungimo būdu, perkančiajai organizacijai nustatant
esmines jos sąlygas; (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-94/2013).

Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad tiekėjams negali tekti neigiami 
neaiškios nuostatos taikymo padariniai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. 
gegužės 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-180-469/2019 38 punktą; 2021 m. 
sausio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-178- 469/2021 31 punktą). Jeigu būtų 
priešingai, galėtų susiklostyti situacijos, kai perkančioji organizacija pasinaudotų ar turėtų 
naudos iš savo neteisėtų veiksmų, o tai suponuotų perkančiosios organizacijos nepagrįsto 
praturtėjimo grėsmę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 20 d. 
nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-713/2013). Šio vertinimo nekeičia tai, kad tiekėjai – 
profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių dalyviai, nes ir perkančiosioms 
organizacijoms keliami profesionalumo reikalavimai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
2011 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3- 158/2011; 2021 m. sausio 18 d. 
nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-178-469/2021 33 punktą).

Atkreiptinas dėmesys į formuojamą teismų praktiką, pagal kurią perkančiosios 
organizacijos yra atsakingos už tikslių, aiškių pirkimo sąlygų parengimą, taigi, ir už tikslios 
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techninės specifikacijos bei techninio projekto ar techninio darbo projekto parengimą. Dėl 
šios priežasties perkančiosios organizacijos negali perkelti visos rangos sutarties vykdymo
rizikos rangovui – rangovas neturėtų būti laikomas atsakingu už techninio darbo projekto 
klaidas.

Atsižvelgiant į tai, kad perkančiosios organizacijos reikalavimas „<...> Rangovas 
negali reikšti Užsakovui pretenzijų dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose ir 
(ar) užduotyje, <...> jeigu Rangovas nepateikė pastabų dėl Statinio projekto ir (ar) kito 
Užsakovo dokumento klaidos ar trūkumo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.“  
nesuderinamas su galiojančiu teisiniu reguliavimu bei teismų praktikoje suformuotais 
principais, prašome koreguoti Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 17.7 p.  punktą ir 
Sutarties projekto bendrųjų sąlygų 5.6.3.3 p. išbraukti.

Nesutinkant atlikti minėtų korekcijų prašome Perkančiosios organizacijos paaiškinti /
pagrįsti tokius sprendimus, nurodant motyvuotas atsisakymo priežastis.

Atsakymas:
Pateikti argumentai, grindžiami selektyviai parinkta teismų praktika, kuri nepatvirtina

paklausime nurodytų argumentų, nepagrįstai suponuoja, kad ginčijama sutarties sąlyga 
perkelia visą viešojo pirkimo sutarties vykdymo riziką rangovui ir paneigia perkančiosios 
organizacijos pareigą parengti aiškius ir tikslius pirkimo dokumentus. Tokia išvada 
neatitinka nei sąlygos turinio, nei jos tikslo.

Minėta nuostata nenumato perkančiosios organizacijos atleidimo nuo atsakomybės 
už pirkimo dokumentų parengimą, bet nustato rangovo, kaip profesionalaus viešųjų 
pirkimų santykių dalyvio, pareigą iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos aktyviai įvertinti
pateiktus dokumentus ir pateikti pastabas dėl akivaizdžių ar objektyviai pastebimų klaidų 
ar trūkumų. Ši pareiga apima ir išsamų techninio projekto teisinį bei techninį patikrinimą 
(angl. due diligence), kurį profesionalus rangovas privalo atlikti prieš teikdamas pasiūlymą.

Pažymėtina, kad ginčijama nuostata nėra neaiški ar dviprasmiška – joje aiškiai 
apibrėžta, jog vėlesni rangovo reikalavimai ribojami tik dėl tų klaidų ar trūkumų, kuriuos 
profesionalus rangovas galėjo nustatyti iki pasiūlymo pateikimo, rūpestingai atlikęs 
techninio projekto patikrinimą. Atitinkamai, rangovui netaikomi neigiami padariniai dėl 
paslėptų, objektyviai neidentifikuojamų ar tik sutarties vykdymo metu paaiškėjančių 
techninio projekto klaidų, kurios pagal savo pobūdį negalėjo būti nustatytos iki pasiūlymo 
pateikimo. 

Atsižvelgiant į tai, sutarties sąlyga laikytina proporcinga ir atitinkančia formuojamą 
teismų praktiką, nes ji neeliminuoja perkančiosios organizacijos atsakomybės, bet kartu 
neleidžia rangovui remtis aplinkybėmis, kurios buvo ar turėjo būti jam žinomos dar iki 
sutarties sudarymo, siekiant peržiūrėti sutartinių įsipareigojimų apimtį jau po pirkimo 
procedūrų pabaigos.

38. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darbų kiekių žiniaraščio 1. Paruošiamieji darbai
Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (pav. 96), kuriame pateikti 1.3 poz. 

„Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas“ nurodo dangos frezavimo darbai, bet 
nenurodomas vidutinis frezuojamos dangos aukštis h-? Skaičiuojant matematiškai, 659 m2
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/ 400 m / 2 kelio pusės = vid. 0,82 m pločiu frezuojama, o skersiniuose pjūviuose (Pav. 97)
ties kelio bortais, pateikiama dangų atstatymas 0,5 m pločiu, ar frezavimo dangų kiekiai 
pateikti teisingi?

Prašome patikslinti ir nurodyti, vidutinį frezuojamos asfalto dangos storį metrais, kad
visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar frezuojamos asfalto dangos plotas pateiktas 
teisingai, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Prašome įsivertinti ne mažesnį kaip 0,20 m frezuojamo asfalto sluoksnio storį. 

Informuojame, kad asfalto plotas pateiktas teisingai. Atkreipiame dėmesį, jog asfalto 
danga ardoma ne tik palei bortus, bet ir nuovažose bei kitose projekto sprendiniuose 
numatytose vietose.

39. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darbų kiekių žiniaraščio 1. Paruošiamieji 
darbai, dangų ardymas 1.3 - 1.6 poz. (Pav. 98)  ir 1.7 poz. „Statybinių šiukšlių pakrovimas 
ir išvežimas iki 10km“. Manome, kad pateiktų statybinių atliekų kiekiai yra ženkliai per 
maži.

Skaičiuojame statybines atliekas matematiškai:
• 1.3 poz. Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas, kai V =  659 (m2) x 0,2 

(hvid, m) x 2,4 (piltinis tankis, m3/t)  = 316,3 t;
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• 1.4 poz. Esamos betoninės dangos ardymas, kai V =  2800 (m2) x 0,1 (hvid, m) x
2,2 (piltinis tankis, m3/t)  = 616,0 t;

• 1.5 poz. Esamų betoninių gatvės bordiūrų ardymas, kai V =  578 (m) x 0,1 (t) + 
578 (m) x 0,1 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t)  = 185,0 t;

• 1.6 poz. Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas, kai V =  584 (m) x 0,038 (t) + 
584 (m) x 0,04 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t)  = 73,6 t;

• Sumuojame kiekius V =  316,3 (1.3 poz, t) + 616,0 (1.4 poz, t) + 185,0 (1.5 poz, t)
+ 73,6  (1.6 poz, t)= 1 190,9 t, o TDP projekte pateikta 708 t.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar 1.7 poz. „Statybinių šiukšlių pakrovimas ir 
išvežimas iki 10km“ darbų apimtis pateiktos teisingos, jei ne, prašome atnaujinti ir papildyti
suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (paryškinti keičiamas pozicijas), kad visi tiekėjai galėtų 
vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Teikiame patikslintą SKŽ, kuriame patikslinta 1.7 eilutės reikšmė.

40. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darbų kiekių žiniaraščio 1. Paruošiamieji darbai
Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (pav. 99), kuriame pateikti 1.2 poz. 

„Vienstiebių ženklų išardymas ir išvežimas iki 5 km“, jei teisingai suprantame, šioje 
pozicijoje numatyta išardyti tik kelio ženklų atramas, o kur įvertinti kelio ženklų skydų 
demontavimas, kaip pateikta IV etape.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjai turi šioje pozicijoje įsivertinti tiek kelio 
ženklų atramų demontavimą, tiek ženklų skydų demontavimą1.2 poz. „Vienstiebių ženklų 
išardymas ir išvežimas iki 5 km“, jei kas keistųsi, prašome atnaujinti ir papildyti suvestinį 
sąnaudų kiekių žiniaraštį (paryškinti keičiamas pozicijas), kad visi tiekėjai galėtų vienodai 
įsivertinti.

Atsakymas:
Teikiame patikslintą SKŽ, kuriame patikslinta 1.8 eilutės reikšmė.

41. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2. Žemės darbai
Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (pav. 101), kuriame pateikti 2.1 poz.

„Augalinio grunto nuėmimas, pervežimas iki 5 km ir sandėliavimas 15cm“, ir jei teisingai 
suprantame, bus panaudotas visas augalinis gruntas ir perteklinio nereiks išvežti. 
Pateiktoje šioje darbų pozicijoje, nurodomi matavimo vienetai m2/m3 ir jei teisingai 
suprantame, pateiktas tik augalinio grunto nuėmimo plotas 573m2.

Šiame pirkime pateikiama tik viena augalinio grunto nuėmimo ir pervežimo iki 5 km 
pozicija (Pav. 101), o kitame pirkime (Projekto „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas 
(Taikos pr.)“ I, II ir III etapų rangos darbai.), buvo pateikiamos dvi augalinio pozicijos (Pav. 
102). Kaip suprantame, šis IV ir V etapas yra darbų tęsinys Taikos g. to paties 
projektuotojo, toje pačioje gatvėje, bet darbų pozicijų aprašymai pateikti skirtingi, o ar jie 
teisingi?

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar 2.1 poz. „Augalinio grunto nuėmimas, pervežimas 
iki 5 km ir sandėliavimas 15cm“ darbų apimtis pateiktos teisingos ir tiekėjai neturi įsivertinti 
perteklinio augalinio grunto išvežimo į išlykį, jei ne, prašome atnaujinti ir papildyti suvestinį 

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188710823



sąnaudų kiekių žiniaraštį (paryškinti keičiamas pozicijas), kad visi tiekėjai galėtų vienodai 
įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar teisingai tiekėjai supranta, kad 2.1 poz. „Augalinio 
grunto nuėmimas, pervežimas iki 5 km ir sandėliavimas 15cm“ darbų apimtis pateiktos 
573m2, prašome pateikti „m3“, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Kiekiai yra nurodyti teisingi, patikslinta žiniaraščio 2.1 eilutės reikšmė, įrašant kiekį 

m3.

42. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darbų kiekių žiniaraščio 3. Drenažo įrengimas.
Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame pateikti 3.3 poz. „Drenažo 

vamzdžio užpylimas šalčiui atspariu sluoksniu“ darbai, skersinių pjūvių brėžiniuose matyti, 
kad pateiktas drenažo vamzdis užpiltas šalčiui nejautriu medžiagų pasluoksniu, o techninių
specifikacijų 6.3.4. „Drenažo įrengimas“ skyriuje pateikta informacija, kad virš drenažo 
vamzdžio, reikalinga supilti skaldelės prizme, tad reikalingas patikslinimas, reikalingas 
patikslinimas dėl medžiagiškumo.
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Prašome patikslinti, nurodant medžiagiškumą (AŠAS, ŠNS, skaldele-frakcija?) 
kokia medžiaga užpilti drenažinį vamzdį 3.3 poz. „Drenažo vamzdžio užpylimas šalčiui 
atspariu sluoksniu„ tiekėjams reikalinga įsivertinti, pateikiant patikslintas technines 
specifikacijas, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Drenažinį vamzdį naudoti su geotekstilės filtru kaip nurodyta SKŽ, drenažinis 

vamzdis užpilamas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu, vadovaujantis TS pagrindo 
konstrukcijoms nurodytais galimais biriųjų medžiagų sluoksniais.

43. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darbų kiekių žiniaraščio 8. Gatvės atstatymo 
dangos konstrukcijos įrengimas ir 10. Gatvės DK 10 klasės dangos konstrukcijos 
įrengimas

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (pav. 106), kur, skyriuje Nr. 8. 
Gatvės atstatymo dangos konstrukcijos įrengimas pateikta 8.7 poz. „N2 tipo karštasis 
siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“, (200 g/m) (įsivertinti asfalto sluoksnių skaičių)
„ darbų pozicija, o skyriuje Nr. 10. Gatvės DK 10 klasės dangos konstrukcijos įrengimas“ 
siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“ nenumatytas (Pav. 107)

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (pav. 106), kur, poz. 8.2 „Asfalto 
pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS, h=0,10 m“ asfalto pagrindo mišinys AC 32 PS, o 
(Pav. 107) poz. 10.3 „Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS, h = 0,10m“, kur 
asfalto pagrindo mišinys AC 22 PS. Visuose skersiniuose pjūviuose pateikiamas asfalto 
pagrindo mišinys AC 22 PS (Pav. 108, 109), reikalingas patikslinimas.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjams reikalinga įsivertinti „N2 tipo karštasis 
siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“, (200 g/m) (įsivertinti asfalto sluoksnių skaičių)“ 
darbus (Pav. 107), jei taip, prašome papildyti suvestinį darbų kiekių žiniaraštį, kad visi 
tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, kokį asfalto mišinį tiekėjams reikalinga įsivertinti poz. 
8.2 „Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS, h=0,10 m“ (Pav. 106), kad visi tiekėjai
galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Įsivertinti reikia. 8.7 poz. „N2 tipo karštasis siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“, 

(200 g/m) (įsivertinti asfalto sluoksnių skaičių) reikšmė duota bendrai visai projekto 
apimčiai. Pateikiame patikslintą SKŽ, kuriame yra patikslintas 8.2 eilutės pavadinimas. 
Naudojamas asfalto mišinys – AC 22 PS.

44. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darbų kiekių žiniaraščio skyrius 10. Gatvės DK 
10 klasės dangos konstrukcijos įrengimas

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (pav. 110), kur 10.1 poz. 
„Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=0,58 m“, kur įrengiamas pasluoksnis 
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iš 58 cm smėlio, skaičiuojant matematiškai, Hvid = 3 m3 / 7 m2 = vid. 0,43 m storiu., o 
skersiniuose pjūviuose (Pav. 111) nurodoma 58 cm storiu.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar pateiktos darbų apimtys 10.1 poz. „Apsauginio 
šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=0,58 m“ (Pav. 110) nurodytos teisingai, jei kiekiai 
keistųsi, prašome papildyti suvestinį darbų kiekių žiniaraštį, kad visi tiekėjai galėtų vienodai
įsivertinti.

Atsakymas:
Teikiame patikslintą dokumentą, kuriame patikslinta 10.1 eilutės reikšmė.

45. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darbų kiekių žiniaraščio skyrius Nr. 11. Bortų 
įrengimas  

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (Pav. 112), kuriame pagal darbų 
aprašymus nurodomi vejos ir gatvės bordiūrų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo, o 
techninėse specifikacijose (Pav. 113) nurodoma ant C20/25 betono pagrindo, reikalingas 
patikslinimas.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, kokio betono stiprumo markė tiekėjams reikalinga 
įsivertinti ties vejos ir gatvės bordiūrais, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Prašome naudoti kaip nurodyta TS C20/25 betono stiprumo markę. Pateikiame 

patikslintą SKŽ, kuriame patikslinti 11.1, 12.2, 11.4 eilučių pavadinimai.

46. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darbų kiekių žiniaraščio skyrius Nr. 11. Bortų 
įrengimas  

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (pav. 114), kuriame nurodomi 
poz.11.3 „Autobusų bordiūrų 1000x400x310 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo“ 
įrengti autobusų sustojimų bordiūrus. Skersiniuose pjūviuose (Pav. 115, 116) pateikiami 
bordiūrų parametrai skiriasi nuo suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio pateikiamų bordiūrų 
matmenų, techninėse specifikacijose nėra pateikta jokios informacijos apie šio tipo 
bordiūrus. Tokio tipo bordiūrais Lietuvos gamintojai negamina ir neprekiauja, tad reikalingi 
patikslinimai.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, kokie autobusų bordiūrų parametrai (matmenys) turi 
būti įrenti įgyvendinant projektinius sprendinius šiame projekte, pateikiant technines 
specifikacijas, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjai gali įsivertinti analogus šiems autobusų 
bordiūrų parametrams, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, kur tiekėjai gali įsigyti šiuos autobusų bordiūrus 
nurodant gamintoja ar tiekėją, kad įgyvendinant šiuos projektinius sprendinius mieste 
vyrautų darbų seka, vientisumas, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Prašome vadovautis projekte nurodyta informacija ir matmenimis. Teikiame kelis 

pavyzdžius, kurie yra projekte numatytų matmenų:
1) https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/   
2) https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/

cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS     
3) http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php

47. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), Prašome patikslinti ir nurodyti, kokio akmens 
skaldos atsijas (žvirgždo, dolomito ar granito) darbų pozicijose „Išlyginamasis sluoksnis iš 
skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m“ tiekėjams reikalinga įsivertinti, kad visi tiekėjai galėtų 
vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt
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Prašome tiekėjų įsivertinti dolomito skaldos atsijas 0/5.

48. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darbų kiekių žiniaraščio skyrius Nr. 12. 
Baigiamieji darbai  

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (pav. 117), kuriame nurodomi 
poz.12.13 „Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.7 (kelio dažais)“ darbai. Pateiktos 
darbų apimtys 0,00 m/m2, ar nėra klaidos?

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar poz.12.13 „Horizontalus kelio ženklinimas dažais, 
Nr. 1.7 (kelio dažais)“ tiekėjams nereiks atlikti ir įsivertinti darbų, kad visi tiekėjai galėtų 
vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Jei pozicijoje reikšmė lygi 0, tai to kiekio nereikia įsivertinti.

49. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darbų kiekių žiniaraščio skyrius Nr. 12. 
Baigiamieji darbai  

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (Pav. 118), kuriame nurodomi 
poz.12.33 „Archeologiniai tyrimai“ darbai. Nenurodyta kokio pobūdžio tyrimai turi būti 
atlikti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, kokio pobūdžio archeologinius tyrimus reikia 
įsivertinti teikiant pasiūlymą? Jei tai kelių pobūdžių archeologiniai tyrimai, kokios yra 
kiekvieno pobūdžio apimtys, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Archeologiniai tyrimai privalo būti įvertinti į pasiūlymo kainą ir atlikti tokia apimtimi, 

kokia reikalinga įgyvendinti projektą pilna apimtimi. 
Vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ (toliau –

Reglamentas) 15.3 punkte nurodyta, kad tyrėjas, rengdamas archeologinių tyrimų 
projektą, nustato archeologinių tyrimų pobūdį ir tikslias tyrimų vietas. Kitaip tariant, 
užsakovui nesuteikta diskrecija pasirinkti archeologinio tyrimų pobūdį, nurodyti konkrečias 
tyrimų vietas. Tai atlieka tyrėjas, t. y. archeologas, rengdamas archeologinių tyrimų 
projektą, kaip tai reglamentuojama Reglamento IV skyriuje, o šiuo atveju tai yra Rangovo 
apimtis ir jis savo rizika juos įsivertina teikdamas pasiūlymą.

50. Klausimas: 
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Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darbų kiekių žiniaraščio skyrius Nr. 12. 
Baigiamieji darbai  

Analizuojant suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (Pav. 118), kuriame nurodomi 
poz.12.33 „Archeologiniai tyrimai“ darbai. 

Kaip suprantame, tiekėjai šioje pozicijoje turi įsivertinti žvalgomųjų archeologinių 
tyrimų ir archeologinių žvalgymų kainą. Jei darbų eigoje atsiras detaliųjų archeologinių 
tyrimų poreikis - bus reikalingas papildomas finansavimas. Ar numatyta galimybė, kad 
detaliuosius tyrimus PO finansuos papildomai?

Prašome patikslinti ir nurodyti, jei darbų eigoje atsiras detaliųjų archeologinių tyrimų 
poreikis, ar numatyta galimybė, kad detaliuosius tyrimus PO finansuos papildomai, kad visi
tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Archeologiniai tyrimai privalo būti įvertinti į pasiūlymo kainą ir atlikti tokia apimtimi, 

kokia reikalinga įgyvendinti projektą pilna apimtimi. Perkančioji organizacija nenumato 
papildomai finansuoti archeologinių tyrimų projekto vykdymo eigoje, kadangi jie turi būti 
įvertinti pasiūlymo kainoje.

Vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ (toliau –
Reglamentas) 15.3 punkte nurodyta, kad tyrėjas, rengdamas archeologinių tyrimų 
projektą, nustato archeologinių tyrimų pobūdį ir tikslias tyrimų vietas. Kitaip tariant, 
užsakovui nesuteikta diskrecija pasirinkti archeologinio tyrimų pobūdį, nurodyti konkrečias 
tyrimų vietas. Tai atlieka tyrėjas, t. y. archeologas, rengdamas archeologinių tyrimų 
projektą, kaip tai reglamentuojama Reglamento IV skyriuje, o šiuo atveju tai yra Rangovo 
apimtis ir jis savo rizika juos įsivertina teikdamas pasiūlymą.

51. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05)
Analizuojant projektinę dokumentacija, brėžiniuose nustatyta „Perkeliama 

švieslentė“ ir „Perkeliamas reklaminis stendas“ įrašai, o informacijos nei projekte, nei 
suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje apie darbų apimtys nenurodytos. Kurioje projekto
dalyje yra nurodyti ir pateikti šie darbai, kad tiekėjai galėtų įsivertinti, nes darbus sudaro 
tiek statybinė – perkėlimo mechaniniai darbai, tiek elektrotechninė – demontuoti ir sujungti 
į elektros tinklą, prailginti kabelius ir pan.
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Prašome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos darbų apimtys 
perkeliamų švieslenčių, jei nepateikta, prašome atnaujinti ir papildyti suvestinį darbų kiekių 
žiniaraštį nurodant darbų apimtis, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos darbų apimtys 
perkeliamo reklaminio stendo, jei nepateikta, prašome atnaujinti ir papildyti suvestinį darbų
kiekių žiniaraštį nurodant darbų apimtis, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas:
Kiekių žiniaraštis papildytas 12.34 pozicija „Perkeliami stendai/švieslentės“.

52. Klausimas: 
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto 

dalyje 4.AT-22S-2015-XX-TDP-EA-04(05)
IV ir V etapų elektrotechninės dalies projekte yra pateiktos dekoratyvinių apšvietimo

atramų techninės specifikacijos, tačiau pateiktame brėžinyje nurodytas atramų dizainas 
neatitinka jau esančių apšvietimo atramų dizaino Taikos pr., Klaipėdos mieste, ar naujos 
atramos turi būti derinamos prie esamo dizaino?
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Atsakymas:
Prašome vadovautis projekte nurodyta informacija, naujos atramos neturi būti 

derinamos prie jau esamo dizaino.

53. Klausimas: 
Projekto dalis – EA. Prašome projektų žiniaraščiuose detalizuoti vamzdžių 

paklojimą uždaru būdu - kiek metrų vamzdžių bus paklojimas prastūmimo būdu ir kiek 
kryptinio gręžimo būdu.

Atsakymas:
Pagal projektinius sprendinius yra nurodyta, kur tinklai klojami uždaruoju būdu, o 

technologinį sprendimą pasirenka rangovas.

54. Klausimas: 
Projekto dalis – EA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-00-TDP-EA-04(4)-TS (IV 

etapas, 22 lapas). Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžių techninėse 
specifikacijoje nurodyta - vamzdis pagamintas iš PP arba PE. Atsparumas gniuždymui  
daugiau lygu 450N arba daugiau lygu 750 N. Prašome patikslinti ar vamzdis turi būti 
pagamintas iš PP ar PE? Ar galima žemėje kloti vamzdį, kurio atsparumas gniuždymui  
daugiau lygu 450N, o po keliais, kurio atsparumas gniuždymui daugiau lygu 750 N.

Atsakymas:
Vamzdis TS6 nurodoma vamzdžio medžiaga gali būti PP arba PE, po įvažiavimais, 

pėsčiųjų takais, dviračių takais kur gali važiuoti transportas montuojama vamzdžiai 750N, 
žaliojoje vejoje 450N, po gatvėmis uždaru būdu 1250N.

55. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 27 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.13 punktas "Vaizdo detektorius transporto 
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priemonių srautams stebėti. 12 poz. sąsajos plokštės suderinimas su šviesoforų valdikliais 
(6 vnt)". Prašome patikslinti, kokio gamintojo sąsajos plokštės buvo vertintos projektuojant 
vaizdo detektorius transporto priemonių srautams stebėti.

Atsakymas:
Projektuojant nebuvo vertinamos konkretaus gamintojo sąsajos plokštės. Tiekėjai 

gali siūlyti bet kurio gamintojo sąsajos plokštes, kurios atitinka techninių specifikacijų 
reikalavimus ir yra suderinamos su siūlomais šviesoforų valdikliais bei siūlomais vaizdo 
detektoriais transporto priemonių srautams stebėti.

56. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. I etapo žiniaraštyje (32 lapas, 29 poz.) nurodyta - apsauginis 

aptvėrimas su III klasės šviesą atspindinčiais elementais - 4 vnt. Prašome patikslinti koks 
tai aptvėrimas, kampinis, U formos ar uždaras - O formos?

Atsakymas:
Apsauginiai atitvarai yra parodyti projekto brėžiniuose.

57. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Prašome detalizuoti senos įrangos demontavimo ir perdavimo

užsakovui kiekius, nes sąnaudų kiekių žiniaraščiuose duota 1 kompl.
Atsakymas:
Detalizacija pateikiama pridedamoje excel lentelėje.

58. Klausimas: 
Projekto dalis – ER. Dokumento žymuo AT-22S-2015-TDP-ER-07(4)-AR (IV etapas,

11 lapas). Projekte rašoma, kad prieš vykdant esamų tinklų demontavimą, būtina atlikti AB
"Telia Lietuva" šviesolaidžių ir varinių kabelių perjungimus. Prašome patikslinti, kur šie 
darbai aprašyti žiniaraščiuose (demontavimo ir perjungimo) ir kaip juos įkainoti.

Atsakymas:
Esami AB Telia Lietuva tinklai: esama RKKS ir joje esamos KL nedemontuojamos, 

jei rangos metu būtų pažeisti tinkai, atliekami perjungimai. Šie galimi darbai nevertinami 
žiniaraščiuose.

59. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Ar įžeminimui galima naudoti cinkuotus strypus?
Atsakymas:
Įžeminimo strypų techninė specifikacija įskaitant ir medžiagiškumus yra nurodoma 

projekte. Prašome vadovautis pateiktomis sąlygomis.

60. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 28 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.16 punktas „Komutatorius 8xRJ45 
(šviesoforų valdikliui ir vaizdo kamerai pajungti)". Prašome patikslinti šio komutatoriaus 
spartą.

Atsakymas:
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Techninių specifikacijų 3.1.16 punkte nurodytam komutatoriui visi esminiai 
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

61. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 27 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.13 punktas "Vaizdo detektoius transporto 
priemonių srautams stebėti. 12 poz. sąsajos plokštės suderinimas su šviesoforų valdikliais 
(6 vnt)". Prašome patikslinti, kokio gamintojo sąsajos plokštės buvo vertintos projektuojant 
vaizdo detektorius transporto priemonių srautams stebėti. 

Atsakymas:
Projektuojant nebuvo vertinamos konkretaus gamintojo sąsajos plokštės. Tiekėjai 

gali siūlyti bet kurio gamintojo sąsajos plokštes, kurios atitinka Techninių specifikacijų 
reikalavimus ir yra suderinamos su siūlomais šviesoforų valdikliais bei siūlomais vaizdo 
detektoriais transporto priemonių srautams stebėti.

62. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 28 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.14 punktas "LAN ekstenderis". Patikslinkite: 
koks turėtų būti temperatūrų diapozonas?

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.14 punkte nurodytam LAN ekstenderiui visi esminiai 

techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
reikalaujamas funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

63. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 28 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.14 punktas "LAN ekstenderis". Patikslinkite: 
kokie yra leistini signalo vėlinimo (latency) reikalavimai realaus laiko sistemose (vaizdo 
stebėjimui ir valdymui).

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.14 punkte nurodytam LAN ekstenderiui visi esminiai 

techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

64. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų  3.1.19 punktas "BPL plokštė vaizdo 
detektoriaus pajungimui". Patikslinkite: koks turi būti triukšmo filtravimas?

Atsakymas:
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Techninių specifikacijų 3.1.19 punkte nurodytai BPL plokštei visi esminiai techniniai 
reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti parenkami 
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos funkcionalumas ir 
atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

65. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų  3.1.19 punktas "BPL plokštė vaizdo 
detektoriaus pajungimui". Patikslinkite: kokia turi būti IP atsparumo klasė.

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.19 punkte nurodytai BPL plokštei visi esminiai techniniai 

reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti parenkami 
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos funkcionalumas ir 
atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

66. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.20 punktas "Maitinimo indžektorius." 
Patikslinkite: ar reikalinga temperatūrinė apsauga? 

Atsakymas: 
Techninių specifikacijų 3.1.20 punkte nurodytam maitinimo indžektoriui visi esminiai 

techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

67. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.20 punktas "Maitinimo indžektorius." 
Patikslinkite: kokia turi būti veikimo temperatūra?

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.20 punkte nurodytam maitinimo indžektoriui visi esminiai 

techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

68. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.20 punktas "Maitinimo indžektorius." 
Patikslinkite: kokia turi būti IP atsparumo klasė.

Atsakymas:
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Techninių specifikacijų 3.1.20 punkte nurodytam maitinimo indžektoriui visi esminiai 
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

69. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.21 punktas "Šildytuvas." Patikslinkite: koks 
turi būti tarnavimo laikas?

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.21 punkte nurodytam šildytuvui visi esminiai techniniai 

reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti parenkami 
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos funkcionalumas ir 
atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

70. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.21 punktas "Šildytuvas." Patikslinkite: kokį 
standartą - EN 60598, EN 60204-1, EN 50556 turi atitikti?

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.21 punkte nurodytam šildytuvui visi esminiai techniniai 

reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti parenkami 
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos funkcionalumas ir 
atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

71. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.22 punktas "Termostatas šildytuvui." 
Patikslinkite: kokia turėtų būti įjungimo temperatūra?

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.22 punkte nurodytam komutatoriui visi esminiai 

techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

72. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.22 punktas "Termostatas šildytuvui." 
Patikslinkite: kokia turėtų būti išjungimo temperatūra?

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.22 punkte nurodytam termostatui visi esminiai techniniai 

reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti parenkami 
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos funkcionalumas ir 
atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.
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73. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.22 punktas "Termostatas šildytuvui." 
Patikslinkite: koks turėtų būti tikslumas (paklaida Celsijaus laipsniais)?         

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.22 punkte nurodytam termostatui visi esminiai techniniai 

reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti parenkami 
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos funkcionalumas ir 
atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

74. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.22 punktas "Termostatas šildytuvui." 
Patikslinkite: kokia turėtų būti maitinimo įtampa?       

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.22 punkte nurodytam termostatui visi esminiai techniniai 

reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti parenkami 
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos funkcionalumas ir 
atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

75. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.22 punktas "Termostatas šildytuvui." 
Patikslinkite: ar būtina automatinė išjungimo funkcija?

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.22 punkte nurodytam termostatui visi esminiai techniniai 

reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti parenkami 
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos funkcionalumas ir 
atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

76. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.22 punktas "Termostatas šildytuvui." 
Patikslinkite: kokia turėtų būti IP atsparumo klasė?           

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.22 punkte nurodytam termostatui visi esminiai techniniai 

reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti parenkami 
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos funkcionalumas ir 
atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

77. Klausimas: 
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Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 
etapas, 29 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.22 punktas "Termostatas šildytuvui." 
Patikslinkite: koks turi būti tarnavimo laikas?

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.22 punkte nurodytam termostatui visi esminiai techniniai 

reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti parenkami 
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos funkcionalumas ir 
atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

78. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 30 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.24 punktas "Durų padėties jungiklis." 
Patikslinkite: koks turi būti tarnavimo laikas?

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.24 punkte nurodytam durų padėties jungikliui visi 

esminiai techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi 
būti parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

79. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 30 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.25 punktas "230V/24VDC maitinimo šaltinis."
Patikslinkite:  kokia turi būti darbinė temperatūra?           

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.25 punkte nurodytam maitinimo šaltiniui visi esminiai 

techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

80. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 30 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.25 punktas "230V/24VDC maitinimo šaltinis."
Patikslinkite:   Kokia turi būti IP atsparumo klasė?       

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.25 punkte nurodytam maitinimo šaltiniui visi esminiai 

techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

81. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 30 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.25 punktas "230V/24VDC maitinimo šaltinis."
Patikslinkite:   Kokia turi būti izoliacijos klasė - I ar II?  
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Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.25 punkte nurodytam maitinimo šaltiniui visi esminiai 

techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

82. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 30 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.25 punktas "230V/24VDC maitinimo šaltinis."
Patikslinkite: kokius standartus turi atitikti - EN 60950/EN 62368, EN 60529, EN 61000-6-
2/EN 61000-6-4?        

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.25 punkte nurodytam maitinimo šaltiniui visi esminiai 

techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

83. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 30 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.25 punktas "230V/24VDC maitinimo šaltinis."
Patikslinkite: koks turi būti tarnavimo laikas?

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.25 punkte nurodytam maitinimo šaltiniui visi esminiai 

techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

84. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 30 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.26 punktas "PoE viršįtampis."                 
Patikslinkite: kokia turi būti darbinė temperatūra?     

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.26 punkte nurodytam PoE viršįtampiui visi esminiai 

techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

85. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 30 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.26 punktas "PoE viršįtampis."      
Patikslinkite: kokius standartus turi atitikti - IEC 61643, IEEE 802.3af/at/bt, EN 61000-6-
2/6-4?

Atsakymas:
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Techninių specifikacijų 3.1.26 punkte nurodytam PoE viršįtampiui visi esminiai 
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

86. Klausimas: 
Projekto dalis – PVA. Dokumento žymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV 

etapas, 30 lapas). Techninių specifikacijų 3.1.26 punktas "PoE viršįtampis."                 
Patikslinkite: koks turi būti tarnavimo laikas?

Atsakymas:
Techninių specifikacijų 3.1.26 punkte nurodytam PoE viršįtampiui visi esminiai 

techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi būti 
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad būtų užtikrintas visos sistemos 
funkcionalumas ir atitiktis Techninių specifikacijų reikalavimams.

87. Klausimas: 
Projekto dalis – SO. Prašome išaiškinti, ar Rangovas savo nuožiūra galės vienu 
metu vykdyti abu etapus.
Atsakymas:
Užsakovo užduoties 27 p. nurodoma, kad rangovas darbus visuose etapuose gali 

atlikti vienu metu.

88. Klausimas: 
Projekto dalis – BD. AT-22S-2015-00-TDP-BD-01(5).AR (23 lapas). Pagal 
Bendrosios dalies aiškinraštį:
"Vykdant statybos darbus susidarančios medžiagos, kurios gali būti panaudojamas 
pakartotinai ir turėtų būti transportuojamos į užsakovo nurodytą vietą:
• Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio
ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai ir kt.;
• Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): 
trinkelės, bortai ir kt.;
Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos antrą 
kartą, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Statytoju."
Prašome aiškiai ir nedviprasmiškai įvardinti, kurios konkrečiai medžiagos be žodžio 
"kitas" turės būti transportuojamos į Užsakovo nurodytą vietą.
Tai pat prašome nurodyti šios vietos adresą, kad Tiekėjas galėtų įsivertinti 
transportavimo išlaidas;
Atsakymas:
Tikslinimai atliekami rangos metu, vertinant situaciją vietoje. Transportavimas už 

Klaipėdos miesto ribų – nenumatomas.

89. Klausimas: 
Prašome pateikti susisiekimo dalies brėžinius dwg formatu.
Atsakymas:
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Techninio darbo projekto brėžiniai rangovams yra pateikti PDF formatu, kuris 
laikytinas tinkamu, pakankamu ir teisės aktus atitinkančiu projekto dokumentacijos 
pateikimo formatu. Galiojantys teisės aktai, techniniai reglamentai nenumato prievolės 
viešai paskelbti projektinės dokumentacijos redaguojamais (DWG) formatais, kuriuose 
pateikiami ne tik galutiniai sprendiniai, bet ir projektavimo metodika, sluoksnių struktūra, 
pagalbinė informacija. Jų viešinimas galėtų pažeisti projektuotojo intelektinės nuosavybės 
teises ir sudaryti sąlygas panaudojimui kituose objektuose be projektuotojo žinios ar 
suderinimo. 

90. Klausimas: 
Projekto dalis – SD. TDP brėžiniuose yra vietų, kur esami takai, pažymėti už 

vykdomos darbų zonos, „įsikerta“ į naujai projektuojamus rekonstruojamus dviračių ir 
pėsčiųjų takus. Klausimas – kaip vertinti susikirtimus tose vietose, kaip įrengiamos 
sandūros. Projekto brėžiniuose nepateikti matmenys, o neturint DWG brėžinių, sunku juos 
įsivertinti.

Ar ardomų ir naujai įrengiamų dangų kiekiai susikirtimo vietose jau yra įvertinti 
pateiktuose MKŽ?

Atsakymas:
Ardomų ir naujai įrengiamų dangų kiekiai susikirtimo vietose jau yra įvertinti 

pateiktuose MKŽ.

91. Klausimas: 
Projekto dalis – SO. AT-22S-2015-00-TDP-SO-06(5).AR (14 lapas). Pagal SO 

dalies aiškinraštį "Betono laužas. Betono laužas išvežamas į užsakovo nurodytą vietą 
antriniam panaudojimui arba į šias atliekas priimančias organizacijas".

Prašome patikslinti, ar išvežtas betono laužas atitenka Užsakovo nuosavybėn, ar 
Rangovas gali jas smulkinti ir panaudoti projekto vykdymo metu reikalingų pagrindų 
įrengimui;

Atsakymas:
Rangovas gali betono laužą panaudoti antriniam panaudojimui arba utilizuoti 

įstatymų nustatyta tvarka.

92. Klausimas: 

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188710823



Projekto dalis – SO. AT-22S-2015-00-TDP-SO-06(5).AR (14 lapas). Pagal SO 
dalies aiškinraštį "Asfalto granulės. Frezuoto asfalto granulės išvežamos į Užsakovo 
nurodyta vietą".

Patikslinkite, kokiu atstumu reikalinga pristatyti susidariusias atliekas.
Atsakymas:
Frezuoto asfalto granulės išvežamos į šias atliekas priimančias organizacijas.

93. Klausimas: 
Projekto dalis – SO. AT-22S-2015-00-TDP-SO-06(5).AR (14 lapas). Pagal SO 

dalies aiškinraštį "Asfalto granulės. Frezuoto asfalto granulės išvežamos į Užsakovo 
nurodyta vietą".

Pagal susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščius dalis asfalto dangos ardosi, dalis 
frezuojasi. Ar teisingai suprantame, kad išardyta danga turi būti utilizuojama.

Atsakymas:
Frezuoto asfalto granulės išvežamos į šias atliekas priimančias organizacijas.

94. Klausimas: 
Kur bus galimybė įsirengti laikinas sandėliavimo aikšteles projekto vykdymo metu, 

nes SO dalyje nurodyta tik principinė įrengimo vieta be konkretaus adreso (vietos).
Atsakymas:
Rangovas turės susiderinti tikslią statybos aikštelės vietą su užsakovu rangos metu.

95. Klausimas: 
TDP brėžiniuose yra vietų, kur reikalinga įrengti kelio bortus spinduliu, bet MKŽ nėra

nurodyti nei kiekiai, nei kokiu laipsniu lenkti bortai. Ar teisingai suprantame , kad bus 
galima daryti iš tiesių bortų.

Atsakymas:
Atlankas galės formuoti iš tiesių bortų, jeigu rinkoje nėra tiekiami tipiniai atitinkamo 

spindulio lenkti bortai.

96. Klausimas: 
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Projekto dalis – SD; VN. Ar šulinių dangčiai turi būti su Klaipėdos miesto hieraldika?
Jei taip, prašome pateikti pavyzdį.
Atsakymas:
Visi aktualūs AB ,,Klaipėdos vanduo“ standartai (tarp jų ir šulinių dangčiams) yra 

prieinami internetiniu adresu: https://www.vanduo.lt/standartai/, prašome vadovautis.

97. Klausimas: 
Prašome patikslinti ar šiame projekte numatoma persodinti ar sodinti naujus 

medžius ir krūmus, nes krūmų persodinimas yra tik IV etapo žiniaraščiuose? Jei 
numatoma sodinti daugiau želdinių, prašome pateikti jų kiekius ir technines specifikacijas.

Atsakymas:
V etape naujų krūmų ir medžių sodinimas nėra numatytas.

98. Klausimas: 
Prašome patikslinti ar elektrotechnikos dalis (bylos žymuo E1) reikia vertinti į 

pasiūlymo kainą ar juos atliks metinis ESO rangovas?
Atsakymas:
Rangovui reikia įsivertinti į pasiūlymo kainą elektrotechnikos dalį (E1).

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo 
dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA:
1. Demontuojama įranga, 1 lapas (excel);
2. Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(4).SKŽ, 7 

lapai;
3. Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(5).SKŽ, 5 

lapai.

Komisijos pirmininkas Andrius Betingis
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Eglė Mockienė, tel. +37046396021, el. p. egle.mockiene@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188710823

mailto:egle.mockiene@klaipeda.lt
mailto:milda.butkuviene@klaipeda.lt
mailto:evaldas.liutikas@klaipeda.lt
mailto:martynas.darguzas@klaipeda.lt
https://www.vanduo.lt/standartai/


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502,
Klaipėda

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris 2026-02-10 Nr. (14.6)-VP3-23
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-02-10 14:06:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-02-10 14:06:45 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas 2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema
Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.
188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki
2027-12-18 09:57:58

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.89.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-02-10
15:03:33)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2026-02-10 15:03:33 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


