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Statytojas
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REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Adresas Lukiskiy skg. 5, Vilnius

Statybos rusis

Rekonstravimas

Statinio kategorija

Ypatingi statiniai

Statiniy paskirtis

Mokslo paskirties

Projekto numeris

2022-01-TP

Projektavimo etapas

Techninis projektas

Bylos Zymuo Bylos pavadinimas Laida Data
2022-01-TP-BD Bendroji dalis. | Tomas 0 2023 11
1.1

Pareigos Vardas, pavarde, atest. Nr. ParaSas
PV G.Zykuviene, A1558
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Projektas:MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (1096-3020-3011) LUKISKIY SKG.5,VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
TECHNINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
Rink Dokumento Lapy Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr
Nr Zymuo skai€ius
“1” 2022-01-TP-BD.01 58 BENDROJI DALIS
1 Antrastinis lapas
1 Bylos sudéties Ziniarastis
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1 0 Techninio projekto sudéties Ziniarastis
1 0 Bendrigji rodikliai
2022-00-TP.BD.BAR 35 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
2022-00-TP-BD.BTS 15 0 Bendroji techniné specifikacija
GRAFINIAI DOKUMENTAI
2022-00-TP-BD.SP 1 0 Sklypo planas M 1:500
2 0 Laikan€iujy konstrukcijy iSdéstymo schemos
(rekonstruojamos dalies)
DERINIMAI
1 Zyma apie Techninio projekto jtraukima i
GIS duomeny baze ir geoportalg ,Vilnius 3d planas*
2024-09-19 Nr.GEO 2325
“2” 2022-01-TP-BD.02 115 BENDROJI DALIS. PRIEDAI
1 Antrastinis lapas
1 Dokumenty sudéties Ziniarastis
2 Projekto valdytojo rastas dél Statinio Techninio projekto
pastaby 2024-11-11 Nr.2024-SD-526
21 STATINIO TECHNINE UZDUOTIS
2 Sklypo prie Lukiskiy gatvés ir Lukiskiy skersgatvio
DETALUSIS PLANAS
(TPDR registracija Nr. T00055672)
SALYGOS
2 Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy salygos
2023-09-06 Nr.23/388
11 Specialieji reikalavimai
2023-10-31 Nr. SRD-01-231031-00648
Specialieji architektaros reikalavimai
2023-10-31 SARD-01-231031-00671
Specialieji paveldosaugos reikalavimai
2023-10-30SPRD-00-231030-00434
TYRIMAI
4 Rekonstruojamos pastato dalies konstrukcijy
ApZidros aktas
21 Statinio ekspertizés aktas Nr20-210-E
1 Pastato energetinio naudingumo sertifikatas
40 PROJEKTINIAI PASIULYMAI
1 Vilniaus m.sav vyr.architekto pritarimas
Projektiniams pasitlymams
2023-10-09 Nr. A51-160504/23(3.3.2.26E-ARC)
2 Vilniaus m.sav.administracijos Kultdros paveldo
apsaugos sk.pritarimas Projektiniams Pasidlymams
2023-08-02 Nr.A655-/23(2.3.3.14E-KPA)
5 Projektiniy Pasidlymy Rengimo UZduotis
1 PROGRAMINES |[RANGOS SARASAS




Projektas:MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (Un.Nr.1096-3020-3011, LUKISKIV skg.5 VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

TECHNINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS:

Eil.
Nr.

Bylos Zymuo

Laida

Bylos pavadinimas

PV,PDV,

vardas,pavardé, At.Nr.

Pastabos

1.1,

2022-01-TP-
BD.01

0

Bendroji dalis

G. Zykuviené A1558
info@janulyte.lt
+370 655 00693

12

2022-01-TP-
BD.02

Bendroji dalis. Priedai

G. Zykuviené A1558
info@janulyte.lt
+370 655 00693

2022-01-TP-SP

Sklypo plano dalis

G. Zykuviené A1558

info@janulyte. It
+370 655 00693

2022-01-TP-SA

Architektiiros dalis

G. Zykuviené A1558

info@janulyte. It
+370 655 00693

2022-01-TP-SK

Konstrukcijy dalis

A. Razaitis 19668
audrius@ribinis.lt
+370 698 21894

2022-01-TP-VN

Vandentiekio ir nuoteky $alinimo
dalis

D. Bartkus 31580
info@nematoma.lt
+370 651 79272

2022-01-TP-
S,V,0K

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo dalis

D. Bartkus 31580
info@nematoma.lt
+370 651 79272

2022-01-TP-E

Elektrotechnikos dalis

M. Kaminskas 36948
mindaugas@elgrid.lt
+370 629 09456

2022-01-TP-ER

Elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy) dalis

M. Kaminskas 36948
mindaugas@elgrid.lt
+370 629 09456

2022-01-TP-
GSS

Gaisro aptikimo ir signalizavimo
dalis

M. Kaminskas 36948
mindaugas@elgrid.lt
+370 629 09456

10

2022-01-TP-GS

Gaisrinés saugos dalis

J. Bal¢ius 34905
pro@poliprojektas.lt
+370 5-277 9058

11

2022-01-TP-S

Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis

J. Zeniuteé 11945

info@janulyte.It
+370-615-90571

12

2022-01-TP-
SO

Statybos darby organizavimo dalis

R. Narbuntas 14511

info@janulyte. It
+370 698 48996

13

2022-01-TP-I

Baldy ir interjero dalis

G. Zykuviené A1558

info@janulyte.It
+370 655 00693
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (Un.Nr.1096-3020-3011), LUKISKIY SKG, 5 VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Projekto vadové G.Zykuviené A1558 ' ./

/

Pavadinimas Mato vnt,| Kiekis prie3 | Kiekispo | Pastabos
|.SKLYPAS (Kad.Nr.0101/0040:264)
1. Sklypo plotas m? 11396 ISlaikomas esamas
2. Sklypo uZstatymo intensyvumas: % 45 ISlaikomas esamas
3. Sklypo uZstatymo tankis: % 23 ISlaikomas esamas
4. Automobiliy stovéjimo vietos vnt. 13 vt. + 2N vieta |§laikomas esamas
5. Privalomas Zeldyny skaicius m3(%) 4671 (41)  |Slaikomas esamas
ll. PASTATAS
Mokykla Un.Nr.1096-3020-3011 Rekonstravimas
Negyvenamieji pastatai Ypatingas pastatas
8. Visuomeniniy pastaty grupé Gb, plytos,
8.2.Mokslo paskirties pastatas Sieny apdaila - tinkas,
Stogo danga — bituminé
1. Pastato paskirties rodikliai 420 mokiniy, &lai
. Slaikomas esamas
30 darbuotojy
2. Pastato bendrasis plotas: m2 429551 4295,45
I$ jy Techninio auksto I$ jy Antresolés
258,49 258,43
3. Pastato pagrindinis plotas m2 3907,03 4069,18
I$ jy Techninio auksto I$ jy Antresolés
76,87 239,02
4. Pastato pagalbinis plotas m? 388,48 226,27
I$ jy Techninio auksto I$ jy Antresolés
181,62 19,41
5. Pastato tris* md 19441 19521
6. Auksty skaiCius vnt. P+3+T P+3+A
Techninis aukstas
keiCiamas | Antresole
7. Pastato aukstis m 17,20 ISlaikomas esamas
8. Energinio naudingumo klasé C ISlaikoma esama
0. Pastato (patalpu) e}kustlnlo C I¥laikoma esama
komforto salygy klasé
1Q. Stgtlnlo atsparumas ugniai | I&laikomas esamas
laipshis




Projektas:MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (Un.Nr.1096-3020-3011) , LUKISKIY skg, 5 VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
TECHNINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES
BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS

0. BENDRIEJI DUOMENYS

1. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI, NORMOS IR
TAISYKLES

1.1. Statybos techniniai reglamentai

1.2. Higienos normos

1.3. Standartai

1.4, Taisyklés

2. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKTIS PRIVALOMIEMS PROJEKTO DOKUMENTAMS
2.1. Projekto parengimo pagrindas — Statytojo Techniné uZduotis 2022-01-TP-BD.02

2.2. Projektiniai pasitlymai

2.3. Pritarimas Projektiniams pasidlymams

2.4. I8duoti specialigji reikalavimai ir salygos

2.5. GIS duomeny bazés ir Geoportalo ,Vilniaus 3D planas” PP duomeny patvirtinimas

2.6. Prisijungimo prie susiekimo komunikacijy salygos 2023-09-06

3. SKLYPO CHARAKTERISTIKA

3.1. Sklypo duomenys

3.2. Esami pastatai, inZineriniai tinklai, Zeldiniai sklype

3.3. Klimatinés, geologinés, hidrologinés salygos _

4. REKONSTRUOJAMO PASTATO ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS.

4.1. Rekonstruojamo pastato konstrukcijy jvertinimas

4.2. Rekonstruojamy kiemo statiniy jvertinimas

4.3. InZineriniy sistemy blklés vertinimas

4.4. Patalpy naudojimo efektyvumo vertinimas _

5. REKONSTRUOJAMO PASTATO DALIES PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS

5.1. Pastato architekttira

5.2. Pastato funkcinio rySio ir zonavimo sprendiniai

5.3. Pastato konstrukcijos

6. INZINERINIY TINKLY APRASYMAS

6.1. Vandens tiekimo Saltinis. Vandens ir nuoteky Salinimo inzineriniy, tinkly apibddinimas

6.2. Silumos.$algio gamybosir tiekimo $altiniai. Silumos gamybos ir iekimo tinkle apibtdinimas,
6.3. Elektros tiekimo Saltinis. Elektros inZineriniy tinkly apibadinimas

6.4. Rysiy tinkly apibddinimas

6.5. GAS tinkly apibidinimas

7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS SKLYPE

8. STATYBOS DARBUY POVEIKIS APLINKAI

9. ATITIKTIS SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS

9.1. Urbanistikos principiniy sprendiniy trumpas aprasymas

9.2. Kultaros paveldo iSsaugojimo principiniy sprendiniy trumpas apradymas

9.3. Zeldiniy principiniy sprendiniy trumpas aprasymas

9.4.Gaisrinés ir civilinés saugos principiniy sprendiniy trumpas aprasymas 3
10. PREVENCINIY CIVILINES SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONIY APRASYMAS
11. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO NE|GALIESIEMS PROJEKTINIY SPRENDIMY APRASAS

0 2024 12 | STATYBOS LEIDIMUI
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis.
UAB ,Grazinos Janulytés-Bernotienés studija“ | Statinio projekto pavadinimas:
@ Gedimino g. 48-2, Kaunas LT-44239, Lietuva MOKSLO PASKIRTIES PASTATO
i = PV mob.tel.nr. 8-685 58880 (UN.NR.1096-3020-3011) LUKISKIY SKG.5, VILNIUJE
El.p.: info@janulyte.lt REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Al1558 PV G.Zykuviené Dokumento pavadinimas Laida
BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 0
Kalba | Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
Vilniaus kunigaik§¢io Gedimino progimnazija j.k.191665719
LukiSkiy skg.5, LT-01108, Vilnius
LT UZsakovas 2022-01-TP-BD.BAR 1 35
Vilniaus miesto savivaldybé, a.k. 111109233
Konstitucios per.3, LT-09308, Vilnius




12. REKONSTRUOJAMO PASTATO IR SKLYPO STATINIY STATYBOS DARBU APRASYMAS

12.1. Ardymo darbai

12.2 Rekonstravimo darbai

13. PASTATO ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASES APRASYMAS. Priedas Nr.1

13.1 . Pastato ( rekonstruojamos dallies ) atitvary skaiciuojamieji savitigji Silumos nuostoliai (W/K)

13.2. Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos rekonstruojamai daliai Sildyti( 1m? Sildomo ploto per metus kWh.
(m2xm)

13.3. Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos rekonstruojamai daliai vésinti (1m2Saldomo ploto per metus
(kWh/(m2xm)

13.4. Skai€iuojamos Siluminés sgnaudos karStam buitiniam vandeniui ruoti( vienam m?2 Sildomo ploto per metus (
kWh/(m2xm)

13.5.Skaiciuojamos suminés pastato rekonstruojamos dalies elektros energijos sanaudos per metus( kWh/(m2xm)
13.6.Skaiciuojamos elektros energijos sgnaudos per metus rekonstruojamos dalies patalpy apSvietimui.
14.DUOMENYS APIE NUMATOMAS |JRENGTI ELEKTROMOBILIY [KROVIMO PRIEIGAS , VADOVAUJANTIS STR
2.06.04:2014

15.DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS APSAUGOS TEISES AKTU REIKALAVIMAMS.
15.DUOMENYS APIE TRIUKSMO, TERSALU, ZMOGAUS KUNA VEIKIANCIY VIBRACIJOS LYGIY,
MIKROKROKLIMATO IR APSVIETOS REIKALAVIMUS. Labaratoriniai matavimai , atliekami statybos uzbaigimo
procediiros etape.

16 PROJEKTINIY PASIOLYMY JRASYMO REGISTRACIJOS IS “ Infostatyba” numeris ir data.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
2022-01-TP-BD.BAR 2 35 0




STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PROJEKTUOTOJAS

STATYTOJAS

UZSAKOVAS

STATYBOS RUSIS

STATINIO KATEGORIJA

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS
STATYBOS VIETA

ZEMES SKLYPO RODIKLIAI

SKLYPO SAVININKAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (Un.Nr.1096-3020-3011)
LUKISKIY SKG.5, VILNIUJE
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UAB ,G.Janulytés-Bernotienés studija“j.a.kodas133629464,
Adresas : Gedimino g. 48-2, LT -44239, Kaunas

Tel./fax: +370 685 58880

El.p. info@janulyte. It

PV G.Zykuviené

Vilniaus kunigaik$¢io Gedimino progimnazija j.k.191665719
Lukiskiy skg.5, LT-01108, Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybé, a.k. 111109233
Konstitucijos per.3, LT-09308, Vilnius

Rekonstravimas
Ypatingas

Negyvenamieji pastatai Visuomeniniy pastaty grupé Mokslo paskirties pastatas
LukiSkiy skg.5, Vilnius

Zemés sklypas Lukiskiy skg.5, Vilnius
(Un.Nr.:4400-0298-6590, Kad.Nr.0101/0040:264)
Naudojimo blidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemés sklypo plotas 1,1396 ha

Esamas sklypo uzstatymo tankumas 23 %,
iSlaikomas esamas (leistinas max 60 %)

Esamas sklypo uzsatymo intensyvumas 45%,
iSlaikomas esamas (leistinas max 100 %)

Nuosavybés teise priklauso:

Lietuvos Respublika, a.k.111105555

Valstybinés zemés patikéjimo teisé NZT prie ZUM, a.k. 188704927
Sudaryta panaudos sutartis 2005-12-09 Nr.K01/2005-1494
Susitarimas 2014-10-09 Nr.49SZN-(14.49.58)-322

Susitarimo pakeitimas 2022-10-26 49SUN-85-(14.49.50E.)
Vilniaus kunigaik$&io Gedimino progimnazija j.k.191665719

NEKILNOJAMAS KULTUROS PAVELDAS Vilniaus m. istoriné dalies, vad. Senamiesiu (kodas 16073) viz. aps. pozonis

STATINIY BENDRIEJI RODIKLIAI

Vilniaus m. istoriné dalies, vad . Naujamiesciu (kodas 33653) teritorija

1. Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 1096-3020-3011):

1.1. iki 420 moksleiviy, 30 darbuotojy

1.2.Pastato bendras plotas 4295,51 m2, po rekonstravimo~4295 m?
1.3. Pastato pagrindinis plotas 3907,03 m2, po rekonstravimo~4069 m?
1.4, Pastato pagalbinis plotas 388,48 m2, po rekonstravimo~19 m?
1.5. Pastato taris 19441 m3, po rekonstravimo 19521 m?3

1.6. Auksty skaiCius P+3+T, po rekonstravimo P+3-A

1.7. Pastato aukstis 17,20 m, po rekonstravimo iSlaikomas esamas
1.8. Energetinio naudingumo klasé C, po rekonstravimo C

1.9. Akustinio komforto salygy klasé C, po rekonstravimo C

1.10. Atsparumo ugniai laipsnis I, po rekonstravimo |

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida

2022-01-TP-BD.BAR 3 35




STATINIO SAVININKAS Nuosavybés teise priklauso:
Vilniaus miesto savivaldybé, a.k.111109233
Turto patikéjimo teisé
2016-07-05 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr.1-544
2016-09-01 Priéimo-perdavimo aktas Nr.A403-172/16(2.2.6.12-FN4)
Vilniaus kunigaik3¢io Gedimino progimnazija, a.k.191665719

STATINIY APRASYMAS Esamos projektuojamo pastato iSorés apdailos medZiagos —
ISoriné tinkuojama sudétiné termoizoliacinésistema spalvos gelsva/ruda
Esami langai plastikiniai, spalva ruda
Projektuojamos Antresolés (buv.techninio auksto)
fasado apdailos medZiagos
Tinkas/keramika Aliuminio vitrinos
Projektuojamos Antresolés (buv.techninio auksto) konstrukcijos -
mro sienos, gb perdanga, neeksplotuojamas sutapdintas stogas

TECHNINIO PROJEKTO PASKIRTIS Parengti Statinio rekonstravimo projekta, gauti leidima rekonstravimo darbams
vykdyti

TECHNINIO PROJEKTO
SUDETIS Nustatyta STR , patvirtinta Statytojo

TECHNINE UZDUOTIS Priedas Nr.1 prie Sutarties

STATYTOJO PATEIKIAMI PRIVALOMI  Zemés sklypo ir jame esangiy statiniy Lukiskiy skg.5, Vilnius
PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI (Un.Nr.:4400-0298-6590, Kad.Nr.0101/0040:264) NTR iSraSai
Zemés sklypo planu
Statiniy kadastriniais matavimais;
Toponuotrauka;
Statytojo rastas dél Lifto jrengimo;
Projektiniai Pasitlymai, patvirtinti 2023-10-09 Nr. A51-160504/23(3.3.2.26E-ARC)

PROJEKTO PARENGIMO TERMINAS 2024 | ketvirtis

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida

2022-01-TP-BD.BAR 4 35 0




0.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI, NORMOS IR TAISYKLES
Projektiniai pasitlymai atitinka jstatymy ir kity teisés aktu, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos paskirties dokumenty nuostatas.

Istatymai:

LR Architektdros jstatymas
LR Statybos jstatymas

LR Nekilnojamojo Kultdiros paveldo apsaugos statymas
LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Zeldyny jstatymas
Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.01:2005
STR 1.01.02:2016

STR 1.01.03:2017
STR 1.01.04:2015

STR 1.01.08:2002

STR 1.02.01:2017
STR 1.02.09:2011
STR 1.03.01:2016
STR 1.04.02:2011
STR 1.04.04:2017
STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016
STR 1.07.03:2017

STR 1.12.06:2002

STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008
STR 2.01.02:2016
STR 2.01.05:2003
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003

STR 2.01.08:2003
STR 2.02.02:2004
STR 2.03.01:2019
STR 2.04.01:2018
STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.06:2005
STR 2.05.07:2005
STR 2.05.08:2005
STR 2.05.09:2005
STR 2.05.10:2005
STR 2.05.11:2005
STR 2.05.12:2005
STR 2.05.13:2004
STR 2.06.4:2014

STR 2.07.01:2003
STR 2.09.02:2005

Kultdiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai

Ij Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Statiniy klasifikavimas

Statybos produktu, neturinéiy darniujy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy_ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

%] Statinio statybos rasys

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos aprasas

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statyba leidZiantys dokumentai.Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumentg padariniy Salinima
Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

Statiniy techninés ir naudojimo prieZitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavim
tvarka

IJ M| Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas"
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“

Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*

Esminis statinio reikalavimas ,Enerqgijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas*
Pastaty energinis naudingumas. Energinio haudingumo sertifikavimas
Civiliné sauga. Zmoniy sanitarinio §varinimo punkty projektavimo reikalavimai
Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

Ij Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidZziamo triukSmo valdymas
Visuomeninés paskirties statiniai

Statiniy prieinamumas

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés {&jimo durys

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

Poveikiai ir apkrovos.

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Aliumininiy_konstrukcijy projektavimas

Mediniy konstrukcijy projektavimas

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

Mariniy konstrukcijy projektavimas

Armocementiniy_konstrukcijy projektavimas

Gaisro temperatiiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy i$ tankiojo silikatbetonio projektavimas
Statiniy konstrukcijos. Grindys

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.Pastato inZinerines sistemos.Lauko inZineriniai tinklai

Ij Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
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Higienos normos

HN 21:2017 Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.

HN 24:2023 Geriamo vandens saugos ir kokybés reikalavimai

HN 136:2023 Karsto vandens visuomenés sveikatos saugos reikalavimai

HN 98:2014 Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reiklavimai

HN 33:2011 Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje

HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir vieSo naudojimo pastaty mikroklimatas

HN 69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama $iluming aplinka darbo patalpose.Parametry norminés vertés ir
matavimo vertinimai.

HN 50:2016 Visa Zmogaus king veikianti vibracija. Didziausi leistini dydZiai ir matavimo reikalavimai
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose

HN 80:2015 Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametry normuojamos vertés ir
matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz daZniy juostose

HN 30:2009 Infragarsas ir Zemo daznio garsai: ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose

HN 105:2001 Polimeriniai statybos produktai ir baldinés medziagos

Taisyklés

2010 m. ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymu Nr. 1-338

2011 m. ,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtintos Prie3gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr. 1-14

2007 m. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Gkio ministro 2007
m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 4-40 (Zin., 2007, Nr. 24-936)

2009 m. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisykles, 2009m.

LST 1516:2015 ,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“

Gaisrinés saugos taisyklés ir reikalavimai

2016-03-03  “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai “, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo dep.prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010-12-7 d. jsakymu Nr.1-338

2011-01-17  “Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés , patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamentoprie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.1-14

0.2. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis
Projekto SA dalis parengtas maudojant Sias kompiuterines programas:

AutoCaD Revit Architecture 2012

Microsoft Office 2016

2. TECHNINIO PROJEKTO ATITIKTIS PRIVALOMIEMS PROJEKTO DOKUMENTAMS

2.1. Projektas rengiamas pagal Statytojo parengta projektiniy pasidlymy rengimo uzduotj 2023-05-05

2.2. Parengti projektiniai pasidlymai ir atlikta visuomenés supazindinimo su projektiniais pasidlymais vieSinimo
procedira. Mokslo paskirties pastato ( Un.Nr.1096-3020-3011) Lukiskiy skg.5., Vilniuje, rekonstravimo projektas projektiniai
pasidlymai
VieSo susirinkimo protokolas 2023 m. rugpjacio 11 d. Mokslo paskirties pastato (Un.Nr.1096-3020-3011) Lukiskiy skg.5.,
Vilniuje, rekonstravimo projektas projektiniai pasitlymai vieSinimo ataskaita 2023-08-11.

2.3. 2023-10-09 projektiniams pasidlymams gautas Vilniaus m. savivaldybés architekto pritarimas ,Dél pritarimo
projektiniams pasialymams LukiSkiy skg. 5 2023-10-09 Nr. A51-160504/23(3.3.2.26E-ARC).

2.4. 18duoti specialieji reikalavimai:

Specialigji architektiros reikalavimai SARD-01-231031-00671, 2023-10-31

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-231030-00434, 2023-10-30

Projektui privalomos visy normatyviniy dokumenty, statybos techniniai reglamenty, normy ir taisykliy, jstatymy
redakcijos galiojusios iki 2023.06.

Projektiniai pasitlymai suderinti Vilniaus savivaldybés kultaros paveldo skyriuje 2023-08-02 Nr. A655-562/23(2.3.3.14E-
KPA)

2.5. Projektiniy pasialymy 3d modelis jkeltas | Vilniaus planas skaitmeninj Zemélapj. patvirtinimas 2023 07 24 PP_2325
S| ,Vilniaus planas*

2.6. Prisijungimo prie susiekimo komunikacijy salygos 2023-09-06
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3. SKLYPO CHARAKTERISTIKA
Sklypas yra Vilniaus miesto Naujamiesg¢io senitnijoje, Lukiskiy skg.5
Un.Nr.:4400-0298-6590, Kad.Nr.0101/0040:264) Zemés sklypo plotas 1,1396 ha.
Esamas Zemés naudojimo budas Visuomeninés paskirties teritorijos. Pagal BP teritorija yra specializuoty kompleksy
teritorija, kurioje yra esami Svietimo objektai. UZstatymas perimetrinis reguliarusis.
Esamas sklypo uZstatymo tankumas 23%. (BP leistinas max 60%).
Esamas sklypo uZsatymo intensyvumas 45% (BP leistinas max 100%).
Sklypui galioja Bendrojo plano ir Specialiyjy plany nustatyti gghs‘ggggil[‘gglamentai.

Teritorijos slirtos visuotmenés T iuemndales

porsiliams: sonalise pailis o Visuomerines paskiries UT bendruoju planu

ap vim’o ir padlaugy veikl,ai tetitorijos nereglamentuojaras,

(prelcytos, parody, kongres o IhFinerinésinfrastniltGros | nustatomas Zemesnio lygmens

sp orto turigmo u’ramu i EHIoR08 teritorljy planavimo Fralgidute,, ™ pazymetose
Vi_stpmeninfas rglcrea’cijos moi{glo ir S%.led\ijl{, i Bmdm naudajimo d_olmrr}mtais pe_lgal konkre g teritogr?j 0se éalirflos ir
raksm.es syeilatos a;asaugos maldos tento_n] 08 sﬂuc:lc_l]q. Maksimzlus lomercines paskirties objeldy
tetitorijos 2 Toternd o Atslingy Zeldwy auleStingumas nustatytas Gt

narmy), kradto apsaugai, civilinel ERA SEDRr i tetitorijos

R teritarjos Aulcityhiniy pastaty 13destymo

Atsli?;i’ gamli s dgl : §iﬁse o Rekreacings teritorijos Kauno miesto savivaldybés

ta"itm”i'gse Sl bﬁlh?lir ¥ o Teritonjos kradto apsaugos | teritonjoje specialiajame plane

komemgines S dittics tikslarns (patv. 2013-01-17 Mr. T-22%

P » Konservacines paskitties
Sbmm anm Al R e

Sklypas reglamentuojamas Sklypo detaliuoju planu REG106261,(Nr.K-VT-19-18-

Sklypas patenka | NKPV (33653) Vilniaus miesto istoriné dalies, vad.NaujamiesCiu teritorijg bei ( 25504) Vilniaus senojo
miesto ir priemiesciy archeologine vietove.

Sklypo esamos reljefo altitudés vid.95.55 , pastato nustatyta aukSciausia alt.17,20m po rekonstravimo darby nesikeicia.

Sklypui galioja Bendrojo plano ir Specialiyjy plany nustatyti apsaugos reglamentai.

Sklypui galioja Bendrojo plano ir Specialiujy plany nustatyti apsaugos reglamentai.

Sklypui nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

Kultdros paveldo objekty ir vietoviy, teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, 1 skrs.), t.y.visas sklypas patenka | NKPV Vilniaus
miesto istoriné dalies, vad. NaujamiesCiu (kodas 33653) teritorijg bei Vilniaus Senamiescio (kodas 16073) vizualinés apsaugos pozonj

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, IV skrs.) 1019kv.m, 58kv.m, 47kv.m, 50kv.m, 91kv.m, 21kv.m, 119kv.m, 56kv.m,
97kv.m, 56kv.m, 107kv.m, 19kv.m, 19kv.m, 33kv.m, 55kv.m, 40kv.m, 26kv.m, 19kv.m, 170kv.m, 50kv.m, 172kv.m,426kv.m,50kv.m,
65kv.m,48kv.m,

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (1l sk, 12 skrs.)nejregistruotos NTR 3296kv.m

Aerodromo apsaugos zonos (II skyrius, 1 skrs.) visas sklypas

Vandens tiekimo ir nuoteku, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktdros apsaugos zonos (Il skyrius, 10 skrs.) 538kv.m

Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktdros apsaugos zonos (11l skyrius, 11 skrs.) 604kv.m 184kv.m, 31kv.m kt.

Sklypo priklausomy Zeldyny esamas plotas 4671 m? (41 %) ir 26 vnt. saugotiny brandZziy medziy.

Klimatinés, geologinés, hidrologinés salygos.

Pagal RSN 156 — 94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis Vimliaus mieste ir rajone yra sekancios klimatinés salygos:

1) vidutiné metiné oro temperattra +(5,7 -6,2)°C;

2) SalCiausio oro temperatira -(-37,2)°C;

3) santykinis metinis oro drégnumas 80%;

4) vidutinis metinis krituliy kiekis 664 mm;

5) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 75 mm;

6) vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. —i§ PR, P, PV, V; liepos mén. —i§ P, PV, V, Sv:

6)skaiCiuojamasis véjo greitis gusiuose per 10 m — 25m/s m/s;

7) skaiciuojamasis véjo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas vieng kartg per 50 mety 30 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 Vilnius priskiriamas | — jam véjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme 24
m/s. Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Vilnius priskiriamas | — jam shiego apkrovos rajonui su sniego antzeminés
apkrovos charakteristine reikSme 1,2 kN/m? (120 kg/m?).

Sklype augantys Zeldiniai, pastatai, inZineriniai tinklai

Sklype stovi mokslo paskirties pastatai:

- mokykla (un.Nr.1096-3020-3011), - mokykla (sporto sale) (un.Nr.1096-3020-3022) - mokykla (un.Nr.1094-0191-5012)

- Kiti inZineriniai statiniai:14 vnt.(t.t 1ZN vt)automobiliy stovéjimo aikstelé, dviraciy saugykla, tvora, sporto aiktelés bei lauko
klasés

Sklypo inzineriniai tinklai (lauko vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai, lauko elektros tinklai, lauko rySiy tinklai, lauko
Silumos tinklai) iSlaikomi , apsaugos zonos {vertinamos rekonstrukcijos darby metu.Esami sklypo Zeldiniai (matomi sklypo
toponuotraukoje, orto fotonuotraukoje) yra sklypo dalyje kurio nenumatomi rekonstrukcijos darbai, nenumatomi statybvietés
privaziavimai ir sandéliavimaiSklypo inzineriniai tinklai (lauko vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai, lauko elekiros
tinklai, lauko rySiy tinklai, lauko Silumos tinklai) iSlaikomi , apsaugos zonos jvertinamos rekonstrukcijos darby metu.Esami sklypo
Zeldiniai (matomi sklypo toponuotraukoje, orto fotonuotraukoje) yra sklypo dalyje, kurio nenumatomi rekonstrukcijos darbai,
nenumatomi statybvietés privaziavimai ir sandéliavimai
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4. REKONSTRUOJAMO PASTATO ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS.

4.1. Rekonstruojamos pastato dalies konstrukcijy jvertinimas

Rekonstruojamas Mokslo paskirties pastatas, Un.Nr.1096-3020-3011; (pastatytas 1963 m., remontuotas 2012 -2020m.
laikotarpiu, yra 3 auk$ty su pusrdsiu ir techniniu aukStais. Pagal projekta techninis aukstas keiCiamas -antresolé.

Bendras plotas —4295,51 m?, po rekonstravimo apie 4069,0mz,

Pastato taris —19441 m3, po rekonstravimo 19521 m3Pagal Statinio rekonstruojamos dalies — Esamy pastato konstrukcijy
apzidra, atlikta SK dalies PDV, EkspertoA.Razaicio, konstatuota:

Pastato pamatai — juostiniai g/b, laikancios sienos — silikatiniy, plyty maro. Lauko sienos i iSorés kapitalinio remonto metu
apSiltintos panaudojant nevédinamg termoizoliacine sistema. Perdangos ir denginio konstrukcijos- surenkamy 22 cm storio
kiauryméty gelzbetoniniy ploksciy, briaunuoty gelzbetoniniy plok3ciy ant plieniniy santvary plok$ciy vir§ akty salés, ir monolitinio
gelzbetonio gelzbetonio. Laiptai — monolitinio gelzbetonio , surenkamy gelZbetonio pakopy. Pastato stogas Siltas sutapdintas,
stogo danga- bituminé.

Pertvaros techniniame aukste- marinés.

ApzZidros metu konstrukcijy defekty ar pazeidimy, galinCiy i8 esmés neigiamai jtakoti konstrukcijy laikomaja galia,
nepastebéta.

4.2. Rekonstruojamy kiemo statiniy jvertinimas

Kiemo statiniai — aikStelés patenkanéios | rekonstravimo darby zong yra asfaltuotos. Aiksteliy baklé gera. |rengtos atviros
automobiliy bei dviraCiy saugyklos.

4.3. Inzineriniy sistemy biiklés jvertinimas

Sklypo inZineriniai tinklai (lauko vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai, lauko elektros tinklai, lauko rysiy tinklai, lauko
Silumos tinklai) yra pakankami mokyklos statiniams eksplotuoti , rekonstravimo metu bus saugomi . Rekonstravimo darbai
antresolés patalpose neiskelia poreikiy rekonstruoti pastato apripinimo Siluma, vandeniu ir elektra tinklus ir jvadus.

4.4. Patalpy panaudojimo efektyvumo jvertinimas

Norint pilnai jgyvendinti Vilniaus m. savivaldybés Svietimo teisés aktus, pazyméta, kad mokykloje triksta patalpy, kuriose
bty galima vykdyti jvairias ugdymo veiklas. Tuo tarpu techniniame aukste esancios patalpos yra beveik nenaudojamos.Todél yra
galimybé jas pertvarkyti | papildomo ugdymo patalpas.

5. REKONSTRUOJAMO PASTATO PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS

5.1. Pastato vidaus erdviy sprendimai

Remiantis Statytojo Technine specifikacija:

Projekto tikslas — Mokyklos pastato techniniame aukste esanciy patalpy pritaikymas papildomo ugdymo reikméms.
Projektavimo ribos —-mokyklos pastato techninis aukstas, patekimo j techninj auksta keliai (koridoriai, laiptinés,
keltuvai), mokyklos sklypas pagal poreikj. Techniniame aukSte suprojektuoti: patalpas, skirtas papildomam ugdymui —
dailés, uzsienio kalby uzsiémimams, popamokinei veiklai, laisvalaikio zonai, technines patalpas, sandélj, tualetus,
laiptines ir t.t.

Rekonstravimo projektu numatoma techninio aukSto patalpas, tarp kuriy yra 2 kabinetai, archyvas ir keletas sandéliy,
iSgriovus nelaikancias mirines pertvaras pritaikyti papildomo ugdymo patalpoms su popamokinés veiklos zona, dailés uzsiémimy
zona, angly kalbos uzsiémimy zona. Taip pat numatomi privalomas sanmazgas. Techninis aukstas jvardinamas kaip antresolé.

Pritaikius minétas patalpas jose galés bati iki 50 zmoniy.

Numatomi sprendimai, skirtinga tvarka déliojant minétas zonas.

Pasirenkami jvairius vidaus erdviy scenarijus jgalinantys sprendimai: transformuojamos pertvaros, moduliniai mobildis baldai.

Keiciantis patalpy paskir¢iai Techninis aukstas tampa Atresole.

Pastato bendras plotas nuo 4295,51 m2 po rekonstravimo nesikeis ~4295 m?, i§ jy Antresolés 258,43 m?2

Pastato pagrindinis plotas 3907,03 m? po rekonstravimo padidés iki ~4069 m2, i jy Antresolés 239,02 m?

| Antresole (buv. techninj auksta) Siuo metu patenkama dvejomis uzdaromis laiptinémis, kuriy viena neatitinka evakuacinéms
laiptinéms taikomy, reikalavimy. Mokykloje jau yra jrengtas liftas, jungiantis 1-2-3 aukstus. Projektuoti Salia antrq liftg ir kelti jj |
Antresole (buv. techninj auk3ta) nejmanoma, nes Si mokyklos pastato dalis yra zemesné ir papildomas sustojimas nejmanomas -
néra jungties su numatomom rekonstruoti patalpom. |rengti naujq liftg kitoje vietoje yra nejmanoma, nepakeitus susiklosciusios
mokyklos pastato strukttros. Tai bity neracionalus ir sunkiai {vykdomas sprendimas.

Atkreiptinas démesys, kad projektuojamos patalpos, esancios Antresoléje, buv. techniniame aukste sudaro tik po 6 proc
bendro ploto ir pagrindinio ploto. Taip pat projektuojamos patalpos bus skirtos tik pagrindiniy (ne pradiniy) klasiy moksleiviams,
numatoma, kad jose tilps 12 proc. visy mokyklos moksleiviy. Pasirenkamas racionalus patalpy prieinamumo sprendimas, kai |
projektuojamas patalpas vaiky su specialiaisiais poreikiais patekimui humatant i§ tre¢io auksto | Antresole naujg laiptine, joje
irengiant laipty keltuvg platforma. Gelbéjimo darbai evakuacinés kédés pagalba.

Apie galimybes Statytojas informuotas, gautas teigiamas atsakymas - Statytojo rastas dél Lifto jrengimo

Nauja laiptiné projektuojama pratesiant reprezentaciniy laipty marSus nuo 3 auksto iki Antresolés (buv. techninio auksto).

Rezultate nors ir Antresoléje mazéja viena papildomo ugdymo patalpa, tadiau iSlaikomas holo ir pagrindiniy laipty

reprezentatyvumas.
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5.2. Pastato eksterjero sprendimai

Esamas patalpos aukstis nuo 2,15 m iki 2,65 m, t.y. vidurkis 2,4, nevertinant védinimo sistemy ar dél akustiniy reikalavimy
batiny pakabinamy segmenty. Pagal reikalavimus minimalus patalpos aukstis 2,50 m, todél bdtini sprendimai susije stogo
denginio pakélimu. Projektuojant naujg stogo konstrukcija, planuojamas patalpos aukstis nuo 2,67 iki 2,82, papildomai reikia
jvertinti védinimo ir akustinius sprendinius.

Dél Siy sprendimy esamas pastato turis 19441 mé, po rekonstravimo padidés iki 19521 m3.

Techninio auksto didZioji dalis patalpy yra be langy. Pagal reikalavimus natdralus ap3vietimas batinas, todél btini
sprendimai susije su angomis langams/vitrinoms/.

Sitlomi rekonstruojamos Antresolés (buv.techninio auksto) fasady sprendimai. Kituose fasaduose niekas nekeiciama,
iSkyrus pietvakariy fasade, vir§ pagrindinio jéjimo numatomg naujq langg (galimai buves anksciau). Esamo karnizo alt.15,96 (nuo
pastato 0,00), projektuojamos naujos karnizo alt.16,65. Esamo kraigo (ugniasieniu) alt.17,50.

Skai¢iuojant pastato aukstj pagal Statybos zonos vid alt. - 17,20 m., Sis rodiklis iSlaikomas esamas.

Antresolés karnizas aukStinamas pilnai, keiiamas stogo denginys, keiCiama denginio nuolydZio kryptis, taip pat ir lietaus
nuotekos surenkamos vidinémis jlajomis, fasady apdailai pasirenkama keramika, Sviesaus atspalvio, vertikalios geometrijos.
Keramika pasirinkta ne atsitiktinai, tai Vilniaus Naujamiestyje istoriSkai naudojama medZiaga, taip ilgaamzé ir natdrali medZiaga.

Naudoti esamg mokyklos fasady apdailg — gelsvos spalvos iSorine tinkuojama sudéting termoizoliacing sistema samoningai
atsisakoma siekiant iSlaikyti pirminj mokyklos architektdros suvokima. Aukstinant ne pagrindinj, o kiemo fasada, sprendimuose
naudojant kitas nei esamos fasado apdailos medziagas pasikeitusius tarius siekiama atskirti bet ne priauginti, taip iSkraipant
esamas proporcijas.

Reikalingos patalpos projektuojamos techniniame aukste — keiciant auk$to paskirtj — antresolé.

Pastatui yra suteikta C energetinio naudingumo klasé.

Kadangi rekonstruojamos patalpos sudaro nedidele bendro mokyklos ploto ir tdrio dalj , tai rekonstruojamy antresolés
patalpy atitvary energetinio naudingumo rodiklia nekeicia bendros nustatytos pastatui C energetinio naudingumo klasés .

5.3. Pastato interjero sprendimai

Interjero sprendimams pasirenkami jvairius vidaus erdviy scenarijus jgalinantys sprendimai: transformuojamos pertvaros,
moduliniai mobilis baldai ir pan.

Pasirinktos natdraliy medZiagy kaip medZio faneros bei medZio faneruotés baldai kartu su rySkiy spalvy gobelenais kuria
jaukig ir Zaisminga nuotaikq

Pastatui parengta -2022-TP-G Gaisrinés saugos dalis. Joje nurodoma:
2. OBJEKTAS
Projektuojamo pastato bendrieji rodikliai pateikti 1 lentelgje.

1 lentelé. Bendrieji rodikliai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (UNIKALUS NR.
o 1096-3020-3011) IR SPORTO SALES (UNIKALUS

Porvndininans NR. 1096-3020-3022), LUKISKIU SKG. 5, VILNIUJE
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Adresas Lukiskiy skg. 5. Vilnius

Projektavimo prad#ios data 2020-11

Pastatas pagal paskirtj! (pogrupis) Mokslo paskirties pastatai (7.11)

Pastatas priskinamas statiniy grupei? Mokslo pastatal Svietimo ir mokslo tikslams (P.2.11)

Projektavimo etapas Technims projektas

Statinio kategorija Y patingas statinys

Pastato auksty skaicius Pusriisis, 3 aukstal + antresolé

Tiiris (m®) 19 521

Plotas (m”) 4071.53

Statinio atsparumo ugniai laipsnis |

Caisro apkrovos kategorija 3

Aukitis nuo gaisrniniy masing privaziavimo

paviriiaus 1k aukSéiausio auksto grindy 12,65

altitudés, m

2.1. Gaisriniy skyriy formavimas

Pastatas projektuojamas | atsparumo ugniai laipsnio 3-Cios gaisro apkrovos kategorijos (gaisro apkrovos kategorijos
skaiCiavimai pateikiami dalyje 2022-01-PP-GS-GAK). Risyje nenumatomos patalpos, kuriose gaisro apkrova virSyty 1200 MJ/m2
. Pastate nenumatomos techninés, technologinés ar pagalbinés patalpos, kuriose gaisro apkrova virSyty 600 MJ/m2 .
ApskaiCiuotas gaisrinio skyriaus plotas pateiktas 2 lenteléje.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
2022-01-TP-BD.BAR 9 35 0




F., m* G* H. m Hips, m

40

Objekto (jo dalies paskirtis) Fy. m?

Pastatas (P.2.11)

5274,78 6 000 1.0

* Pastato gaisrinés saugos jvertinimo dalimai koeficiental nevertinami { Skaiéiavimuose jvertinti G=1).

12.65

2.2. Konstrukcijy atsparumo ugniai klasés
Pastato statinio elementy, ir angy uzpildy priesgaisrinése uztvarose atsparumo ugniai klases pateiktos 3 lenteléje.

Atsparumas ugniai, ne mafesnis kaip (min.)
Angu uipildai
MNevarstomi
d:yn-nshulflh'nlﬁn]'! vartai, tinkly kanaly, stoglangiai,
elementai (turintys ugnies Konstrukeijy liukai, Angu, siiilin fachiu ir Konvejerio vitrinyg,
atskyrimo ir {ar) apsaugos elementai langai ir sandarinimo | prieigaisriniu sistemuy skaidrin
funkcijas) stoglangiai, priemanés sklend#in sgrankos pertvary ir
uisklandos atsparumas skaidrig
4 ugniai atitvary
komplektai
Gaisriniy skyry atskynmo REI 90 El 6003 El 90 El 90 El- 60 El: 60
slenos Ir perdangos
Laikanéiosios konstrukcijos R 6l -
Lauko sienos ElL 15 jo+si) -
Aulcity, pastoggs patalpy, riisio REI 45 EW 30-C3 EL45 El45 Elz 30 EW 30
perdangos
Stogal RE 20 -
Laiptinés vidinés sienos REI &db {i I(.:EI" I EI &0 EI 6l El: 45 El: 30
]_'alpl;l:laklal ir aikitelés, laiptus B 45 )
laikanéiosios dalys
Kanaly, Sachtyar | e El 45 EW 30-C0 El45 El 45 El. 30 EW 30
nidy, skirty
E'i‘;"“'m””"“ perdangos REI 45 EW 30-C0 El45 E145 Elz 30 EW 30
InZineriniy sistemy Sachtos atitveriamos EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis.
2.3. Konstrukcijy ir medziagy degumo klasés
Objekto konstrukcijy ir medziagy minimalios statybos produkty degumo klasés pateiktos 4 lenteléje.
Minimali statvbos
Statinio konstrukeijos ir patalpos produkty degumo klasé
Lakanciosios konstrukeinjos B-s3, d2
Perdangos tarp aukstg B-sl. diy
Evakavimo(si) kelian (koridonai, laiptinds, Kitos patalpos ir | sienos ir lubos C—sl, db
pan.j{kai jus evakuojasi ik 15 Fmoniyg) erindvs Dy - 51
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos patalpos ir | sienos ir lubos B-s1, d¥
pan. ) (km jais evakuojasi oo 15 ik 50 Fmonig) grindys Cr -5l
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos patalpos ir | sienos ir lubos Al-sl, dOt
pan.) (kai jas evakuojasi 30 ir daugian Fmonig) erindys Bn - sl
Patalpos slenos ir lubos C-sl. diy
(kurose gal biitn iki 15 Zmonmiu) erindys RN
Patalpos slenos ir lubos B-sl. do’
(kuriose gali biitn nuo 15 1k1 50 dmonig ) erindys D - 51
Patalpos s1enos ir lubos A2-s1, d0"
(kurose gali bilts nuo 301kt 600 Zmoniy) erindys Cp -5l
Techmnés nifos, fachtos, erdvés virs Kabamujy luby ar po s1enos 1r lubos B-z1. di
dvigubomis grindimis ir pan. erindys Bp - sl
C. katezoriin patalpos sienos ir lubos B-s2, 42
- SEOrYH pAATp: erinidvs Dipp-sl
sienos ir lubos B-sl, d0
Riisiai ir buitinio aptamavimo patalpos grindys Dir-sl
sildvmo renginiy
" .y .-’;3-_.|, 5]
paialpu grindys
Lauko sieny apdaila B-s3, d0
Stogo konstrukejos B-s3, d2
Stoas Brooe (11)
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5.4. Pastato funkcinio rySio ir zonavimo sprendiniai. |éjimy, vestibiuliy, laiptiniy, lifty iSdéstymo sprendiniai.

Pagrindinis j¢jimas/iSéjimas | antresolés patalpas projektuojamas rekonstruojant pagrindine esamg reprezentacing laipting
tarp aSiy B-D - pakeliant laipty konstrukcijq iki antresolés auksto, jrengiant prie laiptinés turékly mobily keltuva . Laiptiné tarp aSiy
E_G remontuojama (prieSgaisriné uzdaro tipo laipting) .

Rekonstruojamo patalpy aSis — centrinis vestibiulis holas vedantis | papildomo ugdymo patalpas. Papildomo ugdymo
patalpos projektuojamos amfiladiniu badu, atskiriant arba apjungiant tranformuojamomis pertvaromis su durimis.

Papildomo ugdymo patalpose projektuojama ekspoziciniy baldy ir moduliniy baldy jranga. Pagal procesy poreikius
projektuojami akustiniai pavirSiai.

Rekonstruojamose patalpoje esantys zmonés (zmoniy kiekis patalpose) — 25 (pastoviai rekonstruojamose patalpose
esantys Zmonés) ir 24 (laikinai rekonstruojamose patalpose esantys zmonés).

Antresolés aukste numatomi atskiri tualetai, pritaikyti ZN (durys , patalpos dydis bei instatliuota jranga). Papildomo ugdymo
patalpos (kambariai, kabinetai) jrengiamos su praustuvais.

Pastato iSplanavimas gaisrinés saugos pozidriu, evakuacija ir kt. Zr. 2022-TP-G Gaisrinés saugos dalis

UZlipimas ant pastato stogo numatomas stacionariomis iSorinémis kopéciomis.ISoriniai uZlipimai ant stogo numatomi
neesant galimybés numatyti pakankamai vidiniy, iSlipimy. Jeigu stogy lygiy skirtumas yra didesnis kaip 1 m, turi bati numatytas
perlipimas stacionariomis kopeciomis pagamintomis i$ ne Zemesnés kaip i§ A2-s3, d2 degumo klasés statybos produkty. Kopéciy
plotis ne maziau 0,7 m. Ant pastato stogo numatoma ne Zemesné kaip 0,6 m auks¢io apsauginé tvorelé.

5.5. Konstrukcijy dalis

Siekiant jgyvendinti architektdrinius sumanymus, numatyta atlikti Siuos pagrindinius su pastato konstrukcijomis susijusius
darbus:

Demontuoti dalj laiptinés perdangos virs tre¢io auksto tarp asiy B-D, 1-2;

Demontuotos perdangos vietoje tarp asiy B-D, 1-2 jrengti analogiSkus esamiems monolitinius gb laiptus j rekonstruojama
techninj auksta- antresole;

UZbetonuoti dabar esanéig angg tre€io auk$to perdangoje tarp asiy C-D, 3-4;

Demontuoti dalj stogo ir denginio konstrukcijy tarp asiy B-G,3-4;

ISardyti dabartinio techninio auksto lauko sieng aSyje 4 tarp aSiy D-F-G iki laiptinés sienos;

[rengti naujus marinius tarplangius lauko sienoje asyje 4 tarp aSiy D-F-G iki laiptinés sienos;

Paaukstintinti mdrines sienas asyse B,D, tarp asiy Fir G,G.

[rengti naujas denginio konstrukcijas tarp asiy B-G, 3-4, pakeiiant dabartine stogo nuolydZio kryptj;

[rengti naujus parapetus asyse B ir G;

[rengti stogo detale ir vidinio vandens nuvedimo sistemasu avariniu persipylimu per angas sienoseasyse B ir G;

Apsiltinti naujas ir paaukstintas lauko sienas aSyse 4,B ir G;

[rengti stogo aptvérima asyje 4;

[rengti aikSteles inZinerinés jrangos montavimui ant stogo.

Visi konstrukcijy projektiniai sprendimai grindZiami statybos proceso racionalumu , apkrovy ir jy deriniy jvertinimu,
skaiCiuojamos  schemos ir skaiCiavimo metodu parinkimu, konstrukcijy apsaugos priemoniy, nustatymu.

INZINERINIY TINKLY APRASYMAS

6.1. Vandens tiekimo 3altinis.Vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy tinkly apibidinimas.

Projektuojamame statinyje numatomas naudoti vanduo i§ miesto vandentiekio tinkly. Naujai projektuojami tinklai prijungiami
prie jau esamy, tinkly , todél nauji vandens apskaitos mazgai neprojektuojami. Miesto vanduo bus naudojamas buitinéms ir
gaisrinio vandentiekio reikméms.

Magistraliniai vamzdynai montuojami sienose bei grindyse. Stovai , magistraliniai vamzdynai i§ PPR vamzdziy , iki prietaisy
nuo stovy numatom iPexA daugiasluoksniai vamzdziai . Vandentiekio sisitemy vamzdynai tiesiami su nuolydziu 0,002 vandens
iSleidimo kryptimi, sudaroma tinklo iStustinimo galimybé. Magistraliniai vamzdZiai ir stovai izoliuojami : buitinio Salto vandentiekio
vamzdynas-9 mm storiompasto polietileno, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio-30 mm storio akmens vatos su aliuminio folija
Silumos izoliacijos kevalais.

KarStas vanduo ruoSiamas esamame Silumos punkte.

Vandentiekio tinklai prijungiami prie esamy, tinkly tre¢iame aukste.

Pagal GS dalies uzduotj naikinamas vienas prie3gaisrinis Ciaupas antresoléje bei kei¢iamos &iaupy vietos rekonstruojamame
aukste.

Nuoteky $alinimo sistema projektuojama i§ PVC beslégiminiy vamzdZiyD50/110mm, prisijungiama | esamus pastato
nuoteky Salinimo tinklus.Auk$Ciausiouse ir Zemiausiuose aukstuose ant stovy suprojektuotos revizijos , 0 ant stogo suprojektuoti
buitiniy nuoteky alsuokliai.Sumontavus vamzdynus prie$ apdailg atliekamas hidraulinis bandymas.

Lietaus vanduo nuo rekonstruojamos pastato dalies stogo surenkamas {lajomis , nuvedamas vidine sistema iki pusrisio ir
isikerta per lauko sienos vietas, kur buvo iSleidZiamos lietaus nuotekos ant zemés lietvamzdziais. Rekonstruojamos dalies
iSoriniai lietvamzdziai demontuojami. Lauko lietaus nuoteky tinklai yra sutvarkyti, todél paliekami esami.

Paklojus vamzdynus atlikti plovima. Tinkly jrengimo metu visi sugadinti pavirSiai( asfalto danga , Saligatviai) turi bati atstatomi
i pries tai buvusig padeétj su visais pasluoksniais.
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6.2. Silumos/$aléio gamybos ir tiekimo $altiniai, védinimo ir kondicionavimo dalis

Esama padétis:

e Sildymas

Esama Sildymo sistema antresoléje: dvivamzdé, apatinio paskirstymo, vamzdynai — plieniniai, radiatoriai — plieniniai.
Vamzdynai sumontuoti prie grindy, pogrindzio kanaluose ir palubéje, kai néra galimybés jrengti kitaip.

Silumnesis iki Sildymo prietaisy paskirstomas stovais. Magistraléms ir stovams naudojami presuojami plieniniai vamzdZiai,
trumpi ruozai grindy konstrukcijoje daugiasluoksniai vamzdZiai, vamzdZiai nuo stovo iki Sildymo prietaisy — presuojami plieniniai
vamzdZiai. Visi daugiasluoksniai plastikiniai vamzdZiai montuojami grindyse. Silumnesio llititudela — 80/60 °C, terpé: vanduo.

Mokykla termofikacinj vandenj gauna centralizuotai i§ AB “Vilniaus energija’. Silumos punktas, yra pirmame aukste.
Reguliavimas Silumos punkte vykdomas automatidkai, priklausomai nuo iSorés lauko temperatdros. Prijungimas Silumos punkte
yra pagal nepriklausoma fltitu. Nakties metu ir nedarbo dienomis patalpose oro temperatlra paZzeminama ne maziau (ltitude
15°C. IS Silumos mazgo Siluma tiekiama | Sildymo sistema ir védinimo jrenginiy kaloriferius.

Pagrindinés magistralés izoliuotos akmens vatos izoliacija. Likusi pastato dalis Sildyma radiatoriais, nerekonstruojama.

e Veédinimas

Antresoléje yra natlralus védinimas per varstomas duris ir langus.

Likusiose mokyklos patalpose jrengtos mechaninés rekuperacinés védinimo sistemos sporto saléms, akty salei ir virtuvés
patalpai, oro iStraukimo sistemos i$ sanitariniy mazgy ir chemijos kabineto. Lauke esantys cinkuotos skardos ortakiai izoliuoti 100
mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija ir apskardinami. Oras | patalpas tiekiamas ir iS patalpy Salinamas apvaliais ir
statiakampiais cinkuotos skardos ortakiais. Oras patalpose paskirstomas ir iStraukiamas staciakampémis grotelémis. Ten, kur
ortakiai kerta prieSgaisrines pertvaras, jrengti ugnies voZtuvai. Rekuperaciniy védinimo sistemy triukSmui sumaZinti jrengti
triukSmo slopintuvai. Esamo mechaninés védinimo nerekonstruojamos.

¢ Kondicionavimas.

Mokykloje néra oro kondicionavimo sistemu.

Projektuojamos sistemos:

e Sildymas

Rekonstruojamos antresolés kabinete, koridoriuje, hole esami radiatoriai keiiami | pastatomus, apatinio pajungimo
konvektorius. Silumnesio parametrai konvektoriams — 80/60 oC, terpé: vanduo.

Antresolés aukste esami Sildymo vamzdynai keiiami naujais presuojamo plieno vamzdziais, kurie montuojami esamy
vamzdyny, vietose, prie grindy atvirai. Pasléptai montuojami vamzdynai grindyse — daugiasluoksniai plastikiniai. Naujai
projektuojamose klasése numatomas kolektorinis grindinis Sildymas. Grindiniam Sildymui, numatoma nauja atSaka Silumos
punkte su temperatiiros suzeminimo mazgu. Silumnesio parametrai grindiniam Sildymui — 40/30 °C, terpé: vanduo.

Pastatui Silumg ruoSia esamas Silumos punktas. Kadangi Silumos kiekis nedidelis, esamo Silumos punkto galios pakanka,
Silumokaicio keisti ir jo galios didinti nereikia.

Kolektoriai projektuojami reguliuojami su debitomaciais. Prie kolektoriaus projektuojami automatiniai balansiniai ventiliai.
Sildymo sistemos vamzdynai izoliuojami, sumazinant ilumos nuostolius.

WC patalpoje A-03 numatomas elektrinis radiatorius.

Esamas ROTS-6 védinimo sistemos apri§imo mazgas perkeliamas j antresolés A-03 patalpa.

e Védinimas

Projektuojama 1 mechaniné védinimo [ititud su rekuperacija ir 1 oro iStraukimo fltitud.

+ Ddmy Salinimo sistemos neprojektuojamos;

» Kompensacinio oro sistemos neprojektuojamos;

+ Papildomo oro slégio sudarymo sistemos neprojektuojamos.

ROTS-6 SISTEMA:

Esama védinimo sistemos dalis esanti antresolés aukste ir ant stogo yra demontuojama. Rekonstravus antresole ir stogg
demontuotos védinimo sistemos ortakynas ir rekuperatorius sumontuojami tose paciose vietose.

R-2 SISTEMA:

Antresolés klasiy, kabineto, koridoriaus ir holo védinimui projektuojama R-2 rekuperaciné védinimo [ltitud. |renginys lauko
iSpildymo (ant stogo), rotacinis su integruotu Silumos siurbliu. Silumos siurblys pasildo i$ patalpy istraukiamg, ora, vasarg
atvésina. Papildomam Sildymui numatoma elektriné Sildymo sekcija.

Oras i8 lauko paimamas lauko grotomis vir§ stogo. Oro iSmetimui projektuojamos lauko grotos d400 vir§ stogo. Patalpose
esantys oro padavimo ortakiai izoliuojami 6 mm kauciukine antikondensacine izoliacija.

Lauke esantys oro padavimo ir iStraukimo ortakiai izoliuojami 50 mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija ir
apskardinami.

Oras | patalpas tiekiamas ir i$ patalpy Salinamas apvaliais ir staCiakampiais cinkuotos skardos ortakiais. Oras patalpose
paskirstomas ir iStraukiamas staciakampémis grotelémis ir difuzoriais su pajungimo dézutémis.

Ten, kur ortakiai kerta prieSgaisrines pertvaras, suprojektuoti ugnies voZtuvai ir angos sandarinamos prie$gaisrinémis
sandarinimo medziagomis, nepazeidziant prieSgaisrinés klasés. Oro srauty subalansavimui jrengiamos rankinés oro srauto
reguliavimo sklendés. Védinimo sistemos triukSmui sumaZinti projektuojami triuk3mo slopintuvai.
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[-1 SISTEMA:

WC patalpai suprojektuota I-1 oro iStraukimo [ltitud. Oras iStraukiamas buitiniu ventiliatoriumi, iSmetamas vir§ stogo. Oras
transportuojamas apvaliais cinkuotos skardos ortakiais. Oras | patalpas priteka i$ gretimy patalpy per tarpa dury apacioje.

e Vésinimas

Suprojektuota 1 VRF tipo vésinimo (ltitud OK-1, klasiy, vésinimo poreikiams uztikrinti ir 1 ,Split* tipo vésinimo [ltitud serverinés
vésinimui. Lauko blokai ant pastato stogo.

OK-1 SISTEMA (VRF):
llititud. Patalpose projektuojami kasetiniai ir sieniniai vidiniai blokai. Kasetiniai blokai su integruotais kondensato siurbliukais.
Kondensatas per sifono intarpus nuvedamas | artimiausius buitiniy nuoteky taskus.

OK-2 SISTEMA (SPLIT):

Lauko blokas su vidiniu sieniniu bloku jungiami variniais vamzdziais su gamykline izoliacija. Lauko blokas su Ziemos priedu,
kad baty vésinimo galimybé ziema. Kondensatas per sifono intarpus nuvedamas | artimiausius buitiniy nuoteky taskus, bréZinyje
nurodytose vietose.

Po lauko blokais projektuojamos kondensato surinkimo vonelés su drenazu. Taip pat numatomas savireguliacinis kabelis dél
apledéjimo. Lauke montuojami variniai vamzdziai montuojami apsauginiuose Sarvuose.

6.3 Elektros tiekimo Saltinis. Elektros inzineriniy tinkly apibidinimas

Esama padeétis

Esamo techninio auk$to elekiros jvadai pakloti i§ |S-1 spintos esancios elektros skydinés pusrlsio aukSte. Pastate
jnaudojama tik dalis leistino naudoti galingumo. Techniniame aukSte yra du elektros paskirstymo skydeliai AJS-5-1 ir AJS-5-2
maitinami variniais kabeliais. Prie skydeliy prijungti esami Sviestuvai, kiStukiniai lizdai ir kondicionieriai. [ranga skydeliuose
komutuojama skirtingy gamintojy jranga, ir triiksta moduliy uZzdengimo dangteliy.

Esami Sviestuvai yra virstinkiniai dalis jy su LED Sviesos $altiniais ir dalis su liuminescencinémis lempomis. Esami kiStukiniai
lizdai ir jungikliai subraizytomis plastmasémis arba triikstanciomis detalémis.

Apsaugos nuo Zaibo sistema nejrengta.

Elektromobiliy jkrovimo lizdy néra.

Projekte numatoma pakloti naujg jvada nuo ESO jvadinés spintos iki pastato jvadinés spintos kad bty galima iSnaudoti visg
leisting galinguma. Taip pat siekiame panaudoti esamus jvadus | rekonstruojama auksta, ir viena papildoma jvada naujai SVOK
jrangai. Numatoma pakeisti esamus skydelius | reikiamo dydzio ir vienodo gamintojo komutacine jranga, kurig blty galima
sujungti naudojant Syneles. Esami jungikliai, kiStukiniai lizdai ir Sviestuvai demontuojami ir numatomi nauji pagal architektés
interjero uzduotj. Esami kondicionieriai perjungiami prie naujo skydelio.

Numatoma aktyviné apsauga nuo Zaibo jvertinus naujy SVOK jrenginiy vieta ant stogo.

Numatomi kiStukiniai lizdai elektromobiliy, jkrovimui lauke prie trijy stovéjimo vietu.

Lauko tinklai

Lauke numatoma irengti {Zeminimo kontirg apsaugai nuo zaibo.

Elektromobiliy jkrovimui lauke ant sienos, prie automobiliy stovéjimo viety numatomi lauke tinkami montuoti kistukiniai lizdai.
Lizdai numatomi prie trijy stovéjimo viety. Kabelis montuojamas per esamas patalpas.

ApSvietimo tinklai

Patalpy apSvietimas turi biti atliktas pagal Lietuvoje galiojancias higienines normas HN 98:2014 ,Nataralus ir dirbtinis
apSvietimas darbo vietose. Ap3vietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai“, taip pat pagal LST EN 12464-1:2011
,Sviesa ir apévietimas. Darbo viety ap$vietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpy viduje" ir vadovaujantis uzsakovo projektavimo
uzduotimi.

Elektros ap3vietimas suprojektuotas Sviestuvais su LED Sviesos Saltiniu. ApSvietimo elektros jranga parinkta pagal patalpy
ap$viestuma, paskirtj ir pobldj, bei j{tampos nuostolius.

Rekonstruojamose patalpose numatoma jrengti bendrajj ir evakuacinj apSvietima. Darbinis apSvietimas yra vidutinis
apSvietimas darbo zonoje, pasiekiamas dirbtine apSvietimo ltitud. Darbinis apSvietimas matuojamas ant horizontalaus darbo
pavirSiaus 0,75 m. aukStyje vir§ grindy, jei darbo salygos nereikalauja kitaip. Skai€iuojant apSvietos lygi, turi bati jvertintas
apSvietos sumazéjimas senstant lempom, atsargos koeficientas min. K-0,8. Tam, kad baty uZtikrintas normalus ap3viestumas per
It naudojimo laikotarpj, batina Sviestuvus valyti karta per 2 metus.

Bendrasis apSvietimas numatytas visose patalpose ir yra maitinamas i$ bendro ap3vietimo (ltitu. Sio ap3vietimo 3viestuvai
yra valdomi jungikliais, montuojamais patalpose prie dury arba bdvio davikliais. Evakuacijos keliuose, klasése, ir kabinete
numatyti evakuacinio kelio 3viestuvai. Sie Sviestuvai yra maitinami i$ bendro ap3vietimo lltitu, o dingus jtampai nuo akumuliatoriy
imontuoty | Sviestuvo korpusa, arba greta ju. ApSvietimo maitinimo grupés numatyti su automatiniais jungikliais, turinCiais
apsaugas nuo trumpo jungimo sroviy, atkirtos charakteristika “C”.| konkretaus gaminio, jrengimo, aparatiros sudétj yra jskaiciuoti
visi tvirtinimo, montaziniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktdriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar sistemos
struktdriniai elementai turéty bati jvertinti atskirai, iSlaikant numatytg sistemos vientisuma ir funkcionaluma.
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Jégos tinklai

Elektros jranga suprojektuota pagal Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuoteky Salinimo, projekto daliy
uzduotis, remiantis galiojanCiomis taisyklémis, standartais ir normomis.

Projekte pagrindiniai projektuojami elektros vartotojai yra SVOK jranga, ap3vietimas, ir kiStukiniai lizdai.

Pastato naujai SVOK jrangai maitinti numatomas naujas jvadas nuo |S-1 esamos spintos elektros skydinéje. |S-1 skydui
elektros energijos maitinimas esamas Al-5x50 kabeliu nuo ESO jvadinés spintos, kad iSndauoti (lti leisting naudoti galinguma,
numatomas kebelio pakeitimas | Al5x150mm2.

Naujam védinimo jrangos maitinimo kabeliui laiptingje jrengiamas naujas stovas. SVOK jrangos kabeliy paskirstymui
numatomas VJS-5 skydelis ant stogo. Numatytas automatinis védinimo jrenginiy atjungimas, sumontuojant VJS-5 skyde
nepriklausoma atkabiklj. Signalas | atkabiklj i§ gaisro centralés per infout modulj (zidr. GSS dalj). PaSalinus gaisro pavojy ar
nustacius kad pavojaus signalas buvo klaidingas, ventiliacijos jrenginius VJS skyde reikia jjungti rankiniu badu.

Kabeliai | frenginius ant stogo atvedami karsto cinkavimo kabeliniais loviais, montuojamas ant stogo pavirSiaus ant tam skirty
laikikliy. Vidiniai kondicionieriy blokai pajungiami nuo atskiro automato i$ VJS-5 skydo.

Technologiniams jrengimams, kurie turi komplekting valdymo aparatirg, energijos tiekimas projektuojamas iki technologiniy
elektros valdymo spinty, tiekiamy kartu su technologiniu jrenginiu. Jei jrenginys neturi valdymo spintos, elektros energija tiekiama
iki technologinio jrenginio gnybtu.

Esamy patalpy kiStukiniai lizdai ir Sviestuvai jungiami nuo naujai projektuojamy AJS-5-x skydeliy. AJS-5-x skydeliai jungiami
prie esamy jvadiniy kabeliy, sumontuojant naujus skydelius ir komutacing jranga. Esami kabeliai atvesti nuo jvadinio skydo |S-1 ir
nuo AJS-4-2 skydelio.

KiStukiniai lizdai pastate numatomi su apsauga nuo vaikuy.

Naujas skydelis AJS-5-1 numatomas naujai projektuojamy patalpy hole. Skydeliui SA projekto dalyje numatoma nisa i3
REI/EI60 medziagy. Nuo Sio skydelio kabeliai vedami neperforuotu baltu kabeliniu loveliu. Holo patalpoje Sis lovelis apsiuvamas
REI/EI60 medZiagomis.
akumuliatoriy baterijomis. Pastate kity naujy | kategorijos maitinimo jrenginiy nenumatoma todél atskiras nepriklausomo
maitinimo Saltinis nenumatomas.

Kabelius iki jrengimy montuoti ant perdangos apkabomis, PVC vamzdZiuose, ant kabeliniy konstrukcijy, sienose arba po
tinku. Kai kabeliai kerta statybines konstrukcijas, angos turi biti uzsandarinamos nedegiomis medZiagomis, nesumaZzinant
kertamos konstrukcijos atsparumo ugniai.

|zeminimas, zaibosauga

Apsaugos nuo zaibo jrenginys suprojektuotas vadovaujantis standarty IEC 61024, LST EN 62305-2:2012 ,Apsauga nuo Zaibo. 2
dalis. Rizikos valdymas* bei statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo
Zaibo" reikalavimais.

Pastatas turi bati apsaugotas nuo tiesioginiy Zaiby, ikrovy, antrinio zaiby, iskrovy poveikio ir auksty elektriniy potencialy, sklidimo
antZeminémis ir poZzeminémis metalinémis inZinerinémis komunikacijomis.

Prie vidaus jZeminimo magistralés numatoma prijungti visy naujai projektuojamy konstrukcijy metalines dalis, kabelines
konstrukcijas, elektros jégos ir apSvietimo skydus. |[Zeminimo magistralé skydinéje turi bati nudaZyta geltonomis ir Zaliomis juostomis.
Vartotojo varza neturi virSyti 10 omy. Naujas Zaibo jzemiklis privalo biti prijungtas prie esamo pastato {Zeminimo elektros skydingje.

Elektros irenginiy {Zeminimui taip pat numatytas 3 laidas vienfazéje ir 5 laidas trifazéje sistemoje. |renginiy metalinés dalys,
normaliai nesancios po jtampa, bet galin€ios jg gauti, turi bati {Zemintos. [Zeminimui panaudoti kabelio ar laido {Zeminimo gysla.

Apsaugai nuo vir§jtampiy naudojami virsjtampiy ribotuvai, atitinkantys [ltitu vardine ir ilgalaike maksimalig jtampa. B+C klasés
vir§jtampiy, ribotuvas montuojamas {vadiniame skyde ir skirstomuosiuose skyduose ant jvady montuojami C klasés vir§jtampiy ribotuvai.

Pagal STR 2.01.06:2009 reikalavimus, IEC 62305-2:2012 skaiciavimo rezultatus ir gaisrinés saugos [ltitud pateiktus sprendinius,
statinys priskiriamas Il Zaibosaugos kategorijai. Numatyta aktyviné apsaugos nuo zaibo (ltitud. Aktyvinis Zaibolaidis montuojamas ant
4m auksgio stiebo ant laikikliy skirty montuoti ant plok$cio stogo. Numatomi du Zaibo srovés nuvedikliai pastato sienomis. Zaibosaugos
jzemikliai turi bati sujungti su elektros jzeminimo kontdru, tai numatoma padaryti su cinkuoto plieno juosta 40x4mm ir variniu laidu
Culx16mmz, Visos ardomos dangos jZeminimo kontdro jrengimo metu turi biti atstatomos | pradine arba geresne kokybe.

|Zeminimo laidininky kelias turi bliti kuo trumpesnis ir tiesesnis, be staciy kampy ir lenkimuy, i$ vientiso laido. |Zeminimo laidininky
negalima tiesti iSilgai ar skersai elektros instaliacijos linijy. Jeigu susikirtimo nejmanoma iSvengti, elektros laidus reikia paslépti
metaliniame {zemintame ekrane. Zaibo srovés nuvedikliai montuojami stoginiais ir sieniniais laikikliais. Ten kur Zaibolaidis priartéja prie
metaliniy tvoreliy, fititud apskardinimo, jis prijungiamas prie jy tam skirtomis jungtimis.

Negalima {zeminimo laidininky, tiesti vandens nutekéjimo stovuose. |Zeminimo laidininkai turi bati tiesiami didZiausiu galimu
atstumu nuo dury, ir langy. Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet ne maZiau kaip 2 m. Kai negalima
uztikrinti reikalaujamy atstumy, {Zeminimo laidininkai tiesiami A1, A2 degumo klasés vamzdziuose.

Visos metalinés dalys esancios sanitariniuose mazguose turi bati jzemintos.
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PrieSgaisriniai reikalavimai

Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy konstrukcijy
uzsandarinamos statybiniu skiediniu per [Iti statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose, loviuose, niSose elektros laidus,
kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, batina numatyti jy uzsandarinima statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo vietose. Jeigu
pastato patalpose jrengiamos sistemos, skirtos jspéti zmones apie gaisrg, elektros tiekimas joms turi biti atliekamas pagal pirmg
patikimumo kategorijg. Kabeliams kertant statybines konstrukcijas, angos tarp jy uzsandarinamos nedegiomis medZiagomis,
nesumazinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai
i§ abiejy statybinés konstrukcijos pusiy po 30 cm turi bati padengti ugniai atspariais dazais.

Elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus

Statiniy (pastaty ir patalpy) poZymiai ir techniniai rodikliai El laidy kabeliy klasé ne Zemesné
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai Ceastdtal
Patalpos, kuriose gali bati vir§ 50 Zmoniy Deas2.d2.a2

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés niSos,
erdvés vir§ kabamuyjy luby, po pakeliamomis grindimis ir pan.

6.4. Elektroniniy rysiy dalis

Esama padétis

Techniniame aukste ( rekonstruojamose patalpose )stacionariy elektroniniy rySiy néra.

TreCio auk$to rySiy komutaciné spinta yra geros bkljs ir turi rezervinj 48 porty komutatoriy , kurj galima panaudoti
rekonstruojamuy, patalpy, rySiy tinklo pajungimui.

Spintoje yra du 1500 VA nepertraukiamo maitinimo Saltiniai ( UPS) ir dvi 8x230Vmaitinimo panelés , kurios beveik
iSnaudotos.

Numatoma naudoti esamg komutacing spintg rekonstruojamo auksto tinkly prijungimui.

Elektroniniy rysiy techniniai rodikliai:

*Tinklo kabeliai Cat5e;

* kabeliy ilgis -1155m

Elektroniniy rysiy tinklas

Suprojektuotas silpny sroviy kabelinés konstrukcijos, kabeliai, RJ45 kistukiniai lizdai, bevielio tinklo prieigos taskai.

Esamoje KS spintoje, treCiame aukste , numatoma sumontuoti papildomas:kabeliy sutvarkymo paneles, komutacines
paneles, vieng 8 lizdy maitinimo panele ir 8 porty PoE injektoriy.

Nejgaliujy pagalbos iSkvietimo sistema

Nejgaliyjy san. Mazguose projektuojamos pagalbos iSkvietimo sistema. Sistema susideda i$ vienos zonos valdiklio, lubinio
iSkvietimo mygtuko su virvele, indikacines lemputés vir§ dury ir atstatymo mygtuko. Relinis i$éjimas i$ valdiklio prijungiamas prie
apsauginés signalizacijos. Sistema maitinama nuo 230V elektros tinklo. Visa sistema perkama kaip komplektas ir montuojama
pagal gamintojo instrukcija.

6.5. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

Esama padétis

Pastate sumontuota adresiné gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema naudojant INIM Smartloop 2 klipy centrale su
iSplétimu, Si sisitema vis dar pladiai naudojama ir aptarnaujama.Rekonstruojamos patalpos prijungtos prie 3 kilpos. Patalpose
naudojami optiniai davikliai. Esami davikliai bus demontuojamiir perduodami uzsakovui.

Esamai jgarsinimo sistemai naudojama RCF MX 3250 jgarsinimo centralé.Rekonstruojamose patalpose naudojami 6W
virStinkiniai garsiakalbiai. Esami garsiakalbiai bus demontuojami ir perduodami uZsakovui.Numatoma naudoti esamg GAS
sistemos kilpg prijungiant naujus renginius. |garsinimo sistemai numatoma naudoti dvi garsiakalbiy linijas.

PrieSgaisrinés signalizacijos aprasymas

Pastate naudojama A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemasu 3 tipo perspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo
sistema su jgarsinimu.

Prie§ vykdant darbus atlikti esamos GAS ir jgarsinimy sistemy diagnostikg ir jsitikinama kad esama sisitema pilnai
funkcionuoja. Darby metu demontavus esamus GAS jrengimus, garsiakalbius, esamos sisitemos turi bati perjungtos, kad
uztikrinty funkcionaluma visose neremontuojamose patalpose, kol bus sumontuota jranga naujose patalpose. UZbaigus sistemos
darbus naujose patalpose turi biti sujungiama j bendrg sistema.

Esama GAS centralé sumontuotaapsaugos poste. Gaisrinés signalizacijos centralé turi analizuoti kontroliuojamynpatalpy
blisenagaisro atzvilgiu 24 val. Per parg, vertinti gaisro galimybe ir skelbti gaisro pavojy, perduoti pavojaus signalus | nutolusj
budintj apsaugos postg ar dispecerinj punkta.

Prie prieSgaisrinés signalizacijos sistemos prijungiami nauiji:

-optiniai dimy signalizatoriai;-gaisro pavojaus mygtukai, vidaus,raudonos spalvos su uzradu ,GAISRAS®, ,SPAUSTI CIA“.
Mygtukai montuojami evakuaciniuose keliuose prie iSéjimu;-blykstés Zmoniy su negalia WC;-gaisrinés vidinés sirenos, skirtos
informuoti apie gaisrg;-valdymo blokai( IN/OUT)Automatiné gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi uZtikrinti:-signaly_apie
gaisrg , gedima automatinj formavimair perdavima | apsaugine centrale;-pritekamosios ir iStraukiamosios ventiliacijos ventiliatoriy
iSjungima;-perduoti gaisro signala | keltuvo valdyma; -jspéjimo apie gaisra.

Dca s2,d2,a2
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7.SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS SKLYPE

Rekonstravimo projektu Sklypo LukiSkiy skg. 5, Vilniuje jgyvenami sprendimai pagal Prisijungimo prie susisiekimo
komunikacijy saglygas 2023-09-06 Nr.23/388 - naudotis esamomis jungtimis- esamos {vazos i$ gatviy , skersgatviy , esami
iéjimai | progimnazijos pastatus ir statinius iSlaikomi.( nustatyti detaliuoju planu sklypo reglamentai nekinta) Pagal UZduotj
jrengiamos elektromobiliy pakrovimo vietos esamoje automobiliy saugojimo aiksteléje.Numatomi elektromobiliy pakrovimo lizdai
prie 3 automobiliy saugojimo vt.

Sklype yra jrengta dviradiy saugykla.

8.STATYBOS DARBUY POVEIKIS APLINKAI

Placiau zr. 2022-TP-SO Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis.

Darby metu be statybos Zurnalo , turi bati vedama susidaranciy atlieky apskaita.

Darbo laikas ribojamas iki 17.00 val. Atliekant daugiau triukSmo reikalaujancius darbus: konstrukcijy ardyma plaktais ir pan.

Apsauga nuo dulkiy: ardymo metu, jei aplinkos temperatdra aukStesné nei -3 laipsniai, pastoviai purSkiamas vanduo, kad
sulaistyti ardomas konstrukcijasir padidinti ardymo aplinkos drégnuma; statinio rekonstravimui naudojami ekskavatoriai su
hidraulinémis Zirklémis ar kita jranga turi turéti sumontuotg laistymo sistema ir ja naudoti visy griovimo darby metu.Visi griovimo
mechanizmai turi bati technikai tvarkingi. Dulkiy, degaly ir terSaly pasklidimas aplinkoje neleistinas. Rangovas turi uztikrinti, kad
pravaziavimo keliai, pragjimo vietos baty visuomet Svarios ir be klaciy.

Statybvietéje rastos ir statybos metu likusios atliekos (statybinés Siukslés, kenksmingos medZiagos,

uZtersta tara ir kt.) statybvietéje turi bati riSiuojamos ir dedamos | atlieky surinkimo konteinerius: cheminiy

ir kity pavojingy atlieky konteineris, midriy atlieky konteinerius(stiklo, plastiko, metalo) ir buitiniy atlieky

konteineris (Ziaréti bréZinius: ,Statybvietés planas*®). Atlieky tvarkymas apraSytas SO VII pastraipoje.Statybvietés atliekos turi
bati iSveZamos pagal sudarytas sutartis su specialia jmone | tam skirta savartyna. Draudziama sandéliuoti medZiagas vir§ esamy,

veikiandiy inzineriniy tinkly.
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9.ATITIKTIS TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAMS , SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS:

9.1.1 Urbanistikos principiniy sprendiniy trumpas apraSymas.Sprendiniy atitiktis Vilniaus m. Bendrajam planui,
sklypo prie Lukiskiy gatvés ir Lukiskiy skg.detaliajam planui ( TPD Registracija Nr.T00055672)

Reglamentai, nustatyti Vilniaus m.Bendragjame plane yra kontroliniai, nes parengtas zemés sklypo Lukiskiy skg.5, Vilnius

(Un.Nr.:4400-0298-6590, Kad.Nr.0101/0040:264) detalusis planas (Sklypo prie Lukiskiy gatvés ir LukiSkiy skersgatvio
detalusis planas TPDR registracija Nr. T00055672) nereglamentuoja teritorijos sklypo visais uZstatymo rodikliais.

Pagrindiniai teritorijy planavimo dokumenty reqlarpent i ir konteksto charakteristikos Vilniaus m teritorijos bendrajame plane:

SUTARTINIAI ZENKLAI

—Lg L] (M~ | e — . — . — Vilniaus m. savivaldybés ribos Neurbanizuojamos teritorijos
v Vil i SOt b funkcinés zonos:
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES TERITORUOS BENDRASIS PLANAS

DidZiausias Ukstatymo DidEiausias. Didiiausias  |Maliausias DidEausiais  |DidEiausia DidEiausias Telkstinio Teritorijos Infrastruk- Infrastruk-
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ISkarpa i$ Bendrojo plano AiSkinamojo rasto
REGLAMENTAI
Teritorijos Istorinio Teritorijos tvarkymo prioritetal Uistatymo tipas [ DidHausias Leistinas pastaty aukitis, metrais nuo femés Vertybés Tyrimy privalomumas//kaitos
dalies priemiestio marfologinis tipas leistinas pavirkiaus ) pagrindis
Byméjimai | pavadinimas sklypo [ vyraujantis | Didbausias | Esamos vertikales/ | kodas Kultdras
uistatymo | ( foninis”) | leistinas Istorinés vertybiy
Intensyvum | pastaty pastaty dominantés registre
i aukitis (m) aukitis, (kamizas ar bokito
metrais nuo aukitis)/
Iemés Planugjamos
pavirdiaus (iki vertikalés
20% (aukitybiniai pastai)
teritorijos (metrais)
ploto)
(Kodas) (Pavadinimas) [Tvarkymo prioritetai) (Morfotipas) () () (©) (Ev/io/Pv) vm) (Tyrimai/kaita)
viz-NAU-uk-3 | Lukidkés dry vysty laikantis [ ini 54,5 32 35 - */Saugomos Naujamiestio
tipo, galimi i pokyciai dominuoja perimetrinis vertingosios savybés, galimi
jantio priemiestio ginio tipo kvartalinis reglamentuoti urbanistinés
ribose, istoriniy viedyjy erdviy tvarkyba, (Naujamiestio kvartalai Nr. struktiiros pokytiai, ifsaugant
pritaiky k turizmo reik . 21,22, 23) gamtos ir ulstatymo silueto
prioriteting vieloji erdvé - Neries upés kranting galimi laisvas ir atskirai 55 2 35 EV-Verslo centras santykj.
stovintys pastatai LVILNIAUS VARTAI" -
(Naujamiestio kvartalas Nr. 63
244)

ISkarpa iS Bendrojo plano NKP fltitud

BP NKP dalis: Naujamiescio priem. Viz-Nau-Luk-3 Kvartalas 22, Dominuojantys naujadarai. Patenka | NKPV
Naujamiestis 33653 Vilniaus sen.m.viet. su priemies¢. 25504 Saugomos NaujamiescCio vertingosios savybés, galimi reglam.
Urbanistinés struktiiros pokyciai, iSsaugant gamtos ir uzstatymo silueto santykj.

—

SKLYPU RIBU POSOKI0 TASKL) [ PASTATL)
| KAMPY KOORDINATES VIETINE/E SISTEMOE oo

"=

3

FIEIE]

FLET)

Sklypo prie Lukiskiy gatvés ir Lukiskiy skersgatv

io detalusis pla

7

nas (

TERITORLOS TARF LUKIKIL GATYES 1
LEKERIT] SICERSGATVED DETALUSES FLAN:

T3 T

CENPLANAS 8 | @ 500
= VARIIANTAS

. T00055672)

Detaliojo plano sprendiniai atitinka dabarting sklypo apstatymo ir naudojimo situacija.
Rekonstruojamo Mokslo paskirties pastato (Un.Nr.1096-3020-3011) Zemés sklype Lukiskiy skg.5, Vilnius
(Un.Nr.:4400-0298-6590, Kad.Nr.0101/0040:264)
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Projektiniy sprendiniy atitiktis Bendrojo plano reglamentams
Zemés naudojimas. Teritorijos pavadinimas, funkciné zona: Naujamiestis NJM -22-1.Specializuoty Kompleksy zona SK;SI KT;
V; B;12. Teritorijoje yra esami Svietimo objektai.

Atitinka: Zemés sklypo naudojimo bidas V- Visuomeninés teritorijos, mokslo objektams statyti ir eksplotuoti *- iSlaikomas
esamas
uZstatymo tipas. Perimetrinis, reguliarusis (ne pilnai uZdari kvartalai) pr_u; pr_a.

Atitinka: PR — perimetrinis reguliarusis* - iSlaikomas esamas.
uZstatymo tankis. 60% .

Atitinka —23% iSlaikomas esamas*
uzstatymo intensyvumas. 1,00.

Atitinka -0,45 iSlaikomas esamas*
aukstis (m) nuo statiniy statybos zonos esamo Zemés pavirsiaus. 21 m.

Atitinka - 17,20 m iSlaikomas esamas*
maksimali absoliutiné [Jltitude (m). nenurodyta.

Atitinka 112,75 m iSlaikoma esama*
auksty skaicius (nuo — iki). 7 aukstai.

Atitinka: trys aukstai su pusrdsiu ir techniniu aukstu- esami, rekonstravimo projektu techninis aukstas keiCiamas | antresole*
automobiliy stovéjimo viety skaicius. 05-09

Atitinka — i§laikomas esamas 13 vt.+1 ZN vt. Poreikiai nesikeicia. [rengiama greito krovimo stotelé elektromobiliams 1 vnt
Skatinamas bemotoris ir visuomeninis transportas*
Priklausomyjy Zeldyny plotas. Teritorijai ar jos daliai taikyti Gamtinio karkaso nuostaty reikalavimus.

Atitinka. Skai¢iuojamasis (islaikomas esamas) sklypo zeldyny plotas 41%, 4671 m2*

fvo—

Atitinka - visi teritorijoje esantys medziai (26 vnt.) yra uz statinio rekonstrukcijos darby zonos riby*

9.1.2. Statiniui nustatyti specialieji architekttros reikalavimai

Vilniaus miesto savivaldybés administracija 2023-10-31. SARD - 01-2031031-00671

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aik3telés,

automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Parengti Zemeés sklypo sutvarkymo ir apZeldinimo sprendinius. Automobiliy parkavimas
(viety skai€ius — pagal statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
30 lentelés ir Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2017-12-20 sprendimo Nr. 1-1312 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos
suskirstymo | zonas pagal nustatytus automobiliy stovéjimo viety skaiciaus koeficientus schemos, kompensavimo uz papildomai
irengtas automobiliy, stovéjimo vietas tvarkos apra$o ir sutarties formos tvirtinimo“ bei 2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 ,Dél
Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos suskirstymo jzonas pagal nustatytus automobiliy stovéjimo viety skaiciaus koeficientus
schemos tvirtinimo" nuostatas).

Pagal Vilniaus m. savivaldybés vyriausio architekto Projektiniy pasitlymy rengimo uzduot] parengti ir patvirtinti

Projektiniai sprendimai, kuriuose punkte 2.8 nurodyti reikalavimai ir atitiktis automobiliy stovéjimo viety skaiCiui.

Progimnazijos mokiniy skaic¢ius 420, reikalinga 14 automobiliy vt. Po rekonstravimo darbuotojy ir moksleiviy skaicius
nedidéja. Automobiliy stovéjimo viety skaicius i$laikomas esamas - 13 vt.+ZN vieta.

[rengiama krovimo stote/é elektromobiliams 3vnt

Teritorija patenka | Miesto centro zong, pagal Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos suskirstymo j zonas pagal nustatytus
automobiliy stovéjimo viety skaiciaus koeficientus schema. Teritorijai numatytas Kmin — 0,50 (Kmin — min leidZiamg automobiliy
skaiCiy nustatantis koeficientas).Sklype jrengta 30 dviraciy stovéjimo vt. Automobiliy ir dviraliy stovéjimo vietos pavaizduotos
grafiSkai sklypo plano brézinyje.

Valdybos 1999-12-16 sprendimu Nr. 2196v patvirtinto Sklypo prie LukiSkiy gatvés ir LukiSkiy skersgatvio detaliojo
plano (TPDR registracija Nr. T00055672) ir projektiniy pasidlymy (registracijos Nr. A51-160504/23) sprendiniais.

Sklypo prie Lukiskiy g Detaliojo plano sprendiniai atitinka dabartine sklypo apstatymo ir naudojimo situacijg. Rekonstravimo
projektas $ios situacijos nekeicia.
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3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirSiaus, statiniy auk3cio absoliutiné altitudé, auksty skaigius
Vadovaujantis Vilniaus miesto valdybos 1999-12-16 sprendimu Nr. 2196v patvirtinto Sklypo prie Lukiskiy gatvés ir Lukiskiy
skersgatvio detaliojo plano (TPDR registracija Nr. T00055672), projektiniy pasidlymy, (registracijos Nr. A51-160504/23) ir
projektiniy pasidlymy rengimo uZduoties (registracijos Nr. A659-241/23) sprendiniais - esamas.

Techninio projekto sprendiniai atitinka Detaliojo plano ir Projektiniy pasialymy sprendinius. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis
metrais nuo Zemés pavirSiaus 17,20 m ( nevirSija esamos), statiniy auk$cio absoliuting altitudé 112,75 m (nevirSija esamos)
aukSty skaicius - pusrasis, 1,2,3 ir antresolé nekinta, TP sprendiniai atitinka Sklypo prie LukiSkiy gatvés ir LukiSkiy skg detaliojo
plano (TPDRNr.T00055672), projektiniy pasitlymy rengimo uzduoties (registracijos Nr.A659-241/23) reikalavimus.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Vadovaujantis Vilniaus miesto valdybos 1999-12-16 sprendimu Nr. 2196v
patvirtinto Sklypo prie LukiSkiy gatvés ir LukiSkiy skersgatvio detaliojo plano (TPDR registracija Nr. T00055672), projektiniy
pasillymy (registracijos Nr. A51-160504/23) ir projektiniy pasidlymy rengimo uzduoties (registracijos Nr. A659-241/23)
sprendiniais - esamas.

UZstatymo tankis-23% iSlaikomas esamas.
Skaiciavimas: Visy Zemés sklypo Lukiskiy skg.5 (Kad.Nr.0101/0040:264) statiniy uZstatytas plotas dalijamas i$ sklypo ploto

154,82 m?+1512,00 m?+758,00 m>+5758 m2= 2482,40 m?

2482,40 m? 11396 m?x100 %. =23 %

Kadangi rekonstruojamo pastato (unikalus Nr.1096-3020-3011) uZstatytas plotas nesikeicia, nesikeiCia ir sklypo uZstatymo
tankis.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzstatymo tdrio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir (ar)
inZinerinés infrastruktdros teritorijose) Vadovaujantis Vilniaus miesto valdybos 1999-12-16 sprendimu Nr. 2196v patvirtinto Sklypo
prie LukiSkiy gatvés ir LukiSkiy skersgatvio detaliojo plano (TPDR registracija Nr. T00055672), projektiniy pasitlymuy, (registracijos
Nr. A51-160504/23) ir projektiniy pasitlymy rengimo uzduoties (registracijos Nr. A659-241/23) sprendiniais - esamas.

UZstatymo intensyvumas. Atitinka esamg situacijg — 0,45.

Skaiciavimas: Visy Zemés sklypo Lukiskiy skg.5 (Kad.Nr.0101/0040:264) statiniy uZstatytas plotas dalijamas i$ sklypo ploto

165,56 m?+4295,45 m?+606,15 m? = 5067,16m?

5067,16 m? 11396 m?. =0,45

Kadangi rekonstruojamo pastato (unikalus Nr.1096-3020-3011) bendras plotas nesikeiCia, nesikeiCia ir sklypo uzstatymo
intensyvumas.

6. UZstatymo tipas Vadovaujantis Vilniaus miesto valdybos 1999-12-16 sprendimu Nr. 2196v patvirtinto Sklypo prie Lukiskiy,
gatvés ir LukiSkiy skersgatvio detaliojo plano (TPDR registracija Nr. T00055672), projektiniy pasialymy (registracijos Nr. A51-
160504/23) ir projektiniy pasidlymy rengimo uZduoties (registracijos Nr. A659-241/23) sprendiniais - esamas.

UZstatymo tipas. Perimetrinis, reguliarusis (ne pilnai uzdari kvartalai) pr_u; pr_a. Atitinka esamg situacifg.
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7. Priklausomujy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Vadovaujantis Vilniaus miesto valdybos 1999-12-16
sprendimu Nr. 2196v patvirtinto Sklypo prie LukiSkiy gatvés ir LukiSkiy skersgatvio detaliojo plano (TPDR registracija Nr.
T00055672), projektiniy pasitlymy (registracijos Nr. A51-160504/23) ir projektiniy pasidlymy rengimo uZduoties (registracijos Nr.
A659-241/23) sprendiniais - esamas.

Priklausomy Zeldyny esamas plotas iSlaikomas 4671 m2ir 41 % atitinka Priklausomyjy Zeldyny ploty normos.

8. Statiniy iSdéstymas zemés sklype gretimy sklypy atzvilgiu Atsizvelgti | gretimybes. 18laikyti norminius atstumus iki gretimy
sklypy riby pagal statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai“ nuostatas. Projektuojant
vadovautis Vilniaus miesto valdybos 1999-12-16 sprendimu Nr. 2196v patvirtinto Sklypo prie Lukiskiy gatvés ir Lukiskiy
skersgatvio detaliojo plano (TPDR registracija Nr. T00055672) ir projektiniy pasidlymy (registracijos Nr. A51-160504/23)
sprendiniais. Projektas turi atitikti esminius statinio reikalavimus. Statinys turi bati rekonstruojamas ir rekonstruotas, o statybos
sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant rekonstruotg statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie
turéjo iki statybos pradZios, galéty bati pakeistos tik pagal galiojanciy normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
Atstumas tikslinamas priklausomai nuo statiniy gaisrinés saugos reikalavimy (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie VRM direktoriaus 2010-12-07 jsakymas Nr. 1-338, "Dél gaisrinés saugos pagrindiniy, reikalavimy patvirtinimo").

Techninis projektas (Statinio rekonstravimas, tvarkomieji darbai ) sprendiniai pilnai atitinka Sklypo prie LukiSkiy gatvés ir
LukiSkiy skg.detaliojo plano (TPDR Registracija Nr.T00055672) ir Projektinius pasialymus. 2023-10-09 Nr. A51-
160504/23(3.3.2.26E-ARC) Projekto sprendiniai ( visos dalys) iSpildo reikalavimus, nustatytus esminiuose  statinio
reikalavimuose.

Rekonstravimo darbams organizuoti parengta TP SO dalis, nurodanti reikalavimus statybos procesui vykdyti, uztikrinant
treciyjy asmeny interesy apsaugg. Rekonstruoto pastato perimetras ir aukStis nepakinta - iSlaikomi reglamentuojami atstumai.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektdros vertinimui Nereikalinga.

10. Architektdros konkursy rengimas reikSmingiems urbanistikos objektams Nereikalingas.

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo nustatytais
atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia.

Visuomene apie objekto projektavima nustatyta tvarka buvo informuota nuo 2023-07-25, vieSas aptarimas [vyko 2023-08-11,
projektiniams pasitilymams pritarta 2023-01-09.Zr. 2023-10-09 Nr. A51-160504/23(3.3.2.26E-ARC)

12. Kiti reikalavimai Statinio architektdra turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos statymo 5 straipsnio ir Lietuvos
Respublikos architektdros statymo 11 straipsnio reikalavimus. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybiy infrastruktiros
plétros istatymu, Sklypo prie Lukidkiy gatvés ir LukiSkiy skersgatvio detaliojo plano (TPDR registracija Nr. T00055672) ir
projektiniy pasidlymy, (registracijos Nr. A51-160504/23) sprendiniais bei specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Nr. SPRD-
00-231030-00434.

Atitiktis detaliojo plano reikalavimams — TP sprendiniai atitinka TPDR registracija Nr.T0055672 sprendinius. Zr. AR 9.1.1

Atitiktis Projektiniams pasiglymams Reg, Nr.A51- 160504/23-TP statinio architektdros sprendiniai atitinka PP rodiklius,
Architektaros sprendinius, patikrinti atitiktis Nekilnojamo Kultiros paveldo apsaugos reikalavimams.

Atitiktis specialiesiems paveldosaugos Nr.SPRD-00-231030-00434 reikalavimams apraSyti skyriuje 9.1.4.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektdros reikalavimai galioja 5
metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statybg leidZiantis dokumentas. Gavus statybg leidZianti dokumenta, specialigji
architektaros reikalavimai galioja iki statybos procediry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretls specialieji architektdros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos
punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
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9.2.1.Rekonstruojamas Mokslo paskirties pastato (Un.Nr.1096-3020-3011) zemés sklype LukiSkiy skg.5, Vilnius
(Un.Nr.:4400-0298-6590, Kad.Nr.0101/0040:264) patenka j
NKPV Vilniaus miesto istoriné dalies, vad. Senamiesciu (kodas 16073) vizualinés apsaugos pozonj
NKPV Vilniaus miesto istoriné dalies, vad. Naujamiesciu (kodas 33653) teritorija
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9.2.2. Sprendiniy atitiktis Vilniaus senamies¢io (Nekilnojamosios kultiiros vertybés unikalus kodas 16073, buves

kodas U1P) nekilnojamo kultiros paveldo ialiajam planui (TPDR reg. N 100055725)
ave s ap e A S

7

=

ISkarpa i$ Vilniaus Senamiescio teritorijo ir apsaugos zonos riby plano (nekilnojamosios kultiros vertybés unikalus kodas
16073, buves kodas U1P) sprendiniy pagrindinio brézinio
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SUTARTINIAT ZENKLAI

Vilniaus senamieséio (nekilnojamosios kultiros vertybés unikalus kodas 16073)
tentarijos nbos

Wilniaus senamicséio (nekilnojamosios kultiiros vertybés unikalus kodas 16073)
apsaugos zonos ribos

Vilniaus miesto istoriniy daliy, vadinamy Naujamieséiu, Antakalnio,
Snipiskémis, Zvérynu, Rasomis teritorijy ribos

Kity reglamentuojamy apsaugos zonos daliy nbos

E Apsaugos zonos dalies, patenkanéios § vienos if Vilnians miesto istoriniy daliy
(Naujamieséio, Antakalnio, Zvéryno, Snipiskiy, Rasy) teritorija, kodas

e

T Apsaugos zonos dalies kodas

.%:}% Senamieséio apivalgos victos pagal Vilniaus miesto bendray) plang

&2 Papildomos apivalgos vietos

Statiniai apsaugos zonoje, labiausial jtakojantys senamieséio

B - vizualinius ryfius

ISkarpa i$ Vilniaus Senamiescio (nekilnojamosios kultdros vertybés unikalus kodas 16073, buves kodas U1P) nekilnojamojo
kultiiros paveldo apsaugos specialiojo plano — tvarkymo plano

Rekonstruojamas mokslo paskirties pastatas (Un.Nr.1096-3020-3011) Lukiskiy skg.5, Vilniuje patenka | Nr. 8 apsaugos pozonj

Vilniaus senamiescio apsaugos zonoje taikomi apribojimai

12. apsaugos zonos tvarkymo principai:

12.1. Apsaugos zonoje uzstatymo kaita galima (Zr. bréZ. SP-19(2008)-P-04) nepaZeidZiant Senamiescio vertingujy savybiy —
panoramy, siluety, dominanciy, perspektyvy.

Pateiktose vertinimui panoramose, siluetuose, dominantése, perspektyvose, apzvalgos taSkuose pokyCiy nebus,
rekonstruojamas

Mokslo paskirties pastatas (Un.Nr.1096-3020-3011) LukiSkiy skg.5, Vilniuje juose nesimato.

12.2. SenamiescCio apsaugos zonoje esancios kitos kultiros paveldo vietoves - Vilniaus miesto istorinés dalys, vad.
Naujamieséiu, Zvérynu, Snipiskémis, Antakalniu, Rasy kolonija tvarkomos uztikrinant jy vertingyjy savybiy, nustatyty Vertinimo
tarybos aktuose, iSsaugojimg. Paveldosaugos reikalavimai nustatomi $iy vietoviy tvarkymo planuose.

Vertingyjy savybiy Vilniaus miesto istoriné dalis, vad. NaujamiesCiu aktas Nr. KPD-RM-1387/11 atitikmuo apraSomas
skyriuje 4.3.

12.3. Apsaugos zonoje esanciy kity kultdros paveldo objekty teritorijose taikomi reikalavimai nustatomi Siy kultiros paveldo
objekty apsauga reglamentuojanciuose tvarkymo planuose, individualiuose arba tipiniuose apsaugos reglamentuose.

Mokslo paskirties pastatui (Un.Nr.1096-3020-3011) Lukiskiy skg.5, Vilniuje néra nustatyti kultdros paveldo objekty apsaugos
reglamentai.

12.4. Apsaugos zonoje planuojant objekty, kuriy taris didesnis uz 10000 m? statyba, bdtina atlikti poveikio SenamiescCiui
vertinima.

Mokslo paskirties pastato (Un.Nr.1096-3020-3011) LukiSkiy skg.5, Vilniuje, esamas taris — 19441 md, toris po
rekonstrukcijos - 19 521 m3. Pasikeitimas — 83 m?, todél poveikio Senamiesciui vertinimas nereikalingas.

13. Apribojimai uzstatymo kaitai:

13.1. Apsaugos zonoje naujai statomy ir rekonstruojamy pastaty aukstingumas neturi virSyti kvartalo aplinkinio uZstatymo
foninio aukscio 22, nurodyto metrais nuo Zemés pavirSiaus iki pastaty stogy ar statiniy konstrukcijy auksciausiy tasky.

ISlaikomas esamas Mokslo paskirties pastato (Un.Nr.1096-3020-3011) Lukiskiy skg.5, Vilniuje aukstis - 17,20 m.

13.2. SenamiesCio apsaugos zonoje negalimas naujy ar rekonstruojamy pastaty aukstis, kuris paZeisty i§ Akte nurodyty
Senamiescio apZvalgos tasky (Zr. bréz. SP-19(2008)-Pi02, 04, 05) matomas Senamiescio vertinggsias savybes: panoramas,
siluetus, dominantes.
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Naujai statomy ir rekonstruojamy pastaty vizualinis poveikis vertinamas tikrinant Senamiescio siluety, panoramy ir
perspektyvy pokycius i$ Siy apzvalgos tasky (Zr. bréz. SP-19(2008)-P-01,02,03, 04, 05):

Senamiescio teritorijai nustatyti apZvalgos taskai:
1. Pilies (Gedimino) kalnas,

2. Trijy Kryziy kalnas,

3. Altarijos kalvyno PV kalva, vad. Altanos kalnu,
4. apZvalgos aikstelé Subaciaus gatvéje,

5. Subaciaus ir Maironio gatviy sankirta,

6. Sv. Jony baznycios varpiné,

7. Seskinés kalvy $laitai,

8. Vilniaus savivaldybés pastatas (terasa 20 a.),
9. Katedros aikste,

10. Rotu$és aiksté,

11. S. Daukanto aik$té.

Kiti apzvalgos taskai:

1. Salia Lapy g. (ties Sv. Nikodemo kapinémis);
2. aikste Salia Vilniaus koncerty ir Sporto ramy;
3. Baltasis tiltas per Nerj;

4. Zirmany tiltas;

5. Prekybos centro VCUP terasa.

I8 nurodyty apzvalgos Mokslo paskirties pastatas (Un.Nr.1096-3020-3011) Lukiskiy skg.5, Vilniuje, nesimato.

9.2.4. Sprendiniy atitiktis dokumentui — NKPV Vilniaus miesto istorinés dalies, vad. Naujamies¢iu nustatymo aktui
nustatytam 2022-09-27 Nr. KPD-RM-1387/11 KPD prie KM nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos

VILNIAUS MIESTO ISTORINE DALIS, VAD. NAUJAMIESCIU (33653, UV 70)

APIBREZTY TERITORIJIOS RIB) PLANAS, 1 LAPAS. SITUACIJOS PLANAS
Vilnius, Vilniaus m. sav.
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VILNIAUS MIESTO ISTORINE DALIS, VAD, NAUJAMIESCIU (33653, UV ?U)
APIBREZT|) TERITORIJOS RIBY PLANAS, 3 LAPAS, RIBOS, PLANO
STRUKTORA, KULTOROS PAVELDO QBJEKTAI R KT, A5 T
Vilrius, Vilriaus m. sav,

25;’

ubryna tias fi6T6d)

|
Sutartinial tanklai

| ] :;L:mz‘j:mrm:u k_mm .o't\mu wwmm.,m Kultliros mug:\;'gmﬁm Wiicieis mrioatn bs ;;sg:{l:;lm Maujamissin
mmw siaypy ribes mt.mmwm urbanistinda by Immosrmwamwmhw
arUkIRS objoktiss I e
Neknciamils Iedios paveido - T |Toritcrios bel apsauges zoros ribes Ir vertingasias sovybos patymije Urbanizuoty vistoviy posiyric
: apbebdos teritony ribos | vy, pamiridotaricninioh T Tvilga Rahte

-] Newinciamalo kulims paveldo cojsital, [
ek g o ) Terisarfos ity koordnuoby tashy numena |

Nesbulnoiamoi kulilios pavlkdo o:\u-\_'!l Kivartalo rumeris | [parririiotvarkiririns (xp, Nr. 1GKV-1300)
kuriems neapibeaios by i 9 :'hw mGla partbring Duomensy shytiaus | u'bmun.m

idns Zabarauskas

7 Eilds numens

| Tertoriols ssansyy, Lorting sy b Y Mame numis
| podymiy turintys objekial I Neisinojamaa k) — |
Teritodjoje asantys kitl objoktai o numers

VILNIAUS MIESTO ISTORINE DALIS, VAD. NAU.I#MIESCII.I (33653, UV 70} ..
APIBREZTI) TERITORIJOS RIBL) PLANAS, 23 LAPAS.
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Vilnius, Vilniaus m. sav.
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7.2.1.2.planines struktiiros tinklas - staiakampis gatviy tinklas su pagrindine asimi - Gedimino prospektu ir Lukiskiy
aikste, bei R-V krypties XVIIl a. pab.-XIX a. pr. susiformavusiomis Lukiskiy, M. K. Ciurlionio, K. Kalinausko, J. Basanaviciaus,
Naugarduko gatvemis, i$sivyséiusiomis i§ senyjy keliy ir S-P krypties XIX a. pab.-XX a. pr. V. Kudirkos, Z. Sierakausko,
Algirdo, Stoties gatvemis (LukiSkiy gatviy tinklo raida prasidejo XV a., j Siq vietove atsikelus totoriams, pagrindines
Pohuliankos gatves - buve keliai | Zakreta ir Trakus, P dalies - Senojo Naujamiescio planines struktiros tinklas pradejo
intensyviai vystytis 1860 m. nutiesus geleZinkelj; i$ dalies pakites).Planinés struktdros tinklui projektuojami rekonstravimo darbai
itakos neturi. Rekonstravimo darbai atliekami esamose pastato ribose.

7.2.1.5.keliai, gatvés, aikstés, jvaZiavimai, pravaziavimai, takai, jy tipai, trasos, dangos - gatviy trasos: Lukiskiy g.,

gatviy dangos. Gedimino pr. akmens trinkeliy dangos tipas, A. Stulginskio, A. Smetonos gatviy, skersgatvio tarp A.
Smetonos ir Pamenkalnio g. akmeny-betono trinkeliy grindinys ir jo tipas, Lukiskiy skg., tarpuvartes tarp kvartalo Nr. 14 namy
J. Jasinskio g. Nr. 3, 5 lauko akmeny grindinys ir jo tipas (-; Gedimino pr. akmens trinkeliy grindinys pakeistas XXI a. pr., lauko
akmeny grindinys Luki$kiy skg. ir 14 kvartalo tarpuvarteje fragmentiSkai matomas po susidevejusia asfalto danga).

Keliy, gatviy, aik3€iy, [vaZiavimy, pravaziavimuy, taku, jy tipy, trasoms, dangoms rekonstravimo darbai takos neturi. Rekonstravimo
darbai atliekami pastato ribose.

7.2.1.7.gamtiniai elementai - kylantis j P puse reljefas su Neries upes Zemutine terasa LukiSkiy priemiestyje, neuzstatytais
Tauro kalno S, R ir V $laitais, GeleZinio Vilko - Pakalnes g. P, PR $laitais, Tauro g. R Slaitu. kultdrinis sluoksnis (Lukiskiy ir
Pohuliankos R dalys, Senojo Naujamiescio R, P dalys patenka F Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy archeologine vietove.

Gamtiniams elementams ir kultdriniui sluoksniui rekonstravimo darbai jtakos neturi, rekonstravimo darbai atliekami pastato viduje,
nedidinant pastato aukstingumo.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
2022-01-TP-BD.BAR 25 35 0




7.2.2.2.uZstatymo tipai - Naujamiescio teritorijos — LukiSkiy.

UZstatymo tipas Nr. 22 kvartalui kuriame yra Mokslo paskirties pastatas (Un.Nr.1096-3020-3011), néra nustatytas.

7.2.2.5.panoramos - Lukiskiy panorama nuo Tauro kalno, sudaryta i3 dominantes Sv. apastaly Jokiibo ir Pilypo baznyéios
bei foninio uZstatymo gyvenamaisiais ir visuomeniniais pastatais (iSskyrus Naujamiescio teritorijoje esancius kitus objektus

Priedas Nr. anorama 2. Pohuliankos V dalies panorama nuo Tauro kalno

Priede Nr. 4, panoramose 1 ir 2, rekonstruojamas Mokslo paskirties pastatas (Un.Nr.1096-3020-3011) nesimato.

7.2.2.6. siluetai - Luki$kiy priemies¢io S dalies pirmo ir antro plano siluetai 1, 2 nuodesiniojo Neries upes kranto,
aikSteles prie Nacionalines dailes galerijos, formuojamiA. Gostauto g. daugiabuciy gyvenamyjy namy, visuomeniniy pastaty
tiriy ir gatviy, atviry erdviy Zeldiniy, su vertikaliais pirmo plano akcentais akcentais - operos ir baleto teatro riimais, Sv.
Jokiibo ir Pilypo baznycia bei Mokslininky namo kampiniu bokstu su belvederiu. Lukiskiy priemiescio S dalies pirmo ir antro
plano siluetai 1-5 nuo deSiniojo Neries upes kranto, Zaliojo tilto, formuojami A. Gostauto g. daugiabuciy gyvenamyjy namy,
visuomeniniy pastaty tariy ir gatviy, atviry erdviy Zeldiniy, su vertikaliais pirmo plano akcentais akcentais - operos ir baleto
teatro riimais, Sv. Jokiibo ir Pilypo baznyéia bei Mokslininky namo kampiniu bokstu su belvederiu.

Priedas Nr. 5. Siluetai Nr. 1, 2. LukiSkiy priemies¢io S dalies pirmo ir anto )]m) iluetai 1, 2 nuo desiniojo Neries upamo.ks’stelés prie Nacionalinés
dailés galerijos

Priede Nr. 5, siluetuose Nr. 1 ir 2 pokyciy nebus.

7.2.2.7.Perspektyvos Lukisiy sk. perspektyva SV-PR kryptimi F Lukiskiy kalejimo pastaty komplekso Sv. Mikalojaus

Stebukladario cerkves pastata (i§skyrus SR uzstatyma; -; zr. F prieda Nr. 6, perspektyva 9; TRP 23 lap.; FF Nr. 0.21; 2019 m.);

Priedas Nr. 6, perspektyva 9. Lukisiy sk. perspektyva $V-PR kryptimi j Lukiskiy kaléjimo pastaty komplekso Sv. Mikalojaus
Stebukladario cerkvés pastaty

Priede Nr. 6, perspektyvoje Nr.9 poky¢iy nebus (rekonstruojamas fasadas i$ vidinio Progimnazijos kiemo pusés).
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9.2.5. Statiniui nustatyti Specialieji paveldosaugos reikalavimai Kultros paveldo departamento prie Kultdros ministerijos
Vilniaus teritorinis sklyrius 2023.10.30 SPECIALIEJI PAVEIDOSAUGOS REIKALAVIMAI SPRD-00-231030-00434

Statybos (statinio ) vieta (adresas): zemés sklypo adresas, Nekilnojamo turto registro nr., statinio adresas. Nekilnojamojo
turto registro unikalus Nr.Vilnius, Lukiskiy skg.5 0101/0010-264, 1096-3020-3011

1.Pastatas adresu Vilnius , Lukikiy skg.5, yra Lietuvos Respublikos Kultdros vertybiy, registe registruotos nekilnojamojo
Kultdros paveldo vietovés — Vilniaus miesto istorinés dalies, vad. NaujamiesCiu (u.k. 33653, statusas- registrinis) teritorijoje ir
Vilniaus senamieséio (u.k.16073), statusas- paminklas) vizualinés apsaugos pozonyje.

2.Vadovautis: 1.Kultdros vertybiy registro duomenimis (http;kvr.kpd.It/) galiojaniu Vilniaus miesto istorinés dalies, vad.
NaujamiesCiu (u.k. 33653), nekilnojamojo Kultdros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; 2.Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo Kultdros paveldo apsaugos jstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodZio 22d.Nr.I-733); 3.
Lietuvos Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymo (patviertinta Lietuvos Semo 2019 m. birZelio 6 d.XIII-2166) V
skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; 4. STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” (patvirtinta LR aplinkos
ministro 2016 m. lapkriCio 7 d. jsakymu Nr.D1-738; 5.PTR 3.03.01:2005 “Nekilnojamojo Kultdros paveldo statinio tvarkomujy
statybos darby projekto ar tvarkomujy paveldosaugos darby projekto paveldosauginés (specialiosios) ekspertizés atlikimo
taisyklés” (patvirtinta LR Kultdros ministro 2005 m. balandzio 20 d. jsakymu Nr.|V-158).

Sprendiniy atitiktis nurodytiems dokumentams patikrinama pastraipoje TP BD AR 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3. Teritorijoje esantiems
projektams

Rengiama tvarkomuyjy statybos darby projektiné dokumentacija

3.Parengtas projektas turi atitikti Statybos techniniy reglamenty (STR) reikalavimus bei nepazeisti treciyjuy asmeny interesu.

Projekto atitiktis STR reikalavimams apraSyta kituose BD AR skyriuose.Projektas treciyjy asmeny teisiy nepaZeidZia —
nekinta statinio

parametrai , rekonstravimo darbai vykdomi i$ vidinio mokyklos kiemo per esamg sklypo jvaZza.i§ Lukiskiy skg.

4.Neplanuoti darby, galin€iy, pakenkti, pakeisti Vilniaus miesto istorinés dallies, vad.Naujamies€iu (u.k.33653) (statusas-
registrinis) vertingasias savybes.

_ Galintys pakeisti Vilniaus miesto istorines dalies, vad. Naujamiesciu u.k.33656) vertingasias savybes darbai neplanuojami
Zr.BDARO9.1.3..

5. Projekto sprendiniuose taikyti vietovei blidingas apdailos medZiagas, spalvinj sprendima. Naujai jrengiami ir projektuojami
elementai parenkami pratesiant esamas objekto charakteristikas.

Rekonstravimo apimtyje (antresolés aukstas) palieka i§ ty paciy apdailos medziagy (dazytas tinkas), tik naujai formuojami
tarplangiai apdailinami plonasienés keramikos (gelsvai pilky plyty) apdaila, vizualiai atsiSaukiant LukiSkiy kaléjimo statiniy
kompleksui.

6. Zemés judinimo darby metu privalomi archeologiniai tyrimai, atliekami PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio Kultdros paveldo
tvarkyba” nustatyta tvarka. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingujy savybiy,
darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui (LR
nekilnojamojo Kultdros paveldo jstatymo 9str.3d.).

Zemés judinimo darbai yra tik prie pastato cokolio - jZeminimo kontiro darbai - jau judintuose mokyklos statybos metu
gruntuose.Reikalavimas dél aptikty archeologiniy radiniy prevolés pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui galioja
Statybos darby vadovams , Statybos techninei priezidrai.

7. Vadovauti ypatingojo ar neypatingojo statinio (iSskyrus Kultdros paveldo objektus ir Kultdros paveldo statinius), esancio
Kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar KultGros paveldo vietovéje, projektavimui, tokio statinio projekto
vykdymo priezilrai turi teise Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatyta tvarka atestuoti ir jame nustatytus reikalavimus
atitinkantys architektai ir statybos inZineriai.

Rekonstravimo (tvarkomyjy darby) projekto daliy vadovai, Projekto vadovas turi atestatus, suteikiancius teise atlikti projektu
Kultiiros paveldo vietovéje, Kultiros paveldo objekto apsaugos zonoje. Projekto dalyviy sarasas su atestaty nr. pateikiamas BD
lapas 1.

8. Vadovauti kultdros paveldo objekto, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esancio Kultiros paveldo teritorijoje, jo
apsaugos zonoje ar Kultaros paveldo vietovéje, tvarkomiesiems statybos darbams, tokio statinio statybos techninei prieziarai turi
teise Lietuvos Respublikos jstatyme nustatyta tvarka ir jame nustatytus reikalavimus atitinkantys atestuoti architektai ir statybos
inZineriai.

Rekonstravimo (tvarkomyjy darby) statybos vadovams ir techninés prieZidiros vadovams keliami Kultdros paveldo vietovéje,

Kultdros paveldo apsaugos zonoje nurodyti TS 1.2 skyriuje.

9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamo kuttiros paveldo apsaugos jstatymo 23 str. 8d., iki statybg leidziancio
dokumento iSdavimo dienos kultdros ministro nustatyta tvarka turi biti atlikta Siy darby projekto paveldosaugos (specialioji)
ekspertizé ir statinio projekto eksperize - aplinkos ministro ir KultGros ministro nustatytais atvejais ir tvarka. Projektas turi buti
pataisytas pagal $iy ekspertiziy akty privalomasias pastabas prie$ iSduodant statybg leidZiantj dokumenta. Statybg leidZiantis
dokumentas atlikti statybos darbus iSduodamas, kai projektas neprieStarauja paveldosaugos reikalavimams ir jam pritaré Kultdros
paveldo departamento prie Kultdros ministerijos ir savivaldybés atstovai.
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9.3. Zeldiniy principiniy sprendiniy trumpas aprasymas

Rekonstravimo projekte iSlaikomas sklype esanéiy zeldyny kiekis — 41% sklypo teritorijos- 4671 m2

Sklype augantys 26 sveiki subrende medZiai statybos metu saugomi, medZiy saugojimas apraSomas TP SO dalyje.

9.4. Aplinkos apsaugos principiniy sprendiniy trumpas apraSymas

Aplinkos apsaugai keliami reikalavimai atitinka STR, t.p. LR Vyriausybés 1992m. nutarimu Nr. 343, “Specialiosiomis zemés ir
misko naudojimo salygomis”.Rekonstruojamajame pastate néra numatyta gamybos procesu, kurie terSty gamting aplinka. Didzioji
atlieky dalis — buitinés (popierius). Pastato eksploatacijos metu atliekos talpinamos | lauke | mokyklos risiuojamus konteinerius,
iSveZamos pagal sudarytg sutartj su atlieky iSvezimo jmone. Statybos metu privalomi Rangovui aplinkos saugojimo reikalavimai
nurodomi  2022-TP-SO projekto dalyje.Statybiniy atlieky tvarkymo bldai , panaudojimo statybvietéje salygos ir kt.apradyti
Projekto 2022-TP-SO dalyje.

9.5. Apsauginiy ir sanitariniy zonos trumpas aprasymas

Sklypui nustatytos ir jregistruotos Sios specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos: |.RySiy linijy apsaugos zona; VI.
Elektros linijy apsaugos zona; IX. Dujotiekio apsaugos zonos; XLVIII. Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos zona;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zona; XXVII. Saugotini Zeldiniai (medZiai ir
krimai), augantys ne misky tkio paskirties zeméje;

Projektiniy sprendiniy jgyvendinimas apsauginéms ir sanitarinéms zonoms jtakos neturi.

9.6. Gaisrinés ir civilinés saugos principiniy sprendiniy trumpas aprasymas

Gaisrinés saugos sprendinius zr.-2022-TP-G Gaisrinés saugos dalis

PrivaZiavimai prie pastato rekonstruojamos dalies uZtikrinami kietos dangos keliais i$ iSilginés pastato pusés. 2022-01 -TP-
GS Gaisrinés saugos dalies Sklypo plane

PrieSgaisriniai atstumai iki kity pastaty yra iSlaikomi esami. Jie atitinka reikalavimus:

minimalus atstumas yra ne mazesnis kaip: 6 m — iki | atsparumo ugniai laisnio pastaty, 8 m — iki Il atsparumo

ugniai laipsnio pastaty, 10 m — iki lll atsparumo ugniai laisnio pastaty.

9.7. Poveikj aplinkai mazinan€iy priemoniy aprasymas

Tvari architektdra - plati sgqvoka, apimanti pastato statybos, pastato eksplotavimo santykj su aplinka: taupus ir pakartotinas
Zaliavy naudojimas, atsigaminanéiy energisjos Saltiniy naudojimas, aplinkos kokybés rodikliy pastate ir apie ji uZtikrinimas.
Santykis tarp zmogaus (urbanizuotos aplinkos) ir gamtos (natiralios aplinkos) turi bti tvarus. Projekto principai:
Stiklo gaminiai ir metalo gaminiai pateikiami antriniam perdirbimui.

-Projekte numatomi rekuperaciniai SVOK sistemos jrenginiai.

-Elektros varikliai, apSvietimo prietaisai, kiti technologiniai jrenginiai parenkami pagal taupy energijos vartojima.

10. PREVENCINIY CIVILINES SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONIY APRASYMAS pastato dalies
Rekonstruojamos patalpos atsiveria | sklypo erdve vidiniame mokyklos kieme , perzvelgiama nuo gatviy, nuo pastato, per pastato
langus.Pastato gjimy ,lauko dury nesléps Zeldiniai ir priestatai; néra nisy ar kity viety sléptis ar klit¢iy matyti jgjimo duris i$ toliau;
i&jimai ir erdvé uz jéjimo dury jstaigos darbo metu bus nuolat apSviesta nattralia ar dirbtine Sviesa. Dirbtinis apSvietimas turi bati
jjungiamas automatiskai. IS lauko jéjimai | pastatq ir rasj, j€jimai | pastoge ir iSéjimai ant stogo, | bendrasias, technines patalpas
turi bati rakinami ir/ar naudojamos techninés priemonés, padedanéios kontroliuoti jgjimus (iS&jimus).

Pastate langai atidaromi tik i§ vidaus. Pirmo aukSto hole yra budinCiojo vieta.Statinio saugaus naudojimo reikalavimai
jgyvendinami pagal STR 2.01.01(4):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga’.  Statinio rekonstrukcija
susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar suZalojimo elektros srove, suzeidimy dél sprogimo). Naudojimo sauga turi bati uztikrinta per
ekonomiskai pagristq statinio naudojimo laika.

Siekiant iSvengti kritimo uzkliuvus, judéjimo vietose (statiniuose) turi bati lygls grindy pavirSiai, kad nebdty staigaus lygio
kitimo, slidumo pasikeitimo ar Zemy, klid€iy. ISvengti kritimo uZkliuvus dél blogo matomumo, batini minimalaus apSviestumo
standartai, kad Zmonés galéty saugiai judéti statiniuose, jskaitant evakuacijg. Be to, reikalingi i$éjimo marSrutai su saugiu ir
adekvaciu apSvietimu net ir sutrikus elektros tiekimui. Siekiant iSvengti kritimo, bdtina vengti esminiy grindy lygio pasikeitimy.
Angos grindyse ar grindinio pavirSiuje turi bati uzdengtos grotelémis. Aptvary, parapety ir kitokiy apsauginiy priemoniy aukstis
nustatytomas priklausomai nuo galimo kritimo auks¢io. Angy dydis ribojamas iki vaikams saugaus. Batinas minimalus atramos
atsparumas galimam horizontaliam postamiui. I3oriniai laiptai ar jy dalys ir aikStelés projektuojami su aptvarais, jeigu jy aukstis
nuo zemés pavirSiaus yra 0,45 m ir daugiau. Langai ar kitos angos turi turéti aptvarus ar kitokias apsaugos nuo kritimo
priemones, jeigu tokiy angy apacios aukstis nuo grindy yra mazesnis uz nurodytg aptvary (1100-1200mm), turékly (900mm)
aukstj.Stiklinés durys, pertvaros ar vitrinos turi blti apsaugotos nuo galimo susiddrimo, jrengiant saugos priemones ar
ispéjamuosius Zenklus.Siekiant iSvengti per didelio slégio ar temperatdros, turi bati jtaisai, ribojantys ar sumazinantys slégj ar
temperatlra ar, kai reikia, sujungiantys arba automatiskai sustabdantys atitinkamus jrenginius ar linijas.
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11. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO NE|GALIESIEMS PROJEKTINIY SPRENDIMY APRASAS

Statinio rekonstravimo projektas, apimantis Antresolés patalpy parengtas pagal STR2.03.01:2019 “Statiniy prieinamumas”ir

ISO 21542:2011. Sklypo esamoje automobiliy stovéjimo aikteléje 14 vt. yra 1 B tipo nejgaliyjy vt . 13 jos aligatviu, toliau pandusu
patenkama | sporto salés pastata. Esant bendram automobiliy stovéjimo viety, skai€iui iki 20 vt. privaloma jrengti 1 A tipo nejgaliujy
automobiliy stovéjimo vt. , todél numatyta vietoje Sios B tipo vi. jrengti A tipo.

| projektuojama mokyklos pastatg patenkama i$ LukiSkiy skg. esanciy laikino sustojimo vt. Ji atitinka A tipo vt. Prie esamy
sustojimy viety jrengtas bortas su nuozZulna, pritaikyta zmonéms su negalia, esamo Saligatvio nuolydZiai atitinka normatyvus. Toliau
patenkama | sklypa, kur Saligatviu, toliau pandusu patenkama | mokyklos pastatg.Kelias nuo automobilio stovéjimo vietos iki jgjimo |
pastatg 49,5 m. Pritaikyta judéjimo trasa nuo automobilio stovéjimo vietos iki pagrindinio {&jimo | objektg nekerta gatviy ar privaziavimy,
vaZiuojamosios dalies. ISleidus keleivi automobilis pastatomas mokyklos kieme.

Pésciujy takai sklype yra tokie, kad ZN galéty jais laisvai ir saugiai judéti. Nuo ZN automobiliy stovéjimo vietos iki pagrindinio
iéjimo | sklypq jrengiami trkstami taktiliniai pavirSiai (sklypo Saligatvis ir pandusas yra su pakeltais borteliais) Esamo pés€iyjy tako
iSilginis nuolydis (ne didesnis kaip 1:20 (5 %)) ir plotis (min 1 200 mm) atitinka normatyvus. Esamo panduso nuolydis (1:12 (8 %)),
plotis tarp turékly (min 1 200 mm), turékly aukstis (950 ir 650 mm) bei danga atitinka normatyvus

Mokslo paskirties statinio pritaikymas zmoniy su negalia reikméms

Visame pastate ir rekonstruojamoje dalyje - Antresoléje uZtikrinama galimybé Zmonéms su negalia savarankiSkai patekti, laisvai
judéti, naudotis visomis pagrindinémis ir pagalbinémis mokiniams, mokytojams ir lankytojams skirtomis patalpomis, pritaikomi visi
evakuacijos i pastaty keliai, i§&jimai, durys. | pastato pirma auksta patenkama laiptuose jrengtu ZN pritaikytu nuoZulnaus tipo keltuvu,
sekangius aukstus jungia keltuvas.| Antresole patekimui i trecio auksto laiptinéje numatomas ZN pritaikytas nuoZulnaus tipo keltuvas.
Prie$ laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukscio pasikeitimus pastatuose bitina jrengti jspéjamuosius pavirsius. ZN pritaikyti judéjimo
trasos, patalpos ir jrenginiai. ZN pritaikytos vietos patalpose ir nuorodos | jas turi bati pazymétos tarptautiniu ZN Zenklu. ZN pritaikyty
laiptiniy laiptatakiai turi biti tiesds. Patalpose, kuriose rengtos sédimosios vietos lankytojams, ZN turi bti uZtikrinta galimybé patogiai
naudotis patalpose esanciais stalais. Prie staly ZN skirtos vietos turi biti ne siauresnés kaip 900 mm. Staly pavirsius turi biiti ne Zemiau
kaip 650 mm ir ne aukSciau kaip 850 mm. Po stalais turi bati palikta ne maZesnio kaip 700 mm auk$Cio, ne maZesnio kaip 750 mm
plocio ir ne mazesnio kaip 500 mm gylio erdvé ZN patogiai sédéti.

Sanitarinés patalpos

[rengiamas 1 B tipo tualetas. ZN pritaikytos kabinos dydis toks, kad, sumontavus bitinus prietaisus (unitaza, kriaukle, dusg ir kt.),
kabinoje lieka laisvas 1 500 mm skersmens plotas veZiméliui vaziuoti. ZN sanitariniuose mazguose batina jrengti pavojaus signalizacija.
Pavojaus signalas turi bati perduodamas garsu ir viesa. Unitazas pastatomas taip, kad i§ vieno Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm
tarpas veZiméliui pastatyti iki Soninés sienos ar pertvaros. Unitazo virSus turi bati 430-520 mm aukstyje nuo grindy pavirsiaus. Salia
unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindy_ pavirSiaus bdtina pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams drabuZiams, ramentams ar
krepSiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukstyje nuo grindy, jrengiami atlenkiami ar pasukami horizontalds turéklai su
alktinramsgiais. Ant kabinos sienos jrengiama lanksti duo Zarna su duSo galvute, grindyse - anga vandeniui isbégti. ZN pritaikytos
kabinos durys projektuojamos atsidarancios | iSore. Praustuvas turi bati pakabintas ne aréiau kaip 300 mm nuo Soninés sienos;
praustuvo virSus turi bati 750-850 mm aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Prie$ praustuva paliekama ne maZesné kaip 1 200 mm x 900 mm
dydzio aikstelé ZN su veziméliu privaziuoti. Abipus ZN pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm aukstyje pritvirtinami turéklai. Sanitarinése
patalpose, pritaikytose ZN, veidrodZiai turi bati pakabinti taip, kad apatiné atspindZio pavirsiaus briauna baty ne auksciau kaip 850 mm
nuo grindy, pavirSiaus. RankSluoscius, ranky dziovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus bdtina kabinti 850-1 200 mm
aukstyje nuo grindy. Praustuvy ¢iaupai turi bati svirtiniai. Unitazy ir pisuary vandens nuleidimo jtaisai turi bati patogds naudotis ZN. Jie
gali biti mechaniniai ar automatiniai.

Pastato elementai

ZN pritaikyty laipty pakopos projektuojamos 150 mm, pakopy plotis ne mazZesnis kaip 300 mm. Visos to paties laiptatakio pakopos
vienodo aukscio ir vienodo plogio. ZN pritaikyty laipty pakopy briaunos suapvalinamos ne didesniu kaip 15 mm spinduliu. Pakopos
laiptinése projektuojamos uZdaros, kiekvienos jy briauna nuo pagrindo i$sikida i priekj ne daugiau kaip per 30 mm. ZN pritaikytose
laiptinése kiekvieno laiptatakio virSuje ir apacioje jrengiami jspéjamieji pavirSiai. |spéjamasis pavirSius turi bti laptatakio plocio bei 600
mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotj. [spéjamuosius pavirSius batina jrengti ir lauko laipty
laiptatakiy virsuje bei apagioje. ZN pritaikyty laipty pavirSius turi bt kietas, Siurk3tus, neslidus.

Rekonstruojant patalpas antresoléje |rengiamas laiptinéje LL nuoZulnus vidaus keltuvas GRB60 zmonéms su negalia, keliantis i$
treCio aukSto | antresolés auksta.. Keltuvo tipas — nuoZulnus, pritaikytas naudojimui — vidus, keliamoji galia -300kg, platforma
800x1000mm, sustojimy, skai¢ius-2, platformos atlenkimas automatinis. Bégiy tvirtinimas ant atramy, bégiai aliuminio, valdymo
elementai integruoti ant platformos, platformos iSkvietimas pastovaus paspaudimo pultai aukStuose sienose/ stulpeliuose, platformos
valdymaspastovaus paspaudimo pultas su lanks¢iu laidu, minkSto paleidimoir stabdymo sistema

Pastaty vidaus ispéjamieji pavirSiai nuo gretimy pavirSiy turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, sklindanéiu nuo jy
paviriaus. ZN pritaikyty dury, jas atidarius, angos beklidtis plotis, matuojant tarp varcios ir staktos vidaus, turi bati ne maZesnis kaip
850 mm. Jei durys yra dvivérés neautomatinés, varstomosios varcios plotis turi bati toks, kad jg atidarius beklidtis angos plotis baty ne
maZesnis kaip 850 mm. Slenksciai ties lauko durimis turi bati jrengiami ne aukstesni nei 20 mm. Durys pastato viduje be slenksciu.
Stiklinés lauko durys projektuojamos i§ smagiams atsparaus stiklo. 1 200-1 600 mm aukstyje nuo grindy stikliné dury plokStuma turi bati
pazyméta rySkios spalvos juosta. T.p. turi bati pazymétos stiklinés sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta dury.

Rankenas, uZraktus ir pan. elementus bitina jtaisyti ne auk3ciau kaip 1 200 mm nuo grindy pavirdiaus. ZN informacijos Zenkly,
nuorody, uzraSy, schemy raidés, skaiciai, matmenys, pieSiniai turi bati kontrastingi (Sviests tamsiame fone ar atvirk,i), Zenkly pavirSius
matinis, neblizgus. Sriftas turi biti aidkus ir jskaitomas. Raidziy ir skaiciy, skirty skaityti i§ 10m atstumo, aukstis 120-150mm, skaitomy
i5 20m atstumo-200-250mm, skaitomy i§ 40 m - 500-600mm. ZN informacijos Zenklai turi biti ne mazesni kaip 150x150mm.
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12. REKONSTRUOJAMO PASTATO IR SKLYPO STATINIY STATYBOS DARBU APRASYMAS

Zr.2022 -TP-SO Statybos organizavimas

12.1. Ardymo darbai

Mokslo paskirties pastato (un. Nr. 1096-3020-3011) esanCio LukiSkiy skg.Nr.5, Vilniuje rekonstravimo darby dalis —
ardymo darbai- turi bti vykdomi remiantis norminiais ir privalomaisias Rekonstravimo projekto dokumentais, taip pat;

-saugos ir sveikatos taisyklés statyboje“DT 5-00” ( Suvestiné redakcija nuo 2011-07-01)

-darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai ( Suvestiné redakcija nuo 2009-05-27)

-darbuotojy aprdpinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai ( patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2007- 11- 26)

-saugos taisyklés eksplotuojant elektros jrenginius (Suvestiné redakcija 2017-01-01)

-statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés( Suvestiné redakcija 2016-11-01)

12.1.2.Ardymo demontavimo darby organizavimas

ParuoSiamuosius darbus atlieka Rangovas.

ParuoSiamasis periodas:

-teritorija turi bati aptverta, ,STOP" juosta;

-darbuotojy buitiniams — gamybiniams poreikiams patenkinti pastatomas laikinas kilnojamas vagonélis;

-darbuotojy poreikiams pastatomas kilnojamas tualetas;

-Ant aptvérimy, ir patekimo | statybviete vietos turi bti pakabinti skydai su jspéjamaisias ir draudziamaisias Zenklais;

-atvezami ir pastatomi atlieky konteineriai;

-Kelio plokstémis uzdengiami esamy Suliniy liukai (dangdiai);

-nuZymima zemos jtampos kabelio trgsos, jei jos patenka | griovimo darby zona, darbus atlieka Rangovas

-esant pozeminiams inZineriniams tinklams po sunkiasvoriy keliais, tos vietos turi bdti papildomai apsaugomos g/b
plokstémis arba specialiosiomis kelio plokstemis;

12.1.3.Ardymo demontavimo darby etapai

-1§ rekonstruojamy patalpy iSrenkamos buitinés atliekos, iSardomos medinés, stiklo konstrukcijos. Atliekos rasiuojamos
vietoje, iSvezamos konteineriais ar savivaréiais utilizuoti;

-demontuojami langai, durys, stiklo duZenos bei mediniai rémai paSalinami i$ griovimo darby zonos, kad nesusimaiSytu su
statyhiniu lauzu.

-demontuojamos PVC ir kitos grindy dangos;

-demontuojama stogo danga ir Silumos izoliacija, susidariusios atliekos pakraunamos | konteinerius ar savivarCius ir
iSvezamos utilizuoti;

- ardomos statiniy konstrukcijos :Stogo, sieny, pertvary, perdangy konstrukcijos ardomos mechanizuotai, naudojant jrangg
su hidraulinémis znyplémis. Mechanizuotas ardymas vykdomas i$ virSaus | apaCig. Griovimo darbai atliekami atitinkamu
nuoseklumu, leidZiant sutrupintas konstrukcijas is virSaus | apacig tokiu bidu, kad nebaty sukelta likusiy konstrukcijy gridtis.

Sukarpytos konstrukcijos pakraunamos ir nugabenamos prie konstrukcijy trupinimo jrenginio. Sutrupintas iki tam tikry frakcijy
konstrukcijas saugomos tam tikrose zonose ir §i medZiaga gali bati panaudota rekonstravimo darbams. Sandéliuoti medZiagas ir
gruntg virs esamy tinkly draudziama;

Darby saugos reikalavimai apraSomi SO dalyje.

Energetinai resursai konstrukcijy demontavimo metu :

Reikalingas Elektros energijos gal. 20 kW. — laikinai pagal rangovo sutartj nuo esamos transformatorinés.

Reikalingas Vandens poreikis — laikinai pagal rangovo sutartj su VV nuo esamy V tinkly.

12.2. Rekonstravimo darbai

Statybvietés ribos ir jy aptvérimas.

Statybvieté turi blti aptverta medine tvora su stogeliu, 2m auk$Cio ir 1,5m ploCio likusi statybvietés dalis aptveriama
statybine segmentine tvora, ne Zemesne kaip 2,0m ,kad | teritorija nepatekty statybos metu pasSaliniai asmenys (Zitiréti bréZinj
SO ,Statybvietés planas)“.

Turi bati nustatomos pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
signaliniais aptvarais - jspéjamajq juosta ,STOP* ir pazenklinamos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais: ,Pavojinga zona",
,Vaik&¢ioti draudziama®, pazymimos nuorodos apéjimui pavojingu zonu.

Pagrindiniai transporto, pésciyjy keliai, batini kelio zenklai.

Pagrindinis jvaZiavimas | statybos teritorija i§ Lukiskiy skg. (ziliréti brézinius ,Statybvietés planas®).

Prie {vaZiavimo/iSvaziavimo | statybviete turi bati pastatyti jspéjamieji Zenklai (LR susisiekimo ministro 2012.01.31. jsakyma
Nr.3-83 ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés®.

Prie jvaZiavimo | statybviete ir statybvietéje turi bati pastatytas eismo informacinis stendas, kuriame parodyta eismas
statybvietéje.

Statybvietés buitinés, administracinés, sanitarinés ir sandéliavimo patalpos jrengiamos sklype. Batina apsaugoti esamus
medzius.
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NAUJY KONSTRUKCIJU STATYBOS DARBUY EILISKUMAS:
PasiruoSimas statybos darbams:

1. Papildomai jrengimas laikiny, ofiso ir buitiniy patalpy

2. |rengimas sandéliavimo aiksteliy.

3. |rengimas laikiny pravaziavimo keliy.

Laikino aptvérimo jrengimas.

5. Laikino vandentiekio, nuoteky ir elektros tinkly jrengimas.
Esamo pastato rekonstrukcija:

1.1 Sienos.

1.2. Perdanga ir denginys.

1.3. Laiptai.

1.6. Fasado konstrukcijy montavimo darbai.

1.7. Stogy jrengimo darbai.

1.8. Grindy (g/ monolitiné plokstés ir kt.) jrengimo darbai

1.9. Langy ir dury jstatymo darbai.

Rl

1.10. Vidaus tinkly jrengimo darbai.

1.11. Apdailos darbai

1.12. Aplinkotvarkos darbai. ( suardyty dangy atstatymas )

1.14. Statybos aikstelés sutvarkymas. (iSveZimas buitiniy patalpy, statybiniy Siuksliy ir kt.)

Bendri reikalavimai.

Iki statybos darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta visa reikiamos apimties projektiné-techniné ir darby
vykdymo dokumentacija, o taip pat gauti atitinkami statybai leidimai: leidimas statybos darbams, leidimus laikinai su apskaita
prisijungti (statybos reikkméms) prie elektros, vandens tiekimo ir kanalizacijos tinkly ir kt.

Statybos darby atlikimo etapai ir darby eiliSkumo grafikai turi bati suderinti su statytoju (uzsakovu).

Pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, 3 priedas turi bdti paruosta ,Statybos darby
technologijos projektas” ir vykdomoms atskiroms ardymo ir statybos darby raSims turi bti parengtos ,Statybos darby
technologinés kortelés®, kuriose turi bati  konstrukciniy elementy jrengimo technologiniy operacijy apraSymas, eiliSkumas ir
schemos, mechanizmy ir darbuotojy iSdéstymas, darbuotojy saugos ir sveikatos sprendimai su nurodytomis kolektyvinémis ir
asmeninemis apsaugos priemonémis

Darbai atliekami vadovaujantis techninio projekto (TP), darbo bréziniais (DP), statybos darby technologijos projektu ir pagal
darby rasis parengtas technologines korteles, ir naudojamy medZiagy bei jrengimy gamintojy nustatytomis instrukcijomis.

Vykdantieji statybos darbus specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus. Darbininkai turi turéti tai darby rasiai jo
kvalifikacijg patvirtinan¢ius pazyméjimus.

Draudziama dirbti aukstyje ir atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15m/s ir didesnis bei plikSalos, lijundros, perkinijos, riko ar
blogo matomumo darbo vietose metu ir kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai. Darbuotojai ir visi esantys statybvietéje turi
bati aprlpinti/dévéti asmeninémis apsaugos priemonémis.

12.3. Susidarysiangiy jvairiy rasiy statybiniy atlieky kiekiai, jy tvarkymo biidai , panaudojimo statybvietéje salygos.

Tvarkymo bidai, panaudojimo statybvietéje salygos.Visos jvairiy rasiy statybos medziagosturi batitvarkomospagal LR
aplinkos ministro  2006m.gruodzio 29 d. jsakymo Nr.DI-637 ,DEL STATYBINIY ATLIEKY TVARKYMO TAISYKLIY
PATVIRTINIMO* pakeitimus ( 2017m. spalio 5 d.jakymo Nr.DI-819 redakcija). Detali atlieky tvarkymo , apskaitos tvarka , statybos
procese susidariusiy, atlieky kiekiai, tvarkymo badai, taip pat rekonstrukcijos procese susidariusiy atlieky kiekiai pagal kodus yra
duoti SO dalies VII skyriuje.

13. PASTATO ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASES APRASYMAS.

Pagal STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas,

jvertinta pagrindiniy_energin| naudingumg apibrézian¢iy pastato rodikliy atitiktis reglamento reikalavimams ir nustatyta
mokyklos pastato esama energetinio naudingumo klase C. Rekonstruojamos dalies energetinio naudingumo klasé atitinka viso
pastato energetinio naudingumo klase C.

13.1. Pastato rekonstruojamos dalies atitvary skai¢iuojamieji savitieji Silimos nuostoliai 382 (W.K)

13.2. Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos rekonstruojamai daliai Sildyti 157,67 kWh ( 1m2 Sildomo ploto per
metus( kWh( m2x metai)

13.3. Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos rekonstruojamai daliai vésinti 76,80 kWh (1m2 Saldomo ploto per
metus( kWh/(m2xmetai)

13.4. Skaiciuojamos Siluminés sgnaudos karStam buitiniam vandeniui ruosti 46,25 kWh ( vienam m2 Sildomom ploto per
metus( kWh( m2x metai)

13.5. Skaiiuojamos suminés pastato rekonstruojamos dalies elektros energijos sanaudos per metus ( kWh/( m2x
metai).- Projekto suminé yra 43290kWh; kvadratui 167,5 kW/m2x metai.

13.6 .Skaigiuojamos nelekiros energijos sanaudos per metus rekonstruojamos dalies patalpy apSvietimui Projekte
suminé 1391kWh ; kvadratui 5.38kW/m2x metai.
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14. DUOMENYS APIE NUMATOMAS |RENGTI ELEKTROMOBILIY |[KROVIMO PRIEIGAS, VADOVAUJANTIS STR
2.06.04:2014

Projekte esamoje autombiliy stovéjimo aiksteléje sklype jrengiama trys vienetai léto jkrovimo stoteliy 230V/6A. Sprendiniai
pateikiami projekto E dalyje.

14. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA

Ukiné veikla neplanuojama. Planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatyma planuojamai tkinei veiklai
privaloma atranka dél planuojamos dkinés veiklos vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas nerengiamas, gauti TarSos integruotos
prevencijos ir kontrolés leidimg ar TarSos leidimg nereikia.

15.DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT| VISUOMENES SVEIKATOS APSAUGOS TEISES AKTY REIKALAVIMAMS.

Statinio esminio reikalavimo STR 2.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”
ivykdymas uZztikrinamas visuma reikalavimy_ ir priemoniy, numatomy statiniy sumanymo, projektavimo, statybos ir normalaus
naudojimo metu, taip pat statybos produkty kokybiniais rodikliais: vidaus aplinka; kietujy atlieky Salinimas; iSorés aplinka.
Nurodoma , kad bty laikomasi Higienos , sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimy t.y. .kad nebdty pazeistos statinyje ar prie
jo esanciy Zzmoniy higienos salygos ir nekilty grésmé zmoniy sveikatai dél Siy prieZasciu: kenksmingy dujy i8siskyrimo, pavojingy
kietujy daleliy ir dujy atsiradimoore, pavojingos spinduliuotés, vandens ir dirvoZzemio tarSos , kietujy ir skystyjy atlieky netinkamo
Salinimo, statiniy konstrukcijy,ir statiniy vidaus drégmés.

Mokslo paskirties pastatas suprojektuotas laikantis HN21:2017 ,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“. Patalpos jrengiamos pagal Sios HN V skyriy . Patalpy jrengimo reikalavimai.Sanitariniy prietaisy
skai¢ius mokykloje, Zr.TP SA-AR. Rekonstruojamose antrsolés patalpose jrengiamas vienas ZN pritaikytas WC. Praustuvai
jrengiami kiekvienoje patalpoje, projektuojamoje antresoléje.

Mokyklos patalpy grindy danga turi bati neslidi, lygi, (nekelti kritimo rizikos uzkliuvus), lengvai valoma drégnu baduir atspari
valymo priemonéms. Tualety sienos ir grindys turi bti padengtos drégmei ir dezinfekcinéms medZiagoms atsparia danga.Grindy,
aukscio pokyciai turi bati pazyméti jspéjamaisiais zenklais arba kontrastinga spalva.Mokyklos patalpose esantys jrenginiai turi bati
saugls, jrengti ir priziorimi taip, kad juos naudojant blty iSvengta nelaimingy atsitikimy (paslydimo, kritimo, susiddrimo,
nudegimo, nutrenkimo, suzalojimo elekiros srove, sprogimo ir pan.). Potencialiai pavojingose vietose turi bati apsauginiai jtaisai,
ispéjamieji Zenklai ar kitokios (pvz garso, Sviesos) priemonés, ribojancios ar neleidziancios prieiti prie pavojingy viety ar jrenginiy.

Reikalavimai iSorés aplinkai

Statybos produktai neturi bati pralaidds terSalams ir nuotékoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama
poveikj, sukeliant grésme Zmoniy, sveikatai, gyviinams ir augalams bei ekosistemoms. Siekiant iSvengti bsimos zalos aplinkai,
batina atsizvelgti | statybos produkty ivertinimg per visg juy naudojimo laikotarpj. Statiniy skleidZiami terSalai neturi kelti grésmés
Zmoniy sveikatai ir higienos salygoms.Tamsiu paros metu mokyklos darbo laiku {gjimo | mokyklos pastatg apSvieta min 20 Ix.

Reikalavimai vidaus aplinkai

Vidaus aplinkos reikalavimai yra susije su sveikos vidaus aplinkos Zmonéms sukdrimu, reglamentuojant Silumos, ap3vietos,
oro kokybés, oro drégnumo, triukSmo reikalavimus.Reikalavimai patalpoms ir jrenginiams nurodyti Statytojo Technineje Uzduotyje
ir jos prieduose..Mokyklos patalpos, jrenginiai ir inventorius turi bati Svards. Tualety, dusy, patalpos ir jrenginiai turi bati valomi ir
dezinfekuojami pagal jstaigoje nustatytq patalpy prieZidros tvarka. DuSo patalpy, grindys, duso patalpose esantys kiliméliai (jeigu
yra) turi bati valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukéléjg naikinanciu) poveikiu pasizyminciomis priemonémis. Valymo
ir dezinfekcijos priemonés turi biti naudojamos pagal paskirtj ir gamintojy nurodytas naudojimo instrukcijas.Mokykloje mokosi 420
mokiniy_, dirba 30 darbuotojy. Rekonstruojant pastatg ir jrengiant patalpas antresoléje mokiniy ir darbuotojy skaiéius nesikeicia,
pagal higienos reikalavimus antresolés aukste yra jrengiamas B tipo ZN sanmazgas.

16.2. PATALPUY AKUSTINIAI SKAICIAVIMAI

16.2.1.Bendrieji reikalavimai

Rekonstruojamos pastato dalies vidaus ir iSorés aplinkos apsaugos nuo triukSmo kokybés reikalavimai, pastato atitvary ir jo
daliy akustiniy_ rodikliy vertés turi bati tokios , kad pastatuose ir $alia jy girdimas triukSmo lygis nekelty grésmés zmoniy sveikatai
ir atitikty darbui batino akustinio komforto kokybé, atitinka STR 2.01.01(5):2008 "Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo
triuk8mo"; STR 2.01.07:2003 “Pastaty vidaus ir iorés aplinkos apsauga nuo triukSmo”. Patalpose esantis triukSmas negali virSyti
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 “TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje” nurodyty didziausiy leidziamy triuk&mo ribiniy dydziy. Triuk§mas pastate ir jo aplinkoje jvertinamas matavimo bidu. Si
higienos norma norma nustato stacionariy triukymo Saltiniy skleidziamo triukmo ribnius dydzius gyvenamuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose ir taikoma vertinant triukSmo poveikj visuomenés sveikatai

Projektuojama SVOK sistemy jranga nevirsija normatyviniy triuk3mo slégio lygiy. Projektuojamy kondicionavimo sistemy
darbo valandos 8-19 val. Nakties metu vésinimo sistemy jrenginiai nenaudojami. Projektuojamy, sistemy lauko ir vidiniy jrenginiy
keliamas triukSmas: R-2 sistemos 39,7, OK-1 sistemos 59 dB(A), OK-2 sistemos 49 dB(A) bei vidiniy oro kondicionavimo sistemy,
jrenginiy 45, 35 bei 37 dB(A), nevirSys norminiy reikalvimy, keliamy pastato patalpoms bei pastato artimiausiai aplinkai.

1 lentelés DidZiausi triukSmo ribinii dydZiai gyvenamuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje reikalavimai,
nustatyti 4 punkte:Visuomeninés paskirties pastaty patalpos, kuriose vyksta mokymo procesas

Ekvivalentinis garso slégio lygis dBA 45; maksimalus garso slégio lygis dBA 55.

Sios Higienos normos nurodyty triuk3mo rodikliy tiesioginiai matavimai atliekami vadovaujantis LST ISO 1996-1:2005(5.7) ir
Lietuvos standartu LST 1SO 1996-2:2008(5.8.)
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Mokyklos pastato nustatyta akustinio komforto klasé —-C
Rekonstruojamose patalpose yra galimybé pasiekti pagerinto akustinio komforto klase B.Matavimais tikrinama apsauga nuo
ore sklindan€io garso izoliavimo , smdgio garso izoliavimo, aidéjimo trukmés ir aplinkos triukmo rodikliai.

Mokslo paskirties pastaty vidiniy atitvary ore sklindancio garso izoliavimo klasifikatorius.
MaZiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R’y arba standartizuotojo lygiy skirtumo rodiklio Durw vertés

Vidiniy atitvary garso klasé

Apsaugomos erdveés tipas B
R'w arba Dyrw (dB)
Tarp mokymo patalpy 52
Durys | koridoriy:
i§ kabinety, mokslo patalpu, muzikos klasiy, auditorijy 35

DidZiausios aidéjimo trukmés Teo vertés

Garso klasé, B

Apsaugomos erdvés tipas Rodikls, T a(s)

Bendrojo naudojimo patalpos (laiptinés, koridoriai ir t.t.) 500+2000 Hz 10
dazniy juostose ’

Mokymo patalpos, iSskyrus muzikos klases, 12512000 Hz dazniy 06
juostose '

Specialios paskirties klasése 125+2000 Hz dazniy juostose 05

Rekomenduojamos laisvanoriSkai (tikslinamos Statytojo darbo projekto metu) vidinés atitvarinés konstrukcijos tarp vadovy
kabinety, ir kity patalpy, taip pat tarp patalpy, kurioms keliami konfidencialumo reikalavimai, ir bendryjy erdviy (koridoriy,
vestibiuliy), bei kity darbo patalpy vertés: standartizuotasis lygiy skirtumy rodiklis Drry = 52 dB, smgio garso izoliavimo rodiklis
Liw < 58 dB, taip pat (B) garso izoliavimo klasés durys Ry, = 35 dB. To paties pastato tarp skirtingy jstaigy darbo patalpy
sidlomi standartizuotasis lygiy skirtumy rodiklis Dar,w = 48 dB, smigio garso izoliavimo rodiklis L'nw < 60 dB, taip pat (C) garso
izoliavimo klasés durys Rw- = 30 dB.Langy ir dury garso izoliavimo klasés nustatomos laboratoriniais matavimais pagal LST EN
ISO 140-3 [12.33] ir jvertinamos pagal LST EN ISO 717-1. Langai ir durys pagal ore sklindanCio garso izoliavimo savybes
skirstomi  klases.

Dury ir langy garso izoliavimo klasés

Garso izoliavimo Garso izoliavimo ISmatuoty laboratoriniy garso izoliavimo
klasé klasés Zymuo R, dB rodikliy Ry, ribos, dB
B 35 38-43
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16.3 PATALPU INSOLIACIJOS IR NATURALAUS APSVIETIMO RODIKLIAI

Ugdymo viety ir darbo patalpy ap3vietimui projektuojamas tiesioginis natdralus ir dirbtinis ap$vietimas , atitinkantis VI
skyriaus ApSvietimo reikalavimus. Mokslo pastate visos patalpos jrengiamos su natdraliu ap$vietimu, iSskyrus: buitinio
aptarnavimo bei pagalbinés patalpos, tualetai ir kitos paskirties patalpos,. Patalpy natdralus apSvietimas — Soninis pro
vitrinas.Mokslo pastato rekonstruojama dalis, orientacija sklype yra  rytus.

Mokymo klasése ir mokymo kabinetuose natdralios apSvietos koef. Turi bati nemaZesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango
nutolusiame taske.

Mokymo klasése ir mokymo kabinetuose, apSvie¢iamuose tiesioginiais saulés spinduliais, turi bti jrengtos uzuolaidos,
Zaliuzés ar kitos apsaugos nuo saulés priemonés.

Dirbtinio ap3vietimo reikalavimai:

Bendras dirbtinis apSvietimas turi bati jrengtas visose mokyklos patalpose.

Mokymo klasése , mokymo kabinetuose : apSvieta Ix 330, taikoma stalo horizontaliam pavirSiui , apSvieta 500Ix taikoma
lentos vertikaliam pavirSiui.

Drabuzing, tualetas , dusas : ap3vieta Ix200, taikoma ant grindy_pavirSiaus.

Laiptiné : apSvieta Ix150, taikoma ant grindy pavirSiaus.

Koridorius : apSvieta Ix100, taikoma ant grindy pavirSiaus.

Natdralaus apSvietimo rodikliai nustatyti modeliuojant.

Daylight Visualizer

W |

; Calculation on zones
it
S Project name: untitled
-! Simulation type: Daylight Factor
r|l Daylight Visualizer version: 3.0.89
—!' Select Country
& ) [Mone hd
{1! Select Report Options
\‘! Select country for report options
ﬁ\ w_zone class
4
k‘\\ Default
.-."’! Average Daverag 2.94 DF[%]
% Median Dpegion 2.15 DF[3]
- Minimum Drin 0.45 DF[%]
{ Maximum Dax 11.54 DF[%]
4 Dmin/Daverage |0-1540
Drin/Drax 0.0393
Patalpy nataralaus ap3vietimo schema Patalpy nataralaus ap3vietimo rodikliai
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16.4. MIKROKLIMATO IR VEDINIMO REIKALAVIMAI

Pagal Statinio Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo pagrindiniai reikalavimai atitinka STR2.09.02:2005 “Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas”, HN 69:2003 ,Siluminis komfortas ir pakankama Siluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norminés vertés ir matavimo vertinimai“, HN 42:2009 ,Gyvenamujy, ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas® ir pateikiami
techninio projekto “Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo” dalyje. Mokyklos rekonstruojamoje dalyje turi biiti suprojektuotos ir
jrengtos tokios mikroklimato bei oro kokybés parametrus palaikancios ir reguliuojancios Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
sistemos, kad Siose mokyklos patalpose blty galima palaikyti higienos normose HN21:2017 “Mokykla, vykdanti bendrojo
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” nustatytus mikroklimato oro kokybés parametrus. Oro temperatira
Saltuoju mety laikotarpiu turi atitikti lenteléje reglamentuotus dydZius, o Siltuoju mety turi bati ne aukstesné kaip 26 °C.

Mokyklos mokymo patalpose oro drégnis turi bati 35-60 %.

Numatytas natdralus ir mechaninis patalpy védinimas.Tiekiamas geriamas vanduo turi atitikti higienos normos HN 24:2023
,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® keliamus reikalavimus.karstas ir Saltas vanduo tiekiamas | tualetus, duSo
patalpas, ugdymo klases.

Vykdant statinio baigtos statybos pridavimo procediiras, atliekami Sie labaratoriniai matavimai :

1.Triukmo matavimai statinio viduje ir iSoréje vadovaujantis HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”)

2.Geriamojo vandens kokybés tyrimai (vadovaujantis HN 24:2023 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®).

3. Legionella bakterijy tyrimai (vadovaujantis HN 136:2023 ,KarSto vandens visuomenés sveikatos saugos reikalavimai®).

4.Vibracijos lygio matavimais statinio viduje (vadovaujantis HN 50:2016 ,Visa Zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi
leidZiami dydZiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose irvisuomeninése patalpose”).

5.Patalpy ap3vietos matavimai (vadovaujantis HN 98:2014 “Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSviestos
maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai®).

6. Patalpy Siluminés aplinkos parametry matavimo reikalavimai (vadovaujantis HN 69:2003 ,Siluminis komfortas ir
pakankama Siluminé aplinka darbo patalpose.Parametry norminés vertés ir matavimo vertinimai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose®)

Atlikti reikalingi labaratoriniai matavimai — tyrimai pateikiami pridavimo komisijai, kad gauti ivadag apie atlikty labaratoriniy
tyrimy, rezultaty atitiktj visuomenés sveikatos saugq reglamentuojanciy, teisés akty nustatytiems reikalavimams bei tyrimy
apimties atitiktj labartoriniy matavimy programai.

18.PROJEKTINIY PASIOLYMY PRASYMO IS , Planuoju statau* 2023-10-09 Nr. A51-160504/23(3.3.2.26E-ARC).
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Projekt

as: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO( 1096-3020-3011) LUKISKIY SKG.5, VILNIUJE REKONTRAVIMO PROJEKTAS
TECHNINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES
BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

TURINYS

1.

BUTINOS PROJEKTO |GYVENDIMIMO SALYGOS:
1.1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, statybos techniniai reglamentai, normos
1.2. Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai
1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovams ir subrangovams
1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams, statinio statybos
priezidrai
1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos bei higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai
REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI:
2.1. Projekto ekspertizés bitinumas
2.2. Btini parengti statybos dokumentai
2.3. Rangovo parengti dokumenty derinimo su projektuotoju ir technine prieZitira principai
2.4. Projekto sprendiniy keitimy galimybés, tvarka ir jforminimas )
BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, |JRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
TVARKA:
3.1. Nurodymai dél statybos produktu, jrenginiy privalomos atitikties techninése specifikacijose nurodytems
reikalavimams, galimybés ir salygos keisti analogiskais
3.2. Nenaudotinos medZiagos
3.3. Statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys dokumentai
3.4. Statybos produkty kokybés kontrolé
3.5. Statybos produkty pavyzdZiai, jy aprobimo tvarka
3.6. Statybos produkty gabenimo, saugojimo salygos
3.7. Paslépty darby priémimo tvarka
3.8. Laikanciy konstrukcijuy, inzineriniy sistemy iSbandymo tvarka
4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMUI
SV11-2019-TP-SO Pasirengimo statybai iri Statybos darby organizavimo projekto dalyje
5. STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI
5.1. Rangovo ir subrangovy parengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti
5.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka
5.3. Pritarimy_, suderinimy sgrasas

0 202412 | STATYBOS LEIDIMUI
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0.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI, NORMOS IR TAISYKLES
Projektiniai pasilymai atitinka statymu ir kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos paskirties dokumenty nuostatas.

1.1

12.

Istatymai:

LR Architektdros jstatymas
LR Statybos jstatymas

LR Nekilnojamojo Kultros paveldo apsaugos jstatymas
LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Zeldyny jstatymas

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.01:2005
STR 1.01.02:2016

STR 1.01.03:2017
STR 1.01.04:2015

STR 1.01.08:2002

STR 1.02.01:2017
STR 1.02.09:2011
STR 1.03.01:2016
STR 1.04.02:2011
STR 1.04.04:2017
STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016
STR 1.07.03:2017

STR 1.12.06:2002

STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008
STR 2.01.02:2016
STR 2.01.05:2003
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003

STR 2.01.08:2003
STR 2.02.02:2004
STR 2.03.01:2019
STR 2.04.01:2018
STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.06:2005
STR 2.05.07:2005
STR 2.05.08:2005
STR 2.05.09:2005
STR 2.05.10:2005
STR 2.05.11:2005
STR 2.05.12:2005
STR 2.05.13:2004
STR 2.06.4:2014

STR 2.07.01:2003
STR 2.09.02:2005

Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai

I@ Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Statiniy klasifikavimas

.Statybos produkty, neturin€iy darniujy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

I@ Statinio statybos rasys

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas

Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos aprasas

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statyba leidZiantys dokumentai.Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinima
Statybos darbai. Statinio statybos priezilra

Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavim
tvarka

] Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas"

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“

Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*

Esminis statinio reikalavimas ,Enerqijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas"”

Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas

Civiliné sauga. Zmoniy sanitarinio $varinimo punkty projektavimo reikalavimai

Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

I@ Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas

Visuomeninés paskirties statiniai

Statiniy prieinamumas

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés {gjimo durys

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

Poveikiai ir apkrovos.

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Aliumininiy konstrukcijy projektavimas

Mediniy konstrukcijy projektavimas

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

Mriniy konstrukcijy projektavimas

Armocementiniy konstrukcijy projektavimas

Gaisro temperatiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy i$ tankiojo silikatbetonio projektavimas

Statiniy konstrukcijos. Grindys

Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.Pastato inzinerines sistemos.Lauko inZineriniai tinklai

I@ Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
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http://web.vtpsi.lt/2010-01-01.doc
http://web.vtpsi.lt/2010-01-01.doc

HN 21:2017
HN 24:2023
HN 136:2023
HN 98:2014
HN 33-1:2011
HN 42:2009
HN 69:2003
HN 50:2016
HN 80:2015
HN 30:2009

HN 105:2001

2010 m.

2011 m.

2007 m.

2009 m.

Higienos normos
Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.
Geriamo vandens saugos ir kokybés reikalavimai
Karsto vandens visuomenés sveikatos saugos reikalavima
Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reiklavimai
Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
Gyvenamuyjy ir vieSo naudojimo pastaty mikroklimatas
Siluminis komfortas ir pakankama $iluming aplinka darbo patalpose.Parametry norminés vertés ir
matavimo vertinimai.
Visg Zmogaus kiing veikianti vibracija. Didziausi leistini dydZiai ir matavimo reikalavimai
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose
Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametry normuojamos vertés ir
matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz daZniy juostose
pastatuose
Polimeriniai statybos produktai ir baldinés medziagos

Taisyklés
,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymu Nr. 1-338
L,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr. 1-14
Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos kio ministro 2007
m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 4-40 (Zin., 2007, Nr. 24-936)
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisykles, 2009m.

LST 1516:2015 ,Statinio projektavimas. Bendrieji forminimo reikalavimai“

Gaisrinés saugos taisyklés ir reikalavimai

2016-03-03

“Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai *, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo

dep.prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010-12-7 d. jsakymu Nr.1-338

2011-01-17

“Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés , patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo

departamentoprie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.1-14

0.2. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis
Projekto SA dalis parengtas maudojant Sias kompiuterines programas:

AutoCaD Revit Architecture 2012

Microsoft Office 2016
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1.2. TEISES AKTU LAIKYMASIS IR GAUNAMI LEIDIMAI

Techninis projektas paruostas $iy dokumenty pagrindu:

2. Projektavimo darby Sutartimi SV11-1522 ir Priedu Nr.1 Technine specifikacija; jos priedais Nr. 1, Nr.2

3. Zemeés sklypo ir statiniy esaniy sklype Lukigkiy skg.Nr.5, Vilniuje (Un.Nr.1096-3020-3011) NTR i$rasais;

4. Zemés sklypo (Un.Nr. 4400-0298-6590, Kad.Nr. 0101/0040:264) planu:

5. Statiniy kadastriniais matavimais;

6. Toponuotrauka

9. Statinio ekspertizés aktu

10. Projektiniais pasitlymais iSreikSta Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektdros ir kity pagrindiniy sprendiniy,
jdéja, pateikta Statytojui bei atlikta Projekto vieSinimo procedira. Projektiniai Pasidlymai, patvirtinti 2023-10-09 Nr. A51-
160504/23(3.3.2.26E-ARC) Projektiniai pasitlymai suderinti Kultdros paveldo departamento prie KM Vilniaus sk..

Pagal Siuos Projektinius pasidlymus parengto Techninio projekto spendiniams gautas Statytojo pritarimas

11. Specialiaisias reikalavimais :

Specialieji paveldosaugos reikalavimai bei Statiniui nustatyti specialieji architektdros reikalavimai.

12. Susisiekimo salygomis

Techninis projektas privalo biti ekspertuotas, jam gautas Statybg leidzZiantis dokumentas

Rekonstravimo darbai vykdomi pagal reikalavimus, nurodytus STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidzZintys dokumentai,
statybos uzbaigimas, statybos sustabdymas, savavalinés statybos padariniy $alinimas...“, STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statybos priezitra“.STR 1.01.01:2005 ,Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos daby reglamentai®. Vadovauti
ypatingojo statinio, esancio Kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar Kultliros paveldo vietoveje
tvarkomiesiems statybos darbams , tokio statinio statybos techninei prieZiyrai turi teise LR jstatyme nustatyta tvarka ir jame
nustatytus reikalavimus atitinkantys atestuti architektai ir statybos inZineriai.

Pradéti statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytaja tvarka gavo ir perdavé rangovui
Siuos dokumentus:

1. Statybg (rekonstravima) leidziant] dokumenta ;

2. Nustatyta tvarka parengtg ir patvirtinta statinio rekonstravimo projekta. Darbo projektas gali bati pateiktas kaip
vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo (uzsakovo), projektuotojo ir rangovo
suderintg kalendorinj grafikg;

3. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp jy turi bati statytojo
(uzsakovo) atlikty (iki akto pasira8ymo dienos) paruoSiamyjy darby jvykdymo dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty
darby trakumus (jei jy yra);

4. Projektavimo salygy savada, salygy laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams uz statybvietés riby jrengti ir
projektavimo salygy statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan. kopijas (jei jy néra
statinio projekte);

5. Statybos darby zurnalg;

6. PrieS pradédamas zemés kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty apsaugos
zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg Zemés darbams vykdyti nustatyta tvarka, rastu (faksu,
telefonograma) iSkviesti minétus objektus naudojanCiy subjekty atstovus (atvykimo vietg ir laikg). Minéti atstovai privalo
iraSyti savo reikalavimus (nurodymus) | statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais.

Rekonstravimo darbai vykdomi pagal:

1. Statinio projekta, pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta, statyba leidziantj dokumentg

2. |statymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumentuy,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus

3. VieSojo administravimo subjekty, atliekaniy statybos valstybine priezilrg reikalavimus bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés prieZitiros institucijy nustatytus reikalavimus

4. Imonés patvirtintas statybos taisykles

5. Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovy (Sios priezidros daliy vadovy) ir statinio techninés (bendrosios ir
specialiosios) priezidros vadovy nurodymus.

6. Statybos darby eiga (nuo statybos pradZios iki statinio statybos uZzbaigimo) apraSoma Statybos darby zurnale
(Reglamento 4 priedas). | Statybos darby zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezidros dalyviy (zr. Reglamento IV
skyriaus 5 skirsnj) atlikty patikrinimy, rezultatai ir reikalavimai. Statybos darby zurnalo forma ir pildymo tvarka nustatyta
Reglamento 4 priede.

7. Statybos uzbaigimo tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017.

8. SustabdZius statiniy statybg atliekami jy konservavimo darbai Statinio konservavimo tvarkos aprasu (Reglamento 5
priedas) nustatyta tvarka ir atvejais.
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1.3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVAMS IR SUBRANGOVAMS

Bati Mokslo paskirties pastato rekosntravimo darby Rangovu turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné,
kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos rasis;

Viykdyti ypatingy statiniy, statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uzsienio valstybés
statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatq verstis Sia veikla. Kitus reikalavimus nustato
Statytojas, vykdydamas Rangos darby pirkimo konkursa.

1.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUYJY IR SPECIALIYJU STATYBOS DARBY VADOVAMS IR
SPECIALISTAMS, STATINIO STATYBOS PRIEZIURAI

Mokslo paskirties pastato rekonstravimo darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

1. Statinio statybos vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektdros ar kitq aukstajj inzinerinj
iSsimokslinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos badu),
jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendruyjy statybos
darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei $iy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg
atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe;

2. Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitq aukstajj arba
aukstesniji inzinerinj i8simokslinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma
rangos badu) ar statytojui (uZsakovui) (kai statyba vykdoma dkio badu) ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos
pradzios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, bldamas
techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine
kokybe;

3. Statinio projekto vykdymo prieziGiros vadovas — fizinis asmuo ( specialistas turintis architektlros universitetinj
iSsimokslinimg ) , atestuotas Lietuvos architektdros jstatyme nustatyta tvarka., kuris ,atstovaudamas Statytojui ir pagal
kompetencijg atsako uz statinio rekonstravimo darby atitikima projektui., darby kokybe.Kontroliuoja statinio rekonstravimo
eiga nuo darby pradZios iki rekonstravimo uzbaigimo.

4. Statinio technine priezilros vadovas - fizinis asmuo ( specialistas turintis statybos , architektlros ar kita aukstaj
inzinerin i8silavinimg ), atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Statytojui ir pagal kompetencijg atsako uz statinio
rekonstravimo darby normatyvine kokybe.Kontroliuoja statinio rekonstravimo eigg nuo darby pradzios iki rekonstravimo
uzbaigimo.

1.5. SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS BEI HIGIENOS SALYGY STATYBVIETEJE IR STATOMAME
STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMAI

Darbuotojy aprlpinimas asmeninémis apsaugos priemonémis (pagal Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2007 m. lapkriCio 26 d. jsakymu Nr. A1-331 ,Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis
nuostatais":

1. Galvos apsauga: apsauginiai Salmai. Darbuotojai, dirbantys statybvietéj turi bati su apsauginiu Saimu.

2. Pédy apsauga: apsauginiai batai su dariams atspariu padu.

3. Akiy ir veido apsauga.

4. Kvépavimo taky apsauga (respiratoriai).

5. Klausos apsauga (ausy apsaugos priemonés).

6. Kaino, ranky ir plastaky apsauga (apsauginiai ribai, pirstinés).

7. Oro pokyciams atsparis drabuziai.

8. Sviesq atspindintys drabuziai.9. Saugos dirzai.

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos {statymas28 straipsnis. Darbuotojy apripinimas saugos ir
sveikatos priemonémis 2. Jei kolektyvinés apsaugos priemonés neuztikrina darbuotojy apsaugos nuo rizikos veiksniy,
darbuotojams privalo bdti iSduodamos asmeninés apsaugos priemonés. Asmeninés apsaugos priemonés darbuotojui
iSduodamos tik jvertinus jj veikianCius rizikos veiksnius ir turi bati parenkamos tokios, kad apsaugoty darbuotojg nuo rizikos
veiksniy poveikio. Asmeninés apsaugos priemonés turi biti pritaikytos darbui, patogios naudoti, neturi sudaryti papildomy
pavojy darbuotojy saugai ir atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus.

3. Darbdavio galioti asmenys organizuoja asmeniniy, apsaugos priemoniy laikyma, dZiovinima, skalbima, valyma,
taisyma, tikrinimg konkredios asmeninés apsaugos priemonés dokumentuose, kuriuos kartu su priemone pateikia
asmeninés apsaugos priemonés gamintojas, nustatyta tvarka.
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1. Statybvietés ribos ir jy aptvérimas.

Statybvieté turi bati aptverta. medine tvora su stogeliu, 2m aukscio ir 1,5m plocio praéjimu (apie 83,73m ilgio) likusi
statybvietés dalis aptveriama statybine segmentine tvora, ne Zemesne kaip 2,0m (apie 307,42m ilgio), kad | teritorija
nepatekty statybos metu paSaliniai asmenys (Ziréti brézinj ,Statybvietés planas)*.

Turi bati nustatomos pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi irfarba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos signaliniais aptvarais - jspéjamajg juosty ,STOP* ir pazenklinamos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais:
,Pavojinga zona", ,Vaikscioti draudZiama®, pazymimos nuorodos apé&jimui pavojingu zony. Suliniai ir kitos panasios iskasos
turi bati uzdengti dangciais, skydais arba aptverti.Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ auk&cio, turi bati ne zemesni kaip
1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus - su
viduriniu taSeliu, arba batina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

2. Pagrindiniai transporto, pésciujy keliai, batini kelio Zenklai.

Pagrindinis jvaZiavimas | statybos teritorija i$ LukiSkiy skg.(Zidréti bréZinius ,Statybvietés planas®).

Prie jvaziavimo/iSvaziavimo | statybviete turi bati pastatyti jspéjamieji Zenklai ,Kelio Zenkly, jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisyklés®.

Prie {vaziavimo | statybviete ir statybvietéje turi bati pastatytas eismo informacinis stendas, kuriame parodyta eismas
statybvietéje. Prie iSvaZiavimo iS statybvietés turi blti jrengta iSvaziuojamo transporto raty plovimo vieta.

3. Kelimo krany ir kity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos.

Krany pastatymo vietas zioréti brézinj ,Statybvietés planas®.

1. Stacionariy krany pastatyma prie statybvietéje esanéiy iki 5m gylio iSkasy maziausias saugus atstumas nuo i8kasos
pado iki artimiausiy krano atramy leistini atstumai nurodyti lenteléje Nr.1.

KELIMO KRANU NAUDOJIMO TAISYKLES IIl. KRANY NAUDOJIMAS IR PRIEZIORA

14. Krano savininkas privalo uztikrinti saugy krano naudojimg ir kvalifikuotg jo nuolatine priezitira, vadovaudamasis
gamintojo pateiktais krano naudojimo dokumentais ir $iy Taisykliy, Potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros statymo,
Darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty, kity teisés akty, reglamentuojanciy kélimo jrenginiy naudojima,
reikalavimais. Krano savininkas privalo visg krano naudojimo laikg saugoti ir pildyti krano naudojimo dokumenty bylg (krano
pasa). Krano naudojimo instrukcija turi bati suraSyta valstybine kalba.

15. Jeigu krano gamintojas nustaté grieztesnes krano naudojimo sglygas negu nustato Sios Taisyklés, bdtina
vadovautis gamintojo nustatytomis salygomis.

18. Naudojamas kranas turi bati aiSkiai paZenklintas, nurodant jo tipg (marke), registracijos numerj, keliamajg galia,

taip pat turi bdti nurodytos atliktos ir basimos techninés blklés tikrinimo datos. Kintamos kélimo galios krane
kranininkui matomoje vietoje turi bati pritvirtinta apkrovos diagrama. Kranai, kurie gali bati pritaikomi (naudojant gamintojo
reglamentuotas papildomas priemones) ir naudojami Zmonéms kelti, turi bati paZzyméti, kad gali bati skirti Zmonéms kelti.
Tokiy krany naudojimo dokumentuose turi bati nurodoma, kokig jrangq ir papildomas saugos priemones batina naudoti
keliant Zmones.

21. Krano savininkas nuomininkui turi pateikti visg informacija, bating saugiam krano naudojimui uZtikrinti.

27. Krano priezilros meistras, uztikrindamas krano saugy naudojima, privalo:

27.1. priZioréti, kad kranas, bégiy kelias ir kélimo reikmenys baty tinkamos techninés baklés ir naudojami laikantis
gamintojo instrukcijy, Siy Taisykliy reikalavimy ir krano savininko nustatytos krano nuolatinés prieZidros bei remonto
tvarkos;

27.2. saugoti ir pildyti krano naudojimo dokumenty bylg (krano pasg) krano savininko nustatyta tvarka;

33. Kranininkas privalo:

33.1. prie§ pradédamas darbg, jeigu dirbama savaeigiu kranu, didZiausio svorio krovinj, kuri numatoma kelti nekeiciant
krano pastatymo vietos, pakelti | 0,2-0,3 m aukstj ir jvertinti grunto/atramos bakle. Jeigu darbo metu dél pasikeitusiy oro
salygy gali pasikeisti grunto biklé, nurodyta procedara turi bati pakartota;

33.2. kiekvieng kartg prie$ keldamas krovinj, pakelti jj | 0,2-0,3 m aukstj ir jsitikinti stabdziy patikimumu bei sudaryti
salygas stropuotojui patikrinti stropavimo teisinguma;

33.3. baiges ar pertraukes darba, nuleisti krovinj | nustatytg vietg, nepalikti jo pakabinto. ISjungti ir uZrakinti kirtiklj,
esantj kranininko kabinoje, ir (arba) kirtiklj, {jungiantj krano elektros maitinimag. Baigus darba, krano kabing uZrakinti.
Priklausomai nuo krano tipo imtis atitinkamy, priemoniy, apsauganciy nuo savaiminio krano judéjimo. Pvz., krang pritvirtinti
prie bégiy visais griebtuvais. Portaliniai kranai gali bati tvirtinami prie bégiy ir kitomis priemonémis, kurios neleidzia jiems
pradéti vaZiuoti dél véjo poveikio;

33.4. islipti i5 krano kabinos, kai yra nuleidZziamos arba tvirtinamos papildomos atramos, iSskyrus tuos atvejus, kai
atramy valdymo jtaisai yra krano kabinoje; Kroviniai neturi bati perkeliami vir§ zony uz statybos aikStelés riby (uz tvory).
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4. Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos.

Nuolatinés ir laikinos darbuotojy buvimo vietos (buitinés patalpos, poilsio vietos, Zmoniy, praéjimai ir kt.) turi bati uz
pavojingy zony riby. Inventoriniai vagonéliai: buitinés patalpos, ofisas ir sanitarinis, jrengimo vietos parodytos bréZinyje
.Statybvietés planas®.

Remiantis LR Vyriausybés nutarimu 2003 04 24 Nr. 501 “ Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai”

II. Patalpy {rengimo reikalavimai:6. Atstumas nuo darbo viety gamybos patalpose iki tualety, poilsio patalpy, turi bati ne
didesnis kaip 75 metrai, 0 nuo darbo viety jmonés aikstelése — ne didesnis kaip 150 metry.

9. Dirbtinis prausykly, tualety, duSy, persirengimo patalpy ap$vietimas turi bati ne mazesnis kaip 100 Ix, asmeniniy
apsaugos priemoniy, laikymo patalpy arba viety — ne maZesnis kaip 50 Ix, poilsio ir maitinimo patalpy — ne maZesnis kaip
200 Ix.

10. [monés buities, sanitarinés ir higienos patalpos Sildomos ir védinamos turi bati pagal teisés akty reikalavimus.
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo sistemy nasumas ir jy schemos turi biti tokios, kad patalpos oro temperatra,
santykiné drégmé, judrumas, terSaly koncentracija nurodytujy patalpy ore nevir§yty nustatytyjy higienos normy, oro kokybé
kiekvienoje patalpoje baty tokia, kad nekilty pavojaus sveikatai ir nesusidaryty nepalankios sanitarijos ir higienos salygos,
nekilty gaisro ir sprogimo pavojaus.

IIl. Poilsio patalpos:13. Poilsio patalpose turi bdti pakankamai staly ir kédziy su atramomis, tiek, kiek asmeny dirba
didZiausioje darbo pamainoje.

14. NésCioms, neseniai pagimdziusioms ir kritimi maitinan¢ioms moterims turi bdti sudarytos salygos pailséti
atsigulus.

16. Poilsio patalpy plotas turi bati ne mazesnis kaip 0,9 kv. metro vienam darbuotojui, skaiciuojant pagal didziausig
darbo pamainos darbuotojy skaiciy.

17. Darbuotojams, dirbantiems lauke arba neSildomose patalpose, kai darbo aplinkos temperatiira Zemesné nei — 100
C, turi bdti jrengtos poilsio patalpos, kuriose oro temperatiira, santykinis drégnumas, judéjimo greitis ir Siluminio
spinduliavimo intensyvumas atitikty higienos normy reikalavimus.

IV. Persirengimo, drabuziy, avalynés ir asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos arba vietos:

18. Prie persirengimo patalpy jrengiamos darbo drabuZiy, avalynés ir asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos
ar vietos, tualetai, avalynés valymo, plauky dziovinimo vietos.

20. Jmonés buities, sanitariniy ir higienos patalpy plotas vienam darbuotojui turi bati ne mazesnis

kaip:

20.1. 0,35 kv. metro — drabuziy persirengimo patalpos;

20.2. 0,02 kv. metro — asmeniniy apsaugos priemoniy iSdavimo patalpos;

20.3. 0,07 kv. metro — asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos;

20.4. 0,15 kv. metro — darbo drabuziy dziovinimo ir dulkiy pa$alinimo arba asmeniniy apsaugos priemoniy
kenksmingumo paSalinimo patalpy.

21. Vienam darbuotojui turi biti skiriama viena rakinama drabuziy spintelé. Atstumas tarp spinteliy eiliy drabuzinése
turi bati ne maziau kaip 1,4 metro. Persirengimo patalpose turi biti jrengtos sédimosios vietos.

V. Prausyklos:

22. Atstumas tarp praustuviy ir ranky, kojy voneliy asiy turi blti ne mazesnis kaip 0,65 metro, tarp jy

eiliy — ne mazesnis kaip 2 metrai.

23. Viena praustuvé skiriama: 23.2. 10 darbuotojy, dirbanéiy nepalankiomis oro salygomis arba esant Silumos
pertekliui;

VI. Duai:

25. Du8y skaicius priklauso nuo didziausio darbo pamainos darbuotojy skaiciaus ir gamybos proceso pobadzio.
Vienas duSas skiriamas: 25.2. 5 darbuotojams, dirbantiems nepalankiomis oro sglygomis arba esant Silumos pertekliui;

26. Kiekvienas dusas privalo turéti Silto ir $alto vandens maiSytuva.

27. Prie dusy turi bti persirengimo patalpa su suolais, drabuziy pakabomis, lentynélémis.

VII. Tualetai:31. Sanitariniy jrenginiy skaicius priklauso nuo didZiausio darbo pamainos darbuotojy skaigiaus:

31.1. vienas unitazas skiriamas 18 vyry arba 12 motery;

31.2. vienas pisuaras skiriamas 18 vyry;

31.3. viena ranky praustuvé skiriama 48 vyrams arba moterims.

IX. Maitinimo patalpos 40. Valgymo kambaryje vienam darbuotojui turi bati skiriama ne maZziau kaip 1 kv. metras, o
viso kambario plotas — ne maZesnis kaip 12 kv. metry.
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5.MedZiagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos

Gaminiy, medZiagy atvezimo | statybviete terminai turi biti suderinti su montavimo darby atlikimo kalendoriniu grafiku.
Konstrukcijos (surenkamos konstrukcijos) turi bati montuojamos nuo atveztos transporto priemonés.

Kitos | statybviete atveZtos medziagos ir gaminiai, konstrukcijos sandéliuojamos sandéliavimo aikStelése, sandéliavimo
vietos nurodytos bréZinyje ,Statybvietés planas®. Medziagos, gaminiai ir konstrukcijos turi biti sandéliuojamos pagal
medziagy, ir konstrukcijy gamintojy pateiktas rekomendacijas.

6. Darbuotojy apripinimas geriamuoju vandeniu.
Geriamas vanduo turi bati tiekiams plastikiniuose induose pagal poreik|.

7. Atlieky ir statybiniy atlieky galimos sandéliavimo zonos.

Statybvietéje rastos ir statybos metu likusios atliekos (statybinés Siukslés, kenksmingos medziagos, uZtersta tara ir kt.)
statybvietéje turi bati raSiuojamos ir dedamos | atlieky surinkimo konteinerius: cheminiy ir kity pavojingy atlieky konteineris,
misriy atlieky konteinerius(stiklo, plastiko, metalo) ir buitiniy atlieky

konteineris (Zilréti bréZinius: ,Statybvietés planas®). Statybvietés atliekos turi bati iSveZamos pagal sudarytas sutartis
su specialia jmone | tam skirtg sgqvartyng. DraudZiama sandéliuoti medZiagas vir§ esamy veikianéiy inzineriniy tinkly.

8. Saugos reikalavimai ir priemonés atliekant darbus veikianéioje jmonéje arba greta jos.
statybos aikstelés yra arti gyvenamujy pastaty, todél statybiniy mechanizmy ir krovininio transporto keliamas triukSmas
gyventojams ir gretimoms teritorijoms neigiamos jtakos turés, batina laikytis nustatyty darbo laiko Kauno mieste apribojimy

9. Nurodymai ar sprendiniai jvykus avarijai ar gaisrui statybvietéje;

Darbuotojai, atliekantys statybos darbus turi turéti atitinkama kvalifikacija bei patirties, turéty suvokti galimas rizikos
rasis ir mokéty atitinkamas gelbéjimo procediras, gebéty aptikti techninius arba atlikto darbo trokumus ir tai jvertinti.
Matomose vietose turi bati aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby numeriai (112) Darbdavys turi uZtikrinti, kad bet kuriuo metu
galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi bati apmokyti kaip veikti jvykus avarijai ar kilus gaisrui ir suteikti pirmajgq
pagalbg nukentéjusiajam. Statybvieté turi bdti paZenklinta saugos ir sveikatos Zenklais tam, kad darbuotojai suvokty
saugos ir sveikatos darbo vietoje rizikg ir galéty jos i$vengti. Zenklai turi biti iSdélioti ten, kur pavojingy viety negalima
pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis. Pagrindiniai naudojami Zenklai:draudZiamieji, jspé&jamieji,
ipareigojamieji, evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty 4 priedas

Batiniausi darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai statybvietése

l. Bendrigji bltiniausi darbo viety statybvietéje reikalavimai

6. Evakavimo keliai ir iS&jimai:

6.1. evakavimo keliai ir iS&jimai turi bati laisvi ir turi tiesiai vesti | saugig zong;

6.2. kilus pavojui, darbuotojams turi bati sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti iS darbo patalpy, ir i$ visy darbo viety;

6.3. evakavimo keliy ir iSéjimy skaicius, iSdéstymas ir matmenys parenkami atsizvelgiant | statybvietés ir patalpy
iSplanavima bei jy matmenis, taip pat didZiausig galimg darbuotojy skaiCiy ir atitinkamy, teisés akty reikalavimus;

6.4. evakavimo keliai ir iSéjimai turi bati pazenklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo
darbovietése nuostatuose, patvirtintuose socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. lapkricio

24 d. jsakymu Nr. 95 ,Dél Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostaty* (Zin.,1999, Nr. 104-
3014). Zenklai turi biti patvards ir idéstyti reikiamose vietose;

6.5. evakavimo keliai ir iSéjimai, judéjimo keliai bei durys, vedantys | evakavimo kelius ir iSéjimus, turi bati be kliuviniy,
kad bet kuriuo metu baty galima nekliudomai jais naudotis;

6.6. evakavimo keliuose ir iséjimuose turi biti jrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apSvietimas tam atvejui, jei
bendras apSvietimas sugestu.

2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34 Vilnius. DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostaty 4 priedas ,Butiniausi
darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai statybvietése*

7. Gaisriné sauga:

7.3. pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos
bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos
apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi biiti patvards ir iSdéstyti reikiamose vietose.

Teritorijoje, prie laikiny pagalbiniy pastaty ir sandéliavimo aikSteléje turi bati jrengiami specialieji prieSgaisriniai skydai,
spintos pirminémis gesinimo priemonéms sudéti. Juose turi bati 2 gesintuvai, 2 kibirai, 2 kirviai, 1 kastuvas, nedegus
audeklas, dézé su sméliu ir tara su vandeniu. Stendy ir skydy vidus turi bati nudazyti baltai, krastus - raudonai.
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Baltame fone lengviau pamatyti raudong prieSgaisrinj inventoriy. Dirbant pavojingus ugniai darbus Salia darbo vietos turi
bati gesintuvas. (stogo dengimo darbai, suvirinimo darbai ir t.t.)

NeSiojamy gesintuvu skai€ius:

[ Statomy pastatu viduje 800m 2 - 3 gesintuvai

0 Pastoliai pagal ilgj 20m’ — 1 gesintuvas

0 Maksimalus atstumas nuo bet kurios vietos patalpoje iki gesintuvo <=20m.

| statybviete rekomenduojama jrengti atskirus jvaZiavima ir iSvaziavima Zidréti bréZinj ,Statybvietés planas".

10. Batinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés.

Statybvietés ofise (statybos vadovo vagonélyje) turi bati numatytos patalpos pirmai medicininei pagalbai suteikti, ant
vagonélio turi bati zenklas ( kaip nurodyta: 1999 m. lapkri¢io 24 d. jsakymu Nr. 95 ,Dél Saugos ir sveikatos apsaugos
Zenkly naudojimo darbovietése nuostaty* (Zin., 1999, Nr. 104-3014) ir matomose vietose turi biti aiskiai nurodyti gelbéjimo
tarnyby numeriai. Turi bati sukomplektuota pirmos medicininés pagalbos rinkinys - vaistinélé (pagal LR sveikatos apsaugos
ministro 2003.07.11 jsakymo Nr.V-450 1 priedg), bdtinai pirmai pagalbai suteikti. Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo
metu galéty bati suteikta pirmoji medicininé pagalba. Darbuotojai turi bdti apmokyti suteikti pirmajg pagalbg
nukentéjusiajam.

XIIl. Aplinkosaugos ir tre€iyjy asmeny interesy apsaugos klausimai.

Vykdomi statybos darbus kaimyniniy teritorijy naudotojai nepatogumy nepatirs. Priéjimai ir privaZiavimai jiems nebus
apriboti. Kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti. Darbo laikas ribojamas iki 17 00 val. atliekant daugiau
triukSmo sukelian€ius darbus: konstrukcijy ardyma plaktukais ir pan.

Apsauga nuo dulkiy:* ardymo metu, jei aplinkos temperatiira aukstesné nei -3 laipsniai, pastoviai purSkiamas vanduo,
kadsulaistyti ardomas konstrukcijas ir padidinti ardymo aplinkos drégnuma; e statinio rekonstravimui naudojami
ekskavatoriai su hidraulinémis zirklémis ar kita jranga turi turétisumontuota laistymo sistema ir jq naudoti visy griovimo
darby metu.

Numatytas iSveZti netinkamas perdirbimui medziagas ar atliekas, iSvezti savivar€iais su uzdangalu.

Bitina iSsaugoti visus krovinio vaztara$cius taip pat atlieky pridavimo deklaracijas.

Visi griovimo mechanizmai turi bti techniSkai tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg neleistinas.
Rangovas turi uztikrinti, kad privaZiavimo keliai, pragjimo vietos bty visuomet Svarios bei be kliti¢iy. Rangovas atsako uz
Zala, padarytg tokiems keliams, praéjimo vietoms. Statybinés atliekos iSriiuojamos, Siukslés pakraunamos | konteinerius ir
iSvezamos | atitinkamus sgvartynus ar Sias atliekas teise tvarkyti turinCias jmones. Pavojingos atliekos statybvietéje turi bati
surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky. Birios (i§skirianCios asbesto plauSelius) statybvietéje susidarancios atliekos,
turi bati drékinamos ir pakuojamos | sandarig tara.

Visos atliekos turi bati tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, taisyklémis.

2. REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

2.1. PROJEKTO EKSPERTIZES BUTINUMAS

Pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos
Sajungos biudzeto IéSomis, projekty ekspertizé privaloma.

Sudétingy konstrukcijy ir sudétingy technologijy statiniy, nurodyty STR 1.01.03:2017 ,Statiniy_ klasifikavimas® darbo
projekty konstrukcinés dalies ekspertizé yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kity darbo projekto daliy ekspertize, jei tai
nurodyta techninio projekto ekspertizés akte.

Darbo projekto metu rengiami bréziniai turi bati parengti vadovaujantis ne senesne kaip 3 mety topografine
geodezine  nuotrauka,  kuri  projekto  rengimo  metu  (jei reikia) yra tikslinama  (tikslinamos
inZineriniy tinkly klojimo trasos, altitudés irkt.). ~ Vadovaujantis ~ STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai ~ geologiniai  ir
geotechniniai tyrimai“, papildomus kontrolinius inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus turi teise inicijuoti statytojas
savo nuoZilra ar statinio projektuotojo, statybos rangovo pasidlymu, taip pat statybos bei teritorijy planavimo ir
tyrimy, prieZitrg vykdancios institucijos reikalavimu.

2.2. BUTINI PARENGTI STATYBOS DOKUMENTAI

Statybos darbai vykdomi pagal reikalavimus, nurodytus STR 1.05.01:2017 ,Statybq leidzintys dokumentai, statybos
uzbaigimas, statybos sustabdymas, savavalinés statybos padariniy Salinimas..., STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statybos priezidra“:

Reikalavimai Techniniam projektui.

Iki gaunant statybq leidziantj dokumenta, techninis projektas turi bati Statytojo patvirtintas (kai yra projekto ekspertizés
aktas, kuriame nurodyta, kad projektg galima tvirtinti). Projektas su statinio rodikliais tvirtinamas tvirtinamuoju dokumentu.
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Reikalavimai Darbo projektui.

Darbo projekto ir techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréZiniams), techninio projekto techninéms
reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), atlikta projekto
ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas reglamento
nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo bréZinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti
statybos darbus.

Darbo projektas susideda i$ projekto daliy sprendiniy, kuriy dokumentai yra:

1. Bendrujy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties Ziniara$Ciai;

2. Sprendiniy detalieji skai¢iavimai;

3. Projektiniy sprendiniy bréZiniai statybos, montavimo ir inZineriniy sistemy jrengimo darbams vykdyti (darbo
bréziniai), iSskyrus montazinius bréZinius;

4. Projektiniy sprendiniy bréZiniai statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementams pagaminti (iSskyrus
gamyklinius bréZinius);

5. Specifinéje aplinkoje ar ypatingomis salygomis numatomy naudoti statinio elementy, inzineriniy sistemy naudojimo
instrukcijy (nurodymu, taisykliy);

6. Sanaudy, kiekiy ziniarasCiy, kurie rengiami vadovaujantis $io reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34]
nustatytais reikalavimais.

Architektdros ir Konstrukcijy daliy darbo projekto detalumas pagal str 1.04.04:2017 ,statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®. kity daliy

Reikalavimai Statybos darby technologijos (vykdymo) projektui

1. Statybos darby technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio
statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo bddus bei metodus ir numato
konkre€ius sprendinius bei priemones, uZtikrinanéias darbuotojy sauga ir sveikatg

2. Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatinguosius
statinius. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

3.Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruoSimo ir
organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis statyboje DT-5-00

4. Bendruoju atveju statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta Reglamento 3 priede.

Statybos geodeziné kontrolé.

Statinio, jo daliy ir konstrukcijy bei inzineriniy, tinkly rekomenduojamy pagrindiniy geodeziniy_ kontroliniy nuotrauky
sgrasas:

1. geodeziniai nuzyméjimo darbai:
nuotrauka.

.3. pastaty antZzeminé dalis:

3.1. mlro darby kontroliné nuotrauka (kiekvieno auksto perdengimo lygyje);3.2. kolony montavimo (pagal asis ir
vertikalumg) kontroliné nuotrauka;3.3. kolony montavimo (pagal kolony virStniy altitudés ir centravimo nukrypimus)
kontroliné nuotrauka (kiekvieno montavimo horizonto lygyje);3.4. kolony konsoliy niveliavimo kontroliné nuotrauka;3.5.
laikan€iyjy ploks¢iy kontroliné nuotrauka;3.6. perdengimy, ir laipty aiksteliy niveliavimo kontroliné nuotrauka;3.7. lifty Sachty
kontroliné nuotrauka;3.8. betono pogrindzio auk$¢iy kontroliné nuotrauka.

4. inZineriniai tinklai:

4.2. lietaus nuoteky Salinimo sistema;;4.6. statinio zaibosaiga , {Zeminimas

Geodeziné kontroliné dokumentacija turi bati parengta ir kitais statybos norminiy dokumenty nustatytais atvejais.

Statinio  statybos  vadovas  privalo  nustatyta tvarka  atlikti  pastatyto  statinio ar  nutiesty
inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uzpilti gruntu minétus tinklus bei komunikacijas tik po to,
kai gautos jy geodezinés nuotraukos

UZbaigus statin, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba suraSoma
deklaracija apie statybos uzbaigima, techninio projekto technines specifikacijas pazymint Zyma , Taip pastatyta”“.
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2.3. RANGOVO PARENGTI DOKUMENTY DERINIMO SU PROJEKTUOTOJU IR TECHNINE PRIEZIURA
PRINCIPAI

Rangovas privalo parengti montaZinius ir gamyklinius bréZinius bei kitus statybos dokumentus Rangovas yra
atsakingas uZ Siy bréziniy ir kt. atitikimg techniniam ir darbo projektams bei privalo juos suderinti su Projektuotoju bei
Statybos techninés prieZitiros vadovu. Tai turi bati perduoti originallis dokumentai su para$ais, 2 spausdintos bylos ir 1 CD.

2.4. PROJEKTO SPRENDINIY KEITIMU GALIMYBES, TVARKA IR JFORMINIMAS

Projektas keiCiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninés uZduoties
pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektg parenges projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto
sprendiniy dokumentg (-us).

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai po statybg leidZian¢io dokumento iSdavimo kei€iami Statybos statymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai
projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai), turi bati atlikta pakeisto projekto
ekspertizé (kai privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas statybg
leidZiantis dokumentas [5.39].

Esminiai statinio projekto sprendiniai — statinio projekto sprendiniai, kuriais nustatoma statinio vieta sklype, statinio
ar jo daliy paskirtis, statinio laikanciosios konstrukcijos ir jy iSdéstymas, statinio iSorés matmenys (aukstis, ilgis, plotis ir
pan.)

Kai po statybg leidzianCio dokumento iSdavimo kei¢iami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti darbo
projekto sprendiniy, keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendiniu, techninis projektas turi bt
pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (-us)) iki statybos uzbaigimo proceddry (praSymo
iSduoti statybos uzbaigimo aktg pateikimo ar deklaracijos apie statybos uZbaigimg suraSymo) pradzios, atliktiems projekto
sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas.

Kai keiCiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus atlieka
techninj projektg parenges projektuotojas, iki statybos uZbaigimo procediry pradzios pakeisti techninj projektg
neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.

Darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai turi bati suderinti su rangovu ir nustatyta tvarka jiems turi
pritarti statytojas.Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumentg, Siam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keiCiami, papildomi ir taisomi kelis kartus,
kiekvieng kartg dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST
1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti projekto naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentai
pasiraSomi reglamento nustatyta tvarka.Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasirases,
patvirtina, kad projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uZ viso projekto kokybe, projekto
keitimu, papildymy, ir taisymy pasekmes.

3.BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, |RENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU
PRIEMIMO TVARKA _

3.1. NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTUY, |JRENGINIY PRIVALOMOS ATITIKTIES TECHNINESE
SPECIFIKACIJOSE NURODYTEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBES IR SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.Bet kuri specifikacijoje
nurodyta importinj produktg galima pakeisti analogiSku vietiniu. Vietos produktams turi blti suteikiama aiSki pirmenybé,
taCiau jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia

atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biti gautas Uzsakovo sutikimas.Visos medZiagos ir

gaminiai turi buti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

» specifikacija;e nuoroda kam skiriama;e spalvos nuoroda:s pagaminimo data;

UZsakovas turi teise atmesti medziagg ar jrangg, be jokiy papildomy iSlaidy UzZsakovui jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja
UZsakovas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologines, mechanines dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Architekto perZitirai. Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol
negavo Uzsakovo patvirtinimo. Sgnaudy ziniarad¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvus pasidlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas
komponentus medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreiki nepanaSius kontaktuojanéius metalus apsaugoti nuo
korozijos.Rangovas uZztikrina, kad visa jo pateikta iranga be strukturiniu pakeitimu gali buti sumontuota projekto
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dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsiZzvelgiama | jokius reikalavimus apmokeéti papildomas iSlaidas, atsiradusias
dél parOpintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo.Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos baty
nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti  oficialig kokybés kontrolés proceddra, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.

Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors
kitu bldu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybes reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga,
pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ jq perkant ji turés biti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.Galimi
gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti uzdengiami arba jei negalima palikti ju
matomais, turi buti lengvai ir visiSkai atidengiami.

3.2. NENAUDOTINOS MEDZIAGOS - Su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.

3.3. STATYBOS PRODUKTV, |RENGINIY KOKYBE |JRODANTYS DOKUMENTAI
Turi bati kaupiami ir saugomi statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai. Kokybe jrodantys
dokumentai teikiami pagal STR 1.03.02:2008 Statybos produkty atitikties reikalavimas”.

3.4. STATYBOS PRODUKTY KOKYBES KONTROLE
Turi bati vykdoma statybos produkty kokybés kontrolé: gamybos vietoje pagal ISO9001, statybvietéje — pasirinkta

P

Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas.

3.5. STATYBOS PRODUKTY PAVYZDZIAI, JU APROBIMO TVARKA
Statybos produkty pavyzdziai derinami su UZsakovu ir Projektuotoju. Pateikiami pavyzdziai turi atitikti TP techniniy
specifikacijy reikalavimus.

3.6. STATYBOS PRODUKTY GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS

Naudojamos medZiagos turi atitikti darbo projekte numatytas medZiagas. Statybos darbams turi bati naudojamos LR
nustatyta tvarka sertifikuotas statybinés medZiagos bei gaminiai ir turi atitikti STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty,
neturin€iy darniyjy techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo staigy paskyrimas®, Eksplotaciniy savybiy deklaracijas — pagal LVTA 2018.-02-28-
13.6nurodymus.Negalima naudoti medziagu, kurios jrengimo ir eksploatavimo metu tarpusavyje saveikaudamos (cheminé
reakcija, elektrokorozija,terminis poveikis, skirtingos deformacijos senéjant) mazina viena kitos ilgaamziskuma.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi buti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekes yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis, ir kokybé turi
bati nurodyti pristatymo praneSime. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.
AtveZty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zala reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy
dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy, tiekéjui

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi bati saugomos taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis

kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanCiy nuorody. Statybos
aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose
patalpose taip, kad kiekviena medZiaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar
kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi blti pakeistos naujomis Rangovo saskaita. UZ medZiagy, ir gaminiy
nuostolius arba apgadinimus visiskai atsako Rangovas.

3.7. PASLEPTUY DARBU PRIEMIMO TVARKA

Paslépty darby priémimas vykdomas STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai, Statybos prieZidra “ nustatyta tvarka.
Rangovas privalo informuoti Uzsakova ir Projektuotojq kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy kokybe, prie$ jrengiant
sekancias konstrukcijas ar darbus. Patikrinimy rezultatai turi bati uzfiksuojami atitinkamais aktais ar jraSais statybos darby
Zurnale.

3.8. LAIKANCIU KONSTRUKCIJU, INZINERINIY SISTEMY ISBANDYMO TVARKA

Laikanciujy konstrukciju, inZineriniy sistemy iSbandymas vykdomas STR 11.06.01:2016 “Statybos darbai, Statybos
priezilra“ nustatyta tvarka.

4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMUI

SV11-2019-TP-SO Pasirengimo statybai iri Statybos darby organizavimo projekto dalyje

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
2022-01--TP-BD.BTS 12 15 0




5. STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI

5.1. RANGOVO IR SUBRANGOVY PARENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI PARENGTI:
Patvirtintas projektas, nustatyta STR 1.04.04;2017 “Statinio projektavimas.statinio ekspertizé” .tvarka suderinti jo
pakeitimai, statybos leidimas.

1. Darbo bréziniai su pazymétomis nuokrypomis nuo projekto (jeigu jos buvo). Pagrindiniy asiy nuzyméjimo
aktai bei schemos.

2. Sklypo kontroliné geodeziné nuotrauka, kurioje pazyméta statiniy bei biidingy Zzemés paviriaus tasky padétis
aukscio atzvilgiu ir plane.

3. Pagrindiniy statinio konstrukcijy (karkaso, perdanguy,ir pan.) kontrolinés geodezinés schemos.

4, InZineriniy tinkly (vamzdynu, kabeliy, Suliniy ir kt.) kontrolinés geodezinés nuotraukos.

5. Inzineriniy tinkly apzidréjimo ir iSbandymo aktai.

6. Statiniy technologiniy linijy bei sumontuoty jrengimy iSbandymo aktai.

7. Statiniy vidaus inZineriniy sistemy bei kitos jrangos iSbandymo (techninés biklés patikrinimo) aktai.

8. Paslepiamy darby patikrinimo aktai.

9. Statybos produkty atitikties dokumentai.

10. Projekte numatyty triukSmo, geriamo vandens kokybés, Legionella bakterijy, vibracijos lygio, patalpy
apsvietos, patalpy Siluminés aplinkos parametry, infragarso ir Zemo daznio garsy ir kity matavimy dokumentai.

11. Statybos ir specialiyjy darby elektroniniai Zurnalai.

12. Projekte nurodyty metalo konstrukcijy suvirinimo, medienos antiseptinimo, medzio bei metalo konstrukcijy,

ugniaatsparinimo darby kokybés laboratoriniy patikrinimy iSvados.
13. Statinio kadastriniy matavimy byla.
14, UzZsakovo ir rangovo pasiradyti rangovo atlikty darby rezultaty perdavimo priémimo aktai.

5.2. STATYBOS DARBY PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Mokslo paskirties pastato (1096-3020-3011) rekonstravimo baigimo darby ir pripazinimo tinkamu naudoti tikslas
yra jvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus, galimybe saugiai naudoti statinj pagal paskirtj
.Statybos uzbaigimas atliekamas pagal STR1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas.Savavaliskos statybos padariniy Salinimas...”

.Statytojas inicijuoja Statybos — rekonstravimo darby uzbaigimo procedira.Rangos bidu pastatyty statiniy statybos
uzbaigimu rapinasi Statytojas (arba jy jgalioti asmenys) kartu su Rangovu, Jie privalo:

1. statybos proceso metu kviesti valstybinés priezitros institucijy atstovus dalyvauti atliekant inzineriniy statiniy
bei {rangos iSbandymus (patikrinimus);
2. sudaryti statiniy pripazinimo baigtais stayti komisijoms normalias darbo salygas statiniams apzidréti, skirti

bating reikalingg transporta bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus
bandymus, teikti kanceliarinio pobadZzio paslaugas.
Mokslo paskirties pastato rekonstravimo darby uzbaigima pripazjsta komisijos, kurias skiria nustyta tvarka :

1. Vie$ojo naudojimo pastaty ir kity statiniy—statybos inspekcija.

rekonstravimo darby uzbaigima pripazjsta komisija, susidedanti i$ Siy institucijy atstovy;

1. komisijg paskyrusios institucijos atstovas (komisijos pirmininkas);

2. apskrities statybos inspekcijos (kai jis néra komisijos pirmininkas);

3. savivaldybé administracijos;

4, statytojo (savininko, statybos valdytojo);

5. projektuotojo, parengusio tikrinamo statinio projektg (techninio projekto vadovas, darbo projekto vadovas,
statinio architektas, statinio projekto vykdymo prieZitros vadovas);

6. Valstybinés prieSgaisrinés priezitros inspekcijos

7. Nacionalinés visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ;

8. Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos prie Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos;

9. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kai tikrinami statiniai, kuriems privalomas
poveikio aplinkai jvertinimas arba rengiama statinio projekto aplinkos apsaugos dalis;

10. Dalyvauti komisijos darbe kviec¢iami Lietuvos invalidy tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (kai

tikrinami invalidams svarbds statiniai) ir kity suinteresuoty institucijy atstovai.
Komisijos darbe privalo dalyvauti statinio statybos rangovo (rangovy, subrangovy) atstovai (statybos, specialiyjy darby
vadovas) ir statybos techninis prizidrétojas).
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Mokslo paskirties pastato rekostravimo darbai pripaZistami baigtais Sia tvarka:

1. Gaves statytojo praSyma iSduoti akta, komisijos pirmininkas arba jo pavedimu statytojas (rangovas) ne véliau kaip
prie§ darbo dieny laiSku, telegrama, telefonu, elektroniniu pastu arba faksu pranesa komisijos nariams numatoma statinio
patikrinimo dieng ir valanda.,Infostatyboje, registruotas praSymas paskirstomas tarp komisijos nariy ir jy pasiraSomas arba
nepasirasomas, nurodant nepasiraSymo priezastj.

2. Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai pateikiama statinio projektas , statytojo laisvos formos pazyma apie
statybos pakeitimus po statybos leidimo iSdavimo, statybos techniné ir vykdymo dokumentacija ir statinio pripazinimo
tinkamu naudoti akto projektas.

3. Komisijos nariai pagal kompetencijg privalo pagal kompetencija, :

3.1. vizualiai patikrinti, kaip statinys atitinka esminius statinio reikalavimus, projektg, bendryjy ir specialiyjy
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, normuojamus atstumus tarp statiniy bei tarp statiniy, ir sklypo riby, taip pat
reikalavimus pritaikyti statinj specifiniams invalidy poreikiams; 3.2. patikrinti, kaip jvykdyti statinio statyba kontroliavusiy
pareiglny reikalavimai, jradyti | statybos darby Zurnalg arba pateikti privalomaisiais dokumentais

3.3. vadovaudamiesi statybos vykdymo dokumentais (paslépty darby patikrinimo, inZineriniy sistemu, tinkly bei
irenginiy iSbandymo aktais, geodezinémis nuotraukomis, statybos produkty atitikties ir kitais dokumentais) jvertinti statinio
tinkamuma naudoti.

Kai patikrine statybos vykdymo dokumentus ir apZiréje statinj komisijos nariai nustato, kad pastato inzineriniy sistemy,
(gaisrinés automatikos, damy, Salinimo, prieSgaisrinio vandentiekio ir kt.), turiniy jtakos pastato, jame esanéiy Zmoniy bei
materialiniy vertybiy prieSgaisrinei saugai normalus veikimas néra garantuotas, jie privalo pareikalauti pakartotinio Sios
jrangos isbandymo.

4. Pastatytas statinys pripazjstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio projekte numatytus statybos darbus ir jvykdzius to
statinio projektavimo salygas, atlikus nutiesty inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy (reikalingy pripaZistamam
tinkamu naudoti statiniui funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas.

5. Jei statybos metu pasikeiia kai kurie normatyviniy statybos dokumenty reikalavimai, statybos /rekonstravimo
uzbaigima tikrinanéios komisijos vadovaujasi tais reikalavimais, kurie galiojo ir buvo numatyti statybos leidimy iSdavimo
metu. Taciau tais atvejais, kai statyba leidime nurodytu laiku nebaigiama ir §j leidimg tenka pratesti, nepradéty statinio
elementy, (konstrukcijy, jrangos) projektiniai sprendiniai turi bati pakoreguoti pagal pasikeitusius, leidimo pratesimo metu
galiojusius normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus.

6. Tokia pacia tvarka leidZiama pripaZinti tinkamomis naudoti, jeigu tai numatyta statybos techninéje dokumentacijoje,
statiniy komplekso arba atskiry statiniy dalis, kuriy statyba baigta ir kurias tikslinga pradéti naudoti iki visos jmonés ar kito
statinio statybos uzbaigimo. Siais atvejais turi bti garantuotas saugus uZbaigtosios dalies naudojimas, normalus jos
Sildymas, védinimas, geriamojo vandens tiekimas, nuoteky valymas bei pakankamas atitvariniy konstrukcijy, skirianCiy
uzbaigtg ir tebestatoma dalis, Silumos laidumo koeficientas, jrengtos projekte numatytos gaisrinés saugos ir gaisro
aptikimo, praneSimo apie jj bei gesinimo, taip pat dimy Salinimo sistemos, sutvarkyti Zmoniy evakuacijos keliai bei nutiesti
gaisriniy automobiliy keliai.

7. Ziemos metu (gruodZio-kovo mén.) baigty statyti statiniy komisija skirianti institucija gali leisti atidéti sklypy
apzeldinima, jvaziuojamujy, keliy, Gkiniy, sporto bei Zaidimy aikSteliy dangos virSutinio sluoksnio paklojimg ir fasady
fragmenty apdailg iki Siems darbams palankaus artimiausio sezono, tagiau ne véliau kaip iki rugséjo 1 d.; medeliy ir krimy
sodinimas turi bati uzbaigtas per artimiausig jy sodinimo sezong. Konkre€ius darby baigimo terminus bei jy kontrolés
vykdymo tvarka nustato statinio parengima naudoti tikrinanti komisija.

8. Statinio statybos /rekonstravimo nepripazistami baigti, jeigu nors vienas komisijos narys, nustates nebaigtus
statybos ir montavimo darbus, defektus, projekto arba normy pazeidimus, nesutinka pasiraSyti komisijos akto.
PrieStaravimy motyvai iSdéstomi rastu IS sistemoje. |vykdzius komisijos nario teisétus reikalavimus, komisija priima
sprendimg atnauijinti statybos uzbaigimo procediras per 5 dienas nuo Statytojo kreipimosi kity komisijos nariy anksciau
pasiradytq akta. Prireikus komisijos pirmininkas gali pakartotinai suSaukti komisija.

Jei pakviestas komisijos narys be pateisinamos prieZasties nustatytu laiku neatvyksta ir nedalyvauja komisijos darbe,
komisija gali spresti apie statinio statybos /rekostravimo uZbaigimg jam nedalyvaujant. Kai komisijos narys praneSa
pirmininkui, kad nustatytu laiku atvykti negalés, arba neatvyksta dél objektyviy priezaséiy, komisijos pirmininkas nustato
laika, per kurj Sis komisijos narys turi patikrinti statinj pagal savo kompetencijg ir pasiradyti jo pripazinimo tinkamu naudoti
aktg arba rastu pateikti motyvuotq atsisakyma $j akta pasirasyti.
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Institucijos vadovas, delegaves negalintj atvykti komisijos narj, vietoj jo gali deleguoti kitg jgaliotg specialista.

9. Komisija jformina aktg , kuris laikomas galiojanciu , kai yra uzregistruojamas IS ,, Infostatyba“ .Jame nurodoma:

9.1. statinio pavadinima, adresg, akto suraSymo datg (kai tikrinamas statiniy kompleksas arba statinys su pagalbiniais
statiniais, iSvardijami visi statiniai ir juy pagalbiniai statiniai statytojo sklype bei uz jo riby, kurie pripaZjstami tinkamais
naudoti).

9.2. kieno (kokiu dokumentu) ir kokios sudéties paskirta komisija;

9.3. projekta parengusig jmone, projekto vadova, projekto parengimo metus, projekta ekspertavusig jmone,
ekspertizés iSvady datg ir Nr.; projektg patvirtinusj statytojg, patvirtinimo dokumento datg ir Nr.;

9.4. statytojg, jo adresa, statybos techninés priezitros vadovg;

9.5. rangova (-us), subrangovus, jy atlikty darby pobidi, statybos ir specialiyjy darby vadovus;

9.6. statybos pradzig;

9.7. statinio pagrindinius techninius rodiklius, faktiSkq jo statybos kaina;

9.8. statinio konstrukcijy bei jrangos apibdinima;

9.9. inZineriniy sistemy tinkly bei jrangos patikrinimo, iSbandymo ir priémimo akty duomenis;

9.10. iSvadas, kad atlikti darbai atitinka statinio projektg ir esminius statinio reikalavimus, taip pat kad statinys tinkamas
saugiai naudoti;

9.11. statinio naudojimo garantinj laika.

10. Patvirtinus statinio statybos / rekonstravimo baigimo akta, savininkas privalo jj jregistruoti Nekilnojamojo turto
registre ir vadovautis teisés aktais nustatyta tvarka.

11. Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés priezidros
sutartyse. Sis terminas negali biti trumpesnis (skaigiuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai,
paslépty statinio elementy (konstrukcijuy, vamzdyny_ ir kt.) — 10 metu, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia
paslépty defekty — 20 mety.

Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, nesusijusiy su statinio esminiais reikalavimais (iSskyrus statybos
produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekéjo iSduodamuose
dokumentuose.

Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defekty, statytojas (naudotojas) pasikviedia rangova,
uZfiksuoja raStu defektus ir suderina rangovo silomg jy pa$alinimo laika. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius
pasiradyti akta, kuriame uZfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) §j aktg suraso vienasaliSkai, pasikviesdamas statybos
valstybinés prieZiliros atstovg. Rangovas privalo Siuos defektus pa3alinti savo 1éSomis, suderintu laiku. Jei rangovas
atsisako juos $alinti arba nepaSalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos paSalina kio blidu arba kito rangovo
jégomis, o faktiSkas iSlaidas (netesybas) iSiedko i$ statin stagiusio rangovo jstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos jmonei bankrutavus, kai jos prievoliy bei jsipareigojimy neperima kita jmoné, statytojo teisés | garantinj
statybos defekty Salinimg nebegalioja.

12. Jei statinys pripaZintas baigtu, pazeidus jstatymus, pojstatyminius teisés aktus arba 3j Reglamenta, jo pripazinimo
tinkamu naudoti aktg atSaukia komisijg paskyrusi institucija iki Sio statinio jregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Statytojas privalo jvykdyti Sio akto atSaukimo dokumente nurodytus reikalavimus, nutraukti statinio naudojimg ir
paSalinti paZeidimus. Po to Sio Reglamento nustatyta tvarka iS naujo suSaukiama statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
komisija.

Jeigu statinys, vadovaujantis neteisétu statybos baigimo aktu, jau jregistruotas Nekilnojamojo turto registre, Sis aktas
gali bati atS8auktas, teismui pripazinus statinio jregistravimg Nekilnojamojo turto registre negaliojanéiu.

13.Komisijos pirmininkas ir jos nariai, pasiraSe Statybos /rekonstravimo baigimo akta, atsako pagal
kompetencijg uz istatymy, pojstatyminiy teisés akty bei Sio Reglamento pazeidimus Lietuvos Respublikos istatymy
nustatyta tvarka.

14. Valstybinés priezZidros institucijy atstovai negali reikalauti i$ statytojy mokesCio uz dalyvavimg statybos
baigimo procedury komisijose ir atlikty darby patikrinimuose bei iSbandymuose,
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SKLYPAS (Kad.Nr. 0101/0040:264)
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PASTABOS

specifikacijose. Defaliu numeriai sutampa su brezinia numeriu.
Medziagos

Plokstes betonas (30/37-X(3.

Plokste armuojama ristais armaturos tinklais. Armaturos klase BSO0B.

Perdangos plokStés armavimas
Plokste visame plofe , apacigje ir virSuje armugjama istisiniu baziniu finklu
210/200/210/200 i§ B500B armaturos. Sis armavimas brezinyje salyginai

Reikalavimus vykdomiems darbams ir naudojamoms medziagoms zidreti fechninese

neparadytas.
Bazinio tinklo strypai turi buti uzleisti ant atraminiu konstrukciju (sienu) ne

maziau kaip 150mm.

®

Apsauginiai betono sluoksniai

Apsauginis befano slucksnis 30mm.
Armataros strypu jungimas
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Harizonfalius armaturos strypus ploksteje galima jungti prakeiciant 400 mm.
Tarpas tarp jungiamu prakeiciant strypu furi bati ne didesnis kaip 40 mm. Tarp
grefimu strypu jungimu turi bati ne mazesnis kaip 1500 mm afstumas. Visus
armafuras sfrypus galima jungti suvirinant pagal LST EN ISO
17660-1.2006,/P:2008 “Suvirinimas. Armatirinio plieno suvirinimas. 1 dalis.
Apkraunamosios suvirinfasios jungtys” reikalavimus.
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	Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, 1 skrs.), t.y.visas sklypas patenka į NKPV Vilniaus miesto istorinė dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653) teritoriją bei  Vilniaus Senamiesčio (kodas 16073) vizualinės a...
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	Sklype augantys želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai
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	4.1. Rekonstruojamos pastato dalies konstrukcijų įvertinimas
	Rekonstruojamas Mokslo paskirties pastatas, Un.Nr.1096-3020-3011; (pastatytas 1963 m., remontuotas 2012 -2020m.  laikotarpiu, yra 3 aukštų su  pusrūsiu ir  techniniu aukštais. Pagal projektą techninis aukštas keičiamas -antresolė.
	4.3. Inžinerinių sistemų būklės įvertinimas
	Sklypo inžineriniai tinklai (lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai, lauko elektros tinklai, lauko ryšių tinklai, lauko šilumos tinklai) yra pakankami mokyklos statiniams eksplotuoti , rekonstravimo metu bus  saugomi . Rekonstravimo d...
	4.4. Patalpų panaudojimo efektyvumo įvertinimas
	Norint pilnai įgyvendinti Vilniaus m. savivaldybės Švietimo teisės aktus, pažymėta, kad mokykloje trūksta patalpų, kuriose būtų galima vykdyti įvairias ugdymo veiklas. Tuo tarpu techniniame aukšte esančios patalpos yra beveik nenaudojamos.Todėl yra ga...
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	Naudoti esamą mokyklos fasadų apdailą – gelsvos spalvos išorinę tinkuojamą sudėtiną termoizoliacinę sistemą sąmoningai atsisakoma siekiant išlaikyti pirminį mokyklos architektūros suvokimą. Aukštinant ne pagrindinį, o kiemo fasadą, sprendimuose naudoj...
	Reikalingos patalpos projektuojamos techniniame aukšte – keičiant aukšto paskirtį – antresolė.
	Pastatui parengta -2022-TP-G Gaisrinės saugos dalis. Joje nurodoma:
	2.1. Gaisrinių skyrių formavimas
	Pastatas projektuojamas I atsparumo ugniai laipsnio 3-čios gaisro apkrovos kategorijos (gaisro apkrovos kategorijos skaičiavimai pateikiami dalyje 2022-01-PP-GS-GAK). Rūsyje nenumatomos patalpos, kuriose gaisro apkrova viršytų 1200 MJ/m2 . Pastate nen...
	2.2. Konstrukcijų atsparumo ugniai klasės
	Pastato statinio elementų ir angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumo ugniai klasės pateiktos 3 lentelėje.
	Inžinerinių sistemų šachtos atitveriamos EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis.
	2.3. Konstrukcijų ir medžiagų degumo klasės
	Objekto konstrukcijų ir medžiagų minimalios statybos produktų degumo klasės pateiktos 4 lentelėje.
	5.4. Pastato funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai. Įėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai.
	5.5. Konstrukcijų dalis
	Siekiant įgyvendinti architektūrinius sumanymus, numatyta atlikti šiuos pagrindinius su pastato konstrukcijomis susijusius darbus:
	Demontuoti dalį laiptinės perdangos virš trečio aukšto tarp ašių B-D, 1-2;
	Demontuotos perdangos vietoje tarp ašių B-D, 1-2 įrengti analogiškus esamiems monolitinius gb laiptus į rekonstruojamą techninį aukštą- antresolę;
	Užbetonuoti dabar esančią angą trečio aukšto perdangoje tarp ašių C-D, 3-4;
	Demontuoti dalį stogo ir denginio konstrukcijų tarp ašių B-G,3-4;
	Išardyti dabartinio techninio aukšto lauko sieną ašyje 4 tarp ašių D-F-G iki laiptinės sienos;
	Įrengti naujus mūrinius tarplangius lauko sienoje ašyje 4 tarp ašių D-F-G iki laiptinės sienos;
	Paaukštintinti mūrines sienas ašyse B,D, tarp ašių Fir G,G.
	Įrengti naujas denginio konstrukcijas tarp ašių B-G, 3-4, pakeičiant dabartinę stogo nuolydžio kryptį;
	Įrengti naujus parapetus ašyse B ir G;
	Įrengti stogo detalę ir vidinio vandens nuvedimo sistemąsu avariniu persipylimu per angas sienoseašyse B ir G;
	Apšiltinti naujas ir paaukštintas lauko sienas ašyse 4,B ir G;
	Įrengti stogo aptvėrimą ašyje 4;
	Įrengti aikšteles inžinerinės įrangos montavimui ant stogo.
	Esama padėtis
	Lauko tinklai
	Lauke numatoma įrengti įžeminimo kontūrą apsaugai nuo žaibo.
	Elektromobilių įkrovimui lauke ant sienos, prie automobilių stovėjimo vietų numatomi lauke tinkami montuoti kištukiniai lizdai. Lizdai numatomi prie trijų stovėjimo vietų. Kabelis montuojamas per esamas patalpas.
	Apšvietimo tinklai
	Jėgos tinklai
	Įžeminimas, žaibosauga
	Priešgaisriniai reikalavimai

	Esama padėtis
	7.SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS SKLYPE
	8.STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI
	veikiančių inžinerinių tinklų.
	9.ATITIKTIS  TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS , SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS:
	9.1.1 Urbanistikos principinių sprendinių trumpas aprašymas.Sprendinių atitiktis Vilniaus m. Bendrąjam planui, sklypo prie Lukiškių gatvės ir Lukiškių skg.detaliajam planui ( TPD Registracija Nr.T00055672)
	9.2.4. Sprendinių atitiktis dokumentui – NKPV Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu nustatymo aktui
	nustatytam 2022-09-27 Nr. KPD-RM-1387/11 KPD prie KM nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos
	9.2.5. Statiniui nustatyti Specialieji paveldosaugos reikalavimai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis sklyrius 2023.10.30  SPECIALIEJI PAVElDOSAUGOS REIKALAVIMAI SPRD-00-231030-00434
	9.3. Želdinių principinių sprendinių trumpas aprašymas
	Rekonstravimo projekte išlaikomas sklype esančių želdynų kiekis – 41% sklypo teritorijos- 4671 m2
	9.4. Aplinkos apsaugos principinių sprendinių trumpas aprašymas
	9.6. Gaisrinės ir civilinės saugos principinių sprendinių trumpas aprašymas
	11. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ APRAŠAS
	Mokslo paskirties statinio pritaikymas žmonių su negalia reikmėms
	Visame pastate ir rekonstruojamoje dalyje - Antresolėje užtikrinama galimybė žmonėms su negalia savarankiškai patekti, laisvai judėti, naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis mokiniams, mokytojams ir lankytojams skirtomis patalpomis, pritaikomi...
	Sanitarinės patalpos
	Pastato elementai
	12. REKONSTRUOJAMO PASTATO IR SKLYPO STATINIŲ STATYBOS DARBŲ APRAŠYMAS
	žr.2022 -TP-SO Statybos organizavimas
	12.1. Ardymo darbai
	13. PASTATO ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS.
	Statinio esminio reikalavimo STR 2.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” įvykdymas užtikrinamas visuma reikalavimų ir priemonių, numatomų statinių sumanymo, projektavimo, statybos ir normalaus naudojimo metu,...
	Mokslo paskirties pastatas suprojektuotas laikantis HN21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Patalpos įrengiamos pagal šios HN V skyrių . Patalpų įrengimo reikalavimai.Sanitarinių prietaisų skaič...
	Mokyklos patalpų grindų danga turi būti neslidi, lygi, (nekelti kritimo rizikos užkliuvus), lengvai valoma drėgnu būduir atspari valymo priemonėms. Tualetų sienos ir grindys turi būti padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga.Grind...
	Reikalavimai išorės aplinkai
	Statybos produktai neturi būti pralaidūs teršalams ir nuotėkoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį, sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Siekiant išvengti būsimos žalos aplinkai, b...
	Reikalavimai vidaus aplinkai
	Vidaus aplinkos reikalavimai yra susiję su sveikos vidaus aplinkos žmonėms sukūrimu, reglamentuojant šilumos, apšvietos, oro kokybės, oro drėgnumo, triukšmo reikalavimus.Reikalavimai patalpoms ir įrenginiams nurodyti Statytojo Technineje Užduotyje ir ...
	16.2. PATALPŲ AKUSTINIAI SKAIČIAVIMAI
	16.2.1.Bendrieji reikalavimai
	Rekonstruojamos pastato dalies vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybės reikalavimai, pastato atitvarų ir jo dalių akustinių rodiklių vertės turi būti tokios , kad pastatuose ir šalia jų girdimas triukšmo lygis nekeltų grėsmės žmonių s...
	1 lentelės Didžiausi triukšmo ribinii dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje reikalavimai, nustatyti 4 punkte:Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymo procesas
	Ekvivalentinis garso slėgio lygis dBA 45; maksimalus garso slėgio lygis dBA 55.
	Šios Higienos normos nurodytų triukšmo rodiklių tiesioginiai matavimai atliekami vadovaujantis LST ISO 1996-1:2005(5.7) ir Lietuvos standartu LST ISO 1996-2:2008(5.8.)
	Mokyklos pastato nustatyta akustinio komforto klasė –C
	Rekonstruojamose patalpose yra galimybė pasiekti pagerinto akustinio komforto klasę B.Matavimais tikrinama apsauga nuo ore sklindančio garso izoliavimo , smūgio garso izoliavimo, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodikliai.
	B
	Apsaugomos erdvės tipas
	16.3 PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO RODIKLIAI
	Ugdymo vietų ir darbo patalpų apšvietimui projektuojamas tiesioginis natūralus ir dirbtinis apšvietimas , atitinkantis VI skyriaus Apšvietimo reikalavimus. Mokslo pastate visos patalpos įrengiamos su natūraliu apšvietimu, išskyrus: buitinio aptarnavim...
	Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose natūralios apšvietos koef. Turi būti nemažesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango nutolusiame taške.
	Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose, apšviečiamuose tiesioginiais saulės spinduliais, turi būti įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kitos apsaugos nuo saulės priemonės.
	Dirbtinio apšvietimo reikalavimai:
	Bendras dirbtinis apšvietimas turi būti įrengtas visose mokyklos patalpose.
	Mokymo klasėse , mokymo kabinetuose : apšvieta lx 330, taikoma stalo horizontaliam paviršiui , apšvieta 500lx taikoma lentos vertikaliam paviršiui.
	Drabužinė, tualetas , dušas : apšvieta lx200, taikoma ant grindų paviršiaus.
	Laiptinė : apšvieta lx150, taikoma ant grindų paviršiaus.
	Koridorius : apšvieta lx100, taikoma ant grindų paviršiaus.
	16.4. MIKROKLIMATO IR VĖDINIMO REIKALAVIMAI
	Pagal Statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo pagrindiniai reikalavimai atitinka STR2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”, HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės v...
	Mokyklos mokymo patalpose oro drėgnis turi būti 35–60 %.
	Numatytas natūralus ir mechaninis patalpų vėdinimas.Tiekiamas geriamas vanduo turi atitikti higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ keliamus reikalavimus.karštas ir šaltas vanduo tiekiamas į tualetus, dušo patalpa...
	18.PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRAŠYMO IS „Planuoju statau“ 2023-10-09 Nr. A51-160504/23(3.3.2.26E-ARC).
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	0.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI, NORMOS IR  TAISYKLĖS
	Projektiniai pasiūlymai atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos paskirties dokumentų nuostatas.
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	LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
	Gaisrinės saugos taisyklės ir reikalavimai
	2016-03-03  “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai “, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo dep.prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-12-7 d. įsakymu Nr.1-338
	2011-01-17 “Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės , patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentoprie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  įsakymu Nr.1-14
	0.2. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis
	Projekto SA dalis parengtas maudojant šias kompiuterines programas:
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	 Microsoft Office 2016
	2. TECHNINIO PROJEKTO ATITIKTIS PRIVALOMIEMS PROJEKTO DOKUMENTAMS
	2.1. Projektas rengiamas pagal Statytojo parengta projektinių pasiūlymų rengimo užduotį 2023-05-05
	2.2. Parengti projektiniai pasiūlymai ir atlikta visuomenės supažindinimo su projektiniais pasiūlymais viešinimo procedūra. Mokslo paskirties pastato ( Un.Nr.1096-3020-3011) Lukiškių skg.5., Vilniuje, rekonstravimo projektas projektiniai pasiūlymai
	Viešo susirinkimo protokolas 2023 m. rugpjūčio 11 d. Mokslo paskirties pastato (Un.Nr.1096-3020-3011) Lukiškių skg.5., Vilniuje, rekonstravimo projektas projektiniai pasiūlymai viešinimo ataskaita 2023-08-11.
	2.3. 2023-10-09  projektiniams pasiūlymams  gautas Vilniaus  m. savivaldybės architekto pritarimas „Dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams Lukiškių skg. 5 2023-10-09 Nr. A51-160504/23(3.3.2.26E-ARC).
	2.4. Išduoti specialieji reikalavimai:
	Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-231031-00671, 2023-10-31
	Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-231030-00434, 2023-10-30
	Projektui privalomos visų normatyvinių dokumentų, statybos techniniai reglamentų, normų ir  taisyklių, įstatymų redakcijos galiojusios iki 2023.06.
	3. SKLYPO CHARAKTERISTIKA
	Sklypui galioja Bendrojo plano ir Specialiųjų planų nustatyti apsaugos reglamentai.
	Sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
	Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, 1 skrs.), t.y.sklypas patenka į NKPV Vilniaus miesto istorinė dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653) teritoriją bei  Vilniaus Senamiesčio (kodas 16073) vizualinės apsaugo...
	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skrs.) 58kv.m, 47kv.m, 50kv.m, 91kv.m, 21kv.m, 119kv.m, 56kv.m, 97kv.m, 56kv.m, 107kv.m, 19kv.m, 19kv.m, 33kv.m, 55kv.m, 40kv.m, 26kv.m, 19kv.m, 170kv.m, 50kv.m, 172kv.m, 426kv.m, 50kv.m, 65kv.m, 48kv.m,...
	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III sk, 12 skrs.)neįregistruotos NTR 3296kv.m
	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, 1 skrs.)
	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 10 skrs.) 538kv.m
	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 11 skrs.) 184kv.m, 31kv.m kt.NTR 604kv.m
	Sklype augantys želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai
	- Kiti inžineriniai statiniai:14 vnt.( t.t 1ŽN vt) Automobilių stovėjimo aikštelė, dviračių saugykla, tvora, sporto aikštelės bei lauko klasės
	4. REKONSTRUOJAMO PASTATO ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS.
	4.1. Rekonstruojamos pastato dalies konstrukcijų įvertinimas
	Rekonstruojamas Mokslo paskirties pastatas, Un.Nr.1096-3020-3011; (pastatytas 1963 m., remontuotas 2012 -2020m.  laikotarpiu, yra 3 aukštų su  pusrūsiu ir  techniniu aukštais. Pagal projektą techninis aukštas keičiamas -antresolė.
	4.3. Inžinerinių sistemų būklės įvertinimas
	Sklypo inžineriniai tinklai (lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai, lauko elektros tinklai, lauko ryšių tinklai, lauko šilumos tinklai) yra pakankami mokyklos statiniams eksplotuoti , rekonstravimo metu bus  saugomi . Rekonstravimo d...
	4.4. Patalpų panaudojimo efektyvumo įvertinimas
	Norint pilnai įgyvendinti Vilniaus m. savivaldybės Švietimo teisės aktus, pažymėta, kad mokykloje trūksta patalpų, kuriose būtų galima vykdyti įvairias ugdymo veiklas. Tuo tarpu techniniame aukšte esančios patalpos yra beveik nenaudojamos.Todėl yra ga...
	5. REKONSTRUOJAMO PASTATO PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS
	Remiantis Statytojo technine specifikacija:
	Projekto tikslas- Mokyklos pastato techniniame aukšte esančių patalpų pritaikymas papildomo ugdymo reikmėms.Projektavimo ribos- mokyklos techninis aukštas, patekimo į techninį aukštą keliai( koridoriai, laiptinės, keltuvai) mokyklos sklypas pagal pore...
	Reikalingos patalpos projektuojamos techniniame aukšte – keičiant aukšto paskirtį – antresolė.
	Pastatui parengta -2022-TP-G Gaisrinės saugos dalis. Joje nurodoma:
	2.1. Gaisrinių skyrių formavimas
	Pastatas projektuojamas I atsparumo ugniai laipsnio 3-čios gaisro apkrovos kategorijos (gaisro apkrovos kategorijos skaičiavimai pateikiami dalyje 2022-01-PP-GS-GAK). Rūsyje nenumatomos patalpos, kuriose gaisro apkrova viršytų 1200 MJ/m2 . Pastate nen...
	2.2. Konstrukcijų atsparumo ugniai klasės
	Pastato statinio elementų ir angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumo ugniai klasės pateiktos 3 lentelėje.
	Inžinerinių sistemų šachtos atitveriamos EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis.
	2.3. Konstrukcijų ir medžiagų degumo klasės
	Objekto konstrukcijų ir medžiagų minimalios statybos produktų degumo klasės pateiktos 4 lentelėje.
	5.4. Pastato funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai. Įėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai.
	5.5. Konstrukcijų dalis
	Siekiant įgyvendinti architektūrinius sumanymus, numatyta atlikti šiuos pagrindinius su pastato konstrukcijomis susijusius darbus:
	Demontuoti dalį laiptinės perdangos virš trečio aukšto tarp ašių B-D, 1-2;
	Demontuotos perdangos vietoje tarp ašių B-D, 1-2 įrengti analogiškus esamiems monolitinius gb laiptus į rekonstruojamą techninį aukštą- antresolę;
	Užbetonuoti dabar esančią angą trečio aukšto perdangoje tarp ašių C-D, 3-4;
	Demontuoti dalį stogo ir denginio konstrukcijų tarp ašių B-G,3-4;
	Išardyti dabartinio techninio aukšto lauko sieną ašyje 4 tarp ašių D-F-G iki laiptinės sienos;
	Įrengti naujus mūrinius tarplangius lauko sienoje ašyje 4 tarp ašių D-F-G iki laiptinės sienos;
	Paaukštintinti mūrines sienas ašyse B,D, tarp ašių Fir G,G.
	Įrengti naujas denginio konstrukcijas tarp ašių B-G, 3-4, pakeičiant dabartinę stogo nuolydžio kryptį;
	Įrengti naujus parapetus ašyse B ir G;
	Įrengti stogo detalę ir vidinio vandens nuvedimo sistemąsu avariniu persipylimu per angas sienoseašyse B ir G;
	Apšiltinti naujas ir paaukštintas lauko sienas ašyse 4,B ir G;
	Įrengti stogo aptvėrimą ašyje 4;
	Įrengti aikšteles inžinerinės įrangos montavimui ant stogo.
	Esama padėtis
	Lauko tinklai
	Lauke numatoma įrengti įžeminimo kontūrą apsaugai nuo žaibo.
	Elektromobilių įkrovimui lauke ant sienos, prie automobilių stovėjimo vietų numatomi lauke tinkami montuoti kištukiniai lizdai. Lizdai numatomi prie trijų stovėjimo vietų. Kabelis montuojamas per esamas patalpas.
	Apšvietimo tinklai
	Jėgos tinklai
	Įžeminimas, žaibosauga
	Priešgaisriniai reikalavimai

	Esama padėtis
	7.SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS SKLYPE
	8.STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI
	veikiančių inžinerinių tinklų.
	9.ATITIKTIS  TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS , SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS:
	9.1.1 Urbanistikos principinių sprendinių trumpas aprašymas.Sprendinių atitiktis Vilniaus m. Bendrąjam planui, sklypo prie Lukiškių gatvės ir Lukiškių skg.detaliajam planui ( TPD Registracija Nr.T00055672)
	9.2.4. Sprendinių atitiktis dokumentui – NKPV Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu nustatymo aktui
	nustatytam 2022-09-27 Nr. KPD-RM-1387/11 KPD prie KM nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos
	9.2.5. Statiniui nustatyti Specialieji paveldosaugos reikalavimai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis sklyrius 2023.10.30  SPECIALIEJI PAVElDOSAUGOS REIKALAVIMAI SPRD-00-231030-00434
	9.3. Želdinių principinių sprendinių trumpas aprašymas
	Rekonstravimo projekte išlaikomas sklype esančių želdynų kiekis – 41% sklypo teritorijos- 4671 m2
	9.4. Aplinkos apsaugos principinių sprendinių trumpas aprašymas
	9.6. Gaisrinės ir civilinės saugos principinių sprendinių trumpas aprašymas
	11. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ APRAŠAS
	Mokslo paskirties statinio pritaikymas žmonių su negalia reikmėms
	Visame pastate ir rekonstruojamoje dalyje - Antresolėje užtikrinama galimybė žmonėms su negalia savarankiškai patekti, laisvai judėti, naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis mokiniams, mokytojams ir lankytojams skirtomis patalpomis, pritaikomi...
	Patalpose, kuriose įrengtos sėdimosios vietos lankytojams, ŽN turi būti užtikrinta galimybė patogiai naudotis patalpose esančiais stalais. Prie stalų ŽN skirtos vietos turi būti ne siauresnės kaip 900 mm. Stalų paviršius turi būti ne žemiau kaip 650 m...
	Sanitarinės patalpos
	Pastato elementai
	12. REKONSTRUOJAMO PASTATO IR SKLYPO STATINIŲ STATYBOS ( TVARKOMIEJI DARBAI ) DARBŲ APRAŠYMASžr.2022 -TP-SO Statybos organizavimas
	12.1. Ardymo darbai
	13. PASTATO ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS.
	Statinio esminio reikalavimo STR 2.01(3):1999 Galiojanti redakcija 2002.11.09 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” įvykdymas užtikrinamas visuma reikalavimų ir priemonių, numatomų statinių sumanymo, projektavimo, staty...
	Mokslo paskirties pastatas suprojektuotas laikantis HN21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Patalpos įrengiamos pagal šios HN V skyrių . Patalpų įrengimo reikalavimai.Sanitarinių prietaisų skaič...
	Mokyklos patalpų grindų danga turi būti neslidi , lygi, ( nekelti kritimo rizikos užkliuvus), lengvai valima drėgnu būduir atspari valymo priemonėms.Tualetų ir dušų sienos ir grindys turi būti padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia da...
	Reikalavimai išorės aplinkai
	Statybos produktai neturi būti pralaidūs teršalams ir nuotėkoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį, sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Siekiant išvengti būsimos žalos aplinkai, b...
	Reikalavimai vidaus aplinkai
	Vidaus aplinkos reikalavimai yra susiję su sveikos vidaus aplinkos žmonėms sukūrimu, reglamentuojant šilumos, apšvietos, oro kokybės, oro drėgnumo, triukšmo reikalavimus.Reikalavimai patalpoms ir įrenginiams nurodyti Statytojo Technineje Užduotyje ir ...
	16.2. PATALPŲ AKUSTINIAI SKAIČIAVIMAI
	16.2.1.Bendrieji reikalavimai
	Rekonstruojamos pastato dalies vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybės reikalavimai, pastato atitvarų ir jo dalių akustinių rodiklių vertės turi būti tokios , kad pastatuose ir šalia jų girdimas triukšmo lygis nekeltų grėsmės žmonių s...
	1 lentelės Didžiausi triukšmo ribinii dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje reikalavimai, nustatyti 4 punkte:
	 Dienos 16-18 val.- ekvivalentinis garso slėgio lygis 55 dBA , max 60 dBA
	 Vakaro 18-22 val.- ekvivalentinis garso slėgio lygis 50 dBA, max 55 dBA
	 Nakties 22-6 val. – ekvivalentinis garso slėgio lygis 45 dBA, max 50 dBA
	
	Visuomeninės paskirties pastatų patalpos , kuriose vyksta mokymo procesas Ekvivalentinis garso slėgio lygis dBA 45; maksimalus garso slėgio lygis dBA 55.
	Šios Higienos normos nurodytų triukšmo rodiklių tiesioginiai matavimai atliekami vadovaujantis LST ISO 1996-1:2005(5.7) ir Lietuvos standartu LST ISO 1996-2:2008(5.8.)
	Mokyklos pastato nustatyta akustinio komforto klasė –C
	Rekonstruojamose patalpose yra galimybė pasiekti pagerinto akustinio komforto klasę B.Matavimais tikrinama apsauga nuo ore sklindančio garso izoliavimo , smūgio garso izoliavimo, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodikliai.
	B
	Apsaugomos erdvės tipas
	16.3 PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO RODIKLIAI
	Ugdymo vietų ir darbo patalpų apšvietimui projektuojamas tiesioginis natūralus ir dirbtinis apšvietimas , atitinkantis VI skyriaus Apšvietimo reikalavimus. Mokslo pastate visos patalpos įrengiamos su natūraliu apšvietimu, išskyrus: buitinio aptarnavim...
	Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose natūralios apšvietos koef. Turi būti nemažesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango nutolusiame taške.
	Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose, apšviečiamuose tiesioginiais saulės spinduliais , turi būti įrengtos užuolaidos , žaliuzės ar kitos apsaugos nuo saulės priemonės.
	Dirbtinio apšvietimo reikalavimai:
	Bendras dirbtinis apšvietimas turi būti įrengtas visose mokyklos patalpose.
	Mokymo klasėse , mokymo kabinetuose : apšvieta lx 330, taikoma stalo horizontaliam paviršiui , apšvieta 500lx taikoma lentos vertikaliam paviršiui.
	Drabužinė, tualetas , dušas : apšvieta lx200, taikoma ant grindų paviršiaus.
	Laiptinė : apšvieta lx150, taikoma ant grindų paviršiaus.
	Koridorius : apšvieta lx100, taikoma ant grindų paviršiaus.
	Patalpų natūralaus apšvietimo scehma
	Patalpų natūralaus apšvietimo rodikliai
	16.4. MIKROKLIMATO IR VĖDINIMO REIKALAVIMAI
	Pagal Statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo pagrindiniai reikalavimai atitinka STR2.09.02:1998 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”, HN 69-1997 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės v...
	Mokyklos mokymo patalpose oro drėgnis turi būti 35–60 %.
	Numatytas natūralus ir mechaninis patalpų vėdinimas.Tiekiamas geriamas vanduo turi atitikti higienos normos HN24:2003 (galiojanti redakcija 2017-10-25) „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ keliamus reikalavimus.karštas ir šaltas vanduo t...
	18.PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRAŠYMO IS „Planuoju statau“ 2023-10-09 Nr. A51-160504/23(3.3.2.26E-ARC).
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	Įrengti naujus parapetus ašyse B ir G;
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	Mokslo paskirties pastatas suprojektuotas laikantis HN21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Patalpos įrengiamos pagal šios HN V skyrių . Patalpų įrengimo reikalavimai.Sanitarinių prietaisų skaič...
	Mokyklos patalpų grindų danga turi būti neslidi, lygi, (nekelti kritimo rizikos užkliuvus), lengvai valoma drėgnu būduir atspari valymo priemonėms. Tualetų sienos ir grindys turi būti padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga.Grind...
	Reikalavimai išorės aplinkai
	Statybos produktai neturi būti pralaidūs teršalams ir nuotėkoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį, sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Siekiant išvengti būsimos žalos aplinkai, b...
	Reikalavimai vidaus aplinkai
	Vidaus aplinkos reikalavimai yra susiję su sveikos vidaus aplinkos žmonėms sukūrimu, reglamentuojant šilumos, apšvietos, oro kokybės, oro drėgnumo, triukšmo reikalavimus.Reikalavimai patalpoms ir įrenginiams nurodyti Statytojo Technineje Užduotyje ir ...
	16.2. PATALPŲ AKUSTINIAI SKAIČIAVIMAI
	16.2.1.Bendrieji reikalavimai
	Rekonstruojamos pastato dalies vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybės reikalavimai, pastato atitvarų ir jo dalių akustinių rodiklių vertės turi būti tokios , kad pastatuose ir šalia jų girdimas triukšmo lygis nekeltų grėsmės žmonių s...
	1 lentelės Didžiausi triukšmo ribinii dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje reikalavimai, nustatyti 4 punkte:Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymo procesas
	Ekvivalentinis garso slėgio lygis dBA 45; maksimalus garso slėgio lygis dBA 55.
	Šios Higienos normos nurodytų triukšmo rodiklių tiesioginiai matavimai atliekami vadovaujantis LST ISO 1996-1:2005(5.7) ir Lietuvos standartu LST ISO 1996-2:2008(5.8.)
	Mokyklos pastato nustatyta akustinio komforto klasė –C
	Rekonstruojamose patalpose yra galimybė pasiekti pagerinto akustinio komforto klasę B.Matavimais tikrinama apsauga nuo ore sklindančio garso izoliavimo , smūgio garso izoliavimo, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodikliai.
	B
	Apsaugomos erdvės tipas
	16.3 PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO RODIKLIAI
	Ugdymo vietų ir darbo patalpų apšvietimui projektuojamas tiesioginis natūralus ir dirbtinis apšvietimas , atitinkantis VI skyriaus Apšvietimo reikalavimus. Mokslo pastate visos patalpos įrengiamos su natūraliu apšvietimu, išskyrus: buitinio aptarnavim...
	Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose natūralios apšvietos koef. Turi būti nemažesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango nutolusiame taške.
	Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose, apšviečiamuose tiesioginiais saulės spinduliais, turi būti įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kitos apsaugos nuo saulės priemonės.
	Dirbtinio apšvietimo reikalavimai:
	Bendras dirbtinis apšvietimas turi būti įrengtas visose mokyklos patalpose.
	Mokymo klasėse , mokymo kabinetuose : apšvieta lx 330, taikoma stalo horizontaliam paviršiui , apšvieta 500lx taikoma lentos vertikaliam paviršiui.
	Drabužinė, tualetas , dušas : apšvieta lx200, taikoma ant grindų paviršiaus.
	Laiptinė : apšvieta lx150, taikoma ant grindų paviršiaus.
	Koridorius : apšvieta lx100, taikoma ant grindų paviršiaus.
	16.4. MIKROKLIMATO IR VĖDINIMO REIKALAVIMAI
	Pagal Statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo pagrindiniai reikalavimai atitinka STR2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”, HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės v...
	Mokyklos mokymo patalpose oro drėgnis turi būti 35–60 %.
	Numatytas natūralus ir mechaninis patalpų vėdinimas.Tiekiamas geriamas vanduo turi atitikti higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ keliamus reikalavimus.karštas ir šaltas vanduo tiekiamas į tualetus, dušo patalpa...
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