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2024 m. rugséjo mén.43 d.

Svietimo, kultiiros ir sporto skyriaus vedéjas, atliekantis

Savivaldybes administracijos direktoriaus funkcijas

Algirdas Kestutis Rimkus ——— —
»PANEVEZIO RAJONO SMILGIY SENIONIJOS SUJETU K. V. NAURASILIU KAIME

GRIOVIU IR JUOSE ESANCIU STATINI REMO “
v PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (4 ¢. 446 |-8 D~434

1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. UZsakovas

PanevéZio rajono  savivaldybés administracija,  jstaigos kodas 188774594,
Vasario 16-osios g. 27, tel. +370 45 58 29 46. Kontaktinis asmuo — PanevéZio rajono savivaldybés
administracijos és ukio skyriaus vyr. specialistas Danius Maskaliovas, el. pastas
danius.maskaliovas@panrs.lt, tel. +370 45 58 26 97.

1.2. Vykdytojas
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatytu biidu laiméj¢s projektuotojas.

1.3. Lé%¥y pobiidis
Projektas ,,PanevéZio rajono Smilgiy seniiinijos Sujety k. v. Naurasiliy kaime grioviy ir juose
esantiy statiniy remontas“ finansuojamas Valstybés biudeto léSomis.

1.4. Imformacija apie projekts

Projekio pavadinimas — ,,PanevéZio rajono Smilgiy senifinijos Sujety k. v. Naurasiliy kaime
grioviy ir juose esanéiy statiniy remontas®.

Projekto tikslas — suremontuoti melioruotoje Zeméje valstybei nuosavybeés teise priklausanéius
melioracijos griovius ir jy statinius, siekiant uZtikrinti gery statiniy techning biikle, atitinkandia teisés
akty ir melioracijos techniniy reglamenty reikalavimus.

Projekto jgyvendinimo vieta — Panevézio rajono savivaldybé, Sujety kadastro vietove,
Naura$iliy kaimas.

2. PASLAUGU APIMTYS
Pagrindiniai orientaciniai siektini roiekto rodikliai:*

apie 11,06 km |
techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali biiti koreguojami;

*Atlikus tyrinéjimus,

3. Paslaugy eili¥kumas, kuriuos atlieka Vykdytojas

3.1.1.  Privalomyjy dokumenty parengimas/uZsakymas;

3.1.2.  Techninio darbo projekto su tyrinéjimo dokumentacija derinimas ir tvirtinimas;
3.1.3.  Techninio darbo projekto su tyrinéjimo dokumentacija perdavimas Uzsakovui.

3.2. Pateikiami dokumentai

UzZsakovui pateikiami 3 melioracijos statiniy remonto techninio darbo projekto spausdinti
egzemplioriai ir 1 vnt. CD laikmenoje arba USB elektroningje laikmenoje kartu su ekspertizés aktu
(ekspertizé atlickama nepriklausomos jmonés), privalomais derinimais,

3.3. Projekty apimtys
Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 »Melioracijos statiniy
projektavimas®.
3.3.1. Techninio darbo projekto paskirtis:
® melioracijos statiniy projekto ekspertizei atlikti;
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suremontuoti melioracijos statinius ir patikrinti, ar juos galima pripaZinti tinkamais naudoti.
Projekte esanéiy duomeny sudétis ir sprendimy kiekis, jy detalizavimas (teksto, skai¢iavimy,
bréZiniy) turi biiti pakankami Techninio darbo projekto paskirdiai jgyvendinti ir atitikti
galiojancius normatyvinius dokumentus bei standartus

3.3.2. Techninio projekto sudétis:

bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi biiti tiksliai
nurodyta vietové, statiniy pavadinimas, vietovés schema. Techninio darbo projekto sudéties
(daliy) savadas;

bendrieji techniniai rodikliai;

aikinamasis rastas (raStu pateikta trumpa parengtos tyrinéjimy medZiagos apvalga ir
i$vados, priimty projektiniy sprendiniy paaiSkinimas, aptarti pagrindiniai skai¢iavimy
rezultatai, ypatingi statybos atvejai, aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo i$saugojimo,
principiniy sprendiniy trumpas aprasymas, apsauginés ir sanitarinés zonos);

skaitiavimai melioracijos statiniy parametrams nustatyti;

techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) — rastu pateiktos projektiniams
sprendiniams jgyvendinti reikalingos salygos, statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statiniy statybos skai¢iuojamoji
kaina, salygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darby kokybés kontrolei
vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy Ziniara$tiai — tai projekte numatyty statybos
produkty, gaminiy, jrenginiy ir statybos darby kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir
statiniams pastatyti. Ziniara¥&iai parengiami pagal atskirus melioracijos statinius arba jurasis;
melioracijos statiniy statybos kainos skaitiavimais jvertinama statybos produkty, statybos
montavimo darby ir mechanizmy sgnaudy kaina, visos papildomos i§laidos, susijusios su
statyba (atstatymas arba kompensacinés islaidos, laikiny in¥ineriniy tinkly jrengimas,
projektavimo darbuy, statiniy statybos darby techninés prieZiiiros, draudimo ir kt. i§laidos);
projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréZiniuose;

rengiant melioracijos statiniy remonto projektus, projekto sudétyje privalo biiti melioracijos
statiniy projekto aplinkos apsaugos dalis;

inZineriniai skaiiavimai melioracijos statiniy parametrams patikslinti;

bréZiniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti;

specifiniy melioracijos sistemy bei statiniy naudojimo nurodymai;

Darbo projekte turi biti jvertinti techninio projekto sprendiniai, privalomujy dokumenty
sglygos projektui rengti.

3.4. Projekto derinimas _

Techniniame darbo projekte esaniy duomeny sudétis ir sprendimy kiekis, jy detalizavimas (teksto,
skai¢iavimy, bréZiniy) turi biiti pakankami U¥sakovo sumanytiems sprendiniams statinio remonto
darbams atlikti. Techninj darbo projekta derina Panevézio rajono savivaldybés administracijos Zemeés
tikio skyrius.

3.5. Projektuotojui pateikiami privalomieji projektavimo dokumentai

3.5.1. 1 Priedas. Techniniai rodikliai;

3.5.2. 2 Priedas. PanevéZio rajono Smilgiy senitinijos Sujety k. v. Naurasiliy kaime grioviy ir juose
esanéiy statiniy remonto planas M 1:20000.

Zita Bakaniene, tel, (+370 45) 58 25 76
Danius Maskaliovas, tel. (+370 45) 58 26 97



TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis
Nr.
3. GRIOVIAI
3.1 | Grioviy-imtuvy bendras ilgis km 11,124
IS ju:
3.1.2 | remontuojamy km 11,124
4. DRENAZAS
4.3 | DrenaZo Zio€iy skaidius vnt 85
6. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
6.1 | Pralaidos vnt 5
I3 ju:
6.1.1 | remontuojamos vnt 5




Darby ir jrenginiy, kuriems surafomi paslépty darby, trasy nuZzyméjimo aktai,
bei atliekamy laboratoriniy tyrimy

SARASAS
Darby ir jrenginiy, kuriems suraSomi
Eil. | Darby ir jrenginiy Marké, Kiekis paslépty darby, trasy nuZyméjimo
Nr. | pavadinimas tipas aktai, bei atlickamy laboratoriniy
tyrimy pavadinimas
1 2 3 4 5
GRIOVIALI
d 110 mm 30 vnt. 1.Rinktuvo vamzdZziy ir Zio¢iy
d 160 mm 43 vnt. sandiiros sandarinimui ritinine
1 | Drenazo Ziotys d 200 mm 10 vat. | filtracine medZiaga.
d 250 mm 1 vnt.
d 400 mm 1 vnt.
2 Pralaidos antgaliy ?0,8m 2 vnt. 1. Pralaidos antgaliy montavimui
atstatymui @1,0m 2 vnt. pagal brézinius
Pralaidos sitliy 1. Pralaidos sialiy uZtaisymui pagal
3 . - . 235m e s
uZtaisymui bréZinius




AISKINAMASIS RASTAS

1. IJVADAS

Panevézio rajono Smilgiy senifinijos Sujety k.v. Naurasiliy kaime grioviy ir juose esanéiy statiniy
remonto techninis darbo projektas parengtas hidroTEISE, MB, Kranto 9-6, PanevéXys.

Remontuojami grioviai iSkasti 1974-1984 metais pagal RVUPI PanevéZio skyriaus 1974-1984 metais
sudarytus melioracijos projektus.

Atstatant normaly dirbamy Zemiy sauséjimo procesa ir sustabdant nepageidaujamy deformacijy
vystymasi tikslinga atlikti §iy grioviy ir jy jrenginiy remonta.

I8tyrinéty grioviy ilgis 11,124 km., remontuojama 11,124 km. Tyrinéjimai atlikti GPS prietaisu.

Tyrinéjimus projektui paruosé ir techninj projektg parengé hidroTEISE, MB.

2. GRIOVIAI

Projekte iStyrinéti 11,124 km. grioviy, jie priklauso Antytupio upés baseinui. Pagrindinai grioviai eina
aukstaiige Zoline augmenija ir jvairaus tankumo kriimais. Valant griovius vietomis buvo paZeistos $laity
papedes. Be reikalo iSplatintos grioviy vagos, ko pasekoje sumaZéjo vandens greitis ir susidaré palankios
sglygos vystytis Zolinei augmenijai, kuri vegetacijos pabaigoje ,,patalu gula ant dugno sudarydama patvanka.
Visumoje grioviy $laitai ir dugnai stabillis, be nuosliauzy ir Zymiy dugno i§plovimy. Tyrinéjimo metu
nustatytas vagos hidraulinis nuolydis, atsiZzvelgta j vagos uZaugimg Zoline vandens augmenija.

Pateiktos tyrinéjimy dokumentacijoje medZiagos pakanka kokybiskai paruosti projekts. Sudarant
tyrinéjimy dokumentacija vadovautasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ir kitais
galiojanciais normatyvais.

Deformacijoms paSalinti numatomos priemonés ir darby apimtys nurodytos darby kiekiy santraukoje.

3. HIDROTECHNINIAI STATINIAI

Projekte iStyrinétos 5 pralaidos. Numatyta visas jas remontuoti. Pralaidoms reikalinga atstatyti kelio
dangg, jrengti signalinius stulpelius, bei i§valyti neleistina sgnady kiekj, aptrupéjusius antgalius suremontuoti,
suliizusius antgalius atstatyti, uZtaisyti sitiles tarp vamzdZiy.

Atskirai kiekvienos pralaidos deformacijoms paSalinti numatomos priemonés ir darby apimtys

nurodytos darby kiekiy santraukoje.

4, DRENAZO ZIOTYS

Daugumoje istyrinétame objekte grioviuose esandios Ziotys yra gelZbetoninés, kurios eksploatacijos
eigoje nepasiteisino. Esant gilesniam j3alui Zio&iy ir rinktuvy sandiiroje aiZé&jo rinktuvo vamzdZiai, ko pasekoje
vykstant sufozijai Ziotys uZneSamos, o i§ sistemos plastantis vanduo, negalédamas prasiverZti per Ziotis,

verZiasi $laitu ir jj arde. Tokios Ziotys vadinamos ,,atitrikusiomis”. Ziotys atitriksta ir dél to, kad jos



nevalomos. SgnaSos suZelia tankia Zoline augmenija, kuri trukdo vandeniui itekéti, todél pasekmés tos padios,
kaip ir paSalo paveikty Zio¢iy. Atitriikusios Ziotys — tai gerai veikiandiy drenaZo sistemy poZymis.

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenaZo Zio¢iy atstatymui. Jy tolesnés prieiiiros
palengvinimui ir Zo¢iy apsaugos uZtikrinimui numatyta pastatyti melioracinius stulpelius PMS-200,
Zymincius drenaZo Ziotiy vietg. Valant griovius prie esamy drenaZo Ziogiy visus darbus 2 m atstumu nuo jy
atlikti rankiniu biidu.

Grioviuose esanciy drenaZo Zio&iy santrauka pateikiamos 3-ioje lenteléje.

3 lentelé. Drenazo Zio¢iy santrauka

Eil. Griovi din Drenazo Zio€iy skaidius |
Nr. tovIu pavadimmas 79 110 [ d-160 | d-200 | d-250 | d-400 | d-600 | Viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 A2 8 19 2 1 30
2 A-2-3 i 10 1 12
3 A-2-3-1 4 2 6
4 G-11 10 3 2 15
S Antitupio up. 9 2 2 13
6 A-4 2 1 1 4
7 G-3 2 3 5

Viso: 30 43 10 1 1 85

5. APLINKOS APSAUGA

Potencialiy vandens ter$éjy iy grioviy baseine néra. Vykdant grioviy remonto darbus nebus paZeistas
ju vandens reZimas. Prie grioviy dirbamose Zemése natiiraliai susiformavusios apsauginés juostos, jos
patikimai sulaiko neSmenis ir atlicka biologinio filtro, apvalangio pavirinj vandenj nuo cheminiy junginiy,
funkcijas. Grioviy, kurie vienu $laitu §liejasi prie misko, kriimus ir pomiskj numatyta $alinti 1 m juosta nuo
papédés besisliejan¢io §laito. Salinant kriimus nuo griovio $laity taikyti atrankinj kirtima. Grioviy dugnas
atstatomas | buvusj projektinj dugno nuolydj. Sgna3as i3 griovio dugno paskleisti uZ grioviy apsauginés juostos
riby.

6. SAUGA DARBE

Atliekant remonto darbus vadovautis galiojanéiais saugos darbe normatyvais.
Nepalikti darbo duobiy be prieZiiiros arba tinkamai neaptvérus su jspéjamaisiais Zenklais juostomis ir kt.
Kabeliy ir kity inZineriniy tinkly apsaugos zonose darbus atlikti rankiniu biidu, dalyvaujant kabeliy ir kity

inZineriniy tinkly prieZitiros atstovams.

7. TOLESNES PRIEZIUROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemy jrenginius, reikia kruops¢iai priZitréti ir saugoti nuo
galimy gedimy.

Atlikus grioviy remonto darbus, jy tolesnés prieZitiros darbai yra tokie:

a) periodiskai, ne maZiau kaip 2 kartus per metus apZitiréti griovius ir isaiskinti jy gedimus;
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b) sistemingai grioviy vagas valyti nuo sgnasy, augmenijos bei kity paaliniy daikty, trukdandiy

vandens tekéjimui;

C) saugoti jrenginius nuo sgnady ir galimy gedimuy;

d) stebéti nuslinkimy atsiradima, grioviy laity ir kranty kriimuotumg ir laiku juos $alinti.

Grioviy $laity ir apsauginiy juosty §ienavimas turi bati organizuojamas taip, kad augan&ios piktZolés
nesubrandinty sékhy.

Slaity Sienavimo plotas pateikiamas Sienavimo darby kiekiy 4-oje lenteléje.

4 lentelé
Eil. Griovio pavadinimas Griovio viketai Griovio ileis. m Sienaujamy Slaity
Nr. P B TIoVIO piketal ovIo gs, plotas, 100 m?
1 2 3 4 5
1 A2 2+50-29+50 2700 243,00
30+24-44+00 1376 123,84
5 A-2-3 0+00-16+00 1600 144,00
18+24-20+64 240 21,60
3 A-2-3-1 0+00-3+50 350 31,50
4 G-11 0+00-6+50 650 58,50
5 Antitupio up. 62+20-75+50 1330 119,70
6 A-4 0+00-5+40 540 48,60
7 G-3 0+00-20+40 2040 183,60
Viso: 10826 974,34




H

PanevéZio rajono Smilgiy senianijos Sujety k.v. Naurasiliy kaime grioviy ir juose esandiy statiniy

remontas
DARBU KIEKIU SANTRAUKA
Eil. Darbai Gr19v_10 Piketai Mato vnt. Kiekis
Nr. pavadinimas
1 2 3 4 5 6
A-2 2+50-44+00 ha 2,90
0+00-11+30 0,79
A-2-3 14+59-20+64 ha 0,42
1 | Tankiy kriimy kirtimas Antitupio up. 62+20-68+10 ha 0,41
A-4 0+00-5+40 ha 0,37
G-3 12+00-20+40 ha 0,59
Viso: ha 5,48
A-2-3 11+30-14+59 ha 0,23
A-2-3-1 0+00-3+50 ha 0,24
e _ .. G-11 0+00-6+50 ha 0,45
2 | Vidutinio tankumo kriimy kirtimas Antitupio up: 68+10-75+50 ha 0.51
G-3 0+00-12+00 ha 0,84
| Viso: ha 2,27
A-2 2+50-44+00 ha 2,90
A-2-3 0+00-20+64 ha 1,44
T A23-1 0+00-3+50 ha 0,24
3 Krumy ir kelmy surinkimas ir G-11 0+00-6+50 ha 0,45
iSveZimas j kriivas Antitupio up. 62+20-75+50 ha 0,92
A-4 0+00-5+40 ha 0,37
G-3 0+00-20+40 ha 1,43
| Viso: ha 7,75
A2 2+50-29+50 m*/m> 2700/1080
30+24-43+38 1314/526
0+00-16+00 (13 1600/640
Griovio d | Bedd 18+24-20+64 m’/m 240/96
2 01? © “gfu°bv_zy“}f‘°‘. ) A-2-3-1 0+00-3+50 m*/m’ 350/140
;‘t’:l‘fm?;z(‘)‘z o uay, kal sgnasy G-11 0+00-6+50 m*/m’ 650/260
? Antitupio up. 62+20-75+50 m‘/m3 1330/638
A-4 0+00-5+08 m‘/m3 508/203
G-3 0+00-20+40 m*/m?3 2040/816
Viso: m'm’® 10732/4399
Griovio dugno valymas A-2 43+38-44+00 m‘/m? 62/12
5 | mechanizuotu biidu, kai sanasy A-4 5+08-5+40 m‘/m? 32/6
storis iki 0,2 m Viso: mYm’ 94/18
.. .. A-2 29+50-30+24 m‘/m? 74/30
6 S;l‘l’l"“’ dugno valymas rankiniu A-2-3 16+00-18+24 m*/m’ 224/90
Viso: mYm’ 298/120
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A2 2+50-29+50 o 972
30+24-44+00 484
0+00-16+00 3 576
i 18+24-20-+64 m 86
- | Iskasto grunto paskleidimas 59 kW A-2-3-1 0+00-3+50 m’ 126
buldozeriu 10 m atstumu G-11 0+00-6+50 m’ 234
Antitupioup. |  62+20-75+50 m’ 574
A-4 0+00-5+40 m® 188
G-3 0+00-20+40 m’ 734
Viso: m’ 3974 |
A 2+50-29+50 ha 2,70
30+24-44+00 1,37
A2.3 0+00-16+00 ha 1,60
18+24-20+64 0,24
3 Lék&¢iavimas grunto paskleidimo A-2-3-1 0+00-3+50 ha 0,35
zonoje 2 koHus . G-11 0+00-6+50 ha 0,65
Antitupio up. 62+20-75+50 ha 1,33
A-4 0+00-5+40 ha 0,54
G-3 0+00-20+40 ha 2,04
Viso: ha 10,82 }
2+50-29+50 ) 243,00
A-2 30+24-44+00 | 100m 123,84
0+00-16+00 ) 144,00
A-2-3 18+24-20+64 | 100m 21,60
g | Griovio Slaity ir apsauginés juostos A-2-3-1 0+00-3+50 100 m? 31,50
Sienavimas 2 kowlus. G-11 0+00-6+50 100 m? 58,50
Antitupio up. 62+20-75+50 100 m? 119,70
A-4 0+00-5+40 100 m? 48,60
G-3 0+00-20+40 100 m? 183,60
Viso: 100 m? 974,34 |
A-2 vnt 8
A-2-3 vnt 1
10 | Drenato #otiy PE-110 mm pakeitimas —— ﬁ(tfl';it - v 190
G-3 vnt 2
Viso: vnt 30 ’
A-2 vnt 19
A-2-3 vnt 10
A-2-3-1 vat 4
11| Drenazo ziotiy PE-160 mm pakeitimas < = :
A-4 vnt 2
G-3 vnt 3
Viso: vnt 43
A-2 vnt 2
A-2-3 vnt 1
A-2-3-1 vnt 2
12 | DrenaZo Zio¢iy PE-200 mm pakeitimas G-11 vnt 2
Antitupio up. vnt 2
A4 vnt 1
Viso: vat 10




13 DrenaZo Zio¢iy @ 250 mm A-4 vnt 1
pakeitimas Viso: vnt 1
14 Drenazo Zio¢iy @ 400 mm A-2 vnt 1
pakeitimas Viso: vnt 1
15 | G/ ploktiy nuvalymas nuo sgnasy G-11 0+00 m? 25
ir Zolinés augmenijos Viso: m’ 25
16 | Grioviy valymas rankiniu budu ties m’
klititimis Viso: m’ 22
|
irbtiniu Kliatiy isard m’
17 | Dirbtiniy klit¢iy iSardymas Visor P 431
|
18 Pralaidos i§valymas permetant
grunta 3 kartus Viso: m’ 21
|
A-2 14+63; 34+50 vnt 8
19 Pralaidos signaliniy stulpeliy A-2-3 14+52; 18+32 vnt 8
atstatymas Antitupio up. 70+92 vnt 4
Viso: vnt 20
|
Pralaidos antgaliy remontas betono
20 NP : 3
misiniais Viso: m 4
A-2 14+63; 34+50 m’ 20
91 Zvyro dangos atstatymas virs A-2-3 14+52; 18+32 m’ 20
pralaidos Antitupio up. 70+92 m? 10
Viso: m’ 50
14+63; 3 78/5/10
. . Al 34+50 m 80/5/10
Vamzdyno liemens atkasimas 14+52- 84/5/10
22 | ekskavatoriumi/uZtiiry jrengimas/ A-2-3 ’ m?
vandens paSalinimas 18+32 82/5/10
p Antitupio up. 70+92 m’ 80/5/10
Viso: m’ 404/25/50
14+63; 3 3
A2 34+50 o 2
53 | Vamzdyno liemens atkasimas A3 14+52; m’ 3
rankiniu biidu 18+32 2
Antitupio up. 70+92 m? 2
Viso: m’ 12
14+63; . 76,86/4,23
A2 34+50 m'/ke 102,2/5,6
. 14+52; . 102,2/5,6
24 | Vielad 3B 1 A-2-3 18432 m‘/kg 87.6/4,3
Antitupio up. 70+92 m‘/kg 102,2/5,6
Viso: m'/kg 471,06/25,83
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14+63; 5 18,63
A-2 34+50 ™ 24,22
. 14+52; ’ 24,22
25 | Geotekstilé A-2-3 18432 m 20,76
Antitupio up. 70+92 m? 24,22
Viso: m? 112,05
14+63; 2 11,88/44,46
A2 34+50 mke | 15.40/57.54
. . . C 14+52; 2 15,40/57,54
26 | Vielos tinklelis ,,Akutés“ 30x30 A-2-3 18432 m“/kg 13.20/49.32
Antitupio up. 70+92 m*/kg 15,40/57,54
Viso: m%/kg 71,28/266,40
14+63; 3 1,35
A2 34+50 m 1,82
ey e s 14+52; 3 1,82
27 | Betono mis$iniai A-2-3 18432 m 1.56
Antitupio up. 70+92 m? 1,82
Viso: m’ 8,37
14+63; ; 81 |
gl 34+50 m 82
»g | Vamzdyno liemens uZpylimas A3 14+52; m? 87
ckskavatoriumi sutankinant gruntg 18+32 84
Antitupio up. 70+92 m’ 82
Viso: m’ 416
14+63; 3 10
A2 34+50 m 10
. 14+52; m? 10
29 | Uztiiry iSardymas A-2-3 18432 10
Antitupio up. 70+92 m? 10
Viso: m’ 50
30 G/b lauzo demontavimas ir t
i§veZimas Viso: t 22,5
Pralaidos @ 1,0 m antgaliy A-2 14+63 vnt 2
31 .
atstatymas Viso: vnt 2
32 Pralaidos @ 0,8 m antgaliy Antitupio up. 70+92 vnt 2
atstatymas Viso: vat 2




STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy grupé 2024_67 Panevézio rajono Smilgiy seniinijos Sujety k. v. Naurasiliy k. grioviy ir juose esanéiy statiniy
remontas
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy remontas
Ziniarastis 1 Grioviy remontas
2025.01.16 Lapas 1
Syml  Darbo  Darby ir iflaidy aprasymai Jtato Sanandos Kickis
1 Grioviuy remontas
1 MN7-31 Tankiy kriimy pasalinimas nuo grioviy §laity 100m2 1972.8 548.0
k9=1.15
2 MN7-32 Vidutinio tankumo kriimy pagalinimas nuo grioviy 100m2 363.2 227.0
Slaity k9=1.15
3 MN4-32 Nukirsty kriimy surinkimas ir suveZimas j kriivas nuo ha 178.25 7.75
0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo
k9=1.15
4 MN7-1 Grioviy valymas jranga vienakausiais ekskavatoriais su 100m 3.318 0.94
0.4 m3 talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis iki
02m k9=1.15
5 MN72 Grioviy valymas jranga vienakausiais ekskavatoriais su 100m 628.466 107.32
0.4 m3 talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis iki
0.4 m, kasant i§ po vandens, dirbant su kliitimis
k4=1.2,k9=1.15
6 MN7-8 Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu biidu, kai griovio m3 342.0 120.0
gylisiki3m k9=1.15
7 MNI1-46 Supilto I-II grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki t. m3 63.981 3.974
59 kw (80 aj) galingumo  k9=1.15
8 MN74 Pagriviy 1¢k§¢iavimas iSkasty i§ grioviy sgnasy ha 28.781 10.82
susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo
2 kartus k4=2.0,k9=1.15
9 MN7-18 Mechanizuotas grioviy $laity Sienavimas jranga ant ha 432.607 8.7434
traktoriy iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus)
k4=2.0,k9=1.15
10 MN7-8 Grioviy valymas rankiniu biidu ties klifitimis, kai m3 62.7 22.0
griovio gylisiki3m k9=1.15
11 MN3-195-110  SuliiZusiy Zio¢iy pakeitimas 110 mm skersmens vat. 303.0 30.0
polietileninémis Ziotimis k9=1.15
12 MN3-195-160  SuliiZusiy Zio&iy pakeitimas 160 mm skersmens vat. 444.62 43.0
polietileninémis Ziotimis k9=1.15
13 MN3-195-200  SuliiZzusiy Zio¢iy pakeitimas 200 mm skersmens vat. 105.8 10.0
polietileninémis Ziotimis k9=1.15
14 MN3P-0303  SuluiZusiy ZioGiy pakeitimas plastikinémis Ziotimis , kai wnt. 8.6 1.0
Ziofiy skersmuo 250 mm  k9=1.15
15 MN3.78-2 400 mm skersmens Ziociy jrengimas griovyje  k9=1.15 vnt. 22.84 1.0
16 HP2-1-2 Ulztersty, uzzélusiy g/b ploksciy prie jtek. antgalio 100m2 0.43 0.25
valymas rankiniu badu
17 MN1-5 Dirbtiniy kliti¢iy ardymas II grupés grunte t. m3 18.201 0.431
vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
k9=1.15
18 R23.65 Dirbtiniy kliti¢iy lickany i§veZimas 10 km atstumu t 13.2 110.0
automobiliais-savivardiais, pakraunant ekskavatoriais
0,25 m3 talpos kausais
19 MN7-51 Vamzdinés g/b vandens pralaidos ivalymas nuo sana$y m3 155.61 21.0

k9=1.15



2025.01.16

Statiniy grupé 2024_67 Statinys 1 Ziniaraitis Lapas 2 ¢
Sam, Darbo . T TE x . Mato Sanaudos —_
il kodas Darby ir i§laidy aprasymai FCHEHEs #m Aval. Kiekis

Viso skyriuje 1 5148.404

Viso Ziniarastyje 1 5148.404



STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS
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SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy grupé 2024_67 Panevézio rajono Smilgiy senilinijos Sujety k. v. Nauragiliy k. grioviy ir juose esandiy statiniy
remontas
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy remontas
Ziniarastis 2 Pralaidy remontas
2025.01.16 Lapas 1
Sqe‘illl.' 11355:30 " Darby ir i§laidy apraSymai vi:ﬁ:gs S;E%‘_’s Kiekis
2 Pralaidy remontas
1 HI9K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vat. 9.8 20.0
2 MN5-28 Zvyro dangos atstatymas  k9=1.15 100m3 10.95 0.5
3 MNSP-1207  Atskiry antgaliy iSdauZy uZbetonavimas m3 91.6 4.0
4 MN1-5 Pralaidos atkasimas II grupés grunte vienakausiais t. m3 17.061 0.404
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15
5 MN1-115 II gr. grunto kasimas rank. biidu su klifitimis  k4=1.2, 10m3 28.224 1.2
k9=1.15
6 MN14 Uztary supylimas supylimas I grupés grunte t. m3 0.831 0.025
vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
k9=1.15
7 MN7-52 Tarpy tarp pralaidy vamzdZio uztaisymas k9=1.15 m 103.633 235.53
8 MN1-176 Vandens paSalinimas i§ transéjy ir pamaty duobiy. 100m3 10.665 0.5
k9=1.15
9 MN8-43 Antgaliy i§ betono ir gelZzbetonio demontavimas 100m3 47.25 0.09
k4=0.75, k9=1.15
10 MN8-61 Armatiros i§ atskiry strypy, kuriy skersmuo iki 14 mm, 100t 2.97 0.00139
sudéjimas (d 0,8 m antgaliams) k9=1.15
11 MN8-43 Ieinamy ir iSeinamy antgaliy i§ monolitinio betono ir  100m3 63.84 0.0912
gelzbetonoio jrengimas (d 0,8-1,0 m antgaliams- 4 vat)
k9=1.15
12 MN14 UZttiry iSardymas I grupés grunte vienakausiais t.m3 1.662 0.05
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15
13 HO6P-1 Statybiniy Siuksliy, g/b lauZo kasimas ekskavatoriais su t 6.075 22.5
0,25 m3 kausu, pakrovimas j autosavivardius ir
iSveZimas jki 20 km
Viso skyriuje 2 394.561
Viso Ziniarastyje 2 394.561



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS
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SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy grupé 2024_67 Panevézio rajono Smilgiy senifinijos Sujety k. v. Naurailiy k. grioviy ir juose esanciy statiniy
remontas
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy remontas
2025.01.16 Lapas 1
1}(%%1:: © Pavadinimas Bég::go Ié?;ga Kiekis ‘gg{’
0
600200 Smélbetonio miSiniai m3 0.36
900010 Plastikinés drenaZo Ziotys vot 1.0
IS viso:
1 METALAS
120030 Statybinés vinys kg 7.8
120341 Plieniné viela kg 1.33
2090029 Plienas armatirinis, A-I klas¢s t 0.139
2093003 Plienas armatiirinis karstai valcuotas,lygus,klasé A-1,d10mm t 0.0021
2120002 Viela plieniné paprasta kg 73.0
2120012 Viela plieniné paprasta VR-I t 0.000417
2120030 Vinys statybinés kg 4.332
2120038 Elektrodai suvirinimo kg 0.6255
2120052 VarZtai tvirtinimo, statybiniai kg 17.6016
11-5 Vielos tinklas betonavimui 30x30 m2 71.28
43-3 Viela 3d BI kg 25.830104
I8 viso:
2 VAMZDZIAI
900013 Melioraciniai plastikiniai stulpeliai vat 1.0
2900010 DrenaZo Ziotis PE d 110mm vat 30.0
2900011 DrenaZo Ziotis PE d 160mm vat 43.0
2900012 DrenaZo Ziotis PE d 200mm vat 10.0
2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 vnt 83.0
2900029 Apsauginés grotelés vat 53.0
) I8 viso:
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
573019 Augalinis gruntas m3 0.17
900072 Filtraciné medZiaga m2 0.45
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 0.02
2900047 Karjerinis Zvyras m3 62.05
2900072 Ruloniné filtraciné medZiaga m2 28.05
2900099 Daugiameciy Zoliy miinys kg 1.66
624-159 Neaustiné geotekstilé (filtracija, apsauga, atskyrimas) m2 112.05
I8 viso:
8§ MEDZIO GAMINIAI
534009 Rastai-statramsciai (3 ris.) m3 0.48
534021 Neapipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4ris.) m3 0.976
2900078 Pjauta mediena m3 1.245792
IS viso:
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
900082 Sintetinis dvipusis drenaZinis kompozitas m2 1.98
2900082 DrenaZinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2 92.8




2025.01.16  Kompleksas 2024_67 Objektas 1 Lapas 2 49
Resurso - Matavimo| Kaina o Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
IS viso:
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
G-15023 Ganykly stulpeliai S-24 vnt 1.0
G-9726 PLOKSTES P-5-10 vnt 15.0
G-9736 LATAKAI L4 vnt 2.0
I8 viso:
11 PUSFABRIKACIAI
2900032 Hidrotechninis betonas B15 (M200) m3 0.205
2900041 Cementinis skiedinys m3 2.580564
320-10 Betono miginiai C30/37 m3 21.7068
IS viso:
12 KITOS MEDZIAGOS
210026 Mineralinés traos kg 0.13
1220060 Signaliniai plastmasiniai stulpeliai vat 20.0
2210026 Mineraliniy tray misinys kg 10.79
2900069 DirvoZemis m3 14. 11
2900101 Veléna m2 22.0
IS viso:
I8 viso:

Sudaré : Edita Baléiliniené
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REPERIU KATALOGAS
Rp. Nr,, . . . . Sy
Kodas Tipas, klasé Vieta ApraSymas Altitudé
1 2 3 4 5
i Laikinas A-2 griovy] epi‘erzlige pralaidoje, Itekéjimo antgalio vir§us 55,44
i A-2 griovyje jrengtoje pralaidoje, T D
2 Laikinas pk. 14463 Signalinio stulpelio virSus | 58,69
3 Laikinas A-2 griovyje irengtoje pralaidoje, Istekéjimo antgalio virSus 56,95
pk. 28+18
o A-2 griovyje jrengtoje pralaidoje, .. "
4 Laikinas ok, 34+48 Itekéjimo vamzdZio apacia | 55,78
5 Laikinas G-11 griovyje, ve;.)tllgz(c)ligg itekejimo dalyje Itekéjimo vamzdZio virSus | 58,43
6 Laikinas Antitupio up. jrengtoje pralaidoje, Akmens virSus 60,01

pk. 70+90, stambus akmuo prie pralaidos
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REPERIU ISSIDESTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ZENKLAI
® Laikinas reperis




SUDERINIMU SARASAS

Eil. Suderinimo klausimas Suderinusios organizacyos Denm.lsm parelgos, [raso vieta Derinusios organizacijos pastabos
Nr. pavadinimas v. ir pavardé
Tec.hmmal spr ep.c'hmm, PanevéZio rajono savivaldybés Zemés ikio skyriaus Suderinta, .
1 projektas, tyrinéjimo administracija vyr. specialistas projekto plane Suderinta
dokumentacija, samatos )
2 Projek_t.as, Zemés Panelve::iio rja'jono sgviyaldyt.)_és“ Seniiinas S}xderinta, Suderinta
naudojimas administracijos Smilgiy seniiinija projekto plane
1. Pries tris paras iki darby pradZios bitina
paimti ra3ti¥ka sutikima Zemés kasimo
. R Tinklo resursy administravimo Suderinta, darbams.
3 Projektas Telia Lietuva, AB komandos vyr. inZinierius projekto plane 2. Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti
rankiniu biidu ir dalyvaujant Telia Lietuva,
AB atstovui.,
Prie$ darby pradZia gauti AB ESO sutikimg
Zemés kasimo darbams dujotickio bei
Projektas, . . . elektros apsaugos zonoje. Prie¥ darby
4 | Elektros ir dujotiekio ESO, AB E lektrods m}klf e_ksploatavuno S}uli::nmf’ vykdyma iSsikviesti ESO, AB atstovg
tinklai omandos Inzinierius projeklo plane dujotiekio bei vietos nustatymui. Elektros
tinkly ir dujotiekio apsaugos zonoje Zemés
kasimo darbus vykdyti tik rankiniu badu.
Infrastruktiiros prieZiiiros centro Prie§ pradedant vykdyti darbus 110 kV OL
5 | Projektas Litgrid AB Siaures regiono linijy vyr. Projekto plane linijy apsaugos zonoje gauti Litgrid AB IPC

inZinierius

regiono raéti¥ka leidima darbams.

[34
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDROJI DALIS
1.1. Projekto tikslai.
Konkretaus techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos grioviy
remonty taip, kad biity uZtikrintas tinkamas drégmés reZimas dirvoZemyje ir savalaikis pavirSinio vandens

nuleidimas nuo dirvos pavirSiaus.

1.2. Konkretiis darbai

Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

- perstatyti ir naujai jrengti 85 drenaZo Ziotis (d 110 mm- 30 vnt, d 160 mm- 43 vnt, d 200 mm- 10 vnt, d
250 mm-1 vnt ir d 400 mm- 1 vnt); suremontuoti 11,124 km griovio, ifkasant 4537 m3 sanasy i§ dugno,
nukertant kriimus- 7,75 ha, nu$ienaujant grioviy $laitus ir apsaugines juostas- 9,7434 ha, sulék3¢iujant
iSkastas sgnasas- 10,82 ha.

- remontuojamos 5 vandens pralaidos, sullizlisius antgalius keidiant naujais g/b gaminiais (4 vnt),

apirusius antgalius uZtaisant betonu (4 m?®), utaisant tarpus (siiiles) tarp vamzdZiy- 235 m , atstatant
buvusig Zvyro danga vir§ pralaidy ( 50 m?®), jrengiant signalinius stulpelius (20 vnt) ir i§valant sgnasas i3

vamzdziy (21 m?3).

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai
Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi PanevéZio rajono savivaldybés administracijos
paruoSta ir patvirtinta projektavimo uZduotimi ir galiojanéiais normatyviniais dokumentais.
Medziagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty

reikalavimus. (Zr. I tomas ,,techninés specifikacijos®).

2. GAMTINES SALYGOS
2.1. Hidrologinés salygos
Drenazo sistemy hidrologiniuose skai¢iavimuose nurodomi nuotékio moduliai 0,6-0,7 1/s nuo ha, kurie

priklauso nuo vietovés padéties Salyje (zonos), ir pataisos koeficientai, kurie priklauso nuo vietos salygy.

2.2, Dirvozemiai
Plote vyrauja jvairds dirvoZemio tipai, vyrauja priemolio ir priesmélio gruntai. Yra akmenuoto
grunto, durpyny. Rengiant remonto projekta vadovautasi dirvoZemiy laboratoriniais tyrimais pirminiam
projektui parengti, buvo naudojami i§radai i§ pirminio arba rekonstrukcijos projekto.

GeleZingumo poZymiai projekte nepastebéti.
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3. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1. Bendrieji reikalavimai

Iki remonto darby pradZios yra parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija. Projektas suderintas su PanevéZio rajono savivaldybés administracijos Zemés iikio skyriumi,
Smilgiy senitinija, AB ESO, Telia Lietuva, AB, Litgrid, AB bei kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis,
kurie turi sgveikos su jgyvendinamu projektu.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés fikio ministerijos i¥duotus kvalifikacinius
dokumentus, suteikian¢ius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuota statybos vadova, sugebandius profesionaliai atlikti darbg. Rangovas
turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.

3.2. Paruosiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradZios atlickami paruo§iamieji darbai:

1. [rengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uZtikrina
vandens ir elektros tiekima, pasirtipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi bati §varios ir higienigkos,
uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

2. Atliekamas geodezinis nuZyméjimas, nuZymimos drenaZo Zio¢iy vietos bei darby vykdymo zonos.

cwe

3. Prie8 darby pradZia i§imamas leidimas darbams i§ Panevézio rajono savivaldybés administracijos.
3.3 Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai® bei saugos ir sveikatos taisyklése
statyboje nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy transéjy ir duobiy
Slaity nuolydZiy, priklausomai nuo iskasos gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienkausiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui
naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose vietose, $alia
statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai traniéjy susikirtimo vietose su esamais
inZineriniais tinklais vykdomi rankiniu biidu, nepaZeidZiant §iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo vietose su
kasama tran$éja laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby metu idardytos esamos dangos ( kelio danga,
Zalios vejos) atstatomos j prading padét].

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikian¢iy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas laikinai
atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j grunta
draudZiamas.

1.4. Darby ir statiniy kokybés uZztikrinimas

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumg ir
ilgaamZiskumga. Projekte naudojamy medZiagy ir rangos $alis neribojama, ta¢iau visos projekte naudojamos
medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama
Europos arba Lietuvos standartg.
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Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi bati paZyméti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos
numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biiti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieZiiiros vadovas, kuris privalo
vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis ir
Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity statiniy
pagrindinius parametrus (Zitr. 1 lentelg). DrenaZo paklojimo, drenaZo $uliniy ir paviriinio vandens
nuleistuvy statybos darby kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenazo linijos
planing padétj (koordinates), gylj ir dugno altitude, nuolydi, vamzdZiy sujungima, filtracines medZiagas, jy
ant vamzdZio tvirtinimo bidg ir kokybe, Zvyro uZpylimo sluoksnio storj, pavirinio vandens pritekéjimo

salygy sudaryma (Ziiir. 1 lentele).

1 lentelé. Grioviy ir juose esanéiy statiniy kokybeés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.

1. Grioviy geometriniai parametrai ir auks¢iai

1 Griovio aSies planiné padétis +/-4m

2 Griovio posiikio spindulys +/-5 proc.

3 Griovio aSies tiesumas iki pusés griovio dugno

plodio
4 Griovio dugno altitudés +5 cm
-10 cm

5 Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas

6 Griovio dugno plotis +/-10 cm

7 Griovio $laito koeficientas +/-10 proc.

8 Pavirdinio vandens nuleidimo priemoniy (lataky, vagy) nuolydZiai ir
kiti parametrai (gylis, plotis, §laito koeficientas ir kt.) pagal bréZinius | maZinti neleidziama
3. Vandens pralaidos

1 Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm

2 Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3 cm

3 Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdZiu be nukrypimy

4 | Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy

5 Stiprinimo plok§¢iy kiekis pagal brézinius

6 Stiprinimo plok§¢iy briauny perauksléjimas +/-2 cm

7 Tarpai tarp stiprinimo ploks§&iy +2 cm

8 | Po plok3témis jrengiamas zvyro sluoksnis (jo storis pagal bréZinius, +3 cm
bet neplonesnis kaip 10 cm) -2 cm

9 | Vandens pralaidos ilgis (plastikiniy ir metaliniy vamzdZiy +50 cm
deformacijos galimos iki 2 proc.) -20 cm

10 | Virs pralaidos vaZiuojamosios dalies plotis +50 cm, -20 cm

11 | Skaldos prizmés arba akmeny metinio uZ plokitémis stiprinimo + neribojamas
jrengimas (ilgis -20 cm




2 lentelé. DrenaZo paklojimo darby tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Parametro pavadinimas Leistini
Nr. nukrypimai
1 2 3
1. DrenaZo Zio¢iy klojimas
1 Drenos ( rinktuvo) planiné padétis +/-4 m
2 Rinktuvo altitudés +5 cm
-10 cm
3 Drenos atvirkstinis nuolydis neleistinas
4 Filtracinéje medziagoje ant vamzdZio negali biiti jtrikimy Ant vamzdzZio
tvirtinama sitilu
arba jmauta j
rankove
5 Zvyro uZpylimo ant vamzd¥io sluoksnio storis >3 cm
6 Dulkingame smélio ir priesmélio grunte uZpilty durpiy sluoksnio >2 cm
storis (5 cm)
7 DrenaZo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis kitaip negalima
fasoninémis detalémis
8 DrenaZo Zioties jrengimas
9 Zioties altitudé +/-5 cm
10 | stiprinimo dembliu latako matmenys ne maZesni negu
bréZinyje

26

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius

rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties deklaracijoje

(zitir.3 lentele). Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalds, rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy

(jei gerina statomo statinio bendrajg kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitimg reikia pagrjsti skai¢iavimais arba

kitais svariais argumentais.
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3 lentelé. Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimalfis geometriniai
parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jradyti j atitikties deklaracija.

Eil. | Gaminio arba Geometriniai ir masés parametrai Esminiai techniniai rodikliai
Nr. | medZiagos bendrinis
pavadinimas
1 $laity tvirtinimo Tai neorganiné sintetiné medZiaga, | Neaustiné tekstilé 200g/m?,
tinklas skirta $laity ar statybiniy polipropileno tinklas 600g/m?
RSO konstrukcijy plok$tumy drenavimui | Neaustiné tekstilé 200g/m?
(prie Ziotiy) v e .
(prie Zio€iy) storis 2,64 cm
2 | DrenaZo Ziotys PE Vamzdis d110 mm i% antrinio auksto | Ziedo standumas 4,0 kKN/m2, sistemos
d 110 mm tankio polietileno (Il PEHD), standumas 50 kPa
spalva-juoda, ilgis 4 m, skersmuo-
110mm, slégio klasé PN2,5.
3 v ar s Vamzdls 416.0 1 15 AT{HRIO auklo Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
DrenaZo Ziotis tankio polietileno (II PEHD), tand 50 kP
PE d 160 mm spalva-juoda, ilgis 4 m, skersmuo- SRS &
160mm, slégio klasé PN2,5.
4 . v Vamzdls d200 HILS SEROEUES(O Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
Drenazo Ziotis tankio polietileno (Il PEHD), tand 50 kPa
PE d 200 mm spalva-juoda, ilgis 4 m, skersmuo- stancumas
200mm, slégio klasé PN2,5.
> T Vamzdls 4250 I 15 SO AHkSo Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
Drenazo Ziotis tankio polietileno (II PEHD), tandumas 50 kPa
PE d 250 mm spalva-juoda, ilgis 4 m, skersmuo- SR
250mm, slégio klasé PN2,5.
6 Gelzbetoninés plokstés
G/b plokstés P-5-10 L-490, B-900, H-80, armatiira Al 1,4kg | L-490, B-900, H-80,
armatiira A1 1,4 kg
7 Mehor‘acmls PE Ilgis 2,0 m, uzrasas ,,Melioracija* PMS-200
stulpelis
8 M'lfl_erahmu{ trasy EN 13368-2
misinys
9 Daugiametiy Zoliy Perkamos Zoliy séklos turi biiti su
miginys Valstybinés sékly ir grudy tarnybos
sertifikatais
10 Dirvozemis Storis 3 cm * neribojamas, 1 cm
1 Veléna Storis 12 cm * neribojamas, 1 cm
12 | Betonas pralaidy | g i © 3037 petonas €SG5
antgaliams ir sitléms
13 Plienas karstai valcuotas,

Armatura

Plienas lygus d 8, d 10 mm

klasé Al ir ATl
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2. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

4.1, MedzZiagos, gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirdiai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieZifiros ir
turi biiti gautos i3 patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky medziagy, gaminiy ir

jrenginiy, kurie prie§ pristatymg niekada nenaudoti, i§skyrus laikg, reikalingg bandymams.

4.2. Pakeitimai

Projekte pasiiilyty medZiagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimas tik gavus rasti¥kg
statybos techninés prieZitiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos techninés prieZitros
vadovui tvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio pakeitimo. [rengimy pasirinkimo metu turi biiti

kruops¢iai iSnagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

4.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medZiagos ir jrengimai turi baiti supakuotos ir paZymétos pagal tarptautinius standartus,
taikomos eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandélinoja medZiagas ir jrengimus taip, kad i$vengty jy buklés
pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatinga démesj reikia atkreipti j PVC vamzdZius ir PVC armatiirg siekiant apsaugoti
juos nuo tiesioginés saulés $viesos ir Zemos temperatiiros. Turi buti laikomasi gamintojy nurodymuy.
Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumaZinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo biidus ir $iy reikalavimy laikytis. Visos i$laidos,

susijusios su medZiagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutart] ir papildomai neapmokamos.

4.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasirfipinti vamzdZiy, medZiagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir
taisyti visus valstybinius kelius, privaZiavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant
darbus.

Jei Rangovui yra bitina pasinaudoti Zeme uZ statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti UzZsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi buti aiskiai nurodyta, kad ji

sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.
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4.5. Atsakomyb¢ uzsakant medZiagas
Rangovas yra atsakingas uZ medZiagy, gaminiy ir pavyzdZiy (kuriy patikrinimo gali biiti pareikalauta
gerokai prie§ darby pradZig) uZsakyma ir pristatymg. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu

uZsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

4.6. ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenaZo ir
kity statiniy bréZinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priZitiréti naujus statinius bei jrenginius.
ISpildymo bréZiniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medZiagos ir esamy vamzdZiy gylis. Rangovas turi

pateikti iSpildomuosius bréZinius ir dokumentacijg Uzsakovui.

3. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai
Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanéiy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsiZvelgti | visas priemones, projekto valdymg ir administravima, kurie

reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

5.2. Medziy ir Zaliyjuy zony apsauga
Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esandiy medZiy be atitinkamy Zinyby sutikimo. Jei
kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti paZeista medj ar

zong lygiaver¢iu buvusiam savo sgskaita.

4. DARBU SAUGA

Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje bei kitais

veikianéiais darbo saugos dokumentais.
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ISTEKEJIMO 1§ ZIOCIU MAZGAS
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500 |, 500 Zolémis uZsétas

Drenazinis kilimas dirvoZemis

DrenaZinis
kilimas
"Secudran”

600

PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdZiy ir Ziotiy sandiira sandarinama ritinine filtracine medZiaga.
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.

DARBU SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBU SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir isémimas rankiniu biidu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkausiais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy i§émimas. 4. Trandéjy dugno paruodimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy Ziociy paklojimas. 6. Sujungimy uZsandarinimas. 7. DrenaZo Ziogiy pirminis
uZpylimas, sutankinant grunta. 8. Tran3éjy uzpylimas buldozeriais. 9.Slaity i8lyginimas. 10.
Tvirtinimo medziagos paruodimas ir paklojimas. 11. DrenaZinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uZpylimas dirvoZzemiu. 13. Trasy isbérimas. 14. Daugiameciy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty sulGiZusiy drenazo Ziogiy
iSvezimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remeniucjamy drenazo ziociy pakemimas 110 mm skersmens
MN3-174-110] | jietileninemis iotimis 1 e
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,27 darbo sgnaudos 10,1 2m. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakau$iai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaudais 1,6 mag. val.
340013 Buldozeriai iki 53kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 Drenazo Ziotys PE 110 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 0,84 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,70 kg
900069 Dirvozemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trasy misinys 0,13 kg
900029 Daugiametiy Zoliy seklos 0,02 kg
900072 Ritining filtracingé medZiaga 0,30 m2
800013 Melioracinis PE suipelis PMS-200 1 vnt.
HIDROteise, MB Drenao Zotys PE 110
Kranto g. 9-6, Panevézys, LT5174
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Paraas | Data Stadija_| Lapas | Lapysk.
PDV E. Baldilinien | S-338PmkTA |7, 2024 | Irenginiy montavimo
7874 TDP 1 1
schemos
14323

(15
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1-1
1000
] __Melioracijos PE stulpelis PMS-200
8 []_—

Daugiametémis Zolémis
uZsétas dirvoZemis

DrenaZinis kilimas
_"Secudran"

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBVY SUDETIS

DrenaZo Ziotys

PE d160 1. Ziogiy atkasimas ir iSémimas rankiniu bidu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkausiais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdZiy i$émimas. 4. Tran$éjy dugno paruodimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy Zio¢iy paklojimas. 6. Sujungimy uZsandarinimas. 7. DrenaZo Zio&iy pirminis

uZpylimas, sutankinant grunta. 8. Traniéjy uzpylimas buldozeriais. 9.8laity iSlyginimas. 10.

— Tvirtinimo medziagos paruo$imas ir paklojimas. 11. DrenaZinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
—] smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trady iSbérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
— uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. I8ardyty sulliZusiy drenazo Ziogiy
1 —1* o iSvezimas.
V. -
— ] —
_‘/l\ —- T DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
— Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Rermontuojamy drenazo ziogiy pakeilimas 160 mm skersmens
) . MN3-174-160| ,ojigtiteninemis ziotimis 1 vnt.
ISTEKEJIMO 1S ZIOCIY MAZGAS Darbo sanaudos:
1-1 Daugiametémis ¥olémis 2.2 Vid. kategorijos 3,25 darbo sgnaudos 10,34 Zm. val.
uZsétas dirvoZemis . o Mechanizmai:
100 Da“gl,amet‘?mls 320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mas, val.
- 500_|, 500 iolgfms ;:sqtas 340013 | Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 ma. vl
inis kilj 1IrvozZemis
DrenaZinis kilimas Medziagos:
900010 DrenaZo Ziotys PE 160 mm skersmens 1wnt.
900082 DrenaZo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,20 m2
DrenaZinis 120002 Viela plieniné paprasta 0,92 kg
600 Kilimas 900069 Dirvozemis 0,17 m3
"Secudran” 900083 Mineraliniy trgSy misinys 0,13kg
ecu; 900099 Daugiamegiy Zoliy seklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtracingé medziaga 0,35 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.
PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran” pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdZiy ir Ziotiy sandiira sandarinama ritinine filtracine medZiaga.
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.
HIDROteisé, MB DREAo ZIOTYS
Kranto g. 9-6, Panevézys, LT5174
Pareigos V. Pavardé Kv.atest. Nr. | ParaSas | Data Stadija | Lapas | Lapusk. |
PDV E. Balgiiinien¢ | S-338PmkTA 2024 | Irenginiy montavimo
7874 Ja” N TDP 1 1
14323 sehiomos

3%
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ISTEKEJIMO 1S ZIOCIY MAZGAS
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Daugiametémis
500 |, 500 Zolémis uZsétas

DrenaZinis kilimas dirvoZemis
"Secudran”

DrenaZinis
kilimas
"Secudran"

800

PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran” pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdZiy ir Ziodiy sandira sandarinama ritinine filtracine mediaga.
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
RENGIANT NAUJAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno i$lyginimas. 3. Polietileniniy Ziogiy vamzdzio paklojimas. 4. Sujungimy
uZsandarinimas. 5. Tran$&jy uZpylimas, sutankinant grunta, 6. Slaity iSlyginimas. 7. Tvirtinimo
medZiagos paruo$imas ir paklojimas. 8. DrenaZinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9.
$Slaito uzpylimas dirvozemiu. 10. Trasy i$bérimas. 11. Daugiamegiy Zoliy uzZséjimas. 12. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby), mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200 200 mm skersmens polietileniniy Zio&iy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sgnaudos 17,01 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakaus$iai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 0,37 maé. val.
MedzZiagos:
900012 Drenazo Ziotys PE 200 mm skersmens 1vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-801" 1,60 m2
120002 Viela plieniné paprasta 1,16 kg
900069 DirvoZemis 0,177 m3
900083 Mineraliniy trgsy misinys 0,13kg
900099 Daugiametiy) Zoliy séklos 0,02 kg
800072 Ritinine filtraciné med#iaga 0,40 m2
900029 Plastmasings grotelés 1 vnt.
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.
HIDROteisé, MB DRENAZO ZIOTYS
Kranto g. 9-6, PaneveZys, LT5174 D 200 mm
Pureigos V. Pavardé Ky, atest, Nr. Parajas | Data Stadija | Lapas | Lapy sk.
PDV E. Bal&ioniené | S-338PmKTA z 2024 | Irenginiy montavimo
2 TDP | 1 1
7874 schemos
14323

ce
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PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdZiy ir Zio&iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medZiaga.
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.

DARBU SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
RENGIANT NAUJAS ZIOTIS

DARBL SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno ilyginimas. 3. Polietileninio vamzdzio paklojimas. 4. Sujungimy
uzsandarinimas. 5. Trangéjy uzpylimas, sutankinant grunta. 6. Slaity islyginimas. 7. Tvirtinimo
medziagos paruosimas ir paklojimas. 8. DrenaZinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9.
$Slaito uzpylimas dirvozemiu. 10. Trasy iSberimas. 11. Daugiamediy Zoliy uzséjimas. 12. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medéiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200] 250 mm skersmens polietileniniy Zio¢iy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategerijos 2,70 darbo sgnaudos 17,01 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 VienakauSiai ekskavatoriai 0,4 m3 taipos kausais 0,37 mas. val.
MedZiagos:
900012 Vamzdziai 250 mm vid. skersmens 4 milgio 1vnt.
900082 DrenaZo kilimas "Secudran R201 ES-601" 2,00 m2
120002 Viela pliening paprasta 1,16 kg
200069 DirvoZemis 0,17 m3
500083 Mineraliniy tra$y misinys 0,13kg
900099 Daugiamediy Zoliy seklos 0,02 kg
900072 Ritinine filtracing medZiaga 0,40 m2
900029 Plastmasines groteles 1vnt.
900013 Meliaracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.
HIDROteise, MB DRENAZO ZIOTYS
Kranto g. 9-6, PanevéZys, LT5174 D 250 mm
Pareipos V. Pavarde | Kv. atest. Nr. Paraas | Data Stadija | Lapas | Lapysk |
PDV E. Balditniené | S-338PmkTA 2024 | Irenginiy montavimo TDP | )
7874
he
A sclemos

e




ZIOTYS D 3004 mm

PLANAS M 1:50

4

pe—— 1
i P-5-10 | o
Velénavimoriba | b
| P-5-10 | & &
' b
4 p-510 | @ .
il = d ny
' p-510 | & ——q-1-t+
i ! 5
| P-5-10 | =t
o
m ! P-510 | T | P-5-10
<> m=mgr, ' T -
Velénavimo riba m=Mg;.
A
=
- PMS-200
PJUVIS 1-1 M1:50
B=Bgr. o Medziagy kiekiai Ziogiy jrengimui
! < 7 pav Eil. | Pavadinimas Vnt. Kiekis
= 1. | Zvyras (karjerinis) m3 0,9
. L Velénos -
Apséjimas Zoliy mlé}l_nlu 2. | Latakai LU-4 vat/m? | 2/0,1
=3,
! diTvozemio UZpylimu 1=3,0 om N 3. | Plokéies P-5-10 wnt/m® [13/0,39
== 3
. Grotelés & o <> 4. MorToImms betonas C30/37 mz 0,041
2, : Drenazo rinktuvas 5. | Velénos m? | 132
"7 . 6. Melioracinis stulpelis PMS-200 vnt/m® |1/0,035
5 7. Armatdrinis plienas groteléms Al, d1i0mm| m/kg |3,4/2,1
Apsaugini"q groteliy A
konstrukcija M1:25
T 7
5-6 cm
= ritvirtintos kilpos tvirtinimo . .
Al.d=10m - strypui praki&ti HIDROteisé, MB DRENAZ0 ZIOTYS
Kranto g. 9-6, PanevéZys, LT5174 D 300-400 mm
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Paradas Data Stadija Lapas Lapy sk.
. . Drenazo TDP 1 1
PV E. Balgianiene | S33&-PmAT ?yM/ 2024 | siouys d 300400 mm NI ETT
7874 Mastelis My 1:100

Ve
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80

Vielad 3B |

400

25, 125-175 ,0-100,

125-175

Betono misiniai C30(37)

125

Vielos tinklelis d 3 mm

"Akutés" 30x30

Geotekstile

Esamos g/b pralaidos vamzdziai

MEDZIAGU SANTRAUKA VIENAI SIULEI

Pralaidos . . . Vielos tinklelis Betono miSiniai
diametras Vle}?n(‘i)SBI S(‘I(OI;S Geo(';ilgitlle LwAkutés® 30x30 C30(37)
(mm) - (m*/kg) (m?)
750-(800) 7,30 0,40 1,73 1,10/4,11 0,13
1000 8,54 0,47 2,07 1,32/4,94 0,15
1200-(1250) 10,10 0,56 2,50 1,59/5,95 0,19
1500 12,00 0,66 3,03 1,93/7,22 0,22
1600 12,92 0,71 3,28 2,09/7,82 0,24
HIDROteisé, MB Pralaidy sidliy
Kranto g. 9-6, Panevézys, LT5174 sandarinimo schema
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr, Para¥as | Data Stadija | Lapas | Lapysk.
PDV E. Baliiiniené | S-338PmkTA 2024 | lrenginiy montavimo
7874 / TDP 1 1
14323 schemos




MONOLITINIS ANTGALIS 60-80 CM SKERSMENS

PRALAIDOMS
1-1
2 ARMATUROS SPECIFIKACIJA
2 :L . Sviergjed em T3 Karkaso — Strypo im' | Bendras

- - i 5., a5 .;.%_ Nr. @D xiase| Ngls | svoris [Kields | Ngis | Svoris

o irkiekis | Nt " pn | mm k9 | vt | m kg

% e T-1 1 |10AN | 3000 | 0617 4 | 1200 | 7.40

= -t 3 8Al | 250 | 0395 | 10 | 250 | 089

T2 2 [10a | 3500 | 0817 4 | 1400 | 864

;.«sw " vt 73| 8AI | 250 | 0395 | 12 | 300 | 118

1900 4 | aal | 1300 | 0295 4 | 5568 | 220

- 5 | 8Al | 1280 | 0305 4 | 504 | 1,18

T-3 8 | BAl 11300395 | 4 | 452 | 178

4t 7 8Al | 1000 | 0305 4 | 400 | 1,58

8 | 8 |85 | 0305 | 16 | 1380 | 537
) Al 15,09
22 38 Vieo: AIN__| 1804

q TECHNINIAI ERONOMINIAL RODIKLIAK
anda . |
T : — . S
[ \1&)&' Pralaidos . Strypo ... Botomas | Armatﬁra _
t diamatras, cm L H Dwa  Chorakteristica - K Kiakls, ﬁ,!dasé
a N S o™ t xw"
~ | TeER T T we i e | com  ue Tises | 16
) i to _@800 600 160 80 €30/37 2,05 15.09 | 1604 .
= { ® A
{ : % g CATS SIS ]
3
| | %‘
i 1 —
T-2
' 30 I\“‘— I 30 !
—-|1 —-{1
HIDROteisé, MB G/b pralaidos antgaliy
Kranto g. 9-6, Panevézys, LT5174 d 60-80 mm skersmens montavimo schema
. bl 2
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Paradas | Data Stadija | Lapas | Lapy sk.
PDV E. BaldiGnien¢ | S-338PmkTA 2024 | Irenginiy montavimo
7874 / TDP 1 1
14323 schemos

o€




MONOLITINIS ANTGALIS 100 ir 120 CM SKERSMENS

PRALAIDOMS
- ARMATUROS SPECIFIKACIJA
s500 /E.Jﬁwwm g 73 Karkaso Strypo im' | Bendras
e e Y | Lo O30 428 40508 Nr. @ kinsé| Wgis | svoris [Kields | Wigis |Svoris
A b | = iridekis | Nr. [T o | mm kg | wmt | kg
o Eh 2 T-1 1 _|toAm | 3600 | 0617 | 4 | 14,40 | 888
\ : =g 8 1-wnt 3 BAl | 250 | 0305 | 12 | 300 | 1,48
% s EING , ! T2 | 2 [10Am | 4200 | 0617 | 4 | 16,80 | 1036
10090 y .~ 1-wnt 3 | 8A1 | 250 | 0395 | 14 | 350 | 1,38
1em00 Egel 4 | e\ | 1520 [ 0305 | 4 | 608 | 240
5 8A1 | 1390 | 0,205 4 |55 | 220
T3 6 | aar | 1260 | 0395 4 | 504 | 180
1-vnt 7 | 8Al | 1130 | 0,395 4 | 452 | 1,78
8 | 8Al | 1000 | 0,305 4 | 400 | 158
9 | 8At | 1100 | 0395 | 18 | 1760 | 695
Viso: Al 19,46
T-1 Al | 1924
EH 3{: 2 TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIA!
130 . 3xll=330 LSO L\%I ) . _
-'r,_.__ 381 . Pralaidos diametras, | Antgalio matmenys, cm | Betonas | Armatlira
tm L H Dws | Charakteristikos | Kiekis, @, klasés
_ m3 8Al | 10AN
| 100 700 | 200 | 100 | C30/37 251 | 1946  19.24
' @120 | 800 | 220 | 120 @ c30/37 303 | 1946 1924
HIDROteisé, MB G/b pralaidos antgaliy
Kranto g 9-6, Panevéiys, LT5174 d 100-120 mm skersmens montavimo schema
Pareigos V. Pavardé Kyv. atest. Nr. Parafas | Data Stadija | Lapas | Lapysk
PDV E. Bal¢iliniené | S-338PmkTA 2024 | Irenginiy montavimo Trn . .

7874
14323

schemos

A
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Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

ROsis
I$duodanti institucija

ISduodanti institucija

Licencijos gavéjai

Veiklos duomenys

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Okio ministerija
Im. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Vardas EDITA
Pavarde BALCIONIENE
Asmens kodas
Adresas
El. pas§tas hidroplanasuab@gmail.com
Telefonas

Kodas Pavadinimas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

Numeris

Galioja nuo

Galioja iki

Basena

Atestatavimo komisijos
protokolo data
ISdavimo data
Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

2185 statiniy projekto vykdymo priezitros vadovas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2487 L e
statiniy statybos techninés prieZitros vadovas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2484 . N
statiniy projekto vadovas
S-338-PmAT -
2024-03-01
2029-03-01
Licencijos (leidimo) patikslinimas
2024-03-01
2014-05-28

8D-89 (5.50E)

Komentaras




SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTORA

Vieloji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentiira | [monés kodas 305997589 | Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssvalt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 7874
Edita Baléitiniené

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos; inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo; hidrotechnikos
statiniai.

Direktorius Aidas Vaidiulis

I3duotas 2014 balandZio 25 d.
Pirmga kartg iSduotas 1999 kovo 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas htips://www.ssva.lt/registrai

39



Firne < B TV INEE>COINT A 7

2025m. sausio mén. 16 d.
Imonés kvalif. atestatas Nr. Em-3,
galioja iki 2025.05.08

PanevéZzio rajono Smilgiy senitinijos Sujety k.v. Naurasiliu kaime grioviy ir juose
esanciy statiniy remonto techninio darbo projekto

EKSPERTIZES AKTAS Nr. 25-03

Uzsakovas: PanevéZio rajono savivaldybés administracija .
Projektavo: hidroTEISE, MB;
PV E. Baléitniené, kv. at. S-338-PmAT.

Ekspertizei pateikta: Tomas 1 Aiskinamasis rastas, darby kiekiai
Tomas II  Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
Tomas III Tyrinéjimo dokumentacija.

1. BENDRIEJI STATINIO TECHNINIAI IR EKONOMINIAI
RODIKLIAI

Eil.Nr. Pavadinimas Mato Kiekis
vienetas
3. GRIOVIAI
3.1 | Grioviy — imtuvy bendras ilgis km 11.124
IS jy:
3.1.2 | remontuojamy km 11.124
4. DRENAZAS
4.3 | Drenazo zio¢iy skai¢ius vnt 85
6. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
6.1. | Pralaidos vnt. 5
IS ju:
6.1.1 | remontuojamy vnt. 5
7. KAPITALINES INVESTICIJOS
7.1 | Grioviy ir juose esanciy statiniy takst. Eur 202.444
rekonstravimas
7.2 | Projektavimo ir inZineriniy paslaugy tokst. Eur 20.244
7.3 | Bendra sagmatiné verté tikst. Eur 222.688

5.3 | T.sk. statybos ir montavimo darby tikst. Eur 202.444

2. Uzduotis projektavimui.

Panevézio rajono Smilgiy senilinijos Sujety k.v. Naurasiliy kaime grioviy ir juose
esanciy statiniy remonto techninis darbo projektas parengtas pagal projektavimo uzduotj
parengta 2024 m. rugséjo mén. 23d. Nr. (26.426)- SD-432 ir patvirtintg PanevéZzio rajono
savivaldybés atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas A. Rimkaus.



3. Tyrinéjimy apzvalga

Projekto techniniams sprendimams priimti, atlikti grioviy melioraciniai-hidrotechniniai
tyrinéjimai, jrengti $esi laikini reperiai.

Tyringjimo darby dokumentacija parengta atskira byla, kuri patvirtinta Panevézio rajono
savivaldybés administracijos Zemeés tkio skyriaus vyr. spec. inZ. D. Maskaliovo.

Tyrinéjimais nustatyta, kad grioviy A-2, A-2-3, A-2-3-1, G-11, A-4, G-3 ir dalis Antitupio
upelio dalinai uZnedti sanaSomis, uzauge jvairaus tankumo kriimais. Vietomis drenaZo Ziotys po
sanaomis uzaugusios veléna ir $aknimis. Esamos 5 g/b pralaidy yra patenkinamos buklés, taCiau
reikalinga atstatyti kelio dangg, jrengti signalinius stulpelius, sutvarkyti aptrupéjusius antgalius,
sultizusius antgalius atstatyti, uztaisyti siiles, iSvalyti sgnasas.

4.Projektiniai sprendimai.

Projekte numatyta isvalyti nuo sana$y vienkausiu ekskavatoriumi: A-2 —4.076 km, A-2-3 —
1.840 km, A-2-3-1 — 0,35 km, G-11 — 0,65 km, A-4 — 0,54 km, G-3 — 2,04 km irdalisAntitupioup
1,33 km. Sanasos pasklaidomos ir suléki¢iuojamos. Menkaver¢iai medziai ir kriimai nuo grioviy ir
upeliy Slaity numatyti pasahntl juos iSkertant ir iSvezant 1 km atstumu. Slaitai nusienaujami.
Remontuojamy drenazo zioCiy - 85 vnt.

Projekte numatyta suremontuoti 5 g/b pralaidas: keturioms pralaidoms sulfiZusius antgalius
pakeigiant naujais, uZtaisant sitles tarp vamzdziy, atstatoma zvyro danga vir§ pralaidy, jrengiami
signalinia stulpeliai, i§valomos sanasos i§ vamzdziy.

5. Samatos.

Samatos sudarytos pagal 2024 m. spalio mén. skaiCiuojamgsias statybos resursy
rinkos kainas.

6. Suderinimai.

Projektas suderintas su PanevéZio rajono savivaldybés administracijos Zemeés tkio skyriaus
vyr. specialistu, Panevézio rajono savivaldybés administracijos Smilgiu senilinijos senitinu, Telia
Lietuva AB tinklo resursy administravimo komandos vyr. inZinieriumi, ESO, AB elektos tinklo
eksploatavnno komandos inzinieriumi, Litgrid, AB Infrastruktiiros prieziliros centro Siaurés
regiono linijy vyr. inz.

7. Privalomos pastabos.
. Privalomy pastaby néra.
8. ISvada:
REKOMENDUOJAME STATYTOJUI PanevézZio rajono Smilgiu seniinijos Sujety

k.v. NauraSiliy kaime grioviy ir juose esanCiy statiniy remonto  techninj darbo
projekta TVIRTINTI. N

/
Ekspertizg atliko:
Vygintas Zulys, kvalif. Atestato Nr. 10-Em. / /
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