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UZSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI
(ANGL. EMPLOYER’S INFORMATION REQUIREMENTS)

(EIR)

UZsakovo reikalavimai informacinio modelio rengimui (toliau — EIR, angl. Employer’s Information
Requirements) yra dokumentas, nusakantis Uzsakovo poreikius, ltkescius ir keliamus reikalavimus
integruoto skaitmeninio — informacinio modelio (toliau — BIM, angl. Building Information Model)
planavimui ir parengimui, atsizvelgiant j Uzsakovo poreikius, statinio specifikg ir galiojangius LR teisés
akty reikalavimus.

1 Sgvokos

Atviri duomeny mainy formatai — keitimosi duomenimis formatai ir protokolai, kurie yra iSsamiai
aprasyti ir kuriais galima naudotis nemokamai ir be apribojimy.

Bendroji duomeny aplinka (angl. Common data environment, CDE) — programinés ir aparatinés
jrangos ir darbo tvarkos visuma, reikalinga statinio informacinio modeliavimo projekto dalyviams
kaupiant, tvarkant aktualius duomeny.

Duomeny mainai — duomeny siuntinéjimas tarp funkciniy vienety pagal taisykles, valdancéias
duomeny perdavimg ir koordinuojancias keitimasi.

Duomeny mainy formatas — taisyklémis nustatytas duomeny i§déstymo laikmenoje bildas, kuriuo
duomenys yra siuntinéjami tarp funkciniy vienety pagal taisykles, valdan¢ias duomeny perdavimg ir
koordinuojancias keitimasi.

Informacijos konteineris (angl. Information Container) — informacijos rinkinys, kurj galima gauti i3
failo, sistemos, duomeny bazés. Informacijos modelis (angl. Information model, IM) — planuojamg
statyti, projektuojama, statomg arba pastatytg turtg apibtdinantis grafinés ir negrafinés informacijos ir
dokumenty komplektas, kurj sudaro informacijos konteineriy visuma.

Informacijos reikalavimai (angl. Information Requirements, IR) — tai nurodymas, kokia, kada, kaip
ir kam turi bati sukurta ir pristatyta informacija, susijusi su darbo paskyrimu.

ISvystymo (apibrézties) lygis(angl. Level of Development (Definition), LOD) - tai sgvoka,
apibrézianti grafinés ir negrafinés informacijos apimtj ir detalumg jos sukdrimo procese

Informacijos valdytojas — reiSkia Uzsakovo arba jo jgalioto asmens paskirtg asmenj atlikti
Informacijos valdymo vaidmenj atstovaujant Uzsakovo interesus.

Informacinis modelis (angl. Information Model, IM) — planuojamg statyti, projektuojamg, statomg
arba pastatytg turtg apibddinantis grafinés ir negrafinés informacijos ir dokumenty komplektas, kurj
sudaro informacijos konteineriy visuma.

Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius (NSIK) — Vyriausybés ar jos jgaliotos institucijos
patvirtinta Lietuvos statybos informacijos klasifikavimo sistema, skirta statiniy ir su jais susijusiy
objekty duomenims klasifikuoti ir identifikuoti, turinti Siy statiniy ir su jais susijusiy objekty kodavimo,
termino, apibréZzties, jy papildanciy sinonimy ir kitas su statybos skaitmeninimu susijusias
komponentes.

NSIK atributai — i§ anksto nustatytus pavadinimus (atributy vardus) turintys statinio informacinio
modelio, jo elementy ar kity susijusiy objekty atributai, skirti NSIK kodiniams zyméjimams ir (ar) jy
terminams (atributy vertéms) jradyti.

Projekto informacija (angl. Project information) — tai visa su Projektu susijusi informacija, kuri
apima Medziagg, Nurodytg informacijg, Susietus informacijos modelius ir kitg informacijg, kurig kuria,
dalijasi, skelbia Projekto dalyviai ir Kiti projekto dalyviai.
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Projekto informacijos modelis (angl. Project Information Model, PIM) — planuojamg statyti,
projektuojama ar statomg turtg apibtdinantis grafinés ir negrafinés informacijos ir dokumenty
komplektas, kurj sudaro planavimo, projektavimo ir statybos e

Projekto informacijos reikalavimai (angl. Project Information Requirements, PIR) — dokumentas,
kuriame nurodoma, kaip statinio informacinio modeliavimo projekte turi bdti rengiami, pateikiami ir
naudojami informacijos modeliai ir jy pateiktys, jskaitant visus su jais susijusius procesus ir
procediras.

Statinio gyvavimo ciklas (angl. Building Life Cycle, SGC) — visuma tam tikry procesy, sudaranciy
uzdara raidos ciklg (planavimas, projektavimas, statyba ir naudojimas) per statinio gyvavimo laika.

Statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis vykdymo planas (angl. BIM Execution
Plan, BEP) — rengiant statinio informacinio modeliavimo projektg sudaromas dokumentas, kuriame
detaliai numatomi Uzsakovo informacijos reikalavimus atitinkantys Sio projekto komandos darbai
jgyvendinant vykdomga statinio projektg, atsizvelgiant j statybg reglamentuojandiy teisés akty
nuostatas, statytojo (Uzsakovo) poreikius ir statinio ypatumus, jvertinant sidlomus statinio informacinio
modeliavimo projekto jgyvendinimo bidus, vykdytojy galimybes ir pajégumus.

Statinio informacinis modeliavimas (angl. Building Information Modelling, BIM) — statomo turto
bendrinamosios skaitmeninés pateikties sukdrimas ir taikymas siekiant pagerinti jo projektavima,
statyba, naudojimg ir priezidra.

Statinio informacinis modelis (angl. Building Information Model, BIM Model) — statomo turto
bendrinamoji skaitmeniné pateiktis, taikoma siekiant pagerinti jo projektavima, statyba, naudojimg ir
priezidra.

Turto informacijos modelis (angl. Asset Information Model, AIM) — pastatytg turtg apibddinantis

grafinés ir negrafinés informacijos ir dokumenty komplektas, kurj sudaro naudojimo ir priezidros
etapais reikiamos informacijos konteineriy visuma.

Uzsakovo informacijos reikalavimai (angl. Employer‘s Information requirents, EIR) -
dokumentas, kuriame statytojas (Uzsakovas) nurodo, kaip statinio informacinio modeliavimo projekte
turi bati rengiami, pateikiami ir naudojami informacijos modeliai ir jy pateiktys, jskaitant visus su jais
susijusius procesus ir proceduras.

* LST ISO EN 19650-1:2019 ,Informacijos apie pastatus ir inzinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, jskaitant statinio
informacinj modeliavima (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinj modeliavima. 1 dalis. Sgvokos ir principai“
standarte yra pateikiamas toks EIR apibrézimas: EIR (angl. exchange information requirements) — mainy informacijos
reikalavimai, susije su paskyrimu. Siame dokumente EIR santrumpa vartojama uZsakovo informacijos reikalavimy (angl.
employer's information requirements) poreikiy sgvokai apibrézti. Si sgvoka geriau atskleidzia EIR paskirt] ir vietg BIM norminiy
dokumenty sistemoje.
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2 Statinio projekto informacija

Uzsakovas

UAB ,Alytaus Silumos tinklai*

Tikslus projekto pavadinimas

Kitos paskirties inzinerinio statinio statybos ir jame 10 MW galios ir 20 MWh talpos elektros energijos
kaupiklio jrengimo, Energetiky g. 10, Alytuje techninis darbo projektas

Projekto vieta ir adresas

Energetiky g. 10, Alytus

Projekto tikslai

Suprojektuoti, ne maziau kaip 10 MW galios ir ne maziau kaip 20 MWh talpos elektros energijos
kaupiklius, jrengimui su visais priklausiniais, skirto tiekti elektros energijg j ESO tinklg parengimas,
kuriuo siekiama lanksciai iSnaudoti elektros energijos kainos svyravimus dalyvaujant elektros kainy
arbitraze ir balansavimo rinkoje.

Uztikrinti greitg ir kokybiSkg sprendimy priémima bei aukstos kokybés projekto sprendinius.
Kokybiskus ir tvarkingus rangos darbus, uZtikrinant procesy suvaldymg statyby metu.

Parengti informacija, kurig baty galima panaudoti kituose projekto gyvavimo ciklo etapuose: statinio
priezidrai.

Projekto parengimo etapai

Projektiniai pasitlymai / S2
Techninis darbo projektas / S3
Statyba / S4

Statybos uzbaigimas / S5
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BIM projekto etapai, stadijos ir tikslai

Eil. | Statinio gyvavimo Statinio gyvavimo ciklo Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

Nr. ciklo etapas stadija ir zymuo (S1-S6)

1. Planavimas Galimybiy studija / SO Parengtas SO informacinis modelis (pagal LOD
reikalavimus);

Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje;
Gautas Uzsakovo pritarimas.

2. Planavimas Projekto programa / S1 Parengtas S1 informacinis modelis (pagal Uzsakovo EIR
reikalavimus ir parengta BEP dokumenta);
Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje;
Gautas UzZsakovo pritarimas.

3. Projektavimas Projektiniai pasidlymai / S2 Parengtas S2 modelis, atitinkantis UzZsakovo EIR
reikalavimus, techning uzduotj, bei parengta BIM
dokumentg (vykdymo plang);
Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje;
Gautas Uzsakovo suderinimas.
Gautas Statybos leidimas

4. Projektavimas Techninis darbo projektas/ Parengtas Techninio darbo projekto BIM S3 modelis,

S3 atitinkantis UZsakovo EIR reikalavimus, technine uZduotj,

bei parengtg BIM dokumentg (vykdymo plang);
Visa sukurta projekto informacija patalpinta ir valdoma
CDE aplinkoje pagal nustatytas informacijos valdymo
taisykles;
Kiekiy ziniarasciai ir bréziniai parengti vadovaujantis BIM
modeliu;
Gautas UzZsakovo pritarimas Techninio darbo projektui.

5 Statyba Statyba / S4 Vykdomy darby patikrinimas pagal BIM modelio
geometrine ir atributine informacija, darbai atlikti pagal
technine specifikacija;

Parengtas S4 modelis (pagal Uzsakovo EIR reikalavimus
ir parengtg BEP dokumenta);

Statybos darby planavimas taikant BIM modelius;
Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje.

6 Statyba Statybos uzbaigimas / S5 FaktiSkai  atlikty darby atitikimas projektiniams
sprendiniams (BIM modeliams);

Parengtas S5 ,Taip pastatyta“ modelis (pagal Uzsakovo
EIR reikalavimus ir parengta BIM dokumentg);

Gautas UzZsakovo patvirtinimas, kad darbai atlikti
tinkamai;

Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje ir/arba Turto
valdymo aplinkoje.

7 Priezidra ir Statinio priezira ir Parengtas S6 Turto informacinis modelis (pagal

naudojimas naudojimas / S6 UZsakovo EIR reikalavimus ir parengta BIM dokumentg);

Gautas Uzsakovo pritarimas;
Sukurta informacija patalpinta Turto valdymo aplinkoje.
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4 BIM taikymo atvejai pagal statinio informacinio
modeliavimo projekto etapus ir stadijas
; Planavimas Projektavimas ir Statyba Naudojimas
Eil. . -
NI BIM taikymo atvejai
SO S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 Esamuy salygy modeliavimas P
2 Kiekiy skaiciavimai P
3 Projekto etapy planavimas P
4 Funkcinis, tdrinis, planinis vertinimas P
5 Projektavimas / modeliavimas P
6 3D koordinavimas / susikirtimy P P

patikra
7 Statybvietés planavimas P (pasirinktinai) | P
8 Statybos procesy modeliavimas ir P

valdymas
9 ISpildomasis modeliavimas

Projekto dalyviai, kurie atsakingi uz konkreciy BIM taikymo atvejy jvykdyma: P — projektuotojas; R —
generalinis rangovas; T —turto valdytojas.

5

5.1

Ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos tiekéjo paskirtas BIM
koordinatorius/vadovas turi parengti BEP dokumentg ir suderinti su Uzsakovo atstovu. Sis

Reikalavimy ir mokymy poreikis

Projekto BIM vadovas/koordinatorius

dokumentas gali bati tikslinamas ir papildomas visg projekto vykdymo laikotarpj turinj derinant su
Uzsakovu.

Tiekéjas turi paskirti BIM koordinatoriy/vadova, kuris rengia ir derina BIM jgyvendinimo plang (BEP).
Teikia pastabas ir pasitlymus, atsako uz BIM projekto tinkamumg ir uzsakovo EIR iSkelty reikalavimy
jvykdyma.

5.2

Reikalavimai, susije su vykdytojo gebéjimais ir pajégumais

Galimas pirkimo laimétojas kvalifikacijos vertinimo etape turés pateikti laisvos formos deklaracijg dél
BIM programinés jrangos, kurig jis ketina naudoti vykdydamas pirkimo sutartj bei pateikti programinés
jrangos jsigijimo ar nuomos sutarties kopijas arba Sios programinés jrangos tiekéjo patvirtintg rasta,
kad paslaugos teikéjas naudoja ir galés naudoti Sig programine jrangg visg paslaugos teikimo (t. y.

viedojo pirkimo sutarties vykdymo) laikotarpj.

Tiekéjo paskirtas BIM koordinatorius/vadovas turi turéti jgyvendines bent vieng panasaus tipo ir kainos

projekta.
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5.3 Mokymy poreikis

Eil. Mokymy tikslas Mokymy trukmé Pastabos
Nr.
1. Prie$ pradedant darbus, tiekéjo paskirtas BIM Iki 2 valandy

koordinatorius supazindina visas suinteresuotas
Salis su parengtu BEP dokumentu.

2 Prie§ pradedant darbus, tiekéjo paskirtas BIM Iki 2 valandy Mokymai turi bati atlikti iki darbo su CDE
koordinatorius turi atlikti mokymus supazindinant pradzios.

uzsakova su CDE aplinka. . .. .
Vaizdo medziaga patalpinama CDE

aplinkoje

6 Projekto informacijos modelio (PIM) struktira

6.1 Projekto informacijos modelio duomeny atskyrimo ir susiejimo principai

Duomeny paskelbimas, apsikeitimas ir archyvavimas numatytas atlikti projekto bendrojoje duomeny
aplinkoje (CDE).

Visy projekto daliy modeliai pateikiami toje pacioje matavimo vienety sistemoje, siekiant koordinaciy
nuoseklumo ir eliminuojant skirtingy masteliy galimybes

6.2 Projekto informacijos modelio klasifikavimas

Numatoma taikyti klasifikavimo sistema - Lietuvos Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius
(NSIK).

NSIK klasifikatoriumi elementus privaloma apibrézti minimaliai 4 lygius:

<E> STATINIAI;

<L>F - ELEMENTAI. FUNKCINES SISTEMOS;
<L>T - ELEMENTAI TECHNINES SISTEMOS;
<L>K - ELEMENTAI. KOMPONENTAI,

PN

Pavyzdys. (ApraSomos sandéliavimo pastato lauko durys):

MSIK .

MSIKcodelF: %B40

MSIKtermLF: Fasado sisterna

MSIKcodelT: S%ADS0

MSIKtermLT: Fasado sistemos sudéting sisterna
MSIKcodel K: QoC

MSIKtermLE: Durys

M5lKcodeE: %BDC20

M5IKtermE: Bendro naudojimo sandélis

NSIK klasifikatoriaus kodus galima rasti SSVA kurtoje ontologijoje: https://nsik.planuojustatau.lt/
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6.3 Atributiné informacija (LOI)

UZsakovas numato keliy lygiy bazinius atributinés informacijos reikalavimus modeliams, kurie yra
pritaikomi prie elementy vadovaujantis 6.5 punkto lentele.

Pilng atributinés informacijos matricg parengiama BEP dokumente atsizvelgiant j rengiamas projekto
dalis ir etapa. Toliau, detalls reikalavimai atributams (IPP) nurodyti Priedas B.

Uzpildytos atributinés informacijos modelyje pavyzdys:

IPP &

A01_Projektas:
A02_Projekto_numeris:
A.03_Projekto_tipas:
A04 Projekto_dalis:
A0S Fona:
A.06_Unikalus_ID:
AL7_LOD:

A08 1Ok

A09_TS:

A0 _Brezinys:

A1 _Finiarastis:
B.01_Matavimo_vientas:
B.02_Kiekis:
B.03_Koeficientas:
B.04_Medziagiskumas:
B.05_Aukstis:
B.0&6_Plotis:

B.07 llgis:

B.08 Stons:

B.09 Diametras:
B.10_Plotas:

B.11_Tuns:
5.01_Gamintojas:
5.02_Gamintojo_URL:
5.08_Specifikacija:

5.04 Rangovas:
5.05_Pastatyta:
5.06_Montavimo_data:
5.07_Garantijos_pradzia:

5.08_Garantijos_pabaiga:

Atributiné informacijos A klasé ir B klasé pildoma rengiant Techninj darbo projektg. S klasés atributai
pildomi Statyby ir Statybos uzbaigimo metu. Daugiau zidréti Priedas B.
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6.4 Projekto informacijos modelio vientisumo kokybés uZztikrinimas
. . Programiné jranga
Eil. Perzitra Perzitros tikslas Atsaklngo'asmens ir (ar) duomeny PeriodiSkumas
Nr. rolé .
formatai
1 Vizualiné patikra | Perzidréti ar néra netinkamy BIM Tiekéjo BIM Modeliai perziarimi | Tiekéjo pasirinkta

modelio elementy, ar projekto
sprendiniai tinkamai atvaizduoti

Koordinatorius,

Kiti projekto
dalyviai

IFC formatu (arba
kitu, jei atskirai
sutarta BEP)

programiné jranga
nurodoma BEP
dokumente.

2 Sankirty patikra

Atlikti geometrine ir logine BIM
modeliy sankirty (kolizijy) patikrg
atitinkamoje projekto dalyje bei tarp
skirtingy projekto daliy BIM modeliy,
valdyti sankirty taisymo procesg.

Sankirty patikrg aprasyti BEP
dokumente susidéliojus rizikas,
kurios projekto dalys arba elementai
turi rizikas kirstis. Neatlikinéti
pertekliniy patikry.

Tiekéjo BIM
Koordinatorius

Ataskaitos
pateikiamos .xIsx ir
kitu BEP
dokumente
nurodytu formatu

Tiekéjo pasirinkta
programiné jranga
nurodoma BEP
dokumente.

dokumente
nurodytu formatu

3 Informaciné Patikrinti ar visuose BIM modeliy Tiekéjo BIM Ataskaitos Tiekéjo pasirinkta
patikra elementuose tinkamai nurodyta Koordinatorius pateikiamos .xIsx ir | programiné jranga
informacija kitu BEP nurodoma BEP
dokumente dokumente.
nurodytu formatu
4 Modeliy Patikrinti ar néra dubliuoty elementy | Tiekéjo BIM Ataskaitos Tiekéjo pasirinkta
integralumo Koordinatorius pateikiamos .xIsx ir | programiné jranga
patikra kitu BEP nurodoma BEP

dokumente.

5 »Taip pastatyta®
modelio patikra

Patikrinti ar pastatyti statiniai
atitinka parengtag ,Taip pastatyta“
modelj

Tiekéjo BIM
Koordinatorius

Ataskaitos
pateikiamos .xIsx ir
kitu BEP
dokumente
nurodytu formatu

Tiekéjo pasirinkta
programineg jranga
nurodoma BEP
dokumente.

Patikry formatai ir daznumas apibréziamas BEP dokumente sutarus su uzsakovu vertinant projekto
sudetinguma ir praktinj poreikj.

Siame projekte sankirty patikros neaktualios. Reikalinga uztikrinti kokybinius modeliy atributinius
parametrus ir jy geometrijg.
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Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas

BIM jgyvendinimo plane (BEP) turi bati suderintas modelio iSvystymo lygis (LOD ir LOI) Elementy
vaizdavimas atskirose projekto dalyse minimaliai turéty atitikti Siuos reikalavimus:

Eil. PIM modelio sudétis S2/S3 S4/S5
Nr.
Kodas | Projekto dalies LOD LOI LOD LOI
pavadinimas . . . . . .
(geometrinis elemento (informacinis elemento (geometrinis elemento (informacinis
detalumas) detalumas. Priedas B) detalumas) elemento detalumas.
Priedas B)

1 00.ESM | Esamos 200 200 - -
situacijos Esamo sklypo 0.NSIK klasifikatorius
modeliavimas. skenavimas e

(rekomendacija) A. Identlflk.aVImO
Teritorijos atkarimas | Parametrai
atsizvelgiant j atliktg

skenavima arba

topografing nuotraukg

Visi inzineriniai tinklai

(pozeminiai ir

antzeminiai), kurie turi

jtakos arba kertasi su

projektiniais

sprendiniais

2 02.SP | Sklypo 200 300 500 500
sutvarkymo Sklypo ribos 0.NSIK Klasifikatorius e  Parengty S3 S. Taip Pastatyta
(sklypo plano) Projektinis 3D pavirsius o modelio detalumas
dalis Projektinés dangos A. ldentifikavimo nesikeicia

elementai parametral e  Pasikeitus statinio
Projektini(_)_ kelio B. Matavimo geometrijai i.r/ar.
konstrukcijos parametrai pastatymo vietai,
Kiti galimi atliekamas modelio
projektuojami sklypo koregavimas

plano elementai

(bortai, tvoros, vartai,

triuk8ma slopinancios

sienelés))

3 03.SA | Statinio 200 300 500 500
architektdros Statiniy adys 0.NSIK Klasifikatorius e  Parengty S3 S. Taip Pastatyta
dalis Konteineriai o modelio detalumas

(Supaprastinti A. ldentifikavimo nesikeigia
staciakampiai tdriai parametrai ° Pasikeitus statinio
nustatantys teisingus B. Matavimo parametrai geometrijai i‘r/ar‘
gabaritus ir aukscius) pastatymo vietai,
Valdymo / elektros atliekamas modelio
konteineriai koregavimas
Stoginés (jei numatyta)

4 04.SK | Statinio 300 300 500 500
konstrukceijy Pamatinés plokstés (jei | 0.NSIK klasifikatorius e  Parengty S3 S. Taip Pastatyta
dalis yra) o modelio detalumas

Poliai (jei yra) A. Identifikavimo nesikeicia
Atraminés sienelés (jei | Parametral e Pasikeitus statinio
yra)v ‘ B. Matavimo geometrijai i‘r/ar‘
Gelzbetoninés parametrai pastatymo vietai,

platformos (jei yra)

* Armatdros kiekis apraSomas
atributuose D parametry

D. Kiti parametrai
(armataros kiekis)

atliekamas modelio
koregavimas
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Eil. PIM modelio sudétis S2/S3 S4/S5
Nr.
Kodas | Projekto dalies LOD LOI LOD LOI
pavadinimas . ) . . ) .
(geometrinis elemento (informacinis elemento (geometrinis elemento (informacinis
detalumas) detalumas. Priedas B) detalumas) elemento detalumas.
Priedas B)
5 05.T Technologiné | 200 300 500 500
dalis Technologiniai 0.NSIK klasifikatorius e  Parengty S3 S. Taip Pastatyta
jrenginiai pagal o modelio detalumas
Technineg uzduotj A. Identlflk'awmo nesikeiCia
(Supaprastinti parametral . Pasikeitus statinio
staCiakampiai ‘tC!riai B. Matavimo geometrijai i‘r/ar‘
nustatantys teisingus | harametrai pastatymo vietai,
gabaritus ir aukscius) atliekamas modelio
koregavimas
X XX.dalis | Kitos galimos | 200 300 500 500
projekto dalys Kameros, skydai ar kiti | 0.NSIK klasifikatorius e  Parengty S3 S. Taip Pastatyta
(identifikuoti jrenginiai o modelio detalumas
BEP (Supaprastinti A. dentifikavimo nesikeicia
dokumente) statiakampiai tariai parametrai o Pasikeitus statinio
nustatantys teisingus B. Matavimo geometrijai i.r/ar.
gabaritus ir aukscius) parametrai pastatymo vietai,
Galimi vamzdziai atliekamas modelio
kabeliams (paciy D. Kiti parametrai koregavimas
kabeliy atskirai (Kabeliy rasys)
modeliuoti nereikia, bet
atributuose aprasyti
kokie kabeliai yra
vamzdZiuose)
Apsvietimo atramos

Vadovaujantis pateikta lentele projekty grafiniai (LOD) ir informaciniai (LOI) elementy detalumai turi
bati derinami BEP rengimo metu. Lenteléje duotas sgrasas yra minimalds privalomi reikalavimai Siame
projekte, bet duotas elementy sgrasas néra baigtinis ir jj galima papildyti priklausomai nuo projekto
sudéties. Keitimai privalo bati suderinti.

Technologiniy jrenginiy detaliai atvaizduoti neprivaloma, bet yra reikalinga sumodeliuot geometrine
fighra, kuri atitikty jrenginio gabaritg ir baty pastatyta teisingose koordinatése, taip leidziant ateityje
vertinti privaziavimo galimybes ar naujy jrenginiy statyba Salia.

Atributinés informacijos LOI loginj grupavimg j Parametrai elementus derinti BEP rengimo metu
vadovaujantis Priedas B pateikta lentele ir 6.5 punkto LOI pateiktais apra3ais.

Projekto komandos susitikimai organizuojami ne reciau kaip kas 2 savaites. BIM modelio kirimo
rezultatai pristatomi ne reciau kaip kas 2 savaites to pacio susitikimo metu. BEP rengimo metu
susitikimy skai€ius gali bati tikslinamas.
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Duomeny vardijimo taisyklés (standartai)
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Aplanky vardijimo taisyklése UZzsakovas pateikia pirmo lygio privalomg struktira. Toliau BEP rengimo
metu BIM koordinatorius parengia pilng struktirg pagal poreikj ir suderina su uzsakovu.

Aplanky vardijimas:

Bylos
Nr.

Statinio gyvavimo
ciklo stadija (S1-S6)

Pavadinimas

Pilnas pavadinimas

Pastabos

00.

S2/S3/S4/S5

Pradiné
informacija

00-Pradiné informacija

Projektui rengti gauta informacija i$
UzZsakovo puses:

Projektavimo uzduotis
Projektavimo sglygos
Protokolai

Rastai

Nuosavybés dokumentai

01.

S2/S3/S4/S5

BIM

01-BEP

Parengtas BEP dokumentas ir su juo
susijusi informacija.

EIR

BEP
Ataskaitos
Mokymai

02.

S2/S3/S4

Modelis

02-Modelis

Visi modeliai keliami | bendrg aplanka
jo nedalinant.

Modeliai skirti perzitroms,
koordinavimui ir statyby valdymui.

03.

S2

PP

03-Projektiniai pasialymai

Visa projekto dokumentacija, kuri yra
reikalinga parengti pagal sutartj:

Bylos;
Bréziniai;
Kiekiai;
Kita;

04.

S3

TDP

04-Techninis darbo projektas

Visa projekto dokumentacija, kuri yra
reikalinga parengti pagal sutartj:

Projekto dalys
Bréziniai;
Skaiciavimai;
Kiekiai;

Kita;

05

S4

Statyba

05-Statyba

Visa projekto dokumentacija, kuri yra
reikalinga parengti pagal sutartj:

e  Ekspertizés aktas;
Technologinis projektas;
Visa informacija susijusi su
statyby metu atliktais
keitimais;

. |vairds rastai, filmuota
medziaga ar kita tekstiné ir
grafiné informacija;

. Kita;

06

S5

Statybos
uzbaigimas

06-Statybos uzbaigimas

Visa projekto dokumentacija, kuri yra
reikalinga parengti pagal sutartj:

. Po statyby atliktas
skenavimas (i$pildomoiji);

e  BIM modelis su S klasés
atributais ir teisingomis
koordinatémis;

. Pakeitimy aktai;
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Bylos Statinio gyvavimo Pavadinimas Pilnas pavadinimas Pastabos
Nr. ciklo stadija (S1-S6)

e  Naudoty medziagy
deklaracijos;

e Jrenginiy specifikacijos ir
gamintojo dokumentacija;

o Kitg

07 Galima susikurti kitus reikalingus

aplankus visy etapy metu.
Rekomenduojama numeruoti nuo 100.
Pvz.:

101-Subrangovas_A
102-Apsikeitimai
103-Kiti
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Aplanky vardijimo pavyzdys:
~ D0-Pradiné informacija
01-Pradine informacija
02-Projektavimo uZduotis
03-Projektavimo sglygos
04-Protokolai
05-Ra3tai
D6-Nuosavybes_dokumentai
01-BIM
02-BEP
03-Protokolai
04-TrimbleConnect mokymai

02-Modelis

03-Projektiniai pasidlymai

01-BréZiniai

04-Techninis darbo projektas
02-Bendroiji dalis
03-Konstrukdjy dalis
18-Statybos organizavimo dalis

19-Skaifiuojamaosios kainos dalis

Faily vardijimas. Pavyzdys:

_ADD Failo

Projekto oTEES
Projekto | pavadinimas | Statinio | Projekto | (S1- (Pap.

Nr. (trumpinys) | numeris | dalis S6) Kodas informacija) Pastabos

000000- | AAA- 00- 00- S3 000000-AAA-00-00- ifc Esamos situacijos modelio
S3 pavadinimas.

000000- | AAA- 00- 00- S3 000000-AAA-00-00- _KOORD | dwg Koordinavimo tinklelio
S3_KOORD modelio pavadinimas.

000000- | AAA- 00- 00- S3 000000-AAA-00-00- | _GEO Ifc Geologijos modelio
S3_GEO pavadinimas. Pvz.

000000- | AAA- 00- SK- S3 000000-AAA-00-SK- | _Kolonos Ifc SK dalies modelis. Kolonos
S3_Kolonos

Projekto Nr. — Projekto numeris pagal sutartj, sudarytas i$ lotyniSky raidZiy ir skaitmenuy.

Projekto pavadinimas — Sutartas projekto pavadinimo trumpinys i$ kurio bity nesunku atskirti
kokiam projektui priklauso dokumentas arba failas.

Statinio numeris — Jei projektas turi tik vieng statinj zymima — 00. Jei projekte turime daugiau statiniy,
tai statiniai numeruojami (01,02,03,04,..) ir numeracija suderinama su uzsakovu BEP rengimo metu.

Projekto dalis — Projekto dalies trumpinys vadovaujantis Priedas A.
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_ADD - Papildoma informacija prie failo arba dokumento pavadinimo, kuri suteikia galimybe aiSkiau
suprasti apie turinj. Pvz.:

Geologijos modelis - CCC333- AAABB-00-00-S3_GEO.ifc;

Projekto byla - CCC333- AAABB-00-5K-S3_BYLA.ifc;

Brézinys - _BR, skai€iavimai - CCC333- AAABB-00-SK-S3_SKA.ifc;
Kiti;

UZsakovas nekelia papildomy reikalavimy dél dvimacio vaizdo(2D) kompiuterinio projektavimo
atvaizdavimo standarty taikymo. Vadovautis LST1516 reikalavimais.

6.7

Projekto informacijos modelio tipai ir duomeny formatai

Lenteléje pateikti standartiniai faily ir duomeny formatai projekto informacijos modelio tipams. Sie
formatai skirti duomeny mainams ir informacijos pateikimui, bei jos tikrinimui.

Norint naudoti kitus formatus, juos reikalinga atskirai suderinti su uzsakovu BEP rengimo metu.

Eil. Projekto informacijos . . . . . .
- Projekto informacijos modelio trumpas apraSymas Duomeny formatai
Nr. modelio tipas
1 Modeliai Projekto daliy 3D modeliai .ifc
.LandXML
.dwg*
2 Projekto bréziniai 2D IS modelio sugeneruoti projektiniai bréziniai. Atskirais atvejais .pdf
(suderinus su Uzsakovu) parengti bréziniai, kai jy sugeneruoti i$
modelio néra jmanoma. -adoc
.dwg
3 Tekstiné Projekto dalis Projekto byla ir kt. dokumentai .pdf
.adoc
4 Grafikai, lentelés |vairios Projekto skai€iuoklés, Projekto jgyvendinimo grafikas .pdf
Xls
5 Kolizijy ataskaita Kolizijy patikros analizés dokumentas, aprasant ir identifikuojant Xls
problemines vietas ir numatant sprendimo bida. of
-p
.bcf
6 Skenavimai Atlikti duomeny surinkimai lazeriniu arba fotogrametriniu bady las
jvertinti ar pastatyti statiniai atitinka modeliy vietas ir gabaritus |
laz

*Yra galimybé naudoti .dwg formatg atskirose situacijose, tai suderinus su uzsakovu BEP rengimo metu. Pvz.: koordinavimo
tinklelis.

6.8

Projekto informacijos modelio geoerdviné padétis ir nustatymai

Visi BIM modeliai turi biti parengti ir sukoordinuoti LKS-94 koordinaciy ir LASO7 auk$¢iy sistemose.
Modeliai esantys lokaliose koordinaciy sistemose -
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Eil. Pozicijos pavadinimas
Nr.

Reik§me

1 Projekto 0,0,0 tasko koordinavimo tasko aprasymas

Pavyzdys: Asiy tinklo ,A“ ir ,1*
susikirtimas 1 auks$to grindy lygyje

2 Projekto 0,0,0 tasko koordinavimo tasko geografinés koordinatés laipsniy —
minuciy - sekundziy arba deSimtaine iSraiSka

Pavyzdziai:

54°41'41.0" Siaurés platumos,
25°17'22.3" ryty ilgumos 54°41'41.0"N
25°17'22.3"E 54.694722, 25.289530

3 BIM modelio nulinio taSko padétis LKS-94 koordinaciy ir LAS07 auksciy
sistemoje. ASiy tinklo, aprasyto 2 punkte ilgesnés asies posikio kampas nuo
X a8ies teigiamos krypties 2 deSimtainiy skaitmeny tikslumu.

Koordinavimas LKS-94/LASO07 sistemose yra prioritetinis.

Pavyzdys:

X=60000000,00

Y= 3000000,00

Altitudé, m:110,55
Posikio kampas, °: 111,25

4 Failas koordinavimui

Pavyzdys: projekto katalogo failas
,CCC333- AAABB-00-00-
S3_KOORD.dwg"

Koordinuoto aSiy tinklelio pavyzdys:

A x - |

g

Projekto koordinavimo informacijg nustato projekto rengéjo paskirtas BIM koordinatorius ir ji privaloma

visiems projekto dalyviams.

Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, paskelbtuose uzsakovo valdomoje CDE,

numatytasis matavimo vienetas turi sutapti.
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7 Bendrosios duomeny aplinkos (CDE) taikymo reikalavimai

CDE privalo atitikti auks¢iausius duomeny saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR
valstybés ir tarnybos paslapciy jstatymas, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymas, LR
kibernetinio saugumo jstatymas ir Siuos jstatymus lydintys teisés aktai, ES bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisés aktai, reglamentuojantys informacijos
saugos ir privatumo principus. Uztikrinama, kad pagal poreikj tenkinami kiti pirmiau nepaminéti
reikalavimai CDE saugumui, apibrezti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018 m. rugpjacio 13 d.
nutarime Nr. 818 ,Dél Nacionalinés kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo®“.

Ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,vtiekéjo BIM koordinatorius turi
pateikti ir su Uzsakovo atstovu suderinti naudojamg CDE sistemg. Sis susitarimas turi bati aprasytas
BEP.

Tiekéjas, esant poreikiui, jsipareigoja savo sgskaita viso projekto etapo metu nemokamai suteikti
UzZsakovui ne maziau kaip 3 CDE aplinkos ar jos prieigos licencijy.

Tiekéjas, esant iSreik§tam poreikiui, turi per protingg laiko tarpg numatyti CDE aplinkos naudojimo
mokymus(5 punktas) Uzsakovo nurodytiems darbuotojams.

Siekiant uztikrinti, kad visi projekto dalyviai turéty prieigg prie tikslios ir aktualios projekto informacijos,
pagerinty bendradarbiavimg, sumazinty klaidy rizikg ir padidinty projekty veiksmingumg CDE privalo
atitikti Siuos reikalavimus:

e Duomeny saugojimas: Tai apima BIM duomenis, projekty sutartis, jvertinimus, ataskaitas,
medZiagy specifikacijas ir kitg informacija, susijusig su projekty projektavimu ir statyba.
Galimybé kurti katalogy struktira, bei automatinis versijy kdrimas, vengiant pertekliniy
dokumenty.

e Duomeny prieinamumas: CDE turi uztikrinti, kad visi projekto dalyviai, jskaitant architektus,
inzinierius, rangovus ir savininkus, galéty prieiti prie duomeny bet kuriuo metu ir bet kurioje
vietoje, naudodami kompiuterj, mobilyjj telefong, plan$etinj kompiuterj arba jrenginius lauke.

e Duomeny valdymas: CDE turi uztikrinti, kad duomenys bty tinkamai organizuoti, valdomi ir
kontroliuojami viso projekto metu. Aplinka turi taréti galimybe interaktyviai perzitréti 3D
modeliai.

e Duomeny mainai: CDE turi palengvinti duomeny mainus tarp projekto dalyviy. Tai apima
galimybe dalintis, perduoti ir gauti duomenis i$ kity dalyviy, taip pat uztikrinti, kad visi
naudotysi naujausiais duomenimis.

e Duomeny saugumas: CDE turi uZtikrinti, kad duomenys bty saugus ir apsaugoti nuo
neteiséto prieigos arba praradimo. Tai apima prieigos teisiy valdymg ir kitas saugumo
priemones.
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8 ,1aip pastatyta“ iSpildomoji dokumentacija

Baigus vykdyti faktinius statybos darbus(S4), Rangovas atlieka viso projekto skenavimg ir gautus
duomenis palygina su Techninio darbo projekto modeliu, taip atlikdamas geometrinés atitikties patikra:

e Jeii$pildomieji (Taip Pastatyta) modeliai ir bréziniai, atsizvelgiant j leistinus nuokrypius,
atitinka pastatyto turto / struktdros geometrijg ir absoliu€ias koordinates, Rangovas naudos tg
patj projektavimo modelj (iSlaikydamas tg pacia modeliy ir bréZiniy geometrija) ir atliks modelio
duomeny atnaujinimg S klasés atributine informacija (Priedas B). Kitaip tariant, jeigu
projektiniai sprendiniai néra keiciami, projektavimo modelio geometriné informacija, kuri yra
parengta S3, bus priskiriama LOD500 detalumo lygiui ir atitinkamai papildomi reikalingais
atributais.

e JeiiSpildomieji (Taip Pastatyta) modeliai ir bréziniai neatitinka projekto geometrijos arba jei dél
tam tikry priezasc€iy projekto sprendinys yra pakei¢iamas rangovo iniciatyva ir patvirtinamas
visy susijusiy Saliy statyby darby etape modeliai yra tikslinami, nepriklausomai nuo to ar nauja
projekto laida yra leidziama ar ne. Atnaujinti modeliai papildomi reikalingais atributais

Darby iSpildomajj skenavimg paliekama galimybé naudotis lazerinio skenavimo / fotogrametrijos
metodus. Jrenginiy nuokrypiai negali bati didesni, nei projekte statomy statiniy techninése
specifikacijose nurodyti nuokrypiai. Elementy, kuriy uzfiksuoti taSky debesimi néra galimybeés,
iSpildomoji informacija po jrengimo fiksuojama standartiniais geodeziniais prietaisai paruoSiant DWG
failg su 3D uzfiksuotais elementais / taskais.

Atliekant skenavimo darbus paliekame galimybe aptarti tasky debesies (Point Cloud) panaudojimo
efektyvuma ir derinti skenavimo detaluma / tiksluma dél galimy labai dideliy duomeny apimciy
(galimas tasky masyvo iSretinimas iki optimalaus lygio, siekiant efektyviai iSnaudoti programinés
jrangos funkcijas). Skenavimas atliekamas Statybos uzbaigimo etapui, , Taip Pastatyta“ modeliui
uzbaigti. Tasky debesies modelis LAS / LAZ formatu jkeliamas j Rangovo CDE aplinka.

9 Turto informacijos modelis (AIM)

AIM reikalavimai taikomi nuo S5 iki S6 statinio gyvavimo ciklo stadijos. Rangovas parengia , Taip
pastatyta“ modelj.

Toliau dél AIM papildomos informacijos poreikio yra derinama su uzsakovu BEP rengimo metu.

Siame projekte AIM apsiribojama S klasés atributy pildymu (Priedas B)
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10 Palaikantys dokumentai

10.1 EIR parengtas vadovaujantis

Projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 ,Priemoniy, skirty vie$ojo sektoriaus statiniy gyvavimo ciklo

procesy efektyvumui didinti, taikant statinio informacinj modeliavimg, sukdrimas® (toliau — BIM-LT
projektas), parengta normine dokumentacija:

BIM-LT vadovas;

BIM-LT statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklos modelis;
BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo vadovas;
BIM-LT taikymo atvejai;

UZsakovo informacijos reikalavimai (EIR);

10.2 Dokumentas atitinka:

1.

LST EN I1SO 19650-1. Informacijos apie pastatus ir inzinerinius stanius rengimas ir
skaitmeninimas, jskaitant statinio informacinj modeliavimag (BIM). Informacijos
valdymas taikant statinio informacinj modeliavima 1 dalis. Sgvokos ir principai.

LST EN ISO 19650-2. Informacijos apie pastatus ir inzinerinius statinius rengimas ir
skaitmeninimas, jskaitant statinio informacinj modeliavima (BIM). Informacijos
valdymas taikant statinio informacinj modeliavima.2 dalis. Turto sukdrimo etapas.

LST EN I1SO 29481-2. Statinio informaciniai modeliai. Informacijos pateikimo vadovas.

2 dalis. Sgveikos struktira.

LST EN I1SO 29481-1. Statinio informaciniai modeliai. Informacijos pateikimo vadovas.

1 dalis. Metodika ir formatas.

LST EN ISO 13567-1. Techniniai gaminiy dokumentai. Kompiuterinio projektavimo
(CAD) sluoksniy sandara ir pavadinimai. 1 dalis. Apzvalga ir principai.

LST EN ISO 13567-2. Techniniai gaminiy dokumentai. Kompiuterinio projektavimo
(CAD) sluoksniy sandara ir pavadinimai. 2 dalis. Statybos dokumentuose vartojamos
sgvokos, formatai ir kodai.

LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

LST 1569:2012. Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai.
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Eil.Nr. | Raidinis Zyméjimas Kodas Projekto dalies pavadinimas

00 ESM 00.ESM Esamos situacijos modeliavimas. Plius pagal poreikj kiekvienos dalies
kodas

01 BD 01.BD Bendroji dalis

02 SP 02.SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

03 SA 03.SA Statinio architektdros dalis

04 SK 04.SK Statinio konstrukcijy dalis

05 T 05.T Technologijos dalis

05 TG 05.TG Technologijos dalis. Produkcijos gamyba

05 TA 05.TA Technologijos dalis. Paslaugy technologijos

05 TS 05.TS Technologijos dalis. Silumos gamybos ir transformavimo

05 TD 05.TD Technologijos dalis.Dujy ir gamybos

05 TE 05.TE Technologijos dalis. Elektros energijos gamyba

05 TN 05.TN Technologijos dalis. Nuoteky valymas

06 S 06.S Susisiekimo dalis

06 SGK 06.SGK Gelezinkeliai

06 SAK 06.SAK Keliai

06 SMG 06.SMG Gatvés

07 VN 07.VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis. (Vidaus sistemos)

07 VT 07.VvT Vandentiekio (Vidaus sistemos)

07 GV 07.GV Gaisrinio vandentiekio (Vidaus sistemos)

07 NS 07.NS Nuoteky Salinimo dalis. (Vidaus sistemos)

07 LVN 07.LVN Vandentiekio ir nuoteky (Lauko tinklai)

08 SVOK 08.SVOK Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

08 N 08.S Sildymas

08 OK 08.0K Oro kondicionavimas

08 \% 08.v Védinimas

08 VOK 08.VOK Védinimas ir oro kondicionavimas

09.1 D 09.D Dujotiekio tinklai (Vidaus)

09 LD 09.LD Dujotiekio tinklai (Lauko)

10 E 10.E Elektrotechnikos dalis (vidaus dalis)

10 LE 10.LE Elektrotechnikos dalis (Lauko dalis)

11 ER 11.ER Elektroniniy rySiy ir telekomunikacijy dalis (Vidaus)

11 LER 11.LER Elektroniniy rySiy dalis (Lauko dalis)

12 AS 12.AS Apsauginés signalizacijos dalis
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Eil.Nr. | Raidinis Zyméjimas Kodas Projekto dalies pavadinimas

13 GSS 13.GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

14 PVA 14.PVA Procesy valdymas ir automatizacijos dalis. (Vidaus sistemos)
15 ST 15.ST

16 GSS 16.GSS Gaisrinés saugos dalis.

17 BS 17.BS Branduolinés saugos

18 SO 18.S0 Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis
19 KS 19.KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
20 EK 20.EK Ekonominé dalis

21 GO 21.GO Griovimo organizavimo

22 PAV 22.PAV Poveikio aplinkai vertinimas

23 AG 23.AG Akvatorijos gilinimo
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Priedas Nr.6 2026-01-22

Ver.1.01
Priedas B
,»IPP“ — Atributinés informacijos pildymas modelyje
Taikoma Parametras Pastaba Parametro Pavyzdys.1 Pavyzdys.2 Pavyzdys.2
tipas/matavimo L
VETEES Langas Kolona ApSvietimo atrama
A. Identifikavimo parametrai
Visiems elementams A.01_Projektas Projekto pavadinimas Tekstas Projektas 0001 Projektas 0002 Projektas 0003
Visiems elementams A.02_Projekto_numeris Projekto numeris Tekstas 000000 000000 000000
A.03_Projekto_tipas Projekto tipas Tekstas TDP PP Statyba
Visiems elementams A.04_Projekto_dalis Projekto dalis (pilnas tekstas pagal Priedas A) Tekstas Statinio Statinio Elektrotechnikos
architektdros konstrukcijy dalis | dalis
dalis
Visiems elementams A.05_Zona Individualiems pastatams jraSomas aukstas, kuriame yra Tekstas 1A 3A 05
elementas (1A, 2A, 3A).
Jei yra dalinama teritorija j etapus arba atkarpas jraSoma
nustatytos zonos trumpinys. Zonavimas atskirai aprasomas
BEP dokumente.
Parametrui neturint vertés raSome - XX
Visiems elementams A.06_Unikalus_ID Unikalus elemento kodas. Atviru formatu. Unikalus kodas Tekstas T001216 9C7B AT_036
negali dubliuotis. (Handle/Uniqueid)
Visiems elementams A.07_LOD Modelio geometrinis detalumo lygis. EIR Punktas 6.5 Tekstas 300 200 400
Visiems elementams A.08_LOI Modelio geometrinis detalumo lygis. EIR Punktas 6.5 Tekstas 300 200 400
Visiems elementams A.09 TS Bylos techninés specifikacijos numeris Tekstas 5.6.3 - 25
Visiems elementams A.10_Brezinys Bylos brézinio numeris Tekstas 00000-00-PP- - 00000-00-TDP-
SA.B-01 E.B-03
Visiems elementams A.11_Ziniarastis Bylos kiekiy ziniaras¢io numeris Tekstas 223 - 6.8.7
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Taikoma Parametras Pastaba Parametro Pavyzdys.1 Pavyzdys.2 Pavyzdys.2
tipas/matavimo _
VETEES Langas Kolona ApSvietimo atrama
B. Matavimo parametrai
Visiems elementams B.01_Matavimo_vientas Matavimo vienetas, kuris yra naudojamas bylos kiekiy Mm/m/vnt/t/... vnt - vnt
ZiniaraStyje
Visiems elementams B.02_Kiekis Kiekis i$ modelio Numatytas 1 - 1
Visiems elementams B.03_Koeficientas Birioms ir kitoms medziagoms naudojamas koeficientas Verté 1 - 1
realiam kiekiui paskaiciuoti
Visiems elementams B.04_Medziagiskumas Bendrinis elemento medziagiSkumas su pagrindinius Tekstas Aliuminis Betonas C25/30 | Plienas
parametru
Tik aktualiems B.05_Aukstis Verté nurodoma be matavimo vienety, parametro tipas - ilgis. | llgis/mm 1500 3000 1200
elementams
Tik aktualiems B.06_Plotis Verté nurodoma be matavimo vienety, parametro tipas - ilgis. | llgis/mm 500 300 -
elementams
Tik aktualiems B.07_llgis Verté nurodoma be matavimo vienety, parametro tipas - ilgis. llgis/mm - 300 5000
elementams
Tik aktualiems B.08_Storis Verté nurodoma be matavimo vienety, parametro tipas - ilgis. llgis/mm - - -
elementams
Tik aktualiems B.09_Diametras Verté nurodoma be matavimo vienety, parametro tipas - ilgis. | llgis/mm - - 300
elementams
Tik aktualiems B.10_Plotas Verté nurodoma be matavimo vienety, parametro tipas - plotas. | Plotas/m? - - -
elementams
Tik aktualiems B.11_Turis Verté nurodoma be matavimo vienety, parametro tipas — taris | Taris/m?® - 0.27 -
elementams (BIM modelio).
Tik aktualiems B.12_Kiti Paliekama galimybé pridéti individualiy matavimo parametry. 00
elementams
D. Kiti parametrai
Tik aktualiems D.01_Armatura Aktualds atributai pagal poreikj. Armatdros kiekis kg 0.80

elementams
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Taikoma Parametras Pastaba Parametro Pavyzdys.1 Pavyzdys.2 Pavyzdys.2
tipas/matavimo _
VETEES Langas Kolona ApSvietimo atrama
Tik aktualiems D.02_Atributas01 Aktuals atributai pagal poreikj. Derinama su uzsakovu
elementams
S. Taip Pastatyta (Atributai pildomi rangovo jgyvendinus statybas)
Visiems elementams S.01_Gamintojas Gamintojo pavadinimas Tekstas UAB Atrama
Visiems elementams S.02_Gamintojo_URL Gamintojo interneto svetainés adresas url www.Atrama.com
Visiems elementams S.03_Specifikacija Dokumentas kuriame apra$ytos gaminio specifikacijos, Tekstas ESD Nr. 99-03
aprasas, charakteristikos arba kita dokumentacija
Visiems elementams S.04_Rangovas Generalinio rangovo pavadinimas Tekstas UAB Rangovas
Visiems elementams S.05_Pastatyta Ar elementas pastatytas/ jrengtas/ sumontuotas? Taip/Ne Taip
Visiems elementams S.06_Montavimo_data Pastatyto, jrengto arba sumontuoto elemento data Data 2025-04-01
Visiems elementams S.07_Garantijos_pradzia Rangovo garantinio termino pradzia Data 2025-08-01
Visiems elementams S.08_Garantijos_pabaiga Rangovo garantinio termino pabaiga Data 2028-08-01
Visiems elementams S.09_Elekt_Zurnalas Pasikeitimai uzfiksuoti elektroniniame statybos Zurnale Tekstas Pakeista atramos
apraSomi modeliuose laisva forma arba zurnalo eilutés spalva
numeriu
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