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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Tiekėjams 2026-03-17  

 

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_4 

 
Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Magistralinio 

kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 36,6 iki 36,9km rekonstravimas, įrengiant triukšmo užtvarą“ 
(Pirkimo ID 6381096), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, 
teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.  

 
1. Klausimas: 

           Techninio darbo projekto sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraštyje numatyti žemiau nurodyti darbai: 

 
          Tačiau perkančiosios organzacijos pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje excel formatu (16 priedas) 
šie darbai nėra įtraukti. Prašome patvirtinti, kad šių darbų tiekėjai neturi įsivertinti. Priešingu atveju, jei šie 
darbai turi būti įvertinti, prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį excel formatu (16 priedas). 
           Atsakymas:  
           DKŽ  papildytas 1.17 - 1.23 eilutėmis.  
           Sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraštyje darbai buvę eilutėje 1.18 išskirti atskiromis eilutėmis 1.18-1.20, 
o darbai eilutėse 1.19-1.21 pernumeruoti atitinkamai eilutėmis 1.21-1.23 (2026-02-23 kartu su pirkimo 
dokumentų paaiškinimo/ patikslinimo raštu Nr. 1 (CVP IS pranešimas Nr. 547615) pateikti patikslinti 
konkursinis darbų kiekių žiniaraštis ir projekto sąnaudų kiekų žiniaraštis.). 
 

2. Klausimas: 
           16 priedas_DKŽ ir santrauka_A1_36 6_36 9 km, excel žiniaraštyje numatyta: 

 
          Techninio darbo projekto sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraštyje atitinkamai numatyta: 

 
           Prašome patikslinti 16 priedas_DKŽ ir santrauka_A1_36 6_36 9 km. 

Atsakymas: 
Patikslinti DKŽ 1.05 ir 2.05 eilučių kiekiai .  
Patikslinti sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraščio 1.05 ir 2.05 eilučių mato vienetai ir kiekiai.  
Patikslinti brėžiniuose (HE-24-I.010-TDP-SK.BR-401; ...402; ...403; ...404; ...405) kiekiai (raudonai 
apibraukta, A laida) (2026-02-23 kartu su pirkimo dokumentų paaiškinimo/ patikslinimo raštu Nr. 1 
(CVP IS pranešimas Nr. 547615) pateikti patikslinti konkursinis darbų kiekių žiniaraštis, projekto 
sąnaudų kiekų žiniaraštis ir brėžiniai). 

  



   

 

3. Klausimas: 
           Pirkimo dokumentuose pateikto techninio darbo projekto SK dalyje, brėžinyje HE-24-I.010-TDP-
SK.BR-004 matome pavaizduotą siūlių tarp cokolinių plokščių ir polių rostverkų įrengimą: 

 

          Šie darbai nėra įvertinti nei techninio darbo projekto sąnaudų žiniaraščiuose, nei 16 priede. 

          Prašome nurodyti įrengiamų siūlių kiekį metrais bei naudojamo esktruzinio polisterolo tarpinės storį 

ir kiekį. 
           Prašome papildyti sąnaudų kiekių žiniaraščius bei 16 priedą  šiais techniniame darbo projekte 
aprašytais tačiau neįkainotais darbais. 

Atsakymas: 
DKŽ  nekoreguojamas.  
Sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraštis koreguotas papildant 1.07, 2.07 eilutes ekstruzinio polistirolo ir 

hermetiko kiekiais.  

 
4. Klausimas: 

           Pirkimo dokumentuose pateikto techninio darbo projekto SK dalyje numatyta kelio griovių ir šlaitų 
gruntą iškasti, sandėliuoti bei panaudoti naujai rengiamų statinių užpylimui. Taip pat nurodoma, jog šis 
gruntas turi atitikti TS-4 reikalavimus žemės sankasos įrengimui. 
           Prašome patvirtinti, jog šis iškasų gruntas atitinka TS-4 reikalavimus. Kitu atveju prašome patvirtinti, 
jog esant poreikiui pakeisti iškastą gruntą, tai bus apiforminama kaip papildomi darbai. 

Atsakymas: 
Patikslinta: 

• DKŽ eilutės Nr. 1.01, 1.11, 2.01 , 2.11. DKŽ papildytas naujomis eilutėmis Nr. 1.25, 1.26,  
1.27, 2.15 ir 2.16. 

• Sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraščio eilutės Nr. 1.01, 1.11, 2.01 , 2.11. Sąnaudų ir darbų 
 kiekių  žiniaraštis papildytas naujomis eilutėmis Nr. 1.25, 1.26, 1.27, 2.15  ir 2.16. 

 
5. Klausimas: 

          Darbų kiekių žiniaraščiuose dauguma darbų kiekių, kurių mato vienetai yra m2 ar m3  pateikti dviejų 
skaičių po kablelio tikslumu. Manome, jog toks kiekių detalumas dirbtinai padidina rangovų sąnaudas 
darbų pakeitimų apiforminimui ir kiekių tikslinimui statybos metu.  
          Prašome patikslinti, ar darbų su mato vienetais m2 ir m3 kiekiai teisingai nurodomi 2 skaičių po 
kablelio tikslumu. 

Atsakymas: 
Pirkimo dokumentacijoje ir darbų kiekių žiniaraščiuose (DKŽ) nurodytas kiekių detalumas ir 

tikslumas atitinka norminių dokumentų, reglamentuojančių projekto dokumentų rengimą, reikalavimus. 
 
6. Klausimas: 

           Pirkimo dokumentų priedo Nr. 8 Sutarties projektas (toliau – Sutarties projektas) 95.15 papunktyje 
yra reikalaujama „<…> atitikti Projekte nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, o jei Projekte 
tokių nustatyta nebuvo arba buvo nustatytas tik vienas kriterijus, atitikti ne mažiau kaip du iš Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų 
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų 



   

 

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2-o priedo 26.2. papunktyje 
įtvirtintų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. Per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, 
Rangovas privalo pateikti Užsakovui atitiktį bent dviem Aprašo 2-o priedo 26.2. papunktyje nurodytiems 
minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančius dokumentus (aplinkosaugines produktų 
deklaracijas, techninius dokumentus, skaičiavimus, aiškinamuosius raštus, sertifikatus ir/ar kitus)”. 
Pirkimo dokumentų priede Nr. 4 pateikto techninio darbo projekto (toliau – TDP) Konstrukcinės dalies 
aiškinamojo rašto 8.6 punkte yra nurodyta “Atsižvelgiant į minimalius aplinkosauginius kriterijus (D1-508 
„Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“) 
triukšmo užtvarų sistemai įrengti naudojami produktai, medžiagos ir gaminiai turi būti pagaminti 
panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas 
medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems triukšmo užtvaroms taikomiems standartams”, t. y. 
TDP yra nustatytas tik vienas aplinkos apsaugos kriterijus, kuris vadovaujantis Aprašu atitinka Aprašo 27 
punktą. Vadovaujantis Sutarties projekto 95.15 papunktyje esančiais reikalavimais be šio TDP reikalavimo, 
Rangovas turės užtikrinti atitiktį dar dviem Aprašo 26.2 papunkčio kriterijams. 
           Prašome patikslinti, kokius konkrečiai Aprašo 26.2 papunkčio kriterijus (ne mažiau kaip du) galėtu 
atitikti pasiūlymo teikėjas/Rangovas, šiame konkrečiame pirkime, kad įvykdytų Sutarties projekto 95.15 
papunktyje nustatytus reikalavimus, atsižvelgiant į šio konkretaus pirkimo darbų specifiką. 

Atsakymas: 
           TDP Konstrukcinės dalies aiškinamojo rašto 8.6 punkte, sutinkamai su Aprašo 2-o priedo 26.3 
papunkčiu, kelio elementui yra numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, išvardyti Aprašo XVII 
skyriaus 27–29 punktuose.  

           Todėl Sutarties 95.15 papunktis koreguojamas ir išdėstomas nauja redakcija: 
            95.15. vykdydamas statybos darbus atitikti pirkimo dokumentuose jam keliamus kokybės 
vadybos sistemos standartų ir aplinkosauginius reikalavimus, taip pat vykdydamas kelių statybos 
rangos darbus, atitikti Projekte nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, o jei Projekte 
tokių nustatyta nebuvo, atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 
pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2-o priedo 27.3 papunktyje įtvirtintus minimalius 
aplinkos apsaugos kriterijus. Užsakovui raštu paprašius, per 10 darbo dienų Rangovas privalo 
pateikti atitiktį Rangovui nustatytiems, Aprašo 2-o priedo 27 punkte nurodytiems, minimaliems 
aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančius dokumentus (aplinkosaugines produktų 
deklaracijas, techninius dokumentus, skaičiavimus, aiškinamuosius raštus, sertifikatus ir/ar kitus). 

 
 
7. Klausimas: 

          TDP sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraštis, 1.07 pozicija numatytas montuojamų cokolinių plokščių 
kiekis 161 vnt., vadovaujantis pateiktais brėžiniais cokolinių plokščių kiekis yra mažesnis. Prašome 
patikslinti montuojamų plokščių kiekius. 

Atsakymas: 
Sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraščio 1.07 eilutėje patikslintas cokolinių plokščių montavimo kiekis. 
 
8. Klausimas: 

           Pirkimo dokumentacijoje pateikto techninio darbo projekto statinio konstrukcijų dalyje sąnaudų ir 
darbų kiekių žiniaraštyje eilutėje Nr.1.07 (HE-24-I.010-TDP-SK SDKŽ pirmame lape) nurodyti neteisingi 
cokolinių plokščių montavimo darbų kiekiai. 
Prašome patikslinti žiniaraščius, nurodant aktualius cokolinių plokščių bei monolitinio ruožo užbetonavimo 
R4 skiedinio kiekius. 

Atsakymas: 
           Sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraščio 1.07 eilutėje patikslintas monolitinio ruožo užbetonavimo R4 
skiediniu kiekis. 
 

   
 
 
 



   

 

       PRIDEDAMA:  
                             1. 20260316_16_priedas_DKŽ_ir_santrauka_A1_36_6_36_9_km.xlsx; 
                             2. 20260316_2_HE-24-I.010-TDP-SK_SDKŽ_A_laida.pdf; 
                             3. 20260316_8 priedas_Sutarties projektas_A1_36 6_36 9_km.docx.  
 
 
 
 
       Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų 
dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas 
nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus. 
 
      *Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP 
IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).  
 
 


