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Statybą leidžiančio dokumento gavimui 

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 
4400-5229-1755, 330kV OL Utena – Postavai, unik Nr.4400-

5786-1955), kitų inžinerinių statinių Visagino sav., Petriškės 
k., Elektrinės g. 1A rekonstravimo projektas  

Projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

0 

LT LITGRID AB 2024/002/01-XX-ER-BD.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

2. STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. 

Nr. 

Bylos 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

1. BD Bendroji dalis 

2. SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

3. SP Sklypo plano dalis 

4. SK Konstrukcijų dalis 

5. E Elektrotechnikos dalis 

6. PVA Procesų valdymo ir automatizavimo dalis 

7. ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 
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Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui 

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 
4400-5229-1755, 330kV OL Utena – Postavai, unik Nr.4400-

5786-1955), kitų inžinerinių statinių Visagino sav., Petriškės 
k., Elektrinės g. 1A rekonstravimo projektas  

Projekto dalies (bylos) sudėties žiniaraštis 
Laida 

0 

2024/002/01-XX-TP-ER.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

3. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. 
Nr. 

Segtuvo 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1. ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

4. PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1 0 Antraštinis lapas 

1 0 Turinys 

2024/002/01-XX-TP-BD.PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

2024/002/01-XX-TP-ER.BSŽ 1 0 Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) 
sudėties žiniaraštis 

2024/002/01-XX-TP-ER.BSŽ 2 0 Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) 
dokumentų sudėties žiniaraštis 

2024/002/01-XX-TP-ER.AR 4 0 Aiškinamasis raštas 

2024/002/01-XX-TP-ER.SKŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

2024/002/01-XX-TP-ER.B-01 2 0 
Ignalinos AE TP struktūrinė ryšių 
organizavimo schema. Demontavimo 
sprendiniai. 

Priedas nr. 1 2 Užsakovo sprendinių suderinimo 
dokumentas 
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5. STATINIO PROJEKTO DALllJ SPRENDINllJ TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELE

Eil. Bylos Kval ifikacijos 
Nr. (segtuvo} zymuo atestato N r. 

1. 2024/002/01-XX-TP-BD

2. 2024/002/01-XX-TP-SO

3. 2024/002/01-XX-TP-SP

4. 2024/002/01-XX-TP-SK

5. 2024/002/01-XX-TP-E

6. 2024/002/01-XX-TP-PVA

7. 2024/002/01-XX-TP-TK
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0 2024-07-25 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui 

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 
4400-5229-1755, 330kV OL Utena – Postavai, unik Nr.4400-

5786-1955), kitų inžinerinių statinių Visagino sav., Petriškės 
k., Elektrinės g. 1A rekonstravimo projektas  

Aiškinamasis raštas 

Laida 

0 

LT LITGRID AB 2024/002/01-XX-TP-ER.AR 

Lapas Lapų 

1 4 

6. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Techninio projekto atlikimo pagrindas LITGRID AB patvirtinta projektavimo užduotis 
(PU). Investicijų projekto Nr. PLRU23031. 

Taip pat vadovautasi Lietuvos Respublikos (LR) galiojančiais teisės aktais, reglamentais, 
kitais normatyviniais dokumentais ir energetikos sektoriuje galiojančiomis taisyklėmis ir 
normomis. 

Privalomųjų normatyvinių projekto rengimo dokumentų sąrašas: 

Eil.
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai: 

1. Nr. IX-2135
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. (Žin., 
2004, Nr. 69-2382) 

Aktuali 2024-10-18 

2. Nr. IX-884 Energetikos įstatymas Nr. IX-884 Aktuali 2024-07-06 

3. Nr. VIII-1881 Elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) Aktuali 2024-07-06 

4. Nr. XI-1375
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (Žin., 
2011, Nr. 62-2936) 

Aktuali 2024-08-01 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

5. 
STR 1.01.04: 
2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

Aktuali 2023-06-09 

6. 
STR 
1.04.04:2017 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
Aktuali 2024-07-11 

Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai: 

7. STR 2.01.01(4):
2008

ESR. Naudojimo sauga Įsigaliojo 2008-01-04 

8. 
STR 2.01.01(2): 
1999  

ESR. Gaisrinė sauga Aktuali 2002-10-05 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

9. 
LST 
1569:2012/P:20

Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai Pataisa 2018-11-30 
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2024/002/01-XX-TP-ER.AR 

Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

Eil.
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

18 

10. EĮĮT-2012 m. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės Aktuali 2023-10-27 

11. 1-211 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės Aktuali 2021-11-01 

12. 1-100 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės Aktuali 2024-05-25 

13. 1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės Aktuali 2022-07-23 

14. BGST 2010 m. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės Aktuali 2023-05-01 

15. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuali 2024-04-24 

16. 1-116 Elektros tinklų naudojimo taisyklės Aktuali 2023-07-01 

17. 1-52
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės 

Įsigaliojo 2013-04-01 

18. 1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės Įsigaliojo 2012-05-01 

19. 1-309 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės Aktuali 2022-05-13 

20. 1-134
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos 
įrengimo taisyklės Aktuali 2022-05-14 

21. 1-303
Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės Aktuali 2020-11-01 

22. 1V-978
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 
priežiūros ir naudojimo taisyklės 

Aktuali 2024-05-10 

23. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės Aktuali 2018-07-01 

24. IX-1672 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Aktuali 2024-06-21 

25. 102 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai Aktuali 2020-05-01 

Užsakovo normatyviniai dokumentai 

26. 
LITGRID AB patvirtinta 
projektavimo užduotis ( PU ) 

Projektavimo užduotis „330kV OL 
Utena-IAE LN452 suformavimas““. 

27. 

http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/techninio-projekto-
sudeciai/3441

LITGRID AB reikalavimai techninio 
projekto sudėčiai  

2021-08-13 Nr. 
21IS-147 

28. 

http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/techniniu-projektu-
specifikacijos/2645 

Techninio projekto techninių 
specifikacijų sudarymui  

2021-08-13 
 Nr. 21NU-261 
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2024/002/01-XX-TP-ER.AR 

Lapas Lapų Laida 

3 4 0 

Eil.
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

29. 

http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/2632 

Standartiniai techniniai reikalavimai 

Visų techninio projektų dalių paruošimui buvo naudojama licencijuota programinė įranga, 
nurodyta lentelėje: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento numeris, 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1. Visoms 3 skyriuje
nurodytoms byloms

Microsoft Office 2013 

2. Autodesk AutoCAD LT 2011 

Šioje projekto dalyje vadovaujamasi elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalimi. PU 3.8 
skyrius. Taip pat vertinami reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai (PU 3.5 skyrius). 

5.1. INFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO SCHEMOS 

330kV OL Utena – IAE (LN 452) suformavimo projekto sprendiniai apima keturias 
skirtingas bylas: 

Esamos oro linijos Utenos TP – Postavų TP (LN 450) išmontavimas ir jos esamos 
įrangos utilizavimas/keitimas arba panaudojimas naujo prijunginio formavimui Ignalinos AE 
TP (2024/002/01-XX-TP-ER projekto sprendiniai). 

Naujo prijunginio suformavimas Utenos TP ir Ignalinos AE TP dėl naujai formuojamos 
330kV OL Utenos TP – Ignalinos AE TP (LN 452) (2024/002/02-XX-TP-ER projekto 
sprendiniai). Utenos ir Ignalinos AE TP dėl naujų LN 452 linijos diferencinės linijos apsaugos 
RAA terminalų montuojami papildomi daugiamodžiai šviesolaidiniai kabeliai, kurie skirti 
sujungti naujus RAA terminalus su esamo pastotės duomenų tinklo komutatoriais. Detalesnis 
sprendinių aprašymas pateikiamas atitinkamoje projekto byloje (2024/002/02-XX-TP-ER) 

Esamo 330kV OL Utenos TP – Ignalinos AE TP (LN 453) papildymas nauja RAA įranga 
(2024/002/03-XX-TP-ER projekto sprendiniai). Utenos ir Ignalinos AE TP dėl naujų LN 453 
linijos diferencinės linijos apsaugos RAA terminalų montuojami papildomi daugiamodžiai 
šviesolaidiniai kabeliai, kurie skirti sujungti naujus RAA terminalus su esamo pastotės 
duomenų tinklo komutatoriais. Detalesnis sprendinių aprašymas pateikiamas atitinkamoje 
projekto byloje (2024/002/03-XX-TP-ER). 

Esamos oro linijos Utenos TP – Postavų TP (LN 450) išmontavimas ir jos esamos 
įrangos utilizavimas/keitimas arba panaudojimas naujo prijunginio formavimui Utenos TP 
(2024/002/04-XX-TP-ER projekto sprendiniai). Utenos TP išmontuojami esami WAMS (Wide 
area measuring system) įrenginiai, kurie yra prijungti prie esamos ryšių įrangos jungiamaisiais 
ethernet kabeliais. Utenos TP išmontuojami 2vnt. ethernet kabelių, kurie buvo skirti sujungti 
LN 452 WAMS įrenginį su ryšių įranga. Detalesnis sprendinių aprašymas pateikiamas 
atitinkamoje projekto byloje (2024/002/04-XX-TP-ER). 

Šioje byloje pateikiami esamos OL tarp Utenos TP ir Postavų TP demontavimo 
telekomunikacijų sprendiniai. Sprendiniai atlikti pagal 2024/002/01-XX-TP-PVA1 bylos 
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2024/002/01-XX-TP-ER.AR 

Lapas Lapų Laida 

4 4 0 

sprendinius. Ignalinos AE TP išmontuojami esami WAMS (Wide area measuring system) 
įrenginiai, kurie yra prijungti prie esamos ryšių įrangos jungiamaisiais ethernet kabeliais.. 
Ignalinos AE TP demontuojami 2 vnt. WAMS įrenginių, jų ryšio kabeliai demontuojami PVA1 
dalyje. Ignalinos AE TP taip pat demontuojamas esamas REMI TPĮ įrenginys iš esamos R16 
spintos. Jo jungiamąjį ethernet kabelį taip pat reikalinga išmontuoti. Žiūrėti brėž. 2024/002/01-
XX-TP-ER.B-01.
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Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui 

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 
4400-5229-1755, 330kV OL Utena – Postavai, unik Nr.4400-

5786-1955), kitų inžinerinių statinių Visagino sav., Petriškės 
k., Elektrinės g. 1A rekonstravimo projektas  

Techninė specifikacija 

Laida 

0 

LT LITGRID AB 2024/002/01-XX-TP-ER.TS 

Lapas Lapų 

1 2 

7. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DARBAMS

7.1. DARBO PROJEKTO RUOŠIMAS 

Projektavimo darbus gali vykdyti tik atestuota LR projektavimo įmonė turinti 330 kV 

pastočių rekonstravimo patirtį, t.y. per paskutinius 5 metus atlikusi ne mažiau kaip tris visos 

330 kV pastotės rekonstravimo (arba naujos pastotės statybos) ER darbo projekto dalį 

(atskirų 330 kV pastotės elementų rekonstravimas arba nauja statyba negali būti vertinami 

kaip pakankama patirtis ER darbo projekto paruošimui). Darbo projektas turi būti paruoštas 

lietuvių kalba ir pasirašytas atestuotų projektuotojų (turinčių teisę Lietuvos Respublikoje 

vykdyti 330 kV pastočių ER projektavimo darbus) ir apiformintas pagal STR (Lietuvos 

statybos techninių reglamentų) reikalavimus.  

ER dalies darbo projekte turi būti pateikiamos 330 kV ir kitų įrenginių principinės ir 

montažinės schemos. Schemose turi būti detalizuoti techninio projekto sprendiniai. 

Brėžiniuose turi būti užtikrintos techninio projekto sprendinių įgyvendinimas. Visi pakeitimai 

privalo būti darbo projekto ruošimo eigoje suderinti su Užsakovu ir su projekto vykdymo 

priežiūros vadovu paskirtu pastotės rekonstravimo ER dalies vadovu. 

7.2 TELEKOMUNIKACIJŲ ĮRENGINIŲ DERINIMAS 

Pagal technines specifikacijas Rangovas turi pateikti telekomunikacijų įrangą, kuriai 

atliekami derinimo darbai, o derintojai peržiūrėti ir pritaikyti rekonstruojamai pastotei. 

Rangovas organizuoja pateiktų telekomunikacijų įrenginių derinimą.  

Derinimo darbų metu turi būti išnagrinėta projektinė dokumentacija, aparatų, prietaisų ir 

sistemos charakteristikos, patikrintas įrangos veikimas. 

Atliekamas esamų komutatorių derinimas, koreguojant esamo komutatoriaus IP adresus, 

pagal pasikeitusią prievadų padėtį, perduodamos informacijos kiekio pakeitimus. Visi IP 

adresų koregavimo darbai turi būti atlikti Rangovo darbo projekto ER dalyje, suderinti su 

atitinkamais Užsakovo tech. Priežiūros atstovais ir atsakingais asmenimis, esamiems 



11 

2024/002/01-XX-TP-ER.TS 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

panaikintiems prievadams turi būti panaikinti veikiantys IP adresai, o, esant poreikiui, 

naujiems – suteikti nauji IP adresai. Visi pakeitimai atliekami pagal Užsakovo normatyvinius 

reikalavimus IP adresų lentelėms, derinimo darbai atliekami vadovaujantis LR įstatymais ir 

EĮĮBT. 

7.3 ESAMŲ ĮRENGINIŲ DEMONTAVIMAS 

Visi atliekami įrangos ir sujungimų demontavimo darbai atliekami tik pagal Rangovo 

atliktą ir suderintą darbo projektą. Demontavimo darbai atliekami pagal EĮĮBT, laikantis visų 

reikalingų darbų saugos normatyvų. Demontuojant įrangą svarbu užtikrinti, kad darbų 

atlikimo metu nebūtų pažeistos tvirtinimo ar laikančiosios konstrukcijos. 

7.4 STATYBOS PABAIGA 

Baigus objekto rekonstravimo darbus, Užsakovui turi būti pateikti derinimo protokolai 

lietuvių kalba. Užsakovui taip pat pateikiamas darbo projektas su derinimo metu atliktais 

pakeitimais ir derintojų patvirtintu įrašu „Taip pastatyta“ popieriniame formate ir galutinės 

konfigūracijos kompiuterinėje laikmenoje. 
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Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui 

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 
4400-5229-1755, 330kV OL Utena – Postavai, unik Nr.4400-

5786-1955), kitų inžinerinių statinių Visagino sav., Petriškės 
k., Elektrinės g. 1A rekonstravimo projektas  

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Laida 

0 

LT LITGRID AB 2024/002/01-XX-TP-ER.SKŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

8. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 

Įrengini

o tipas,

markė 

Mato 

vnt. 
Kiekis Papildomi 

duomenys 

8.1. Darbų kiekių žiniaraštis 

1. Ignalinos AE TP 

1.1. Išmontavimo darbai 

1.1.1. Esamų cat5e ryšio kabelių atjungimas, 
išmontavimas 

m 30 

2024/002/01-

XX-TP-

ER.TS.7.3 

1.2. Derinimo darbai 

1.2.1. Esamo BP komutatoriaus derinimas, IP 
adresų koregavimas. 

vnt. 1 

2024/002/01-

XX-TP-

ER.TS.7.2 

1.3. Darbų užbaigimas 

1.3.1. 
Statybos – montavimo metu atliktų 

pakeitimų ir įvykdymo brėžinių sudarymas 
vnt. 1 

2024/002/01-

XX-TP-

ER.TS.7.1;7.4 
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BRĖŽINIAI 



TSPĮ1  

esamas as611g-ignalina330 

ODF-4

GPS

spinta S1.1

ODF-1esamas p602g-ignalina330 

esamas SDH OSN500

330kV VP

ODF-2

spinta S1.2

R5 spinta

TSPĮ2  

ODF-5

ODF-3

R9 R17

TSPĮ
spinta ODF-6

TSPĮ1  

 SW1 as-ignalina330 

GPS1
TSPĮ2  

ODF-1

spinta S1.2
110kV VP

R10 R15

TSPĮ
spinta 

LITGRID AB 
duomenų perdavimo

tinklas

SDH1 OSN500

Telekomandų perdavimo įranga
L-Dūkštas (pastaba Nr.2)

ODF-1

ODF-1

10kV VP

R1

spinta S1.2
110kV VP

R4

ODF-1

AMS

esamas ssw-iaetp-wams
Ruggetcom RS900 

0 2024-07-25

LT Litgrid AB

Laida

Lapas Lapų

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Elektros tinklų (Ignalinos TP 330kV skirstyklos) Elektrinės g. 1A, Petriškės 
k., Visagino sav., elektros tinklų (Utenos TP 330kV skirstyklos) Santarvės 

g. 39, Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos r. sav., kapitalinio remonto
projektas

Pr
oj
. d
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Ignalinos AE TP struktūrinė ryšių organizavimo 
schema. Demontavimo sprendiniai.
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SM 24 skaidulų E2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ODF 1  (į Utenos TP)

SM 24 skaidulų E2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ODF 2  (į 110kV VP)

SM 24 skaidulų E2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ODF 3

SM 24 skaidulų E2000
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ODF 4

ODF 5

SM 24 skaidulų E2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ODF 6  (į klientų aikštelę)

SM 24 skaidulų E2000
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ODF 7  (į esamą VP)
MM 24 skaidulų SC

SC
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R5 spinta (WAMS)
esamas ssw-iaetp-wams
Ruggetcom RS900 
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2321
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(1-6sk į LRTC)

Žymėjimai:
Esami ryšių įrenginiai ir sujungimai
Demontuojami ryšių įrenginiai ir sujungimai

Pastabos:
1. Šios bylos brėžiniuose pateikiami tik Ignalinos AE TP sprendiniai dėl esamos LN 450 (Utenos 
TP-Postavų TP) naikinimo.
2. Naujai formuojamos LN 452 (Utenos TP-Ignalinos AE TP) telekomunikacijų sprendiniai pateikiami
2024/002/02-XX-TP-TK bylos brėžiniuose.
3. Esamos LN 453 (Utenos TP-Ignalinos TP) papildymo dėl naujų RAA įrenginių telekomunikacijų sprendiniai
pateikiami 2024/002/03-XX-TP-TK bylos brėžiniuose.
4. Utenos TP demontavimo sprendiniai dėl esamos LN 450 (Utenos TP-Postavų TP) naikinimo pateikti
2024/002/04-XX-TP-TK bylos brėžiniuose.
5. Pagal PVA1 bylos sprendinius, demontuojamas esamas REMI terminalas iš R16 spintos, kartu demontuojami
ir jo sujungimai su ryšių įranga.

žiūrėti pastabą nr. 4
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LITGRID AB 
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 
LT-05131 Vilnius 

+370 707 02171
info@litgrid.eu
www.litgrid.eu

Įmonės kodas 302564383 
PVM mokėtojo kodas LT100005748413

2024-10-   Nr. 24SD-  

DĖL TECHNINIO PROJEKTO „ELEKTROS TINKLŲ (IGNALINOS AE TP 330KV 
SKIRSTYKLOS, UNIK NR. 4400-5229-1755, 330KV OL UTENA – POSTAVAI, UNIK 
NR.4400-5786-1955), KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VISAGINO SAV., PETRIŠKĖS K., 
ELEKTRINĖS G. 1A REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ SUDERINIMO 

Šiuo raštu informuojame, kad LITGRID AB suderino ypatingo statinio „Elektros 
tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 4400-5229-1755, 330kV OL Utena – 
Postavai, unik Nr.4400-5786-1955), kitų inžinerinių statinių Visagino sav., Petriškės k., 
Elektrinės g. 1A rekonstravimo projektas“ techninio projekto Nr. 2024/002/01 bylas pagal šį 
sąrašą: 

Eil. Nr. Bylos (segtuvo) žymuo Pavadinimas 
1. 2024/002/01-XX-TP-BD Bendroji dalis 
2. 2024/002/01-XX-TP-TK Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 
3. 2024/002/01-XX-TP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
4. 2024/002/01-XX-TP-E2 Elektros linijų dalis 
5. 2024/002/01-XX-TP-E1 Elektrotechnikos dalis 
6. 2024/002/01-XX-TP-SP Sklypo plano dalis 

7. 2024/002/01-XX-TP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
dalis 

8. 2024/002/01-XX-TP-SK Konstrukcijų dalis 
9. 2024/002/01-XX-TP-SK.TS Konstrukcijų dalis. Techninės specifikacijos 
10. 2024/002/01-XX-TP-SK.IS Konstrukcijų dalis. Inžineriniai skaičiavimai 

11. 2024/002/01-XX-TP-PVA1 Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. Relinė 
apsauga ir automatika 

12. 2024/002/01-XX-TP-PVA2 Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. Elektros 
energijos apskaita ir matavimai. 

13. 2024/002/01-XX-TP-PVA3 Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. 
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas 

Tinklo pertvarkymo projektų skyriaus 
Projektų vadovas  

mailto:info@litgrid.eu
mailto:vaidotas.vasiliauskas@connectolietuva.lt
mailto:marius.vitartas@litgrid.eu
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