Wia Lietuva

Tiekéjams 2026-04-07
(CVP IS priemonémis)

DEL PIRKIMO DOKUMENTY PAAISKINIMO / PATIKSLINIMO (1)

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (toliau — Perkancioji organizacija) gavo Tiekéjo (-y) klausimus
del vieSojo pirkimo ,Krasto kelio Nr. 105 Pir€iupiai—-EiSiSkés ruozo nuo 4,00 iki 18,12 km
rekonstravimo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieziara“ (pirkimo ID Centrinéje
vieSuyjy pirkimy informacinéje sistemoje - 6812193) (toliau — Pirkimas) dokumenty.

Perkancioji organizacija teikia Tiekéjo (-y) klausimus ir atsakymus j juos:

Eil.
Nr.
1. | Kelio ruoZo pradzioje prie vietinés reikSmés | Keliui ir tiltams papildomi Kkarinio
keliy yra sustatyti jspéjamieji stendai (4,534 | mobilumo reikalavimai taikomi néra.

km) apie pateikimg j Rudininky poligona,
Siuo metu vyksta RuOdininky poligono
iSplétimo projektai. PraSome nurodyti, ar
keliui ir tiltams bus taikomi karinio mobilumo
reikalavimai. Jei taip, kokiam kelio ruozui bus
taikomas karinio mobilumo reikalavimas.

Klausimas' Atsakymas?

s

Pastaba: raudonai suzyméti esami keliai,
mélynai-orientacinés  jspéjamyjy stendy
vietos;

2. | Jeigu kelio ruozui bus taikomi Kkarinio
mobilumo reikalavimai, praSome pateikti
planuojamas apkrovas ir pagal poreikj,
patikslinti tilty projektavimo uzduot;.

3. | Pagal TU p.10.21. ,numatyti kontrmobilumo | Kontramobilumo priemoniy perkélimo
priemoniy perkélimg arba naujy jrengima, | poreikis ir techniniai sprendiniai bus
uztikrinant infrastruktdros funkcionalumg ir | nustatyti techninio darbo projekto rengimo
sauguma“. PraSome nurodyti, kokios | metu. Turés b0ti parengta atskira

1 Siekiant i§vengti turinio interpretacijy, tiekéjy klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonémis
(tekstas neredaguotas).

2 pateikiami Pirkimo salygy paaiskinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo salygy dalimi, ir jy nuostatos
turi virSenybe prie§ ankstesniuose Pirkimo dokumentuose iSdéstytas nuostatas. PraSome jais vadovautis, teikiant
pasialymus.
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kontrmobilumo priemonés yra jrengtos kelyje
ir pateikti reikalavimus jy perkelimui.

konstrukcijy dalis, apimanti pamato ir kity
elementy po zeme jrengimg. Esamy

4. | Pateikti reikalavimus ir vietas TU p.10.21 | priemoniy projektiné dokumentacija bei
nurodyty naujy kontrmobilumo priemoniy | reikalavimai dél esamy  priemoniy
jrengimui. perkélimo ir naujy priemoniy jrengimo

viety bus pateikti konkurso laimétojui.

5. | Ruoze nuo 8,53 iki 9,81 km turi bdti | Ruoza projektuoti, pagal KTR
jrengiamas takas (TU 10.8) ir apSvietimas | reikalavimus. PakeiCiant gyvenvietés
(TU 10.18). Ar kelio ruozas nuo 8,53 iki 9,81 | 550/551 zenklus j 612/613. Takg abejose
km turi bdti projektuojamas pagal gatvés | kelio pusése projektuoti apytiksliai nuo 9,3
skersinj profilj t.y. su takais abejose pusése, | km iki 9,7 km atsiZzvelgiant | esamg ir
saugos zona, LVN tinklais ar pagal kelio | planuojamg infrastruktirg (autobusy
skersinj profilj, tik jrengiant vienoje puséje | sustojimo aiksteles) ir privedimus iki jy.
takg? Jeigu minimas kelio ruozas turi buti
projektuojamas kaip gatvé, praSome nurodyti
gatves kategorijg

6. | Poveikio keliy saugumui vertinimas; Poveikio keliy saugumui vertinimo atlikti

nereikia.

7. | Kelio sklypo plotis didziojoje dalyje ruozo yra | Nuovazos su asfalto danga j privadius
apie 40 m. Ar tikrai nuovazy suvedima reikia | sklypus ilgis turi bdti numatomas pagal
numatyti iki sklypo ribos, kaip numatyta TS | rekomendacijas R 36-01 (trumpuose
p.10.4, tokiu atveju, vienos nuovazos ilgis | atstumuose, pagrindus — iki sklypo ribos),
baty apie 10-15 m, priklausomai nuo | o] savivaldybéms priklausancius kelius ar
situacijos. Ar toks sprendinys yra racionalus | kitus valstybinés reikSmés kelius — iki kelio
ir ekonomisdkas? sklypo ribos.

8. | Kuriame etape bus parenkamas Rangovas? | Parengus ir patvirtinus TDP.

Uzbaigus PP ar TDP etapg?

9. | PraSome patvirtinti, kad UZsakovas vykdys | PraSome vadovautis TS/TU reikalavimais
sutarties sglygas ir sutartyje numatytg | ir parengti projektg per sutartyje numatytg
etapiSkumg, ir neskelbs rangos pirkimo | terming.
neuzbaigus projektavimo darbu.

10. | Pirkimo techninéje specifikacijoje neéra | Poveikio keliy saugumui vertinimas
numatytas  poveikio keliy = saugumui | atliekamas nebus.
vertinimas, nors pagal Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2022 m. balandzio 28 d.
jsakymg Nr. 3-222 ,Dél poveikio keliy
saugumui vertinimo reikalavimy ir tvarkos
apraso“, 3.4, 3.5 ir 3.6 punktus, toks
vertinimas yra privalomas.

Atsizvelgiant j tai, praSome Perkanciosios
organizacijos (PO):

-pateikti galiojancig poveikio keliy saugumui
vertinimo iSvadg, arba

-patikslinti pirkimo dokumentus, iSskiriant
poveikio keliy saugumui vertinimg kaip
atskirg etapg ir numatant atskirg apmokéjimag
uz Sias paslaugas.

11. | Vadovaujantis 2022 m. balandzio 28 d.

jsakymu Nr. 3-222 ,Dél poveikio keliy
saugumui vertinimo reikalavimy ir tvarkos
apraso“ 12 punktu, nustatyta, kad tais
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atvejais, kai kelio valdytojas kartu yra ir
statytojas, jis pats kreipiasi j Agentlirg dél
vertinimo atlikimo ir vykdo visus Aprase kelio
valdytojui ir statytojui nustatytus reikalavimus
(i8skyrus Aprado 6, 16 ir 19 punktuose
nurodytus reikalavimus).

Atsizvelgiant j tai, praSome patikslinti, ar AB
.Via Lietuva® numato pati organizuoti ir
apmoketi poveikio keliy saugumui vertinimo
procedira, ar Si pareiga ir susijusios iSlaidos
baty perkeliamos paslaugy teikéjui ir
jtraukiamos | sutarties apimt;.

12.

Pagal TS p.9.10 nurodyta ,Teikéjas privalo
jsivertinti geologiniy tyrimy poreikj ir apimtis,
projektavimo metu numatant triukSmo
uztvary konstrukcijas, atramines sieneles,
gabionus, pralaidas, bei kitas badtinas
konstrukcijas ir statinius. Esant poreikiui
nusimatyti batinus papildomus geologinius
tyrinéjimus projekto rengimo metu ir uztikrinti
savalaikj jy atlikimg.“ Pradome pateikti
konkrecias vietas ir parametrus, kur Teikéjas
turi nusimatyti nurodytus konstrukcinius
elementus arba panaikinti minima
reikalavimg.  Projektuotojui  neparengus
pirminio plano yra nejmanoma jvertinti
konstrukciniy elementy poreikj, taigi ir
jsivertinti Siy elementy tyrinéjimo iSlaidas.

UZsakovas perka projektavimo
paslaugas, kuriy metu turi bati parinkti ir
pagrjsti projektiniai sprendiniai, jskaitant
reikiamy inzineriniy geologiniy tyrimy
poreikio nustatymg dél Techninés
specifikacijos 9.10 punkte numatyty
specifiniy sprendiniy.

Pasitilymo rengimo metu Tiekéjas,
vadovaudamasis pirkimo dokumentuose
pateikta informacija, galiojanciais teisés
aktais ir profesine patirtimi, turi jsivertinti
galimg papildomy tyrimy poreikj bei su tuo
susijusias rizikas. Jei projektavimo metu,
parenkant sprendinius, paaiskéja
papildomy geologiniy tyrimy poreikis, jis
laikomas sudétine projektavimo paslaugy
dalimi, Tiekéjas prisiima atsakomybe uz
tinkamag sprendiniy parinkima, pagrindimag
ir savalaikj reikalingy tyrimy atlikima.

13.

PraSome paaiskinti, kokiu tikslu pagal TU
p10.2 uzZsakovui turi biti teikiami darbiniai
aplinkoje ir Uzsakovas galés pasitikrinti
informacijg kiekviename aktualiame pikete.

Perkancioji organizacija atkreipia tiekéjy
démesj | VieSuyjy pirkimy tarnybos
svetainéje skelbtg informacijg: Kaip
sekmingai dalyvauti vieSuosiuose
pirkimuose. Sio pranes$imo 2 punkte
nurodyta: <dJeigu pirkimo dokumentai
neaiskas, klauskite, prasykite, kad pirkimo
vykdytojas juos paaiskinty, patikslinty. Vis
délto atsiminkite, kad praSymo paaiskinti
pirkimo dokumentus  paskirtis -
pasiteirauti dél neaiskiy salygy, o ne
egzaminuoti ar  kontroliuoti  pirkimo
vykdytojg, reikalauti, kad jis jrodyty, kam
Jam reikalinga batent tokiy savybiy preké,
kokie  gamintojai  atitinka  keliamus
reikalavimus ir panaSiai.>

14.

Pagal TU p.10.2. kelio kategorija nurodyta Ill.
Gretimo jgyvendinto projekto (ruozas 18,10-
23,50) kelio kategorija numatyta 1V, o kelio

Kelio kategorija patikslinta. Prasome
vadovautis pridétos TU 10.2 p.
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plotis- 6 m. Pagal eismo intensyvumo
duomenis matyti, kad ruoze eismo
intensyvumas kinta nuo 1211-1367 aut. per
parg (2020-2025 m duomenimis). Pagal KRT
1.01:2008 1 lentele eismo intensyvumas
neatitinka kelio kategorijos, taip pat yra
nesuderintas su 2022 metais uzbaigtu kelio
ruozo. Atkreipiamas démesys, kad kelio
kategorija tarp pagal Il kelio kat numatomo
8 skersinio tipo kelio plotis yra 11 m, o pagal
IV kelio kat numatomo 7 skersinio tipo kelio
dangos plotis yra 9 m. Per 14 km ilgj dél kelio
kategorijos skirtumy atsiras Zenklus statybos
darby kainos padidéjimas, nors eismo
intensyvumas yra labai mazas ir atitinka
rajoninio kelio. Prasome patikslinti kelio
kategorija.

15. | Techniniy specifikacijy p.12 yra pateikiami | Dalis Siame skyriuje pateikty reikalavimy
reikalavimai Rangovui, o ne kelio projektui. | yra skirti rangovui ir bus aktualls statybos
Prasome panaikinti perteklinius | darby metu, todél rengiant techninj darbo
reikalavimus. projekta, jie turi biti pateikti projektinéje

dokumentacijoje.

16. | PraSome nurodyti prieS kiek darbo dieny | Kaip aprasyta TS 5.1 p. Sutartyje
Uzsakovas informuos Projektuotojg apie | nustatyta tvarka ir terminais.
projekto priezidros vykdymg, numatytg TS
p.5.

17. | SPS priede Nr.4 Priede Nr.1.6. ,Naujy | Perkancioji organizacija atkreipia démesj,
projekty laidy parengimo gairés® néra | jog papildomy paslaugy apibréZimas bei
nurodyta pakeitimy registravimo | papildomy paslaugy jsigijimo tvarka yra
Infostatyboje tvarka ir atsakingi asmenys | nurodyta Sutarties Bendryjy salygy
pagal Statybos jstatymo 27 str. 33 dalj. | pakeitimy 11.5 — 11.19 punktuose. Taip
Prasome patvirtinti, kad S] 27 str. 33 dalyje | pat Sutarties Bendryjy salygy pakeitimy
minimg pranesSimg atliks Uzsakovas (nes tai | 11.10 — 11.11 punktuose yra apibrézta,
nejeina j PVP sudétj) arba patikslinkite | kas bus laikoma neesminiais Projekto
pirkimo dokumentus. pakeitimais ir papildymais, kuriy rizika yra

perkeliama Tiekéjui.

Rangovas, atlikdamas darbus, negali
savavaliSkai, be suderinimo su Projekto
vykdymo prizidrétoju, Techniniu
prizidretoju ir Uzsakovu nukrypti nuo
Projekto sprendiniy. PrieSingu atveju,
Rangovas prisiima rizikg uz ne pagal
Projektg ir be suderinto pakeitimo atliktus
darbus. Be to, Perkancioji organizacija
Sutartimi perka ne tik projektavimo
paslaugas, bet ir projekto vykdymo
priezidros paslaugas, kuriy paskirtis yra
uztikrinti, jog Rangovas atlikty statybos
darbus sutinkamai su Projektu.

18. | Specialiyjy pirkimo sglygy p.2.2. nurodytas | Sio pirkimo objektui turi bati rengiamas

negaliojantis projekto rengimo etapas

techninis darbo projektas. Patikslinama
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.techninis projektas”.
pirkimo dokumentus

PraSome patikslinti

specialiyjy pirkimo salygy p. 2.2
papunkdio susijusios pastraipos
formuluoté: ,Sios paslaugos yra glaudZiai
tarpusavyje susijusios ir viena kitg
papildo. Projektiniai pasidlymai,
techninis darbo projektas ir prieZilira
yra susijusios paslaugos, todél jy
atskyrimas gali lemti neatitikimus, klaidas
ar gincus tarp skirtingy tiekéjy.”

19.

Pagal sutarties specialiyjy salygy p.4.1.4.
. liekéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas
Specialiyjy saglygy 3.1.8. (Projekto prieZzitira)
papunktyje,  teikti  Tiekéjui  jvykdZius
Specialiyjy salygy 3.1.1.-3.1.6.
papunkCiuose numatytas pareigas  iki
statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos
apie statybos uZbaigimg jregistravimo
dienos, bet ne ilgiau kaip 48 (keturiasdeSimt
astuonis) ménesius  skaiCiuojant  nuo
Specialiyjy sglygy 3.1.1.-3.1.6.
papunkcCiuose numatyty Tiekéjo pareigy
Jvykdymo.“ Pagal TS p.5 ,Projekto prieZitra*
apima atsakymg j Rangos pirkimo klausimus
konkurso metu ir konsoliduotos bylos
parengimg. Pasibaigus Projekto prieZidrai,
prasideda Projekto vykdymo prieZidra, t.y.
p.3.1.7. punkte nurodytos paslaugos.
PraSome paaidkinti, kokias paslaugas
Projektuotojas turéty teikti pagal p.3.1.8. iki
statybos uzbaigimo dienos, nes jos TS p.5
nepaaiskintos.

Specialiyjy salygy 3.1.8 papunktyje
nurodytos Projekto priezitlros paslaugos
teikiamos  vadovaujantis  Technines
specifikacijos 5 skyriuje nustatytu Siy
paslaugy turiniu.

Pagal TS 5 skyriy Projekto priezilra
apima: projekto neaiSkumy ir praleidimy
iStaisymg, argumentuotus atsakymus |
klausimus rangos darby vieSojo pirkimo
metu, kitos su Projektu susijusios
informacijos teikimg Sutartyje nustatyta
tvarka, patikslintos projekto
dokumentacijos (naujos laidos)
parengimg ir pateikima.

Sios paslaugos teikiamos iki statybos
uzbaigimo akto ar deklaracijos apie
statybos uzbaigimg jregistravimo dienos,
kaip nustatyta Specialiyjy salygy 4.1.4
punkte.

20.

PraSome patvirtinti, kad sprendiniy
parinkimui néra reikalingi eismo srauty
matavimai ir eismo modeliavimai, kadangi
Sios veiklos néra numatytos nei projektavimo
uzduotyje, nei techninéje specifikacijoje,
arba atitinkamai patikslinti pirkimo
dokumentus, jei tokie reikalavimai vis délto
taikomi.

Pagal TU 10.7 p. parenkant sankryzos
sprendinius reikés jvertinti esamus ir
perspektyvinius eismo srautus (jvertinant
vaziavimo kryptis), taCiau modeliavimo
atlikti uzsakovas nereikalauja.

21.

Siekiant Projektuotojui tinkamai jsivertinti
PVP paslaugy kaing, prasome nurodyti,
kokia planuojama statybos darby trukmé.

Preliminari planuojama statybos darby
trukmé yra apie 16 (SeSiolika) ménesiy,
jskaitant Ziemos technologine pertrauka.

22.

PraSome Perkancdiosios  organizacijos
nurodyti, kokia |éSy suma yra numatyta Siam
pirkimui.

Pirkimui numatyta lésy suma
nenurodoma ir neteikiama, kadangi tokia
informacija néra vieSinama ir néra pirkimo
dokumenty sudétiné dalis. Tiekéjai privalo
pateikti savo sillymus savarankiskai,
jverting pirkimo dokumentuose nurodyta
apimtj, techninius reikalavimus ir darby
specifika.

23.

Nagrinéjamoje teritorijoje yra jvairiy esamy
pozeminiy ir antZeminiy inZineriniy tinkly

Perkancioji organizacija sglygy neturi, jas
turi i8siimti Tiekéjas.
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komunikacijy. Siekiant uztikrinti vienodas
konkurencines sglygas visiems tiekéjams ir
sudaryti galimybe tinkamai jsivertinti
projektavimo bei su tuo susijusiy darby
apimtis, prasome Perkanciosios
organizacijos pateikti projektavimo sglygas,
gautas i§ visy atitinkamy inzineriniy tinkly
valdytoju.

24.

Atsizvelgiant j tai, kad projekto statybos risis
rekonstravimas, reikés atlikti triukSmo ir oro
tarSos modeliavimg. Siems modeliavimams
atlikti batini transporto eismo tyrimai (kuriy
duomenys taip pat gali bati naudojami
nustatant  projektine  gatvés  dangos
konstrukcijos klase).

Prasome nurodyti, ar UZsakovas turi atlikes
transporto eismo tyrimy matavimus, ar Siuos
tyrimus ir su jais susijusius darbus privalo
jsivertinti Tiekéjas, teikdamas pasitlymag

Planuojamos Gkinés veiklos (PUV)
triuk8mo ir oro tarSos modeliavimg reikéty
atlikti pagal esamus VMPE| duomenis.
Del PUV reikdmingas eismo intensyvumo
pokytis nenumatomas.

25.

Atsizvelgiant | tai, kad kelio rdsis vyra
rekonstravimas, bus bdtina atlikti PAV
atrankg. Kadangi kelio ruoZas patenka |
Natura200 teritorijg (Radninky giria (Natura
2000-PAST)), yra tikimybé, kad bus
reikalingas pilnas  poveikio  aplinkai
vertinimas. Kadangi neatlikus PAV atrankos
ir negavus Natura2000 iSvados, néra
galimybés nustatyti, ar pilno PAV
parengimas bus batinas konkurso metu, o
pilno PAV procedira sudaro reik8mingg
projekto kaing, prasome patvirtinti, kad
projektavimo metu paaidkéjus poreikiui atlikti
pilng poveikio aplinkai vertinimg jis bus
laikkomas  papildomais darbais arba
perkamas iS kito tiekéjo.

Planuojama dkiné veikla bus vykdoma
kelio Zemés sklype, kurio paskirtis
susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy
teritorijos. PUV potencialus neigiamas
poveikis valdomas iki nereikSmingo
poveikio taikant prevencines ir neigiamg
poveikj mazinancias priemones. Tinkamai
(pagal teisés akty reikalavimus, taikant
reikalingas aplinkosaugines priemones)
parengus Natura 2000 ir Atrankos dél
PAV dokumentus, PAV procedilra
nenumatoma.

26.

PraSome nurodyti visus besiribojan€ius
projektus, kuriy poveikj Tiekéjas turi vertintis
rengdamas poveikio aplinkai vertinimo
atranka.

Gretimy projekty ar kity projektiniy
duomeny, kuriuos Tiekéjas turéty
jsivertinti projektavimo metu, (PO) neturi.

27.

PraSome  PerkanCiosios  organizacijos
pateikti Saugomy teritorijy tarnybos iSduotus
specialiuosius reikalavimus, kad bty galima
jsivertinti darby apimtis.

Perkancioji organizacija Saugomy
teritorijy tarnybos iSduoty specialiyjy
reikalavimy neturi.

28.

PraSome patvirtinti, kad pateikti tilty 5,490
km, 13,640 km, 15,187 km tilty apzitros aktai
atitinka statinio tyrimus ir Tiekéjui papildomy
statiniy tyrimy jsivertinti nereikia.

29.

PraSome patvirtinti, kad pateikti tilty apzitros
aktai yra parengti atestuoty statiniy eksperty
ir jais galima vadovautis projektavimo metu.

Rengiant projektg praSome vadovautis
TU/TS ir atlikti visus reikalingus tyrimus,
kad projektas bity parengtas tinkamai.

30.

PraSome patvirtinti, paaisSkéjus poreikiui
keisti numatytus tilty remonto bidus (dél

Dél papildomy darby praSome vadovautis
Sutartyje nurodyta tvarka.
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pablogéjusios buklés, neatitinkanciy kelio
plo€iy ar pan), remonto/rekonstravimo bido
keitimas bus laikomas papildomais darbais.

31. | Techninés  specifikacijos 6.3 punkte | Vadovaujantis pirkimy dokumentacija
nustatyta pareiga taisyti papildomus | projekto rengéjui detalizuojant
saugumo triGkumus ,bet kuriame projekto | sprendinius ir / ar juos keiciant
rengimo etape®, nenurodant: sekanciuose projektavimo etapuose yra

e jokiy objektyviy identifikavimo | reikalavimai techniniy specifikacijy 6.5
kriterijy; punktas: ,Projekto taisymas pagal
e jokiy laiko riby; Komisijos pastabas“, 6.7 punktas:
e jokiy procedriniy riby. .Projektiniy sprendiniy taisymas pagal
Prasome paaiskinti: pateiktas pastabas®, 6.9 punktas: ,Statinio
Kaip $i nuostata uztikrina VieSuyjy pirkimy | Projekto ekspertize, taisymas pagal
jstatymo 17 straipsnyje jtvirtintus skaidrumo | €kspertizés pastabas.”
ir proporcingumo principus, jei tiekéjai
pasidlymo rengimo metu objektyviai negali
jvertinti galutinés darby apimties ir jos
pokyc¢iy riby?

32. | TS 3.1 punkte nurodoma, kad Teikéjas, be | Gretimy projekty ar kity projektiniy

kity minimy dokumenty, turi iSnagrinéti | duomeny, kuriuos Tiekéjas turéty
parengtus projektus bei pasitlyme jsivertinti | jsivertinti projektavimo metu, (PO) neturi.
visas pagrjstai numatomas islaidas.
Kad Teikéjas galéty objektyviai jvertinti
minétus projektus, kurie gali turéti jtakos
rekonstravimo projekto parengimui, praSome
UZsakovg pateikti auks€iau minimus
projektus, susijusius su  planuojamu
rekonstruojamu kelio ruozZu.

33. | TU 10.7 punkte nurodoma, kad rengiant du | Sprendiniams parinkti atlikti esamus
galimus sankryZy projektinius sprendinius | natdrinius tyrimus jvertinant vaZziavimo
bdtina atsizvelgti tiek ] esamus, tiek | | kryptis.
perspektyvinius eismo srautus. Prasome
patikslinti, ar vertinant sankryzy variantus
pakanka remtis esamais eismo intensyvumo
duomenimis, skelbiamais viesai
prieinamame ,KTVIS Valstybinés reikdmés
keliy duomenys* portale?

34. | Techninés specifikacijos 10.6 punkte | UZsakovas perka projektavimo
jvardinta, kad nesant galimybei lietaus | paslaugas, kuriy metu turi bati parinkti ir
nuotekas nuvesti projektuojamais kelio | suprojektuoti vandens nuvedimo
grioviais, ~privaloma projektuoti uzdarg | projektiniai sprendiniai.
lietaus nuoteky surinkimo ir nuvedimo | Techninés specifikacijos 3.1, 3.4 punkty

sistemg, kuriai turi bati parengta atskira
lietaus nuoteky Salinimo projekto dalis.
Atkreipiame démesj, kad tokios galimybés
buvimas ar nebuvimas objektyviai gali bati
nustatomas tik pradéjus projektavimo
darbus. Vadovaujantis VieSujy pirkimy
jstatymo 17 straipsnyje jtvirtintais skaidrumo
ir proporcingumo principais bei teismy ir
Viedujy pirkimy tarnybos praktika,
profesionalumo kriterijus nereiSkia pareigos

reikalavimai jpareigoja tiekéjg |sivertinti
visas rizikas bei apimtis ir jsivertinti kaing.
Ne Si dalis nebus laikoma papildoma
projektavimo apimtimi.
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Tiekéjui prisiimti neapibréztg ir i§ anksto
nejvertinamg rizikg. Prasome paaiskinti,
kokiais konkreCiais pirkimo dokumenty
duomenimis ir kokiu teisiniu pagrindu
Tiekéjas pasiilymo rengimo metu turéty
objektyviai nustatyti uzdaros lietaus nuoteky
sistemos projektavimo poreikj ir jvertinti tokiy
darby apimtj bei kaing.

Taip pat praSome paaiskinti: Ar atskiros
lietaus nuoteky Salinimo projekto dalies
rengimas yra jtrauktas j bendrg projektavimo
terming, ar tokiais atvejais, kai atsiranda
poreikis jg rengti, projektavimo terminas bus
pratesiamas?

35.

PraSome patikslinti, ar projekto laidos
tikslinimas pagal rangovo  parengtg
iSpildomajg dokumentacijg tais atvejais, kai
rangovas dél savo kaltés nukrypsta nuo
projekto sprendiniy, laikomas papildoma
paslauga, apmokama atskirai, ar tokie darbai
turi bati jskaiciuoti | Tiekéjo pasiulymo kaing.

Perkancioji organizacija atkreipia démesj,
jog papildomy paslaugy apibrézimas bei
papildomy paslaugy jsigijimo tvarka yra
nurodyta Sutarties Bendryjy salygy
pakeitimy 11.5 — 11.19 punktuose. Taip
pat Sutarties Bendryjy salygy pakeitimy
11.10 — 11.11 punktuose yra apibrézta,
kas bus laikoma neesminiais Projekto
pakeitimais ir papildymais, kuriy rizika yra
perkeliama Tiekéjui.
Rangovas, atlikdamas darbus, negali
savavaliSkai, be suderinimo su Projekto
vykdymo iZil Techniniu
iZid ir UZsakovu nukrypti nuo
Projekto sprendiniy. PrieSingu atveju,
Rangovas prisiima rizikg uz ne pagal
Projektg ir be suderinto pakeitimo atliktus
darbus. Be to, Perkancioji organizacija
Sutartimi perka ne tik projektavimo
paslaugas, bet ir projekto vykdymo
priezidros paslaugas, kuriy paskirtis yra
uztikrinti, jog Rangovas atlikty statybos
darbus sutinkamai su Projektu.

36.

TS 10.23 punkte ,Apsaugos sistemos nuo
laukiniy gyvany (ASNLG) ir pavienés
apsaugos priemonés nuo laukiniy gyvany"
nurodoma, kad reikalinga jvertinti tokiy
priemoniy poreikj, perzioréti esamas
priemones ir, jei reikia, jas koreguoti.

Atkreipiame démesj, kad minéty priemoniy
objektyvus poreikis gali bati nustatomas tik
pradéjus projektavimo darbus.
Vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje jtvirtintais skaidrumo ir
proporcingumo principais bei teismy ir
Viedujy pirkimy tarnybos praktika,
profesionalumo kriterijus nerei$kia pareigos

Rekonstruojamame kelio ruoze
VMPElI2025 1367 aut./parg. Aktualus kelio
ruozas néra jtrauktas j Apsaugos sistemy
nuo laukiniy gyvany prioritetine eile
(Prioritetine-eile.pdf). ReikSmingos,
didelés apimties gyviny apsaugos ir

migracijos priemonés nenumatomos.
Projektavimo metu, atlikus jvertinima,
nustatomas priemoniy poreikis ir/ar

esamy priemoniy tvarkymas kelio juostos
! sklypo ribose. Taikyti Biologinés
jvairovés apsaugos priemoniy valstybinés
reikSmeés keliuose planavimo ir
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Tiekéjui prisiimti neapibréztg ir i§ anksto
nejvertinamg rizikg. Prasome paaiskinti,
kokiais konkreciais pirkimo dokumentuose
pateiktais duomenimis ir teisés aktais
Tiekéjas, rengdamas pasidlymg, turéty
objektyviai nustatyti aukS&iau minimy
priemoniy projektavimo poreikj, jvertinti tokiy
darby apimtj ir numatomg kaing, jei toks
poreikis atsiras tik projektavimo metu.

projektavimo  rekomendacijas  (DEL
BIOLOGINES JVAIROVES APSAUGOS
VALSTYBINES REIKSMES KELIUOSE
REKOMENDACIJU PATVIRTINIMO).

37. | Techninés specifikacijos 9.8. punkte | Uzsakovas perka projektavimo
nurodoma, kad aptikus durpes, sapropelj, | paslaugas, jskaitant reikiamy inzineriniy
gruntg su vidutine ar didele organikos | geologiniy tyrimy atlikimg, kuriais
priemaiSa, istirti jy paplitimg, <<..>>.|remiantis turi badti parinkti ir pagrjsti
PraSome paaiskinti, kokiais konkreciais | projektiniai sprendiniai, todel prasome
pirkimo dokumentuose pateiktais | jsivertinti visus reikiamus kastus. 9.8 p.
duomenimis ir teisés aktais Tiekéjas, | aprasyta situacija laikoma sudétine
rengdamas pasidlymg, turéty objektyviai | projektavimo paslaugy dalimi, Tiekéjas
nustatyti auk3$c¢iau minimy tyrinéjimo darby | prisima  atsakomybe uZ tinkamg
poreikj, jvertinti tokiy darby apimtj ir | sprendiniy parinkimg ir jy pagrindima.
numatoma kaing jei toks poreikis atsiras tik
projektavimo metu?

38. | Techninéje uzduotyje nurodyta, kad statiniai | Visoms konstrukcijoms taikomas
turi bati vertinami pagal LST EN 1991-2 | vienodas reikalavimas dél apkrovu.
apkrovas. Klausimas: Ar tai reiskia, kad visos
esamy statiniy laikan€ios konstrukcijos
privalo atitikti LST EN 1991-2 reikalavimus,
ar tik naujai projektuojamos statiniy dalys turi
tenkinti LST EN 1991-2 reikalavimus, jeigu
statinj baty nuspresta rekonstruoti, paliekant
dalj esamy laikanc&iy konstrukcijy?

39. | Ar konkurso laimétojui bus galimybé gauti | UZzsakovas neturi esamo statinio statybos
5.490km esamo tilto projektg, kuriame bity | projekto. Teikéjas turi vertinti naujy
aiSkus atramy, perdangos armavimas, kad | konstrukcijy jrengima.
galéty jvertinti esamy laikanciy konstrukcijy
laikomg galig?

40. | Ar Siame projekte reikés vertinti karinio | Karinio mobilumo apkrovy vertinti
mobilumo apkrovas? Jei taip, kokius | nereikia.
konkreCius standartus ar apkrovas reikéty
vertinti?

41. | Techninés uzduoties 10.6 p. nurodo | Projekto rengéjas turi nagrinéti visus
iSanalizuoti visus galimus eismo | galimus optimalius variantus , o

organizavimo variantus remonto metu.
PraSome patikslinti, kiek ir kokio detalumo
eismo organizavimo varianty tikimasi gauti i$
projektuotojo, kadangi reikalavimas
iSanalizuoti ,visus galimus variantus® yra
neapibréztas ir objektyviai nejgyvendinamas
dél galimai neriboto varianty skaiiaus?

UZsakovui vertinimui turi pateikti bent 2
galimus ekonomiskai pagrjstus variantus
svarstymui.
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Informuocjame, kad jvertinus tiekéjy pradymg del pasidlymy pateikimo termino pratesimo ir
atsizvelgus | faktines aplinkybes, pasitlymy pateikimo terminas pratesiamas iki 2026 m. balandzio
28 d. 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).

PRIDEDAMA. Atnaujinta dokumento ,, Techniné uzduotis TU 105 4,00 km iki 18,12 km“ versija.
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