TVIRTINU
Ukio ir investicijy skyriaus vedéjas
Martynas Remeikis

TECHNINE UZDUOTIS
I. BENDROJI INFORMACIJA

Statytojas (uzsakovas)

Sakiy rajono savivaldybés administracija
Bany¢ios g. 4, LT-71120, Sakiai

Pirkimo objektas

2.1.Projektiniai pasitilymai;
2.2. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas.

Projekto pavadinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos (un. Nr. 8497-6003-4016, un. Nr. 8497-
6003-4027) Sakiy m., Gimnazijos g. 7, atnaujinimo (modernizavimo)
techninis darbo projektas

Statinio adresas

Gimnazijos g. 7, Sakiai

Statinio (-iy) ar
statiniy grupés
paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir
paskirties) rodikliai

Pagrindiné naudojimo paskirtis — pastatai ( negyvenamieji);
Pastato paskirties grupé — visuomeniniy;
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis — kultiiros;

Rodikliai:
Pastato unikalus Nr. 8497-6003-4016:

> Uzstatymo plotas: 602,00 m?;
> Bendrasis plotas: 1328,31 m?%;
> Tris: 5046 m®;

» Auksty skaiéius: 2;

>

Energetinio naudingumo klasé C.

Pastato unikalus Nr. 8497-6003-4027:

» Uistatymo plotas: 559,00 m? ;
> Bendrasis plotas: 877,08 m?;
» Tris: 4207 m®;
» Auksty skaidius: 2;

>

Energetinio naudingumo klasé C.

Statybos rasis

Pastato atnaujinimas (modernizavimas)

Statinio kategorija

Ypatingas statinys

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)

PATEIKIAMI DUOMENYS

Perkamy paslaugy
apimtis

Perkamos projekto sudedamosios dalys:
bendroji dalis;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
architekttring;

konstrukcijy;

vandentiekio ir nuoteky $alinimo;
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
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elektrotechnikos;

ilumos gamybos ir tieckimo;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis;

kitos reikalingos projekty dalys nustatomos atsizvelgiant |
projektuojamo statinio specifikacija.

VVV VY

Taip pat j projektavimo paslaugos apimtj jeina Techninio darbo projekto
(toliau — Projektas) pataisymai pagal statytojo (uZsakovo) ir projekto
bendrosios ekspertizés pastabas. Projekto sprendiniai atskiruose projekto
dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy neturi priestarauti vienas kitam.
Esant poreikiui projektavimo uzduotis gali biiti taisoma.

Techninis darbo projektas turi biiti parengtas, suderintas statytoju (uzsakovu),
pateiktas ekspertizei per 220 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo
dienos. IS jy, per 120 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos
projektiniai pasitlymai turi biiti suderinti su statytoju (uZsakovu) ir jkelti |
informacing sistemg (IS) ,Infostatyba“ statybg leidZian¢iam dokumentui
gauti.

Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo (uzsakovo)
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statyba leidzian¢iam dokumentui gauti,
rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys
i3déstytos STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*,
ta¢iau kiekvienu atveju Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus j
projektuojamo statinio specifika.

Projekto vykdymo prieziiira:

Paslaugos Teikéjas turés parengti lkimokyklinio ugdymo mokyklos
atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta, bei vykdyti Projekto
vykdymo prieZitirg. Projekto vykdymo prieZifiros trukmé — nuo statybos darby
pradzios iki statybos uzbaigimo dokumento gavimo.

Kiti nurodymai:

Projektas turi buti parengtas taip, kad visi sitilomi sprendiniai ir su jais
susijusios paslaugos biity technologiskai jvykdomi, gerai eksploatuojami ir
ilgaamzZiai. | pasililymo kaing turi biiti jskai¢iuoti visi mokeséiai ir visos
tiekgjo islaidos.

Kitos biitinos
paslaugos projektui
parengti

Visy biitiny dokumenty parengimas, suderinimas ir registracija atitinkamose
institucijose:

» Specialiyjy architektiiros reikalavimy, specialiyjy salygy, prisijungimo
prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygy uZsakymas, apmokéjimas,
gavimas ir jy realizavimas rengiamame Projekte.

» Atsakymy ir paaiskinimy per statytojo (uzsakovo) nurodyta terming j
tiekejy paklausimus (pagal parengta Projektg) parengimas ir
pateikimas statytojui (uZsakovui) vykdant rangos darby ir techninés
priezitros paslaugy pirkimy proceddras.




>

>

Informacijos apie pradéta rengti Projekta pateikimas susijusioms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka.

Reguliarus dalyvavimas su Projekto jgyvendinimu susijusiose
veiklose, tinkamas atstovavimas Projekto rengéjui ir nuolatinis
susijusiy klausimy sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant
poreikiui, garantiniu atlikty statybos darby periodu.

Projektinés dokumentacijos Kklaidy, neatitikéiy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas.

Kiti nurodymai:

>

>

Projektuotojui, suderinus data, atvykti i objekty ir jvertinti
projektavimo darbuy apimti.

Projektuotojas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atlickantiems
darbus, vykdantiems techning priezilira, statytojo (uZsakovo)
atstovams bei atsizvelgti i jy teikiamas pastabas ir teisétus
reikalavimus.

Projektuotojas visus iSkilusius klausimus ir problemas, susijusias su
Sioje techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduoéiy vykdymu, turi
spresti  savarankiSkai, tafiau galutinius sprendimus priimti tik
suderings su statytoju (uZsakovu).

Statytojui (uzsakovui) rastu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu
buvo atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo
perskaiCiuoti statinio statybos skaitiuojamajg kaing pagal einamyjy
mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas.

10.

Statytojo (uzsakovo)
pateikiamy
dokumenty sgrasas

>
>
>

Nekilnojamojo turto registro i$rasas;
Statiniy kadastriniy duomeny byly kopijos;
Atliktos pastato energijos vartojimo audito ataskaita;

III. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

11.

Statinio projekte
taikoma teisé ir
normatyviniai
dokumentai

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos atnaujinimo (modernizavimo) techninis
darbo projektas turi biiti rengiamas vadovaujantis:

>

Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*;

Kitais teisés aktais, reglamentuojanciais techninés dokumentacijos
rengimo tvarka;

Paslaugos technine specifikacija.

Projektas turi atitikti projektavimo darby rinkoje $iuo metu taikomus
profesinius standartus ir universalaus dizaino reikalavimus.
Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti
sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti
statytoja (uZsakovy).

12.

Kiti derinimai,
projekto ekspertize.

Kiti derinimai:

>

Pristatyti Projekta statytojui (uZsakovui) iki sprendiniy detalizavimo ir
gauti jo suderinima;




Statyba leidZian¢io >
dokumento gavimas

>

>

>

>

>

Parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju (uZsakovu) ir atitinkamomis valstybés ir
kitomis savivaldybiy institucijomis;

Pateikti statinio rodiklius statytojui (uZsakovui) patvirtinti.

Projekto ekspertizé:

Projekto ekspertize uzsako ir uZ ja apmoka statytojas (uzsakovas).
Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projektg pagal
statinio ekspertizés i§vadas per statytojo (uZsakovo) nustatyta terming
(bet ne ilgesnj kaip per 10 darbo dieny).

Statyba leidZiandio dokumento gavimas. Projektuotojas privalo:

Paskelbti Projekta LR statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezitiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®.

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg statyba leidZiantj
dokumenta padariniy $alinimas® suderinti Projekta su subjektais,
igaliotais tikrinti statinio projektus, apmokéti ir gauti statybg leidZiantj
dokumentg statytojo (uZsakovo) vardu.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
(uzsakovui) LST 1516 ,Statinio projekto architektiirinés ir
konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo taisyklés ir grafiniai
zymejimai®, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, kity reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta
tvarka.

Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biiti
sukomplektuotos ir jristos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplysty.
Iki Projekto ekspertizés procediiry pradZios projektuotojas turi pateikti
statytojui (uZsakovui) 1 (viena) egzemplioriy Projekto popierine forma
ir 1 (vieng) egzemplioriy skaitmenine forma.

Po statybg leidZianCio dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti
statytojui (uZsakovui):

4 (keturis) egzempliorius Projekto popierine forma;

2 (du) egzempliorius statybos darby samatiniy skai¢iavimy (pagal
Statybos  techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*);

2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. paraSais
analogiSkai suformuotoms popierinéms byloms.

»

>
Projekto jforminimas »

13. | ir pateikiamy projekto

komplekty skaiius

>

>

>

>

Parengé:

#
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