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PROJEKTUOTOJAS 

 

KORDONAS, MB 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 
LAIDA 

 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO 
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ) 

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS 
K2404-XX-TP.PSŽ 1 1 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo 
ir numeris 

Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos 

1. BD 0 BENDROJI DALIS  

2. SO 0 
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ 
ORGANIZAVIMO DALIS 

 

3. AG-1 0 UOSTO AKVATORIJOS GILINIMAS   

   I - AS STATYBOS DARBŲ ETAPAS  

4. SP-1 0 
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS  
(I ETAPAS) 

 

5. SK-1.1 0 
KONSTRUKCIJŲ DALIS (ŠIAURINIS MOLAS) 
(I ETAPAS) 

 

6. SK-1.2 0 
KONSTRUKCIJŲ DALIS (PIETINIS MOLAS, 
KRANTINĖS) (I ETAPAS) 

 

7. VT-1 0 VANDENTIEKIO DALIS (I ETAPAS)  

8. E-1  ELEKTROTECNIKOS DALIS (I ETAPAS)  

9. KS-1 0 
STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO DALIS (I ETAPAS) 

 

   II - AS STATYBOS DARBŲ ETAPAS  

10. SK-2 0 
KONSTRUKCIJŲ DALIS (POVANDENINĖ ATRAMINĖ 
SIENUTĖ) (II ETAPAS) 

 

11. KS-2 0 
STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO DALIS (II ETAPAS) 

 

   III - ČIAS STATYBOS DARBŲ ETAPAS  

12. SP-3 0 
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS  
(III ETAPAS) 

 

13. SK-3 0 
KONSTRUKCIJŲ DALIS (PIETINIS MOLAS, 
KRANTINĖS) (III ETAPAS) 

 

14. VT-3 0 VANDENTIEKIO DALIS (III ETAPAS)  

15. E-3 0 ELEKTROTECNIKOS (III ETAPAS)  

16. KS-3 0 
STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO DALIS (III ETAPAS) 

 

 
 



 

PROJEKTUOTOJAS 

 

KORDONAS, MB 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 
LAIDA 

 STATINIO PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO 
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ) 

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS 
K2404-XX-TP-BD.BSŽ 1 2 

 

STATINIO PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

K2404-XX-TP.PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis

K2404-XX-TP-BD.BSŽ 2 0 Statinio projekto bylos sudėties žiniaraštis

K2404-XX-TP-BD.BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai

K2404-XX-TP-BD.BAR 38 0 Bendrasis aiškinamasis raštas

K2404-XX-TP-BD.BTS 10 0 Bendrosios techninė specifikacija

K2404-XX-TP-BD.PSS 1 0 Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas

K2404-XX-TP-BD.TSA 1 0 Tarpusavio suderinimų aktas

 
PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS (PRIEDAI) 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

2023-12-15 Nr. (4.1E)A1-1517 
2025-01-20 Nr. (4.1E)A1-66 
2025-07-29 Nr. (4.1E)A1-1064 

12 Projektavimo techninė užduotis (su pakeitimais)  

2013-02-7 Nr. T2-36 2 
Sprendimas dėl Šventosios jūrų uosto detaliojo plano 
patvirtinimo  

 

44/1298107 7 
Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų 
išrašas 4400-1857-5485 

 

 2 Žemės sklypo 4400-1857-5485 planas   

44/1616016 3 
Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų 
išrašas 4400-2692-8438 

 

 2 Žemės sklypo 4400-2692-8438 planas  

2018-08-29 Nr. 856 4 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl  

Šventosios valstybiniam jūrų uostui priskiriamo 
žemės sklypo ploto ir išorinės akvatorijos ribų ir  

ploto nustatymo ir uostui priskirtos žemės ir 
akvatorijos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti  

jomis patikėjimo teise Palangos miesto savivaldybei“ 

 

2024-05-10 Nr. TIIIS1-
20240430-025546 

6 Topografinis planas, Prieplaukos g. 26, Palanga  

2024-05-20 3 Šventosios jūrų uosto batimetriniai matavimai  

2024-10-16 Nr. (4)-1-7-4783 2 
Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos 
ministerijos išvada 

 

2024-09-26 Nr. 50335-2024 133 
Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių 
tyrimų ataskaita 

 

2024-04-15  1 Dėl statinio projekto vadovo skyrimo  

Nr. (4.48 Mr) D3-3902 
2025-08-25 

2 Dėl projektinių sprendinių  

2025-09-18 Nr. 25/09/18 - 1 1 Dėl projekto sprendinių derinimo  



 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

K2404-XX-TP-BD.BSŽ 2 2 0 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

Nr. V3-1423 

2025-09-19 
6 

DĖL  ŠVENTOSIOS  JŪRŲ  UOSTO  
INFRASTRUKTŪROS  –  SUSISIEKIMO 
KOMUNIKACIJŲ STATYBOS PROJEKTO 
ĮGYVENDINIMO POVEIKIO „NATURA 2000“ 
TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO IŠVADOS 

 

Nr. (4.1 E) A1-1402  
2025-10-17 

4 DĖL PROJEKTO PATVIRTINIMO  

NR. (30-2)-A4E-10755  

2025-10-24 
9 

ATRANKOS IŠVADA 

DĖL ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO 
INFRASTRUKTŪROS – SUSISIEKIMO 
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTO STATINIŲ 
(MOLŲ, KRANTINIŲ), PRIEPLAUKOS G. 26, 
PALANGOJE, STATYBOS POVEIKIO APLINKAI 
VERTINIMO 

 

 
 
 
 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

K2404-XX-TP-BD.B-01 1 0 BENDRASIS PLANAS M1:1000  

K2404-XX-TP-SP-1.B-03 1 0 SKLYPO VERTIKALUSIS PLANAS M1:200  

K2404-XX-TP-SP-1.B-04 3 0 
SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS 
M1:500 

 

K2404-XX-TP-SP-3.B-03 1 0 SKLYPO VERTIKALUSIS PLANAS M1:200  

K2404-XX-TP-SP-3.B-04 3 0 
SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS 
M1:500 

 

 



 

PROJEKTUOTOJAS 

 

KORDONAS, MB 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 
LAIDA 

 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO 
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ) 

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS 
K2404-XX-TP-BD-01.BSR 1 3 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

1.  SKLYPAS  
 

 

 

 
 

1.1.  
Sklypo (unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos g. 26, 
Palanga, plotas 

m2 153365  

1.2.  Sklypo (unikalus Nr. 4400-2692-8438), Palanga, plotas m2 979  

 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: VANDENS UOSTŲ STATINIAI 

2.  
Pietinis molas (ypatingasis statinys) 

(sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos g. 26, 
Palanga 

  Nauja statyba 

2.1.  keteros ilgis* m 647,50 

Įskaitant molo 
galvos ilgį tarp 
PK6+23 iki 
PK6+47,5 

2.2.  keteros plotis (molo galvos plotis)* m 1,50 ÷ 5,00 (24,50)  

2.3.  keteros viršaus altitudė* m +3,00 ÷ +3,20 
Lietuvos aukščių 
sistema (LAS07) 

2.4.  projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,0  
Baltijos aukščių 
sistema (BAS77) 

3.  
Šiaurinis molas (ypatingasis statinys) 

(sklypo unikalus Nr. 4400-2692-8438) Palanga 
  Nauja statyba 

3.1.  keteros ilgis* m 402,50  

3.2.  keteros plotis* m 2,50 ÷ 5,00  

3.3.  keteros viršaus altitudė* m +2,15 ÷ +3,20 
Lietuvos aukščių 
sistema (LAS07) 

3.4.  projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,00  
Baltijos aukščių 
sistema (BAS77) 

4.  

Povandeninė atraminė sienutė (neypatingasis 
statinys) 

(sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos g. 26, 
Palanga 

   

4.1.  ilgis* m 135,0  

4.2.  plotis* m 0,50  

4.3.  viršaus altitudė* m +1,20 
Lietuvos aukščių 
sistema (LAS07) 

4.4.  projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,00 
Baltijos aukščių 
sistema (BAS77) 

5.  
Krantinė Nr.1 (ypatingasis statinys) 

(sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos g. 26, 
Palanga 

  Nauja statyba 

5.1.  ilgis* m 254,40  



 

 
 
 

K2404-XX-TP-BD-01.BSR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 3 0 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

5.2.  plotis* m 9,00  

5.3.  viršaus altitudė* m +3,00 
Lietuvos aukščių 
sistema (LAS07) 

5.4.  projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,00 
Baltijos aukščių 
sistema (BAS77) 

6.  
Krantinė Nr.2 (ypatingasis statinys) 

(sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos g. 26, 
Palanga 

  Nauja statyba 

6.1.  ilgis* m 150,00  

6.2.  plotis* m 9,00  

6.3.  viršaus altitudė* m +3,00 
Lietuvos aukščių 
sistema (LAS07) 

6.4.  projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,00 
Baltijos aukščių 
sistema (BAS77) 

7.  

Krantinė Nr.3 (ypatingasis statinys) 

(sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos g. 26, 

Palanga 

  Nauja statyba 

7.1.  ilgis* m 57,6  

7.2.  plotis* m 17,40  

7.3.  viršaus altitudė* m +3,00 
Lietuvos aukščių 
sistema (LAS07) 

7.4.  projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,00 
Baltijos aukščių 
sistema (BAS77) 

8.  
Krantinė Nr.4 (ypatingasis statinys) 

(sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos g. 26, 
Palanga 

  Nauja statyba 

8.1.  ilgis* m 159,9  

8.2.  plotis* m 9,00  

8.3.  viršaus altitudė* m +3,00 
Lietuvos aukščių 
sistema (LAS07) 

8.4.  projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,00 
Baltijos aukščių 
sistema (BAS77) 

 INŽINERINIAI TINKLAI    

9.  
Vandentiekio tinklai (Krantinė Nr.1)  
I grupės nesudėtingasis statinys 

   

9.1.  inžinerinių tinklų ilgis* m 251 Nauja statyba 

9.2.  vamzdžio skersmuo* mm 63-75  

10.  
Vandentiekio tinklai (Krantinė Nr.2) 
 I grupės nesudėtingasis statinys 

   

10.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 170 Nauja statyba 

10.2. vamzdžio skersmuo* mm 32-63  



 

 
 
 

K2404-XX-TP-BD-01.BSR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 3 0 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir 

atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 
Statinio projekto vadovas  Darius Novikas, El. parašas 26936, 2025-09-19 

  (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 



 

   

   

0 2025-09 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL.  
PATV.  
DOK. NR. 

 

KORDONAS, MB 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ 
(MOLŲ, KRANTINIŲ) PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, 

STATYBOS PROJEKTAS 

26936 SPV DARIUS NOVIKAS EL. PARAŠAS 
DOKUMENTO PAVADINIMAS 

LAIDA 

26245 SPDV VYTAUTAS GRIŠKONIS EL. PARAŠAS 
BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

 RENGĖJAS TOMAS BALČIŪNAS EL. PARAŠAS 

 

STATYTOJAS 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

 

K2404-XX-TP-BD.BAR 1 38 

 

UŽSAKOVAS  
  

 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
BENDROJO AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS ................................................................................................................... 3 

2. ESAMA SITUACIJA ........................................................................................................................... 6 

2.1. Geografinė padėtis .............................................................................................................................. 6 
2.1.1. Gamtos ir kultūros paveldo objektai .................................................................................................... 6 
2.1.2. Archeologiniai tyrinėjimai .................................................................................................................... 7 
2.2. Duomenys apie statinį ......................................................................................................................... 8 
2.3. Duomenys apie vietovę ....................................................................................................................... 8 

2.3.1. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos ............................................................................................... 8 
2.4. Meteorologinės (klimato) sąlygos ..................................................................................................... 11 
2.4.1. Oro temperatūros .............................................................................................................................. 11 
2.4.2. Vėjas ................................................................................................................................................. 11 
2.4.3. Krituliai, rūkas.................................................................................................................................... 12 
2.5. Hidrologinės sąlygos ......................................................................................................................... 12 

2.5.1. Vandens lygiai ................................................................................................................................... 12 
2.5.2. Bangavimas ...................................................................................................................................... 13 
2.6. Nepalankios meteorologinės ir hidrologinės sąlygos ........................................................................ 13 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI......................................................................................................... 14 

3.1. Pirmas statybos darbų etapas .......................................................................................................... 14 

3.1.1. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) projektiniai sprendiniai ............................................................... 14 
3.1.2. Konstrukcijų dalis .............................................................................................................................. 15 
3.1.3. Akvatorijos gilinimo dalis ................................................................................................................... 18 
3.1.4. Vandentiekio dalis ............................................................................................................................. 18 
3.1.5. Elektrotechnikos dalis ....................................................................................................................... 18 
3.2. Antras statybos darbų etapas ........................................................................................................... 20 
3.2.1. Konstrukcijų dalis .............................................................................................................................. 20 
3.2.2. Akvatorijos gilinimo dalis ................................................................................................................... 20 
3.3. Trečias statybos darbų etapas .......................................................................................................... 21 
3.3.1. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) projektiniai sprendiniai ............................................................... 21 
3.3.2. Konstrukcijų dalis .............................................................................................................................. 22 

3.3.3. Vandentiekio dalis ............................................................................................................................. 23 
3.3.4. Elektrotechnikos dalis ....................................................................................................................... 23 



 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

K2404-XX-TP-BD.BAR 2 38 0 

 

4. VANDENŲ APSAUGA ..................................................................................................................... 25 

5. DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS .................................................................................................. 25 

5.1. Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai ................................................................................................ 25 

6. DĖL HIGIENOS, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS ........................................................... 26 

7. DĖL SAUGAUS NAUDOJIMO ......................................................................................................... 27 

8. DĖL ENERGIJOS TAUPYMO IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMO ......................................................... 27 

9. DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO ................................................................................ 27 

10. DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO ................................................................................ 27 

11. DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO ................................................................................ 27 

12. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESAI ................................................................................................... 27 

13. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS ........................................................... 28 

13.1. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai ................................. 28 
13.1.1. Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai ................................................................................. 28 
13.1.2. Poveikis biologinei įvairovei .............................................................................................................. 28 

13.1.3. Poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ............... 29 
13.1.4. Poveikis žemei ir dirvožemiui ............................................................................................................ 30 
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13.1.7. Poveikis kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui ................................................................................... 31 
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13.1.9. Poveikis nekilnojamoms kultūros vertybėms .................................................................................... 31 
13.2. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai ................................................................ 32 
13.3. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, kurį lemią PŪV pažeidžiamumo rizika dėl 

ekstremaliųjų įvykių ........................................................................................................................... 32 
13.4. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis ................................................................................... 33 
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14. INFORMACIJA APIE ATLIKTAS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PROCEDŪRAS PER IS 
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DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

K2404-XX-TP-BD.BAR 3 38 0 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas: Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - susisiekimo komunikacijų: vandens uosto 

statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g.26, Palangoje, statybos projektas. 

Statytojas (užsakovas): Palangos miesto savivaldybės administracija. 

Statinio adresas: Prieplaukos g. 26, Palanga. 

Statinio projekto etapas: Techninis projektas; 

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statiniai); 

Statybos darbų rūšis: Nauja statyba; 

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys; 

Statybos darbų etapai: 3 statybos darbų etapai; 

 

Projektavimo paslaugų apimtys nurodomos techninėje užduotyje (2023-12-15 Nr. (4.1 E) A1-1517) įskaitant 

papildymus naujomis techninėmis užduotimis. Visos techninės užduotys pateiktos prieduose. 

Techninis projektas yra rengimo etapas, kuris yra pasirinkto ir suderinto projektinių pasiūlymų varianto 

sprendinių detalizavimo tąsa. 

Techniniame projekte detalizuojami sprendiniai atitinka parengto ir patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Užsakovo pateiktais išeities duomenimis: projektiniais 

pasiūlymais, topogeodezinių tyrinėjimų planu. Taip pat atliktų inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos 

rezultatais. 

Techninis projektas yra parengtas vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ redakcija galiojusia iki 2024-10-31. 

Numatyta statyti naujus statinius (I-mas statybos darbų etapas): 

• Susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statinio) nauja statyba: 

o Šiaurinis molas, (ypatingasis statinys);  

o Pietinis molas, (ypatingasis statinys); 

o Krantinės Nr.1 (polių pagrindo, g/b antstato ir dangų įrengimas), (ypatingasis statinys); 

o Krantinės Nr.2 (polių pagrindo įrengimas, grunto supylimas); (ypatingasis statinys); 

o Krantinės Nr.3 (polių pagrindo įrengimas, grunto supylimas); (ypatingasis statinys); 

o Krantinės Nr.4 (polių pagrindo įrengimas, grunto supylimas); (ypatingasis statinys); 

• Inžineriniai tinklai: 

o Vandentiekio tinklai,  (I grupės nesudėtingasis statinys); 

o Elektrotechnikos (komunikacijų) tinklai; 

Numatyta statyti naujus statinius (II-ras statybos darbų etapas): 

• Susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statinio) nauja statyba: 

o Povandeninė atraminė sienutė (nauja statyba), (neypatingasis statinys);; 

Numatyta statyti naujus statinius (III-čias statybos darbų etapas): 

• Susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statinio) naujos statybos užbaigimas: 

o Krantinė Nr.2 (g/b antstato ir dangų įrengimas), (ypatingasis statinys);  

o Krantinė Nr.3 (g/b antstato ir dangų įrengimas), (ypatingasis statinys); 

o Krantinė Nr.4 (g/b antstato ir dangų įrengimas), (ypatingasis statinys); 

• Inžineriniai tinklai: 

o Vandentiekio tinklai, (I grupės nesudėtingasis statinys); 

o Elektrotechnikos (komunikacijų) tinklai; 
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Prie krantinės Nr. 1 numatomą įrengti HD tipo sunkiųjų plaukiojančių pontonų sistemą užsakovas gali įsigyti 

(įskaitant jos pagaminimą, pristatymą ir sumontavimą) atskiru pirkimu pagal projekte nurodytas arba užsakovo 

poreikį  atskiru sprendimu nustatytas technines specifikacijas. 

 

Topogeodezinių tyrinėjimų planą ir inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą parengė: 

• Topogeodezinių tyrinėjimų planą, kurį parengė UAB „ GEOSMART“, 2024-04-30; 

• Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, kurią parengė UAB „SVAGILAT CORPORATION“, 2024-09-01. 

Topografinė nuotrauka ir inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita pateiktos bendrosios dalies prieduose. 

Parengtame projekte altitudės pateiktos Lietuvos aukščių sistemoje LAS07, papildomai skliausteliuose 

altitudės nurodytos Baltijos aukščių sistemoje (BAS77). 

Naujai projektuojami molai, krantinės ir kiti projekte numatyti statiniai papuola į žemės sklypus: 

• Prieplaukos g. 26 (unikalus Nr.4400-4857-5485), 

• Sklypo (unikalus Nr. 4400-2692-8438), Palanga; 

PASTABOS: 

Techninio projekto sprendiniai turi būti detalizuoti darbo projekte. Projekte nurodyti statybos darbų etapai 

Statytojo iniciatyva gali būti vykdomi lygiagrečiai arba pradedami viename statybos darbų etape, jei tai 

neprieštarauja statybos darbų procesui, technologijai ir statybos darbų vykdymo eiliškumui.  

Projekto darbų sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, brėžiniuose, aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose 

nurodyti medžiagų ir gaminių/įmonių pavadinimai yra priimti kaip lygiaverčiai skaičiuojant statybos kainą ir jie 

gali būti keičiami į lygiaverčius, ne blogesnių techninių charakteristikų medžiagas ar gaminius, suderinus su 

projekto vadovu. Projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali 

būti keičiamos lygiaverčiomis. 

Vadovaujantis parengta topografine nuotrauka į statybos darbų zoną  nepatenka pastatai ar jų priklausiniai. 

Lentelė 1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis 

Eil. Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

1.  LR Statybos įstatymas 

2.  LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

3.  LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

4. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

5. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

8. LST EN 12591 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); 

9. 
LST EN 13108-1:2016 Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis (arba 

lygiavertis); 

10. 
LST EN 13108-3:2016 Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 3 dalis. Minkštasis asfaltas 

(arba lygiavertis); 

11. 
LST EN 13108-4:2016 

LST EN 13108-4:2016/AC:2018 

Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 4 dalis. Karšto volavimo 
asfaltas (arba lygiavertis); 

12. 
LST EN 13108-6:2016 Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 6 dalis. Mastikos asfaltas 

(arba lygiavertis); 

13. 
LST EN 13108-8:2016 Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 8 dalis. Naudotas asfaltas 

(arba lygiavertis); 

14. 
LST EN 13108-31:2019 Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 31 dalis. Asfaltbetonis su 

bitumo emulsija (arba lygiavertis); 
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Eil. Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

15. 
LST EN 13198:2004 Surenkamieji betono gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo elementai (arba 

lygiavertis); 

16. 
LST EN 13242:2003+A1:2008 

LST EN13242:2003+A1:2008/P:2009 

Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams, 
naudojamiems inžineriniams statiniams ir keliams tiesti (arba lygiavertis); 

17. LST EN 13285:2018 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); 

18. 
LST EN 1340:2003 

LST EN 1340:2003/AC:2006 

Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiavertis); 

19. 
LST EN 14023:2010 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 

sistema (arba lygiavertis); 

20. 
LST EN 14188-1:2004 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai 

reikalavimai (arba lygiavertis); 

21. 
LST EN 14188-2:2005 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai 

reikalavimai (arba lygiavertis); 

22. 
LST EN 14188-3:2006 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Siūlių gatavų sandariklių techniniai 

reikalavimai (arba lygiavertis); 

23. 
LST EN 14188-4:2009 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Gruntų, naudotinų su siūlių sandarikliais, 

techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); 

24. 
LST EN ISO 1461:2022 Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 

reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2022) (arba lygiavertis); 

25. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

26. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

27. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

28. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

29. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

30. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

31. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

32. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos  

33. STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

34. LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

35. A1-425 Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės 

 

Lentelė 2. Pagrindinės kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis. 

Eil. Nr. Kompiuterinė programa Programos paskirtis 

1. Microsoft 365 (Office) Apiforminimas 

3. Autodesk Civil 3D 2024 Paviršių modeliavimas, sąnaudų kiekių skaičiavimas. 

4. Autodesk REVIT 2024 Konstrukcijų modeliavimas, braižymas, sąnaudų kiekių skaičiavimas. 

5. Autodesk RSA 2023 Konstrukcijų analizė ir skaičiavimas 
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2. ESAMA SITUACIJA 

LR Vyriausybė  2004 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1469 įsteigė Šventosios valstybinį jūrų uostą bei nustatė 

uostui priskiriamos žemės ir akvatorijos plotus ir ribas, kurie Palangos miesto tarybos 2008-12-05 d. sprendimu 

Nr. T2-315 buvo patikslinti. 

Šventosios jūrų uosto atstatymas yra numatytas vietoje, kurioje uostas buvo vystomas 1923-1940 metais. Dar 

ir šiandien buvusio Šventosios uosto ribose galima rasti išlikusių hidrotechninių statinių: krantinių, molų 

fragmentų, išlikęs vidinis baseinas. Šventoji, kaip uostavietė, gali tenkinti visus keturis antrajam Lietuvos uostui 

keliamus reikalavimus: 

− gali būti panaudota kaip operatyvinė ir kaip rezervinė bazė pasienio apsaugos ir mažesniems 

Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivams; 

− gali būti patogi kitų strateginių objektų terminalo jūrinės dalies aptarnavimo ir avarijų 

likvidavimo baze; 

− sukurtų užimtumo didinimo ir rekreacijos investicijų traukos centrą; 

− būtų patogus uostas jūrinėms jachtoms ir kitiems mažiesiems turistiniams laivams ir regioninis 

tarptautinio jūrinio turizmo centras su išvystyta poilsio industrija. 

 

Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatyme (Žin., 2006, Nr.132-4987) uoste numatyta: 

− aptarnauti pramoginius, mažuosius ir sportinius laivus; 

− aptarnauti žvejybos laivus; 

− aptarnauti nedidelius jūrų kruizinius ir ro-ro keleivinius laivus. 

− aptarnauti Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos laivus, specializuotus 

gelbėjimo, išsiliejusios naftos surinkimo, priešgaisrinės ir jūros aplinkos apsaugos, laivybos ir žvejybos 

kontrolės, kitų valstybės institucijų laivus; 

− aptarnauti strateginių objektų terminalo pagalbinį laivyną ir avarijų likvidavimo priemones;  

− atlikti pirminį žuvų apdorojimą, plėtoti prekybą. 

 

Šiems išvardintiems tikslams pasiekti, turi būti užtikrintas atitinkamo gylio vandens kelias iki uosto vidinio 

baseino. Tam, kad užtikrinti atitinkamo gylio vandens kelią iki uosto vidinio baseino, pirmiausia reikia pastatyti 

Pietinį molą, Šiaurinį molą, įrengti krantinės ir sutvirtinti įplaukimo kanalo šiaurinį šlaitą įrengiant povandeninę 

sienutę. 

 

Vadovaujantis parengtais teritorijų planavimo dokumentais ir technine užduotimi (2023-12-15 Nr. (4.1 E) A1-

1517) numatyta Pietinio molo, Šiaurinio molo, krantinių ir įplaukimo kanalo šiaurinio šlaito sutvirtinimo įrengiant 

povandeninę sienutę statyba. 

 

2.1. Geografinė padėtis 

Planuojama teritorija yra šiaurinėje Palangos miesto dalyje Šventosios seniūnijoje ant Šventosios upės žiočių 

prie Baltijos jūros. Planuojamos teritorijos adresas Prieplaukos g. 26, Palanga (ir gretimos teritorijos). Bendras 

planuojamos teritorijos plotas – 15,3365 ha. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485, kadastrinis Nr. 

2501/0005:207. Sklypo savininkas – Lietuvos respublika. Valstybinės žemės sklypą patikėjimo teise valdo 

Palangos miesto savivaldybė. 

2.1.1. Gamtos ir kultūros paveldo objektai 

Numatoma Šventosios uosto akvatorija ir teritorija sausumoje nepatenka ir nesiriboja su Lietuvos ir Europos 

mastu saugomomis NATURA 2000 teritorijomis. 

Šiuo metu numatomo Šventosios uosto išoriniame reide svarbių archeologinių objektų nėra. 
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Nagrinėjamoje teritorijoje nėra registruotų kultūros vertybių, kurios būtų paskelbtos valstybės saugomomis 

pagal LR Kultūros ministro įsakymą (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 str. 4d., 

Žin.,2004,Nr.153-5571), ir sklypas nepatenka į registruotų kultūros vertybių teritoriją ar apsaugos zonas. 

Nagrinėjamoje teritorijoje keliose vietose yra išlikusios senųjų uosto įrenginių. Pagal 2004 m. paveldotyrinę 

mokslinę ataskaitą „Kultūros vertybių, esančių Šventosios uosto atstatymo teritorijoje, paieška“ (autorė 

G.Lukavičienė), nagrinėjamoje teritorijoje nustatyti šie kultūrinės vertės turintys objektai (Žr. grafinę dalį 

„Esamos padėties analizė. Kultūrinės vertės požymių turinčių objektų schema“): 

1. Pietinio ir šiaurinio molų liekanos (molai buvo statomi iš medinių polių su akmenų užpildu, trapecijos 

formos); 

2. 1931-1932 m. įrengtų vidujinių molų ir krantinių liekanos; 

3. Žvejų baseino medinės krantinės liekanos; 

4. Gelžbetoninė krantinė (buvusi aptaisyta medžiu) su laiptais. 

5. Buvusio ledainės pastato pamato liekanos; 

6. Jachtklubo elingas. 

Jachtklubo elingas į teritoriją nepatenka. Jachtklubo elingo pastatas yra sunaikintas, jo vietoje šiuo metu stovi 

2003 m. pradėti statyti komercinės paskirties pastatai (pav.1). 

1 pav. Kultūrinės vertės turintys objektai. Dabartinė situacija 

Artimiausios kultūros paveldo objektų teritorijos (A1607 – Šventosios, Elijos senovės gyvenvietė ir A1608 – 

Šventosios, Janmarienburgo senojo miesto vieta) yra nutolusios į šiaurę nuo planuojamos teritorijos ~500 m. 

Pietinio molo liekanos (mediniai polių su akmenų užpildu) matomos virš vandens yra išsaugojamos – 

nedemontuojamos.  

2.1.2. Archeologiniai tyrinėjimai 

Duomenų apie galimas archeologines vertybes planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra. Teritorija, kurioje 

planuojama ūkinė veikla neišsiskiria urbanistiniu, architektūriniu arba istoriniu vertingumu, todėl vykdomi 
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darbai neturės reikšmingos neigiamos įtakos esamo Šventosios uosto esamo Pietinio molo konstrukcijos 

fragmentų istorinės dalies būklei. 

Gilinimo darbų metu aptikus povandeninio kultūros vertybių požymių turinčius objektus gilinimo darbai bus 

laikinai stabdomi, kol bus išaiškinta aptiktų objektų kilmė ir archeologinė vertė. 

2.2. Duomenys apie statinį 

Vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje (Šventosios upės žiotyse) yra išlikusios XX a. antroje pusėje 

pastatytos senojo uosto molų su mediniais poliais liekanos.  

Pietinio ir šiaurinio molų liekanos (molai buvo statomi iš medinių polių su akmenų užpildu, trapecijos formos). 

2.3. Duomenys apie vietovę 

Tirtas sklypas priklauso požiūriu teritorija yra Baltijos jūros duburio srities, Baltijos jūros pakrantės rajono, 

Būtingės terasuota pajūrio lygumos mikrorajone. Reljefo tipas – eolinis, holoceno amžiaus. Tarp gręžinių 

reljefo absoliutinis aukštis kinta nuo 0.00 iki 2.17 m altitudžių intervale. 

2.3.1. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos, dėl Baltijos jūros ardomosios veiklos, nuolat besikeičiančio 

dugno bei audrų metu ardomai veikiančias kopas. Taip pat Baltijos jūros vandens lygis audrų metu gali sukilti. 

2.3.1.1. Geologinė sandara 

Inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos, dėl Baltijos jūros ardomosios veiklos, nuolat besikeičiančio 

dugno bei audrų metu ardomai veikiančias kopas. Taip pat Baltijos jūros vandens lygis audrų metu gali sukilti. 

Tyrimų plote gręžimo metu sutiktas jūrinės (m IV) nuogulos, jūrinės (m IV) nuogulos,  glacialinės (g III nm3) 

nuogulos, fliuvioglacialinės (f III nm3) nuogulos. Jūrinės (m IV) nuogulas sudaro dulkingas smėlis (siSa), 

dulkingas smėlis (siSaO), kurie yra labai purūs; dulkingas smėlis (siSa), mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-

F), smėlis (Sa), kurie yra purūs; mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), smėlis (Sa), tolygiai išrūšiuotas 

smėlis (SaU), kurie yra vidutinio tankumo; mažai dulingas-molingas smėlis (Sa-F), kurie yra tankūs, labai 

tankūs. Fliuvioglacialines (f III nm3) nuogulas sudaro smėlis (Sa), žvyringas mažai dulingas-molingas smėlis 

(grSa-F), kurie yra tankūs; dulkingas smėlis (siSa), mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), smėlis (Sa), kurie 

yra labai tankūs. Glacialines (g III nm3) nuogulas sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL). Šio 

grunto konsistencija pagal gręžimo, statinio zondavimo bei laboratorinius duomenis yra standžiai plastinė, 

puskietė, kieta. Taip pat sudaro smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL), kurio konisistencija pagal statinio, 

zondavimo bei laboratorinius duomenis yra kieta. 

Geologinė sandara – sluoksnių slūgsojimo gylis, absoliutiniai aukščiai – pateikta grafiniuose prieduose Nr. 2-

3.  

2.3.1.2. Hidrogeologinės sąlygos 

Tirtoje vietovėje gręžimo metu požeminis vanduo buvo sutiktas visuose gręžiniuose. Požeminio vandens lygis 

kinta vandens lygis sutinkamas nuo 0.0 m iki 13.90 m nuo gręžinio paviršiaus. Požeminis vanduo susikaupęs  

natūralios genezės gruntuose: rupiame grunte bei smėlingame molyje esančiuose molio lęšiuose. Spūdinis 

vanduo sutiktas gręžiniuose Gr. ŠM-01; Gr. ŠM-02; Gr. ŠM-03; Gr. ŠM-04; Gr. ŠM-05; Gr. ŠM-06; Gr. ŠM-07; 

Gr. PM-01; Gr. PM-02; Gr. PM-03; Gr. PM-04; Gr. PM-05; Gr. PM-06; Gr. PM-07; Gr. PM-08; Gr. PM-10; Gr. 

PM-12;  Gr. PM-13. Daugumos gręžinių požeminio vandens iškrovos vieta yra Baltijos jūra. Baltijos jūros 

vandens gylis gręžiniuose kinta nuo 0.2 m iki 6.0 m. Mažiausias vandens gylis Gr. ŠM-02 (0.2 m), didžiausias 

vandens gylis Gr. PM-09; Gr. PM-13 (6.0 m). Šis gylis dugne yra nuolatos besikeičiantis, dėl jūros bangavimo 

veiklos. Audros metu vandens srovės gali prinešti rupius gruntus dugne, suformuojant seklumas bei taip pat 

gali bangavimo metu suformuoti įdubimus.  

Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis susijęs su tyrimų plote iškrentančių kritulių kiekio. Dėl 

šio fakto, maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis gali būti – 0,50 m aukščiau už tyrimų metu 
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nustatytą. Taip pat  tikslesniam požeminio vandens lygio kitimo prognozavimui reikalingi ilgalaikių stebėjimų 

rezultatai, kurie matuojami įrengtuose požeminio vandens lygio monitoringo gręžiniuose.  

Vandens mėginio laboratorinių tyrimų duomenimis plote esantis gruntinis vanduo priklauso betonui 

neagresyvus, metalams yra vidutinio agresyvumo. 

Tyrimų metu buvo iš paimtų grunto bandinių, nustatytos rupaus grunto filtracinės savybės, kurios yra pateiktos 

6- tame tekstiniame priede (Laboratorinių tyrimų rezultatai). 

Statybos metu, sutikus požeminį vandenį reikia  būtinai apsaugoti nuo bet kokių veiksnių, galinčių stipriai 

pakeisti geocheminę situaciją (pvz. taršos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medžiagomis). 

2.3.1.3. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Reikšmingų geologinių procesų ir reiškinių tyrimų metu nebuvo pastebėta, išskyrus žemės paviršiaus 

performavimą. Ilgalaikį poveikį turi Baltijos jūros bangavimas. Ypatingas bangavimo poveikis yra audrų metu. 

Taip pat turi poveikį vandens lygiui, dugnui, kurį keičia. Pagal batimetrinius ir realius duomenis dugno gylis 

skiriasi nuo išmatuoto realaus gylio. Šis gylis gali būti nuolatos besikeičiantis, vietomis gali susiformuoti 

seklumos, kitur papildomos duobės, dėl jūros bangavimo veiklos. 

2.3.1.4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS) 

Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos standartus LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018 

„Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“. 2 

dalis. Klasifikavimo principai“ ir pagal LGT prie AM 2019 m. birželio 13 d įsakymu Nr. 1-175. 

Pagal gręžimo bandymų ir laboratorijoje atliktų bandymų duomenis sklype slūgsantys gruntai yra išskirti į 19 

inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS): 

o 1 IGS sudaro dulkingas smėlis (siSa) - labai purus. 

o 2 IGS sudaro dulkingas smėlis (siSaO) - labai purus. 

o 3 IGS sudaro dulkingas smėlis (siSa) – purus. 

o 4 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) – purus. 

o 5 IGS sudaro smėlis (Sa) – purus. 

o 6 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - vidutinio tankumo. 

o 7 IGS sudaro smėlis (Sa) - vidutinio tankumo. 

o 8 IGS sudaro tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU) - vidutinio tankumo. 

o 9 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) – tankus. 

o 10 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - labai tankus. 

o 11 IGS sudaro smėlis (Sa) – tankus. 

o 12 IGS sudaro žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis (grSa-F) – tankus. 

o 13 IGS sudaro dulkingas smėlis (siSa) - labai tankus. 

o 14 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - labai tankus. 

o 15 IGS sudaro smėlis (Sa) - labai tankus. 

o 16 IGS sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) - standžiai plastinis. 

o 17 IGS sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) – puskietis. 

o 18 IGS sudaro smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) – kietas. 

o 19 IGS sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL)  - kietas. 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, storiai ir absoliutiniai aukščiai pateikti grafiniuose 

prieduose Nr. 2-3. 

2.3.1.5. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 

Visuminės deformacijos modulio vertės nustatytos vadovaujantis projektinių inžinerinių geologinių ir 

geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priedu. 
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Inžineriniams geologiniams sluoksniams priskirtos lauko bandymų metu gautos ir suvidurkintos geotechninių 

parametrų vertės. Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių gruntų geotechninių rodiklių vertės yra pateiktos 

suvestinėje lentelėje (5 tekstinis priedas). 

• 1 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 1,78 MPa, šoninės trinties stipris fs – 32,8 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 2,67 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 26,4. 

• 2 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 2,87 MPa, šoninės trinties stipris fs – 65,2kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 8,61 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 35,0, sankiba c – 0,020 MPa. 

• 3 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 3,24 MPa, šoninės trinties stipris fs – 39,4 kPa, deformacijos 

modulis E0 – 9,72 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 29,9. 

• 4 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 3,42 MPa, šoninės trinties stipris fs – 39,4 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 10,26 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 30,2. 

• 5 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 3,84 MPa, šoninės trinties stipris fs – 41,9 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 11,52 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 30,9. 

• 6 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 7,42 MPa, šoninės trinties stipris fs – 95,7 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 32,37 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 37,4, sankiba c – 0,018 MPa. 

• 7 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 5,78 MPa, šoninės trinties stipris fs – 72,7 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 27,11 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 33,3, sankiba c – 0,021 MPa. 

• 8 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 7,07 MPa, šoninės trinties stipris fs – 89,9 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 31,27 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 34,5. 

• 9 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 13,31 MPa, šoninės trinties stipris fs – 173,4 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 49,01 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 38,2. 

• 10 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 25,16 MPa, šoninės trinties stipris fs – 317,8 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 77,02 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 35,4, sankiba c – 0,016 MPa. 

• 11 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 14,66 MPa, šoninės trinties stipris fs – 228,1 kPa, smūgių 

skaičius N20 - 14, dinaminis kūginis stipris qd - 6,26 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 – 52,49 

MPa, vidinės trinties kampas φ' – 38,9, sankiba c – -0,001 MPa. 

• 12 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 13,65 MPa, šoninės trinties stipris fs – 195,1 kPa, smūgių 

skaičius N20 - 14, dinaminis kūginis stipris qd - 6,40 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 – 49,89 

MPa, vidinės trinties kampas φ' – 38,3. 

• 13 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 21,89 MPa, šoninės trinties stipris fs – 395,0 kPa, smūgių 

skaičius N20 - 29, dinaminis kūginis stipris qd - 12,32 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 – 69,77 

MPa, vidinės trinties kampas φ' – 41,1. 

• 14 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 28,12 MPa, šoninės trinties stipris fs – 290,6 kPa, smūgių 

skaičius N20 - 29, dinaminis kūginis stipris qd - 11,98 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 – 83,35 

MPa, vidinės trinties kampas φ' – 42,6. 

• 15 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 24,98 MPa, šoninės trinties stipris fs – 389,0 kPa, smūgių 

skaičius N20 - 28, dinaminis kūginis stipris qd - 11,38 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 – 76,63 

MPa, vidinės trinties kampas φ' – 41,9. 

• 16 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 2,74 MPa, šoninės trinties stipris fs – 105,0 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 32,88 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 00,0, nedrenuotas kerpamasis 

stipris cu – 0.137 MPa, sankiba c – 0,000 MPa. 

• 17 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 3,82 MPa, šoninės trinties stipris fs – 154,8 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 45,84 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 00,0, nedrenuotas kerpamasis 

stipris cu – 0.000 MPa, sankiba c – 0,191 MPa. 

• 18 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 8,79 MPa, šoninės trinties stipris fs – 96,1 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 105,48 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 00,0, nedrenuotas kerpamasis 

stipris cu – 0.440 MPa, sankiba c – 0,000 MPa. 
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• 19 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 8,45 MPa, šoninės trinties stipris fs – 297,0 kPa, smūgių 

skaičius N20 - 67, dinaminis kūginis stipris qd - 31,3 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 – 101,40 

MPa, vidinės trinties kampas φ' – 32,4, nedrenuotas kerpamasis stipris cu – 0.224 MPa, sankiba c – 

0,033 MPa. 

Gruntų geotechninių savybių išsamesnės vertės yra pateiktos inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos 5 

tekstiniame priede. 

2.3.1.6. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 

Reikšmingų geologinių procesų ir reiškinių tyrimų metu nebuvo pastebėta, išskyrus žemės paviršiaus 

performavimą. Ilgalaikį poveikį turi Baltijos jūros bangavimas. Ypatingas bangavimo poveikis yra audrų metu. 

Taip pat turi poveikį vandens lygiui, dugnui, kurį keičia. Pagal batimetrinius ir realius duomenis dugno gylis 

skiriasi nuo išmatuoto realaus gylio. Šis gylis gali būti nuolatos besikeičiantis, vietomis gali susiformuoti 

seklumos, kitur papildomos duobės, dėl jūros bangavimo veiklos. 

 

2.4. Meteorologinės (klimato) sąlygos 

2.4.1. Oro temperatūros 

Oro temperatūra yra vienas iš pagrindinių meteorologinių elementų. Vidutiniai daugiamečiai duomenys 

Klaipėdoje pateikiama žemiau lentelėje. 

Lentelė 3.  Vidutiniai daugiamečiai oro temperatūros duomenys. 

Oro temp., 

 0 C 

Mėnesiai Metai 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  

Vid. -2,0 -2,7 1,0 6,2 11 14,9 18,1 17,7 13,9 8,7 4,5 -0,2 7,6 

Max 8,7 15,4 18,6 27 30,4 34 34 34 30,4 22,2 15,4 10,3 34 

Min. -33 -33,4 -20,8 -12,8 -4 -0,7 4,9 2,9 -4,9 -9,1 -14,4 -24,2 -33,4 

 

2.4.2. Vėjas 

Vėjas yra vienas pastoviausių meteorologinių elementų ir labiau priklauso nuo sezoninės ciklonų (cikloninė 

cirkuliacija stebima Klaipėdos regiono klimate apie 200 dienų per metus) ir anticiklonų veiklos, todėl pajūryje 

labai ryški vyraujančių vėjo krypčių metinė eiga. Pagal Klaipėdos jūrinės meteorologinės stoties duomenis ( 

remiantis žinynais, papildę juos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos stebėjimų duomenimis iki 2013), 

vyraujančių vėjų maksimalus greičiai ir kryptis pateikti lentelėje Nr.2. 

Lentelė 4.  Maksimalus vėjo greitis ir kryptis. 

Vėjas 
Mėnesiai Metai 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  

10 m aukštyje (iki 2013) 

Vyraujanti kryptis PR PR PR ŠV ŠV ŠV V P V PR PR PR PR 

Max, m/s 34 30 28 26 24 25 34 32 30 40 36 38 40 

24 m aukštyje (2008-2012) 

Vyraujanti kryptis PV V VŠV ŠV V PPV P PPR VPV VPV V PV PPR 

Max, m/s 27 31 27 21 20 22 31 39 23 31 33 26 39 
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Stipriems vėjams būdingas ryškus sezoniškumas – jie dažniausiai stebimi rudens – žiemos mėnesiais. Pagal 

vyraujančių kryptis štorminiai vėjai skiriasi nuo vidutinių.  

2 pav. Vidutinių vėjų rožė pagal stebėjimo duomenys iki 2013 m (10 m aukštyje). 

 

2.4.3. Krituliai, rūkas 

Lentelė 5. Vidutiniai daugiamečiai kritulių duomenys. 

Kritulių 
kiekis, 

mm 

Mėnesiai Metai 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  

 Norma 50 31 39 36 39 56 74 83 89 80 90 68 735 

2008 - 2012 

Vidutinis 64,4 43 40,4 29 38,8 54,8 89,2 
130,

8 
87,6 

105,
8 

86,2 100,4 870,4 

Pavojingas meteorologinis reiškinys yra stiprus matomumo sumažėjimas rūko metu. Dėl aktyvios vandens 

garų kondensacijos rūko metu fiksuojamas matomumo sumažėjimas. Rūko metu matomumo nuotolis yra 

mažesnis už 1 km. Pajūrio regionui būdingi advekcinės kilmės rūkai šaltuoju metų laiku ir specifiniai pakrančių 

(frontiniai) rūkai, susidarantys vasaros pabaigoje, rudenį ir žiemą (žiūrėti žemiau lentelėje). 

Lentelė 6.  Rūkų trukmės charakteristika. 

Trukmė, 
val. 

Mėnesiai 
Metai 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Vid. 18,13 20,3 40,56 41,39 21,13 12,19 4,35 3,27 7,17 12,48 16,53 23,1 223 

Max 126 120 194 115 112 74 52 42 26 74 102 102 682 

 

2.5. Hidrologinės sąlygos 

2.5.1. Vandens lygiai 

Šventosios jūrų uostas yra Šventosios upės žiotyse, kur Šventosios upė ištekant į Baltijos jūrą. Vandens lygis 

Šventosios upėje ir uoste svyruoja dėl skirtingo vandens pritekėjimo iš žemyninės dalies ir svyruojančio 

vandens lygio Baltijos jūroje. Vidutinis vandens lygis yra ±0,00 m (±0,14 m). 

Baltijos jūros momentinis vandens lygis dažniausiai (95% atvejų) svyruoja intervale nuo +50 iki -50 cm 

(vandens lygis matuotas Klaipėdos sąsiauryje). Per paskutinius 50 metų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

akvatorijoje aukščiausi vandens lygiai buvo išmatuoti 1967-10-18 +186 cm nuo Baltijos sistemos (BS) „nulio“, 

1999-12-04 +165 cm ir 2005-01-08 +154cm. Žemiausi lygiai per minimą laikotarpį buvo išmatuoti 1984-11-23 

-90cm ir 1972-01-08 -80cm BS (duomenys pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). 

Vandens lygiai ties naujai statomus molus priimti remiantis „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“, 

1 priede, 2 lentelėje pateiktais vandens lygių duomenimis (lentelė 5). 
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Lentelė 7. Maksimalūs ir minimalūs momentiniai vandens lygiai. 

Pasikartojimas T, metais 1 2 5 10 20 50 100 

Tikimybė Pmax VL,% 99 50 20 10 5 2 1 

Maksimalus lygis, m 
0,58 

(0,45) 
0,98  

(0,85) 
1,23  

(1,10) 
1,37  

(1,24) 
1,56 

(1,43) 
1,75 

(1,62) 
1,93 

(1,80) 

Tikimybė Pmin VL,% 1 50 80 90 95 98 99 

Minimalus lygis, m 
–0,37 

(–0,50) 
–0,55 

(–0,68) 
–0,64 

(–0,77) 
– 0,70 
(–0,83) 

– 0,76 
(–0,89) 

–0,84 
(–0,97) 

–0,90 
(–1,03) 

3 pav. Pastabos: 

1. Skliaustuose aukščiai nurodyti Baltijos aukščių sistemoje (BAS77); 

2. Tarpinės reikšmės nustatomos interpoliuojant; 

3. CC2 pasekmių klasės statiniams: 

o aukščiausiųjų vandens lygių tikimybės – 10 % (1 kartą per 10 metų); 

o žemiausiųjų vandens lygių tikimybės – 97 % (3 kartus per 100 metų); 

 

2.5.2. Bangavimas 

Baltijos jūroje didelės bangos yra retos, nes dėl uždaro baseino pobūdžio visos bangos turi kilti pačiame 

baseine, todėl jas riboja baseino prieigos. Srovių bei bangų formavimosi procesui jūros priekrantės zonoje 

didžiausią įtaką turi stiprūs, pakankamai ilgos trukmės ir pastovios krypties vėjai. Pagal Lietuvoje priimtą 

klasifikaciją stipriais vadinami tokie vėjai, kurių greitis ≥15 m/s, štorminiais, kai vėjo greitis ≥20 m/s. Stipresni 

nei 30 m/s vėjai jau vertinami kaip uraganiniai. 

Pagal 1993-2011 metų Lietuvos pakrantės bangų stebėjimo duomenis Palangos matavimo stotyje, kurie 

atliekami 500-600 m atstumu nuo kranto 5-6 m gylyje, nustatyta, kad aukštesnės nei 3,0 m šių krypčių bangos 

stebimos 0,5 proc. atvejų, o 2,0-3,0 m aukščio bangos – 3,4 proc. Paprastai Lietuvos priekrantėje vyrauja 

žemesnės nei 2,0 m bangos, artėjančios iš vakarų krypčių. 

2.6. Nepalankios meteorologinės ir hidrologinės sąlygos 

Numatytų darbų vykdymas gali būti prilėtintas arba visiškai sustabdytas esant išskirtinai nepalankioms 

meteorologinėms sąlygoms. 

Išskirtinai nepalankiomis metereologinėmis sąlygomis technologiniam procesui vykdyti laikoma: 

– oro temperatūra žemesnė nei -10° C; 

– žemės temperatūra žemesnė nei 0°C; 

– nustatytomis darbo valandomis vidutinis vėjo greitis 10 m aukštyje didesnis nei 15 m/s; 

– bangavimas, kai bangų aukštis didesnis nei 1 m; 

– ledonešis. 

 

4 pav. Vidutiniai mėnesiniai bangų aukščiai Baltijos jūroje Lietuvos pakrantėje (1993-2011 m. duomenimis). 

Povandeninės sienutės konstrukcijos įrengimo darbai vykdomi uždaroje akvatorijoje. Uždaroje akvatorijoje ties 

povandenine sienute maksimali vėjinė skaičiuotina banga gali susiformuoti ~ 0,52m. 
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

3.1. Pirmas statybos darbų etapas 

3.1.1. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) projektiniai sprendiniai 

3.1.1.1. Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype 

Statybos darbų metu dangos, inžineriniai tinklai, vandentiekis ir nuotekų šalinimas įrengiami ir išdėstomi taip, 

kad užbaigus statybos darbus būtų užtikrintas naujai pastatytų  dangų eksploatavimas. Detalesni sprendimai 

brėžiniuose ir atitinkamose projekto dalyse. 

3.1.1.2. Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas 

Statybos darbų metu įrengiamų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudės parenkamos taip, kad 

užbaigus statybos darbus būtų užtikrintas esamų ir naujai pastatytų krantinių darbas. Visi įrengti dangų paviršių 

aukščiai, nuolydžiai privalo nesulaikyti lietaus nuotekų vandens ir užtikrinti pasišalinimą nuo dangų. 

Absoliutinės altitudės krantinėje svyruoja nuo alt.+3,07 iki +3,00 m (LAS07 aukščių sistemoje). Detalesni 

sprendimai brėžiniuose ir atitinkamose projekto dalyse. 

3.1.1.3. Teritorijos vertikalų planavimas, lietaus vandens nuvedimas 

Statybos darbų dangų aukščiai parenkami atsižvelgiant į Pietinio molo ir krantinių konstrukcijos viršaus 

altitudes. 

Įrengta Pietinio molo, krantinių ir šiaurinio molų konstrukcija suformuoja Šventosios jūrų uosto akvatoriją. 

Pietinio molo įrengtos krantinių dangos ant skirtos pėstiesiems ir pavieniam transportui (tik su leidimu). Ant 

įrengtų dangų transporto su vidaus degimo varikliais ilgalaikis stovėjimas nenumatytas (draudžiamas). 

Kadangi dangos bus eksploatuojamos pėsčiųjų ir nebus laikomas transportas lietaus vandens surinkimas, 

valymas ir nuvedimas nenumatytas (neprivalomas).  

Lietaus nutekėjimas nuo dangų projektuojamas savitaka į uosto akvatoriją ir numatytose vietose nubėga per 

krantinės fasadą. 

3.1.1.4. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas 

Teritorija po konstrukcijų, inžinerinių tinklų įrengimo bus tvarkoma įrengiant naujas fibrobetonines dangas. 

Naujai statomose Pietinio molo ir krantinėse įrengiama gelžbetoninė/betoninė danga.  

3.1.1.5. Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos 

priemonių įrengimas 

Projektuojamas naujas apšvietimas ant Pietinio molo, krantinių. Apšvietimo sprendiniai pateikti  

elektrotechnikos dalyje. 

Teritorijoje vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengti šio projekto apimtyje 

nenumatoma. 

3.1.1.6. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės 

Papildomų apsaugos priemonių šio projekto apimtyje įrengti nenumatoma. 

3.1.1.7. Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės už 

sklypo ribų 

Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės už sklypo ribų ir naujai 

įrengiamų dangų eismo ženklinimas nenumatomas. Laikini privažiavimo keliai statybiniai technikai ir jų 

įrengimas nurodytas projekto statybos organizavimo dalyje. 

3.1.1.8. Autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai 

Autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės bei pėsčiųjų takai neprojektuojami.   
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3.1.1.9. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės 

Krantinės dangų paviršiai projektuojami horizontalūs. Dangų skersiniai ir išilginiai nuolydžiai atitinka STR 

2.03.01:2019 reikalavimus. Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiama taktilinė neregių vedimo sistema su 

vedimo bei įspėjamuoju paviršiumi. Ant krantinės leidžiamas tik aptarnaujančio transporto judėjimas. 

Taktilinių paviršių įrengimo sprendiniai turi būti detalizuoti darbo projekte. 

 

3.1.2. Konstrukcijų dalis  

3.1.2.1. Šiaurinis molas 

Pietinę akvatorijos dalį uždaryti numatyta įrengiant Pietinį molą, o šiaurinę akvatorijos dalį uždaryti numatyta 

įrengiant Šiaurinį molą. 

Šiaurinis molas patenka į atliktų inžinerinių geologinių gręžinių Gr.ŠM-01 ÷ Gr.ŠM-09 aplinką. Šiaurinio molo 

švyturio laikančiosios konstrukcijos (polių pagrindas) patenka į inžinerinio geologinio gręžinio Gr.ŠM-09 

aplinką.  

Ties įplaukimo vartais Šiaurinio molo projektinis gylis - 4,00 m (BAS77), maksimalus skaičiuojamasis gylis -

5,0 m (BAS77). Šiaurinio molo skaičiuojamasis dugnas kintamas. Pagal skaičiuojamo dugno pokytį priimti 

skirtingi laikančiųjų konstrukcijų (šerdies, filtracinio sluoksnio ir apsauginio (aptaiso) akmens parametrai.  

Pašalinamas ant dugno esantis gruntas (formuojamos tranšėjos) iki projekto brėžiniuose nurodytų altitudžių. 

Formuojamas molo pagrindas, įrengiama geotekstilė.  

Ant įrengtos geotekstilės įrengiama molų šerdies konstrukcija panaudojant mineralines medžiagas. Tam, kad 

suformuoti šerdies šlaitus būtina naudoti nesmulkesnės kaip 𝐿𝑀𝐴15/300 kategorijos mineralinės medžiagos 

arba naudoti geosintetinius maišus/konteinerius, užpildytus vietiniu mineraliniu gruntu. Suformuotas molų 

šerdies šlaitinis paviršius dengiamas geotekstile. Ant geotekstilės iš mineralinių medžiagų įrengiamas filtracinis 

sluoksnis atitinkamai pagal ruožus iš 𝐿𝑀𝐴60/300 ir 𝐻𝑀𝐴300/1000 kategorijos. Ant įrengto filtracinio sluoksnio iš 

mineralinių medžiagų įrengiamas apsauginis (aptaiso) sluoksnis pagal ruožus iš 𝐻𝑀𝐴300/1000, 𝐻𝑀𝐴3000/6000 ir 

𝐻𝑀𝐴6000/10000 kategorijos mineralinių medžiagų. 

Iš mineralinių medžiagų suformuotas molų išorinis apsauginis (aptaiso) sluoksnis su filtraciniu sluoksniu 

apsaugo suformuotą molo konstrukciją nuo eksploataciniu laikotarpiu galimų gamtinių poveikių. 

3.1.2.1.1 Šiaurinio molo švyturio pamatas  

Šiaurinio molo galvoje suprojektuotas navigacinis ženklas – švyturys. Dėl Šiaurinio molo priimtos konstrukcijos 

ir statybos darbų technologijos, priimta pirmiausiai įrengti švyturio pamatą. Švyturio pamatas yra plieno 

vamzdis – polis. Įrengtas plieno vamzdis - polis yra užpildomas grumtu, o iš išorės suformuojama Šiaurinio 

molo konstrukcija. Švyturio konstrukcija su poliu jungiama varžtais.  

 

3.1.2.2. Pietinis molas 

Pietinio molo plieninės laikančiosios konstrukcijos įrengiamos tarp Pk. 6+11,19 ÷ Pk. 6+33,59. Pietinio molo 

galia tarp Pk. 6+11,19 ÷ Pk. 6+33,59 įrengiama polių pagrindas iš plieninių laikančiųjų konstrukcijų įskaitant 

švyturį ir jo pamatą. Plieninis polių pagrindas suformuoja uždarą inkaruotą aštuoniakampio konstrukciją, kurios 

polių pagrindo ašies perimetras ~ 77,82 m. Pietinis molas patenka į atliktų inžinerinių geologinių gręžinių 

Gr.PM-01 ÷ Gr.PM-13 aplinką. Pietinio molo plieninės laikančiosios konstrukcijos (polių pagrindas) patenka į 

inžinerinio geologinio gręžinio Gr.PM-13 aplinką.  

Pietinio molo projektinis gylis - 4,00 m (BAS77), maksimalus skaičiuojamasis gylis -5,0 m (BAS77). Pietinio 

molo  skaičiuojamasis dugnas kintamas. Pagal skaičiuojamo dugno pokytį priimti skirtingi laikančiųjų 

konstrukcijų (šerdies, filtracinio sluoksnio ir apsauginio (aptaiso) akmens parametrai.  
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Pietinę akvatorijos dalį uždaryti numatyta įrengiant Pietinį molą, o šiaurinę akvatorijos dalį uždaryti numatyta 

įrengiant Šiaurinį molą. Pašalinamas ant dugno esantis gruntas (formuojamos tranšėjos) iki projekto 

brėžiniuose nurodytų altitudžių. Formuojamas molo pagrindas, įrengiama geotekstilė.  

Ant įrengtos geotekstilės įrengiama molų šerdies konstrukcija panaudojant mineralines medžiagas. Tam, kad 

suformuoti šerdies šlaitus būtina naudoti nesmulkesnės kaip 𝐿𝑀𝐴15/300 kategorijos mineralinės medžiagos 

arba naudoti geosintetinius maišus/konteinerius, užpildytus vietiniu mineraliniu gruntu. Suformuotas molų 

šerdies šlaitinis paviršius dengiamas geotekstile. Ant geotekstilės iš mineralinių medžiagų įrengiamas filtracinis 

sluoksnis atitinkamai pagal ruožus iš 𝐿𝑀𝐴60/300 ir 𝐻𝑀𝐴300/1000 kategorijos. Ant įrengto filtracinio sluoksnio iš 

mineralinių medžiagų įrengiamas apsauginis (aptaiso) sluoksnis pagal ruožus iš 𝐻𝑀𝐴300/1000, 𝐻𝑀𝐴3000/6000 ir 

𝐻𝑀𝐴6000/10000 kategorijos mineralinių medžiagų. 

Iš mineralinių medžiagų suformuotas molų išorinis apsauginis (aptaiso) sluoksnis su filtraciniu sluoksniu 

apsaugo suformuotą molo konstrukciją nuo eksploataciniu laikotarpiu galimų gamtinių poveikių. 

Suprojektuota pietinio molo galvos konstrukcija - inkaruotas bolverkas su fasadine sienele iš plieninio įlaido 

apjungto gelžbetoniniu antstatu (rostverku).  Pietinio molo galvos viduryje suprojektuotas švyturys. 

 
3.1.2.2.1 Pietinio molo švyturio pamatas  

Pietinio molo galvoje suprojektuotas navigacinis ženklas – švyturys. Dėl Šiaurinio molo priimtos konstrukcijos 

ir statybos darbų technologijos, priimta pirmiausiai įrengti švyturio pamatą. Švyturio pamatas yra plieno 

vamzdis – polis. Įrengtas plieno vamzdis - polis yra užpildomas grumtu, o iš išorės suformuojama Pietinio molo 

konstrukcija. Švyturio konstrukcija su poliu jungiama varžtais. 

 

3.1.2.3. Krantinė Nr.1  

Krantinės Nr.1 konstrukcija įrengiama ~ 250 m. Projektuojamo kranto tvirtinimo spraustasienė patenka į atliktų 

inžinerinių geologinių gręžinių Gr.PM-01; Gr.PM-02; Gr.PM-03; Gr.PM-04 ir Gr.PM-05 aplinką. 

Krantinės Nr.1 projektinis gylis - 4,00 m (BAS77), maksimalus skaičiuojamasis gylis -5,0 m (BAS77). Pagal 

skaičiuojamo dugno altitudę priimti laikančiųjų konstrukcijų parametrai.  

Suprojektuota krantinės Nr.1 konstrukcija - inkaruotas bolverkas su fasadine sienele iš plieninio įlaido apjungto 

gelžbetoniniu antstatu (rostverku). 

Prie krantinės Nr.1 monolitinio g/b antstato montuojamos kreipiančiosios sijos, kurios skirtos pontoniniai 

prieplaukai sistemai sumontuoti. 

 
3.1.2.3.1 Pontoninė prieplauka prie krantinės Nr.1 

Numatyta pontoninę sistemą įrengti prie naujai įrengtos krantinės Nr.1 akvatorijoje. Prie krantinės suplanuota 

įrengti sunkiasvorių pontonų sistemą. Pontonų sistema prie krantinės pritvirtinama kreipiančiųjų sijų ir 

kreipiančiųjų polių pagalba. 

Pontonų kreipiančiosios sijos yra tvirtinamos prie gelžbetoninio antstato, o kreipiantieji poliai įrengiami 

akvatorijoje. Pontonų kreipiantieji poliai įrengiami atlikus akvatorijos darbus iki projektinės altitudės. Įrengus 

pontonų kreipiančiųjų polių pagrindą galimas pontonų sistemos montavimas. 

Pontoninę sistemą sudaro: 

• Lieptas – tipinis ≥10 metrų ilgio 1,2 pločio (vidinė dalis), turėklais ir medine danga; 

• Sunkiasvoriai pontonai ir medine danga, 100 kN švartavimosi stulpeliais, atmušomis, vandens, 

nuotekų šalinimo ir elektros kolonėlėmis; 

• švartavimosi pirštai 6,0  ÷ 12,0 m; 

• kreipiančiosios sijos/poliai. 

Kreipiančiosios sijos, kreipiantieji poliai sijų apkabos pritvirtintos prie pontonų. 
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Lieptelį prie krantinės Nr.1 numatyta tvirtinti šarnyrine jungtimi, o kita lieptelio pusę su ratukais atremti  ant 

cinkuoto plieno lakšto 1800x2000x5mm įrengto ant pontono.  

Kreipiančiosios sijos tvirtinamos prie krantinės Nr.1 naujai įrengiamo gelžbetoninio antstato. 

Montuojamų pontonų pagrindinė paskirtis yra saugus, bei sklandus laivų švartavimas, laikymas, žmonių 

įlaipinimas ir išlaipinimas. 

Pontonų įrengimo sprendiniai pateikti brėžiniuose. 

 

3.1.2.4. Krantinė Nr.2  

Krantinės Nr.2 konstrukcija įrengiama  150 m. Projektuojamo krantinės spraustasienė patenka į atliktų 

inžinerinių geologinių gręžinių Gr.PM-06; Gr.PM-07 ir Gr.PM-08 aplinką. 

Kranto sutvirtinimo projektinis gylis - 4,00 (BAS77), maksimalus skaičiuojamasis gylis - 5,00 (BAS77). Pagal 

skaičiuojamo dugno altitudę priimti laikančiųjų konstrukcijų parametrai.  

Suprojektuota krantinės Nr.2 konstrukcija - inkaruotas bolverkas su fasadine sienele iš plieninio įlaido apjungto 

gelžbetoniniu antstatu (rostverku). 

Pirmu statybos darbų etapu įrengiamas krantinės Nr.2 polių pagrindas ir užpilama gruntu iki dangų 

konstrukcijos pagrindų. Piltinis gruntas sutankinamas. 

Spraustasienės viršutinėje dalyje kitu statybos darbų etapu įrengiamas gelžbetoninis antstatas (rostverkas). 

Gelžbetoninio antstato fasadas formuojamas panaudojant liktinius klojinius - surenkamas gelžbetonines 

apdailines plokštes. 

Dėl saugumo reikalavimų tarp apdailos plokščių įrengiamos kopėčios (lipynės). Kopėčios (lipynės) įrengiamos 

~ 45 m žingsniu.  

Prie krantinės Nr.2 tvirtinimo numatyta švartuoti ir laikyti prišvartuotus laivus, todėl g/b antstatas įrengiamas 

su švartavimosi stulpeliais ir švartavimosi atmušomis. 

 

3.1.2.5. Krantinė Nr.3 

Krantinės Nr.3 konstrukcija įrengiama ~ 49,20 m. Projektuojamo krantinės spraustasienė patenka į atliktų 

inžinerinių geologinių gręžinių Gr.PM-09 aplinką. 

Krantinės Nr.3 sutvirtinimo projektinis gylis - 4,00 m (BAS77), maksimalus skaičiuojamasis gylis -5,0 m 

(BAS77). Pagal skaičiuojamo dugno altitudę priimti laikančiųjų konstrukcijų parametrai.   

Suprojektuota krantinės Nr.3 konstrukcija - inkaruotas bolverkas su fasadine sienele iš plieninio įlaido apjungto 

gelžbetoniniu antstatu (rostverku). 

Pirmu statybos darbų etapu įrengiamas krantinės Nr.3 polių pagrindas ir užpilama gruntu iki dangų 

konstrukcijos pagrindų. Piltinis gruntas sutankinamas. 

Spraustasienės viršutinėje dalyje kitu statybos darbų etapu įrengiamas gelžbetoninis antstatas (rostverkas). 

Prie krantinės Nr.3 nenumatyta švartuoti ir laikyti prišvartuotų laivų, todėl švartavimo stulpelių įrengimas 

nenumatytas. Dėl saugios laivybos ir dėl greta krantinės švartuojamų laivų ant gelžbetoninio antstato 

(rostverko) įrengiamos tik švartavimosi atmušos. 

 

3.1.2.6. Krantinė Nr.4 

Krantinės Nr.4 konstrukcija įrengiama ~ 159,9 m. Projektuojamo krantinės spraustasienė patenka į atliktų 

inžinerinių geologinių gręžinių Gr.PM-10; Gr.PM-11 ir Gr.PM-12 aplinką. 

Krantinės Nr.3 projektinis gylis - 4,00 m (BAS77), maksimalus skaičiuojamasis gylis -5,0 m (BAS77). Pagal 

skaičiuojamo dugno altitudę priimti laikančiųjų konstrukcijų parametrai.  

Suprojektuota krantinės Nr.4 konstrukcija - inkaruotas bolverkas su fasadine sienele iš plieninio įlaido apjungto 

gelžbetoniniu antstatu (rostverku). 
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Pirmu statybos darbų etapu įrengiamas krantinės Nr.4 polių pagrindas ir užpilama gruntu iki dangų 

konstrukcijos pagrindų. Piltinis gruntas sutankinamas. 

Spraustasienės viršutinė dalyje kitu statybos darbų etapu įrengiamas gelžbetoninis antstatas (rostverkas). 

Prie krantinės Nr.4 nenumatyta švartuoti ir laikyti prišvartuotų laivų, todėl ant g/b antstato švartavimo stulpelių 

su atmušomis įrengimas nenumatytas. 

 

3.1.3. Akvatorijos gilinimo dalis 

I gilinimo darbų etapas gali būti vykdomas tik įrengus konstrukcijas pagal I statybos darbų etapą. 

Vykdomi tranšėjų kasimo ir formavimo darbai. Tranšėjos reikalingos molų statybai.  

Kadangi etapas apima ir IV kl. grunto kasimą iš giliau esančio grunto sluoksnio, etapas sudalinamas į tris 

barus.  

1-BARAS. Nurodytoje teritorijoje vykdomas IV kl. grunto sluoksnio atkasimas. 

2-BARAS. Nurodytoje teritorijoje vykdomas IV kl. grunto iškasimas ir transportavimas ir sutvarkymas. 

3-BARAS. Iškasus IV kl. gruntą, vykdomi gilinimo darbai likusioje akvatorijos vidinėje dalyje iki -3,86 m (-4,00 m 

pagal BAS77) altitudės. 

 

3.1.4. Vandentiekio dalis 

Planuojamoje teritorijoje nėra esamų vandentiekio tinklų, todėl prisijungimas numatomas prie atskiru „UAB 

Sweco Lietuva“ projektu planuojamų vandentiekio tinklų. 

Projekte numatoma pakloti skirstomąjį vandentiekio tinklą PE PN10 DN75-63mm, nuo „UAB Sweco Lietuva“ 

projektu planuojamų vandentiekio tinklų (taškas „P-1“) iki III etapo ribos šulinio V1-2. 

Vandentiekio tinklą numatoma įrengti krantinės konstrukcijoje. Siekiant apsaugoti konstrukcijas nuo 

nenumatytų vandentiekio tinklo pratrūkimų ar eksploatavimo metu reikalingų darbų, vamzdyną numatoma 

įrengti apsauginiame dėkle PE DN160mm. 

Projekte taip pat numatomi sezoniniai vandentiekio tinklai PE DN75-32mm. Šie tinklai montuojami pontonuose 

ir eksploatuojami tik šiltuoju metų laiku. 

 

3.1.5. Elektrotechnikos dalis 

3.1.5.1. Elektros tiekimas, elektros ir vandens kolonėlių įrengimas 

Šioje projekto dalyje numatomas laivų elektros ir vandens kolonėlių bei švyturio pajungimas. 

Krantinėje Nr. 1 projektuojama elektros paskirstymo spinta PS-1. Ji bus jungiama nuo paskirstymo spintos 

JPS-1, kurios įrengimas numatytas pagal Sweco Lietuva parengtą projektą. Elektros vamzdžių klojimas nuo 

JPS-1 iki krantinės Nr. 1 pradžios taip pat numatytas tame pačiame projekte. 

Šio statybos etapo metu tarp PS-1 ir JPS-1 tiesiamas elektros kabelis Al 4x240 mm². 

Laivų elektros ir vandens kolonėlių EL/V-13 ÷ EL/V-25 prijungimui nuo spintos PS-1 tiesiami lankstūs elektros 

kabeliai Cu 5x25 mm², kurie bus klojami pontonuose įrengtuose komunikacijų kanaluose. 

III etapo elektros tiekimo perspektyvai nuo paskirstymo spintos PS-1 iki krantinės Nr. 1 pabaigos tiesiamas 

elektros kabelis Cu 5x25 mm² vamzdyje Ø110 mm, skirtas elektros ir vandens kolonėlių EL/V-25 ÷ EL/V-28 

prijungimui. Tam, kad į kabelį nepapultų drėgmė ant pakloto kabelio galo sumontuoti termosusitraukiančius 

kabelio galo sandariklis. 

Naujai projektuojamų elektros kabelių trasas žiūr. brėžinyje K2404-XX-TP-E-01.B-01 o elektros kabelių 

sujungimo schemą brėžinyje K2404-XX-TP-E-01.B-02. 

Elektros įrenginių įžeminimui kas 200 metrų įrengiami vertikalūs įžemintuvai, kurių varža turi būti ne didesnė 

kaip R≤10Ω. Tose vietose, kur neįmanoma įrengti vertikalių įžemintuvų, naudojami natūralieji įžemintuvai – 
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poliai, projektuojami SK dalyje. Visose krantinėse, greta elektros kabelių, klojama cinkuota plieno juosta 30x4 

mm, kuri sujungiama su vertikaliais įžemintuvais. 

Elektros ir vandens kolonėlės bei švyturys turi būti prijungiami prie įžeminimo juostos. Prijungimas prie 

kolonėlių ir švyturio atliekamas varžtinėmis jungtimis, o prie įžeminimo juostos – suvirinimu. 

Pontonuose elektros ir vandens kolonėlės įžeminimui klojamas lankstus įžeminimo laidininkas Cu 1x35mm2.  
 

3.1.5.2. Apšvietimo įrengimas 

Krantinės Nr.1 apšvietimui numatoma įrengti naują apšvietimo sistemą. Naujasis apšvietimas bus 

prijungiamas nuo atramos Šv-16, kurios įrengimas numatytas pagal UAB Sweco Lietuva parengtą projektą. 

Krantinėje Nr. 1 planuojama įrengti 4 m aukščio dažytas aliuminio apšvietimo atramas su integruotais 25W ir 

35W galios šviestuvais. Šviestuvų šviesos srauto koreliacinė temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 4000 K.  

Šviestuvų pajungimui atramose montuojami 230 V, 6 A, „B“ charakteristikos automatiniai jungikliai, 

atsišakojimo gnybtų komplektai bei kabeliai Cu 3x1,5mm². Metalinėse atramose išorinio apšvietimo šviestuvai 

turi būti prijungiami prie atramos įžeminimo. 

Elektros tiekimui tarp apšvietimo atramų paklojami elektros kabeliai Al 4x35 mm², visoje trasoje klojami 

apsauginiuose vamzdžiuose Ø75 mm. 

Molo galvos apšvietimui numatyta įrengti įgilintus 27 W šviestuvus, montuojamus į palo atraminę sienelę. Šių 

šviestuvų šviesos koreliacinė temperatūra taip pat turi būti ne mažesnė kaip 4000 K. Tarp šviestuvų tiesiamas 

elektros kabelis Cu 3x2,5 mm².  

Molo apšvietimas numatytas pajungti nuo apšvietimo atramos Nr.56, kuri bus įrengiama III etapo metu. 

Visos apšvietimo atramos turi būti įžemintos pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles, užtikrinant, kad 

įžeminimo varža neviršytų R ≤ 10 Ω. Prijungimas prie atramų atliekamas varžtinėmis jungtimis, o prie 

įžeminimo juostos – suvirinimu. 

 

Pastaba. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti 

šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius 

pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto rengėjais. 
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3.2. Antras statybos darbų etapas 

3.2.1. Konstrukcijų dalis 

Povandeninės atraminės sienutės konstrukcija įrengiama ~ 135,08 m. Projektuojamos povandeninės 

atraminės sienutės spraustasienė patenka į atliktų inžinerinių geologinių gręžinių Gr. KT-01; Gr. KT-02; Gr. 

KT-03 ir Gr. KT-04 aplinką. 

Povandeninės atraminės sienutės projektinis gylis - 4,00 m (BAS77), maksimalus skaičiuojamasis gylis -5,0 m 

(BAS77). Povandeninės atraminės sienutės skaičiuojamasis dugnas kintamas. Pagal skaičiuojamo dugno 

pokytį priimti skirtingi laikančiųjų konstrukcijų parametrai.  

Suprojektuota povandeninės atraminės sienutės konstrukcija - inkaruota fasadine sienele iš plieninio įlaido.  

Prie povandeninės atraminės sienutės nenumatyta švartuoti ir laikyti prišvartuotų laivų, todėl g/b antstato su 

švartavimo stulpelių su atmušomis įrengimas nenumatytas. 

Povandeninės atraminės sienutės viršutinėje dalyje įrengiamas akmenų metinys, kuris suformuojamas iš 

Šventosios uosto demontuotų vidujinių molų ir krantinių liekanų (akmenų, riedulių), kurios buvo įrengtos 1931-

1932 m. 

1931-1932 m. įrengtų vidujinių molų ir krantinių liekanos yra šalinamos įrengiant naują Pietinio ir Šiaurinio molų 

konstrukciją, taip pat vykdant akvatorijos gilinimo darbus. 

3.2.1.1. Povandeninės atraminės sienutės saugos įranga 

Dėl darbo saugumo reikalavimų prie povandeninės atraminės sienutės konstrukcijos suprojektuotos ir bus 

įrengtos kopėčios (lipynės). Kopėčios lipynės įrengiamos į akvatorijos laivybos kanalą nelaimės atveju 

patekusiems asmenims saugiai išlipti. 

 

3.2.2. Akvatorijos gilinimo dalis 

II gilinimo darbų etapas gali būti vykdomas tik įrengus konstrukcijas pagal II statybos darbų etapą. 

Gilinimo darbai vykdomi rytinėje vidinės akvatorijos dalyje, kur numatyta įrengti šlaito tvirtinimas – povandeninė 

atraminė sienutė. Gilinimo darbai vykdomi lygiagrečiai kartu su kitame projekte „Šventosios jūrų uosto 

infrastruktūros statyba ir akvatorijos gilinimas Prieplaukos g. 26, Palanga“ numatytais gilinimo darbais. 

Akvatorijos gilinimo sprendiniai pateikti akvatorijos gilinimo dalyje. 
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3.3. Trečias statybos darbų etapas 

3.3.1. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) projektiniai sprendiniai 

3.3.1.1. Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype 

Statybos darbų metu dangos, inžineriniai tinklai, vandentiekis ir nuotekų šalinimas įrengiami ir išdėstomi taip, 

kad užbaigus statybos darbus būtų užtikrintas naujai pastatytų dangų eksploatavimas. Detalesni sprendimai 

brėžiniuose ir atitinkamose projekto dalyse. 

3.3.1.2. Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas 

 Statybos darbų metu įrengiamų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudės parenkamos taip, kad 

užbaigus statybos darbus būtų užtikrintas esamų ir naujai pastatytų krantinių darbas. Visi įrengti dangų paviršių 

aukščiai, nuolydžiai privalo nesulaikyti lietaus nuotekų vandens ir užtikrinti pasišalinimą nuo dangų. 

Absoliutinės altitudės krantinėje svyruoja nuo alt.+3,07 iki +3,00 m (LAS07 aukščių sistemoje). Detalesni 

sprendimai brėžiniuose ir atitinkamose projekto dalyse. 

3.3.1.3. Teritorijos vertikalų planavimas, lietaus vandens nuvedimas 

Statybos darbų dangų aukščiai parenkami atsižvelgiant į Pietinio molo ir krantinių konstrukcijos viršaus 

altitudes. 

Įrengta Pietinio molo, krantinių ir šiaurinio molų konstrukcija suformuoja Šventosios jūrų uosto akvatoriją. 

Pietinio molo įrengtos krantinių dangos ant skirtos pėstiesiems ir pavieniam transportui (tik su leidimu). Ant 

įrengtų dangų transporto su vidaus degimo varikliais ilgalaikis stovėjimas nenumatytas (draudžiamas). 

Kadangi dangos bus eksploatuojamos pėsčiųjų ir nebus laikomas transportas lietaus vandens surinkimas, 

valymas ir nuvedimas nenumatytas (neprivalomas).  

Lietaus nutekėjimas nuo dangų projektuojamas savitaka į uosto akvatoriją ir numatytose vietose nubėga per 

krantinės fasadą. 

3.3.1.4. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas 

Teritorija po konstrukcijų, inžinerinių tinklų įrengimo bus tvarkoma įrengiant naujas fibrobetonines dangas. 

Naujai statomose Pietinio molo ir krantinėse įrengiama gelžbetoninė/betoninė danga.  

3.3.1.5. Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos 

priemonių įrengimas 

Projektuojamas naujas apšvietimas ant Pietinio molo, krantinių. Apšvietimo sprendiniai pateikti  

elektrotechnikos dalyje. 

Teritorijoje vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengti šio projekto apimtyje 

nenumatoma. 

3.3.1.6. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės 

Papildomų apsaugos priemonių šio projekto apimtyje įrengti nenumatoma. 

3.3.1.7. Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės už 

sklypo ribų 

Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės už sklypo ribų ir naujai 

įrengiamų dangų eismo ženklinimas nenumatomas. Laikini privažiavimo keliai statybiniai technikai ir jų 

įrengimas nurodytas projekto statybos organizavimo dalyje. 

3.3.1.8. Autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai 

Autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės bei pėsčiųjų takai neprojektuojami.  
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3.3.1.9. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės 

Krantinės dangų paviršiai projektuojami horizontalūs. Dangų skersiniai ir išilginiai nuolydžiai atitinka STR 

2.03.01:2019 reikalavimus. Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiama taktilinė neregių vedimo sistema su 

vedimo bei įspėjamuoju paviršiumi. Ant krantinės leidžiamas tik aptarnaujančio transporto judėjimas. 

Taktilinių paviršių įrengimo sprendiniai turi būti detalizuoti darbo projekte. 

 

3.3.2. Konstrukcijų dalis  

3.3.2.1. Krantinė Nr.2  

Krantinės Nr.2 konstrukcija įrengiama  150 m., projektinis gylis - 4,00 (BAS77), maksimalus skaičiuojamasis 

gylis - 5,00 (BAS77). Pagal skaičiuojamo dugno altitudę priimti laikančiųjų konstrukcijų parametrai.  

Suprojektuota krantinės Nr.2 konstrukcija - inkaruotas bolverkas su fasadine sienele iš plieninio įlaido apjungto 

gelžbetoniniu antstatu (rostverku). 

Pirmu statybos darbų etapu įrengiamas krantinės Nr.2 polių pagrindas ir užpilama gruntu iki dangų 

konstrukcijos pagrindų. Piltinis gruntas sutankinamas. 

Trečiu statybos darbų etapu spraustasienės viršutinėje dalyje įrengiamas gelžbetoninis antstatas (rostverkas). 

Gelžbetoninio antstato fasadas formuojamas panaudojant liktinius klojinius - surenkamas gelžbetonines 

apdailines plokštes. 

Dėl saugumo reikalavimų tarp apdailos plokščių įrengiamos kopėčios (lipynės). Kopėčios (lipynės) įrengiamos 

~ 45 m žingsniu.  

Prie krantinės Nr.2 tvirtinimo numatyta švartuoti ir laikyti prišvartuotus laivus, todėl g/b antstatas įrengiamas 

su švartavimosi stulpeliais ir švartavimosi atmušomis. 

 

3.3.2.2. Krantinė Nr.3 

Krantinės Nr.3 konstrukcija įrengiama ~ 49,20 m., projektinis gylis - 4,00 m (BAS77), maksimalus 

skaičiuojamasis gylis -5,0 m (BAS77). Pagal skaičiuojamo dugno altitudę priimti laikančiųjų konstrukcijų 

parametrai.  

Suprojektuota krantinės Nr.3 konstrukcija - inkaruotas bolverkas su fasadine sienele iš plieninio įlaido apjungto 

gelžbetoniniu antstatu (rostverku). 

Pirmu statybos darbų etapu įrengiamas krantinės Nr.3 polių pagrindas ir užpilama gruntu iki dangų 

konstrukcijos pagrindų. Piltinis gruntas sutankinamas. 

Trečiu statybos darbų etapu spraustasienės viršutinėje dalyje įrengiamas gelžbetoninis antstatas (rostverkas). 

Gelžbetoninio antstato fasadas formuojamas panaudojant liktinius klojinius - surenkamas gelžbetonines 

apdailines plokštes. 

Prie krantinės Nr.3 nenumatyta švartuoti ir laikyti prišvartuotų laivų, todėl švartavimo stulpelių įrengimas 

nenumatytas. Dėl saugios laivybos ir dėl greta krantinės švartuojamų laivų ant gelžbetoninio antstato 

(rostverko) įrengiamos tik švartavimosi atmušos. 

 

3.3.2.3. Krantinė Nr.4 

Krantinės Nr.4 konstrukcija įrengiama ~ 159,9 m., gylis - 4,00 m (BAS77), maksimalus skaičiuojamasis gylis -

5,0 m (BAS77). Pagal skaičiuojamo dugno altitudę priimti laikančiųjų konstrukcijų parametrai.  

Suprojektuota krantinės Nr.4 konstrukcija - inkaruotas bolverkas su fasadine sienele iš plieninio įlaido apjungto 

gelžbetoniniu antstatu (rostverku). 

Pirmu statybos darbų etapu įrengiamas krantinės Nr.4 polių pagrindas ir užpilama gruntu iki dangų 

konstrukcijos pagrindų. Piltinis gruntas sutankinamas. 
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Trečiu statybos darbų etapu spraustasienės viršutinėje dalyje įrengiamas gelžbetoninis antstatas (rostverkas). 

Gelžbetoninio antstato fasadas formuojamas panaudojant liktinius klojinius - surenkamas gelžbetonines 

apdailines plokštes. 

Prie krantinės Nr.4 nenumatyta švartuoti ir laikyti prišvartuotų laivų, todėl ant g/b antstato švartavimo stulpelių 

su atmušomis įrengimas nenumatytas. 

 

3.3.2.4. Pontoninė prieplauka prie krantinės Nr.1 

Numatyta pontoninę sistemą įrengti prie naujai įrengtos krantinės Nr.1 akvatorijoje. Prie krantinės suplanuota 

įrengti sunkiasvorių pontonų sistemą. Pontonų sistema prie krantinės pritvirtinama kreipiančiųjų sijų ir 

kreipiančiųjų polių pagalba. 

Pontonų kreipiančiosios sijos yra tvirtinamos prie gelžbetoninio antstato, o kreipiantieji poliai įrengiami 

akvatorijoje. Pontonų kreipiantieji poliai įrengiami atlikus akvatorijos darbus iki projektinės altitudės. Įrengus 

pontonų kreipiančiųjų polių pagrindą galimas pontonų sistemos montavimas. 

Pontoninę sistemą sudaro: 

• Sunkiasvoriai pontonai ir medine danga, 100 kN švartavimosi stulpeliais, atmušomis, vandens, 

nuotekų šalinimo ir elektros kolonėlėmis; 

• švartavimosi pirštai 6,0  ÷ 12,0 m; 

• kreipiantieji poliai. 

Kreipiančiųjų polių apkabos pritvirtintos prie pontonų. 

Montuojamų pontonų pagrindinė paskirtis yra saugus, bei sklandus laivų švartavimas, laikymas, žmonių 

įlaipinimas ir išlaipinimas. 

Pontonų įrengimo sprendiniai pateikti brėžiniuose. 

 

3.3.3. Vandentiekio dalis 

Planuojamoje teritorijoje nėra esamų vandentiekio tinklų, todėl prisijungimas numatomas prie I etape 

projektuojamų vandentiekio tinklų. 

Projekte numatoma pakloti skirstomąjį vandentiekio tinklą PE PN10 DN63-32mm, I etape projektuojamų 

vandentiekio tinklų (šulinys „V1-2“) . 

Vandentiekio tinklą numatoma įrengti krantinės konstrukcijoje. Siekiant apsaugoti konstrukcijas nuo 

nenumatytų vandentiekio tinklo pratrūkimų ar eksploatavimo metu reikalingų darbų, vamzdyną numatoma 

įrengti apsauginiame dėkle PE DN110-160mm. 

Šaltuoju metų laiku sistemą būtina išleisti. 

 

3.3.4. Elektrotechnikos dalis 

3.3.4.1. Elektros tiekimas, elektros ir vandens kolonėlių įrengimas 

Šioje projekto dalyje numatomas laivų elektros ir vandens kolonėlių prijungimas. 

Pontonuose laivų elektros ir vandens kolonėlių EL/V-1 ÷ EL/V-12 prijungimui nuo spintos PS-1 tiesiami 

lankstūs elektros kabeliai Cu 5x25 mm², kurie klojami pontonuose įrengtuose komunikacijų kanaluose. 

Krantinėje Nr. 2 elektros ir vandens kolonėlėms EL/V-25 ÷ EL/V-28 prijungimui elektros tiekimas numatytas iš 

paskirstymo spintos PS-1, kuri buvo įrengta krantinėje Nr. 1 I statybos etapo metu. To paties etapo metu nuo 

paskirstymo spintos PS-1 iki krantinės Nr. 2 buvo paklotas elektros kabelis Cu 5x25 mm² vamzdyje Ø110 mm. 

Šio etapo metu tęsiami elektros kabelių klojimo darbai. Nuo krantinės Nr. 2 pradžios iki elektros ir vandens 

kolonėlių EL/V-25 ÷ EL/V-28 klojamas elektros kabelis Cu 5x25 mm² vamzdyje Ø110 mm. 
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Kabelio sujungimo vietoje įrengiama jungiamoji mova JM-1 (GM-1). 

Naujai projektuojamų elektros kabelių trasas žiūrėkite brėžinyje K2404-XX-TP-E-03.B-01, o elektros kabelių 

prijungimo schemas – brėžinyje K2404-XX-TP-E-03.B-02. 

Elektros įrenginių įžeminimui kas 200 metrų įrengiami vertikalūs įžemintuvai, kurių varža turi būti ne didesnė 

kaip R≤10Ω. Tose vietose, kur neįmanoma įrengti vertikalių įžemintuvų, naudojami natūralieji įžemintuvai – 

poliai, projektuojami SK dalyje. Visose krantinėse, greta elektros kabelių, klojama cinkuota plieno juosta 30x4 

mm, kuri sujungiama su vertikaliais įžemintuvais. 

Elektros ir vandens kolonėlės bei švyturys turi būti prijungiami prie įžeminimo juostos. Prijungimas prie 

kolonėlių ir švyturio atliekamas varžtinėmis jungtimis, o prie įžeminimo juostos – suvirinimu. 

Pontonuose elektros ir vandens kolonėlės įžeminimui klojamas lankstus įžeminimo laidininkas Cu 1x35mm2. 

 

3.3.4.2. Apšvietimo įrengimas 

 

Krantinių apšvietimui numatoma įrengti naują apšvietimo sistemą. Naujasis apšvietimas bus prijungiamas nuo 

apšvietimo atramos atramos Nr.21 įrengtos I statybos etape. 

Krantinėse Nr. 2–4 planuojama įrengti 4 m aukščio dažytas aliuminio apšvietimo atramas su integruotais 25 

W šviestuvais. Šviestuvų šviesos koreliacinė temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 4000 K. 

Šviestuvų pajungimui atramose montuojami 230 V, 6 A, „B“ charakteristikos automatiniai jungikliai, 

atsišakojimo gnybtų komplektai bei kabeliai Cu 3x1,5 mm². Metalinėse atramose išorinio apšvietimo šviestuvai 

turi būti prijungiami prie atramos įžeminimo. 

Elektros tiekimui tarp apšvietimo atramų paklojami elektros kabeliai Al 4x35 mm², visoje trasoje klojami 

apsauginiuose vamzdžiuose Ø75 mm. 

Visos apšvietimo atramos turi būti įžemintos pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles, užtikrinant, kad 

įžeminimo varža neviršytų R ≤ 10 Ω. Prijungimas prie atramų atliekamas varžtinėmis jungtimis, o prie 

įžeminimo juostos – suvirinimu. 

 

Pastaba. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti 

šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius 

pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto rengėjais. 
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4. VANDENŲ APSAUGA 

Dėl inžinerinės įrangos projektavimo 

Statybos ir eksploatacijos metu buitinių ir gamybinių nuotekų nesusidarys. Nuotekų tinklai iš administracinių 

patalpų (jau esančių Šventosios jūrų uoste) prijungti prie esamų miesto tinklų. Paviršinės kritulių (lietaus ir 

sniego tirpsmo) nuotekos nutekės paviršiumi į Šventosios upę ar Baltijos jūrą ir neigiamo poveikio vandeniui 

neturės. Hidrotechninių statinių statybos metu poveikis vandens kokybei ir drumstumui bus trumpalaikis ir 

vienkartinis. Gilinimo darbų metu kasimo mechanizmai pakelia nuo dugno viršutinį dugno gruntų sluoksnį, 

smulkiausios dumblo dalelės plinta su vandens tėkme, sudarydamos taršos debesį, tačiau gilinimo darbų metu 

sukeltas antrinis vandens užteršimas yra laikinas reiškinys. 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Baltijos jūros akvatorijos dalyje. Siekiant išvengti neigiamo poveikio 

jūros aplinkai, vykdant statybos darbus bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos 

įstatymo veiklos apribojimais. Požeminio vandens monitoringo gręžiniai į teritoriją, kur numatoma planuojama 

ūkinė veikla, nepatenka. Jiems apsaugos zonos nėra taikomos. 

Atliekant geologinius inžinerinius tyrinėjimus, krantinės konstrukcijos projektavimo darbams atlikti, užteršto 

ir/arba pavojingo grunto nenustatyta. Tačiau atliekant krantinės statybos/rekonstravimo darbus ir aptikus 

naftos produktais užterštą gruntą (atliekų kodas-17 05 03*), jis turi būti išvežamas pavojingas atliekas 

surenkančioms, vežančioms, naudojančioms ir/ar šalinančioms įmonėms, kurios remiantis pavojingų atliekų 

tvarkymo licencijavimo ir atliekų  tvarkymo taisyklėmis, turi pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, bei yra 

įregistruotos atliekas tvarkančių įmonių registre (ATĮR). Aukščiau minėta atlieka gali būti tvarkoma naudojant 

atliekų šalinimo ir naudojimo būdus: D8, D15, D14, R13.  

Projektas pasirašytas atestuotų ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalių vadovų. 

 

5. DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS  

Gaisro atveju bus eksploatuojama mobili ir esama priešgaisrinė sistema. 

5.1. Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai 

Artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Palangos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau 

– APGV) komandos yra: 

✓ Druskininkų g.13, Palanga, randasi ~ 14,7 km. atstumu; 

APGV komandos yra tinkamai aprūpintos ir parengtos galimiems ekstremaliems įvykiams objekte likviduoti 

(turima visa reikiama technika gaisrams gesinti ir gelbėjimo darbams atlikti). Įvažiavimas į teritoriją, kurioje 

projektuojamos susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statiniai), yra iš Smiltynės gatvės.  

5 pav. Maršrutas nuo artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos iki projektuojamų statinių 
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Privažiuoti prie Statinių, gaisro gesinimo šaltinių (gaisrinių hidrantų) numatoma naudoti motorizuoto 

susisiekimo kelius, eismo zonas, aikštes ir pritaikytas kelio dangas. 

Privažiavimo kelių plotis numatomas ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m. Atstumas nuo 

gaisro technikos privažiavimo kelių iki Statinių turi būti ne didesnis kaip 25 m.  

Tarp statinių ir kelių, skirtų gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti, sodinti medžius ar statyti 

kitokias kliūtis nenumatoma.  

Įvažiavimo į teritoriją vartų, užkardų ir kiti įrenginių įrengti nenumatyta. Į teritoriją bus galima patekti bet kuriuo 

paros metu.  

6. DĖL HIGIENOS, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS 

Planuojama statyba numatoma Šventosios valstybinio jūrų uosto teritorijoje, naudojamoje inžinerinės 

infrastruktūros vystymo tikslais bei Šventosios valstybiniam jūrų uostui priskirtoje akvatorijoje, naudojamoje 

laivybos tikslais. 

Statybos vykdymo metu papildomas neigiamas poveikis dėl fizinės taršos susidarymo nenumatomas. Rangos 

darbų metu statybos darbų teritorijoje ir jai artimoje aplinkoje galimas trumpalaikis neigiamas poveikis dėl 

susidariusių rekonstravimo darbų keliamo triukšmo. Remiantis triukšmo modeliavimo rezultatais vykdant molų 

ir krantinių statybos ir akvatorijos gilinimo darbus triukšmas ribinių verčių nurodytų HN 33:2011 neviršys, tačiau 

turės būti organizuojamas darbas, kad poliakalė be papildomo triukšmą mažinančio gaubto nedirbtų arčiau nei 

320 m nuo krantinių pradžios (kurių pradžia yra ties kranto dalimi). Dėl statybos darbų autotransporto foninis 

triukšmas nepasikeis. Siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai krantinių statybos 

ir akvatorijos gilinimo darbų metu skleidžiamas triukšmas bus griežtai kontroliuojamas, užtikrinant triukšmo 

lygio prie gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų atitikimą HN 33:2011 reikalavimams. 

Dėl statybos darbų numatomi išmesti oro teršalų kiekiai yra santykinai nedideli ir laikini, numatomi tik statybų 

darbų metu. Reikšmingo poveikio aplinkos oro kokybei nenumatoma. Sumodeliuotos anglies monoksido, 

azoto dioksido, lakiųjų organinių junginių, kietųjų dalelių koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu žmonių 

sveikatos apsaugai nustatytų ribinių verčių aplinkos ore nesieks ir neviršys. Įvertinus ir foninę taršą, 

sumodeliuotos lakiųjų organinių junginių (0,5 val.)  maksimalios koncentracijos nagrinėjamoje teritorijoje 

sudaro 7 %, anglies monoksido CO (8 val.) 3 %, azoto dioksido NO2 (1 val. ir vidutinė metinė) 30 % ir 22 %, 

kietųjų dalelių  KD10 (24 val. ir vidutinė metinė)  18 % ir 21 %, kietųjų dalelių KD2.5 (vidutinė metinė) 45 % 

žmonių sveikatos apsaugai nustatytos ribinės vertės. Kadangi buvo modeliuota blogiausiu scenarijumi, kai visi 

statybų darbai bus vykdomi tuo pačiu metu ir ištisus metus, tikėtina, kad reali tarša bus mažesnė, nei buvo 

sumodeliuota.  

Planuojama ūkinė veikla turės teigiamą poveikį rekreacijai, nes planuojami statybos darbai skirti gerinti 

infrastruktūrą rekreacijai. Į uostą galės įplaukti didesnės grimzlės rekreacijai skirti laivai. Šiaurinis bangolaužis 

užtikrins šiaurinės paplūdimio dalies kranto palaikymą, mažesnį smėlio išplovimą. 

Atstačius Šventosios valstybinį jūrų uostą žymiai pasikeis plaukiojančių laivų skaičius, tačiau pasikeis laivybos 

kanalo plotis ir gylis bei įsigalios uosto laivybos taisyklės, garantuojantys saugią laivybą. Be to pradėjus 

Šventosios valstybinio jūrų uosto eksploataciją, bus įkurta laivų eismo tarnyba, atsakanti už tvarką uosto 

akvatorijoje ir laivybos saugumą. Šventosios valstybinis jūrų uostas skirtas mažiems laivams (bet kuris laivas, 

kurio korpuso ilgis ne didesnis 20 m, išskyrus vilkikus, laivus, galinčius vežti daugiau 12 keleivių ir keltus) ir 

pramoginiams laivams (bet kurio tipo su įvairiomis jėgainėmis laivas, kurio korpuso ilgis 2,5-24 m, skirtas 

poilsiui, pramogoms bei sportui). Maksimalus laivų skaičius - 495. Atsižvelgiant į išdėstytą dėl padidėjusios 

laivybos neigiamos poveikis gyventojų ar visuomenės sveikatai nenumatomas.  
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7. DĖL SAUGAUS NAUDOJIMO 

Viršutinis krantinių statinys aprėmintas prie kordono ratine atmuša ant kurios įrengiama turėklai/atitvarai. 

Nelaimės atvejui (įkritus asmeniui į vandenį) išlipimui iš vandens įrengtos kopėčios (lipynės) išdėstytos atstumu 

ne didesniu kaip 50m. 

 

8. DĖL ENERGIJOS TAUPYMO IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMO 

Susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statiniai) statiniams energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo 

reikalavimai netaikomi. 

 

9. DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 

Naujai statomi statiniai turi užtikrinti statiniams keliamus saugos ir tinkamumo reikalavimus. Naujai statomų 

statinių tarnavimo normatyvinis laikotarpis 50 metų. 

Mechaninio atsparumo ir pastovumo skaičiavimai ir apkrovų deriniai pateikti konstrukcijų dalyse, įvertinant 

apkrovų derinių poveikius, kuri gali atsirasti dėl įvairių priežasčių – variklių gedimų švartuojantis laivui, staigių 

oro sąlygų pokyčio ar žmonių padarytos klaidos. 

 

10. DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 

Statinio architektūra neprieštarauja statinio esminiams reikalavimams, išdėstytiems Statybos įstatymo 5 

straipsnyje. 

Statinys dera prie jūrų uosto kraštovaizdžio. 

Projekto sprendiniai atitinka statinio paskirtį, inžineriniai ir technologiniai sprendiniai dera tarpusavyje, bei 

sudaro darnią bendrą visumą. 

Visi projekto sprendiniai, atitinka vietovės bendrojo plano sprendinius ir detaliojo plano sprendinius. 

 

11. DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 

Aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga ir trečiųjų asmenų interesai, 

apsaugos reikalavimai  tenkinami. 

 

12. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESAI 

Šiaurinio molo, Pietinio molo, krantinių su pontonine prieplauka ir povandenine atramine sienute statybos metu 

padidės triukšmo ir taršos lygiai. Neigiamą poveikį aplinkai gali turėti tik darbai statybos laikotarpiu dirbant 

mechanizmais ir tik dėl jų agregatų nesandarumo (statybos metu sugedus ir išsiliejus naftos produktams). 

Naftos produktais užterštas gruntas turi būti išvežtas ir nukenksmintas. Rengiant pagrindus dangoms gali būti 

padidėjęs dulkėtumas. Jam esant, paviršių būtina palaistyti vandeniu.  

Planuojamų statybos darbų, mechanizmų, bei jiems keliami reikalavimai pateikti šio projekto pasirengimo 

statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje. 
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13. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS 

13.1. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai 

13.1.1. Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai 

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV)  numatoma Šventosios valstybinio jūrų uosto teritorijoje, naudojamoje 

inžinerinės infrastruktūros vystymo tikslais bei Šventosios valstybiniam jūrų uostui priskirtoje akvatorijoje, 

naudojamoje laivybos tikslais. 

PŪV vykdymo metu papildomas neigiamas poveikis dėl fizinės taršos susidarymo nenumatomas. Rangos 

darbų metu PŪV teritorijoje ir jai artimoje aplinkoje galimas trumpalaikis neigiamas poveikis dėl susidariusių 

rekonstravimo darbų keliamo triukšmo. Remiantis triukšmo modeliavimo rezultatais vykdant PŪV molų ir 

krantinių statybos ir akvatorijos gilinimo darbus triukšmas ribinių verčių nurodytų HN 33:2011 neviršys, tačiau 

turės būti organizuojamas darbas, kad poliakalė be papildomo triukšmą mažinančio gaubto nedirbtų arčiau nei 

320 m nuo krantinių pradžios (kurių pradžia yra ties kranto dalimi). Dėl PŪV autotransporto foninis triukšmas 

nepasikeis. Siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai krantinių statybos ir 

akvatorijos gilinimo darbų metu skleidžiamas triukšmas bus griežtai kontroliuojamas, užtikrinant triukšmo lygio 

prie gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų atitikimą HN 33:2011 reikalavimams. 

Dėl PŪV numatomi išmesti oro teršalų kiekiai yra santykinai nedideli ir laikini, numatomi tik statybų darbų metu. 

Reikšmingo poveikio aplinkos oro kokybei nenumatoma. Sumodeliuotos anglies monoksido, azoto dioksido, 

lakiųjų organinių junginių, kietųjų dalelių koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu žmonių sveikatos apsaugai 

nustatytų ribinių verčių aplinkos ore nesieks ir neviršys. Įvertinus ir foninę taršą, sumodeliuotos lakiųjų 

organinių junginių (0,5 val.)  maksimalios koncentracijos nagrinėjamoje teritorijoje sudaro 7 %, anglies 

monoksido CO (8 val.) 3 %, azoto dioksido NO2 (1 val. ir vidutinė metinė) 30 % ir 22 %, kietųjų dalelių  KD10 

(24 val. ir vidutinė metinė)  18 % ir 21 %, kietųjų dalelių KD2.5 (vidutinė metinė) 45 % žmonių sveikatos 

apsaugai nustatytos ribinės vertės. Kadangi buvo modeliuota blogiausiu scenarijumi, kai visi statybų darbai 

bus vykdomi tuo pačiu metu ir ištisus metus, tikėtina, kad reali tarša bus mažesnė, nei buvo sumodeliuota.  

Planuojama ūkinė veikla turės teigiamą poveikį rekreacijai, nes planuojami statybos darbai skirti gerinti 

infrastruktūrą rekreacijai. Į uostą galės įplaukti didesnės grimzlės rekreacijai skirti laivai. Šiaurinis bangolaužis 

užtikrins šiaurinės paplūdimio dalies kranto palaikymą, mažesnį smėlio išplovimą. 

Atstačius Šventosios valstybinį jūrų uostą žymiai pasikeis plaukiojančių laivų skaičius, tačiau pasikeis laivybos 

kanalo plotis ir gylis bei įsigalios uosto laivybos taisyklės, garantuojantys saugią laivybą. Be to pradėjus 

Šventosios valstybinio jūrų uosto eksploataciją, bus įkurta laivų eismo tarnyba, atsakanti už tvarką uosto 

akvatorijoje ir laivybos saugumą. Šventosios valstybinis jūrų uostas skirtas mažiems laivams (bet kuris laivas, 

kurio korpuso ilgis ne didesnis 20 m, išskyrus vilkikus, laivus, galinčius vežti daugiau 12 keleivių ir keltus) ir 

pramoginiams laivams (bet kurio tipo su įvairiomis jėgainėmis laivas, kurio korpuso ilgis 2,5-24 m, skirtas 

poilsiui, pramogoms bei sportui). Maksimalus laivų skaičius - 495. Atsižvelgiant į išdėstytą dėl padidėjusios 

laivybos neigiamos poveikis gyventojų ar visuomenės sveikatai nenumatomas.  

13.1.2. Poveikis biologinei įvairovei 

PŪV teritorija nepatenka į saugomų ar ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas. 

Artimiausias draustinis PŪV atžvilgiu – Būtingės paukščių pelkės ornitologinis draustinis, esantis ~1482 m 

šiaurės rytų kryptimi, o artimiausia Natura2000 teritorija – Baltijos Šventosios upė esanti ~840 m rytų kryptimi, 

nuo PAST Baltijos jūros priekrantės apie 4,5 km, PAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštės – apie 21 km..  

2025-09-19 buvo gauta „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada, Nr. V3-1423 (9 priedas). Išvadoje 

nurodoma, jog PŪV įgyvendinimas nedarys reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms. 

PŪV projekte numatytas akvatorijos gilinimo darbų Šventosios upėje ir Baltijos jūroje ties jos žiotimis įrengiant 

uostą vykdymo laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. užtikrins, kad PAST Baltijos jūros priekrantė ir 

PAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštė žiemojančių paukščių sankaupos nebūtų reikšmingai trikdomos 
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plukdant iškastą gruntą į dampingo vietą jūroje, nes tuo laikotarpiu žiemojančių paukščių sankaupų PAST jau 

nebebūna. Uosto eksploatavimo metu prireikus užnešto farvaterio valymo darbų kitu metų laikotarpiu, iškasto 

grunto kiekiai nebus dideli ir grunto plukdymas į dampingo vietą jūroje reikšmingo trikdymo PAST saugomoms 

žiemojančių paukščių sankaupoms nesukels. 

Tam, kad nebūtų reikšmingai sutrikdyta BAST Šventosios upė saugomų upinių nėgių migracija į nerštavietes, 

akvatorijos gilinimo darbai Šventosios upėje ir Baltijos jūroje ties jos žiotimis bus atliekami tik nuo gegužės 1 

d. iki rugsėjo 30. Taip pat nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 15 d. Šventosios upėje ir Baltijos jūroje ties jos žiotimis 

nebus vykdomi jokie statybos darbai. 

Uosto eksploatacijos metu, upinių nėgių migracijos laikotarpiu nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir nuo kovo 1 

d. iki balandžio 30 d., gali būti atliekami tiktai neatidėliotini darbai (pvz., po audros užnešto farvaterio, kurio 

valymas negali būti atidėtas dėl sustojančios laivybos, išvalymas). Tokiais atvejais turi būti vykdoma upinių 

nėgių migracijos ir poveikio joms stebėsena pagal vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 

m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-194 redakcija) patvirtintais Ūkio 

subjektų aplinkos monitoringo nuostatais parengtą ir su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 

ministerijos suderintą monitoringo programą, o padarytas neišvengiamas poveikis upinėms nėgėms ar jų 

migracijai bus kompensuojamas atsižvelgiant į stebėsenos rezultatus ir kompensavimo priemones suderinus 

su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 

Šventosios jūrų uosto akvatorija yra upinės nėgės migracijos kelyje. Tačiau uosto akvatorijos gilinimas ir 

išvalymas bei priemonių galimam neigiamam PŪV poveikiui žuvų migracijoms, nerštavietėms, žuvų mitybinei 

bazei taikymas galimai turės teigiamą poveikį, nes bus padidinamas tėkmės skerspjūvis. Jokių statinių, 

trukdančių žuvų migraciją, neplanuojama. 

Atsižvelgiant į planuojamos vykdyti ūkinės veiklos vietą ir jos atstumą iki svarbių saugomų rūšių bei natūralių 

buveinių, nenumatomas šių buveinių ploto sumažėjimas, suskaidymas, rūšių ar populiacijų tankumo 

sumažėjimas, invazinių rūšių plitimas ar verslinės reikšmės žuvų išteklių kitimas. Planuojama ūkinė veikla 

numatoma Šventosios jūrų uosto teritorijos dalyje, kurioje augmenijos nėra (PŪV didesnė dalis patenka į 

vandens teritoriją, o dalis esanti sausumoje apima nedidelius paplūdimių plotus, kuriuose nėra augmenijos). 

Vertingų ir saugomų augalų rūšių PŪV dalyje neauga. Artimiausi valstybinės reikšmės miškų plotai yra į rytus 

nuo PŪV, šiaurinėje PŪV dalyje jie ribojasi, tačiau PŪV nepatenka į miškų plotą ir jokia veikla nebus ten 

vykdoma. Neigiamas poveikis dėl PŪV artimiausiems miškams nenumatomas. 

PŪV patenka į užuomazginių pustomų, Baltųjų ir Pilkųjų kopų buveines, kurios potencialios buveinės, tačiau 

nepatenka į NATURA2000 teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas. Į uosto teritoriją patenkančių smėlynų buveinių 

vietoje ir anksčiau buvo atliekami uosto gilinimo darbai bei suformuota ir išlyginta laikina grunto laikymo 

aikštelė, todėl planuojama ūkinė veikla neturės poveikio smėlynų buveinėms. Tikėtina, kad  PŪV veikla 

pagerins buveinių būklę. Povandeninė atraminė sienutė užtikrins kranto liniją, ją sutvirtindama, kad smėlis 

nebūtų nuplaunamas į Šventosios upės ištakas, Šiaurinis bangolaužis užtikrins šiaurinės paplūdimio dalies 

kranto palaikymą, mažesnį smėlio išplovimą. 

Šventosios uosto statyba ir eksploatacija fitoplanktono ir zooplanktono bendrijoms neigiamos įtakos neturės. 

Poveikis makrozoobentosui bus trumpalaikis uosto statybos metu. Taip pat numatomas poveikis zoobentoso 

bendrijoms atliekant dugno valymo darbus palaikant uosto projektinius gylius. 

Statybos darbų eigoje reikšmingo neigiamo poveikio sausumos gyvūnijai nebus. Pradėjus statybos darbus 

tikėtinas gyvūnijos pasitraukimas į gretimas teritorijas su analogiškomis buveinėmis bei mitybos sąlygomis. 

Ruošiant teritorijos sutvarkymo ir apželdinimo projektą galima numatyti ornitochorinių augalų rūšių sodinimą, 

kurie sudarys palankesnes sąlygas įsikurti įvairesnėms paukščių rūšims. 

13.1.3. Poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms 

PŪV teritorija nepatenka į saugomų ar ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas. 

Artimiausias draustinis PŪV atžvilgiu – Būtingės paukščių pelkės ornitologinis draustinis, esantis ~1482 m 
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šiaurės rytų kryptimi, o artimiausia Natura2000 teritorija – Baltijos Šventosios upė esanti ~840 m rytų kryptimi, 

nuo PAST Baltijos jūros priekrantės apie 4,5 km, PAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštės – apie 21 km. 

2025-09-19 buvo gauta „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada, Nr. V3-1423 (9 priedas). Išvadoje 

nurodoma, jog PŪV įgyvendinimas nedarys reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms. 

PŪV projekte numatytas akvatorijos gilinimo darbų Šventosios upėje ir Baltijos jūroje ties jos žiotimis įrengiant 

uostą vykdymo laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. užtikrins, kad PAST Baltijos jūros priekrantė ir 

PAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštė žiemojančių paukščių sankaupos nebūtų reikšmingai trikdomos 

plukdant iškastą gruntą į dampingo vietą jūroje, nes tuo laikotarpiu žiemojančių paukščių sankaupų PAST jau 

nebebūna. Uosto eksploatavimo metu prireikus užnešto farvaterio valymo darbų kitu metų laikotarpiu, iškasto 

grunto kiekiai nebus dideli ir grunto plukdymas į dampingo vietą jūroje reikšmingo trikdymo PAST saugomoms 

žiemojančių paukščių sankaupoms nesukels. 

Tam, kad nebūtų reikšmingai sutrikdyta BAST Šventosios upė saugomų upinių nėgių migracija į nerštavietes, 

akvatorijos gilinimo darbai Šventosios upėje ir Baltijos jūroje ties jos žiotimis bus atliekami tik nuo gegužės 1 

d. iki rugsėjo 30. Taip pat nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 15 d. Šventosios upėje ir Baltijos jūroje ties jos žiotimis 

nebus vykdomi jokie statybos darbai. 

Šventosios uosto statyba ir eksploatacija fitoplanktono ir zooplanktono bendrijoms neigiamos įtakos neturės.  

Poveikis makrozoobentosui bus trumpalaikis uosto statybos metu. Taip pat numatomas poveikis zoobentoso 

bendrijoms atliekant dugno valymo darbus palaikant uosto projektinius gylius.  

Pajūrio miškams, bei kitoms fitocenozėms, esančioms už statybų zonos ribų, poveikio nebus.   

Statybos darbų eigoje reikšmingo neigiamo poveikio sausumos gyvūnijai nebus. Pradėjus statybos darbus 

tikėtinas gyvūnijos pasitraukimas į gretimas teritorijas su analogiškomis buveinėmis bei mitybos sąlygomis. 

13.1.4. Poveikis žemei ir dirvožemiui 

Artimiausi žemės gelmių ištekliai nuo PŪV yra nutolę ~5,5 km pietryčių kryptimi. Jiems poveikis nenumatomas. 

Statybų metu bus gilinama akvatorija ir molų statybų metu kasama, tačiau žemės ir dirvožemio kokybė 

nepakis, poveikis nebus daromas ir po statybų dirvožemis bus sutvarkomas pagal LAND 46A-2002 

reikalavimus. 

Pagrindinė žemės tikslinė paskirtis dėl PŪV nepasikeis. Reikšmingas planuojamos ūkinės veiklos poveikis 

žemei ir dirvožemiui neprognozuojamas. 

13.1.5. Poveikis vandeniui 

PŪV statybos ir eksploatacijos metu buitinių ir gamybinių nuotekų nesusidarys. Nuotekų tinklai iš 

administracinių patalpų (jau esančių Šventosios jūrų uoste) prijungti prie esamų miesto tinklų. Paviršinės 

kritulių (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nutekės paviršiumi į Šventosios upę ar Baltijos jūrą ir neigiamo 

poveikio vandeniui neturės. Hidrotechninių statinių statybos metu poveikis vandens kokybei ir drumstumui bus 

trumpalaikis ir vienkartinis. Gilinimo darbų metu kasimo mechanizmai pakelia nuo dugno viršutinį dugno gruntų 

sluoksnį, smulkiausios dumblo dalelės plinta su vandens tėkme, sudarydamos taršos debesį, tačiau gilinimo 

darbų metu sukeltas antrinis vandens užteršimas yra laikinas reiškinys. 

Tam, kad pagilinus akvatoriją nebūtų išplaunami Šventosios upės krantai, bus įrengti tvirtinimai (šiuo projektu 

– atraminė povandeninė sienutė), kurie sutvirtins krantus, jog padidėjus srovei nepadidėtų krantų erozija, 

nebūtų išplaunamas smėlis. 

Akvatorijos gilinimo darbų metu, galimas padidėjęs mikrobiologinis vandens užterštumas. Gilinimo darbų metu 

vasarą būtina vykdyti grunto mikrobiologinius tyrimus. Pavyzdžių paėmimo vietos - 3 taškai jūroje, 1 taškas 

Šventosios upėje. Pavyzdžiai turi būti paimami gilinimo darbų vykdymo metu vasarą nuo birželio 1 d. iki 

rugpjūčio 30 d. Pavyzdžiai paimami 1 kartą per savaitę. 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Baltijos jūros akvatorijos dalyje. Siekiant išvengti neigiamo poveikio 

jūros aplinkai, vykdant statybos darbus bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos 
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įstatymo veiklos apribojimais. Požeminio vandens monitoringo gręžiniai į teritoriją, kur numatoma PŪV, 

nepatenka. Jiems apsaugos zonos nėra taikomos.  

PŪV statybos darbai ir eksploatacija nepažeis Jūros apsaugos, SŽNS ir Vandens įstatymų bei nesudarys 

sąlygų vandens telkinių būklei blogėti, neturės įtakos ilgalaikiams vandens telkinių neigiamiems pokyčiams. 

13.1.6. Poveikis orui ir klimatui 

PŪV darbų metu galimas tik nežymus, lokalus ir laikinas oro taršos padidėjimas dėl statybinės technikos ir 

mechanizmų vidaus degimo variklių. Susidarantys ir išmetami į aplinkos orą teršalai: anglies monoksidas, 

azoto dioksidas, sieros dioksidas, kietosios dalelės.  

Atsižvelgiant į santykinai nedidelius išmetamų teršiančių medžiagų kiekius bei palankias sklaidos sąlygas 

uosto teritorijoje, prognozuojama, kad mobilių taršos šaltinių emisijos esminių nesukels reikšmingų oro 

kokybės pokyčių. Meteorologinių vietovės sąlygų planuojama ūkinė veikla neįtakoja. 

Detalesnė informacija apie oro taršą pateikiama projekto dalyje „Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai 

vertinimo“ 11 skyriuje „Cheminės taršos susidarymas“. 

13.1.7. Poveikis kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui 

Planuojama teritorija nekerta ir nesiriboja su Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtais ypač 

saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealais, kuriuose reikia taikyti griežčiausius vizualinės 

apsaugos reikalavimus.  

Atsižvelgiant į 2015-10-02 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos priimtą įsakymo Nr. D1-703 „Dėl 

nacionalinio kraštovaizdžio plano patvirtinimo“ 74 punktą ir 74.1 papunktį, pajūrio-pamario kraštovaizdžio 

vizualinės apsaugos zona, apimanti Kuršių neriją, Kuršių marias ir iki 10 km pločio žemyninės pakrantės juostą, 

įskaitant Nemuno deltą ir Klaipėdos gūbrį, yra rekomendacinio pobūdžio.  

Kol bus vykdomi krantinių rekonstravimo darbai, galimas trumpalaikis neigiamas vizualinis poveikis dėl tuo 

metu naudojamos technikos ir mechanizmų, tačiau reikšmingo neigiamo poveikio rekreacinei aplinkai nebus.  

Remiantis Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano Gamtinio karkaso su valstybinės reikšmės miškų 

plotais brėžinį1, dalis PŪV teritorijos patenka į gamtinio karkaso teritoriją – regioninį migracijos koridorių (šio 

migracinio koridoriaus ekologinio kompensavimo laipsnis labai silpnas), PŪV veikla nepaveiks migracinio 

koridoriaus funkcijos, kadangi bus išvalyta ir pagilinta akvatorija, bei sutvirtinta dalis kranto, žuvų migracija 

Šventosios upe nepakis. 

13.1.8. Poveikis materialinėms vertybėms 

Dėl PŪV nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams nenumatomas. 

Vykdant akvatorijos gilinimo darbus galimas minimalus, laikinas, lokalus triukšmo padidėjimas PŪV aplinkoje 

(neviršijantis HN 33:2011 reikalavimų), kuris neigiamo poveikio kitų subjektų materialinėms vertybėms 

(statiniams) ir veiklai neturės. 

PŪV sprendiniai nesąlygos papildomo reikšmingo neigiamo poveikio dėl vibracijos, šviesos, šilumos, 

jonizuojančios ar nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės ar cheminės taršos. 

Naujai pastatytas Šventosios jūrų uostas, jo infrastruktūra bus pritaikyta visuomenės poreikiams ir turizmui, 

t.y. keleivinių laivų švartavimui, žmonių įlaipinimui, išlaipinimui. Šventosios jūrų uoste nebus vykdoma jokia 

gamybinė, pramoninė, krovos ar panaši veikla. 

PŪV neigiamas poveikis materialinėms vertybėms nenumatomas.  

13.1.9. Poveikis nekilnojamoms kultūros vertybėms 

Vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis, PŪV nepatenka į kultūros paveldo objektų 

zonas (žr. INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (44 pav.)). Artimiausios 

 
1 Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano sprendiniai. Gamtinio karkaso su valstybinės reikšmės miškų 
plotais brėžinys: 6so9zb5gr186581m9j23b971f7ssuf8h [Prieiga per internetą] 

https://palanga.lt/doclib/6so9zb5gr186581m9j23b971f7ssuf8h
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nekilnojamosios kultūros paveldo vertybė yra dekoratyvinė skulptūra „Žvejo dukros“ nuo PŪV vietos nutolusi 

~120 m pietryčių kryptimi.  

Nors senasis Pietinis Šventosios bangolaužis nepriklauso kultūros paveldui, tačiau projekte numatyta kiek 

įmanoma daugiau jo išsaugoti. 

Pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 

„Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“ (2011 m. rugpjūčio 16 d. Nr. ĮV-538, 2011) III skyriaus 

„Archeologinių tyrimų privalomumo atvejai“ 7 punkto, 7.8 papunktį: 

7. Archeologiniai tyrimai privalomi, kai: 

7.8. numatoma vykdyti didelės apimties žemės judinimo darbus (rengti karjerus, kasti tvenkinius, tiesti 

susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius ir kt.), keičiančius 

reljefą daugiau nei 5 ha plote, prieš tai atlikus šio Reglamento 23 punkte nurodytą archeologinio paveldo tyrimų 

būtinybės įvertinimą, išskyrus atvejus, kai įgyvendinamas ypatingos valstybinės svarbos projektas – krašto 

apsaugos srities projektas, karinės infrastruktūros, reikalingos priimančiosios šalies paramai užtikrinti, 

pritaikymo ir (ar) sukūrimo projektas, kiti nacionaliniam saugumui reikšmingi projektai, kuriems Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais suteiktas neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius 

užtikrinančių projektų statusas, kurių tikslas – valstybės saugumas ir gynyba, kaip tai numatyta Žemės 

paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo, Lietuvos 

Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymo 6 straipsnio 10 punkte, Investicijų įstatymo 

155 dalies 10 punkte ir kituose specialiuose Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės karinių poligonų 

įstatymuose. 

23 punktas nurodo: Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimu yra laikomas archeologinio paveldo 

lokalizavimas ir analizė, galimos žmogaus veiklos poveikio archeologiniam paveldui, archeologinių tyrimų 

būtinybės ir (ar) archeologinių tyrimų pobūdžio įvertinimas, neatliekant lauko darbų. Archeologinio paveldo 

tyrimų būtinybės įvertinimas atliekamas archeologinio kultūros paveldo objektams ir vietovėms, taip pat 

Reglamento 7.8 papunktyje numatytais atvejais. 

Bus atliktas archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimas, neatliekant lauko darbų, jį atlikus ir nustačius, 

kad reikalingi archeologiniai tyrimai, turės būti užsakomi archeologiniai tyrimai kaip tai numato 7.8 įsakymo 

punktas. 

Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus bei Departamento ir savivaldybės paveldosaugos padalinio sprendimus, pagal 

poreikį privalės būti parengtas/pakeistas statybos projektas pasirenkant paveldui nekenksmingas 

technologijas arba koreguojant kasimo darbų vietą ar gylį ir teisės aktų nustatyta tvarka suderintas su 

atsakingomis institucijomis. 

13.2. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai 

PŪV skirta vykdomos ūkinės veiklos (uosto plėtros) procesų tobulinimui ir pagerinimui, todėl neįtakos neigiamų 

veiksnių, galinčių reikšmingai paveikti aplinką ir visuomenės sveikatą, sąveikos. 

13.3. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, kurį lemią PŪV 

pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių 

PŪV reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, kurį lemią PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremalių įvykių, 

pateiktas projekto dalyje „Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo“ 15 skyriuje.  

Siekiant sumažinti pažeidžiamumą dėl ekstremalių ir katastrofinių meteorologinių reiškinių yra įvesti uosto 

veiklos ir laivybos apribojimai, numatyti Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme (2000 m. rugpjūčio 29 

d., Nr. VIII-1897) ir Lietuvos Respublikos Šventosios jūrų uosto įstatyme (2006 m. lapkričio 16 d., Nr. X-910). 

Laivybos ribojimas laukiant ekstremalių ar katastrofinių meteorologinių reiškinių gali būti ribojamas uosto 

kapitono įsakymu. 
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13.4. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis 

Arčiausiai PŪV esanti valstybė: Latvijos Respublika – 4 km šiaurės kryptimi.  

Baltijos jūros aplinka dėl atstatomo jūrų uosto hidrotechninių statinių (apsauginių molų) patiria poveikį 

paplūdimių smėlio maitinimo sąlygoms. Smėlio pernaša (akumuliacija ir erozija) yra vienintelis aplinkos 

komponentas, kuris gali turėti tarpvalstybinį poveikį (apie nešmenų pernašą ir kranto išplovimą aprašyta 

skyrelyje „Geologiniai procesai ir reiškiniai). 

2012 metų PAV procedūrų metu buvo atliktas tarpvalstybinis vertinimas ir pasirinkta 2B alternatyva, kuri 

modeliavimų duomenimis neturės reikšmingo poveikio Latvijos paplūdimiams.  

2012-03-23 d. Rucavoje (Latvijos Respublika) įvyko suderintas su Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir 

regioninės plėtros ministerija viešas susitikimas su Latvijos visuomene. 2012-02-29 d. gautos Latvijos 

Respublikos pastabos (2012-02-27 d. raštas Nr. 2.18-7/3462/3241) ir 2012 m. gegužės 31 d. Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerija gavo raštą Nr. 2.18-7/8435/8355, kuriame informuojama, kad Latvijos 

Ministerijai ir Latvijos valstybiniam aplinkos biurui priimtiniausia yra Šventosios jūrų uosto 

rekonstrukcijos 2B alternatyva ir pritariama poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste 

procedūros užbaigimui. 

Nuo 2B alternatyvos dabartinis projektas skiriasi pasikeitusiu medžiagiškumu, molų statybose, tačiau 

tai smėlio pernašai yra nereikšmingas pokytis. 

 

 

6 pav. PŪV padėtis kaimyninių valstybių atžvilgiu 

PŪV reikšmingas tarpvalstybinis poveikis nenumatomas. 

  

Latvija ~4 km 

Rusija ~84 km 



 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

K2404-XX-TP-BD.BAR 34 38 0 

 

13.5. Numatomos aplinkos apsaugos priemonės 

Galima PŪV sąveika su kitomis PŪV artimoje aplinkoje vykdomomis ir (ar) planuojamomis ūkinėmis veiklomis 

bei jų suminis poveikis aplinkai, visuomenės sveikatai įvertinti. 

Įgyvendinant planuojamą ūkinę veiklą, Statybos darbų metu bus taikomos organizacinės/ prevencinės 

neigiamo poveikio aplinkai sušvelninimo priemonės, kurių sąrašas pateikiamas 9 lentelėje.  

Taikant neigiamo poveikio aplinkai sušvelninimo priemones neigiamas poveikis nuo PŪV veiklos bei 

neigiamas suminis poveikis (kai šalia vykdomos ir kitos veiklos) nenumatomas. 

Pagal 2012 m. PAV ataskaitą buvo suplanuota uosto monitoringo programa, kuria bus vadovaujamasi ir atlikus 

pakeitimus. 

Lentelė 8. Šventosios valstybinio jūrų uosto monitoringo programa: 

Aplinkos komponentas Tyrimų vieta Stebimi parametrai Tyrimų dažnis 

Vanduo 

Hidrologinė ir hidrodinaminė 
būklė 

Jūros priekrantė, 3 taškai 

Šventosios upė, 1 taškas 

Uosto vidaus akvatorija, 1 
taškas 

Temperatūra, tėkmės greitis ir 
kryptis, druskingumas 

12 kartų per metus 

Vandens kokybė -“- Biogenai, ištirpęs deguonis, 
pH, naftos angliavandeniliai, 
sunkieji metalai 

12 kartų per metus 

Dugno nuosėdos 

Dugno nuosėdų sudėtis Jūros priekrantė, 15 taškų, 

Šventosios upė, 1 taškas, 

Uosto vidaus akvatorija, 15 
taškų 

Granuliometrinė sudėtis, 
organinė medžiaga, 
suspenduotos sąnašos 

4 kartus per metus 

Dugno nuosėdų užterštumas Taršos medžiagos pagal 
LAND 46A-2002 ir vasarą 
sanitariniai higieniniai tyrimai 

 4 kartus per metus 

Žemės gelmės 

Dugno batimetrija Uosto akvatorija Echolotavimas ir batimetrinis 
planas M 1:1000 

4 kartus per metus 

Biota 

Hidrobiologiniai tyrimai Jūros priekrantė, 3 taškai, 

Šventosios upė, 1 taškas,  

Uosto vidaus akvatorija, 3 
taškai 

Chlorofilas “a”, fitoplanktonas, 
zooplanktonas, 
baktenoplanktonas, 
makrozooplanktonas 

4 kartus per metus 

Žuvų ištekliai -“- Rūšinė sudėtis, gausumas, 
biomasė 

4 kartus per metus 

Žuvų migracija Šventosios upė, 2 taškai Rūšinė sudėtis, gaunamas 
biomasė 

2 kartus per metus 

Kraštovaizdis 

Kranto būklė Paplūdimio ir povandeninio 
šlaito skersiniai pjūviai, iš viso 
10 pjūvių 

Šiaurinėje ir 10 pjūvių pietinėje 
uosto pusėje 

iki 12 m gylio matavimas bei 
nuosėdų granuliometrinė 
sudėtis 

1 kartas per metus 

Kranto linijos nuotrauka Kranto linija nuo Latvijos 
sienos iki Ošupio 

Kranto linijos padėtis 1 kartas per metus 
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Lentelė 9. Aplinkosauginės priemonės, įgyvendinant ir eksploatuojant PŪV 

Aplinkos 

komponentas 
Poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 

Priemonės 

įgyvendinimo etapas 

Atliekos 

✓ Susidarančios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų 

tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217; Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637; Atliekų 

susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m., 

gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, Atliekų tvarkymo įstatymu, priimtu 

1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-78. 

✓ Statybvietėje bus pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama 

susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, 

nurodomas jų kiekis.  

✓ Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, 

kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos 

darbai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 

balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 

1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“.. 

✓ Pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas 

tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti 

pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), 

šalinimas į sąvartyną. 

Darbų metu 

Požeminis bei 

paviršinis 

vanduo, 

dirvožemis 

✓ Statybvietėje dėl cheminių medžiagų (alyvų, kuro smulkiems 

mechanizmams) laikymo, privaloma chemines medžiagas laikyti specialiai 

tam skirtoje taroje ir atskiroje patalpoje (konteineryje) ne didesnį kaip dviejų 

savaičių laikotarpiui reikalingą kiekį. 

✓ Cheminių medžiagų naudojimo vietose turi būti tinkamos dangos, kad būtų 

apsaugota nuo galimos grunto taršos. 

✓ Rangovui privalu užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi 

statybvietėje vykdant statybos darbus ir sandėliuojant medžiagas tiek 

pavojingas tiek nepavojingas. 

✓ Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Baltijos jūros akvatorijos dalyje. 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio jūros aplinkai, vykdant statybos darbus 

bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo 

veiklos apribojimais. 

✓ PŪV statybos darbai ir eksploatacija nepažeis Jūros apsaugos, SŽNS ir 

Vandens įstatymų bei nesudarys sąlygų vandens telkinių būklei blogėti, 

neturės įtakos ilgalaikiams vandens telkinių neigiamiems pokyčiams. 

 

 

Triukšmas 

✓ Vadovautis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. 

sprendimu Nr. T2-302 patvirtintais triukšmo prevencijos Palangos miesto 

savivaldybės viešosiose vietose taisyklių reikalavimais. 

✓ Triukšmo prevencijai krantinių rekonstravimo darbai bus vykdomi nuo 

gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. – darbo dienomis nuo 9 val. iki 19 val.; nuo 

rugsėjo 16 d. iki gegužės 14 d. – darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 

val.Vykdant statybos ir akvatorijos gilinimo darbus vienu metu tam, kad būtų 

išvengta triukšmo viršijimų, Rangovas statybos darbų metu (dirbant 

poliakalei, kranui, žemkasei ir baržai) reguliariai atliks triukšmo matavimus 

ir užfiksavus triukšmo viršijimus bei atsižvelgdamas į gautus rezultatus 

kontroliuos darbo režimą (kad vienu metu nedirbtų patį didžiausią triukšmą 

sukelianti techninė įranga) arba taikys triukšmo mažinimo priemones 

(pavyzdžiui, ant pačios poliakalės naudoti montuojamą akustinį ekraną, 

dengiantį poliakalės plaktuką ir poliaus viršutinę dalį; plieno lakštų vamzdį, 

kuris slopina smūgio metu vamzdyje susidarantį rezonansą ir vibracijas; 

Darbų metu 
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Aplinkos 

komponentas 
Poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 

Priemonės 

įgyvendinimo etapas 

atsparią deformacijoms tarpinę tarp poliaus ir poliakalės plaktuko). 

✓ Gavus greta PŪV teritorijos gyvenančių asmenų motyvuotus skundus dėl 

triukšmo, rangovas turi vykdyti triukšmo matavimus, vadovaujantis 

HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nuostatomis, ir atsižvelgiant į gautus 

rezultatus kontroliuoti technikos darbo režimą, kad nebūtų pažeidžiama HN 

33:2011 norma. 

✓ PŪV organizatorius įpareigos statybos darbų rangovą vykdyti Povandeninių 

impulsinių triukšmų registravimo ir tų duomenų teikimo povandeninių 

impulsinių triukšmų registrui, kurį administruoja Tarptautinė jūrų tyrinėjimo 

taryba, tvarkos aprašo 9.2 papunktyje nurodytus įpareigojimus. Informacija 

apie povandeninį impulsini pobūdžio triukšmą sukeliančias veiklas turės būti 

pateikiama prieš atliekant konkrečius povandeninį impulsinio pobūdžio 

triukšmą sukeliančius statybos darbus. Pranešimas apie įvykdytą 

povandeninį impuldinio pobūdžio triukšmo įvykį turės būti pateiktas ne 

vėliau kaip per 1 mėnesį nuo konkretaus povandeninio impulsinio pobūdžio 

triukšmo įvykio įvykdymo. 

Biologinė 

įvairovė 

✓ Tam, kad nebūtų reikšmingai sutrikdyta BAST Šventosios upė saugomų 

upinių nėgių migracija į nerštavietes, akvatorijos gilinimo darbai Šventosios 

upėje ir Baltijos jūroje ties jos žiotimis bus atliekami tik nuo gegužės 1 d. iki 

rugsėjo 30 d. Taip pat nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 15 d. Šventosios upėje 

ir Baltijos jūroje ties jos žiotimis nebus vykdomi jokie statybos darbai. 

✓ PŪV projekte numatytas akvatorijos gilinimo darbų Šventosios upėje ir 

Baltijos jūroje ties jos žiotimis įrengiant uostą vykdymo laikotarpis nuo 

gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. užtikrins, kad PAST Baltijos jūros priekrantė 

ir PAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštė žiemojančių paukščių sankaupos 

nebūtų reikšmingai trikdomos plukdant iškastą gruntą į dampingo vietą 

jūroje. 

✓ Uosto eksploatacijos metu, upinių nėgių migracijos laikotarpiu nuo spalio 1 

d. iki gruodžio 31 d. ir nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d., gali būti atliekami 

tiktai neatidėliotini darbai (pvz., po audros užnešto farvaterio, kurio valymas 

negali būti atidėtas dėl sustojančios laivybos, išvalymas). Tokiais atvejais 

turi būti vykdoma upinių nėgių migracijos ir poveikio joms stebėsena pagal 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. 

įsakymu Nr. D1-546 (2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-194 redakcija) 

patvirtintais Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais parengtą ir su 

Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos suderintą 

monitoringo programą, o padarytas neišvengiamas poveikis upinėms nėgėms 

ar jų migracijai bus kompensuojamas atsižvelgiant į stebėsenos rezultatus ir 

kompensavimo priemones suderinus su Valstybine saugomų teritorijų 

tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 

Darbų metu 

Darbuotojų 

sveikata 

✓ Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 

(2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672) 16 straipsniu: „Įmonėje privalo būti 

naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios 

darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. <...> darbo 

priemonių keliamas triukšmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarša neturi 

viršyti higienos normose nustatytų ribinių verčių (dydžių)“. 

✓ Statybos darbus atliekantys darbuotojai turi būti apsaugoti nuo triukšmo 

sukeliamos profesinės rizikos klausai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-310/V-640 „Dėl 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo 

Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Darbų metu 
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Aplinkos 

komponentas 
Poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 

Priemonės 

įgyvendinimo etapas 

✓ Statybos darbuose naudojamos lauko įrangos garso galios lygiai turi 

neviršyti lygių, nurodytų statybos techniniame reglamente STR 

2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo 

triukšmo valdymas“, kuris patvirtintas 2003 m. birželio 30 d. Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 325. 

Kultūros 

paveldas 

✓ Vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo 

tvarkyba“ reglamento nuostatais prieš vykdant žemės judinimo darbus 

privaloma atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. 

✓ Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus bei Departamento ir savivaldybės 

paveldosaugos padalinio sprendimus, pagal poreikį privalės būti 

parengtas/pakeistas statybos projektas pasirenkant paveldui nekenksmingas 

technologijas arba koreguojant kasimo darbų vietą ar gylį ir teisės aktų 

nustatyta tvarka suderintas su atsakingomis institucijomis. 

Prieš darbų pradžią 

 

PŪV organizatorius įpareigos statybos darbų rangovą vykdyti povandeninių impulsinių triukšmų registravimą 

ir tų duomenų teikimą povandeninių impulsinių triukšmų registrui, vadovaujantis Povandeninių impulsinių 

triukšmų registravimo ir tų duomenų teikimo povandeninių impulsinių triukšmų registrui, kurį administruoja 

Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba, tvarkos aprašo[1] 9.2 papunktyje nurodyta tvarka. Informacija apie 

povandeninį impulsinio pobūdžio triukšmą sukeliančias veiklas bus pateikiama prieš atliekant konkrečius 

povandeninį impulsinio pobūdžio triukšmą sukeliančius statybos darbus. Pranešimas apie įvykdytą 

povandeninį impulsinio pobūdžio triukšmo įvykį bus pateiktas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo konkretaus 

povandeninio impulsinio pobūdžio triukšmo įvykio įvykdymo. 

 

 

[1] Povandeninių impulsinių triukšmų registravimo ir tų duomenų teikimo povandeninių impulsinių triukšmų 

registrui, kurį administruoja Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-391 „Dėl Povandeninių impulsinių triukšmų 

registravimo ir tų duomenų teikimo povandeninių impulsinių triukšmų registrui, kurį administruoja Tarptautinė 

jūrų tyrinėjimo taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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14. INFORMACIJA APIE ATLIKTAS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PROCEDŪRAS PER 

IS „INFOSTATYBA“ 

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams IS „Infostatyba“ sistemoje registracijos numeris – IPS-33-250228-

00032. 

 

1 pav. Ištrauka iš IS „Infostatyba“ apie projektinių pasiūlymų procedūrų eigą. 
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1. BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Techninėse specifikacijose pateikiama būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai 

ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą. 

Parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra 

pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, 

statybą leidžiančiam dokumentui gauti. 

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, 

nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projektinių sprendinių dokumentuose, ar 

nėra parodyti. 

Vadovaujantis STR 1.04.04 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" III skyrius, punktais:  

• 6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų 

nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas 

statybą leidžiančiam dokumentui gauti.  

• 6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio 

projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai; 

• 6.11. sąnaudų kiekių žiniaraštis – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose 

numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų 

baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių 

žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai 

yra tikslinami; 

 

1.1. Teisės aktų laikymasis 

Visas kompleksas objekte vykdomų statybos darbų turi atitikti šių statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus: 

− Lietuvos respublikos įstatymus; 

− Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR); 

− Statybos normas (RSN); 

− Standartus (LST); 

− Lietuvos Respublikoje galiojančias Europos normas (EN); 

− Tarptautinius standartus (ISO); 

Vykdant kėlimo statybos darbus būtina vadovautis „Kėlimo kranų naudojimo taisyklės“. 

Visi projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali būti 

keičiami/os atitinkamai į lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias techninės 

specifikacijas. 

 

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Būti rangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę: 

1. Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų 

padalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla; 

2. Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos 

ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, pripažinus jų kilmės 

valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla; 

3. Statybos inžinierius. 

Būti statinių statybos rangovu turi teisę 1 ir 2 punktuose nurodyti atestuoti juridiniai asmenys ir kitos užsienio 

organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai. 2 punkte nurodyti Europos Sąjungos 

valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, 
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juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai turi 

teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovais, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų 

statinių statybos veikla. Šis reikalavimas netaikomas ypatingųjų statinių paprastojo remonto atveju. 

Statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

1. neturi būti pradėtas bankroto procesas (šią informaciją patikrina valstybės įmonė Statybos produkcijos 

sertifikavimo centras), kreiptasi į teismą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo 

panaikinimo ar kitokio apribojimo; 

2. darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos pagrindinių 

sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio 

specialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams; 

3. privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų; 

4. turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą; 

5. privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams 

atlikti; 

6. rangovas, siekiantis turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 

2 metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti rangovai – ne mažesnę kaip vienų metų veiklos patirtį statybos 

srityje. Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jeigu jam po reorganizavimo perėjo 

rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos. 

Nurodytiems juridiniams asmenims, kitoms užsienio organizacijoms ir jų padaliniams taikomą kvalifikacijos 

atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumentų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, 

galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo 

dokumentų galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras, laikydamasis LR statybos įstatymo 22 

straipsnyje nustatytų reikalavimų. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos 

sertifikavimo centras. 

Vykdyti neypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio 

valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. 

 

1.3. Rangovo teisės ir pareigos 

Rangovas privalo: 

1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos 

vadovą; 

2. pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybą leidžiantį dokumentą 

bei statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė); 

3. vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, statybos taisykles (statybos taisyklės pateikiamos 

statytojui (užsakovui) prieš pradedant statybos darbus), taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais 

pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą (jeigu randama statinio projekto ar statybos 

darbų technologijos projekto ir statybos taisyklių neatitikimų ar prieštaravimų, turi būti vadovaujamasi 

statinio projektu ar statybos darbų technologijos projektu), vadovautis teisės aktais, vykdyti Valstybinės 

teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomuosius nurodymus, statinio 

saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus, statinio projekto 

vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos techninės (bendrosios ir 

specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus; 

4. aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su 

informacija apie statomą statinį; 

5. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 

statybvietėje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros 
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vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą 

nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, 

nurodytų LR statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje; 

6. įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus 

ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jeigu šiuos dokumentus rangovas praranda, jis turi savo lėšomis 

juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus ir atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus; 

7. leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams bei 

statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, 

netrukdomiems patekti į statybvietes, ir šių asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus. 

Rangovas turi teisę: 

1. konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis; 

2. gauti iš statytojo (užsakovo) LR statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą statybą leidžiantį dokumentą, 

statinio tyrimų dokumentus, statinio projektą, prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, statytojo 

(užsakovo) rangovui perduodamų statybos produktų dokumentus, kuriuos rengia ir išduoda statybos 

produktų gamintojas pagal šių produktų teikimo Lietuvos Respublikos rinkai ar tiekimo jai reikalavimus 

nustatančius teisės aktus, statytojo (užsakovo) rangovui perduodamų įrenginių kokybę patvirtinančius 

dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą rangos sutarties sąlygoms vykdyti; 

3. atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties statomo statinio statybos techninę priežiūrą ir šio 

statinio projekto bei šio statinio ekspertizę. 

Jeigu statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jis turi šio įstatymo nustatytas statytojo (užsakovo) ir 

rangovo pareigas, išskyrus pareigą paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą, jeigu jis yra fizinis asmuo, kuris 

pagal šio įstatymo reikalavimus turi teisę vadovauti statybai. 

Rangovas turi ir kitų teisių bei pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos 

Respublikos įstatymuose. 

Už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą rangovas atsako LR statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. 

 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams 

Statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai turi turėti atitinkamą 

kvalifikacijos atestatą. 

Statinio statybos vadovas, turintis atitinkamą kvalifikacijos atestatą, gali vienu metu būti ir statinio statybos 

vadovu, ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovu. 

 

1.5. Teisės ir pareigos 

Statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai savo darbe privalo vadovautis 

įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais [LR statybos įstatymas]. 

Statinio statybos vadovas privalo: 

• organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant visus statinio statybos darbus pagal jam STR 1.06.01, IV 

skyriuje suteiktą kompetenciją (tiesiogiai ar per jam pavaldžius darbuotojus); 

• koordinuoti jį paskyrusio (pasamdžiusio) rangovo, statinio statybos specialiųjų darbų padalinių, o kai 

statybą vykdo keli rangovai, – visų jų atliekamus specialiuosius darbus; 

• operatyviai spręsti visus statinio statybos klausimus ir, vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimais, priimti reikalingus sprendimus; 
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• priimti iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) 

(STR 1.06.01, VII skyrius) nužymėtą statybvietės teritoriją, įteisinus tai priėmimo ir perdavimo aktu (bei 

prie jo pridedamais dokumentais) įskaitant: 

o geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų 

schemas; 

o suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą 

statybvietėje; 

o esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą; 

o nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, nugriautų statinių, perkeltų želdinių, aplinkos 

apsaugos, geodezinių ženklų apsaugos bei kitų reikalavimų (nustatytų tai teritorijai) teisinių ir 

techninių dokumentų kopijas; 

• kreiptis į samdytoją, jei būtina parengti statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą, ir pavedus 

samdytojui, – organizuoti to projekto rengimą; 

• kartu su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu) 

(STR 1.06.01,  VII skyrius) (dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams) rengti 

paraiškas dėl prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio 

projekto rengimo) energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti, statybos laikotarpiu reikalingiems 

statiniams (pastatams, keliams, įvažiavimams, apvažiavimams ir kitiems) už statybvietės ribų įrengti, 

gauti tas sąlygas; 

• išnagrinėti statinio projektą; pastebėjus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos 

sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, taip pat nustačius kitus projekto trūkumus, per 

statinio statybos techninį prižiūrėtoją (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) (STR 

1.06.01,  VII skyrius) (ar su jo žinia – tiesiogiai) kreiptis į statinio projektuotoją ir reikalauti pataisyti 

projektą; 

• nuolat kontroliuoti, kad statinio statybos darbai (tarp jų specialieji darbai) būtų atliekami kokybiškai, pagal 

statinio projektą (kai jo reikia), statybą leidžiantį dokumentą (o tais atvejais, kai statybą leidžiantis 

dokumentas nėra privalomas, tačiau yra privalomi STR 1.06.01, 5.5 papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje 

nurodytų asmenų rašytiniai sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos), 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus (atliekant nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, – pagal tos 

srities normatyvinių dokumentų reikalavimus); 

• įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus 

[LR statybos įstatymas], juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui) (jei šie dokumentai 

prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis); 

• vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (STR 1.06.01, VI skyrius), statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) (STR 1.06.01, VII skyrius) viešojo 

administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą ir statinio saugos ir paskirties 

reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų pagrįstus reikalavimus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą (ar 

įformintus kitais dokumentais), ir pašalinti patikrinimo metu nustatytus statinio normatyvinės kokybės 

pažeidimus; 

• įrengti (organizuoti) prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį 

(bendruoju atveju pateikiama informacija apie statytoją (užsakovą), statybos pradžią ir pabaigą, 

pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projektuotoją, statinio architektą ar jų grupę, statinio statybos 

vadovą, jo kontaktinį telefono numerį, statinio statybos techninį prižiūrėtoją; stende apie statybą, 

finansuojamą Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, informacija skelbiama [2006 m. gruodžio 8 d. Europos 

Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1828/2006, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, 

nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
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Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos 

regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1–159)] nustatyta tvarka), išskyrus 

atvejus, kai statomi nesudėtingieji statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas [LR statybos 

įstatymas]; 

• užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą [LR priešgaisrinės saugos įstatymas], aplinkos apsaugą bei 

tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei 

gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, 

poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų 

asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų [LR statybos įstatymas]; 

• garantuoti tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus ir teikti juos 

techninės priežiūros vadovui, organizuoti jų sandėliavimą bei apsaugą; 

• sustabdyti statinio statybą (privalomajame nurodyme numatytu laiku), kai to reikalauja viešojo 

administravimo subjektas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą [STR 1.05.01]. Pranešti apie tai raštu 

statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) ir 

statytojui (užsakovui) bei įrašyti į Statybos darbų žurnalą; 

• likviduoti (kartu su statytoju (užsakovu) privalomajame nurodyme nurodytus pažeidimus bei jų padarinius 

ir gauti statinio statybą sustabdžiusio statybos valstybinę priežiūrą atliekančio subjekto leidimą tęsti 

sustabdytą statinio statybą [LR statybos įstatymas]; 

• patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui) (STR 1.06.01, VII skyrius) laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio 

elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio 

statybos specialiųjų techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, 

atitinkamų statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo 

priežiūros sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus; 

• užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar  

nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei 

komunikacijas [LR statybos įstatymas] tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos 

geodezinės nuotraukos; 

• kartu su bendrosios statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu) (jo pavedimu su atitinkamu statinio statybos specialiosios techninės priežiūros vadovu) 

(STR 1.06.01, VII skyrius) derinti potencialiai pavojingų įrenginių (pagal tos srities normatyvinių statybos 

techninių dokumentų reikalavimus) išbandymo ir registravimo dokumentus atitinkamose institucijose [LR 

potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą, LR branduolinės energijos įstatymą]; 

• parengti ir pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui) (STR 1.06.01, VII skyrius) pasirašyti ar vizuoti (statytojo (užsakovo) nustatyta tvarka) 

atliktų darbų aktus ir, jam reikalaujant, patikrinti ar aktuose nurodytų darbų kiekiai atitinka faktinius; 

• perduoti statybos užbaigimo komisijai normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus 

statinio statybos dokumentus; 

• užbaigus statinio statybą, pagal aktą perduoti statytojui (užsakovui) likusius statybos dokumentus (kurie 

nepateikti statybos užbaigimo komisijai); 

• dalyvauti, kai viešojo administravimo subjektai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą [LR statybos 

įstatymas], statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos tikrina statinio 

statybą arba kai tiriamos statinio avarijos priežastys ir pasekmės (suteikti reikalingą informaciją, 

paaiškinimus, sudaryti sąlygas apžiūrėti statinį ir pateikti statybos dokumentus); 

• leisti viešojo administravimo subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą, pareigūnams bei statytojo 

(užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, 

netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus 
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statinius (juose esančius butus) bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus) [LR 

statybos įstatymas]; 

• paskirstyti aukščiau išvardytas funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje (tarnyboje) dirbančių 

statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu. 

Statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai, kai jie vadovauja atliekant darbus pagal atskiras rangos 

sutartis (nesudarius bendros rangos darbų sutarties visam statiniui statyti), vykdo funkcijas (pagal sutartyje 

nustatytą darbo sritį): 

• kartu su statinio statybos vadovu; 

• savarankiškai pagal išankstinį statinio statybos vadovo patvirtintą funkcijų paskirstymą (įvertinus rangos 

sutarčių reikalavimus) arba pagal statinio statybos vadovo nurodymus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą. 

Statinio statybos vadovas turi teisę [LR statybos įstatymas]: 

• be papildomo įgaliojimo (pagal STR 1.06.01, IV skyriuje nustatytą kompetenciją) atstovauti samdytojui 

(rangovui, kai statyba vykdoma rangos būdu ar statytojui (užsakovui), kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir 

dalyvauti sprendžiant statinio statybos klausimus statybos valstybinę priežiūrą atliekančiuose viešojo 

administravimo subjektuose, su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis; 

• duoti privalomus nurodymus statinio statybos specialiųjų darbų vadovams, o esant neatidėliotiniems 

veiksmams – visiems statinio statybos darbuose dalyvaujantiems asmenims (meistrams, brigadininkams, 

darbininkams ir kitiems jam pavaldiems statybos dalyviams); 

• atsisakyti vykdyti statytojo (užsakovo), statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių 

vadovų) statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų, statinio saugos ir 

paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų, kitų juridinių bei fizinių asmenų reikalavimus dėl 

statybos darbų vykdymo, jei jie neatitinka teisės aktų, normatyvinių techninių dokumentų, kitų teisės aktų 

nuostatų; 

• atsisakyti pasirašyti samdytojo ar kontroliuojančiųjų institucijų parengtus aktus, nurodymus ar pastabas, 

jei jie neatitinka statinio normatyvinės kokybės (normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų), informuojant apie tai statytoją (užsakovą) raštu bei 

įrašant į Statybos darbų žurnalą; 

• atsisakyti vykdyti statytojo (užsakovo), statybos valstybinės priežiūros, kitų juridinių bei fizinių asmenų 

nurodymus bei pasirašyti jų pateiktus dokumentus jei samdytojas statinio statybos vadovui, tam nesuteikė 

įgaliojimų. 

Statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų teisės atitinka statinio statybos vadovo teises jam pavestų 

atlikti statinio statybos specialiųjų darbų srityje, išskyrus teises, nurodytas STR 1.06.01, 36.1 papunktyje, kuriomis 

jis gali naudotis tik statinio statybos vadovui pavedus. 

 

1.6. Privalomi dokumentai statybos darbams pradėti 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo nustatyta tvarka 

pateikė informaciją apie statybos pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė statinio statybos techniniam 

prižiūrėtojui statybą leidžiantį dokumentą arba jo išdavimo datą ir numerį [STR 1.05.01] ir perdavė rangovui (tuo 

atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) šiuos dokumentus: 

1. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą [STR 1.04.04] (jei pagal rangos 

sutartį jį rengia statytojas (užsakovas)) ar nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos 

darbų projektą; 

2. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų turi 

būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, 

kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 
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3. prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, sąlygų laikiniesiems (statybos 

laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, 

vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jų nėra statinio projekte); 

4. Statybos darbų žurnalą (STR 1.06.01, 4 priedas). Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti kai statyba 

finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, ir tais atvejais, kai pagal 

teisės aktų reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį 

prižiūrėtoją (išskyrus ne didesnių kaip 500 m2 bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, 

pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejus); 

5. tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau numatoma statyti statinį 

kitų statinių apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai 

atstumai iki kitų statinių ar kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) 

statinių, – tų statinių savininkų rašytinius sutikimus arba šių statinių valdytojų, naudotojų rašytinius 

sutikimus, kai jie įgalioti tokius sutikimus suteikti; 

6. tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau pagal teisės aktų 

reikalavimus yra privaloma gauti žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus (susitarimus) arba 

besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, – tokių asmenų rašytinius 

sutikimus (susitarimus). 

Jei pagal rangos sutartį statytojas (užsakovas) paveda parengti statinio projektą rangovui, rangovas: 

• gali statinio projektą rengti savo jėgomis [STR 1.04.04], jei rangovo įmonės įstatuose yra įrašyta 

architektūrinė ir inžinerinė veikla [LR statybos įstatymas], ir įmonėje dirba nustatytąja tvarka atestuoti 

[STR 1.02.01] statinio projekto vadovas ir statinio projekto dalių vadovai; 

• užsakyti parengti projektą statinio projektuotojui [STR 1.04.04] jei tai leidžia rangos sutartis. 

Statybos darbų priežiūrą vykdo statinio projekto vykdymo priežiūros ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovai. 

Darbų vykdymo eigą vadovaujantis projektu nustato rangovas, darbų vykdymo grafikus suderinęs su statytoju ir 

techniniu prižiūrėtoju. 

Darbai turi būti atliekami pagal galiojančius Lietuvos statybos reglamentus, taisykles ir projekto nurodymus. 

 

1.7. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 

1.7.1. Dėl statinio projekto ekspertizės būtinumo 

Projekto ekspertizė privalo būti atliekama visos apimties techniniam projektui ir statinio konstrukcinės dalies darbo 

projektui. Kitoms darbo projekto dalims, jei techninio projekto ekspertizės akte nenurodyta kitaip, projekto 

ekspertizė neprivaloma ir jos atlikti nereikia. 

Jei vykdant statybos darbus iškyla poreikis papildyti, tikslinti, detalizuoti jau parengtus ar parengti naujus 

laikančiųjų ir kitų konstrukcijų brėžinius, šiems brėžiniams nėra privaloma atlikti projekto ekspertizės, jei darbo 

projekto konstrukcijų dalies akte nenurodyta kitaip ir jei darbo projektą rengia tas pats projektuotojas kaip ir 

techninį projektą. 

1.7.2. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai, ir jų derinimo tvarka 

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo: 

– parengti darbo projektą. Projektas ruošiamas integruotoje aplinkoje taikant BIM (angl. Building 

Information Modelling and Management, toliau - BIM) projekto valdymo standartus. Darbo projekto 

modelio elementų kiekiai turi būti tikslūs, išspręsti modelio elementų loginiai ir fiziniai susikirtimai. Darbo 

projektą Rangovas gali rengti atskiromis dalimis, ir teikti derinimui pagal su Statytoju suderintą statybos 

darbų grafiką. Darbo projektas turi atitikti techninio projekto sprendinius. Esant nesutapimams su 

techninio projekto sprendiniais darbo projekto aiškinamajame rašte būtina pateikti aiškią informaciją, kurie 
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sprendiniai neatitinka techninio projekto sprendinių, ir ar šie neatitikimai yra esminiai projekto sprendinių 

keitimai. Jei darbo projekto rengėjas yra kitas Projektuotojas nei techninio projekto rengėjas, būtina gauti 

techninio projekto rengėjo pritarimą sprendinių keitimui. Taip pat sprendinių keitimui turi pritarti Statytojas. 

Esant techninio projekto rengėjo ir Statytojo pritarimams, projekto keitimai įforminami STR 1.04.04 

punktuose 43-46 nustatyta tvarka. 

– parengti statybos darbų technologijos projektą, pagal STR 1.06.01 IV skyriaus šešto skirsnio 

reikalavimus. Statybos darbų technologijos projektas gali būti rengiamas dalimis pagal atskiras darbų 

rūšis, bei esant reikalui papildomas statybos darbų eigoje.  

– kitus privalomus dokumentus, kurie reikalingi iki statybos darbų pradžios pagal STR 1.06.01 IV skyriaus 

pirmo skirsnio reikalavimus, bei kitus teisės aktus. 

Rangovo parengta projektinė dokumentacija turi būti įforminta pagal LST 1516 reikalavimus. 

Rangovo parengta darbo projekto dokumentacija turi būti suderinta su Statytoju ir statybos techninės priežiūros 

vadovu. Jei parengtiems darbo projekto dokumentams reikalinga atlikti projekto ekspertizę savo pastabas 

Rangovo parengtam projektui Statytojas ir statybos techninis prižiūrėtojas pareiškia prieš atliekant projekto 

ekspertizę. Visi kiti Rangovo pateikti statybos dokumentai derinami teisės aktų nustatyta tvarka. 

Techninio projekto esminiai sprendiniai gali būti keičiami tik tai iškilus nenumatytiems atvejams, ir pritarus 

Statytojui. Esminiu statinio projekto sprendinių keitimu laikoma: statinio vietos sklype keitimas, statinio paskirties 

keitimas, statinio laikančiųjų konstrukcijų (įlaidinių polių profilio, diametro, ar jų išdėstymo (polių žingsnio visos 

konstrukcijos ruože) keitimas, statinio išorės matmenų keitimas ir kitais Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 skyriaus 

numatytais atvejais. Esminiai keitimai įforminami vadovaujantis STR 1.04.04 43 punkto reikalavimais.  

Visi kiti projekto dalių pakeitimai, dėl atsiradusių kliūčių, yra laikomi neesminiais, tame tarpe ir laikančiųjų 

konstrukcijų pavienių elementų: ilgio, įrengimo gylio ar aukščio, posvyrio, poslinkio (planinės padėties) pakeitimai. 

Tokiu atveju Statytojui pritarus statinio projekto vykdymo priežiūros atstovas atlieka įrašą statybos darbų žurnale, 

o darbo projekto rengėjas patikslina darbo projekto brėžinį. Techninis projektas keičiamas STR 1.04.04 45; 46 

punkte nustatyta tvarka iki statybos darbų užbaigimo procedūrų pradžios. 

Iškilus neaiškumui ar projekto pakeitimai yra esminiai ar neesminiai, sprendimą priima statinio techninio projekto 

vadovas. 

1.8. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), 

įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

Jau rangos konkurso pasiūlymuose turi būti nurodomos konkrečios medžiagos, pateikiami dokumentai, 

patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų 

reikalavimus. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų reikalavimus. Visos 

konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti 

atitikties įvertinimo dokumentą. 

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba 

atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. 

Statybos metu, kaip taisyklė, neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar įrenginių kitais, negu pateikta rangos 

konkurso pasiūlymuose. Dėl nenumatytų aplinkybių, keitimui esant neišvengiamam, statytojui pateikiamas 

raštiškas prašymas, paaiškinantis keitimo priežastis, dokumentai, patvirtinantys, kad gaminių medžiagų ir 

įrengimų techninės charakteristikos nėra blogesnės už keičiamų, neaukštesnė jų kaina. Keitimas atliekamas pagal 

rangos sutartyje numatytą procedūrą. 

Statybos produktų tiekėjas privalo tiekti saugius ir tinkamus naudoti pagal paskirtį statybos produktus. Produktas 

laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka Produktų saugos įstatymo nustatytus reikalavimus. 

Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.  
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Dengtų darbų aktai, vykdant žemės darbus, įrengiant pagrindus turi būti surašyti tiems darbams, kurie nurodyti 

STR 1.06.01:2016. Žemės darbų kontrolė vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento nuostatomis.  

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su 

žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia 

atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, 

galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių savininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur 

negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis 

laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklėmis. Prieš pradedant statybos darbus 

veikiančių elektros kabelių, ryšio tinklų zonoje, patikslinti jų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant 

elektros tinklų atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninės priežiūros 

komisiją ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama 

tęsti darbus toje zonoje. Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys 

apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, 

prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. 

Garantinį laikotarpį nustato statytojo ir rangovo sutartis, bet jis negali būti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos 

Respublikos įstatymais. 

1.9. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

Atlikus visus statybos darbus turi būti parengtas statybos užbaigimo aktas. Aktas surašomas kai yra parengta ir 

su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju suderinta statinio kadastro duomenų byla, taip pat atnaujintas žemės 

sklypo planas, kuriame pastatyti statiniai.  

Akto gavimui, statytojas ar jo įgalioti asmenys atsakingai institucijai, kurios prižiūrimoje teritorijoje yra statiniai, 

pateikia prašymą išduoti aktą. Prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“ 

(www.planuojustatau.lt), užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant prašymą ir kitus 

pateikti privalomus dokumentus.  

Su prašymu pateikiami šie dokumentai ir duomenys: 

• statinio techninis projektas, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas ir darbo projektas pagal 

kurį atlikti statybos darbai. Jei statinio projektai buvo keičiami, pateikiamos visos statinio projektų ar jo 

dokumentų laidos. Šių dokumentų pateikti nereikia, jei statinio projektas pateiktas per IS „Infostatyba“ 

kartu su prašymu gauti statybą leidžiantį dokumentą ir (ar) kartu su pranešimu apie statybos pradžią; 

• nekilnojamojo turto kadastro nuostatų ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių nustatyta tvarka parengtos ir suderintos statinių kadastro 

duomenų bylos, kurios IS „Infostatyba“ gaunamos per Nekilnojamojo turto registro sąsają, taip pat 

atnaujinta ir pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles suderintos žemės sklypų, kuriame 

pastatyti statiniai, kadastro duomenų bylos;  

• turinčio statytojo teisę asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas; 

• rašytiniai pritarimai statinio projektui; 

• statinio statybos rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui aktas; 

• rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentų t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo 

draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančias dokumentais) arba kredito įstaigos garantijos kopija, 

užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą;  

• elektroninio statybos darbų žurnalo, – prisijungimo duomenys ir teisės, suteikiančios statybos užbaigimo 

komisijai prieigą prie nustatyta tvarka užpildyto elektroninio statybos darbų žurnalo, galimybę peržiūrėti 

jame įrašus, paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktus, statinio 



 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

K2404-XX-TP-BD-01.BTS 11 11 0 

 

inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus ir informaciją, kaip prisijungti prie 

elektroninio statybos darbų žurnalo; 

• statinių techniniai pasai; 

• požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos; 

• statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, ir apmokėjimo 

dokumentai; 

• žemės sklypo su statiniais topografiniai erdviniai duomenys (topografinis planas ar žemės sklypo planas) 

su nurodytais atstumais nuo statinių iki sklypo ribos ir statinių aukščiais, jeigu šių duomenų nėra 

nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje; 

• dokumentas, patvirtinantis atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktuose 

nustatytu būdu; 

• Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo, atrankos išvada, informacija apie 

veiklos mastą, jos fizines ir technines charakteristikas, įgyvendintas reikšmingo neigiamo poveikio 

aplinkai mažinimo ir kompensavimo priemones; 

Bet kokiu atveju statybos užbaigimo procedūros ir teikiami dokumentai turi būti vykdomi statybos darbų užbaigimo 

metu galiojančių teisė aktų t.y. Statybos įstatymo ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

reikalavimuose nustatyta tvarka. 

1.10. Apsaugos reikalavimai 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo visu statybos laikotarpiu. Rangovas 

prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo statinio esančių pastatų ir kitų statinių 

būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius 

tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio (vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia gatvės esantys statiniai. Rangovas 

atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, 

jam vykdant darbus pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti statybų metu padarytą žalą. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos sutarties vykdymo 

laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti laikinų privažiavimų trasos ir statybos zonoje esančius medžius be 

atitinkamų žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti kompensacines 

priemones dėl žalos atlyginimo. 

 

1.11. Nurodymai statybos sklypo paruošimui ir eiliškumui 

Nurodymai vandens apsaugos juostoje statybos vietų paruošimui ir statybos darbų eiliškumui pateikti Pasirengimo 

statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje. 
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PROJEKTO ĮGYVENDINIMO 
POVEIKIO „NATURA 2000“ 
TERITORIJOMS 
REIKŠMINGUMO IŠVADOS 

Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie aplinkos 
ministerijos 

4.     

5.     

6.     

7.     

PRIDEDAMA: 

Pritarimų, suderinimų dokumentų, protokolų ir aktų kopijos. 

 
 



PROJEKTUOTOJAS 

 

KORDONAS, MB 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 
LAIDA 

 PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 0 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO 
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ) 

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS 
K2404-XX-TP-BD.TSA 1 1 

 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo 
ir numeris 

Laida Statinio projekto dalies pavadinimas 
Projektuotojas, projekto dalies 
vadovas (kval. patv. dok. Nr.) 

Parašas 

1. BD 0 BENDROJI DALIS 
KORDONAS, MB 

D. Novikas (26936) 
El. parašas 

2. SO 0 
PASIRENGIMO STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO 
DALIS 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

3. AG-1 0 UOSTO AKVATORIJOS GILINIMAS  
KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

I - AS STATYBOS DARBŲ ETAPAS 

4. SP-1 0 
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO 
PLANO) DALIS (I ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

5. SK-1.1 0 
KONSTRUKCIJŲ DALIS (ŠIAURINIS 
MOLAS) (I ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

6. SK-1.2 0 
KONSTRUKCIJŲ DALIS (PIETINIS 
MOLAS, KRANTINĖS) (I ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

7. VT-1 0 VANDENTIEKIO DALIS (I ETAPAS) 
KORDONAS, MB 

P. Ragelis (27461) 
El. parašas 

8. E-1  
ELEKTROTECNIKOS DALIS (I 
ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

G. Tulauskas (27764) 
El. parašas 

9. KS-1 0 
STATINIO STATYBOS 
SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMO DALIS (I ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

I. Čeponienė (38525) 
El. parašas 

II - AS STATYBOS DARBŲ ETAPAS 

10. SK-2 0 
KONSTRUKCIJŲ DALIS 
(POVANDENINĖ ATRAMINĖ SIENUTĖ) 
(II ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

11. KS-2 0 
STATINIO STATYBOS 
SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMO DALIS (II ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

I. Čeponienė (38525) 
El. parašas 

III - ČIAS STATYBOS DARBŲ ETAPAS 

12. SP-3 0 
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO 
PLANO) DALIS  (III ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

13. SK-3 0 
KONSTRUKCIJŲ DALIS (PIETINIS 
MOLAS, KRANTINĖS) (III ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

14. VT-3 0 VANDENTIEKIO DALIS (III ETAPAS) 
KORDONAS, MB 

P. Ragelis (27461) 
El. parašas 

15. E-3 0 ELEKTROTECNIKOS (III ETAPAS) 
KORDONAS, MB 

G. Tulauskas (27764) 
El. parašas 

16. KS-3 0 
STATINIO STATYBOS 
SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMO DALIS (III ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

I. Čeponienė (38525) 
El. parašas 

 



PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

202   m.                      d. Nr. A1-

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“,

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738,

7.3.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių

projektavimo techninę užduotį (pridedama).

Direktorė Violeta Staskonienė

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 202  m                     d. įsakymo

Nr. A1-

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO HIDROTECHNIKOS PASKIRTIES PIETINIO IR ŠIAURINIO

BANGOLAUŽIŲ PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Projekto 

pavadinimas:

Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių

naujos statybos projektas

2. Statytojas: Palangos miesto savivaldybė, kodas 111101343, Vytauto g. 112, LT-00153,

Palanga

3. Statybos vieta: Prieplaukos g. 26, LT-00305, Palanga

4. Statinių 

kategorija:

Neypatingieji statiniai

5. Statinių 

projekto etapas:

Projektiniai pasiūlymai/Techninis projektas

6. Statybos rūšis: Nauja statyba

7. Statinių 

paskirtis:

7.1. Hidrotechnikos statinys – Pietinis bangolaužis:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-6,0 m BAS)

 Ilgis – ~640,0* m
7.2. Hidrotechnikos statinys – šiaurinis bangolaužis:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-6,0 m BAS)

 Ilgis – ~440,0* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolaužio aukštis ir kiti, nustatomi

projektavimo metu.

8. Projektavimo 

paslaugų 

apimtys:

8.1. parengti 3 skirtingų bangolaužių konstrukcijų projektinius pasiūlymus:

8.1.1. projektinius pasiūlymus rengti vadovaujantis galiojančio detaliojo plano

reikalavimais, bei galiojančiais techniniais reglamentais ir normatyviniais

dokumentais;

8.1.2. projektinis gylis bangolaužių projektavimui -4,0 m, su galimybe ateityje

vidinę akvatoriją išgilinti iki -6,0 m;

8.1.3. atlikti ir pateikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius projektinius

pasiūlymus;

8.1.4. projektinių pasiūlymų konstrukcinių skaičiavimus atlikti vadovaujantis

inžinerinių geologinių tyrinėjimų informacija;

8.1.5. projektinių pasiūlymų sudėtyje detalizuoti techninius sprendinius,

sugrupuojant pagrindinius statybos darbus, apskaičiuoti kiekvieno siūlomo

projektinio pasiūlymo varianto preliminarią statybos skaičiuojamąją kainą;

8.1.6. pateikti išvadas dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinant

statybos skaičiuojamąją kainą ir statybos darbų technologijos sudėtingumą;

8.1.7. projektiniuose pasiūlymuose numatyti optimalų bangolaužių statybos

suskaidymą į du statybos etapus:

 I statybos etapas – numatyti tik tuos statybos darbus, kuriuos įgyvendinus
būtų užtikrintas esamos ir sukurtos infrastruktūros funkcionavimas ir tolesnė plėtra

mažiausiomis sąnaudomis;
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 II statybos etapas numatyti likusius statybos darbus kurie lieka nenumatyti I
statybos darbų etape.

Projekto statybos etapiškumas galutinai nusprendžiamas techniniame projekte.

8.1.8. nustatyti kasimo darbų kiekius akvatorijoje ir įvertinti galimybes ar

ekonomiška iškastą gruntą panaudoti bangolaužių statybai ar numatyti šalinimą į

jūrą;

8.1.9. parengtiems projektiniams pasiūlymams projektuotojas turės gauti

Statytojo pritarimą. Gavęs pritarimą projektiniams pasiūlymams projektuotojas

parengia pagal pasirinktą konstrukcijų variantą galutinę projektinių pasiūlymų

dokumentaciją ir atliek projektinių pasiūlymų viešinimą teisės aktų nustatyta

tvarka;
8.2. parengti techninį projektą:

8.2.1. pagal patvirtintus projektinius pasiūlymus įvertinus Detaliojo plano
reikalavimus, parengti naujų bangolaužių statybos techninį projektą. Bangolaužių
aukštis, plotis ir kiti parametrai nustatomi ir pagrindžiami, inžineriniais,
konstrukciniais skaičiavimais, atsižvelgiant į apkrovas ir kitus įtakojančius
veiksnius;
8.2.2. detalizuoti esamo senojo bangolaužio liekanų išsaugojimą ir įkomponavimą
prie naujai projektuojamo bangolaužio;
8.2.3. bangolaužių viršutinės dalies bermos, sprendiniai turi būti parengti taip, kad
ateityje, neatliekant didelių bangolaužio konstrukcijos ardymo darbų būtų galima
įrengti pasivaikščiojimo taką;
8.2.4. gauti reikalingus šiam projektui rengti specialiuosius reikalavimus;
8.2.5. projekte numatyti etapus: I etapas bangolaužio konstrukcijos įrengimas
užtikrinti nešmenų sulaikymą ir bangolaužio funkcijų užtikrinimą; II etapas – visi
kiti projekte numatyti darbai.
8.2.6. atlikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius techniniame projekte
priimtus sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Statytojui;
8.2.7. suprojektuoji navigacinių ženklų pastatymo sprendinius ir elektros tinklų
atvedimą arba autonominius elektros šaltinius navigacinių ženklų poreikiams;
8.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti statybos

darbų organizavimo, privažiavimo prie statybvietės organizavimo schemą,

medžiagų sandėliavimo vietų planus, nurodyti statybos darbų trukmę ir eiliškumą;

8.2.9. numatyti kranto tvirtinimo sprendinius šiaurinėje uosto pusėje įrengiant

povandeninę atraminę sienutę;

8.2.10. projektuojamus gylius ir aukščius pateikti BAS77 ir LAS07 sistemose;

8.3. parengtą techninį projektą suderinti su Statytoju ir kitomis technines sąlygas

nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis);
8.4. nustatyti techninio projekto statybos skaičiuojamąją kainą, parengiant
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį;
8.5. projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir juos patvirtinti

reikalingus darbus ir paslaugas, įtraukti juos į bendrą projekto atlikimo kainą.

8.6. parengti darbų kiekių žiniaraščius ir nustatyti skaičiuojamąją statybos darbų

kainą kiekvienam statiniu ir statybos etapui atskirai;

8.7. vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina parengti

darbų kiekių žiniaraščius konkursui dėl darbų, kur būtų aiškiai išskirta kiekviena

darbo pozicija su individualiu eilės numeriu;

8.8. užpildyti parengtus konkursui darbų kiekių žiniaraščius (1 egz.), remiantis

projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina;

8.9. esant poreikiui, projektuotojas, suderinęs su Statytoju, techninio projekto

pavadinimą gali tikslinti atsižvelgdamas į projekte nustatytą darbų apimtį.

9. Kitos 

papildomos 

sąlygos:

9.1. visus išeities duomenis, reikalingus šiam projektui parengti ir įgyvendinti,

privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo
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pasitikslinti visus Statytojo pateiktus išeities duomenis; projektuotojas atsako už

projekto kokybę ir už priimtus projektinius sprendinius;

9.2. projektuotojas pasirengia topografinę nuotrauką (topografinėje nuotraukoje

turi būti nurodyti inžineriniai geodeziniai ženklai, pagal kuriuos buvo parengta

topografinė nuotrauka);

9.3. projektuotojas atlieka batimetrinius matavimus kuriais remiasi rengdamas

projektą;

9.4. projektuotojas parengia inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą, teisės

aktų nustatyta tvarka ir apimtimi. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai turi būti

atlikti bangolaužių ašyje, žingsniu nemažesniu nei nustatyta teisės aktuose;

9.5. atlikti parengtų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų atnaujinimą:

9.5.1. parengti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą planuojamos ūkinės

veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų atnaujinimui;

9.5.2. pateikti Statytojui prižiūrinčios institucijos išvadą dėl poveikio aplinkai

vertinimo dokumento atnaujinimo;

9.5.3. jei prižiūrinčios institucijos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo teigia,

kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas atlikti poveikio aplinkai vertinimas

iš naujo, šio dokumento rengėją Statytojas parinks atskiru viešojo pirkimo

konkurso būdu;

9.5.4. jei prižiūrinčios institucijos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo teigia,

kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimo

atlikimas iš naujo, projektuotojas turės pakoreguoti ir pakartotinai suderinti

kalendorinį paslaugų atlikimo grafiką, atsižvelgdamas į poveikio aplinkai

vertinimo ataskaitos rengimo ir išvados gavimo laikotarpį;

9.6. projektuotojas, įgaliotas Statytojo, kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl

reikalingų šiam projektui parengti techninių sąlygų (ar kitų sąlygų, specialiųjų

reikalavimų) gavimo ir jas gavęs pagal jas rengia projektą;

9.7. techninio projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 1 kartą per mėnesį

teikti ataskaitas apie sutarties vykdymą (apimties, kokybės, grafiko vykdymas),

nurodyti konkrečius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrečius

atsakingus asmenis ir atlikimo terminus;

9.8. projektuotojas privalo atsižvelgti į komentarus ir pastabas, išsakytas

Statytojo atsakingų asmenų;

9.9. gavus projekto ekspertizę su teigiama išvada „Techninį projektą galima

tvirtinti“, projektuotojas (įgaliotas Statytojo) gauna statybą leidžiantį dokumentą;

9.10. pirmą kartą techninio projekto ekspertizė atliekama Statytojo užsakymu. Jei

techninis projektas turi trūkumų, tai už visų kitų ekspertizių atlikimą moka

projektuotojas;

9.11. projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto sprendinius derina

reikalingose institucijose rengdami projektą ir gaudami statybą leidžiantį

dokumentą pagal galiojančius teisės aktus;

9.12. rengiant projektą vadovautis galiojančiais teritorijų planavimo

dokumentais;

9.13. projektuotojas turės per dvi darbo dienas raštu pateikti atsakymus į

klausimus, gautus viešojo konkurso šio objekto projekto rangovui parinkti metu;

9.14. atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą:

9.14.1. vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numato Lietuvos

Respublikos teisės aktai, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, statybos

techniniai reglamentai ir kt.;

9.14.2. prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi atlikti

visus esminių techninio projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus
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patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių

pakeitimus.

10. Projekto 

sudėtis:

10.1. techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto ekspertizė“, įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį;

10.2. atskirai pateikti konstrukcinių skaičiavimų bylą.

11. Privalomieji 

projekto rengimo

dokumentai:

11.1. techninis projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos

įstatymu, kitais statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą

reglamentuojančiais norminiais aktais;

11.2. EAU 2012 „Hidrotechninių statinių, uostų ir vandens kelių komiteto

rekomendacijos“ 9-tas leidimas (rekomenduojama literatūra, jei yra

neapibrėžtumų STR ir euronormose);

11.3. teritorijų planavimo dokumentai (Palangos miesto Šventosios gyvenvietės

detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto tarybos 2000-03-21 sprendimu

Nr. 38; Šventosios gyvenvietės detaliojo plano dalinė korektūra, patikslinant

Šventosios jūrų uosto ribas ir dydį, patvirtinta Palangos miesto tarybos 2002-06-

20 sprendimu Nr. 113; Šventosios jūrų uosto detalusis planas, patvirtintas Palangos

miesto tarybos 2013-02-07 sprendimu Nr. T2-36).

Pastaba. Taikant euronormas, koeficientus priimti pagal nacionalinius priedus

Lietuvai.

12. Projektinės 

dokumentacijos 

skaičius:

12.1. parengti projektinių pasiūlymų 1 popierinę versiją ir 1 egz. PDF formatu;

12.2. parengti 1 techninio projekto egzempliorių (atskirai pateikiant darbų kiekių

žiniaraščius kiekvienam statiniui atskirai) popierine versija;

12.3. 2 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal

eiliškumą arba sujungti į vieną bendrą failą) sudėti visi projekte naudojami failai,

konvertuoti į PDF formatą, pasirašyti elektroniniu parašu. Papildomai pateikti

visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad būtų užtikrinama asmens duomenų

apsauga pagal įstatymų reikalavimus;

12.4. atskirai pateikti konstrukcijų skaičiavimų bylą skaitmeninėje laikmenoje

PDF formatu;

12.5. patikslinta topografinė nuotrauka (jeigu ji tikslinama) pateikiama po 1 egz.

popierine versija ir po 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF ir DWG formatais;

12.6. pateikti planuojamos ūkinės veiklos dėl poveikio aplinkai vertinimo

dokumento 1 egz. popierine versija ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje;

12.7. konkursiniai darbų kiekių žiniaraščiai pateikiami skaitmeninėje laikmenoje

(1 egz.);

12.8. projektas turi būti rengiamas BIM aplinkoje.

____________________
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2023 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-1517 „DĖL TECHNINĖS UŽDUOTIES

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. sausio     d. Nr. A1-

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių

projektavimo techninę užduotį, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1-1517 „Dėl techninės užduoties patvirtinimo“:

1. Pakeičiu techninės užduoties pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS – SUSISIEKIMO

KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTO STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ)

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS“.

2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Projekto 

pavadinimas:

Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens

uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje, statybos

projektas“.

3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Statinių 

kategorija:

Ypatingieji statiniai“.

4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Statinių 

pagrindinė 

paskirtis ir 

paskirties grupė:

7.1. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Pietinis molas:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-6,0 m BAS)

 Ilgis – ~640,0* m
7.2. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Šiaurinis molas:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-6,0 m BAS)

 Ilgis – ~440,0* m
7.3. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 1:

 Ilgis – ~250,0* m

 Plotis – ~9,0* m
7.4. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 2:

 Ilgis – ~150,0* m

 Plotis – ~9,0* m
7.5. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 3:

 Ilgis – ~49,2* m

 Plotis – ~17,4* m
7.6. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 4:

Elektroninio dokumento nuorašas
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 Ilgis – ~159,7* m

 Plotis – ~9,0* m
7.7. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Povandeninė

atraminė sienutė:

 Ilgis – ~135,5* m

 Plotis – ~0,5* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolaužio aukštis ir kiti, nustatomi

projektavimo metu.“

5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Projektavimo 

paslaugų 

apimtys:

8.1. parengti 6 skirtingų molų konstrukcijų projektinius pasiūlymus:

8.1.1. projektinius pasiūlymus rengti vadovaujantis galiojančio detaliojo

plano reikalavimais, bei galiojančiais techniniais reglamentais ir

normatyviniais dokumentais;

8.1.2. projektinis gylis molų projektavimui -4,0 m, su galimybe ateityje vidinę

akvatoriją išgilinti iki -6,0 m (galutiniai gilinimo sprendiniai nustatomi

techniniame projekte);

8.1.3. atlikti ir pateikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius

projektinius pasiūlymus;

8.1.4. projektinių pasiūlymų konstrukcinių skaičiavimus atlikti vadovaujantis

inžinerinių geologinių tyrinėjimų informacija;

8.1.5. projektinių pasiūlymų sudėtyje detalizuoti techninius sprendinius,

sugrupuojant pagrindinius statybos darbus, apskaičiuoti kiekvieno siūlomo

projektinio pasiūlymo varianto preliminarią statybos skaičiuojamąją kainą;

8.1.6. pateikti išvadas dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinant

statybos skaičiuojamąją kainą ir statybos darbų technologijos sudėtingumą;

8.1.7. projektiniuose pasiūlymuose numatyti optimalų molų statybos

suskaidymą į du statybos etapus:

 I statybos etapas – numatyti tik tuos statybos darbus, kuriuos
įgyvendinus būtų užtikrintas esamos ir sukurtos infrastruktūros

funkcionavimas ir tolesnė plėtra mažiausiomis sąnaudomis;

 II statybos etapas numatyti likusius statybos darbus kurie lieka
nenumatyti I statybos darbų etape.

Projekto statybos etapiškumas galutinai nusprendžiamas techniniame

projekte.

8.1.8. nustatyti kasimo darbų kiekius akvatorijoje ir įvertinti galimybes ar

ekonomiška iškastą gruntą panaudoti bangolaužių statybai ar numatyti

šalinimą į jūrą;

8.1.9. parengtiems projektiniams pasiūlymams projektuotojas turės gauti

Statytojo pritarimą. Gavęs pritarimą projektiniams pasiūlymams

projektuotojas parengia pagal pasirinktą konstrukcijų variantą galutinę

projektinių pasiūlymų dokumentaciją ir atliek projektinių pasiūlymų

viešinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

8.2. parengti techninį projektą:
8.2.1. pagal patvirtintus projektinius pasiūlymus įvertinus Detaliojo plano
reikalavimus, parengti naujų molų statybos techninį projektą. Molų aukštis,
plotis ir kiti parametrai nustatomi ir pagrindžiami, inžineriniais,
konstrukciniais skaičiavimais, atsižvelgiant į apkrovas ir kitus įtakojančius
veiksnius;
8.2.2. detalizuoti esamo senojo molo liekanų išsaugojimą ir įkomponavimą
prie naujai projektuojamo molo;
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8.2.3. molų viršutinės dalies bermos, sprendiniai turi būti parengti taip, kad
ateityje, neatliekant didelių molų konstrukcijos ardymo darbų būtų galima
įrengti pasivaikščiojimo taką;
8.2.4. gauti reikalingus šiam projektui rengti specialiuosius reikalavimus;
8.2.5. projekte numatyti etapus: I etapas molo konstrukcijos įrengimas
užtikrinti nešmenų sulaikymą ir bangolaužio funkcijų užtikrinimą; II etapas –
visi kiti projekte numatyti darbai;
8.2.6. atlikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius techniniame
projekte priimtus sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Statytojui;
8.2.7. suprojektuoji navigacinių ženklų pastatymo sprendinius ir elektros
tinklų atvedimą arba autonominius elektros šaltinius navigacinių ženklų
poreikiams;
8.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti

statybos darbų organizavimo, privažiavimo prie statybvietės organizavimo

schemą, medžiagų sandėliavimo vietų planus, nurodyti statybos darbų trukmę

ir eiliškumą;

8.2.9. numatyti kranto tvirtinimo sprendinius šiaurinėje uosto pusėje įrengiant

povandeninę atraminę sienutę, sujungiant ją su povandenine sienele,

projektuojama UAB „Sweco Lietuva“ atskiru projektu „Šventosios jūrų uosto

infrastruktūros statyba ir akvatorijos gilinimas Prieplaukos g. 26, Palanga“;

8.2.10. projektuojamus gylius ir aukščius pateikti BAS77 ir LAS07

sistemose;

8.2.11. suprojektuoti krantinių apšvietimą, valdomą astronominiu laikrodžiu;

8.2.12. suprojektuoti vandentiekio ir elektros tinklus, kuriais vanduo bei

elektros energija bus tiekiama prie pietinio molo krantinių bei pontoninių

prieplaukų prišvartuotiems laivams;

8.2.13. prie krantinės Nr. 1 projektuojamos HD tipo sunkiųjų plaukiojančių

pontonų prieplaukos su pritvirtintais prie jų švartavimosi pirštais, kad būtų

galima saugiai prisišvartuoti ir patekti į laivą ir (arba) iš jo. Ant pontonų

sumontuojamos vandens tiekimo ir elektros tiekimo kolonėlės;

8.3. parengtą techninį projektą suderinti su Statytoju ir kitomis technines

sąlygas nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis);
8.4. nustatyti techninio projekto statybos skaičiuojamąją kainą, parengiant
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį;
8.5. projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir juos patvirtinti

reikalingus darbus ir paslaugas, įtraukti juos į bendrą projekto atlikimo kainą;

8.6. parengti darbų kiekių žiniaraščius ir nustatyti skaičiuojamąją statybos

darbų kainą kiekvienam statiniu ir statybos etapui atskirai;

8.7. vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina

parengti darbų kiekių žiniaraščius konkursui dėl darbų, kur būtų aiškiai

išskirta kiekviena darbo pozicija su individualiu eilės numeriu;

8.8. užpildyti parengtus konkursui darbų kiekių žiniaraščius (1 egz.),

remiantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina;

8.9. esant poreikiui, projektuotojas, suderinęs su Statytoju, techninio

projekto pavadinimą gali tikslinti atsižvelgdamas į projekte nustatytą darbų

apimtį.“

Direktorė Ramunė Olšauskaitė Urbonienė
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2023 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-1517 „DĖL TECHNINĖS UŽDUOTIES

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m.                   d. Nr. A1-

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių

projektavimo techninės užduoties, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1-1517 „Dėl techninės užduoties patvirtinimo“, 7

punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Statinių 

pagrindinė 

paskirtis ir 

paskirties grupė:

7.1. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Pietinis molas:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-4,0 m BAS)

 Ilgis – ~640,0* m
7.2. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Šiaurinis molas:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-4,0 m BAS)

 Ilgis – ~440,0* m
7.3. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 1:

 Ilgis – ~250,0* m

 Plotis – ~9,0* m
7.4. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 2:

 Ilgis – ~150,0* m

 Plotis – ~9,0* m
7.5. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 3:

 Ilgis – ~49,2* m

 Plotis – ~17,4* m
7.6. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 4:

 Ilgis – ~159,7* m

 Plotis – ~9,0* m
7.7. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Povandeninė

atraminė sienutė:

 Ilgis – ~135,5* m

 Plotis – ~0,5* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolaužio aukštis ir kiti, nustatomi

projektavimo metu.“

Direktorė Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

Elektroninio dokumento nuorašas
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO 
 

2013 m. vasario 7 d. Nr. T2-36 
Palanga 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 

107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 
žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 24 straipsniu ir 
atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012 m. gruodžio 19 d. 
teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-2699, Palangos miesto savivaldybės 
taryba n u s p r e n d ž i a :  

1. Patvirtinti Šventosios jūrų uosto detalųjį planą. Planavimo organizatorius – 
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“. 

2. Nustatyti žemės sklypų, suplanuotų Šventosios jūrų uosto detaliuoju planu, 
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį: 

2.1. žemės sklypų Nr. 1, 3, 4 – kitos paskirties žemės, inžinerinės infrastruktūros 
teritorijos (I), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1). 
Atskiruose žemės sklypo Nr. 1 dalyse numatomas skirtingas režimas: 

2.1.1. žemės sklypo daliai Nr. 1.1 – kitos paskirties žemės, teritorijos krašto apsaugos 
tikslams (A), valstybinės sienos apsaugos tikslams (A2); 

2.1.2. žemės sklypo dalims Nr. 1.6, 1.9, 1.10 , 1.11, 1.12 – kitos paskirties žemės, 
komercinės paskirties objektų teritorijos (K), prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos 
(K1); 

2.1.3. žemės sklypo dalims Nr. 1.7, 1.8 – kitos paskirties žemės, visuomeninės 
paskirties teritorijos (V), mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos 
(V3); 

2.2. žemės sklypui Nr. 2 – kitos paskirties žemės, inžinerinės infrastruktūros 
teritorijos (I), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2). 

3. Nustatyti, kad Šventosios jūrų uosto detaliuoju planu suplanuotuose žemės 
sklypuose Nr. 1, 2, 3, 4 valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių nėra. 

4. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto tarybos 2000-03-21 sprendimo Nr. 38 
„Dėl detaliųjų planų“ 2 punktą, Palangos miesto tarybos 2002-06-20 sprendimo Nr. 113 „Dėl 
detaliųjų planų“ 1.4 punktą ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008-12-05 sprendimą Nr. 
T2-315 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano dalinės korektūros, patikslinant Šventosios 
Jūrų uosto ribas ir dydį patvirtinimo“, kiek tai susiję su Šventosios jūrų uostu. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo 
nustatyta tvarka. 
 
 
Meras Šarūnas Vaitkus 

______________ 

 





























 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. RUGSĖJO 30 D. NUTARIMO 

NR. 1197 „DĖL ŠVENTOSIOS VALSTYBINIAM JŪRŲ UOSTUI PRISKIRIAMO ŽEMĖS 

SKLYPO PLOTO IR IŠORINĖS AKVATORIJOS RIBŲ IR PLOTO NUSTATYMO IR 

UOSTUI PRISKIRTOS ŽEMĖS IR AKVATORIJOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI 

IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBĖS ĮMONEI KLAIPĖDOS 

VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJAI“ PAKEITIMO  
 

2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 856 

Vilnius 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 1197 „Dėl 

Šventosios valstybiniam jūrų uostui priskiriamo žemės sklypo ploto ir išorinės akvatorijos ribų ir 

ploto nustatymo ir uostui priskirtos žemės ir akvatorijos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

jomis patikėjimo teise valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai“ ir jį išdėstyti 

nauja redakcija: 

 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTUI PRISKIRTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PLOTO IR 

AKVATORIJOS RIBŲ IR PLOTO NUSTATYMO IR UOSTUI PRISKIRTŲ ŽEMĖS 

SKLYPŲ IR AKVATORIJOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS 

PATIKĖJIMO TEISE PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBEI 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šventosios jūrų uosto įstatymo 5 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 7 straipsnio 39 punktu, įgyvendindama Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 

m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Palangos miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimą Nr. T2-149 „Dėl sutikimo priimti Lietuvos Respublikos 



 

 

2

Šventosios valstybinio jūrų uosto turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Nustatyti Šventosios jūrų uostui priskirtų žemės sklypų plotus (1 priedas). 

2. Nustatyti Šventosios jūrų uostui priskirtos akvatorijos ribas ir plotą (2 priedas). 

3. Perduoti Palangos miesto savivaldybei valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcijos patikėjimo teise valdomus 1 punkte nurodytus Šventosios jūrų uostui priskirtus žemės 

sklypus ir 2 punkte nurodytą Šventosios jūrų uostui priskirtą akvatoriją valdyti, naudoti ir 

disponuoti jais patikėjimo teise – Šventosios jūrų uosto valdytojo funkcijoms vykdyti.“ 

 

 

 

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 

 

 

 

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis 

 



 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1197 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2018  m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 856 

redakcija) 

1 priedas 

 

 

 

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTUI PRISKIRTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS 

  

  

Eil. 

Nr. 
Sklypas 

Sklypo plotas (hektarais) 

uosto žemė 
uosto vidinė 

akvatorija 
iš viso 

1. Sklypas (unikalus numeris – 

4400-1857-5485) 

Palangoje, Prieplaukos g. 26; 

kadastro Nr. 2501/0005:207 

7,9410 7,3955 15,3365 

2. Sklypas (unikalus numeris – 

4400-2695-9182) 

Palangoje; 

kadastro Nr. 2501/0005:20 

0,6657 0 0,6657 

3. Sklypas (unikalus numeris – 

4400-2692-8438) 

Palangoje; 

kadastro Nr. 2501/0005:19 

0,0979 0 0,0979 

  Bendras plotas 8,7046 7,3955 16,1001 

   

–––––––––––––––––––– 
 



 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1197 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2018  m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 856 

redakcija) 

2 priedas 

 

 

 

 ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTUI PRISKIRTOS AKVATORIJOS RIBOS  

IR PLOTAS 

  

Akvatorija Ribos 
Plotas  

(hektarais) 

  Uosto išorinis reidas tarp taškų: 

56°00´0 N 21°00´0 E 

56°02´5 N 21°00´0 E 

56°02´5 N 21°04´3 E 

56°00´0 N 21°04´4 E 

209,6 

   

–––––––––––––––––––– 

 









"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-05-10 13:53

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: STANISLOVAS STANKEVIČIUS

GKP: 1GKV-1538

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240430-025546

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240430-025546

Pavadinimas: Palanga, Prieplaukos g. 26

Adresas: Palanga, Prieplaukos g. 26

Prašymo teritorija: 9.75 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Prieplaukos_g26_1lap.pdf, Prieplaukos_g26_2lap.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Palangos miesto savivaldybės administracija (76)

EDT grupė: Palangos m. sav. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (120)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

Ieva Lenkauskienė

Pateiktas tikrinti EDR: Prieplaukos_g26.dwg

Pridėti dokumentai: Prieplaukos_g26_1lap.pdf, Prieplaukos_g26_2lap.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-04-30 15:00:16 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-05-10 13:48:04 Erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (71)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti



Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

VYTAUTAS NAUSĖDA

Pateiktas tikrinti EDR: Prieplaukos_g26.dwg

Pridėti dokumentai: Prieplaukos_g26_1lap.pdf, Prieplaukos_g26_2lap.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-04-30 15:00:16 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-05-02 07:51:30 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Prieplaukos_g26.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio

Gautas EDR: Prieplaukos_g26.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Palangos komunalinis ūkis“ (367)

Gautas EDR: Prieplaukos_g26.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Palangos miesto savivaldybės administracija (76)

Organizacijos grupė: Palangos m. sav. Šventosios seniunija (136)

Gautas EDR: Prieplaukos_g26.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Palangos šilumos tinklai" (357)

Gautas EDR: Prieplaukos_g26.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: Prieplaukos_g26.dwg



ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Palangos vandenys“ (166)

Gautas EDR: Prieplaukos_g26.dwg



Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė STANISLOVAS STANKEVIČIUS
Data: 2024-04-30 14:52:45



Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė STANISLOVAS STANKEVIČIUS
Data: 2024-04-30 14:53:17





 

 

1. Aiškinamasis raštas 

Vidaus vandens kelių direkcijos Hidrografijos skyriaus specialistai atliko  batimetrinius matavimus 

Šventosios jūrų uosto akvatorijoje, pagal užsakovo pateiktas ribas (Techninė užduotis ) ir parengė 

batimetrinį planą .pdf ir .dwg formatu (koordinačių sistema WGS84, aukščių BAS77 sistemoje) 

Batimetriniai darbai atlikti 2024-04-30.  Matavimo metu užfiksuota vandens lygio atltitudė -0.1 m. 

pagal BAS77.  

Matavimams atlikti buvo naudota įranga: Spectra SP60 GNNS imtuvas, daugiaspinduliniis 

echolotas NORBI WMBS SUI-NAV, vienspindulinis echolotas Echologger ETC 400. 



Matavimų plotas

Izobatė

Gylis (m)
0.3

-0.5

-1.5

-2

-3.0

-4.0



 
 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 

 

 

  

 UAB "SVAGILAT CORPORATION"  2024-10- Nr. 

 El. p.: svagilatgeologija@gmail.com Į 2024-09-26 Nr. ŽGT(a)-2024-3768 

 

 

DĖL INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ (Nr. 50335-2024) ATASKAITOS 

VERTINIMO 
 
 
 

 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) informuoja, kad Jūsų 

įmonės pateiktai ataskaitai: „Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, 

prieplaukos), Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektiniai inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai priskirti III geotechninei kategorijai, ataskaita.“ (toliau – Tyrimų ataskaita) 

buvo atliktas vertinimas, vadovaujantis Tarnybos nuostatų 9.1.4. punktu ir statybos techninio 

reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (toliau - 

Reglamentas) 125 ir 126 punktais. 

 Tarnyba pažymi, kad Tyrimų ataskaita parengta pagal Reglamento nuostatas. Tyrimų ataskaita 

perduota Geologijos fondui.  
 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti 

direktorių 

 Jolanta Čyžienė 

 

 

 

 

 

Vytautas Minkevičius   tel. (8 5) 213 9053, el. p.vytautas.minkevicius@lgt.lt 
_____________________ 

1 Svarbi informacija. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) funkcijų vykdymo tikslais gali būti 

tvarkomi asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio 
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, užimtumas, profesija, lytis, 

pilietybė bei kiti asmens duomenys, gaunami įstatymuose ir kituose Tarnybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir 
pagrindais, kai pagal teisės aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti Tarnybos veiklą. Tvarkydama asmens duomenis, Tarnyba gali 

naudoti duomenis iš jos (Tarnybos) tvarkomo Žemės gelmių registro ir kitų informacinių sistemų, taip pat ir iš kitų valstybės informacinių sistemų 

bei registrų tiek, kiek tai reikalinga Tarnybos funkcijoms vykdyti. 
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti  duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė 

prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Detalesnę informaciją apie Tarnybos atliekamą asmens duomenų 

tvarkymą galima rasti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje lgt.lrv.lt, skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ 
 

 

Biudžetinė įstaiga 

S. Konarskio g. 35, 

LT-03123 Vilnius 

 

Tel. +370 646 548 62 

el. p. info@lgt.lt   
lgt.lrv.lt 

 

Duomenys kaupiami ir 

saugomi Juridinių asmenų 

registre, kodas 188710780  
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Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto 

infrastruktūros - molų, prieplaukos), Prieplaukos g. 

26, Palanga, statybos projektas, projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, 

priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita 
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Užsakovas: Palangos miesto savivaldybės administracija 

Tyrimo registracijos numeris:  

Leidimo tirti žemės gelmes Nr.  

Išleidimo data: 2024 m. rugsėjo mėn. 16 d. 

Ataskaitą paruošė: Justinas Čėsna 
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1867360
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JAROSLAV STANKEVIČ
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UAB "SVAGILAT CORPORATION" 

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos), Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita 
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UAB "SVAGILAT CORPORATION" 

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos), Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita 

El.paštu 1 vnt. kopija PDF formatu  

 

 

 ĮVADAS  

UAB "SVAGILAT CORPORATION", pagal užsakovo Palangos miesto savivaldybės 

administracijos pateiktą techninę užduotį atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus sklype 

adresu Prieplaukos g. 26, Palangoje, skirtus Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto 

infrastruktūros - molų, prieplaukos) naujos statybos projektui parengti. Tyrimų tikslas – nustatyti 

vietovės geologinę sąrangą, hidrogeologines sąlygas, įvertinti gruntų savybes reikalingas šiam projektui 

rengti. Pagal techninę užduotį šie projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai buvo priskirti trečiajai 

geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011, LST EN 1997-1:2005 – LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 

7. Geotechninis projektavimas“).  

Lauko darbai buvo atlikti 2024 m. liepos mėn. 30 – rugpjūčio mėn. 7 dienomis. Gręžimo ir 

zondavimo darbus vykdė direktorius J. Stankevič, gręžėjas Miroslav Rybak. Tyrimų vietų skaičių, gylį ir 

atstumus tarp jų pateiktame topografiniame plane nurodė tyrimų užsakovas.   

Buvo išgręžti dvidešimt šeši (26) tyrimų gręžiniai (16,00 – 27,00 m gylio), ne arčiau kaip 2,0 m 

atstumu nuo gręžinių Gr. ŠM-01, Gr. ŠM-02, Gr. ŠM-03, Gr. ŠM-04, Gr. ŠM-05, Gr. ŠM-06, Gr. ŠM-07, 

Gr. ŠM-08, Gr. ŠM-09, Gr. PM-01, Gr. PM-02, Gr. PM-03, Gr. PM-04, Gr. PM-05, Gr. PM-06, Gr. PM-

07, Gr. PM-08, Gr. PM-09, Gr. PM-10, Gr. PM-11, Gr. PM-12, Gr. PM-13, Gr. KS-01, Gr. KS-02, Gr. 

KS-03, Gr. KS-04 vietų atliktas statinis zondavimas (CPTU) bei dinaminis zondavimas (DPSH). 

Gręžiniai gręžti mobilia gręžimo įranga PBU2-111. Statinis zondavimas (CPTU) atliktas ta pačia įranga, 

buvo naudotas UAB „Sweco Lietuva“. Šio zondo kalibracija pateikta 8-tame tekstiniame priede. 

Gręžimas vyko krante ir nuo vandens paviršiaus. Vykdant gręžimo darbus vandenyje, buvo panaudota 

keturių kojų pontoninė platforma. Platforma buvo buksyruojama laivu. Tais atvejais, kai vandens lygis 

yra seklus buvo naudojama kilnojama platforma.  

Gręžiniai gręžiami tuščiaviduriais grąžtais, ėminius imant intervalais gruntotraukiu, kuris 

nuleidžiamas/pakeliamas gervės pagalba. Ėminys paimamas apgręžimo būdu, o kad išlaikyti kuo 

aukštesnės kokybės ėminio klasę – gruntotraukio paėmimo vamzdis sumontuotų guolių pagalba 

nesisuka. Nesuardytos sandaros ėminių ėmimas gruntotraukiais bus atliekamas tik tuose intervaluose, 

iš kurių reikia paimti bandinius. Taip pat paimti suardytos sandaros ėminiai gruntų granuliometrinei 

sudėčiai ir pavadinimui nustatyti. 

CPTU bandymų tikslas – nustatyti grunto atsparumą kūgio skverbimuisi, vietinę trintį į trinties 

movą. Bandymai atliekami šalia tyrimų gręžinių. Bandymai bus atliekami vadovaujantis standarto LST 

EN ISO 22476-1:2012 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo 

bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį“ nuostatomis. Atliekant statinį zondavimą kūginis 
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stipris, šoninė trintis, kūginio stiprio - šoninės trinties santykis, zondavimo gylis, zondo 3 polinkio 

kampas buvo automatiškai užrašomi personaliniu kompiuteriu. Statinio zondo duomenys: zondo 

skersmuo – 36 mm, šoninės movos paviršiaus plotas – 150 cm2, kūgio kampas – 60°, skerspjūvio plotas 

10 cm2 , bendras zondo ilgis – 855 mm, svoris – 3,5 kg. Tuo atveju, kai CPT bandymo metu buvo 

pasiekti ypač stiprūs, akmeningi (rieduliai, žvirgždas, gargždas) sluoksniai ir bent vieno iš zondo daviklių 

apkrova priartėjo prie maksimalios leistinos, buvo atliekamas dinaminis zondavimas (DPSH). 

Vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 1997:2007 nuostatomis, remiantis laboratorinių bandymų 

rezultatais derinant juos su CPT bandymų duomenimis buvo nustatomas IGS pjūvis. 

Iš gręžinių paimti 40 grunto ėminiai, kurių analizė atlikta UAB „Sweco Lietuva“ gruntų tyrimo 

laboratorijoje (vad. A. Rimkus). Gręžiniai gręžti ir ėminiai imti vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 

ISO 22475-1:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Ėminių ėmimo metodai ir gruntinio vandens 

matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai“ nuostatomis. Paimtas 1 vandens ėminys. Gręžiniai 

gręžti ir ėminiai imti vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN ISO 22475-1:2007 „Geotechniniai 

tyrinėjimai ir bandymai. Ėminių ėmimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai 

atlikimo principai“ nuostatomis. 

Lauko tyrimų vietos nustatytos ir nužymėtos pagal 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemą 

(LKS–94), integruotą į WGS–84, o altitudės matuotos pagal LAS-07 aukščių sistemą. Tyrimų vietų 

koordinatės ir absoliutiniai aukščiai pateikti 7 tekstiniame priede. 

Gruntų sluoksnių geologiniam amžiui ir kilmei žymėti vartojami geologiniai indeksai, nurodyti 

Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos apraše. Lauko darbų padariniai likviduoti taip, kad žala aplinkai 

būtų minimali ir kiek įmanoma atkurtos gamtinės sąlygos – gręžiniai tamponuoti išgręžtu gruntu laikantis 

Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 nuostatų. Lauko tyrimų ir laboratorinių 

bandymų rezultatus apibendrino ir ataskaitą paruošė J. Stankevič. 

 

 BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ 

Tirtas sklypas priklauso požiūriu teritorija yra Baltijos jūros duburio srities, Baltijos jūros 

pakrantės rajono, Būtingės terasuota pajūrio lygumos mikrorajone. Reljefo tipas – eolinis, holoceno 

amžiaus. Tarp gręžinių reljefo absoliutinis aukštis kinta nuo 0.00 iki 2.17 m altitudžių intervale. 
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1 pav. Geologinio tyrimo vieta 

 GEOLOGINĖ SANDARA 

Inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos, dėl Baltijos jūros ardomosios veiklos, nuolat 

besikeičiančio dugno bei audrų metu ardomai veikiančias kopas. Taip pat Baltijos jūros vandens lygis 

audrų metu gali sukilti. 

Tyrimų plote gręžimo metu sutiktas jūrinės (m IV) nuogulos, jūrinės (m IV) nuogulos,  glacialinės 

(g III nm3) nuogulos, fliuvioglacialinės (f III nm3) nuogulos. Jūrinės (m IV) nuogulas sudaro dulkingas 

smėlis (siSa), dulkingas smėlis (siSaO), kurie yra labai purūs; dulkingas smėlis (siSa), mažai dulkingas-

molingas smėlis (Sa-F), smėlis (Sa), kurie yra purūs; mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), smėlis 

(Sa), tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), kurie yra vidutinio tankumo; mažai dulingas-molingas smėlis 

(Sa-F), kurie yra tankūs, labai tankūs. Fliuvioglacialines (f III nm3) nuogulas sudaro smėlis (Sa), 

žvyringas mažai dulingas-molingas smėlis (grSa-F), kurie yra tankūs; dulkingas smėlis (siSa), mažai 

dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), smėlis (Sa), kurie yra labai tankūs. Glacialines (g III nm3) nuogulas 

sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL). Šio grunto konsistencija pagal gręžimo, statinio 

zondavimo bei laboratorinius duomenis yra standžiai plastinė, puskietė, kieta. Taip pat sudaro 

smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL), kurio konisistencija pagal statinio, zondavimo bei 

laboratorinius duomenis yra kieta. 

Geologinė sandara – sluoksnių slūgsojimo gylis, absoliutiniai aukščiai – pateikta grafiniuose 

prieduose Nr. 2-3.  
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 HIDROGEOLOGINĖ SANDARA 

Tirtoje vietovėje gręžimo metu požeminis vanduo buvo sutiktas visuose gręžiniuose. 

Požeminio vandens lygis kinta vandens lygis sutinkamas nuo 0.0 m iki 13.90 m nuo gręžinio paviršiaus. 

Požeminis vanduo susikaupęs  natūralios genezės gruntuose: rupiame grunte bei smėlingame molyje 

esančiuose molio lęšiuose. Spūdinis vanduo sutiktas gręžiniuose Gr. ŠM-01; Gr. ŠM-02; Gr. ŠM-03; 

Gr. ŠM-04; Gr. ŠM-05; Gr. ŠM-06; Gr. ŠM-07; Gr. PM-01; Gr. PM-02; Gr. PM-03; Gr. PM-04; Gr. PM-

05; Gr. PM-06; Gr. PM-07; Gr. PM-08; Gr. PM-10; Gr. PM-12;  Gr. PM-13. Daugumos gręžinių požeminio 

vandens iškrovos vieta yra Baltijos jūra. Baltijos jūros vandens gylis gręžiniuose kinta nuo 0.2 m iki 6.0 

m. Mažiausias vandens gylis Gr. ŠM-02 (0.2 m), didžiausias vandens gylis Gr. PM-09; Gr. PM-13 (6.0 

m). Šis gylis dugne yra nuolatos besikeičiantis, dėl jūros bangavimo veiklos. Audros metu vandens 

srovės gali prinešti rupius gruntus dugne, suformuojant seklumas bei taip pat gali bangavimo metu 

suformuoti įdubimus.  

Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis susijęs su tyrimų plote iškrentančių 

kritulių kiekio. Dėl šio fakto, maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis gali būti – 0,50 m 

aukščiau už tyrimų metu nustatytą. Taip pat  tikslesniam požeminio vandens lygio kitimo prognozavimui 

reikalingi ilgalaikių stebėjimų rezultatai, kurie matuojami įrengtuose požeminio vandens lygio 

monitoringo gręžiniuose.  

Vandens mėginio laboratorinių tyrimų duomenimis plote esantis gruntinis vanduo betonui 

neagresyvus, metalams yra vidutinio agresyvumo. 

Tyrimų metu buvo iš paimtų grunto bandinių, nustatytos rupaus grunto filtracinės savybės, 

kurios yra pateiktos 6- tame tekstiniame priede (Laboratorinių tyrimų rezultatai). 

Statybos metu, sutikus požeminį vandenį reikia  būtinai apsaugoti nuo bet kokių veiksnių, 

galinčių stipriai pakeisti geocheminę situaciją (pvz. taršos organiniais junginiais, druskomis ir kt. 

medžiagomis). 

 GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI (IGS) 

Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos standartus LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 

14688-2:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. 

Atpažintis ir aprašymas“. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ ir pagal LGT  prie AM 2019 m. birželio 13 

d įsakymu Nr. 1-175. 

Pagal gręžimo bandymų ir laboratorijoje atliktų bandymų duomenis sklype slūgsantys 

gruntai yra išskirti į 19 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS): 

• 1 IGS sudaro dulkingas smėlis (siSa) - labai purus.  

• 2 IGS sudaro dulkingas smėlis (siSaO) - labai purus.  

• 3 IGS sudaro dulkingas smėlis (siSa) – purus.  
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• 4 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) – purus.  

• 5 IGS sudaro smėlis (Sa) – purus.  

• 6 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - vidutinio tankumo.  

• 7 IGS sudaro smėlis (Sa) - vidutinio tankumo.  

• 8 IGS sudaro tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU) - vidutinio tankumo.  

• 9 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) – tankus.  

• 10 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - labai tankus.  

• 11 IGS sudaro smėlis (Sa) – tankus.  

• 12 IGS sudaro žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis (grSa-F) – tankus.  

• 13 IGS sudaro dulkingas smėlis (siSa) - labai tankus.  

• 14 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - labai tankus.  

• 15 IGS sudaro smėlis (Sa) - labai tankus.  

• 16 IGS sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) - standžiai plastinis.  

• 17 IGS sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) – puskietis.  

• 18 IGS sudaro smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) – kietas.  

• 19 IGS sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL)  - kietas.  

 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, storiai ir absoliutiniai aukščiai 

pateikti grafiniuose prieduose Nr. 2-3. 

 GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

• Visuminės deformacijos modulio vertės nustatytos vadovaujantis projektinių inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priedu. 

Inžineriniams geologiniams sluoksniams priskirtos lauko bandymų metu gautos ir 

suvidurkintos geotechninių parametrų vertės. Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių gruntų 

geotechninių rodiklių vertės yra pateiktos suvestinėje lentelėje (5 tekstinis priedas). 

1 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 1,78 MPa, šoninės trinties stipris fs – 32,8 kPa, 

visuminės deformacijos modulis E0 – 2,67 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 26,4. 

2 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 2,87 MPa, šoninės trinties stipris fs – 65,2kPa, 

visuminės deformacijos modulis E0 – 8,61 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 35,0, sankiba c – 0,020 

MPa. 

3 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 3,24 MPa, šoninės trinties stipris fs – 39,4 kPa, 

deformacijos modulis E0 – 9,72 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 29,9. 

4 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 3,42 MPa, šoninės trinties stipris fs – 39,4 kPa, 

visuminės deformacijos modulis E0 – 10,26 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 30,2. 
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5 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 3,84 MPa, šoninės trinties stipris fs – 41,9 kPa, 

visuminės deformacijos modulis E0 – 11,52 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 30,9.  

6 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 7,42 MPa, šoninės trinties stipris fs – 95,7 kPa, 

visuminės deformacijos modulis E0 – 32,37 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 37,4, sankiba c – 0,018 

MPa. 

7 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 5,78 MPa, šoninės trinties stipris fs – 72,7 kPa, 

visuminės deformacijos modulis E0 – 27,11 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 33,3, sankiba c – 0,021 

MPa. 

8 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 7,07 MPa, šoninės trinties stipris fs – 89,9 kPa, 

visuminės deformacijos modulis E0 – 31,27 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 34,5. 

9 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 13,31 MPa, šoninės trinties stipris fs – 173,4 kPa, 

visuminės deformacijos modulis E0 – 49,01 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 38,2. 

10 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 25,16 MPa, šoninės trinties stipris fs – 317,8 kPa, 

visuminės deformacijos modulis E0 – 77,02 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 35,4, sankiba c – 0,016 

MPa. 

11 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 14,66 MPa, šoninės trinties stipris fs – 228,1 kPa, 

smūgių skaičius N20 - 14, dinaminis kūginis stipris qd - 6,26 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 

– 52,49 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 38,9, sankiba c – -0,001 MPa. 

12 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 13,65 MPa, šoninės trinties stipris fs – 195,1 kPa, 

smūgių skaičius N20 - 14, dinaminis kūginis stipris qd - 6,40 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 

– 49,89 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 38,3. 

13 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 21,89 MPa, šoninės trinties stipris fs – 395,0 kPa, 

smūgių skaičius N20 - 29, dinaminis kūginis stipris qd - 12,32 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 

– 69,77 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 41,1. 

14 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 28,12 MPa, šoninės trinties stipris fs – 290,6 kPa, 

smūgių skaičius N20 - 29, dinaminis kūginis stipris qd - 11,98 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 

– 83,35 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 42,6. 

15 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 24,98 MPa, šoninės trinties stipris fs – 389,0 kPa, 

smūgių skaičius N20 - 28, dinaminis kūginis stipris qd - 11,38 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 

– 76,63 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 41,9. 

16 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 2,74 MPa, šoninės trinties stipris fs – 105,0 kPa, 

visuminės deformacijos modulis E0 – 32,88 MPa, nedrenuotas kerpamasis stipris cu – 0.137 MPa. 

17 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 3,82 MPa, šoninės trinties stipris fs – 154,8 kPa, 

visuminės deformacijos modulis E0 – 45,84 MPa, nedrenuotas kerpamasis stipris cu – 0.191 MPa 
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18 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 8,79 MPa, šoninės trinties stipris fs – 96,1 kPa, 

visuminės deformacijos modulis E0 – 105,48 MPa, nedrenuotas kerpamasis stipris cu – 0.440 MPa. 

19 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 8,45 MPa, šoninės trinties stipris fs – 297,0 kPa, 

smūgių skaičius N20 - 67, dinaminis kūginis stipris qd - 31,3 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 – 

101,40 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 32,4, nedrenuotas kerpamasis stipris cu – 0.224 MPa, sankiba 

c – 0,033 MPa. 

Pagal inžinerinių geologinių tyrimų darbų programą reikalinga atlikti konsolidacijos lygio (OCR) 

skaičiavimus. Šie skaičiavimai yra atliekami smulkiems gruntams (moliniams), ši reikšmė rodo 

didžiausiojo reliktinio slėgio ir geostatinio slėgio santykį grunte.  

Šiuo atveju konsolidacijos lygis (OCR) apskaičiuotas remiantis Vilniaus universiteto, gamtos 

mokslų fakulteto mokomąja knyga (97-100 psl). Knygoje taikoma formulę pagal P. K. Robertson ir kt. 

(1990):  

OCR=k*((qt-σvo)/σ'vo), kur: 

k - propocingumo koeficientas, tai šiuo atveju: takiai plastiniui k=0.2; minkštai plastiniui k=0.25; 

puskiečiui k=0.4; kietam k=0.5. 

qt - koreguotas kūginis stipris, MPa. Šiuo atveju apskaičiuojamas pagal R. S. Olsen (1981) 

formulę: qt=qc+u2(1-a); qc - kūginis stipris, MPa; u2 - porinis slėgis, MPa, a - kūgio ploto koeficientas, 

kuris yra priimtas 0.9. 

σvo - geostatinis slėgis, MPa, kur Geostatinis slėgis apskaičiuojamas pagal formulę: σvo 

=qc*(γ/1000)+Uo, kur - savitasis sunkus kN/m3, U0 - grunto porinis slėgis, MPa. 

σ'vo  efektyvusis geostatinis slėgis. Apskaičiuojamas efektyvusis geostatinis slėgis pagal 

formulę: σ'vo = σvo – Uo. 

Vidurkintos OCR vertės: standžiai plastinio – smėlingo mažo plastiškumo molio (saClL) (IGS 16) OCR 

– 4.24 (pertankintas); puskiečio - smėlingo mažo plastiškumo molio (saClL) (IGS 17) OCR – 5.39 

(pertankintas);  kieto – smėlingo mažo plastiškumo dulkio (saSiL) (IGS 18) OCR – 36.88 (pertankintas); 

kieto - smėlingo mažo plastiškumo molio (saClL) (IGS 19) OCR – 20.13 (pertankintas);     

 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Reikšmingų geologinių procesų ir reiškinių tyrimų metu nebuvo pastebėta, išskyrus žemės 

paviršiaus performavimą. Ilgalaikį poveikį turi Baltijos jūros bangavimas. Ypatingas bangavimo poveikis 

yra audrų metu. Taip pat turi poveikį vandens lygiui, dugnui, kurį keičia. Pagal batimetrinius ir realius 

duomenis dugno gylis skiriasi nuo išmatuoto realaus gylio. Šis gylis gali būti nuolatos besikeičiantis, 

vietomis gali susiformuoti seklumos, kitur papildomos duobės, dėl jūros bangavimo veiklos. 
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UAB "SVAGILAT CORPORATION" 

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos), Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita 

 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Teritorijoje, kurioje planuojamas vandens uostų (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – molų, 

prieplaukos), Prieplaukos g. 26, Palangoje naujos statybos projektas, atlikti projektiniai 

inžineriniai geologiniai tyrimai, laikantis statybos reglamento STR 1.04.02:2011 nuostatų. Pagal 

gautus tyrimų duomenis parengta ataskaita. 

2. Buvo išgręžti dvidešimt šeši (26) tyrimų gręžiniai (16,00 – 27,00 m gylio), ne arčiau kaip 2,0 m 

atstumu nuo gręžinių Gr. ŠM-01, Gr. ŠM-02, Gr. ŠM-03, Gr. ŠM-04, Gr. ŠM-05, Gr. ŠM-06, Gr. 

ŠM-07, Gr. ŠM-08, Gr. ŠM-09, Gr. PM-01, Gr. PM-02, Gr. PM-03, Gr. PM-04, Gr. PM-05, Gr. 

PM-06, Gr. PM-07, Gr. PM-08, Gr. PM-09, Gr. PM-10, Gr. PM-11, Gr. PM-12, Gr. PM-13, Gr. 

KS-01, Gr. KS-02, Gr. KS-03, Gr. KS-04 vietų atliktas statinis zondavimas (CPTU) bei dinaminis 

zondavimas (DPSH). 

3. Inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos, dėl Baltijos jūros ardomosios veiklos, nuolat 

besikeičiančio dugno bei audrų metu ardomai veikiančias kopas. Taip pat Baltijos jūros vandens 

lygis audrų metu gali sukilti. 

4. Tyrimų plote gręžimo metu sutiktas jūrinės (m IV) nuogulos, jūrinės (m IV) nuogulos,  glacialinės 

(g III nm3) nuogulos, fliuvioglacialinės (f III nm3) nuogulos. Jūrinės (m IV) nuogulas sudaro 

dulkingas smėlis (siSa), dulkingas smėlis (siSaO), kurie yra labai purūs; dulkingas smėlis (siSa), 

mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), smėlis (Sa), kurie yra purūs; mažai dulkingas-molingas 

smėlis (Sa-F), smėlis (Sa), tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), kurie yra vidutinio tankumo; mažai 

dulingas-molingas smėlis (Sa-F), kurie yra tankūs, labai tankūs. Fliuvioglacialines (f III nm3) 

nuogulas sudaro smėlis (Sa), žvyringas mažai dulingas-molingas smėlis (grSa-F), kurie yra 

tankūs; dulkingas smėlis (siSa), mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), smėlis (Sa), kurie yra 

labai tankūs. Glacialines (g III nm3) nuogulas sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis 

(saClL). Šio grunto konsistencija pagal gręžimo, statinio zondavimo bei laboratorinius duomenis 

yra standžiai plastinė, puskietė, kieta. Taip pat sudaro smėlingas mažo plastiškumo dulkis 

(saSiL), kurio konisistencija pagal statinio, zondavimo bei laboratorinius duomenis yra kieta. 

5. Pagal gręžimo ir lauko bandymų duomenis tirtame sklype slūgsantys gruntai yra išskirti į 19 

inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS).  

6. Tirtoje vietovėje gręžimo metu požeminis vanduo buvo sutiktas visuose gręžiniuose. Požeminio 

vandens lygis kinta vandens lygis sutinkamas nuo 0.0 m iki 13.90 m nuo gręžinio paviršiaus. 

Požeminis vanduo susikaupęs  natūralios genezės gruntuose: rupiame grunte bei smėlingame 

molyje esančiuose molio lęšiuose. Spūdinis vanduo sutiktas gręžiniuose Gr. ŠM-01; Gr. ŠM-02; 

Gr. ŠM-03; Gr. ŠM-04; Gr. ŠM-05; Gr. ŠM-06; Gr. ŠM-07; Gr. PM-01; Gr. PM-02; Gr. PM-03; 

Gr. PM-04; Gr. PM-05; Gr. PM-06; Gr. PM-07; Gr. PM-08; Gr. PM-10; Gr. PM-12;  Gr. PM-13. 

Daugumos gręžinių požeminio vandens iškrovos vieta yra Baltijos jūra. Baltijos jūros vandens 
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UAB "SVAGILAT CORPORATION" 

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos), Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita 

gylis gręžiniuose kinta nuo 0.2 m iki 6.0 m. Mažiausias vandens gylis Gr. ŠM-02 (0.2 m), 

didžiausias vandens gylis Gr. PM-09; Gr. PM-13 (6.0 m). Šis gylis dugne yra nuolatos 

besikeičiantis, dėl jūros bangavimo veiklos. Audros metu vandens srovės gali prinešti rupius 

gruntus dugne, suformuojant seklumas bei taip pat gali bangavimo metu suformuoti įdubimus.  

7. Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis susijęs su tyrimų plote iškrentančių kritulių 

kiekio. Dėl šio fakto, maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis gali būti – 0,50 m 

aukščiau už tyrimų metu nustatytą. Taip pat  tikslesniam požeminio vandens lygio kitimo 

prognozavimui reikalingi ilgalaikių stebėjimų rezultatai, kurie matuojami įrengtuose požeminio 

vandens lygio monitoringo gręžiniuose.  

8. Vandens mėginio laboratorinių tyrimų duomenimis plote esantis gruntinis vanduo betonui 

neagresyvus, metalams yra vidutinio agresyvumo. 

9. Gruntų geotechninių savybių vertės, pateiktos 5 tekstiniame priede, taikytinos su sąlyga, kad 

gruntai statybos metu bus apsaugoti nuo gamtinės sandaros suardymo. 

10. Priklausomai nuo pamatų tipo ir jų įgilinimo rekomenduojame pamatų pagrindu priimti 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, IGS gruntus. Nerekomenduojamas – 1, 2, 3, 4, 5 IGS. 

Rekomenduojamus IGS, dėl tinkamumo būtina įsivertinti individualiai. Pabrėžtina – dulkingi 

smėliai (siSa), smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) pasižymi neatsparumu dinaminėms 

apkrovoms, veikiant šiomis apkrovomis gali prarasti savo savybes. 

 LITERATŪRA 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai“.  

2. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164). 

3. LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. Granuliometrinės sudėties nustatymas. 

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-1:2005 – LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis 

projektavimas (1 ir 2 dalys)“. 

5. Lietuvos standartai LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai 

tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas 

(ISO 14688-1:2017). 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017). 

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko 

bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį (ISO 22476-1:2012). 
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inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita 

7. Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Ėminių 

ėmimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai (ISO 22475-

1:2019). 

8. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-2:2015 „Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. 

Smulkaus grunto tankio nustatymas“ . 

9. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-1:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Drėgnio nustatymas“; 

10. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-11:2004 „Geotechniniai tyrinėjimai ir 

bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant 

pastoviam ir kintančiam spūdžiui“. 

12. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir 

plastiškumo ribų nustatymas (ISO/DIS 17892-12:2016). 

13. LST CEN ISO/TS 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. Grunto tankio nustatymas. 

12. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-10:2005 „Geotechniniai tyrinėjimai ir 

bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai“; 

13. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-5:2017 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai.  

Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru“; 

16. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-2:2005 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Lauko bandymai. 2 dalis. Dinaminis zondavimas“. 

17. LGT prie AM įsakymas „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos  

patvirtinimo“ (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653). 

Tyrimų ataskaitą parengė:  Justinas Čėsna 
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Tyrimų objekto pavadinimas: Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, 

prieplaukos), Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir 

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita. 

Statinio pavadinimas: molai 

Tyrimų vieta (adresas): Prieplaukos g. 26, Palanga 

Statytojas (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. paštas):  ...................................  

Palangos miesto savivaldybės administracija 

Statinio kategorija: ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis 

Statybos rūšis: nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita 

Geotechninė kategorija (projektiniams IGG tyrimams): pirma, antra, trečia 

Tyrimų ploto ribų koordinatės: 

Numeris X Y 

1 6214865 316980 

2 6214900 317550 

3 6214290 317470 

4 6214600 317000 

Tyrimų tikslas: 

nustatyti statybos aikštelės inžinerines geologines sąlygas, kad gauti gruntų inžinerinius geologinius 

ir geotechninius duomenis reikalingus sumanyto statinio projektavimui. Tyrimai turi teikti reikiamus 

duomenis apie pagrindo bei požeminės terpės geologinę sandarą, geologinius procesus, požeminį 

vandenį, taip pat statiniui projektuoti reikalingas gruntų savybes. 

Tyrimų uždaviniai: nustatyti tiriamo sklypo geologinę sandarą (geologinių sluoksnių pasiskirstymą 

ir storį), požeminę terpę sudarančius gruntus, bei skirtingus geologinius sluoksnius sudarančių gruntų 

fizines ir mechanines savybes. Nustatyti geologinių sluoksnių kraigo ir pado absoliutinį aukštį. 

Išsiaiškinti statybos aikštelės hidrogeologines sąlygas. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 

sudėtį, apimtis ir priemonės nustatyti ir parinkti taip, kad būtų galima gauti pakankamus duomenis, 

reikalingus statinio projektui rengti, atsižvelgiant į sumanyto statinio statybos ir naudojimo 

reikalavimus. 

 

Priedas 2



2 

 

Trumpa inžinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesnių tyrimų archyvinės  

medžiagos ir duomenų analizė, vertinimas: 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra Baltijos jūros duburio srities, Baltijos jūros pakrantės rajono, 

Būtingės terasuota pajūrio lygumos mikrorajone. Reljefo tipas – eolinis, holoceno amžiaus. 

Anksčiau atliktų tyrimų ataskaitų sąrašas:  

1. 2013 m. UAB „Sweco Lietuva“ atlikti Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statyba ir 

akvatorijos gilinimas, Prieplaukos g., Palanga tyrimai. Tyrimų identifikavimo Nr. 3624-2013. 

2. 2011 m. UAB „Geoprojektas“ atlikti „Šventosios valstybinio jurų uosto teritorijos inžinerinis - 

geologinis kartografavimas M 1:2000“ tyrimai. 

Tyrimų apimtis: 

1.1. Gręžinių ir statinio zondavimo tyrimų apimtis (schema pridedama prieduose): 

Statinys Žymuo 
Gręžiniai 

Statinis zondavimas 

(CPT) 

Vnt. kiekis Gylis, m Vnt. kiekis Gylis, m 

Šiaurinis molas ŠM 9 -25,0 9 -19,0 

Pietinis molas PM 13 -25,0 13 -20,0 

Kranto 

sutvirtinimas 

KS 
4 

-15,0 
4 

-15,0 

VISO: 26  26 - 

PASTABOS: Gylis nurodytas iki ne mažiau nurodytos altitudės pagal LAS07, metrais 

Ypatingi reikalavimai:  
2. Projektinių IGG tyrimų metu, geotechniniai rodikliai pateikiami taip: 

2.1. Gruntai identifikuojami atlikus vizualinę jų apžiūrą tyrimų metu ir jų aprašymas pateikiamas 

pagal atpažinimo požymius vadovaujantis LST EN ISO 14688-1:2007; 

2.2. Gruntai klasifikuojami vadovaujantis LST EN ISO 14688-2:2007; 

2.3. Smulkių gruntų fizinę būseną ir mechaninę elgseną nusakančių geotechninių rodiklių vertės 

nustatomos laboratoriniais ar lauko tyrimais; 

2.4. Rupių gruntų fizinę būseną ir mechaninę elgseną nusakančių geotechninių rodiklių vertės 

nustatomos laboratoriniais ar lauko tyrimais. Jei tai neįmanoma, su Užsakovo sutikimu, jų 

charakteristines vertes leidžiama pateikti apskaičiavus iš kitų laboratorinių ar lauko 

bandymo duomenų; 

2.5. Privaloma nustatyti granuliometrinės sudėties, gamtinio tankio ar savitojo sunkio, 

konsistencijos ribų, filtracijos koeficiento, sankibos (ir rupiems gruntams laboratoriniais 

tyrimais), kerpamojo stiprio nedrenuojant (smulkiems gruntams), vidinės trinties kampo 

(rupiems gruntams – efektyvaus) bei deformacijų modulio charakteristines vertes; 

2.6. IGG tyrimų metu atlikti statinio zondavimo (CPT) bandymus iki nurodytos altitudės. 

Pasiekus nurodytą altitudę, bet nepasiekus stiprių gruntų, tęsti zondavimą, kol bus pasiekta:  

− rupiam gruntui (smėliui) 𝑞𝑐 ≥ 10 𝑀𝑃𝑎;  

− smulkiam gruntui (moliui) 𝑞𝑐 ≥ 5 𝑀𝑃𝑎;  

− iki zondo daviklių apkrova pasieks maksimalią leistiną (𝑞𝑐 = 30 𝑀𝑃𝑎, 𝑓𝑠 =
1000 𝑘𝑃𝑎). 

Bandymo metu pasiekus nurodytą sąlygą, zondavimą vykdyti papildomus 2 metrus gilyn. 

2.7. Kai neįmanoma atlikti statinio zondavimo, atlikti supersunkaus dinaminio zondavimo 

(DPSH) arba standartinės penetracijos (SPT) bandymus. Ataskaitoje pateikti šių bandymų 

rezultatų koreliaciją su statinio zondavimo duomenimis ir dinaminio stiprio 𝑞𝑑/smūgių 

skaičiaus reikšmių perskaičiavimą į kūginį stiprį 𝑞𝑐. 

2.8. Gautus rezultatus pateikti zondavimo kreivėmis šalia geologinių stulpelių ir skaičiuojamųjų 

rodiklių suvestinėse lentelėse.  
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2.9. Gręžinių gręžimo darbai atliekami mechaniniu koloniniu būdu iki nurodytos altitudės, bet 

ne mažiau nei pasiekta zondavimo metu. 

2.10. Paimti iš kiekvieno IGS nesuardytos struktūros grunto mėginius fizikinėms ir 

mechaninėms savybėms bei granuliometrinei sudėčiai nustatyti ir identifikuoti gruntą pagal 

LST EN ISO 14688-2 standartą. 

2.11. Kiekvienam IGS atlikti laboratorinius bandymus. Nustačius identiškus IGS 

skirtinguose gyliuose, tyrimams atlikti pirmumą teikti mėginiams iš giliau esančių IGS. 
3. Reikalavimai dokumentacijai: 

1.1. Lauko ir laboratoriniais tyrimais nustatytų geotechninių rodiklių vertės pateikiamos 

suvestinėje lentelėje nurodant vidutines, minimalias ir maksimalias vertes. 

1.2. IGG tyrimų ataskaitoje aprašoma geotechninių rodiklių vidutinių verčių nustatymo 

metodologija. 

3.1. Tyrimų ataskaitos pateikiamos lietuvių kalba, popierine versija – 1 egz., ir  1 egz. 

skaitmeninėje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal eiliškumą arba sujungti į vieną bendrą 

failą) sudėti visi naudojami failai, konvertuoti į PDF formatą, pasirašyti elektroniniu parašu 

ir papildomai pridėti tekstiniai failai redaguojamu formatu ir brėžiniai DWG formatu. 

 

Tyrimų programos vykdymas ir duomenų pateikimas: 

Šalia tyrimų gręžinių atliekami zondavimo bandymai – CPT/DPSH. Pagrindiniai rezultatai: 

inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija (gylis, storis) ir požeminio vandens slūgsojimo gylis, 

granuliometrinė sudėtis, gamtinis tankis, gamtinis drėgnis, kietų dalelių tankis, takumo drėgnis, 

plastingumo drėgnis, kūginis stipris, sankiba, vidinės trinties kampas, oedometrinis deformacijų 

modulis, filtracijos koeficientas, vandens makrokomponentinė sudėtis ir agresyvumas betonui, gruntų 

visuminis deformacijų modulis (Eo). 

Gręžinių vietos pažymėtos plane (pridedamas). Gręžiniai gręžiami tuščiaviduriais grąžtais, ėminius 

imant intervalais gruntotraukiu, kuris nuleidžiamas/pakeliamas gervės pagalba. Ėminys paimamas 

apgręžimo būdu, o kad išlaikyti kuo aukštesnės kokybės ėminio klasę – gruntotraukio paėmimo 

vamzdis sumontuotų guolių pagalba nesisuka. Nesuardytos sandaros ėminių ėmimas gruntotraukiais 

bus atliekamas tik tuose intervaluose, iš kurių reikia paimti bandinius. Taip pat bus imami suardytos 

sandaros ėminiai gruntų granuliometrinei sudėčiai ir pavadinimui nustatyti. 

Gruntų ėminių tyrimai ir bandymai bus atlikti gruntų tyrimo laboratorijoje, bus pateikti atliktų 

laboratorinių tyrimų bandymų protokolai atitinkantys tam skirto standarto reikalavimus. 

Laboratorinių tyrimų apimtys sluoksniams: 

▪ granuliometrinė sudėtis (nuo 30 iki 50 bandymų) 

▪ gamtinis tankis  (nuo 15 iki 20 bandymų) 

▪ gamtinis drėgnis (nuo 15 iki 20 bandymų) 

▪ kietų dalelių tankis  (nuo 15 iki 20 bandymų) 

▪ takumo drėgnis  (nuo 5 iki 10 bandymų) 

▪ plastingumo drėgnis   (nuo 5 iki 10 bandymų) 

▪ konsolidacijos rodiklis OCR (bus paskaičiuotas iš CPT duomenų) 

▪ optimalus sauso grunto tankis ir drėgnis (nuo 1 iki 2 bandymų) 

▪ organinių medžiagų procentą grunte 

▪ kūginis stipris  

▪ paviršinės movos trintis 

▪ suminė sankiba (nuo 5 iki 10 bandymų) 

▪ vidinės trinties kampas  (nuo 5 iki 10 bandymų) 

▪ oedometrinis deformacijų modulis (nuo 2 iki 3 bandymų) 

▪ filtracijos koeficientas (rupūs smėlio gruntai) 

▪ vandens makrokomponentinė sudėtis vandens korodavimo agresyvumo betonui nustatymas 

Nedrenuotoji sankiba bus skaičiuojama iš CPT duomenų (vadovaujantis „Recommendations of the 
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Committee for Waterfront Structures, Harbours and Waterways, Eighth Edition“). 

CPT bandymų tikslas – nustatyti grunto atsparumą kūgio skverbimuisi, vietinę trintį į trinties movą. 

Bandymai atliekami šalia tyrimų gręžinių. Bandymai bus atliekami vadovaujantis standarto LST EN 

ISO 22476-1:2012 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo 

bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį“ nuostatomis. Atliekant statinį zondavimą 

kūginis stipris, šoninė trintis, kūginio stiprio - šoninės trinties santykis, zondavimo gylis,  zondo 

polinkio kampas buvo automatiškai užrašomi personaliniu kompiuteriu. Statinio zondo duomenys: 

zondo skersmuo – 36 mm, šoninės movos paviršiaus plotas – 150 cm2, kūgio kampas – 60°, 

skerspjūvio plotas 10 cm2, bendras zondo ilgis – 855 mm, svoris – 3,5 kg. 

Tyrimų ataskaita bus parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 nustatytus 

reikalavimus. Tyrimų ataskaitos rengimui bus panaudoti visi lauko tyrimų metu gauti duomenys, 

laboratorinių tyrimų rezultatai, atlikus jų apdorojimą ir interpretaciją. Tyrimų ataskaitoje pateikiami 

apdoroti ir susisteminti duomenys ir jų apimtis visiškai atitiks techninę užduotį. Tyrimų ataskaitoje 

bus naudojami Lietuvos geologijos tarnybos prie AM aprobuoti geologiniai indeksai. Tyrimų 

ataskaita susidės iš aiškinamojo rašto bei tekstinių ir grafinių priedų, joje bus šie duomenys: tyrimų 

užsakovas; tyrimų vieta, adresas, koordinatės; tyrimų paskirtis ir etapas; statinio kategorija; 

geotechninė kategorija; duomenys apie tyrimų darbų programos įvertinimą; duomenys apie tyrimų 

darbų rūšis, metodus, įrangą, metrologinę patikrą, tyrimų metodikos ir taikyti normatyviniai 

dokumentai; tyrimų etapų datos ir trukmė; lauko darbų, laboratorinių tyrimų ir duomenų apdorojimo 

atlikėjai; darbai, kuriuos atliko subrangovai. Bus atliktas gautos informacijos įvertinimas, prielaidos, 

padarytos analizuojant bandymų rezultatus. Sluoksniai, kuriuose pagrindo parametrai skirsis 

sąlyginai nežymiai, galės būti priskirti vienam inžineriniam geologiniam sluoksniui. Taip pat bus 

laikomasi standarto Eurokodas 7 (2 dalis) nuostatų – smulkius sluoksnius, kurių sudėtis ir (arba) 

mechaninės savybės nelabai skiriasi, galima laikyti vienu sluoksniu, jeigu jų visuminė elgsena yra 

patikima ir atitinka viso pagrindo parametrus. 

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: ... .................  

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011  „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai“.  

2. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164). 

3. LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. Granuliometrinės sudėties nustatymas. 

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-1:2005 – LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis 

projektavimas (1 ir 2 dalys)“. 

5. Lietuvos standartai LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai 

tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir 

aprašymas (ISO 14688-1:2017). 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017). 

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko 

bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį (ISO 22476-

1:2012). 

7. Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Ėminių 

ėmimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai (ISO 22475-

1:2019). 

8. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-2:2015 „Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. 

Smulkaus grunto tankio nustatymas“ . 

9. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-1:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Drėgnio nustatymas“; 

10. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-11:2004 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir 

kintančiam spūdžiui“. 

12. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir 
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plastiškumo ribų nustatymas (ISO/DIS 17892-12:2016). 

13. LST CEN ISO/TS 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. Grunto tankio nustatymas. 

14. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-10:2005 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai“; 

15. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-5:2017 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru“; 

16. Lietuvos standartas  LST EN ISO 22476-2:2005 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko 

bandymai. 2 dalis. Dinaminis zondavimas“. 

17. LGT prie AM įsakymas „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 

patvirtinimo“ (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653). 

Vykdytojų sąrašas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens pareigos, vardas, pavardė): 

1. Darbų vadovas: Justinas Čėsna 

2. Inžinierius geologas: Kristof Mikulevič 

3. Gręžėjas: Miroslav Rybak 

 

PRIDEDAMA: 

1. Techninė užduotis  (kopija, 3 lapai). 

2. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis (kopija, 1 lapas). 

 

 

 

Programą parengė (tyrimų vadovas): Justinas Čėsna                            2024-07-15 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

Tyrimų užsakovas  .............................................................................................................  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

Statytojas (derina kontrolinių IGG tyrimų programą)....................................................... 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



2024-07-15

Palangos miesto savivaldybės administracija





Darius Novikas

Justinas Čėsna                                    2024-07-15

2024-07-15

2024-07-15
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Vidurkinta vertė 1.78 32.8 - - 2.67 3.56 26.4 - - - - - - - - - 47.1 - 52.7 37.4 15.3 0.92 0.08

Minimali vertė 1.43 - - 2.14 2.86 25.1 - - - - - - - - - 47.1 - 52.7 37.4 15.3 0.92 0.08

Maksimali vertė 2.40 51.1 - - 3.60 4.80 28.1 - - - - - - - - - 47.1 - 52.7 37.4 15.3 0.92 0.08

Vidurkinta vertė 2.87 65.2 - - 8.61 5.74 35.0 0.020 - - - 16.21 - 1.652 2.56 1.070 54.4 1.39 76.3 61.1 15.2 -0.13 1.13

Minimali vertė 2.87 65.2 - - 8.61 5.74 33.7 0.018 - - - 16.21 - 1.652 2.56 1.070 54.4 1.39 76.3 61.1 15.2 -0.13 1.13

Maksimali vertė 2.87 65.2 - - 8.61 5.74 36.4 0.023 - - - 16.21 - 1.652 2.56 1.070 54.4 1.39 76.3 61.1 15.2 -0.13 1.13

Vidurkinta vertė 3.24 37.8 - - 9.72 6.48 29.9 - - - - - - - - - 25.7 - 26.3 - - - -

Minimali vertė 2.75 20.7 - - 8.25 5.50 28.9 - - - - - - - - - 25.7 - 26.3 - - - -

Maksimali vertė 3.53 75.1 - - 10.59 7.06 30.4 - - - - - - - - - 25.7 - 26.3 - - - -

Vidurkinta vertė 3.42 39.4 - - 10.26 6.84 30.2 - - - - - - - - - 19.4 - - - - - -

Minimali vertė 2.83 28.8 - - 8.49 5.66 29.1 - - - - - - - - - 19.4 - - - - - -

Maksimali vertė 4.18 54.0 - - 12.54 8.36 31.4 - - - - - - - - - 19.4 - - - - - -

Vidurkinta vertė 3.84 41.9 - - 11.52 7.68 30.9 - - - 1.77 16.24 - 1.655 2.65 1.560 15.1 0.70 - - - - -

Minimali vertė 2.93 21.1 - - 8.79 5.86 29.3 - - - 1.77 16.24 - 1.655 2.65 1.560 15.1 0.70 - - - - -

Maksimali vertė 4.88 55.8 - - 14.64 9.76 32.3 - - - 1.77 16.24 - 1.655 2.65 1.560 15.1 0.70 - - - - -

Vidurkinta vertė 7.42 95.7 - - 32.37 13.36 37.4 0.018 - - - 18.88 - 1.925 2.64 1.587 22.1 - - - - - -

Minimali vertė 5.91 50.2 - - 27.54 10.64 37.4 0.018 - - - 18.88 - 1.925 2.64 1.587 18.2 - - - - - -

Maksimali vertė 9.91 132.8 - - 39.75 17.84 37.4 0.018 - - - 18.88 - 1.925 2.64 1.587 30.1 - - - - - -

Vidurkinta vertė 5.78 72.7 - - 27.11 10.40 33.3 0.021 - - - 18.86 - 1.923 2.63 1.495 28.6 0.76 - - - - -

Minimali vertė 5.04 54.5 - - 24.59 9.07 33.3 0.021 - - - 18.86 - 1.923 2.63 1.495 28.6 0.76 - - - - -

Maksimali vertė 6.51 90.9 - - 29.49 11.72 33.3 0.021 - - - 18.86 - 1.923 2.63 1.495 28.6 0.76 - - - - -

Vidurkinta vertė 7.07 89.9 - - 31.27 22.30 34.5 - - - - 18.24 - 1.859 2.64 1.562 19.0 0.69 - - - - -

Minimali vertė 7.07 89.9 - - 31.27 22.30 34.5 - - - - 18.24 - 1.859 2.64 1.562 19.0 0.69 - - - - -

Maksimali vertė 7.07 89.9 - - 31.27 22.30 34.5 - - - - 18.24 - 1.859 2.64 1.562 19.0 0.69 - - - - -

Vidurkinta vertė 13.31 173.4 - - 49.01 19.97 38.2 - - - - - - - - - 23.8 - - - - - -

Minimali vertė 11.05 67.6 - - 42.94 16.58 37.1 - - - - - - - - - 17.5 - - - - - -

Maksimali vertė 16.31 269.0 - - 56.62 24.47 39.4 - - - - - - - - - 30.0 - - - - - -

Vidurkinta vertė 25.16 317.8 - - 77.02 28.76 35.4 0.016 - - - 18.70 - 1.906 2.65 1.611 18.3 0.64 - - - - -

Minimali vertė 23.19 199.8 - - 72.69 28.76 35.4 0.016 - - - 18.70 - 1.906 2.65 1.611 18.3 0.64 - - - - -

Maksimali vertė 29.63 436.4 - - 86.50 28.76 35.4 0.016 - - - 18.70 - 1.906 2.65 1.611 18.3 0.64 - - - - -

Vidurkinta vertė 14.66 228.1 14 6.26 52.49 20.80 38.9 -0.001 - - - 19.24 - 1.961 2.65 1.672 19.2 0.58 - - - - -

Minimali vertė 13.17 161.8 11 4.64 48.64 20.80 38.9 -0.001 - - - 19.24 - 1.961 2.65 1.672 17.3 0.58 - - - - -

Maksimali vertė 16.61 268.5 17 7.55 57.35 20.80 38.9 -0.001 - - - 19.24 - 1.961 2.65 1.672 21.0 0.58 - - - - -

Vidurkinta vertė 13.65 195.1 14 6.40 49.89 20.48 38.3 - - - - - - - - - 14.4 - - - - - -

Minimali vertė 12.41 161.5 14 6.37 46.63 18.62 37.8 - - - - - - - - - 14.4 - - - - - -

Maksimali vertė 14.66 235.1 14 6.42 52.49 21.99 38.7 - - - - - - - - - 14.4 - - - - - -

Vidurkinta vertė 21.89 395.0 29 12.32 69.77 32.84 41.1 - - - 0.55 19.94 - 2.033 2.66 1.732 18.2 - 20.1 - - - -

Minimali vertė 21.89 395.0 29 12.32 69.77 32.84 41.1 - - - 0.55 19.94 - 2.033 2.66 1.732 15.0 - 17.2 - - - -

Maksimali vertė 21.89 395.0 29 12.32 69.77 32.84 41.1 - - - 0.55 19.94 - 2.033 2.66 1.732 16.8 - 23.2 - - - -

Vidurkinta vertė 28.12 290.6 29 11.98 83.35 42.18 42.6 - - - - - - - - - 13.9 - - - - - -

Minimali vertė 28.12 290.6 27 11.19 83.35 42.18 42.6 - - - - - - - - - 13.9 - - - - - -

Maksimali vertė 28.12 290.6 31 12.66 83.50 42.18 42.6 - - - - - - - - - 13.9 - - - - - -

Vidurkinta vertė 24.98 389.0 28 11.38 76.63 28.00 41.9 - - - 3.56 18.86 - 1.923 2.66 1.664 19.5 0.60 - - - - -

Minimali vertė 21.09 337.7 26 10.17 67.95 28.00 40.9 - - - 3.56 18.46 - 1.882 2.65 1.655 13.7 0.59 - - - - -

Maksimali vertė 32.70 507.0 32 12.77 92.77 28.00 43.4 - - - 3.56 19.28 - 1.965 2.66 1.672 27.8 0.60 - - - - -

Vidurkinta vertė 2.74 105.0 - - 32.88 6.58 - - 0.137 4.24 - - 21.8 2.226 2.68 1.976 12.7 0.36 20.5 12.1 8.4 0.27 0.73

Minimali vertė 2.29 80.8 - - 27.48 5.50 - - 0.115 2.16 - - 21.7 2.217 2.68 1.955 12.2 0.35 19.2 11.9 7.2 0.25 0.74

Maksimali vertė 2.99 133.5 - - 35.88 7.18 - - 0.150 9.82 - - 21.9 2.235 2.69 1.992 13.4 0.37 21.2 12.4 9.3 0.30 0.75

Vidurkinta vertė 3.82 154.8 - - 45.84 9.17 - - 0.191 5.39 - - 21.6 2.202 2.70 1.959 12.4 0.38 21.8 12.3 9.5 0.11 0.89

Minimali vertė 3.62 146.4 - - 43.44 8.69 - - 0.181 3.74 - - 21.6 2.202 2.70 1.959 12.4 0.38 21.8 12.3 9.5 0.11 0.89

Maksimali vertė 4.01 163.1 - - 48.12 9.62 - - 0.201 11.72 - - 21.6 2.202 2.70 1.959 12.4 0.38 21.8 12.3 9.5 0.11 0.89

Vidurkinta vertė 8.79 96.1 - - 105.48 21.10 - - 0.440 36.88 - - - - - - 15.8 - 21.0 17.2 3.8 -0.34 1.34

Minimali vertė 8.79 96.1 - - 105.48 21.10 - - 0.440 6.80 - - - - - - 15.8 - 21.0 17.2 3.8 -0.34 1.34

Maksimali vertė 8.79 96.1 - - 105.48 21.10 - - 0.440 79.07 - - - - - - 15.8 - 21.0 17.2 3.8 -0.34 1.34

Vidurkinta vertė 8.45 297.0 67 31.3 101.40 12.53 32.4 0.033 0.224 20.13 - - 22.2 2.260 2.71 2.043 11.2 0.32 22.0 12.8 9.2 -0.06 1.06

Minimali vertė 6.33 227.5 50 25.5 75.96 11.34 31.4 0.030 0.171 4.97 - - 21.6 2.203 2.69 1.985 9.7 0.28 19.6 11.7 7.8 -0.13 1.01

Maksimali vertė 17.46 636.1 82 38.7 209.52 13.72 33.3 0.035 0.327 131.44 - - 22.6 2.306 2.72 2.102 12.3 0.37 27.4 14.4 13.0 -0.10 1.13

Konsolidacijos lygis OCR (-) paskaičiuotas pagal formulę P. K. Robertson ir kt (1990): OCR=k*((qt-σvo)/σ'vo), kur        

k -propocingumo koeficientas, tai šiuo atveju: takiai plastiniui k=0.2; minkštai plastiniui k=0.25; puskiečiui k=0.4; kietam k=0.5

qt - koreguotas kūginis stipris, MPa. Šiuo atveju apskaičiuojamas pagal R. S. Olsen (1981) formulę: qt=qc+u2(1-a)

qc - kūginis stipris, MPa; u2 - porinis slėgis, MPa, a - kūgio ploto koeficientas, kuris yra priimtas 0.9 

σvo - geostatinis slėgis, MPa; σ'vo  efektyvusis geostatinis slėgis, MPa

Geostatinis slėgis apskaičiuojamas pagal formulę: σvo =qc*(γ /1000)+Uo

γ - savitasis sunkus kN/m3 , U0 - grunto porinis slėgis, MPa

Efektyvusis geostatinis slėgis apskaičiuojamas pagal formulę: σ'vo = σvo - Uo
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Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) - puskietis17

18 Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) - kietas

19 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL)  - kietas

13

14

15

16

Dulkingas smėlis (siSa) - labai tankus

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - labai tankus

Smėlis (Sa) - labai tankus

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) - standžiai 

plastinis

10

11

12

Smėlis (Sa) - tankus

Žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis (grSa-F) - 

tankus

Dulkingas smėlis (siSa) - labai purus

Dulkingas smėlis (siSaO) - labai purus

Dulkingas smėlis (siSa) - purus

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - purus

Smėlis (Sa) - purus

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - vidutinio 

tankumo

Smėlis (Sa) - vidutinio tankumo

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU) - vidutinio tankumo

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - tankus

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - labai tankus

UAB "SVAGILAT CORPORATION"

 Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos), Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita

GRUNTŲ  GEOTECHNINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ  LENTELĖ 5 priedas
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GRUNTŲ

APRAŠYMAS

(LST EN ISO 14688-2:2018)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GRUNTŲ KLASIFIKAVIMAS: LGT prie AM įsakymas „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ (TAR 2019-06-14, Identifikacinis 

kodas 2019-09653)
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Rupiems gruntams reikšmės pagal LST EN 1997-2 (D.2 priedas): φ` = 13,5 *lgq c  + 23

E 0  paskaičiuotas pagal Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priedą: 16, 17, 18, 19 GS: Eo=q c *12; 1, 2 IGS: 

E o =1.5*q c ;  3, 4, 5 IGS: E o =3*q c ; 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15 IGS: E o =7.8*q c
0.71 ; 
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Nedrenuotas kerpamasis stipris  paskaičiuotas pagal LST EN 1997-2 – Nk = 20, IGS: 16, 17, 18

 -  reikšmės pagal LST EN 1997-2 (D.4 priedas). Koeficiento α vertės: 1, 2, 3, 4, 5 IGS: 2.00; 9, 10, 11, 12, 13, 14 IGS: 1.50; 6, 7, 8 IGS: 1.80; 16, 17, 

18, 19 IGS: 2.40



UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Protokolo išleidimo data: 2024-09-06

2. PROJEKTAS:

3. OBJEKTAS

4. BANDINIŲ
PRIĖMIMO DATA:

5.  TYRIMŲ
ATLIKIMO VIETA:

6. TYRIMŲ
ATLIKIMO DATA

7. GRUNTO
BANDINIŲ KIEKIS

IR BŪKLĖ:

Patvirtino:

Metodas

1

2

3

4.2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

1. UŽSAKOVAS
UAB "Svagilat Corporation"

Sodų g. 6, LT-17116 Šalčininkai

Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Gruntas

2024-08-07

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija, A. Strazdo g. 22, Kaunas

2024-08-07 - 2024-09-04

Keturiasdešimt (40) grunto bandinių, atitinka standartų LST EN ISO 22475-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007
reikalavimus

Gruntų tyrimų laboratorijos vadovas Algirdas Rimkus

Tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu.

Tyrimų protokolas ar jo dalys negali būti dauginamos be raštiško laboratorijos sutikimo.

Laboratorija neatsako už ėminių ėmimo etapą. Rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas.

Metodo aprašymas

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.2 p. Sietų metodas

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.3 p. Hidrometro metodas

Rūšiuotumo rodikliai. d10, d30, d50, d60  - skersmenys dalelių, už kurias smulkesnių dalelių grunte yra atitinkamai
10%, 30%, 50%, 60% nuo bendros grunto masės; CU - rūšiuotumo koeficientas; CC - sanklodos rodiklis

LST EN ISO 17892-11:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019). k10 - filtracijos koeficientas, nustatytas gamtinio tankio
gruntui, veikiant jį krentančiu spūdžiu

LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio
tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)  ρ - tūrinis tankis, ρd - sauso grunto tankis

LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių
tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015). ρs - dalelių tankis

e - poringumo koeficietas; n - poringumo rodiklis; e=ρs/ρd-1 n=e/(1+e)

LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens
kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014) w - vandens kiekis

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis.
Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018). 5.3 ir 5.5  p. Takumo riba nustatyta krentančio kūgio
metodu, naudotas 30° kampo, 80 g masės kūgis taikant 4 taškų metodą. w<0.4 mm - apskaičiuotas grunto dalies,
smulkesnės už 0.4 mm, vandens kiekis; wL - takumo riba; wP - plastiškumo riba; IP - plastiškumo rodiklis; IL -
takumo rodiklis; IC - konsistencijos rodiklis; IA - aktyvumo rodiklis;

ASTM D2974 - 20e1 Standard Test Methods for Determining the Water (Moisture) Content, Ash Content, and
Organic Material of Peat and Other Organic Soils

LST EN ISO 17892-5:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis.
Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru

1) - užsakovo pateikta informacija

LST EN ISO 17892-7:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 7 dalis.
Vienaašio gniuždymo bandymas

LST EN ISO 17892-10:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis.
Tiesioginio kirpimo bandymai

LST EN 13286-2:2010/AC:2013 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam
atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas

Bandinio ID - bandinio identifikacinis kodas laboratorijoje; Gręž. - gręžinys (bandinio paėmimo vieta); Band. Nr. - Bandinio numeris.;
Gylis nuo/iki. - Bandinio paėmimo gylio intervalas nuo/iki (m); D - suardytos sandaros bandinys; U - nesuardytos sandaros bandinys

* - aiškinimas. Aiškinimas pateikiamas remiantis tiriamojo objekto tyrimų rezultatais, vadovaujantis inžinerinių geologinių ir
geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio
13 d. įsakymu Nr. 1-175 ir standartu LST EN ISO 14688-2:2018

(1 puslapis iš 59)

Priedas 6



Tipas 1)

D 3.20 3.40

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.8 98.1 97.5 95.4 93.2 91.5 65.2 33.5 17.3

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.1596 - 51.5 52.7 15.3

0.1078 0.1852 - 91.5 37.4 0.92

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_001 Gr.KS02 1

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

47.1 0.08

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

5.9%

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis su maža org. medž. priemaiša

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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sa
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o 
gr

un
to

 m
as
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(2 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 4.70 5.00

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.6 99.4 95.8 89.5 52.1

- 0.0500 0.0373 0.0272 0.0195 0.0103 0.0073 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 36.7 27.5 21.8 18.4 13.8 12.6 11.5 9.2 8.0 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0037 0.0610 19.74 15.9 21.0 3.8

0.0403 0.0728 6.05 99.4 17.2 -0.34

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_002 Gr.KS02 2

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

15.8 1.34

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: saSiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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  %
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o 
gr

un
to

 m
as
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(3 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 15.80 16.00

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 98.4 97.2 96.0 94.7 87.7 72.6 55.1

- 0.0483 0.0352 0.0252 0.0182 0.0096 0.0069 0.0049 0.0029 0.0015 - -

- 47.4 42.1 39.5 35.6 30.3 26.3 25.0 21.1 17.1 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.0529 - 12.7 22.3 9.2

0.0094 0.0763 - 94.7 13.1 -0.05

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_005 Gr.KS02 5

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

12.0 1.05

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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  %

 n
uo
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nd
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sa
us

o 
gr

un
to

 m
as
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(4 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 1.00 1.40

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 96.8 90.6 84.1 81.1 57.3 12.6 6.5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0933 0.1852 2.32 - - -

0.1501 0.2164 1.12 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.925

1.587 0.66

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_006 Gr.KS03 1

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

21.3 -

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

2.64 0.8%

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa-F Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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gr

un
to

 m
as
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(5 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 3.20 3.60

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 98.8 96.6 93.8 91.9 83.7 39.1 18.3

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.1402 - 59.2 76.3 15.2

0.0926 0.1558 - 91.9 61.1 -0.13

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.652

1.070 1.39

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_007 Gr.KS03 2

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

54.4 1.13

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

2.56 6.8%

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: siSaO Pavadinimas: dulkingas smėlis su vidutine org. medž. priemaiša

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(6 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 5.00 5.30

- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.7 99.3 78.4 20.3 4.1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0809 0.1589 2.13 - - -

0.1352 0.1723 1.31 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.923

1.495 0.76

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_008 Gr.KS03 3

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

28.6 -

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

2.63 1.7%

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa Pavadinimas: smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(7 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 8.00 8.30

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.7 98.7 96.9 95.2 93.3 91.4 82.0 68.5 46.3

- 0.0483 0.0351 0.0252 0.0182 0.0097 0.0069 0.0050 0.0029 0.0015 - -

- 35.0 31.1 29.2 26.3 21.4 19.5 16.5 14.6 12.6 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.0706 - 12.1 20.5 8.3

0.0290 0.0962 - 91.4 12.2 -0.01

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_009 Gr.KS03 4

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
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ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

11.1 1.01

Grunto klasifikacija*

G
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o 
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nk

is
 (5

)

D
al

el
ių
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nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin
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m

as
 (7

)

La
id

um
as
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nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(8 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 11.80 12.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.7 98.2 96.2 94.6 92.9 91.1 83.8 74.6 60.6

- 0.0464 0.0336 0.0245 0.0177 0.0094 0.0068 0.0049 0.0028 0.0015 - -

- 52.8 48.9 43.8 39.9 34.8 30.9 27.0 24.5 20.6 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.0367 - 13.5 27.4 13.0

0.0063 0.0615 - 91.1 14.4 -0.07

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_010 Gr.KS03 5

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

12.3 1.07

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(9 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 2.00 2.40

- - - - 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.6 99.0 88.0 30.9 9.9

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0632 0.1463 2.51 - - -

0.1214 0.1588 1.47 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_011 Gr.KS04 1

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

30.1 -

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

3.6%

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa-F Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas smėlis su maža org. medž. priemaiša

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
al

el
ių

, s
m

ul
ke

sn
ių

 u
ž 

nu
ro

dy
tą

 d
ia

m
et

rą
, m

as
ės

 d
al

is
  %

 n
uo

be
nd

ro
s 

sa
us

o 
gr

un
to

 m
as
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(10 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 7.10 7.30

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 98.8 96.7 94.9 93.3 91.7 84.0 72.5 52.6

- 0.0493 0.0356 0.0255 0.0184 0.0098 0.0070 0.0050 0.0029 0.0015 - -

- 42.7 38.8 36.2 32.4 25.9 23.3 20.7 18.1 15.5 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.0591 - - - -

0.0146 0.0813 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_012 Gr.KS04 2

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

11.0 -

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(11 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 15.00 15.40

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 98.9 98.6 98.0 97.2 96.0 74.4 47.5 24.5

- 0.0511 0.0378 0.0274 0.0197 0.0104 0.0074 0.0053 0.0030 0.0016 - -

- 16.4 12.7 10.6 9.0 6.9 5.8 5.3 4.2 3.7 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0244 0.1306 6.37 17.5 19.8 -

0.0742 0.1555 1.45 96.0 - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.023

1.732 0.54

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_013 Gr.KS04 3

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

16.8 -

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

2.66
0.55O

rg
an

ik
a 

(1
0) org.

medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(12 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 19.60 20.00

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 99.4 99.1 98.7 92.5 56.9 22.0

- 0.0520 0.0382 0.0276 0.0199 0.0105 0.0072 0.0053 0.0030 0.0016 - -

- 14.9 11.4 9.1 7.4 5.1 4.6 4.6 4.0 3.4 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0312 0.1092 4.17 23.2 23.2 -

0.0737 0.1302 1.34 98.7 - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_014 Gr.KS04 4

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk
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ia
i

(3
)
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nd
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ek

is
 (8

)

w, %
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 (9

) IC, 1

22.9 -

Grunto klasifikacija*
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D
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 (6

)

ρs,
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medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(13 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 10.30 10.90

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 97.4 95.3 93.6 91.9 83.9 72.0 52.1

- 0.0529 0.0381 0.0272 0.0195 0.0102 0.0073 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 45.4 40.7 37.5 34.4 29.7 25.0 21.9 18.8 15.6 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.0596 - 12.2 20.3 7.8

0.0106 0.0827 - 91.9 12.5 -0.04

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.270

2.041 0.33

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_016 Gr.PM-13 2

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

11.2 1.04

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
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ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

2.71

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(14 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 10.90 11.50

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 97.7 95.9 94.2 92.5 84.5 72.7 52.1

- 0.0528 0.0380 0.0274 0.0196 0.0103 0.0073 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 45.5 40.8 36.1 33.0 28.2 25.1 22.0 18.8 15.7 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.0596 - - - -

0.0130 0.0819 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.203

1.985 0.37

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_017 Gr.PM-13 3

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk
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kl

ia
i

(3
)
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 (8

)

w, %
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ai
 (9

) IC, 1

11.0 -

Grunto klasifikacija*
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 (5

)

D
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is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3
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)
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2) k10,
m/d

2.72
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medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(15 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 4.00 4.30

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 99.2 99.0 98.9 98.2 81.7 33.7

- 0.0520 0.0377 0.0272 0.0195 0.0103 0.0073 0.0053 0.0030 0.0016 - -

- 23.1 19.5 16.9 14.2 11.5 10.6 8.9 7.1 6.2 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0065 0.0795 14.14 26.0 26.3 -

0.0589 0.0917 5.84 98.9 - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_019 Gr.ŠM-09 1

Si
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ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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m
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ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
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ia
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)
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) IC, 1

25.7 -

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(16 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 6.00 6.30

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.8 94.9 88.0 81.5 74.3 64.5 40.1 18.8 9.8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0640 0.2653 5.51 - - -

0.1601 0.3525 1.14 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_020 Gr.ŠM-09 2

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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m
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ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
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ia
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(3
)
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ek

is
 (8
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w, %
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ku

m
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ai
 (9

) IC, 1

17.5 -

Grunto klasifikacija*
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 (6
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ρs,
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa-F Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(17 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 8.00 8.30

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 94.8 84.2 62.9 45.8 34.6 26.0 14.8 10.2 6.3

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.1213 1.1872 14.68 - - -

0.4831 1.7806 1.08 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_021 Gr.ŠM-09 3

Si
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ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
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)
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) IC, 1

14.4 -

Grunto klasifikacija*
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)

ρs,
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: grSa-F Pavadinimas: žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(18 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 17.00 17.50

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 97.2 87.9 67.2 44.1 21.0 14.0 6.6

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0865 0.4440 6.12 - - -

0.2624 0.5292 1.50 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_022 Gr.ŠM-09 4

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
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13.9 -

Grunto klasifikacija*
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ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa-F Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(19 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 2.00 2.40

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 98.6 97.1 95.9 94.7 86.0 28.8 5.7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0716 0.1488 2.26 - - -

0.1262 0.1615 1.38 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_023 Gr.ŠM-05 1

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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19.4 -

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa-F Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(20 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 5.50 5.80

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.6 96.6 93.8 90.0 86.6 83.8 32.3 13.2 6.8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0890 0.2540 3.27 - - -

0.1892 0.2906 1.38 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_024 Gr.ŠM-05 2

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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18.9 -

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa-F Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(21 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 10.50 10.80

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.6 98.0 95.9 93.1 90.9 88.8 63.7 33.1 16.6

- 0.0527 0.0387 0.0278 0.0199 0.0104 0.0074 0.0053 0.0030 0.0016 - -

- 12.8 9.8 8.2 7.2 6.2 5.6 4.6 4.1 3.6 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0397 0.1621 4.76 16.9 17.2 -

0.1101 0.1890 1.62 88.8 - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_025 Gr.ŠM-05 3

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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15.0 -

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(22 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 15.20 15.40

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 99.5 99.2 62.2 13.9 3.8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0959 0.1776 2.04 - - -

0.1462 0.1958 1.14 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_026 Gr.ŠM-05 4

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk
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ia
i

(3
)
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 (9

) IC, 1

19.2 -

Grunto klasifikacija*
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ρs,
Mg*m-3
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa Pavadinimas: smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(23 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 18.50 18.80

- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 98.9 96.8 49.8 13.3 2.6

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.1012 0.2006 2.30 - - -

0.1550 0.2325 1.02 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_027 Gr.ŠM-05 5

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
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) IC, 1

18.3 -

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa Pavadinimas: smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(24 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 7.20 7.50

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 98.9 98.4 97.9 95.0 25.3 10.9 6.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.1102 0.2557 2.56 - - -

0.2096 0.2824 1.41 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.906

1.611 0.64

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_028 Gr.PM-09 1

Si
et
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m
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od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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ro
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et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
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)
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) IC, 1

18.3 -

Grunto klasifikacija*
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ρs,
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa-F Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(25 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 9.80 10.00

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.5 99.1 96.1 24.7 7.5 2.5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.1338 0.2557 2.11 - - -

0.2106 0.2817 1.18 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.961

1.672 0.58

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_029 Gr.PM-09 2

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
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(3
)
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is
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 (9

) IC, 1

17.3 -

Grunto klasifikacija*
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ρs,
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa Pavadinimas: smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(26 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 12.20 12.50

- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 99.5 98.5 54.0 16.6 2.9

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0899 0.1902 2.44 - - -

0.1479 0.2196 1.11 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.965

1.672 0.59

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_030 Gr.PM-09 3

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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17.5 -

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa Pavadinimas: smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(27 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 17.50 17.70

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 93.9 86.4 75.1 30.0 12.6 3.4

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.1030 0.2720 3.08 - - -

- 0.3172 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.882

1.655 0.60

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_031 Gr.PM-09 4

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
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) IC, 1

13.7 -

Grunto klasifikacija*
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ρs,
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa Pavadinimas: smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(28 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 3.80 4.00

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 96.3 88.9 81.9 76.4 44.2 7.3 1.3

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.1294 0.2266 2.17 - - -

0.1669 0.2810 0.77 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.859

1.562 0.69

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_032 Gr.PM-05 1

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk
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ia
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(3
)

Va
nd
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ek
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ai
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) IC, 1

19.0 -

Grunto klasifikacija*
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ρs,
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: SaU Pavadinimas: tolygiai išrūšiuotas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(29 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 8.50 9.00

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 98.1 95.9 94.1 92.5 90.8 83.0 70.7 50.2

- 0.0522 0.0376 0.0271 0.0194 0.0102 0.0073 0.0052 0.0030 0.0015 - -

- 44.4 39.5 34.5 31.2 26.3 23.0 19.7 16.4 13.2 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.0626 - 10.7 19.6 7.9

0.0165 0.0874 - 90.8 11.7 -0.13

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.306

2.102 0.28

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_033 Gr.PM-05 2

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

9.7 1.13

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

2.69

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(30 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 12.60 12.90

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 99.3 98.8 45.7 13.7 2.5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0997 0.2115 2.42 - - -

0.1588 0.2410 1.05 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_034 Gr.PM-05 3

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

21.0 -

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa Pavadinimas: smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(31 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 19.50 19.80

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.5 99.1 54.9 16.0 2.7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0918 0.1885 2.36 - - -

0.1480 0.2167 1.10 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_035 Gr.PM-05 4

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

20.1 -

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa Pavadinimas: smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(32 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 2.50 2.80

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.1 98.0 96.8 95.7 88.5 24.7 7.4

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0698 0.1506 2.32 - - -

0.1300 0.1621 1.49 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_036 Gr.PM-01 1

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

18.2 -

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

0.7%

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa-F Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(33 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 7.20 7.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.7 96.8 95.2 93.3 91.8 90.2 82.8 72.0 51.7

- 0.0467 0.0343 0.0248 0.0179 0.0096 0.0069 0.0049 0.0029 0.0015 - -

- 43.7 38.2 34.9 31.7 26.2 22.9 20.8 16.4 14.2 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.0591 - - - -

0.0148 0.0834 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_037 Gr.PM-01 2

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

11.3 -

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(34 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 12.00 12.30

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 92.3 90.7 88.1 85.8 84.3 82.9 73.0 61.1 44.1

- 0.0496 0.0360 0.0260 0.0187 0.0099 0.0071 0.0051 0.0029 0.0015 - -

- 37.7 33.0 29.5 25.9 21.2 20.0 17.7 15.3 13.0 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.0799 - 15.1 21.2 8.8

0.0273 0.1196 - 82.9 12.4 0.30

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.227

1.980 0.36

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_038 Gr.PM-01 3

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

12.5 0.70

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
o 

ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

2.69

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(35 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 5.50 5.80

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 98.1 96.4 95.0 93.5 86.1 74.7 52.8

- 0.0488 0.0355 0.0256 0.0185 0.0098 0.0070 0.0050 0.0029 0.0015 - -

- 44.6 39.4 35.4 31.5 26.3 23.6 21.0 17.1 14.4 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.0577 - 14.3 21.2 9.3

0.0154 0.0789 - 93.5 11.9 0.26

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.217

1.955 0.37

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_039 Gr.PM-02 1

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

13.4 0.74

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
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ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
nd

en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

2.68

O
rg

an
ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(36 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 17.30 17.60

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 98.5 97.7 97.2 65.9 13.8 4.5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0945 0.1733 2.01 - - -

0.1447 0.1896 1.17 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_041 Gr.PM-02 3

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk
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s 
ro
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ia
i

(3
)
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nd
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s 
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is
 (8

)

w, %
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as
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m
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ai
 (9

) IC, 1

27.8 -

Grunto klasifikacija*
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)

D
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)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)
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ik
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa Pavadinimas: smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(37 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 3.00 3.20

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.4 98.1 92.6 81.5 75.7 73.5 56.2 13.5 4.1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0966 0.1868 2.41 - - -

0.1499 0.2328 1.00 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.796

1.560 0.70

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_042 Gr.KS-01 1

Si
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m
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od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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m
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ro

m
et
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as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk
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do
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ro
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kl

ia
i

(3
)
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en
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ek

is
 (8

)

w, %
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m
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 (9

) IC, 1

15.1 -

Grunto klasifikacija*

G
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 (5

)

D
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is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3
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i (
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0) org.
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa Pavadinimas: smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(38 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 4.70 5.00

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 99.4 99.1 89.4 29.2 7.6

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

0.0680 0.1470 2.34 - - -

0.1258 0.1590 1.46 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_043 Gr.KS-01 2

Si
et
ų

m
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od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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ro

m
et
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as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
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i

(3
)
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ki
ek

is
 (8

)

w, %
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) IC, 1

30.0 -

Grunto klasifikacija*

G
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)
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is
 (6

)

ρs,
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2) k10,
m/d
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O
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a 
(1
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medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: Sa-F Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(39 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 11.50 11.70

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.5 96.3 93.8 91.8 90.1 88.2 80.3 71.5 48.8

- 0.0496 0.0360 0.0261 0.0187 0.0099 0.0071 0.0051 0.0029 0.0015 - -

- 38.9 33.9 28.9 26.4 21.3 18.8 16.3 13.8 12.6 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.0653 - 13.8 19.2 7.2

0.0281 0.0883 - 88.2 12.0 0.25

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.235

1.992 0.35

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_045 Gr.KS-01 4

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

12.2 0.75

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
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nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3
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)
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id
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iu

i (
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2) k10,
m/d

2.68

O
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ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(40 puslapis iš 59)



Tipas 1)

D 14.10 14.30

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 98.2 96.5 94.9 93.0 84.0 72.7 55.1

- 0.0475 0.0344 0.0246 0.0178 0.0095 0.0068 0.0049 0.0029 0.0015 - -

- 48.6 44.7 42.1 38.1 31.5 28.9 25.0 21.0 17.1 - -

d10, mm d50, mm CU, 1 w<0.4,
% wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1 f<0.4, % wP, % IL,  1

- 0.0505 - 13.3 21.8 9.5

0.0078 0.0762 - 93.0 12.3 0.11

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.202

1.959 0.38

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_046 Gr.KS-01 5

Si
et
ų

m
et

od
as

 (1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

et
ro

m
et

od
as

 (2
) Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

ia
i

(3
)

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
 (8

)

w, %

Pl
as

tiš
ku

m
o

ty
rim

ai
 (9

) IC, 1

12.4 0.89

Grunto klasifikacija*

G
ru

nt
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ta
nk

is
 (5

)

D
al

el
ių

 ta
nk

is
 (6

)

ρs,
Mg*m-3

Po
rin

gu
m

as
 (7

)

La
id

um
as

va
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en
iu

i (
4.

2) k10,
m/d

2.70

O
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ik

a 
(1

0) org.
medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, K. Budžiulienė, B. Beniušis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(41 puslapis iš 59)



1 2 3 4 5 6 - - - -

9.5 11.0 12.5 14.0 15.5 17.0 - - - -

1.576 1.586 1.585 1.602 1.617 1.590 - - - -

SWEC_2024-219_006 Gr.KS03 1 1.00

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Proktoro tankinimas (Metodas 14)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

1.40

Grunto indeksas ISO 14688-2: Sa-F Sandara: D

Bandinio
informacija:

Bandinio ID: Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Gylis, m

Bandymo procedūra:

Proktoro cilindro tipas A
Cilindro aukštis - 120mm, diametras - 100 mm

Krentantis svoris - 2.5 kg, kritimo aukštis - 305 mm
Sluoksnių skaičius - 3, smūgių skaičius sluoksniui - 25

Paruošimo procedūra: bandinys džiovintas krosnyje

Frakcijos, likusios ant sietų:
63 mm: -

31.5 mm: -

20 mm -

Bandymo Nr.

Vandens kiekis w, %
Sauso grunto tankis ρd,

Mg*m-3

Mg*m-3 %

Bandymo rezultatai

Maksimalus sauso grunto tankis Optimalus vandens kiekis

ρpr wpr

1.617 15.5

Pastabos: Atliko: inžinierius B. Beniušis
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(42 puslapis iš 59)
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s
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d h w ρs ρ ρ eo Sr

mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1

71.40 20.00 11.4 2.72 2.146 1.927 0.411 0.75

Apkrovos nr. 0 1 2 3 4 5 6 7
Vertikalus
įtempis σ MPa 0.000 0.049 0.098 0.196 0.392 0.785 0.392 0.196

Vertikalus
poslinkis s mm 0.000 0.558 0.730 0.976 1.278 1.556 1.536 1.493
Poslinkio
pokytis ∆h mm 0.000 0.558 0.172 0.246 0.302 0.278 -0.020 -0.043
Vertikali

deformacija ε 1 0.000 0.028 0.037 0.049 0.064 0.078 0.077 0.075
Deformacijos

pokytis ∆ε 1 0.000 0.028 0.009 0.012 0.015 0.014 -0.001 -0.002
Poringumo
koeficientas e 1 0.411 0.372 0.360 0.342 0.321 0.302 0.303 0.306

Tūrinio
spūdumo

koeficientas
mν 1

- 0.5688 0.1753 0.1254 0.0770 0.0354 - -
Odometrinis
deformacijų

modulis
Eoed MPa

- 1.8 5.7 8.0 13.0 28.2 - -

D

Pastabos: Atliko: inžinierius L. Slauto

SWEC_2024-219_017 Gr.PM-13 3

Grunto indeksas (ISO 14688-2)** Bandinio sandara:

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas:
Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio informacija:
Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
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(43 puslapis iš 59)
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d h w ρs ρ ρ eo Sr

mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1

71.40 20.00 18.3 2.65 1.906 1.611 0.645 0.75

Apkrovos nr. 0 1 2 3 4 5 - -
Vertikalus
įtempis σ MPa 0.000 0.049 0.098 0.196 0.392 0.785 - -

Vertikalus
poslinkis s mm 0.000 0.203 0.284 0.357 0.467 0.589 - -
Poslinkio
pokytis ∆h mm 0.000 0.203 0.081 0.073 0.110 0.122 - -
Vertikali

deformacija ε 1 0.000 0.010 0.014 0.018 0.023 0.029 - -
Deformacijos

pokytis ∆ε 1 0.000 0.010 0.004 0.004 0.006 0.006 - -
Poringumo
koeficientas e 1 0.645 0.628 0.622 0.616 0.607 0.597 - -

Tūrinio
spūdumo

koeficientas
mν 1

- 0.2069 0.0826 0.0372 0.0280 0.0155 - -
Odometrinis
deformacijų

modulis
Eoed MPa

- 4.8 12.1 26.9 35.7 64.3 - -

D

Pastabos: Atliko: inžinierius L. Slauto

SWEC_2024-219_028 Gr.PM-09 1

Grunto indeksas (ISO 14688-2)** Sa-F Bandinio sandara:

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas:
Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio informacija:
Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
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d h w ρs ρ ρ eo Sr

mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1

71.40 20.00 17.3 2.65 1.962 1.673 0.584 0.79

Apkrovos nr. 0 1 2 3 4 5 - -
Vertikalus
įtempis σ MPa 0.000 0.049 0.098 0.196 0.392 0.785 - -

Vertikalus
poslinkis s mm 0.000 0.199 0.306 0.434 0.582 0.745 - -
Poslinkio
pokytis ∆h mm 0.000 0.199 0.107 0.128 0.148 0.163 - -
Vertikali

deformacija ε 1 0.000 0.010 0.015 0.022 0.029 0.037 - -
Deformacijos

pokytis ∆ε 1 0.000 0.010 0.005 0.006 0.007 0.008 - -
Poringumo
koeficientas e 1 0.584 0.568 0.560 0.550 0.538 0.525 - -

Tūrinio
spūdumo

koeficientas
mν 1

- 0.2028 0.1091 0.0652 0.0377 0.0208 - -
Odometrinis
deformacijų

modulis
Eoed MPa

- 4.9 9.2 15.3 26.5 48.1 - -

D

Pastabos: Atliko: inžinierius L. Slauto

SWEC_2024-219_029 Gr.PM-09 2

Grunto indeksas (ISO 14688-2)** Sa Bandinio sandara:

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas:
Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio informacija:
Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
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d h w ρs ρ ρ eo Sr

mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1

71.40 20.00 17.5 2.66 1.894 1.612 0.651 0.72

Apkrovos nr. 0 1 2 3 4 5 - -
Vertikalus
įtempis σ MPa 0.000 0.049 0.098 0.196 0.392 0.785 - -

Vertikalus
poslinkis s mm 0.000 0.198 0.275 0.363 0.473 0.595 - -
Poslinkio
pokytis ∆h mm 0.000 0.198 0.077 0.088 0.110 0.122 - -
Vertikali

deformacija ε 1 0.000 0.010 0.014 0.018 0.024 0.030 - -
Deformacijos

pokytis ∆ε 1 0.000 0.010 0.004 0.004 0.006 0.006 - -
Poringumo
koeficientas e 1 0.651 0.634 0.628 0.621 0.611 0.601 - -

Tūrinio
spūdumo

koeficientas
mν 1

- 0.2018 0.0785 0.0449 0.0280 0.0155 - -
Odometrinis
deformacijų

modulis
Eoed MPa

- 5.0 12.7 22.3 35.7 64.3 - -

D

Pastabos: Atliko: inžinierius L. Slauto

SWEC_2024-219_030 Gr.PM-09 3

Grunto indeksas (ISO 14688-2)** Sa Bandinio sandara:

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas:
Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio informacija:
Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
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d h w ρs ρ ρ eo Sr

mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1

71.40 20.00 19.0 2.64 1.822 1.531 0.724 0.69

Apkrovos nr. 0 1 2 3 4 5 - -
Vertikalus
įtempis σ MPa 0.000 0.049 0.098 0.196 0.392 0.785 - -

Vertikalus
poslinkis s mm 0.000 0.231 0.342 0.461 0.593 0.743 - -
Poslinkio
pokytis ∆h mm 0.000 0.231 0.111 0.119 0.132 0.150 - -
Vertikali

deformacija ε 1 0.000 0.012 0.017 0.023 0.030 0.037 - -
Deformacijos

pokytis ∆ε 1 0.000 0.012 0.006 0.006 0.007 0.008 - -
Poringumo
koeficientas e 1 0.724 0.704 0.695 0.685 0.673 0.660 - -

Tūrinio
spūdumo

koeficientas
mν 1

- 0.2355 0.1131 0.0607 0.0336 0.0191 - -
Odometrinis
deformacijų

modulis
Eoed MPa

- 4.2 8.8 16.5 29.7 52.3 - -

D

Pastabos: Atliko: inžinierius L. Slauto

SWEC_2024-219_032 Gr.PM-05 1

Grunto indeksas (ISO 14688-2)** SaU Bandinio sandara:

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas:
Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio informacija:
Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

0.66

0.665

0.67

0.675

0.68

0.685

0.69

0.695

0.7

0.705

0.71

0.01 0.1 1

Po
rin

gm
o 

ko
ef

ic
ie

nt
as

 e
, 1

Vertikalus įtempis, MPa

(47 puslapis iš 59)



8.50 9.00
Ba

nd
in

io
di

am
et

ra
s

Ba
nd

in
io

au
kš

tis

Pr
ad

in
is

va
nd

en
s

ki
ek

is

D
al

el
ių

 ta
nk

is

Pr
ad

in
is

gr
un

to
 ta

nk
is

Pr
ad

in
is

sa
us

o 
gr

un
to

ta
nk

is

Pr
ad

in
is

po
rin

gu
m

o
ko

ef
ic

ie
nt

as

So
tie

s
la

ip
sn

is

d h w ρs ρ ρ eo Sr

mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1

71.40 20.00 9.9 2.69 2.310 2.101 0.280 0.96

Apkrovos nr. 0 1 2 3 4 5 6 7
Vertikalus
įtempis σ MPa 0.000 0.049 0.098 0.196 0.392 0.785 0.392 0.196

Vertikalus
poslinkis s mm 0.000 0.399 0.561 0.765 0.961 1.219 1.211 1.172
Poslinkio
pokytis ∆h mm 0.000 0.399 0.162 0.204 0.196 0.258 -0.008 -0.039
Vertikali

deformacija ε 1 0.000 0.020 0.028 0.038 0.048 0.061 0.061 0.059
Deformacijos

pokytis ∆ε 1 0.000 0.020 0.008 0.010 0.010 0.013 0.000 -0.002
Poringumo
koeficientas e 1 0.280 0.255 0.244 0.231 0.219 0.202 0.203 0.205

Tūrinio
spūdumo

koeficientas
mν 1

- 0.4067 0.1651 0.1040 0.0499 0.0329 - -
Odometrinis
deformacijų

modulis
Eoed MPa

- 2.5 6.1 9.6 20.0 30.4 - -

D

Pastabos: Atliko: inžinierius L. Slauto

SWEC_2024-219_033 Gr.PM-05 2

Grunto indeksas (ISO 14688-2)** saClL Bandinio sandara:

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas:
Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Bandinio informacija:
Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
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w ⌀ h ž b+ž ρ ρd εv , qu cu,
% mm mm mm/min g g Mg/m3 Mg/m3 % kPa kPa

9.7 50.80 100.30 0.90 470.56 2.315 2.110 10.4% 653.7 326.9

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Vienaašio gniuždymo bandymas (Metodas 12)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

SWEC_2024-219_033 Gr.PM-05 2

Grunto indeksas pagal ISO 14688-1 saClL Bandinio sandara:
Bandinio informacija:

Bandinio ID: Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Gylis, m

Bandymo duomenys Bandymo rezultatai

Pastabos: Atliko: A. Rimkus
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w ⌀ h ž b+ž ρ ρd εv , qu cu,
% mm mm mm/min g g Mg/m3 Mg/m3 % kPa kPa

11.2 50.00 100.30 0.90 460.09 2.336 2.101 15.2% 350.9 175.5

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Vienaašio gniuždymo bandymas (Metodas 12)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

SWEC_2024-219_016 Gr.PM-13 2

Grunto indeksas pagal ISO 14688-1 saClL Bandinio sandara:
Bandinio informacija:

Bandinio ID: Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Gylis, m

Bandymo duomenys Bandymo rezultatai

Pastabos: Atliko: A. Rimkus
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w ⌀ h ž b+ž ρ ρd εv , qu cu,
% mm mm mm/min g g Mg/m3 Mg/m3 % kPa kPa

11.0 50.80 100.30 0.90 459.47 2.260 2.036 18.2% 341.4 170.7

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Vienaašio gniuždymo bandymas (Metodas 12)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

SWEC_2024-219_017 Gr.PM-13 3

Grunto indeksas pagal ISO 14688-1 Bandinio sandara:
Bandinio informacija:

Bandinio ID: Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Gylis, m

Bandymo duomenys Bandymo rezultatai

Pastabos: Atliko: A. Rimkus
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ρs ρ ρd w ε n Sr

Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1

2.64 1.925 1.587 21.3 0.66 0.40 0.85
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v, mm/min σv, MPa τ, MPa s, mm ρ, Mg/m3 w, %

0.0099 0.098 0.091 1.300 1.925 21.3
0.0098 0.196 0.170 1.900 1.925
0.0099 0.392 0.317 2.400 1.925
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nk
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as

tan φ φ', ° c, MPa
0.7647 37.4 0.018

Pastabos: Atliko: A. Rimkus

Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_006 Gr.KS03 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Grunto fizinės būklės rodikliai

Bandymo duomenys

Bandymo rezultatai

vandens aplinkoje

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1)
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ρs ρ ρd w ε n Sr

Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1

2.56 1.652 1.070 54.4 1.39 0.58 1.00
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v, mm/min σv, MPa τ, MPa s, mm ρ, Mg/m3 w, %

0.2026 0.049 0.050 11.600 1.652 54.4
0.2076 0.098 0.097 13.000 1.652
0.2123 0.196 0.160 11.001 1.652
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di

nė
s 

tri
nt

ie
s

ka
m

pa
s

Sa
nk

ab
um

as

tan φ φ', ° c, MPa
0.7366 36.4 0.018

Pastabos: Atliko: A. Rimkus

Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_007 Gr.KS03 2

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Grunto fizinės būklės rodikliai

Bandymo duomenys

Bandymo rezultatai

bandymas atliekamas vandens aplinkoje, be konsolidacijos, kerpant 0.20 mm/min greičiu.
Bandymu meto gruntas labai stipriai (10-20%) suslūgo, viršutinė plokštuma tapo įkypa

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1)
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v, mm/min σv, MPa τ, MPa s, mm ρ, Mg/m3 w, %

0.0105 0.049 0.050 13.400 1.652 54.4
0.0099 0.098 0.098 11.300 1.652
0.0101 0.196 0.151 10.400 1.652
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0.6669 33.7 0.023

Pastabos: Atliko: A. Rimkus
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UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Grunto fizinės būklės rodikliai

Bandymo duomenys

Bandymo rezultatai

bandymas atliekamas vandens aplinkoje, su 24h konsolidacija, jos metu prarado 20-30%
pradinio aukščio. Kerpama 0.01 mm/min greičiu. Bandymu meto gruntas stipriai sėdo

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1)
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v, mm/min σv, MPa τ, MPa s, mm ρ, Mg/m3 w, %

0.0098 0.098 0.078 2.700 1.923 28.6
0.0093 0.196 0.161 3.300 1.923
0.0094 0.392 0.275 3.300 1.923
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0.6567 33.3 0.021

Pastabos: Atliko: A. Rimkus

Gylis nuo/iki 1)
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UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Grunto fizinės būklės rodikliai

Bandymo duomenys

Bandymo rezultatai

vandens aplinkoje

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1)
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ρs ρ ρd w ε n Sr

Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1

2.69 2.301 2.098 9.7 0.28 0.22 0.92
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v, mm/min σv, MPa τ, MPa s, mm ρ, Mg/m3 w, %

0.0019 0.098 0.090 1.500 2.294 9.7
0.0018 0.196 0.166 2.000 2.303
0.0018 0.392 0.286 2.600 2.307
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0.6572 33.3 0.030

Pastabos: Atliko: A. Rimkus
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UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Grunto fizinės būklės rodikliai

Bandymo duomenys

Bandymo rezultatai

vandens aplinkoje

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1)
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Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1

2.65 1.906 1.611 18.3 0.64 0.39 0.75
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v, mm/min σv, MPa τ, MPa s, mm ρ, Mg/m3 w, %

0.0496 0.098 0.083 1.700 1.906 18.3
0.0468 0.196 0.159 2.400 1.906
0.0474 0.392 0.293 2.100 1.906
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tan φ φ', ° c, MPa
0.7102 35.4 0.016

Pastabos: Atliko: A. Rimkus

Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-219_028 Gr.PM-09 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Grunto fizinės būklės rodikliai

Bandymo duomenys

Bandymo rezultatai

vandens aplinkoje

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1)
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ρs ρ ρd w ε n Sr

Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1

2.65 1.961 1.672 17.3 0.59 0.37 0.78
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v, mm/min σv, MPa τ, MPa s, mm ρ, Mg/m3 w, %

0.0498 0.098 0.074 1.800 1.961 17.3
0.0497 0.196 0.164 2.100 1.961
0.0501 0.392 0.313 2.000 1.961
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0.8070 38.9 -0.001

Pastabos: Atliko: A. Rimkus
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UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Grunto fizinės būklės rodikliai

Bandymo duomenys

Bandymo rezultatai

vandens aplinkoje

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1)
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ρs ρ ρd w ε n Sr

Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1

2.71 2.248 2.021 11.2 0.34 0.25 0.89
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v, mm/min σv, MPa τ, MPa s, mm ρ, Mg/m3 w, %

0.0038 0.098 0.081 2.200 2.236 11.2
0.0040 0.196 0.177 7.500 2.249
0.0040 0.392 0.268 5.000 2.257
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0.6114 31.4 0.035

Pastabos: Atliko: A. Rimkus
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UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-219

Projektas: Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių naujos statybos projektas

Grunto fizinės būklės rodikliai

Bandymo duomenys

Bandymo rezultatai

vandens aplinkoje

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1)
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UAB "SVAGILAT CORPORATION" 

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos), Prieplaukos g. 26, Palanga, 

statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, 

ataskaita 

7 priedas    
TYRIMŲ VIETŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ  

Ž I N I A R A Š T I S 
 

KOORDINAČIŲ SISTEMA – LKS-94 

PLANINIO PRIRIŠIMO BŪDAS – INSTRUMENTINIS 

AUKŠČIŲ NUSTATYMO METODAS – GEOMETRINIS NIVELIAVIMAS 

AUKŠČIŲ SISTEMA – LAS-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiniaraštį sudarė: Justinas Čėsna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eilės 

Nr. 

Tyrimų 

vietos 

 

KOORDINATĖS 
Gręžinio 

gylis, m 

 

Altitudės, m 

 
X Y 

1 Gr. ŠM-01 6214838.45 317510.93 26,0 0.93 

2 Gr. ŠM-02 6214834.01 317461.13 25,0 0.00 

3 Gr. ŠM-03 6214829.57 317411.33 25,0 0.00 

4 Gr. ŠM-04 6214825.12 317361.53 25,0 0.00 

5 Gr. ŠM-05 6214820.68 317311.72 25,0 0.00 

6 Gr. ŠM-06 6214816.24 317261.92 25,0 0.00 

7 Gr. ŠM-07 6214811.80 317212.12 25,0 0.00 

8 Gr. ŠM-08 6214807.26 317162.32 25,0 0.00 

9 Gr. ŠM-09 6214802.67 317112.54 25,0 0.00 

10 Gr. PM-01 6214428.68 317353.43 27,0 1.03 

11 Gr. PM-02 6214454.56 317310.64 26,0 0.26 

12 Gr. PM-03 6214480.43 317267.85 25,0 0.00 

13 Gr. PM-04 6214506.30 317225.07 25,0 0.00 

14 Gr. PM-05 6214532.17 317182.28 25,0 0.00 

15 Gr. PM-06 6214558.04 317139.50 25,0 0.00 

16 Gr. PM-07 6214583.92 317096.71 25,0 0.00 

17 Gr. PM-08 6214609.79 317053.92 25,0 0.00 

18 Gr. PM-09 6214649.63 317033.58 25,0 0.00 

19 Gr. PM-10 6214699.44 317029.26 25,0 0.00 

20 Gr. PM-11 6214749.25 317024.94 25,0 0.00 

21 Gr. PM-12 6214799.07 317020.63 25,0 0.00 

22 Gr. PM-13 6214848.88 317016.31 25,0 0.00 

23 Gr. KS-01 6214528.91 317493.84 19,0 2.17 

24 Gr. KS-02 6214523.52 317444.13 16,0 0.51 

25 Gr. KS-03 6214542.17 317397.74 16,0 0.13 

26 Gr. KS-04 6214578.12 317362.99 20,0 0.18 
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N° Load Readings Load Readings

Calibrated system (Sistema tarato): 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Type P-SC 2 0,03 0,03 0,03 0,03

Serial number 001073 3 0,20 0,20 0,20 0,20

Sensor TIP RESISTANCE 4 0,40 0,40 0,40 0,40

Max. Capacity [MPa]: 50 5 0,60 0,60 0,60 0,60

Scaling Factor: 357500 6 0,85 0,85 0,85 0,85

Tip net area ratio (an): 0,80 7 1,15 1,15 1,15 1,15

Sleeve net ratio (bn): 0,00 8 1,50 1,50 1,50 1,50

9 2,00 2,00 2,00 2,00

10 2,50 2,50 2,50 2,50

11 3,00 3,00 3,00 3,00

Addressee (destinatario) : 12 6,00 6,00 6,00 6,01

UAB, Sweco Lietuva 13 10,00 10,01 10,00 10,03

A.Strazdo g.22 14 15,00 15,02 15,00 15,04

Kaunas LT- 48488 15 20,00 20,03 20,00 20,05

Applied load measurement system: 16 25,00 25,03 25,00 25,05

(Sistema di rilevamento del carico applicato) 17 30,00 30,03 30,00 30,05

18 35,00 35,02 35,00 35,04

Load cell: 19 40,00 40,02 40,00 40,03

Manufacturer AEP transducers 20 45,00 45,01 45,00 45,02

Model KAL 200 kN 21 50,00 50,00 50,00 50,00

Serial Number 138913 Unit: Mpa

Power press: Zero-load error: = 0,000 % FSO

Manufacturer Easydur  Italiana Zero-load

Model Aura 20T thermal stability: <= 1,000 % FSO

Serial Number 29084 Nonlinearity: = 0,056 % FSO

The measurement system is periodically checked in a SIT Hysteresis: = 0,046 % FSO

calibration center. (Il sistema di rilevamento è sottoposto a Calibration error: = 0,000 % MO

verifica periodica presso un centro SIT) Apparent load: = 0,028 % FSO

Last verification date: 11/01/2022

Certificate N. LAT 091 2022-004 The adopted calibration procedure has been developed according to the suggestions given by

Temperature of calibration 22°C Prof. Paul W. Mayne (Georgia Institute of technology) and Prof. Diego Lo Presti (University of Pisa)

Humidity 25%

Factory calibration in accordance with ASTM  D5778-12 Date of issue

ASTM  D5778-12  Validity 12 Months

ISO 22476-1 (App Class2)

Descending

Z001/23

Ascending

Cone calibrated by

CONE CALIBRATION CERTIFICATE

10/01/2023
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Loc. Campogrande , n° 26 www.pagani-geotechnical.com

29010 CALENDASCO (PC) info@pagani-geotechnical.com

ITALY Tel: +39 0523 771535  -  Fax: +39 0523 773449

N° Load Readings Load Readings

Calibrated system (Sistema tarato): 1 0,00 0,47 0,00 0,13

Type P-SC 2 2,00 1,13 2,00 1,93

Serial number 001073 3 5,00 4,27 5,00 4,80

Sensor SLEEVE FRICTION 4 7,00 6,13 7,00 6,87

Max. Capacity [kPa]: 1600 5 10,00 8,87 10,00 10,00

Scaling Factor: 59486 6 16,00 14,87 16,00 16,00

7 20,00 18,53 20,00 19,93

8 30,00 28,47 30,00 30,00

9 40,00 38,60 40,00 40,13

10 60,00 58,67 60,00 60,33

11 80,00 78,73 80,00 80,53

Addressee (destinatario) : 12 100,00 99,47 100,00 101,20

UAB, Sweco Lietuva 13 120,00 119,47 120,00 121,33

A.Strazdo g.22 14 160,00 159,60 160,00 161,67

Kaunas LT- 48488 15 200,00 199,73 200,00 201,93

Applied load measurement system: 16 300,00 300,60 300,00 302,93

(Sistema di rilevamento del carico applicato) 17 400,00 401,00 400,00 403,53

18 600,00 602,00 600,00 604,87

Load cell: 19 900,00 903,20 900,00 906,07

Manufacturer AEP transducers 20 1200,00 1203,27 1200,00 1205,67

Model KAL 200 kN 21 1600,00 1602,53 1600,00 1602,87

Serial Number 138913 Unit: kPa

Power press: Zero-load error: = 0,021 % FSO

Manufacturer Easydur  Italiana Zero-load

Model Aura 20T thermal stability: <= 1,000 % FSO

Serial Number 29084 Nonlinearity: = 0,204 % FSO

The measurement system is periodically checked in a SIT Hysteresis: = 0,179 % FSO

calibration center. (Il sistema di rilevamento è sottoposto a Calibration error: = 0,000 % MO

verifica periodica presso un centro SIT) Apparent load: = 0,130 % FSO

Last verification date: 11/01/2022

Certificate N. LAT 091 2022-004 The adopted calibration procedure has been developed according to the suggestions given by

Temperature of calibration 22°C Prof. Paul W. Mayne (Georgia Institute of technology) and Prof. Diego Lo Presti (University of Pisa)

Humidity 25%

Factory calibration in accordance with ASTM  D5778-12 Date of issue

ASTM  D5778-12  Validity 12 Months

ISO 22476-1 (App Class2)

Descending

Z001/23

Ascending

Cone calibrated by

CONE CALIBRATION CERTIFICATE

10/01/2023
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Loc. Campogrande , n° 26 www.pagani-geotechnical.com

29010 CALENDASCO (PC) info@pagani-geotechnical.com

ITALY Tel: +39 0523 771535  -  Fax: +39 0523 773449

N° Load Readings Load Readings

Calibrated system (Sistema tarato): 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Type P-SC 2 10,00 10,00 10,00 10,00

Serial number 001073 3 25,00 25,00 25,00 25,00

Sensor PORE PRESSURE 4 35,00 35,00 35,00 35,00

Max. Capacity [kPa]: 2500 5 50,00 49,90 50,00 50,00

Scaling Factor: 21514 6 80,00 79,90 80,00 79,90

7 100,00 99,80 100,00 99,80

Sensor TILT ANGLE 8 150,00 149,70 150,00 149,70

Max. Inclination [°]: 20 9 200,00 199,50 200,00 199,60

Scaling Factor: 139145 10 300,00 299,30 300,00 299,50

11 400,00 399,20 400,00 399,30

Addressee (destinatario) : 12 500,00 499,10 499,90 499,20

UAB, Sweco Lietuva 13 600,00 598,90 600,00 599,00

A.Strazdo g.22 14 800,00 798,70 800,00 798,80

Kaunas LT- 48488 15 1000,00 998,40 999,90 998,50

Applied load measurement system: 16 1250,00 1248,30 1249,90 1248,20

(Sistema di rilevamento del carico applicato) 17 1500,00 1498,30 1499,80 1498,00

18 1750,00 1748,30 1749,80 1748,00

Pressure Generator: 19 2000,00 1998,70 1999,80 1998,20

Manufacturer MENSOR 20 2250,00 2249,20 2250,00 2249,10

Model CPC 4000 21 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00

Serial Number 41000V56 Unit: kPa

Sensor Descr Silicon Pressure Transducer

Sensor Serial Number 41000V3Y Zero-load error: = 0,000 % FSO

Nonlinearity: = 0,068 % FSO

The measurement system is periodically checked in a SIT

calibration center. (Il sistema di rilevamento è sottoposto a

verifica periodica presso un centro SIT)

Last verification date: 22/04/2022

Certificate N. 0284-SP-22 The adopted calibration procedure has been developed according to the suggestions given by

Temperature of calibration 22°C Prof. Paul W. Mayne (Georgia Institute of technology) and Prof. Diego Lo Presti (University of Pisa)

Humidity 25%

Factory calibration in accordance with ASTM  D5778-12 Date of issue

ASTM  D5778-12  Validity 12 Months

ISO 22476-1 (App Class2)

Descending

Z001/23

Ascending

Cone calibrated by

CONE CALIBRATION CERTIFICATE

10/01/2023
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Loc. Campogrande , n° 26 www.pagani-geotechnical.com

29010 CALENDASCO (PC) info@pagani-geotechnical.com

ITALY Tel: +39 0523 771535  -  Fax: +39 0523 773449

N°
Calibrated system (Sistema tarato):

Type P-SC

Serial number 001073

Tip net area ratio (an):

Sleeve net ratio (bn):

Addressee (destinatario) :

UAB, Sweco Lietuva

A.Strazdo g.22

Kaunas LT- 48488

u2 (kPa) qc (kPa) fs (kPa) u2 (psi) qc (psi) fs (psi)

0 (0) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 (36,26) 250,00 190,00 0,00 249,60 27,56 0,00

500 (72,52) 500,00 383,00 0,00 499,30 55,55 0,00

750 (108,78) 750,00 582,00 0,00 749,00 84,41 0,00

1000 (145,04) 1000,00 780,00 0,00 998,70 113,13 0,00

1250 (181,30) 1250,00 982,00 0,00 1248,60 142,43 0,00

1500 (217,56) 1500,00 1180,00 0,00 1498,70 171,14 0,00

1750 (253,82) 1750,00 1382,00 0,00 1748,80 200,44 0,00

2000 (290,08) 2000,00 1583,00 0,10 1999,00 229,59 0,01

2250 (326,33) 2250,00 1785,00 0,10 2249,70 258,89 0,01

2500 (362,59) 2500,00 1983,00 0,10 2500,40 287,61 0,01

The adopted calibration procedure has been developed according to the suggestions given by

Temperature of calibration 22°C Prof. Paul W. Mayne (Georgia Institute of technology) and Prof. Diego Lo Presti (University of Pisa)

Humidity 45%

Factory calibration in accordance with ASTM  D5778-12    Cone calibrated by                             Date of issue    Date of issue

ASTM  D5778-12  Validity 12 Months

ISO 22476-1 (App Class2)

10/01/2023

CONE CALIBRATION CERTIFICATE

Unit: kPa - (psi)
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BRĖŽINIO NR. 3

Palangos miesto savivaldybės administracija

FAKTINĖS MEDŽIAGOS PLANAS 

UAB "SVAGILAT CORPORATION"

MASTELIS 1:1000

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita

Sutartiniai ženklai:
- Gręžinio vieta ir jo Nr.

- Statinio zondavimo vieta ir jo Nr.

I I' - Geologinio pjūvio linija ir jos Nr.

Gr.ŠM-09
CPT ŠM-09

DPSH ŠM-09 - Dinaminio zondavimo vieta ir jo Nr.
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.07.30 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. ŠM-02
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Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas

Dulkingas smėlis (siSa) žalsvai pilkas, vandeningas

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) pilkai rudas, su žv. g.

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.07.30 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. ŠM-03
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Labai tankus 15 - -

Baltijos jūra (vanduo)

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas, nuo 4.3
m su žv. g., nuo 6.0 m iki 6.3 m pavieniais rieduliais

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) pilkai rudas, su žv. g., su
pavieniais smėlio lęšiais

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.07.30 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. ŠM-04
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Tankus 11 - -

Labai tankus 15 - -

Baltijos jūra (vanduo)

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas, nuo 4.3
m su žv. g., nuo 6.0 m iki 6.3 m pavieniais rieduliais

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) pilkai rudas, su žv. g.

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.07.31 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. ŠM-05
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Purus 4 3.3 40

Vidutinio
tankumo 6 6.8 95

Tankus 9 12.6 211

Kietas 19 7.8 248

Labai tankus 13 21.9 395

Tankus 11

15.7 261

Labai tankus 15 - -

Baltijos jūra

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas, nuo 5.5
m su žv. g.

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) pilkas, su žv. g.

Dulkingas smėlis (siSa) pilkas, su žv. g., vandeningas

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.07.31 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. ŠM-06
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Vidutinio
tankumo 6 7.1 91

Kietas 19 7.3 265

Labai tankus 15 21.2 322

Tankus 11

16.6 266

Labai tankus 15 - -

Baltijos jūra (vanduo)

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, su žv. g. vandeningas

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) pilkai rudas, su pavieniais
smėlio lęšiais

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.07.31 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. ŠM-07
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Vidutinio
tankumo 6 7.3 103

Kietas 19 7.7 286

Tankus 11

13.6 205

Labai tankus 14 - -

Baltijos jūra (vanduo)

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, su žv. g. vandeningas

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) pilkas, su pavieniais
smėlio lęšiais, nuo 8.3 m rudas, su žv. g.

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, su žv. g., vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.07.31 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. ŠM-08
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Vidutinio
tankumo 6 8.1 127

Tankus 12 14.7 235

Tankus 11
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Labai tankus 14 - -

Baltijos jūra (vanduo)

Dulkingas smėlis (siSa) pilkas, vandeningas

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, su žv. g. vandeningas

Žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis (grSa-F) pilkas, su žv. g.
vandeningas

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, su žv. g., vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.08.01 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. ŠM-09

1 4.00-4.30

2 6.00-6.30

3 8.00-8.30

4 17.00-17.50
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- - -

Purus 3 3.4 36

Vidutinio
tankumo 6 7.3 115

Tankus 9 12.9 205

Tankus 12

12.4 162

Tankus 11 - -

Labai tankus 14 - -

Baltijos jūra

Dulkingas smėlis (siSa) pilkas, vandeningas, su organinės medžiagos
priemaiša 1.9 %

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, nuo 5.5 m su žv. g.
vandeningas

Žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis (grSa-F) pilkas,
vandeningas

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, su žv. g., vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 1.03
Gręžimo data 2024.08.01 Gręžinio gylis 27.00 mGręžinys Gr. PM-01

1 2.50-2.80

2 7.20-7.50

3 12.00-12.30

m
 IV

0.50 0.53 0.50

m
 IV

1.30 -0.27 0.80

m IV
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III
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3
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II 
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3

6.40 -5.37 0.50

11.60 -10.57 5.20

12.80 -11.77 1.20

17.50 -16.47 4.70

Purus 4 4.2 29

Tankus 9 11.5 68

Vidutinio
tankumo 6 6.6 55

Labai purus 1 2.4 15

Vidutinio
tankumo 6 9.9 119

Kietas 19

14.6 494

Standžiai
plastinis 16 3.0 134

Tankus 11

15.4 224

Labai tankus 15 - -

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, drėgnas, nuo 0.5 m
vandeningas, nuo 0.2 m juodas, su 0.7 %  organinės medžiagos

priemaiša

Dulkingas smėlis (siSa) tamsai pilkas, vandeningas

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) pilkas, su žv. g.

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.26
Gręžimo data 2024.08.01 Gręžinio gylis 26.00 mGręžinys Gr. PM-02

1 5.50-5.80

3 17.30-17.60

m
 IV

0.40 -0.14 0.40

m
 IV

4.20 -3.94 3.80

g 
III

 n
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3

5.50 -5.24 1.30

f I
II 

nm
3

6.30 -6.04 0.80

12.80 -12.54 6.50

15.20 -14.94 2.40

Purus 4 3.1 37

Vidutinio
tankumo 6 7.0 107

Labai purus 1 1.7 17

Standžiai
plastinis 16 2.9 100

Kietas 19 6.9 252

Tankus 11 15.5 212

28.1 291

Labai tankus 15

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, drėgnas, nuo 0.2 m
juodas, vandeningas

Dulkingas smėlis (siSa) juodas, vandeningas, dumblingas

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) pilkas, su žv. g.

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas

0.20

12.80

0.06

-12.54

0.200.20
0.060.06

0.00
0.26 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 11001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220220

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 1501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501500 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150

q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.08.01 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. PM-03

- 0.40 -0.40 0.40

m
 IV
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III
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7.20 -7.20 1.70

13.90 -13.90 6.70

18.50 -18.50 4.60

- - - -

Vidutinio
tankumo 6 6.6 89

Purus 4 3.5 41

Vidutinio
tankumo 6 7.8 133

Tankus 9 13.3 141

Kietas 19 8.4 297

Tankus 11 - -

Labai tankus 15 - -

Baltijos jūra (vanduo)

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) šviesiai pilkas, vandeningas,
nuo 1.8 m iki 2.4 tamsiai pilkas, uždumblėjęs, nuo 2.4 m pilkas

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) rudas, nuo 11.6 m pilkai
rudas, su žv. g., su pavieniais smėlio lęšiais, 11.4 m iki 11.8 m bei nuo

12.7 m iki 13.2 m  su pavieniais rieduliais

Smėlis (Sa) pilkas, vandeningas
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Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00

Gręžimo data 2024.08.02 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. PM-04
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Vidutinio
tankumo 6 7.4 95

Purus 4 3.7 30

Vidutinio
tankumo 6 7.6 105

Tankus 9 12.8 170

Kietas 19 8.2 318

Tankus 11

13.5 227

Labai tankus 14 - -

Baltijos jūra (vanduo)

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) šviesiai pilkas, vandeningas,
nuo 1.2 m iki 2.6 tamsiai pilkas, uždumblėjęs, nuo 2.4 m pilkas

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) rudas, nuo 11.0 m pilkai
rudas, su žv. g., su pavieniais smėlio lęšiais, su žv. g.

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, su žv. g., vandeningas,
nuo 19.0 m su žvyringo smėlio lęšiais
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.08.02 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. PM-05
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Vidutinio
tankumo 8 7.1 90

Kietas 19 7.6 278

Tankus 11

15.3 269

Labai tankus 15 - -

Baltijos jūra

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU) pilkas, vandeningas

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) pilkas, su žv. g.

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.08.02 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. PM-06
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Vidutinio
tankumo 6 6.9 84

Kietas 19 7.4 278

Tankus 12
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Tankus 11 - -

Labai tankus 15 - -

Baltijos jūra (vanduo)

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, su pavieniais
smulkaus smėlio lęšiais juodos spalvos, vandeningas

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) rudas, nuo 10.8 m pilkai
rudas, su žv. g.

Žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis (grSa-F) pilkas,
vandeningas, su žv. g.

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.08.05 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. PM-07
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Vidutinio
tankumo 6 7.8 124

Tankus 9 13.6 205

Kietas 19 8.4 300

Tankus 11

13.9 220

Labai tankus 15 - -

Baltijos jūra (vanduo)

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas, su žv. g.

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) rudas, nuo 8.6 m pilkai
rudas, su žv. g.

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.08.05 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. PM-08
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Vidutinio
tankumo 6 8.1 104

Tankus 9 13.3 194

Kietas 19 7.1 254

Tankus 11

13.2 162

Labai tankus 15 - -

Baltijos jūra (vanduo)

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas, su žv. g.

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) rudas, nuo 8.9 m pilkai
rudas, su žv. g., nuo 9.0 m su vandeningais smėlio lęšiais

Smėlis (Sa) pilkas, su žv. g., vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita

M 1:100

G
eo

lo
gi

ni
s i

nd
ek

sa
s

Sluoksnio pado gylis

m alt. Sl
uo

ks
ni

o 
st

or
is

, m

Grunto pvz.

Nr. Gylis

Vandens lygis, m

Pas. Nus. Max. Li
to

lo
gi

ni
s p

jū
vi

s

Grunto aprašymas

(žymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018)

G
eo

te
ch

ni
nė

ch
ar

ak
te

ris
tik

a

IG
S

K
ūg

in
is

 st
ip

ris
 q

 ,M
Pa

c

Šo
ni

nė
s t

rin
tie

s s
tip

ris
 f 

,
kP

a
s

f  kPa

c

s

Sm
ūg

ių
 sk

ai
či

us
, N

20

D
in

am
in

is
 k

ūg
in

is
 st

ip
ris

q 
, M

Pa
d

-

-

-

-

14

28

-

-

-

-

6.1

11.1

Statinio, dinaminio zondavimo bandymų grafikas,
CPTU PM-08, DPSH PM-08

N

q , MPa

20

d

Brėž. Nr. 2

Prasigręžta

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232320 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030
q  MPa (skaič.)c

q , MPac

f , kPas

N20
q , MPad

u , kPa2

q , MPa (skaič.)c

q , MPat

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232320 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030q  MPac

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 7507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507507500 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750u  kPa2 -50-100 800

K
ūg

in
is

 st
ip

ris
 q

 ,M
Pa

(s
ka

ič
.)

c

-

-

-

-

11.4

23.2

22

23

24

2525.00 -25.00 6.60



Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.08.05 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. PM-09
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Labai tankus 10 24.1 351

Kietas 19 8.1 234

Tankus 11 16.3 226

Labai tankus 15

21.1 338

Baltijos jūra

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas, su žv. g.

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) pilkai rudas, su žv. g., su
vandeningais smėlio lęšiais

Smėlis (Sa) pilkas, vandeningas, su žv. g. su pavieniais smėlingo
molio lęšiais iki 9.8 m
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.08.05 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. PM-10
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Tankus 9 13.3 218

Kietas 19 7.6 275
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Labai tankus 15 - -

Baltijos jūra

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas, su žv. g.

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) pilkai rudas, su žv. g.

Smėlis (Sa) pilkas, vandeningas, su žv. g.
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.08.06 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. PM-11
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Vidutinio
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Baltijos jūra

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas, su žv. g.

Smėlis (Sa) pilkai rudas, nuo 13.8 m pilkas, vandeningas, su žv. g.
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.08.06 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. PM-12
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Vidutinio
tankumo 6 7.4 112

Tankus 9 14.2 216

Kietas 19 7.4 233

Tankus 11

13.3 201

Labai tankus 15 - -

Baltijos jūra

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas, su žv. g.

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) pilkai rudas, su žv. g., su
pavieniais smėlio lęšiais

Smėlis (Sa) rusvai pilkas, vandeningas, su smėlingo molio lęšiais iki
15.6 m, nuo 15.8 m pilkas, su žv. g.

0.00

3.60

10.20

0.00

-3.60

-10.20

0.00

3.603.60

0.00

-3.60-3.60

0.00
0.00 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850850

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750750

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 1501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501500 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150

q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.00
Gręžimo data 2024.08.06 Gręžinio gylis 25.00 mGręžinys Gr. PM-13
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Tankus 9 13.4 201

Kietas 19 8.2 284

Tankus 11 13.9 205

Tankus 12

13.5 187

Tankus 11 - -

Labai tankus 15 - -

Baltijos jūra

Rieduliai

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas, su žv. g.

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) pilkai rudas, su žv. g., su
pavieniais smėlio lęšiais

Smėlis (Sa) pilkas, vandeningas, su žv. g.

Žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis (grSa-F) pilkas,
vandeningas, su žv. g.

Smėlis (Sa) pilkas, vandeningas, su žv. g.
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 2.17
Gręžimo data 2024.08.06 Gręžinio gylis 19.00 mGręžinys Gr. KS-01

1 3.00-3.20

2 4.70-5.00

4 11.50-11.70

5 14.10-14.30

m
 IV

0.70 1.47 0.70

m
 IV 1.60 0.57 0.90

m
 IV

1.90 0.27 0.30

m
 IV

2.30 -0.13 0.40

g 
III

 n
m

3

2.60 -0.43 0.30

4.60 -2.43 2.00

5.30 -3.13 0.70

5.90 -3.73 0.60

6.80 -4.63 0.90
7.10 -4.93 0.30

10.50 -8.33 3.40

11.90 -9.73 1.40

14.30 -12.13 2.40

19.00 -16.83 4.70

Purus 3 2.9 33

Tankus 9 11.1 107

Vidutinio tankumo 6 8.2 97
Tankus 9 11.3 114

Vidutinio tankumo 6 7.4 81

Purus 5 4.1 39

Tankus 9 16.1 170

Vidutinio
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Puskietis 17 4.0 163

Kietas 19 8.6 311

Dulkingas smėlis (siSa) rudas, drėgnas

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) rudas, nuo 1.0 m
vandeningas

Smėlis (Sa) juodas, vandeningas

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) tamsiai rudas, su 1.3%
organinės medžiagos priemaiša, vandeningas, nuo 6.0 m rudas

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) rudas, su žv. g., nuo 12.7
m su smėlio lęšiais
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.51
Gręžimo data 2024.08.07 Gręžinio gylis 16.00 mGręžinys Gr. KS-02

1 3.20-3.40

2 4.70-5.00

5 15.80-16.00

m IV 0.40 0.11 0.40
m IV

0.90 -0.39 0.50
m IV 1.20 -0.69 0.30

m
 IV

2.20 -1.69 1.00

m
 IV

3.10 -2.59 0.90

m
 IV

4.70 -4.19 1.60

g 
III

 n
m

3

5.80 -5.29 1.10

f I
II 

nm
3

7.60 -7.09 1.80

g 
III

 n
m

3

16.00 -15.49 8.40

Purus 5 2.9 21
Vidutinio
tankumo 6 7.0 58

Purus 5 4.9 56

Vidutinio
tankumo 6 6.1 52

Purus 5 3.4 52

Labai purus 1 1.6 51

Kietas 18 8.8 96

Labai tankus 15

32.7 507

Kietas 19

7.1 255

Smėlis (Sa) rudas, drėgnas, nuo 0.2 m vandeningas

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas

Smėlis (Sa) pilkas, vandeningas

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas

Smėlis (Sa) pilkas, vandeningas

Dulkingas smėlis (siSa) juodas, vandeningas, su 5.9% organinės
medžiagos priemaiša

Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) rudas, su žv. g., su
vandeningais smulkaus smėlio lęšiais

Smėlis (Sa) rudas, vandeningas

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) rudas, su žv. g., nuo 9.0 m
pilkas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.13

Gręžimo data 2024.08.07 Gręžinio gylis 16.00 mGręžinys Gr. KS-03

1 1.00-1.40

2 3.20-3.60

3 5.00-5.30

4 8.00-8.30

5 11.80-12.00

m IV 0.40 -0.27 0.40

m
 IV

2.70 -2.57 2.30
m IV

3.20 -3.07 0.50
m IV 3.60 -3.47 0.40

m
 IV

4.80 -4.67 1.20

m
 IV

5.50 -5.37 0.70

m
 IV

6.40 -6.27 0.90

g 
III

 n
m

3

7.70 -7.57 1.30

16.00 -15.87 8.30

Purus 3 2.8 21

Vidutinio
tankumo 6 8.0 65

Labai purus 1 1.9 48

Purus 2 2.9 65

Labai purus 1 1.6 43

Vidutinio
tankumo 7 5.0 55

Tankus 9 14.3 161

Vidutinio
tankumo 6 7.6 84

Kietas 19

10.7 360

Dulkingas smėlis (siSa) pilkas, vandeningas

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) juodas, vandeningas, su
maža organinės medžiagos priemaiša 0.8 %

Dulkingas smėlis (siSa) juodas, vandeningas, dumblingas
Dulkingas smėlis (siSaO) juodas, vandeningas, dumblingas, nuo 6.8%

su maža organinės medžiagos priemaiša

Dulkingas smėlis (siSa) juodas, vandeningas, dumblingas

Smėlis (Sa) pilkas, vandeningas

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) pilkas, vandeningas, nuo 6.0
m rudas

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) rudas, su žv. g., nuo 9.2 m
pilkas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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Gręžinio žiočių altitudė 0.18
Gręžimo data 2024.08.07 Gręžinio gylis 20.00 mGręžinys Gr. KS-04

1 2.00-2.40

2 7.10-7.30

3 15.00-15.40

4 19.60-20.00

m
 IV

0.30 -0.12 0.30

m
 IV

2.60 -2.42 2.30

m
 IV

3.20 -3.02 0.60

m
 IV

3.70 -3.52 0.50

g 
III

 n
m

3

4.50 -4.32 0.80

f I
II 

nm
3

5.60 -5.42 1.10

6.80 -6.62 1.20

12.50 -12.32 5.70

14.50 -14.32 2.00

20.00 -19.82 5.50

Purus 3 3.2 38

Vidutinio
tankumo 6 6.9 93

Labai purus 1 1.9 17

Purus 3 3.3 23

Vidutinio
tankumo 7 6.5 91

Tankus 9 13.0 207

Vidutinio
tankumo 6 6.7 107

Kietas 19 6.3 228

Tankus 11 - -

Labai tankus 13 - -

Dulkingas smėlis (siSa) pilkas, vandeningas

Dulkingas smėlis (siSa) juodas, vandeningas, dumblingas

Smėlis (Sa) rudas, vandeningas

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) rudas, vandeningas

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) rudas, su žv. g.

Smėlis (Sa) pilkas, vandeningas
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q  MPa

Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita

M 1:100

G
eo

lo
gi

ni
s i

nd
ek

sa
s

Sluoksnio pado gylis

m alt. Sl
uo

ks
ni

o 
st

or
is

, m

Grunto pvz.

Nr. Gylis

Vandens lygis, m

Pas. Nus. Max. Li
to

lo
gi

ni
s p

jū
vi

s

Grunto aprašymas

(žymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018)

G
eo

te
ch

ni
nė

ch
ar

ak
te

ris
tik

a

IG
S

K
ūg

in
is

 st
ip

ris
 q

 ,M
Pa

c

Šo
ni

nė
s t

rin
tie

s s
tip

ris
 f 

,
kP

a
s

f  kPa

c

s

Sm
ūg

ių
 sk

ai
či

us
, N

20

D
in

am
in

is
 k

ūg
in

is
 st

ip
ris

q 
, M

Pa
d

-

-

-

-

-

-

-

50

12

29

-

-

-

-

-

-

-

25.5

6.0

12.3

Statinio, dinaminio zondavimo bandymų grafikas,
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Vandens uostų statinių (Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - molų, prieplaukos),
Prieplaukos g. 26, Palanga, statybos projektas, projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita
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MB KORDONAS 
VADOVAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL STATINIO PROJEKTO VADOVO SKYRIMO
2024 m. balandžio 15 d. 

Kaunas
 

Vadovaujantis techninio projekto parengimo 2024-04-11 sutartimi Nr.: (2.7E0 S-PS-66) , skiriu: 

• Darių Noviką, objekte „Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: 

vandens uostų statinių (molų, krantinių), Prieplaukos g. 26, Palangoje statybos projektas, 

statinio projekto vadovu, Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento (atestato) numeris 26936.  

 

 

MB vadovas 
 

 
 

Darius Novikas 

(Pareigos) 
 

(Parašas)  (Vardas ir pavardė) 
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MB „Kordonas“

Siunčiama el. p. darius@kordonas.lt

2025-08- Nr.

Į 2025-08-25 Nr. K2404-RS-11

Kopija

SĮ Šventosios jūrų uosto direkcija

Siunčiama el. p. info@sventosiosuostas.lt

DĖL PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ

Informuojame, kad Palangos miesto savivaldybės administracija peržiūrėjo MB „Kordonas“

parengto Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių

(molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje, statybos projekto esminius sprendinius  ir jiems

pritaria.

Direktorė Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

G. Ramonas, tel. +370 460 34 120, el. p. giedrius.ramonas@palanga.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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DĖL		PROJEKTO	SPRENDINIŲ	DERINIMO	

	 	
	 	

Informuojame,	 kad	 Savivaldybės	 įmonė	 Šventosios	 jūrų	 uosto	 direkcija	 patikėjimo	 teise	 valdanti	
žemės	 sklypą	 Prieplaukos	 g.	 26	 Palangoje	 pritaria	 Šventosios	 jūrų	 uosto	 infrastruktūros	 -	
susisiekimo	komunikacijų:	 vandens	uostų	 statinių	 (molų,	 krantinių)	Prieplaukos	 g.	 26,	 Palangoje,	
statybos	techninio	projekto	sprendiniams.		

Projektuojami	 nauji	 statiniai	 nepatenka	 į	 žemės	 sklypo	 nekilnojamojo	 turto	 registre	
nurodytas	 vandens	 tiekimo	 ir	 nuotekų,	 paviršinių	 nuotekų	 tvarkymo	 infrastruktūros,	 elektros	
tinklų,	elektroninių	ryšių	infrastruktūros	apsaugos	zonas.		

	

	

Pagarbiai,	

Direktorius		 	 	 	 																																															Mindaugas	Skritulskas	
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724381
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UAB „Tyrens Lietuva“

Kopija
Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai

2025-09- Nr
.

 Į 2025-09-05
2025-09-17

Nr
.

SR25-01304
SR25-01368

DĖL  ŠVENTOSIOS  JŪRŲ  UOSTO  INFRASTRUKTŪROS  –  SUSISIEKIMO 
KOMUNIKACIJŲ STATYBOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO POVEIKIO „NATURA 2000“ 
TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO IŠVADOS

Planuojamos  ūkinės  veiklos  pavadinimas: Šventosios  jūrų  uosto  infrastruktūros  – 
susisiekimo  komunikacijų:  vandens  uostų  statinių  (molų,  krantinių)  Prieplaukos  g.  26, 
Palangoje, statyba. 
Planuojamos  ūkinės  veiklos  organizatorius  (užsakovas): Palangos  miesto 
savivaldybės administracija, Vytauto g. 112 LT-00152, Palanga, tel. +370 460 48705, el. p.  
administracija@palanga.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB 
„Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. (0 640) 01 389, el. p.: info@tyrens.lt.
Įsteigtų  ar  potencialių  „Natura  2000“  teritorijų,  kurioms  galimas  poveikis  buvo 
nagrinėtas, pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės: 
Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST) Baltijos Šventosios upė (LTKRE0006), 
kuriai nustatyti  apsaugos tikslai išsaugoti  gerą Europos bendrijos (toliau – EB) svarbos 
rūšių upinės nėgės ir ovaliosios geldutės buveinių būklę.
Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau – PAST) Baltijos jūros priekrantė (LTPALB001), 
kurioje saugomos sibirinės gagos, klykuolės, didžiojo dančiasnapio žiemojimo sankaupos, 
mažųjų kirų migracinės sankaupos.
PAST  Klaipėdos–Ventspilio  plynaukštė  (LTPALB002),  kurioje  saugomos  žiemojančių 
nuodėgulių sankaupos.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: 
Planuojamos  ūkinės  veiklos  (toliau  –  PŪV)  vieta  yra  Šventosios  upės  žiotyse  jūros 
akvatorijoje  ir  upės  žemupyje  Palangos  mieste  (Šventojoje).  PŪV  projekte  numatoma 
nauja pietinio ir  šiaurinio molų bei keturių krantinių ir  povandeninės atraminės sienutės 
statyba, taip pat numatomas akvatorijos gilinimas, remiantis ALATEC 2010 m. parengta 
galimybių studija,  2014 metais  parengtu techniniu  projektu „Šventosios  valstybinio  jūrų 
uosto infrastruktūros statyba ir akvatorijos gilinimas Prieplaukos g. 26, Palanga” bei 2012 
m. priimtu poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) sprendimu.
Uosto molų statyba ir akvatorijos gilinimas susijęs su poreikiu atstatyti Šventosios uostą, 
kad šis tenkintų visus keturis antrajam Lietuvos jūrų uostui keliamus reikalavimus: gali būti  
panaudotas  kaip operatyvinė  ir  kaip  rezervinė bazė pasienio apsaugos ir  mažesniems 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivams; gali  būti  patogia kitų strateginių objektų terminalo 
jūrinės  dalies  aptarnavimo  ir  avarijų  likvidavimo  baze;  sukurtų  užimtumo  didinimo  ir  
rekreacijos investicijų traukos centrą;  būtų patogus uostas jūrinėms jachtoms ir  kitiems 
mažiesiems  turistiniams  laivams  ir  regioninis  tarptautinio  jūrinio  turizmo  centras  su 
išvystyta poilsio industrija.
Lietuvos Respublikos Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatyme numatyta, kad šio uosto 
paskirtis:  aptarnauti  pramoginius,  mažuosius  ir  sportinius  laivus;  aptarnauti  žvejybos 
laivus; aptarnauti nedidelius jūrų kruizinius ir ro-ro keleivinius laivus; aptarnauti Lietuvos 
Respublikos  valstybės  sienos  apsaugos  tarnybos  laivus,  specializuotus  gelbėjimo, 
išsiliejusios  naftos  surinkimo,  priešgaisrinės  ir  jūros  aplinkos  apsaugos,  laivybos  ir 
žvejybos kontrolės, kitų valstybės institucijų laivus; aptarnauti strateginių objektų terminalo 
pagalbinį laivyną ir avarijų likvidavimo priemones; atlikti  pirminį žuvų apdorojimą, plėtoti 
prekybą. 
Šiems išvardintiems tikslams pasiekti, turi būti užtikrintas atitinkamo gylio vandens kelias 
iki uosto vidinio baseino. Tam, kad užtikrinti atitinkamo gylio vandens kelią iki uosto vidinio 
baseino, pirmiausia reikia pastatyti pietinį molą, šiaurinį molą, įrengti krantines ir sutvirtinti  
įplaukimo kanalo šiaurinį šlaitą.
Pietinio  ir  šiaurinio  molų  konstrukcija  –  pašalinamas  ant  dugno  esantis  gruntas 
(formuojamos tranšėjos) iki projekto brėžiniuose nurodytų altitudžių. Formuojamas molo 
pagrindas,  įrengiama  geotekstilė.  Ant  įrengtos  geotekstilės  įrengiama  molų  šerdies 
konstrukcija,  panaudojant  mineralines  medžiagas.  Suformuotas  molų  šerdies  šlaitinis 
paviršius  dengiamas  geotekstile.  Ant  geotekstilės  iš  mineralinių  medžiagų  įrengiamas 
filtracinis sluoksnis.  Ant  įrengto filtracinio sluoksnio iš  mineralinių  medžiagų įrengiamas 
apsauginis  (aptaiso)  sluoksnis.  Iš  mineralinių  medžiagų  suformuotas  molų  išorinis 
apsauginis  (aptaiso)  sluoksnis  su  filtraciniu  sluoksniu  apsaugo  suformuotą  molo 
konstrukciją nuo eksploataciniu laikotarpiu galimų gamtinių poveikių.
Krantinių konstrukcija lygiagrečiai molo – naujai įrengiama spraustasienė su inkaravimo 
sistema  ir  gelžbetoniniu  antstatu.  Dangų  konstrukcijai  įrengti  naudojamos  atvežamos, 
supilamos ir sutankinamos atitinkamos frakcijos mineralinės medžiagos. Spraustasienės 
viršutinė  dalyje  įrengiamas  gelžbetoninis  antstatas  (rostverkas).  Gelžbetoninio  antstato 
fasadas  formuojamas  panaudojant  liktinius  klojinius  –  surenkamas  gelžbetonines 
apdailines plokštes. Dėl saugumo reikalavimų tarp apdailos plokščių įrengiamos kopėčios 
(lipynės). Kopėčios (lipynės) įrengiamos ~45 m žingsniu. Gelžbetoninio antstato viršutinėje 
dalyje įrengiamas bortelis – ratų atmuša su turėklais. Ratų atmuša dažoma pagal uoste 
priimtą tvarką.
Povandeninė atraminė sienutė  –  šiaurinėje  uosto  pusėje,  krantui  sutvirtinti  planuojama 
įrengti povandeninę atraminę sienutę. Atraminei sienutei įrengti bus naudojama geotekstilė 
bei akmenys iš esamų Šventosios uosto demontuojamų (1931–1932 m. statytų) vidinių 
molų akmenų.
Pontoninė prieplauka – uosto akvatorijoje numatyta įrengti sunkiųjų (HD tipo) plaukiojančių 
pontonų  sistemą,  kuri  skirta  150  laivų  švartavimui.  Pontonai  aprūpinti  visa  reikalinga 
švartavimo įranga ir švartavimo pirštais. Konstrukcija pritaikyta žiemos sąlygoms, tačiau 
gamintojai  rekomenduoja  kasmet  prieš  žiemą  išmontuoti  pontonų  pirštus,  kad  būtų 
išvengta  pažeidimų.  Prieplaukos  prieigai  įrengiamas  priėjimo  lieptelis,  o  apsaugai  – 
atitvėrimas su varteliais.
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Uosto akvatorijos gilinimas – uosto akvatorijoje gilinimo darbai bus vykdomi pagal Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro įsakymą „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento 
LAND 46A 2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo 
taisyklės“  patvirtinimo“.  Vykdant  akvatorijos  gilinimo darbus  susidarys  iškastinio  grunto 
kiekis,  kurį  planuojama  gramzdinti  artimiausio  esamo  dampingo  vietoje  (smėlinis  II–III  
klasės gruntas) arba išvežti (užterštas smėlinis IV klasės gruntas) bei tvarkyti pagal LAND 
46A 2002 reikalavimus (bus išvežama į UAB „Toksika“ arba kitą įmonę, kuri tvarko užterštą 
gruntą  pagal  LAND  46A-2002  reikalavimus).  Iškastas  IV  kategorijos  gruntas  nebus 
sandėliuojamas vietoje, iškastas gruntas bus kraunamas į baržą ir iš baržos perkraunamas 
į  sunkvežimius,  kuriais  bus  vežama  į  gruntą  sutvarkyti  priimančią  AB  „Toksiką“. 
Projektiniuose  pasiūlymuose  numatyta  suformuoto  uosto  akvatorijos  gilinimo  darbus 
išskaidyti į etapus. I-as gilinimo darbų etapas – grunto gilinimo darbai: vykdomi visi grunto 
kasimo  ir  šalinimo  į  jūrą  darbai,  būtini  naujai  statomų  pietinio  ir  šiaurinio  molų 
konstrukcijoms suformuoti ir reikiamam jų įgilinimui. Pastačius / statant šiauriniame krante 
povandeninę  atraminę  konstrukciją  yra  vykdomas  II-as  akvatorijos  gilinimo  etapas, 
suformuojant praplaukimo kanalą. Kanalas formuojamas įplaukti į vidinį Šventosios uostą, 
kurio dugno altitudė -4,0 m (BAS77). Uosto įrengimo metu grunto kasimas ir plukdymas 
jūra į dampingo vietą bus vykdomas tik laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.
Įgyvendinus sprendinius bus sudaryta galimybė laivams saugiai patekti į suformuotą uosto 
akvatoriją ir vidinį Šventosios uostą ir švartuoti laivus prie naujų krantinių.
Laivų apkrova nuo 2012 m. Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo PAV ataskaitoje 
pateiktų apimčių nesikeičia. Planuojama, kad pirmaisiais uosto veiklos metais (pirmuoju 
sezonu) bus sulaukta iki 500–600 mažųjų pramoginių laivų. Numatyta: 500 švartavimosi 
vietų laivams nuo 6 iki 15 m ilgio; 8 vietos iki 40 m ilgio instituciniams laivams; 15 vietų 
žvejybiniams  laivams  iki  12  m  ilgio.  Pagal  ES  reikalavimus,  Baltijos  ir  Šiaurės  jūrų 
valstybės turi sudaryti galimybę pramoginiams laivams kas 50 jūrmylių pasitraukti į uostus 
– Šventosios uostas leis Lietuvai atitikti šį reikalavimą.
Artimiausia PŪV vietai Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ (toliau – „Natura 2000“) 
BAST Baltijos Šventosios upė prasideda apie 840 m aukščiau PŪV vietos. BAST Baltijos 
Šventosios upė saugomos upinės nėgės į nerštavietes BAST, o vėliau paaugę jų jaunikliai  
į  jūra migruoja pro PŪV vietą.  Pagal Klaipėdos universiteto ichtiologų tyrimų duomenis 
upinių nėgių rudeninė migracija iš jūros į Šventosios upe vyksta nuo spalio 1 d. iki gruodžio 
31 d. (intensyviausia ji būna paprastai nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 15 d.). Pavasarinė 
nėgių migracija į Šventosios upę mažiau intensyvi ir trunka apie 1–2 savaites, priklausomai 
nuo merteorologinių sąlygų laikotarpyje nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. Pagal Saugomų 
rūšių  informacinės  sistemos  (toliau  –  SRIS)  duomenis  BAST  Baltijos  Šventosios  upė 
saugomų rūšių  radaviečių  už BAST ribų arčiau PŪV vietos neregistruota.  Artimiausios 
PŪV vietai jūrinės „Natura 2000“ teritorijos BAST Baltijos jūros priekrantė (LTPAL0001) ir 
PAST  Baltijos  jūros  priekrantė  nutolusios  apie  4,5  km  atstumu,  o  PAST  Klaipėdos–
Ventspilio plynaukštė – apie 21 km atstumu. PŪV poveikis PAST Baltijos jūros priekrantė ir 
PAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštė saugomų žiemojančių paukščių sankaupoms gali 
pasireikšti plukdant iškastą gruntą į dampingo vietą jūroje per PAST teritorijas. Tačiau PŪV 
projekte numatyta, kad statybų metu grunto kasimas ir plukdymas jūra bus vykdomas tik 
laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d., kada žiemojančių paukščių sankaupų PAST 
jau nebebūna. Uosto eksploatavimo metu prireikus užnešto farvaterio valymo darbų kitu 
metų laikotarpiu, iškasto grunto kiekiai nebus dideli ir grunto plukdymas į dampingo vietą 
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jūroje  reikšmingo  trikdymo  PAST  saugomoms  žiemojančių  paukščių  sankaupoms 
nesukels. PŪV vietoje ir poveikio atstumu nuo jos nėra EB svarbos rūšių radaviečių ar 
augaviečių.  Atsižvelgiant  į  BAST Baltijos  Šventosios  upė  saugomų  EB  svarbos  rūšių 
buveinių padėtį  PŪV teritorijos atžvilgiu,  reikšmingo poveikio  „Natura 2000“ teritorijoms 
timybei išvengti būtina užtikrinti, kad pro PŪV vietą tarp jūros ir BAST Baltijos Šventosios 
upė migruojančios upinės nėgės nebūtų reikšmingai trikdomos ar kitaip pabloginamos jų 
migracijos sąlygos Šventosios jūrų uosto infrastruktūros statybos ir eksploatavimo metu. 
Taip pat svarbu, kad jūrinėse PAST saugomos žiemojančių paukščių sankaupos nebūtų 
reikšmingai  trikdomos  plukdant  iškastą  gruntą  į  dampingo  vietą.  Tam,  išvengti  bus 
laikomasi  „Natura  2000“  teritorijoje  nustatytų  veiklos  ribojimų,  vadovaujantis  Lietuvos 
Respublikos  Vyriausybės  2004  m.  kovo  15  d.  nutarimu  Nr.  276  patvirtintuose 
Bendruosiuose buveinių  ar  paukščių apsaugai  svarbių  teritorijų  nuostatuose nurodytais 
apsaugos ir tvarkymo reikalavimais ir Baltijos jūros talasologinio draustinio bei Klaipėdos–
Ventspilio plynaukštės biosferos poligono nuostatais. Be to, numatomos tokios papildomos 
darbų organizavimo priemonės, skirtos reikšmingam poveikiui „Natura 2000“ teritorijoms 
išvengti:
1. Tam, kad nebūtų reikšmingai sutrikdyta BAST Šventosios upė saugomų upinių 
nėgių  migracija  į  nerštavietes  ir  nebūtų  reikšmingai  trikdomos  PAST  Baltijos  jūros 
priekrantė  ir  PAST  Klaipėdos–Ventspilio  plynaukštė  žiemojančių  paukščių  sankaupos, 
akvatorijos  gilinimo darbai  Šventosios  upėje  ir  Baltijos  jūroje  ties  jos  žiotimis  įrengiant 
uostą bus atliekami tik nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Taip pat nuo lapkričio 1 d. iki 
gruodžio 15 d. Šventosios upėje ir  Baltijos jūroje ties jos žiotimis nebus vykdomi jokie 
statybos darbai. 
2. Uosto eksploatacijos metu, upinių nėgių migracijos laikotarpiu nuo spalio 1 d. 
iki gruodžio 31 d. ir nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d., gali būti atliekami tiktai neatidėliotini  
darbai  (pvz.,  po  audros  užnešto  farvaterio,  kurio  valymas  negali  būti  atidėtas  dėl 
sustojančios  laivybos,  išvalymas).  Tokiais  atvejais  turi  būti  vykdoma  upinių  nėgių 
migracijos ir poveikio joms stebėsena pagal vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-
194 redakcija) patvirtintais Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais parengtą ir su 
Valstybine  saugomų  teritorijų  tarnyba  prie  Aplinkos  ministerijos  suderintą  monitoringo 
programą,  o  padarytas  neišvengiamas  poveikis  upinėms  nėgėms  ar  jų  migracijai  bus 
kompensuojamas  atsižvelgiant  į  stebėsenos  rezultatus  ir  kompensavimo  priemones 
suderinus su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms, nėra, nes:
1. PŪV vieta ir jos artima aplinka nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas, jose nėra 
EB  svarbos  rūšių  radaviečių  ar  augaviečių,  todėl  PŪV  negali  joms  sukelti  tiesioginio 
poveikio dėl saugomų EB svarbos gamtinių buveinių ir rūšių sunaikinimo ar pažeidimo.
2. PŪV projekte numatytos šios išvados Bendrojoje dalyje nurodytos priemonės, 
užtikrinsiančios, kad Šventosios jūrų uosto infrastruktūros statybos ir eksploatavimo metu 
pro PŪV vietą tarp jūros ir  BAST Baltijos Šventosios upė migruojančios upinės nėgės 
nebūtų reikšmingai trikdomos ar kitaip pabloginamos jų migracijos sąlygos Šventosios jūrų 
uosto infrastruktūros statybos ir eksploatavimo metu.
3. PŪV projekte numatytas akvatorijos gilinimo darbų Šventosios upėje ir Baltijos 
jūroje ties jos žiotimis įrengiant uostą vykdymo laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 
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d. užtikrins, kad PAST Baltijos jūros priekrantė ir PAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštė 
žiemojančių paukščių sankaupos nebūtų reikšmingai trikdomos plukdant iškastą gruntą į 
dampingo  vietą  jūroje.  Uosto  eksploatavimo  metu  prireikus  užnešto  farvaterio  valymo 
darbų  kitu  metų  laikotarpiu,  iškasto  grunto  kiekiai  nebus  dideli  ir  grunto  plukdymas  į 
dampingo  vietą  jūroje  reikšmingo  trikdymo  PAST  saugomoms  žiemojančių  paukščių 
sankaupoms nesukels.
Išvada: PŪV  įgyvendinimas  nedarys  reikšmingo  neigiamo  poveikio  „Natura  2000“ 
teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti PŪV PAV.
Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešojo  administravimo įstatymo 14  straipsniu,  šis 
atsakymas per  vieną mėnesį  nuo jo  gavimo dienos pasirinktinai  gali  būti  skundžiamas 
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, 10312 
Vilnius)  arba  Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijai  (A.  Goštauto  g.  12-100,  01108 
Vilnius)  Lietuvos  Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo  tvarkos 
įstatymo  nustatyta  tvarka  arba  Regionų  administraciniam  teismui  (Vilniaus  rūmai, 
Žygimantų  g.  2,  01102  Vilnius;  Kauno  rūmai,  A.  Mickevičiaus  g.  8A,  44312  Kaunas;  
Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 
Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys, arba per Lietuvos teismų 
elektroninių  paslaugų  portalą  https://e.teismas.lt)  Lietuvos  Respublikos  administracinių 
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorė Agnė Jasinavičiūtė
 

Jonas Pašukonis, +370 659 63299, el. p. jonas.pasukonis@vstt.lt

Informuojame, kad kreipiantis raštu į  Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą su paklausimu, prašymu arba 
skundu, Jūs pateikiate savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, galite 
internetinės svetainės  https://vstt.lrv.lt/lt/  skiltyje Asmens duomenų apsauga Privatumo pranešimas (skirtas 
fiziniams asmenims, kurie kreipiasi raštu į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos su 
paklausimu, prašymu arba skundu).
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO PATVIRTINIMO

2025 m. spalio    d. Nr. A1-

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, statybos

techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, 52 ir 53 punktais

ir UAB „Pastatų konstrukcijos“ 2025-10-16 bendrosios projekto ekspertizės aktu Nr. PE25-340,

t v i r t i n u projektuotojo MB „Kordonas“ parengtą Šventosios jūrų uosto infrastruktūros –

susisiekimo komunikacijų: vandens uostų statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje,

statybos projektą su šiais rodikliais:

Eil. 

nr.
Pavadinimas

Mato

vnt.
Kiekis Pastabos

1 2 3 4 5

1. SKLYPAS

1.1.
Sklypo (unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos 

g. 26, Palanga, plotas
m2 153365

1.2.
Sklypo (unikalus Nr. 4400-2692-8438), Palanga, 

plotas
m2 979

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: VANDENS UOSTŲ STATINIAI

2.

Pietinis molas (ypatingasis statinys)

(sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos 

g. 26, Palanga

Nauja 

statyba

2.1. keteros ilgis* m 647,50

Įskaitant 

molo galvos 

ilgį tarp 

PK6+23 iki 

PK6+47,5

2.2. keteros plotis (molo galvos plotis)* m 1,50 ÷ 5,00 (24,50)

2.3. keteros viršaus altitudė* m +3,00 ÷ +3,20

Lietuvos 

aukščių 

sistema 

(LAS07)

2.4. projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,0

Baltijos 

aukščių 

sistema 

(BAS77)

Elektroninio dokumento nuorašas
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Eil. 

nr.
Pavadinimas

Mato

vnt.
Kiekis Pastabos

1 2 3 4 5

3.
Šiaurinis molas (ypatingasis statinys)

(sklypo unikalus Nr. 4400-2692-8438) Palanga
Nauja statyba

3.1. keteros ilgis* m 402,50

3.2. keteros plotis* m 2,50 ÷ 5,00

3.3. keteros viršaus altitudė* m +2,15 ÷ +3,20

Lietuvos 

aukščių 

sistema 

(LAS07)

3.4. projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,00

Baltijos 

aukščių 

sistema 

(BAS77)

4.

Povandeninė atraminė sienutė (neypatingasis 

statinys)

(sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos 

g. 26, Palanga

4.1. ilgis* m 135,0

4.2. plotis* m 0,50

4.3. viršaus altitudė* m +1,20

Lietuvos 

aukščių 

sistema 

(LAS07)

4.4. projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,00

Baltijos 

aukščių 

sistema 

(BAS77)

5.

Krantinė Nr.1 (ypatingasis statinys)

(sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos 

g. 26, Palanga

Nauja 

statyba

5.1. ilgis* m 254,40

5.2. plotis* m 9,00

5.3. viršaus altitudė* m +3,00

Lietuvos 

aukščių 

sistema 

(LAS07)

5.4. projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,00

Baltijos 

aukščių 

sistema 

(BAS77)

6.

Krantinė Nr.2 (ypatingasis statinys)

(sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos 

g. 26, Palanga

Nauja 

statyba
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Eil. 

nr.
Pavadinimas

Mato

vnt.
Kiekis Pastabos

1 2 3 4 5

6.1. ilgis* m 150,00

6.2. plotis* m 9,00

6.3. viršaus altitudė* m +3,00

Lietuvos 

aukščių 

sistema 

(LAS07)

6.4. projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,00

Baltijos 

aukščių 

sistema 

(BAS77)

7.

Krantinė Nr.3 (ypatingasis statinys)

(sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos 

g. 26, Palanga

Nauja 

statyba

7.1. ilgis* m 57,6

7.2. plotis* m 17,40

7.3. viršaus altitudė* m +3,00

Lietuvos 

aukščių 

sistema 

(LAS07)

7.4. projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,00

Baltijos 

aukščių 

sistema 

(BAS77)

8.

Krantinė Nr.4 (ypatingasis statinys)

(sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485) Prieplaukos 

g. 26, Palanga

Nauja 

statyba

8.1. ilgis* m 159,9

8.2. plotis* m 9,00

8.3. viršaus altitudė* m +3,00

Lietuvos 

aukščių 

sistema 

(LAS07)

8.4. projektinis uosto akvatorijos gylis m -4,00

Baltijos 

aukščių 

sistema 

(BAS77)

INŽINERINIAI TINKLAI

9.
Vandentiekio tinklai (Krantinė Nr. 1) 

I grupės nesudėtingasis statinys

9.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 251
Nauja 

statyba

9.2. vamzdžio skersmuo* mm 63–75
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Eil. 

nr.
Pavadinimas

Mato

vnt.
Kiekis Pastabos

1 2 3 4 5

10.
Vandentiekio tinklai (Krantinė Nr. 2)

I grupės nesudėtingasis statinys

10.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 170
Nauja 

statyba

10.2. vamzdžio skersmuo* mm 32–63

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių

nukrypimų.

Direktorė Ramunė Olšauskaitė Urbonienė
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

 Biudžetinė įstaiga,  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt,  https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  k odas 188784898

UAB „Tyrens Lietuva“
El. p. info@tyrens.lt

Adresatams pagal sąrašą

Į 2025-10-15 Nr. SR25-01536

ATRANKOS IŠVADA
DĖL ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS – SUSISIEKIMO 
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTO STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ), 

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius
Palangos miesto savivaldybės  administracija,  Vytauto  g.  112,  LT-00152 Palanga,  tel.  +370 460 

48705, el. p. administracija@palanga.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas
UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. +370 640 01389, el. p. 

info@tyrens.lt.
3.  Planuojamos  ūkinės  veiklos  atrankos  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo  atlikimo  teisinis 

pagrindas  pagal  Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo 
įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us)

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV), ati-
tinkančiai Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 1 
priedo 8.1. papunkčio kriterijų – jūrų uostų (įskaitant pakrovimo ir iškrovimo terminalus) ar prieplaukų,  
įskaitant pakrovimo ir (ar) iškrovimo terminalų įrengimą, įrengimas laivams, kurių keliamoji galia – 1  
350 ir daugiau tonų, išskyrus keltų prieplaukas, vadovaujantis PAV įstatymo 2 priedo 14 punktu – į PAV 
įstatymo 1 priede pateiktą rūšių sąrašą įrašytos PŪV keitimas ar išplėtimas, nenurodytas PAV įstatymo 1  
priedo 11 punkte, kai PŪV keitimas ar išplėtimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai <...> 
bei 2 priedo 10.9. punktu – jūros uostų akvatorijų gilinimas ir 10.17 punktu – priešerozinių jūros pakra-
ntės statinių ar įrenginių, galinčių pakeisti jūros pakrantę (pvz., pylimų, molų ir kt.), statyba ar įrengi-
mas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta
PŪV teritorija yra Prieplaukos g. 26, Šventosios sen., Palangos m. ir gretimos teritorijos Baltijos jū-

roje. PŪV teritorija apima 26,1195 ha valstybinės žemės bei vandens telkinių plotą.
PŪV planuojama Šventosios jūrų uostui priskirtuose žemės sklypuose ir akvatorijoje: 1) Prieplau-

kos g. 26, Palangoje, kad. Nr. 2501/0005:207, unikalus Nr. 4400-1857-5485, 8,68974 ha plote; 2) kad. 
Nr. 2501/0005:19, unikalus Nr. 4400-2692-8438, 0,09344 ha plote; 3) Šventosios jūrų uostui priskirtame 
15,95367 ha akvatorijos plote; 4) laisvos valstybinės žemės 1,38265 ha plote.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas
Aplinkos apsaugos agentūros  2012-11-19 raštu Nr.  (2.6)-A4-3674 yra priimtas  sprendimas,  kad 

Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymas poveikio aplinkai požiūriu leistinas pagal 2B variantą (alter-
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natyvą). Šiame atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo etape pagrindiniai Šventosios jūrų uosto atstaty-
mo sprendiniai, t. y., molų planinė padėtis ir aukštis nekeičiami, paliekami tokie patys kaip ir 2012 m. pri-
imtame sprendime bei 2014 m. parengtame statinio projekte, kuriam yra gauti statybą leidžiantys doku-
mentai. Esminiai PŪV pokyčiai: keičiamas molų konstrukcijų medžiagiškumas – atsisakyta dalies gelžbe-
tonio ir plieno konstrukcijų, o jų vietoje naudojami didesni kiekiai vietinių riedulių ir vietinio grunto. Ši 
parinkta nauja konstrukcija neprieštarauja Šventosios jūrų uosto detaliojo plano sprendiniams bei visa ap-
imtimi atitinka Šventosios jūrų uosto atstatymo 2B alternatyvą.

Visame Šventosios jūrų uoste numatoma, jog švartuosis apie 500 laivų. PŪV teritorijoje švartuosis 
iki 200 mažų laivų, tame tarpe galimybę švartuotis turės ir karinės paskirties laivai (iki 2 vienetų), kitos 
paskirties laivai (pvz., vėjo jėgainių aptarnavimui skirti laivai) tik praplauks pro PŪV teritoriją, o švar-
tuosis vidiniame Šventosios jūrų uoste.

PŪV metu numatoma atstatyti Šventosios uostą, kad šis tenkintų antrajam Lietuvos uostui keliamus 
reikalavimus ir planuojama naujai pastatyti: 1) pietinį molą, kurio ilgis 652,5 m, plotis 2,5-5,0 m, keteros 
viršaus altitudė +2,15 – +3,20 m, projektinis uosto akvatorijos gylis -4 m; 2) šiaurinį molą, kurio ilgis 
429,5 m, plotis 2,5-5,0 m, keteros viršaus altitudė +2,15-+3,2 m, projektinis uosto akvatorijos gylis -4 m; 
3) povandeninę atraminę sienutę, kurios ilgis 135 m, plotis 0,5 m, viršaus altitudė +1,2 m, projektinis uos-
to akvatorijos gylis -4 m; 4) krantinę Nr. 1, kurios ilgis 250 m, plotis 9 m, viršaus altitudė +3,0 m, projek-
tinis uosto akvatorijos gylis -4 m; 5) krantinę Nr. 2, kurios ilgis 150 m, plotis 9 m, viršaus altitudė +3,0 m, 
projektinis uosto akvatorijos gylis -4 m; 6) krantinę Nr. 3, kurios ilgis 49,2 m, plotis 17,4 m, viršaus alti-
tudė +3,0 m, projektinis uosto akvatorijos gylis -4 m; 7) krantinę Nr. 4, kurios ilgis 159,7 m, plotis 9 m, 
viršaus altitudė +3,0 m, projektinis uosto akvatorijos gylis -4 m. 

Krantinių statybos metu bus suformuota nauja, apie 609 m ilgio, vientisa krantinių kordono linija, 
išdėstyta lygiagrečiai pietinio molo ašiai. Naujai statomi pietinis ir šiaurinis molai užtikrins pakrantės ap-
saugą (sulaikys smėlio išplovimą). Pietinio ir šiaurinio molų, krantinių ir povandeninės atraminės sienutės 
statybos darbai bus vykdomi jūros dalyje ir nedidelėje sausumos dalyje, Šventosios jūrų uosto direkcijos 
teritorijoje.

Pietinis ir šiaurinis molai bus įrengiami pašalinant dugno gruntą iki nurodytų altitudžių ir suformuo-
jant tranšėjas pagal projektines altitudes. Molų pagrindui įrengti bus naudojama geotekstilė, ant kurios su-
formuojama molų šerdies konstrukcija iš mineralinių medžiagų, tuomet filtracinis bei apsauginiai sluoks-
niai. Moluose įrengiamos krantinės su nauja spraustasiene, inkaravimo sistema ir gelžbetoniniu antstatu 
(rostverku) su apdailinėmis plokštėmis.

Kranto apsaugai, šiaurinėje uosto pusėje planuojama įrengti povandeninę atraminę sienutę, kurios 
įrengimui bus naudojama geotekstilė ir akmenys iš Šventosios uoste demontuojamų (1931–1932 m. staty-
tų) vidinių molų akmenų. Šių likučių šalinimas vykdomas kartu su naujų molų statyba bei akvatorijos gi-
linimo darbais. Uosto akvatorijoje numatyta įrengti sunkiųjų (HD tipo) plaukiojančių pontonų sistemą lai-
vų švartavimui. 

PŪV metu uosto akvatorijos gilinimo darbus numatyta išskaidyti į etapus: I etape statant pietinį ir 
šiaurinį molus gilinama iki -4,0 m. alt.;  II etape,  pastačius/statant  šiauriniame krante povandeninę at-
raminę konstrukciją, formuojamas praplaukimo kanalas į vidinį Šventosios uostą, kurio dugno alt. -4,0 m. 

Pagal atliktus tyrimus, PŪV teritorijoje rastas II-III ir IV klasės gruntas, kuris bus tvarkomas pagal 
Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvato-
rijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“1 (toliau – LAND 46A-2002) reikalavimus. Iš viso numatyta iš-
kasti/išgilinti ~ 252 300 m3 grunto: ~ 204 300 m3 (I –as akvatorijos gilinimo etapas); ~ 48 000 m3 (II –as 
akvatorijos gilinimo etapas). Akvatorijos gilinimo metu bus iškasta apie 242 300 m3 II-III klasės grunto ir 
10 000 m3 IV klasės grunto. II ir III užterštumo klasės gruntas bus gramzdinamas artimiausio dampingo 
vietoje pagal LAND 46A-2002 reikalavimus, jį iškasus iš akvatorijos, į dampingo vietas jis bus gabena-

1 Aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto 
grunto šalinimo taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 77 „Dėl  
aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto 
šalinimo taisyklės“ patvirtinimo“.
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mas baržomis. Iškastas IV klasės gruntas nebus saugomas, jis iš baržų bus perkeliamas į sunkvežimius su 
uždarais konteineriais ir išgabenamas į UAB „Toksika“.

Paviršinės kritulių (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nuo krantinių nutekės paviršiumi į Baltijos 
jūrą ar Šventosios (pajūrio) upę. Nuo PŪV kietųjų dangų susidarysiančių paviršinių nuotekų kiekis – 
16162,94 m3/metus: nuo krantinių (visų keturių) – 3779,33 m3/metus; nuo molų (neapimant krantinių) – 
10977,27 m3/metus; nuo laikinų statybinių aikštelių – 1406,34 m3/metus. Kadangi paviršinės nuotekos su-
sidarys tik nuo lietaus, jos nebus užterštos, joms tvarkyti nebus taikomos papildomos priemonės. Statybi-
nės aikštelės bus įrengtos su kietąja danga, o visos taršios statybų metu naudojamos medžiagos bus sandė-
liuojamos uždaruose konteineriuose.

Šiaurinio ir pietinio molų, krantinių ir atraminės sienutės statybos darbų metu numatoma naudoti 
stambiąją  statybinę techniką  (vibrogramzdintuvas,  poliakalė,  žemkasė/žemsiurbė,  pontonas  su vilkiku, 
ekskavatoriai) ir smulkiąją statybinę techniką (kompresoriai, elektros generatoriai, vibroplokštės, vibro-
kojos, betono padavimo siurbliai), kuri naudos dyzeliną arba benziną. Preliminarus statybinės technikos 
sunaudojamas degalų kiekis – 785,4 t. 

Nagrinėjamoje teritorijoje galimas laikinas ir lokalus oro taršos padidėjimas dėl statybos darbų metu 
naudojamos technikos ir mechanizmų. Oro taršos sklaidos modeliavime įvertintas blogiausias scenarijus: 
taršiausia statybinė technika dirba vienu metu. Sumodeliuotos anglies monoksido, azoto dioksido, lakiųjų 
organinių junginių, kietųjų dalelių koncentracijos su fonu žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių 
verčių aplinkos ore nesieks ir neviršys.

PŪV metu fizikinė tarša (triukšmas) galima iš molų, krantinių ir atraminės sienutės statybos bei 
akvatorijos gilinimo darbų metu naudojamos įrangos. Triukšmo sklaida analizuojamoje teritorijoje ap-
skaičiuota naudojant CadnaA Version 2024 programinę įrangą. Vertinant triukšmą, statybinė bei akvato-
rijos gilinimo technika sugrupuota skirtingiems scenarijams taip, kad būtų įvertinta, kuri technika ar ke-
lios gali dirbti vienu metu. Viso suprojektuoti 8 scenarijai. Scenarijų 1, 2, 5, 6, 8 metu numatoma kran-
tinių statyba, akvatorijos gilinimo darbai, naudojama įranga: poliakalė su triukšmą mažinančiu gaubtu, 
poliakalė be triukšmo mažinimo priemonių, žemkasė, gruntovežis, ekskavatoriai, vibrogramzdintuvai. 3 ir 
4 scenarijaus metu vertinimas transporto sukeliamas triukšmas. 7 scenarijaus metu vertinamas tik žem-
siurbės keliamas triukšmas nakties metu. PŪV keliamas triukšmas ties esama artimiausia gyvenamąja ir 
visuomenine aplinka dienos metu bus nuo 21 iki 50 dBA, nakties metu dirbant žemsiurbei – 14-20 dBA ir 
neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuo-
meninės  paskirties  pastatuose bei jų aplinkoje“2 (toliau  – Lietuvos higienos norma HN 33:2011 HN) 
nustatytų ribinių dydžių (atsižvelgiant į 5 dBA sumažintos ribinės triukšmo vertės). Atrankoje nurodoma, 
kad PŪV transporto sukeliamas triukšmas neturės įtakos esamo transporto triukšmo lygiui.

PŪV metu dėl polių ir kitų konstrukcijų montavimo darbų numatomas įvairaus intensyvumo povan-
deninis impulsinis triukšmas, kuris sieks  nuo 61 iki 106 dB 1 μPa. Statybos darbai bus laikini ir lokalūs, 
tad triukšmas neturės poveikio žuvų sveikatai, tačiau tikėtina, kad galėtų sutrikdyti žuvų nerštinės mig-
racijos laikotarpiu. Tam, kad nebūtų reikšmingai sutrikdyta Šventosios upėje saugomų upinių nėgių mig-
racija į nerštavietes, akvatorijos gilinimo darbai Šventosios upėje ir Baltijos jūroje ties jos žiotimis bus at-
liekami tik nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Taip pat nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 15 d. Šventosios 
upėje ir Baltijos jūroje ties jos žiotimis nebus vykdomi jokie statybos darbai.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti 
jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Iki veiklos vykdymo pradžios:
6.1.1.  Vadovaujantis  PTR 2.13.01:2022  „Archeologinio  kultūros  paveldo  tvarkyba“  reglamento 

nuostatomis, prieš vykdant žemės judinimo darbus bus atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai.
6.2. Veiklos vykdymo etape:

2 Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 
jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl 
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei  
jų aplinkoje“ patvirtinimo“.
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6.2.1. Siekiant išvengti triukšmo poveikio visuomenės sveikatai,  PŪV statybos darbai galės būti 
vykdomi nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. – darbo dienomis nuo 9 val. iki 19 val.; nuo rugsėjo 16 d. iki 
gegužės 14 d. – darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. Nakties metu dirbs tik žemsiurbė. Gavus greta PŪV 
teritorijos gyvenančių asmenų motyvuotus skundus dėl triukšmo, bus taikomos papildomos priemonės: 
naudojama  mažiau  triukšminga  technika  ir  įranga,  užtikrinant  STR  2.01.08:2003  „Lauko  sąlygomis 
naudojamos  įrangos  į  aplinką  skleidžiamo  triukšmo  valdymas“  reikalavimų  vykdymą;  užtikrintas 
optimalus darbų organizavimas ir valdymas.

6.2.2.  Siekiant  užtikrinti,  kad  triukšmo  lygis  neviršytų  ribinių  dydžių  gyvenamojoje  ir 
visuomeninėje  aplinkoje,  numatyta,  kad  triukšmingiausi  darbai  (tokie  kaip  poliakalės  ar 
vibrogramzdintuvo veikla) nebus vykdomi vienu metu su gretimoje vykdoma Šventosios vidinio uosto 
dalies rekonstrukcija bei statyba.

6.2.3. Tam, kad nebūtų reikšmingai sutrikdyta Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ (toliau – 
„Natura 2000“) buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje (toliau – BAST) Baltijos Šventosios upė saugomų 
upinių nėgių migracija į nerštavietes ir nebūtų reikšmingai trikdomos „Natura 2000“ paukščių apsaugai 
svarbioje teritorijoje (toliau – PAST) Baltijos jūros priekrantė ir PAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštė 
žiemojančių paukščių sankaupos, akvatorijos gilinimo darbai Šventosios upėje ir Baltijos jūroje ties jos 
žiotimis, įrengiant uostą, bus atliekami tik nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Taip pat nuo lapkričio 1 d. 
iki  gruodžio  15 d.  Šventosios  upėje  ir  Baltijos  jūroje  ties  jos žiotimis  nebus vykdomi jokie  statybos 
darbai. Akvatorijos gilinimo darbų vykdymo laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. užtikrins, kad 
PAST  Baltijos  jūros  priekrantė ir  PAST  Klaipėdos–Ventspilio  plynaukštė žiemojančių  paukščių 
sankaupos nebūtų reikšmingai trikdomos plukdant iškastą gruntą į dampingo vietą jūroje. Iškasto grunto 
plukdymo  maršrutas  į  dampingo  vietą  nekirs  jūrinių  valstybės  saugomų  teritorijų  ir  „Natura  2000“ 
teritorijų, o praeis tarp Baltijos jūros talasologinio draustinio ir Klaipėdos-Venspilio biosferos poligono, 
kurios kartu yra „Natura 2000“ BAST ir PAST.

6.2.4. Uosto eksploatacijos metu, upinių nėgių migracijos laikotarpiu nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 
d. ir nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d., galės būti atliekami tiktai neatidėliotini darbai (pvz., po audros 
užnešto  farvaterio,  kurio  valymas  negali  būti  atidėtas  dėl  sustojančios  laivybos,  išvalymas).  Tokiais 
atvejais  bus  vykdoma upinių  nėgių  migracijos  ir  poveikio  joms  stebėsena  pagal  vadovaujantis  Ūkio 
subjektų  aplinkos  monitoringo  nuostatais3 parengtą  ir  su  Valstybine  saugomų  teritorijų  tarnyba  prie 
Aplinkos  ministerijos  suderintą  monitoringo  programą,  o  padarytas  neišvengiamas  poveikis  upinėms 
nėgėms  ar  jų  migracijai  bus  kompensuojamas  atsižvelgiant  į  stebėsenos  rezultatus  ir  kompensavimo 
priemones, suderinus su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

6.2.5. Vasarą nuo birželio 1 d. iki  rugpjūčio 30 d. gilinimo darbų metu 1 kartą per savaitę bus 
vykdomi grunto mikrobiologiniai tyrimai (3 tyrimų paėmimo vietos jūroje ir 1 vieta Šventosios upėje).

6.2.6.  PŪV  organizatorius  įpareigos  statybos  darbų  rangovą  vykdyti  povandeninių  impulsinių 
triukšmų registravimą ir tų duomenų teikimą povandeninių impulsinių triukšmų registrui, vadovaujantis 
Povandeninių impulsinių triukšmų registravimo ir tų duomenų teikimo povandeninių impulsinių triukšmų 
registrui, kurį administruoja Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba, tvarkos aprašo4 9.2 papunktyje nurodyta 
tvarka. Informacija apie povandeninį impulsinio pobūdžio triukšmą sukeliančias veiklas bus pateikiama 
prieš  atliekant  konkrečius  povandeninį  impulsinio  pobūdžio  triukšmą  sukeliančius  statybos  darbus. 
Pranešimas apie įvykdytą povandeninį impulsinio pobūdžio triukšmo įvykį bus pateiktas ne vėliau kaip 
per 1 mėnesį nuo konkretaus povandeninio impulsinio pobūdžio triukšmo įvykio įvykdymo.

3 Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai,  patvirtinti  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d.  
įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.
4 Povandeninių impulsinių triukšmų registravimo ir  tų  duomenų teikimo povandeninių impulsinių triukšmų registrui,  kurį 
administruoja Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. 
liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-391 „Dėl Povandeninių impulsinių triukšmų registravimo ir tų duomenų teikimo povandeninių  
impulsinių triukšmų registrui, kurį administruoja Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo“.



5

6.3.  Vykdomos  veiklos  metu  paaiškėjus,  kad  daromas  didesnis  poveikis  aplinkai  už  atrankos 
informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius,  veiklos vykdytojas privalės nedelsiant 
taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.

6.4.  Veiklos  vykdytojas  visais  atvejais  privalės  laikytis  visų  aktualių  veiklą  reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

61. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai.
PAV įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos gavimo 

dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV poveikio apli-
nkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese 
nedalyvavo.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departa-
mentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV veiksnių, darančių įtaką 
visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2025-10-08 raštu Nr. (3-11 14.3.5 
Mr)2-40069 pasiūlė priimti atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius pagal PAV 
įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros pa-
veldui, 2025-08-12 raštu Nr. (9.38-Kl E)2Kl-616 informavo, kad atrankos informacijai pastabų neturi, at-
likti poveikio aplinkai vertinimo nepaprašė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos prieš-
gaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už PŪV vykdy-
mo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti 
ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2025-08-13 raštu Nr. 9.4-3-2830 /2025(11.3.135 E) nurodė, kad 
pagal kompetenciją pasiūlymų ir pastabų atrankos informacijai neturi ir PŪV atlikti poveikio aplinkai ver-
tinimo nepaprašė.

Palangos miesto savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, at-
sakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į pa-
tvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, galimybes pagal teritorijų planavimą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus juos keisti,  galimą poveikį savivaldybės įsteigtoms saugo-
moms teritorijoms ir pagal Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymą vykdomos savivaldybės 
aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2025-08-13 raštu Nr. (4.47 Mr) D3-3754 nurodė, kad atran-
kos informacijai pastabų neturi ir PŪV atlikti poveikio aplinkai vertinimo nepaprašė. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 
dalies 4 punktą, atsakinga už PŪV įgyvendinimo poveikio valstybės saugomoms teritorijoms, įskaitant 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, Vyriausybės tvirtinamame Lietuvos Respublikos te-
ritorijos bendrajame plane apibrėžtoms ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijoms ir ypač raiškiems kra-
štovaizdžio kompleksams, saugomų rūšių radavietėms ar augavietėms vertinimą, 2025-10-22 raštu Nr. 
V3-1614 nurodė, kad laikantis atrankos informacijoje pasiūlytų priemonių reikšmingam poveikiui apli-
nkai išvengti  ir  vykdant pasiūlytas  monitoringo priemones,  PŪV negalėtų daryti  reikšmingo poveikio 
„Natura 2000“ teritorijoms, valstybės saugomoms teritorijoms, Lietuvos Respublikos teritorijos bendraja-
me plane apibrėžtoms ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijoms ir ypač raiškiems kraštovaizdžio komp-
leksams, saugomų rūšių radavietėms ar augavietėms, ir nebūtų tikslinga atlikti poveikio aplinkai vertini-
mo šiems aplinkos elementams.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą
7.1. PŪV teritorija nepatenka į saugomų ar „Natura 2000“ teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir su 

jomis nesiriboja. Artimiausias draustinis PŪV atžvilgiu – Būtingės paukščių pelkės ornitologinis draus-
tinis, esantis ~1482 m šiaurės rytų kryptimi. Artimiausia „Natura 2000“ BAST Baltijos Šventosios upė 
esanti ~840 m rytų kryptimi. Nuo „Natura 2000“ PAST Baltijos jūros priekrantės PŪV teritorija nutolusi 
apie 4,5 km atstumu, PAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštės – apie 21 km atstumu. Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2025-09-19 raštu Nr. V3-1423 pateikė  PŪV įgyvendinimo 
poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą ir nurodė, jog PŪV įgyvendinimas nedarys 
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reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti PŪV po-
veikio aplinkai vertinimo. 

Akvatorijos  gilinimo darbai  bus  vykdomi atsižvelgiant  į  saugomų upinių  nėgių  BAST  Baltijos  
Šventosios upėje migracijos į nerštavietes laikotarpius. Akvatorijos gilinimo darbų metu Šventosios upėje 
ir Baltijos jūroje ties upės žiotimis vykdymo laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. užtikrins, kad 
PAST Baltijos jūros priekrantė ir PAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštė žiemojančių paukščių sankau-
pos nebūtų reikšmingai trikdomos plukdant iškastą gruntą į dampingo vietą jūroje. Atsižvelgiant į PŪV 
pobūdį  ir  mastą,  numatomas  priemonės  reikšmingam  neigiamam  poveikiui  aplinkai  išvengti,  PŪV 
įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos saugomoms teritorijoms.

7.2. PŪV statybos ir eksploatacijos metu buitinių ir gamybinių nuotekų nesusidarys. PŪV teritorijo-
je susidarysiančių paviršinių (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekų užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamento 18.1 papunktyje  nustatytų  į  paviršinius vandens telkinius  išleidžiamų paviršinių 
nuotekų užterštumo reikalavimų, šios nuotekos nutekės paviršiumi į Šventosios upę ar Baltijos jūrą ir nei-
giamo poveikio vandeniui neturės.  Hidrotechninių statinių statybos metu poveikis vandens kokybei ir 
drumstumui bus trumpalaikis ir vienkartinis.

7.3. Oro tarša uosto statybos ir akvatorijos kanalų gilinimo metu numatoma tik iš mobilių taršos šal-
tinių. Galimas oro taršos padidėjimas statybų metu bus laikinas ir lokalus, o dėl PŪV numatomi išmesti 
oro teršalų kiekiai bus santykinai nedideli ir laikini, numatomi tik statybų darbų metu, todėl reikšmingo 
poveikio aplinkos oro kokybei nenumatoma. Įvertinus ir foninę taršą, sumodeliuotos lakiųjų organinių 
junginių (0,5 val.) maksimalios koncentracijos aplinkos ore nagrinėjamoje teritorijoje sudarys 7 %, ang-
lies monoksido CO (8 val.) – 3 %, azoto dioksido NO2 (1 val. ir vidutinė metinė) – 30 % ir 22 %, kietųjų 
dalelių KD10 (24 val. ir vidutinė metinė) – 18 % ir 21 %, kietųjų dalelių KD2.5 (vidutinė metinė) – 45 %  
žmonių sveikatos apsaugai nustatytos ribinės vertės ir jų neviršys.

7.4. Pagal atrankos informacijoje pateiktus triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatus, PŪV kelia-
mas triukšmas ties esama artimiausia gyvenamąja ir visuomenine aplinka dienos metu bus nuo 21 iki 50 
dBA, nakties metu dirbant žemsiurbei – 14-20 dBA ir neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 
nustatytų dienos ribinių triukšmo dydžių (50 dBA) ir nakties ribinių triukšmo dydžių (40 dBA). Atrankos 
informacijoje  nurodoma,  kad  PŪV  transporto  sukeliamas  triukšmas  neturės  įtakos  esamo  transporto 
triukšmo lygiui.

7.5. Artimiausias gyvenamasis pastatas (Kopų g. 7, Palanga) nuo PŪV darbų ribos nutolęs 533 m 
atstumu. Artimiausias visuomeninės paskirties pastatas nuo šiaurinės PŪV dalies (Kopų g. 29, Palanga) 
nutolęs 220 m atstumu, artimiausias visuomeninės paskirties pastatas nuo pietinės PŪV dalies (Prieplau-
kos g. 14 C, Palanga) nutolęs – 298 m. PŪV nėra priskirtina prie veiklų, tiesiogiai galinčių kelti pavojų 
žmonių sveikatai (nenaudojamos pavojingos medžiagos, nevykdomi pavojingi procesai, tarša kvapais dėl 
PŪV nenumatoma, cheminė ir fizikinė aplinkos tarša (tik statybos darbų metu) gyvenamojoje ir visuome-
ninėje aplinkoje neviršys leistinų koncentracijų ir lygių, todėl reikšmingas neigiamas poveikis visuome-
nės sveikatai dėl fizikinės ir cheminės taršos nenumatomas.

7.6. Tam, kad pagilinus akvatoriją nebūtų išplaunami Šventosios upės krantai, bus įrengti tvirtini-
mai – povandeninė atraminė sienutė, kuri sutvirtins krantus, jog padidėjus srovei nepadidėtų krantų erozi-
ja, nebūtų išplaunamas smėlis. Šiaurinis bangolaužis užtikrins šiaurinės paplūdimio dalies kranto palaiky-
mą, mažesnį smėlio išplovimą.

7.7. Akvatorijos gilinimo darbai bei iškasto grunto tvarkymas bus vykdomas pagal normatyvinio 
dokumento LAND 46A-2002 reikalavimus.

7.8. Pagal Palangos miesto bendrojo plano sprendinius, PŪV vieta patenka į teritoriją, kurios funk-
cinė zona – inžinerinės infrastruktūros zona. Vidinio ir išorinio Šventosios jūrų uosto atstatymo sprendi-
niai yra numatomi pagal Šventosios jūrų uosto detalųjį planą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės ta-
rybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T2-36 „Dėl Šventosios jūrų uosto detaliojo plano patvirtinimo“. 
PŪV įgyvendinimas neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

7.9. Įgyvendinus PŪV sprendinius bus sudaryta galimybė laivams saugiai patekti į suformuotą uos-
to akvatoriją ir vidinį Šventosios uostą ir švartuoti laivus prie naujų krantinių. Pagal Europos Sąjungos 
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reikalavimus, Baltijos ir Šiaurės jūrų valstybės turi sudaryti galimybę pramoginiams laivams kas 50 jūr-
mylių pasitraukti į uostus. Šventosios jūrų uostas leis Lietuvai atitikti šį reikalavimą.

 7.10. PŪV į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas  ar  jos apsaugos zonas nepatenka.  Arti-
miausios kultūros vertybės: dekoratyvinė skulptūra „Žvejo dukros“ (kodas 15198) nuo PŪV teritorijos 
nutolusi 120 m atstumu; Šventosios, Janmarienburgo senojo miesto archeologinė vietovė (kodas 16194) 
nutolusi apie 310 m atstumu. Dėl pakankamai didelio atstumo, neigiamas poveikis nekilnojamosios kultū-
ros vertybėms nenumatomas. Nors senasis Pietinis Šventosios bangolaužis nepriklauso kultūros paveldui, 
tačiau PŪV metu numatyta kiek įmanoma daugiau jo išsaugoti.

7.11. Arčiausiai PŪV esanti valstybė – Latvijos Respublika yra už 4 km šiaurės kryptimi. Aplinkos 
ministerija,  vadovaudamasi  PAV  įstatymo  10  straipsnio  2  dalies  nuostatomis,  2025-08-14  raštu  Nr. 
D8(E)-3378  nurodė,  kad  PŪV  neturės  reikšmingo  poveikio  kitos  Europos  Sąjungos  valstybės  narės 
aplinkai, todėl tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūrų taikyti nereikia.

8. Priimta atrankos išvada.
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, priimama 

atrankos išvada: Palangos miesto savivaldybės administracijos PŪV – Šventosios jūrų uosto infrastruktū-
ros – susisiekimo komunikacijų: vandens uostų statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje, 
statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri viešinama Aplinkos apsaugos 
agentūros interneto svetainės: https://aaa.lrv.lt/ skiltyje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)>2025 metai>  
3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija> Klaipėdos apskritis(37) ir yra atrankos išvados 
sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka. 
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos pasirinktinai gali  būti 

skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teri-
toriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos sky-
rius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevė-
žys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administ-
racinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vil-
niaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klai-
pėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio 
rūmai,  Respublikos  g.  62,  35158 Panevėžys),  arba per  Lietuvos  teismų elektroninių  paslaugų portalą 
https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotoja Justina Černienė

Laima Prudnikovienė, tel. +370 665 55456, el. p. laima.prudnikoviene@gamta.lt
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K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.1

ŠM-3
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.2

ŠM-3
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.2

ŠM-4
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.2

ŠM-4
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.2

ŠM-7
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.4

ŠM-7
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.4

KT

KT

S

S

P2

424,73 m

100,00 m

200,00 m

100,00 m

16,49 m

207,10 m

24,50 m
5,00 m

231,60 m

24,50 m

KRANTINĖ NR. 4; BENDRAS  L=159.9 m
KRANTINĖ NR. 3; BENDRAS  L=57.6 m

416,49 m

PK
 4+
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,49
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 0+
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PK 3+00,00

PK 2+00,00

PK 1+00,00

PK 0+40,00
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RR

ŠŠ

PP

VV

Sklypo riba

Sklypo riba

Esamo molo liekanos

Esamo molo liekanos

3

8

6

3

2

1

Skirtingų projektų 
susikirtimo linija

KRANTINĖ NR. 1, BENDRAS L=254.4 m

KRANTINĖ NR. 2, BENDRAS L= 150,0 m

Navigacinis ženklas, žaliai baltas

Navigacinis ženklas, raudonai baltas

5,00 m

PK
 0+

00PK
 0+

25
,10

PK
 0+

64
,08

PK 0+99,77

PK 0+99,77

PK 1+35,08

PK
 0+

50
,00

25,10 m

38,98 m

35,69 m

35
,31

 m

X*= 6214615,93
Y*= 317390,78

X*= 6214522,10
Y*= 317458,94

PK 6+52,50

2,15

3,20

3,20

5

7

4

9
3

3

8

46
,00

 m

PK 3+40,00

Įplaukimo kanalo ašis

X*= 6214402,51
Y*= 317385,50

10
,4 

m 29,8 m

54,0 m

9,0
 m

Palangos apskr.Palangos apskr.
 v vėjų rožėėjų rožė

P1

P1

J3

J3

PK 4+20,00
PK 4+05,6

PK 4+53,6

PK 5+50,00

M

M

SK-KR2.2
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-07.2
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K2404-XX-TP-SK-1.2.B-07.2

B

B

D

D

E

E

H

H

L

L
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P

P

Š-G

Š-G
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P4
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 4+

1,2
0

J1

J1

Įplaukimo kanalo ašis

X*= 6214836,29
Y*= 317523,88

SK-KR1.1
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-04.1

SK-KR1.1
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-04.1

ŠM-6
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.3

ŠM-6
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.3

X*= 6214851,07
Y*= 317016,10

X*= 6214798,55
Y*= 317100,83

X*= 6214620,45
Y*= 317030,59

17,40 m

9,00 m

9,0
0 m

2,70 m

13,50 m
2,40 m

1,1
0 m

Projektuojamas pandusas

18,60 m

1:2
,0

1:2
,0

1:2
,0

1:2,0

1:2,0

1:1
,5

A-1

A-1
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9
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIF.
PATVIR.
DOK. NR.

STATYTOJAS                      

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

KORDONAS, MB

UŽSAKOVAS

E. PARAŠAS

E. PARAŠAS

E. PARAŠAS

0 2025-09 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ)

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS

26245

LT

SPV
SPDV

DARIUS NOVIKAS
VYTAUTAS GRIŠKONIS BENDRASIS PLANAS M1:1000

K2404-XX-TP-BD.B-01
1 1

0

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

26936

INŽ. TOMAS BALČIŪNAS

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI 

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
Altitudės brėžinyje nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Koordinatės plane nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94).
Skersiniai konstrukcijų pjūviai pateikiami atitinkamose projekto dalyse.
Pietinio ir šiaurinio įrengimo etapai ir skirtingi konstrukciniai variantai aprašomi tekstinėje projektinių
pasiūlymų dalyje.
Esant tokiai šiaurinio molo konstrukcijai, gilinimas I-etapas II baras nevykdomas.

M 1 : 1000
1

PLANAS
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 3,02 
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 3,10 
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 3,01 
 3,02 
 3,03 
 3,04 
 3,05 
 3,06 
 3,07 
 3,08 
 3,09 
 3,10 
 3,11 

P2 P2

A

A

C

C

P3P3

1,5
%

3,12

1,20

P1P1

B

B

D

D

P5
A-1

A-1

3,20
3,00

3,00

1,20
2,40

5,0% 5,0%

1,20
2,40

3,20

2,70

2,60

2,40

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,51:1,5

Gelžbetoninio kesono pontonas Trapas ant pontonų

P2 P2

P3P3

Apsauginis atitvaras H=1000 mm Naujai įrengiamos dangos su pasluoksniais

P1P1

D

D

E

E

P5P5

1,20

Dangos ir atitvarai įrengiami III-uoju statybos darbų etapu

1,00 m
2,40 m

1:2,0 1:1,5

1:1,5

3,20

3,00
3,20

3,12

Gelžbetoninio kesono pontonas

P3P3

R

R

Q

Q

S

S

P2 P2

P1P1

P5P5
P4P4

2,0
5

2,40 m

1,00 m

Formuojamos 6 angos paviršinio vandens išleidimui

1,3%

1,6%

1,6% 1,7%

1,9
%

3,0
5

3,0
5 3,1

0

3,1
0

2,0
%

1,5
%

3,2
0

Dangos įrengiamos I-uoju 
statybos darbų etapu

M 1 : 200
1

PIETINIS MOLAS TARP AŠIŲ A÷D

1.
2.
3.
4.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
Altitudės brėžinyje nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Nuolydžiai tikslinami darbo projekto rengimo metu.
Įrengiamų dangų aukščiai ašyje A tikslinami pagal kito projekto "ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO 
INFRASTRUKTŪROS – SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (KRANTINIŲ 
IR KRANTO SUTVIRTINIMO), PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGA, STATYBOS PROJEKTAS" sklypo 
plano sprendinius. Dangos turi susijungti sklandžiai, be peraukštėjimų.

M 1 : 200
2

PIETINIS MOLAS NUO AŠIES D IKI PK 2+54,4

M 1 : 200
5

PIETINIO MOLO GALVA
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H LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIF.
PATVIR.
DOK. NR.

STATYTOJAS                      

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

KORDONAS, MB

UŽSAKOVAS

E. PARAŠAS

E. PARAŠAS

E. PARAŠAS

0 2025-09 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ)

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS

26245

LT

SPV
SPDV

DARIUS NOVIKAS
VYTAUTAS GRIŠKONIS SKLYPO VERTIKALUS PLANAS M1:200

K2404-XX-TP-SP-1.B-03
1 1

0

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

26936

INŽ. TOMAS BALČIŪNAS



V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

AV1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

PE DN50

PE DN50

PE DN75

PE DN75

PE DN75

PE DN75

V1 - (2)  (DN1000)

DNOD 63 mm L=230m i=0.05%

V1 - (1)  (DN1000)

P - (1)

DNOD 75 mm L=21m i=0.11%
DĖKLAS PE  DN160

DĖKLAS PE  DN160

DĖKLAS PE  DN160

Tinklai projektuojami
atskiru projektu

Mova JM-1(GM-1)

Švyturys įžeminamas prijungiant prie naturalių
įžemintuvų, tai yra prie polių arba metalinių
konstrukcijų, kurie projektuojami SK dalyje.
Švyturio įžeminimo varža turi būti ne mažiau R≤10Ω.

Švyturys įžeminamas prijungiant prie
naturalių įžemintuvų, tai yra prie polių arba
metalinių konstrukcijų, kurie projektuojami SK
dalyje.
Švyturio įžeminimo varža turi būti ne daugiau
R≤10Ω.

Proj. elektros / vandens tiekimo
kolonėlės su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A,1P+N+PE - 4 vnt.

Proj. elektros / vandens tiekimo
kolonėlės su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A,1P+N+PE - 4 vnt.

Proj. elektros paskirstymo
spinta PS-1

Proj. EL/V-13

Proj. EL/V-14

Proj. EL/V-15

Proj. EL/V-16

Proj. EL/V-17

Proj. EL/V-18

Proj. EL/V-19

Proj. EL/V-20

Proj. EL/V-21

Proj. EL/V-22

Proj. EL/V-23

Proj. EL/V-24

Proj. EL/V-25
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Pontonai su inžineriniais tinklais 
įrengiami III statybos darbų etapu

PROJ. 0,4 KV ELEKTROS KABELINĖ LINIJA

PROJ. 0,4 KV ELEKTROS APŠVIETIMO LINIJA

PROJ. ALIUMINĖ APŠVIETIMO ATRAMAS SU LED 25W 
IR 35W ŠVIESTUVU, H=4 m. 

PROJ. ELEKTROS/VANDENTIEKIO KOLONĖLĖ

PROJ. ĮŽEMINIMO JUOSTA 30X4MM

PROJ. ĮŽEMINIMAS

PROJ. APSAUGINIS VAMZDIS D110, D75

PROJ. POSŪKIO TAŠKAS

PROJ. VANDENTIEKIO APŽIŪROS ŠULINYS

PROJ. SEZONINIS VANDENTIEKIO TINKLAS "I ETAPAS" (PONTONUOSE)

PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAS "III ETAPAS" (APSAUGINIAME DĖKLE)

PROJ. SEZONINIS VANDENTIEKIO TINKLAS "III ETAPAS" (PONTONUOSE)

ATSKIRU PROJEKTU NUMATOMI VANDENTIEKIO TINKLAI

PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAS "I ETAPAS" (APSAUGINIAME DĖKLE)
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H LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIF.
PATVIR.
DOK. NR.

STATYTOJAS                      

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

KORDONAS, MB

UŽSAKOVAS

E. PARAŠAS

E. PARAŠAS

E. PARAŠAS

0 2025-09 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ)

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS

26245

LT

SPV
SPDV

DARIUS NOVIKAS
VYTAUTAS GRIŠKONIS SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M1:500

K2404-XX-TP-SP-1.B-04
1 3

0

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

26936

INŽ. TOMAS BALČIŪNAS

1.
2.
3.
4.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Elektros tinklų sprendinius žiūrėti projekto elektrotechnikos dalyje -E-3.
Vandentiekio tinklų sprendinius žiūrėti projekto vandentiekio dalyje -VT-3.
Prieš pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje ir darbus vykdyti 
jų apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI 
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V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

AV1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1
V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

PE DN50

PE DN50

PE DN75

PE DN75

PE DN75

PE DN75

V1 - (2)  (DN1000)

DNOD 63 mm L=230m i=0.05%

V1 - (1)  (DN1000)

P - (1)

DNOD 75 mm L=21m i=0.11%
DĖKLAS PE  DN160

DĖKLAS PE  DN160

DĖKLAS PE  DN160

Tinklai projektuojami
atskiru projektu

Mova JM-1(GM-1)

Švyturys įžeminamas prijungiant prie naturalių
įžemintuvų, tai yra prie polių arba metalinių
konstrukcijų, kurie projektuojami SK dalyje.
Švyturio įžeminimo varža turi būti ne mažiau R≤10Ω.

Švyturys įžeminamas prijungiant prie
naturalių įžemintuvų, tai yra prie polių arba
metalinių konstrukcijų, kurie projektuojami SK
dalyje.
Švyturio įžeminimo varža turi būti ne daugiau
R≤10Ω.

Proj. elektros / vandens tiekimo
kolonėlės su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A,1P+N+PE - 4 vnt.

Proj. elektros / vandens tiekimo
kolonėlės su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A,1P+N+PE - 4 vnt.

Proj. elektros paskirstymo
spinta PS-1

Proj. EL/V-13

Proj. EL/V-14

Proj. EL/V-15

Proj. EL/V-16

Proj. EL/V-17

Proj. EL/V-18

Proj. EL/V-19

Proj. EL/V-20

Proj. EL/V-21

Proj. EL/V-22

Proj. EL/V-23

Proj. EL/V-24

Proj. EL/V-25
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PROJ. 0,4 KV ELEKTROS KABELINĖ LINIJA

PROJ. 0,4 KV ELEKTROS APŠVIETIMO LINIJA

PROJ. ALIUMINĖ APŠVIETIMO ATRAMAS SU LED 25W 
IR 35W ŠVIESTUVU, H=4 m. 

PROJ. ELEKTROS/VANDENTIEKIO KOLONĖLĖ

PROJ. ĮŽEMINIMO JUOSTA 30X4MM

PROJ. ĮŽEMINIMAS

PROJ. APSAUGINIS VAMZDIS D110, D75

PROJ. POSŪKIO TAŠKAS

PROJ. VANDENTIEKIO APŽIŪROS ŠULINYS

PROJ. SEZONINIS VANDENTIEKIO TINKLAS "I ETAPAS" (PONTONUOSE)

PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAS "III ETAPAS" (APSAUGINIAME DĖKLE)

PROJ. SEZONINIS VANDENTIEKIO TINKLAS "III ETAPAS" (PONTONUOSE)

ATSKIRU PROJEKTU NUMATOMI VANDENTIEKIO TINKLAI

PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAS "I ETAPAS" (APSAUGINIAME DĖKLE)

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA
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K2404-XX-TP-SP-1.B-04 2 3 0

1.
2.
3.
4.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Elektros tinklų sprendinius žiūrėti projekto elektrotechnikos dalyje -E-3.
Vandentiekio tinklų sprendinius žiūrėti projekto vandentiekio dalyje -VT-3.
Prieš pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje ir darbus vykdyti 
jų apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI 



Tinklai projektuojami
atskiru projektu

Mova JM-1(GM-1)

Švyturys įžeminamas prijungiant prie naturalių
įžemintuvų, tai yra prie polių arba metalinių
konstrukcijų, kurie projektuojami SK dalyje.
Švyturio įžeminimo varža turi būti ne mažiau R≤10Ω.

Švyturys įžeminamas prijungiant prie
naturalių įžemintuvų, tai yra prie polių arba
metalinių konstrukcijų, kurie projektuojami SK
dalyje.
Švyturio įžeminimo varža turi būti ne daugiau
R≤10Ω.

Proj. elektros / vandens tiekimo
kolonėlės su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A,1P+N+PE - 4 vnt.

Proj. elektros / vandens tiekimo
kolonėlės su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A,1P+N+PE - 4 vnt.

Proj. elektros paskirstymo
spinta PS-1
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Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Elektros tinklų sprendinius žiūrėti projekto elektrotechnikos dalyje -E-3.
Vandentiekio tinklų sprendinius žiūrėti projekto vandentiekio dalyje -VT-3.
Prieš pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje ir darbus vykdyti 
jų apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
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0 2025-09 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ)

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS

26245
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DARIUS NOVIKAS
VYTAUTAS GRIŠKONIS SKLYPO VERTIKALUS PLANAS M1:200

K2404-XX-TP-SP-3.B-03
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

26936

INŽ. TOMAS BALČIŪNAS

3
PIETINIS MOLAS TARP AŠIŲ O÷Q

1.
2.
3.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
Altitudės brėžinyje nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Nuolydžiai tikslinami darbo projekto rengimo metu.



Proj. elektros paskirstymo
spinta PS-1 (I etape)

Įrengiama apšvietimo
atrama (I etape)
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Proj. elektros / vandens tiekimo kolonėlės
su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A, 1P+N+PE - 2 vnt.
- 16A, 3P+N+PE - 1 vnt.
- 32A, 3P+N+PE - 1 vnt.

Proj. EL/V-26

Proj. EL/V-27

Proj. EL/V-28

Proj. jungiamosios movos:
- Elektros kabeliui Cu 5x25, mova JM-1(GM-1)

Proj. elektros / vandens tiekimo
kolonėlės su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A,1P+N+PE - 4 vnt.

Proj. elektros / vandens tiekimo
kolonėlės su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A,1P+N+PE - 4 vnt.
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Pontonai su inžineriniais tinklais 
įrengti I statybos darbų etapu

PROJ. 0,4 KV ELEKTROS KABELINĖ LINIJA

PROJ. 0,4 KV ELEKTROS APŠVIETIMO LINIJA

PROJ. ALIUMINĖ APŠVIETIMO ATRAMAS SU LED 25W 
IR 35W ŠVIESTUVU, H=4 m. 

PROJ. ELEKTROS/VANDENTIEKIO KOLONĖLĖ

PROJ. ĮŽEMINIMO JUOSTA 30X4MM

PROJ. ĮŽEMINIMAS

PROJ. APSAUGINIS VAMZDIS D110, D75

PROJ. POSŪKIO TAŠKAS

PROJ. VANDENTIEKIO APŽIŪROS ŠULINYS

PROJ. SEZONINIS VANDENTIEKIO TINKLAS "I ETAPAS" (PONTONUOSE)

PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAS "III ETAPAS" (APSAUGINIAME DĖKLE)

PROJ. SEZONINIS VANDENTIEKIO TINKLAS "III ETAPAS" (PONTONUOSE)

ATSKIRU PROJEKTU NUMATOMI VANDENTIEKIO TINKLAI

PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAS "I ETAPAS" (APSAUGINIAME DĖKLE)
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ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ)
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Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Elektros tinklų sprendinius žiūrėti projekto elektrotechnikos dalyje -E-3.
Vandentiekio tinklų sprendinius žiūrėti projekto vandentiekio dalyje -VT-3.
Prieš pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje ir darbus vykdyti 
jų apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI 



Proj. elektros paskirstymo
spinta PS-1 (I etape)

Įrengiama apšvietimo
atrama (I etape)
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Proj. elektros / vandens tiekimo kolonėlės
su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A, 1P+N+PE - 2 vnt.
- 16A, 3P+N+PE - 1 vnt.
- 32A, 3P+N+PE - 1 vnt.

Proj. EL/V-26

Proj. EL/V-27

Proj. EL/V-28

Proj. jungiamosios movos:
- Elektros kabeliui Cu 5x25, mova JM-1(GM-1)

Proj. elektros / vandens tiekimo
kolonėlės su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A,1P+N+PE - 4 vnt.
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PROJ. 0,4 KV ELEKTROS KABELINĖ LINIJA

PROJ. 0,4 KV ELEKTROS APŠVIETIMO LINIJA

PROJ. ALIUMINĖ APŠVIETIMO ATRAMAS SU LED 25W 
IR 35W ŠVIESTUVU, H=4 m. 

PROJ. ELEKTROS/VANDENTIEKIO KOLONĖLĖ

PROJ. ĮŽEMINIMO JUOSTA 30X4MM

PROJ. ĮŽEMINIMAS

PROJ. APSAUGINIS VAMZDIS D110, D75

PROJ. POSŪKIO TAŠKAS

PROJ. VANDENTIEKIO APŽIŪROS ŠULINYS

PROJ. SEZONINIS VANDENTIEKIO TINKLAS "I ETAPAS" (PONTONUOSE)

PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAS "III ETAPAS" (APSAUGINIAME DĖKLE)

PROJ. SEZONINIS VANDENTIEKIO TINKLAS "III ETAPAS" (PONTONUOSE)

ATSKIRU PROJEKTU NUMATOMI VANDENTIEKIO TINKLAI

PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAS "I ETAPAS" (APSAUGINIAME DĖKLE)
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SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI 

1.
2.
3.
4.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Elektros tinklų sprendinius žiūrėti projekto elektrotechnikos dalyje -E-3.
Vandentiekio tinklų sprendinius žiūrėti projekto vandentiekio dalyje -VT-3.
Prieš pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje ir darbus vykdyti 
jų apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.



Proj. elektros paskirstymo
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Proj. elektros / vandens tiekimo kolonėlės
su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A, 1P+N+PE - 2 vnt.
- 16A, 3P+N+PE - 1 vnt.
- 32A, 3P+N+PE - 1 vnt.

Proj. EL/V-26

Proj. EL/V-27

Proj. EL/V-28

Proj. jungiamosios movos:
- Elektros kabeliui Cu 5x25, mova JM-1(GM-1)

Proj. elektros / vandens tiekimo
kolonėlės su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A,1P+N+PE - 4 vnt.

Proj. elektros / vandens tiekimo
kolonėlės su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A,1P+N+PE - 4 vnt.
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Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Elektros tinklų sprendinius žiūrėti projekto elektrotechnikos dalyje -E-3.
Vandentiekio tinklų sprendinius žiūrėti projekto vandentiekio dalyje -VT-3.
Prieš pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje ir darbus vykdyti 
jų apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
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