BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS DEL INVESTAVIMO | PATIKEJIMO TEISE VALDOMA
TURTA

20 - - Nr. S-
Vilnius

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (toliau — AB ,Via Lietuva®“), juridinio asmens kodas
188710638, kurios registruota buveiné yra Kauno g. 22-202, Vilnius, duomenys apie jmone kaupiami
ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama ,
veikiancio pagal jgaliojima,

ir

Alytaus rajono savivaldybés administracija (toliau — PareiSkéjas), juridinio asmens kodas
188718528, registruota adresu Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, duomenys apie jmone kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus
Vyto Arbaciausko, veikiangio pagal Alytaus rajono savivaldybés administracijos nuostatus,

toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, atsizvelgdamos | tai, kad:

a) Pareiskéjas ketina savo jégomis jgyvendinti projektg ,Valstybinés reikSmés krasto kelio
Nr. 132 Alytus—Seirijai-Lazdijai ruozo nuo 3,080 iki 5,100 km kapitalinis remontas, jrengiant takg"“
(toliau — Projektas);

b) AB ,Via Lietuva® valstybinés reikSmés krasto kelig Nr. 132 Alytus—Seirijai—Lazdifjai ruozo
valdo patikejimo teise;

¢) Projektas bus vykdomas AB ,Via Lietuva® patikeéjimo teise valdomoje valstybinéje Zeméje;

d) Projektas bus jgyvendinamas pagal Pareiskéjo uzsakytg ir parengtg Projekto techninj
darbo projektg;

e) AB ,Via Lietuva“ Rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisija 2026 m.
sausio 13 d. protokolu Nr. PKK-26-4 pritaré Projekto prie$ projektiniams pasitlymams,

vadovaudamosi teisingumo, protingumo ir sgZiningumo principais, susitaré ir sudaré $ig
bendradarbiavimo sutartj (toliau — Sutartis).

L. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas yra Saliy bendra veikla ir bendri jsipareigojimai bei prisiimty
jsipareigojimy vykdymas tinkamai jgyvendinant Projekta.

2. Si Sutartis yra sudaroma siekiant nustatyti Projektui jgyvendinti reikalingy Saliy jnasy,
teisiy, pareigy, atsakomybeés ir Projekto rezultaty paskirstymg bei testinés veiklos po Projekto
uzbaigimo vykdyma.

3. Sia Sutartimi Salys, kooperuodamos savo darbg, Zinias ir Zmogiskuosius isteklius,
jsipareigoja bendrai veikdamos rengtis Projekto jgyvendinimui, jgyvendinti Projektg bei uztikrinti
Salims tenkangios testinés veiklos po Projekto uzbaigimo vykdyma.

4. Projekto jgyvendinimg PareiSkéjas apmoka Europos Sajungos finansuojamo projekto:
pazangos priemonés Nr. 10-001-06-01-02 ,Skatinti darny judumg“ poveiklés ,DviraCiy ir pésciyjy
infrastruktdros vystymas savivaldybése“ ir / arba Savivaldybés biudzZeto IéSomis pagal Sutarties 10
punkte numatytus jsipareigojimus.

5. Projekto jgyvendinimas apima: valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 132 Alytus—Seirijai—
Lazdijai ruozo nuo 3,080 (499767; 6027808) iki 5,100 (499019; 6026023) km kapitalinj remonta,
jrengiant takg (ruozas (-ai) ir (arba) apimtys gali bdti patikslintos techninio darbo projekto rengimo
metu), jskaitant projektavimg, keliy saugumo auditg, ekspertize, projekto vykdymo prieziira,
statybos darbus, statybos darby technine priezilrg ir su ja susijusius laboratorinius tyrimus ir
bandymus, geodeziniy nuotrauky, sklypy ir statiniy kadastriniy matavimy byly parengimg (esant
poreikiui), statybos uzbaigimo proceduras.



Il SALIY PAREISKIMAI, GARANTIJOS IR |SIPAREIGOJIMAI

6. Salys, kiekviena atskirai savo vardu pareikia ir garantuoja, kad:

6.1. turi teise sudaryti ir vykdys Sig Sutartj pagal joje numatytas sglygas, vadovaudamasi
galiojandiais teisés aktais bei kitais Saliy veiklg reglamentuojanéiais dokumentais;

6.2. atliko visus teisinius veiksmus, kurie turéjo bati atlikti iki Sios Sutarties sudarymo,
batinus Sutarties tinkamam sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

6.3. sudarydama Sutartj ir vykdydama i§ jos kylanCius jsipareigojimus, nepazeis jos
saistancCiy jsipareigojimy, sutarCiy, kity dokumenty ir teisés akty nuostaty;

6.4. yra susipazinusi su savo teisémis ir pareigomis jgyvendinant Projekts ir laikysis visy su
Projekto jgyvendinimu susijusiy ir Sia Sutartimi prisiimty bei teisés aktuose nustatyty jsipareigojimuy;

6.5. paslaugy, darby (prekiy) pirkimai bus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir terminais;

6.6. jgyvendindamos Projektg, jsipareigoja Projekto jgyvendinimui skirti atsakingus
darbuotojus, bendradarbiauti, konsultuotis bei teikti viena kitai informacija apie Projekto
jgyvendinimo eiga.

7. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad Siame skyriuje idéstyti jy pareiskimai, garantijos ir
jsipareigojimai iliks teisingi ir galiojantys iki visiSko Sios Sutarties jvykdymo.

8. Salys susitaria, kad prie$ tregiuosius asmenis kiekviena Salis atsako pagal savo prisiimtus
jsipareigojimus.

9. AB ,Via Lietuva“ jsipareigoja:

9.1. parengti Projekto technine uzduot] ir suteikti jgaliojimg PareiSkéjui atstovauti AB ,Via
Lietuva“, rengiant Projekto techninj darbo projektg (atliekant projekto vykdymo priezidrg);

9.2. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto keliy saugumo auditg;

9.3. kad uz Projekto sprendiniy derinimg paskirtas atsakingas darbuotojas bei Rengiamy
keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisija jvertins PareiSkéjo pateiktg Projekto technin;j
darbo projekts;

9.4. PareiSkéjui gavus Rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos
protokolinj pritarimg Projekto techniniam darbo projektui, organizuoti ir finansuoti Projekto techninio
darbo projekto (suderinto su prisijungimo (technines) salygas iSdavusiomis Salimis) ekspertize;

9.5. gavus teigiamas Projekto techninio darbo projekto ekspertizés iSvadas, patvirtinti
Projekto techninj darbo projekta;

9.6. organizuoti ir finansuoti Projekto technine prieziGrg bei atlikti su ja susijusius
laboratorinius tyrimus ir bandymus;

9.7. gavusi rasSytinj PareiSkéjo prasymg ir paskyrus Projekto technine priezilrg, suteikti
PareiSkéjo pasirinktam statybos rangovui statybviete ir leidimg vykdyti darbus kelio juostoje bei
vykdyti visas kitas teisés aktuose numatytas statytojo funkcijas;

9.8. tinkamai uzbaigus Projekto statybos darbus, organizuoti Projekto statybos darby
priémimg pagal darby priémimo metu galiojantj Atlikty statybos darby statytojui (AB ,Via Lietuva®)
perdavimo proceso standartg (toliau — Standartas);

9.9. suteikti jgaliojimg PareiSkéjui gauti deklaracijg per IS ,Infostatyba“ pateikiant praSymag
(-us) ir jkeliant su prasymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui, juos tikslinant.

10. PareiSkéjas jsipareigoja:

10.1. gaves AB ,Via Lietuva“ pateiktg Projekto technine uzduotj ir jgaliojimg atstovauti AB
,Via Lietuva“, rengiant Projekto techninj darbo projektg (atliekant projekto vykdymo priezidrg),
parinkti projektuotojg Projekto techniniam darbo projektui AB ,Via Lietuva“ vardu parengti ir projekto
vykdymo priezidrai atlikti;

10.2. uztikrinti, kad parinktas projektuotojas Projekto techniniam darbo projektui parengti
bus kvalifikuotas toje veiklos srityje, kurioje atliks projektavimo darbus (ypatingas statinys);



10.3. uztikrinti, kad parinktas projektuotojas buty savo sgskaita apsidraudes statinio
projektuotojo civiline atsakomybe privalomuoju draudimu deél netinkamai atlikty Sutartyje numatyty
projektavimo darby ir (arba) projekto vykdymo priezilros paslaugy draudimo suma, kuri turi biti ne
mazesné kaip 43 400 Eur vienam draudZiamajam jvykiui visam darby ir (arba) paslaugy atlikimo
laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo keliamus reikalavimus. Jeigu Pareiskéjas
netinkamai vykdo §j jsipareigojima, jis privalo atlyginti AB ,Via Lietuva“ ir (ar) tretiesiems asmenims
visus nuostolius dél netinkamai atlikty projektavimo darby. Taip pat PareiSkéjas jsipareigoja atlyginti
nuostolius, kuriy neapémé (nepadengé) civilinés atsakomybés draudimas;

10.4. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto parengimg bei projekto
vykdymo priezidrg, korekcijas (esant poreikiui);

10.5. jpareigoti projektuotojg parengto Projekto techninio darbo projekto (taip pat projektiniy
pasitlymy) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoti AB ,Via Lietuva®“,
jog AB ,Via Lietuva“ be atskiro projektuotojo sutikimo Projekto techninj darbo projektg (taip pat
projektinius pasitlymus) galéty perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turéty teise naudoti Projekto
techninj darbo projektg (taip pat projektinius pasitlymus) ar jo dalj visais bddais pagal AB ,Via
Lietuva® poreikj ir §j projektuotojo sutikima pateikti (el. pastu info@vialietuva.lt) AB ,Via
Lietuva®;

10.6. visg Sutarties jgyvendinimo laikotarpj bendradarbiauti su AB ,Via Lietuva“ ir
tarpininkauti bendraujant su projektuotoju, uztikrinant savalaikj sutartiniy jsipareigojimy vykdyma;

10.7. uztikrinti, kad projektiniai sprendiniai bus parengti, nepazeidziant esamos kelio juostos
(zemés sklypo riby), ir kad, esant poreikiui, bus gautas atsakingos institucijos sutikimas dél statinio
statybos laisvoje valstybinéje Zzeméje;

10.8. pateikti (el. pastu info@vialietuva.lt) Projekto techninj darbo projekta keliy saugumo
audito paslaugoms atlikti ir gauti pritarima, kad Projekto techninis darbo projektas pataisytas pagal
Keliy projekty keliy saugumo audito vertinimo komisijos posédzio protokolo nurodymus;

10.9. gavus pritarima, pateikti (el. pastu info@vialietuva.lt) Projekto techninj darbo projekta
paskirtam atsakingam darbuotojui uz Projekto sprendiniy derinimg bei Rengiamy keliy ir kelio statiniy
projekty koordinavimo komisijai jvertinti;

10.10. gavus Rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos protokolinj
pritarimg Projekto techniniam darbo projektui, pateikti (el. pastu info@yvialietuva.lt) praSymg dél
Projekto techninio darbo projekto ekspertizés atlikimo;

10.11. koreguoti Projekto techninj darbo projekta, kol bus gauta teigiama ekspertizés iSvada;

10.12. pateikti Projekto techninj darbo projektg po ekspertizés AB ,Via Lietuva“ patvirtinimui;

10.13. statybos darbus vykdyti pagal patvirtintg Projekto techninj darbo projekta, laikantis
Statybos jstatymo, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Keliy techninio reglamento ir kity
teisés akty reikalavimuy;

10.14. parinkti Projekto statybos darby rangovg ir likus ne maziau kaip 7 (septynioms)
savaitéms iki Projekto statybos darby pradzios apie tai informuoti AB ,,Via Lietuva“ (el. pastu
info@vialietuva.lt) bei koordinuoti statybos darby atlikimo eiga;

10.15. uztikrinti, kad parinktas statybos rangovas Projektui jgyvendinti bus kvalifikuotas
toje veiklos srityje, kurioje atliks statybos darbus (ypatingas statinys). Uztikrinti, kad
pasirinktas rangovas Projekto statybos darby vykdymui baty apsidraudes privalomuoju civilinés
atsakomybés draudimu. Jeigu PareiSkéjas netinkamai vykdo §j jsipareigojima, jis privalo atlyginti AB
,Via Lietuva“ ir (ar) tretiesiems asmenims visus dél to kilusius nuostolius, taip pat PareiSkéjas
jsipareigoja atlyginti nuostolius, kuriy neapémé (nepadenge) civilinés atsakomybés draudimas;
bei techninei priezitrai uztikrinti bdting informacijg ir dokumentus;

10.17. organizuoti ir finansuoti Projekto statybos darbus, geodeziniy nuotrauky, sklypy ir
statiniy kadastriniy matavimy byly parengima (esant poreikiui);
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10.18. organizuoti ir finansuoti visus darbus ir paslaugas, susijusius su Projekto
jgyvendinimu (esant poreikiui pvz. Energijos skirstymo operatoriaus prisijungimo sglygos, statybos
uzbaigimo dokumento gavimas ir t. t.);

10.19. uZtikrinti, kad parinktas statybos rangovas per visg statybos darby vykdymo laikotarpj
vadovaujantis aktualios redakcijos Keliy priezitros vadovo ,Automobiliy keliy nuolatinés prieziGros
ruozg, kuriame vykdomi statybos darbai. Siame punkte nurodytas jsipareigojimas neapima keliy
priezilros ziemg paslaugy, t. y. dangos barstymo ir sniego valymo, iSskyrus atvejus kai parinktas
statybos darby rangovas eismg organizuoja rekonstruojamo/remontuojamo ruozo nesuristu
sluoksniu;

10.20. statybos darby metu pildyti elektroninj statybos darby zurnalg ir uztikrinti, kad
pildomas elektroninis statybos darby Zurnalas atitikty STR 1.06.01:2016 nuostatas;

10.21. atlikes statybos darbus:

10.21.1. parengti kelio (keliy) ruozo (ruozy), kuriame (kuriuose) buvo vykdomi statybos
darbai nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy duomeny bylg (-as), arba atnaujinti Nekilnojamo
turto registre uzregistruoto (-y) statinio (-iy) ir inzineriniy tinkly kadastriniy matavimy duomeny bylas
(pakeiciant kelio ruozo (-y), kuriame (-iuose) buvo vykdomi statybos darbai, kadastro duomenis), o
esant pakitimams ir zemés sklypo (-y) kadastriniy matavimy duomeny bylas (taip pat ir skaitmenine
ju kopijg .pdf ir .dwg formatu);

10.21.2. suderinti parengtas arba atnaujintas kadastriniy matavimy bylas su AB ,Via Lietuva“;

10.21.3. pateikti suderintas su AB ,Via Lietuva“ kadastriniy matavimy bylas V| ,Registry
centrui® iSankstinei patikrai ir gauti i8ankstine patikrg liudijantj kadastro tvarkytojo spaudg ant Zemés
sklypo plano ir nekilnojamojo daikto kadastro duomeny bylos;

10.22. atlikus statybos darbus ir paaiSkéjus, kad kelio statinys netelpa registruotame (-uose)
zemes sklype (-uose):

10.22.1. koreguoti zemés sklypo (-y) ribas ir atnaujinti Zemés sklypo (-y) kadastriniy
matavimy duomeny bylg (-as);

10.22.2. pataisytg (-as) ir atnaujintg (-as) zemés sklypo (-y), kelio statinio (-iy) ir inZineriniy
tinkly kadastriniy matavimy duomeny bylg (-as) suderinti su AB ,Via Lietuva“. Derinimui turi bati
pateiktas kelio statinio ir Zemés sklypo planas .dwg formatu su gretutiniy sklypy ir statiniy ribomis
bei kelio ir Zemés sklypo kadastriniy matavimy byla (pilna komplektacija .pdf formatu);

10.22.3. AB ,Via Lietuva“ suderinus kadastriniy matavimy bylas, pateikti jas V| ,Registry
centrui® iSankstinei patikrai ir gauti i8ankstine patikrg liudijantj kadastro tvarkytojo spaudg ant Zemés
sklypo kadastro duomeny bylos arba ant zemés sklypo plano;

10.22.4. Zemés sklypo (-y) kadastriniy matavimy duomeny bylas suderinti su Nacionaline
Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — NZT) ir (arba) kita atsakinga institucija. Jeigu i$
NZT ir (arba) kitos atsakingos institucijos gaunama neigiama i$vada, kad Zemés sklypo tikslinimui
reikalingas teritorijy planavimo dokumentas, PareiSkéjas privalo parengti teritorijy planavimo
dokumentus, atnaujinti kadastriniy matavimy duomeny bylas pagal patvirtintg teritorijy planavimo
dokumenta, ir pateikti jas derinimui AB ,Via Lietuva“ ir NZT, ir (arba) kitai atsakingai institucijai;

10.23. nekilnojamojo daikto atnaujintg kadastriniy duomeny bylg (-as), vadovaujantis
Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty 82 punktu, perduoti AB ,Via Lietuva®;

10.24. statybos darby rangovui jgyvendinus Projektg, tadiau statybos darbus atlikus
nekokybiskai, nustatytus defektus paSalinti (jei nuokrypiai yra didesni uz nuokrypius, pagal kuriuos
remiantis normatyviniais dokumentais, galima skaiciuoti pinigines iSskaitas) arba pasirasyti
papildoma susitarimg prie Sutarties (jei nuokrypiai, remiantis normatyviniais dokumentais, yra
piniginiy iSskaity ribose ir pagal normatyviniy dokumenty nuostatas yra jforminti piniginiy iSskaity
aktu), kuriuo PareiSkéjas jsipareigoty j AB ,Via Lietuva“ atsiskaitomajg banko sgskaitg pervesti
nustatyta sumg (pagal normatyviniy dokumenty nuostatas jformintg piniginiy iSskaity aktg);



10.25. pabaigus Projekto statybos darbus, laikytis darby priémimo metu galiojancio
Standarto;

10.26. ne veéliau kaip per 7 (septynias) dienas iki Standarte nurodyto kreipimosi organizuoti
atlikty darby priémimo procedurg bei pateikti erdvinius keliy duomenis adresu
duomenys@eismoinfo.lt, vadovaujantis AB ,Via Lietuva® gen. direktoriaus jsakymu nustatyta tvarka;

10.27. gauti deklaracijg (pagal pateikta AB ,Via Lietuva“ jgaliojimg) per IS ,Infostatyba“
pateikiant praSymg (-us) ir jkeliant su pradymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant
poreikiui juos tikslinant;

10.28. Projektg jgyvendinti per 3 (trejus) metus nuo jsipareigojimo, numatyto Sutarties
9.1 punkte, jvykdymo;

11. Salys susitaria, kad Sutarties pagrindu néra sukuriama bendroji daliné nuosavybé.

M. SALIY ATSAKOMYBE

12. Salys uz Sutartyje nustatyty pareigy vykdyma atsako teisés akty nustatyta tvarka.

13. Salys |jsipareigoja visus Projekto pakeitimus, turindius jtakos kitos Salies
jsipareigojimams ir teiséms, derinti radytiniu tarpusavio susitarimu.

14. Salys privalo atlyginti viena kitai visus kitus nuostolius, kurie atsiranda dél Sutarties
nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

15. Salys uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma atsako pagal teisés
aktus ir Sutarties saglygas.

16. Salys sutaria vienasalikai nepriimti jokiy sprendimy, kurie nutraukty, sustabdyty ar
pakeisty pagal Sutartj vykdytinus jsipareigojimus, t. y. susitarimai, kurie nutraukia, sustabdo, keicia,
papildo Sutarties salygas, galios tik tuo atveju, jei bus rastu patvirtinti abiejy Saliy.

17. Jeigu Sutartis buvo nutraukta vienai i§ Saliy atsisakius toliau biti Sutarties Salimi arba
nebegalint toliau bati Sutarties Salimi, Salis, kuri atsisaké bati Sutarties Salimi, atsako tretiesiems
asmenims pagal prievoles, atsiradusias jai esant Sutarties Salimi.

Iv. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

18. Sutartis jsigalioja nuo tos dienos, kai jg pasiraso abi Sutarties Salys. Sutartis galioja, kol
Salys jgyvendina Projekts ir jvykdo visus kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus arba iki Sutarties
nutraukimo.

19. Sutartis bet kuriuo jos jgyvendinimo metu gali biti nutraukta Saliy abipusiu radytiniu
susitarimu.

20. AB ,Via Lietuva“ turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir reikalauti i$ PareiSkéjo atlyginti
patirtus nuostolius ir visas su Projekto jgyvendinimu susijusias AB ,Via Lietuva“ turétas i$laidas, jeigu
PareiSkéjas nevykdo savo jsipareigojimy, rastu jspéjusi PareiSkéjg prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny.

21. Pareiskéjui nejvykdzius jsipareigojimo, numatyto Sutarties 10.28 punkte, AB ,Via
Lietuva“ turi teise nutraukti Sutartj vienaSaliSkai be iSankstinio jspéjimo ir reikalauti iS Pareiskéjo
atlyginti visus su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius ir kitas iSlaidas.

22. Sios Sutarties pakeitimai galimi tik rastu dél to sutarus abiem Salims.

23. Sutarties pakeitimas yra jforminamas kaip papildomas susitarimas pakeisti Sutart; ir
pasirasomas Saliy jgalioty atstovy.

24. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa i$ dalies arba visai negaliojanti, ji
nedaro negaliojanciy kity Sutarties nuostaty. Tokiu atveju negaliojandig nuostatg Salys susitaria
pakeisti teisiSkai veiksminga norma, kuri, kiek tai jmanoma, turéty tg patj teisinj ir ekonominj efekts,
kaip ir negaliojanti nuostata. Kartu su Sia Sutartimi sudaromi priedai turi tokig pacia teisine galig kaip
ir Sutartis.
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V. GINCY SPRENDIMO TVARKA

25. Salys susitaria, kad ginéai, kylantys i$ Sutarties, sprendziami deryby keliu. Jeigu ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny,
tai Salys sprendzia juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

VL. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

26. Salis gali bti visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos
(force majeure), atsiradusios po $ios Sutarties pasiradymo. Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis,
nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

27. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,Dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®
nustatyta tvarka.

28. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos Okyje pasitaikangios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tiketinos. Nenugalima jéga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salis paZeidZia savo prievoles.

29. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
statybos darby atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

VIL. KONFIDENCIALUMAS

30. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutargiai tinkamai
vykdyti, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

31. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacijg, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokia konfidencialig informacijg, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VIll. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Nei viena i§ Saliy negali perleisti savo teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj be i$ankstinio
kitos Salies sutikimo.

33. Visi Sutartyje numatyti pranesimai laikomi jteiktais, jei jie jteikiami tiesiogiai Salies
jgaliotam atstovui ar i§siunciami pastu registruotu laisku Sioje Sutartyje nurodytais Saliy adresais.
Pranesimai taip pat gali bati jteikiami elektroniniy rySiy priemonémis, pranesimo jteikimo Sutarties
Saliai diena laikoma po prane$imo i$siuntimo dienos einanti darbo diena. Jei Salis neinformavo kitos
Salies apie savo adreso pasikeitimg, pranesimai, i$siysti pagal paskutinj Zinomg adresg, laikomi
jteiktais tinkamai.

34. Salys patvirtina, kad yra susipaZine su savo teisémis ir pareigomis jgyvendinant Projekts.



35. Saliy atstovams yra Zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, batini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo
sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena Salis (toliau — informuojancioji $alis) jsipareigoja tinkamai
informuoti savo darbuotojus apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies $ios Sutarties
sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visg 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 del fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytg informacijg. Jei informuojancioji Salis tokios
informacijos apie kitg Salj neturi, ji privalo paprasyti pastarosios pateikti informuojangiajai $aliai visg
informacijg elektroniniu pastu, o Salis, kurios prasoma pateikti informacijg be nepagrjsto delsimo
privalo Sig informacijg pateikti. Informuojancioji Salis savo darbuotojus su ankséiau nurodyta
informacija privalo supazindinti pasiraSytinai, teisés akty nustatyta tvarka saugoti Sig informacija, ir
kitai Saliai pareikalavus, jg nedelsiant pateikti. Sutartj pasirasantys Saliy atstovai sutinka, kad jy
asmens duomenys (vardai ir pavardés) buty vieSinami teisés akty numatyta tvarka.

36. Salys Sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko
neverciamos pasirasé Sig Sutartj atitinkamai elektroniniais paraSais arba dviem vienodg teisine galig
turinéiais egzemplioriais, skirtais po vieng kiekvienai Saliai, kai Sutartis pasira§oma fiziniais parasais.

IX. SUTARTIES SALYS
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