
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS DĖL INVESTAVIMO Į PATIKĖJIMO TEISE VALDOMĄ 

TURTĄ 

 

20  -  -   Nr. S-    

Vilnius 

 

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – AB „Via Lietuva“), juridinio asmens kodas 

188710638, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 22-202, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami 

ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _______________, 

veikiančio pagal įgaliojimą, 

ir 

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas), juridinio asmens kodas 

188718528i, registruota adresu Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir 

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus 

Vyto Arbačiausko, veikiančio pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos nuostatus, 

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad: 

a) Pareiškėjas ketina savo jėgomis įgyvendinti projektą „Valstybinės reikšmės krašto kelio 

Nr. 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai ruožo nuo 3,080 iki 5,100 km kapitalinis remontas, įrengiant taką“ 

(toliau – Projektas); 

b) AB „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai ruožo 

valdo patikėjimo teise; 

c) Projektas bus vykdomas AB „Via Lietuva“ patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje; 

d) Projektas bus įgyvendinamas pagal Pareiškėjo užsakytą ir parengtą Projekto techninį 

darbo projektą; 

e) AB „Via Lietuva“ Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisija 2026 m. 

sausio 13 d. protokolu Nr. PKK-26-4 pritarė Projekto prieš projektiniams pasiūlymams,  

vadovaudamosi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, susitarė ir sudarė šią 

bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis). 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 

 

1. Sutarties dalykas yra Šalių bendra veikla ir bendri įsipareigojimai bei prisiimtų 

įsipareigojimų vykdymas tinkamai įgyvendinant Projektą. 

2. Ši Sutartis yra sudaroma siekiant nustatyti Projektui įgyvendinti reikalingų Šalių įnašų, 

teisių, pareigų, atsakomybės ir Projekto rezultatų paskirstymą bei tęstinės veiklos po Projekto 

užbaigimo vykdymą. 

3. Šia Sutartimi Šalys, kooperuodamos savo darbą, žinias ir žmogiškuosius išteklius, 

įsipareigoja bendrai veikdamos rengtis Projekto įgyvendinimui, įgyvendinti Projektą bei užtikrinti 

Šalims tenkančios tęstinės veiklos po Projekto užbaigimo vykdymą. 

4. Projekto įgyvendinimą Pareiškėjas apmoka Europos Sąjungos finansuojamo projekto: 

pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-02 „Skatinti darnų judumą“ poveiklės „Dviračių ir pėsčiųjų 

infrastruktūros vystymas savivaldybėse“ ir / arba Savivaldybės biudžeto lėšomis pagal Sutarties 10 

punkte numatytus įsipareigojimus. 

5. Projekto įgyvendinimas apima: valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 132 Alytus–Seirijai–

Lazdijai ruožo nuo 3,080 (499767; 6027808) iki 5,100 (499019; 6026023) km kapitalinį remontą, 

įrengiant taką (ruožas (-ai) ir (arba) apimtys gali būti patikslintos techninio darbo projekto rengimo 

metu), įskaitant projektavimą, kelių saugumo auditą, ekspertizę, projekto vykdymo priežiūrą, 

statybos darbus, statybos darbų techninę priežiūrą ir su ja susijusius laboratorinius tyrimus ir 

bandymus, geodezinių nuotraukų, sklypų ir statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą (esant 

poreikiui), statybos užbaigimo procedūras. 
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II. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI, GARANTIJOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

6. Šalys, kiekviena atskirai savo vardu pareiškia ir garantuoja, kad: 

6.1. turi teisę sudaryti ir vykdys šią Sutartį pagal joje numatytas sąlygas, vadovaudamasi 

galiojančiais teisės aktais bei kitais Šalių veiklą reglamentuojančiais dokumentais; 

6.2. atliko visus teisinius veiksmus, kurie turėjo būti atlikti iki šios Sutarties sudarymo, 

būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, galiojimui ir vykdymui; 

6.3. sudarydama Sutartį ir vykdydama iš jos kylančius įsipareigojimus, nepažeis jos 

saistančių įsipareigojimų, sutarčių, kitų dokumentų ir teisės aktų nuostatų; 

6.4. yra susipažinusi su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą ir laikysis visų su 

Projekto įgyvendinimu susijusių ir šia Sutartimi prisiimtų bei teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų; 

6.5. paslaugų, darbų (prekių) pirkimai bus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais; 

6.6. įgyvendindamos Projektą, įsipareigoja Projekto įgyvendinimui skirti atsakingus 

darbuotojus, bendradarbiauti, konsultuotis bei teikti viena kitai informaciją apie Projekto 

įgyvendinimo eigą. 

7. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šiame skyriuje išdėstyti jų pareiškimai, garantijos ir 

įsipareigojimai išliks teisingi ir galiojantys iki visiško šios Sutarties įvykdymo. 

8. Šalys susitaria, kad prieš trečiuosius asmenis kiekviena Šalis atsako pagal savo prisiimtus 

įsipareigojimus.  

9. AB „Via Lietuva“ įsipareigoja: 

9.1. parengti Projekto techninę užduotį ir suteikti įgaliojimą Pareiškėjui atstovauti AB „Via 

Lietuva“, rengiant Projekto techninį darbo projektą (atliekant projekto vykdymo priežiūrą); 

9.2. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto kelių saugumo auditą; 

9.3. kad už Projekto sprendinių derinimą paskirtas atsakingas darbuotojas bei Rengiamų 

kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisija įvertins Pareiškėjo pateiktą Projekto techninį 

darbo projektą; 

9.4. Pareiškėjui gavus Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos 

protokolinį pritarimą Projekto techniniam darbo projektui, organizuoti ir finansuoti Projekto techninio 

darbo projekto (suderinto su prisijungimo (technines) sąlygas išdavusiomis šalimis) ekspertizę; 

9.5. gavus teigiamas Projekto techninio darbo projekto ekspertizės išvadas, patvirtinti 

Projekto techninį darbo projektą; 

9.6. organizuoti ir finansuoti Projekto techninę priežiūrą bei atlikti su ja susijusius 

laboratorinius tyrimus ir bandymus; 

9.7. gavusi rašytinį Pareiškėjo prašymą ir paskyrus Projekto techninę priežiūrą, suteikti 

Pareiškėjo pasirinktam statybos rangovui statybvietę ir leidimą vykdyti darbus kelio juostoje bei 

vykdyti visas kitas teisės aktuose numatytas statytojo funkcijas; 

9.8. tinkamai užbaigus Projekto statybos darbus, organizuoti Projekto statybos darbų 

priėmimą pagal darbų priėmimo metu galiojantį Atliktų statybos darbų statytojui (AB „Via Lietuva“) 

perdavimo proceso standartą (toliau – Standartas); 

9.9. suteikti įgaliojimą Pareiškėjui gauti deklaraciją per IS „Infostatyba“ pateikiant prašymą 

(-us) ir įkeliant su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui, juos tikslinant.  

10. Pareiškėjas įsipareigoja:  

10.1. gavęs AB „Via Lietuva“ pateiktą Projekto techninę užduotį ir įgaliojimą atstovauti AB 

„Via Lietuva“, rengiant Projekto techninį darbo projektą (atliekant projekto vykdymo priežiūrą), 

parinkti projektuotoją Projekto techniniam darbo projektui AB „Via Lietuva“ vardu parengti ir projekto 

vykdymo priežiūrai atlikti; 

10.2. užtikrinti, kad parinktas projektuotojas Projekto techniniam darbo projektui parengti 

bus kvalifikuotas toje veiklos srityje, kurioje atliks projektavimo darbus (ypatingas statinys); 
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10.3. užtikrinti, kad parinktas projektuotojas būtų savo sąskaita apsidraudęs statinio 

projektuotojo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktų Sutartyje numatytų 

projektavimo darbų ir (arba) projekto vykdymo priežiūros paslaugų draudimo suma, kuri turi būti ne 

mažesnė kaip 43 400 Eur vienam draudžiamajam įvykiui visam darbų ir (arba) paslaugų atlikimo 

laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo keliamus reikalavimus. Jeigu Pareiškėjas 

netinkamai vykdo šį įsipareigojimą, jis privalo atlyginti AB „Via Lietuva“ ir (ar) tretiesiems asmenims 

visus nuostolius dėl netinkamai atliktų projektavimo darbų. Taip pat Pareiškėjas įsipareigoja atlyginti 

nuostolius, kurių neapėmė (nepadengė) civilinės atsakomybės draudimas; 

10.4. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto parengimą bei projekto 

vykdymo priežiūrą, korekcijas (esant poreikiui); 

10.5. įpareigoti projektuotoją parengto Projekto techninio darbo projekto (taip pat projektinių 

pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoti AB „Via Lietuva“, 

jog AB „Via Lietuva“ be atskiro projektuotojo sutikimo Projekto techninį darbo projektą (taip pat 

projektinius pasiūlymus) galėtų perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turėtų teisę naudoti Projekto 

techninį darbo projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal AB „Via 

Lietuva“ poreikį ir šį projektuotojo sutikimą pateikti (el. paštu info@vialietuva.lt) AB „Via 

Lietuva“; 

10.6. visą Sutarties įgyvendinimo laikotarpį bendradarbiauti su AB „Via Lietuva“ ir 

tarpininkauti bendraujant su projektuotoju, užtikrinant savalaikį sutartinių įsipareigojimų vykdymą; 

10.7. užtikrinti, kad projektiniai sprendiniai bus parengti, nepažeidžiant esamos kelio juostos 

(žemės sklypo ribų), ir kad, esant poreikiui, bus gautas atsakingos institucijos sutikimas dėl statinio 

statybos laisvoje valstybinėje žemėje; 

10.8. pateikti (el. paštu info@vialietuva.lt) Projekto techninį darbo projektą kelių saugumo 

audito paslaugoms atlikti ir gauti pritarimą, kad Projekto techninis darbo projektas pataisytas pagal 

Kelių projektų kelių saugumo audito vertinimo komisijos posėdžio protokolo nurodymus; 

10.9. gavus pritarimą, pateikti (el. paštu info@vialietuva.lt) Projekto techninį darbo projektą 

paskirtam atsakingam darbuotojui už Projekto sprendinių derinimą bei Rengiamų kelių ir kelio statinių 

projektų koordinavimo komisijai įvertinti; 

10.10. gavus Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos protokolinį 

pritarimą Projekto techniniam darbo projektui, pateikti (el. paštu info@vialietuva.lt) prašymą dėl 

Projekto techninio darbo projekto ekspertizės atlikimo; 

10.11. koreguoti Projekto techninį darbo projektą, kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada; 

10.12. pateikti Projekto techninį darbo projektą po ekspertizės AB „Via Lietuva“ patvirtinimui; 

10.13. statybos darbus vykdyti pagal patvirtintą Projekto techninį darbo projektą, laikantis 

Statybos įstatymo, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Kelių techninio reglamento ir kitų 

teisės aktų reikalavimų; 

10.14. parinkti Projekto statybos darbų rangovą ir likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) 

savaitėms iki Projekto statybos darbų pradžios apie tai informuoti AB „Via Lietuva“ (el. paštu 

info@vialietuva.lt) bei koordinuoti statybos darbų atlikimo eigą; 

10.15. užtikrinti, kad parinktas statybos rangovas Projektui įgyvendinti bus kvalifikuotas 

toje veiklos srityje, kurioje atliks statybos darbus (ypatingas statinys). Užtikrinti, kad 

pasirinktas rangovas Projekto statybos darbų vykdymui būtų apsidraudęs privalomuoju civilinės 

atsakomybės draudimu. Jeigu Pareiškėjas netinkamai vykdo šį įsipareigojimą, jis privalo atlyginti AB 

„Via Lietuva“ ir (ar) tretiesiems asmenims visus dėl to kilusius nuostolius, taip pat Pareiškėjas 

įsipareigoja atlyginti nuostolius, kurių neapėmė (nepadengė) civilinės atsakomybės draudimas; 

10.16. teikti AB „Via Lietuva“ ir paskirtam techniniam prižiūrėtojui visą Projektui įgyvendinti 

bei techninei priežiūrai užtikrinti būtiną informaciją ir dokumentus; 

10.17. organizuoti ir finansuoti Projekto statybos darbus, geodezinių nuotraukų, sklypų ir 

statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą (esant poreikiui); 

mailto:lakd@lakd.lt
mailto:lakd@lakd.lt
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4 

10.18. organizuoti ir finansuoti visus darbus ir paslaugas, susijusius su Projekto 

įgyvendinimu (esant poreikiui pvz. Energijos skirstymo operatoriaus prisijungimo sąlygos, statybos 

užbaigimo dokumento gavimas ir t. t.); 

10.19. užtikrinti, kad parinktas statybos rangovas per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį 

vadovaujantis aktualios redakcijos Kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros 

normatyvai KPV PN“ reikalavimais pagal AB „Via Lietuva“ nurodytą priežiūros lygį prižiūrėtų kelio 

ruožą, kuriame vykdomi statybos darbai. Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas neapima kelių 

priežiūros žiemą paslaugų, t. y. dangos barstymo ir sniego valymo, išskyrus atvejus kai parinktas 

statybos darbų rangovas eismą organizuoja rekonstruojamo/remontuojamo ruožo nesurištu 

sluoksniu; 

10.20. statybos darbų metu pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad 

pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas atitiktų STR 1.06.01:2016 nuostatas; 

10.21. atlikęs statybos darbus: 

10.21.1. parengti kelio (kelių) ruožo (ruožų), kuriame (kuriuose) buvo vykdomi statybos 

darbai nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as), arba atnaujinti Nekilnojamo 

turto registre užregistruoto (-ų) statinio (-ių) ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylas 

(pakeičiant kelio ruožo (-ų), kuriame (-iuose) buvo vykdomi statybos darbai, kadastro duomenis), o 

esant pakitimams ir žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas (taip pat ir skaitmeninę 

jų kopiją .pdf ir .dwg formatu); 

10.21.2. suderinti parengtas arba atnaujintas kadastrinių matavimų bylas su AB „Via Lietuva“; 

10.21.3. pateikti suderintas su AB „Via Lietuva“ kadastrinių matavimų bylas VĮ „Registrų 

centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės 

sklypo plano ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos; 

10.22. atlikus statybos darbus ir paaiškėjus, kad kelio statinys netelpa registruotame (-uose) 

žemės sklype (-uose): 

10.22.1. koreguoti žemės sklypo (-ų) ribas ir atnaujinti žemės sklypo (-ų) kadastrinių 

matavimų duomenų bylą (-as); 

10.22.2. pataisytą (-as) ir atnaujintą (-as) žemės sklypo (-ų), kelio statinio (-ių) ir inžinerinių 

tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as) suderinti su AB „Via Lietuva“. Derinimui turi būti 

pateiktas kelio statinio ir žemės sklypo planas .dwg formatu su gretutinių sklypų ir statinių ribomis 

bei kelio ir žemės sklypo kadastrinių matavimų byla (pilna komplektacija .pdf formatu); 

10.22.3. AB „Via Lietuva“ suderinus kadastrinių matavimų bylas, pateikti jas VĮ „Registrų 

centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės 

sklypo kadastro duomenų bylos arba ant žemės sklypo plano; 

10.22.4. žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas suderinti su Nacionaline 

žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – NŽT) ir (arba) kita atsakinga institucija. Jeigu iš 

NŽT ir (arba) kitos atsakingos institucijos gaunama neigiama išvada, kad žemės sklypo tikslinimui 

reikalingas teritorijų planavimo dokumentas, Pareiškėjas privalo parengti teritorijų planavimo 

dokumentus, atnaujinti kadastrinių matavimų duomenų bylas pagal patvirtintą teritorijų planavimo 

dokumentą, ir pateikti jas derinimui AB „Via Lietuva“ ir NŽT, ir (arba) kitai atsakingai institucijai; 

10.23. nekilnojamojo daikto atnaujintą kadastrinių duomenų bylą (-as), vadovaujantis 

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 82 punktu, perduoti AB „Via Lietuva“; 

10.24. statybos darbų rangovui įgyvendinus Projektą, tačiau statybos darbus atlikus 

nekokybiškai, nustatytus defektus pašalinti (jei nuokrypiai yra didesni už nuokrypius, pagal kuriuos 

remiantis normatyviniais dokumentais, galima skaičiuoti pinigines išskaitas) arba pasirašyti 

papildomą susitarimą prie Sutarties (jei nuokrypiai, remiantis normatyviniais dokumentais, yra 

piniginių išskaitų ribose ir pagal normatyvinių dokumentų nuostatas yra įforminti piniginių išskaitų 

aktu), kuriuo Pareiškėjas įsipareigotų į AB „Via Lietuva“ atsiskaitomąją banko sąskaitą pervesti 

nustatytą sumą (pagal normatyvinių dokumentų nuostatas įformintą piniginių išskaitų aktą); 
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10.25. pabaigus Projekto statybos darbus, laikytis darbų priėmimo metu galiojančio 

Standarto; 

10.26. ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas iki Standarte nurodyto kreipimosi organizuoti 

atliktų darbų priėmimo procedūrą bei pateikti erdvinius kelių duomenis adresu 

duomenys@eismoinfo.lt, vadovaujantis AB „Via Lietuva“ gen. direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka; 

10.27. gauti deklaraciją (pagal pateiktą AB „Via Lietuva“ įgaliojimą) per IS „Infostatyba“ 

pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant 

poreikiui juos tikslinant; 

10.28. Projektą įgyvendinti per 3 (trejus) metus nuo įsipareigojimo, numatyto Sutarties 

9.1 punkte, įvykdymo; 

11. Šalys susitaria, kad Sutarties pagrindu nėra sukuriama bendroji dalinė nuosavybė. 

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

12. Šalys už Sutartyje nustatytų pareigų vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

13. Šalys įsipareigoja visus Projekto pakeitimus, turinčius įtakos kitos šalies 

įsipareigojimams ir teisėms, derinti rašytiniu tarpusavio susitarimu. 

14. Šalys privalo atlyginti viena kitai visus kitus nuostolius, kurie atsiranda dėl Sutarties 

nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 

15. Šalys už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako pagal teisės 

aktus ir Sutarties sąlygas. 

16. Šalys sutaria vienašališkai nepriimti jokių sprendimų, kurie nutrauktų, sustabdytų ar 

pakeistų pagal Sutartį vykdytinus įsipareigojimus, t. y. susitarimai, kurie nutraukia, sustabdo, keičia, 

papildo Sutarties sąlygas, galios tik tuo atveju, jei bus raštu patvirtinti abiejų Šalių. 

17. Jeigu Sutartis buvo nutraukta vienai iš Šalių atsisakius toliau būti Sutarties Šalimi arba 

nebegalint toliau būti Sutarties Šalimi, Šalis, kuri atsisakė būti Sutarties Šalimi, atsako tretiesiems 

asmenims pagal prievoles, atsiradusias jai esant Sutarties Šalimi. 

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

18. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys. Sutartis galioja, kol 

Šalys įgyvendina Projektą ir įvykdo visus kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus arba iki Sutarties 

nutraukimo. 

19. Sutartis bet kuriuo jos įgyvendinimo metu gali būti nutraukta Šalių abipusiu rašytiniu 

susitarimu. 

20. AB „Via Lietuva“ turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Pareiškėjo atlyginti 

patirtus nuostolius ir visas su Projekto įgyvendinimu susijusias AB „Via Lietuva“ turėtas išlaidas, jeigu 

Pareiškėjas nevykdo savo įsipareigojimų, raštu įspėjusi Pareiškėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų.  

21. Pareiškėjui neįvykdžius įsipareigojimo, numatyto Sutarties 10.28 punkte, AB „Via 

Lietuva“ turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai be išankstinio įspėjimo ir reikalauti iš Pareiškėjo 

atlyginti visus su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius ir kitas išlaidas. 

22. Šios Sutarties pakeitimai galimi tik raštu dėl to sutarus abiem Šalims. 

23. Sutarties pakeitimas yra įforminamas kaip papildomas susitarimas pakeisti Sutartį ir 

pasirašomas Šalių įgaliotų atstovų. 

24. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji 

nedaro negaliojančių kitų Sutarties nuostatų. Tokiu atveju negaliojančią nuostatą Šalys susitaria 

pakeisti teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį efektą, 

kaip ir negaliojanti nuostata. Kartu su šia Sutartimi sudaromi priedai turi tokią pačią teisinę galią kaip 

ir Sutartis. 

mailto:duomenys@eismoinfo.lt
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V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

 

25. Šalys susitaria, kad ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Jeigu ginčai, 

nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, 

tai Šalys sprendžia juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

26. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos 

(force majeure), atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, 

nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

27. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl 

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių 

patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ 

nustatyta tvarka. 

28. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, 

į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos 

aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra 

tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles.  

29. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir 

statybos darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu. 

 

VII. KONFIDENCIALUMAS 

 

30. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties 

sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai 

vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

31. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė 

paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos 

tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Nei viena iš Šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio 

kitos Šalies sutikimo. 

33. Visi Sutartyje numatyti pranešimai laikomi įteiktais, jei jie įteikiami tiesiogiai Šalies 

įgaliotam atstovui ar išsiunčiami paštu registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. 

Pranešimai taip pat gali būti įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis, pranešimo įteikimo Sutarties 

Šaliai diena laikoma po pranešimo išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Jei Šalis neinformavo kitos 

Šalies apie savo adreso pasikeitimą, pranešimai, išsiųsti pagal paskutinį žinomą adresą, laikomi 

įteiktais tinkamai. 

34. Šalys patvirtina, kad yra susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą. 
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35. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų 

duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo 

sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai 

informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties 

sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios 

informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą 

informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo 

privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta 

informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir 

kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų 

asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka. 

36. Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko 

neverčiamos pasirašė šią Sutartį atitinkamai elektroniniais parašais arba dviem vienodą teisinę galią 

turinčiais egzemplioriais, skirtais po vieną kiekvienai Šaliai, kai Sutartis pasirašoma fiziniais parašais. 

 

IX. SUTARTIES ŠALYS 

 

Pareiškėjas:  

 

Alytaus rajono savivaldybės administracija 

Pulko g. 21, LT-62135 Alytus 

Įstaigos kodas 188718528 

A. s. LT07 3000 0101 8544 0359 

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000 

Tel. Nr. +370 55 549 

El. paštas info@arsa.lt 

AB „Via Lietuva“: 

 

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ 

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius 

Bendrovės kodas 188710638 

PVM mokėtojo kodas LT100009270611 

A. s. LT37 7300 0100 0245 6303 

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000 

Tel. Nr. (0 5) 232 9600 

El. paštas info@vialietuva.lt 

Alytaus rajono savivaldybės 

administracijos direktorius 

 

Vytas Arbačiauskas 


