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1. BENDRI DUOMENYS

Projektas parengtas ant topografinés nuotraukos. Koordinaciy sistema — LKS 94; auks¢iy sistema — Baltijos.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projekto sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZzeidzia valstybes, visuomenés,
nejgaliyjy integracijos ir tre€iyjy asmeny interesy.

Rangovas turi vadovautis tais teisés aktais, kurie nurodyti projekte ir kitais aktualiais galiojan&iais.

Projektas parengtas vadovaujantis:

— LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (TAR, 2016-12-29, Nr. 29846);

— LR statybos jstatymas (TAR, 2016-07-13, Nr. 20300);

—LR Zeldyny jstatymas (Valstybés Zinios, 2013-07-23, Nr. 79-3982);

—LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,Del atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*
(Zin., 1999, Nr. 63-2065);

- LR aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo* pakeitimo (Valstybés Zinios, 2007-01-25, Nr. 10-403);

—LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymas Nr. D1-87 ,Del saugotiny medziy ir krimy kritimo,
persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, $iy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy
vertés atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo* (Valstybés Zinios, 2008-02-09, Nr. 17-611);

—LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymas Nr. 206 ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai,
augantys ne misky Okio paskirties Zemeéje, priskiriami saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medziy ir krimy
priskyrimo saugotiniems* (Valstybés zinios, 2008-03-20, Nr. 33-1151);

— LR aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymas Nr. D1-343 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy
patvirtinimo* (Valstybés Zinios, 2008-06-30, Nr. 74-2907);

—LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykliy patvirtinimo® (Zin., 2010, Nr. 31-1454);

—LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri€io 26 d. jsakymas Nr. A1-331 ,Dél darbuotojy
aprlpinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostaty patvirtinimo* (Zin., 2007, Nr. 123-5055);

—LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymas
Nr. A1-293/V-869 ,Dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy tvarkant krovinius rankomis patvirtinimo® (Zin.,
2006, Nr. 116-4417);

— Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie LR vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2014
m. rugpjacio 14 d. jsakymas Nr. 1-294 ,Dél bendrosios priesgaisrinés saugos taisykliy patvirtinimo* BPST 01-97
(TAR, 2014-08-14, Nr. 11057);

— Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie LR vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2014
m. balandzio 02 jsakymas Nr. 1-444 ,Del gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy patvirtinimo* (TAR, 2014-01-
06, Nr. 45);
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—~LR energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. jsakymas Nr. 1-100 “Del saugos taisykliy eksploatuojant
elektros jrenginius patvirtinimo® (Valstybés Zinios, 2010-04-07, Nr. 39-1878);

—LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymas Nr. A1-
22/D1-34. Darbovieéiy jrengimo statybvietéje nuostatai (Valstybés Zinios, 2008-01-24, Nr. 10-362);

—LR Vyriausybés 2001 m. birzelio 29 d. nutarimas Nr. 817 Dél Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy
jrenginiy priezidros jstatymo jgyvendinimo (Zin., 2001-07-04, Nr. 57-2053);

- LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjtcio 10 d. jsakymas Nr.V-240. ,Dél darbuotojy
saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu pasiysty laikinam darbui | jmone i$
kitos jmonés, instruktavimo tvarkos apraSo patvirtinimo*. (Zin., 2012, Nr.96-4944);

~ STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,

—~STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas";

—~STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®;

- LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkri¢io 24 d. jsakymas Nr. 95 ,Del saugos ir sveikatos
apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostaty* (Zin. 1999 gruodzio 8 d., Nr. 104-3014);

—~LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodzio 8 d. jsakymas Nr. A1-626 ,Del saugos ir
sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostaty” pakeitimo (TAR 2014 gruodzio 9 d., Nr. 19237);

—LR socialingés apsaugos ir darbo ministro 2025-12-19 jsakymas Nr. A1-753/V-1167 ,Dél Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
liepos 16 d. jsakymo Nr. A1-184/V-546 ,Dél darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo* pakeitimo (TAR, 2025-12-
19, Nr. 21897);

—LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 1999-12-22 jsakymas Nr. 102 ,Dél darbo jrenginiy naudojimo
bendryjy nuostaty patvirtinimo* (Valstybes Zinios, 2000-01-12, Nr. 3-88);

—LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2012-10-25 jsakymas Nr. A1-
457/V-961 ,Dél profesinés rizikos vertinimo bendryjy nuostaty patvirtinimo” (Valstybés Zinios, 2012-10-31, Nr.
126-6350).

2. BENDRA INFORMACIJA

Projekto daliai parengti naudota programiné jranga:
LibreCAD — bréziniy rengimas;
OpenOffice — tekstiniy dokumenty rengimas.

Nagringjamas sklypas netaisyklingos formos. DidZioji dalis sklypo i$ visy pusiy ribojasi su geleZinkeliu ir

keliais nedideliais kaimyniniais sklypais. Reljefas sklype neZzymiai kintantis.
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Sklype yra daug jvairios paskirties statiniy, vykdoma Silumos gamyba Paneveézio miestui.

Siuo projektu nagrinéjami du esami statiniai, kuriuos planuojama griauti:
Pastatas - Elektros dirbtuvés

Aprasymas / pastabos: B.p.11H1p

Unikalus daikto numeris: 2796-5006-3110
Paskirties grupé: Pramonés ir sandéliavimo

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramoneés
Zymeéjimas plane: 11P1/p

Statybos pradzios metai: 1965

Statybos pabaigos metai: 1965

Statinio kategorija: Neypatingasis

Paskirties grupiy pozymis: Monofunkcinis
Baigtumo procentas: 100 %

Sildymas: Bendroji centrinio Sildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Gamtines

Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas

Auksty skaicius: 1

Bendras plotas: 182.45 kv. m

Pagrindinis plotas: 134.29 kv. m

Tdaris: 805 kub. m

UZstatytas plotas: 228.00 kv. m

UZimtas plotas: 230 kv. m

Pastatas - Sandélis

Unikalus daikto numeris: 2796-5006-3121
Paskirties grupé: Pramonés ir sandéliavimo

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sandéliavimo
Zymejimas plane: 12F1/p

Statybos pradzios metai: 1966

Statybos pabaigos metai: 1966

Statinio kategorija: Neypatingasis

Paskirties grupiy pozymis: Monofunkcinis
Baigtumo procentas: 100 %

Sildymas: Neéra

Vandentiekis: Néra

Nuoteky Salinimas: Néra
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Dujos: Néra

Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas

Auksty skaicius: 1

Bendras plotas: 121.40 kv. m

Pagrindinis plotas: 121.40 kv. m

Tdaris: 518 kub. m

UZzstatytas plotas: 150.00 kv. m

Uzimtas plotas: 150 kv. m

Pastatas - Staliy dirbtuvés

ApraSymas / pastabos: B.p.13G1p
Unikalus daikto numeris: 2796-5006-3132
Paskirties grupé: Pramonés ir sandéliavimo
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Zymeéjimas plane: 13P1/p

Statybos pradzios metai: 1964

Statybos pabaigos metai: 1964

Papr. remonto pradzios metai: 2008

Papr. remonto pabaigos metai: 2008
Statinio kategorija: Neypatingasis
Paskirties grupiy pozymis: Monofunkcinis
Baigtumo procentas: 100 %

Sildymas: Néra

Vandentiekis: Néra

Nuoteky Salinimas: Néra

Dujos: Nera

Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas

Auksty skaicius: 1

Bendras plotas: 198.21 kv. m

Pagrindinis plotas: 194.85 kv. m

Taris: 1175 kub. m

UZstatytas plotas: 235.00 kv. m

Uzimtas plotas: 238 kv. m
Pastatas - Ukinis pastatas

ApraSymas / pastabos: B.p.25H1pb,25H1b
Unikalus daikto numeris: 2796-5006-3254
Paskirties grupé: Pagalbiniy

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Pagalbinio tkio
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Zymejimas plane: 2511/b

Statybos pradzios metai: 1994

Statybos pabaigos metai: 1994

Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Paskirties grupiy pozymis: Monofunkcinis
Baigtumo procentas: 100 %

Sildymas: Nera

Vandentiekis: Néra

Nuoteky Salinimas: Néra

Dujos: Néra

Sienos: GelZbetonio plokstes

Stogo danga: Bitumas

Auksty skaicius: 1

Bendras plotas: 16.22 kv. m

Pagrindinis plotas: 16.22 kv. m

Tdris: 39 kub. m

UZstatytas plotas: 20.00 kv. m

UZimtas plotas: 20 kv. m

Taip pat planuojama iSkelti dalj lauko inZineriniy tinkly. ISkélimas projektuojamas atskirais projektais.
Griaunant pastatus, rangovas privalo i§saugoti ir apsaugoti esamg antzemine statytojui priklausancig dujy tiekimo
linijg.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti statinio griovimg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmone arba uzsienio
valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos i§duotg atestatg verstis Sia veikia.

Rangovo jmoneé privalo turéti jos vadovo patvirtintus: personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky

ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrecioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

3. GRIOVIMO DARBY PARUOSIMAS

3.1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Iki darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektine-techniné
dokumentacija ir gauti atitinkami statybai leidimai:

- leidimg griauti — vykdyti darbus (Statytojo jgaliojimu UZsakovo vardu gauna Rangovas);

- leidimg vykdyti Zemés darbus;

- paskyras — leidimus darbams pavojingose zonose;

- parengta technologijos (darby vykdymo) projektg (rengia Rangovas).
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Rangoviné organizacija (bendrové), parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame) gali
koreguoti arba dalinai keisti statybos paruo§imo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks
darby kokybei bei nepazeis darby saugos reikalavimuy.

Statybos darbai turi bati vykdomi pagal statinio statybos rangovo parengta statybos darby technologijos
projekta. Statybos darby technologijos projekte turi bGti numatyti konkretls projektiniai sprendiniai, nustatantys
technines priemones, darby metodus, uztikrinan¢ius darbuotojy saugg ir sveikatg bei gaisring sauga.

Prie$ griovimo darby pradzig Rangovas privalo UzZzsakovo vardu pasirGpinti visy esamy komunikacijy
atjungimu kreipiantis j tinklus eksploatuojanéias organizacijas.

Prie§ pradedant griovimo ir ardymo darbus, apZiGrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos,
pastatomi perspéjamieji Zenklai ir uzrasai. Pastatai turi bati neeksploatuojami. Statinio statytojas /uzsakovas/ arba
uzsakovo jgaliotas statybos darby vadovas negali pradéti griovimo darby, kol neparengtas darbuotojy saugos ir
sveikatos apsaugos priemoniy planas. Darbuotojy saugos ir sveikatos priemoniy plang rengia statinio statybos
saugos ir sveikatos darbe koordinatorius, paskirtas statytojo (uzsakovo) ar statinio statybos valdytojo, iki
statybvietés jrengimo ir statybos darby pradZios. Planas rengiamas jvertinus projekto sprendinius, darby
technologija, darby vykdymo etapus, rangovy tarpusavio sgveikg ir galimus profesinés rizikos veiksnius, o

statybos darby eigoje tikslinamas pagal faktine situacijg statybvietéje.

3.2. STATYBVIETES PARUOSIMAS

Prie§ darby pradzia, visi numatomi atlikti darbai turi bati suderinti su Statytoju.
Iki statyby darby pradzios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

— aptverti statybviete;

— pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpas, jrengti priesgaisrinj posta;

— pasirpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:
o elektros energijos tiekimui prisijungti prie AB ,Panevézio energija“ tinkly, jsirengti apskaitg,
susiderinti su AB ,Panevézio energija“ Elektrotechnikos tarnyba. Prisijungimo galimybes ir sglygas derinti
su AB ,Panevézio energija“ Elektrotechnikos tarnyba;
o geriamg vandenj ir gamybos reikméms - atsivezti;

— pastatyti stendg su informacija apie atliekamus darbus;

—  sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, turin¢ia atitinkamg sertifikata.

Planuojamas statybos aikstelés elekiros energijos poreikis kW per valanda yra:

1. Teritorijos ir darbo viety apSvietimas 4,0
2. Administraciniy ir buitiniy patalpy apSvietimas ir Sildymas 5,0
3. Karsto vandens gamyba 2,0
4. Apsaugos posty apSvietimas ir Sildymas 2,0
5. Statybos jrankiai ir mechanizmai 10,0
IS viso: 283 kW /h

Prie$ statybos darby pradZig dél elektros naudojimo poreikio statybos metu reikia informuoti AB ,Panevézio

energijg” ir paprasyti suteikti reikiamus pajégumus nurodyti, ir pasijungimo vieta. Elektros skaitiklj/ius ir kabelines
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linijas ir kita jrangg reikalinga elektros tiekimui statybvietei jsirengia rangovas. Tokiu pat principu atliekami
veiksmai ir del vandens poreikio statybvietei ar kity poreikiy. Uz sunaudotq elekirg ar vandenj ir pan. sumoka
rangovas kas ménesj pagal pateiktas AB ,PanevéZio energijg” sgskaitas.

RySiui palaikyti su bendrovemis ir gamybinemis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.

Darby eigoje uZ tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bdti pilnai
atstatytos pagal pirmine padétj. Visi esami medziai i§saugoti, kuriy kirtimas projekte nenumatytas.

Netoli statybos zonos augancius medzius iki darby pradzios reikia aptverti mediniais skydais arba
lentomis. aptvaras turi bati 1,8—2,0 m aukséio trikampis, jo krastinés ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo medZzio kamieno,
o kampuose kalti kuolai ne neretesniu kaip 0,5 m. Medziy ir kriimy grupés bei jy eilés atitveriamos itisiniu apvadu
1-1,5 m atstumu nuo medziy kamieny.

DraudZiama sandéliuoti medzZiagas ir jrenginius, nevazinéti ir nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy ar&iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir
2 m nuo kramy.

Vykdant visus darbus, bdtina vadovautis galiojan¢iais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei
projekiu.

Statybvietés paruodimo etape privaloma nustatyti esamy naudojamy poZeminiy ir antzeminiy inzineriniy
tinkly faktine padetj, jy apsaugos zonas, susikirtimo vietas su numatomais statybos darbais bei $iuos duomenis
paZymeti statybvietés situacijos plane. Tinkly padetis tikslinama pagal pateiktg topografing nuotrauka, inZineriniy
tinkly planus, eksploatuojanéiy organizacijy pateiktus duomenis ir, esant poreikiui, papildomai nuzymima vietoje
prie§ pradedant zemés darbus. Visi darbai inZineriniy tinkly apsaugos zonose vykdomi tik laikantis galiojanCiy
tinkly apsaugos ir eksploatavimo reikalavimy bei gavus tinklus eksploatuojanciy organizacijy suderinimus, kai tai

privaloma pagal teisés akius.

3.3. STATYBVIETES RIBOS IR APTVERIMAS

Sklypo dalis, kurioje bus vykdomi darbai, prie§ pradedant darbus turi bati aptvertas tvora. Sprendinius

zitréti grafinéje dalyje.
3.4. LAIKINYJU PAGALBINIY PATALPY |JRENGIMAS

Laikinosios patalpos susideda iS:

—  persirengimo kambariy ir drabuziy spinteliy: persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie turi
déveti darbo drabuZius. | persirengimo kambarius turi bdti lengvai patenkama, jie turi bati pakankamai
erdvis, juose turi biti jrengtos sédimos vietos; persirengimo kambariai turi bati reikiamo dydzio, kai reikia,
juose turi biti jrengtos drabuZiy dZiovinimo vietos. Taip pat turi biti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy
drabuziams bei asmeniniams daiktams saugoti. Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi bati jrengti atskiri
persirengimo kambariai arba turi bati sudaryta galimybe tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu
metu;

— du8y ir praustuvy: kadangi atliekant Siuos darbus, jrengti dusus nebdtina, netoli darbo viety ir persirengimo
kambariy turi biti jrengtas reikiamas skaigius praustuvy su tekanéiu vandeniu (jei batina — karstu vandeniu).

Praustuvai turi biti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;
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— tualety ir praustuvy: darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba
prausykly turi biti jrengtas reikiamas skaiius tualety ir praustuvy; Kadangi laikinosios buitinés nuotakyneés

jrengimas nenumatytas, j statybviete atvezami ir pastatomi ,bio” tualetai.

Laikinosios patalpos

Patalpy pavadinimas Skaiciavimo metodika Plotas
Statinio statybos vadovo ir i . )
Vienam zZmogui 5 m?
darby vadovy patalpos
Drabuzinés Vienam Zmogui 1,13 m?
Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m?
Drabuziy ir avalynés . 5 .
o Vienam Zmogui 0,2 m?
dziovinimo patalpos
Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1 m2
Patalpos susilti Vienam Zmogui 0,1 m2 (maziausiai 8 m?)

Atsizvelgiant j gamybos proceso

sglygas:
Dusines viena dusiné 15 Zmoniy;

Duso kabina — 1,75 m?

. . . Persirengimo patalpa — 2,0 m?
viena dusiné 7 zmonéms;

Viena dusiné 5 Zmonéms

Tualetai Vienas tualetas 30-&iai Zmoniy kabinos dydis 1,2 x 0,8 m

Laikinuosius pastatus silloma surinkti i$ konteineriniy bloky. Tokiy konteineriniy bloky svoris — apie 1,6
t. Jie statomi automobiliniais kranais, veZzami treileriais. Prireikus, jie gali bati statomi vienas ant kito.

Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais pirmosios medicininés
pagalbos medikamentais ir kitomis medicininémis priemonéemis pastatomos buitinese patalpose ir darby vadovy
nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos priemonés turi bati pazenklintos specialiu zenklu.
Matomose vietose turi bti uzrasytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.

Jvykus rimtam susiZeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes
suteikiama pirmoji medicininé pagalba bei i$kvie¢iama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicinine pagalba ir

nedelsiant apie jvykj prane§ama Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.

3.5. ESAMUY STATINIY GRIOVIMAS

Rangovas numatomiems griovimo darbams pasirenka darbuotojus, mechanizmus ir jranga.

Teritorijoje esantys veikiantys inZineriniai tinklai turi bati iSsaugoti, esant reikalui perjungti. Statybos
sunkios technikos judéjimo zonoje veikiangius inZinerinius tinklus privaloma uzdengti g/b kelio plokStemis.
Draudziama vykdyti grunto kasimo darbus veikiangiy tinkly apsaugos zonose prie$ tai nesuderinus su tinkly
savininkais.

Principinis demontavimo ~ ardymo darby technologinis eiliSkumas
- Nuimami (nukabinami) elektros apévietimo prietaisai demontuojami elekiros kabeliai ir jrenginiai;
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- Demontuojami santechnikos ir apSildymo prietaisai ir vamzdynai;

- 18ardomi langy, dury ir varty angy uZpildymai. Griaunamuose pastatuose esantys plastikiniai langai

tvarkingai iSmontuojami ir perduodami UZsakovui. Stiklo lauZg surenkant j déZes (konteinerius), o kitas atliekas

sandéliuojant numatytoje vietoje;

- Nuardoma stogo danga;

- Demontuojamos stogo denginio konstrukcijos;

- Nuardomos perdangos, atliekant laikanéiyjy konstrukcijy sujungimo mazgy atpalaidavima;

- Ardomos pertvarinés sienos;

- Naudojant griovimo ekskavatoriy griaunami pamatai ir likusios atraminés konstrukcijos. Konstrukcijos
ardomos laiptuotai, griovimo mechanizmui judant statmenai stogo denginio.

- Griovimo atliekos ir susidares statybinis lauzas sandéliuojamas numatytoje vietoje.

- 13valius teritorijg nuo statybiniy Siuksliy, ardomi like pamatai.

- Po griovimo darby vykdomi Zemes darbai, kurie reikalingi kad teritorija baty saugi aplinkai, Zmonéms ir
neidsiskirtu i§ gamtings teritorijos aplinkos reljefo (giliy duobiy, auksty pylimy iSlyginimas buldozeriais, teritorija

kurioje buvo vykdomi darbai i§lyginama 10 cm paklaida pagal esamg aplinkine teritorijg).

Konstrukeijy sujungimo mazgai, priklausomai nuo esamos padéties ir jy sujungimo, gali bGti nupjaunami
dujiniu bldu ir iSardomi mechaniskai.

Konstrukeijy sujungimo mazgy atpalaidavimo metu po konstrukcijomis negali bati Zmoniy bei neturi bati
vykdomi jokie darbai.

Visos demontuojamos konstrukcijos skirtos perdirbimui (plienas) arba trupinimui (medis, betonas)
i8skyrus sveikatai pavojingas medziagas, kurios utilizuojamos specialiu badu.

Visi demontavimo-ardymo gaminai ir atliekos turi bati rGsiuojamos | tinkamas perdirbimui arba antriniam
panaudojimui ir tvarkingai susandéliuojamos, o netinkamos arba apgadintos iSra8iuotos atliekos turi bati
perduodamos jmonéms, turin&ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

Ardymo darbams panaudojami kompresorius, ekskavatorius, krautuvas, pneumoplaktukas, medzio
trupinimo agregatas ir kita pastaty ardymo ir griovimo technika bei maZosios mechanizacijos priemoneés.

Visi demontavimo griovimo darbai atliekami uztikrinant reikiamas salygas (dél saugumo, triukdmo ir

tar§os). Detalls sprendiniai turi bati numatyti rangovo technologijos projekte.

3.6. PAGRINDINIAI TRANSPORTO BEI PESCIUJY KELIAI

Darbininky apsaugai, ai$kiai paZymimi keliai, kurie turi bati tinkamai paZzymeti.

Jrengiant judéjimo kelius batina uztikrinti:

- Nepaisant oro saglygy keliai turi bati patikimi;

- Nuo vieSojo kelio ir stovéjimo aikstelés iki persirengimo patalpos turi bati uZtikrinamas
vaik§ciojimas apsiavus jprastg avalyne;

- Eismo keliy ir darbo viety pavir§ius visada turi bati §varts, be jokiy paSaliniy daikty, kurie kelty
pavojy eismui;

- Suliniai, duobes ir pan. turi bati uzdengtos ar atitvertos.
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Visos panaudotos statybinés medziagos iSvezamos i statybos vietos automobiliy transportu.

3.7. STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
kategoriskai draudziamas. Taip pat draudZiama naudoti visas kenksmingas aplinkai medziagas.

Naudojami elektriniai jrankiai turi bati techni$kai tvarkingi, apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty
vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiy klasé turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Reikalavimai kélimo mechanizmams:

1. Visi kelimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, turi bati:

1.1. Reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprGs naudoti pagal numatytg paskirtj;

1.2. Teisingai sumontuoti ir naudojami;

1.3. Tvarkingai prizidrimi;

1.4. Tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis LR potencialiai pavojingy jrenginiy
priezidros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;

1.5. Aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy.

2. Ant visy kelimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias leistinas
apkrovos dydis — keliamoji galia;

3. Kelimo mechanizmai ir priemoneés turi bati naudojami tik pagal paskirtj.

Reikalavimai Zemés darby masinoms ir transportavimo priemonéms bei jrenginiams:

1. Zemeés darby masinos ir transportavimo priemoneés bei jrenginiai turi bati:

1.1. Tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

1.2. Techniskai tvarkingi;

1.3. Tinkamai ir teisingai naudojami.

2. Zemes darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos aptarnaujantys
darbuotojai turi blti specialiai apmokyti;

3. Batina uztikrinti, kad Zemeés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai nejgridty |
iSkasas;

4. Zemes darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus turi apsaugoti
vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanéiy daikty.

Jrenginiai, masinos ir jranga:

1. Jrenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi bati:

1.1. Tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

1.2. Techniskai tvarkingi;

1.3. Paruosti naudoti, naudojami pagal paskirtj;

1.4. Aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy.
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Reikalingi mechanizmai griovimo darbams:

Eil. Nr. Mechanizmas / jranga Paskirtis Kiekis

1 V.ikérin?s.eks_lfavatorius 20-30tsu Mdriniy sieny, pamatq, grindy ir gelzbetoniniy 1§ aiit
hidrauliniu kaju elementy ardymui )

2 ;/rl}l;spr;grlﬁisekskavatonus Su griovime Maro smulkinimui, atskyrimui ir pakrovimui 1 vnt.

3 Mini ekskavatorius 3-5 t Vidaus ardymo ir darbams anks$tose vietose 1 vnt.

4 Frontalinis krautuvas Griovimo atlieky pakrovimui ir teritorijos valymui 1 vnt.

5 Savivartis 10-20 m3 Mro lauzo ir misriy atlieky iSvezimui 2 vnt.

6 Statybiniy atlieky konteineriai 10-30 m3 Atlieky rasiavimui ir laikymui objekte 3 vnt.

7 Autokranas / manipuliatorius Sunkiy metaliniy elementy nukélimui 1 vnt.

8 Teleskopinis krautuvas Auksciau esanciy elementy demontavimui 1 vnt.

9 EE:;L?;Q;'”WO panga (vandens Dulkiy mazinimui griovimo metu 1 kompl.

10 Deimantinio pjovimo jranga Kontroliuojamam miro ir betono pjovimui 1 kompl.

11 Diskiniai betono pjaklai Vietiniam pjovimui prie mazgy ir angy 2 vnt.

12 Perforatoriai / elektriniai kdjai Rankiniam vidaus ardymui 3 vnt.

13 Mobilus elektros generatorius Laikinam elektros tiekimui mechanizmams 1 vnt.

14 kOﬂrjc;il;ompresonus S1 prieumBlinials Story mro sluoksniy ir pagrindy ardymui 1 kompl.

Mechanizmy sudétis ir kiekiai tikslinami rangovo technologiniame projekte.

3.1. STATYBOS AIKSTELES VALYMAS

Statybinis lauZas iSrGsiuojamas vietoje, iSskiriant:
1. Pavojingas atliekas — liuminicencineés lempos, statybinés medziagos turin€ios asbesto (Siferis) ir

kt. — priduodamos j pavojingy atlieky priémimo aiksteles.

2. Buitines atliekos — i§vezamos ir priduodamos atitinkamiems atlieky tvarkymo centrams.
3. Netinkamas perdirbimui statybinis lauZas — priduodamas | statybiniy atlieky sgvartyng.
4. Tinkamas perdirbimui statybinis lauzas — perdirbamas vietoje mobiliu smulkintuvu j skalda, kuri

veliau gali bati panaudojama statybvieteéje, kurioje Sios atliekos susidaro, kaip uZpildas ar konstrukciné medziaga,
kai mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uZpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams
statybvietéje tiesti, gruntui tvirtinti, laikiny aik$teliy jrengimui. Statybos metu ypatingy priemoniy nuoteky
surinkimui nenumatyta. Todél Rangovas turi uZtikrinti, kad j nuotekas nepatekty kenksmingi gamtai skysciai,

naftos produktai.

3.2. APLINKOS APSAUGA ATLIEKANT GRIOVIMO DARBUS

Griovimo darby metu be statybos darby Zurnalo turi buti vedamas atlieky susidarymo Zurnalas.

Ardymo metu i§saugomi visi esantys medziai. Jy kamienai nuo galimo mechaninio paZeidimo
apsaugomi kamieng iki 2 m aukscio apjuosiant mediniais briseliais ir vielos tinklu.

Darbo laikas ribojamas iki 17 00 val. atliekant daugiau triuk§mo sukelian€ius darbus: konstrukcijy

ardyma plaktais ir pan.
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Apsauga nuo dulkiy:

. pakrautas statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu;
. statybinio lauZzo krovimo metu taip pat turi bati purSkiamas vanduo;
. ardymo metu, jei aplinkos temperattra aukstesné nei -3 laipsniai, pastoviai purSkiamas vanduo,

kad sulaistyti ardomas konstrukcijas ir padidinti ardymo aplinkos drégnumag;

. ardant pastaty konstrukcijas, kai oro temperatira Zemesné kaip -3 laipsniai: numatomas vandens
padavimas elektros kabeliais Sildomomis vandens zarnomis bei Sildomais vandens purkstukais. Vandenj purksti,
del zymiai didesniy neigiamy veiksniy (labai greito darbo vietos apledéjimo, papildomos susidariusio ledo
apkrovos ant griaunamy konstrukcijy) kai temperattira Zemesné kaip -3 laipsniai numatoma tik lokaliai, naudojant
2-3 purkstukus 5-6 m spinduliu nuo ardymo Znypliy zonos; kaip drékinimo mechanizma naudoti auksto slégio
karsto vandens plovykles (su vandens paSildymu).

Numatytas iSvezti statybinis lauzas turi bati iSveZzamas savivarciais, su uzdangalu.

Batina iSsaugoti visus krovinio vaZtarascius taip pat atlieky pridavimo deklaracijas.

Visi griovimo mechanizmai turi bati tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
neleistinas. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai, pragjimo vietos baty visuomet Svarios bei be klit¢iy.
Rangovas atsako uz Zalg, padarytg tokiems keliams, praéjimo vietoms.

Statybinés atliekos, Siuk$lés saugomos: susikaupus atitinkamam kiekiui, iSrGsiuojamos, pakraunamos |
konteinerius ir iSvezamos j atitinkamus sgvartynus ar atlieky perdirbimo jmones.

Pavojingos atliekos statybvietéje turi blti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky. Birios
(i8skirian¢ios asbesto plauselius) statybvietéje susidarancios atliekos, turi bati drékinamos ir pakuojamos |
sandarig tara.

Visos atliekos turi bati tvarkomos vadovaujantis auk$ciausiais reikalavimais, remiantis Lietuvos

Respublikos jstatymais, taisyklémis, statybos techniniais reglamentais.

4. STATYBINES ATLIEKOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas turi btti vykdomas pagal statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas
2006-12-30 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 (Zin., 2007, Nr. 10-403) ir LR aplinkos ministro pakeistas
taisykles 2014 m. rugpjacio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* (TAR
2014-08-29, Nr. 2014-11431) nustatytus reikalavimus.

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése
ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir
ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo®, nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal
Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi Statybos darby
Zurnale.

Kai atlieky siuntejas ir atlieky gavéjas yra atlieky tvarkytojai, kurie vadovaudamiesi Apskaitos taisyklemis
vykdo atlieky tvarkymo apskaitg naudodamiesi GPAIS, Lydrastj naudodamasis GPAIS rengia atlieky siuntéjas:
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o atlieky siuntéjas, planuojantis veZti atliekas, jskaitant ir atlieky vezima j to paties atlieky tvarkytojo
atlieky tvarkymo jrenginj, kuriame vykdoma atlieky tvarkymo veikla ir kuris yra skirtingoje vietoje, ne véliau kaip
prie§ 1 darbo dieng iki ptanuojamo atlieky vezimo turi suformuoti Lydrastj naudodamasis GPAIS, nurodant jame
planuojamy vezti atlieky kodus ir pavadinimus, pirminj atlieky S$altinj (Lietuvos Respublikos teritorijoje
susidariusios ar importuotos atliekos), atlieky gaveéja, vezéjg ir kita Lydrastyje privalomg informacijg. Siuntéjas
gali suteikti teise per GPAIS Lydrastj formuoti surinkéjui, vezéjui, tarpininkui ar prekiautojui. Planuojamas veZti
atlieky kiekis nenurodomas. Kai po mechaninio apdorojimo ar mechaninio-biologinio apdorojimo jrenginiuose
(MA/MBA) apdorotos, netinkamos naudoti atliekos veZzamos | regioninj nepavojingy atlieky sgvartyng, 1 darbo
dienos terminas iki atlieky vezimo netaikomas;

e apie planuojamg atlieky vezimg automatiskai per GPAIS informuojamas Aplinkos apsaugos
departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau — AAD), atlieky gaveéjas ir atlieky vezéjas;

e likus 1 darbo dienai iki atlieky vezimo, Lydraséio duomeny (pvz., atlieky vezéjo duomeny)
koregavimas galimas, tadiau atlieky siuntejui pakeitus planuojamy vezti atlieky kodus, pavadinimus ir (ar) atlieky
vezimo datg, prasitesia 1 darbo dienos terminas iki galimo atlieky iSvezimo;

o prie$ atlieky vezima atlieky siuntéjas privalo Lydrastyje nurodyti kiekvienos perduodamos atliekos
svorj, taros svorj (pvz., tuscio konteinerio) ir, jeigu vadovaujantis Gaminiy ir (ar) pakuociy atlieky sutvarkyma
jrodanéiy dokumenty i§rasymo tvarkos aprasu, pavirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. geguzes
20 d. jsakymu Nr. D1-359 ,Dél Gaminiy ir (ar) pakuoé&iy atlieky sutvarkyma jrodanciy dokumenty i§radymo tvarkos
apra$o patvirtinimo®, iSraSomas gaminiy ir (ar) pakuoéiy atlieky sutvarkyma jrodantis dokumentas, — transporto
priemonés (-iy) valstybinj registracijos numerjir marsrutg (nurodant kelius pagal Valstybinés reik§més automobiliy
keliy sgrasa, patvirtintg Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1999 m. birzelio 9 d. nutarimu Nr. 757 ,Dél Valstybines
reikdmés automobiliy keliy sgraso patvirtinimo*). Jeigu atliekos vezamos geleZinkeliais, atlieky siuntéjas §j atlieky
vezimo bldg nurodo GPAIS prie$ atlieky vezima. Atliekos negali bati vezamos, kol Lydrastis neturi blsenos
.Vykdomas veZimas";

e apie pradétg vezima automatiSkai per GPAIS informuojamas atlieky gavéjas ir AAD, jeigu AAD
numateé vykdyti vezamy atlieky kontrolinj svérima;

e AAD pareiglinas gali atlikti kontrolinj vezamy atlieky svérimg. SustabdZius atliekas veZancig
transporto priemone prie§ pradedant kontrolinj atlieky svérimg AAD pareignas informuoja atlieky siuntéjo
Lydrastyje nurodytg atsakingg asmenj naudodamasis LydraStyje nurodytais kontaktiniais duomenimis (telefono
numeriu). Kontrolinis atlieky svérimas vykdomas ir nepavykus susisiekti su LydraStyje nurodytu atsakingu
asmeniu. AAD pareiglnas kontrolinio svérimo rezultatus svérimo metu pazymi LydraStyje GPAIS:

e jeigu AAD pareigino pasvertas atlieky kiekis nuo atlieky siuntéjo LydraStyje nurodyto bendro
atlieky kiekio skiriasi (didesnis ar maZesnis) 10 proc. ribose arba lygus atlieky siuntéjo LydraStyje nurodytam
atlieky kiekiui, atliekos toliau veZzamos atlieky gaveéjui;

e jeigu AAD pareigiino pasvertas atlieky kiekis nuo atlieky siuntéjo Lydrastyje nurodyto bendro
atlieky kiekio skiriasi daugiau (didesnis ar maZesnis), negu leistina 10 proc. paklaida, ar AAD pareiginas nustato
aplinkos apsaugg reglamentuojanciy jstatymy ir kity teisés akty pazeidimus, AAD pareigiinas privalo atSaukti
atlieky vezima, atliekos nebegali biti veZamos atlieky gavéjui, jos grazinamos atlieky siuntéjui ne véliau, kaip kitg

darbo diena;
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o atlieky veZimo metu naudodamasis GPAIS veZimg gali atSaukti atlieky gavejas arba AAD
pareigdnas;

e  atlieky gavéjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorj nurodyti Lydrastyje
GPAIS ne veliau kaip kitg darbo dieng po atlieky gavimo taip patvirtindamas atlieky gavima;

e  apie atlieky gavimo patvirtinimag automatiskai per GPAIS informuojamas atlieky siuntejas;

e atlieky siuntéjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grazina tikslinti atlieky gavejo pasvertg
atlieky kiekj ne véliau kaip kita darbo dieng nuo patvirtinimo apie atlieky gavimg dienos. Atlieky siuntejas gali
atSaukti atlieky vezimag, kai atlieky gavejas patvirtina atlieky gavima;

e apie atlieky siuntéjo patvirtintg arba grazinta tikslinti atlieky gavejo pasvertg kiekj arba atSauktg
atlieky veZimg automatiskai per GPAIS informuojamas atlieky gavéjas;

o kai atlieky siuntéjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atlieky gaveéjo pasvertg ir LydraStyje
nurodytg atlieky kiekj, atlieky siuntéjo ir atlieky gavejo atlieky tvarkymo apskaitos Zurnalai automatiskai uzpildomi
Lydraséio duomenimis;

e  Lydrastj galima atsispausdinti.

Statybvietéje turi bati iSrtsiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarangios:

1.  Komunalinés atliekos — maisto tikudéiai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobldziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2. Inertines atlieckos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky&iai;

3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky
gautos medziagos;

4. Pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksi$kos, sukelianios korozijg ar turin€ios kity savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti
aplinka ir zmoniy sveikata;

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Asbesto turin¢iy statybiniy atlieky tvarkymas

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto
padalinimo darbai turi bati vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d.
jsakymu Nr. A1-184/V-546 ,Del Darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo*“. Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo,
remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo darbus gali vykdyti jnonés, atitinkan¢ios Kompetencijos reikalavimy
jmonéms, vykdan&ioms statiniy, turin&iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo
darbus, aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d.
jsakymu Nr. A1-199 ,Dél Kompetencijos reikalavimy jmonems, vykdan€ioms statiniy, turinCiy konstrukcijose

asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto $alinimo darbus, apra$o tvirtinimo*, nustatytus reikalavimus.
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Asbesto turingios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy,
nustatyty Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis Siy
reikalavimy:

. asbesto turingios statybineés atliekos statybvietéje turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy
atlieky;

. birios (asbesto plauselius idskiriancios) statybvietéje susidariusios asbesto turinCios statybines
atliekos turi bati sudrékinamos ir pakuojamos j sandarig plastikine targ (dvigubus plastikinius maiSus, statines,
konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turin¢ios statybinés atliekos turi bati Zenklinamos pagal Atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus;

. asbesto turingios statybines atliekos statybvietéje gali bati laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6
ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

. asbesto turin&ios statybines atliekos turi btti perduodamos asbesto ar asbesto turincias statybines
atliekas SalinanCioms jmonéms.

Asbesto turingios statybinés atliekos turi bati Salinamos pagal Atlieky sgvartyny jrengimo,

eksploatavimo, uzdarymo ir priezidros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

3 lentele. Atliekos, atlieky tvarkymas griovimo darby metu

Kodas .
" Tl . Numatomi
Technologinis " Agregatinis pagal Laikymo ) )
Pavadinimas . ) Mato vienetas, t atlieky
procesas bavis atlieky salygos y
y tvarkymo bidai
sgrasa
1 2 5 6 8 9 10
) Popierius ir Popieriaus ISrasiuotos
Buitine veikla Kietas 20 01 01 . 0,04 . N
kartonas dézéje atliekos turi biti
Misrios perduodamos
Buitiné veikla komunalines Kietas 20 03 01 Konteineryje 0,4 jmonems,
atliekos turincioms teise
Betono, plyty, tvarkyti tokias
cerpiy ir atliekas pagal
Griovimo . . Statybos o
, keramikos Kietas 17 01 07 . . 1125 sutartis del jy
darbai aiksteleje L
gaminiy naudojimo ir
misiniai $alinimo
Statybinés
Griovimo medziagos, ) Metaliniame
) ) Kietas 17 06 05* . 0,5
darbai turincios konteineryje
asbesto
o Liuminescenc Standzioje
Griovimo . . ) o
] inés lempos ir Kietas 2001 21* kartoninéje / 0,05
darbai ) o
kitos plastikineje
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gyvsidabrio taroje,
turinéios apsaugotoje
atliekos nuo suduzimo
L MiSrios )
Griovimo . . Metaliniame
) griovimo Kietas 17 09 04 . 50
darbai . konteineryje
atliekos
Griovimo Medienos ) Metaliniame
) ) Kietas 17 02 01 ) ) 40
darbai atliekos konteineryje
Griovimo
) Bitumas Kietas 17 03 02 Nepavojingos 3,5
darbai
. Gelezies
Griovimo . . .
) plieno Kietas 17 04 05 Nepavojingos 5
darbai L
gaminiai
Griovimo . . .
) Kabeliai Kietas 17 04 11 Nepavojingos 0,2
darbai
Griovimo , ..
) Skarda Kietas 17 04 07 Nepavojingos 0,5
darbai

Griaunamuose pastatuose esantys plastikiniai langai tvarkingai i§montuojami ir perduodami UZsakovui.

Lenteléje atlieky kiekis yra preliminarus, tikslus atlieky kiekis bus nustatytas atlieky iSvezimo metu.
Rangovas konkurso metu privalo tikslintis statybiniy atlieky kiekj. Prie§ pateikiant komercinj pasitilymg turi bati
atliekami matavimai bei patikslinami atlieky kiekiai. Rangovas turi jsivertinti visus reikalingus
griovimo/atstatymo/utilizavimo kiekius, griovimui reikalingg jranga, mechanizmus, ZmogiSkuosius iSteklius.
Pavojingy atlieky tvarkymas atliekamas, teisés akty nustatyta tvarka. Prie$ utilizuojant konstrukcijas Rangovas
turi susiderinti su Uzsakovu deél tolimesnio jy panaudojimo ir jei kitaip nenurodo UZsakovas iSveZzama utilizacijai.

Uzsakovas gali nurodyti, kur demontuotas konstrukcijas Rangovas turi transportuoti/pristatyti.

5. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS
REKONSTRUOJANT AR KAPITALISKAI REMONTUOJANT STATINIUS

Néra stabdoma jokia gamybiné ir Gkiné veikla.

6. AUTOTRANSPORTO EISMO LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas statybvietéje dirbanciy Zmoniy patekimas |
statybos teritorijg. Prie$ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus,
bei laikinais atitvarais aptverti darby vykdymo vietas. Uztikrinti kaimyniniy sklypy teisg¢ naudotis kelio servitutu

sklype.
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7. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR
KONSTRUKCIJOMS SANDELIUOTI, STATYBINIAMS JRENGINIAMS IR
MECHANIZMAMS |RENGTI, LAIKINIEMS KELIAMS IR INZINERINIAMS
TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR SALYGOS

Papildomo sklypo naudojimo poreikio néra.

8. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Prie§ darby pradzZig batina atlikti darbuotqu papildoma instruktavimg darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais bei gaisrinés saugos klausimais. Supazindinti darbuotojus su profesinés rizikos veiksniais statybos
objekte.

Statiniy ardymo — demontavimo vietos iSorinéje dalyje turi bati atitvertos signaline atitvara (segmentine
tvora).

ISjungiami visi jvadai i§ magistraliniy elektros, vandentiekio, Silumos tinkly (jei iki to nebuvo atjungti).

Tik atskirais atvejais leidziama mesti Zemyn nedidelius, lengvus daiktus, bet tik stebint darby vykdytojui, ir
tik j aptvertas vietas apacioje, esant stebétojams.

Kategori§kai draudziama perkrauti perdangas ardymo elementais, statybiniu lauzu, SiukSlémis.

Esant nepakankamam konstrukcijy, nuo kuriy vykdomi griovimo darbai stiprumui ir pastovumui, arba per
mazai stoveéjimo aikstelei, (nuo 1,5 m ir auksciau), darbininkai privalo turéti dirzus ir patikimai prisitvirtinti prie
patikimy statybiniy konstrukcijy.

Vykdant ardymo darbus su hidrauliniu kaltu, hidraulinémis karpymo Znyplémis, ekskavatoriaus masinisto
kabina turi turéti apsauga i$ metalinio tinklo, ar metaliniy profiliy.

Darby vadovas prie§ mechanizuotg konstrukcijy vertimg turi asmeniskai jsitikinti, kad pastate bei
konstrukcijy kritimo zonoje néra Zmoniy.

Darby saugos priemonés ir reikalavimai vykdant pagrindinius ardymo — demontavimo darbus hidrauliniy
Zirkliy pagalba. Turi bati prisilaikoma reikalavimy, nurodyty normatyvingje — techninéje dokumentacijoje.
Naudojant hidraulines gelzbetonio karpymo Zirkles, jy darbo metu atsiranda papildomi nepageidaujami reiskiniai:
padidéjes triukSmas ir vibracija j aplinka, padidéjes pavojingumas darby zonoje ir aplink ardoma statinj (nukirpus
konstrukcijos atitinkamg dalj, ji krenta i§ tam tikro auks$cio, sukeldama triukSma ir vibracijg | aplinka, padidina
pavojy kritimo vietoje). Tokiu badu griaunant statinius turi bati keliami triuk§mo ir uzter§tumo j aplinkg mazinimo
reikalavimai. Griovimg reikeéty vykdyti dienos metu iki nustatyto laiko. Vasaros metu batina mazinti dulkinguma,
pastoviai laistant ardymo vietas.

Naudojant hidraulines gelZbetonio karpymo Zirkles, darbai turi bati vykdomi grieztai prisilaikant Zirkliy
gamintojo instrukcijy eksploatuojant §j mechanizma, prisilaikant rangovo paruostos ir patvirtintos darby
technologijos, taip pat turi atitikti LR norminiy dokumenty reikalavimus.

Ardant, palikti nenukirptas, kabancias konstrukcijas ar elementus, draudziama.

Ardant konstrukcijas didesniame aukstyje, jas reikalinga smulkinti | nedideles dalis, kad jos krisdamos
nekelty dideliy vibracijy, triuk§mo, netersty aplinkos dulkémis. Vasaros metu darbo aplinkg pastoviai laistyti

vandeniu, norint sumazinti teritorijos dulkinguma.
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Ardymas arba pjaustymas atliekant nuo laikiny pastoliy. Tvirtinti pastolius prie ardomos sienos draudziama.
Prie$ jrengiant pastolius, bitina gerai i$lyginti pagrindg ant kurio jie bus jrengiami. Darbininky uzlipimui ir nulipimui
nuo pastoliy jrengiamos kopécios. Pastoliy paklote neturi bati didesniy kaip 10 mm plySiy, o pakloto skyduose
neturi bati jrakusiy viety. Pastoliy virduje jrengiamas ne Zemesnis kaip 1,1 m aptvaras. Metaliniai pastoliai privalo
bati jzeminti.

Pastaba: Auk$&iau paminéti darby saugos reikalavimai neapima visy darbo procesy Siame objekie. Jie Cia
minimi kaip pagrindiniai, atliekant aukS&iau minétus statybos darbus. Visais atvejais, atliekant bendryjy statybos
ar specializuoty darby jvadinius ir kitus instruktazus, jrengiant darbo vietas, naudojant mechanizmus, vykdant
darbus, vadovaujamasi auk$éiausiais keliamais reikalavimais LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu
(2in.2000, Nr. 95-2968), Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatais, saugumo technika statyboje ir kitais
norminiais dokumentais.

Atliekamus darbus privalo pastoviai prizioréti atestuotas statybos darby vadovas, turintis atitinkama
kvalifikacija.

Rangovas ardymo — griovimo darby detaliuosiuose technologiniuose sprendiniuose turi numatyti konkrecius
sprendinius bei priemones, uZtikrinancias darbuotojy saugg ir sveikatg.

Visi sprendiniai turi atitikti ,Darbovie€iy jrengimo bendrieji nuostatai“.

Griovimo darby metu statybvietéje turi buti uztikrintos pirminés gaisro gesinimo priemonés, parenkamos
pagal vykdomy darby pobiidjir gaisro rizika. Prie pagrindinés darby vykdymo zonos, darbuotojy buitinio vagonélio
ir metalo pjaustymo (ugnies darby) vietose privaloma laikyti ne maziau kaip 4 vnt. 6 kg milteliniy gesintuvy,
papildomai ne maziau kaip 2 vnt. 5 kg CO, gesintuvy tiesiogiai ugnies darby vietose.

Gesintuvy laikymo vietos numatomos:

e prie jéjimo j statybviete / buitinio vagonelio;
e prie laikino statybiniy atlieky sandéliavimo zonos;
e prie metalo pjaustymo posto;

e prie kuro, dujy baliony ar generatoriaus laikymo vietos.

Visi ugnies darbai (pjovimas dujomis, kampiniu $lifuokliu, suvirinimas) vykdomi tik pagal rangovo patvirtintg
ugnies darby leidimy tvarkg. Prie§ pradedant darbus darbo vieta ne mazZesniu kaip 5 m spinduliu iSvaloma nuo
degiy medziagy ir atlieky, o nepasalinami degls pavirSiai uzdengiami nedegiu audeklu arba skydais. Ugnies
darby vietoje privalo budéti atsakingas asmuo su gesintuvu, o darby vieta po darby pabaigos papildomai stebima
ne trumpiau kaip 1 valandg dél galimo paslépto degimo ar kibirkS<iy poveikio.

Rekomenduojama naudoti mobily gaisrinés saugos posta, kurj sudaro: 2 vnt. 6 kg milteliniai gesintuvai, 1
vnt. CO, gesintuvas, nedegus audeklas, metaliné talpa smeliui (~0,1 m?), kastuvas, lauZtuvas ir kibiras.

Rangovas, numatydamas gaisrinés saugos priemones, atlikdamas griovimo darbus, privalo laikytis
.Bendrosios gaisrinés taisyklés" reikalavimy.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminiy medziagy ir preparaty jstatymo (Zin., 2000, Nr. 36-987; 2005.
Nr. 79-2846) 9 ir 11 straipsniais, taip pat tarybos direktyva 67/584/EEB dél statymy ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy pavojingy medziagy klasifikavima, pakavima ir Zenklinimg etiketémis, suderinimo nuostatomis,
siiloma statybose nenaudoti medziagy (ar gaminiy, turinéiy minéty medziagu), nurodyty ,Suklasifikuoty cheminiy
medziagy sgrade“ (Z. 2003, Nr. 81(1) — 3703; Nr. 81(2) — 3703; Nr./ 81(3) — 3703). Jei minimy medziagy
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naudojimas neidvengiamas (pvz., medZiagy su asbestu nuostatai*, ,Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy

medziagy poveikio darbo vietose nuostatai“ siekiant apsaugoti sveikatg ir aplinkg nuo galimy pakenkimy.

8.1. NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE

Nelaimingi atsitikimai statybvietéje tiriami bei prane$§ama apie juos pagal Nelaimingy atsitikimy darbe
tyrimo ir apskaitos nuostatuose nustatytg tvarka.

Kai avarija jvyksta statinj statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant, statybos rangovas, o kai
nedelsdamas:

1) organizuoti ir suteikti pagalbg nukentéjusiems asmenims;

2) imtis skubiy priemoniy, kad baty iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;

3) pranesti apie avarijg teisésaugos institucijai, jei yra nukentéjusiy Zmoniy;

4) uztikrinti statinio avarijos vietos apsauga nuo poveikio, galin¢io trukdyti tirti avarijos priezastis;

5) pranesti apie avarijg Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos,
vie§ojo administravimo subjektui, atliekan&iam statinio naudojimo prieZitra; jei avarija jvyko statybos metu, — taip
pat statytojui (UZsakovui), statinio statybos techninés priezitros vykdytojui ir statinio projektuotojui. Jeigu avarija
jvyksta kultiiros paveldo statinyje, kultiiros paveldo objekto teritorijoje, apie avarijg taip pat turi bati pranesta uz
nekilnojamojo kulttros paveldo apsauga atsakingai institucijai, o jeigu jvyksta avarija, del kurios buvo (gali bati)
uztersta aplinka, — uz aplinkos apsaugg atsakingai institucijai;

6) apradyti statinio bkle po avarijos, statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas.

Avarijos tyrimo ir likvidavimo tvarka nustato Vyriausybés jgaliota institucija (avarijos, susijusios su
jrenginiais, — valstybinés priezidros institucijos pagal kompetencijg) pagal pramoniniy avarijy prevencijos,
likvidavimo ir tyrimo nuostatus (2008 m. Nr. 913).

- Jvykus avarijai suteikti pirmajg medicinos pagalba.

- lvykus avarijai iSkviesti pagalba.

9. STATYBAI REIKALINGI RESURSAI

Statybos apripinimui elektros energija rekomenduojama prisijungti prie ,ESO* tinkly; buitinems nuotekoms
rekomenduojama naudoti biotualetus; statybos apripinimui vandeniu - atsiveZzti.

Buitinems ir administracinems patalpoms pastatomi laikini kilnojamieji statybininky nameliai (inventoriniai
vagonéliai). ,

Rangovas privalo pasiripinti, kad automobiliy transportas ir kita sunki statybiné technika i§ statybos

teritorijos iSvaZiuoty j miesto gatves neuZzterSiant keliy Zemés gruntu ir kt. statybinémis medziagomis ir lauzu.
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10. GRIOVIMO TRUKME

ir kita.

Remiantis Lietuvos Respublikoje atliekamais artimos apimties ir pobtidZio darbais, bendra griovimo darby

trukme priimta iki 2 mén. Statytojo ir Rangovo rangos sutartimi ar kitu papildomu susitarimu darby trukmé gali bati
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