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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos (segtuvo) Zymuo Laida Projekto dalies pavadinimas Pastabos
Nr.
1 | A-TDPPVP-2406-36-BD 0 Bendroji
2 | A-TDPPVP-2406-36-SP 0 Sklypo plano
3 | A-TDPPVP-2406-36-SK 0 Konstrukeijy
4 | A-TDPPVP-2406-36-NS 0 | Nuoteky $alinimo
5 | A-TDPPVP-2406-36-SO 0 Pasugngnpo statybai ir statybos darby
organizavimo
6. | A-TDPPVP-2406-36-SSKN 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo
0 2024 08 Statyba leidzian¢iam dokumentui, statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS: STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL
PATV. Sl? S I p PAVIRSINIY (LIETAUS) NUOTEKU VALYMO
DOK UAB ,Statyby inZinerinés pasralu‘gl:s‘:‘“ Hinerines prsiseves IRENGINIU PUTINU G" ALYTAUS M" STATYBOS
NR. T.Sevienkos g. 14, LT-03223, Vilnius PROJEKTAS
33568 SPV T. SIDABRAS M "DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
é PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
. Kalbos | qpATYTOJAS IR UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
rumpinys
LT UAB ,,DZUKIJOS VANDENYS* A-TDPPVP-2406-36-PSZ 1 1

SIAME RASTE PATEIKTA INFORMACIJA KOPIJUOTI IR NAUDOTI BE UAB ,,STATYBU INZINERINES PASLAUGOS* IR UZSAKOVO SUTIKIMO DRAUDZIAMA !!!
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BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:l? u | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
A-TDPPVP-2406-36-SO-PSZ 1 0 Projekto sudétis
A-TDPPVP-2406-36-SO-BSZ 1 0 Bylos dokumenty sudéties ziniarastis
A-TDPPVP-2406-36-SO-AR 35 0 AiSkinamasis raStas
Bréziniai
A-TDPPVP-2406-36-S0O.B-00 1 0 Situacijos planas
A-TDPPVP-2406-36-SO.B-01 1 0 Statybos organizavimo planas
A-TDPPVP-2406-36-SO.B-02 1 0 Principiné statybvietés jrengimo schema

0 2024 08 Statyba leidzianc¢iam dokumentui, statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL PROJEKTUOTOIAS: STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PATV. ﬁl? S I ‘ PAVIRSINIU (LIETAUS) NUOTEKU VALYMO
DOK | ciatvby infineninbe sasie IRENGINIU PUTINU G., ALYTAUS M., STATYBOS
NR. | T.Sovéenkos g. 14, L1-03223, vilids PROJEKTAS
Z P
33568 SPV T. SIDABRAS ) "DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
29982 | SPDV | AMERENKOVAITE &7 77/, , 5 5
%‘dé/ ' BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
Kalbos | SrATYTOJAS IR UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
trumpinys
LT UAB , DZUKIIOS VANDENYS* A-TDPPVP-2406-36-SO-BSZ 1 1

SIAME RASTE PATEIKTA INFORMACIJA KOPIJUOTI IR NAUDOTI BE UAB ,,

STATYBU INZINERINES PASLAUGOS* IR UZSAKOVO SUTIKIMO DRAUDZIAMA !!!
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1.AISKINAMASIS RASTAS

Statinio projekto ,,PavirSiniy (lietaus) nuoteky valymo jrenginiy Putiny g. Alytaus m., statybos
projektas‘ techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis:

- UAB ,,Dzukijos vandenys* projektavimo darby uzduotimi (patvirtinta 2024-05-21, zidr.
projekto bendrosios dalies priedg);

- UAB ,,Dzukijos vandenys“ PavirSiniy nuoteky tinkly prisijungimo salygomis (patvirtinta
2024-05-21, zitr. projekto bendrosios dalies prieda);

- 1II ,,Geoveda®, 2024-07 atlikta topografine nuotrauka M 1:500 (zilir. projekto bendrosios
dalies priedg);

- UAB ,Rapasta“ 2024-07 atlikta projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita (Ziir.
projekto bendrosios dalies prieda).

Projektas - ,,PavirSiniy (lietaus) nuoteky valymo jrenginiy Putiny g. Alytaus m., statybos
projektas*

Statybos risis - nauja statyba.

Statinio paskirtis — inZineriniai tinklai - pavirSiniy nuoteky Salinimo tinklai. kitos
paskirties inZineriniai statiniai - pavirSiniu nuoteky valymo jrenginiai.

Statinio kategorija — ypatingasis statinys

Projekto dalies tikslas nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus projektui, jo
apimciai, naudojamoms medziagoms, atliekamy darby kokybei ir paslaugoms.

2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Projektas yra parengtas vadovaujantis Siai dienai galiojanciais teisiniais aktais ir
normatyviniais dokumentais.

Zemiau pateikiamas pagrindiniy bendryjy reikalavimy normatyviniy dokumenty saragas.

Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai:

1) Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

2) Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

3) Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

4) STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

0 2024 08 Statyba leidzianc¢iam dokumentui, statybai

LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

PROJEKTUOTOJAS:

KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PATV. I S I ‘ PAVIRSINIU (LIETAUS) NUOTEKU VALYMO
DOK |, oo AL [RENGINIU PUTINU G., ALYTAUS M., STATYBOS
NR. | T8evienkosg. 14, LT-03223 Viinids PROJEKTAS
y 4 Pl
33568 SPV T. SIDABRAS W DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
29982 | SPDV | AMERENKOVAITE &V i/ | . )
it “‘l/ - AISKINAMASIS RASTAS 0
Kalbos | o1 ATYTOJAS IR UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU
trumpinys
LT UAB ,,.DZUKIJOS VANDENYS* A-TDPPVP-2406-36-SO-AR 1 35

SIAME RASTE PATEIKTA INFORMACIJA KOPIJUOTI IR NAUDOTI BE UAB ,,STATYBU INZINERINES PASLAUGOS* IR UZSAKOVO SUTIKIMO DRAUDZIAMA !!!
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5) STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy $alinimas;

6) STR 1.06.01:2016 Statybos dabai. Statinio statybos prieziiira;

7) STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;

8) 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;

Techniniy ir specialiyjy reikalavimy normatyviniai dokumentai:

1) STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

2) STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinierinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai

3) Isakymas Nr. 168 2011 04 24 Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir
jrengimo taisyklés

4) STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys

5) STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas

6) STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

7) STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

8) STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

9) STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

10) STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

11) STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

12) GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai

13) RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

14) RSN 156-94 Statybiné klimatologija

15) HN 24-2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai

16)2017 01 01 Nr. I-1120 LR teritorijy planavimo jstatymas

17) Isakymas Nr. D1-193, 2015 10 17 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

18) LR Aplinkos ministro 2007 m. spalio mén. 8 d. jsakyme Nr. D1-515 ,, D¢l nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo*

19) LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio mén. 21 d. jsakyme Nr. D1-633 , D¢l pavirSiniy
vandens telkiniy, kuriuose gali gyventi ir veistis gélavandenés zuvys, apsaugos reikalavimy apraso
patvirtinimo*

20) LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. jsakyme Nr. D1-178 ,,D¢l pavirSiniy vandens telkiniy
biiklés nustatymo metodikos patvirtinimo*

21) LR Aplinkos ministro 2006 m. rugséjo 11d. jsakyme Nr. D1-412 ,.Dél nuoteky valymo
jrenginiy taikymo reglamento pavirtinimo*

Iforminimo normatyviniai dokumentai

1) LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

2) SR 13-99 Raidiniai zyméjimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje

3) LSTISO 11091:1999 Statybiniai bréziniai. Sklypo aplinkotvarkiniai bréziniai

LAPAS LAPY

A-TDPPVP-2406-36-SO-AR
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Licencijuotos programinés jrangos sarasas
1) AutoCAD Civil 3D;
2) Microsoft Office:
e Word;
e Excel.

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai, atstovaudami Statytojo interesus ir nepazeisdami
Projektuotojo interesy, uztikrina, kad $io projekto sprendiniai nepazeidzia jstatymy, kity teisés akty ir
normatyviniy dokumenty reikalavimy, treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy, kurias jie tur¢jo iki
statybos pradzios, statiniy esamos techninés buklés, galimybés patekti | valstybinés ir vietinés
reikSmés kelius ir gatves, galimybés naudotis inZineriniais tinklais, gaisring sauga
reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy.

Visus valstybiniy ar privaciy keliy, taky, lauky, sody, borditiry pavirSius, kurie bus pazeisti
darby vykdymo metu turi biti pilnai atstatomi, pries tai reikiamai sutankinus uzpilta medziaga. Kelio
darbai turi baiti atliekami pagal keliy atstatymo Lietuvoje galiojancias taisykles ir leidimo nurodymus.

Visi pavirSiai turi biiti atstatyti iki buklés, ne prastesnés uz bukle, buvusig prie§ pradedant
darbus.

3. STATYBOS SKLYPO INZINERINES SALYGOS

Projektuojamo statinio statybos vieta:
Putiny g., Alytaus m. teritorija

Klimato salygos ir reljefas:
Klimato salygos, kurios vyrauja ar gali vyrauti projekto rajone.

Parametrai Vienetai |Reik§més
Oro temperatiira Vidutiné metiné °C 6.2
Maksimali °C 352
Minimali °C 376
Sildymo sezono {alGiausiy pary oro |°C -18.2
temperatiira ’
Santykinis oro drégnumas | Metinis % 80
V¢jo greitis Vidutinis metinis m/s 35
Maksimalus m/s 8
Krituliy kiekis Vidutinis metinis mm 576
Maksimalus paros mm 102.8

LAPAS LAPY
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Parametrai Vienetai |Reik§més
Sniego dangos storis per | Vidutinis cm 18
ziema

Maksimalus cm 7
Apled¢jimas. Lijundros —|Lijundra g/cm?
‘ot - : 0,55
Serk$no apsalo tankis

Grudinis Serk$nas g/cm? 0.2

Kristalinis Serksnas g/cm? 0,05

Slapias sniegas g/cm? 0,20
Maksimalus  dirvoZemio | Vieng kartg per 10 mety cm 108
jSalimo gylis

Vieng kartg per 50 mety cm 138

InZineriniai geologiniai tyrimai:

Geomorfologiniu pozitiriu tyrinétas sklypas yra Luksnény kalvoto moreninio masyvo
mikrorajone. Geologiniu poziliriu geotechninj pjiivi sudaro technogeniniai dariniai (t 1IV),
limnoglacialinés nuogulos (Ig III bl) ir krastiniai glacialiniai dariniai (gt I1I bl).

Tiriamajame sklype greziniy Nr. 1-2 vietose Zemés pavirSiy dengia augalinis sluoksnis. Po juo
iki 1,0 m gylio sutiktas supiltas gruntas. Po piltiniu gruntu iki 8,0-9,0 m gylio sutikti jvairaus stiprumo
smulkiis gruntai: vidutinio stiprumo, stipriis ir labai stipris moliai ir dulkiai. | juos grezinio Nr. 2
vietoje 3,8-4,8 m gylyje jsiterpia vidutinio tankumo rupaus grunto (smélio) tarpsluoksnis. Visi minéti
gruntai atvaizduoti greziniy stulpeliuose ir inZineriniame geologiniame pjiivyje.

Tyrinéjimy metu gr¢zinio Nr. 1 vietoje poZzeminis vanduo nesutiktas. Grezinio Nr. 2 vietoje 3,8
m gylyje (alt. 107,51 m) sutiktas pozeminis tarpsluoksninio tipo vanduo.

Lietingais mety laikotarpiais ar pavasariniy polaidziy metu gali susidaryti podirvio tipo vanduo,
kuris laikysis netoli Zemés pavirSiaus (alt. 111,21-112,14 m). Sausuoju mety laikotarpiu podirvio tipo
vanduo i8dZius arba nusidrenuos ] gilesnius sluoksnius.

Pagal grezimo, statinio zondavimo bandymy (CPT), laboratorinius duomenis tirtame sklype
sligsantys gruntai iSskirti j 8 inzinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Natiiraliems gruntams
kiekvienam inzineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymy ir laboratoriniy tyrimy metu
gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry verteés.

Statinius rekomenduojama projektuoti atsizvelgiant | geologines ir hidrogeologines salygas bei
nustatytas grunty fizines-mechanines charakteristikas.

4.ESAMA PADETIS

Pazintiniai duomenys

Objekto vieta

Projektuojami pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai Putiny g. Alytaus mieste, laisvoje valstybinéje
zeméje, kurioje nesuformuotas sklypas.

LAPAS LAPY
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Alytus @

1 pav. Alytaus miestas Lietuvos kontekste

OBJEKTO ’VIETA\

ALYTUS o

2 pav. Objekto vieta (www.regia.lt)

Alytaus miesto pavirdiniy nuoteky sistemas prizitri ir tvarko UAB ,,Dziikijos vandenys®. Siuo
metu surinktos pavir§inés nuotekos i§ Baseino Nr. 4 (Pramonés rajonas) pavir$iniy nuoteky tvarkymo
sistema S-4 be valymo iSleidZiamos | bevardj upelj, kuriuo véliau nuotekos patenka j Nemuno upg.
Planuojama surinktas pavirSines nuotekas nuo Baseino Nr.4 (nuotékio plotas 46,94 ha) valyti pavirSiniy
nuoteky valymo jrenginiuose. ISleistuvo vieta nekeic¢iama.

Saugomos teritorijos
Projektuojama pavirsiniy nuoteky valykla nepatenka j saugomas teritorijas ar ] NATURA 2000
teritorijas. Artimiausios saugomos teritorijos yra:
e Gulbynés ornitologinis draustinis (apie 2,5 km nuo objekto);

LAPAS LAPY
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o Alytaus §ilo pusSies genetinis draustinis (2,6 km nuo objekto).
o Alytaus §ilo gzuolo genetinis draustinis (3,5 km nuo objekto).

Planuojama tkiné veikla — Putiny g. pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiy jrengimas néra susijusi
su auks¢iau minétomis saugomomis teritorijomis. Informacija rengta remiantis Saugomy teritorijy
valstybés kadastro duomenimis.

Pazymétina, pastatyti pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai, kuriais bus surenkamos ir iSvalomos
pavir§inés nuotekos 46,94 ha baseino plote. Valomos pavirsinés nuotekos gali turéti teigiama poveiki
saugomoms teritorijoms.

Panemuninkédjai

& futorks talsés wiww. osonortal it/

O —numatoma veiklos vieta.
4 pav. Saugomos teritorijos planuojamos tikinés veiklos vietos atzvilgiu.

Kultiiros paveldas
Remiantis Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Kultiros vertybiy registro

duomenimis, projektuojamy pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiy vietoje, kultiiros vertybiy néra, taip
pat projektuojamy pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiy vieta nepatenka j apsaugos nuo fizinio poveikio
pozonj ar vizualinés apsaugos pozonj.
Kultiiros vertybiy registre uzregistruoti arciausiai projektuojamy pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiy
esantys objektai yra:

1. Alytaus tvirtovés I-ojo forto fragmentai (kodas 30526) — apie 0,25 km;

2. Baksiy senovés gyvenvieté (kodas 16153)— apie 0,4 km;

3. Baksiy senovés gyvenvieté I (kodas 30283)— apie 0,66 km;

LAPAS LAPY
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0 B - Artgu 9

O — numatoma veiklos teritorija.
5 pav. Veiklos vietos padétis nekilnojamy kulttiros vertybiy objekty atzvilgiu

Teritorijy planavimo dokumentai
Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo
proceso valstybinés priezitiros informacinés sistemos (TPDRIS) duomenimis, projektuojamy pavirSiniy
nuoteky Salinimo tinkly ir valymo jrenginiy vietoje yra parengtas ir patvirtintas Alytaus miesto vandens
tieckimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialusis planas (dokumento registravimo
numeris: T278), kuriuo numatyta pavirsiniy nuoteky valymo jrenginiy statyba 4 baseinui..

6 pav. Istrauka i$ specialiojo plano sprendiniy

LAPAS LAPY

A-TDPPVP-2406-36-SO-AR




wrsle

5.PARUOSIAMIEJI DARBAI

Iki darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija, atlikti visi reikalingi tyrin¢jimai ir gautas leidimas statybos darbams.

Darbai atliekami tokia seka:

- jrengiamas laikinas statybvietés aptvérimas - surenkama vielos tinklo tvora nezemesne nei
h-1,6m;

- aptveriama aplink pavojingas darby saugos zonas — prie elektros jrenginiy jtampa turiniy
neizoliuoty sroviniy daliy, aplink veikianCius mechanizmus - aptveriama apsauginiais aptvarais,
signaliniais aptvarais ir pazenklinama saugos ir sveikatos apsaugos Zzenklais ar kitaip aiSkiai
paZymima;

- jrengiamos laikinos buitinés patalpos, biotualetai, medziagy saugojimui konteineris, laikinos
sandéliavimo aikstelés, laikinas buitiniy atlieky konteineris - suderinus dél jy jrengimo vietos su
Uzsakovo atstovu.

Vykdant statybos darbus, vienas i$ pagrindiniy reikalavimy yra darbus atlikti taip, kad nebiity
pablogintos gyventojy gyvenimo salygos.

Prie§ pradedant darbus reikia gerai susipazinti su projektu, gauti leidimus statybai, aptarti

Matomose vietose jrengti nustatytos formos stendus apie numatomus tinkly statybos darbus
(jeigu jis yra privalomas).

Statybos metu reikia laikytis saugos darbo taisykliy. Darbo duobes aptverti, nakties metu
apSviesti ir pastatyti signalinius zibintus, sustatyti jspéjamuosius kelio zenklus. Rangovo
technologiniame projekte, ivertinant konkrecias salygas (oro temperatiira, lietingas arba sausasis
laikotarpis, fikinés veiklos intensyvumas ir pan.) konkretizuojamas darby eiliSkumas atskirose zonose,
jvertinamos darby ir 1éSy sgnaudos, jrengiant laikino apvaziavimo — privaziavimo kelius, griovimo —
atstatymo darbus, bei kitos iSlaidos. Taip pat tikslinami vietovés geologiniai duomenys.

Statybos darby metu turi biti uztikrintas privaziavimas bet kuriuo metu prie visy esamy
funkcionuojanciy pastaty. Darbai organizuojami taip, kad gyventojams buty uztikrinta galimybé
patekti | savo privacias valdas. Mechanizmy ir autotransporto judéjimo vietose, keliy sankryZzose
esami inZineriniai tinklai, Suliniai uzdengiami. Zmoniy judéjimo vietose per darbo duobes ar jrengta
laiking nuoteky permetima montuojami laikini mediniai tilteliai su aptvérimu.

Prie§ pradedant wvykdyti tinkly darbus butina iSkviesti pozemines komunikacijas
eksploatuojanciy organizacijy atstovus, jy suieSkojimui bei nuZyméjimui. Darby metu laikytis
darbuotojy saugos reikalavimy.

6.STATINIO TECHNINE PRIEZIURA
Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ statybai privaloma
bendroji (bendryjy statybos darby) techniné prieziiira ir specialioji statybos techniné prieziiira.
Bendraja (bendryjy statybos darby) techning priezitra gali atlikti vienas statinio statybos
priezitros grupé. Specialigja statinio statybos techning priezitra gali atlikti vienas specialiosios
statinio statybos techninés prieZitiros vadovas arba jo vadovaujama priezitiros grupé.
Statinio statybos techninés prieziliros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés priezitiros
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1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vadovaujantis 4 skirsnio 108 punkto ir jo
papunkciuose nurodytus reikalavimus.
Techninés priezitros darbo apimtis iSreikSta valandomis, remiantis STR 1.04.04:2017

»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 18 priedo reikalavimais:

2 lentelé. Technings prieziiiros darbo apimtis iSreikSta valandomis

STR STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR
1.01.03:2017 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23]
punktas
9 INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
Eil. Nr. Pavadinimas Minimalus Minimalus Pastabos
valandy valandy
skaicius, skaicius
pagal, STR projektui
1 Projekto nagrinéjimas (vieno
kilometro ilgio inZinerinis 18 18
tinklas)
2 Ir'121ner1n1s. 'tmklas (vieno 40 40
kilometro ilgio)
3 Inzinerinio tinklo bandymai 8 8
4 Dokumentacijos  tvarkymas 12 val. skirta
(paslépti  darbai, statybos vienam ménesiui;
produkty atitikties 12 7 valandas reikia
dokumenty, statybos Zurnaly dauginti i$
tvarkymas, akty pasira§ymas) statyby  trukmes
(ménesiais)
5 Geodezinés nuotraukos
tikrinimas (vieno kilometro 12 12
ilgio)
6 Uzbaigimo komisija 24 24
11,12 KITU INZINERINIU STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

1 Projekto nagrinéjimas (1 km; 20 20
1000 m?1000m?)
2 Kiti inzineriniai statiniai (1 Pastatai,
km; 1000 m?; 1000m?) susisiekimo
70 70 kovmun%kgc'ijos ir
inzineriniai
tinklai
nevertinami
3 Dokumentacijos tvarkymas 12 val. skirta
(paslépti  darbai, statybos 12 7 vienam ménesiui;
produkty atitikties valandas  reikia
dokumenty, statybos Zurnaly dauginti i$
LAPAS LAPY
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STR STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR
1.01.03:2017 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23]
punktas
9 INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
Eil. Nr. Pavadinimas Minimalus Minimalus Pastabos
valandy valandy
skaicius, skaicius
pagal, STR projektui
tvarkymas, akty pasira§ymas) statyby  trukmes
(ménesiais)
4 (.}ec.)d.ezmes nuotraukos 12 12
tikrinimas
5 Uzbaigimo komisija 24 24

98]

7.ZELDINIU APSAUGA, VYKDANT STATYBOS DARBUS

Atliekant statybos darbus greta zeldiniy, privaloma:

iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir ar¢iau kaip 5 m nuo
Ivaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

e medziy grupes ir kriimus iStisiniu, ne zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m

nuo medziy kamieny ir 1 m nuo kriimy;
e pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne ar¢iau kaip 0,5
m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

aptveriant visg statybviete, neaptverti i ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;
saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;
saugoti nuimta nuo zemés sklypo uZzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant ji nuo uzter§imo, iSplovimo, iSpustymo (v¢jo), kad buty galima jj panaudoti sklypo
sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;
nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo
kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy
kamieny ir krimy;
medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny
(ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirsiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;
nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar zemiau) nattiralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio
ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

8.ATLIEKOS

Atliekos bus riiSiuojamos ir netinkamos perdirbimui statybines atlickos bus gabenamos ]

regioninj buitiniy atlieky sgvartyna. Stambiagabaritiniy statybos atlieky bei kenksmingy atlieky
susidarymas nenumatomas. Nereikalingos statytojui ir tinkamos naudoti statybinés atliekos, sudarius
sutart] su atitinkamomis zinybomis, turi biiti i§veztos j statybos atlicky saugojimo aiksteles.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezilirg specialistai turi turéti reikalingus

kvalifikacinius atestatus.
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Statybos metu numatomos tik statybinés neorganinés atlieckos. Kurios raisiuojamos
vadovaujantis (Zin., 1999, Nr. 63-2065) ,,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* jsakymu.

Visi statybiniy (demontavimo darby) atlieky kiekiai bus tikslinami statybos darby metu
statybvietéje. Statybiniy atlieky kiekiai yra preliminarts.

3 lentelé. Statybiniy atlieky kiekiai

Kodas Atliekos Kiekis | Pavojin- | Atlieky saugojimas Atlieky tvarkymo baidas
gumas objekte
17 00 00 | STATYBINES IR GRIOVIMO ATLIEKOS
1701 Betonas, plytos, ¢erpés, keramika ir medZiagos gipso pagrindu
1701 01 | Betonas 2t - Kaupiama j Pristatomos j atliekas
konteinerius. Véliau | tvarkancig jmone¢. Vedama
pakraunama j susidariusiy ir perduoty
autotransportg ir tvarkyti atlieky apskaita,
iSvezama. pildomas pirminés atlieky
apskaitos Zurnalas.
17 02 Medis, stiklas ir plastmasé
1702 01 | Medis 1,0t - Kaupiama j Pristatomos j atliekas
konteinerius. Véliau | tvarkancig jmone. Vedama
pakraunama j susidariusiy ir perduoty
autotransportg ir tvarkyti atlieky apskaita,
iSvezama. pildomas pirminés atlieky
apskaitos zurnalas.
17 04 Metalai (jskaitant lydinius)
17 07 05 | Metaly 3,0t - Kaupiama j Pristatomos  atliekas
miSiniai konteinerius. Véliau | tvarkancig jmone. Vedama
pakraunama j susidariusiy ir perduoty
autotransportg ir tvarkyti atlieky apskaita,
iSvezama. pildomas pirminés atlieky
apskaitos Zurnalas.

9.BENDRI REIKALAVIMALI IR EILISKUMAS

Statybos darby eiliskumo grafikas

Sudarant grafika iSnagrinéti visi statybos darbai ir nustatytas technologinis rySys tarp jy.
Nustatant rySius tarp atskiry darby iSnagrinéti tokie klausimai, atsizvelgiant j saugaus darbo

reikalavimus:

o kokie darbai turi biiti baigti prie§ nagrinéjamg darba;

e kokie darbai gali buti vykdomi lygiagreciai su nagrinéjamu darbu;

o kokius darbus galima pradéti baigus nagriné¢jama darba.

4 lentelé. Preliminarus darby atlikimo grafikas pradedamas skai¢iuoti nuo darby pradzios.

Darbai

Nuo statybos leidimo gavimo dienos

1 mén | 2mén | 3 mén

4 mén | S5mén | 6 mén

Statybos leidimo gavimas*

Darby vykdymo technologijos projekto parengimas*

Leidimy zemés darbams gavimas*

Statybos darbai*

Dangy atstatymas™

Statybos uzbaigimas*

Pastaba: *Darby atlikimo trukmé pradedama skaiciuoti nuo projekto statyba leidZiancio

dokumento gavimo.
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Statybos geodeziné kontrolé

Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
vamzdyny ir inZinieriniy statiniy bréZinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 Suliniams), kad véliau
eksploatuojanti jmoné galéty prizitréti naujus vamzdynus bei jrenginius. ISpildymo bréziniuose turi
buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vandentiekio ir nuoteky vamzdziy gylis ties
sujungimais. Bréziniai turi buti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninj reglamenta GKTR
2.01.01:1999. Ispildymo bréziniai turi biiti patvirtinti InZinieriaus.

Baiges visus darbus Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius, juos pasiraso,
patvirtindamas, kad Darbai buvo atlikti taip kaip parodyta ir dokumentacijag Uzsakovui. Inzinieriui turi
biiti pateiktos kopijos tvirtinimui.

Darby specifika. Darby sezoniskumas

e Darbai Siltuoju mety laiku — apribojimy néra, galimi visi numatyti statybos darbai.

e Darbai Saltuoju mety laiku — Ziemos metu darbo vietos, keliai, takai turi biti barstomos, valomos
nuo sniego ir ledo siekiant i§vengti susizalojimy paslydus, pargriuvus. Atliekant Zemés darbus
ziemos laikotarpiu reikia neleisti perSalti gruntui ir turi biiti ribojamas atviras vandens
nuvedimas. Statybos metu turi biiti atlickami temperatiiry ir grunto stebéjimai, rezultatai
fiksuojami zurnale.

Statybos darby metu draudziama naudoti degios, asbesto turin¢ios medziagos. Darby metu
naudojamos medziagos | statybos aikstele atvezamos autotransportu, turi biiti gamintojo jpakavime su
etiketémis ir dokumentais apvirtinanciais jy tapatybe. Sandéliavimo aikstelés iSdéstymas turi uztikrinti
maziausig statybiniy masiny, mechanizmy ir darbininky judéjima statybos aiksteléje, pakrovimo ir
iSkrovimo operacijy skaiciy, saugias darbo sglygas. Visos medziagos turi biiti sandéliuojamos pagal
gamintojy rekomendacijas. Sandéliavima draudziama vykdyti vir§ esamy komunikacijy.

Rangovas privalés parengi statybos darby technologijos projekta, kuriame konkreciai numatys
statinio projekto jgyvendinimo biidus bei metodus ir numatys konkrecius sprendinius bei priemones,
uztikrinancias nuosekly darby eiliSkuma.

Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizé nenumatoma.

Tinklus numatoma statyti traniéjiniu bidu. Suliniai statomi prisilaikant techniniy reikalavimy,
gaminiai turi buti kokybiski, sertifikuoti ES.

Vykdant darbus Salia orinés elektros linijos, vadovautis Saugos eksploatuojant elektros
jrenginius taisyklés. Energetikos ministro 2010-03-30 jsakymas Nr.1-100 (Zin., Nr.39-1878). Jei
objekte darbus bitinas vykdyti arCiau nei 1,0 m atstumu iki orinés elektros linijos tai tokie darbai turi
buti atliekami rankiniu biidu arba atjungus elektros tiekimg orinémis linijomis, prie§ tai gavus elektra
tiekianCios jmonés leidima.

Arti jtampa turinCiy elektros oro linijy galima dirbti tik esant saugiam atstumui. Nustatant
saugy atstumg atsizvelgti j elektros laidy siiibavimg nuo v¢jo. Jei negalima laikytis saugiy atstumy nuo
elektros oro linijy tai visg darbo laikg jtampa turi biti i§jungta arba jtampa turinios dalys turi biti
apsaugotos apdengimais arba atitvarais. Saugos priemones visada numatyti ir vykdyti suderinus su
elektra apriipinancia jmone.

Sandéliuoti medziagas vir§ esamy inzineriniy tinkly draudziama. Pavojingos zonos turi biti
pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos gerai apsviestos.

Darbai turi buti atliekami laikantis visy darbuotojy saugos taisykliy. Darbams naudojama
technika turi biiti tvarkinga, netersti aplinkos naftos produktais.

Pastacius statinius teritorijos aplinka atstatomas j prading padétj. Visos iSardytos dangos
(asfaltas, zvyro danga, zalios vejos) turi buiti atstatytos iki pradinio lygio. Nuimtas ir iSsaugotas
augalinis gruntas gragZinamas j prading vieta, uzs¢jamas Zole.

Pagrindai ir dangos jrengiamos pagal KTR 1.01:2008 ,,AUTOMOBILIU KELIAI“, STR
2.06.04:2011 ,,Gatvés. Bendrieji reikalavimai® ir automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy
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projektavimo taisykles KPT SDK 19.

Pries pradedant dangos atstatymo darbus, buitina pasalinti netinkama dangos atstatymui naudoti
gruntg nuo biisimos vaziuojamosios dalies.

Vykdant statybos darbus biitina prisilaikyti rangovinés organizacijos Statybos taisykliy, o taip
pat gaminiy gamyklos ir firmos tiekéjos rekomendacijy.

Rangovas turi atlikti visus vandens pasalinimo, gruntinio vandens lygio pazeminimo,
i$siurbimo, laikinojo drenaZzo ir kitus darbus, kurie gali buti reikalingi vandeniui i$ Suliniy pasalinti ir
uztikrinti reikiamg pagrindg statybai. Rangovas privalo pasalinti visg vandenj, kuris patenka j Sulinius
ir iSkasas neatsizvelgiant j jo Saltinj. Rangovas Salindamas vandenj i§ statybos aikstelés privalo
nepazeisti treCiyjy asmeny interesy.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés sglygos (ptiga, v€jas, uraganas,
perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos,
Zzmoniy praéjimai) turi biiti uz pavojingy zony riby.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti
saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte
ar technologinése kortelése.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

I darbo vieta medZziagos ir gaminiai paduodami rankiniu biidu, ar mechanizuotai. Medziagy
sandéliavimas atlieckamas pagal medziagy tiekéjo rekomendacijas.

Aiksteléje, kurioje vykdomi pakrovimo ir iSkrovimo darbai, turi buti lygi (<5° nuolydziu).
Krovimo kélimo mechanizmai, jranga, konteineriai turi atitikti standartus ir technines salygas.
Kroviniai prikabinami inventorinémis pakabomis (stropais) arba specialiais jtaisais. Neleidziama
kabinti pastovumo neturincius krovinius.

Biitina uztikrinti vandens tiekimg darby metu ir darbus vykdyti Siltuoju mety periodu. Jei
darbai vykdomi esant neigiamoms temperatiiroms, biitina apsaugoti vamzdynus nuo uzsalimo.

Visi statybos darbams naudojami mechanizmai ir jrankiai turi biti tvarkingi. Tepaly ir kity
skysty medziagy nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriskai draudziamas.

Darby eigoje uz tvarkomoje teritorijoje ir uz jos riby apgadintos esamos dangos turi biiti pilnai
atstatytos pagal pirming¢ padétj. Vykdant visus darbus, biitina vadovautis galiojan¢iais norminiais
dokumentais ir projektu.

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje”. Ypatmgq démesj bitina atkreipti j tai, kad:

pasaliniai asmenys nepatekty i darby vykdymo zona;

= pavojingos zonos biity pazymétos jsp€jamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo
vietos biity gerai apsviestos;

= darbininkai biity apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis;

= objekte buty vaistinélé su vaistais, tvarsCiy rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos
priemongs;

= nebity Zmoniy po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali nukristi;

= iki tinkly statybos darby pradzios biity parengtas darby vykdymo projektas;

= elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai biity jZeminti;

= darbuotojai bity paruosti dirbti dideliuose gyliuose;

= bity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma.

Miesto, miesteliy ir veikianc¢iy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi biiti aptvertos, kad
] jas nepatekty pasSaliniai asmenys.

Statybvieciy aptvary aukstis turi biiti ne Zemesnis kaip 1,6 m.

Aptvarai, esantys Salia masinio zmoniy judéjimo keliy, turi biti ne zemesni kaip 2 m, vientisu
apsauginiu stogeliu, apsauganc¢iu nuo krentanciy daikty.

LAPAS LAPY

A-TDPPVP-2406-36-SO-AR




wrsle

10. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS,

HIGIENOS REIKALAVIMALI IR SALYGOS

Stabilumas ir tvirtumas:

Medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti
darbuotojy saugai ir sveikatai darbe, privalo biiti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

Draudziama lipti ant pavir§iy, pagaminty i§ nepakankamai tvirty medziagy, jei néra jrangos
arba tinkamai paruosty jtaisy saugiam darbui;

Kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant j tai, kokiame aukstyje ar gylyje
jos irengtos, privalo biiti tvirtos ir stabilios; be to, jas jrengiant biitina atsizvelgti i darbuotojy skaiciy,
galimg didziausig apkrova ir jos pasiskirstyma, galimus iSorinius poveikius;

Jei atraminés ir kitos Siy darbo viety dalys yra nestabilios, jy stabilumas privalo bati
garantuotas patikimais ir saugiais tvirtinimo jrenginiais, kad bty iSvengta atsitiktinés arba savaiminés
visos darbo vietos arba jos dalies slinkties.

Darbo vietos stabilumas ir tvirtumas privalo bti reikiamai patikrintas, ypac pakeitus jos aukstj
arba gylj.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija statybvietéje, ypac¢ jei jie veikiami aplinkos veiksniy,

svoe—

Prie§ darby pradzig privalo buti patikslinta statybvietéje esanCiy jrenginiy paskirtis, jie
patikrinti ir aiskiai pazymeéti;

Jei statybvietéje transporto priemonés turi vaziuoti po oro linija, privalo biiti jrengti jspéjamieji
zenklai ir kabantieji aptvarai.

Atmosferos poveikiai
Darbuotojai privalo biiti apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kurie gali pakenkti jy saugai ir
sveikatai.
Krentantys daiktai
Darbuotojai privalo biiti apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis,
taip pat darbuotojams privalo biiti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemongs.
Medziagos ir jrenginiai privalo buiti iSdéstyti arba sudéti j kriivas taip, kad negaléty nuslysti
arba nuvirsti.
Prireikus privalo biiti uzdengtos peréjos arba j pavojingas zonas neprivalo biti jéjimo.

Kritimas i§ aukSc¢io

Nuo kritimo i§ auksc¢io darbuotojus biitina apsaugoti atitinkamais jrenginiais, reikiamo aukscio
ir tvirtais aptvarais, kuriuos sudaro papédés lentelés, porankiai ir viduriniai taseliai, arba apsaugai
bitina naudoti kitas lygiavertes priemones;

Darbai auksStyje ar gylyje privalo biiti atliekami tik naudojant tinkamus jrenginius arba
kolektyvines saugos priemones (aptvarus, platformas arba apsauginius tinklus ir kitas priemones).

Jei dél darbo pobiidzio tokiy jrenginiy naudoti negalima, privalo biiti reikiamos pri¢jimo j
darbo vieta priemonés ir naudojami saugos dirZai arba kitos apsaugos nuo kritimo priemonegs.

Kopécios

v

naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirtj.

Kélimo mechanizmai

Kélimo mechanizmai ir keélimo priemonés, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis,
tvirtinimus, jtvirtinimus ir atramas, privalo biiti reikiamai suprojektuoti, pagaminti ir pakankamai
tvirti, teisingai sumontuoti ir teisingai naudojami, tinkami naudoti, teisés akty nustatyta tvarka

twoe—
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apmokyty) darbuotojy;

Ant kélimo mechanizmy ir priemoniy privalo biti aiSkiai matomoje vietoje nurodytas
didziausias leistinas apkrovos dydis - keliamoji galia;

Keélimo mechanizmai ir priemongs privalo biiti naudojami tik pagal paskirt;.

Transporto priemonés, masinos ir transportavimo jrenginiai

Visos transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai privalo biiti tinkamai suprojektuoti ir
pagaminti, atsizvelgiant | ergonominius reikalavimus, tinkami naudoti ir teisingai naudojami;

Transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai ir aptarnaujantys juos darbuotojai
privalo biti specialiai apmokyti;

Biitina uZztikrinti, kad transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai nejgritity j Sulinius arba
j vandenj;

Kroviniy transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus privalo apsaugoti
vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanciy daikty.

Irenginiai, masinos ir jranga
Irenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, privalo biti tinkamai
suprojektuoti ir pagaminti, atsizvelgiant i ergonominius reikalavimus, paruosti naudoti, naudojami
pagal paskirtj, aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy;
Slégio jrenginiai ir prietaisai privalo biti teisés akty nustatyta tvarka reguliariai prizitirimi,
bandomi ir tikrinami.

4 lentelé. Pagrindiniy statybiniy mechanizmy naudojamy darbams aprasymas:

Eil. Nr. Statybiniy mechanizmy pavadinimas Kiekis Atliekami darbai
, vnt.
1. Ekskavatorius su atbuliniu kastuvu 0,4 1 Zemées darbams
m? kauso talpos (ratinis)

2. Universalus krautuvas 1 Ivairiems darbams

3. Dyzelinis tankintojas 60 kg. 1 Grunto tankinimui po pogrindziais

4. Keltuvas 15,0 m 1 Montavimo darbams iSoréje/viduje

5. Automobilinis kranas (Lstrélés-50 m, 1 Statybiniy konstrukcijy montavimo

Qmax-90 t) darbams

6. Autosavivartis 8 t keliamosios galios 1 Statybiniy medziagy bei atlieky
transportavimui

7. Betono siurblys 1 Monolitiniy konstrukcijy betonavimui

8. Suvirinimo transformatorius 1 Naujy konstrukcijy jrengimui

9. Plok$tuminis vibratorius 1 Betono pavirSiaus sutankinimas

10. Giluminiai vibratoriai 2 Monolitiniy konstrukcijy sutankinimui

11. Elektrinis graztas 2 Ivairiems poreikiams

12. Diskinis elektrinis pjiklas 2 Ivairiems poreikiams

13. Benzininis diskinis pjiiklas 2 Metalo konstrukcijy, vamzdziy ir
armatiiros supjaustymui

14. Dyzelinis siurblys 1 Gruntinio ir pavirSinio vandens atsiurbimui i§
iSkasy

15. Elektrinis Slifuoklis 1 Ivairiems statybos darbams

16. Plentvolé savaeigeé 1 Asfaltavimo darbams

5 lentel¢. Pagrindiniy statybiniy jrengimy naudojamy darbams apraSymas

Nivelyrai

Lazeriniai matuokliai

Atstumy matuoklis

Ruletés

N L e il )

Kampainis

LAPAS LAPY

A-TDPPVP-2406-36-SO-AR




wrsle

Lauztuvas

Dinamometrinis raktas su galvutémis

Gulsciukas

Elektrinis graztas d=25 200mm

Metalo pjovimo pjiklas d=200mm

Kaltai

Pjiiklai

Peilis su gelezte

Atsuktuvai

Antgaliukai atsuktuvams

Raktai

Replés

Plaktukai

Autogeno aparatas

— = [ D[N OV [ W | W | W N[N W [N [ [ =

Kombinuotas perforatorius Svoris:4,6kg

Isvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami statybos eigoje ir gali biiti
rangovo nuozilira pakeisti analogiskais kitais, pagal naudojama statybos technologija.

Darbai iSkasose, Suliniuose

Dirbant i8kasose, Suliniuose privalo biiti imtasi reikiamy saugos priemoniy, kurios uztikrinty:
ramsc¢iy, klojiniy, Slaity ir pylimy patikimumg; paSalinty darbuotojy, medziagy arba daikty kritimo,
vandens prasiskverbimo pavojy.

Pries pradedant zemés darbus, privalo biti atlikti matavimai, kad biity nustatytas ir pasalintas
arba kiek jmanoma sumazintas pozeminiy kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus;

Iskasos privalo biiti jrengtos taip, kad i jas buty galima saugiai jeiti ir iSeiti;

Iskastas gruntas, medziagos ir judancios transporto priemonés privalo buti laikomos saugiu
atstumu nuo iSkasy. Kai reikia, privalo biiti pastatyti tinkami aptvarai.

Zemés darbus galima pradéti tik gavus leidimg Zemés darbams, kurj iSduoda miesto
savivaldybés tikio skyrius, pries tai suderinus su suinteresuotomis institucijomis.

Iki darbo duobiy kasimo darby pradzios statybos aiksteléje atlikti visi paruosSiamieji darbai,
padarytas geodezinis inzineriniy tinkly trasy ir statiniy nuzZyméjimas ir jgyvendintos priemonés
pavirdinio vandens nuvedimui, bei reikalui esant, gruntinio vandens lygio Zeminimui. Slaity nuolydZiai
ir gyliai, kasant darbo duobes be iSramstymy pateikti Zemiau lenteléje.

6 lentelé. Slaity nuolydziai ir gyliai, kasant darbo duobes be i§ramstymy

. Slaito statumas, kai i§kasos gylis ne didesnis kaip, m
Gruntai h=1,5m h=3,0m h=5,0m

Piltiniai nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25
Smélio ir zvyro 1:0,5 1:1 1:1
Priesméliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Priemoliai 1:0 1:0,5 1:0,75
Moliai 1:0 1:0,25 1:0,5
Liosiniai 1:0 1:0,5 1:0,5

Kai statybos darby technologijos (vykdymo) projekte néra nurodyty atstumy,
rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iskasy Slaito krasto iki artimiausios statybinés masinos
atramos ar transporto priemonés nustatomas pagal 7 lentele¢ DT 5-00.

7 lentelé.
ISkasos gylis, m Gruntas
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Smélis | Priesmélis | Priemolis | Molis

Atstumas nuo iS§kasos Slaito krasto iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

Griovimo darbai

Jei statinio griovimas gali sukelti pavojy, privalo biiti imtasi tinkamy atsargumo priemoniy ir
saugiy darbo metody, darbai privalo biiti planuojami ir atlickami tik kompetentingam asmeniui

sve—

Plieno arba betono konstrukcijos, klojiniai ir sunkiis surenkamieji statybiniai
elementai
Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai

kompetentingiems asmenims;

Privalo buiti imtasi priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas arba nestabilumas
nesukelty pavojaus darbuotojams;

Klojiniai, laikinos sijos ir ramsc¢iai privalo biti taip suprojektuoti ir apskaiCiuoti, sumontuoti ir

sve—

Pirmoji pagalba

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam
atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas j medicinos jstaigg.

Atsizvelgiant | tinkly statybos darby apimt;j ir (arba) veiklos riisj, pagal darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti, bendro naudojimo
patalpose.

Bendrosiose patalpose turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias
patalpas turi biiti lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi biti pazenklintos, kaip nustatyta
Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais;

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Jy laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose
vietose turi buiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Imongje (jstaigoje, organizacijoje, institucijoje, toliau — jmon¢), kurioje néra darbo medicinos
punkto ar sveikatos tarnybos, turi biiti pirmosios pagalbos rinkinys (LR sveikatos apsaugos ministro
2003m. liepos 11 jsakymas Nr. V-46).

8 lentelé. Pirmosios pagalbos rinkinj sudaro:

Eil. Medicinos pagalbos ir kity priemoniy pavadinimas Kiekis Paskirtis
Nr.
1 Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.
2 Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 8 vnt.
3 Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvars€iui pritvirtinti
4 Neaustinés medziagos servetélé*, 20 cm x 30 cm 10 vnt.
5 Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pazeistai virSutinei galtinei
paristi
6 Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.
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7 Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.

8. Pirmosios pagalbos zirklés 1 vnt.

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés* 20 vnt.

10. Plastikinis maiSelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.

11 Sterilus akiy tvarstis* 2 vnt.

12 Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.

13 Sterilus nudegimy tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.

14 Sterilus zaizdy tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.

15 Speciali antklodé*, ne mazesné kaip 140 cm x 200 cm 1 vat. Nukentéjusiajam paguldyti ir
(ar) apkloti

16 Tinklinis cilindrinis galiiniy tvarstis*, 4 m 1 vnt.

17 Vidutinio dydzio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.

18 Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés* 4 vnt.

19 Pirmosios pagalbos teikimo apra§ymas arba Pirmosios 1 vnt.

pagalbos teikimo atmintiné

20 Rinkinio apraSas* 1 vnt. Tvirtinamas ant
dézutés/spintelés dureliy/
dangtelio vidinés pusés

1. Imonés vadovas ar jo jgaliotas asmuo, atsakingas uz darbo metu pirmosios pagalbos
suteikima.

2. Darbuotojai turi buti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Mokymai
organizuojami teisés akty nustatyta tvarka ir registruojami tam skirtame zurnale.

3. Pirmajai pagalbai teikti jmongje turi blti numatytos patalpos, i kurias galima lengvai
patekti su nestuvais.

4. Imonés pirmosios pagalbos rinkinys turi biiti pazenklintas teisés akty nustatyta tvarka,
gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

5. Imonés vadovas turi paskirti uz rinkinio priezitirg ir jo papildyma atsakinga asmenj.

6. Rinkinys turi biiti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

7. Rinkinyje gali biiti tik Lietuvos Respublikoje aprobuoty medicinos pagalbos priemoniy.

8. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybés medicinos pagalbos
priemones laikyti rinkinyje draudziama.

9. Imonés savininkas arba jo paskirtas atsakingas asmuo uZ rinkinio priezilirg turi biiti
susipazings su jame esanc¢iomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonémis bei pirmosios pagalbos
teikimu.

10. * Pirmosios pagalbos rinkiniy kiekj (priklausomai nuo darbuotojy skaiciaus, darbo
pobiidzio) nustato jmonés vadovas. Rinkiniuose turi biiti ne maziau, nei nurodyta sgraSe, medicinos
pagalbos priemoniy. Gamykly, fabriky, stambiy statybos jmoniy ar organizacijy pirmosios pagalbos
rinkiniy medicinos pagalbos priemoniy turi biiti dvigubai daugiau, negu nurodyta sarase, o kai kuriy
(pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuociy bei zaizdy tvarsciy)
— atsizvelgiant | poreiki.

11. Darbo patalpose, kuriose vykdomi darbai didesnés rizikos salygomis, privalo biiti
pirmosios pagalbos rinkiniai bei papildomos pirmosios pagalbos priemonés, kurias reglamentuoja
darbo saugos teisés aktai.

12. Imongs privalo turéti pirmosios pagalbos rinkinius, kuriy kieki, atsizvelgdamas j poreikius
bei vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas.

13. Papildomai rekomenduojama turéti:

13.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);

13.2. Zaizdy dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito uZregistruoto
preparato) 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 11) Zaizdoms plauti;

13.3. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuociy) pazeistoms
akims arba Zaizdoms plauti;

13.4. steriliy aliuminiu padengty baktericidiniy poliesterio tvars¢iy zaizdoms, 20 cm x 20 cm;

13.5. vienkartiniy dirbtinio kvépavimo kaukiy (vienety skaiciy, atsizvelgdamas j poreikius bei
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vykdomus technologinius procesus, nustato jmonés vadovas);

13.6. SaldanCiyjy maiSeliy (po sausgysliy, raumeny patempimo, sumusty kiino viety
atSaldymui, perkaitus sauléje), kuriy dyd; ir kiekj nustato jmonés vadovas.

Imonés pirmosios pagalbos rinkinys turi biiti pazenklintas teisés akty nustatyta tvarka, gerai
matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

Temperatuara

Darbo metu priklausomai nuo darbo pobiidzio ir fizinio darbo sunkumo darbo aplinkos oro
temperatiira privalo atitikti saugos ir sveikatos darbe teisés akty reikalavimus.

Statybvietés darbo viety, patalpy ir judéjimo keliu natiiralus ir dirbtinis
apSvietimas
Darbo vietos, patalpos ir judéjimo keliai privalo biiti kiek galima daugiau apSviesti nattralia
Sviesa. Tamsiu paros metu, taip pat kai natliralaus apSvietimo nepakanka, privalo biiti jrengtas
reikiamas dirbtinis apSvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji Sviesos Saltiniai, atspariis aplinkos
poveikiams. Dirbtinis apSvietimas neturi trukdyti pastebéti ir suvokti jspéjamuosius saugos zenklus
arba uzraSus. Patalpy, darbo viety ir judéjimo keliy apSvietimas privalo biiti jrengtas taip, kad
darbuotojams nekelty nelaimingy atsitikimy pavojaus;
Patalpose, darbo vietose ir judéjimo kelivose, kai iSsijungus dirbtiniam apSvietimui
darbuotojams gresia labai didelis pavojus, privalo biiti jrengtas reikiamas avarinis ap§vietimas.

Buities, sanitarinés ir higienos patalpos
Rangovas buitines patalpas gali jsirengti savo bazéje, ne didesniu kaip 5 km atstumu nuo darbo
vietos. | darbo vieta darbuotojai atvezami Rangovo transportu.
Geriamas vanduo darbuotojams pristatomas j darbo vieta talpose. Salia objekto turi biti
pastatytas biotualetas.

11. LAIKINO VANDENS TIEKIMO, LAIKINO ELEKTROS IVADO BEI HIGIENOS
IRENGINIAI

Rangovas pateiks visus laikinus jrenginius. Rangovas sukoordinuos, bei paruo$ visus laikinus
jrenginius pagal vietiniy institucijy ar komunaliniy jstaigy reikalavimus, bei pagal visus vietinius
istatymy savadus ir taisykles.

Visas iSlaidas, susijusias su laikinais jrenginiais, jskaitant, bet ne ribojant, jrengimo priezitira,
perkélimg ir iSmontavima, prisiims Rangovas.

Laikinas vandentiekis

Rangovas tieks ir apmokés visas iSlaidas uz visg vandenj, reikalingg statybos reikméms,
higieninéms reikméms, lauko biurams ir vamzdyny praplovimui bei bandymui.

Laikinas (statybos) elektros tiekimo ivadas
sistemg, naudoting darby reikméms, lauko biurams ir bandymy tikslais. Rangovas imsis visy
suderinimy su vietiniais elektros tiekéjais dél laikino elektros energijos tiekimo. Rangovas sumokés
vietiniam elektros tiekéjui visus mokesCius uz pasijungimg bei apripins visais darbininkais,
medziagomis ir jranga, reikalinga laikinam elektros tiekimo jrengti. Uzbaiges darbus aiksteléje,
Rangovas atjungs ir iSmontuos laikinas elektros tiekimo sistemas prie$ tai suderings su vietine elektros
tiekimo jmone.

Higienos paslaugos
Rangovas pristatys ir apmokés visas iSlaidas, susijusias su laikiny tualety ir prausykly,
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reikiamo jy kiekio jo darbininkams, jrengimu. Jrenginiai bus tinkamai paslépti nuo praeiviy akiy ir bus
pastatyti ir eksploatuojami atitinkamose vietose. [renginiai turi buiti Svarlis ir higieniski bei iStustinti
pagal reikalinguma.

12. GAISRINE SAUGA

Darbai vykdomi po zeme. Tikimybé kilti gaisrams darby vietoje ir jrenginiy eksploatacijos
metu yra minimali. Visi statybos produktai turi atitikti gaisrinés saugos keliamus reikalavimus.

Gaisrinés priemonés turi biiti dazomos specifine sagos spalva, jy vieta nurodoma vaizdiniu
zenklu ir/arba jy vieta arba krypties rodyklés, Zymincios jy buvimo vieta, dazomos ta pacia spalva.
Klitciy ir pavojy viety Zenklinimas. monéje vietos, kur darbuotojams kyla susidiirimo su klititimis,
griuvimo ir daikty kritimo pavojus, turi biiti pazenklintos besikeifianciais juodais ir geltonais arba
raudonais ir baltais dryziais, kurie turi buti pasvir¢ apie 45° kampu ir mazdaug vienodo plocio.

Objekte turi biiti naudojama prieSgaisriné jranga, remiantis prieSgaisrinés apsaugos ir
gelb¢jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos ,,Bendrosiomis priesgaisrinés saugos
taisyklémis®. Buitiniy patalpy saugojimo vietoje jrengiamas prieSgaisrinis skydas, o darby vykdymo ir
montavimo vietose, naudojami gesintuvai, kurie saugomi mechanizmuose.

Objekte turi biiti pakabinti uzraSai (zenklai), nurodantys gesintuvy laikymo vietg. Gesintuvo
korpusas turi biiti nudazytas raudonai, o Zenklinimas atitikti LST P 1447:1997 arba lygiavercio
Europos standarto ar kito Europos sgjungos valstybiy nariy nacionaliniy standartizacijos institucijy
patvirtinto normatyvinio dokumento reikalavimus.

Gesintuvai, juose esanciy gesinimo medziagy kiekis ir kokybé tikrinami ne reiau kaip vieng
karta per metus. Gesintuvy korpusai turi biiti hidrauliskai bandomi ne rec¢iau kaip kartg per penkerius
metus. Draudziama naudoti gesintuvus, kuriy gesinimo medziagos galiojimo laikas pasibaiges.
Priesgaisrinéms reikméms vanduo turi biiti imamas i hidranty.

13. AVARIJU LIKVIDAVIMAS

Kai avarija jvyksta statant statinj statybos rangovas (kai statybos darbai vykdomas tikio biidu —
statytojas (uzsakovas), o kai jvyksta naudojamo statinio avarija — statinio naudotojas ir (arba) statinio

1) organizuoti ir suteikti pagalbg nukentéjusiems asmenims;

2) imtis skubiy priemoniy, kad biity iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;

3) pranesti apie avarijg teis€saugos institucijai, jei yra nukentéjusiy Zmoniy;

4) uztikrinti statinio avarijos vietos apsauga nuo poveikio, galinfio trukdyti tirti avarijos
priezastis;

5) pranesti apie avarija savivaldybés administracijos direktoriui (jo jgaliotam savivaldybés
administracijos valstybés tarnautojui), Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie
Aplinkos ministerijos, vieSojo administravimo subjektui, atlickanciam statinio naudojimo prieziiira; jei
avarija jvyko darby metu, — taip pat statytojui (uzsakovui), statinio statybos techninés prieziiiros
vykdytojui ir statinio projektuotojui. O jeigu jvyksta avarija, dél kurios buvo (gali biiti) uztersta
aplinka, — uz aplinkos apsauga atsakingai institucijai,

6) jei statinio avarija jvyko dé¢l energetikos ar potencialiai pavojingy irenginiy avarijos arba jei
dél statinio avarijos buvo pazeisti Sie jrenginiai, taip pat apie tai pranesti atitinkamoms valstybinés
priezitros bei kontrolés institucijoms, o branduolinés energetikos objekty avarijos atveju — taip pat
Valstybinei atominés energetikos saugos inspekcijai;

7) aprasyti statinio biikle po avarijos, statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas.

14. DARBO SAUGA

Saugumo technikos reikalavimai nurodyti ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT5-00.
Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje nustato biitinus darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus
atliekant darbus.

Prie§ darby pradzig rangovas(-ai) privalo jforminti aktg-leidima, kuriame turi biiti numatytos
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priemones, uztikrinancCios darby sauga. Prie§ darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi buti
nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai.

Vykdant zemés darbus miesto teritorijoje, darbo duobés ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta
transporto ir pésCiyjy judéjimas, turi buti aptvertos. Peréjimo vietose per iSkasas turi buti nutiesti ne
siauresni kaip 1 m peréjimo takeliai su aptvarais, apsauganciais nuo kritimo.

Vykdant zemés darbus veikian¢ioje jmonés teritorijoje, vamzdyny sistemos laikinam nuoteky
permetimo tose vietose, kur vyksta transporto ir pés¢iyjy judéjimas, turi biiti aptvertos.

Dirbti iSkasose su jmirkusiais Slaitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui
apzitréjus Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti
iSkasose, 1§ kuriy nepasalintas vanduo. Kasant gruntg ir klojant vamzdZzius transéjose, bitina jsitikinti
ar pastovis tran$¢jy §laitai, ar néra juose atitritkusiy rieduliy.

Draudziama lipti ir dirbti Suliniuose, i§ kuriy nepasalintas vanduo.

Iskasos §laite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyr¢ grunto sluoksniai turi biiti pasalinti.
Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sustiprinimy leidziama ne giliau kaip 1,25 m priesmélio gruntuose ir 1,5 m —
priemolio gruntuose.

Kur negalima iSkasy kasti su S$laitais, iSkasy S$laitus biitina sustiprinti. Geriausia naudoti
inventorinius sustiprinimus, jei néra galimybés jy panaudoti, reikia naudoti sustiprinimus, pagamintus
pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.

Prie§ darby pradzig uzdarose talpose, Suliniuose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti
kenksmingos dujos, biitina darbo aplinkos oro analize, o darbo metu — nuolat tikrinti aplinkos org, kad
nebity virSyta jy ribiné verté.

Pavojingy zonuy nustatymas

Pavojingos zonos, kuriose veikia kenksmingy medziagy rizikos veiksniai turi biti aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty asmenims, neturintiems patekti j $ias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, turi biiti aptvertos
signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais.

DEMESIO!
Pries vykdant darbus pavojingose zonose turi biiti iSduota paskyra - leidimas.

Pavojingos zonos, kuriose veikia kenksmingy medzZiagy rizikos veiksniai
Pavojingy zony ribos, kur veikia kenksmingy medziagy, virSijanciy ribing verte rizikos
veiksniai, nustatomos matavimais naudojant dujy analizatoriy.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai

Pavojingos zonos, kuriose vyksta kroviniy perkélimas kranu ar ekskavatoriais su kabinamu ant
lyno / grandinés kabliu. Pavojingy zony, kuriose vyksta kroviniy perkélimas, ribos nustatomos prie
perkeliamo didziausio krovinio horizontalios projekcijos iSorinio tolimiausio tasko pridéjus didziausia
perkeliamy kroviniy matmenj ir jo nuolékio atstuma.

Formulé:

Rp =Lmax + a + ai,

kur Rp — masinos veikimo zonos spindulys, m;

Lmax - didziausias masinos strélés siekis, m;

a - pusé didziausio gaminio ilgio, m;

ai - krentancio krovinio atstumas, m (Zr. Saugos ir sveikatos taisykles statyboje).

Pavojingy zony S$alia statiniy ribos nustatomos nuo statinio sienos atstumu, lygiu didziausiy
montuojamy konstrukcijy ar jrenginiy iSoriniy matmeny ir jy nuolékio atstumo sumai (9 lentel¢).
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9 lentele.
Galimas krovinio MazZiausias perkeliamo (krentanc¢io) krovinio nuolékio atstumas, m
kritimo aukstis, m krovinio, perkeliamo daikty Kkritimo nuo statinio
kranu, kritimo atveju atveju
iki 10 4 3,5
iki 20 7 5
iki 70 10 7
iki 120 15 10
iki 200 20 15
iki 300 25 20
iki 450 30 25

Pavojingos zonos, kuriose vyksta krovinio perkélimas, zemés ar kity darby vykdymas
ekskavatoriais, turinc¢iais Zemés kasimo bei kitus uzdedamus papildomus jtaisus. Pavojingos zonos,
kuriose vyksta krovinio perkélimas, zemés ar kity darby vykdymas ekskavatoriais, turinCiais zemés
kasimo ar kitus uzdedamus papildomus jtaisus, nustatomos prie masinos maksimalaus siekio su zemés
kasimo ar kitais uzdedamais papildomais jtaisais ir pilnu nukrypimu (360 x) spindulio pridéjus 2
metrus (Zr. 5.1 pav.). Nukrypimo spindulys, vykdant darbus vaZiuojamojoje kelio dalyje ar esant
ribotos erdvés darbo zonai, turi biiti apribotas ribozenkliy pagalba

Ekskavatoriaus veikimo darbo ir saugumo zonos Siame projekte toliau bendrai vadinamos
»ekskavatoriaus veikimo saugumo zona“.

2. Ekskavatoriaus veikimo saugumo zona.

1. Ekskavatoriaus veikimo darbo zona su zemés kasimo ar Kkitais
uzdedamais papildomais jtaisais.

2 pav. Pavojinga zona, kurioje vyksta krovinio perkélimas, Zemés ar kity darby vykdymas

Pavojingy zony, kuriose galimas pavojingas elektros srovés poveikis ribos. Pavojingy zony,

kuriose galimas pavojingas elektros srovés poveikis ribos nurodytos (10 lentel¢).

10 lentele

Itampa, kV Atstumai, apribojantys pavojingg zong nuo neaptverty neizoliuoty elektros jrenginiy
daliy arba nuo vertikalios plok§tumos, kurig sudaro elektros oro linijos artimiausio
laido, turin¢io jtampa, projekcija j Zeme, m

iki 1 1,5

nuo 1 iki 20 2,0

nuo 35 iki 110 4,0

nuo 150 iki 220 5,0

330 6,0

nuo 500 iki 750 9,0

800 (pastovi) 9,0

Pavojingy zony ribos arti judanciy masiny ir jrenginiy daliy. Pavojingy zony ribos arti judanciy
masiny ir jrenginiy daliy - 5 m nuo jy, jei gamintojo instrukcijoje néra grieztesniy ar papildomy

reikalavimy.

DEMESIO!

DraudZiama kasamiesiems ir uZpilamiesiems savaeigiams mechanizmams judéti po orinémis elektros ir rySio linijomis
pakélus kausg nuo Zemés pavirsiaus daugiau kaip 0,5 m.

DEMESIO!

Draudziama savivarciams judéti po orinémis elektros ir rysio linijomis pakélus kébula.
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Statybvietés ir pavojingy zony aptvérimo priemonés ir biidai
Visais atvejais statybvieté arba atvira kamera yra aptveriamas ir iSkabinami jspéjamieji -
informaciniai Zenklai apie vykdomus darbus kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys.

DEMESIO!
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia/gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptverti
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty asmenims, neturintiems teisés patekti j tokias zonas, patekti j jas ir pazenklintos
saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai paZzymétos.

Pavojingy darby statybvietéje sarasas
Pavojingas darbas - darbas, pasiZymintis didesne profesine rizika, kuriai esant traumos ar
kitokia darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybé dél kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos
veiksnio (veiksniy) poveikio yra didesné.

Pavojingy darby sarasas pateiktas 11 lentel¢je.

11 lentelé. Pavojingy darby sgrasas.

Punkto Nr. ce ey . .

. . . Vyriausybés R Pavojai ats1zvelglant_1 -
Eil. | Pavojingi darbai . Pareigybés konkrety darbo pobiudj ir
N patv&rtmtame salygas

sarase
1. 2. 3. 4. 5.

Kroviniy kélimas rankomis 342.p. Savaeigiy statybiniy | Krovinio kritimo pavojus,
masiny vairuotojai, | susizalojimo pavojus
vamzdyny klojéjai-
montuotojai,
pagalbiniai
darbininkai,
vairuotojai - tiekéjai

Kroviniy kélimas mechanizmais, 3.43.p. Savaeigiy statybiniy | Krovinio kritimo pavojus,

t.t. ekskavatoriais bei savaeigiais masiny vairuotojai, | susizalojimo pavojus

krautuvais, i$skyrus potencialiai vamzdyny klojéjai -

pavojingus jrenginius montuotojai,
pagalbiniai
darbininkai

Darbas Suliniuose, iSkasose, 3.4.6.p. Vamzdyny klojéjai | Apsinuodijimas cheminémis

3 tuneliuose, kolektoriuose ir kitose - montuotojai, medziagomis, susizalojimo
pozeminiuose jrenginiuose ir pagalbiniai pavojus

statiniuose (i$skyrus pozemines darbininkai

péscCiyjy peréjas ir pervazas),

uzdarose bet kokiy medziagy

talpyklose ir i$ dalies uzdarose ir

aukstose patalpose ar i§ dalies

uzdarose masiny ir kity jrenginiy

angose

Potencialiai pavojingy jrenginiy 3.16. p. Savaeigiy statybiniy | Krovinio kritimo pavojus,

4 naudojimas masiny vairuotojai, | susizalojimo pavojus
vamzdyny
klojéjai -
montuotojai,
pagalbiniai
darbininkai

Darbas Suliniuose, kai yra Vamzdyny klojéjai | Taros kritimo pavojus,

5 ileidziama ar iSkeliama tara - montuotojai, susizalojimo pavojus
pagalbiniai
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darbininkai

Darbas greta ar vaziuojamojoje Savaeigiy statybiniy | Suzalojimo pavojus
kelio dalyje masiny vairuotojai,
vamzdyny klojéjai -
montuotojai,
pagalbiniai
darbininkai

Darbas greta judanciy Savaeigiy statybiniy | Suzalojimo ar susizalojimo
mechanizmy ar jy daliy masiny vairuotojai, | pavojus

vamzdyny klojéjai -
montuotojai,
pagalbiniai
darbininkai

Pastaba: Sarasas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 09 03

nutarimu Nr. 1386.
Darbo viety saugos ir sveikatos apsaugos Zenklai

Privaloma jrengti saugos ir sveikatos apsaugos zenklus pagal LR Socialinés apsaugos ir darbo
ministro jsakymu pavirtintus ,,Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostaty*
reikalavimus ten, kur nejmanoma iSvengti rizikos arba pakankamai jga sumazinti kolektyvinémis
saugos priemonémis, darbo organizavimo metodais, biidais, atsiZvelgiant j rizikos vertinimg, nustatyta
Lietuvos Respublikos Zmoniy saugos darbe jstatymu ir kitais teisés aktais.

Naudojami sekantys apsaugos zenklai: draudziamieji, jspéjamieji, jpareigojamieji, Svieciantys,
pirmosios pagalbos arba gelbéjimo, informaciniai, vaizdiniai simboliai arba piktogramos, garso
signalai, Svieciantis Zenklas, Zodiniai praneSimai, ranky zenklai.

Naudojamuy apsaugos Zenkly riiSys

Naudojamos sekancios Zenkly rasys:

1. Nuolatiniai zenklai:

1.1. draudimams, jspéjimams ir jpareigojimams bei evakuaciniy i$¢jimy ir pirmosios pagalbos
priemoniy zenklinimui ir jy buvimo vietai nurodyti turi biiti naudojami nuolatiniai vaizdiniai zenklai.

Gaisrinés saugos priemonéms zenklinti ir jy vietai nurodyti turi biti naudojami vaizdiniai
zenklai ir (arba) saugos spalvos;

1.2. talpyklos turi biiti Zenklinami pagal sekancius reikalavimus:

Talpyklos, naudojamos darbo vietose laikyti medziagas arba preparatus, kurie pagal teisés akty
reikalavimus priskirti pavojingyjy medziagy grupei, ir talpyklos tokioms medziagoms arba
preparatams saugoti, turi biti Zenklinami etiketémis (piktogramomis arba simboliais spalvotame fone).

Zenklinimg etiketémis pagal §io punkto 1 dalj galima: pakeisti jspéjamaisiais Zenklais,
naudojant tas pacias piktogramas arba simbolius; papildyti pridedama informacija, pvz., pavojingos
medziagos arba preparato pavadinimu ir/arba formule, kartu nurodant pavojingumo pobudj. Sie
zenklai tvirtinami matomoje vietoje (vietose). Jie turi biiti nelankstis, prilipinami arba nupieSiami.

Pavojingy medziagy arba preparaty saugojimo vieta gali buti Zenklinama jspéjamuoju zenklu
“Isp¢jimas apie bendrojo pobudZio pavojy”.

1.3. susidiirimo su kliditimis ir kritimo pavojaus vietoms Zenklinti turi biiti naudojamos saugos
spalvos ir(arba) vaizdiniai Zenklai;

1.4. judéjimo keliams Zenklinti reikia naudoti patvarias saugos spalvos linijas.

2. Laikinieji Zenklai:

2.1. asmeny jspéjimas apie pavojy, nurodymas atlikti tam tikrus veiksmus ir evakuacija,
atsizvelgiant | zenkly kaitaliojimo ir derinimo reikalavimus, turi biiti atliekamas Svie€ianciais zenklais
arba garso signalais ir (arba) Zodiniu pranesimu;

2.2. asmenims atliekant manevravimo veiksmus, susijusius su rizika arba pavojumi, nurodymai
duodami ranky Zenklais ir (arba) Zodiniu pranesimu.

2.3. Zenkly kaitaliojimas ir derinimas:
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2.3.1. Esant vienodam zenkly veiksmingumui, saugos ir sveikatos apsaugos zenklinimui galima
pasirinkti:
- Saugos spalvas arba vaizdinius zenklus, Zenklinti vietas, kur yra griuvimo arba nukritimo

pavojus;

- Svieciancius zenklus , garso signalus arba Zodinj pranesima;
- Ranky zenklg arba zodinj pranesima;

2.3.2. Siuos zenklus galima naudoti kartu :

- Sviegiangius zenklus ir garso signalus;

- Sviegiangius zenklus ir Zodinj prane§ima;

- Ranky zenklus ir zodinj pranesima;

2.1.1.

Reikalavimai zenklinimui

Gaisrinés saugos priemonés turi bliti dazomos specifine saugos spalva (raudona), jy vieta
nurodoma vaizdiniu Zzenklu ir/arba jy vieta arba krypties rodyklés, zZymincios jy buvimo vieta,
dazomos ta pacia spalva.

2.1.2.

Kliti¢iy ir pavojingy viety zenklinimas.

Imongje vietos, kur darbuotojams kyla susidirimo su kliiitimis, griuvimo ir daikty kritimo
pavojus, turi buti pazenklintos besikei¢ianciais juodais ir geltonais arba raudonais ir baltais dryziais;
geltoni ir juodi arba raudoni ir balti Zenklinimo dryZiai turi biiti pasvire apie 450 kampu ir mazdaug
vienodo plocio;

2.1.3.

Jud¢jimo keliy Zyméjimas.

Imonés teritorijoje esantys iSoriniai nuolatinio judéjimo keliai atskiriami aptvarais arba
pazymimi kitaip, suderinus su jmone.

Kolektyvinés ir asmeninés apsaugos priemonés

Naudojamos asmeninés apsaugos priemoneés: apsauginiai Salmai, apsauginiai akiniai, veido
apsauginiai skydai, dujokaukés su oro padavimo zarna, pirStinés nuo mechaninio poveikio, darbo
drabuziai, guminiai batai, pusbaciai, suvarstomi auliniai batai, Zemakulniai batai.

Kolektyvinés apsaugos priemonés - jspéjamieji zenklai, darbo zony aptvérimai, peréjimo
tilteliai su aptvérimais jrengimas per trans¢jas, inventoriniy kopéciy ir lipyniy naudojimas,
kolektyvinés reguliavimo priemonés, tobulinant darbo organizavimg ir darbo vietos planavima
(mazinant triukSma, vibracijg ).
Kolektyvinés apsaugos priemonés parenkamos atsizvelgiant | esamus/galimus pavojus (zr. 12
lentele).

12 lentelé. Kolektyvinés apsaugos priemonés

Eil.

NI PAVOJAI KOLEKTYVINES PRIEMONES
Kritimas i$ aukstai (pavojus jkristi) Visos angos turi biiti apsaugotos aptvarais, paklotais, skydais arba
1 apsauginiais tinklais i§ aukstos kokybés ir patikimai pritvirtinty
medziagy.
Vibracija automobilyje (masSinistams) Turi biiti dirbama ribota laika pagal sudarytus darbo grafikus,
2 kuriuose numatytos specialios pertraukos.
Akustinis triukSmas (dirbant su mazaja Turi biiti dirbama ribotg laika pagal sudarytus darbo grafikus,
3 mechanizacija) kuriuose numatytos specialios pertraukos.
Slydimai, griuvimai esant apledéjusiam Slidi danga turi biiti barstoma sméliu.
4 pagrindui
Pavojai dél blogos mechaniniy priemoniy | Turi biti vykdoma periodiné priemoniy patikra pagal sudaryta
5 biklés grafika.
Buvimas pésciyjy ir transporto priemoniy | Pavojingy zony aptvérimas ir zenklinimas pagal teisés akty
6 judéjimo zonose reikalavimus. Draudziama biti prie ir po transportuojamais kroviniais.

Visi darbuotojai turi buti instruktuojami pagal teisés akty
reikalavimus.
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ﬁ‘r': PAVOJAI KOLEKTYVINES PRIEMONES
Pavojai (kritimas, atsitrenkimas ir t.t.) dél | Visi pra¢jimai, judéjimo ir darbo turi biiti laikomos $varios ir jose
7 priéjimy, judéjimo keliy ir darbo zony neturi biiti to, kas nereikalinga. Atliekant iSpakavimo darbus,
uzkrovimo, nelygumy medZiagos ir nuolauzos atrenkamos ir tvarkingai turi biiti bei
pasalinamos. Medziagy ir jrengimy sandéliavimas turi biiti stabilus.
Pavojai dél jrengimy, kurie pavojingi dél Darbai turi buti atliekami su pritaikyta jranga, kuri periodiskai
8 savo savybiy, svorio, dydzio ar kity tikrinama, ir su ja dirba kvalifikuotas personalas.
salygy, naudojimo ir laikymo
Gaisro ir sprogimo pavojus Statybvietése jrengti prieSgaisriniai stendai. Darbuotojai tinkamai
9 instruktuojami prieSgaisrinés saugos klausimais. Jei sandéliuojami
greitai uzsiliepsnojantys produktai, draudziama rikyti ir kurti ugnj.
Darbuotojy sveikata ir higiena Statybvietéje turi biti jrengtos riibinés ir sanitarinés patalpos.
10
Pirmoji pagalba Nelaimés atveju skubiai suteikiama pirmoji pagalba. Statybvietéje turi
11 biiti antklodé ir pirmosios pagalbos vaistinélé.
Kenksmingy dujy atsiradimas darbo Pries darby pradzig uzdarose talpose, Suliniuose, transéjose ir kitose
12 aplinkoje vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingos dujos, biitina atlikti darbo
aplinkos oro analize, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos ora, kad
nebiity nevirSyta jy ribiné verté. Dirbti uzdaroje erdvéje, Sulinyje
biitina su saugos dirzu ir prie jo pritvirtintu gelbéjimo lynu.
Elektros smiigis prisilietus prie laidy ir Turi biiti nuolat vykdoma elektros jrenginiy patikra. Darbuotojai
13 kabeliy su pazeista izoliacija instruktuojami vadovaujantis teisiniais reikalavimais.

Asmeninés apsaugos priemonés naudojamos tuomet, kai negalima pritaikyti kolektyviniy
priemoniy arba jy nepakanka, taip pat atsizvelgiant j esamus/galimus pavojus (zr. 13 lentelg).

13 lentelé.
ﬁl: PAVOJAI ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES
Daikty kritimas ir atsitrenkimai j daiktus, Visi asmenys esantys statybvietéje, privalo dévéti
1 galintys sukelti traumas apsauginius Salmus.
Pavojai, kurie kyla dél buvimo aplinkoje, kuri gali Kiekvienas asmuo, dirbantis ar esantis aplinkoje, kuri gali
2 pakenkti regéjimui pakenkti regéjimui, naudoja akiy apsaugas (apsauginius
akinius arba veido skyda).
Akustinis triuksmas (dirbant su maZaja Kiekviepas asmuo dirba'ntis ar esantis aplinkojvev,.kuri gali
3 mechanizacija) pak;ﬁnktl klausai, naudoja ausy apsaugas (kamsc¢ius arba
ausines).
Pavojus susizaloti rankas dél kontakto su Kiekvienas asmuo dirbantis darba, kuris gali sukelti ranky
medziagomis ir jrenginiais, arba dél suzalojimus, nesioja pirstines, pritaikytas apsaugoti nuo
kontakto tarp jy: su aStriomis, Siurks¢iomis dalimis atitinkamo pavojaus.
4 arba deginanciomis, su korozija sukelian¢iomis,
abrazyvinémis, nuodingomis, aitriomis,
medZiagomis, taip pat dél vibracijos, kritiniy
temperatiiry, liepsnos ir t.t.
Kiino suzalojimai Kiekvienas statybos darbuotojas privalo nesioti
drabuzius, kuriuos jam iSduoda darbdavys.
5 Bet kuriuo atveju jam neleidziama biiti teritorijoje be
darbo drabuziy.
Suzeidimai, kuriuos sukelia nukrite ant kojy daiktai, Kiekvienas statybos darbuotojas privalo nesioti darbo
6 arba atsitrenkus j daiktus suzalojamos kojos batus, ( auliniai batai, ilgi batai arba batai su puspadziais
ir kaustytais galais), kuriuos jam i§duoda darbdavys.
Kritimas i$ aukstai (pavojus jkristi) Kiekvienas darbuotojas, dirbantis kur yra pavojus nukristi
i$ aukstai ir kur kolektyvinés saugos priemonés negali
7 I . ey . N
biti pritaikytos, privalo dévéti $almg ir apsauginj dirZa.
Erzinanéiy medziagy jkvépimas Kiekvienas asmuo dirbantis ir esantis aplinkoje, kuri gali
3 pakenkti kvépavimo takams, naudoja kaukes ar kitas

apsaugas, kurias nurodo darby statybos darby vadovas.

Kenksmingy dujy atsiradimas darbo aplinkoje

Kiekvienas asmuo dirbantis ir esantis aplinkoje, kurioje
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ﬁ‘r' PAVOJAI ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES

9 gali atsirasti kenksmingy dujy (uzdarose talpose,
Suliniuose, transéjose ir kt.), naudoja dujokaukes su oro
padavimu, dujy chemine sudétj atitinkancias dujokaukes
arba zarnines dujokaukes, kuriy Zarna iSvedama j lauka.

" Slydimai, griuvimai esant apledéjusiam pagrindui x;yf;buotqal turi dévéti specialig darbdavio iSduota

Darbo masiny tipai
Imonés darbo vykdymui naudojamy savaeigiy statybiniy masiny, kurios gali biti ir bus
naudojamos objekto statyboje, sarasas pateiktas lentel¢je Nr.14.

14 lentelé
Eil. Nr. Pavadinimas Atliekamos funkcijos
1. Brigadiné masina Masina , su kuri skirta darbininkam atvaziuoti ir darbo jrankiams
atsivezti.

2. Krovininis automobilis Krovininis automobilis , kuris naudojamas atvezti medziagas

3. Kaitinimo jranga sumontuota Sioje krovininéje masinoje bus sumontuota visa reikalinga jranga ,
krovininéje masinoje kuri bus naudojama darbui.

4. Krovininis automobilis su Krovininis automobilis , kuris naudojamas atvezti dézes , kuriose bus
manipuliatoriumi vamzdis.

5. Suktuvas Irenginys , skirtas naujam vamzdziui jtraukti j sengjj vamzdj.

Paaukstinimo priemoniy, kopéciy tipai
[lipimui ir i8lipimui i§ Suliniy bus naudojamos inventorinés kopécios. Kopéciy charakteristikas
ziuréti lenteléje Nr. 15. Visos kilnojamos kopécios ir lipynés bandomos statine apkrova po jy
pagaminimo, kapitalinio remonto ir periodiskai eksploatavimo metu. Periodiniai bandymai atlickami:
metaliniy kopéciy ir lipyniy - kartg per 12 mén.
mediniy kopéciy ir lipyniy - kartg per 6 mén.
Periodinés metaliniy kopéciy apzitiros atliekamos kartg per 3 mén.

15 lentelé
Eil. Nr. Pavadinimas Charakteristika Panaudojimas
Kopégios metalinés, kilnojamos, Plotis 500 mm., ilgis — iki  [[lipimui ir iSlipimui
1. iStraukiamos 11.0 m

Pavojinguy zony ribos
Visos pavojingos zonos t. y. praviri Suliniai, teritorija aplink jrangg yra aptveriama Zenklais ir
nukreipiamaisiais kiigeliais.

Darby kontrolé su nurodytais didZiausiais leistinais nuokrypiais
Vykdant darbus laikytis pirkimo dokumenty ir Statytojo reikalavimy.

15. PAGRINDINIAI DARBUOTOJU SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje. Ypatingg démes;j reikia atkreipti j tai, kad:

- pasaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zona, kuri turi biiti aptverta arba pazyméta
gerai matomais zenklais;

- darbininkai statybvietéje privalo déveéti spec. apranga, Salmus ir turi buti apripinti
individualios apsaugos priemonémis pagal SDTB - 13 , Darbuotojy apriipinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatai‘;

- kélimo mechanizmai nebiity perkrauti;
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- nebiity zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir vietose, kurios gali nukristi;

- pavojingos zonos biity pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais gerai matomais zenklais,
o darbo vietos gerai apsviestos;

- visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai biity jzeminti;

Saugus darbas su kélimo mechanizmais (taip pat ekskavatoriais)

1. Keélimo mechanizmais leidziama kelti ir perkelti tik tuos krovinius, kuriy svoris ne didesnis
uz jy keliamajag galig. Kélimo mechanizmy keliamoji galia nustatoma, atsizvelgiant j papildomy
atramy padétj, strélés siekj bei ilgj. Neleidziama eksploatuoti kélimo masiny sunkesniu rezimu negu
nurodytu pase.

2. Kroviniy kélimo vieta turi biiti gerai apSviesta. Kélimo jrenginys turi biiti sustabdytas, jei
maSinistas blogai mato kabinétojo duodamus signalus arba transportuojama krovinj, kai blogai
apSviesta darbo vieta, tirStas riikas, smarkiai sninga.

3. Mechanizmas turi biiti statomas taip, kad kranui dirbant atstumas tarp sukamosios dalies ir
pastaty, rietuviy ir kt. bity ne maZesnis kaip 1 m. Jei mechanizmas statomas ant papildomy atramy, jai
turi biti panaudotos visos papildomos atramos.

4. Darbams su kélimo mechanizmais vadovauja statybos darby vadovas, kuris yra atsakingas,

Nesudétingiems pakrovimo ir iSkrovimo darbams kélimo mechanizmy darbo vadovo pareigas
leidziama pavesti masinistui, jeigu jis atestuotas ir kaip krany darbo vadovas.

Keélimo mechanizmy darbo vadovas privalo:

- neleisti naudoti nepazenklinty kélimo reikmeny, neatitinkan¢iy krano keliamosios galios ir
kroviniy rasies;

- nurodyti masinistams (operatoriams) ir stropuotojams kroviniy sandéliavimo vieta, tvarkg ir
rietuviy matmenis;

- paskirti reikiamg skai¢iy stropuotojy ir, jei reikia, signalininky;

- kontroliuoti, kad maSinistai ir stropuotojai vykdyty darbo instrukcijas, prireikus instruktuoti
juos vietoje apie tai, kaip saugiai atlikti numatomus darbus. Ypatingg démesj kreipti j tai, kad kélimo
mechanizmai nebiity perkraunami, kroviniai bity teisingai apriSami arba prikabinami, kad stropuotojai
laikytysi asmeninio saugumo reikalavimy.

5. Kroviniams uzkabinti ar atkabinti, kai to negali atlikti masSinistas ar tai netikslinga pagal
darby pobidj, skiriamas stropuotojas (-ai), kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoty ir mechanizmo
darba.

Jeigu masinistas (operatorius) negali matyti viso perkeliamo krovinio kelio tiesiogiai ar su
papildoma jranga, turi biiti imtasi visy atsargumo priemoniy ir paskirtas atsakingas asmuo
signalininkas, kuris privalo palaikyti rysj (radijo telefonu ar zenklais) su masSinistu ir tiksliai nukreipti
krovinj. Siuo asmeniu gali biiti ir stropuotojas, jeigu jis gerai mato visg krovinio kelia, o jj mato
masinistas.

Prie kiekvieno kélimo mechanizmo turi dirbti ne maziau kaip du stropuotojai. Stropuotojai
(turintys pazyméjimus) yra paskiriami jsakymu.

6. Atliekant kroviniy kélimo darbus kélimo mechanizmo veikimo saugumo zong bitina
pazyméti jspéjamaisiais zenklais. Tokiose zonose pasaliniams asmenims biiti draudZiama.

7. Pakabinty ir pakelty kroviniy palikti be prieziliros negalima, nebent krovinys saugiai
pakabintas ir laikomas, o tam uZtikrinti numatytos reikiamos priemonés bei néra galimybés patekti po
pakeltu kroviniu.

8. Kélimo mechanizmas naudojimas atvirame ore turi biiti nutrauktas, kai meteorologinés
salygos pablogéja taip, kad kyla pavojus saugiai naudoti kélimo mechanizmus ir atsiranda rizika
darbuotojams, esantiems pavojingoje zonoje. Turi biiti imtasi priemoniy, kad nenukristy krovinys,
jrenginys nevirsty ar nepajudéty is vietos ir nekelty pavojaus darbuotojams.

9. Kélimo mechanizmy darbas turi biti organizuojamas laikantis $iy reikalavimy:

9.1. asmenims, tiesiogiai nedirbantiems kroviniy kélimo bei perkélimo darby, neleidziama biiti
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Siy darby vykdymo vietose ir kélimo mechanizmuose;

9.2 apzitrint, remontuojant, reguliuojant mechanizmus ir elektros jrenginius, apziiirint bei
remontuojant metalines konstrukcijas, srovés jjungimo kirtiklis turi bati iSjungtas.

9.3. stropai turi biiti parenkami pagal krovinio svorj, stropavimo tasky skai¢iy ir atstuma tarp
ju. Keliant krovinius bendrosios paskirties stropais, kampas tarp jy saky turi biiti ne didesnis kaip 900;

9.4. smulkas kroviniai turi biiti keliami bei perkeliami specialioje taroje taip, kad neiskristy.;

9.5. krovinys keliamas tik po to, kai pakélus ji j 200-300 mm aukstj patikrinamas stabdziy
patikimumas ir stropavimo kokybé;

9.6. netoli sienos, kolonos, rietuvés, gelezinkelio vagono, stakliy ir kity jrenginiy krovinius
kelti ir nuleisti leidziama tik tada, kai tarp krovinio ir minéty daikty néra Zmoniy (stropuotojy);

9.7. neleidziama krovinio kelti, perkelti ir nuleisti, jeigu po kroviniu yra Zmoniy;

9.8. perkeliamas i§ vienos vietos j kita krovinys turi biiti ne maziau kaip 0,5 m aukstyje vir§
daikty, esanciy jo kelyje;

9.9 perkeliamg krovinj leidZziama nuleisti tik ] parengta vieta, kurioje krovinys negaléty
nukristi, apvirsti ar nuslinkti. Kad biity galima lengvai istraukti i§ po krovinio stropus jy nesugadinant,
kroviniy sandéliavimo vietoje turi biiti i§ anksto padéti reikiamo stiprumo padéklai. NeleidZziama krauti
kroviniy j tam tikslui nepaskirta vieta. Krauti krovinius ir imti juos i§ rietuviy reikia tvarkingai,
nepazeidziant nustatytos kroviniy sandéliavimo tvarkos ir neuzkraunant taky. | pusvagonius,
platformas bei automobilius kroviniai turi biiti kraunami taip, kad iSkraunant biity patogu ir saugu juos
stropuoti. Siam tikslui turi biiti naudojami intarpai, konteineriai, inventoriniai (graZinamieji) stropai ir
kt. Pusvagoniai, platformos, automobiliai ir vagonéliai turi buiti kraunami nepaZeidziant jy
pusiausvyros;

9.10. baigus ar pertraukus darbg, negalima palikti pakabinto krovinio; kirtiklis, esantis
masSinisto kabinoje, turi biiti iSjungtas ir uzrakintas.

DraudZiama:

1. lipti j vaziuojantj kélimo mechanizma;

2. buti prie dirbancio kélimo mechanizmo, kur galima patekti tarp sukamyjy ir nesukamyjy
mechanizmo daliy;

3. kelti nestabiliai padéta krovinj bei krovinj, pakabintg ant dviragio kablio vieno rago;

4. kelti ir perkelti krovinius su esanciais ant jy Zmonémis;

5. kelti uzpiltus Zemémis ar priSalusius, apkrautus kitais kroviniais, pritvirtintus varztais arba
uzpiltus betonu krovinius, krosnyje sustingusj metalg ir Slaka;

6. vilkti krovinius zeme, grindimis ar bégiais, uzkabinus juos krano kabliu, kai krovinio kélimo
lynai yra pasvirg; traukti gelezinkelio vagonus, platformas, vagonélius ar vezimélius krano kabliu,
nejrengus kreipiamyjy skridiniy, laikan¢iy krovinio kélimo lynus vertikalioje padétyje;

7. kélimo mechanizmu traukti kroviniais prispaustus stropus, lynus ar grandines;

8. traukti keliamg, perkeliamg ar leidziamg krovinj. Ilgi ir dideli kroviniai turi buti pasukami
atitinkamo ilgio kobiniais arba atotampomis;

9. stropuotojui lyginti keliama ar perkeliama krovinj savo svoriu ir taisyti netinkamai uzdétus
stropus;

10. paduoti krovinius pro langus ir j balkonus, nejrengus specialiy priémimo aikSteliy arba be
specialiy jtaisy;

12. naudoti galinius jungiklius kaip darbinius ir jais automatiskai stabdyti mechanizmus;

13. dirbti, kai nesutvarkyti apsauginiai jtaisai ir stabdZziai arba jie neveikia;

14. dirbti remontuojamu kélimo mechanizmu.

DEMESIO!
Pries atliekant kélimo darbus visi darbuotojai turi biiti supazindinti su ranky signalais.

Ypatingosios ranky zenkly naudojimo taisyklés:
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1. Asmuo, ranky gestais rodantis zenklus (toliau - signalininkas) Zenkly priéméjui (toliau -
operatorius), nurodo atlikti tam tikrus darbo veiksmus;

2. Signalininkui turi biiti sudaryta galimybé stebéti visa manevravimg taip, kad jam nekilty
pavojus;

3. Signalininko pareiga iSimtinai sutelkti démesj vien tik | manevravimo valdymg ir uztikrinti
Salia esanciy darbuotojy sauga;

4. Jeigu 2 punkto sglygos negali biiti jvykdomos, turi biiti papildomai skirti vienas ar keli
signalininkai;

5. Jeigu operatorius, atlikdamas gautus nurodymus, negali uztikrinti reikiamos saugos, privalo
nutraukti pradétg manevrg ir pareikalauti naujy nurodymy;

6. Rodydamas zenklus ranka, signalininkas privalo: biiti operatoriaus lengvai atpaZjstamas;
nesSioti vieng ar kelis tinkamus atpazinimo Zzenklus, pvz., liemene, $alma, rankogalius, raiscius,
signalines menteles (lazdeles). Atpazinimo zenklai turi buti ryskios spalvos, pageidautina vienodai
apipavidalinti ir skirti naudotis tik signalininkui. Darbo su kranais ranky Zenklai (zr. 16 lentele):

16 lentelé

A. Bendrieji ranky Zenklai
PRADZIA Rankos istiestos horizontaliai j Sonus peciy lygyje, delnais |
Démesio priekj

Nurodymas, kad bus duodamas
kitas zenklas

STOP Desiné ranka pakelta j virSy, delnu j priekj
Sustabdymas
Judéjimo pabaiga

PABAIGA Rankos sulenktos per alkiines, plastakos sudétos kryzmai
Darbo proceso pabaiga ties kriitine

B. Vertikalus judéjimas

AUKSTYN Desiné ranka delnu  priekj pakelta j virSy, 1étai daromi
sukamieji judesiai

ZEMYN Desiné ranka nuleista delnu j vidy, 1étai daromi sukamieji
judesiai

VERTIKALUSIS ATSTUMAS IStiestomis j priekj rankomis tarp delny rodomas

vertikalus atstumas

C. Horizontalus judéjimas

PIRMYN Rankos sulenktos per alkiines kampu, istiestos j priekj,
delnais i virSy, dilbiais daromi 1éti judesiai kiino link

ATGAL Rankos sulenktos per alkiines kampu, delnais j apacia,
dilbiais daromi léti judesiai nuo kiino
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DESINEN ziiirint i§ signalininko
pusés

Desiné ranka iStiesta peties lygyje, delnu i apacia, daromi

nedideli judesiai nurodyta kryptimi

!

KAIREN ziiirint i§ signalininko
pusés

Kairé ranka iStiesta peties lygyje, delnu j apacig, daromi

nedideli judesiai nurodyta kryptimi

HORIZONTALUSIS ATSTUMAS

Rankos pries save kritinés lygyje, delnais j vidy, rodomas

horizontalus atstumas

D. Pavojus

PAVOIJUS Avarinis sustabdymas

Abi rankos pakeltos j virSy, delnais j priekj

GREITAI

Sutartiniai ranky Zenkly gestai atlickami greiciau

LETAI

Sutartiniai ranky Zenkly gestai atlickami 1é¢iau

17 lentelé. Darbo su ekskavatoriais ranky zenklai:

Ijungti variklj

ISjungti variklj

Vaziuoti Sitiek

Viska sustabdyti ir niek
nedaryti

Sustabdyti
Mojuokite rankas j atgal ir j priekj

Avarinis sustabdymas
Mojuokite rankas j atgal ir j priekj

Ateik
Mojuokite rankas j atgal ir j priekj
(delnais j vidy)

Vaziuok tolyn nuo manes
Mojuokite rankas j atgal ir j priekj
(delnais j jSore)
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BranyAu ialinarinds pasiangen

Pakelti krovinj arba jrankj

Nuleisti krovinj arba jrankj

Nuleisti stréle

Pasukti masing j kaire (pasverti krovinj i
kaire)
Judéjimui sustabdyti nustokite judinti ranka

ir padarykite kumstj

Pasukti masSina i deSine (pasverti krovinj
i desine)

Judéjimui sustabdyti nustokite judinti rankg
ir padarykite kumstj

i e ==t

Pakelti jranki

Nuleisti jranki
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Krano pastatymas

Siam projektui kranai turi bati statomi pagal darby vykdymo projekta. Darby vykdymo
projekta turi parengti asmenys, kurie ketina atlikti darbg su kranais. Pradéti darbus su kranais galima
tik tada, kai darby vykdymo projektas yra suderintas su krano savininku. Siame projekte turi biti
nurodyta:

krany vardiné keliamoji galia, kablio kélimo aukstis, strélés siekis, atsizvelgiant j statybos ir
montavimo darby salygas;

krany vardiné keliamoji galia, kablio kélimo aukstis, strélés siekis, atsizvelgiant j statybos ir
montavimo darby salygas;

saugls atstumai nuo inzineriniy tinkly, elektros tinkly ir elektros perdavimo linijy, miesto
transporto bei pésCiyjy judéjimo viety, nepavojingi krano priartéjimo atstumai prie pastaty ir medziagy
sandéliavimo viety;

krany pastatymo bei darbo salygos arti iSkasy;

keliy krany, dirban¢iy viename bégiy kelyje arba lygiagreciuose keliuose, saugaus darbo
salygos ir tvarka;

kélimo reikmeny sarasas ir kroviniy kabinimo (stropavimo) schemos;

kroviniy sandéliavimo vieta ir gabaritai, privaziavimo keliai, saugos zenkly bei perspéjimo
uzrasy iSdéstymo vietos ir pan.;

sumontuoto krano darbo zonos erdvéje numatyty darby saugos priemonés, montavimo vieta,
apSvietimas, bégiy kelio aptvarai, elektros jégos skydai ir pan.

Norint montuoti kranus statiniuose (ant statinio konstrukcijy), reikia numatyti ir apskaiciuoti,
kokj poveikj jie turés statinio konstrukcijoms, ypac kai jie bus bandomi su bandomuoju kroviniu arba
naudojant specialy bandymo jtaisg.

Kranai turi bati sumontuoti taip, kad pakeltas krovinys biity gabenamas ne zemiau kaip 0,5 m
vir§ jrenginiy, kroviniy rietuviy, automobiliy borty ir kity daikty.

Kranininkui (krano operatoriui), valdan¢iam krang nuo Zemés, turi biiti paliktas praéjimo takas.
Kranininkui, valdan¢iam krang i§ kabinos, turi biiti paliktas saugus laisvas praé¢jimas patekti j kabing.
Jeigu reikia, turi buti palikti avariniai evakuaciniai i$¢jimai bei jrengiami krano remontui skirti
pra¢jimai, aikStelés ir laiptai. Pra¢jimo plotis turi biiti ne mazesnis kaip 0,5 m, jo aukstis nuo pagrindo
iki Zemiausiai i$sikiSusiy daikty — ne maZesnis kaip 1,8 m. [lipimo laiptai turi biiti neslidas, pasvire j
horizontalg ne didesniu kaip 60°-75° kampu, su turéklais. Turi biiti iSvengta prispaudimo pavojaus
tarp judanciy krano daliy ir nejudanciy konstrukcijy, skirty jlipimui j kabing. Visos durys, liukai ir kiti
elementai, dél kuriy netikéto atidarymo gali kilti pavojus, turi biiti su automatiniais blokavimo jtaisais.
Mechaninés durys ir vartai turi funkcionuoti taip, kad darbuotojams nekelty pavojaus. Jy avarinio
atidarymo ir uzdarymo jtaisai turi buti lengvai randami. Kai nutriikus elektros energijos tiekimui
mechaninés durys ir vartai lieka uzdaryti, turi biiti galimybé juos atidaryti rankomis.

Patalpose, esanciose vir§ gamybiniy patalpy, leidziama montuoti kranus, kroviniy vezimélius
bei tales kroviniams kelti ir nuleisti pro angas perdangose tais atvejais, kai Sios patalpos yra viena vir§
kitos. Anga perdangoje turi buti aptverta ne Zemesniu kaip 1 m auksCio stacionariu aptvaru, kurio
apacioje turi bati iStisiné¢ 0,1 m auks$¢io metaliné juosta. Be to, biitina jrengti Sviesos signalizacijg ir
garsinj signala, ispéjantj, kad krovinys yra vir§ angos arba jis leidziamas. Taip pat iSkabinami zenklai
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ir uzrasai, draudziantys biiti po keliamu kroviniu.

Vir§ darbo viety, gamybiniy ar kity patalpy neleidziama montuoti tokiy krany, kurie krovinj
kelia su elektromagnetu arba greiferiu.

Horizontalusis atstumas nuo antzeminiais keliais vaziuojancio krano issikiSusiy daliy iki
zemiau kaip 2 m nuo krano pastatymo ploks§tumos esanciy statiniy, kroviniy rietuviy ir kity daikty turi
biiti ne mazesnis kaip 0,7 m, o iki esamy auksciau kaip 2 m — ne maZzesnis kaip 0,4 m.

Vertikalusis atstumas nuo bokstinio krano gembés arba nuo atsvaro, pritvirtinto gembeés
apacioje, iki aiksteliy, kuriose gali biiti zmoniy, turi biiti ne mazesnis kaip 2 m.

Vaziuojancius bégiy keliais kranus montuoti ir statyti elektros perdavimo linijy apsaugingje
zonoje galima tik leidus elektros linijy savininkams. Toks leidimas turi biti laikomas kartu su krano
dokumentais.

Ant kabliy bloky turi biiti rankenos, kad biity i§vengta plastaky suzalojimo.

Biigno antbriauniai turi biiti ne Zemesni uz 1,5 lyno skersmens.

Kad lynas nenuspristy nuo skridiniy, turi biiti jrengtas apsauginis jtaisas. Tarpas tarp skridinio
briaunos ir jtaiso turi biti ne didesnis kaip 1/3 lyno skersmens arba 10 mm (taikoma mazesné vert¢).

Dirbti su stréliniais savaeigiais kranais elektros pastotése ir perdavimo linijy apsauginéje
zonoje galima tik turint linijg eksploatuojancios jmonés rastiska leidimg. Gavus tokj leidimg, krany
darbo vadovas kranininkui iSduoda specialy leidimg dirbti su kranu, kuriame nurodomos saugaus
darbo salygos.

Savaeigis kranas turi biiti pastatomas laikantis krano naudojimo instrukcijy reikalavimy ir turi
biti imtasi visy priemoniy apsaugoti, kad jis nepasvirty, nevirsty arba nekontroliuojamai pajudéty i$
vietos ir neslysty. Ypac svarbu jvertinti grunto/atramos biikle, veikiant didZiausiai apkrovai. Statant
strélinius kranus (vikSrinius, automobilinius, bokStinius ir kitus) reikia atsizvelgti j darbo vietos
salygas, statybos darby vykdymo projekto darbo erdvés nuorodas konkreciam kranui.

Savaeigis kranas turi biiti statomas taip, kad kranui dirbant atstumas tarp sukamosios dalies ir
pastaty, kroviniy, rietuviy ir kity daikty biity ne maZesnis kaip 1 m. Jei kranas statomas ant papildomy
atramy, turi blti pastatytos visos papildomos atramos. Atramos turi bliti statomos ant patvariy ir
stabiliy pavirSiy ir padékly. Papildomy atramy padéklai laikomi krano inventoriumi. Padékly
stiprumas turi buti skai¢iuojamas didziausiai leistingjai apkrovai, o jy atraminis plotas pagal didziausia
krano slégj i grunta. Esant nepakankamai stabiliam gruntui, per dideliam aikStelés nuolydziui ar
kitoms salygoms, gali buti naudojami papildomi didesnio ploto, storio, specialios formos ar kity
savybiy padéklai. Jiems keliami tie patys reikalavimai kaip ir inventoriniams padéklams. Po kiekviena
krano atrama leidziama déti ne daugiau kaip du tarpusavyje nesujungtus padéklus vieng ant kito. Visi
padeklai turi visu pavirSiaus plotu remtis j aikstelés pagrinda, o krano visos papildomos atramos — visu
pavirsiaus plotu remtis j padéklo pavirsiy kuo arciau jo centro.

Saugus darbas Suliniuose (kamerose)

Pagrindiniai darbo saugos Suliniuose reikalavimai:

1.] Sulinius, kameras leidziama lipti vadovaujant statybos darby vadovui, kuris ir atsako uz darby
sauga.

2.Darbas Suliniuose (veikiancioje trasoje) leidziamas tik juos pries tai gerai iSvédinus ir aptvérus
1,1 m auks¢io taseliy barjeru, nudazytu gretutinémis baltos ir raudonos spalvos 0,13 m plocio
juostomis.

3.Aplinkos oras prie§ pradedant darbus turi biiti patikrinamas dujy analizatoriumi. Nustacius
uzdujinima, Suliniai turi biiti védinami mechaninio ventiliatoriaus pagalba.

4.Darbo metu aplinkos oras dujy analizatoriumi turi biti periodiskai matuojamas.

5.Dirbti j Sulinius, kameras ir t.t. turi nemaziau kaip trijy zmoniy brigada. Vienas Sios brigados
darbininkas, kuris lipa i Sulinj, privalo apsijuosti saugos dirzu su pritvirtinta prie jo virve ir zibintu.
Dirza reikia apsijuosti taip, kad ziedas biity ne Zemiau menciy. Dirbantis Sulinyje darbininkas turi
periodiskai siysti signalus esan¢iam virSuje darbininkui, o esantis virsuje darbininkas privalo laikyti
apsauging virve. Trecias darbininkas atliecka pagalbinius darbus: padavinéja jrankius, medziagas,
reikalui esant- apsviesti Sulinyje esancio darbininko darbo vieta.
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Jei vykdomas Sulinio valymas (grunto ar dumblo) naudojant tara, ji iSkeliama kélimo
mechanizmais ar rankomis. Po keliama tara grieztai draudziama biiti darbuotojams.

16. TRECIUJU SALIU INTERESAI

Statinys turi biiti statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad darby metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios
nesikeisty arba galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

gaisring sauga reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;
apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;
apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos;

aplinkos apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas;

gamtos ir kultiiros vertybiy iSsaugojimas;

vertingy zeldiniy iSsaugojimas;

gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty
statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.
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J Alytus

EKSPLIKACIJA:
1 - VALYTINO SRAUTO ATSKYRIMO SULINYS SU DN600 UZDORIU IR

2,3 - SRAUTO PASKIRSTYMO SULINYS SU DN500 SRAUTO REGULIATORIUMI;

4 - POSUKIO SULINYS SU PTK TIPO DN500 PLIAUSKE;
5 - POSUKIO SULINYS SU PTK TIPO DN500 PLIAUSKE, MEGINIY EMIMO VIETA,;
6 - SRAUTY SUJUNGIMO SULINYS SU DN1200 UZDORIU.

Ulyika

Venclinal

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

1. Prie§ pradedant darbus, esamy tinkly trasai: nustatyti, pazyméti ir aktui surasyti

Lo

iSkviesti suinteresuoty bendroviy atstovus;

2. Statybos metu iSardytos esamos dangos (asfaltas, Zvyro danga, zalios vejos) turi biiti
atstatytos ] prading padétj. Nuimtas ir i§saugotas augalinis gruntas grazinamas j

Spyris skydams laikyti prading vieta, uzs¢jama zole;

3. Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy inzineriniy tinkly draudziama.
Pavojingos zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o

7 = darbo vietos gerai ap§viestos;

4. Zmoniy judéjimo vietose per trani¢jas jrengiami laikini mediniai aptvérimai

R f’\ Ecamos pofemings (aptvary konstrukcija mediné arba plieniné) tilteliai. Duobés ir transéjos turi buti

DUOBES SU ISRAMSTYMU PJUVIS

Trinkelé spyriui laikyti

= - komunikacijos aptvertos ir paZymeétos gerai matomais (matomais ir nakties metu) Zenklais;
Tranébjos Kramstymas 5. Kasant gruntg laikomasi statybos normose ir taisyklése numatyty minimaliy
Gruntas atstumq,

6. Pries statybos darby pradzig gauti leidimg kasinéjimo darbams.
7. Esamos pozeminés komunikacijos darby vykdymo metu turi biiti iSramstomos,
<3, % apsaugomos nuo galimo jy pazeidimo.
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