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Firma  „KUMPONAS“ 

 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., 
statybos projektas 

 
Objektas    PĖSČIŲJŲ TILTO STATYBA 
     
 
 

Statytojas   Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio  
     gamtinio rezervato direkcija 

 
Stadija   Techninis projektas 
 
 
 
 

PROJEKTO  SUDĖTIS 
 
 

Tomas  I:  BENDROJI, DALIS (BD) 
 
Tomas  II : STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS  
   NUSTATYMO DALIS (KS) 
 
Tomas  III : PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ 

ORGANIZAVIMO (SO) 
 

Tomas  IV : ARCHITEKTŪRINĖ DALIS (SA) 
 
Tomas  V : KONSTRUKCIJŲ DALIS (SK) 
 
Tomas  VI : SKLYPO SUTVARKYMO DALIS (SS) 
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Firma  „KUMPONAS“ 
 

1. PROJEKTO  DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ 
ŽINIARAŠTIS 

 
1.1 Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

Eil. 
Nr. 

 
Bylos žymuo 

 
Pavadinimas 

Lapų 
kiekis 

1 210VT-23-TP-SK Titulinis lapas 1 
2 210VT-23-TP-SK Projekto sudėties žiniaraštis 1 
3 210VT-23-TP-SK Projekto dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 1 
4 210VT-23-TP-SK Techniniai rodikliai 1 
5 210VT-23-TP-SK Normatyviniai dokumentai 1 
6 210VT-23-TP-SK Aiškinamasis raštas 8 
7 210VT-23-TP-SK Darbų kiekių sąrašas 4 
8 210VT-23-TP-SK Medžiagų poreikio žiniaraščiai 3 
9 210VT-23-TP-SK Techninės specifikacijos 16 

 

1.2 Priedų žiniaraštis 
 

Eil. 
Nr. 

 
Bylos žymuo 

 
Pavadinimas 

Lapų 
kiekis 

1 210VT-23-TP-SK Objekto vietovės planas 1 
2 210VT-23-TP-SK Projektavimo užduotis 4 
3 210VT-23-TP-SK Programinė įranga 1 
4 210VT-23-TP-SK Projekto vadovo paskyrimas 1 
5 210VT-23-TP-SK Geologiniai gręžiniai 8 
6 210VT-23-TP-SK Geologinis pjūvis 1 
7 210VT-23-TP-SK Geologinių gręžinių planas 1 
8 210VT-23-TP-SK Gruntų laboratoriniai tyrimų duomenys 4 
9 210VT-23-TP-SK Hidrologinės schemos ir s 2 
10 210VT-23-TP-SK Hidrologinis grafikas 1 
    

 

1.3 Projekto brėžinių žiniaraštis 
Eil. 
Nr. 

 

Bylos žymuo 
 

Pavadinimas Lapų 
kiekis 

1 210VT-23-TP-SK  Planas M1: 500 1 
2 210VT-23-TP-SK  Tilto planas 1 
3 210VT-23-TP-SK  Tilto išilginis pjūvis  1 
4 210VT-23-TP-SK  Skersinis  pjūvis  1 
5 210VT-23-TP-SK  Skersiniai pjūviai 1 
6 210VT-23-TP-SK  Tilto fasado dalis 1 
7 210VT-23-TP-SK  Tilto konstrukcinis pjūvis 1 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atestato 
Nr. 

Firma „KUMPONAS“ 

 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp 
Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., 

statybos projektas 
32826 PV V. Žulys  2023.10  

Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 
 

Laida 
15820 PDV L. Sladkevičius  2023.10 0 

TP 
Užsakovas: Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 
direkcija 

210VT-23-TP-SK 
 

Lapas Lapų 

1 1 
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Firma  „KUMPONAS“ 

 
TECHNINIAI  RODIKLIAI 

 
 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis 

    

 
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

 
  

1. Pėsčiųjų tiltas:   

1.1    tilto ilgis m 54,4 
1.2    tilto plotis m 1,5 
1.3    atramų tipas - Metaliniai pilonai 

1.4 perdangos konstrukcija - 
metalinės cinkuotos 
konstrukcijos pakabintos ant 
metalinio lyno 

1.5    turėklų aukštis m 1,10 
1.6    tilto paklotas - Cinkuotos grotelės 
1.7    prietilčių prieigos vnt./m2 2/99 
1.8    mediniai suoliukai vnt. 2 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atestato 
Nr. 

Firma „KUMPONAS“ 

 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp 
Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., 

statybos projektas 
32826 PV V. Žulys  2023.10 

Techniniai rodikliai 
Laida 

15820 PDV L. Sladkevičius  2023.10 0 

TP 
Užsakovas: Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 
direkcija 

Lapas Lapų 

1 1 
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Firma  „KUMPONAS“ 

 

 

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

 
 

 

Eil. 

Nr. 

 

Dokumento žymuo 

 

Dokumento pavadinimas 

1 2 3 

1. Nr. V1- 49 (1.4.) Užduotis projektavimui 

2. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

3. TR 2.01:2019  Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 

4. STR 2.05.19:2005 Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai 

5. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai bendrieji reikalavimai 

6. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

7. STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

8. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

9. STR.05.15:2004 Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos 

10. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

11. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

12. STR.2.02.06:2004 Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos 

13. LST 1331:2002 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija 

14. 
LR Vyriausybės 

2016 m. liepos 11 d. 

nutarimu Nr. 740 

Dėl dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir 

tvarkymo planų) patvirtinimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atestato 

Nr. 

Firma „KUMPONAS“ 

 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp 

Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., 
statybos projektas 

32826 PV V. Žulys  2023.10 
Normatyviniai dokumentai 

Laida 

15820 PDV L. Sladkevičius  2023.10 0 

TP 
Užsakovas: Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 

direkcija 

Lapas Lapų 

1 1 

 

210VT-23-TP-SK 
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Firma  „KUMPONAS“ 

 

Atestato 
Nr. 

Firma „KUMPONAS“ 

 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp 
Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., 

statybos projektas 
32826 PV V. Žulys  2023.10 

Aiškinamasi raštas 
Laida 

15820 PDV L. Sladkevičius  2023.10 0 

TP 
Užsakovas: Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 
direkcija 

210VT-23-TP-SK 
 

Lapas Lapų 

1 8 

 

 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 

1. ĮVADAS 
 

 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės 

sen., Varėnos r. sav., statybos projektas parengtas pagal Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių 

valstybinio gamtinio rezervato direkcijos paruoštą projektavimo užduotį  

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, 

įgyvendindama Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planai), 

patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 740, 

sprendinius, numato Europos Sąjungos finansuojamų fondų lėšomis pastatyti pėsčiųjų tiltą per 

Merkio upę, Merkinės miestelyje į Česukų kaimą, reikalingą dviračių ir pėsčiųjų trasų 

funkcionavimui. 

Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planai), patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 740,  VI skyriaus 

„Gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros kryptys“ 50.6 punkte nurodyta, kad pažintinio turizmo 

plėtrai būtina sudaryti sąlygas pėstiesiems ir dviratininkams persikelti per Merkio upę ties 

Česukais, atkuriant keltą arba pastatant pakabinamą tiltą. Projektuojamas tiltas yra dviračių 

turizmo trasoje (D6) Merkinės–Marcinkonių: Merkinė–Česukai–Trasninkas–Puvočiai–Kašėtos–

Marcinkonys (apie 23 kilometrus). Planavimo schema pridedama prieduose. 

Sėkmingam projekto įgyvendinimui ir statybos leidimo gavimui parengti projektiniai 

pasiūlymai ir atliktos viešinimo procedūros. Atlikti geodeziniai, batimetriniai matavimai, 

parengtas topografinis planas ir hidrologiniai skaičiavimai. Vadovaujantis Statybos techninio 

reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“  parengta 

inžinerinių geologinių tyrimų programa ir suderinta su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos 

ministerijos. Inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, priskirtus III geotechninei 

kategorijai atliko UAB "Geoaplinka". 

Topografinis planas parengtas ir suderintas naudojantis topografijos, inžinerinės 

infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinė sistemos portalu, 

topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemos (TIIIS) paslauga.  
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Firma  „KUMPONAS“ 

 

2. DUOMENYS APIE STATINĮ 
 

2.1 Statytojas (užsakovas): Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio 

rezervato direkcija, įstaigos kodas 188716139,Vilniaus g. 3, Merkinė, 65334 Varėnos r. sav. el. 

paštas: direkcija@dzukijosparkas.lt tel.:+37067855900 

2.2 Rangovas: Numatomas parinkti konkurso būdu 

2.3 Projektuotojas: Firma „Kumponas“, Kalvarijų 98-18, LT-08221, tel/fax. 85 275 77 

64, el. p.: kumponas1@gmail.com 

2.4 Projekto pavadinimas: Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp Merkinės 

mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas 

2.5 Projekto numeris: 210VT-23-TP-BD 

2.6 Objekto vieta: Merkinės mstl., Merkinės k. v. (3835) ir Česukų k., Trasninko k. v. 

(3870) Merkinės sen., Varėnos r. sav. 

2.7 Statinio centro koordinatė: LKS-94: x=6002156, y=512186; WGS-84: platuma: 

54.15654°, ilguma: 24.18656° 

2.8 Statinio statybos rūšis: Nauja statyba 

2.9 Statinio paskirtis: Kiti transporto statiniai, pėsčiųjų tiltas 

3.0 Statinio kategorija: Ypatingasis statinys 

3.1 Saugomos teritorijos: 1. Dzūkijos nacionalinis parkas, identifikavimo kodas-

0600000000004; 2. Merkio upė, identifikavimo kodas- 1000000000021; 3. Dainavos giria, 

identifikavimo kodas-1100000000053; 4. Merkio urbanistinis draustinis - identifikavimo kodas- 

0220400000028. 

 

3. ESAMA PADĖTIS 
 

Objektas yra 130 m nuo Merkio upės žiočių. Dešinajame krante pietvakarinėje Merkinės 

mietelio dalyje, 540 m nuo miestelio centro. Kairiajame krante Česukų kaimo šiaurinėje dalyje.  

Pėsčiųjų tiltas numatomas statyti valstybinėje žemėje. Vietovės statybos sąlygos yra 

sudėtingos, dėl esamo reljefo, hidrologinių ir geologinių sąlygų. Šiuo metu statybos vietoje auga 

aukštaūgė žolė, žemė nenaudoja. Dešiniajame krante už 35 m nuo Merkio upės yra vietinės 

reikšmės keliukas, jungiantis Gardino gatvę ir valstybinės reikšmės kelią, Varėna-Druskininkai. 

Už keliuko didelis miško masyvas – Merkinės miškas. Kairiajame Merkio upės krante, Česukų 

kaime, palei Nemuno salą taip pat yra gruntinis keliukas, tai žvejų pamėgta vieta. Iki numatomo 

statyti tilto 49 m. 

 Aiškinamasis raštas 
Laida 

O 

210VT-23-TP-SK 
Lapas 

2 
Lapų 

8 
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Firma  „KUMPONAS“ 

 

 

1. Pav. Objekto vietovės planas 

 

 

4. HIDROLOGINĖS SĄLYGOS 
 

Skaičiuojamasis profilis yra ant Merkio upės,  Merkinės mstl. 0,13 km atstume nuo žiočių. 

Merkys – dešinysis Nemuno intakas, didžiausia pietryčių Lietuvos upė. Upės visas ilgis – 203 

km, iš jų Lietuvoje – 185,2 km; teka Šalčininkų, Varėnos rajonų savivaldybių teritorijomis ir 

Baltarusijos teritorija.  

 Kadangi skaičiuojamasis profilis ant Merkio upės yra jo žiotyse  maksimalius vandens lygius 

sąlygos maksimalūs  metiniai Nemuno vandens  lygiai. 

 Artimiausia vandens matavimo stotis ant Nemuno upės veikė Druskininkuose ( toliau 

tekste : VMS). Šiuose skaičiavimuose panaudoti Druskininkų VMS stebėjimų duomenys : 

 

Upė 

 

Vandens 

matavimo 

stoties 

pavadinimas 

Atstumas nuo 

žiočių, km 

Matuoklio „0“ 

altitudė, m 

Stebėjimų 

laikotarpis 

 

Atidaryta 

 

Uždaryta 

Nemunas Druskininkai 450 77,34 1) 1871 Veikia 

1) -  vandens matuoklio „0“ altitudė duota Baltijos jūros aukščių sistemoje. 

2) Ledo storis : 

3) Vidutinis ledo storis per stebėjimų laikotarpį  : 30 cm . Didžiausias ledo storis : 45 cm 

stebėtas 1947 metais. 

 

 

 

Aiškinamasis raštas 
Laida 

O 

210VT-23-TP-SK 
Lapas 

3 
Lapų 

8 
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Firma  „KUMPONAS“ 

 

 

Ledo reiškinių apžvalga parengta remiantis Druskininkų VMS stebėjimų duomenimis : 

Ledo reiškinių datos : 

 
Ledo  

reiškinių 
charakteristika 

 
 

 
Ledo 

reiškinių 
pradžia 

 
Rudeninio 
Ledonešio 

pradžia 

 
Pastovios 

ledo dangos 
susidarymas 

 
Pavasarinio  
ledonešio  
pradžia 

 
Ledo 

reiškinių 
pabaiga 

 
Rudeninio  
ledonešio 
trukmė, 
paromis 

 

 
Laikotarpio 
su pastovia 
ledo danga 

trukmė, 
paromis 

 
Visų 
ledo 

reiškinių 
trukmė 
paromis 

Vidutinė 
data  

 
30-11 

 
30-11 

 
04-01 

 
15-03 

 
22-03 

 
35 

 
67 

 
112 

Ankstyviausia 
data  

( didžiausia) 

 
31-10-
1881 

 
31-10 

 
05-12 

 
11-01-03 

 
13-02-
1900 

 
93 

1954-55 

 
108 

1963-64 

 
160 

Vėlyviausia  
data  

( mažiausia) 

 
08-02-
1975 

 
08-02-
1975 

 
22-02-1955 

 
06-04-1964 

 
16-04 

 
3 

1928-29 

 
0 

 
14 

1974-75 

 

2023 m. birželio mėn. 13d. buvo atliktas momentinis vandens lygio niveliavimas 

Druskininkų vandens matavimo stotyje , skaičiuojamajame profilyje ir Nemune ties Merkio 

žiotimis : Užniveliuoti vandens lygiai : 

- Druskininkų VMS : 77,40 m LAS, 

- Skaičiuojamajame profilyje : 71,44 m LAS, 

- Nemuno ties Merkio žiotimis : 71,34 m LAS 

Pagrindinės hidrologinės charakteristikos apskaičiuotos laikantis Statybos techninio 

reglamento STR 2.05.19:2005   „Inžinerinė hidrologija.  Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“. 

Apskaičiuoti maksimalūs pavasario potvynio Nemuno upės vandens lygiai 

skaičiuojamajame profilyje : 

 

   H max.pav,5% sk.pr. =78,02 m LAS; 

    H max.pav.10 % sk.pr. =76,52 m LAS; 

    H max.pav.15 % sk.pr. =75,77 m LAS; 

 

5. GEOLOGINĖS SĄLYGOS 
 

Geomorfologiniu požiūriu vieta yra paskutiniojo apledėjimo fliuvioglacialinių lygumų 

srities, Pietryčių lygumos rajono, Dainavos lygumos parajonio, Merkinės terasuotos Nemunio 

klonio atkarpos mikrorajone. Čia, paviršiuje, vyraujantis reljefo tipas solifliukcinis, gravitacinis 

bei fliuvioglacialinis, potypis – prieledyninis . Tirtame sklype žemės paviršius žemėja Merkio 

upės link. Tyrimo taškų aukščiai buvo ties 73,8 – 79,5 m abs. a., tyrimo taškų peraukštėjimas siekė 

5,7 m.  

 

 

Aiškinamasis raštas 
Laida 

O 

210VT-23-TP-SK 
Lapas 

4 
Lapų 

8 
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Firma  „KUMPONAS“ 

 

 

Geologinės tirtos vietos sąlygos apibūdintos remiantis 2023 m. lapkričio mėn. išgręžtų tyrimo 

gręžinių medžiaga. Geologinį pjūvį tirtame plote po 0,3 m storio dirvožemio sluoksniu sudaro 

viršutinio Pleistoceno Nemuno svitos Baltijos posvitės aliuvinės nuogulos (a III bl): tolygiai ir 

blogai išrūšiuotas smėlis. Tyrimų plote vyrauja tolygiai išrūšiuotas smėlis, spalva kinta nuo 

šviesiai geltono, rudo, šviesiai pilko iki tamsiai pilko, vietomis su organinės medžiagos priemaiša, 

dulkiu. Gręžinių Gr. 1 ir Gr. 2 aplinkose šiuose smėliuose išskirti blogai išrūšiuoto smėlio 0,5 – 

0,7 m storio tarpsluoksniai. Blogai išrūšiuotas smėlis tamsiai pilkas, vietomis su žvirgždo 

priemaiša, su organine medžiaga. Gręžinių Gr. 3 ir Gr. 4 aplinkose nuo 2,6 – 4,5 m gylio slūgso to 

paties amžiaus kraštiniai glacialiniai dariniai (gt III bl): smėlingas mažo plastiškumo molis 

moreninis, pilkai rudas, su smulkaus smėlio lęšiais. Moreninių gruntų sluoksnio padas iki 3,0 – 5,0 

m gylio gręžiniais nepasiektas. 

Pėsčiųjų tilto statybai buvo atlikti keturi geologiniai gręžiniai, pilonų pamatų vietose ir ties 

pagrindinio lyno inkarais. CPT tyrimo rezultatais nustatyti pavienio polio didžiausiąją laikomąją 

galią, remiantis išmatuotomis 
cq vertėmis. 1 gręžinys kairiajame Merkio upės krante ties pilono 

atrama. Randamas smulkus smėlis pilkas, mažai drėgnas, nuo 1,2 m pilkai rudas, nuo 2,1 m 

tamsiai pilkas, vandeningas, nuo 3,5 m su durpių lęšiais iki 1 cm storio, medžio liekanomis, su 

organine medžiaga, labai purus. Nuo 4,0 m iki 4,7 m randama vidutinio rupumo smėlis tamsiai 

pilkas, vandeningas, su žvirgždo priemaiša, su organine medžiaga. Nuo 4,7 m iki 6,0 m gylio - 

smulkus smėlis tamsiai pilkas, vandeningas, su organine medžiaga, labai purus. Vidurkinė 

išmatuota 
cq vertė 5 m gylyje 2,5 Mpa. 

2 gręžinys kairiajame Merkio upės krante ties pilono atrama. Iki 1,5 m gylio randamas 

Smulkus smėlis pilkas iki pilkai rudo, mažai drėgnas. Iki 3,5 yra smulkus smėlis šviesiai geltonas, 

mažai drėgnas, nuo 2,0 m drėgnas, nuo 2,5 m vandeningas, purus, nuo 4,5 m vidutinio tankumo.  

Iki 5,0 m yra smėlingas molis moreninis, pilkas, stiprus. Vidurkinė išmatuota 
cq vertė 5 m 

gylyje 5,5 Mpa. 

Tyrinėtoje aikštelėje lauko darbų metu gruntinis vanduo sutiktas 2,1 – 2,5 m  gylyje (71,7 

– 77,0 abs. a. m) nuo esamo žemės paviršiaus. Vanduo talpinasi aliuviniuose smėliuose ir 

kraštiniuose glacialiniuose gruntuose esančiuose smėlio lęšiuose. Maksimalus metinis požeminio 

vandens pakilimo aukštis gali siekti iki 0,5 m virš esamo. Vanduo turi hidraulinį ryšį su Merkio 

upe. Sniego tirpsmo metu Merkio upės vanduo maitina gruntinius vandenis, o likusiu laikotarpiu 

gruntiniai vandenys nusidrenuoja į upę. 

 

 

 

 

Aiškinamasis raštas 
Laida 

O 

210VT-23-TP-SK 
Lapas 

5 
Lapų 

8 

-11-



Firma  „KUMPONAS“ 

 

 

6. TECHNINIAI SPRENDIMAI 
 

 Pėsčiųjų tiltas suprojektuotas taip, kad per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo 

trukmę ir naudojimo paskirtį užtikrintų esminius statinio reikalavimus. Tiltas suprojektuotas 

naudojant cinkuotas metalines konstrukcijas, metalinės detalės jungiamos varžtais. Tilto padėtis 

bei konstrukciniai sprendiniai parodyti brėžiniuose. Tilto turėklų aukštis numatytas 1,1 m. 

Turėklai rengiami iš cinkuotų metalinių vamzdžių viršutinėje dalyje suaugusiems ir vidurinėje 

turėklų dalyje vaikams. Turėklai uždengiami apsauginiu cinkuotu tinklu. Tilto paklotas rengiamas 

iš metalinių presuotų cinkuotų grotelių 50 mm aukščio. Projektuojamo tilto ilgis tarp atramų 54,4 

m, plotis 1,5 m. Tilto pakloto laikančio sijos su krantinėmis atramomis jungiamos lanksčia 

jungtimi. Tilto turėklai prie pilonų jungiami lanksčia jungtimi. Prietiltėse įrengiami pėsčiųjų 

priėjimai 1,8 m pločio su rausvo granito atsijų danga. Dešiniajame krante 49 m2 ploto, kairiajame 

krante 50 m2 ploto. Dešiniajame krante prie tilto pereinamųjų plokščių, dalį prieigos galima rengti 

iš cinkuotų grotelių tvirtintų ant metalinių atramų. Prieigų sprendiniai bus detalizuojami rengiant 

darbo projektą, prisiderinus prie pėsčiųjų takų projekto. Tiltas suprojektuotas vadovaujantis LST 

EN 1991-2, skaičiuojamoji žmonių minios apkrova 5 kN/m2. Tilto sprendiniai parinkti 

vadovaujantis EN 1993-1-11: Plieninių konstrukcijų projektavimas. Konstrukcijų su įtempimo 

komponentais projektavimas. Pagrindiniai tilto konstrukciniai elementai yra laikantysis lynas, 

atremtas ant pilonų ir pritvirtintas prie g/b inkarų, pamatai inkarui ir pilonų atramoms, kabinamoji 

tilto konstrukcija ant pagrindinio lyno. Tilto rėmą rekomenduojama gaminti gamykloje kad galima 

būtų cinkuoti karštu būdu, turi būti padengta cinko arba cinko lydinio junginiu ne plonesniu kaip 

150µm cinko sluoksniu. Tilto konstrukcija susideda iš 34 pakabinamų rėmų ant pagrindinio lyno. 

Varžtine sujungimo apkaba laikančioji styga jungiama su pagrindiniu rėmu. Pagrindiniai ilginiai 

montuojami iš cinkuotų vamzdžių 80x80x3 mm vamzdžio šonuose, ir per vidurį montuojamas 

stabilizuojantis ilginis iš cinkuoto plieninio vamzdžio 80x40x3 mm. Sujungimams naudojama 

varžtinė jungtis. Ant ilginių klojama cinkuotų grotelių danga. Dangos šonuose prie turėklų 

įrengiamas apsauginis bortelis iš lygiašonio kampuočio 80x80x6. Tilto turėklai rengiami iš 

cinkuotų metalinių vamzdžių perkišamų per rėme paruoštas skyles ir užtvirtinami. Tilto turėklą 

sudaro metalinis vamzdis 60x40x3 mm – statramstis, užpildas išilginis cinkuotų vamzdžių Ø27x2 

mm.  
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Porankis rengiamas iš cinkuoto vamzdžio Ø48,5x2,5 mm. Turėklai uždengiami cinkuotu 

tinklu. Konstrukcijos stabilumui, įrengiamas apatinis apsauginis lynas Ø20 mm ir keturios 

atotampos. Atotampų įrengimo vietose rėmo apačioje įrengiamos įstrižos standumo sijos. 

Įtempimo komponentų ir jų tvirtinimo detalių savisvorio charakteristikos nustatytos pagal 

skerspjūvio plotą ir medžiagų tankį, paskaičiuoti duomenys pateikti tilto konstrukcijos brėžinyje. 

Tilto konstrukcijoje naudojamos spiralinės gijos lynai OSS 1x60. Išankstinė apkrova kabeliuose 

turi būti tokia, kad, atlikus visus nuolatinius veiksmus, konstrukcija įgytų reikiamą geometrinį 

profilį ir įtempių pasiskirstymą išlenkiant pagal lanką spinduliu 911 m, pakeliant nuo horizontalios 

linijos 40 cm centrinėje dalyje ir gaunat arkinį profilį. Papildomas kabelio pailgėjimas sumontavus 

kabelių spaustukus, tai bus įvertinta rengiant darbo projektą. Vibracijos rizika didėja didėjant 

kabelio atramos ilgiui. Trumpi kabelių laikikliai mažesnis nei 70 m paprastai nekelia jokio 

pavojaus, išskyrus tai, kad ypač nestabilios konstrukcijos (prastos formos ir lankstus denis) atveju 

atsiranda parametrinis rezonansas. Todėl šiam tiltui amortizatoriai nereikalingi trumpam lynų 

sustojimui. Rengiant antgalius, spaustukus, įtempėjus visos vidinės tuštumos turi būti užpildytos 

aktyviu arba pasyviu vidiniu užpildu, kurio neturėtų išstumti vanduo, šiluma ar vibracija. Visos 

metalinės dalys turi būti cinkuotos. Turi būti pasirūpinta, kad lynu tekantis lietaus vanduo 

nepatektų į spaustukus, balnelius ir tvirtinimo vietas. Lynų konstrukcijos jungtys turi būti 

sandarios. Balnelio spindulys tq neturi būti mažesnis nei didesnis nei 30d, pagal lyno skersmenį, d. 

Gnybtai ir jų jungiamosios detalės, jungiančios komponentus, pakabas, su pagrindiniu lynu, turėtų 

būti parenkami taip, kad normatyvinė jėga būtų  1,15 karto didesnė už lyno normatyvinę jėgą. 

Pagrindinio spiralinės gijos lyno OSS 1x60 skersmuo – Ø30 mm, svoris – 4,5 kg/m, 

nominalus skersplotis 548 mm2, trūkimo apkrova – 907 kN, naudojat lynus pagamintus iš 

tempimo nelegiruotojo plieno vielos pagal DIN EN 10264-2. Tamprumo modulis160 kN/mm² ± 

10 kN/mm², tolerancija skersmeniui 0 % / +3 %, Apsauga nuo korozijosZn95Al5 padengimas. 

Pamatai rengiami ant g/b gręžtinių polinių Ø45 cm. Po inkarų atramom rengiami 4 poliai 

įgilinat 4m  pamatų. Po pilonų atramon rengiami po 6 polius, subetonuojant į vieną monolitinį 

pamatą. Poliai betonuojami iškarto per grąžte įrengtą vamzdelį. Kadangi gruntai yra purūs tai kiti 

betonavimo būdai gali nepavykti. Nebent naudoti apsauginius vamzdžius. Sumontavus tilto 

konstrukcijas tvarkomos tilto prieigos, tvirtinami šlaitai, rengiami apsauginiai turėklai, suoliukai. 

Pėsčiųjų tilto statybos vieta nepatenka į kultūros paveldo teritoriją. Tiltas pritaikytas pėstiesiems, 

važinėti dviračiais, paspirtukais, mopedais ir motociklais nebus galima, reikia įrengti ribotuvą. 

Tilto apšvietimas šiame projekte nenumatytas. 
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Tiltas projektuojamas valstybinėje žemėje. 

Statybos darbai bus atliekami sausu metų laiku prie minimalių vandens horizontų. Darbai 

planuojami pradėti tik po liepos mėn.1 d. pasbaigus žuvų nerštui ir paukčių perėjimui. 

Statomas pėsčiųjų tiltas per Merkio upę gamtinei aplinkai jokios įtakos neturės, pasikeis tik 

vizualinė aplinka, hidraulinis upės režimas nepakis. 

Visos medinės detalės impregnuojamos giluminiu vakuuminiu būdu. Medinės detalės 

nudažomos prieš surinkimą, sumontavus turėklus dažoma antrą kartą. Turėklai surenkami 

sutvirtinant ąžuoliniais kaiščiais. Dažų spalva parenkama atlikus bandomuosius dažymus ir 

suderinus su užsakovu. Tiltelis harmoningai įsilieja į jį supančią gamtinę aplinka ir nedaro 

neigiamo vizualinio poveikio bei netrukdo apžvelgti Merkio slėnį ir Nemuno vingį. 
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Atestato  
Nr. 

Firma „KUMPONAS“ 

 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp 
Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. 

sav., statybos projektas 
32826 PV V. Žulys  2023.08 

Darbų kiekių žiniaraštis 
Laida 

Lapas Lapų 
1 4 

 
 
 

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

 

Eil
 

Nr.
Darbų pavadinimas TS Mato

 

vnt.
 

Kiekis
 

1 2 3 4 5 

 I PARUOŠIAMIEJI DARBAI    
1. Darbų vietos šienavimas rankiniu būdu TS1 

TS4 
ha 0,16 

2. Nušienautos žolės nugrėbimas ha 0,16 
3. Augalinio grunto nukasimas ir išvežimas 1 km atstumu m3 180 
4. Statybvietės aptvėrimas m 184 
5. Laikino pontoninio tiltelio įrengimas m 32 
6. Privažiavimo kelių greideriavimas km 0,4 
7. Privažiavimo kelių žvyravimas m3 150 
8. Technologinio kelio įrengimas ir išardymas: 

   mineralinis gruntas 
   žvyros 
   g/b plokštės 

m 
m3 
m3 
m3 

16 
80 
9 
8 

    
 II PAMATŲ ĮRENGIMAS    

1. Grunto kasimas rankiniu būdu su išramstymu: 
   dvigubo pjovimo lentos 
   lovinės sijos 

TS4 
 

m3 
m3 
kg 

10 
3,5 
350 

2. Žvyro pasluoksnio įrengimas, kai sluoksnio storis 40 cm 
   žvyras fr.0/32 mm 

TS2 
 

m2 

m3 
110 
44

 3. Pasluoksnio tankinimas TS4 m3 44 
4. Gręžtinių polių įrengimas Ø45 cm: 

   Betonas C25/30 XC2 
TS2 
 

vnt./m 
m3 

20/89 
13,5 

5. Grunto kasimas mechanizuotai TS4 m3 180 
6. Armatūros sudėjimas į gręžtinius polius: 

   armatūrinis tinklas 

TS3 
 

t 
t 

1,1 
1,1 

7. Armatūros sudėjimas į pamatus (inkaro) TS3 t 2,1 
8. Inkarinių varžtų sudėjimas į pamatus: 

   cinkuoti M30, 8,8 klasės 
TS3 
 

kg 
vnt. 

150 
24 

9. Klojinių įrengimas ir išardymas TS1 m2 95 
10. Pamato laikančio lyno inkarui betonavimas: 

   betonas C 30/37 
TS2 
 

vnt. 
m3 

2 
61,44 

11. Pamato pilono atramai įrengimas: 
   betonas C 30/37 
   armatūros tinklai S400 
   inkariniai varžtai apsauginio lyno tvirtinimui, M 24, 8,8 cinkuoti 

TS1 
TS3 
TS2 

vnt. 
m3 

t 
vnt. 

2 
38 
2,8 
16 

12. Atraminio vamzdžio montavimas: 

   cinkuotas atraminis vamzdis Ø356x8 su flanšiniu stovu 
   cinkuoti varžtai M20, inkariniai 

TS1 
TS3 
TS2 
 

vnt. 
m/t 
vnt. 

4 
10/1,3 

32 
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13. Atramos apibetonavimas: 
   betonas C 30/37 
   armatūros tinklai S400 

TS1 
TS3 
TS2 

vnt. 
m3 

t 

2 
10,02 

0,4 
14. Užpilamų g/b paviršių hidroizoliavimas TS1 m2 80 

 Sienutės užpylimas smėliu: 
   smėlis fr. 0/2 

TS4 
 

m3 

m3 
40 
40

 15. Atramų užpylimas gruntu: 
   mineralinis gruntas 

TS4 
 

m3 

m3 
1040 
1040 

16. Grunto transportavimas  TS4 t/km 7800 
17. Grunto tankinimas TS4 m3 1040 
18. Prietiltės pereinamosios plokštės įrengimas iš monolitinio betono: 

      betonas C 30/37 
   armatūros tinklai S400 

TS1 
TS2 
TS3 

vnt. 
m3 

kg 

2 
7,7 
500 

     
 III TILTO ĮRENGIMAS    

1. Pilonų montavimas: 
   cinkuotų vamzdžių Ø323,9x8 mm suvirintas rėmas su balneliais lynui 
   betonas C25/30 

TS1 
TS3 
TS2 

vnt. 
m/t 
m3 

2 
44/2,74 

1,2 
2. Laikančio metalinio lyno montavimas: 

   metalinis cinkuotas lynas Ø30 mm 
   metalinio lyno Ø30 mm antgaliai 
   metalinio lyno Ø30 mm įtempėjai  

TS1 
TS2 
TS3 

vnt. 
m 

vnt. 
vnt. 

2 
165 
4 
4 

3. Laikančių stygų tvirtinimas: 
   cinkuoti metaliniai strypai Ø18 mm su antgaliais 
   apkabos ant laikančio lyno (varžtinis sujungimas) 

TS1 
TS3 
 

vnt. 
m/t 
vnt. 

68 
272/0,75 

68 
4. Laikančiojo rėmo tvirtinimas prie stygų: 

   metalinis cinkuotas rėmas 
   varžtai su poliamido žiedu M20 
   cinkuotos spyruoklinės tarpinės 

TS1 
TS3 
TS7 
 
 
 
 
 
 

vnt. 
kg 

vnt. 
vnt. 

34 
1567 
204 
136 

5. Apsauginio lyno montavimas: 
   metalinis cinkuotas lynas Ø20 mm 
   metalinio lyno Ø20 mm antgaliai 

vnt. 
m 

vnt. 

2 
110 
4 

6. Ilginių iš metalinių vamzdžių montavimas, jungiant varžtais: 
   cinkuoti metaliniai vamzdžiai 80x80x3 mm 
   cinkuoti metaliniai vamzdžiai 80x40x3 mm 
   cinkuoti varžtai M10 
   sujungimo movos 

kg 
m/kg 
m/kg 
vnt. 

vnt./kg 

1300 
108/785 
54/284 

140 
24/200 

7. Metalinių cinkuotų grotelių montavimas: 
   metalinės cinkuotos grotelės, presuotos 
   tvirtinimo varžtai 

m2 

m2/t 
kg 

82 
82/4,24 

10 
8. Bortelio iš metalinio kampuočio montavimas, jungiant varžtais: 

   cinkuotas metalinis kampuotis 80x80x6 mm 
   varžtai cinkuoti M10, 8,8 
   veržlės cinkuotos su poliamido žiedu 
   sujungimo juosta 80x300x6 

kg 
m/kg 
vnt. 
vnt. 

vnt./kg 

865 
111/815 

216 
216 

36/50 
9. Turėklų įrengimas: 

   metalinių vamzdžių montavimas Ø 29,9x2 
   apsauginio tinklo montavimas 
   tvirtinimo detalės 

m/kg 
m/kg 
m2 
kg 

222/433 
222/273 

83 
60 

0 
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10. Turėklų porankio montavimas, jungiant varžtais: 
   cinkuotas metalinis vamzdis Ø 48,5x2,5 mm 
   cinkuotas metalinis vamzdis Ø 42,0x2,0 mm 

TS1 
TS3 
TS7 
 
 
 
 

m/kg 
m/kg 
m/kg 

222/533 
111/315 
111/218 

11. Inkarų atotampų įrengimas: 
   betonas C 30/37 

vnt. 
m3 

4 
4 

12. Atotampų montavimas: 
   metalinis cinkuotas lynas Ø20 mm 
   metalinio lyno antgaliai su įtempėjais 

vnt. 
m 

vnt. 

4 
110 
8 

13. Metalinio lyno įtempimas, reguliavimas vnt. 8 
14. Pažeistų metalo konstrukcijų padengimas šaltu cinkavimu: 

   šalto cinkavimo mišinys Galvanol 
m2 

kg 
5 
2 

     
 IV PRIETILČIŲ SUTVARKYMAS    

1. Grunto kasimas mechanizuotai TS4 m3 80 
2. Trasos nužymėjimas TS1 m 52 
3. Žvyro pasluoksnio įrengimas, 20 cm sluoksnio storio: 

   frakcinis žvyras 0/32 
TS4 
 

m2 

m3 
95 
19 

4. Žvyro pasluoksnio įrengimas, 25 cm sluoksnio storio: 
   frakcinis žvyras 0/32 

TS1 
TS4 

m2 

m3 
33 
8,3 

5. Grunto tankinimas vibroplokšte TS1 m3 27 
6. Dolomito skaldos pasluoksnio įrengimas, 15 cm sluoksnio storio: 

   dolomito skalda 
TS7 
 

m2 

m3 
123 
19 

7. Geokorio montavimas: 
   geokorys 10 cm aukščio 

TS7 
 

m2 

m2 
52 
52

 8. Dangos įrengimas iš granito atsijų, 8 cm sluoksnio storio: 
   granito atsijos 0/2 mm 

TS7 
TS1 

m2 

m3 
123 
9,8 

9. Latakų įrengimas: 
   betonas C 30/37 
   betoniniai latakai 

TS2 
 

m 
m3 
vnt. 

7 
0,07 
18 

10. Tvirtinimo iš skaldos ir mineralinio grunto mišinio įrengimas: 
   akmens skalda 
   mineralinis gruntas 

TS1 
TS4 

m3 

m3 

m3 

14,2 
8,5 
5,6 

11. Geotinklo montavimas: 
   sintetinis geotinklas secumat 

TS7 
 

m2 

m2 
69 
69

 12. Apsauginės tvorelės įrengimas iš metalinių vamzdžių: 
   metaliniai cinkuoti turėklai 
   betonas C 30/37 

TS3 
 

m 
m 
m3 

30 
30 
2,5

 13. Duobių gręžimas Ø30cm, 1,2 m gylio TS4 vnt. 20 
14. Atramų įrengimas turėklamas: 

   betonas C 30/37 
   armatūrinis plienas S400 
   įdėtinės detalės 

TS1 
TS2 
TS3 

vnt. 
m3 
kg 
kg 

20 
1,7 
50 
20 

15. Medinių turėklų įrengimas: 
   kietmedžio turėklų dalys  

TS5 
 

m 
m3 

28,5 
5,5

 16. Medinių paviršių padengimas apsauginėmis priemonėmis 2 kardus: 
   antiseptikas Pinoteks 

TS5 
 

m2 

l 
55 
11

 17. Medinių kuolų perkalos bordiūrų įrengimas: 
   impregnuoti tekinti kuolai Ø10 mm 

TS5 
 

m 
m3 

104 
7,83 

0 
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18. Žvyro pasluoksnio įrengimas, 25 cm sluoksnio storio: 
   frakcinis žvyras 0/32 

TS1 
 

m2 

m3 
150 
30

 19. Šlaitų tvirtinimas akmenų grindiniu: 
   lauko akmenys Ø15-30 cm 

TS6 
 

m2 

m3 
150 
45

 20. Medinių kuolų perkalos atramos įrengimas: 
   impregnuoti tekinti kuolai Ø15 mm 

TS5 
 

m 
m3 

30 
4,1

      
 V UŽBAIGIAMIEJI DARBAI    

1. Šlaitų planiravimas TS1 m2 120 
2. Augalinio grunto paskleidimas TS4 m2 110 
3. Medinių kuolų perkalos įrengimas: 

   impregnuoti tekinti kuolai Ø15, l=1,5 m 
TS5 
 

m 
m3 

93 
25 

4. Žvyro pasluoksnio įrengimas: 
   žvyras fr.0/32 

TS4 
 

m2 

m3 
253 
51 

5. Geotekstilės paklojimas: 
   geotekstilė 250 kg/m2 

TS1 

 
m2 

m2 
125 
125 

6. Šlaitų tvirtinimas akmenų grindiniu: 
   lauko akmenys Ø15-30 cm 

TS6 
 

m2 

m3 
253 
76 

7. Medinių suoliukų įrengimas TS4 vnt. 2 
8. Medinių paviršių dažymas aliejiniais dažais  m2 5 
9. Tvirtinimo iš skaldos ir mineralinio grunto mišinio įrengimas: 

   akmens skalda 
   mineralinis gruntas 

TS4 
 

m2 

m3 

m3 

201 
15 
15 

10. Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su juodžemio užpylimu TS8 m2 50 
11. Velėnavimas kvadratais TS1 m2 117 
12. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu TS1 t 2,9 

 

0 

210VT-23-TP-SK 
Lapas Lapų 
4 4 
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Firma "KUMPONAS"

MEDÞIAGØ  POREIKIO ÞINIARAÐTIS  

      1

210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upæ tarp Merkinës mstl. ir Èesukø k., Merkinës sen.,
Varënos r. sav., statybos projektas

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upæ tarp Merkinës mstl. ir Èesukø k., Merkinës sen.,
Varënos r. sav., statybos projektas

Statiniø grupë

Statinys

kodas KiekisKainaPavadinimas VertëMatavimo
vienetas

Resurso

Lapas 1

EUREUR

   0

261522      4.0Lyno átempimo mechanizmas vnt

70-3111     82.0Cinkuotos metalinës grotelës 50x2 mm m2

   1 METALAS

90029      0.09Armatûrinis plienas, A-I klasës t

120007      0.0736Plieninë viela (cinkuota) t

120010      0.0168Plieninë viela (ðviesi, riðamoji) t

120012      0.0084Plieninë viela VR-I t

120030     16.59Statybinës vinys kg

120038      4.111Suvirinimo elektrodai kg

120043    368.0Cinkuotos vielos tinklas (pintas), d 2mm m2

120049     62.675Varþtai su verþlëmis (ávairûs) kg

120051      8.22Tvirtinimo varþtai (ávairûs) kg

120055     18.4Suverþimo varþtai (inkariniai) kg

120125      0.0348Plieninë viela (neanglinga, bendros paskirties), d 4-10mm t

120227    165.0Plieninis cinkuotas spiralinis OSS (1X61)  lynas   d 30mm m

260009      1.669291Armatûros karkasai t

260012      1.3Metalinës konstrukcijos t

260017      2.142Armatûra t

260307    110.0Plieninis lynas d20 mm OSS (cinkuotas) m

260319      4.0Tvirtinimo detalës (komplektas) kompl.

260379      0.375Metalinës sijos, juostos t

260382    110.0Plieninis lynas atotampom m

260693     12.3Metaliniai stulpai vnt

260716      2.95Armatûros gaminiai t

520045      0.03Metalinës konstrukcijos, ávairios t

520349      2.004Pagalbinës plieninës montaþinës konstrukcijos kg

520393   2050.000016Cinkuotos tvirtinimo detalës kg

1093017      0.85Plieniniai turëklai t

1110004    318.0Cinkuoti inkariniai varþtai kg

1120030      0.9Statybinës vinys kg

1120049      2.5Statybiniai varþtai kg

1120052      2.56Statybiniai tvirtinimo varþtai kg

1120084      0.005Statybiniai apkaustai t

1520049      0.018Ádëtinës plieninës detalës t

2120002     11.73Viela plieninë paprasta kg

2120030      5.05594Vinys statybinës kg

2120052      1.96Varþtai tvirtinimo, statybiniai

 

Atestato  
Nr. 

Firma „KUMPONAS“ 

 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp 
Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. 

sav., statybos projektas 
32826 PV V. Žulys  2023.08 
15820 PDV L. Sladkevičius  2023.08 0 

Laida Medžiagos

Lapas Lapų 
1 3 

TP Užsakovas:  210VT-23-TP-SK 
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kodas KiekisKainaPavadinimas VertëMatavimo
vienetas

Resurso

Lapas 2210 1Kompleksas Objektas

EUREUR

   2 VAMZDÞIAI

981      0.806022Cinkuoti  vamzdþiai t

   3 BENDROSIOS STATYBINËS MEDÞIAGOS

220720    287.5Geotekstilë m2

220731    190.0Plastikiniai vamzdeliai (klojiniams) vnt

521965      0.6365Inventoriniai metalo-faneros skydø klojiniai m2

570751      0.2024Smëlis statybos darbams m3

570892     10.824Granito skaldos atsijos m3

571584      0.35Gamtinis smëlio-þvyro miðinys m3

573004      0.175Skalda m3

573022     42.0Gamtinis smëlis m3

573031    124.63Lauko akmenys m3

1573015      0.0108Gamtinis smëlio, þvyro miðinys m3

1573019      7.4Dirvoþemis m3

2900047    333.78Karjerinis þvyras m3

2900060     26.4Akmens skalda 0/40 mm m3

2900099      0.752Daugiameèiø þoliø miðinys kg

2900104      8.3Sijotas arba sodrintas þvyras keliams m3

625-153    184.0Signalinë juosta   0,2x250 mm geltona/raudona m

880     23.75Dolomito skalda m3

907      0.08Gamtinis þvyras m3

   4 APDAILOS MEDÞIAGOS

220150      4.32Epoksidinë derva kg

230107      1.275Skystai trinti daþai (paruoðti naudojimui) kg

230114      0.64Pokostas oksolis kg

230179      0.002825Klijinis-aliejinis glaistas t

230402     11.825Antiseptikas "Pinoteks" l

570459     15.28Antiseptinë pasta kg

   5 ELEKTROTECHNINËS MEDÞIAGOS

260662     68.0Pakabinimo mazgas kompl.

261267      8.0Presuojami cinkuoti antgaliai vnt

345761    408.0Verþlës vnt

2505   4307.0Cinkuotos metalinës konstrukcijos kg

0 
Lapas Lapų 

Laida Medžiagos 

2 3 

kg

10      0.02Armatûra t

11      0.9Armatûrinis tinklas t

40-14     83.0Vielos regztas tinklas (cinkuotas) m2

48     30.0Plieninis lynas m

70-20      0.03Dviejø vijø spyruoklinës poverþlës t

73   2185.7Cinkuoti metaliniai gaminiai kg

940      0.03Tvirtinimo detalës t

940-9    327.5Savisriegiai varþtai (nerûd. plienas) vnt

210VT-23-TP-SK 
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kodas KiekisKainaPavadinimas VertëMatavimo
vienetas

Resurso

Lapas 3210 1Kompleksas Objektas

EUREUR

  10 BETONO IR GELÞBETONIO GAMINIAI

260016      2.64Gelþbetonio plokðtës m3

210      1.5Kiti gelþbetonio gaminiai m3

  11 PUSFABRIKAÈIAI

600004      0.0004Cementinis skiedinys m3

600043     20.28Betono miðiniai m3

1600011      0.6Cementinis skiedinys S15 m3

1600044      0.506Betonas C8/10 m3

2900041      0.5453Cementinis skiedinys m3

320-10    127.7255Betono miðiniai C30/37 m3

  12 KITOS MEDÞIAGOS

230451      2.375Specialus tepalas klojiniams l

390019      0.264Ðvitrinis popierius (ávairiu pagrindu) m2

390047      0.52Þiediniai, deimantiniai gràþtai vnt

570885      0.984Vanduo m3

573021    128.7Velëna m2

810042      0.128Skudurai kg

1020014     48.0Dyzelinis kuras kg

2900083      0.01776Mineralinës tràðos t

  14 PAPILDOMOS MEDÞIAGOS

6167   1137.6Gruntas m3

   8 MEDÞIO GAMINIAI

100211      5.5Àþuoliniai taðai m3

534012      0.468Malkos m3

534013      0.0137Apipjauta mediena (spygliuoèiø, 1-3 rûð.) m3

534015      3.64Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rûð.) m3

534025      0.58652Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir daugiau (2 rûð.) m3

1534015      0.159Lentosapipjautos, 2 rûð. m3

1534017      0.002Lentos apipjautos 40mm storio, 3 rûð. (spygl. med.) m3

1534025      0.514Taðai ir taðeliai apipjauti, 2 rûð. m3

1534051      0.097Apvali miðko medþiaga m3

1534999     36.93Mediniai tekinti impregnuoti kuolai m3

2900078      1.50326Pjauta  mediena m3

   9 IZOLIACINËS MEDÞIAGOS

520473      4.0Sraigtinë sàvarþa vnt

1020033    360.0Bitumas kg

591-131     75.9Prieðeroziniai geosintetiniai dembliai Secumat ES 401 G4 (ðlaitø
tvirt.)

m2

591-135     52.0Prieðeroziniai geokoriai h-10 cm m2

0 
Lapas Lapų 

Laida Medžiagos 

3 3 

Galvanol kg

  21 METALAI LIEJINIAMS, METALO GAMINIAI REST

100359      2.0

210VT-23-TP-SK 
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Firma  „KUMPONAS“ 

 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. BETONAVIMO DARBAI 
 

TAIKYMAS: Techninė specifikacija ”Betonavimo darbai” naudojama šiais tiltelio 
statybos atvejais: 

- betonuojant tilto atramas; 
- betonuojant lyno inkarus. 

 

- stiprumas -   C30/37 XF4; C25/30 XC2 

- asparumo šalčiui markė – F250 

- nelaidumas vandeniui markė – W4 

- didžiausias chloridų kiekis betone – Cl0,2(0,2%) 

Betonui su armatūra draudžiama naudoti kalcio chlorido arba chloridų turinčių priedų. 
 

-būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 

-atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 

-užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 

-būti lengvai surenkami ir išardomi; 

Monolitinėms betono ir gelžbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus 

greitai surenkamus ir išardomus klojinių elementus. Tokie klojinių elementai gaminami iš metalo, 

medienos, drėgmei atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti iš įvairių medžiagų. 

Montuojant klojinius iš atskirų detalių tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, šablonai ir 

įtaisai, kuriais garantuojami tikslūs būsimojo elemento matmenys.  

 Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST 1330: 1995. Kokybės kontrolė 

susideda iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės. Gamybos kontrolė apima priemones, būtinas  

betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. Ji apima tikrinimų, bandymų ir bandymų rezultatų 

naudojimą. Tikrinamas pasiruošimas betonavimui, betono mišinio gabenimas, tankinimas ir 

išlaikymas. 

Atestato 
Nr. 

Firma „KUMPONAS“ 

 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp 
Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., 

statybos projektas 
32826 PV V. Žulys  2023.10 Techninės specifikacijos Laida 
15820 PDV L. Sladkevičius  2023.10 0 

210VT-23-TP-SK 
 

Lapas Lapų 

1 16 

1.1 Medžiagos 
Betono konstrukcijoms su armatūra naudoti betoną: 
 

1.2 Klojiniai 
 
Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 

1.3 Kokybės kontrolė 
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Firma  „KUMPONAS“ 

 

 
 
 Betonavimo vietoje, mišinio įmonėje ir surenkamo gelžbetonio gamykloje turi būti visos 

matavimo priemonės. Betono kokybė tikrinama pagal šiuos požymius: 

- cemento, užpildų, priedų ir mikro užpildų pristatymo važtaraščių numerius; 

- naudojamo vandens šaltinį; 

- betono mišinio klojamumą; 

- vandens ir cemento santykį betono mišinyje; 

- cemento kiekį; 

- bandinių paėmimo datą ir laiką, jų numerius; 

- atskirų betono klojimo ir išlaikymo etapų grafiką, temperatūrą ir meteorologines 

sąlygas; 

- konstrukcijų, kuriose bus naudojama tam tikra betono mišinio partija, pavadinimą; 

- prekiniam betonui nurodyti tiekėją ir važtaraščio numerį. 

- Taip pat turi būti įregistruoti ir pranešti atsakingam asmeniui visi nukrypimai nuo 

nustatytų gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir išlaikymo reikalavimų. 

 

Atitikties kontrolė – tai veiksmai ir sprendimai, kurie daromi pagal iš anksto priimtas taisykles, 

siekiant patikrinti, ar tam tikras gaminių kiekis atitinka standartų normų reikalavimus. 

Betonuojant turi būti tikrinama: 

- priemonės betonuojant ekstremaliomis oro sąlygomis; 

- vietos, kuriose yra konstrukcijų sandūros; 

- konstrukcijų sandūrų apdorojimas prieš sukietėjimą; 

- specialios apdailos operacijos (paviršių užbaigimas); 

- betono mišinio vienodumas jį vežant ir klojant; 

- betono mišinio vienodas pasiskirstymas klojiniuose; 

- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo; 

- maksimalus aukštis, iš kurio mišinys gali laisvai kristi; 

- sluoksnių gylis (storis); 

- betonavimo greitis ir mišinio lygis formoje, kad išlaikytų klojiniai; 

 

 

 

 

 

 

Techninės specifikacijos 
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1.4 Betonavimo darbų vykdymo ir atitikties kontrolė 
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Firma  „KUMPONAS“ 

 

 

- trukmė tarp betono sumaišymo ar pristatymo ir betonavimo pradžios; 

- specialios priemonės betonuojant, kai oras šaltas ar karštas; 

- betonavimo būdas ir išlaikymo trukmė, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir stiprumo 

didėjimą;  

Betonuoti negalima labai stipriai lyjant ar esant audringam vėjui. Kai aplinkos temperatūra 

pasiekia 25C, betonuoti galima, bet reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, užkertančių 

kelią per greitam betono sustingimui.  

Tuo atveju gali būti naudojamas žemesnės temperatūros vanduo, pastoviai purškiamas 

vanduo ant klojinių ir užpildo arba vietoje įrengiant laikinas pavėsines. Atitiktis nustatoma pagal 

jos požymius. Atitikimo atveju gaminys priimamas, o neatitikimo -analizuojama toliau.  

Jeigu suformuotų bandinių bandymų rezultatai neatitinka atitikties reikalavimų, arba jeigu 

kyla abejonių dėl konstrukcijos stiprumo, ilgaamžiškumo ir patikimumo, gali prireikti papildomų 

bandymų pagal ISO 7034, imant bandinius gręžimo būdu iš jau užbaigtos konstrukcijos. Be to gali 

būti imami ne tik bandiniai iš konstrukcijos, bet ir papildomai tiriama neardomais būdais. 

 Betonuojant šaltoje temperatūroje, Rangovas turi įsitikinti, kad betonas nesušals iki 

pasieks nominalų tvirtumą. Gali būti naudojamas kietėjančio betono šildymas. 

 

 Ruošiant betono mišinius, medžiagos į betonmaišes pilamos nustatyta tvarka. Kad 

cementas nedulkėtų ir neliptų prie maišytuvo būgno sienelių, pirmiausia įpilama puse reikalingo 

vandens, po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono mišinio maišymo 

trukmę nustato statybinių medžiagų laboratorija. 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti 

vienalytiškumo ir projektinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas 

automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat maišomas. Betono mišinys klojamas 

horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. 

Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti 

ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjęs stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1.25 giluminio vibratoriaus darbinės 

dalies ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis 

turi būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra 120 mm. 
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1.5 Reikalavimai betono darbams ir jų vykdymo ypatumai 
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1 lentelė. Monolitinių pamatų įrengimo kontrolė 

  DARBAI KONTROLĖS 
BŪDAI 

KONTROLĖS 
LAIKAS 

SV     G      VAK   

1   PARUOŠIAMIEJI DARBAI           

  - ašių  nužymėjimas; geod. prietaisais     A D   

  - pamatų šlaitų pastovumo kontrolė vizualiai kasant   A     

  - pagrindų ir pakloto įrengimas vizualiai prieš  klojinių 
montavimą 

  A   K 

2 KLOJINIŲ STATYBA           

  - vertikalumas, horizontalumas geod. prietaisais proceso metu   A D   

  - geometriniai matmenys rulete proceso metu   A   K 

  - klojinių pastovumo kontrolė vizualiai proceso metu   A     

3 ARMAVIMAS           

  - armavimo elementų matmenys, 
strypų skersmenys 

pagal projektą darbo metu   A     

  - tikslumas, armatūros fiksavimas vizualiai prieš betonavimą   A     

  - paslėptų darbų akto įforminimas   prieš betonavimą   A   K 

4 BETONAVIMAS           

  - mišinio technologinių savybių 
kontrolė 

slankumo kontrolė betonavimo metu   A     

  - betonavimo technologijos (mišinio 
transportavimo, tankinimo, lyginimo) 
 kontrolė 

vizualiai betonavimo metu   A     

  - betono atitikties dokumentų kontrolė       A   K 

5 KLOJINIŲ ARDYMAS           

  

  

- betono stiprumo kontrolė 
  

bandiniai, 
neardančiais 
 metodais 

prieš nuimant 
 klojinius 

  A     

  - klojinių valymas, tepimas, 
sandėliavimas 
 ir kt. 

      A     

 
Po ilgesnės pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksčiau suklotas betonas 

įgyja ne mažesnį kaip 1.5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, 

vibravimu ar vakuumavimu. Vibravimas tai pagrindinis 0-8 mm slankumo betono mišinio 

tankinimo būdas. 
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Tankinant giluminiais vibratoriais ji yra 20-25s, paviršiniais 30-50s, išoriniais 50-90s. 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūrą ir drėgmės 

režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o 

žiemą nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. Vasarą betonas pagamintas su 

paprastu portlandcementu laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15C, 

pirmas tris paras dieną betonas laistomas kas 3 valandos ir vieną kartą naktį, vėliau ne rečiau kaip 

tris kartus per parą. 

Gabenamo betono mišinio temperatūra neturi būti mažesnė kaip 5ºC. Kai reikalinga 

skirtinga betono mišinio didžiausia ir mažiausia temperatūra, būtina taip pat nurodyti leidžiamas 

nuokrypas. Gabenamo betono dirbtinio šildymo arba šaldymo reikalavimai turi būti suderinti tarp 

gamintojo ir naudotojo. Aplamai papildomai pilti vandens ir pridėti priedų gabenant draudžiama. 

Ypatingais atvejais gamintojo atsakomybe nustatytai konsistencijai atstatyti gali būti papildomai 

pilama vandens ar pridedama priedų su sąlyga, kad nebus viršytos techninių reikalavimų ribinės 

vertės, o papildomi priedai yra įtraukti į betono projektą. Į automobilinį maišytuvą papildomai 

įpiltas vanduo arba pridėti priedai visais atvejais turi būti įrašyti į tiekimo lydraštį.  Kai vandens 

arba įmaišų į automobilinį maišytuvą įpilama daugiau negu leidžia specifikacija, betono maišinio 

arba krovinio tiekimo lydraštyje įrašoma „neatitiktis“, o šalis, kuri sankcionavo tuos priedus, turi 

būti įrašyta į lydraštį ir yra tiesiogiai atsakinga už pasekmes. 

 

aikštelėje ir šalia jos, sumažinti triukšmo ir vibracijos įtaką žmonėms ir šalia esančiam turtui. 

Įrengiant gręžtinius pamatus būtina laikytis projekto, LST EN 12699:2003. Prieš pradedant gręžti 

tikrinama, ar teisingai pažymėtos pamatų gręžinių vietos. Atskirų gręžinių nuokrypos neturi 

viršyti 50 mm. Jei rostverkų sujungti pamatai išdėstyti vienoje eilėje, pamatų nuokrypos neturi 

viršyti 10 mm skersine kryptimi ir 150 mm išilgine kryptimi. Gręžinio skersmuo negali būti 

mažesnis už projektinį daugiau kaip 30 mm ir didesnis už projektinį daugiau kaip 50 mm. 

Gręžinio paplatintos dalies skersmuo negali būti mažesnis už projektinį daugiau kaip 100 mm. 

Betonuojant su betontiekiu įtaisytu grąžte, jo apačioje turi būti palaikomas pastovus, didesnis už 

grąžto išorėje susidariusį slėgį, kad betonas galėtų užpildyti tuštumas atsirandančias grąžtą keliant 

aukštyn. 
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Betonuojama tol kol gręžinio ertmė prisipildo iki reikiamo lygio. Jei betonavimo metu nutrūksta 

betono tiekimas, arba kyla įtarimų dėl galimo gręžinio užgriūvimo, tuomet būtiną pakartoti polio 

gręžimo ir betonavimo operacijas. Gręžtinio polio betonavimui po 

vandeniu keliami reikalavimai: 

- betonavimo po vandeniu metodas yra naudojamas, kai dėl aukšto gruntinio vandens lygio ar kitų 

priežasčių gręžinys prisipildo vandens arba, kai gręžinio sienučių pastovumui palaikyti naudojama 

bentonitinio molio suspensija. 

- cemento kiekis betonuojant po vandeniu turi būti didesnis kaip 375 kg/m3. 

Betonuojant po vandeniu betono siurbliu mišinio slankumas turi būti ne mažesnis kaip S3. Jei 

gręžinio sienučių apsaugai nuo įgriuvimo naudojama bentonitinio molio suspensija, tai naudojamo 

betono slankumas privalo būti didesnis kaip S3. 

- Betontiekio vidinis skersmuo turi būti tolygus ir ne mažesnis kaip šeši stambiausiojo užpildo 

skersmenys arba 150 mm. Prieš pradedant gręžti tikrinama, ar teisingai pažymėtos pamatų 

gręžinių vietos. Atskirų gręžinių nuokrypos neturi viršyti 50 mm. Jei rostverkų sujungti pamatai 

išdėstyti vienoje eilėje, pamatų nuokrypos neturi viršyti 10 mm skersine kryptimi ir 150 mm 

išilgine kryptimi. Gręžinio skersmuo negali būti mažesnis už projektinį daugiau kaip 30 mm ir 

didesnis už projektinį daugiau kaip 50 mm. Gręžinio paplatintos dalies skersmuo negali būti 

mažesnis už projektinį daugiau kaip 100 mm. 

 

 
 

 

 G/b konstrukcijų armavimui numatytas karštai valcuotas armatūrinis plienas AII (S400) 

(S240) klasės, paviršiaus forma rumbuota. Šalto tempimo armatūrinė viela Bpl. Polių armatūros 

tinklai jungiami su pamatų armatūra. Armatūros tinkliai tarpusavyje jungiami suvyrinant. Tilto 

perdanga rengiama iš metalinių konstrukcijų pakabintų ant metalinio lyno. Metalinės detalės 

gaminamos iš plieno markės S 335JR. Tilto cinkuotos dalys jungiamos varžtais. 
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2 lentelė.  Armatūros klasių savybės 

Armatūros 

klasė 

Nominalusis 

skersmuo,  

mm 

Paviršiaus 

forma yk

tk

f

f

 

Stipris (MPa) Skersinės 

armatūros  

skaičiuotinis 

stipris (MPa) 

charakte-

ristinis 

fyk(f0,2k) 

skaičiuotinis 

fyd(f0,2d) 

S240 5,5–40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157 

S400 6,0–40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263 

 

 

Turėklų tvirtinimo detalės gaminamos iš plieninių detalių. Plieno markė S235, visos 

turėklų tvirtinimo detalės cinkuojamos karštu būdu 150µm cinko sluoksniu storiu. 

Visi projekte priimti profiliuočiai turi būti nauji, nedeformuoti, švarūs, nepažeisti 

korozijos. Metalo gaminių matmenų ir formos nuokrypiai turi tenkinti šių standartų reikalavimus: 

− karštai apdorotieji konstrukcinio plieno pagaminti profiliai – LST EN 10210-2:2006; 

− šaltai formuotieji  konstrukcinio plieno pagaminti profiliai – LST EN 10219-2:2006; 

− bendrosios paskirties karštai valcuoti juostiniai plieno strypai – LST EN 10058:2004; 

− 3 mm ar storesnės karštai valcuotosios plieno plokštės – LST EN 10029:2000; 

− nepadengtosios tolydinio karštojo valcavimo nelegiruotojo ir legiruotojo plienų plokštės, 

lakštai ir juostos – LST EN10051:1991+A1:2000; Profiliuočiai turi turėti atitikties sertifikatą. 

Statybos techninės priežiūros inžinierius turi teisę pareikalauti, kad būtų atlikti bandymai 

abejonių keliančioms plieno savybėms patikrinti. 

Naudojant iš anksto pagamintus gaminius (cinkuoto plieno presuotas groteles, profiliuotąjį 

plieninį ir kt.), jų montavimas, tarpusavio jungtys, sandarinamas turi būti atlikti griežtai 

prisilaikant gamintojo reikalavimų ir rekomendacijų. 

Tilto konstrukcijoje naudojamos spiralinės gijos lynai OSS,  pagaminta iš apvalių vielų. 

Didelio tempimo nelegiruotojo plieno viela, atitinkanti DiN EN 10264-2. Tamprumo modulis160 

kN/mm² ± 10 kN/mm², tolerancija skersmeniui 0 % / +3 %, Apsauga nuo korozijos Zn95Al5 

padengimas 

Pagrindinio spiralinės gijos lyno OSS 1x60 skersmuo – Ø30 mm, svoris – 4,5 kg/m, 

nominalus skersplotis 548 mm2, trūkimo apkrova – 907 kN. 
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Apsauginio spiralinės gijos lyno OSS 1x60 skersmuo – Ø20 mm, svoris – 2,0 kg/m, 

nominalus skersplotis 244 mm2, trūkimo apkrova – 408 kN. 

Atotampų spiralinės gijos lyno OSS 1x37 skersmuo – Ø14 mm, svoris – 1,3 kg/m, 

nominalus skersplotis 119 mm2, trūkimo apkrova – 204 kN. 

Montuojant lynus reikia elgtis labai atsargiai. Jei lynai laikomi ritėse, kiekviena ritė turi 

būti tinkamai vėdinama (be tiesioginio kontakto su žeme), kad nesusidarytų baltos pūslelės, kurias 

gali sukelti kondensatas arba drėgmė. Ritėms reikalingas patefonas horizontaliam išvyniojimui. 

Lynas neturėtų būti sulenktas mažesniu nei 30 x kabelio skersmens spinduliu, būti traukiamas per 

aštrius kraštus, būti nei susuktas, nei nesusuktas (atkreipkite dėmesį į kabelio žymėjimo liniją). 

Įtempimo komponentai turi būti stebimi ir tikrinami eksploatavimo metu, ar nėra nukrypimų nuo 

projektinių sąlygų, korozijos ir pažeidimų. 

Rangovas turi įstatyti ir pritvirtinti armatūros dirbinius ir strypus tiklsliai į projekte 

nurodytą vietą, išlaikant apsauginį betono sluoksnį, bei užtikrinti, tai betonavimo metu.  

Naudojami ir suvirinti karkasai bei tinklai. Suvirinant strypai jungiami prisilaikant 

standarto reikalavimų. Visa sumontuota armatūra prieš betonuojant turi būti patikrinta. Armavimo 

metu įrengiami ir konstrukcijų tvirtinimo varžtai. 

Visos suvirinimo siūlės 100 % turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir 

dydžiai. Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu patikrinama ultragarsu 5% suvirinimo siūlių 

kiekio, o suvirinant automatiniu būdu -2% visų siūlių. 

 Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne prastesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą 

pagrindinį metalą. Todėl suvirinimo viela naudojama kaip elektrodinė ar kaip pridėtinis metalas, 

turi turėti ne daugiau kaip:S<0,012-0,03%; P<0,012-0,03 %. Kad plienas suvirinimo siūlėje 

neužsigrūdintų ir būtų plastiškas, ribojamas anglies kiekis: C<0,025-0,19%. 

Vertikalių paviršių horizontalių siūlių suvirinimas atliekamas elektrodais, kurių skersmuo 

ne daugiau 4 mm. Didžiausias siūlės statinis turi būti kf<1,2t, kur t-plonesniojo jungiamojo 

elemento storis. Visos siūlės turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

Nekokybiškos siūlės turi būti iškertamos ir virinamos iš naujo. 

Nepilnai suvirinami paviršiai gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per 

mažam suvirinimo stiprumui. Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, 

siūlės naujai suvirinamos. Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tikslumą. 

Grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai viršijantys 1 mm, 

kai plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai 

manipuliuojant elektrodu arba esant per dideliai suvirinimo srovei.  
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Poros siūlės paviršiuje atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba suvirinant 

nekokybiškai nuvalius paviršių. Atliekant darbus turi būti dirbama vadovaujantis darbų saugos 

instrukcijomis. Suvirinimo elektrodai surūšiuojami pagal markes ir sandeliuojami šiltoje, sausoje 

ptalpoje. 

 

3 lentelė Pagrindiniai armatūros virintinių sujungimų tipai 

Suvirinimo 
tipas ir 

charakteristik
os 

Sujungimų konstrukciniai 
sprendimai 

Armatūr
a 

n, mm l = ln, 
mm 

b, mm h, mm 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Lankinis–
rankinis 
suvirinimas be 
papildomų 
technologinių 
priemonių 

lH h
b

 
 

S240, 
S400, 
S500 

10–40 
10–25 

6 
8 

0,5, 
bet  8 

0,25, 
bet  4 

2. Lankinis–
rankinis 
suvirinimas 
naudojant 
antdėklus iš 
strypų lH

h

b



0,5lH 0,5lH

0,5  > 10

 

S240, 
S400, 
S500 

10–40 
10–40 

8 
8 

0,5, 
bet  8 

0,5, 
bet  4 

3. Lankinis–
rankinis 
suvirinimas 
naudojant 
perstumtus 
antdėklus 

h

b

l

l

 1 1,5 

 

S400, 
S500 

10–32 10 0,5, 
bet  8 

0,5, 
bet  4 

4. Suvirinimas 
vonelėje 
naudojant 
vieną 
elektrodą 
inventoriniuos
e klojiniuose 



l



h
2

h
1

 

S240, 
S400, 
S500 

20–40 
20–40 

 1,2 – h1  0,05
 

h2  0,05
 

 

Gamintojas, gamindamas plienines konstrukcijas ir elementus, privalo turėti dokumentaciją, 

įrodančią, kad darbai buvo atlikti laikantis brėžinių ir (ar) techninės dokumentacijos. Visi 

montuojami elementai turi būti tinkamai nucinkuoti pagal projekto ir LST EN ISO 12944 serijos 

standartų reikalavimus. Viso technologinio proceso metu turi būti užtikrintas tinkamas ruošinių 

sandėliavimas, užtikrinantis jų apsaugą nuo užteršimo. Sandėliavimui ir transportavimui parinktos 

atramos neturi sukelti ruošinių liekamųjų deformacijų. Sandėliavimo metu ant ruošinių negali 

kauptis vanduo ir purvas. 
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Visos skylės varžtams turi būti gręžiamos prieš cinkavimą Neleidžiama skylių metale išpjauti 

dujiniu degikliu ar suvirinimo elektrodais. Darbai turi būti atliekami pagal įmonės, gaminančios 

plienines konstrukcijas, gamybos taisyklės. Šiose taisyklėse turiatsispindėti ir šių standartų 

reikalavimai: LST EN ISO 9013:2003/A1:2004 „Terminis pjovimas. Terminių pjūvių 

klasifikavimas. Geometrinis gaminio aprašas ir pjūvio kokybės leidžiamosios nuokrypos (ISO 

9013:2002)“; LST EN 1090-1:2009+A1:2012 „Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų 

atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių komponentų atitikties įvertinimo reikalavimai“; LST EN 1090-

2:2008+A1:2011. „Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. Techniniai 

plieninių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai“. Skylių padėties nuokrypiai turi būti ne 

didesni kaip nurodyta LST EN 1090 grupės standartuose.  

Plieninių konstrukcijų elementai sujungiami varžtais. Varžtai, veržlės ir poveržlės turi 

atitikti projektinės dokumentacijos  reikalavimus. Varžtų sujungimai bus detalizuojami darbo 

projekte. Po varžto galvutė ir po veržle turi būti dedamos poveržlės pagal LST EN 1090-2 

reikalavimus. Veržlės turi būti užsuktos taip, kad veržlės kokybės klasė būtų matoma. Varžtų 

užveržimas atliekamas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus. Varžtai turi būti sukomplektuojami su 

veržle ir dviem poveržlėmis. Viena poveržlė dedama po varžto galvute, kita po veržle. 

Rekomenduojama naudoti veržles su poliamido žiedu. Laikančiose konstrukcijose naudojamos 

dvi veržlės. Įveržus varžtą nuo veržlės pusės turi likti viena pilna sriegio rinkė. Montavimo metu 

tikslus jungiamų elementų kiaurymių sutapimas užtikrinanmas sustant metalinius kaiščius, kurių 

skersmuo 0,2 mm mažesnis nei projektinis kiaurymių skersmuo. Kaiščio ilgis 10-15 mm didesnis 

nei surenkamo paketo plotis. 

Pamatų varžtų mechaniniai rodikliai turi atitikti LST EN ISO 898-1 reikalavimus. Pamatų 

varžtai gali būti gaminami iš karštai valcuotojo plieno atitinkančio standartų nuo LST EN 10025-1 

iki LST EN 10025-4 reikalavimus. Jei numatyta, gali būti naudojamas ir armatūrinis plienas, 

tačiau šiuo atveju turi būti tenkinami LST EN 10080 reikalavimai ir nurodytas varžtų plienas su 

sąlyga, kad vardinis stipris pagal takumo ribą nėra didesnis kaip 640 N/mm2, kai inkariniai varžtai 

turi atlaikyti šlyties poveikį, ir ne didesnis kaip 900 N/mm2 – kitais atvejais. 

Priemonės, kokiu būdu neleisti savaiminio varžtų atsisukimo (naudojant spyruoklinę 

poveržlę, antveržlę ar pan.). Dėti spyruoklinių poveržlių neleidžiama tik jungtyse su 

įtempiamaisiais varžtais. Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Neleidžiama 

naudoti varžtų ir veržlių, jei ant jų nėra gamyklinių kokybės klasės žymenų. 
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Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016- „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ Prieš bet kokių žemės darbų pradžią, visi būsimų pylimų, iškasų paviršiai turi būti 

išvalyti nuo medžių, kelmų, krūmų, žolės ir kt. statinių. Tuo pat metu visos liekanos ir šiukšlės, 

gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į pylimą. 

Dirvožemis turi būti nuimamas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandėliuojamas 

laikinose vietose. Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais 

gruntais. Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios 

medžiagos. Tranšėjos užpilamos nedelsiant, bet ne anksčiau, nei Projekto techninės priežiūros 

vadovas apžiūri ir patikrina statinį. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų 

nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas, kenksmingas 

aplinkai, medžiagas.  

Pagrindą po pamatais reikia labai rūpestingai paruošti. Kasant mechanizuotai, nukasamas 

ne visas gruntas, bet tik jo dalis, iki projekte nurodytos altitudės paliekant 10 cm grunto sluoksnį, 

kuris pašalinamas rankiniu būdu, tuo užtikrinant, kad, jei gruntas yra tinkamas pagrindui, 

pogrindžio kanalų, grindų ant grunto, pamatų ir kitos konstrukcijos bus įrengiamos ant neliesto, 

natūraliai susiklosčiusio grunto sluoksnio. Baigus kasimo darbus iki projektinės altitudės, 

pagrindas patikrinamas, ar nėra išmušų ir netinkamų pagrindui (silpnų ar išmirkusių) gruntų. 

Šaknys, kliuviniai ir silpno grunto intarpai turi būti pašalinti nesuardant pagrindo. Išmušos ir 

vietos, iš kurių pašalintas netinkamas pagrindui gruntas, užpildomos pagrindui tinkamu gruntu (jį 

sutankinant, arba panaudojant liesą betoną kaip sutankinto grunto pakaitalą), tokiu būdu atkuriant 

nesuardyto pagrindo standumą. Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, 

leidžiantis statyti pamatus.   

Pamatų užpylimą atlikti: - priesmėliniu gruntu, sutankintu iki projekte nurodyto rodiklio. 

Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų, grunte tirpstančių druskų. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis 150- 250mm. Sutankinimas turi būti 

atliktas iki Ev2>=50 MPa. 

Tankinamo grunto pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomoji galia ir 

deformacinės savybės būtų kiek galima vienodesnės. Įrengiant sluoksnį skleidžiamas gruntas turi 

būti optimaliojo drėgnio (WPr), kad būtų galima jį sutankinti mažiausiomis sąnaudomis. 
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Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, atsižvelgiant į mažiausią klojamo sluoksnio 

storį, nuo kurio priklauso klojimo ir tankinimo mechanizmų panaudojimas. Sekantį grunto 

sluoksnį galima pilti ir tankinti tik tada, kai yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į 

gruntą draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas, kenksmingas aplinkai, medžiagas.  

Požeminio vandens rodiklių nuokrypiai nuo projektinių prielaidų nedelsiant turi būti 

užprotokoluoti.  

Apie nuokrypius turi būti pranešta statybos vadovui, techninės priežiūros inžinieriui ir 

projektuotojui. Jeigu statybos darbai vykdomi žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti 

pažemintas jo lygis drenažu, arba kitais būdais. Esant molingiems gruntams, patenkantį į pamatų 

duobes vandenį surinkti ir pašalinti siurbliu. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis 

vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. Statybos darbų vykdymo metu gruntiniai vandenys turi būti 

pažeminti.  

Leistinas gruntinio vandens lygis min. -0,5m žemiau vykdomų darbų apačios altitudės. 

Kadangi statybos darbai vykdomi esamame tvenkinyje ir upėje, turi būti įrengtas užtūras iš smėlio 

maišų apsaugai nuo vanden. 

Jei vykdant žemės darbus randami nepažymėti kabeliai, požeminės komunikacijos ir jų 

įrenginiai, taip pat archeologiniai radiniai ar sprogmenys darbai turi būti nedelsiant nutraukti, kol 

bus gautas leidimas juos tęsti. Žemės (grunto) kasyba ir tvirtinimas bei kiti darbai prie aukštesnių 

kaip 2 metrų šlaitų bei gilesnėse kaip 2 metrų iškasose yra laikomi pavojingais. Prieš atliekant 

šiuos darbus, darbuotojai turi išklausyti specialųjį instruktavimą ir gauti leidimą jiems atlikti. 

Rangovas atlieka kasimą, užpylimą, sutvirtinimą, perteklinio iškasto grunto išvežimą, išlyginimą 

po pamatais ir dangomis, statybos aikštelės niveliavimą, statybų vietos išlyginimą, netinkamų 

medžiagų išvežimą, taip pat visų kitų su statybomis susijusių ir neplanuotų žemės darbų 

atlikimą.Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir 

trukdymų. Visa iškasta medžiaga turi būti supilta taip, kad ji nekeltų pavojaus darbus atliekančiam 

personalui. Kad būtų užtikrintas reikiamas žmonių saugumas ir apsauga, Rangovas savo sąskaita 

turi įrengti aptvarus, perspėjamuosius ženklus, apsaugines tvoreles, pėsčiųjų perėjas per tranšėjas . 

 Ten, kur būtina apsaugoti tranšėjų kraštus nuo įgriuvimo arba apsaugoti gretimas 

komunikacijas, būtina įrengti atitinkamus kasimo vietos sutvirtinimus. 

 Rangovas turi pasirūpinti, kad į visas kasimo vietas ar tranšėjas nepatektų vanduo, 

įskaitant gruntinį vandenį, paviršiaus vandens nuotėkas nepriklausomai nuo vandens šaltinio.  

Vandenį, kuriam neleista patekti į kasimo vietas, Rangovas privalo pašalinti.  
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Statinių duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį 

laiką, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. 

Pamatų duobių ir tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį. Kasant 

natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų 

neramstant: 

         -smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; 

         -priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; 

         -molio gruntuose – iki 1,50 m gylio; 

         -ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 

Gilesnės tranšėjos ramstomos. Žemės (grunto) kasyba ir tvirtinimas bei kiti darbai prie 

aukštesnių kaip 2 metrų šlaitų bei gilesnėse kaip 2 metrų iškasose yra laikomi pavojingais. Prieš 

atliekant šiuos darbus, darbuotojai turi išklausyti specialųjį instruktavimą ir gauti leidimą jiems 

atlikti. 

 

Medinėms konstrukcijoms naudojama kietmedine dvigubo pjovimo obliuota mediena. 

Giluminiu vakuuminiu būdu impregnuojama obliuota mediena. Medienos drėgnumas neturi būti 

didesnis kaip 20%. Pjautos medienos liečiami paviršiai šlifuojami. Visa mediena turiti 

antiseptinama ir dažoma. Visos naudojamos medžiagos negali būti skiedžiamos, jie naudojami tik 

pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.  

Medinių turėklų  konstrukcija laikantiesiems  elementams turi būti naudojama geriausios 

kokybės A rūšies mediena. 

Giluminis vakuuminis impregnavimas yra atliekamas autoklave, kai apsauginės cheminės 

medžiagos yra gyliai įspaudžiamos į medienos struktūrą naudojant vakuumą ir slėgį. 

Sujungimams naudojami kietmedžio kaiščiai, cinkuoti varžtai, nerudijančio plieno 

medvarščiai, cinkuoti medvarščiai. Naudojami varžtai su veržlėmis įprastomis ir su įleidžiamomis 

galvutėmis. Taip pat naudojamos poveržlės - tam, kad būtų išvengta varžtų galvučių sulindimo į 

medį. Kaiščiai ir sujungimo dalys nutepamos klijais. 

Skylių diametras sujungimams varžtais ir kaiščiais turi būti didesnis nei varžto skersmuo 

ne daugiau kaip 1 mm. Varžto suveržimas turi būti stiprus ir tvirtas. Laikui bėgant, mediena 

džiūna ir varžtai gali išklibti. Į šį momentą turi būti atsižvelgiama surinkimo metu, taip pat turi 

būti numatyta galimybė visų varžtinių sujunginių paveržimui. Turėklai surenkami sutvirtinant 

ažuoliniais kaiščiais.  
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Dažų spalva parenkama atlikus banduomuosius dažymus ir suderinus su užsakovu. 

Turėklam naudojama mediena turi būti impregnuota pagal III impregnavimo klasę. Mediena 

pateikta į statybos aikštele apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji prilvalo tureti sertifikata, 

patvirtinanti ši apdorojimą. 

6 lentelė. Medienos mirkymo klasės 

KLASĖ APRAŠYMAS  
BIOLOGINIAI 

VEIKSNIAI  
GAMINIAI  

I  
Virš žemės, po danga, 

santykinai sausa. 
Vabzdžiai 

Vidiniai stalių gaminiai, 
tarpinės 

grindų detalės 

II  

Virš žemės; 
santykinai po danga, 

atsitiktinis 
drėgmės veiksnys. 

Vabzdžiai ir 
grybiniai organizmai 

Čerpinės lotos, 
plokščių stogų detalės, 

karkasinių 
namų detalės, detalės 
kur yra kondensacijos 

rizika. 

III  
Virš žemės, neuždengtas, 

dažnai veikiamas 
drėgmės. 

Grybiniai organizmai 
Išorės stalių gaminiai, 
tvorų skersiniai, vartai. 

IV  
Kontaktas su žeme ar 

su gėlu vandeniu. 
Grybiniai organizmai 

Tvorų kuolai, dangų 
detalės, poliai, pabėgiai. 

    
 
 

Pagrindinė akmenų danga gali būti įrengiama iš nerūšinių akmenų. Tvirtinant akmenimis  

turi būti naudojami tvirtų uolienų akmenys, minimalaus įmirkimo,  atsparūs  šalčiui, pakankamai  

sunkūs, tankis  ne  mažesnis  kaip  1,8 – 2,0  t/m3,  gniuždymo  stipris  didesnis kaip 40,0  MPa.  

Naudojami  arba skaldyti akmenys, kurių didžiausio  ir  mažiausio  matmens  santykis ne  

mažesnis  už  3-4,  arba  natūralūs rieduliai.  Minimali  akmens  masė negali  būti mažesnė kaip 

1,3 kg. Paprastai naudojami nuo 15 iki 50 cm stambumo pagal mažąjį akmens matmenį. 

 

 
     Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte 

naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo 

pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą. 
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3 lentelė. Gaminių ir medžiagų, geometriniai parametrai ir techniniai rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Gaminio arba medžiagos 
bendrinis pavadinimas 

Geometriniai ir masės 
parametrai 

Esminiai techniniai rodikliai 

1. Spiralinės gijos lyno OSS 
1x60 mm,  

Skersmuo – Ø30 
 svoris – 4,5 kg/m, 

Nominalus skersplotis 548 mm2, 
trūkimo apkrova – 907 kN. 
Cinkuotas 

2 Spiralinės gijos lyno OSS 

1x60 mm,  

Skersmuo – Ø20 
 svoris – 2,0 kg/m, 

Nominalus skersplotis 244 mm2, 
trūkimo apkrova – 408 kN. 
Cinkuotas 

3. Žvyras Svoris 1,9 m3/t Naudojami 0/11, 0/16, 0/22, 0/32 
nesurištieji mineralinių medžiagų 
mišiniai. 

4. Smėlis  Svoris 1,6 m3/t Filtracijos koeficientas turi būti ne 
mažesnis kaip 1 m per dieną, frakcias 
0/4 mm 

5. Granito skaldos atsijos Svoris 1,53 m3/t Frakcija 0-2 mm 
6. Šlaitų tvirtinimo demblis 

Secumat ES 601 G4 
Medžiaga: viršutinis 
sluoksnis polipropilenas 
(pp); apatinis sluoksnis  
polietilenas (pe) Svoris 

Storis mm 20,0  
masė ≥ 600 g/m2 

 

7. Cinkuoti metaliniai 
vamzdžiai  
 

80x80x3 mm 
80x40x3 mm 

Šaltai tempti vamzdžiai atitinkamai 
standartams: 
EN 10219:1997 
Plieno markė S235JR 

8. Dolomito, žvyro (trupinto)  
skaldos mišinys 

Stambioji mineralinių 
medžiaga fr.5/8; 8/11; 
11/16; 16/22 

M 400 

9. Smėlio-žvyro mišinys 
 

Frakcija 0/11 mm Atsparus šalčiui 

10. Neaustinė geotekstilė 
tvirtinimui po akmenimis 
paklojimui 
 

masė ≥ 250 g/m2 

 
Porų dydis ≤0,09 mm,  
storis-2,2 mm 
laidumas vandeniui ≥ 0,06m/s 
tempimo stipris ≥ 15kN/m 

11. Varžtai cinkuoti  
 

M16x180 mm 
M16x60 mm 

ISO4014 M12x180-8.8-Zn   
ISO4017 M12x60-8.8-Zn 

12. Varžtai inkariniai M20x2000 mm 
M30x2500 mm 

Užlenkti, 8,8 klasės cinkuoti 

13. Veržlės  M16, M20; M30 DIN985 M12x1,5-10-Zn  
14. Poveržlės  M16, M20; M30 DIN436 M12-Zn (poveržlė)  

DIN127 M12-Zn  
15. Ąžuoliniai kaiščiai D20x200 mm 

D14x100 mm  
Džiovinta,  mediena 

16. Bituminė danga 5 mm storio prilydomoji  
17. Geokorys Kameros aukštis-10 cm, 

langelio dydis 27 cm2 
Storis-1,5 mm, juostos stipris tempiant, 
≥ 25,00kN/m,  

18. Metalinių vamzdžiai  
 

Ø 29,9x2 mm 
Ø 48,5x2,5 mm 
Ø 42,0x2,0 mm 

Apvalūs plieniniai vamzdžiai pagaminti 
iš nelegiruoto plieno (S355J2H arba 
S235JRH) atitinkamai standartui: 
EN 10219:2006 

19.    
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Paprasčiausias ir pigiausias šlaitų sutvirtinimo būdas yra  užpylimas dirvožemiu ir 

užsėjimas žole.ą Prieš užpilant dirvožemiu, paviršius turi būti sušiurkštintas ir, jeigu reikia, 

suformuotas. Rekomenduojama naudoti švarų bei derlingą dirvožemį. Nenaudoti dirvožemio, 

kuris gali būti potencialiai užterštas, prieš tai nenustačius jo užterštumo. 

 Užpiltas dirvožemio sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 6 cm, tačiau sutvirtinant 

vandeningų iškasų šlaitų filtruojančius sluoksnius – ne plonesnis kaip 10 cm. Užsėjimas žolės 

sėklomis turi būti atliekamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidžiant sėklas skersine kryptimi, 

naudojant būdingas rajonui geros kokybės sėklų rūšis po 0,25 kg dešimčiai kvadratinių metrų, 

esant puriam ir drėgnam dirvožemiui. Po apsėjimo paviršius turi būti apakėjamas arba 

supurenamas grėbliais. 

 Paviršiai gali būti sutvirtinami velėnavimu arba specialiais geosintetiniais gaminiais su 

žolių sėklų mišiniu kaip žolėmis užsėto dirvožemio arba velėnavimo pakaitalu. Šlaitai ir plotai 

apsėjami daugiamečių žolių mišiniu. Įsėjimo norma – 80 kg/ha. Mišinys sudaromas: 20 kg 

motiejukų, 16 kg tikrųjų arba raudonųjų eraičinų, 14 kg daugiametės svidrės, 14 kg pievinės 

miglės arba beginklės dirsės, 16 kg rauvųjų arba baltųjų dobilų. Žolių sėklų gyvybingumas turi 

būti nemažesnis kaip 90%. Sėklų gyvybingumas turi būti nurodytas sėklos sertifikate. 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Statytojas 
(Užsakovas) 

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio 
rezervato direkcija, įmonės – kodas 188716139, registruota buveinė – 
Vilniaus g. 3, Merkinė, LT-65334 Varėnos r. 

2. Projekto 
pavadinimas 

Pėsčiųjų ir dviratininkų tilto per Merkio upę tarp Merkinės ir Česukų 
k. Merkinės sen. Varėnos r. sav. statybos projektas. Projekto 
pavadinimą tikslina projekto vadovas. 

3. Statinio adresas Nesuformuotas, laisvoje valstybinėje žemėje esantis žemės sklypas 
Nr. 3870/0001:37 adresu Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., 
kitas žemės sklypas Nr. 3870/0001:37 nesuformuotas, laisvoje 
valstybinėje žemėje, adresu Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav.  

4. Statinio paskirtis  Inžineriniai statiniai 
5. Statinio statybos 

rūšis 
Nauja statyba. 
Projekto rengimo metu statybos darbų rūšį tikslina projekto vadovas. 

6. Statinio kategorija Ypatingas statinys  

7. Inžinerinių statinių 
grupė 

Susisiekimo komunikacijos 

8. Inžinerinių statinių 
pogrupis 

Kiti transporto statiniai 

9. Projektavimo 
stadija 

Techninis projektas 

 II. Reikalavimai perkamoms paslaugoms, jų apimtis  
10. Perkamų paslaugų 

apimtis 
Parengiamas pėsčiųjų ir dviratininkų tilto per Merkio upę tarp 
Merkinės ir Česukų k. Merkinės sen. Varėnos r. sav. statybos 
projektas. 

10.1. Projektavimo 
paslaugos  

Perkamos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti 
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos 
Respublikos architektūros įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų, reglamentuojančių 
projektavimą ir statybą, norminių teisės aktų nustatytais 
privalomaisiais reikalavimais.  
10.1.2. Projektavimo paslauga apima: 
10.1.2.1. Projektinių pasiūlymų (toliau- PP) parengimą pagal Lietuvos 
Respublikos Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 „Statinio 

 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upň   tarp Merkinǟs mstl. ir ĻesukȎ
 k., Merkinǟs sen.,  Varǟnos r. sav., statybos projektas

STATINIO PROJEKTAVIMO UĢDUOTIS 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus,  PP 
viešinimo procedūras, gaunant pritarimą PP IS „Infostatyba“; 
10.1.2.2. Techninio projekto parengimą pagal Lietuvos Respublikos 
Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 8 priedo nustatytus reikalavimus sudėčiai ir 
išpildymui (rekomendaciniai reikalavimai, kurie gali būti tikslinami 
įvertinus konkretaus inžinerinio statinio specifiką ir specialiuosius 
reikalavimus, kuriuos nustato kiti įstatymai ir normatyviniai statinio 
saugos ir paskirties dokumentai); 
10.1.2.3. Techninio projekto taisymą pagal Užsakovo ir tikrinančių 
institucijų IS „Infostatyba“ pateiktas pastabas. Šie taisymai neapima 
keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti atliekami Užsakovo 
iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. 
10.1.3. Atlikti projekto viešinimo procedūras. Parengtą techninį 
projektą pateikti projekto ekspertizę atliekančiai įmonei. Už projekto 
ekspertizę apmoka Užsakovas.  
10.1.4. Techninio projekto sprendiniai, pateikiami aiškinamuosiuose 
raštuose, techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir skaitmeninėse 
vizualizacijose turi sietis tarpusavyje, duomenys ir projektinė 
informacija negali prieštarauti vieni kitiems.  
10.1.5. Parengtame techniniame projekte negali būti nurodytas 
konkretus gaminio modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, 
būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms 
paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar 
gamybos būdas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. 
10.1.6. kitų veiksmų reikalingų techniniam projektui parengti 
atlikimas.  

10.2. Kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis 
suteikiamos pagal 
įgaliojimą 

10.2.1. Pagal poreikį prašymo specialiesiems reikalavimams teikimas 
IS „Infostatyba“ ; 
10.2.2. Prašymo statybą leidžiančiam dokumentui gauti teikimas IS 
„Infostatyba“. Rinkliavas už statybos leidimą sumoka projekto 
rengėjas.  
10.2.3. Projektavimo sąlygų gavimas (prisijungimo ir kitų 
reikalavimų). 
10.2.4. topografinio plano parengimas ir suderinimas. 
10.2.5. Inžinerinių geologinių tyrinėjimų atlikimas, kitų tyrimų 
atlikimas ir dokumentų  reikalingų projektui parengti ir statybos 
leidimui gauti, parengimas.  
Užsakovas, iš anksto pranešus, suteiks visus būtinus įgaliojimus 
projektuotojui veikti jo vardu pildant paraiškas bei gaunant reikiamą 
medžiagą institucijose pagal kompetenciją  

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

11. Reikalavimai 
techninio projekto 
sudėčiai ir 
išpildymui 

11.1.  Visą techninio projekto sudėtį nustato projekto vadovas, 
atsižvelgiant į projektuojamų pastatų specifiką, ir suderina su 
Užsakovu. 
Techninio projekto sudėtinės dalys turi būti rengiamos pagal STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
reikalavimus. Projekte turi būti pateikti išsamūs ir detalūs sprendiniai, 
tikslūs darbų ir medžiagų kiekiai. Medžiagų ir darbų kiekiuose 
nurodytos medžiagos ir darbai turi būti susieti nuorodomis su 
techninėmis specifikacijomis. 

12. Statinio paskirties 
pagrindiniai 
rodikliai ir 
nuorodos statiniui 
projektuoti 
(tikslinama 
projektavimo metu) 

12.1. Tilto konstrukcija: kabantis metalinis tiltas su plieninių grotelių 
paklotu; 
12.2. Tilto ilgis apie 50 m (tarp tarpinių atramų), parenkamas 
priklausomai nuo atstumo tarp Merkio upės krantų; 
12.3. Tilto plotis –1,50 m.  
12.4. Patiltės gabaritai: parenkami pagal upės vandens lygį ir 
kairiajame upės krante esančius pėsčiųjų takus; 
12.5. Suprojektuoti technologinį kelią tilto statybos darbų atlikimui: 
kelio plotis- 3,9-4,35 m., kelio danga- iš nesurištojo mišinio. 
12.6. Inžineriniai tinklai – esamų tinklų (pagal poreikį) apsaugojimas 
ir (ar) iškėlimas.  
12.7. Tilto prieigų dešiniajame krante suformuoti kraštovaizdį su 
galimybe įrengti viešąją erdvę. Ties dešiniąją krantine (apjungiant ir 
tilto atramą) numatyti pėsčiųjų nusileidimo prie vandens galimybę. 
Suprojektuoti lietaus nuotekų tinklą numatant lietaus nuotekų 
surinkimą kelkraščio bortuose. 
12.8. Tilto apkrovos: LST EN 1991-2.  
12.9. Numatoma darbų vykdymo riba: užtikrinti tilto prieigų sklandų 
suvedimą su esama infrastruktūra nepažeidžiant įregistruotų žemės 
sklypų ribų ir juose įregistruotų servitutų. Tikslios prisijungimo prie 
esamos infrastruktūros koordinatės bus pateikiamos įsigaliojus 
Pirkimo sutarčiai. 

13. Reikalavimai 
statiniui 

13.1 Naudoti ilgaamžiškas, kokybiškas, neblunkančias, dėl atmosferos 
poveikio nekeičiančias formos ir spalvos medžiagas. 
13.2. Urbanistinio integralumo ir estetikos reikalavimai - Lietuvos 
Respublikos Architektūros įstatymo nuostatose. 
13.3 Projektuojant tiltą teikti prioritetą racionaliems, bei komerciškai 
pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų statinio 
eksploatavimą. Tilto architektūra turi būti originali ir funkcionali, 
atspindinti savo paskirtį, įsilieti į aplinkinį kraštovaizdį. Sprendinių 
koncepcija korektiška aplinkai, nepažeisti ir nesumenkinti nustatytų 
teritorijos vertingųjų savybių.  

14. Nurodymai 
sprendinių 
derinimui, jų 
pritarimui ir pan. 

14.1. Tarpinis rezultatas pristatomas ir derinamas su Užsakovu bei 
gaunamas jo pritarimas. Užsakovui teikiamas tarpinis dokumentas – 
projektiniai pasiūlymai su bendra vizija, techniniais sprendiniais. 
14.2. Prieš Užsakovui pritariant techniniam projektui pristatoma 
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Eil.Nr. Pavadininas Reikalavimai

parengto  techninio  projekto  skaitmenine  versija,  pakomentuojani
pagrindiniai projektinial sprendiniai bei nurodoma techninio projekto
sprendiniu   atitiktis  projektavimo  uzduo6iai.   Pritarinas   techninio
projekto   neatleidzia   rengejo   nuo   atsakomybes   uZ   projektiniu
sprendiniu neatitikina projektavima ir statyba     reglamentuojan6iu
teises alchi reikalavimams.

15. Reikalavimai 15.1. Techniris projektas rengiamas Lietuviu kalba.
projekto rengimo 15.2. Visi dokumentai,  skai6iavimu ataskaitos pateikiamos Lietuviu
dokunentu kalbai kalba.

16. Nurodymai statinio 16.I  Rengejas pateikia  Uzsakovui parengta technin{ projekta vienu
projekto popieriniu egzemplioriumi, vienu skaitmeniniu *.pdf formatu,  vienu
dokunentu skaitmeniniu *.doxs fomatu.
komplektavimui, 16.2. Popierine byla turi btiti sukomplektuota ir iri§ta taip, kad betu
iformininui ir patogu vartyti, lapal neply5tu.
pateikimui Projektas komplektuojamas ir iforminanas pagal LST  1516 Statinio

projektas.  Bendrieji  iforminimo  reikalavimai  ir  STR  I.04.04:2017
„Statinio projektavimas, pro.1.ekto ekspertize" reikalavimus.

~str=%.2jses£.pzj:,a,t`¢h
9S

JT

17.

17.1. Eskizas.
17.2. Nacionalinis Zemds tarnybos prie Aplinkos ministedjos Varchos skyriaus sutikimai
tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir stat)rd jiems funkcionuoti btitinus
statinius valstybineje Zemeje, kurioje nesuformuoti Zemes sklypai.

•^,I               i.                 .`,                                                                                                                                                                                           '

18. Vadovaujantis   L:e.tuvos   Respublikos   Autoriniu   teisiu   ir   gretutiniu   teisiu   istatymu,
Arehitektfros  istatyrm!,  techninio  projekto  rengejo  atliekaqu  projektavimo  dafoq  metu
sukurtas techninio projekto rezultatas, atskiros jo dalys ir visos su juo susijusios autorines
turtines teises tampa Uzsakovo nuosavybe nuo techninio projekto perdavimo Uzsakovui ir
apmokejimo  uZ juos  dienos,  i§skyms  teis?  perdirbti,  adaptuoti  ar  kitaip  keisti  technini
proj ekta be rengejo ra§ytinio sutikino.

Statinio proj ekto pavadininas patikslintas pagal prof ckti:hiay pasidlyxp rengino
uzdroti, suderindq su Varchos rajono savivaldyb6s administracij os Architelwi:ros skyriuni,
2023 rugsejo 15 dienq ir patwirtintq Var6nos rajono savivaldybes Mero,  2023 rugsejo 18
dienq, registracijos Nr. PSD-3432-(1780).

Kitotr_a_rsportostativio(tilt.o)perMerkiowp?taxpMerkinreas\:stl.irCesu:la4k.,Merkinas

sen., Varenos r. sav., statyba

projekto  vadovas       ,; if     vygintas zulys
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Absoliutinis aukštis m.  73,8 Gr. SZ/CPT Nr. 1 Data: 2023-10-31 Koordinatės: X-6002132, Y-512171.
Vandens lygis, m

pa
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si
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ov
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o
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as

0,3 73,5 0,3 - -

0,6 0,9

1,4 2,1

2,1 2,1

0,6 0,9

1,5 2,3

2 LP 4,0 69,8 3,7 0,5 0,8

4 LP 4,7 69,1 0,7 1,5 2,3

2,5 3,8

2 LP 6,0 67,8 1,3 1,4 2,1

1,0 7,8
1,0 5,1

Objektas:  Pėsčiųjų ir dviratininkų tilto per Merkio upę tarp Merkinės ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas

3 tekstinis priedas

Dirvožemispd IV

a IV

Smulkus smėlis pilkas, mažai 
drėgnas, nuo 1,2 m pilkai rudas, 

nuo 2,1 m tamsiai pilkas, 
vandeningas, nuo 3,5 m su durpių 

lęšiais iki 1 cm storio, medžio 
liekanomis, su organine medžiaga, 

labai purus

Vidutinio rupumo smėlis tamsiai 
pilkas, vandeningas, su žvirgždo 
priemaiša, su organine medžiaga, 

Smulkus smėlis tamsiai pilkas, 
vandeningas, su organine medžiaga, 

labai purus
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Absoliutinis aukštis m.  74,1 Gr. SZ/CPT Nr. 2 Data: 2023-10-31 Koordinatės: X-6002122, Y-512165.
Vandens lygis, m
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0,3 73,8 0,3 - -

1,0 1,5

2,3 2,3
0,6 0,9

1,5 2,3
2 LP 3,1 71,0 2,8 0,6 0,9

3 P 4,5 69,6 1,4 3,0 9,0

4 P 5,0 69,1 0,5 4,5 13,5

6,0 27,8

3,0 9,0

1,0 7,8
1,0 5,1

Objektas:  Pėsčiųjų ir dviratininkų tilto per Merkio upę tarp Merkinės ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas

3 tekstinis priedas

Vidutinio rupumo smėlis tamsiai 
pilkas, vandeningas, su organine 

medžiaga, purus

a IV
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 m qc 

Vidurkinė 
vertė MPa
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pd IV Dirvožemis

Smulkus smėlis rudas, mažai 
drėgnas, su dulkio priemaiša, nuo 
2,3 m pilkas, vandeningas, nuo 3,0 
m gylio su vidutinio rupumo smėlio 
lęšiais iki 10 cm storio, su organine 
medžiaga, labai purus, nuo 3,1 m 

purus
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Absoliutinis aukštis m.  76,0 Gr. SZ/CPT Nr. 3 Data: 2023-10-31 Koordinatės: X-6002180, Y-512201.
Vandens lygis, m

pa
si
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dė
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ov
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as

0,3 75,7 0,3 - -

1 LP 1,5 74,5 1,2 0,7 1,1

2,5 2,5

3 P 3,5 72,5 2,0 4,0 12,0

5,5 26,2

4 VT 4,5 71,5 1,0 6,0 27,8

5 ST 5,0 71,0 0,5

3,0 36,0

1,0 7,8
1,0 5,1

Objektas:  Pėsčiųjų ir dviratininkų tilto per Merkio upę tarp Merkinės ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas

3 tekstinis priedas

Smulkus smėlis šviesiai geltonas, 
mažai drėgnas, nuo 2,0 m drėgnas, 
nuo 2,5 m vandeningas, purus, nuo 

3,5 m vidutinio tankumo

Smėlingas molis moreninis, pilkas, 
stiprus
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Absoliutinis aukštis m.  79,5 Gr. SZ/CPT Nr. 4 Data: 2023-10-31 Koordinatės: X-6002187, Y-512205.
Vandens lygis, m
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as

0,3 79,2 0,3 - -

1 LP 1,4 78,1 1,1 0,6 0,9

3,3 9,9
2,5 2,5

3 P 2,6 76,9 1,2 4,0 12,0

5 ST 3,0 76,5 0,4 3,0 36,0

1,0 7,8
1,0 5,1

Objektas:  Pėsčiųjų ir dviratininkų tilto per Merkio upę tarp Merkinės ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas

3 tekstinis priedas

Smulkus smėlis šviesiai pilkas, 
drėgnas, nuo 2,5 m vandeningas, 

purus

Smėlingas molis moreninis, pilkai 
rudas, su vandeningais smulkaus 

smėlio lęšiais, stiprus
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pd IV Dirvožemis

Smulkus smėlis tamsiai pilkas, 
mažai drėgnas, labai purusd IV
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40,00 Kur,

40,00 ρ - Mg/m3

50,27 m - g

48,5 V - cm3

0,7 - 1,0 72,03 50,27 1,43

3,5 - 4,0 82,89 50,27 1,65

4,2 - 4,5 87,51 50,27 1,74

4,5 - 5,0 93,33 50,27 1,86

0,7 - 1,0 81,68 50,27 1,62

1,6 - 1,9 79,87 50,27 1,59

3,5 - 3,9 96,78 50,27 1,93

4,6 - 5,2 110,67 50,27 2,20

D. Gribulis

2023-12-12Data :

Atliko :

20,40

cm3

Biukso masė, gBiukso masė su grunto, g

3 104,07

Gręžinio Nr.

92,15
1 103,27
1

Tūrinio tankio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-2:2015

m, g

Bandinio tankisŽiedo diametras

g

V, cm3

Objektas Pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas per Merkio upę tarp Merkinės ir Česukų k., Varėnos r. sav.

Bandinio masė

Žiedo parametrai ρ = m / V

ρ, Mg/m3

Žiedo aukštis

20,12

mm

Žiedo masė

Tūris

102,02

mm

1

118,97

22,39

109,13 21,62

Bandinio turis

Gylis, m

114,04 20,71

3

20,38

22,15

3
3 22,19

2

131,07
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####### #######

Cu 2,65

Cc 0,041

0,6 - 1,0 1,0 - 2,0

0,75 0,05

0 Bandinio gylis 0,7 - 1,0

Pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas per Merkio upę tarp Merkinės ir Česukų k., Varėnos r. sav.

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas

Gręžinio Nr. 1 Pavyzdžio Nr.

<0,06

Sanklodos rodikliai

45,28

1,00

Molis-Dulkis

1,59

0,06 - 0,106

0,87

Smulkus

Smėlis 

13,62

Vidutinio rupumo Rupus 

0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3 - 0,6

Atliko:SaUTolygiai išrūšiuotas smėlis Domas Gribulis

38,28

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2 

0,95 0,08

2023-12-12Data:

Gamtinis drėgnis w [-]
Kietų dalelių tankis ρs Mg/m

3

Žvyras

>4,0

0,12

2,0 - 4,0
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Granuliometrinės sudėties kumuliatė 
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1 2 3

Žiedo aukštis 35,0 33,0 35,0 mm

Žiedo diametras 72 72 72 mm

142,5 134,4 142,5 cm
3

Bandomo grunto parametrai

e0 0,98 1 2 3

ρs 2,65 Mg/m
3

w, vnt. d. 0,070 0,085 0,054

w 0,070 vnt. d. ρ, Mg/m
3

1,41 1,46 1,42

Sr 0,19

ρ 1,43 Mg/m
3

c kN/m
2

4

tanj 0,582 Data:

j laips. 30

Bandinio gylis, m 0,7 - 1,0

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 

14688-2
Tolygiai išrūšiuotas smėlis 

Tiesioginio kirpimo bandymas (ISO 17892-10:2018)

Objektas
Pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas per Merkio upę tarp Merkinės ir Česukų 

k., Varėnos r. sav.

Kirpimo žiedo parametrai

Bandinio Nr.

Gręžinio Nr. 1

Atliko: D. Gribulis

Tūris

Bandinio būklė Nesuardyta

Pradinis poringumo koeficientas Bandinio Nr.

Kietų dalelių tankis Gamtinis drėgnis

SaU

Vidurkinis gamtinis drėgnis Gamtinis tankis

Soties laipsnis

Vidurkinis grunto tankis

2023-12-10
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19,80

71,26

78,93

e0 0,78

ρs 2,65 Mg/m
3

w 0,087 vnt. d.

Sr 0,29

ρ 1,61 Mg/m
3

LS σ [MN/m²] s [mm] Δh [mm] ε [-] Δε [-] ε [%] Eoed [MN/m²] e [-]

0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 - 0,785

1 0,050 0,448 0,448 0,023 0,023 2,263 2,21 0,744

2 0,100 0,633 0,185 0,032 0,009 3,197 5,35 0,728

3 0,200 0,840 0,207 0,042 0,010 4,242 9,57 0,709

4 0,400 1,093 0,253 0,055 0,013 5,520 15,65 0,686

5 0,800 1,397 0,304 0,071 0,015 7,056 26,05 0,659

6 0,400 1,364 -0,033 0,069 -0,002 6,889 0,662

7 0,200 1,334 -0,030 0,067 -0,002 6,737 0,664

Data:

SaU

Kompresinio žiedo parametrai

Žiedo aukštis mm

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (ISO 17892-5:2017)

Objektas Pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas per Merkio upę tarp Merkinės ir Česukų k., Varėnos r. sav.

Gręžinio Nr. 1

Bandinio gylis, m 0,7 - 1,0

Bandinio būklė Nesuardyta

Grunto pavadinimas pagal LST EN 

ISO 14688-2
Tolygiai išrūšiuotas smėlis 

Žiedo diametras mm

Tūris cm
3

Bandomo grunto parametrai

Atliko: D. Gribulis

Pradinis poringumo koeficientas

Kietų dalelių tankis

Gamtinis drėgnis

Soties laipsnis

Grunto tankis

2023-12-10
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Vertikalusis įtempis σz [MN/m²]
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Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas 
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VH-71.44
23-06-13

-0.8

-1.5

-2.4

-2.1

-3.0

-1.0

-1.0

-0.5

Česukų k.

R5
.00

R5.00

R5.00

Yra NŽT sutikimas

Pagal panaudos sutartį 

Yra NŽT sutikimas

up. Merkys

2.04

1.23

1.80

3.97

2.54

2.21

2 arai

2 arai

Pagal sutikimą su savinku
6 arai

2.0
9

R2.50

R2.00

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp Merkinės mstl.
ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas
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Eil nr. Pavadinimas vnt. Ilgis, Svoris, 1 m/kg Igis viso,
m kg m

1 Lovinė sija UPN Nr.12 1 2,04 27,336 13,40 2,04
2 Kampuotis 100x100x6 2 0,12 2,2224 9,26 0,24
3 Vamzdis 60x40x3 2 1,14 9,69 4,25 2,28
4 Kampuotis 70x70x6 2 0,12 1,5336 6,39 0,24
5 Kampuotis 60x60x6 2 0,12 1,3008 5,42 0,24
6 Kampuotis 30x30x3 4 0,57 3,1008 1,36 2,28
7 Vamzdis Ø34x3 2 0,14 0,6356 2,27 0,28
8 Laikiklis turėklui 2 0,06 0,2832 2,36 0,12

46,1024

Rėmas 1 vnt.

Eil nr. Pavadinimas vnt. Ilgis, m Svoris,kg 1 m/kg Igis viso,
9 Strypas Ø18 68 4 543,456 2,00 272

10 Vamzdis 80x80x3 18 6 785,16 7,27 108
11 Vamzdis 80x40x3 9 6 284,04 5,26 54
12 Kampuotis 80x80x6 2 55,5 814,74 7,34 111
13 Vamzdis Ø48.5x2,5 2 55,5 315,24 2,84 111
14 Vamzdis Ø42x2 2 55,5 218,67 1,97 111
15 Vamzdis Ø29,9x2 4 55,5 273,06 1,23 222
16 Apkaba ant lyno 68 0,12 256,224 31,4 8,16
17 Grotelės Stako RR 50X2mm 34 1,6 4243,2 78 54,4
18 Varžtai 250 0,15 36,75 0,98 37,5
19 Tinklas apsauginis 2 55,5 444 4 111
20 Rėmas turėklų 34 1 1567,4 46,1 34

9781,94

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp Merkinės mstl.
ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas
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Eil nr. Pavadinimas vnt. Ilgis, Svoris,kg 1 m/kg Igis viso,
9 Strypas Ø18 68 4 543,456 2,00 272

10 Vamzdis 80x80x3 18 6 785,16 7,27 108
11 Vamzdis 80x40x3 9 6 284,04 5,26 54
12 Kampuotis 80x80x6 2 55,5 814,74 7,34 111
13 Vamzdis Ø48.5x2,5 2 55,5 315,24 2,84 111
14 Vamzdis Ø42x2 2 55,5 218,67 1,97 111
15 Vamzdis Ø29,9x2 4 55,5 273,06 1,23 222
16 Apkaba ant lyno 68 0,12 256,224 31,4 8,16
17 Grotelės Stako RR 50X2mm 34 1,6 4243,2 78 54,4
18 Varžtai 250 0,15 36,75 0,98 37,5
19 Tinklas apsauginis 2 55,5 444 4 111
20 Rėmas turėklų 34 1 1567,4 46,1 34

9781,94

Tiltas
Eil nr. Pavadinimas vnt. Ilgis, Svoris, 1 m/kg Igis viso,
1 Laikantysis trosas OSS Ø30 mm 1 81 364,5 4,5 81
2 Vamzdis pilono Ø323,9x8 mm 1 9,42 586,866 62,3 9,42
3 Vamzdis atrama Ø356,9x8 mm 1 2,8 192,08 68,6 2,8
4 Betonas vamzdyje 1 2,8 537,6 192 2,8
5 Flanšas -aklė Ø100x2 cm (0,79 m²) 1 0,79 124,03 157 0,79

1805,08

Pilono atramą

Eil nr. Pavadinimas vnt. Tūris, m³ Svoris, t
1 Plokštė 1 3,72 9,3
2 Padas 1 11,78 29,45
3 Lentyna 1 1,05 2,625
4 Sienutė 1 4,93 12,325
5 Sparnas 2 0,6 1,5
6 Užpildas 1 5,01 12,525

27,09 67,725

Eil nr. Pavadinimas Mato vienetai Norma Apkrova kN
1 Tilto nuosavas svoris (pakabintas) kg 9782 95,96
2 Minios apkrova kN/m² 5 370
3 Vėjo apkrova (šoninė) kN/m² 0,144 6,05
4 Sniego apkrova su apledėjimu kN/m² 0,2 9

481,01
649

Skaičiuotina aprova
Normatyvinė apkrova

Eil nr. Pavadinimas Mato vienetai Norma Apkrova kN
1 Rėmo  svoris (pakabintas) kg 287 2,82
2 Minios apkrova kN/m² 5 11,2
3 Vėjo apkrova (šoninė) kN/m² 0,144 0,32
4 Sniego apkrova su apledėjimu kN/m² 0,2 0,45

14,79
20

Skaičiuotina aprova
Normatyvinė apkrova

Eil nr. Pavadinimas vnt. Ilgis, Svoris, 1 m/kg
9 Strypas Ø18 2 4 15,984 2,00

10 Vamzdis 80x80x3 2 1,6 23,264 7,27
11 Vamzdis 80x40x3 1 1,6 8,416 5,26
12 Kampuotis 80x80x6 2 1,6 23,488 7,34
13 Vamzdis Ø48.5x2,5 2 1,6 9,088 2,84
14 Vamzdis Ø42x2 2 1,6 6,304 1,97
15 Vamzdis Ø29,9x2 4 1,6 7,872 1,23
16 Apkaba ant lyno 2 0,12 7,536 31,4
17 Grotelės Stako RR 50X2mm 1 1,6 124,8 78
18 Varžtai 10 0,15 1,47 0,98
19 Tinklas apsauginis 2 1,6 12,8 4
20 Rėmas turėklų 1 1 46,1 46,1

287,122

Eil nr. Pavadinimas vnt. Svoris, t Apkr, kN
1 Laikantys vamzdžiai 2 2,88 28,2528
2 Trosas laikantysis 30 mm 1 0,36 3,5316
3 Tilto pababinamoji dalis 0,5 4,89 47,9709
4 Balnai ir išrastymo vamzdžiai 1 0,3 2,943
5 Apsauginis trosas 20 mm 1 0,108 1,05948
6 G/b atrama 1 67,72 664,3332
7 Minios aprova tilto 0,5 19,88 195,0228
8 Minios aprova aikštelės 14,73 m² 7,5 73,575
9 Gruntas 20 m³ 36 353,16

139,638 1369,85

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp Merkinės mstl.
ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas
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