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el.pastas: kumponasl @gmail.com tel.: 8 5 275 77 64

Projekto pavadinimas Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe¢
tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas

UZsakovas Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio
gamtinio rezervato direkcija, jstaigos kodas 188716139,
Vilniaus g. 3, Merking, 65334 Varénos r. sav. el. pastas:
direkcija@dzukijosparkas.lt tel.:+37067855900

Statinio adresas Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav

Statybos risis Nauja statyba

Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos, kiti transporto statiniai
Projekto stadija Techninis projektas
Statinio kategorija Ypatingasis statinys
Projekto dalis Sklypo sutvarkymo
Zymuo 210VT-23-TP-SS

Egz. Nr.1
) . Kvalifikacijos 5
Pareigos V., pavardé atestato registr. Nr. ParaSas
PV V. Zulys Nr. 32826
PDV V. Zulys Nr.32827

2023 m. rugséjo mén.



Firma ,, K UMPONAS”

Objektas PESCIUJU TILTO STATYBA

Statytojas Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio
gamtinio rezervato direkcija

Stadija Techninis projektas

PROJEKTO SUDETIS

Tomas I: BENDROJI, DALIS (BD)

Tomas II :  STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS
NUSTATYMO DALIS (KS)

Tomas IIl :  PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU
ORGANIZAVIMO (SO)

Tomas IV : ARCHITEKTURINE DALIS (SA)
Tomas V : KONSTRUKCIJU DALIS (SK)

Tomas VI : SKLYPO SUTVARKYMO DALIS (SS)

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav.,
statybos projektas




1. PROJEKTO DOKUMENTU IR BREZINIU

ZINIARASTIS
1.1 Tekstiniu dokumentuy Ziniarastis

El: Bylos Zymuo Pavadinimas lg:ll()ll:
1  [210VT-23-TP-SS Titulinis lapas 1
2  R10VT-23-TP-SS Projekto sudéties Ziniarastis 1
3  P210VT-23-TP-SS Projekto dokumenty ir bréZiniy Ziniarastis 1
4 R10VT-23-TP-SS Techniniai rodikliai 1
5 R10VT-23-TP-SS Normatyviniai dokumentai 1
6 [210VT-23-TP-SS AiSkinamasis rastas 6
7 [R10VT-23-TP-SS Sanaudy kiekiy Ziniarastis 3
& R210VT-23-TP-SS Techninés specifikacijos 10

1.2 Priedy Ziniarastis

El: Bylos Zymuo Pavadinimas l%liﬁ?s
1 PR10VT-23-TP-SS Objekto vietovés planas 1
2 RI10VT-23-TP-SS Dziikijos nacionalinio parko tvarkymo plano dalis 1
3 [10VT-23-TP-SS NZT pritarimas 6
4 R10VT-23-TP-SS Zemés sklypo registro isragas 2
5 RI10VT-23-TP-SS KP riby planas 1

1.3 Projekto bréZiniy Ziniarastis

El: Bylos Zymuo Pavadinimas lﬁiﬁ?s
1 | 210VT-23-TP-SS-Br.01 | Situacijos planas 1
2 | 210VT-23-TP-SS-Br.02 | Sklypo aukséiy planas 1
3 | 210VT-23-TP-SS-Br.03 | Sklypo planas 1
4 | 210VT-23-TP-SS-Br.04 | Sklypo sutvarkymo planas 1

Atestato Firma ,, KUMPONAS* I.(it.o transppr&o statinio (tilto).ptj:r Merkio upg tarp
Nt Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav.,
) statybos projektas
32826 | PV | V. Zulys 2023.10 . e Laida
P kt k t t
15820 | PDV | L. Sladkevicius 2023.10 rojekto dokumenty sudeties ZiniaraStis 0
Ivjzsakolvas: DZU.k.IJ.OS nac1(.)n.ahn10 parko ir 210VT-23-TP-SS Lapas | Lapy
TP Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato 1 1
direkcija
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TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas M ato Kiekis
Nr. vienetas
II. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Pésciyjuy tiltas:
1.1 tilto ilgis m 54,4
1.2 tilto plotis m 1,5
1.3 atramy tipas - Metaliniai pilonai
metalinés cinkuotos
1.4 | perdangos konstrukcija - konstrukcijos pakabintos ant
metalinio lyno
1.5 turékly aukstis m 1,10
1.6 tilto paklotas - Cinkuotos grotelés
1.7 | prietil¢iy prieigos vnt./m? | 2/99
1.8 mediniai suoliukai vnt. 2
Atestato Firma ,, EUMPONAS” I.(it.o transppr&o statinio (tilto).ptj:r Merkio upg tarp
Nt Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav.,
) statybos projektas
32826 | PV | V. Zulys 2023.10 e Laida
32827 | PDV | V. Zulys 2023.10 Techniniai rodikliai 0
Ivjzsakolvas: Dzukpps nac1qng11mo parko ir 210VT-23-TP-SS Lapas | Lapy
TP Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato 1 1
direkcija
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NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Eil.
Nr Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas
1 2 3
1. |Nr.V1-49(14.) Uzduotis projektavimui
2. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
3. | TR2.01:2019 Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas
4. | STR 2.05.19:2005 InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai
5. | STR2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai bendrieji reikalavimai
6. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
7. | STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
8. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
9. | STR.05.15:2004 Hidrotechnikos statiniy poveikiai ir apkrovos
10. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
11. | STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
12. | STR.2.02.06:2004 Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinés nuostatos
13. | LST 1331:2002 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija
LR Vyriausybés D¢l dzakijos nacionalinio parko planavimo schemos (riby ir
14. 2016 m. liepos 11d. | tvarkymo plany) patvirtinimo
nutarimu Nr. 740
; N - ce20 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp
F ~EUMPONAS . = .
Atﬁ:ato ma., U. ONAS Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav.,
' statybos projektas
32826 PV V. Zulys 2023.10 o . Laida
32827 | PDV | V. Zulys 2023.10 Normatyvinial dokumentai 0
UzZsakovas: Dziikijos nacionalinio parko ir 99 TDP. Lapas | Lapy
TP | Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato 210VT-23-TP-58 1 1
direkcija



http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B040391D530/glIZafXdtX
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f701a690440311e6bd3bfefc575ccac4
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AISKINAMASIS RASTAS

1. DUOMENYS APIE STATINI]

2.1 Statytojas (uZsakovas): Dzikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio
rezervato direkcija, jstaigos kodas 188716139,Vilniaus g. 3, Merkiné, 65334 Varénos r. sav. el.
pastas: direkcija@dzukijosparkas.lt tel.:+37067855900

2.2 Rangovas: Numatomas parinkti konkurso biidu

2.3 Projektuotojas: Firma ,,Kumponas*, Kalvarijy 98-18, LT-08221, tel/fax. 85 275 77
64, el. p.: kumponas1@gmail.com

2.4 Projekto pavadinimas: Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upg¢ tarp Merkinés
mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos projektas

2.5 Projekto numeris: 210VT-23-TP-BD

2.6 Objekto vieta: Merkinés mstl., Merkinés k. v. (3835) ir Cesuky k., Trasninko k. v.
(3870) Merkinés sen., Varénos r. sav.

2.7 Statinio centro koordinaté: LKS-94: x=6002156, y=512186; WGS-84: platuma:
54.15654°, ilguma: 24.18656°

2.8 Statinio statybos riiSis: Nauja statyba

2.9 Statinio paskirtis: Kiti transporto statiniai, pésciyjy tiltas

3.0 Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

3.1 Saugomos teritorijos: 1. Dzikijos nacionalinis parkas, identifikavimo kodas-
0600000000004; 2. Merkio upé, identifikavimo kodas- 1000000000021; 3. Dainavos giria,
identifikavimo kodas-1100000000053; 4. Merkio urbanistinis draustinis - identifikavimo kodas-
0220400000028.

2. ESAMA SKLYPO PADETIS

Objektas yra 130 m nuo Merkio upés zioCiy. DeSinajame krante pietvakarin¢je Merkinés

mietelio dalyje, 540 m nuo miestelio centro. Kairiajame krante Cesuky kaimo $iauringje dalyje.

Atestato Firma ,, EEUMPONAS” I.(it.o transportvo statinio (tilto).ptj:r Merkio upg tarp
Nt Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav.,
) statybos projektas
32826 | PV | V. Zulys 2023.10 Aiskinamasi rastas Laida
32827 | PDV | V. Zulys 2023.10 0
Ivjzsakolvas: Dzuky 0s nac19n?111n10 parko ir 210VT-23-TP-SS Lapas | Lapy
TP Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato 1 6
direkcija
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Pésciyjy tiltas numatomas statyti valstybingje Zzeméje. Vietovés statybos salygos yra
sudétingos, dél esamo reljefo, hidrologiniy ir geologiniy salygy. Siuo metu statybos vietoje auga
aukstatigé zolé, zemé nenaudoja. DeSiniajame krante uz 35 m nuo Merkio upés yra vietinés
reikSmeés keliukas, jungiantis Gardino gatveg ir valstybinés reikSmeés kelig, Varéna-Druskininkai.
Uz keliuko didelis misko masyvas — Merkinés miskas. Kairiajame Merkio upés krante, Cesuky
kaime, palei Nemuno salg taip pat yra gruntinis keliukas, tai Zvejy pamégta vieta. Iki numatomo

statyti tilto 49 m.

Nemunas

Bevardis

Jonionys

Merkinés
midkas

1. Pav. Objekto vietoves planas

3. ZEMES SKLYPU APIBUDINIMAS

Pésciyjy tiltas suprojektuotas valstybingje zeméje. Desiniajame Merkio upés krante yra
valstybinés zemés plotas jsiterpgs tarp dviejy zemés sklypy: kad. Nr: 3835/0007:0011 ir . kad. Nr:
3835/0007:0191. Kairiajame Merkio upés krante yra valstybinés zemeés plotelis ir papildomai
sudaryta panaudos sutartis su zemés sklypo kad. Nr: 3870/0001:0037 savininkais dél Zzemés dalies
panaudos pésciyjy tilto statybai.

Lietuvos erdvinés informacijos sistemos portale www.geoportal.lt yra registruoti sutikimai
valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, tiesti susisickimo komunikacijas,

inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius.

Laid
Aiskinamasis rastas T) 2
210VT-23-TP-sS | 8% ke
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Cesuky kaime, kairiajame Merkio upés krante:
Pésciyjy tiltas

Objekto kategorija: Susisiekimo komunikacijos
Objekto tipas: kitos susisiekimo
komunikacijos

Sutikimo Nr.: SUVA-7386-(8.53 E.)

Isdavimo data: 2023-05-12

Sutikimo galiojimo terminas: neribota
Merkinés miestelyje, deSiniajame Merkio upés krante:
Pésciyjy tiltas

Objekto kategorija: Susisiekimo komunikacijos
Objekto tipas: kitos susisieckimo komunikacijos
Sutikimo Nr.: SUVA-6850-(8.53 E.)

ISdavimo data: 2023-05-04

Sutikimo galiojimo terminas: neribotai

Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varénos skyrius, neprieStarauja

dél pésciyjy tilto statybos valstybinéje Zzeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai

4. BENDRIEJI SPRENDINIU DUOMENYS

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,

Varénos r. sav., statybos projektas parengtas pagal Dzikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy

valstybinio gamtinio rezervato direkcijos paruosta projektavimo uzduotj.

Pésciyjy tiltas suprojektuotas taip, kad per ekonomiskai pagrista statinio naudojimo

trukme ir naudojimo paskirt] uztikrinty esminius statinio reikalavimus. Tiltas suprojektuotas

naudojant cinkuotas metalines konstrukcijas, metalinés detalés jungiamos varztais. Tilto padétis

bei konstrukciniai sprendiniai parodyti bréziniuose. Tilto turékly aukStis numatytas 1,1 m.

Turéklai rengiami i$ cinkuoty metaliniy vamzdziy virSutin¢je dalyje suaugusiems ir vidurinéje

turékly dalyje vaikams. Turéklai uzdengiami apsauginiu cinkuotu tinklu. Tilto paklotas rengiamas

1§ metaliniy presuoty cinkuoty groteliy 50 mm aukscio. Projektuojamo tilto ilgis tarp atramy 54,4

m, plotis 1,5 m.

Tilto pakloto laikancio sijos su krantinémis atramomis jungiamos lanks¢ia jungtimi. Tilto

turéklai prie pilony jungiami lankscia jungtimi.

Laid
Aiskinamasis rastas il) a
210VT-23-TPsS | L4 ke
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Prietiltése jrengiami pésCiyjy pri¢jimai 1,8 m plocio su rausvo granito atsijy danga.

Desiniajame krante 49 m? ploto, kairiajame krante 50 m? ploto. DeSiniajame krante prie
tilto pereinamyjy ploksciy, dalj prieigos galima rengti i$ cinkuoty groteliy tvirtinty ant metaliniy
atramuy.

Poliai betonuojami iSkarto per grazte jrengta vamzdelj. Kadangi gruntai yra puris tai kiti
betonavimo biidai gali nepavykti. Nebent naudoti apsauginius vamzdzius. Sumontavus tilto
konstrukcijas tvarkomos tilto prieigos, tvirtinami §laitai, rengiami apsauginiai turéklai, suoliukai.
Pésciyjy tilto statybos vieta nepatenka j kultiiros paveldo teritorijg. Tiltas pritaikytas péstiesiems,
vazinéti dviraciais, paspirtukais, mopedais ir motociklais nebus galima, reikia jrengti ribotuva.
Tilto apSvietimas Siame projekte nenumatytas.

Tiltas projektuojamas valstybinéje zemgje.

Statybos darbai bus atliekami sausu mety laiku prie minimaliy vandens horizonty. Darbai
planuojami pradéti tik po liepos mén.1 d. pasbaigus zZuvy nerstui ir pauk¢iy peréjimui.

Statomas pésciyjy tiltas per Merkio up¢ gamtinei aplinkai jokios jtakos neturés, pasikeis tik
vizualiné aplinka, hidraulinis upés rezimas nepakis.

Visos medinés detalés impregnuojamos giluminiu vakuuminiu btudu. Medinés detalés
nudazomos prie§ surinkimg, sumontavus turéklus dazoma antrg karta. Turéklai surenkami
suderinus su uzsakovu. Tiltelis harmoningai jsilieja | ji supanciag gamting aplinka ir nedaro
neigiamo vizualinio poveikio bei netrukdo apzvelgti Merkio slénj ir Nemuno vingj.

Ekstremalios situacijos pagal savo pobiidj biidingos vandens wikio statybos objektams. Tai
jvairtis mechanizmy, dirbanciy prie vandens gedimai, naftos produkty (tepaly, dyzelino, hidrauliniy
skysciy) issiliejimai j aplinka. Todél vykdant tilto statybos darbus, biitina laikytis darbo saugos
reikalavimy dirbant su mechanizmais, juos aptarnaujant, remontuojant ir pan.

Statybvietéje turi biiti paruoStos Svaraus smélio, pjuveny, smeélio maiSy ir polietileno
plévelés atsargos, kurias biitina panaudoti jvykus avarijai ir tepaly nutekéjimui. Baigus darbus,
sutvarkoma aplinka ir pakrantés apsaugos juosta. Pakrantés apsaugos juostoje nenumatoma laikyti
statyby technikos masiny.

Jei vykdant Zemés darbus, randami bréziniuose nenurodyti kabeliai, poZeminés
komunikacijos ir jy jrenginiai, archeologiniai radiniai ar sprogmenys, darbai turi biiti nedelsiant

nutraukti, kol bus gautas leidimas juos testi.

oq . . Laida
AlSklnamaSlS rastas 0
210VT-23-TP-SS Lafas La6p‘*
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Likusiy nuo karo sprogmeny rizikos zemelapyje Merkiné patenka i vidutinés rizikos zona.
Tilto statybos darbus numatoma dirbti ne zuvy nersto metu. Statybos darbai aplinkai zalos
nepadarys, taciau darby vykdymo metu bitina laikytis aplinkosaugos reikalavimy. Draudziamas bet
koks tepaly i§ mechanizmy nutekéjimas j vandenj, terSimas Siukslémis. Baigus darbus sutvarkoma
aplinka, atstatomas augalinis dirvozemio sluoksnis. Planuojamos tkinés veiklos vietoje tilto
statybos darby metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais.

Atsizvelgiant j nedidelj tarSos kriivi, kuris pateks j aplinkg per gana neilgg darby vykdymo
laika ir j tai, kad teritorija yra retai apgyvendinta, galima daryti iSvada, kad poveikis aplinkai deél
oro tar$os i$ mobiliy tarSos Saltiniy bus vietinio pobiidzio ir nezymus.

Triuk$mo ir vibracijos prevencijai statyby metu bus naudojama sertifikuota technika, darbai
bus vykdomi tik dienos metu, 8-17 val. Statybos darbai vyks darbo valandomis (8-17 val.), kuriy
metu numatoma nedidel¢ laikina fizikiné¢ tarSa: triukSmas ir vibracija, kurig kels mechanizmai,
jrenginiai. Naudojant sertifikuota technika darby metu atsiradgs triukSmas artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje bus nezymus ir nevirSys Lietuvos Higienos normoje HN 33:2011
»IriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje* nustatyty, triukSmo ribiniy verciy ir truks tik tol, kol bus vykdomi rekonstrukcijos
darbai. Numatyta vykdyti tikin¢ veikla nesukels Sviesos, Silumos bei jonizuojancios spinduliuotés.

Augalinis gruntas prieS zemés kasimo darbus nukasamas, baigus darbus
paskleidziamas, atstatant augalinio sluoksnio lygj. Slaitai ir sklypas, kur vyko darbai, aps¢jami
zoliy sékly miiniu. Teritorija i§lyginama ir suvoluojama. Slaitai prie pamaty tvirtinami gamtinei
aplinkai artimomis medziagomis: akmenimis, medzio kuolais, akmens skalda, veléna.

Saugomy ir rety augaly planuojamos tkinés veiklos vietoje néra. Upés atkarpa nebus
gilinama, bus iSlaikomi esami projektiniai parametrai. Darby metu, Zeldiniai bus tvarkomi
Lietuvos Respublikos zeldyny ijstatyme (2007 m. birzelio 28 d. Nr. X-1241) poijstatyminiuose
teisés aktuose nustatyta tvarka. Vertingy medziy ar kity zeldiniy néra.

Kadangi bus atliekami tilto statybos darbai, joks neigiamas poveikis zuvy populiacijai
nenumatomas. Planuojamos tikinés veiklos vykdymo metu vandens poreikio nebus. Planuojamos
tikinés veiklos vykdymo metu nuoteky nebus.

Baigus darbus, sutvarkoma aplinka ir pakranté. Jokia veikla, galinti trukdyti saugomoms

teritorijoms neprojektuojama.

oq . . Laida
AISklnamaSIS rastas 0
210VT-23-TP-SS Lagas La6p‘*




Firma ,,EKUNMPONAS"

Visi suprojektuoti darbai numatomi atlikti nepazeidziant vietovés saugomy savybiy,
nedarant neigiamo poveikio krastovaizdziui. Projektiniai sprendiniai atitinka: projekto rengimo
dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektiiros, aplinkos,
krastovaizdzio, reikalavimus, treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus. PésCiyjy tiltas
harmoningai jsilieja i ji supancig gamting aplinka.

Numatomos priemonés galimam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti:

1. Darbus numatoma vykdyti prie minimaliy vandens horizonty Merkio upéje, pasibaigus zuvy
nerstui ir pauksciy peréjimui

2. Apsaugos juostos atkiirimas iki rugpjucio 15 d. atséjant daugiameciy zoliy miSiniu.

3. Slaity tvirtinamas natiiraliomis medziagomis, artimomis gamtinei aplinkai. Akmenimis, dideliais
akmeninis- rieduliais, mediniy kuoly perkala. Suformuota nattirali aplinka.

4. Visa technika skirta darbams atlikti turi biti tvarkinga ir optimaliai saugi dél naftos produkty
issiliejimo, o darbuotojai turi laikytis visy darby saugos reikalavimy. Statybvietéje bus paruostos
Svaraus smélio ir pjuveny maisy bei polietileno plévelés atsargos, kurias numatoma naudoti jvykus
avarijai (degaly ir tepaly nutekéjimui).

5. TriukSmo ir vibracijos prevencijai statyby metu bus naudojama sertifikuota technika, darbai bus
vykdomi tik dienos metu, 8-17 val.

6. Darbus kontroliuos uzsakovas arba jo jgaliotas asmuo LR jstatymuose nustatyta tvarka.

7. Visos statybos bei eksploatacijos metu susidarancios atlieckos bus tvarkomos vadovaujantis LR

atlieky tvarkymo jstatymo bei pojstatyminiy teisés akty nuostatomis.

o L Laida
AlSklnamaSlS rastas o)
210VT-23-TP-SS Lagas La6p‘*
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil Darby pavadinimas TS Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
I PARUOSIAMIEJI DARBAI
1. | Darby vietos Sienavimas rankiniu biidu TS1 ha 0,16
2. | NusSienautos Zolés nugrébimas TS4 ha 0,16
3. | Augalinio grunto nukasimas ir iSvezimas 1 km atstumu m’ 180
4. [ Statybvietés aptvérimas m 184
5. | Laikino pontoninio tiltelio jrengimas m 32
6. | Privaziavimo keliy greideriavimas km 0,4
7. | Privaziavimo keliy Zvyravimas m’ 150
8. | Technologinio kelio jrengimas ir iSardymas: m 16
mineralinis gruntas m’ 80
ZVyroS m’ 9
g/b plokstés m’ 8

Atestato Firma ,,JRUMPOMNAS”
Nr.

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio up¢ tarp
Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r.
sav., statybos projektas

32826 | PV | V. Zulys 2023.08 Sanaudy kiekiu Fniarastis Laida
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IV PRIETILCIU SUTVARKYMAS
1. | Grunto kasimas mechanizuotai TS4 m’ 80
2. | Trasos nuZyméjimas TS1 m 52
3. | Zvyro pasluoksnio jrengimas, 20 cm sluoksnio storio: TS4 m? 95
frakcinis Zvyras 0/32 m’ 19
4. | Zvyro pasluoksnio jrengimas, 25 cm sluoksnio storio: TSl m? 33
frakcinis Zvyras 0/32 TS4 m’ 8,3
5. | Grunto tankinimas vibroplokste TS1 m> 27
6. | Dolomito skaldos pasluoksnio jrengimas, 15 cm sluoksnio storio: TS7 m? 123
dolomito skalda m’ 19
7. | Geokorio montavimas: TS7 m? 52
geokorys 10 cm auks¢io m? 52
8. | Dangos jrengimas i$ granito atsijy, 8 cm sluoksnio storio: TS7 m’ 123
granito atsijos 0/2 mm TS1 m’ 9,8
9. | Lataky jrengimas: TS2 m 7
betonas C 30/37 m’ 0,07
betoniniai latakai vnt. 18
10. | Tvirtinimo i§ skaldos ir mineralinio grunto misinio jrengimas: TS1 m? 14,2
akmens skalda TS4 m’ 8,5
mineralinis gruntas m’ 5,6
11. | Geotinklo montavimas: TS7 m’ 69
sintetinis geotinklas secumat m? 69
12. | Apsaugingés tvorelés jrengimas i§ metaliniy vamzdziy: TS3 m 30
metaliniai cinkuoti turéklai m 30
betonas C 30/37 m? 2,5
13. | Duobiy grezimas ©@30cm, 1,2 m gylio TS4 vnt. 20
14. | Atramy jrengimas turéklamas: TS1 vnt. 20
betonas C 30/37 TS2 m’ 1,7
armatirinis plienas S400 TS3 kg 50
jdétinés detalés kg 20
15. | Mediniy turékly jrengimas: TS5 m 28,5
kietmedzio turékly dalys m’ 5,5
16. | Mediniy pavirSiy padengimas apsauginémis priemonémis 2 kardus: TS5 m? 55
antiseptikas Pinoteks 1 11
17. | Mediniy kuoly perkalos borditiry jrengimas: TS5 m 104
impregnuoti tekinti kuolai @10 mm m’ 7,83
18. | Zvyro pasluoksnio jrengimas, 25 cm sluoksnio storio: TS1 m’ 150
frakcinis Zvyras 0/32 m’ 30
19. | Slaity tvirtinimas akmeny grindiniu: TS6 m? 150
lauko akmenys @15-30 cm m’ 45
20. | Mediniy kuoly perkalos atramos jrengimas: TS5 m 30
impregnuoti tekinti kuolai @15 mm m’ 4,1
Sanaudy kiekiy ziniarastis La(l)da
210VT-23-TP-SS Sapas | Lapy




Firma ,, KUMPONAS”

V UZBAIGIAMIEJI DARBAI

1. | Slaity planiravimas TSI m? 120
2. | Augalinio grunto paskleidimas TS4 m? 110
3. | Mediniy kuoly perkalos jrengimas: TS5 m 93
impregnuoti tekinti kuolai @15, 1=1,5 m m’ 25
4. | Zvyro pasluoksnio jrengimas: TS4 m? 253
Zvyras fr.0/32 m’ 51
5. | Geotekstilés paklojimas: TSI m? 125
geotekstilé 250 kg/m? m? 125
6. | Slaity tvirtinimas akmeny grindiniu: TS6 m’ 253
lauko akmenys @15-30 cm m’ 76
7. | Mediniy suoliuky jrengimas TS4 vnt. 2
8. | Mediniy pavir$iy dazymas aliejiniais dazais m? 5
9. | Tvirtinimo i$ skaldos ir mineralinio grunto mi$inio jrengimas: TS4 m? 201
akmens skalda m’ 15
mineralinis gruntas m’ 15
10. | Apséjimas zoliy sékly miSiniu su juodZzemio uzpylimu TS8 m? 50
11. | Velénavimas kvadratais TSI m? 117
12. | Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km atstumu TS1 t 2,9
Sanaudy kiekiy ZiniarasStististis La(l)da
210VT-23-TP-SSs La};as L;p”
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1.1 Pagrindiniai darbai

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

Sios Techninés specifikacijos yra projekto sudedamoji dalis, ir taip pat neatskiriama projekto

daliy techniniy specifikacijy bendroji dalis. Bendraisiais reikalavimais ir nurodymais ji papildo

atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto

daliy specifikacijy iskyla skirtumy — pirmenybé¢ teikiama atskiry projekto daliy specifikacijoms.

specifikacijose ir darby kiekiy ziniaras¢iuose.

Visi §iuo projektu numatomi darbai yra nurodyti techninio projekto bréziniuose, techninése

I Sio projekto apimtis jeina tokie pagrindiniai darbai:

a) paruoSiamieji darbai;

b) tilto atramy jrengimas;

c) tilto jrengimas;

d) prietil¢iy sutvarkymas

e) uzbaigiamieji darbai

1.2 Kiti darbai

I Rangovo darby apimtis taip pat jeina:

Rangovas statybvietéje privalo:

- statomo tilto nuzyméjimai,

- statybvietés parengiamieji darbai,

- statybvietés sutvarkymas,

- iSpildomosios nuotraukos atlikimas

1.3 Darbo salygos

- turéti pirmosios pagalbos priemones;

- aprlpinti apsauginiais drabuziais visg jo zinioje esantj statybvietés personala;

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp

Fi L UMPONAS* . o .
Atestato G o WPONAS Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav.,
Nr. .
statybos projektas
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32827 |PDV | V. Zulys 2023.10 0
Ivjzsakolvas: DZU.k.IJ.OS nac19n?111n10 parko ir 210VT-23-TP-SS Lapas | Lapy
TP Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato 1 10
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- uztikrinti saugy darbg statybvietéje;
- aprUpinti statybviete gaisro gesinimo jranga,

- aprutinti personalg gelbéjimo liemenémis.

1.4 Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje

Rangovas visisSkai atsako uz saugos ir bendrosios tvarkos riekalavimy vykdyma
statybvietéje pagal galiojanCius jstatymus, taisykles, vietinés valdzios jstaigy nurodymus ir

sutarties nuostatas.

1.5 Biitinos projekto sprendiniuy igyvendinimo salygos, Kiti bendrieji nurodymai ir
reikalavimai, kuriy privalu laikytis jgyvendinant projekta

Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty
darby aktus, vykdant techning prieziiira, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius

dokumentus, uztikrinant darby saugg ir aplinkos apsauga, nepazeidziant trec¢iyjy asmeny interesy.

Teis¢ biiti Rangovu ir vykdyti statybos darbus turi Lietuvos Respublikoje jregistruota
imong, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos rtsis, ir ji turi Aplinkos ministerijos iSduota
atestaty tos riiSies statybos darbams vykdyti. Sis kvalifikacinis reikalavimas taikomas ir
subrangovinéms organizacijoms. Statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti
vadovai. Statinio statybos vadovas privalo turéti Aplinkos ministerijos iSduota kvalifikacijos
atestata, ir, atstovaudamas rangovui, jgyvendina $j projekta nuo statybos pradzios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti, kartu jis yra ir bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja
statinio specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako uz
pastatyto statinio normatyving kokybe. Statinio specialiyjy darby vadovas privalo turéti Aplinkos
ministerijos iSduota kvalifikacijos atestata, ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos
pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja specialiesiems darbams, btidamas
techniskai pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio
normatyving kokybe. Rangovas privalo uztikrinti saugy darba, gaisring sauga, aplinkos apsauga
bei tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir
nekilnojamyjy  vertybiy apsauga, Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir
judan¢iy zmoniy apsauga nuo statybos keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treCiyjy asmeny

gyvenimo ir veiklos salygy.

Techninés specifikacijos La(1)da
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1.6. NuZyméjimas
Uzsakovas perduos Rangovui techninj projekta ir turima topografiniy tyringjimy medziaga,
reikalingg nuzymeéjimams atlikti. Rangovas turi uztikrinti, kad nuzymétos altitudés ir taskai plane

nepasikeisty visg statybos laikotarpi.

Jeigu nuzymeéjimo taSkai atsiranda vietose, kurios turés biiti uzstatomos, Rangovas, pries
pasalindamas Siuos taskus turi jrengti naujus, juos pakeisiancius taskus. Bet kokie nukrypimai nuo
techniniame projekte numatyto nuzyméjimo galimi tik suderinus juos su Techniniu prizidrétoju ir

Uzsakowvu.

1.7 Darby sauga
Darbuotojai, dirbantys su naudojama technika, turi biiti specialiai apmokyti, atestuoti ir

turéti galiojancius kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius teis¢ dirbti su atitinkama technika.

Darbuotojai turi biti iSklause jvadinj ir darbo vietoje saugos ir sveikatos bei prieSgaisrinés
saugos instruktazus. Darbuotojai turi biti mediciniSkai patikrinti ir pripazinti tinkamais
atlickamam darbui. Darbams vadovauti gali darbuotojas, turintis ne mazesn¢ kaip 3 mety darbo
patirtj. Darbus vykdanti jmoné yra pati atsakinga uz darby sauga vykdant darbus, tiria ir apskaito
nelaimingus atsitikimus, avarijas ir incidentus. Imoné privalo uztikrinti, kad darbuose naudojama

technika ir jrengimai biity techniskai tvarkingi, nustatyta tvarka registruoti.

Darbuotojai turi buti apmokyti, atestuoti, turéti galiojancius kvalifikacijos pazyméjimus,
instruktuoti saugos darbe ir sveikatos klausimais, mediciniskai patikrinti, apriipinti darbo

drabuziais, avalyne ir kitomis reikiamomis individualios apsaugos priemonémis.

Ivykus mirtinam, sunkiam ar grupiniam nelaimingam atsitikimui darbe, privalo nustatyta
tvarka pranesti valstybinés darbo inspekcijos regioniniam skyriui, prokuratiirai, ,,Sodrai®, o
nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose numatytais atvejais ir kitoms

institucijoms.

Draudziama dirbti neblaiviems, apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotiniy medziagy,
darbuotojams. Darby teritorija turi biti aptverta tvora ir apjuosta ,,Stop* juosta. Darby vykdymo
teritorijoje draudziama buti pasaliniams asmenims. Darbus vykdanti jmoné yra atsakinga uz
prieSgaisring sauga objekte. Rangovas imasi visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelig gaisrams

darbo vietoje, ir pasirtipina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonémis.

Techninés specifikacijos La(1)da
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Statybvietéje neleidziama deginti Siuksliy ir atlieky.

Jei darby rajone dé¢l kuro cisterny ar pan. jrengimy buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo
pavojus, Rangovas turi nedelsiant atkreipti j tai valdzios jstaigy ir projekto techninés prieziiiros

vadovo démes;j ir imtis visy saugos priemoniy, kad biity iSvengta gaisro ar sprogimo.

Objekte turi biiti pirminés gaisry gesinimo priemoneés, pagal prieSgaisrinés saugos taisykliy
reikalavimus. Visose technikos priemonése turi bati ugnies gesintuvai. Draudziama palikti be

priezitiros degancius lauzus. Draudziama deginti zole.
Kiekvienas darbuotojas, pasteb¢jes gaisra, privalo:
—  nedelsiant pranesti apie tai prieSgaisrinei gelbéjimo tarnybai, tel. 112;
—  gesinti gaisrg turimomis priemonémis;

Darbai, atsizvelgiant | darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis
Saugos taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje (atlickant darbus, kurie neaprasyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius),
imongés (filialo) darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir

sveikatos norminiais dokumentais.

Naudojant kélimo mechanizmus ir kranus turi biti laikomasi Siy darbuotojy saugos ir
sveikatos priemoniy:

—  dirbant su kranais vadovautis kélimo krany saugaus naudojimo taisyklémis;

—  dirbant greta judanciy mechanizmy ar su jais, draudziama darbuotojams biti ir
vaiks¢ioti savaeigiy mechanizmy, transportuojamy ar perkeliamy kroviniy pavojingose

Z0nose.

—  Pavojinga zona nustatoma prie perkeliamo didziausio krovinio horizontalios
projekcijos iSorinio tolimiausio tasko pridéjus didziausig perkeliamy kroviniy matmenj

ir jo nuotekio atstuma.

—  Kai perkeliamo krovinio kitimo kritimo aukstis yra mazesnis nei 10 m, krovimo
nuotékio atstumas 4 m. Statant oro linijy atramas pavojingos zonos riba yra pusantros

atramos ilgis. Pavojingos zonos riba arti judan¢iy masiny ir mechanizmy yra 5 m

Techninés specifikacijos La(l)da
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—  jlipant bei islipant i§ mechanizmy, autotransporto priemoniy darbuotojai turi biti

atsargis ir atidiis, kad nesuklupty, neslysty, negritity.

Visos atviro kasimo darby vietos turi biiti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas uztvaras,
pastatant perspéjimo zenklus, stulpelius ir zibintus, kad buty iSvengta nelaimingy atsitikimy
zmonéms ir turto sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemoniy, kad biity iSvengta
zmoniy traumy atvirose tranS¢jose. Visos transéjos, iSkasta medziaga, jranga ar kitos klititys,
kurios gali buti pavojingos zmonéms, turi biiti gerai apsviestos, pradedant pusvalandziu prie$
saulélydj ir baigiant pusvalandziu po saulétekio, ir kitu paros metu esant blogam matomumui.

Lempy isdéstymas ir kiekis turi biiti toks, kad biity aiskiai matyti statomo objekto vieta ir dydis.

Darbuotojai, pastebéje, kad gali jvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija jrenginiuose,
nedelsdami turi imtis priemoniy pavojy keliancioms klititims pasSalinti, nutraukti darbus ir apie tai
informuoti tiesioginj darby vadova. Ivykus nelaimingam atsitikimui, nukentéjusiajam reikia
suteikti pirmaja pagalba, iSkviesti gydytoja, iSsaugoti nepakeistg jvykio vietg (jeigu tai negresia
dirbanciyjy ar aplinkiniy zmoniy gyvybei ar sveikatai), o apie jvykj pranesti tiesioginiam darby

vadovui.

1.5. Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, Zymeéjimas ir simboliai
Visy medziagy ir jrangos svoriai ir matmenys Zymimi pagal metrin¢/tarptauting matavimo
vienety sistema. Jeigu nenurodyta kitaip, visa jranga, medziagos ir darby atlikimas turi atitikti ES

standartus, jeigu tokie standartai ar rekomendacijos egzistuoja.

1.7. Atviras kasimas

Visos atviro kasimo darby vietos turi biiti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas uztvaras,
perspéjimo zenklus, stulpelius, kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy zmonéms ir turto
sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemoniy, kad biity iSvengta Zzmoniy traumy atvirose
transéjose.

1.8 Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techningje
dokumentacijoje. Visos medziagos turi biiti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija,
naudojimo instrukcija, nuoroda kam skirtos, pagaminimo data. UZzsakovas turi teis¢ atmesti

medziagg ar jranga, jei ji neatitinka techninés specifikacijos reikalavimy.

Techninés specifikacijos La(1)da
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Rangovas privalo pateikti visy projekto specifikacijoje nurodyty medziagy ir jrengimy
techniniy charakteristiky ir standarty dokumentus perziiirai Techninés priezitiros vadovui pries jy
panaudojimg. Sgnaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
Rangovo alternatyviis pasitilymai, jei jie sumazina darby kaina, bet nepablogina techniniy ir

eksploataciniy savybiy.

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai
nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji

turés biiti pateikiama UZzsakovo patvirtinimui.

2. ZEMES DARBAI

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016- ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra® Prie§ bet kokiy Zemés darby pradzig, visi biisimy pylimy, iSkasy pavirSiai turi biiti
iSvalyti nuo medziy, kelmy, kriimy, zolés ir kt. statiniy. Tuo pat metu visos liekanos ir Siukslés,
gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu turi biiti paSalintas, kad nepatekty i pylima.
Dirvozemis turi biiti nuimamas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandéliuojamas
laikinose vietose. Dirvozemis turi biiti imamas ir pilamas atskirai, nesumaisant jo su kitais
gruntais. Tran$éjos neuzpilamos tol, kol i§ jy nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios
medziagos. Transéjos uzpilamos nedelsiant, bet ne anksciau, nei Projekto techninés priezitiros
vadovas apziliri ir patikrina statinj. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly
nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas, kenksmingas
aplinkai, medziagas.

Pagrinda po pamatais reikia labai riipestingai paruosti. Kasant mechanizuotai, nukasamas
ne visas gruntas, bet tik jo dalis, iki projekte nurodytos altitudés paliekant 10 cm grunto sluoksnj,
kuris paSalinamas rankiniu btdu, tuo uztikrinant, kad, jei gruntas yra tinkamas pagrindui,
pogrindzio kanaly, grindy ant grunto, pamaty ir kitos konstrukcijos bus jrengiamos ant neliesto,
natiiraliai susiklosCiusio grunto sluoksnio. Baigus kasimo darbus iki projektinés altitudés,
pagrindas patikrinamas, ar néra iSmuSy ir netinkamy pagrindui (silpny ar iSmirkusiy) grunty.
Saknys, kliuviniai ir silpno grunto intarpai turi biiti pasalinti nesuardant pagrindo. I$mugos ir
vietos, i$ kuriy pasalintas netinkamas pagrindui gruntas, uzpildomos pagrindui tinkamu gruntu (ji
sutankinant, arba panaudojant liesg betong kaip sutankinto grunto pakaitalg), tokiu budu atkuriant
nesuardyto pagrindo standumg. Taip paruoSus pagrinda, turi biiti surasytas dengty darby aktas,

leidziantis statyti pamatus.

Techninés specifikacijos La(1)da
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Pamaty uzpylimg atlikti: - priesméliniu gruntu, sutankintu iki projekte nurodyto rodiklio.
Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisy, grunte tirpstanciy drusky.
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis 150- 250mm. Sutankinimas turi biiti
atliktas iki Ev2>=50 MPa.

Tankinamo grunto pagrindo sluoksnis turi biti jrengiamas taip, kad jo laikomoji galia ir
deformacinés savybés biity kiek galima vienodesnés. Irengiant sluoksnj skleidziamas gruntas turi
biiti optimaliojo drégnio (WPr), kad buty galima jj sutankinti maziausiomis sagnaudomis.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, atsizvelgiant | maziausig klojamo sluoksnio
storj, nuo kurio priklauso klojimo ir tankinimo mechanizmy panaudojimas. Sekantj grunto
sluoksnj galima pilti ir tankinti tik tada, kai yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

Visi statybos mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas |
gruntg draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas, kenksmingas aplinkai, medziagas.

Pozeminio vandens rodikliy nuokrypiai nuo projektiniy prielaidy nedelsiant turi biiti
uzprotokoluoti.

Apie nuokrypius turi bati pranesta statybos vadovui, techninés prieziliros inzinieriui ir
projektuotojui. Jeigu statybos darbai vykdomi Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti
pazemintas jo lygis drenazu, arba kitais biidais. Esant molingiems gruntams, patenkantj j pamaty
duobes vandenj surinkti ir pasalinti siurbliu. Turi biiti numatytos priemonés, kad pavirSinis
vanduo nepritekéty j pamaty duobe. Statybos darby vykdymo metu gruntiniai vandenys turi bti
pazeminti.

Leistinas gruntinio vandens lygis min. -0,5m Zemiau vykdomy darby apacios altitudés.
Kadangi statybos darbai vykdomi esamame tvenkinyje ir upéje, turi biiti jrengtas uztiiras i$ smélio
maisy apsaugai nuo vanden.

Jei vykdant Zemés darbus randami nepazyméti kabeliai, pozeminés komunikacijos ir jy
jrenginiai, taip pat archeologiniai radiniai ar sprogmenys darbai turi biiti nedelsiant nutraukti, kol
bus gautas leidimas juos testi. Zemés (grunto) kasyba ir tvirtinimas bei kiti darbai prie aukstesniy
kaip 2 metry Slaity bei gilesnése kaip 2 metry iSkasose yra laikomi pavojingais. Prie§ atliekant
Siuos darbus, darbuotojai turi iSklausyti specialyjj instruktavimg ir gauti leidima jiems atlikti.
Rangovas atlieka kasima, uzpylima, sutvirtinima, perteklinio iSkasto grunto iSvezima, iSlyginima
po pamatais ir dangomis, statybos aikstelés niveliavima, statyby vietos iSlyginima, netinkamy

medziagy i§vezima, taip pat visy kity su statybomis susijusiy ir neplanuoty Zemés darby atlikima.
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Visi kasimo darbai turi biiti atlickami taip, kad sudaryty kuo maziau nepatogumy ir trukdymuy.
Visa iSkasta medziaga turi buti supilta taip, kad ji nekelty pavojaus darbus atliekan¢iam
personalui. Kad biity uztikrintas reikiamas zmoniy saugumas ir apsauga, Rangovas savo saskaita
turi jrengti aptvarus, perspéjamuosius zenklus, apsaugines tvoreles, pés¢iyjy peréjas per transéjas .

Ten, kur butina apsaugoti trans¢jy krastus nuo jgriuvimo arba apsaugoti gretimas
komunikacijas, biitina jrengti atitinkamus kasimo vietos sutvirtinimus.

Rangovas turi pasiriipinti, kad j visas kasimo vietas ar tran$éjas nepatekty vanduo,
iskaitant gruntinj vandenj, pavirSiaus vandens nuotékas nepriklausomai nuo vandens Saltinio.
Vandenj, kuriam neleista patekti j kasimo vietas, Rangovas privalo pasalinti.

Statiniy duobés ir tran$éjos iSkasamos, jose atlieckami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesnj
laika, kad neirty natiirali grunto struktiira, neslinkty S$laitai ir nesumazéty dugno stiprumas.
Pamaty duobiy ir tran$¢jy Slaitai rengiami atsizvelgiant | grunty savybes bei duobés gylj. Kasant
natiralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias trans¢jas galima kasti jy
neramstant:

-smélio ir zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

-priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

-molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

-ir ypa¢ tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés trandéjos ramstomos. Zemés (grunto) kasyba ir tvirtinimas bei kiti darbai prie
aukstesniy kaip 2 metry $laity bei gilesnése kaip 2 metry iskasose yra laikomi pavojingais. Prie§
atliekant Siuos darbus, darbuotojai turi iSklausyti specialyji instruktavima ir gauti leidima jiems

atlikti.

3. MEDINIU TUREKLU JRENGIMAS
Medinéms konstrukcijoms naudojama kietmedine dvigubo pjovimo obliuota mediena.
Giluminiu vakuuminiu biidu impregnuojama obliuota mediena. Medienos drégnumas neturi biiti
didesnis kaip 20%. Pjautos medienos lie¢iami paviriai Slifuojami. Visa mediena turiti
antiseptinama ir dazoma. Visos naudojamos medziagos negali biiti skiedziamos, jie naudojami tik
pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.
Mediniy turékly konstrukcija laikantiesiems elementams turi biiti naudojama geriausios
kokybés A riiSies mediena.
Giluminis vakuuminis impregnavimas yra atlieckamas autoklave, kai apsauginés cheminés

medziagos yra gyliai jspaudziamos j medienos struktiirg naudojant vakuumag ir slégj.
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medvarsciai, cinkuoti medvarsc¢iai. Naudojami varztai su verzlémis jprastomis ir su jleidziamomis
galvutémis. Taip pat naudojamos poverzlés - tam, kad biity iSvengta varzty galvuciy sulindimo |
medj. Kai$ciai ir sujungimo dalys nutepamos klijais.
ne daugiau kaip 1 mm. Varzto suverzimas turi biiti stiprus ir tvirtas. Laikui bégant, mediena
dzitina ir varztai gali iSklibti. | §j momenta turi biiti atsizvelgiama surinkimo metu, taip pat turi
biiti numatyta galimyb¢é visy varztiniy sujunginiy paverzimui. Turéklai surenkami sutvirtinant
Dazy spalva parenkama atlikus banduomuosius dazymus ir suderinus su uzsakovu.
Turéklam naudojama mediena turi biiti impregnuota pagal III impregnavimo klas¢. Mediena
pateikta j statybos aikStele apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji prilvalo tureti sertifikata,
patvirtinanti $i apdorojimg.

6 lentelé. Medienos mirkymo klasés

- & BIOLOGINIAI
KLASE APRASYMAS VEIKSNIAI GAMINIAI
Vir Zemés, po danga, . Vidiniai stal}q'gam1n1al,
I santykinai sausa Vabzdziai tarpinés
' grindy detalés
Cerpinés lotos,
Virs§ zemes; ploksciy stogy detalés,
I santykinai po danga, Vabzdziai ir karkasiniy
atsitiktinis grybiniai organizmai| namy detalés, detalés
drégmés veiksnys. kur yra kondensacijos
rizika.
Vir§ zemés, neuzdengtas, . . .
A o . .| ISorés staliy gaminiai,
I daznai veikiamas Grybiniai organizmai L2 ;
L tvory skersiniai, vartai.
drégmés.
v Kontal'das su zeme ar Grybiniai organizmai TV(.)m kuglgl, dar.lg9 .
su gélu vandeniu. detalés, poliai, pabégiai.

4. TVIRTINIMAS AKMENIMIS

Pagrindiné akmeny danga gali biiti jrengiama i§ nertsiniy akmeny. Tvirtinant akmenimis
turi buti naudojami tvirty uolieny akmenys, minimalaus jmirkimo, atspartis $al¢iui, pakankamai

sunkds, tankis ne mazesnis kaip 1,8 —2,0 t/m3, gniuzdymo stipris didesnis kaip 40,0 MPa.
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Naudojami arba skaldyti akmenys, kuriy didziausio ir maziausio matmens santykis ne
mazesnis uz 3-4, arba natiraliis rieduliai. Minimali akmens masé negali biiti mazesné kaip

1,3 kg. Paprastai naudojami nuo 15 iki 50 cm stambumo pagal mazajj akmens matmeni.

5. APSEJIMAS

PaprasCiausias ir pigiausias $laity sutvirtinimo biidas yra uzpylimas dirvozemiu ir
uzséjimas zole.g Prie§ uzpilant dirvozemiu, pavirSius turi bti suSiurkstintas ir, jeigu reikia,
suformuotas. Rekomenduojama naudoti Svary bei derlingg dirvoZzemj. Nenaudoti dirvozemio,
kuris gali biiti potencialiai uzterstas, pries tai nenustacius jo uzterStumo.

Uzpiltas dirvozemio sluoksnis turi biiti ne plonesnis kaip 6 cm, taciau sutvirtinant
vandeningy iskasy Slaity filtruojancius sluoksnius — ne plonesnis kaip 10 cm. Uzs¢jimas Zolés
s¢klomis turi biti atlickamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidziant séklas skersine kryptimi,
naudojant buidingas rajonui geros kokybés sékly rtsis po 0,25 kg deSimciai kvadratiniy metry,
esant puriam ir drégnam dirvozemiui. Po aps¢jimo pavirSius turi buti apakéjamas arba
supurenamas grébliais.

Pavirsiai gali bati sutvirtinami velénavimu arba specialiais geosintetiniais gaminiais su
7oliy sékly miginiu kaip Zolémis uZséto dirvoZemio arba velénavimo pakaitalu. Slaitai ir plotai
aps¢jami daugiameciy Zoliy miSiniu. [s¢jimo norma — 80 kg/ha. MiSinys sudaromas: 20 kg
motiejuky, 16 kg tikryjy arba raudonyjy erai¢iny, 14 kg daugiametés svidrés, 14 kg pievinés
miglés arba beginklés dirsés, 16 kg rauvyjy arba baltyjy dobily. Zoliy sékly gyvybingumas turi
biiti nemazesnis kaip 90%. Sékly gyvybingumas turi biiti nurodytas séklos sertifikate.

Techninés specifikacijos La(1)da
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DZUKIJOS NACIONALINIO PARKO TVARKYMO PLANO DALIS

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 740 ,,D¢l dziikijos nacionalinio parko planavimo schemos (riby ir tvarkymo plany) patvirtinimo*

Pazintinio turizmo trasos ir takai

. o*! & Autoturizmo trasos ir jy numeriai

D1
e s e Dyiracly turizmo trasos ir jy numeriai

#®awe Dviraély ir pésciyjy turizmo trasa "Lietuvos partizany takais”

=

# &8 ® e Vandens turizmo trasos ir jy numeriai

Pl

5

— P@sciyjy pazintiniai takai ir jy numeriai

Siulomi objektai ir tvarkymo priemonés

= Tilto jrengimas/rekonstrukcija

Projektuojamas pés€iuju tiltas /

Merkinés—Marcinkoniy dviraciy turizmo trasa (D6):

Merkiné—Cesukai—Trasninkas—Puvociai-Kagétos—Marcinkonys (apie 23 kilometrus);
+




NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VARENOS SKYRIUS

Dziikijos NP ir Cepkeliy VGR direkcija 2023-05-04 Nr. SUVA-6850-(8.53.E.)
Vilniaus g. 3, Merkiné Varénos r. sav. [ 2023-05-03 Nr. GST-6728

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varénos skyrius, atsizvelgdamas j
2023-05-03 prasyma Nr. GST-6728, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo
valstybingje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | kitas transporto tinklas "Pésciyjy tiltas"
inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti biitiny statiniy

pavadinimas (-ai), raisis (-ys)
Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | 3870/0001:37 Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav.
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(_ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymetoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi buti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradejus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-Us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
istatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ry$iy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos

BiudZzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  J. Basanaviciaus g. 7, LT-65182
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Varéna, tel. 8 706 86 063, el. p.
01103 Vilnius Kodas 188704927 varena@nzt.lt

http://www.nzt.It



Lietuvos Respublikos elektroniniy ryS$iy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo saglygos teritorijos (teritorijy) dydis — 50 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskaiCiuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikima nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi biiti nukelti jy savininko 1éSomis, i1§skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés zemés
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varénos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*

tel. 870686062, el. p. @nzt.lt

109329507

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai, i8davimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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@ ; REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
\N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-10-09 07:51:12

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 38/15178
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2000-11-21 .
Varénos r. sav., Merkinés sen., Cesuky k.
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas .
Varénos r. sav., Merkinés sen., Cesuky k.
y Unikalus daikto numeris: 3870-0001-0037
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 3870/0001:37 Trasninko k.v.

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemés tikio
. Zemeés sklypo plotas: 3.3400 ha
Zemeés ukio naudmeny plotas viso: 3.1400 ha
i$ jo: ariamos Zemés plotas: 0.3500 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 2.7900 ha
; Kitos Zemés plotas: 0.2000 ha

Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 22.7
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Vidutiné rinkos verté: 1651 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-12-13

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 1993-12-11

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavvbés teisé
Savininkas:
Daiktas: 1/2 zemés sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprasyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2010-12-16 Paveldéjimo teisés pagal testamentg liudijimas Nr. 14-4723
JraSas galioja: Nuo 2010-12-30

4.2, Nuosavybés teisé
Savininkas:
Daiktas: 167/334 zemés sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprasyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2000-09-11 Apskrities virSininko sprendimas Nr. 38-9546
|ra8as galioja: Nuo 2000-09-11

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcija, a.k.
188716139
Daiktas: 167/334 zemés sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprasyto p. 2.1., 4.2.
Iregistravimo pagrindas: 2023-05-03 Panaudos sutartis
Plotas: 0.02 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-05-08
Terminas: Nuo 2023-05-03 iki 2048-05-03

7.2. Asmeniné nuosavybé
Daiktas: 1/2 zemés sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprasyto p. 2.1., 4.1.
Iregistravimo pagrindas: 2010-12-16 Paveldéjimo teisés pagal testamentg liudijimas Nr. 14-4723
Jrasas galioja: Nuo 2010-12-30

7.3. Nekilnojamasis daiktas jrasytas j nekilnojamuyjy kultiros vertybiy registra
Daiktas: 167/334 zemés sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprasyto p. 2.1., 4.2.
Iregistravimo pagrindas: 2005-05-11 Kultiaros vertybiy apsaugos departamento jsakymas Nr. |-136
|rasas galioja: Nuo 2005-05-11

7.4. Nekilnojamasis daiktas jrasytas j nekilnojamujy kultiros vertybiy registra
Daiktas: 167/334 zemés sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprasyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2005-05-11 Kultaros vertybiy apsaugos departamento jsakymas Nr. |-136
Jrasas galioja: Nuo 2005-05-11

8. Zymos: ;
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.1. krastovaizdzio draustiniai (V skyrius, dvideSimt antrasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.2. gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aStuntasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01



Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.3. valstybiniai parkai (V skyrius, dvidesimt treciasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.4. nataralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xl1lI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
8.5. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.6. pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jraSy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino VYGINTAS ZULYS
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TERITORIJOS RIBU PLANAS

Merkinés mstl. Varénos r. Alytaus apskritis

i

= VLI s S S
AR Z

Vertybés teritorijos riby tasky koordinatés
1994m. Lietuvos koordinaciy sistemoje

Tasko | Koordinates Zemélapio lapo
Nr. X (B)m Y(L)m__| nomenklatira Sutartiniai zenklai:
A 6003177.5 512352.4 62/20
B 6002846.8. 512587.8 o
C 6002171.7 512143.5 “ .,( - vertybés teritorijos riba
D 6003030:3 511652.9 Shiassa s

Pastaba: Individualios apsaugos zonos
nereikalingos, nes Merkiné yra Dziikijos
nacionaliniame parke, o saugomosiose
teritorijose apsaugos zonos nenustatomos.

Teritorijos plotas - 60.58 ha

Teritorija nustaté:
Monumenty, sodyby ir urbanistikos sk. vir§ininké vyresnioji urbanis[éﬂwé -
. a

1. Plana sudare KPC fiksacijos skyriaus inZinieré............... . s
M 1:10000 (viename cm - 100m) (istaiga, imon¢) ) /’Wﬁ,sm
e (data) 1995 Us......

rojektuojamas pésciuju tiltas

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav.,
statybos projektas
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Projektuojamas pasliojo tiltas

Merkinés
miskas

Atestato Firma ,, EUMPONAS* Klt.o transpprEo statinio (tilto) per Merkio upg tarp
Nt Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav.,
) statybos projektas
32826 | PV V. Zulys 2023.10 Situaciios planas Laida
15820 | PDV_| L. Sladkevicius 2023.10 josp 0
Uzsakoyas: Dzukyps nac19nghmo parko ir 210VT-23-TP-SS-Br. 1 Lapas | Lapy
TP Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato 1 1
direkcija




v S S = N T EKsPLIKACILIA
PLANAS AN @ Kabantis tiltas su cinkuoty groteliy danga
M 1:500 e %7) '\ N powema () Metaliniai atramy stovai
,‘\ st @ Nesancio lyno betoniniai inkarai
DA - k @ Atotampy betoniniai inkarai
et \‘\“ . @ Tvirtinama akmenimis
' """"""" ' N\ @ Mediniy kuoly perkala
: 9 @ Prietiltés prieigos su granito atsijy danga
Mediniai turéklai
3 3835/7191 @ Dekoratyvinis metalinis turéklas
ERIBAL Mediniai suoliukai
o,
7 e\
P . ) 6002150.00

Z{Q 1
N Yo, . /512250.00 |

SUTARTINIAI ZENKLAI

e Mo 4 we ll” y
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