RANGOS SUTARTIS Nr. | [Data |

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. UZSAKOVAS (1.2. p.)

Pavadinimas UAB "LITESKO"

Buveinés adresas Konstitucijos pr. 7, LT- 09308 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110818317

PVM mokétojo kodas LT108183113

A.'s. LT787044060001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Nr., bankas, banko kodas

Telefonas, el. pastas Tel. +370 5 266 7500
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: |Vardas, pavardé |
Telefonas | |EI. pastas

Asmuo, atsakingas uz Sutarties tinkamo vykdymo prieziiirg ir valdyma UAB "LITESKO" (Vardas,
Pavardé,telefonas, el. pastas)

Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardeé, atstovavimo
pagrindas)

2. RANGOVAS (1.3 p.)

Pavadinimas

Adresas

Juridinio asmens kodas

PVM mokétojo kodas

>s Nr., bank banko kodas

Telefonas, faksas, el. pastas

KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: |Vardas, pavardé

Telefonas | El. pastas

Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavarde,
atstovavimo pagrindas)

3. OBJEKTAS (1.4 p.), adresas

Dujiniy katily keitimas Rinkuskiy katilinése Nr. 1 ir Nr. 4, Liepy g. 33 ir Rinkuskiy g. 47 Birzy r. sav.

4. DARBUY SUDETIS

Pagal technines salygas (Specialiyjy salygy priedas Nr.2)

5. PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACIJA (4.1. p.)

Projekto dalies p: dini Kas rengia Papildol p b
Projektiniai pasitlymai Rangovas -
Techninis darbo projektas Rangovas -
Kita (jrasyti) | - -

Projektiniy pasitulymy (techninio darbo) projekto
derinimo terminas darbo dienomis (4.3. p.) nuo
projekto pateikimo Uzsakovui dienos 10

6. PAGAL UZSAKOVO PAREIKALAVIMA DARBY SAMATY PATEIKIMO TERMINAI (4.7p.)

Objektiné darby samata pateikiama per 5 |d.d. nuo pareikalavimo

Lokaliné darby samata pateikiama per 5 |d.d. nuo pareikalavimo
7. SUTARTIES (DARBU) KAINA (3.1 p.)

Sutarties Kaina be PVM Eur ( eury, euro ct)

PVM Eur ( eury, euro ct)
Sutarties Kaina su PVM Eur ( eury, euro ct)
Valiuty kursy pasikeitimo jtaka kainai | nejtakoja

Kainos perskaiciavimas | nenumatomas

Sutarties Kainos per terminas ménesiais nuo Sutarties jsigaliojimo (3.1.1. p.) -

Sutarties Kainos perskaic¢iavimui taikomi Statybos sanaudy kainy indeksai pagal
Statiniy tipa (3.1.1. p.):

Minimalus statybos sanaudy kainy pokyti procentais, kuriam esant perskai¢iuojama Sutarties kaina
pagal Bendryjy salygy 3.1.1 p. -

8. DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Darby pradzia [Pasirasius sutartj [Darby pabaiga [ 2026-10-01

Darby trukmé mé iais (pradedant skaiciuoti nuo Sutarties pasiraSymo dienos) -

Siame punkte numatyti Darby pabaigos terminai gali bati pratesti Bendryjy salygy 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratesiant Darby atlikimo terminus (tokiam pat laikotarpiui
kokiam laikotarpiui buvo prate Darby atlikimo terminas)

9. DETALIZUOTAS DARBU ATLIKIMO BEI MOKEJIMU RANGOVUI GRAFIKAS

Detalus Darby grafikas (11.2) I teikiamas
Detalaus grafiko suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra teikiamas (11.2 p.) 10

Grafiko detalumas (11.2 p.) savaitinis

Mokéjimy Rangovui_grafikas (11.2.) (pazyméti) | neteikiamas

10. DARBY ATLIKIMUI NAUDOJAMOS PREKES

UZzsakovas pateikia Rangovui Prekes (pazyméti) | o

* Uzsakovo pateikiamy Prekiy sgrasas nurodomas Techninése sglygose priede Nr. 2

Kitos salygos dél Prekiy pateikimo ar/ir uisakymo]Rangovas, suderines su UZsakovu projekto sudéties Ziniarastj, gali uzsakyti medziagas, reikalingas darby atlikimui.

(5.1.,5.4.)

11. BANDYMAI, TESTAVIMAI

Rangovas apie planuojamus bandymus/ testavimus jspéja Uzsakova ne véliau kaip pries (7.1 p.) 5|darbo d.




12. DARBY SUSTABDYMAS

Pagrindas

(Bendryjy Kitos salygos

salygy p.)

12.2.1. p. Uzsakovas Rangova apie Darby sustabdyma jspéja prie$ 5 d. d.
Uzsakovas Rangova apie Darby sustabdyma jspéja prie$ 5 d. d.

12.2.2. p. Nepertraukiamas Darby sustabdymo laik pis kiekvienam atvejui 10 d. d.
Bendras dieny, uz kurias Rangovui néra dengiamos prastovos, skaici 10 d. d.
Rang UZsakovg apie Darby bdyma jspéja prie$ 5 d. d.

12.23.p. Pagal Bendrujy salygy 12.2.3 p. Rangovo nurodymu UzZsakovas Rangovo nurodytus
pazeidimus turi pasalinti per 5 d. d.

13. DARBUY PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

Rangovo Atlikty darby akty Uzsakovui tvirtinti pateikimo periodiSkumas (13.2 p.) Aktuoti galima vieng karta, Rangovui atlikus visus sutartyje nustatytus darbus.
Uzsakovas Rangovo iktus Atlikty darby aktus patvirtina per (13.3 p.) 10 darbo d.
Uzsakovas Galutinj darby priémimo - perdavimo aktg patvirtina per (13.11 p.) 5|darbo d.

14. ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS

Avansiniai mokéjimai (AM) (14.2. p) (pazymeti)

Dydis % nuo Kail I askaitos AM ikimui reikalinga AM apmokéjimui batinos salygos,
Eil. Nr. jos dalies (nurodyti) aplinkybé/jvykis nenumatytos Bendryjy salygy 14.2 p. AM atlikimo terminas
1-as AM d.d.
2-as AM d.d.
3-as AM d. d.
Sask padengimo i$ sumokéto avanso dydis procentais -
Iki Galutinio darby priémimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis pr is (14.4 p.) 0
Po Galutinio darby priémimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.) 100

15. DARBY KOKYBES GARANTIJOS

Prekiy, Jrangos minimali garantinio laik pio trukmé (15.1 p.) Pagal technines sglygas

Prekés/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai

N Kmeé
terminai (15.2p.) Garantijos trukmé

1 -

2 -

Greitai besidévinéios Medziagos, Jranga, Priemonés, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)

1. -
2 -

Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejai (15.3 p.) [ -

I1Saiskéjusiy trakumy (defekty) Salinimo terminai darbo dienomis
(15.5p.) 5|nuo pranesimo gavimo

16. STATYBOS DARBU IR CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMASIS DRAUDIMAS (16.1 p.)

Jei projektavimo metu nustatoma, kad visi numatomi statyti
objektai yra nesudétingieji statiniai, statybos darby ir civilinés
atsakomybés draudimas netaikomas. Kitu atveju, pries
pradedant statybos darbus, privaloma pateikti Sio draudimo

Statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas (jrasyti privalomas/neprivalomas) galiojimg patvirtinan€ius dokumentus.
Maksimalus francizés
dydis vienam Draudimo galiojimo terminas (draudimo
Draudimo suma % nuo Kainos draudiminiam jvykiui laikotarpiu) po Darby pabaigos Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasiraSymo
ne maiau kaip 43 400,00 2900 EUR 2 metai per 10 (desimt) kalendoriniy dler_1q nuo Statybg leidZiancio
dokumento gavimo datos
Projektuotojas jsipareigoja apdrausti savo civiling
atsakomybe ir pateikti tai patvirtinancius dokumentus, kai
Projektuotojo privalomasis civilinés atsakomybés draudimas (jrasyti privalomas/neprivalomas) tokia prievolé numatyta teisés aktuose.
Maksimalus francizés
dydis vienam Draudimo galiojimo terminas (draudimo
Draudimo suma % nuo Kainos draudiminiam jvykiui laikotarpiu) po Darby pabaig Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasiraSymo
ne maziau kaip 43 400,00 2900 EUR 2 metai per 10 (deSimt)

17. RANGOVO SUTARTINIY JSIPAREIGOJIMY UZTIKRINIMO PRIEMONES (16.2-16.5)

Rangovo sutartiniy jsipareigojimo jvykdymo uztikrinimo priemonés (16.3.p )
(pazyméti)

Uztikrinimo priemoné Suma % nuo Kainos Pateikimo terminas Bendras galiojimo terminas

Avansinio mokeéjimo laid. /
garantija - - -

Sutarties jvykdymo laid./

Sutarties jvykdymas uztikrinamas Sutarties Bendrosiose salygose

garantija - - numatytomis netesybomis (Sutarties bendryjy salygy 20.2. punkte)
Garantinio laikotarpio 5 (penki) nuo kainos
laid./garantija sumos su PVM 5 d.d. nuo galutinio atlikty darby akto pasiraS8ymo |3 metai

Sutarties jvykdymo garantija/laidavimo raStu avansinio mokéjimo panaudojimas |

(16.3. p.) (pazyméti) negali bati uztikri

18. DARBY SAUGA

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.) Rangovas




Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.)

Rangovas




19. NETESYBOS

li galimy pritaikyti netesyby suma % nuo Kainos (20.13 p.) 20
Uz neatliktus, netinkamai atliktus Darby triikumy (defekty) $alinimo darbus (20.4.
p.) netesyby dydis % nuo Kainos (uz kiek 3 dieng uz kiek 13 atvejj) 0.2

20.SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Bendryjy salygy 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos

Bendryjy salygy 21.5. p. numatytas baudos UzZsakovui dydis % nuo Kainos

20 (dvideSimt)

0 (nulis)

21. PATALPU SUBNUOMA (1.19p)

Patalp )nuomuoj (pazymeti)

Subnuomojamy patalpy adresas

- [Plotas -

Subnt

esantis turtas -

Subnuomos mokescio dydis

22. RANGOVO ATLIEKAMAS PROGRAMINES JRANGOS ADMINISTRAVIMAS (4.8 p.)

Rangovas programinés jrangos administravimo paslaugas (pazymeéti)

neteikia

avimo

jkainis

Kitos salygos

23. SUTARTIES KAINOS APSKAICIAVIMO BUDAS (3.1 p.)

Siai Sutaréiai kainos

biidas

Fiksuotos kainos kainodara

24. BENDRUYJU SUTARTIES SALYGU PAKEITIMAI IR/AR PAPILDYMAI

Papildyti sutartj 18.11. punktu

18.11. Rangovas, vykdydamas Darbus jy vykdymo vietoje UZsakovo teritorijoje, privalo grieztai laikytis visy taikytiny Lietuvos Respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos, prie$gaisrinés saugos, elektrosaugos, darby aukstyje, eismo organizavimo objekte ir kity saugos reikalavimy, taip
pat privalomy UZsakovo vidaus taisykliy, instrukcijy, leidimy dirbti tvarky bei objekto saugos taisykliy (jei tokios taikomos). Rangovas patvirtina, kad
prisiima asmenine pareigg uztikrinti, kad Darby vykdymo metu baty naudojamos reikalingos asmeninés apsaugos priemonés, laikomasi darbo
organizavimo ir saugaus elgesio reikalavimy, o jo veiksmai nekelty pavojaus Uzsakovo darbuotojams, kitiems rangovams, tretiesiems asmenims,
turtui ir aplinkai. Jei Rangovas Sutarties vykdymo metu pasitelkia Subrangovus (jei tai leidZiama pagal Sutartj), jis privalo uztikrinti, kad
Subrangovai laikytysi visy Siame skyriuje nustatyty saugos reikalavimy. Rangovas atsako uz Subrangovy veiksmus ir neveikima kaip uz savo
paties veiksmus ir neveikima. Nustacius saugos reikalavimy pazeidima, UZzsakovas turi teise nedelsdamas pareikalauti pasalinti pazeidima ir (ar)
sustabdyti Darbus objekte (ar konkrecig jy dalj) iki pazeidimy pasalinimo. Sustabdymo laikotarpis nelaikomas UZsakovo kaltu vélavimu ir nesudaro
pagrindo didinti Darby kainos ar reik$ti UZsakovui pretenzijas. Rangovui nesilaikant Siame punkte nustatyty saugos reikalavimy, visa atsakomybé
uz tokio nesilaikymo pasekmes (jskaitant nelaimingus atsitikimus, incidentus, Zalg tretiesiems asmenims, aplinkai ar turtui, institucijy paskirtas
baudas, pretenzijas ir kt.) tenka Rangovui. Rangovas sipareigoja atlyginti Uzsakovui visus dél to patirtus nuostolius, i$laidas ir Zalg (jskaitant
pagristas teisines, atstovavimo, incidenty tyrimo, darby sustabdymo ir (ar) papildomas organizavimo i$laidas). Saugos reikalavimy nesilaikymas
laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir suteikia UZsakovui teise taikyti Sutartyje numatytas teises, jskaitant teise vienaSali$kai nutraukti Sutartj, jei
pazeidimas nepasalinamas nedelsiant arba kartojasi. Rangovas privalo nedelsdamas (ne véliau kaip per 1 darbo valandg) informuoti UZsakova
apie bet kokius objekte jvykusius nelaimingus atsitikimus, avarijas, gaisrus, incidentus ar valstybiniy priezitros institucijy atliekamus patikrinimus.

Bendryjy salygy 20.2 punktas,
kei¢iamas taip

20.2.Rangovui uzdelsus pradéti ir/ar uzbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje ir/ar Grafike nurodytais terminais, Rangovas, UZsakovui pareikalavus,
privalo sumokéti UZsakovui bauda, lygig 0,1 % nuo visos Sutarties Kainos uz kiekvieng pavéluota kalendorine dieng, pradedant nuo sekancios
dienos, kai Rangovui pagal Sutart] kyla prievolé pradéti ir/ar uzbaigti Darbus ar jy dalj. Rangovui uzdelsus pradéti ir/ar uzbaigti Darbus ar jy dalj
Sutartyje ir/ar Grafike nurodytais terminais ilgiau nei 7 (septynias) kalendorines dienas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti
UZsakovui bauda, lygig 0,2 % nuo visos Sutarties Kainos uz kiekvieng papildomai pavéluotg kalendorine diena.

Sutartis papildoma 22.2.5 punktu

22.2.5. kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu jis, jo darbuotojai ir (ar) pasitelkti tretieji asmenys turés visus pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus privalomus leidimus, licencijas ir kvalifikacijos atestatus, batinus tinkamam $ioje Sutartyje nustatyty jsipareigojimy vykdymui. UZzsakovas turi
teise bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti, kad Tiekéjas pateikty galiojancius atestatus patvirtinan¢ius dokumentus, o jy nepateikimas
arba paaiSkéjes faktas, kad Rangovas (ar jo specialistai) tokiy atestaty neturi, yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

Atsizvelgiant j Bendrujy salygy 23.5
punkta, Sutartis papildoma 23.10
punktu

23.10. Subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaito tiesiogiai. Apie $ig galimybe UzZsakovas informuos Subrangova atskiru prane$imu
per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos i§ Rangovo apie pasitelkiamg Subrangovg gavimo rastu dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, Subrangovas turi ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranesimo i§ UZsakovo gavimo dienos, rastu pateikti
UZsakovui praSyma dél tiesioginio atsiskaitymo taikymo. Tokiu atveju, kai Subrangovas i§reik§ norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
tarp UZsakovo, Rangovo ir Subrangovo, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, bus sudaroma trialé
sutartis, kurioje apragoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui prie$tarauti nepagristiems mokéjimams. Siame
punkte nustatytas reikalavimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo. Subrangovas prie$ pateikdamas sgskaitg UZzsakovui, turi jg
suderinti su Rangovu. Suderinamas yra tinkamas, kai Subrangovo iSrasytg sgskaitg patvirtina atsakingas Rangovo atstovas. UZsakovo atlikti
mokeéjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZsakovas turi sumokeéti Rangovui pagal Sutarties salygas ir
tvarkg. Rangovas, iSrasydamas ir pateikdamas saskaitas UZsakovui, atitinkamai j jas nejtraukia Subrangovo tiesiogiai UZsakovui pateikty ir
Rangovo patvirtinty sgskaity sumy. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos PVM sgskaitos -
faktlros pateikimo UZsakovui. UZsakovas, atsizvelgdamas j Sutarties sudétinguma bei specifikg turi teise pratesti mokéjimo terming iki 60
(8esiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos — fakttiros gavimo dienos. | PVM sgskaitas — fakttras gali bati jtraukiami tiktai faktiSkai atlikti
ir UZsakovui perduoti darbai.




Jeigu projektavimo metu patvirtinama, |Rangovas, per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo projekto priémimo, UZsakovui privalo pateikti rangovo civilinés atsakomybés draudimo liudijimo
kad visi pagal sutartj projektuojami (poliso) kopija, kuri patvirtinty, kad Rangovas yra apdraudes savo civiling atsakomybe: (i) ne mazesne kaip 43 400 EUR suma; (ii) kuri greta kity

objektai yra nesudétingi Sutartis draudiminiy jvykiy numatyty, kad draudziama Rangovo veiksmais (neveikimu) padaryta Zala UzZsakovo ir tre€iyjy asmeny turtui bei neturtiné Zala; ir
papildoma 26.12 punktu (iii) kuri galioty ne trumpiau nei iki visiSko darby atlikimo termino pabaigos.
Sutarties punktas keici it
25. PRIEDO Nr. P: ini Prid Ineprided
Priedas Nr. 1 Bendrosios rangos sutarties sglygos
Priedas Nr. 2 Techninés salygos
Priedas Nr. 3 Projektiniai pasialymai
Priedas Nr. 4 Rangovo pasiilymas ir Kainos j
Priedas Nr. 5 Subnuomojamy patalpy, jose esancio turto priémimo — perdavimo aktas
Saliy parasai UZSAKOVAS RANGOVAS
AV. AV.




