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1. Tekstiniai dokumentai
0516-00-TDP-SA-DZ Dokumenty Ziniarastis 1 2
0516-00-TDP Techninio darbo projekto sudétis 1 3
0516-00-TDP Projekto daliy tarpusavio suderinimo lapas 1 4
Techniné uZduotis 13 5-17
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KPD projekty derinimas 3 19-21
|sakymas 1 22
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Zemés sklypo planas 2 40-41
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Bendrieji statinio rodikliai 1 79
0516-00-TDP-BD-N Normatyviniai dokumentai 2 80-81
0516-00-TDP-AR AiSkinamasis raStas 10 82-92
0516-00-TDP-BD-TS Techninés specifikacijos 17 93-109
2. Grafiniai dokumentai
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0516-00-TDP-SA/TvDP-10 Ketvirto auksto planas 1 119
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0516-00-TDP-SK.B-02 Lifto $achtos planai. 1 126
0516-00-TDP-SK.B-03 Lifto Sachtos sijy planai 1 127
0516-00-TDP-E.B-01 Purtisio planas su elektros tinklais 1 128
0516-00-TDP-E.B-02 Pirmo auksto planas su elektros tinklais 1 129
0516-00-TDP-E.B-03 Antro, trecio, penkto auksto planas su elektros tinklais 1 130
0516-00-TDP-E.B-04 Ketvirto auksto planas su elektros tinklais 1 131
0516-00-TDP-E.B-05 Sesto auksto planas su elektros tinklais 1 132
0516-00-TDP-S0O.B-1 Statybvietés planas 1 133
3. Papildomi dokumentai
Licenzijuotos programinés jrangos saraSas 1 134
Draudimas 1 135
VISO 135

Atestato Nr. JAS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE TEL. (8~37) 320 396,

Statinio projekto pavadinimas

ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

jas@jas. It
A 856 PV J. Juozaitiené
0965 PDV J. Juozaitiené Dokumento pavadinimas Laida
Dokumenty ziniarastis 0
Statytojas Zymuo: . Lapas Lapy,
LT Kauno miesto savivaldybés 0516-00-TDP-SA-DZ
administracija 1 1




0516-00-TDP ;
TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDETIS
Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas Lapy
1 0516-00-TDP-BD Bendroji dalis
2 0516-00-TDP-SA Statinio architekttira
3 0516-00-TvDP Tvarkybos darby projektas
4 0516-00-TDP-SK Statinio konstrukcijos
5 0516-00-TDP-E Elektrotechniné
6 0516-00-TDP-GSS Gaisrinés signalizacijos tinklai
7 0516-00-TDP-AS Apsauginés signalizacijos tinklai
8 0516-00-TDP-SO Statybos organizavimas
9 0516-00-TDP-S Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
Atestato STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
Nr ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE)
) UZDAROJI AKCINE BENDROVE TEL. (8-37) 320 396, jas@jas.t KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO
A 856/0965 | Proj. Vad. J. Juozaitiené 2025 REMONTO PROJEKTAS
A 856/0965 | Proj.D. Vad. J. Juozaitiené 2025 Laid
Techninio darbo projekto sudétis ada
0
Statytojas: Zymuo: Lapas Lapy

LT Kauno miesto savivaldybés administracija 0516-00-TDP




PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO LAPAS
Nr. | Zymuo TDP dalys (zyméjimas, PDV atestato Nr. ParaSas
sudétis, komplektavimas) "
1 0516-00-TDP-BD Bendroji dalis PV J. Juozaitiené
At. Nr. A 856 / 0965
2 | 0516-00-TDP-SA Statinio architektdra PV J. Juozaitiené
At. Nr. A 856 / 0965
3 | 0516-00-TvDP Tvarkybos darty projektas | PV J- Juozaitiene
At. Nr. A 856 / 0965
4 | 0516-00-TvDP-SK Statinio konstrukcijos PDV. M. KasiuleviCius
At. Nr. 12861/0911
5 | 0516-00-TDP-E Elektrotechniné PDV M. Mauruca
At. Nr. 31642/0436
6 | 0516-00-TDP-GSS | Gaisrinés signalizacijos PDV M. Mauruc¢a ’/4&___,«,
tinklai At. Nr. 31642/0436 il
psauginés signalizacijos | PDV M. Mauru¢a Y
0516-00-TDP-AS | finklai At. Nr. 31642/0436 ,/ =
8 |0516-00-TDP-SO Statybos darby PDV A. Gruodis
organizavimas At. Nr. 27744
A/
9 |0516-00-TDP-S Statybos skaiciuojamosios | PDV S. Macijauskiené ’,
kainos nustatymo At. Nr. 36152 [ ) 4/
- /(/U §
0 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATYTAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Atestato Nr. l As ) ‘ . ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE)
UZDAROJ AKCINE BENDROVE TEL,(8-37) 320 66, @it KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO
A856/09655 | Proj. Vad. J. Juozaitiené 2025 REMONTO PROJEKTAS
A 856 Proj. D. Vad. | J.Juozaitiené 2025 Laida
Projekto daliy tarpusavio suderinimo lapas
0
Statytojas: Zymuo: Lapas Lapy

LT

Kauno miesto savivaldybés administracija

0516-00-TDP




Elektroninio dokumento nuorasas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE

TVIRTINU
Kauno miesto savivaldybés
administracijos direktorius

ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL.
96, KAUNAS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS - (TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA
Pirkimo objektas nurodomas atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (toliau — S}) 24 straipsnyje nurodytg
statinio kategorijg ir statybos darby risj
1. STATYTOJAS (UZSAKOVAS) Kauno miesto savivaldybé,
Laisveés al. 96, 44251 Kaunas, kodas 111106319
Bendruyjy reikaly skyriaus vedéjas
Artdras Andriuska, tel.: +370 37 42 36 60,
el. p.: arturas.andriuska@kaunas.lt
2. STATYBOS ADRESAS Laisvés al. 96, LT-44169 Kaunas
3. ZEMES SKLYPO DUOMENYS e Unikalus Nr.: 4400-4236-9535
e Kadastro Nr.: 1901/0152:27
¢ Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
¢ Naudojimo budai: Visuomeninés paskirties teritorijos
4, TERITORUY PLANAVIMO Netaikoma
DOKUMENTO DUOMENYS
5. STATINIO STATYBOS RUSIS * e administracinis pastatas — statinio paprastasis remontas;
(*projekto rengimo metu galima
papildyti ar keisti pagal poreikj)
6. STATINIO KATEGORUA e ypatingasis statinys
7. PROJEKTO PAVADINIMAS * Administracinio pastato (administraciniy pastaty paskirties grupé) keleivinio
(*projekto pavadinimas gali bati | lifto su laiptine, Laisvés al. 96, Kaunas paprastojo remonto projektas
tikslinamas projektavimo metu)
8. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI SKLYPAS:
(TECHNINIAI IR PASKIRTIES ¢ Sklypo plotas: 0,1574 ha;
RODIKLIAI * o UZstatyta teritorija 0,1574 ha;
STATINYS:
e Paskirtis: administraciné paskirtis;
¢ Bendras plotas: apie 5994,40 m2;
o Auksty skaicius: 6;
e Tlris — 30859 m3;
¢ Pastato energinio naudingumo klasé — E.
Pastatas yra nekilnojamosios kultlros vertybés — Kauno miesto istorinés
dalies, vadinamos Naujamiesciu, teritorijoje (unikalus kodas KultGros vertybiy
registre 22149).
Pastatas yra jrasytas j Kultiiros vertybiy registrg (unikalus kodas Kultiiros
vertybiy registre 1132).
2. PERKAMUY PASLAUGY APIMTIS
9. Visy reikalingy projekto parengimui inZineriniy tinkly ir susisiekimo

PRISJUNGIMO SALYGOS *
(projekto rengimo metu galima
papildyti ar keisti pagal poreikj)

komunikacijy prisijungimo salygy, rasytiniy pritarimy (vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy salinimas” 6 priedu)
gavimas ir patikslinimas Statytojo (UZsakovo) vardu. Projektui parengti
reikalingas prisijungimo sglygas gauna Projektuotojas savo jégomis ir
sgnaudomis.




Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
Turi bati jvertinti objekte esantys inZineriniai tinklai ir kitos komunikacijos.
Esant poreikiui, reikalinga atlikti inZineriniy tinkly iSkélimo, atitraukimo,
apsaugojimo ar kt. darbus, atsizvelgiant j inZineriniy tinkly ir susisiekimo
prisijungimo sglygas. Esant esamy inZineriniy tinkly nepakankamiems
galingumams, diametrams, tinkly susikirtimams ir t.t. Projektuotojas privalo
Projekte (arba atskiruose, kituose projektuose) uztikrinti jy galingumo,
diametry padidinimg, iSkélimg, atitraukimg, paklojimg futliaruose (kevaluose,
vamzdZiuose), iskélima, patraukima ir t.t.
10. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS Netaikoma
ATRANKOS DEL POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO IR PLANUOJAMOS
UKINES VEIKLOS POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMAS
11. SPECIALIEJ! REIKALAVIMAL * ,::)ii:;:((?lgiantj pastato specifikg, privalo gauti specialiuosius reikalavimus pagal
(projekto rengimo metu galima | Pastaba. Projektuotojas gautus spec. reikalavimus pagal poreikj tikslina
papildyti ar keisti pagal poreikj) (kei¢ia) bendru susitarimu su statytoju.
12.

DVIEM ETAPAIS
RENGIAMAS PROJEKTAS

Perkamos projektavimo paslaugos, kurias projekto rengéjas (toliau -
Projektuotojas) privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017
,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus (galiojancia redakcija).

PROJEKTINIAI PASIOLYMAI (toliau — PP) — | ETAPAS:

Parengiamas reglamentuotos apimties projektas:
[ paprastojo remonto projektas
(] Statybg leidZianc¢io dokumento gavimas

Projektiniy pasitlymy sudétis apibrézta statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priede.

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS — Il ETAPAS
PARENGIAMAS REGLAMENTUQOTOS APIMTIES STATYBOS PROJEKTAS:

(] paprastojo remonto projektas
1. Projektuotojas privalo parengti (patikslinant Sig uzduotj) ir suderinti su
UZsakovu detalig Techninio darbo projekto rengimo uzduotj, kurioje nurodomi
architektdriniai, funkciniai, inZineriniai reikalavimai Techniniam darbo
projektui.
2. Projektuotojas privalo pateikti parengtg Techninj darbo projektg Uzsakovui
perzilrai ir esant poreikiu koreguoti sprendinius, pagal Uzsakovo pateiktus
pastebéjimus.
4. Pateikti parengta Techninj darbo projekta Techninio darbo projekto
specialiosios ekspertizés rangovui. Projektuotojas privalo be papildomo
apmokéjimo pataisyti ir/ar patikslinti Techninj darbo projektg pagal atliktos
Techninio darbo projekto specialiosios ekspertizés iSvadas, taip pat iSspresti ir
atsakyti j kitus ekspertizés metu ar jos iSvadose iskeltus klausimus, pagal
kompetencijg, ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo ekspertizés iSvady
gavimo dienos.
4. Pateikti parengta Techninj darbo projekta Techninio darbo projekto
bendrosios ekspertizés rangovui. Projektuotojas privalo be papildomo
apmokéjimo pataisyti ir/ar patikslinti Techninj darbo projektg pagal atliktos
Techninio darbo projekto bendrosios ekspertizés iSvadas, taip pat iSspresti ir
atsakyti j kitus ekspertizés metu ar jos iSvadose iskeltus klausimus, pagal
kompetencijg, ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo ekspertizés iSvady
gavimo dienos.
5. Teisés akty nustatyta tvarka pateikti ekspertuotg Techninj darbo projekta
Uzsakovo tvirtinimui, parengti visus Techninio darbo projekto tvirtinimui
reikiamus dokumentus ir duomenis.
6. Teikti perziGréti Techninj darbo projektg kompetentingoms valstybés bei




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

savivaldybiy institucijoms ir kitomis jmonéms bei organizacijoms, kurioms
Techninj darbo projektg privaloma perziGréti pagal galiojancius teisés aktus.
Projektuotojas privalo be papildomo apmokéjimo pataisyti ir/ar patikslinti
Techninj darbo projektg pagal gautas specialisty pastabas.

7. Parengti projektine dokumentacijg Rangos pirkimo procediroms:

7.1. Sgnaudy kiekiy Ziniarasciai turi bati pateikiami tiek kiekvienoje projekto
dalyje, tiek atskirai sanaudy kiekiy Ziniara$¢iy byloje. Ziniara$¢iuose privaloma
suskaiciuoti visus darbus, kuriuos statybos rangovas privalés atlikti pagal
Projekta. Kiekvienas darbas turi bati aprasomas ir sudaromas taip, kad darby
vykdymo metu bty jmanoma faktiskai pamatuoti atlikto darbo kiekj.
Kiekvienos projekto dalies rengéjas privalés suderinti su UZsakovu sgnaudy
kiekiy Ziniaras¢iy pateikimo formga. Techninio darbo projekto sprendiniy
sgnaudy kiekiy Ziniarasciai turi bati pateikiami MS Excel *.xIs formate.
Kiekviena Ziniarascio pozicija turi bati jraSomg tik j vieng darbaknygés langelj
(cele) ), nurodant tik vienos riies mato vienetus. Ziniarasciuose ties kiekvienu
darbu batina atlikti nuoroda j technine specifikacijg, kurioje turi bati
pateikiami iSsamds techniniai reikalavimai medZiagoms, jrangai ir darbams;
7.2. Techninés specifikacijos turi bati pakankamos apimties ir detalumo,
siekiant nustatyti aktualius ir bdtinus statybos produkty ir gaminiy
parametrus, reikalavimai darby kokybei. Techninés specifikacijos turi bati
skirtos konkreciai Siam objektui. Techninése specifikacijose neturi bati
dviprasmybiy, teisés aktuose reglamentuoty reikalavimy (nebent teisés
aktuose palikta pasirinkimo teisé) ir pan. Techninéje specifikacijoje negali bati
nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipai, sertifikatas, standartas, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy
tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams baty sudarytos palankesnés
salygos;

8. Teikti konsultacijas (tiek Zodziu, tiek rastu) dél Projekto sprendiniy
UZsakovui vykdant Statinio statybos rangovo parinkimo procediras viesyjy
pirkimy badu (tokios konsultacijos, jskaitant, bet neapsiribojant, apima
pagalbg atsakant | minimy procediry metu pateiktus tiekéjy paklausimus,
susijusius su Techninio darbo projekto sprendiniais). Atsakymai, j pateiktus
UZsakovo klausimus ir/ar pastebéjimus, turi bati pateikti nevéliau kaip per 2
darbo dienas, nuo Uzsakovo paklausimo pateikimo dienos. Paslaugos teikéjas
privalés pataisyti Techninio darbo projekto sprendinius projekto jgyvendinimo
metu, jeigu statybos darby pirkimo metu, bus nustatytos klaidos, neatitikimai
tarp projekto daliy ar kiti techniniy sprendiniy trikumai.

TDP sudétis apibrézta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” 9 priede. Perkamos:

. Bendroji; [BD];

. Sklypo planas; [SP];

. Architektdriné; [SA];

. Kultdiros paveldo tvarkybos dalis (TVD)

. Konstrukcijy; [SK];

. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo; [VN];

. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; [SVOK];

. Elektrotechnikos; [E];

. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy); [ER];

11. Gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS];

12. Procesy valdymo ir automatizacijos; [PVAI];

13. Gaisrinés saugos; [GS];

14. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo; [SO];

15. Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo; [KS];

16. Kitos butinos dalys, kurias, jvertines projektuojamo statinio specifika,
specialiuosius reikalavimus ir paveldosaugos sglygas bei prisijungimo sglygas,
Projektuotojas parengia savo jégomis ir sgnaudomis.

OCoONOOULE, WN R

PROJEKTUOTOJAS PROJEKTA TAISO PAGAL DERINANCIY/TIKRINANCIY
INSTITUCIJ) PASTABAS BE PAPILDOMUY SUSITARIMY IR BE PAPILDOMO




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

ATLYGIO.

Projektuotojas turi teise atlikti ir kity statybos dalyviy funkcijas, iSskyrus savo
paties parengto projekto ir pagal jj pastatyto ar statomo statinio ekspertize.
Draudziama projekto ekspertize (specialigjg - tvarkybos darby ir bendraja)
organizuoti statinio projektuotojui.

13.

Tvarkybos darby projektas

Tvarkybos darby projektas rengiamas kaip sudétiné projekto dalis, kai
projektas yra privalomas S} nustatytais atvejais.

14.

PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

Perkamos projektavimo paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” ir kity norminiy teisés akty reikalavimus (Projektiniy pasitlymy
parengimas, Techninio darbo projekto parengimas).

Statinio projektavimas — architektdriné inZineriné veikla, kurios tikslas —
parengti statinio Projekta.

Vykdant darby viesSuosius pirkimus Projektas yra perkamy darby techniné
specifikacija, kurioje nustatyti perkami darbai. Jis taip pat yra naudojamas ir
vykdant pacius darbus. Parengtas ir vieSuosiuose pirkimuose naudojamas
Projektas turi uztikrinti tiek S}, tiek VP] nustatytus reikalavimus.

Projektas, vadovaujantis S), yra normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo (uZsakovo)
sumanyto statinio sprendiniai (projekto dalys, skaiCiavimai, bréZiniai), skirty
statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos uzbaigimo
procediroms atlikti, visuma.

Techniné specifikacija perkant darbus, vadovaujantis VP], yra techniniy
reikalavimy visuma, apimanti medZiagy, produkty bei tiekimo duomenis, pagal
kuriuos galima nustatyti, ar jie atitinka perkanciosios organizacijos (uzsakovo)
reikmes.

Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
raStuose, bréZiniuose) tarpusavyje bity susieti, atskiruose projekto
dokumentuose bei tarp atskiry Projekto daliy neturi priestarauti vieni kitiems,
ypac atkreipiant démesj j Projekto dokumenty — Projekto sgnaudy kiekio
Ziniarasciy — kiekiy duomeny atitiktj Projekto sprendiniams.

Projekto sprendiniy techninés specifikacijos nustatyty esminius (bdtinus)
parametrus dél kokybiniy reikalavimy statybos darbams ir produktams, taip
pat ir galimas leistiny nukrypimy (jei taikytina ir jmanoma) ribas ir sglygas.
Statybos produkty esminés charakteristikos nustatomos darniosiose
techninése specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo
dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsizvelgiant j esminius
statiniy reikalavimus.

Projekty sprendiniy apimtis ir detalumas turéty bati pakankamas, kiek
reikalauja statybos techniniai reglamentai. TDP jau turi bati parinkti statybos
produktai, jrenginiai, numatyti gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy
sistemy elementai. Jei reikia, galima numatyti, kad pagal techninio darbo
projekto bréZinius statinio statybos rangovas parengty gamybos ir montavimo
bréZinius gamybai.

Taip pat vengtinas statybos taisykliy ar mokslo vadovéliy standartiniy statybos
darby technologiniy procesy, procediry, praktikos nuostaty, kurios
nesusijusius su konkreciais projekto sprendiniais, kopijavimas. Tokie
aprasymai paprastai gali bati jtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja
ypatingy atitinkamy technologijy.

] projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai pagal uZsakovo
pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal §j
Projektg tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Projekto klaidy, pastebéty rangos konkurso ir/ar statybos metu, taisymai. Sie
pataisymai neapima keitimy ir (arba) papildymy, kurie gali bati daromi
uzsakovo iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty aplinkybiy.

Parengtas Projektas turi uZztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy
(prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy, rangovy).

Parengtame Projekte negali biti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas, bldingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, standartas, sertifikatas,
tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam
tikriems produktams bty sudarytos palankesnés sglygos arba jie bty atmesti
%) taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy sprendiniy
detalizavimas, konkreciy techniniy brosidry kopijos, kurie neleisty uztikrinti
placios konkurencijos.

Rengiant projekta taip pat turi bati atsizvelgiama ir vadovaujamasi Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 (toliau — Aprasas), nustatytais siGlomiems projektiniams
sprendiniams taikytinais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais ir (ar) kitais
aplinkos apsaugos kriterijais (kai minimalls aplinkos apsaugos kriterijai
neprivalomi).

15.

KITOS (PAPILDOMOS, JEIGU
UZSAKOMOS) PASLAUGOS,
SUSIJUSIOS SU PROJEKTAVIMO
PASLAUGOMIS

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto
rengimo dokumentais (atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo,
poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimu dél planuojamos Ukinés
veiklos (kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi bati atliktos planuojamos dkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros); poveikio visuomenés
sveikatai vertinimo dokumentais (jeigu atliekamos poveikio visuomenés
sveikatai vertinimo procediros); teritorijy planavimo dokumentais,
Zemétvarkos planavimo dokumentais, nuosavybés teise ar kitokias teises j
Zeme (statybos sklypa) patvirtinanciais dokumentais arba, jgyvendinant
ypatingos valstybinés svarbos projektus, Vyriausybés nutarimais, kuriais
patvirtinti ypatingos valstybinés svarbos projekto specialieji planai ir pradétos
Zemés paémimo visuomenés poreikiams procediros; technine uzduotimi;
Zzemés sklypo (teritorijos) ir statinio statybiniy tyrimy (jeigu juos atlikti
privaloma arba jie atlikti) dokumentais; kultliros paveldo tyrimy (jeigu juos
atlikti privaloma) medzZiaga; specialiaisiais reikalavimais (jeigu jie gauti);
prisijungimo salygomis); galiojanciais teisés aktais.

Visus nurodytus dokumentus gauna (jei privalo gauti) projektuotojas savo
jégomis ir sgnaudomis.

Projektg numatoma panaudoti perkant ir atliekant statybos darbus pagal
fiksuoto vienetinio jkainio kainodarg, bus praSoma kartu su projektu parengti
taip pat ir statybos rangos sutarties dokumentg — ECXEL formatu darby kiekiy
Ziniarascius.

Darby kiekiy Ziniarastis — taip pavadintas darby (su kiekiais) Ziniarastis, kuris
detaliai numato pamatuojamus atskiry vienetiniy statybos baigtiniy darby, kuriy
apimtis apibrézta projekte (techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
rastuose, bréziniuose), kiekius su rangovo siGlomais vienetiniais jkainiais.
Kiekiai gali blti matuojami vienety skaiciumi, ilgiu, plotu, tdriu, svoriu ar laiku ir
pan.

16.

PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

Tikslas — kontroliuoti, kad statinys bty statomas pagal Projekta ir kad bity
jgyvendinta Projekte sukurta statinio architektira.

Vykdydamas Projekto vykdymo prieZitrg Projektuotojas privalo:

- lankytis statybvietéje;

- spresti su Projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

- tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto
sprendiniy, ir apie tai jrasyti j statybos Zurnalg;

- organizuoti pastebéty Projekto klaidy taisyma,

- jstatybos darby Zurnalg surasyti atliktus statybos darbus, neatitinkancius
Projekto sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems
neatitikimams iStaisyti,

- drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos
gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies)
techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jrasyti
Statybos darby Zurnalg,

- atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus.

Statinio projekto vykdymo priezitra vykdoma vadovaujantis nustatyta tvarka,

aprasyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.

Statinio statybos priezitra“.

Projekto vykdymo prieZiGra pradedama vykdyti nuo statybos darby pradzios

iki Statybos uzbaigimo akto patvirtinimo dienos (preliminarus rangos sutarties

terminas 12 meén).

Paslaugos teikéjas projekto vykdymo prieZitrai privalo skirti ne maziau kaip po

8 val. per savaite, deleguojant j statybviete reikiama skaiciy Techninio darbo

projekto dalies vadovy (priklausomai nuo vykdomy darby srities), fiksuojant

atvykima ir prieziros vykdymo rezultatus Statybos darby Zurnale, ir uztikrinti
operatyvy iskilusiy klausimy statybos metu sprendimg kompetencijos ribose.

Teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiskinimus

Statiniy rangovams (subrangovams), susijusius su Techniniu Darbo projektu ir

(ar) jo dalimis, teikti rekomendacijas ir imtis visy batiny veiksmy, siekiant

uztikrinti visiskg Statinio statybos ir apdailos darby atitikimg Projektuotojo

parengtam Projektui, teikti patarimus UZsakovui tais atvejais, kai rangovas

(subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy, o

batent, kai rangovas (subrangovai) paZeidZia Projektuotojo ar tiesiogiai

UZsakovo teises, imtis visy butiny veiksmy, siekiant iStaisyti atliekamas

Statinio statybos ir apdailos darby klaidas, jeigu jos atsirado dél Projektuotojo

kaltés;

Rengti ir teikti UZsakovui Projekto vykdymo prieziGros ataskaitas. Turi bati
rengiamos tarpinés ir baigiamoji ataskaitos:

1. Tarpinés ataskaitos - pagal poreikj, bet ne reciau kaip kas 3 ménesiai. Jose
glaustai aprasoma statinio projekto vykdymo priezitros paslaugos teikimo
veikla, rekomendacijos bei iSvados dél vykdomy statybos darby atitikimo
Techninio darbo projekto sprendiniams, pateiktos pastabos statybos darby
Zurnaluose bei oficialiais pranesimais. Patikrinus ir UZsakovui patvirtinus
ataskaitg Paslaugos teikéjas teikia sgskaitg uz tinkamai atliktas paslaugas;

2. Baigiamoji ataskaita — Pateikiama per 1 ménesj nuo Statybos uzbaigimo.
Sioje ataskaitoje glaustai aprasoma projekto vykdymo ir prieZidros eiga,
pateikiamos rekomendacijos pastato eksploatavimui.

3. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba ir pateikiamos UZzsakovui.

4. Statinio projekto vykdymo priezZiGros vadovas privalo uztikrinti, kad visais
atvejais atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai atitikty normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.

17.

PASLAUGY TEIKIMO PRADZIA IR

TRUKME

1. Projektuotojas Paslaugas teikti pradeda jsigaliojus Sutardiai. Tikslina esamus
Projektinius pasitlymus, suderina ir gauna statybg leidziantj dokumenta teisés
akty nustatyta tvarka per 1 (vieng) ménesj nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. |
§j laikotarpj jeina batiny atlikti tyrimy ir reikalingy salygy gavimo terminai.

2. Techninj darbo projektg (kartu su TvDP) Projektuotojas parengia ir perduoda
UZsakovui per 2 (du) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. Detalus projektavimo paslaugy teikimo grafikas, t. y. Projektiniy pasidlymy
ir Techninio darbo projekto parengimo paslaugy teikimo kalendorinis grafikas
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(Sutarties ...... priedas) Projektuotojo turi bati parengtas ir su UZsakovu

suderintas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo. Sis

grafikas po jo suderinimo su UZsakovu tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir

Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, privalo besglygiskai juo vadovautis.

4. Kalendorinis statinio projekto vykdymo priezilros paslaugy grafikas

Projektuotojo turi bati parengtas ir su Uzsakovu suderintas per 15 (penkiolika)

kalendoriniy dieny nuo UZsakovo praneSimo apie Statinio statybos rangos

darby sutarties jsigaliojima gavimo dienos. Kalendorinis statinio projekto
vykdymo prieZitros paslaugy grafikas po jo suderinimo su UZsakovu tampa
neatskiriama Sutarties dalimi ir Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, privalo
besglygiskai juo vadovautis.
3. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS
18. STATINIO PROJEKTO Statinio projektas turi atitikti privalomyjy statinio projekto rengimo
DOKUMENTAMS TAIKOMI TEISES dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
AKTAI, NORMATYVINIAI STATYBOS | sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
TECHNINIAI DOKUMENTAI BEI Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos
NORMATYVINIAI STATINIO SAUGOS | dalyviams:
IR PASKIRTIES DOKUMENTAI, - statybos techniniai reglamentai,
TERITORUY PLANAVIMO - Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — PTR, KTR, HN, elektros
DOKUMENTAL. jrenginiy jrengimo taisyklés, priesgaisriniai reikalavimai, saugos ir
sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklés,
statiniy naudojimo ir techninés prieZilros taisyklés, Lietuvos standartai, taip
pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir
techniniai jvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi
savanoriskai, iSskyrus (i) patvirtintas ir galiojancias rangovo jmonés statybos
taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia uzsakovui pries
pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose
reglamentuose ar kituose teisés aktuose nurodoma, kad Sias taisykles,
standartus, jvertinimus taikyti privaloma.

Nurodant standartg, techninj liudijima ar bendrasias technines specifikacijas

turi bGti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:

—  Europos standartg perimant;j Lietuvos standarta,

—  Europos techninio jvertinimo patvirtinimo dokumenta,

—  tarptautinj standarta,

— kitos Europos standartizacijos organizacijy nustatytos techniniy
normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy néra, — nacionalinius standartus,
nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinés techninés
specifikacijas,

susijusias su darby projektavimu, sgmaty apskaiciavimu ir vykdymu bei prekiy

naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su Zodziais ,arba lygiavertis”.

19. BIM REIKALAVIMAI PROJEKTO Netaikoma
ATLIKIMUI
20. FUNKCINIAI (PASKIRTIES) IR Netaikoma
NAUDOJIMO (EKSPLOATACINIALI)
REIKALAVIMAI STATINIUI (STATINIY
GRUPEI)
21. ENERGETINIO NAUDINGUMO, Netaikoma
TVARUMO, APLINKOSAUGOS,
SVEIKATOS REIKALAVIMAI
22. UNIVERSALIOJO DIZAINO PRINCIPY | Turi bati laikomasi visy universalaus dizaino principy pritaikant judéjimo takus,

TAIKYMO REIKALAVIMAI

jéjimus, patalpas, produktus ir paslaugas visy Zmoniy amziaus, dydzio ir
galimybiy.

Interjero sprendiniams — grindy dangos sprendiniai parinkti taip, kad baty
padedantys susiorientuoti, paryskinti jéjimai prie kabinety dury, valdymo
pulteliai numatyti ne auksciau nei 150 cm ir pan.
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Projektas, skirtas fiziniams asmenims (visai visuomenei, uZsakovo
darbuotojams), iSskyrus pagrjstus atvejus, turi biti parengtas taip, kad jame
bty atsiZzvelgta j nejgaliyjy kriterijus ir tinkamuma visiems naudotojams.

23.

TECHNINIAI, KOKYBINIAI
(ESTETINIAI, KOMFORTO,
ENERGINIO NAUDINGUMO,
TRIUKSMO LYGIO IR T.T.)
REIKALAVIMAI PAGAL STATINIO
PROJEKTO SPRENDINIY DALIS

Sprendiniai turi apimti veikiancio keleivinio lifto ir laiptinés nuo pusrisio iki 6
auksto (planuose nurodytose ribose):

- veikiancio lifto keitimas nauju, visy reikalingy prieigy (laiptinés, tambdrai,
koridoriukai, pagalbinés patalpos ir kt.) jam aptarnauti atnaujinimas. Naujo
lifto kabinos dydj ir jo keliamajg galig turi parinkti projektuotojas, jvertinant
esamos Sachtos dydj, bei 3alia lifto Sachtos per visus aukStus esanciy pagalbiniy
patalpy galimybe apjungti dél maksimalaus jmanomo lifto jrengimo;

- laiptinés sieny perdazymas;

- kiti reikalingi sprendiniai Sioje uZzduotyje numatyty sprendiniy jgyvendinimui.

Kita

Rengiant projektg, jo sprendinius projektuotojas derina su perkancigja
organizacija, koreguoja, pagal pareikstas pastabas. Projektuotojas privalo
perkanciosios organizacijos vardu gauti visas reikalingas sglygas projektavimui,
neatlygintinai pataisyti projekty pagal perkanciosios organizacijos, ekspertizés
specialisty, projektg derinanciy institucijy pateiktas pastabas, projekta
suderinti su pritarimus iSduodanciomis institucijomis (derinimas vyksta LR
teisés aktuose nustatyta tvarka) ir gauti statybg leidZiantj dokumentg (jei jis
privalomas), bei jj pateikti perkanciajai organizacijai. SLD gavimo islaidas
apmoka Projektuotojas.

24,

NURODYMAI SPRENDINIY
DERINIMUI, JY PRITARIMUI IR PAN.

Projektavimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Statytoju
(Uzsakovu) ir patikslinus uzduotj projektavimui, atitiktj galiojantiems teritorijy
planavimo dokumentams.

Projekto sprendinius, medziagy, jrenginiy ir statybos produkty technines
specifikacijas ir technologijas suderinti su Statytoju (UZsakovu).

Projektg derinti su kitomis valstybinés prieZiGros institucijomis, kaip to
reikalauja jstatymai, kiti teisés aktai arba Statytojas (UZsakovas) tai gali pavesti
atlikti Projektuotojui pagal jgaliojima.

Gauti Statytojo (Uzsakovo) pritarimg Projekto esminiams sprendiniams ir
Projekto tvirtinimg - vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé”.

Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy
tarpusavio suderinimo aktus, pasirasytus Projekto vadovo ir Projekty daliy
vadovy ir prisiimti atsakomybe uz Siy akty turinj ir sprendiniy atitiktj faktinéms
statybos sglygoms.

Projektuotojas privalo pateikti projekto vadovo pritarimg projekto daliy
vadovy paskyrimui (pasamdymui).

Bet koks projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar taisymas privalo bati
suderintas su Statytoju (UZsakovu), jformintas teisés akty nustatyta tvarka
neatitinkanciy techninés specifikacijos reikalavimy projektiniy sprendiniy
taisymas ar jy pakeitimas kitais; projektiniy sprendiniy klaidy pasalinimas ar
pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laikg
Projektuotojo privalo bati atliekamas neatlygintinai, per su Statytoju
(UZsakovu) suderintg terming. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai
atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, Siam
dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai kei¢iami,
papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng karta dokumentams suteikiama
nauja laida. Projektuotojas, parenges projektg, jo keitimus, papildymus ir
taisymus, jj pasirases, patvirtina, kad projektas atitinka jstatymuy, kity teisés
akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas,
ir atsako uZ viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir taisymy
pasekmes.

Projekto rengimo ar rangos metu iSaiSkéjus blogiems Projekto sprendiniams
(neatitinkantiems galiojancCiy teisés akty reikalavimy, nepagrjstiems
skaidiavimais, nesuderintiems tarpusavyje ir dél to kylant Projekto keitimo /
taisymo batinybei) ir / ar klaidoms, Projektuotojas privalo pataisyti Projektg
be papildomo atlygio ir jj suderinti su Statytoju (UZsakovu), kitomis
institucijomis, iSleidZiant naujos laidos Projekto dokumentg, o esant bltinybei,
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ir gauti naujg statybg leidZiantj dokumentg bei apmokéti Statytojo (UZsakovo)
patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto Projekto ekspertizés ilaidas.
25. PAGEIDAUJAMI EKONOMINIAI | Netaikoma
RODIKLIAI
26. REIKALAVIMAI PROJEKTO Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
RENGIMO DOKUMENTY KALBAI (-
OMS)
27. NURODYMAI STATINIO PROJEKTO  |Techninis darbo projektas*:
DOKUMENTY KOMPLEKTAVIMUI, — 2 egz. spausdinti popieriuje ir jristi;
IFORMINIMUI IR PATEIKIMUI — Kompiuterinéje laikmenoje (USB atmintinéje) el. pilno projekto versija
(DOC, DOCx, XLS, XLSx, PDF formate ir/ar kitais originaliais programinés
jrangos formatais);

— Projekto grafiné dalis — bréziniai papildomai pateikiami atvirais
redagavimui .dwg, .pln, .pdf ir/ar kitu grafinio atvaizdavimo formatu
priimtinu Statytojui (UZsakovui).

—  Projektas jforminamas ir komplektuojamas bylomis pagal Projekto dalis;

— darby kiekiy Ziniarasciai turi bati pateikti atskirais failais kiekvienai daliai
Xls formatu;

*Projekta batina jforminti, komplektuoti ir perduoti atsakingoms institucijoms

statybos techniniy reglamenty bei standarty nustatyta tvarka.

Projekto detalumas turi atitikti STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé“ reikalavimus.

28. EKSPERTIZES ATLIKIMAS Pateikti parengta Techninj darbo projektg UZsakovo parinktam Techninio

darbo projekto ekspertizés rangovui (-ams). Projektuotojas privalo be
papildomo apmokéjimo pataisyti ir/ar patikslinti Techninj darbo projektg pagal
gautas Techninio darbo projekto specialiosios ir bendrosios ekspertizés
iSvadas, taip pat iSspresti ir atsakyti j kitus ekspertiziy metu ar jy iSvadose
iSkeltus klausimus pagal savo kompetencija. UZ projekto bendrajg ir specialiajg
ekspertize apmoka Statytojas (UZsakovas).

4. UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas UZsakovo pateikiami dokumentai Lapy sk.
9 1. NT registro (statiniy, Zemés) duomeny iSraso kopija 5
& w | 2.Pastato kadastro byla 37
° 3
wn X
c .Y
c 9
£ o
(S}

(O]
'_

UZduotj suderino

Kauno miesto savivaldybés administracijos

Miesto plétros ir paveldosaugos skyriaus

Architektlros poskyrio vedéja

UZduotj parengé

Karolina Mankiené

Kauno miesto savivaldybés administracijos
Bendryjy reikaly skyriaus

Vedéjas

Artdras Andriuska
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UZduotj parengeé

Kauno miesto savivaldybés administracijos
Bendruyjy reikaly skyriaus
Pastaty tvarkymo poskyrio specialistas Ramiinas Pocevicius



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kauno miesto savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antraste)

ADMINISTRACINIO PASTATO
(ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES
GRUPE) KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE,
LAISVES AL. 96, KAUNAS PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAVIMO TECHNINE
UZDUOTIS - (TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-11-04T08:42:36+02:00, 03-3-313

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paradas #1

ParaSo paskirtis

Pasira8ymas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Ramadnas PoceviCius, specialistas

Parado sukdrimo data ir laikas

2025-10-31T13:37:30.0000000+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-10-31T13:37:45+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2026-07-14T23:59:59+03:00

ParaSas #2

Para3o paskirtis

PasiraSymas

Para3a sukdrusio asmens vardas, pavarde ir
pareigos

Artdras Andriuska, vedéjas

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-10-31T14:15:51.0000000+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-10-31T14:16:08+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE




Sertifikato galiojimo laikas

2028-04-10T23:59:59+03:00

Parasas #3

Para3o paskirtis

Pasira8ymas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Karolina Mankiene, poskyrio vedeéja

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-11-03T15:35:48.0000000+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-11-03T15:36:04+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2027-10-26T23:59:59+03:00

Parasas #4

ParaSo paskirtis

Tvirtinimas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Gedeminas BarCauskas, Administracijos

direktoriaus pavaduotojas

Parado sukdrimo data ir laikas

2025-11-03T15:56:40.0000000+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-11-03T15:56:49+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC

Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM

LT

Sertifikato galiojimo laikas

2028-06-25T12:31:49+03:00

Parasas #5

ParaSo paskirtis

Registravimas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Adelé Matulaitiené, specialiste

Parado sukdrimo data ir laikas

2025-11-04T08:56:45.0000000+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-11-04T08:57:01+02:00




Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2028-04-01T23:59:59+03:00

Informacija apie bidus, naudotus
metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas

elektroniniais paraSais

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas

Elpako v.20251030.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy,
2025-11-06 08:00:47




KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
BENDRUJY REIKALY SKYRIUS
Biudzetineé jstaiga, Laisvés al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,

el. p. bendruju.reikalu.skyrius@kaunas.It, el. pristatymo dézutés adresas 188764867, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188764867

UAB , JAS" JO5-09-46 | 03-2 -£ 0

Direktoriui
Virginijui Juozaiciui

info@jas.It; jurate@jas.It

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Kauno miesto savivaldybés administracija pritaria UAB ,JAS” parengtai
»Administracinio pastato (administraciniy pastaty paskirties grupé) keleivinio lifto su laiptine,
Laisvés al. 96, Kaunas, paprastojo remonto projektas” projektinei dokumentacijai ir numatytiems

sprendiniams.

Skyriaus vedéjas Artdras Andriuska

R. Pocevicius, tel. +370 37 221019, el. p. ramunas.pocevicius@kaunas.lt



KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTUROS MINISTERILJOS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS

UAB ,,JAS", 2025-12-  Nr.
Kestucio g.46a-1, Kaunas LT-44308 12025-11-28 Nr.

El p.: jas@jas.It

DEL ADMINISTRACINIO PASTATO (U. K. 1132) LAISVES AL. 96, KAUNAS,
PIETINIO KORPUSO L2 LAIPTINES TVARKYBOS DARBU (REMONTAS) IR
ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIU PASTATU PASKIRTIES
GRUPE) KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTU DERINIMO

Kultiiros paveldo departamento prie Kultliros ministerijos Kauno teritorinis skyrius
iSnagrinéjo Jusy 2025-11-28 prasyma suderinti pagal pastabas pakoreguotus Administracinio pastato
(U. K. 1132) Laisves al. 96, Kaunas, pietinio korpuso L2 laiptinés tvarkybos darby (remontas) ir
Administracinio pastato (administraciniy pastaty paskirties grupé¢) keleivinio lifto su laiptine,
Laisves al. 96, Kaunas, paprastojo remonto projektus.

Informuojame Jus, kad pastatas Laisvés al. 96, Kaune, (unikl. Nr. 1193-4013-6078),
yra saugomas kaip kulttiros paveldo objektas — Administracinis pastatas (unikalus kodas Kulttiros
vertybiy registre 1132). Minéto kulttiros paveldo objekto vertingosios savybés patikslintos Kultiiros
paveldo departamento prie Kultiros ministerijos nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos
2014-01-27 aktu Nr. KPD-SK-79/2. Kulturos vertybiy registro duomenys, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo (toliau — Istatymas) 8 str. 12 d. yra
viesi ir skelbiami tinklalapyje http://kvr.kpd.It

ISnagrin¢je Administracinio pastato (U. K. 1132) Laisvés al. 96, Kaunas, pietinio
korpuso L2 laiptinés tvarkybos darby (remontas) projekto sprendinius ir atsizvelgdami j 2025-10-02
Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto ar tvarkomuyjy
paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés akto Nr. 25-21 iSvadas,
parengta tvarkybos darby projekta deriname. Projekto derinimo data —2025-12-01 derinimo Nr. 25-
300K.

ISnagrinéje Administracinio pastato (administraciniy pastaty paskirties grupé)
keleivinio lifto su laiptine, Laisvés al. 96, Kaunas, paprastojo remonto projekto sprendinius ir
atsizvelgdami | 2025-10-02 Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby
projekto ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés akto
Nr. 25-19 i8vadas, parengta paprastojo remonto projekta deriname. Projekto derinimo data — 2025-
12-01 derinimo Nr. 25-301K.

Vadovaujantis VAJ 14 straipsniu, per vieng ménesj nuo §io rasto gavimo dienos
pasirinktinai galite jj skysti tam pafiam vieSojo administravimo subjektui — Kultiiros paveldo
departamentui prie Kultiros ministerijos (Snipiskiy g. 3, Vilnius), aukitesniam pagal pavalduma
vieSojo administravimo subjektui — Lietuvos Respublikos kultiiros ministerijai (J. Basanaviciaus g.
5, Vilnius) arba Lietuvos administraciniy gincy komisijai (A. Gostauto g. 12, Vilnius) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administraciniy gin¢y nagriné¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba

Valstybés biudzetiné jstaiga, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys: Rotusés a. 29 , LT- 44033 Kaunas, tel. (8 37) 22 8641, el. p. kaunas@heritage.lt


mailto:jas@jas.lt

Regiony administraciniam teismui (Vilniaus ramai, Zygimanty g. 2, Vilnius; Kauno rimai, A.
Mickevi¢iaus g. 8A, Kaunas; Klaipédos rimai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipéda; Siauliy riimai, Dvaro
g. 80, Siauliai; Panevézio riimai, Respublikos g. 62, Panevézys, arba per Lietuvos teismy
elektroniniy paslaugy portalg https://e.teismas.It) Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Ved¢jas Svaigedas Stoskus

Vyr. specialisté Laura Tarbtiniené, tel. +370 37 20 58 83, el. pastas: laura.tarbuniene@kpd.lt.

Valstybés biudzetiné jstaiga, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys: Rotusés a. 29 , LT- 44033 Kaunas, tel. (8 37) 22 8641, el. p. kaunas@heritage.lt


https://e.teismas.lt/
mailto:laura.tarbuniene@kpd.lt

Siungiamasis dokumentas

Puslapis 1 i§ 1

Suformuota: 2025 m. gruodzio 1 d. 15:04
Suformavo: Administratorius sekretorius Violeta Bumbuliené

Registracijos duomenys

Blsena

Registruota

Reqistracijos data

2025-12-01

Registracijos numeris

(12.56-K E)2K-2364

Dalinys Kauno teritorinis skyrius
Reqistras 2K: Siungiamy dokumenty registras
Byla 2025: 12.56-K E: RaSytiniai pritarimai statiniy projektams

Registratorius

Administratorius sekretorius Violeta Bumbuliené

Elektroninis dokumentas

Taip

Numatytasis su rankiniu registravimu [proj]

Darby eiga
Dokumento informacija

Siuntéjai

Kauno teritorinis skyrius

Gavéjai

Uzdaroiji akciné bendrove "JAS", Kaunas, Kestucio g. 46A-1, LT-44308,
132816735

Siuntimo bidas (nuo 2016-01-19)

Dokumenta parengé

Vyriausiasis specialistas Laura Tarbiniené

Dokumentg pasirasé

Vedéjas Svaigedas StoSkus

Antrasté

DEL ADMINISTRACINIO PASTATO (U. K. 1132) LAISVES AL. 96, KAUNAS,
PIETINIO KORPUSO L2 LAIPTINES TVARKYBOS DARBU (REMONTAS) IR
ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES
GRUPE) KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTY DERINIMO

Dokumento rasis RASTAS
Kultdros vertybés kodas 1132
Objekto adresas

Teismo (ar ikiteisminio tyrimo) bylos

kuratorius

Laikinas Nr. 195637098

Susieti dokumentai

Pradinis dokumentas (1)

1K-1577 2025-11-28 Dél projekto derinimo PRASYMAS Jvykdyta Vyriausiasis 2025-12-01
Laisés al. 96, Kaune specialistas Laura
Tarbuniené
Uzduotys (1)
195546837 2025-12-01 Baigta Vyriausiasis 2025-12-01
specialistas Laura
Tarbuniené

ADOC

Laisvés al96 Savivaldybés UK1132 lifto tvark+statyb.adoc

Laisvés al96 Savivaldybés UK1132 lifto tvark+statyb.docx

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasibaige darbai

Vedéjas Svaigedas Stoskus

2025-12-01 14:48:13 PasiraSyta versija 1.0. Pastabos:

Administratorius sekretorius Violeta
Bumbuliené

2025-12-01 15:02:12 Registruotas dokumentas:
2K: Siun¢iamy dokumenty registras
2025: 12.56-K E: Rasytiniai

pritarimai statiniy projektams




PROJEKTAVIMAS - STATYBA - KONSULTACIJOS

UAB “JAS” Kestugio g-vé 46a-4, LT-443 07 Kaunas, tel. (37) 320396, el. p. uabjas@takas.It |m. kodas 3281673 Ats. sask.: AB “Vilniaus bankas” Kauno fil., a/sLT217044060003089946

ISAKYMAS Nr. 25/09/15 = Nr.1/15

2025 rugséjo mén. 15 d.

Skiriu UAB ,JAS* darbuotojg — Jlrate Juozaitiene projekto vadovo pareigom (atestato Nr. A856 /

0965), Administracinio pastato (administraciniy pastaty paskirties grupé) keleivinio lifto su laiptine
Laisvés al. 96, Kaunas, paprastojo remonto projektui rengti.

Direktorius V. Juozaitis........ 0 o


mailto:uabjas@takas.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTUROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2023-10-49: . 0965

(atestuoto specialisto vardas, pavarde)

Tvarkybos darby projekty rengimas ir vadovavimas projektavimui — architekttrinio paveldo
tvarkybos darby projektavimas.
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizé — tvarkybos darby projekty. ‘
Paveldosaugos (specialioji) ekspertize — nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo, pagal reikSmingumg
lemiant] vertingyjy savybiy pobudj ar jy derinj: architektirinio, urbanistinio. |
Tvarkybos darby projekty vykdymo priczitra ir vadovavimas tvarkybos darby projekty vykdymo
priezitirai — architektarinio paveldo tvarkybos darby projekty sprendiniy jgyvendinimo priezitra

(nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-0s)

Lietuvos Respublikos kultiiros ministras
(parasas)

ALV,
Simonas Kairys

(vardas ir pavarde)

A {365

2017 UAB .LODVILA® 01757



KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTUY RUMAI

Nr. A 856

Jiirate Juozaitiené

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto ekspertizés,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies ekspertizés,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,

statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZiiiros,

statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies ekspertizés

vadové
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esan¢ius kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiiros

paveldo vietovéje (i¥skyrus kultiiros paveldo objektus ir kultiiros paveldo statinius)

Teritorijy planavimo vadové
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rasies:
vietovés lygmens detalieji planai ir vietovés, savivaldybés lygmefis bendrieji planai

Specialiojo teritorijy planavimo dokumenty rusies:
vietoves, savivaldybés lygmens inZinerinés infraStruktiiros vystymo planai

vietoves, savivaldybés lygmens s#fgpg, -_,;-.-\ rijq specialieji planai
Lietuvos architekty rimy pirmininkas (r J Lukas Rekevi¢ius

rd
,..‘//

Architekty profesinigaeestevimo komisijos

2015 m. lapkri¢io mén. 24 d. posédZio protokolas Nr. 107
2020 m. lapkri¢io mén. 18 d. posedzio protokolas Nr. 172



NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO STATINIO TVARKOMUYJY STATYBOS DARBY PROJEKTO
AR TVARKOMYJU PAVELDOSAUGOS DARBY PROJEKTO PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS )

EKSPERTIZES AKTAS

KAUNAS 2025-10-02 Nr.25-19

Ekspertizé atliekama vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.03.01:2005; vartojamos savokos atitinka
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatyme (Zin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) bei kituose

teisés aktuose vartojamas sgvokas.

NEKILNOJAMOJO KULTUROS
PAVELDO OBJEKTO
DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS

ADRESAS

STATYTOJAS

DUOMENYS APIE
PROJEKTUOTOJA

DUOMENYS APIE TVARKOMUJY
STATYBOS DARBU PROJEKTO
RENGEJA

Administracinis pastatas (KVR uk1132)
Kauno miesto istorinés dalies, vad. Naujamiesciu
(NKVR u.k.22149) teritorija

ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY
PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS,

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS®
Laisvés al. 96, Kaunas

Kauno miesto savivaldybé j/k 111106319

UAB ,JAS*
J/k 132816735, Kestucio g.46A, LT-44307 Kaunas

Pr. vadové J.Juozaitiene,
AR At.Nr.A856, NKVAS At. Nr.4047

*terminai ir pavadinimas — kaip jvardijo projekto rengéjas

Vadovaujantis 2005 balandZio 20d. Lietuvos Respublikos kultdros ministro jsakymu Nr. JV-158 patvirtintu paveldo
tvarkybos reglamentu PTR 3.03.01:2005 ,,Nekilnojamo kultdros paveldo statiniy tvarkomujy statybos darby projekto
ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios)ekspertizés atlikimo taisyklémis*®, atliekant
projekto paveldosaugos (specialigjg) ekspertize, tikrinama, ar projekto sprendiniai atitinka paveldosaugos
reikalavimus, uztikrinancius autenti8kumo i§saugojimag, kurie nustatyti:

o Lietuvos Respublikos kultiiros ministro tvirtinamais paveldo tvarkybos reglamentais;

¢ laikinaisiais apsaugos reglamentais (projektavimo sglygomis), apsaugos reglamentais (kai tokie iSduoti) ir apsaugos

sutartimis (kai tokios sudarytos);

o teritorijy planavimo dokumentais, kitais veiklg saugomose teritorijose reglamentuojanciais dokumentais;
e specialiosiomis Zemés ir miSko naudojimo sglygomis;

o kitais teisés aktais.



PRIVALOMOSIOS PASTABOS

Ekspertizei pateikta Paprastojo remonto projektas Nr. 0515-00-PP

Projekto apzvalga Paprastojo remonto projektas parengtas vadovaujantis Statytojo uzduotimi, KPD
Kauno teritorinio sk. iSduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais 2025-09-11 Nr.SRD-21-250911-
00386, Kultoros vertybiy registro duomenimis, galiojan€iais LR teisés aktais, reglamentuojanciais
paveldotvarkos ir statybos sritis.

Atlikti prieSprojektiniai darbai ir tyrimai:
° Fotofiksacija, UAB JAS, 2024;

Nagrinéta medziaga:
e Nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo tarybos aktas 2014-10-08; Nr: KPD-SK-79/3
e Kauno architektdra, Vilnius, 1991;
e Duomenys, skelbiami https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-search

Projektu numatomi kultliros vertybés, Administracinis pastatas (KVR uk1132) (duomenys:
https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-search) remonto darbai: remontuojami pietinio korpuso laiptiné ir laiptai,
vakariniame pastato korpuse keiCiamas esamas liftas nauju, remontuojant bet nekeiciant lifto Sachtos
gabarity, praplatinant pertvaroje esancia jeigos angg. Remontuojama lifto Sachta, Salinant nereikalingg
jranga, laidus, demontuojama seno lifto konstrukcija ir k.t.. Numatyti projekto sprendiniais pagal STR
1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys": statybos riSis yra remontas. Nustatoma statybos darby rdsis
»1varkomieji statybos darbai, kaip yra apibréZta Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo | sk.
2 str. 37 d. (Tvarkomieji statybos darbai — statybos ar griovimo darbai, kaip apibrézta Statybos jstatyme,
atliekami kulttiros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje). Taikomi
STR 1.01.01. 2005 ,Kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai“ reikalavimai.

Ekspertuojamg projektg sudaro bendrieji dokumentai, parengiamoji medziaga. AiSkinamasis rastas,
kuriame iSnagrinéta aktualls paveldotvarkos dokumentai (Kauno miesto istorinés dalies, vad.
Naujamiesciu teritorijos riby planas, Nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo tarybos aktas 2014-10-08;
Nr.: KPD-SK-79/3), objekto fiziné blklé, projekto sprendiniai ir motyvai juos pasirinkti. Ir parengiamoji
medziaga, ir aiSkinamasis rastas papildyti fotofiksacija. Autoriai pabrézia, kad projekto sprendiniais
projektuojamas naujas liftas (gaminys esamoje Sahtoje) turi atitikti prieSgaisrinius, saugios eksploatacijos
ir aplinkos prieinamumo reikalavimams, todél visi numatomi pakeitimai yra padiktuoti technologinio
batinumo.

Paprastojo remonto projekto sudétyje parengta atskira Administracinio pastato (KVR uk1132)
vertingyjy savybiy tvarkybos dalis. Tvarkybos darby ri8ys numatomos pagal Lietuvos Respublikos
kultdros ministro 2013 m. rugseéjo 25 d. jsakymu Nr.]V-663 patvirtintg PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darby
rasys Il str. p. 7.2. Remontas-objekto paprasty fiziniy savybiy atstatymo darbai, kuriuos atliekant
maksimaliai saugomos vertingosios savybés: islaikoma objekto elementy esama forma ir konstrukcijos
(iSorinis pavidalas, kontdrai, iSvaizda, matmenys), esamose konstrukcijose bei elementuose panaudotos
medZziagos (statybos produktai, sudétineés daikty dalys). Numatoma laiptiniy sieny tinko, laipty atitvary ir
mediniy porankiy tvarkyba, mozaikinio betono laipty tvarkyba. Pateikiami specialieji reikalavimai Siems
darbams vykdyti.

Grafinés dalies breziniai atlikti profesionaliai. Juose labai aiSkiai nurodyta vertinguyjy savybiy
lokacija.

Projekto sprendiniai racionalls, autoré naudojosi visy iki Siol atlikty tyrimy medziaga, numato
maksimaliai iSsaugoti Administracinio pastato (KVR uk 1132) vertinggsias savybes. Tvarkomujy statybos
darby ir vertingyjy savybiy tvarkybos darbai koreliuoja tarpusavyje, tuo uZtikrinama objekto vertingyjy



savybiy iSsaugojimas. Sprendinius jgyvendinus pagerés pastato eksploatacinés savybés, estetiné
iSvaizda tuo paciu bus iSsaugotas vertingas pastatas ateities kartoms .

Projektas parengtas teisés aktais nustatyta tvarka ir apimtimi, jo sudétis ir komplektacija
pakankamai informatyvi jvykdyti Statytojo sumanymg. Projekto rengéjy kvalifikacija atitinka keliamus
kvalifikacinius reikalavimus, jie yra tinkamai atestuoti specialistai. Pateikto specialiajai ekspertizei projekto
sprendiniai atitinka pareikdtas Tvarkybos darby projektavimo sglygas, jo sudétis ir komplektacija galima ir
atitinka galiojanciy Kulttros paveldo Tvarkybos darby projekty rengimo taisykliy reikalavimus.

REKOMENDACIJOS TVARKYBOS DARBY PROJEKTUI TOBULINTI

e Néra

PROJEKTO VERTINIMO ISVADOS

e Projekto sprendiniai_atitinka Kultdros paveldo tvarkybos reglamento 3.06.01:2007 "KULTUROS
PAVELDO TVARKYBOS DARBU PROJEKTU RENGIMO TAISYKLES" Il punkte nurodytuose
dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus paveldosaugqos reikalavimus.

Eksperté R. BernadiSiené
KM NKPAS At. Nr. 0470

Arch. .Dubovskyté
KM NKPAS At. Nr. 1024
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Kauno miesto savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Neéra
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Kauno miesto savivaldybé, 111106319, Kaunas, Laisvés al. 96
Kontaktiné informacija

El p. info@kaunas.lt, tel. +37037422608

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIU PASTATU PASKIRTIES GRUPE)
KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO
PROJEKTAS

PRIDEDAMA:
Specialieji architekturos reikalavimai SARD-21-250916-00535, 2025-09-16
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-250919-00933, 2025-09-19
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



TVIRTINU

(parasas)

(pareigy pavadinimas)

(vardas ir pavard¢)
m. d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Kauno teritorinis skyrius

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIU PASTATU PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

2. Statytojas (uzsakovas) ar turintis statytojo teis¢ asmuo (fizinio asmens vardas, pavardé, adresas, el. pasto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisin¢ forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. paSto adresas, tel.)

Kauno miesto savivaldybé, 111106319, Kaunas, Laisvés al. 96, +37037422608

3. Statybos riisis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio paprastasis remontas

4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): zemes sklypo (-y), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-Us) Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-Gis) Nr.

Kaunas, Laisvés al. 96, 1901/0152:27, 1993-4013-6018

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultiiros
paveldo vietoveje ar jy apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kulturos vertybiy registre)
Administracinis pastatas, 1132

Kauno miesto istoriné dalis, vad. Naujamies¢iu, 22149

6. Informacija apie anksciau iSduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo iSduoti), kurie
pakeitus juos $iais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )

Neéra

I1. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Statybos (statinio) vieta (adresas): Zzemés sklypo (-u), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-us

Nr. ., statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-us) Nr.
Kaunas, Laisveés al. 96, 1901/0152:27. 1993-4013-6018

1. Statybos darbai numatomi kultiros paveldo objekte - Administraciniame pastate (unikalus kodas Kulturos vertybi

registre 1132) ir valstybés saugomos kultiiros paveldo vietovés Kauno miesto istorinés dalies, vad. Naujamies¢iu
(unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre 22149) teritorijoje. Kultiiros vertybiy registro duomenys, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo (toliau — Jstatymas) 8 str. 12 d. yra vieSi ir
skelbiami tinklalapyje http://kvr.kpd.lt

2. Pagrindiniai paveldosaugos reikalavimai, kultiiros paveldo objekto remonto darbams - nesuzaloti, nesumenkinti ir

kuo didesne apimtimi iSsaugoti kultiiros paveldo objekto — Administracinio pastato autentiSkuma, nesumenkinti jo
vertingyjy savybiy. Bitina iSsaugoti, bei nepazeisti autentiSky vidaus interjero elementy tokiy kaip pietinio korpuso




Soniniai laiptai [.2 su mozaikinio betono laipty pakopomis ir aikStelémis, aztrinio metalo parapetu ir medzio porankiais,

vakarinio ir pietinio korpusy laiptiniy langai iS stiklo blokeliy, koridoriy geometrinio pieSinio mozaikinio betono
erindys, apjuostos tamsesnio atspalvio apvadu, bei kitus saugomus autentiSkus pastato elementus.

3. Rengiant projekta vadovautis Jstatymo 23 str. nuostatomis, nepazeisti kultiros paveldo objekto - Administracinio
pastato (unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre 1132) ir valstybés saugomos vietovés — Kauno miesto 1stor1nes dalies,

vad. Naujamiesciu (unikalus kodas Kulttiros vertybiu registre 22149) apskaitos dokumentuose nustatyty vertin

savybiy, bei saugomy, autentiSky elementy.

4. Aiskinamajame raste turi bati aptartas sprendiniy poveikis autentui, aprasyta paveldo objekty fiziné¢ buklé, nurodomas
projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami statybos darbai ir juy pasirinkimo koncepcija; paaiSkinama, kaip projekto
sprendiniuose numatoma saugoti kultiiros paveldo objekty vertingasias savybes. Jeigu yra numatomi ¢ia esanciy
kultiiros paveldo objekty tvarkybos darbai, biitina rengti tvarkomuyjuy paveldosaugos darbuy projekta, vadovaujantis
Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014,.Tvarkybos darby projektavimo salygy iSdavimo taisyklés* numatyta

tvarka iSduotomis tvarkybos darby projektavimo saglygomis, LR Kulttiros vertybiy registro duomenimis, reikiamy
atlikti tyrimy i§vadomis, istoriniais ir ikonografiniais, bei kitais duomenimis. Paveldo tvarkybos reglamentuose— PTR

3.06.01:2007 ,.Kultoros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklése nustatyta tvarka, bei apimtimi.

5. Rengti tvarkomuyjy statybos darby projektus, atlikti tvarkomuosius statybos darbus, vadovauti tokiems darbams
kultiiros paveldo objekte turi teise [statymo 23' str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys 1
straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai.

6. Vadovaujantis LR Kulttros ministro 2005 m. balandzio 20 d. jsakymu Nr. JV-158 ..Dél Paveldo tvarkybos reglamento

PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomujuy statybos darby pr01ekto ar tvarkomuju
aveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés"

atlikta numatomuy darbuy projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizé.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, iSskyrus klaidy pataisyma. Klaidos
turi biiti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
iSdavusio valstybés tarnautojo ir teritorinio padalinio vedéjo parasu, nurodant pataisymo datg.

Norédamas keisti iSduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (uzsakovas) ar jo igaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotg prasyma dél patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripazinimo netekusiu galios
ir uzpildo 1 priede nurodytos formos prasyma naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams iSduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) iSduodami ApraSo nustatyta
tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengé:

Vardas, pavardé parasas pareigy pavadinimas

AV.




Kauno miesto savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kauno miesto sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Kauno miesto savivaldybé, 111106319, Kaunas, Laisvés al. 96
Kontaktiné informacija

El p. info@kaunas.lt, tel. +37037422608

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIU PASTATU PASKIRTIES GRUPE)
KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio paprastasis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Administraciniy Biisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingasis Blisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 1901/0152:27

Unikalus Nr. 1993-4013-6018

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kaunas, Laisvés al. 96

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietove Taip, Kauno miesto istoriné dalis, vad. NaujamiescCiu (22149)
Kultiiros paveldo statinys Taip, Administracinis pastatas (1132)

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovejimo vietos ir kita) Sklypas suformuotas prie naudojamy pastaty, Kauno Miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2015-12-17 jsakymu Nr.A-3643 patvirtintu sklypo planu. Jvaziavimas j skl esamas ir
nekei¢iamas, i§ L. Sapiegos gatvés esamu kelio servituto pravaziavimu. Planuojant paprastojo remonto darbus sklypo
pertvarkymo darbai neplanuojami, taciau juos numatant jie turi nepazeisti jregistruoty servituty, sklypo riby ir treciyjy
Saliy interesy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliu) raudonyju liniju atzZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kkitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu prasyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupes, i$ pageidaujamy suraSomos tik tos, kurios atitinka zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo biidy turinj).) Néra

4. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra



5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inZinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Néra
7. Priklausomuyjy Zeldynuy ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra
9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu Néra

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripazinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vieSojo intereso
poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatomg statinio (statiniy grupés) projektavima privalomumas Néra

12. Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, Kkriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai Visi planuojami statybos darbais turi nepazeisti treéiyjy Saliy interesy, taip pat jie privalo
atitikti galiojancius statybos techninius reglamentus, higienos normas ir prieSgaisrinés saugos reikalavimus. Statyboje

naudojamos medziagos turi biiti Siuolaikiskos, ilgaamzés, aukstos kokybés ir estetiskos, uztikrinanc¢ios pastaty
architekturine verte. Projektuojant butina uZztikrinti universalaus dizaino principus.

14. Jeigu konkretlis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. Sio priedo 4-9 papunkéiuose i§vardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovés lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliyjy plany teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai $ie teritorijy planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi §io priedo 4-9 punktuose nurodyti reikalavimai (Siuo atveju nustatomi tik trukstami ).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statybg leidziantis dokumentas. Gavus statybg leidziant] dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus isdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavarde)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kauno miesto savivaldybés administracija 188764867, Kauno m.
sav. Kauno m. Laisvés al. 96

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-10-06 Nr. SRD-21-251006-00424

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

GEDEMINAS BARCAUSKAS, Kauno miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus pavaduotojas GEDEMINAS
BARCAUSKAS, Kauno miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

GEDEMINAS BARCAUSKAS LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2025-10-03 15:46:41 +03:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-10-03 15:46:52 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-05-17 16:14:16 — 2029-05-16 23:59:59

ParaSo paskirtis

Registravimas

Para¥a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ARTURAS NOSENKO, [Infostatyba] Specialistas ARTURAS
NOSENKO, Kauno miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas ARTURAS NOSENKO LT
Parado sukiirimo data ir laikas 2025-10-06 14:25:43 +03:00
Paraso formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-10-06 14:25:55 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE

Sertifikato galiojimo laikas

2025-01-17 17:59:59 —2028-01-17 17:59:58

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

2

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Kulttros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Kauno
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
. Unikalus daikto numeris:
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemes sklypo naudojimo budas:
Zemés sklypo plotas:
. UzZstatyta teritorija:
Zemés TUkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra
4. Nuosavybé:
4.1,

Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:
5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.

Patikeétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

6. Kitos daiktinés teisés:

6.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Aprasymas:

|rasas galioja:

6.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Aprasymas:

|ra8as galioja:

6.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Aprasymas:

|rasas galioja:

7. Juridiniai faktai:
71,
Nuomininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
|ra8as galioja:
Terminas:
7.2.

Nuomininkas:
Daiktas:

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1718692399&tnr=44&rnr=2117034&ntr=&doktipas=0

2024-06-18 09:33:22

44/2117034

Zemés sklypas
2017-03-01

Kaunas, Laisvés al. 96

Zemés sklypas
4400-4236-9535

1901/0152:27 Kauno m. k.v.

Kita

Visuomeninés paskirties teritorijos
0.1574 ha

0.1574 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
105000 Eur

2016-05-16

Masinis vertinimas

2016-05-16

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

2017-02-03 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 8SK-98-(14.8.100.)

Nuo 2017-03-01

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111106319

zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 60-20-1/3MZP-9-(15.2.33 E.)
Nuo 2024-01-31

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésc¢iyjy taku
(vieSpataujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

2017-02-03 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 8SK-98-(14.8.100.)

0.0054 ha

Zemés sklype proj. Nr. 2 (L. Sapiegos g. 4), zemés sklypo proj. Nr. 1 (Laisvés al. 96)
savininkams ir naudotojams -S3

Nuo 2017-03-01

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis péséiujy taku
(vieSpataujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

2017-02-03 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 85K-98-(14.8.100.)

0.0172 ha

Zemés sklype proj. Nr. 3 (L. Sapiegos g. 8A), zemés sklypy proj. Nr. 1 (Laisvés al. 96) ir
proj. Nr. 2 (L. Sapiegos 4) savininkams ir naudotojams -S2

Nuo 2017-03-01

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésc¢iujy taku
(vieSpataujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

2017-02-03 Nacionalinés zemeés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 85K-98-(14.8.100.)

0.0215 ha

Zemés sklype proj. Nr. 2 (L. Sapiegos g. 4), zemés sklypy proj. Nr. 1 (Laisvés al. 96) ir
proj. Nr. 3 (L. Sapiegos 8A) bei Zzemés sklypui Laisvés al. 90, 92 savininkams ir
naudotojams -S1

Nuo 2017-03-01

Sudaryta nuomos sutartis

UAB "TELE2", a.k. 111471645

zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1. .

2018-05-28 Valstybinés zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-187-(14.8.55.)
0.0002 ha

Nuo 2018-06-05

Iki 2023-01-19

Sudaryta nuomos sutartis
UAB "Bité Lietuva", a.k. 110688998
zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
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|registravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

7.3.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Aprasymas:

|rasas galioja:

7.4.

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Aprasymas:

|rasas galioja:

7.5.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Aprasymas:

|rasas galioja:

8. Zymos:

8.1.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

8.2.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

8.3.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

8.4.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:

|rasas galioja

NT Registras 44/2117034

2018-03-16 Valstybinés zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-101-(14.8.55.)
0.0001 ha

Nuo 2018-04-06

Nuo 2018-03-16 iki 2025-02-18

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultiiros vertybiy teritorijoje (ju apsaugos
zonoje)

zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

2017-08-07 Kultiros paveldo departamento pranesSimas Nr. 08-01

2009-12-01 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1313; 2017-06-19 Vertinimo tarybos
aktas Nr.: KPD-SK-229/3; 2012-02-28 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1750; 2016-
10-17 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-229/1; 2014-10-08 Vertinimo tarybos aktas
Nr.: KPD-SK-229; 2017-02-13 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-229/2

Nuo 2017-08-24

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos
zonoje)

zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

2017-08-07 Kultiiros paveldo departamento pranesimas Nr. 08-02

2012-03-26 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-47

Nuo 2017-08-24

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos
zonoje)

zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

2017-08-07 Kultiiros paveldo departamento pranesimas Nr. 08-01

2012-06-04 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-79; 2014-01-27 Vertinimo tarybos aktas
Nr.: KPD-SK-79/2; 2014-10-08 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-79/3; 2012-12-17
Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-79/1

Nuo 2017-08-24

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.002 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.001 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultiiros
paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.1574 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
skyrius, deSimtasis skirsnis)

2emés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.0018 ha

:Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.
Daiktas
|registravimo pagrindas

|rasas galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

|ra8as galioja

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

:zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

:2016-05-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2017-02-03 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 8SK-98-(14.8.100.)

:Nuo 2017-03-01

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
GRAZVYDAS KAROBLIS
:zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
:2008-06-19 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-330
2016-05-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2017-03-01

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
|registravimo pagrindas

|registravimo data
Duomeny pakeitimo pagrindas

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=171

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,

: vienuoliktasis skirsnis)

1100361536

: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Kauno miesto savivaldybéje Nr. 3-419

:12022-09-12

: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Kauno miesto savivaldybéje Nr. 3-419

8692399&tnr=44&rnr=2117034&ntr=&doktipas=0
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11.2.

11.5.

. Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Iregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. [registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. [registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Iregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis  Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Iregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrady néra

NT Registras 44/2117034

2023-02-09
10 kv. m, nuo 2023-02-09

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100336580

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-03-01

25 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100278504

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 |sakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-02-11

34 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100240038

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 |sakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-02-03

46 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100227373

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-02-01

35 kv. m, nuo 2023-01-05

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis)
100413913 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 Jsakymas DEL KAUNO
MIESTO CENTRO MIKRORAJONE ESANCIY SILUMOS PERDAVIMO TINKLUY
APSAUGOS ZONUY PLANO (5K) PATVIRTINIMO Nr. 1-309

2023-10-03

68 kv. m, nuo 2023-10-03

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumenta atspausdino

DARIJUS ADOMAVICIUS

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1718692399&tnr=44&rnr=2117034&ntr=&doktipas=0
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fj REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
\ Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2024-06-17 10:33:45

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 20/206830
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1985-10-04
Adresas: Kaunas, Laisvés al. 96
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Pastatas - Administracinis
Unikalus daikto numeris: 1993-4013-6018
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Administraciné
Zyméjimas plane: 1B6p
Statybos pradzios metai: 1939
Statybos pabaigos metai: 1939
Papr. remonto pradzZios metai: 2002
Papr. remonto pabaigos metai: 2002
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas is centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaicius: 6
Bendras plotas: 5994.40 kv. m
Pagrindinis plotas: 4972.66 kv. m
Tdaris: 30859 kub. m
UZstatytas plotas: 1407.00 kv. m
Koordinaté X: 6084676
Koordinaté Y: 493993
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 3503533 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 57 %
Atkuriamoji verté: 1506603 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2013-11-05
Vidutiné rinkos verté: 2036029 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2013-11-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2013-11-05
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: E
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo
daliai) Sildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.2. Priklausinys: Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 1993-4013-6018, aprasytam p. 2.1.
Aprasymas / pastabos: (kiemo aikstelé)
Unikalus daikto numeris: 1993-4013-6029
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1975
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1487 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 60 %
Atkuriamoji verté: 595 Eur
Vidutiné rinkos verté: 654 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2002-04-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-04-15

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jray néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111106319
Daiktas: pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 1995-05-28 Perdavimo - priémimo aktas
2014-01-14 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1
|rasas galioja: Nuo 2014-02-11

4.2. Nuosavybés teisé .
Savininkas: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111106319
Daiktas: kiti statiniai Nr. 1993-4013-6029, aprasyti p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 1995-05-28 Perdavimo - priémimo aktas
|rasas galioja: Nuo 2002-10-17

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
71. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Telia Lietuva, AB, a.k. 121215434
Daiktas: pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2022-11-16 Nuomos sutartis Nr. SRK-2332
2022-11-23 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 60-9-101
Plotas: 22.44 kv. m
|ra8as galioja: Nuo 2022-12-22

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=17186096 18&tnr=20&rnr=206830&ntr=&doktipas=0 1/2
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Terminas:

7.2.

Nuomininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Aprasymas:
|rasas galioja:
Terminas:

7.3.

Nuomininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:
Terminas:

7.4.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Aprasymas:

|ra8as galioja:

7.5.

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Aprasymas:

|rasas galioja:

8. Zymos: jrady néra

NT Registras 20/206830
Nuo 2022-11-15 iki 2027-11-14

Sudaryta nuomos sutartis

UAB "TELE2", a.k. 111471645

pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.

2018-01-19 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 60-9-9

2018-01-19 Nuomos sutartis Nr. SR-0033

8.94 kv. m

Patalpa 6-33 su bendro naudojimo patalpomis 6-1, 6-27 bei dalimi pastato stogo
Nuo 2018-01-25

Nuo 2018-01-19 iki 2023-01-19

Sudaryta nuomos sutartis

UAB "Biteé Lietuva", a.k. 110688998

pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.
2015-02-18 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 60-9-27
2015-02-18 Nuomos sutartis Nr. SR-0197

4.00 kv. m

Nuo 2015-02-26

Nuo 2015-02-18 iki 2025-02-18

Nekilnojamasis daiktas jrasytas j nekilnojamuyjy kulttros vertybiy registra

pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.

2012-06-04 Kultaros paveldo departamento Nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo
tarybos aktas Nr. KPD-SK-79

2012.06.26 Kultiiros paveldo departamento pranesimas Nr.06-36, nekilnojamojo daikto
kodas 1132

Nuo 2012-06-27

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos
zonoje)

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos, a.k. 188692688
pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.

1999-10-28 |sakymas Nr. 292

2009-06-01 pranesimas Nr. 06-07

Nuo 2009-06-03

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jraSyty duomeny pagrindu: jraSy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1.

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Aprasymas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:
Terminas:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro zyma)

pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.

2022-02-22 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas Nr. LSPR-21-220222-00011
Paprastasis remontas

Nuo 2022-02-22

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)
pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.

2014-07-08 Pranesimas apie energinio naudingumo sertifikato iSdavima

Nr. AD-0017-0009/0

Nuo 2014-07-08

Nuo 2007-05-14 iki 2017-05-14

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas, a.k. 135040952
pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.

2013-11-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-206

Nuo 2014-02-11

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.

2013-11-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2014-01-14 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1
Nuo 2014-02-11

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumenta atspausdino

DARIJUS ADOMAVICIUS

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=17186096 18&tnr=20&rnr=206830&ntr=&doktipas=0
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Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Bylos Nr.: 19/18868
Registro Nr.: 20/206830 (Statiniai)
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Laisvés al. 96

Lapy skai¢ius: 36

, ?}Es 4. SUDERINTA
N?’ 2.\ Valstybés jmon i ntro Kauno filial
cor KADASTRO 'C.\ tybés imonds Registiy centro as

g‘?‘ irmnmoyé}}' Elektroniniu parasu pasirase: Kristina Sapoliené
Q\Ai‘l/ S/ Pareigos: Vyresnioji kadastro specialisté

A ST Laiko Zyma: 2012-11-29 16:43:44



Bylos Nr. 19/18863
Tome Nr. 1
Registro  20/206830

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

E“- Dokumento Lapy | Bylos lapy | Pastabos
r. DoKumento pavadinimas Nr. Datz skait, | numeriai
1 | Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 1 2012-11-16 1 1
2 |Statinio nuotraukos 1F FORMA 2 [poiznaas | 1 2
3 |Statinio planas "ROSYS" 3 2012-11-16 1 3
4  |Statinio planas "RUSYS" R1 4 2012-11-16 1 4
5 |Statinio planas "PIRMAS AUKSTAS" 5 2012-11-16 I 5
6 |Statinio planas "ANTRAS AUKSTAS" 6 2012-11-16 1 6
7 Starintio planas "ANTRAS AUKSTAS" 7 2012-11-16 1 7
8 Statinio planas "TRECIAS AUKSTAS" 8 2012-11-16 1 8
9 [Statinio planas "KETVIRTAS AUKSTAS" e [2012-11-16 1 9
10 |Statimio planas "PENKTAS AUKSTAS" 10 2012-11-16 I 10 o
11 |Statinio planas "SESTAS AUKSTAS” 11 2012-11-16 1 11
12 |Statinio planas "ANSTATAS" 12 2012-11-16 1 12
13 |Statinio planas "ANSTATAS" 13 2012-11-16 1 13
Pagrindini tato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys |,.
14 mglF’ORM;P”“J ‘1. p‘ “*‘ o WS4 [2012-11-16 4 14-17
15 f;ﬂ:ﬂ:ﬁnﬁ‘;‘; ;%g;‘;" priestaty fkainojimas 15 [21z13-16 | 2 | 1819
16 Pagrindinio pastato vidauns plotm eksplikacija 3 FORMA 16 2012-11-16 16 2035

{pareigar, paradas, varkas; imme;/"

30-Lap-2012 Lapas 1i§ 1
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2012-11-16 tikslinta 1Bép

iﬁ

Valstybéa imanés Registry centro Kauno filialas
Licencijos Nr, G-734-(623), ifduota 2008.08-27

Pareigos V., pavardé Data
Matininké D Petradkaité %L/ 2012-11-16
2M-M-206 et A

2 M
[
Statinky i#ddstymo plsnai 500 | Av.

Laisvés al. 96

Kauno m. sav. Kango m.

Sudarytas pagal 2012-11-16 Pastato pafymdjimas
kadastriniy mamvirmy duomenis | plare




1F FORMA

Statinio nuotraukos

Unikalus Nr.  1993-4013-6013
Zyméjimas  1Bép

Paskirtis Administraciné
Matavimy data  2012-11-16

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Laisves al. 96

Pavadinimas Administracinis pastatas

Parengs Matininké Dana Petratkaité ﬁ/ g
AV,

*1034354387"°

28-Lap-2012 15:44:47 Lapas 1i8 1



1A FORMA
Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas  Kaunom. sav. Kauno m. Laisvés al. 96
Unikalus Nr, 1993-4013-6018

Yiso pastato
Bendras plotas: kv. m 6011,15 Baiglumo procentas: % 100
Tiris: kub. m 30859 Koordinaté X: 6084676
| UZstatytas plotas: kv.m 1407 Koordinate Y: 493993
Plotas bruto: kv.m 8589 Statinio kategorija: Ypatingas

Kadastre duomenys Pagrindinis pastatas Risys (pusrisis) Pastogés patalpos
Duomenys uZfiksuoti 2012-11-16 X X
Zymejimas 1Bé6p R
Paskirtis Administraciné X X
Pavadinimas Administracinis pastatas X X
Statybos pradZios metai: 1939 1939
Statybos pabaigos metai: 1935 B 1939
Rekonstravimo pradZios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai: |
Kap. remonto pradzios metai: ' 1
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradZios metai:
Modernizavimo pabaigos metai: B
Papr. remonto pradZios metai: =
| Papr. remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: %6 100 100
Aukdty skaidius: 6
Tris: kub. m 18019 2711
Bendras plotas: kv. m 3305,24 611,31
Pamatai: ) Betonas
Sienos: Plytos Monolitinis betonas
Perdanga: GelZbetonis GelZbetonis
| Stogo konstrukeija: Sutapdiritas
Stoge danga: Bitumas
Tiorés apdaila: Tinkas, daZai Néra
Pertvaros: Plytos Plytos
Grindys: Linoleumnas Monolitinés
Langai: Mediniai INéra B
Tharys: Medinés Medinés
Vidaus apdaila: Tinkas ) Tinkas
Sildymas: Centrinis $ildym.i¥ centr.sist
Vandentickis: Komunalinis vandentickis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky
$almimas

Dujos: Néra
Kar¥tas vanduo: Yra

29-Lap-2012 15:14:27

*1 034404612

Lapas Li§ 2

4



Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Risys {pusrisis) Pastogés patalpos
Elektra: Yra
Virykie: Néra
Vonios kambarys: Néra )
Védinimas ir kondicionavimas: | Védinimas ir kondicionavimas
Parcnge  Matininké Dana Petra3kaité %
./ >l AV,

20-Lap-2012 15:14:27

440 61
Lapas 2% 2

MDA

2*



Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Kadastro doomenys Priestatas Priestatas Priestatas
Duomenys uZfiksuoti 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16
Zyméjimas 1b6p RI 2bip
Pavadinimas Priestatas Riisys Priestatas
Statybos pradZios metai: 1939 1939 1939
Statybos pabaigos mefai: 1939 1935 1939
Rekonstravimo pradZiog melai;

Rekonstravimo pabaigos metai:

Kap. remonto pradZios metai:

| Kap. remonto pabaigos metai:

Modemizavimo pradzios metai: -

Modernizavimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai;

Baigtumo procentas: % 100 100 100

Aukity skaifius; [ 0 1

Tiiris: kub. m 2572 4396 2254
Bendras plotas: kv. m §51.48 1100,87 270,75
UZstatytas plotas: kv. m 134 285

Pamatai: Betonas MNéra Betonas B
Sienos: Plytos Monolitinis betonas Plytos
Perdanga: Gelzhetonis Gelzbetonis Gelzbetonis
Stogo konstrukeija: Sutapdintas Sutapdintag
Stogo danga: Bitumas Bitamas
BRorés apdaila: Tinkas, daZai Tinkas, daZai | Tinkas, dazai
Pertvaros: Plytos Plytos Néra
Grindys: Linolcumas Monolitinés Parketas
Langai: Mediniai Plastiliniei Néra

Durys: Medinés Medinés Medinés
Vidaus apdaila: Tinkas Tinkas Tinkas =

Kadastro duomenys Priestatas Priestatas Priestatas
Duomenys uzfiksuoti 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16
Zyméjimas 3blp 4blp A
Pavadinimas Priestalas Priestatas Antstatai

&tybos pradZios metai: 1939 1975 1939
Statybos pabaiges metai: 1939 19735 1933
Rekonstravimo prad¥ios metai:

Rekonstravimo pabaigos metai: =
Kap. remonto pradfios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Modemizavimo pradZios metai:

Modemizavimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100 100 100

Aukity skaiius: 1 t 0

Thiris: kub. m 11 559 337
Bendrss plotas: kv, m 141 9193 78.16
UZgtatytas plotas: kv. in 2 126
Pamatai: Betonas Betonas
Sienos: Plytos Plytos Plytos
Perdanga: GelZbetonis (ielZbetonis Gelibetonis
Stogo konstrukeija: Sutapdintas Sutapdintas
Stogo danga: Bituruas Bitumas
Rorés apdaila: Tinkas. daZai Tinkas. daZai Tinkas, daZai |

29-Lap-2012 15:14:27
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Kadastro deomenys Priestatas Priestatas Priestatas
Duomenys ufiksuoti 2012-11-16 - 2012-11-16 |2012-11-16
Zyméjimas 3blp 4blp A
Pavadinimas Prisstatas Priestatas Antstatai
Pertvaros: Néra Plyios Plytos
Grindys: Monolitinés Linoleumas Monolitinés
Langai: Néra Plastikiniai Medintai
Durys: |Medinés Medinés Medinés
Vidaus apdaila: Tinkas Tinkas Tinkas

29-Lap-2012 15:14:27
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2A FORMA

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty jkainojimas (perkainojimas)

Adresas Kauno m. sav, Kauno m, Laisvés al. 96
Unikalus Nr, 1993-4013-6018

o E - ?. hst e 3 3
g “ £3 g ) | g 2= |8 < $ E
& 3 g g2 s S 38 52 g 5 F8| 3
a g g > - 2 = S 2% = - "B g
E$ &l = = Z g s k" = 5 g = = = 22 e
=3 | = 3 3 €c | & g g £ £z |2 g 38| =7
3 X « B E = % rE- g8 e a £3 =
k N A 3 £ g % 2 £ 2§ g g 2 = E
> > s B Z = -~ <
1 NEE 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2012-11-16 188 Administracinis pastatas 08 | kub.m | 30859 | Modelis: 8202 | 374 11541000 | 56| 5078000 6498000
Pl 1Bep Administracinis pastatas 08 | kib.m | 18019 Nngzf'ol} 386 | 58
P| R Riisys 07 | kwbm | 2711 N 121 ; 210112' 307 51
P | 1bsp Priestatas 0.8 kub. m 2572 N%Eﬂ}u‘ 386 58
Pl R ROsys 07 | tbm | 4396 NEK;lOl”' 333 51
P | 201 Pricstatas 08 | kub.m 54 |NIK2012252) .4 58
p| 3 Priestatas 08 | ub.m n o |NIK2012-25.2) 44, 58
P | anp Priestatas 08 | kub.m ssg | NIK2012:2.52) 30
P| & Antstatai 08 | lubm 337 NTZKSQI{"‘OI 2 | 388 58

MRIERUNERD

R 440461
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Pagrindinio pastato vidaus ploty eksplikacija 3 FORMA

Adresas Kauwno m. sav_ Kauno m. Laisvég al. 96 Unilalus Nv. 1993-4013-6018
Zyméjimas  1B6p
Pavadinimas Administracinis pastatas Paskirtis Administraciné

Matavimy data  2012-11-16

. pam??nias Gyvenamosios paskirties patalpy giiﬂ?;ﬁ:i:i_

zZ plane . N . 15 to skziCiaus 8. o 8 2 ' P

%9,, 2 2 Patalpy pavadinimas § g .?o g E H o 5 | fé ?aNE g _%P E glg E %“ £ 8 -.E E

= |2 |2 §2 | 93 |55 | B3 (253|571 |d%E) | if 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

R R 1 Koridorius 2,09 2,09

R R 2 Koridorius 48,89° 48,89

R R 3 Sléptuvé 26,99 26,99

R R 4 Sléptuve 201 22,01

R R 5 Sléptuve 6,06 6,06

R R 6 Sleptuvé 4,95 4,95

R R 7 Sleptuve 17,37 17,37

R R 8 Sléptuve 36,84 | 3684

R | R 9 Sandélis L1232 : 12,32

R R 10 Sandélis | 545 545

R R 11 Koridorius 2,88 2,88
LR
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
R R 12 Koridorius 4,70 470
R R 13 Koridotius 21,49 21,49
R R 14 Koridorius 3,70 370
R R 15 Koridorius 426 426
R R 16 Sendélis 505 508
R R 17 Koridotius 1,74 1,74
R R 18 Sandélis 732 732
R R 19 Koridorius 1,19 119
R R | 20 Tualetas 120 1,20
R R 21 Koridorius 332 332
R R 22 Koridorius 1,51 151
R R | 23 Sandelis 2,15 2,15
R R | 24 Sandélis 7,62 7,62
R R | 25 Sendélis 539 530
R R | 26 Sandélis 494 4,94
R R | 27 Koridorius 532 532
R R | 28 Sandélis 549 5,49
R R | 20 Sleptuvé 20,53 29,53

R R | 30 Koridotius 9,00 9,00
R R 3t Koridorius 9,13 9,13
R R | 32 Sleptuve 22,34 2234

R R | 33 Sleptuve 596 5,96

R R | 4 Sléptuve 47,89 47,89

28-Lap-2012 15:44:48
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
R R 35 Sléptuvé 68,73 68,73
R R 36 Pagalbiné patalpa 343 3,43
R R 37 Pagalbiné patalpa 11,80 11,80
R R 38 Pagalbiné patalpa 5,54 5,54
R R 39 Sandelis 6,62 6,62
R R 40 Sandélis 6,32 6,32
R R 41 Sandélis 4,87 487
R R 42 Sandélis 3,64 1,64
R R | 43 Sandélis 557 5537
R R 4 Pagalbiné patalpa 1,60 7,60
R R 45 Sléptuvé 9,33 9,33
R R 46 Sleptuvé 6,36 6,36 o
R R | 47 |  Koridorius 3,20 3,29
R R 48 Koridorius 2,28 2,28
R R 49 Sandélis 2,69 2,69
R R 50 Tualetas 1,31 1,31
K R 51 Tualetas 1,36 1,36
R R 52 Koridorius 2,26 226
R R 33 Koridorius 3,81 5,81
R R 54 Koridorins 6,61 6,61
I viso riisyje { 54 patalpos ) 611,31 408,62 | 202,69
| 1 1 Koridorius 11,36 11,38
1 1 2 Koridorius 156,51 156,51

28-Lap-2012 15:44:48
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1 2 3 4 5 [ 10 11 12 13 14
1 1 3 Holas 34,44 . 34,44

1 1 4 Kabinetas 11,80 11,80

1 1 5 Kabinetas 3558 35,58

1 1 6 Kabinetas 18,23 18,23

1 1 7 K;bmctas 21,22 21,22

1 1 8 ‘Kabinetas 11,59 11,59

1 1 9 Kabinetas 20,64 20,64

1 1 10 Koridorius 9,39 9,39
1 1 11 Salg 125,35 125,35

1 1 12 Salé 270,75 270,75

1 1 13 Pagalbiné patalpa 5,23 5,23
1 1 14 Informacijos patalpa 6,69 6,69

1 1 15 Prausykla 3,42 3,42
1 1 16 Tualetas 3,00 ‘ - ) 3,00
1 1 17 Tualetas 1,73 1,73
1 1 18 Tualetas 1,79 1,79
1 1 19 Tualetas 1,81 1,81
1 1 20 Prausykla 3,53 3,53
| 1 21 Rithing 20,85 20,85
1 1 22 Pagalbiné patalpa 1,34 1,34
1 1 23 Koridorius 13,42 13,42
| 1 24 Kabinetas 18,95 18,95

1 1 25 Kabinetas 34,24 34,24

28-Lap-2012 15:44:49
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1 2 3 4 8 10 11 12 13 14
1 1 26 Koridorius 25,97 25,97
1 1 27 GaraZas 79,03 79,03
1 1 28 GaraZas 33,90 33,90
1 1 29 Koridorins 787 787 |
1 1 30 Koridoriua 16,75 16,75
1 1 31 Koridorius 1,41 1,41
1 1 32 Koridorius ‘1,48 7,48
1 1 33 Kabinetas 1547 15,47
1 1 34 Kabinetas 15,21 15,21
1 1 35 Keridorius 6,92 6,92
1 1 36 Kabinetas 14,33 14,33
1 1 37 Kabinetas 13,93 13,93

o 1 38 Pagalbiné patalpa 1,24 1,84

13 viso pirmame aukste { 38 patalpos ) 1082,97 96597 117,00

2 2 1 Koridorius 162,79 162,79
2 2 2 Operatoriné 10,67 10,67
2 2 3 Operatoriné 286 o 286
2 2 4 Operatoriné 2,86 2,86
2 2 5 Pransykla 2,96 2,96
2 2 6 Tualetas 3,91 391
2 2 7 Tualetas 1,22 1,22
2 2 8 Tualetas 1,54 1,54
2 2 9 Tualetas 1,29 1,28

28-Lap-2012 15:44:49
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1 2 3 4 g 10 11 12 I3 14
2 2 10 Koridorius 2,17 2,17
2 2 11 Prausykla 3,26 3,26
2 2 12 Kabinetas 21,24 21,24

2 2 13 Kahinetas 21,51 21,51

2 2 14 Pagalbiné patalpa 1,37 1,37
2 2 15 Kabinetas 60,06 60,06

2 2 16 Kabinetas 21,04 21,04

2 2 17 Kabinetas 30,58 30,58

2 2 18 Kabinetas 12,12 12,12

2 2 19 Kabinetas 34,99 34,99

2 2 20 Kabinetas 29,54 29,54

2 2 21 Kabinetas 13,50 3,50 g
2 2 22 Kabinetag 28,45 28,45

2 2 23 Kabinetas 29,82 290,82

2 2 24 Kabinetas 12,10 12,10

2 2 23 Kabinetas 19.21 19,21

2 2 26 Kabinetas 17,06 17,06

2 2 27 Koridorius 4,80 4,30
2 2 28 Koridorius 2,43 2,43
2 2 29 Kopijavimo patalpa 5,36 5,36
2 2 30 Pagalbiné patalpa 2,53 253 |
2 2 31 Prausykla 2,18 2,18
2 2 32 Kotidoriug 18,50 18,50

28-Lap-2012 15:44:49
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1 2 3 4 5 6 i 8 9 1¢ 11 12 13 14

2 2 33 Prausykla TS 1,21

2 2 34 Tualetas 1,15 1,15

2 2 35 Kabinetas 11,99 11,99

2 2 36 Kabinetas 15,71 15,71

2 2 37 Kabinetas _ 15,10 15,10

2 2 33 Kabinetas 17,51 17,51

2 2 39 Pagalbiné pataipa 3,54 3,54
I8 viso antrame aulcte { 39 patalpos ) 650,13 597,82 5731

3 3 1 Koridorius 150,19 150,19

3 3 2 Kabinetas 23,98 2398

3 3 3 Kabinetas 11,21 11,21

3 3 4 Kabinetas 2325 23,25

3 3 5 - Kabinetag 19,02 19,02

3 3 6 Koridorius 4,78 4,78

3 3 7 Prausykla 3,98 3,98

3 3 8 Tualetas 1,07 1,07

3 3 g Tualetas 242 242

3 3 | 10 Tualetas 242 2,42

3 3 11 Tualetas . 1,09 1,09

3 3 12 Prausykla 4,59 459

3 3 13 Papalbiné patalpa 1,37 137

3 3 14 Kabinetas 38,21 38,21

3 3 15 Kabinetas 19,80 19,80

UM i
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1 2 3 4 & 10 11 12 13 14

3 3 16 Kabinetas 40,17 40,17

3 3 17 Kabinetas 20,78 20,78

3 3 18 Kabinetas 22,39 22,39 N

3 3 15 Kabinetas 12,84 12,84

3 3 20 Kabinetas 31,36 31,34

3 3 21 Kabinetas 20,44 20,44

3 3 22 Kabinetas 31,36 31,36

3 3 23 Kabinetas 22,51 22,51

3 3 24 Kabinetas 18,98 18,98

3 3 25 Kabinetas 17,78 17,78

3 3 26 Koridorius 10,09 10,09
E 3 27 Prausykla 2,18 2,18

3 3 28 Pransykla 2,14 2,14

3 3 28 Tualelas 5,38 5,38

3 3 30 Tualetas 247 2,47

3 3 31 Koridorius 20,67 20,67

3 3 | =2 Kabinetas 17,46 17,46

3 3 33 Kabinetas 15,57 15,57

3 3 34 Kabinetas 15,88 15,88

3 3 35 Prausykla ‘1,08 1,08

3 3 36 Prausykla 1,15 1,15

3 3 37 Kabinetas 14,42 14,42

1% viso tregiame aukste { 37 patalpos ) 663,48 | 61727 | 46,21

28-Lap-2012 15:44:49
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14
4 4 1 Koridorss 174,82 174,82
4 4 2 Kabinetas 25,53 25,53
4 4 3 Kabioetas 22,03 2,03
4 4 4 Kabinetas 11,38 11,38
4 4 5 Kabinctas 19,20 19,20
4 4 6 Koridorius 4,87 487
4 4 7 Prausykla 321 321
4 a 8 Tualetas 5,19 ] s
4 4 g Tualetss 4,89 4,89
4 4 10 Prausykla 3,45 3,45
4 4 1 Pagalbiné patalpa 135 1,35
4 4 12 Kabinetas 27,66 27,66
4 4 13 Kabinetas 20,84 20,84
4 | a4 14 Kabinetas 20,63 20,63
4 4 15 Kabinetas 20,58 20,58
4 4 16 Kabinetas 19,30 19,80
4 4 17 Kabinetas 12,05 12,05
4 4 18 Kabinetas 22,80 22,30
4 4 19 Kabinetzs 18,34 18,34
4 4 20 Kabinetas 22,86 22,86
4 4 21 Kabinetas 21,06 21,06
4 4 22 Kabinetas 19,55 19,55
4 4 23 Kabinetas 11,53 11,53

MU
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28-Lap-2012 15:44:49 Lapas9i8 16




1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
4 4 24 Kzbinetas 42,00 42,00
4 4 25 Kabinetas 27,93 27,93
4 4 26 Kabinetas 22,38 22,38
4 4 27 Kabinetas 13,92 13,92 |
4 4 28 Keridorins 3,39 3,89
4 4 29 Kabinetas 16,67 16,67
4 4 30 Kabinetas 13,51 18,51
4 4 31 Koridorius 204 204
4 4 32 Kabinetas 15,08 15,08
4 4 33 Kabinetas 10,94 10,94

1% viso ketvirtame aukSte { 33 patalpos ) 692,98 658,09 34,89
5 5 1 Koridorius 140,38 140,88
5 5 2 Kabinetas 26,58 26,58
5 5 3 Kabinetas 19,87 19,87
5 5 4 Kahinetas 12,55 12,55
5 5 5 Kabinetas 19,30 19,30
5 ‘ 5 6 Koridorius 4,87 1 4,87
5 5 7 Prausykla 3,17 3,17
5 5 B Tualetas 5,14 5,14
5 5 9 Tualetas 4,61 4,61
5 5 10 Praneykla 3,25 3,25
5 5 11 Pegalbiné patalpa 1,35 1,35
5 5 12 Kabinetas 17,36 17.36 |

28-Lap-2012 15:44:4%
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1 2 3 4 5 10 11 12 | 13 14

5 5 13 Kabinetas 2092 2092 |

5 5 14 Kabinetas 2128 21,28

5 5 15 Kabinetas 7,97 797

5 5 16 Kabinetas 22,70 22,70

5 5 17 Kabinetas 19,76 19,76

5 5 18 Koridorius 3,89 3,89

5 5 19 Kabinetas 12,14 12,14

5 5 20 Kabinetas 17,06 17,06

5 5 21 Kabinetas 18,06 18,06

5 5 22 Kabinetas 21,23 21,23

5 5 23 Kabinetas 10,98 10,98

5 5 24 Kabinetas 21,02 - 21,02

5 5 25 Kabinetas 20,98 20,98

5 5 26 Kabinetas 19,25 19,25

5 5 27 Kabinetas 10,28 10,28

5 5 28 Kabinetas 20,97 20,97

5 5 29 Kabinetas 17,31 17,31 |

5 5 30 Koridorius 7,54 7,54

5 5 31 Koridorius 5,03 5,03

5 5 32 Koridorins 15,00 15,00

5 5 33 Prausykla 2,35 2,35

5 5 34 Prausykla 2,26 2,26

5 5 35 Tualetas 6,08 6,08
A
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 |

5 5 36 Tualets 2,66 2,66

5 3 37 Koridorius 30,96 30,96

5 5 38 Kabinetas 14,69 14,69

5 5 39 Kabinetas 1534 15,34

5 5 40 Kabinetas 15,16 15,16

3 5 41 Kabinetas 15,22 15,22

5 5 42 Koridoriug 1136 11,36

5 5 43 Koridorius 7.53 1,53

5 5 44 Techniné patalpa 439 4,39

3 3 45 Techning palalpa 3,99 3,99
I8 viso penktame auk¥te { 45 patalpos ) 704,29 609,82 94 .47

6 6 1 Koridorius 57.32 5732

6 6 2 Kabinetas 17,92 17,92

6 6 3 Kabinetas 20,98 20,98

6 6 4 Kabinetas 21,19 21,19

6 6 5 Kabinetas 19,87 15,27

& & & Kabinetas 20,79 20,79

[ [ 7 Kabinetas 33,55 33,55

6 6 8 Kabinetas 14,05 14,05

6 6 9 Kabinetas 25,83 25,83

6 6 10 Archyvas 43,48 43,48

6 6 11 Kabinetas 27,23 2123

6 6 12 Kabinetas 12,14 12,14

28-Lap-2012 15:44:49
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1 2 s 10 11 13 14
& 6 13 Archyvas 22,62 22,62

6 6 14 Koridorius 352 3,52
6 6 15 Tualetas 1,36 1,36
& 6 16 Tusletas 1,36 1,36
6 6 17 Prausykla 3,07 3,07
6 6 18 Koridorius 402 4,02
6 6 19 Kabinetas 16,85 16,85

6 6 | 20 Roridorius 10.67 10,67 |
6 6 21 Kabinetas 13,00 13,00

6 6 22 Kabinetas 36,78 36,78

6 6 23 Kabinetas 22,51 22,51

L3 6 24 Kabinetas 8,48 8,48

6 6 25 Tualetas 1,30 - 130
6 6 26 Koridorins 3,33 3,33
6 6 27 Keoridorius 4,99 4,99
6 6 28 Techniné patalpa 2,75 2,75
& 6 29 Technine patalpa 6,46 6,46
6 6 30_ Techningé patalpa 8,07 8,07
6 6 31 Techningé patalpa 5,20 520
6 6 32 Techning patalpa 549 549
6 6 33 Techniné patalpa 8,04 B 804

[3 viso SeStame aukste ( 33 patalpos ) 505,12 434,59 70,53

Rl l R1 [ 1 i Koridorius 15,63 . 15,63

28-Lap-2012 15:44:49
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
RI | RI 2 Koridorius 20,86 20,86

RI | RI 3 Koplytia 37,88 37,88

Rl | RI 4 Koridorius 6.13 6,13
RI | RI 5 Sandélis 10,92 10,92
Rl | Rl 6 Sandelis 9,01 9,01
Rl | RI 7 Sandelis 12,51 12,51
RI | RI g Sandélis 11,31 11,31
Rl | RI 9 Koridorius 3.64 3,64
RI | RI 10 Koridorius 5,59 559
RI | RI | 11 Sandélis 43 8,43
Rl | Ri 12 Sandélis 10,31 10,31
RI | RI 13 Sandélis 16,94 16,94
Rl | RI 14 Kotidorius 6,80 680
RI | RI 15 Sandélis 17,43 17,43
RI | RI 16 Sandelis 31,35 3135

RI | RI 17 Koridorius 59,26 5026

Rl | RI 18 Sandelis 28,27 28,27

RI1 R1 1% Sandélis 43,18 - 43,18

Rl | RI | 20 Sandelis 5,07 230

Rl | RI 21 Sandélis 14,42 14,42
RI | R1 | 22 Koridorius 6,66 666 |
Rl Rr1 23 B Koridorius 9,61 7,61
Rl Rl 24 — Pagalbing patalpa 15,54 15,54

28-Lap-2012 15:44:49

RN

343571943
Lapas 14i§ 16

*10

-



1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 -
Rl Rl 25 Sandélis 24 65 24,65
4| Rl 26 Sandelis 51,16 51,16
R1 Rl 27 Sandélis 26,02 26,02
Rl Rl 28 Elektros skydiné 10,56 10,56
Rl R1 25 Elektros skydiné 2,714 2,74
R1 Rl 30 Elektros skydiné 11,90 11,90
Rl Rl 3 Elektros skyding 17,57 17,57
R1 R1 32 Valgykla 220,84 220,84

R | R | 33 Koridorius 4187 41,87
Rl | Ri 34 Koridorius 118 s
Rl Rl 35 Pagalbiné patalpa 1,29 1,29
R1 Rl 36 Tualetas 1,28 1,28
R1 R1 37 Pransykla 1,17 - | L17
Rl Rl 38 Prausykla 2,32 2,32
Rl Rl 39 Pagalbiné patalpa 1,23 1,23
R1 Rl 40 Tualetas 2,235 2,25
R1 Rl 41 Salé 34,44 34,44
RI R1 a2 Pagalbiné patalpa 133 — ) — 1,33
R1 R1 43 Koridorius 5,35 5,35
Rl R1 44 Plovykla 2041 20,41
Rl Rl 45 Virtuvé 39,38 39,38
k1 R1 46 Pagalbiné patalpa 34,17 34,17
R1 Rl 47 Pagalbiné patalpa 0,96 0,96

28-Lap-2012 15:44:49
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1 2 3 4 s | 6 7 8 | o 10 1 2 | 13 14
Rl | Rl | 48 Sandélis 11,48 11,48
RI | RI | 49 Koridorius 7,69 7,69
RI | Rl | 50 Sandelis 7,00 | 7,00
RI R1 51 Sandélis 11,54 ' 11,54
RI | RI 52 Koridorius 3,35 335
Rl Rl 53 Koridorius 3,41 341
Rl Rl 54 Sandalis 6,05 6,65
RI | RI 55 Koridorius 9,63 9,63
Rl R1 56 Koridorius 1,88 1,88
Rl | R 57 Koridorius 5,37 5,87
R1 R1 58 Tualetas 1,75 1,75
RL | RI | 59 Pagaloiné patalpa 1,93 1,93
' RI | RI | 60 Pagalbiné patalpa 5,63 5,63
Rl Rl 61 Pagalbin¢ patalpa 16,76 16,76
Rt | RI | 62 Sandélis 7,48 7,48
I¥ viso rlisys { 62 patalpos ) 1100,87 702,23 | 308,64 |
I& viso ( 341 patalpos ) 6011,15 4989.41 | 1021,74
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BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI
ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY
PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO LIFTO SU Mato Kiekis Pastabos
LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO vienetas
REMONTO PROJEKTAS
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 1574,00 nesikeicia
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 3,8 nesikeicia
3. sklypo uZzstatymo tankis % 89 nesikeicia
4. uzstatymo plotas m? 1407,00 nesikeicia
11 SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos Esamas Administraciné
planuojamos Ukinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, Administracinés
viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy Zmoniy paskirties-Kauno
skaicius, kiti rodikliai). miesto
savivaldybé
...... im.
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 5994,40 nesikeicia
3. Pastato pagrindinis plotas. * m? 4972,66 nesikeicia
4. Pastato taris.* m3 30859 nesikeicia
5. Auksty skaicius.* vnt. 6 nesikeicia
6. Pastato aukstis. * m 23,00 nesikeicia
7. Energinio naudingumo klasé F Kultdiro spaveldo
objektams
netaikoma
8. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé E(esama )| Kultdros paveldo
objektams
netaikoma
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis Il

*Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis,kurias tvirtina LR Zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir
atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy(5.39).

Pastaba: Projektu nekeiciama viso pastato energinio naudingumo klasé; energinio ir komforto reikalavimai
taikomi tik projektuojamai laiptinei, keleivinio lifto zonai ir greta esanéioms patalpoms, tiek, kiek tai leidZia

paveldosaugos reikalavimai.

Statinio projekto vadovas

Jurateé Juozaitiené WASSG/O%S 2024 m.




DOKUMENTUY BEI PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTO DALIS SARASAS

LR jstatymai:

LR Statybos jstatymas Nr. I-1240 (aktuali redakcija galioja nuo 2025-01-01)
LR Aplinkos apsaugos istatymas Nr. [-2223

LR Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos [statymas Nr. I-733
LR Teritorijy planavimo jstatymas Nr. I-1120

LR Atlieky tvarkymo istatymas Nr. VIII-787

LR Zemés jstatymas Nr. 1445

LR Nekilnojamojo turto kadastro istatymas Nr. VIII-1764

LR Nekilnojamojo turto registro statymas Nr. [-1539

LR Saugomy teritorijy jstatymas Nr. I-301

0 LR Nejgaliyjy socialinés integracijos istatymas Nr. [X-2228

—‘10.00.\'.07.0":59’!\3.—‘

Statybos techniniai ir kiti reglamentai:
1. STR1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*
STR 1.01.03:2017 ,Statiniy lasifikavimas*
STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy damiyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy,
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas"
STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas — Apsauga nuo triukSmo*
STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas — Energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas’
STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iéorés apIinkos apsauga nuo tn'ukémo“

......

STR 2.03.01 .201 9, Statiniy prieinamumas’

w N

© © N o gk

Paveldo tvarkybos reglamentai:
1. PTR3.06.01:2014 Kultros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés*
2. PTR3.08.01:2013 ,Tvarkybos darby risys*
3. PTR1.01.01:2005 ,Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai ir paveldo tvarkybos

reglamenty sarasas*
4, PTR3.02.01:2005 , Tvarkomujy paveldosaugos darby projektavimo salygy (laikinujy apsaugos reglamenty)
iSdavimo taisyklés*
J AS Statinio projekto pavadinimas
Atestato Nr. ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
UZDAROJI AKCINE BENDROVE TEL. (8~37) 320 396, LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
jas@jas.It
A 856 PV J. Juozaitiené
0965 PDV J. Juozaitiené Dokumento pavadinimas Laida
Normatyviniai dokumentai 0
Statytojas Zymuo: Lapas Lapy
LT Kauno miesto savivaldybés 0516-00-TDP-BD-N
administracija 1 1




5.

PTR 3.03.01:2005 ,Nekilnojamojo kultdiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby projekto ar tvarkomujy
paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés*

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:

© o N gk wd -

Gaisfinés saugos pagrindiniai reikalavimai (Zin., 2011, Nr. 146-7510)

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés (Zin., 2009, Nr. 63-2538)

RSN 138-92 ,Pastaty ir statiniy prieSgaisriné automatika®

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (Zin., 2001, Nr. 3-74)

RSN 26-90 ,Vandens vartojimo normos*

Bendrosios priegaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2005, Nr. 26-852)

GKTR 2.01.01:1999 ,PoZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky, atlikimo tvarka“

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrigji fforminimo reikalavimai®

Nekilnojamo turto objekty kadastriniy matavimu ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés (Zin.,
2003, Nr. 18-790)

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

9.

HN 47:2011 ,Asmens sveikatos prieziliros staigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

HN 24:2003 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai*

HN 33:2007 ,Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

HN 35:2007 ,Didziausia leidZiama cheminiy medziagy koncentracija gyvenamosios aplinkos ore*

HN 42:2009 ,Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*

HN 44:1993 ,Pozeminio vandens vandenvie€iy ir vandentiekio vamzdyny sanitarinés apsaugos zonos
projektavimo ir prieZitiros taisyklés*

HN 69:2003 ,Siluminis komfortas ir pakankama &iluminé aplinka darbo patalpose

HN 98:2000 ,Natiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai*

HN 105:2004 ,Polimeriniai statybos produktai ir baldinés medZiagos*

10. HN 121:2010 ,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore"

Statybos taisyklés:

,Zemés darbai ir statybvietés frengimas* v2_2014.04.06 (2012-2014)

,otogy jrengimo darbai v2_2012.04.06 (2012-2014)

,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas* v2_2013.11.17 (2013-2014)

,ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengimas® v2_2012.04.06 (2012-2014)
,Kity pastaty atitvary Sittinimo darbai* v2_2012.04.06 (2012-2014)

,Hidroizoliavimo darbai v2_2012.04.06 (2012-2014)

,Apdailos darbai“ v1_2009.02.27 (2009-2014)

,Statiniy remonto ir rekonstravimo darbai“ v2_2012.04.06 (2012-2014)

Dokumento zymuo: Lapas Lapy
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AISKINAMASIS RASTAS

1.Bendrieji duomenys

Projekto pavadinimas: Administracinio pastato (administraciniy pastaty paskirties grupé) keleivinio lifto su
laiptine, Laisvés al. 96, Kaunas, paprasto remonto projektas

Laisvés al. 96, Kaune, tvarkomujy statybos darby paprasto remonto techninis darbo projektas;
Zemés sklypo nuosavybés teisé: LR, patikéjimo teisé Kauno miesto savivaldybé ik 11110631;
Statytojas (Uzsakovas): Kauno miesto savivaldybé j/k 111106319;
Statybos rusis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rasys” ,STR 1.01.01.:2005 — tvarkomieji
statybos darbai, paprastasis remontas
Statinio naudojimo paskirtis: vadovaujantis STR 1.01.03:2017“Statiniy klasifikavimas®, 3 sk.- administraciné
Statinio kategorija: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 "Statiniy klasifikavimas® — ypatingasis.
Projektuotojas: Projektg parengé UAB ,,JAS" ,i/k 132816735
Projekto vadove, SP,SA, vadovas: Juraté Juozaitiené (A856 ,NKPA 0965 ), statinio architektas- Jonas
Juozaitis (A2103),Lukrecija Zgirské
Projektavimo etapai (stadijos) :Rengiamas projektas pagal Statybos jstatymo ,STR 1.04.04.:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ (galiojancia redakcija) statybos leidimui gauti reglamentuotos apimties TDP.
Projekto sudétis ir detalumas atitinka PTR ,,Kultiiros paveldo tvarkybos darby rengimo taisyklés“ , STR
1.04..04.:2017“Statinio projektavimas ,projekto ekspertizé* STR 1.01.01.:2005 -, Tvarkomieji statybos
darbai“, PTR 3.03.01:2005“Nekilnojamojo kultlros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby projekto ar

tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios ) ekspertizés atlikimo taisyklés
reikalavimus.

Statybos léSos- biuzeto |éSos.
Objekto registriniai duomenys

1.Sklypas

1.1 Adresas Kaunas, Laisvés al.96
1.1. Kadastrinis Nr. 1901/0152 : Kauno m.k.v.
1.2. Pagrindiné naudojimo paskirtis Kita

13.  Zemés sklypo plotas 1574,00 k.v.

2.Pastatas ( KPR u.k.1132) jraSytas | kultdros paveldo registrg 2012-06-04 Aktas Nr. KPD-SK-79

2.1. Adresas Kaunas,Laisvés al.96
2.2. Unikalus Nr. 1993-4013-6018

2.3. PaZzymétas plane 1B6p

24. Pastato paskirtis Administraciné

2.5. Bendras plotas 5994 40kv.m

2.6 .Pagrindinis potas 4972,66 kv.m

2.7. Pastato tiris 30859,00 kub.m

2.8. Auksty skaiCius 6

1.2.Projekto rengimo tikslas- Parengti pagal pasiraytg technine uzduotj, pritartus Statytojui, parengti
projektg statybai vykdyti. Projekto sprendinius suderinti su statybos prieZilirg atliekanciomis institucijomis ir
suinteresuotomis Salimis, gauti statybg leidZiantj dokumenta .

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Atestato Nr. l l s ) . ‘ Administracinio pastato(administraciniy pastaty paskirties grupé)keleivinio lifto su
UZDAROJI AKCINE BENDROVE TEL. (8~37) 320 396, jas@jas.It Fn fava :
AB56/0965 By 3 Juozaitiene 2025 laiptine,Laisvés al.96,Kaunas paprasto remonto projektas
A856/0965 PDV J. Juozaitiené 2025 Laida
A2011 ARCH. J.Juozaitis Aiskinamasis rastas
Arch. |.Zgirské 0
Statytojas: Zymuo: Lapas Lapy
LT Kauno miesto savivaldybé 0516-00-TDP-AR
1 1




1.3.Projekto rengimo pagrindas. Statinio projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto
rengimo dokumentais: technine uzduotimi, Specialiaisiais architektlros reikalavimais, Kultdros paveldo
21-250911-00386, nuosavybés teise patvirtinanéiais dokumentais pridétais bendrosios dalies prieduose ir
galiojanciais teisés aktais.

1.4. Projektiniy sprendiniy atitiktis teritorijy planavimo dokumentams

Projektuojamo Administracinio pastato ( KPR u.k.1132) 1574,00 k.v. sklypas yra Kauno miesto centre Laisvés
al.96, Kaunas,sklypo unikalus. Nr. 1901/0152 :  Kauno m.k.v.

Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrasis planas

. wk."k(,,fs TR

: ML G L T RN
Kauno miesto sav. bendrojo plano istrauka

Pastatas stovi miesto centro funkcinéje zonoje kur galima zemés naudojimo paskirtis ir naudojimo badas-
<....>,visuomeninés paskirties teritorija. Maksimalus uzstatymo intensyvumas ir auk$tingumas sklypui Kauno
miesto Senamiescio ir Naujamiescio teritorijose Ul ir aukStingumas nustatomas kultdros paveldo specialiaisiais
planais. Pastato ir sklypo tvarkymo ir naudojimo salygas nustato nekilnojamojo kultiros vertybiy reglamentai ir
Nekilnojamojo kultdros paveldo vertinimo aktai.

Sklypas ir Administracinis pastatas (u.k. 1132) yra kultdros vertybiy registro sgraSe, randasi saugojamoje
teritorijoje- Kauno miesto istorinéje dalyje, vad. Naujamiesciu (u.k.22149), kur saugomos vertingosios savybés:
teritorijos planavimo sprendiniai, reljefas, takai, keliai ar jy dalys ,Zeldynai, gatviy iSklotinés. Kauno miesto
istorinés dalies, vad. NaujamiesCiu (u.k.22149) vertingosios savybés patikslintos Nekilnojamojo kultdros
paveldo vertinimo aktu 2009-12-01 Nr.KPD-RM-1313,aktuali redakcija 2018-01-08 Nr.KPD-SK-229/4.
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Laida

0516-00-TDP-AR 2 11




KAUNO MIESTO ISTORINE DALIS, VAD. NAUJAMIESCIU (22149, U30)
QPlBREZ‘[(u TERITORIJOS RIBY PLANAS, 9 LAPAS, RIBOS, PLANO STRUKTURA, KULTUROS PAVELDO OBJEKTAI IR KT.
aunas, Kauno m. sav.
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1%, 32 16,33y | Teritorjos ribas ir veriingas savybes pazyméjo Duomeny skyriau
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Yok [Plano projekta sudaré Duomeny skyriaus
te | o {.p. Nr. 1GKV-1308)
» : LR
R 96 7
; B
Lapy isidéstymo schema ool Gied

(V2T 2 Dyrgiijus Katinskas [2016 -4-30)

IStrauka i apibrézty teritorijos rby plano
|gyvendinus pastato projektinius sprendinius ,sklypo uZstatymo tipas liks nepakites-reguliarus/ perimetrinis.
UZstatymo plotas ,pastato aukstis, iSoriniai pastato matmenys taip pat nekeic¢iami. Sklypo uZstatymo tankumas
ir pastato aukstis nekei¢iamas. |eigos | pastatg nekeiiamos. Remontuojamy pastaty architektlrinés raikos
priemones, apdailos medZiagos tvarkomos nepazeidZiant vertingyjy savybiy ,iSvardintu akte 2018-01-08
Nr.KPD-SK-229/4.Projekto sprendiniai nepazeis Kauno miesto istorinés dalies, vad. NaujamiesCiu (u.k.22149)
vertingyjy savybiy
Pastatg dal] remontuojat, sklypo sprendiniai nekeiCiami ir nepazeidzia Kauno miesto savivaldybés
teritorijos bendrojo plano reglamenty , nepazeidzia Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo aktu
2009-12-01 Nr.KPD-RM-1313,aktuali redakcija 2018-01-08 Nr.KPD-SK-229/4 nustatyty vertingujy savybiu,
atitinka Statytojo projektavimo uzduotyje ir projekto techninéje uzduotyje keliamus reikalavimus.
1.5.Dokumenty bei pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis
parengtas projekto dalis sarasas
1. LR Statybos statymas. 2016 06 30, Nr. XII-2573 (nauja redakcija nuo 2017-01-01)
2. LR Aplinkos apsaugos statymas. 1992 01 30, Nr 1-2223
3. LR Zemés statymas. 1994 04 26, Nr. 1-446
4. LR Atlieky tvarkymo jstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004.
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
1. STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas
2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.
4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
5. STR 1.05.01:2017. Statybq leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant]
dokumentg padariniy Salinimas
o 7. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.
TECHNINIY REIKALAVIMY STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAI:
1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir
pastovumas.
2. STR2.01.01(2):1999. ESR. Gaisriné sauga.
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3. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

4. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.

5. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukSmo.

6. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.

7. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo. respublikos
statybos normos, taisyklés ir kita:

o 1.. E||T. Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2012.
) 2.. Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés (VZ‘ 2013 Nr. 85-4297).
o 3.. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.
o 4 Kélimo krany naudojimo taisyklés, 2010-09-17d. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministerija
. isak. Nr.A1-425 (Zin., 2010 Nr.112-5717).
. 5.. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 12 07, Nr.1-338.
o 6.. Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisykles 2011 01 17, Nr.1-14
Aplinkos pritaikymas, ZN sprendiniai
) STR 2.03.01:2019 ,statiniy prieinamumas”
o Kultdros paveldo tvarkybos reglamentai:
o 1. LR Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas. 2017-01-01, Nr. |-733.
. 3. PTR 3.02.01:2014 ,Tvarkybos darby projektavimo salygy iSdavimo taisyklés"
. 4. PTR 3.08.01: 2013 ,Tvarkybos darby rasys*
. 6. PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultliros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby projekto ar

tvarkomuyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés"

. 7. PTR 3.02.01:2005 ,Tvarkomyjy paveldosaugos darby projektavimo salygy (laikinyjy apsaugos
reglamenty) iSdavimo taisyklés*

. 9. PTR 3.06.01:2007 "Kultaros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés"

. 10. PTR 3.04.01:2005 ,Leidimy, atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus iSdavimo taisyklés*

o 11. PTR 1.01.01:2005 ,Paveldo tvarkybos reglamenty rengimo taisyklés® ir paveldo tvarkybos

o reglamenty sarasas

o 12. PTR 4.01.01:2007 ,Nekilnojamojo kultiros paveldo ardomyjy tyrimy ir projektavimo
dokumentacijos rengimo darby sgnaudy normatyvai

2.Trumpas teritorijos apibudinimas, geografiné vieta, klimato salygos, reljefas.

Teritorija ,kurioje stovi pastatai yra Kauno miesto istoringje dalyje, vad. NaujamiesCiu (u.k.22149),miesto centre
Salia péscCiyjy Laisvés al. Ir L. Sapiegos gatviy. Teritorijai bldingas reguliarus perimetrinis uzstatymas 3-5
auksty pastatais statomais palei gatve, Sklype esamas reguliarus/perimetrinis uZstatymo tipas liks nepakites,
Sioje vietoje saugomos Laisvés aléjos ir L.Sapiegos gatviy isklotinés nebus pazeistos. Jokie sklypo tvarkymo
sprendiniai Siuo projektu nesprendzZiami.

Pastato remonto sprendiniai gamtiniy ir urbanistiniy elementy savybiy, keiCianciy kraStovaizdzio pobudi

,nepakeis, Pastato aplinkoje saugomi visi medziai ir kultdrinés kilmés Zeldiniai. Medziy ,auganciy pastato
remonto darby teritorijoje ,jskaitant statybos darby organizavimui reikalingg plota, néra
Sklypo reljefas lygus, vykdant pastato remonto darbus jokie sklypo tvarkymo darbai nevykdomi, i§saugomas
esamas reljefas.
Klimato salygos. Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis sklype yra tokios klimatinés salygos: -
vidutiné metiné oro temperatira +6,6 0C; - absoliutus auk3Ciausios oro temperatiiros maksimumas (0C) +34,9
0C; - absoliutus Zemiausios oro temperatiros minimumas (0C) -36,3 0C; - SalCiausia paros vidutiné
temperatira -31,0 0C; - SalCiausia penkiadienio vidutiné temperatdra -22,0 0C; - Sildymo sezono vidutiné lauko
oro temperatira -0,9 0C; - maksimalus zemés Salo gylis galimas kartg per 10 mety 90cm; - maksimalus Zemés
iSalo gylis galimas kartg per 50 mety priesmélio dirv. 125cm; - santykinis metinis oro drégnumas 80%; -
vidutinis metinis krituliy kiekis 630 mm; - maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 73,4 mm.
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IStrauka iS regia.lt
2.1.Statybos sklypo apibudinimas (zemés vertinimas, sklype esantys statiniai, inzineriniai tinklai ir
irenginiai,
Sklypas Laisvés al.96,Kaunas, kuriame atlieckamas projektas ,yra Centro senitnijoje. Pastatas L.Sapiegos g.
Siauréje ribojasi su pastatu L. Sapiegos g.4,rytuose su L. Sapiegos g.41, pietuose su Laisvé aléja ir pastatu
Laisvés al.94. Pagrindinis jéjimas | pastatg i$ Laisvés aléjos ,jvaziavimas | sklypg i$ L. Sapiegos gatvés.
Sklype kity statiniy néra. Sklype zeldiniy néra, medziai auga uz sklypo riby Sklypas sutvarkytas. Danga-
asfaltbetonio..
|vaziavimas | sklypg esamas, vidiniy taky ir gatviy sistema ir dangos nekei¢iamos.
Vidaus ir iSorés susisiekimo infrastruktira esama ,projektu nekei¢iama.
Automobiliy parkavimo vietos esamos , sprendiniai nekeiciami.
Automobiliy viety skaiCius esamas Siuo projektu nekei¢iamas.. Sklype esamos, sutvarkytos zmoniy su negalia
A ir B tipo automobiliy stovéjimo vietos pagal STR 2.03.01:2019 “Statiniy prieinamumas”, elektromobiliy, ir
dviraCiy ikrovimo galimybés, dviraCiy stovéjimo vietos pagal STR 2.06.04:2014."Gatvés ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai”. Objektas patogiai pasiekiamas vie$uoju transportu. Zmoniy su negalia parkavimo
vietos jrengtos prie pagrindinio pastato, kur yra pilieCiy priémimas.
Sklype yra visi pastatus aptarnaujantys inZineriniai tinklai — elektros tinklas, buities nuoteky, tinklas, vanduo,
miesto Silumos tinklai ir rySiy tinklai. . Servitutai ir kiti apribojimai, teisiné registracija, zemés specialiosios
naudojimo salygos pagal registro duomeny israsa.
Sanitariné ir ekologiné situacija- sklypo sanitariné ir ekologiné situacija gera. Sklype néra susikaupusiy, Siuksliy
ar aplinkai kenksmingy medzZiagu. Sklype ir aplinkinéje teritorijoje néra tarSos ar triukSmo Saltiniy ,gamybiniy
objekty .|vaziavimai | sklypa iSlieka esami.
Siuo projektu jokie darbai sklype neprojektuojami.
2.2. Salia esanti susisiekimo infrastruktiira - transporto tinklas — keliai, gatvés. Sklypas yra greta
L.Sapiegos gatvés ir Laisvés aléjos pésciyjy gatvés. | sklypg jrengtas jvaziavimas i§ L.Sapiegos gatveés.
Susisiekimas automobiliu su kitomis miesto dalimis yra geras. Esamas automobiliy stovéjimo viety
skaiCius sklype yra pakankamas pastato aptarnavimui. Prie pastato privaziuoja ir stoja vieSasis
transportas netoliese esancioje Donelaicio gatves stoteléje.
2.3. Esamos biklés technologijos, statiniy, konstrukcijy, jrenginiy, inZineriniy tinkly, statinio inzineriniy
sistemy techninés buklés jvertinimas;
Remontuojamas Administracinis (unikalus kodas Kultdros vertybiy registre 1132) pastatas mdro sieny,
tinkuotas ,sutapdintu stogu, administracinés paskirties ,paskirtis po remonto nekeiCiama. Remontuojama

Dokumento zymuo: Lapas Lapy

Laida

0516-00-TDP-AR 5 T




pastato dalis blogos baklés, liftas pasenes ir neatitinka reikalavimy ir poreikiy, laiptinés teracas susidévéjes
,sieny dazai atsilupe. Uzsakovui norint pagerinti infrastruktira, keiCiamas pasenes liftas ir tvarkoma pietinio
korpuso L2 laiptiné. Remontuojama lifto Sachta, Salinant nereikalingg jranga, laidus ,iSardoma seno lifto
konstrukcija.

2.4. Trumpas technologinio proceso ir kity sprendiniy pagal projekto dalis aprasymas;

Pastato tlris ir iSplanavimas saugomas ,nekeiCiamas Pastato iSorés architektiros biklé gera, .statinys
eksploatuojamas, Sildomas. Remontuojamo Administracinis (unikalus kodas Kultdros vertybiy registre 1132)
pastato paskirtis po remonto nekeiCiama. Administracinio pastato (KPR u.k. 1132) funkcinio rySio ir zonavimo
sprendiniai Siuo projektu nekeiCiami. Administracinio pastato (KPR u.k. 1132) patalpy insoliacijos ir natlralaus
apSvietimo esami sprendiniai nekeiCiami .Administracinio pastato (KPR u.k. 1132) vidaus aplinkos C garso
klasé nekeiCiama. Administracinio pastato (KPR u.k. 1132) sienu, grindy, lifto Sachtos laiptinéje L3 esami
sprendiniai  Siuo projektu nekeiCiami. Statinio architektdriné baklé atitinka normatyviniy dokumenty
reikalavimus, funkcine paskirt;.

Remontuojami P korpuso laiptai L2. Laipty L2 konstruktyvas geros biklés, apdaila blogos bklés.
Remontuojama, nepazeidziant pastato vertingujy savybiy pastato interjero - pietrinio korpuso Soniniai laiptai
L2 su mozaikinio betono laipty pakopomis ir aikStelémis , azlrinio metalo parapetu ir medZio porankiais
koridoriaus geometrinio pieSinio mozaikinio betono grindys, apjuostos tamsesnio atspalvio apvadu.
Suremontuojama laiptiné L2 - mozaikinis laiptotakiy ir aikSteliy teracas, laipty atitvaros ,laiptinés sienos
pertinkuojamos, dazomos ( Zidr. Tvarkybos darbai ), perdazomos palangés, nuvalomas stiklo blokeliy langas.
Langas ir jeigos durys Siuo projektu netvarkomos.

Pastato laiptinéje L2 keiCiamas esamas liftas nauju ,sutvarkantkeiCiant lifto Sachtos gabaritg (plotj)ir
praplatinant pertvaroje esancia jeigos angg. Remontuojama lifto Sachta, Salinant nereikalingg jranga, laidus
Ji8ardoma seno lifto konstrukcija. Planuojamas naujas liftas 630 kg/ 8 Zzmonéms, kabinos iéjimas i§ vienos
pusés, sustojimy skaicius 7/7, Sachtos matmenis 1850x1235x2100 mm,kabinos matmenys 1400x1050 mm,
dury matmenys 850x2000 mm, Sachtos durys ir kabinos durys, sienos bei apdaila-Slifuotas nerddijantis plienas.
Lifte veidrodis, Brailio rastas, perkrovos davikliai, dury kontrolé-foto uzuolaida.

2.5. Inzineriniy tinkly apraSymas; energinio aprupinimo ir vandens Saltiniai; vandens, nuoteky ir
energinio aprupinimo inzineriniy tinkly apibudinimas; atsinaujinanéiy energijos istekliy panaudojimo
apibudinimas

Naujos inZinerinés lauko sistemos neprojektuojamos

2.6. Susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy aprasymas; iSorinio ir vidinio
transporto judéjimo organizavimo principai;

Susisiekimo komunikacijos uz sklypo riby, ir sklypo ribose gerai iSvystytos ir gerame stovyje esamos. ISorinio ir
vidinio transporto judéjimo organizavimo principai nekeiciami.

2.7. Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms
teritorijoms;

Numatomy statybos darby poveikio aplinkai, gyventojams bei kaimyninéms teritorijoms neigiamo poveikio
nebus.

2.8. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai , specialieji paveldosaugos reikalavimai
Projektuojamy pastaty sklypas patenka | svarbig architektariniu ar paveldosaugos poZidriu teritorijg ,kuri jradyta
| nekilnojamyjy, kultiros vertybiy registrg — Kauno miesto istorinéje dalyje, vad. Naujamiesciu (u.k.22149), kur
saugomos vertingosios savybés: teritorijos planavimo sprendiniai, reljefas, takai, keliai ar jy dalys ,zeldynai,
gatviy i8klotinés. Kauno miesto istorinés dalies, vad .NaujamiesCiu (u.k.22149) vertingosios savybés
patikslintos Nekilnojamojo kultaros paveldo vertinimo aktu 2009-12-01 Nr.KPD-RM-1313,aktuali redakcija 2018-
01-08 Nr.KPD-SK-229/4.

. Planuojamos tvarkyti Administracinio pastato (KPR u.k.1132) sprendiniai nepazeidZia teritorijos planavimo
sprendiniy; zemés ir jos pavirSiaus elementy, taky ,keliy ar jy dangy, Zeldyny ir Zeldiniy, kurie iSvardyti kaip
vertingosios objekto savybés Akte 2018-01-08 Nr.KPD-SK-229.
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2.9 Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas;

Apsauginiy papildomy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo nenumatome, nes sklypas ir pastatas saugomas,
[rengtos visos apsaugos priemones.

2.10 Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniy sprendiniy aprasymas;

Sklype yra esami reikalingi sprendiniai nejgaliyjy judéjimui, vedamieji takai, automobiliy parkavimo vietos pagal
normatyvus, pandusai Zenklai. Nauji sprendiniai neprojektuojami. Sprendiniai suprojektuoti vadovaujantis STR
2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*. NZ automobiliy parkavimo vietos suprojektuotos vadovaujantis
IV skyrius - Nejgaliujy automobiliy stovéjimo vieta reikalavimais. Projektuojant ZN judéjima, patekimg |
pastatus, bendro naudojimo patalpas ar nejgaliesiems pritaikytg jranga, pagal galimybes vadovautasi STR
2.03.01:2019, bet ir LR asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy, jstatymo (suvestiné redakcija nuo 2024-
01-01) nuostatomis. PrieSais jéjimy ir lifty (visuose aukstuose) duris, atitraukus 300 mm per visg dury angos
plot rengiami jspéjamieji taktiliniai pavirSiai. Kiekvieno laipty marso pradzia pazymima isskirtinés kontrastingos
spalvos zyméjimo juosta. Pries j&jimo duris juos gali atstoti tinkamai suprojektuotos avalynés valymo grotelés.
ZN spéjamieji pavirsiai taip pat atitraukiami 300 mm nuo vaZiuojamosios dalies, automobiliy parkavimo zonos ir
nuo kity kliuviniy. Visa tai dél neregiy ir silpnaregiy saugumo.

Pastatas saugomas valstybés kaip nekilnojamo turto vertybé, todél jame atlikti visus keliamus NZ negalima,
Siuo projektu sklypas neprojektuojamas, pastato paskirtis ir vidaus sprendiniai nekeiCiami.

2.11 Statybos sklype esamy pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas;

Statybos sklype esamy pastaty, inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas nenumatomas.

2.12.. Jeigu nagrinéjami keli statinio statybos variantai — jy analizé, iSvados ir rekomenduojamas
variantas;

Keli statinio statybos variantai nenumatomi.

2.13. Trumpas energinio naudingumo klasés aprasymas.

Pastatui suteikta energinio naudingumo klasé buvo "E".

lgyvendinus projekto sprendinius pastatas vartoty maZiau energijos, taiau gaunama energinio naudingumo
klasé iSliktu ta pati "E".

2. Minimalus privalomi pastaty energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi:

biudingos savybés ar iSvaizda;

2.13. Duomenys apie planuojamg tkine veikla, numatomus naudoti gamtos isteklius ir numatoma tarsa
Veiklos keitimas nenumatoma, kadangi pagrindiné veiklos rasis nekei¢iama, darbuotojy kiekis ir pacienty kiekis
nekinta, po remonto darby keiCiasi kokybé ir neZzymiai energetinis efektyvumas, gamtos istekliy sunaudojimas
mazinamas naudojant taupymo priemones, kinés veiklos poveikio aplinkai nebus.

2.14. Duomenys apie statinio atitiktj visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimams ir juos
pagrindziantys skai¢iavimai;

Projektiniai sprendiniai atitinka visus sveikatos normy reikalavimus, gydymo proceso, kiekiy ar gydymo
technologijos keitimy projekto uzduotis nenumato, ir projekte Sie klausimai nesprendziami. Administracinis
pastatas ,kuriame jsikurusi Kauno miesto savivaldybé veikia, turi visus leidimus Siai veiklai.

2.15.Duomenys apie cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukSmo,
infragarso ir Zemo daznio garsy, Zzmogaus kuna veikian€iy vibracijos lygiu, mikroklimato, apsvietos ir
kitus kelian€ius neigiama poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnius

Statybos uzbaigimo etape atliekami - triukSmo, infragarso ir Zemo daZnio garsy, Zmogaus kiing veikianciy
vibracijos lygiy, mikroklimato, ap3vietos ir kitus keliancius neigiamg poveikj visuomeninei aplinkai veiksnius
matavimai.

2.16. Atlieky tvarkymas.

Statybos darby metu atliekas sudarys: iSkastas gruntas, betono, tinko atliekos, statybinés Siukslés, tuscia tara
ir pakuotés. Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis
2006-12-29 LR AM jsakymu Nr. D1-637. Visos statybinés atliekos, atsiradusios vykdant statybos darbus, turi
bati iSrasiuotos jy susidarymo vietoje |: - tinkamas naudoti vietoje atliekas (iSkasto grunto, betono, metalo
gaminiy ir kt. nedegiy medziagu),;
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-tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos - betono, bituminés medZiagos), pristatomas | perdirbimo
gamyklas;

- kenksmingomis medziagomis uzterstos (pavojingos) atliekos iSvezamos atlieky tvarkytojams, turintiems spec.
leidimus tvarkyti kenksmingomis medziagomis uzterstas (pavojingas) atliekas.

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés SiukSlés ir pakuoté), iSvezamas | sgvartas. Tinkamos
naudoti statybinés konstrukcijos ir atliekos tvarkingai sukraunamos ir panaudojamos, atliekant statybos darbus
teritorijoje arba iSvezamos | jy sandéliavimo vietas Atlieky tvarkyma ir iSveZzimg organizuoja Rangovas.
Statybiniy atlieky iSveZima {forminantys dokumentai turi bati laikomi iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti.
Teritorijoje jrengti poZeminiai miSriy atlieky konteineriai, specialiosios ir iSraSiuotos atliekos iSveZamos pagal
sutartis.

2.17.Informacija apie visuomenés atstovy projektui pateiktus jvertintus pasitlymus ir motyvai dél
nejvertinty pasitlymuy.

Visuomené apie numatomus darbus informuota nebuvo, nes projektas — pastato paprastasis remontas.

2.18. Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams:. Projektas
nepazeis Kauno miesto savivaldybés teritorijos 2013-2023 bendrojo plano sprendiniy, patvirtinti Kauno miesto
savivaldybés tarybos 2019-05-14 sprendimu Nr. T-196 , Kauno miesto istorinés dalies, vad. NaujamiesCiu
(u.k.22149) specialiojo plano koncepcijos bei Nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo aktu 2009-12-01
Nr.KPD-RM-1313,aktuali redakcija 2018-01-08 Nr.KPD-SK-229/4 nustatyty vertingujy savybiy. Projekto
sprendiniai nepazeidzia treiyjy asmeny interesy Projektas atitinka inzineriniy tinkly projektavimo salygy
reikalavimus, projektavimo uzduotj.

KULTUROS PAVELDO APSAUGA.
Administracinio pastato (KPR u.k.1132) pastato laiptinés L2 tvarkybos (remontas) darbai
Administracinio pastato (KPR u.k.1132) Pastato vertingosios savybés nustatytos Nekilnojamojo kultlros paveldo
vertinimo tarybos aktu 2012-06-04 Nr.KPD-SK-79, 2012-06-04 Nr.KPD-SK-79/1, 2014-06-04 Nr.KPD-SK-79/2, 2014-
06-04 Nr.KPD-SK-79/3, 2022-08-24
Prie§ atliekant projektavimo darbus buvo atlikta papildoma objekto apZidra ir foto fiksacija, bréziniuose
nuzymetos vertingosios savybes. Projektavimui naudojami statinio nuosavybés dokumentai ir pastato
kadastriniy matavimy bylos duomenis. ParuoSiamyjy darby metu buvo atlikti pastato laiptinés L2
fotogrametriniai matavimai (atliko apmatavimus ,UAB“Terra Modus*,M.Valauskis ).
Siuo projektu tvarkoma(remontas) pastato vertingoji savybé:
7.1.1.4. konstrukcijos- <......... >); P korpuso Soniniai laiptai L2 su mozaikinio betono laipty pakopomis ir
aikstelémis, aziirinio metalo parapetu ir medzio porankiais (laiptinés kampe jrengtas naujas liftas; baklé
gera, patenkinama;); V, P korpusy | a. langy aZdrinés metalo grotelés ;

Esama padétis

P korpuso $oniniai laiptai L2 su mozaikinio betono laipty pakopomis ir aikStelémis, azdrinio metalo parapetu ir
medzio porankiais biklé patenkinama, sienos daZytos,dazai vietomis atSoke,laipty porankis su aziro metalo
parapetu ir medZio porankiu geros biklés, bet daZai nubluke, poranki reikia atnaujinti ,metalg perdazyti.

Blogos biklés laiptinés teracas -vietomis pilnai susidevéjes, laiptinés netektys nemazos ,jas reikia atstatyti.
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Laiptinés L2 fragmentai .

Projektuojami esamo pastato piety korpuso laiptinés L2 remonto darbai apima islikusiy autentiSky vertingyjy savybiy
tvarkybg -remontg kurios nurodytos Nekilnojamojo kultdros paveldo vertinimo tarybos aktu 2012-06-04 Nr.KPD-SK-
79.. Autentisky elementy iSlikimas patikrintas ir uZfiksuotas projekto rengimo metu, nustatyta ir apradyta jy esama
baklé, atlikta fotofiksacija ,pateikti reikalavimai tvarkybai ir apsaugai bréziniuose. Tvarkybos darby sprendiniais
siekiam iSsaugoti objekto fizine bikle, nekeiCiant autentiSky savybiy ,iSlikusius autentiSkus elementus
suremontuojant, naudojant specialigsias technologijas ir nepazeidziant vertingyjy savybiy. Vidaus laiptinés L2 kurioje
atstatomas liftas, apdaila lygiu tinku ir daZzymas analogiSkai centrinei L1.Lifto jrengimas SA,SK,E dalys bus
sprendziamos planuojamame tvarkomujy darby projekte TDP.

Tvarkybos darby rdSys numatomos pagal Lietuvos Respublikos kultliros ministro 2013 m. rugséjo 25 d. jsakymu
Nr.|V-663 patvirtintg PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darby rusys Il str. p. 7.2. remontas;
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1.Remontas-objekto paprasty fiziniy savybiy atstatymo darbai, kuriuos atliekant maksimaliai saugomos vertingosios
savybés: iSlaikoma objekto elementy esama forma ir konstrukcijos (iSorinis pavidalas, kontdrai, iSvaizda, matmenys),
esamose konstrukcijose bei elementuose panaudotos medziagos (statybos produktai, sudétinés daikty dalys).
Vadovaujantis ,Kultdros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklémis“ PTR 3.06.01:2014 (aktuali redakcija
2017), Tvarkybos darby (remonto) Projektas rengiamas viena stadija. Tvarkybos darby projekto sprendiniai gali biti
detalizuojami darbo projekto dalyje. bréZiniais (nevirSijant tvarkybos darby projekte numatyty apiméiy).
Vadovaujantis PTR 3.08.01:2013,Tvarkybos darby risys®, tvarkybos darby rasis parinkome pagal apskaitos
duomeny jradus ir atlikty tyrimy pagrindu, siekiant iSsaugoti kultiros paveldo objekto autentiSkumg -
medZiagiSkuma, forma, aplinkg, bet ir uZtikrinant esminius statinio reikalavimus, nurodytus LR statybos jstatyme.
Projektuojami tvarkybos darbai:

e P korpuso laipty L2 nuo pusrasio ir | -VI a. sieny tinko remontas-nuvalymas ,plovimas ,glaistymas
Jlinkavimas, dazymas spalva RAL  pagal PTR 2.06.02:2010 “Interjery dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio
tinko, tinkuoty, dazyty pavirsiy tvarkyba®;

e P korpuso laipty L2 atitvary su mediniais profiliuotais porankiais remontas - atitvary tinko nuvalymas,
plovimas, glaistymas ,tinkavimas ,dazymas RAL ,mediniy porankiy valymas, netekéiy atstatymas,
apdirbimas cheminémis priemonémis pagal PTR 2.06.02:2010 “Interjery dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio
tinko, tinkuoty, dazZyty pavirSiy tvarkyba®; . PTR 2.04.01.:2010 “MedzZio ir staliy gaminiy tvarkyba”, PTR
2.04.01.:2010 “MedZio apdaila ir staliy gaminiy sutvirtinimas cheminémis priemonémis’,

e P korpuso laipty L2 atitvary aZdrinio metalo parapety ir P korpuso | a. langy aZdriniy metalo groteliy remontas-
valymas, apdirbimas cheminémis priemonémis ,dazymas RAL pagal PTR 2.05.01:2010 ,Metalo gaminiy ir
metalo konstrukcijy tvarkyba“, PTR 2.05.02:2010 ,Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy sutvirtinimas
cheminémis priemonémis®.

e P korpuso laipty L2 su mozaikinio betono pakopomis ir aikstelémis remontas - Valymas, pakopy netekéiy
atstatymas,aiksteliy apvady_ ir paZeisty viety atstatymas, apdirbimas cheminémis priemonémis .Atliekami ,darbai- ;
geometriniy matmeny ir formos atnauijinimo; iSlyginimo ir glaistymo, apdailos; padengimo dekoratyvine ir apsaugine
danga arba hidrofobizavim darbai.

e P korpuso laipty L2 apaCios ir luby remontas-valymas ,plovimas, glaistymas dazymas RAL  PTR
2.06.02:2010 “Interjery dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, daZyty pavirsiy tvarkyba®;

KultGros paveldo objekto Administracinio pastato (KVR u.k.1132) Laisvés al.96, Kaune, piety korpuso
laiptinés L2 tvarkybos darby ( remontas ) ir lifto jrengimo projekte suplanuojami tik tokie tvarkybos
darbai, kurie nesumenkinty pastato vertingyjy savybiy, nustatytu Nekilnojamojo kultiros paveldo
vertinimo tarybos aktu 2012-06-04 Nr.KPD-SK-79 bei pastato architektarinés vertés. Projektiniais
sprendiniais saugoma visa autentiSka materija Tuo tikslu nustatyti iSlike vertingi autentiski elementai,
nurodyta jy tvarkyba .Siuo projektu numatomi atlikti remonto darbai yra padiktuoti technologinés
batinybés, naudojant paveldo objekty tvarkybai rekomenduojamas medziagas, nurodoma vykdyti
darbus taikyti specialigsias technologijas.
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2.19 Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniy sprendiniy aprasymas;

Pastatas yra pritaikytas zmonéms turintiems negalig, patekimas prie j€jimo | pastatg pazymétas vedamaisiais
takais, projekto sprendiniai atitinka STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas" reikalavimams, 1SO 23599:2012 ,,
Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikSCiojamojo pavirSiaus indikatoriai®,

ISO 21542:2011 ,Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas®. Prie pastato yra
numatyta ZN automobiliui parkavimo vieta. Nauiji sprendiniai neprojektuojami.

Remontuojamame pastate ZN yra pritaikyti visi evakuacijos i§ pastaty keliai, i&jimai ir durys.. ZN pritaikyti jgjimai
i pastatus, judéjimo trasos, patalpos ir jrenginiai, ZN pritaikytos vietos patalpose ir nuorodos | jas bus pazymétos
tarptautiniu ZN Zenklu.

« Visose pagrindinés paskirties patalpose, judéjimui skirtose patalpose ir zonose, ZN sanitariniuose mazguose
bei visose kitose lankytojy aptarnavimo patalpose numatoma jrengti pavojaus signalizacija. Pavojaus signalas
perduodamas garsu ir Sviesa, pagal gaisrinés signalizacijos jrengima reglamentuoja norma.

* Remontuojamame pastate j€jimo durys yra varstomosios (atidaromos rankomis arba automatinés). Prie$
pagrindinio jéjimo duris projektuojama lygi aikstelé, ne mazesné kaip 1 500 mm x 1 500 mm. Dury slenkstis
numatomas ne aukstesnis kaip 20 mm. Projektuojamame pastate prie pagrindinio jéjimo dury Pastato prieangis
(tambdras) numatytas tokio dydZio, kad, varstant duris, laisvas likty ne mazesnis kaip 1 400 mm x 1 400 mm
dury varéiy nekliudomas plotas. Pastaty koridoriai numatomi ne siauresni kaip 1 500 mm. Koridorius, kuriame
yra bent vienerios durys, atsidarancios | koridoriy, numatomas ne siauresnis kaip 1 800 mm. Lygiy skirtumai ir
nelygumai koridoriuje bus ne didesni kaip 20 mm.

* Prie$ kiekvienas koridoriaus duris yra lygios aik$telés ZN praeiti ar pravaziuoti. ZN judéjimo trasoje néra
sraigtiniy ar sukty laipty. Horizontalus judéjimas: nelygumai <5 mm, dury, valdymo jtaisai (uzraktai,

rankenos, kt.) jrengiami kontrastingai besiskiriantys nuo aplinkos dangos.Vertikalus judéjimas: maziausiai
pirmas ir paskutinis laiptelis paZzymimi kontrastinga juosta.Dangy slidumas pastatuose — teracas laiptinéje
atitinka maziausig tinkama reikSme vieSose patalpose koridoriuose, laiptinése R- R9.6-10 laipsniu.

+ Koridoriuose ir kitose patalpose zmonés su regéjimo sutrikimais bus apsaugoti nuo atsitrenkimo | zemai
[rengtus atsikiSusius elementus ir konstrukcijas, nes tokiy Remontuojamame pastate néra.

+ Remontuojamame pastate lankytojams skirtose patalpose ZN yra suprojektuota laisvai pasiekiami visi
lankytojams patiems naudotis skirti elementai, rankenélés, svirtelés, mygtukai iSdéstomi ne zemiau kaip

500 mm ir ne auk$ciau kaip 1 300 mm.

Kadangi pastatas yra saugomas kulttiros paveldo objektas, kur saugoma laiptiné ,laiptinés turéklas, kapitalinés
sienos kaip vertingoji savybe, todél reikalavimai ZN gali biti jgyvendinti su islygomis: esamy saugotiny pastaty
manevravimo zona gali bati sumazinta iki 1000x1000 mm judéjimo kryptimi, Turéklai (aukstis 850-1000 mm)
gali bati jrengiami bent vienoje laiptakio puséje.

Liftui reikalavimai ne mazesné 1100x1400 mm ir 630 kg keliamos galios kabina ,KPD pastatams i$skirtinés
kabinos1000mmx1250 mm, pas mus 1050mm x 1400 mmm ir 630 kg, tinka ZN. |&jimas 800mm,
rekomenduotinas 900mm-laisvas jgjimo plotas. Kabinoje turi blti bent viens turéklas, turi atitikti

1SO 4190-5:2006,kur ZN vezimélis negali apsisuki, turi biti jrengtas veidrodis ,kuris laidZia atbulom
iSvaZiuojant stebéti uz jo esancias kliditis. Vidinés sienos turi bati matinés ,neatspindincios su grindim
kontrastingos spalvos, grindys neslydZios, standzios. Valdymo miKtukai lengvai randami, taktiliniai,

kontrastingi aplinkai pagal ISO 4190-5.|spéjimas apie pavojy ,valdymo taisai ir signalai turi atitikti

1IS04190-5 reikalavimus (jrengti 500 mm nuo kampo 1100mm aukstyje).

Pastatas saugomas valstybés kaip nekilnojamo turto vertybé, todél jame atlikti visus keliamus NZ negalima,
Siuo projektu sklypas neprojektuojamas, pastato paskirtis ir vidaus sprendiniai nekeiciami.

/
A
PV s /%[ LVJ.Juozamene AB56/NKPA0695
i
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TECHNINE SPECIFIKACIJA BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Projektavimo etapas
Projektas parengtas techninio darbo projekto (TDP) etapu.

Statybos rusis
Statybos rusis — paprastasis remontas, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys".

1.TERMINAI

UZsakovas — Kauno miesto savivaldybé bei jos teisiy peréméjai.

Techninés priezidros inzinierius — UZsakovo paskirtas darbuotojas/imoné ar jy teisiy peréméjai, kurie
atstovauja UZsakovui statybos metu ir vykdo statybos Technine priezidra.

Projektas — UAB ,JAS® paruoStas techninis projektas: bréziniai, techninés specifikacijos, medziagy
Ziniara&Ciais bei kita pateikta informacija.

Rangovas — konkurso biddu ar kitaip parinkta statybos bendrové Projekte numatytiems darbams ir
sprendiniams jgyvendinti. Rangos Sutartis — sutartis sudaryta tarp UZsakovo ir konkurso ar kitokiu badu
parinkto statybos darby rangovo ,Kauno miesto savivaldybés administracijos pastato Laisvés al. 96, Kaune, 1-
ojo auksto vestibiulio (fojé) patalpy ir jo prieigy, lifto atkdrimo nuo pusrisio iki 6-0jo auksto, pritaikant
nejgaliesiems, tvarkomyjy statybos darby paprastojo remonto techninio darbo projekto (toliau —Projektas)
parengimo ir Projekto vykdymo prieZitiros paslaugy pagal techning uzduotj projektas paminétiems darbams ar
darby daliai atlikti, kurie numatyti Rangos Sutartyje. Vykdymo priezidra — uZzsakovo organizuota ir projektuotojo
atliekama statybos priezidra, jstatymu nustatyta tvarka. Zaliasis pirkimas — pirkimas, kurio vykdytojas sigyja
prekiy, paslaugy ar darby daranciy kuo mazesnj neigiamg poveikj aplinkai viename, keliuose ar visuose ty
prekiy, paslaugy ar darby gyvavimo ciklo etapuose.

2 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

2.1 TEISES AKTY LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI

UZsakovas, Vykdymo priezidra, Techninés priezidros inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos
proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos [statymais ir galiojanCiais teisés aktais.
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy reikalavimus.
Statyboje naudojamos sistemos turi bati sertifikuotos ir tarpusavyje suderintos, kai tai nurodyta projekte ar
techniniuose reglamentuose.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima; Zemés darby leidima,
medziy kirtimg, zaliy vejy panaikinima, grunto ir Siuk$liy iSveZimag (tame tarpe uZterSto grunto ir statybinio

Atestato Nr. l A s STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
UZDAROJI AKCINE BENDROVE TEL. (8~37) 320 396, jas@js.l ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
. — LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
A 856/0965 | Proj. Vad. J. Juozaitiené 2025
Techninés specifikacijos Laida
0
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lauzo) pastoviy ir laikiny inzineriniy komunikacijy pasijungima, gretimy keliy ar dangy uztvérimg ar laiking
panaudojima bei ir visy kity galimy ar reikalingy darbams atlikti leidimy gavima. Rangovas atsako uz savalaikj
auksciau paminéty bei kity leidimy iSémima_ ir mokesciy sumokeéjima jei tai nenumatyta kitaip ir néra aiskiai
iSskirta Techninése specifikacijose ar Rangos Sutartyje.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumenta. Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos
kontroliuojaniomis institucijomis, uZtikrinti jy patikrinimus bei iStaisyti trakumus, kuriuos jie atras Siy
patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aiksteleé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati primti Techninés prieZitros
inzinieriaus tai {forminant aktu, o baigtas Statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarka .Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Techninés prieziGros inZinieriumi, parenkant
statybos sprendinius, medZiagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medZiagos,
[rengimai, bei kitokie gaminiai turi bati suderinti bei patvirtinti Techninés prieziiros inZinieriaus. Techninés
priezidros inZinieriaus patvirtintos medZiagos ar sprendiniai neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés uz darby
kokybe ar normy pazeidima. Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prieS pradedant konkrety
darbg turi gauti Techninés priezidros inzinieriaus sutikima. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti
su Techninés priezidros inzinieriumi ir gauti jo pritarima. Techninés priezilros inZinieriaus subrangovy
patvirtinimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés uz darby kokybe, terminy ar normy pazeidima.

3. |STATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATIN|
Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, vadovaujantis kuriais parengtas projektas ir
kurie privalomi statant bei eksploatuojant projektuojama pastatq
e LR Statybos statymas
e LR Standartizacijos jstatymas
e PrieSgaisrinés saugos jstatymas
e STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinéiy darniujy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo staigy paskyrimas ir paskelbimas
STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai® STR 1.01.08:2002 ,Statinio
statybos rasys*
e STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
e STR1.06.02:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra*“
e STR 1.07.03:2017 “Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka*“
e STR1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*
e STR2.01.01(1):2005 ,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
e STR2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*
e STR2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*
e STR2.01.02:2016 ,Pastaty energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
e STR2.01.10:2007 ,I8orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos*
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e STR2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘

e STR2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®

e STR2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®

e STR2.05.09:2005 ,Mariniy konstrukcijy projektavimas’

e STR2.05.13:2004 ,Statiniy konstrukcijos. Grindys*

e STR2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys*

e STR2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®

e 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*

e 2011-01-17 jsakymu Nr. 1-14 patvirtintos ,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés*

e HN 23:2011 ,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai®

HN 69:2003 ,Siluminis komfortas ir pakankama Siluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norminés vertés ir matavimo reikalavimai

e Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés 2005-02-18 jsakymas Nr. 64

e ST 121895674.100:2012 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai"

e ST 2491109.01:2013 "Langu, dury ir jy konstrukcijy montavimas"

e ST 121895674.205.01.05:2012 "Mediniy konstrukcijy jrengimas"

e ST 121895674.350.01:2012 ,Hidroizoliavimo darbai*

o ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"

e ST 2124555837.01:2013 ,Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu®

e Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

o  Atlieky tvarkymo jstatymas

e LR Aplinkos ministro jstatymas ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* 2006 m.
gruodzio 29 d.Nr. D1-637

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasas

4. BENDRI NURODYMAI DARBY VYKDYMU!I IR MEDZIAGOMS

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezilirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus. Darbai vykdomi, suderinus su UZsakovu darby eigq ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos,
turint leidimg darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.

Rangos konkurso pasialymams turi bati pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy,
technines  charakteristikas, atitinkanCias  techniniy  specifikacijy  reikalavimus. ~ Statybos  metu
nerekomenduojama keisti medZiagas, gaminius ar jrenginius kitais, negu numatyta projekte.
Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi bati laidds terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyvanams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.
Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Visos atveZamos | statybg medziagos, gaminiai bei jrengimai turi
turéti pasus ir badti firminiame [pakavime. MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti.
Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medZiagomis, gaminiais bei
irengimais. Naudojamos medZiagos ir gaminiai turi tarpusavyje deréti. Bet kurios priemonés jgyvendinimo
darbai turi bati atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota) pastato dalis turi bati tinkama tolimesnei eksploatacijai.
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Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés
savybés, jie turi bati palikti tokioje pat blkléje, kokioje buvo iki darby pradzios. |gyvendinant projektq privalu
laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy. Vykdant statybos darbus
statybvietéje ir statinyje turi bati laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy
darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimu, turi bati uZtikrinta treCiyjy asmeny interesy apsauga statybos
metu. Batini parengti iki statybos darby pradzios: montavimo ir inzineriniy, sistemy jrengimo darbams vykdyti
montazinius brézinius, statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementams pagaminti gamyklinius
brézinius bei statybos darby technologijos projekta. Statybos darby metu esamy inZineriniy, tinkly (dujy,
Silumos, vandentiekio, elektros rySiy) jvadai | pastatg ir nuoteky iSvadai turi bati iSsaugomi ir nepazeidziami.
Gruntas ties inzineriniais tinklais atkasamas rankiniu badu. Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS)
pateiktus  techninius  reikalavimus bus tenkinami  statiniui  keliami  esminiai  reikalavimai.
PavirSiaus  konstrukcijos ir pagrindinés dangos yra nurodytos bréZiniuose apdailos lentelése.
Atliekant apdailos darbus bdtina laikytis darby vykdymo eiliSkumo. Jei kokia nors darby operacija néra
apraSyta specifikacijose ar sgnaudy, ziniarasciuose, bet paprastai jeina | pilng darby atlikima, ji turi bati atlikta
be atskiros kompensacijos. Rangovas privalo eksponuoti pavyzdzius statybvietéje ir derinti su projekto vadovu
(PV) ir UZzsakovu. Pateikdamas pavyzdZius Rangovas turi jvertinti medziagy ir gaminiy tiekimo terming, pateikti
taip, kad PV turéty pakankamai laiko jvertinti ne tik jy atitikimg projektui, bet ir suderinamuma su kitomis
apdailos medZiagomis, atsizvelgti ir jvertinti statybos darby grafikg, kad baty pakankamai laiko pakartotiniam
pateikimui (jei reikty) medziagy uzsakymui ir pateikimui. Jei PV pavyzdZius atmeta, Rangovas privalo pateikti
medZiagas nurodytas projekte, terminai medziagy pateikimui yra Rangovo atsakomybé. Atmestus® pavyzdZius
iSsiveZza Rangovas .MedZiagos, kurio turi rastg (plytelés) turi bati pateikiamos ne maZesniu nei 2,0 m2 ploto,
kad blty galima jvertinti radto kartotinuma. Jei medziaga turi turéti sidliy uzpildg, pavyzdys turi biti
pateikiamas su {vykdytu sitlés uzpildu. Prie pateikty medZiagy pavyzdZiy turi bdti informaciné lentelé su
medZiagos charakteristikomis, kategorija (raSimi) sertifikaty kopijomis, nuoroda, koks gamintojas, rangovas,
kokiam projekte ir kokioje patalpoje bus taikoma. Pakartotini pavyzdZiai teikiami su ta pacia informacija,
papildomai nurodant teikimo numerj (pvz., Antras teikimas®).Visos pavyzdZiy pateikimo ir atsiémimo iSlaidos
yra Rangovo atsakomybéje. Rangovas, pavyzdzius gali pateikti numatytoje projektinéje vietoje, taCiau, jei jie
yra atmetami, demontavimo iSlaidos ir pakartotini apdailos pavirSiy paruoSimai yra Rangovo atsakomybé.
PavyzdZiai turi bati pateikiami su lydrasciais. Bet kokie pavyzdziai gauti ar palikti be identifikavimo, bus laikomi
,neatsiimtomis prekémis* ir bus nesaugojami objekte. PV pavyzdZiy perzilra bdtina tik tam, kad blty
nustatytas atitikimas bendrai projekto koncepcijai. Si perzidra nereiskia, kad PV patvirtina detaly projekta, kur
baty panaudoti pateikti pavyzdZiai, visa atsakomybé uz tai teks Rangovui. Tokios perzidros pateikimas
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz klaidas ar praleidimus, arba nuo jo atsakomybés patenkinti visus
kontrakto ar projekto dokumenty reikalavimus. Apdailos darbai turi biti atliekami esant teigiamai (>10° C)
aplinkos temperatdrai, kai oro drégnumas nedidesnis kaip 60 %. Sienu, pertvary, luby, ir grindy apdailos darbai
atliekami hermetiSkai uZzsandarinus angas inzineriniy_ tinkle praéjimo vietose ir nereikalingas esancias angas,
iSardZius nereikalingas pertvaras, nuvalius senus dazus, paSalinus seng netinkamg tinka. PavirSiy, kuriy
vietose bus montuojami sanitariniy ir techniniy sistemy prietaisai, apdaila turi bati jvykdyta iki jy montazo.

4.1 DARBUY KIEKIY |[SIVERTINIMAS

Rangovas konkurso metu savo rizika ir sgskaita jsivertina esama situacija, esamo pastato stovj, faktiSkg darby
apimt|, pasitikrina ir persiskaiCiuoja medzZiagy sgnaudy Ziniarast], demontuojamy darby apimtj, tame tarpe ir
pozeminiy, konstrukcijy ir tinkly kiek|, bei kitus kiekius ir sprendinius reikalingus pilnam ir galutiniam projekto
lgyvendinimui.
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MedZiagy kiekiy ziniarastj ir darby apimtj vertinti kartu su pateiktomis: techninémis specifikacijomis,
Investiciniu planu, aiSkinamaisiais rastais, bréZiniais ir kiekiy ZiniaradCiais. Projekte pateikti preliminards
medZiagy kiekiai.Rangovas visais atvejais atsakingas uz teisingg medziagy ir darby kiekiy isivertinima.
Rangovas turi [sivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte néra aiskiai iSskirti, bet juos batina atlikti
siekiant uztikrinti statybos darby sauguma, organizavima, pilng statinio ir/ar darby uzbaigtuma, Statinio
perdavimg eksploatacijai ir nepertraukiama esamy sklypo ribose ir gretimy pastaty veiklg ir gamyba,
nepabloginant eksploatacijos salygy ir tokius darbus, kurie yra nesuderinti tarp Saliy, ta¢iau kuriuos pradéti bei
vykdyti yra batina, siekiant uztikrinti Statinio stabiluma ir pilng iSbaigtuma ar iSvengti nuostoliy dél nenumatyty
grunto savybiy ar netikéto poZeminio vandens prasiverzimo bei kity nenumatyty gamtos faktoriy poveikio arba
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus reikalavimus, normatyvus ir reglamentus.
Statybos darby sprendiniai tikslinami darbo projekto metu atidengus konstrukcijas, derinant su projekto
vadovu.

4.2 PARUOSIAMIEJI DARBAI

Prie$ statybg Rangovo atliekami paruoSiamieji darbai

- I8valoma ir aptveriama fteritorija. Tran3éjos uzpilamos biriu lengvai tankinamu  gruntu.
- [rengiamos laikinos buitinés patalpos ir laikini inZineriniai tinklai: vandentiekio, elektros, lietaus, drenaZo ir kiti
tinklai jei reikia.

- Nupjaunami medziai su krlimais bei iSraunami kelmai. Projekte numatyti ir/ar uzstatymo vietose esami
medziai, krimai ar kiti augalai nupjaunami, o Saknys iSraunamos ir iSvezamos Rangovo saskaita | savartyna.
MedZio pjovimo darbus Rangovas susiderina su Techninés prieZiiros inZinieriumi. I1Skasos uzpilamos sméliu.
Rangovas iSima medziy pjovimui reikalinga leidima ir sumoka uz medziy pjovima mokescius.

-ISvezamos esamos $iukslés ir naujai susidares statybinis lauzas.|rengiami laikini, pastovds ir privaziavimo
keliai, iSkasama duobé arba tran$éja pamatams.Visos Zemés darby zonos turi bti aptvertos ir jrengti {spéjimo
Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.Paklojami drenaZo (jei numatytas rasys ar
aukstas gruntinis vanduo), vandentiekio, nuoteky, elektros ir rySio tinklai.lmtis visy reikiamy priemoniy
apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios zalos, pazeidimy ar
tarSos, o pazeidus atstatyti | buvusig padétj. Rangovas [sipareigoja vykdyti zemés, keliy perkasimo darbus tik
gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki juy perkasimo buvusig bikle;

4.3. REIKALINGI (RENGIANT DARBO PROJEKTA AR STATYBOS METU) TYRIMAI

. Rangovas atsakingas uz teisingg medziagy ir darby kiekiy jsivertinima. Inzineriniy tinkly bandymai aprasyti ir
pateikti inZineriniy daliy Techninése specifikacijose. Projektuotojui pareiSkus norg dalyvauti paslépty darby
priemime, Statybos Rangovas privalo jtraukti projektuotoja | paslépty darby priémimo komisijg ir i§ anksto
informuoti Projektuotojg apie numatomus priduoti pasléptus darbus. |vykus bet kokiems neardomy
konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty paZeidimy, darbai gali biti tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju
Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas
Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.
ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus
jy tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos) medZiagas netinkamas
pagal naujq projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruo$ti naujai apdailai. Kad nekilty dulkiy, ardomus
gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turinCiy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty
ar darbo zonos riby.
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Paliekamy pastaty ir aikStelés buklé Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles,
iSvalyti purva. Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai turi bati paSalinti. Pastatai ir statiniai turi bati palikti Svards.
Atstatoma veja ir pazeistos dangos | neprastesne bakle, nei buvo iki statybos darby pradZios.

5. KVALIFIKACINIAI  REIKALAVIMAI  STATYBOS RANGOVUI IR  SUBRANGOVAMS
5.4.1 Statybos rangovu gali bdti atestuota jmoné turinti Statybos produkcijos sertifikavimo centro SPSC
iSduotg atestatq
suteikiantf  teise  bdti  ypatingo  statinio  statypbos  rangovu  paveldiniams  pastatams.
Rangovas ir jy parinkti subrangovai atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais,
ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverCiais jrodymais (lygiaverCiai jrodymai gali bati priimami atliekant
supaprastintus pirkimus, kity pirkimy_ atvejais lygiaverciai jrodymai priimami tik jeigu Rangovas/ subrangovas
dél nuo jo nepriklausanCiy objektyviy priezasCiy negali pateikti sertifikaty per nustatytg laika).
Atitikt] reikalavimui jrodantys dokumentai: nepriklausomos [staigos iSduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas
pripazjsta lygiaverCius sertifikatus, iSduotus kitose valstybése narése steigty nepriklausomy staigy. Pirkimo
vykdytojas, atlikdamas supaprastintg pirkimg priima ir kitus tiekéjo lygiaverciy aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemoniy, jrodymus, kurie patvirtinty, kad jo sililomos aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo
priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia jrodymus, kurie
patvirtinty, kad tiekéjo sililomos aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kity pirkimy atvejais lygiaverciai jrodymai priimami tik jeigu
tiekéjas dél nuo jo nepriklausanciy objektyviy priezasCiy negali pateikti sertifikaty per nustatytg laika.
Statybos vadovas turi turéti Statybos produkcijos sertifikavimo centro iSduotg atestatg suteikiant] teise bt
ypatingo statinio statybos vadovu, statiniy grupés: visuomeninés paskirties pastatai. Specialiyjy darby vadovai
turi turéti Statybos produkcijos sertifikavimo centro iSduotg atestatg suteikiantj teise bdti ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovu.

5.4.1.1 Rangovui

Rangovo jmoné ir statybos darby vadovai privalo bati atestuoti ypatingyjy paveldiniy, statiniy statybos srityje,
nes projektuojamas statinys yra administracinés paskirties pastatas, kuris pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy
klasifikavimas® priskiriamas prie ypatingujy statiniy. Toks atestavimas uZtikrina, kad rangovas ir darby vadovai
turi teise vykdyti darbus Siame objekte pagal Statybos jstatymo ir kity teisés akty reikalavimus.

5.4.1.4 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos reikalavimai

Rangovas privalo uZztikrinti darbuotojy sauga, gaisrine saugg, tinkamas darbo higienos salygas ir treCiujy

asmeny interesy apsauga.
Statybvieté aptveriama (minimalus aptvérimo aukstis — 1,6 m, intensyvaus eismo ar pésciujy zonose — 2,0 m
su apsauginiu stogeliu).
Visi darbuotojai privalo dévéti asmenines apsaugos priemones (Salmus, liemenes, avalyne).
Pavojingos Zonos turi bati aiskiai pazymétos [spéjamaisiais Zenklais.
Statybvietéje privaloma jrengti pirmosios pagalbos rinkinj, atitinkantj teisés akty reikalavimus.
DraudZiama deginti atliekas. Statybvietéje turi bati jrengti gesintuvai.

Kilus gaisrui privaloma kviesti pagalbg telefonu 112, evakuoti Zmones, nutraukti elektros bei dujy tiekima ir
vykdyti saugos plane nustatytus veiksmus
5.4.1.5 Kiti reikalavimai ir nurodymai
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Siame projekte FIDIC inzinieriaus funkcijos netaikomos, nes statybos darbai vykdomi ne pagal FIDIC

......

v

galiojanCius nacionalinius reikalavimus
5.4.2. Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui
5.4.2.1. Reikalingi tyrimai statybos metu:
Jeigu statybos darby metu bus nustatyta poreikis, rangovas privalo organizuoti papildomus tyrimus
(geologinius, archeologinius, konstrukcijy tyrimus ir kt.), suderings su projektuotoju ir techninés priezitros
vadovu.
5.4.2.2. Rangovo dokumentai:
ki statybos darby pradZios rangovas privalo parengti:
« montavimo ir darby technologijos projekta,
konstrukcijy ir inZineriniy sistemy gamyklinius brézinius,
o darby vykdymo grafika,
« darbo saugos plang,
« atlieky tvarkymo plana.
5.4.2.3. Dokumenty derinimas:
Rangovo parengti dokumentai turi bati suderinami su projektuotoju ir techninés prieZitiros vadovu pries
pradedant darbus.

5.4.3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir jy priémimo tvarka
5.4.3.1. Statybos produkty atitiktis:

Visi statybos produktai, gaminiai ir medZiagos privalo turéti CE Zenklinimg arba nacionalinj atitikties
dokumenta. Galimas pakeitimas tik | analogiskus, lygiaver¢ius gaminius, suderinus su projektuotoju ir
uzsakovu.

5.4.3.2. Nenaudotinos medziagos:

Draudziama naudoti statybines medZiagas su asbestu, kenksmingais cheminiais priedais, taip pat neturinCias
atitikties sertifikaty.

5.4.3.3. Privalomieji dokumentai:

Rangovas privalo pateikti visy gaminiy atitikties deklaracijas, sertifikatus, gamintojo techninius dokumentus.
5.4.3.4. Kokybés kontrolé:

Kokybés kontrolé vykdoma tiek gamybos vietoje (pagal ISO 9001 ar lygiaverte sistema), tiek statybvietéje.
5.4.3.5. Pavyzdziai:

Rangovas pateikia medZiagy, ir gaminiy pavyzdZius uzsakovo bei techninés prieZidros inZinieriaus tvirtinimui.
5.4.3.6. Transportavimas ir saugojimas:

MedZiagos ir jrenginiai turi bati gabenami ir saugomi pagal gamintojo reikalavimus, uztikrinant nepazeistg
bikle.

5.4.3.7. Paslépty darby priémimas:

Paslépti darbai (pamaty jrengimas, konstrukcijy armavimas, tinkly montavimas) privalo biti priimami techninés
priezidros inZinieriaus dalyvaujant ir {forminami aktu.

5.4.3.8. Bandymy tvarka:

Laikanciyjy konstrukciju, inZineriniy tinkly ir sistemy bandymai atliekami pagal STR reikalavimus (pvz., slégio
bandymai, sandarumo testai).
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5.4.4. Statybos sklypo paruosimas

5.4.4.1. Griaunami pastatai:

Siame objekte griaunamy pastaty ir inzineriniy tinkly néra.

Statybos metu susidarancios atliekos rasiuojamos ir perduodamos atestuotiems atlieky tvarkytojams pagal
teisés akty reikalavimus.

5.4.4.2. Medziy, krimy kirtimas, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas

Projekte nenumatomas augmenijos kirtimas ar augalinio grunto nukasimas.

Artimoje aplinkoje esantys Zeldiniai yra saugomi

5.4.4.3. Laikinieji pastatai ir inzineriniai tinklai

Laikinos buitinés patalpos, sandéliai ir mobillis biotualetai jrengiami statybvietéje.

Elektros energija tiekiama i$ generatoriaus arba i§ esamy, tinkly per atskirg apskaita.

Vanduo pristatomas talpose, nuotekos i$ biotualety Salinamos pagal sutartj su atlieky tvarkytojais.
Statybinés medziagos sandéliuojamos tik sklypo ribose.

5.4.4.4. Kiti nurodymai:

Statybos metu susidarancios atliekos rasiuojamos | komunalines, inertines, perdirbamas, pavojingas ir asbesto
turinCias.

Pavojingos atliekos turi bati tvarkomos tik per atestuotus atlieky tvarkytojus, pateikiant atlieky perdavimo
pazymas.

Statybvietéje batina naudoti atskirus konteinerius skirtingy, rasiy atliekoms.

Transporto priemonés iSvaZiuodamos i$ statybvietés turi bati nuplaunamos, kad neplisty purvas ir statybinés
dulkés.

5.4.5. Statybos darby organizavimas ir metodai

5.4.5.1. Statiniy statybos eiliSkumas:

Statybvietés {rengimas vykdomas tokia seka: aptvérimas, varty jrengimas, atlieky konteineriy pastatymas,
mobiliy sanitariniy patalpy (WC) jrengimas, elektros pajungimas.

Po pasirengimo darby atliekami statybos darbai pagal rangovo parengtg ir uzsakovo suderintg darby grafika.
Rangovas kiekvienai darby rasiai privalo parengti darby technologijos projekta.

5.4.5.2. Reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Rangovas privalo organizuoti darbus pagal patvirtintg technologijos projekta, laikydamasis darby grafiko.
Statybvietéje privaloma jrengti jspéjamuosius zenklus ir aptvarus, uztikrinant darbuotojy bei gyventojy
sauguma.

Visi darbai turi bati vykdomi pagal darbuotojy saugos ir sveikatos plana.

Pavojingy zony ribos turi bati aiSkiai pazymétos. Darbai aukstyje vykdomi tik naudojant kolektyvines ir
individualias apsaugos priemones

5.4.5.3. Reikalavimai jrangai ir transporto priemonéms

Visa naudojama jranga ir mechanizmai privalo turéti CE Zenklinima ir atitikti saugos reikalavimus.
Transporto priemonés — techniskai tvarkingos, su galiojanCia technine apzidra.

Statybos darbams naudojama jranga: diskinis pjiklas, kampinis $lifuoklis, statybinis maiSytuvas, rankinis
keltuvas, elektriniai graZtai ir perforatoriai, pneumatinis plaktukas, kompresorius, suvirinimo transformatorius,
taip pat kita SO dalyje nurodyta technika

5.4.6. Statybos uzbaigimas
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5.4.6.1. Dokumentacija:
Statybos uZzbaigimo metu rangovas privalo pateikti:
 iSpildomuosius brézinius su uzrasu ,Taip pastatyta“,
o kokybés patikrinimy aktus,
e inZineriniy sistemy bandymy protokolus,
e medZiagy ir gaminiy sertifikatus,
o atlikty darby zurnalus.
5.4.6.2. Procediiros:
Statinio uzbaigimas organizuojamas pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus.
5.4.6.3. BEOS:
Statybos uzbaigimas vykdomas etapais, numatytais projekto dokumentuose.

5.5. Statybos jstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai
Rangovas privalo pateikti visus privalomuosius dokumentus, tarp ju:
« statybos leidima,
« deklaracijq apie statybos uzbaigima arba statybos uzbaigimo akta,
« draudimo sutartis,
« projekto dalis su ekspertizés iSvadomis (kai taikoma),
« projekto vadovo ir rangovo kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus.

5.6. Pritarimy ir suderinimy sarasas
Statybos projektas privalo bati suderintas su:
o prieSgaisrine gelbéjimo tarnyba,
« paveldosaugos institucija (jei objektas kultlros paveldo teritorijoje),
« inzineriniy tinkly valdytojais (elektra, dujos, vandentiekis, rySiai),
« savivaldybés administracija.

5.7. Priedai
Prie projekto pridedami:
e techniné uzduotis,
o teritorijy planavimo dokumento registracijos numeris ir data (arba aiSkinamasis rastas su bréZiniu, jei
dokumentas neregistruotas TPDR),
o projekto vadovo patvirtintos dokumenty kopijos.

6. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
(bendrosios statinio statybos techninés prieZitros vadova) fizinj ar juridinf asmeni, toliau Techninés prieZitros
inZinierius. Draudziama sudaryti sutartj techninei priezitrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo jmongje

v

(bendrosios statinio statybos techninés priezidros vadovas) arba jo vadovaujama prieZiliros grupé.
Statinio statybos techniné prieZitira atliekama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ ir STR 1.06.01:2016, VII skyriaus, V skirsnis. Statinio statybos techninis priZidrétojas savo
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veiklos rezultatus [formina, {raSydamas reikalavimus Statybos darby zurnale arba pasiraSydamas
(vizuodamas) dokumentus  (statiniy statybos darby priémimo  aktus, inzZineriniy  statiniy,
technologiniy inzineriniy, sistemy ir bendruyjy statinio inZineriniy sistemy, laikanciyjy konstrukcijy, paslépty
statinio konstrukcijy, paslépty  statybos  darby  bei frenginiy ~ bandymo aktus).

v

v
s

s

tvarkomuoju  dokumentu, nustatytu jmonés {statuose) Reglamento VIl skyriaus 4 = skirsnio
nustatyta tvarka ir tesiasi iki statinio statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos suraSymo. Techninés prieZitiros
(uzsakovui) civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti
draudimo |mone, draudimo sumgq ir pagrindines draudimo salygas. statinio statybos techninés prieZitros.
UZsakovui papraSius, techninés prieZiliros Inzinierius teikia UZsakovui savaitines ar ménesines ataskaitas su
iSsamia atliekamy darby atskaita, pateikiant:

-Aktualy kalendorinj darby grafik;

-Foto fiksacijas;

- Priimty darby atskaita;

- Nepriimty darby atskaita su iSsamia informacija, kad atlikta blogai ir vizity objekte ataskaita, nurodant kurig
dieng ir valandg buvo atliekamas patikrinimas ir valandy skaicius.

7. SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMU DARBO HIGIENOS
SALYGY STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMAI;TRECIUJY
ASMENUY INTERESY APSAUGA STATYBOS METU

Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Statybos aikSteléje
(statybvietéje),visapusiSkai pasirdpinti visy asmenu, turinéiy teise bati Statybos aikSteléje (statybvietéje),
saugumu ir palaikyti tvarkingg jos blkle, uztikrinti, kad paSaliniai asmenys nebdty Statybos aiksteléje
(statybvietéje); darby apsaugai, visuomenés saugumui ir patogumui uztikrinti savo saskaita pardpinti ir
prizilréti apSvietimg, apsauga, apsaugos aptvarus, jspéjamuosius Zenklus bei imtis visy reikiamy aplinkos
apsaugos priemoniy Statybos aiksteléje (statybvietéje) ir uz jos riby, uZtikrinti, kad visi ugnies darbai baty
vykdomi pagal galiojanCiy ,Bendruyjy priesgaisriniy saugos taisykliy‘ reikalavimus bei atsakyti uz visas Siy
reikalavimy nesilaikymo pasekmes, nedaryti Zalos ir netrukdyti tretiesiems asmenims, netersti aplinkos ir
nekelti triukSmo dél priezasCiy, kurios susidaro dél Rangovo darbo, tai pat kitaip nepaZeisti tre€iyjy asmeny
interesy, imtis visy reikiamy, priemoniy apsaugoti su Statybos aik$tele (statybviete) susisiekiantiems keliams
nuo bet kokios Zalos, pazeidimy ar tarSos, o pazeidus atstatyti | buvusig padét|. Rangovas sipareigoja vykdyti
Zzemés, keliy perkasimo darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir {sipareigoja atstatyti iki juy perkasimo
buvusig biakle. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje ir treCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu uZtikrinama,
vadovautis: Saugos ir sveikatos taisykleémis statyboje; darbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatais;
statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis. Pirmosios pagalbos priemonés turi bati visose vietose, kuriose jos
reikalingos pagal darbo salygas. Juy laikymo vietos turi blti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.
Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai. Statybos aikSteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai
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Iskydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/. Be to, prieSgaisriniai stendai jrengiami ir statomame
pastate. |vaZiavimo | statybos aukstele vietoje jrengiamas skydas su ispéjamaisiais ir draudZiamaisiais
Zenklais. Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir
sveikatos darbo vietoje rizikg ir galéty jos idvengti. Zenklai isdélioti ten kur pavojingy viety negalima
pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.
Tam, kad darbuotojai nepatekty | pavojingas zonas naudojamos apsaugines tvorelés arba ,STOP* juosta.
Rangoviné organizacija yra atsakinga uZ tai, jog vykdomi statybos darbai nepakenks statybos darby kokybei, 0
taip pat nepazeis darbo saugos, prieSgaisrinés apsaugos ir aplinkos apsaugos reikalavimu.
7.1. DARBY SAUGA. Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose
DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose. Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos
reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:

Darbovie€iy jrengimo statybvietéje nuostatai”;

Potencialiai  pavojingy  jrenginiy  priezidros  jstatymas  (Zin., 2010, Nr.  89-2742);
Pavojingi darbai LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386;

Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai 2011 m.
birzelio 17 d. jsakymu Nr. A1-287/V-611/VZ 2011 Nr.76-3683/

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio
susitarimul/.

Apie statybos pradzig bitina pranesti VDI teritoriniam skyriui , 10 dieny laikotarpyje.

Prie$ statybos darby pradZig veikianCios jmonés teritorijoje statybos rangovas privalo {forminti aktg - leidima,
kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga.

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose
nuostatuose reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus
naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobddzio, turi bati iSduota paskyra-leidimas. Turi bati sudarytas darbo
viety ir darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, saraSas. Sarasq tvirtina darbdavys. Paskyrg - leidimg darby
vadowui iSduoda darbdavio paskirtas. Jis privalo kontroliuoti, kad blty jgyvendintos paskyroje - leidime
nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supaZindinti darbuotojus su
bdtinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavimg iforminti paskyroje - leidime.
Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
laikymasi statybvietéje, kuris blty atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja
Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos
darbuotojas statybvietéje atlieka darbuotojy instruktavimg darbo vietoje ir supaZindina su kitais reikalingais
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte. Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu
darbuotojas turi bati supazindinamas su saugiais veikimo bldais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose
instrukcijy dalyse, punktuose, darbo priemonés dokumentuose, cheminiy,

medzZiagy saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesine rizikg ir jos
pokycius darbovietoje, apie saugius uzduoties atlikimo badus.

Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkama kvalifikacijg. Statybos
aiksteléje turi bati uztikrintas:visy statybiniy elektros prietaisy jZeminimas; mechanizmy besisukanciy daliy
aptvérimas; pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;kenksmingy gary, dujy ar

Dokumento zymuo: Lapas Lapy

Laida

0516-00-TDP-BD-TS T 17




dulkiy priemaiSy ore nebuvimas;visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy
kontaktai, = gnybtai)  apsaugojimas  tinkamais  aptvarais. Darby  saugos  reikalavimai:
- transporto  judéjimo  greitis  teritorijoje  turi  bati 10 km/val., patalpoje 5 kmival,;
- naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi bdti nustatyta tvarka patikrinti ir techniSkai
tvarkingi kaip to reikalauja Kélmo krany naudojimo taisyklés (Zin., 2010, 112-5717) bei
Potencialiai  pavojingy jrenginiy  priezidros istatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742). Potencialiai
pavojingy jrenginiy valdymui ir priezidrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti
darbuotojai;

- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir pan.) ir jy
naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

-pastoliai ir kopéCios turi Dblti periodiSkai apzilrimi ne reCiau kaip kartag per 10 dienu.
- draudZiama kelti krovinj, kurio svoris didesnis uz krano keliamajg galig;

- draudziama Zmonéms bati po montuojama konstrukcija;

- konstrukcijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudZiama;

-medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo
schemas;

Aplink statomg pastaty atsizvelgiant | aukstj, i kurio gali kristi kraviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos
aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zmones apie galima pavojy aptvertoje teritorijoje.

7.2. GAISRINE APSAUGA. Gaisrinés apsaugos klausimais grieztai vadovautis, Bendrosios priesgaisrinés
saugos taisyklés®; “Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés”; Kitais norminiais dokumentais ir
taisyklémis.

Statybvietéje jrengiamas prieSgaisriniai stendai / skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/.
Aiksteléje turi bati reikiami uZraSai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus Sioje
statybvietéje. 1Sorés gaisry gesinimui vandenj panaudoti i§ esamy hidranty. Rangovas ekstremaliy situacijy
atveju turi paruosti dirbanciyjy Zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje vietoje.

7.3.APLINKOS APSAUGA. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy, reikalavimy ir
taisykliy. Susidaranciy atlieky kiekis pateiktas bendrojoje projekto dalyje. Statybos aik$telé rangovo turi bati
pastoviai tvarkoma. Siuk3lés turi bati kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinéms atliekoms, atskirai statybos
atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siuk$lés ir buitingés nuotekos rangovo turi biti savalaikiai
iSvezamos. Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje
nustatyta tvarka .Statybinés atliekos statybos proceso metu rasiuojamos i
e tinkamas naudoti vietoje atliekas /betono, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt.
nedegiy gaminiy/, kurias planuojama panaudoti aikSteliy, pravaZiavimy, taky, dangy pagrindams {rengti,
teritorijy tvarkymui — jrengimui ar priklausiniy statybai;
tinkamas perdirbti atlieckas / betono, bituminiy medziagy/ baigiantis statybai pristatomos | perdirbimo
gamyklas perdirbimui;
e netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos /statybinés Siuk$lés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, uzterstos

e kenksmingomis medZiagomis/ iSveZamos | Siuksliy savartynus.

e Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje

statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.
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Statybiniy atlieky turétojas nusprendZia, kaip ir kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos /tai gali
atlikti spec.jmonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma j sqvartyna. Statybines
atliekas gali priimti ir apdoroti, tik jmoné turinti sertifikata, iy darby vykdymui.

Statytojas , baiges statyba, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktini,
susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma | oficialy savartyna.

Vykdant darbus, prizilréti statybos aikStele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir
Saligatvius.

Statybos aiksteléje jrengti laiking raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems orams, drékinti
statybos.Automobiliy ratai turi bdti prieS iSvaziuojant iS statyby teritorijos valomi ir plaunami.
Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzterStumo, nes uz tuos
pazeidimus atsako pagal baudziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés statymus.

8. PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIY, SPECIFIKACIJY IR KITY DOKUMENTVY.

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su likusia projekto dalimi. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., virSenybé nustatoma taip:

Techninés specifikacijos;

Aiskinamieji rastai;

Bréziniai;

Sanaudy kiekiy ziniarasciai.

Taciau Rangovas turi informuoti Projekto vadova apie visus tokius neatitikimus" prie§ nuspresdamas apie
konkreCig interpretacij, ypacC teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu. Rangovas turi

atkreipti Projekto vadovo démesj | visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacijq
bei priimant sprendima. Projekto vadovas pasilieka teise nuspresti kokiu dokumentu vadovautis.

8.1. PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIY, SPECIFIKACUY IR KITY DOKUMENTY
Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
neatitikimy, Techninés prieziaros inzinierius pasilieka teise nuspresti kokiu dokumentu vadovautis. Taciau
Rangovas turi atkreipti Techninés prieziliros inZinieriaus démesj | visus didesnius neatitikimus prie$
spresdamas apie konkrecig interpretacijg bei priimant sprendima. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taciau
Rangovas turi informuoti Techninés priezidros inZinieriy apie visus tokius
neatitikimus prieS nuspresdamas apie konkreCig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar
standarty atzvilgiu.

8.2.BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS SU UZRASU ,TAIP PASTATYTA* IR T. T.
Baigus darbus ir priduodant statybgq Rangovas Techninés priezidros inzZinieriui turi pateikti: techninj darbo
projekta, technines specifikacijas, iSpildomuosius bréZinius, dokumentacijg su visais jneStais pakeitimais,
papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natdroje, su uzraSu ,Taip pastatyta“.

8.3. PROJEKTO DALIY SPRENDINIY KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR |FORMINIMAS
Rangovas projekte nurodytas konkretaus gamintojo medZiagas gali keisti | kito gamintojo ne prastesniy
savybiy medziagas, keitimus susiderines su projekto autoriumi. Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® VI sk. projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir
Statytojo  patvirtintos  papildomos  Techninés uZduoties pagrindu.  Projekto  keitimus ir (ar)
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papildymus atlieka Projektg parenges Projektuotojas. Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente
(ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Kai po statybg leidzian¢io dokumento
iSdavimo keiCiami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas
naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai), turi bati atlikta pakeisto projekto ekspertizé (kai privaloma),
pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas statybg leidziantis
dokumentas .Visais kitais atvejais, atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas.
Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Rangovas statybos metu projekte nurodytas konkrecias
statybines medziagas ir sprendinius gali keisti | analogiSky parametry medZiagas ir sprendinius,
nepriestaraujancius pirkimo salygoms ir projektavimo uzduociai. Atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams
turi pritarti Projekto vadovas. Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy, ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai
atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, suteikiant Siam dokumentui naujg laida.
Jei Projekto dokumentai keiCiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentui suteikiama
nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516 nustatyta tvarka.
Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasiraSomi reglamenty nustatyta tvarka.
Projektas [forminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.05.01:2017, kity
reglamenty, standarty ir projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla
komplektuojamos Sios Projekto dalys: bendroji ir statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo.

9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA
5.1 NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTY (GAMINIY IR MEDZIAGUY), |RENGINIY PRIVALOMOS
ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR
SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati naui.
Naudojamg védinamg sistemq turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ET| ir paZenklintas CE zenklu, arba Sis
rinkinys, turintis NT|, arba minétos sistemos turi bati suprojektuotos pagal Sio reglamento reikalavimus
naudojant CE Zenklu Zenklintus statybos produktus. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas
Techninés prieZidros inZinieriaus sutikimas. UZsakovas turi teise atmesti medziaggq ar jranga, be jokiy
papildomy ilaidy Rangovui jei ji neatitinka specifikacijos ar estetikai keliamy reikalavimy. Tokiu atveju,
Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijq ir kuriy pageidauja Uzsakovas.
Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibddintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros
[rangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Techninés priezidros inzinieriaus perzidrai.
Rangovas  neturi  uZzsakyti  pagrindinés  jrangos, kol negavo  Uzsakovo  patvirtinimo.
Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos. Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktlriniy pakeitimy gali i$laidas,
atsiradusias dél partpintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

9.1. STATYBOS PRODUKTY (GAMINIY IR MEDZIAGY), |RENGINIY KOKYBE |RODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI (ATITIKTIES SERTIFIKATAI, ATITIKTIES DEKLARACIJOS)
Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:
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gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

-specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

-spalvos nuoroda;

- [renginio pagaminimo data;

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei
pavadinima, priezidros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Gaminiy ir medziagy kokybeés reikalavimai: Visi gaminiai, medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose
nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati
informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés biti pateikiama Uzsakovo
patvirtinimui. statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal 1ISO
9001; statybvietéje pasirinktiné kontrolé;

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé:

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra traukti |
oficialig kokybés kontrolés procedirg jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Gaminiy ir medziagy pavyzdziai. Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdZiai turi biti
pateikti Uzsakovui ir Techninés prieZiliros inzinieriui iki darbo pradzios patvirtinimui  gauti.
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdZiai yra nurodyti specifikacijoje.

metu, laisvg patekimg | dirbtuves ar kitas gamybines patalpas kuriose gaminami, ruoSiami ar surinkinéjami
gaminiai ar elementai. Rangovas Techninés priezidros inZinieriui praSant turi pateikti visg reikiama jrangg
kokybés kontrolei. Kokybés tikrinimo jrangq Rangovas laiko darbo vietoje ir yra atsakingas uz savalaikius
[rangos patikrinimus bei rodmeny teisinguma.

10. STATYBOS DARBUY PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybq leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas ir kvieCia UZsakova | priémima, kad galéty gauti
galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos
UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bdti registruojami atskirai.
Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus veliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

PASTABOS

1. Atitikimas projektui: Visi darbai ir medziagos turi atitikti galiojanCius projektinius sprendimus,
techninius brézinius ir specifikacijas.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kokybés uztikrinimas: Darbai turi bati atliekami laikantis auk$Ciausiy kokybés standarty, uztikrinant
ilgaamZiskuma, funkcionaluma ir estetinj vaizda.

Medziagy kokybé: Naudojamos medZiagos turi bati sertifikuotos, kokybiSkos, atitikti techninius
reikalavimus ir bti suderintos su esamomis konstrukcijomis bei paveldo apsaugos reikalavimais.
Darbo sauga: Visi darbai turi bati atliekami laikantis galiojanCiy darbo saugos ir sveikatos apsaugos
reikalavimy.

Aplinkosauga: Darby vykdymo metu turi bati uztikrinta aplinkos apsauga, atlieky tvarkymas ir Siuksliy
iSvezimas pagal nustatytas normas.

Paveldosauga: Atliekant darbus paveldo apsaugos objektuose, bitina grieztai laikytis visy paveldo
saugojimo reikalavimy ir rekomendacijy.

Darby kontrolé: Atliekami darbai turi bati nuolat kontroliuojami, dokumentuojami ir, esant poreikiui,
atliekami koregavimai pagal pastaty priezidros ar remonto planus.

Konsultacijos ir koordinavimas: Vykdant darbus batina konsultuotis su projekto vadovu, atsakingais
specialistais bei derinti veiksmus su kitomis darby grupémis.

Defekty Salinimas: Darby metu pastebéjus defektus ar neatitikimus, juos batina nedelsti pasalinti
arba pranesti atsakingiems asmenims.

Dokumentacija: Visy atlikty darby metu bdtina pildyti atitinkama technine dokumentacija, |skaitant
darbo Zurnalus, kokybés patikrinimy aktus ir kt.

Tikslinimas vietoje: Visi kiekiniai duomenys, matmenys ir kiekiai privalo bati tikslinami objekto vietoje
prie§ pradedant darbus. Projekto bréziniai turi blti laikomi gairémis, taCiau galutiniai matmenys ir
kiekiai nustatomi pagal faktine situacijg.

Rangovo atsakomybé: Rangovas visiSkai atsako uz naudojamy medZiagy kokybe, jy atitiktj
techninéms specifikacijoms, normatyvams ir projekto reikalavimams. Netinkamos kokybés medziagos
nedelsiant keiCiamas rangovo saskaita.

Darby sekos derinimas: Kilus neaiSkumams dél darby sekos, technologiniy sprendimy ar detaliy,
privaloma nedelsiant kreiptis | projekto vadovg arba atsakingg projekto dalies vadova ir konsultuotis,
kol nebus rastas aiSkus sprendimas.

Projektiniy sprendimy laikymasis: Visi darbai privalo blti atliekami tiksliai pagal patvirtintus
projektinius sprendimus. Bet kokie nukrypimai ar pakeitimai turi blti derinami ir patvirtinami rastu.
Atsakomybé uz klaidas: Uz bet kokias klaidas, brokg ar neatitikimus, kilusius dél rangovo
neatsargumo ar nesilaikymo projekto reikalavimy, atsako rangovas ir jis privalo jas pasalinti savo
léSomis.

Darbo kokybés patikra: Rangovas privalo organizuoti ir uztikrinti darby kokybés patikra, jskaitant
medZiagy patikrinima, darby atlikimo kontrole ir galutin priémima.

Bendradarbiavimas: Rangovas turi aktyviai bendradarbiauti su projekto vadovu, statybos
inspektoriais ir kitais atsakingais asmenimis, suteikti reikalingg informacija ir uztikrinti sklandy darby
eiga.

Dokumenty pateikimas: Prie§ pradedant darbus rangovas privalo pateikti medziagy sertifikatus,
kokybés ataskaitas ir kitus reikalingus dokumentus projekto vadovui.

Darby pritaikymas: Jeigu objekto vietoje atsiranda netikéty salygy ar neatitikimy su projektu,
rangovas privalo apie tai nedelsdamas informuoti projekto vadova ir nespresti Siy klausimy
savarankiskai.

Garantijos: Rangovas suteikia garantijg uz atliktus darbus ir naudotas medziagas, kurios turi atitikti
galiojanCius standartus bei projekto reikalavimus.

Dokumento zymuo: Lapas Lapy

Laida
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21. Projekto daliy derinimas: Visi darbai privalo bati atliekami vadovaujantis tiek statybos projektu, tiek
tvarkybos darby, projektu. Prie§ pradedant darbus bdtina atidziai perZidréti ir suderinti abi projekto
dalis, uztikrinant jy pilng atitiktj ir koordinacija.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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GRIAUNAMOS PERTVAROS IR PERDANGOS

NAUJA SACHTA IR NAUJOS

ESAMA PADETIS PUSRUSIO PLANO DALIS PUSRUSIO PLANO PERTVAROS PUSRUSIO PLANO . .
_ A _
L L7 R i
1950,00
N\ N\ N\
1650,30 R1-42 R1-42 o
. _1 EE g —1 33 g 1950,00 SITUACIJOS SCHEMA
s 980,00 8 00 8
i gy
AN AN
R1-1 R1-1 B R1-1 B
15.63 15.63 - 15.63
GRINDUY [GILINIMAS 85 MM
N\ N\ N\
\
MONTUOJAMAS ATIDAROMAS SKYDAS,
| | ELEKTROS LAIDAMAS IR SKYDINEMS
PASLEPTI
[T GRIAUNAMA PERDANGA SU ESANGIA PERTVARA
___ | NAIKINAMA PERTVARA
| ____1 NAUJAISTATOMOS MURO PERTVAROS
SIENOJE FOMUOJAMAS VERTIKALUS REZIS LAIDAMS
w w w D PRAVESTI 15 X 25 CM.
VERTIKALUS REZIS UZDENGIAMAS GIPSKARTONIO
PLOKSTE, SAKLIUOJA IR DAZOMA
<A
0 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PASTABOS : ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
e MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIES UZSAKANT MEDZIAGAS IR ATLIEKANT APDAILOS DARBUS. l A s LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
e MEDZIAGOS, KIEKIAI IR DARBAI GALI BUTI TIKSLINAMI PAGAL FAKTINE PADET]. Atestato
e REIKALAVIMAI DARBAMS PATEIKTI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE. Nr. UZDAROUI AKCINE BENDROVE  TEL (8-37)320 366 jas@as.t
e RANGOVAS TURI [VERTINTI VISUS DARBUS, [RENGINIUS IR MEDZIAGAS REIKALINGAS PROJEKTUI [GYVENDINTI ISLAIKANT 55510955 | oron v | Sooome e 025 S OKUNETO PAVADINIAS oy
NEPRASTESNIUS, NEI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NUMATYTUS REIKALAVIMUS. 7856/0965 | Pror B vAa ST prw ) )
e |GYVENDINANT PROJEKTA RANGOVAS PRIVALO LAIKYTIS STATYBOS |STATYMO IR KITY NORMATYVINIY DOKUMENTUY, TEISES AKTU . PUSRUSIO LIFTO SACHTOS REMONTO SPRENDINIAI
RE|KALAV|MU. ARCH. L. ZGIRSKE 2025 _
e APDAILOS KIEKIAI PATEIKTI KVADRATINIAIS METRAIS. Kalba | STATYTOJAS: ZYMUO LAPAS
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 0516-00-TDP-SA/TvDP-01 1
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GRIAUNAMOS PERTVAROS IR NAUJA SACHTA IR NAUJOS
ESAMA PADETIS 1A-5A PERDANGOS DALIS 1A-5A PERTVAROS 1A-5A - —
. . <A g *
SARAMOS APACIOS ALTITUDE - 2.250 M
KEICIAMA DURY ANGA 70 X 210 CM "J
IR GAMINAMOS NAUJOS DURYS
/
1650,00 300,00
13943
|
1650,00 1950,00 . I
s 1-22 8
g 134 g SITUACIJOS SCHEMA
1086.82 % \
— | - = GRINDU [GILINIMAS 85 MM
250,00 \, 650,00 \, 1800.00
1-23 1-23 AN 1-23 AN
13.42 13.42 B 13.42 B
\GIPSKARTONIO DANGTIS,
SPAKLIUOJAMAS IR DAZOMAS
METALO JUOSTOS 30 X 50 MM PER VISA
ANGOS AUKST]
{JE GRIAUNAMA PERDANGA SU ESANCIA PERTVARA
77 777] NAIKINAMA PERTVARA
— — — — NAUJAI STATOMOS MURO PERTVAROS
SIENOJE FOMUOJAMAS VERTIKALUS REZIS LAIDAMS
~\ ~ Ay O PRAVESTI 15 X 25 CM.
VERTIKALUS REZIS UZDENGIAMAS GIPSKARTONIO
PLOKSTE, SAKLIUOJA IR DAZOMA
<A
0 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PASTABOS : ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
e MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIES UZSAKANT MEDZIAGAS IR ATLIEKANT APDAILOS DARBUS. l A S LIFTO SULAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTO.O REMONTO PROJEKTAS
° MEDZIAGOS, KIEKIAI IR DARBAI GALI BUTI TIKSLINAMI PAGAL FAKTINE PADET[. Atestato
e REIKALAVIMAI DARBAMS PATEIKTI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE. Nr. | uzoaRouakone senDRoVE TeL(e-a7 20206 s
e RANGOVAS TURI |VERTINTI VISUS DARBUS, [RENGINIUS IR MEDZIAGAS REIKALINGAS PROJEKTUI [GYVENDINTI ISLAIKANT  [araseet oo T e 202 | DOKOMETO PAVADINIVAS oA
NEPRASTESNIUS, NEI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NUMATYTUS REIKALAVIMUS. . A856/0965 | PROJ. D. VAD| J.JUOZAITIENE 2025 PIRMO - PENKTO AUKSTO LIFTO SACHTOS
. E;E\Q(//EPE\I/TA?ST PROJEKTA RANGOVAS PRIVALO LAIKYTIS STATYBOS [STATYMO IR KITY NORMATYVINIY DOKUMENTY, TEISES AKTY AR IR 25| REMONTO SPRENDINIAI 0
e APDAILOS KIEKIAI PATEIKTI KVADRATINIAIS METRAIS. Kalba | STATYTOJAS: 2YMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 0516-00-TDP-SA/TVDP-02 1 1
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GRIAUNAMOS PERTVAROS IR PERDANGOS

NAUJA SACHTA IR NAUJOS

ESAMA PADETIS 6A DALIS 6A PERTVAROS 6A
. jrl
<A !
SR 1T 1T
\/ _/ _/
- 615 6-16 |1 1 615 6-16 |1 I 615 6-16 6-17
| 136 1.36 | 136 1.36 | 136 1.36 271 -
— | 617 = 6-17 = : I to
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66,68
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GRINDUY |GILINIMAS 85 MM
I GRIAUNAMA PERDANGA SU ESANCGIA PERTVARA
] —————— 7] NAIKINAMA PERTVARA
s 07 s 07 s 07 | __1 NAUJAISTATOMOS MURO PERTVAROS
Y Y Y D SIENOJE FOMUOJAMAS VERTIKALUS REZIS LAIDAMS
PRAVESTI 15 X 25 CM.
VERTIKALUS REZIS UZDENGIAMAS GIPSKARTONIO
PLOKSTE, SAKLIUOJA IR DAZOMA
<A
0 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PASTABOS : ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
e MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIES UZSAKANT MEDZIAGAS IR ATLIEKANT APDAILOS DARBUS. l A S LIFTO SULAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTO.O REMONTO PROJEKTAS
e MEDZIAGOS, KIEKIAI IR DARBAI GALI BUTI TIKSLINAMI PAGAL FAKTINE PADET]. Atestato
e REIKALAVIMAI DARBAMS PATEIKTI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE. Nr. UZDAROJI AKCINE BENDROVE:  TEL(@-37) 320 3% jesgesit
o RANGOVAS TURI |VERTINTI VISUS DARBUS, [RENGINIUS IR MEDZIAGAS REIKALINGAS PROJEKTUI GYVENDINTI ISLAIKANT 7356/0985 | ororvio. T 3000 pow S OKUMETO PAVADINITAS oy
NEPRASTESNIUS, NEI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NUMATYTUS REIKALAVIMUS. . A856/0965 | PROJ. D. VAD| J.JUOZAITIENE 2025 SESTO AUKSTO LIFTO SACHTOS REMONTO
o |GYVENDINANT PROJEKTA RANGOVAS PRIVALO LAIKYTIS STATYBOS |[STATYMO IR KITY NORMATYVINIY DOKUMENTY, TEISES AKTUY . 0
REIKALAVIMU ARCH. L. ZGIRSKE 2025 SPRENDINIAI
e APDAILOS KIEKIAI PATEIKTI KVADRATINIAIS METRAIS. Kalba | STATYTOJAS: 2YMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 0516-00-TDP-SA/TvDP-03 1 1
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e . :FI
'
GRIAUNA_MOS PERTVAROS IR PERDANGA NAUJA SACHTA IR NAl'JJOS STOGO PLANAS
ALTITUDEJE 26.94 PERTVAROS ALTITUDEJE 26.94
PLATINAMA STOGO DALIS
SITUACIJOS SCHEMA
| | l
—
1 LIFTO SACHTOS FORMAVIMAS NAIKANT DAL| PERDANGOS
{0 PLATINAMA LIFTO SACHTA
NAUJAI [RENGIAMOS MURO PERTVAROS / SIENOS
0 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PASTABOS : ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO

MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIES UZSAKANT MEDZIAGAS IR ATLIEKANT APDAILOS DARBUS.
MEDZIAGOS, KIEKIAI IR DARBAI GALI BUTI TIKSLINAMI PAGAL FAKTINE PADET|.

REIKALAVIMAI DARBAMS PATEIKTI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE.

RANGOVAS TURI |VERTINTI VISUS DARBUS, |RENGINIUS IR MEDZIAGAS REIKALINGAS PROJEKTUI |GYVENDINTI ISLAIKANT

NEPRASTESNIUS, NEI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NUMATYTUS REIKALAVIMUS.

IGYVENDINANT PROJEKTA RANGOVAS PRIVALO LAIKYTIS STATYBOS |STATYMO IR KITY NORMATYVINIY DOKUMENTY, TEISES AKTY

REIKALAVIMY.
APDAILOS KIEKIAI PATEIKTI KVADRATINIAIS METRAIS.

Atestato l l s

LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Nr. UZDAROJI AKCINE BENDROVE  TEL.(8~37) 320396  jas@jas.It
A856/0965 | PROJ. VAD. | J.JUOZAITIENE 2025 DOKUMETO PAVADINIMAS LAIDA
A856/0965 | PROJ. D. VAD| J.JUOZAITIENE 2025 .
: ALTITUDEJE 26.94 PLANAS 0
ARCH. L. ZGIRSKE 2025
Kalba STATYTOJAS: ZYMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 0516-00-TDP-SA/TvDP -04 1 1
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NERUDIJANCIO
PLIENO SKARDA

DURYS SU

SONINIAIS
SKYDAIS

PASTABA:

PJOVIS B-B (ALTITUDEJE NUO PUSRUSIO IKI 6A)

o

Sachtos dury tvirtinimas

[:—T 180

Vaizdas i$ Sachtos vidaus

SACHTOS
GABARITAS

NERUDIJANCIO
PLIENO SKARDA

DURYS SU

SONINIAIS
SKYDAIS

. Dury tvirtinimo kroniteinai
/ Paruosti tvirtinimui vietas

" Dury svoris =150kg

1. SARAMA LIFTO DURY ANGOS VIRSUJE TURI ATLAIKYTI 150KG. SVORIO APKROVA,
2. LIFTO DURY ANGOS SARAMOS APACIA NUO LAIPTINES GRINDY - 2250 MM ZIORETI - SACHTOS DURY

TVIRTINIMAS

PJUVIS B-B (6 AUKSTE)
. S
| ! g .
| | ~
- SACHTOS
= ! GABARITAS |
| ]
| |
| — |
| |
| |
T~ | ELEKTROS
| | VALDYMO SPINTA 1 -
| |
| I ), SITUACIJOS SCHEMA
+ |
| |
| | -
1 : PJUVIS A-A
SIAURINAMA
ESAMUY DURY
ANGA IR
|[RENGIAMOS
NAUJOS DURYS
120,00 iL
1235,00
120,00
0 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATU PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
A S LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
Atestato
Nr. UZDAROJI AKCINE BENDROVE  TEL.(8~37)320396  jas@jas.It
A856/0965 | PROJ. VAD. | J.JUOZAITIENE 2025 DOKUMETO PAVADINIMAS LAIDA
A .D. ) : -
856/0965 | PROJ. D. VAD JJUOZAITI.ENE 2025 PJUVIS A-A IR B-B 0
ARCH. L. ZGIRSKE 2025
Kalba STATYTOJAS: ZYMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 0516-00-TDP-SA/TVDP-05 1 1
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VERTINGOSIOS SAVYBES (ISSKIRTOS PAGAL TVARKYBOS DARBUS)

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

EILNR. ZYMUO PAVADINIMAS PASTABA
= 5 1 5 5 -
EIL| ZYMUO| ZYMUO PAGAL UZDUOTI SPRENDZIAMA PASTATO DALIS
NR|PAGAL | PAGAL PAVADINIMAS BUKLE WARK;E‘;;DARBU NUMATOMI TVARKYBOS DARBAI 2
- | AKTA BREZIN| NAUJO LIFTO |RENGIMAS : :Jrl
1]7142] vs-1 o $1UO PROJEKTU
AUKSTY ISPLANAVIMAS - KAPITALINIY N 3 E .
SIENU TINKLAS GERA NESPRENDZIAMA - LIFTO SACHTOS DUOBES GILINIMAS IR PLATINIMAS
27114 | VS-2 PTR 2.02.02:2006 ,,PLYTY MURAS, BENDRIEJI |
_ REIKALAVIMAI", PTR 2.06.02:2006 ,INTERJERO 4
PLYTY MURO SIENOS GERA REMONTAS DEKORATYVINES DANGOS, DEKORATYVINIS TINKAS, NAUJOS PERTVAROS
TINKUOTI, DAZYTI PAVIRSIAI"
7114] VS-3 PATENKINAMA REMONTAS PTR 2.03.01:2010 ,BETONO, MOLIO, MEDINIY
P KORPUSO SONINIAI LAIPTAI L2 SU KONSTRUKCIJY TVARKYBA¥, PTR 2.03.02:2010 PASTABOS:
MOZAIKINIO BETONO LAIPTY PAKOPOMIS »BETONO, MOLIO, MEDlN_lU KONSTRUKCIJY
IR AIKSTELEMIS SUTVIRTINIMAS CHEMINEMIS™. 1. NUMATOMAS LAIPTINES REMONTAS, SIENY PERDAZYMAS, LAIDU |LEIDIMAS | SIENAS, TERACO
_ LAIPTINES REMONTAS IR MEDINIY TUREKLU BEI TUREKLU ATITVARY REMONTAS. —
71141 VS-4 | . | PATENKINAMA PTR 2.04.01:2010 ,MEDZIO IR STALIY GAMINIY 2. ESAMAS LIFTAS KEIGIAMAS NAUJU LIFTU, REMONTUOJAMOJE LIFTO SACHTOJE. A
AZURINIO METALO PARAPETU IR MEDZIO REMONTAS TVARKYBA®, PTR 2.05.01:2006 METALO GAMINIAI IR
PORANKIAIS METALO KONSTRUKCIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI"
C_J
NAUJAI |RENGIAMO LIFTO L _J NAUJAI [RENGIAMO LIFTO
O L ) ;:_Jﬁﬁ?gl:é;ﬁxgzmlm } O SPRENDINIY DETALIZACIJA
R1-40 0515-00-PP-01 10 /" Z\0RETI BREZINYJE
2.25 555 0515-00-PP-01
VS-3 B
:‘: NURODYMAI TVARKYBOS DARBAMS
| L R1-4 V/S-3 REMONTAS. NUSTATOMI TERACO DEFEKTAIL MINIMALIAIS TYRIMAIS NUSTATOMA SUDETIS,
VS-4 0.98 ATSTATOMOS NETEKTYS, SLIFUOJAMA, GLAISTOMA, INPREGNUOJAVA.
—— —
R1-2 R1-2
20.8 VS-2 VS-2 20.86 V/S-4 ReMONTAS. NUO TUREKLO NUVALOMI SENI DAZAI, GLAISTOMA, DAZOMA. AZURINIS METALO
Ri-1 B PARAPETAS VALOMAS, APDIRBAMAS CHEMINEMIS PRIEMONEMIS, DAZOMAS. SPALVA RAL - 9005. MEDZIO
15.683 165 PORANKIS VALOMAS, PADENGIAMAS BESPALVIU BEICU.
/|
] V/S-2 RemMONTAS. NUVALOMI DAZAI, ATSTATOMOS TINKO NETEKTYS, GLAISTOMA, DAZOMA, SPALVA RAL 1015,
\ N >
TVARKYBOS DARBAI
e 2YMUO PAVADINIMAS PASTABA
/ RAL - 1015. (PAGAL L-1
Vs-2 TINKUOJAMOS IR PERDAZOMOS LAITINES SIENOS POLICHROMINIY TYRIMY
ATSAKAITA)
R1-3 51;31; 2 PRIVALOMA ATLIKTI TERACO
37.88 7 % DANGOS TYRIMUS IR
TERACO REMONTAS / NETEKCIY ATSTAYMAS REMONTUOTI PAGAL TYRIMY
REKOMENDACIJAS
3 MURINE DALIS - NUVALOMA,
) PERDAZOMA RAL 1015,
TUREKLY REMONTAS - MURINE DALIS AZURINIO METALO TUREKLAS
VALOMAS DAZOMAS RAL - 9005.
MEDZIO PORANKIS VALOMAS,
BEICIUOJAMAS
PASTABOS : ESAMA SITUACIJA 0 v 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
e VISIREMONTO DARBAI ATLIEKAMI NEPAZEIDZIANT VERTINGUJY SAVYBIU. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
e VISOS PASTATO VERTINGOSIOS SAVYBES PLYTY MURO SIENOS, MOZAIKINIO BETONO LAIPTAI SU LAITY AIKSTELEMIS, AZURINIO METALO ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIU PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
. LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
PARAPETU IR MEDZIO PORANKIU REMONTUOJAMOS PAGAL SPEC. TECHNOLOGIJAS IR DARBUS ATLIEKA  NKA| NUSTATOMUS A S
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS ATITINKANTYS RANGOVAI. Atestato
e  MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIES UZSAKANT MEDZIAGAS IR ATLIEKANT APDAILOS DARBUS. Nr. UZDAROJI AKCINE BENDROVE  TEL.(8~37) 320396  jas@jas.lt
e  MEDZIAGOS, KIEKIAI IR DARBAI GALI BUTI TIKSLINAMI PAGAL FAKTINE PADET|. 785610965 | ProsvAD. | JIU0ZATENE 2005 DOKUMETO PAVADINIVAS T ADA
e  REIKALAVIMAI DARBAMS PATEIKTI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE. — '
x & A856/0965 | PROJ. D. VAD| J.JUOZAITIENE 2025 -
e  RANGOVAS TURI |VERTINTI VISUS DARBUS, |RENGINIUS IR MEDZIAGAS REIKALINGAS PROJEKTUI [GYVENDINTI ISLAIKANT NEPRASTESNIUS, . PUSRUSIO PLANAS 0
NEI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NUMATYTUS REIKALAVIMUS. ARCH. L. ZGIRSKE 2025
e  |GYVENDINANT PROJEKTA RANGOVAS PRIVALO LAIKYTIS STATYBOS [STATYMO IR KITU NORMATYVINIJ DOKUMENTUY, TEISES AKTY Kalba STATYTOJAS: ZYMUO LAPAS| LAPY
REIKALAVIMU. LT | xauNo MESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 0516-00-TDP-SA/TVDP-06 1
° APDAILOS KIEKIAI PATEIKTI KVADRATINIAIS METRAIS.
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VERTINGOSIOS SAVYBES (ISSKIRTOS PAGAL TVARKYBOS DARBUS)

el svmuo| zvmuo i SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
NR|PAGAL| PAGAL PAVADINIMAS BUKLE TVARK;E?;DARBU NUMATOMI TVARKYBOS DARBAI EIL1NR. £YMUO N PAVADIN'IMAS PASTABA
) AKTA BREiIN[ PAGAL UZDUOTI SPRENDZIAMA PASTATO DALIS L[]
T]7112] VS-1 & ‘ * : |
S - % X SIUO PROJEKTU NAUJO LIFTO |[RENGIMAS
AUKSTU ISPLANAVIMAS - KAPITALINIY N
SIENY TINKLAS GERA NESPRENDZIAMA .
2(71141 VS-2 PTR 2.02.02:2006 ,,PLYTY MURAS, BENDRIEJI PASTABOS: |
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REIKALAVIMY. LT | xauNo MESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 0516-00-TDP-SA/TVDP -09 1
e APDAILOS KIEKIAI PATEIKTI KVADRATINIAIS METRAIS. 1



AutoCAD SHX Text
A3, 420 X 297


A3, 420 X 297

VERTINGOSIOS SAVYBES (ISSKIRTOS PAGAL TVARKYBOS DARBUS)
el svmuo| zvmuo i SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
NR|PAGAL| PAGAL PAVADINIMAS BUKLE TVARKYB.QS DARBY NUMATOMI TVARKYBOS DARBAI EIL1NR. £YMUO N PAVADIN,IMAS PASTABA
. | AKTA | BREZIN) RUSIS PAGAL UZDUOTI SPRENDZIAMA PASTATO DALIS .
T]7112] VS-1 & ‘ * : |
S - % X SIUO PROJEKTU NAUJO LIFTO |[RENGIMAS
AUKSTU ISPLANAVIMAS - KAPITALINIY N
SIENY TINKLAS GERA NESPRENDZIAMA .
2(7114] VS-2 PTR 2.02.02:2006 ,,PLYTY MURAS, BENDRIEJI PASTABOS: |
- REIKALAVIMAI", PTR 2.06.02:2006 ,INTERJERO
PLYTY MURO SIENOS GERA REMONTAS DEKORATYVINES DANGOS, DEKORATYVINIS TINKAS, 1. NUMATOMAS LAIPTINES REMONTAS, SINY PERDAZYMAS, LAIDY [LEIDIMAS | SIENAS,
TINKUOTI, DAZYTI PAVIRSIAI" TERACO LAIPTINES REMONTAS IR MEDINIY TUREKLU BEI TUREKLU ATITVARY
317114 | VS-3 PATENKINAMA REMONTAS PTR 2.03.01:2010 ,,BETONO, MOLIO, MEDINIY REMONTAS.
P KORPUSO SONINIAI LAIPTAI L2 SU KONSTRUKCIJY TVARKYBA®.  PTR 2.03.02:2010 2. ESAMAS LIFTAS KEICIAMAS NAUJU LIFTU, REMONTUOJAMOJE LIFTO SACHTOJE.
MOZAIKINIO BETONO LAIPTY PAKOPOMIS »BETONO, MOLIO, MEDINIY KONSTRUKCIJY
IR AIKSTELEMIS SUTVIRTINIMAS CHEMINEMIS".
471141 VS-4 ASDRNO METALO PARAPETU (R MEDH0 PATENKINAMA PTR 2.04.01:2010 ,MEDZIO IR STALIY GAMINIY o
TVARKYBA*, PTR 2.05.01:2006 METALO GAMINIAI IR
PORANKIAIS REMONTAS METALO KONSTRUKCIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI" SITUACIJOS SCHEMA
T T TI.ZU T ‘
4-7 o) 14-10 4-7 ) lat0
321 O |3 75 NAUJAI [RENGIAMO LIFTO 321 ~/ X |325 NAUJAI IRENGIAMO LIFTO
| ’ SPRENDINIY DETALIZACIJA SPRENDINIY DETALIZACIJA
‘ O | /" ZIURETI BREZINYJE ‘ e | ZIURETI BREZINYJE
—— — 0515-00-PP-02 T ——= 0515-00-PP-02
1 4-6 H» 4-6
I 487 Vs-3 4.87 NURODYMAI TVARKYBOS DARBAMS
N\ VS'3 REMONTAS. NUSTATOMI TERACO DEFEKTAI, MINIMALIAIS TYRIMAIS NUSTATOMA SUDETIS,
- 4-11 | | | 4111 ‘
@ v S 4 m N C y ATSTATOMOS NETEKTYS, §LIFUOJAMA, GLAISTOMA, INPREGNUOJAMA.
e |-
‘ —
VS-2 VS-2 D1 V/S-4 RremonTAs. NUO TUREKLO NUVALOMI SENI DAZAI, GLAISTOMA, DAZOMA. AZURINIS METALO
PARAPETAS VALOMAS, APDIRBAMAS CHEMINEMIS PRIEMONEMIS, DAZOMAS. SPALVA RAL - 9005. MEDZIO
/ PORANKIS VALOMAS, PADENGIAMAS BESPALVIU BEICU.
A
| ota VS'2 REMONTAS. NUVALOMI DAiAI, ATSTATOMOS TINKO NETEKTYS, GLAISTOMA, DAiOMA, SPALVA RAL 1015.
N 1 Vel
TVARKYBOS DARBAI
ZYMUO PAVADINIMAS PASTABA
/ RAL - 1015, (PAGAL L-1
VS-2 TINKUOJAMOS IR PERDAZOMOS LAITINES SIENOS POLICHROMINIY TYRIMY
ATSAKAITA)
2 PRIVALOMA ATLIKTI TERACO
247—1626 247-% a TERACO REMONTAS / NETEKCIY ATSTAYMAS RS 1Y /\Rclahf\EST\l(F;{IMU
. REKOMENDACIJAS
3 MURINE DALIS - NUVALOMA,
 PERDAZOMA RAL -1015.
TUREKLY REMONTAS - MURINE DALIS AZURINIO METALO TUREKLAS
VALOMAS DAZOMAS RAL - 9005.
MEDZIO PORANKIS VALOMAS,
SE— | S ) BEICIUOJAMAS
1N h=3,30 I / A \ | I h=3,30 | | | \N
\_/ —— — N SE -1 ReMONTAS. LANGO AZURINES METALO GROTELES VALOMOS, APDIRBAMOS
— — CHEMINEMIS PRIEMNEMIS, DAZOMAS RAL -9005
PASTABOS - ESAMA SITUACIJA 0 ' 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
e VISIREMONTO DARBAI ATLIEKAMI NEPAZEIDZIANT VERTINGUJU SAVYBIU. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
e VISOS PASTATO VERTINGOSIOS SAVYBES PLYTY MURO SIENOS, MOZAIKINIO BETONO LAIPTAI SU LAITY AIKSTELEMIS, AZURINIO METALO ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
., LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
PARAPETU IR MEDZIO PORANKIU REMONTUOJAMOS PAGAL SPEC. TECHNOLOGIJAS IR DARBUS ATLIEKA  NKA] NUSTATOMUS A s
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS ATITINKANTYS RANGOVAI. Atestato
e MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIES UZSAKANT MEDZIAGAS IR ATLIEKANT APDAILOS DARBUS. Nr. UZDAROJI AKCINE BENDROVE  TEL (8~37) 320396  jas@as.t
° MEDZIAGOS, KIEKIAI IR DARBAI GALI BUTI TIKSLINAMI PAGAL FAKTINE PADET|. AB56/0965 | PROJVAD. | JJUOZATIENE 2005 DOKUMETO PAVADINIMAS L ADA
. REIKALAVIMAI DARBAMS PATEIKTI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE. — - -
o RANGOVAS TURI [VERTINTI VISUS DARBUS, [RENGINIUS IR MEDZIAGAS REIKALINGAS PROJEKTUI |GYVENDINTI ISLAIKANT NEPRASTESNIUS, AB6/0965 | PROJ. D. VAD] JJUOZATIENE 2025 KETVIRTO AUKSTO PLANAS
NEI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NUMATYTUS REIKALAVIMUS. ARCH. L. ZGIRSKE 2025
° [GYVENDINANT PROJEKTA RANGOVAS PRIVALO LAIKYTIS STATYBOS |STATYMO IR KITY NORMATYVINIY DOKUMENTUY, TEISES AKTY Kalba STATYTOJAS: ZYMUO LAPAS| LAPY
REIKALAVIMU. LT | KAUNOMIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 0516-00-TDP-SA/TVDP-10 1
° APDAILOS KIEKIAI PATEIKTI KVADRATINIAIS METRAIS.



AutoCAD SHX Text
A3, 420 X 297


A3, 420 X 297

VERTINGOSIOS SAVYBES (ISSKIRTOS PAGAL TVARKYBOS DARBUS)
el svmuo| zvmuo i SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
NR|PAGAL| PAGAL PAVADINIMAS BUKLE TVARK;?jngDARBU NUMATOMI TVARKYBOS DARBAI EIL1NR. £YMUO N PAVADIN,IMAS PASTABA
. | AKTA BREiIN[ PAGAL UZDUOTI SPRENDZIAMA PASTATO DALIS L[] |
17442 VS-1 5 ’ - T
S - % X SIUO PROJEKTU - NAUJO LIFTO |[RENGIMAS
AUKSTU ISPLANAVIMAS - KAPITALINIY N
SIENY TINKLAS GERA NESPRENDZIAMA .
2(7114] VS-2 PTR 2.02.02:2006 ,,PLYTY MURAS, BENDRIEJI PASTABOS: |
- REIKALAVIMAI", PTR 2.06.02:2006 ,INTERJERO
PLYTY MURO SIENOS GERA REMONTAS DEKORATYVINES DANGOS, DEKORATYVINIS TINKAS, b 1. NUMATOMAS LAIPTINES REMONTAS, SINY PERDAZYMAS, LAIDY [LEIDIMAS | SIENAS,
TINKUOTI, DAZYTI PAVIRSIAI" TERACO LAIPTINES REMONTAS IR MEDINIY TUREKLU BEI TUREKLU ATITVARY
317114 | VS-3 PATENKINAMA REMONTAS PTR 2.03.01:2010 ,,BETONO, MOLIO, MEDINIY REMONTAS.
P KORPUSO SONINIAI LAIPTAI L2 SU KONSTRUKCIJY TVARKYBA®.  PTR 2.03.02:2010 2. ESAMAS LIFTAS KEICIAMAS NAUJU LIFTU, REMONTUOJAMOJE LIFTO SACHTOJE.
MOZAIKINIO BETONO LAIPTY PAKOPOMIS »BETONO, MOLIO, MEDINIY KONSTRUKCIJY
IR AIKSTELEMIS SUTVIRTINIMAS CHEMINEMIS".
4171141 VS-4 AFORINIO METALO PARAPETU IR MEDZ10 PATENKINAMA PTR 2.04.01:2010 ,MEDZIO IR STALIY GAMINIY i)
TVARKYBA*, PTR 2.05.01:2006 METALO GAMINIAI IR
PORANKIAIS REWONTAS METALO KONSTRUKCIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI" SITUACIJOS SCHEMA
54 ) — = & o —— 55 —— T | ———
1255 19.30 ! ! 19.30 ! !
o7 5-10 -
s (9|Me) 33 NAUJAI IRENGIAMO LI 550 f) =22 NAUJAI [RENGIAMO LIFTO
| N  SPRENDINIY DETALIZA 2 ' SPRENDINIY DETALIZACIJA
| | / AURETIBREZINYJE 1 | | ZI0RETI BREZINYJE
i ] / 0515-00-PP-02 m— a 0515-00-PP-02
56 5-6
4.87 . Y
Vs-3 487 NURODYMAI TVARKYBOS DARBAMS
. VS'3 REMONTAS. NUSTATOMI TERACO DEFEKTAI, MINIMALIAIS TYRIMAIS NUSTATOMA SUDETIS,
1_? B N C} y / ATSTATOMOS NETEKTYS, §LIFUOJAMA, GLAISTOMA, INPREGNUOJAMA.
= | —
VS-2 D1 V/S-4 RremonTAs. NUO TUREKLO NUVALOMI SENI DAZAI, GLAISTOMA, DAZOMA. AZURINIS METALO
o PARAPETAS VALOMAS, APDIRBAMAS CHEMINEMIS PRIEMONEMIS, DAZOMAS. SPALVA RAL - 9005. MEDZIO
PORANKIS VALOMAS, PADENGIAMAS BESPALVIU BEICU.
A
h=2)65 1 ez VS'2 REMONTAS. NUVALOMI DAZAI, ATSTATOMOS TINKO NETEKTYS, GLAISTOMA, DAZOMA, SPALVA RAL 1015.
] |
TVARKYBOS DARBAI
ZYmuo PAVADINIMAS PASTABA
RAL - 1015. (PAGAL L-1
VS-2 TINKUOJAMOS IR PERDAZOMOS LAITINES SIENOS POLICHROMINIY TYRIMY
ATSAKAITA)
2 PRIVALOMA ATLIKTI TERACO
513 512 3 512 = TERACO REMONTAS / NETEKCIY ATSTAYMAS REMDO’LNT%%SHTPY /fé“f\f?r'YilMU
20.92 17.36 .92 17.36 REKOMENDACIJAS
3 MURINE DALIS - NUVALOMA,
 PERDAZOMA RAL -1015.
TUREKLY REMONTAS - MURINE DALIS AZURINIO METALO TUREKLAS
VALOMAS DAZOMAS RAL - 9005.
MEDZIO PORANKIS VALOMAS,
P ) S \ BEICIUOJAMAS
h=2.0 E A) 250 - '\ A SE -1 REMONTAS. LANGO AZURINES METALO GROTELES VALOMOS, APDIRBAMOS
T : 5 : : o i:” : - CHEMINEMIS PRIEMNEMIS, DAZOMAS RAL -9005
PASTABOS - ESAMA SITUACIJA 0 ' 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMEItlTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
e VISIREMONTO DARBAI ATLIEKAMI NEPAZEIDZIANT VERTINGUJU SAVYBIU. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
e VISOS PASTATO VERTINGOSIOS SAVYBES PLYTY MURO SIENOS, MOZAIKINIO BETONO LAIPTAI SU LAITY AIKSTELEMIS, AZURINIO METALO ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
; LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
PARAPETU IR MEDZIO PORANKIU REMONTUOJAMOS PAGAL SPEC. TECHNOLOGIJAS IR DARBUS ATLIEKA  NKA] NUSTATOMUS A s
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS ATITINKANTYS RANGOVAI. Atestato
e MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIES UZSAKANT MEDZIAGAS IR ATLIEKANT APDAILOS DARBUS. Nr. UZDAROJI AKCINE BENDROVE  TEL.(8~37) 320396  jas@jasit
° MEDZIAGOS, KIEKIAI IR DARBAI GALI BUTI TIKSLINAMI PAGAL FAKTINE PADET|. AB56/0965 | PROJVAD. | JJUOZATIENE 2005 DOKUMETO PAVADINIMAS L ADA
. REIKALAVIMAI DARBAMS PATEIKTI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE. — - -
o RANGOVAS TURI [VERTINTI VISUS DARBUS, [RENGINIUS IR MEDZIAGAS REIKALINGAS PROJEKTUI |GYVENDINTI ISLAIKANT NEPRASTESNIUS, AB6/0965 | PROJ. D. VAD] JJUOZATIENE 2025 PENKTO AUKSTO PLANAS 0
NEI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NUMATYTUS REIKALAVIMUS. ARCH. L. ZGIRSKE 2025
° [GYVENDINANT PROJEKTA RANGOVAS PRIVALO LAIKYTIS STATYBOS |STATYMO IR KITY NORMATYVINIY DOKUMENTUY, TEISES AKTY Kalba STATYTOJAS: ZYMUO LAPAS| LAPY
REIKALAVIMU. LT | KAUNOMIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 0516-00-TDP-SA/TVDP -11 1 1
° APDAILOS KIEKIAI PATEIKTI KVADRATINIAIS METRAIS.



AutoCAD SHX Text
A3, 420 X 297


A3, 420 X 297

VERTINGOSIOS SAVYBES (ISSKIRTOS PAGAL TVARKYBOS DARBUS)
el zvmuo| zvmuo i SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
NR|PAGAL | PAGAL PAVADINIMAS BUKLE TVARK;EEISSDARBU NUMATOMI TVARKYBOS DARBAI EIL1NR' £Ymuo - PAVADINIMAS PAST_ABA
. | AKTA BREiIN[ PAGAL UZDUOTI SPRENDZIAMA PASTATO DALIS -
T]7412| VS-1 : 2 . T
B - = % SIUO PROJEKTU - NAUJO LIFTO |[RENGIMAS
AUKSTU ISPLANAVIMAS - KAPITALINIY N
SIENY TINKLAS GERA NESPRENDZIAMA .
2(71141 VS-2 PTR 2.02.02:2006 ,,PLYTY MURAS, BENDRIEJI PASTABOS: |
- REIKALAVIMAI", PTR 2.06.02:2006 ,INTERJERO
PLYTY MURO SIENOS GERA REMONTAS DEKORATYVINES DANGOS, DEKORATYVINIS TINKAS, b 1. NUMATOMAS LAIPTINES REMONTAS, SINY PERDAZYMAS, LAIDY [LEIDIMAS | SIENAS,
TINKUOTI, DAZYTI PAVIRSIAI" TERACO LAIPTINES REMONTAS IR MEDINIY TUREKLU BEI TUREKLU ATITVARY
317114 | VS-3 PATENKINAMA REMONTAS PTR 2.03.01:2010 ,,BETONO, MOLIO, MEDINIY REMONTAS.
P KORPUSO SONINIAI LAIPTAI L2 SU KONSTRUKCIJY TVARKYBA®.  PTR 2.03.02:2010 2. ESAMAS LIFTAS KEICIAMAS NAUJU LIFTU, REMONTUOJAMOJE LIFTO SACHTOJE.
MOZAIKINIO BETONO LAIPTY PAKOPOMIS »BETONO, MOLIO, MEDINIY KONSTRUKCIJY
IR AIKSTELEMIS SUTVIRTINIMAS CHEMINEMIS".
471141 VS-4 ASDRNO METALO PARAPETU (R MEDH0 PATENKINAMA PTR 2.04.01:2010 ,MEDZIO IR STALIY GAMINIY o
TVARKYBA*, PTR 2.05.01:2006 METALO GAMINIAI IR
PORANKIAIS REMONTAS METALO KONSTRUKCIJOS, BENDRIEJI REIKALAVIMAI" SITUACIJOS SCHEMA
TZ. T = T
NAUJAI |JRENGIAMO LIFTO 612
SPRENDINIY DETALIZACIJA 12.14
/ ZIURETI BREZINYJE NAUJAI |RENGIAMO LIFTO
S —r—1| &) /" 0515-00-PP-03 SPRENDINIY DETALIZACIJA
6-14 H Q O - /" ZI0RETI BREZINYJE
3.52 5 0515-00-PP-03
B=15 6-18 VS-3 6—@ | L] [ﬁ D
‘ | 1.36 1.36 352 Q \J
— 6-17 GAISRINIO GIAUPO =15 61t
1 3.07 Y C N SPINTELE SU [RANKA ‘ 1| 1.36 1.36 NURODYMAI TVARKYBOS DARBAMS
" KEICIAMA NAUJAI T 6-17 )
i . VS-4 — 3.07 g C V/S-3 REMONTAS. NUSTATOMI TERACO DEFEKTAI, MINIMALIAIS TYRIMAIS NUSTATOMA SUDETIS,
i % ATSTATOMOS NETEKTYS, §LIFUOJAMA, GLAISTOMA, INPREGNUOJAMA.
: D2
Vs-2 Vs-2 { ,‘_
I VS-4 REMONTAS. NUO TUREKLO NUVALOMI SENI DAiAI, GLAISTOMA, DAZOMA. AZURINIS METALO
D1 PARAPETAS VALOMAS, APDIRBAMAS CHEMINEMIS PRIEMONEMIS, DAZOMAS. SPALVA RAL - 9005. MEDZIO
R PORANKIS VALOMAS, PADENGIAMAS BESPALVIU BEICU.
I N 1 = g é \ VS-2 REMONTAS. NUVALOMI DAfAI, ATSTATOMOS TINKO NETEKTYS, GLAISTOMA, DAiOMA, SPALVA RAL 1015.
TVARKYBOS DARBAI
EIL NR. ZYMUO PAVADINIMAS PASTABA
1 RAL - 1015, (PAGAL L-1
VS-2 TINKUOJAMOS IR PERDAZOMOS LAITINES SIENOS POLICHROMINIY TYRIMY
- ATSAKAITA)
2%8 1%2 6.2 2 PRIVALOMA ATLIKTI TERACO
. 6-3 o< X DANGOS TYRIMUS IR
2@8 17.92 o TERACO REMONTAS / NETEKCIY ATSTAYMAS REMONTUOTI PAGAL TYRIMY
REKOMENDACIJAS
3 MURINE DALIS - NUVALOMA,
PERDAZOMA RAL -1015.
TUREKLY REMONTAS - MURINE DALIS AZURINIO METALO TUREKLAS
VALOMAS DAZOMAS RAL - 9005.
" : MEDZIO PORANKIS VALOMAS,
h=327 || A !':3\\ BEICIUOJAMAS
h=3,27 || N
. S . A SE-1 ReMONTAS. LANGO AZURINES METALO GROTELES VALOMOS, APDIRBAMOS
i I ) CHEMINEMIS PRIEVINEMIS, DAZOMAS RAL -9005
PASTABOS - ESAMA SITUACIJA 0 ' 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMEItlTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
e VISIREMONTO DARBAI ATLIEKAMI NEPAZEIDZIANT VERTINGUJY SAVYBIU. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
° VISOS PASTATO VERTINGOSIOS SAVYBES PLYTY MURO SIENOS, MOZAIKINIO BETONO LAIPTAI SU LAITY AIKSTELEMIS, AZURINIO METALO GEQA&N;,SUTQE;%%PE\/S;CTE(; i\pLDgA;N}LSATtJRr\fACslNSi\gQiggjg /;SETI:SETES SFZ{(BJJF’IEIET}% Hne
PARAPETU IR MEDZIO PORANKIU REMONTUOJAMOS PAGAL SPEC. TECHNOLOGIJAS IR DARBUS ATLIEKA NKA[ NUSTATOMUS A s ' o '
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS ATITINKANTYS RANGOVAI. Atestato
e MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIES UZSAKANT MEDZIAGAS IR ATLIEKANT APDAILOS DARBUS. Nr. UZDAROJI AKCINE BENDROVE  TEL (8~37) 320396  jas@as.t
° MEDZIAGOS, KIEKIAI IR DARBAI GALI BUTI TIKSLINAMI PAGAL FAKTINE PADET|. A856/0965 | PROUvAD. | JUOZATENE P DOKUMETO PAVADINIMAS DA
. REIKALAVIMAI DARBAMS PATEIKTI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE. — : -
o RANGOVAS TURI [VERTINTI VISUS DARBUS, [RENGINIUS IR MEDZIAGAS REIKALINGAS PROJEKTUI |GYVENDINTI ISLAIKANT NEPRASTESNIUS, AB6/0965 | PROJ. D. VAD] JJUOZATIENE 2025 SESTO AUKSTO PLANAS 0
NEI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NUMATYTUS REIKALAVIMUS. ARCH. L. ZGIRSKE 2025
° [GYVENDINANT PROJEKTA RANGOVAS PRIVALO LAIKYTIS STATYBOS |STATYMO IR KITY NORMATYVINIY DOKUMENTUY, TEISES AKTY Kalba STATYTOJAS: ZYMUO LAPAS| LAPY
REIKALAVIMU. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIA 0516-00-TDP-SA/TvDP-12
LT 1 1
° APDAILOS KIEKIAI PATEIKTI KVADRATINIAIS METRAIS.



AutoCAD SHX Text
A3, 420 X 297


A3, 420 X 297

1 f j ]
20947 “é 6.8 \] 26.72 ‘ ”]
i o l
=:: ey 25.40 i
in ~
] 22.90 g‘
,—‘ ]
et ||l SITUACIJOS SCHEMA
AL - mo ‘
L I
1938y || L1 1931 <>
1@’ mz
1571y 115 ] 570
T
1mf ﬁw
||| ;; 0 VERTINGOSIOS SAVYBES (IéSKIRTOS PAGAL TVARKYBOS DARBUS)
2ty || 1] = ZYMUO| ZYMUO
—r — ﬁlrt ﬁf\"éﬂL PAGAL PAVADINIMAS BUKLE TVARKYBOS DARBY NUMATOMI TVARKYBOS DARBAI
T 118 AKTA | BREZIN| RUSIS
| (L EEEE 1171121 VS-1 A 8IUO PROJEKTU
IRRN o g‘é’:ﬂﬁ:‘?‘m"”'ms - KAPITALINIY GERA NESPRENDZIAMA
o3ty ||ace. ] g 27114 VS-2 PTR 2.02.02:2006 , PLYTY MURAS, BENDRIEJI
i REIKALAVIMAI", PTR 2.06.02:2006 ,,INTERJERO
— PLYTY MURO SIENOS GERA REMONTAS DEKORATYVINES DANGOS, DEKORATYVINIS TINKAS,
— 7.57 TINKUOTI, DAZYTI PAVIRSIAI"
= I 3(7114] VS-3 PATENKINAMA REMONTAS PTR 2.03.01:2010 ,BETONO, MOLIO, MEDINIY
= L1 P KORPUSO SONINIAI LAIPTAI L2 SU KONSTRUKCIJY TVARKYBA*, PTR 2.03.02:2010
= MOZAIKINIO BETONO LAIPTY PAKOPOMIS »BETONO, MOLIO, MEDINIY KONSTRUKCIJY
= IR AIKSTELEMIS SUTVIRTINIMAS CHEMINEMIS".
294y 4&:, ] 3l94 47114 VS-4 | | PATENKINAMA PTR 2.04.01:2010 ,MEDZIO IR STALIY GAMINIY
5 | — AZURINIO METALO PARAPETU IR MEDZIO REMONTAS TVARKYBA®, PTR 2.05.01:2006 METALO GAMINIAI IR
0710 PORANKIAIS METALO KONSTRUKCIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI"
1;%‘ T
T
+ 0,00 00 | 000 + 0,00
0 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PASTABOS : ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINI PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
o  MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIES UZSAKANT MEDZIAGAS IR ATLIEKANT APDAILOS DARBUS. l l s HFTO SULAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO RENONTO PROJEKTAS
e MEDZIAGOS, KIEKIAI IR DARBAI GALI BUTI TIKSLINAMI PAGAL FAKTINE PADET|. Atestato
e  REIKALAVIMAI DARBAMS PATEIKTI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE. Nr. UZDAROJI AKCINE BENDROVE  TEL.(8-37) 320396 jes@esit
e RANGOVAS TURI |VERTINTI \(ISUS DARBUS, |RENGINIUS IR MEDZIAGAS REIKALINGAS PROJEKTUI |GYVENDINTI ISLAIKANT AB56/0965 | PROU. VAD. | JJUOZATIENE 2025 DOKUMETO PAVADINIVAS LAIDA
NEPRASTESNIUS, NEI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NUMATYTUS REIKALAVIMUS. A856/0965 | PROJ.D. VAD| JJUOZATIENE 2025 )
e |GYVENDINANT PROJEKTA RANGOVAS PRIVALO LAIKYTIS STATYBOS [STATYMO IR KITYU NORMATYVINIY DOKUMENTVY, TEISES AKTY : PJUVIS 1-1 IR 2-2 ESAMA SITUACIJA 0
REIKALAVIMU. ARCH. L. ZGIRSKE 2025
e  APDAILOS KIEKIAI PATEIKTI KVADRATINIAIS METRAIS. Kalba | STATYTOJAS: ZYMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 0516-00-TDP-SA/TVDP-13 1 1



AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
A3, 420 X 297


A3, 420 X 297

©J
Lt e
i 0 104 LJ 307 .
26|94 § 2687, 6.8 © 26.7 H '
= | |
T ([0 = l
Lig! — |
~ |
et || L - 3
Tl — = — | SITUACIJOS SCHEMA
sy |l | g )
T
1@’ mz
1&; 15:2 BN Jﬂo
T r
15.7’ m1
| N 0
12.11 1R.17] N 12.12
a1y | 2
1mp 47.65
T 170 o
sty ) e INRE|FE
|| UG
s — 1 NAIKINAMOS PERTVAROS
ff [ DEMONTUOJAMAS ESAMAS LIFTAS IR LIFTO MECHANIZMAI
I ] J00 PLATINAMA IR |GILINAMA SACHTA
3.94 I 394
e 4 mi. \ -
12 125 1.27 BERE
g = g —* a—
+ (%OO § 0100 | § 0&; R + (%OO
5 300,00 ';{
1235.00 < 1950,00 <
0 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PASTABOS : ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
e MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIES UZSAKANT MEDZIAGAS IR ATLIEKANT APDAILOS DARBUS. l A s LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
e MEDZIAGOS, KIEKIAI IR DARBAI GALI BUTI TIKSLINAMI PAGAL FAKTINE PADET]. Atestato
e REIKALAVIMAI DARBAMS PATEIKTI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE. Nr. UZDAROUI AKCINE BENDROVE  TEL (8-37)320 366 jas@as.t
e RANGOVAS TURI [VERTINTI VISUS DARBUS, [RENGINIUS IR MEDZIAGAS REIKALINGAS PROJEKTUI [GYVENDINTI ISLAIKANT 55510955 | oron v | Sooome e prv S OKUNETO PAVADINIAS oy
NEPRASTESNIUS, NEI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NUMATYTUS REIKALAVIMUS. 7056/0965 | 7200 5.0l L I0oATENE pyo i
e |GYVENDINANT PROJEKTA RANGOVAS PRIVALO LAIKYTIS STATYBOS [STATYMO IR KITYU NORMATYVINIY DOKUMENTVY, TEISES AKTY : PJUVIS 1-1 IR 2-2 NAIKINAMY PERTVARY PLANAS 0
RE|KALAV|MU. ARCH. L. ZGIRSKE 2025 _
e APDAILOS KIEKIAI PATEIKTI KVADRATINIAIS METRAIS. Kalba | STATYTOJAS: ZYMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 0516-00-TDP-SA/TvDP-14 1 1



AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
A3, 420 X 297


A3, 420 X 297

©
HTET o
|
i

7
|
.
26.87 26. % “J ”]
L — B |
esama Sachtos siena — | M }
2540 ‘
‘ | =
Jﬁgo : \\\ ~. H
—F P — — SITUACIJOS SCHEMA
22.64
mo S ‘
N
103y FEE o
1@’ ] mz
81y 870
15.7’ ] ‘Im«
O
1211 FELEC PASTABA:
I 1. PERTVARA GALE SACHTOS GALIMA |RENGTII IS GIPSKARTONIO PERTVAROS KONSTRUKCIJOS ( SU DVIGUBO GIPSKARTONIO SLUOKSNIU)
T s PERTVARA IS LAIPTINES PUSES GALIMA |RENGTII IS GIPSKARTONIO PERTVAROS KONSTRUKCIJOS ( SU DVIGUBO GIPSKARTONIO
SLUOKSNIU)
D 0 2. SARAMA LIFTO DURY ANGOS VIRSUJE TURI ATLAIKYTI 150KG. SVORIO APKROVA.
3. LIFTO DURY ANGOS SARAMOS APACIA NUO LAIPTINES GRINDY - 2250 MM ZIURETI PAPILDOMAI PRIDEDAMA BREZIN[ ( VAIZDAS 1S
B3ty LRy SACHTOS VIDAUS)
=
=T
sy s — — — LIFTO SACHTAI REIKALINGAS ANGOS KRASTAS
— == NAUJAI |RENGIAMOS PISKARTONIO SIENOS
NAUJAI [RENGIAMOS MURO PERTVAROS / SIENOS
+ O",OO OM + O",OO
2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PASTABOS : ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE) KELEIVINIO
e MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIES UZSAKANT MEDZIAGAS IR ATLIEKANT APDAILOS DARBUS. l l s LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
e MEDZIAGOS, KIEKIAI IR DARBAI GALI BUTI TIKSLINAMI PAGAL FAKTINE PADET|. Atestato
e REIKALAVIMAI DARBAMS PATEIKTI TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE. Nr. UZDAROJI AKCINE BENDROVE  TEL (8-37)320 356 jas@si
e RANGOVAS TURI |VERTINTI VISUS DARBUS, [RENGINIUS IR MEDZIAGAS REIKALINGAS PROJEKTUI [GYVENDINTI ISLAIKANT  [aeeiooee oo o T e pyon R UVETO PAVADINITAS —
NEPRASTESNIUS, NEI TECHNINESE SPECIFIKACIIOSE NUMATYTUS REIKALAVIMUS. , AB56/0965 | PROJ D vAD| JJUZATTIENE 2025 | PJOVIS 1-1 IR 2-2 NAUJAI STATOMY PERTVARY
o  |GYVENDINANT PROJEKTA RANGOVAS PRIVALO LAIKYTIS STATYBOS |[STATYMO IR KITY NORMATYVINIY DOKUMENTY, TEISES AKTY oo R oo PLANAS 0
REIKALAVIMU. : : d
e  APDAILOS KIEKIAI PATEIKTI KVADRATINIAIS METRAIS. Kalba | STATYTOJAS: ZYMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 0516-00-TDP-SA/TVDP-15 1 1
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A LIFTO SACHTOS SESTO AUKSTO PLANA

*J\/** griovimo darbai

S K 1:50

LIFTO SACHTOS PUSRUSIO LIFTO SACHTOS PIRMO-PENKTO
PLANAS M 1:50 AUKSTY PLANAS M 1:50 A
griovimo darbai griovimo darbai
1950 1950 1950
1650 300 [139 1650 300
1650 v 300 /‘ﬁ‘ -
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griaunama pertvara patikrinti ar ant Sio sienos griaunama pertvara griaunama pertvara
kampo néra remiamos saramos
prie$ griaunant perdangg ir prie$ griaunant perdanga ir prie$ griaunant perdanga ir
pertvarg reikia jvertinti pertvarg reikia jvertinti pertvarg reikia jvertinti
perdangos atrémimo kryptj perdangos atrémimo kryptj perdangos atrémimo kryptj
A A
A
LIFTO SACHTOS PADAS M 1:50
pjuvyje A-A
g | &
a |
0.000 F—
VN e 0 2025 STATYBA LEIDZIANEIAM DOKUMENTUI GAUTI
Losened . _
_CT LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. ° -0.046 KVAL UAB "JAS" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Zyméjimas; PATV. Kestutio g. 46a-1, LT-44308, Kaunas ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE)
. ‘ . ot , ; o Zrua;::r?:;Li:isarsnzthf:dso pv?rdga:;rsal'll:?:fdé DOK. NR. fel(8-37) 320 396; jas@jas.t KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAISPVR%SJEAKLTAQSG, KAUNAS, PAPRASTO0JO REMONTO
Losed 7 griaunamos sienos/pertvaros/nuardomas stuoKsnis P A 856/0965| PV |J, JUOZAITIENE | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PASTABOS: KV § LIFTO SACHTA
1. Pries kertant angas, kanalus ar atliekant kitus ardymo darbus esantio pastato ook nr. | SMAILUSIS SKLIAUTAS
) s = g ' " L . .y v P © | piliakalnio g.3, LT-46224 Kaunas. el (+370 37) 330440, ELp. smalusis skliawtas@gmail om]| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
konstrukcijose, butinas konstrukciju laikinas sutvirtinimas, isramstymas. 12861/0911] POV | 1. KASIULEVIEIS LIETO ZACHTOS PLANAL GRIOVIMO DARBAI
2. Visi sluoksniai, esantys ant perdangos, iSvalomi. Pavirsius turi buti Svarus, be laisvy daleliy. o ’ 0
. y perdangos, s : rus, : KONSTR. | M. DRUSKEVICIDTE S
3. Perdangos ardymo darbus aflikti suderinus su konstrukcinés dalies projekto dalies vadovu. STATYTOJAS DOKUMENTO 7YMUO LAPAS | LAPY
L. Visus matmenis tikslinti vietoje. LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES 051500 T0PSK B01 ; }
ADMINISTRACIJA ’




LIFTO SACHTOS PUSRUSIO

PLANAS M 1:50

t/\h

IS 179
120
g SRE
l}ﬁi, = X\\Xﬁj& J
1949

t grindys

jgilinamos
85 mm

iyméjimas:
Y.
KXY - grindys jgilinamos 85 mm

- naujai projektuojamos sienos/pertvaros

NAUJO MURO INKARAVIMO |

ESAMA SIENA MAZGAS

M 1:20

naujai murijamy
plyty muras ‘

iy

4/300%
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|

‘ Z/p - 41— esamas muras

~— 2 98 S500,
450, kas antra
muro eile

L

| — iklijuojama
cheminiu miiniu

PJUVIS 1-1 M 1:20
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naujai murijamy
plyty muras

LIFTO SACHTOS PIRMO-PENKTO
AUKSTY PLANAS M 1:50

100

149

1235

120 801

’J\F’

LIFTO SACHTOS SESTO AUKSTO

PLANAS M 1:50

=

—

AR IR AR

1950 921

L grindys
jgilinamos
85 mm

T/\F

PASTABOS:

267
1
I
m
o
I 120 L1
ﬁ’ SRR [%
1950 100 67
167
L grindys
jgilinamos
85 mm

1. Pries jrengiant sgramas, kertant angas, kanalus ar atliekant kitus ardymo darbus esantio
pastato konstrukcijose, bUtinas konstrukcijy laikinas sutvirtinimas, iSramstymas.

2. Laikantios sienos murijamos i$ silikatiniy plyty, b= 120 mm. Plyty marké M150, skiedinio -
S10 pagal LST EN 7#1-1:2011+A1:2015. Naujas muras inkaruojamas prie esamo, pagal pateikta

inkaravimo mazga.

armaturinés vielos tinkliukai 50x50 mm pagal LST EN 845-3:2013+A1:2016.

4. Visus matmenis tikslinti vietoje.

3. Muro kampai, angokrasciai 800 mm atstumu nuo kampo ar angos armuojami armatiros
tinkliukais kas anfra muro eile, kitur kas kefvirta muro eile. Naudojami @4 S500 klasés

2 ¢8 S500, 450 /

jklijuojama
cheminiu misiniu

0 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
| ? LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
gj% v ; 4L VAL UAB “JAS" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
‘ | 4 i Kestutio g. k6a-1, LT-44308, Kaunas KECE[I]GIIS\ETS?‘F(I)NEUPLAASI;;L? (LAEEIU‘ESST?:/EU;‘;U ;:j;:gupiﬁleﬁo GIQRE%F:]E&TU
90/ DOK. NR. tel.(8~37) 320 396; jas@jas.lt " PROJEKTAS '
3 ;Q
A 85670965 PV | J. JUOZAITIENE | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
450 "
gx% LIFTO SACHTA
oPATY. | SMAILUSIS SKLIAUTAS
T Piliakalnio g.3, 146224 Kaunas. Tl. (+370 37) 330440. ELp, smailusis skliawtas@gmail. o] DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
1286170911 POV [ M. KASIULEVIEIUS S
— LIFTO SACHTOS PLANAI 0
KONSTR. [ M. DRUSKEVICIOTE e
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES
0515-00-TDP-SK.B-02 1 1
ADMINISTRACIJA




LIFTO SACHTOS SESTO AUKSTO

LIFTO SACHTOS PUSRUSIO E\ﬁ LIFTO SACHTOS PIRMO-PENKTO SIU PLANAS M 1:50 T
SIJU PLANAS M 1:50 AUKSTU SIJU PLANAS M 1:50 i—U u‘
— GmSij-1 120x300 1
la. - a. alt. +6.213 // v. alt. +6.513
2a. - a. alt. +10.562 // v. alt. +10.862
— GmSij-0 120x265 3a. - a. alt. +16.37%7 // v. alt. 14677 GmSij-2 120x300
a. alt. +3.505 La. - a. alt. +17.950 // v. alt. +18.250 3. alt. +25.159
v. alt. +3.370 53. - a alt. +21576 // v. alt. +21876 v. alt. +25.459
— ! ‘ :
1939 200 1940 921 L 1940 100 67
100/ [\10 2139 100/ [)\10 2861 100 0 2873 167
A B Wc
0 2025 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL UAB "JAS" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. KESfUEiO g Lba-1 LT-44308 Kaunas ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMIN\.STRACIN\U PASTATY PASKIRTIES GRUPE)
DOK. NR. fel(8~37] 320 396, jas@jas,l‘r KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAIS’)\/RE!J’SJEAK\}A‘BSG, KAUNAS, PAPRAST0JO REMONTO
A 856/0965] PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PASTABOS: [ 5 wozamiene
1. Lifto Sachtos monolitinés sijos armuojamos S500 stiprumo klasés armaturos strypynais, KVAL. = LIFTO SACHTA
pagal LST EN 10080:2005. Lifto Sachtos monolitinems sijoms naudojamas (25/30 stiprumo ngﬁmh SMAILUSIS SKLIAUTAS =
. ' ' © | Piliskalnio .3, LT46224 Kaunas. Tel. (+370 37) 330440. ELp. smailusis sklautas@gmail.om| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
klasés betonas, pagal LST EN 206:2013+A2:2021. 20| POV v KASOLEVITS I .
2. Monolitinés sijos armuojamos S500 stiprumo klasés armaturos finklais ir strypynais, pagal KONSTR. | 1. DRUSKEVIEOTE F’/ﬂﬁ LIFTO SACHTOS SLU PLANAI 0
LST,EN 10080:20.05', T . STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
3. Visus matmenis fikslinti vietoje. .
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES

ADMINISTRACIJA

0515-00-TDP-SK.B-03

1




NR PATALPA S.m’

RI-1 Koridorius 15.63
NAUJA SACHTA IR NAUJOS SUTARTINIAI ZENKLAI
PERTVAROS PUSRUSIO PLANO j Esamas elektros paskirstymo skydelis
<A _ Esami elektros kabeliai loveliuose prie sienos
ﬁ T =
. . Sviestuvas pavir§inis LED-25W, IP20
Cun?x; :5’22”2 E90 Suprojektuotas skgdehs AAS-2 2 _ P
Eﬂers ektyviniams Exit) (leJuAgp\))grauVita"-) - - O Sviestuvas pavirsinis LED-25,8W, IP65
po tinku , $io projekto darbuose nevertinamas AO Sviestuvas pavirsinis LED-2,8W,3h, IP40
[ [Evakuacinis $viestuvas LED-3W, 3h, IP40
3 @ Bivio daviklios (jutiklis) 360°, IP20
7 esami ir projektuojami o* [Kabely stovas .
—1 abeliai montuojamj Kitu projektu VV-024/2023-TDP-E (UAB "Vera
. Jool) i sienoje formuojamg angg Vita" suprojektuoti tinklai, kuriy kiekis jtraukiamas
i Sio projekte sgnaudas
B B Kitu projektu VV- - - era
=]
— Vita" suprojektuoti skydeliai, kuriy kiekis
— I nejtraukiamas j $io projekte sgnaudas
GRINDY [GILINIMAS 85 MM
100Lx Pastabos: - . . .
N 1.Darbinio ap$vietimo Sviestuvus montuoti esamy Sviestuvy
q vietose. Kabeliai kei¢iami naujais.
2 Kistukiniai lizdai jrengiami ne Zemiau, kaip 0,3m nuo grindy,
2 ]39I nenurodyta kitaip. . -
__Og .Kabelius kloti esamame kabeliniame kanale nuo PS-4-2 iki
laiptinés, o laiptinéje po tinku. Laiptinéje visus kabelius
kloti po tinku.
MONTUOJAMAS ATIDAROMAS SKYDAS,
U ELEKTROS LAIDAMAS IR SKYDINEMS
PASLEPTI
[N GRIAUNAMA PERDANGA SU ESANGIA PERTVARA
[EZZZZ NAKINANA PERTVARA
[ NAUJA STATOMOS PERTVAROS
SIENOJE FOMUOJAMA ANGA LAIDAMS SLEPTI 15 X 10 CM.
~ [ ATsTATOMAS TINKAS IR DAZOMA
<A
0 2025-10 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE)
DOK. NR. KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO
UZDAROJI AKCINE BENDROVE _TEL.(8-37) 320396 jas@jas.l PROJEKTAS
IA856/0965| PV ‘ J. JUOZAITIENE ‘ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS
KVAL. .
Elgrid
DOK. NR. g rl
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
[31642/0436| PDV A. MAURUCA PIRMO AUKSTO PLANAS SU ELEKTROS TINKLAIS 0
M1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS |LAPY
LT Kauno miesto savivaldybés administracija 0516-00-TDP -E.B-01 1 1




NAUJA SACHTA IR NAUJOS
PERTVAROS 1A

SARAMOS APACIOS ALTITUDE - 2.305 M:

<A

KEIIAMADURY ANGA T0 X210 O
TRGAIINANOS NRULOS

kabelius

Tinki

t\

esamus kabelius

paslépti po finku\

esami ir projektuojami
 Kkabeliai montuojami

| sienoje formuojamg anga

B

kabelius e

montuofi po finku
Cu 3x1,5mm?(Cca
aipfinés darbiniam

apsSvietimui;
Cu 3x1,5mm?(E90)
(laiptinés avariniam
apsvietimui

\

Fe==tss==pss=ssss===g=======

GRINDY [GILINIMAS 85 MM

TN GRIAUNAMA PERDANGA SU ESANCIA PERTVARA
) NAKKINAMA PERTVARA
EZEA NAUJAI STATOMOS PERTVAROS

SIENOJE FOMUOJAMA ANGA LAIDAMS SLEPTI 15 X 10 CM.
3 ArsTaToMAS TINKAS IR DAZOMA

[ (123 ] Koridorius 1342

SUTARTINIAI ZENKLAI

Esamas elektros paskirstymo skydelis

Esami elektros kabeliai loveliuose prie sienos

Sviestuvas pavir$inis LED-25W, IP20

Sviestuvas pavirinis LED-25,8W, IP65

A@ Sviestuvas pavirsinis LED-2,8W,3h, IP40

[ZE  |Evakuacinis Sviestuvas LED-3W, 3h, IP40
@ Bivio daviklios (jutiklis) 360°, IP20
o« Kabeliy stovas
Kitu projektu VV-024/2023-TDP-E (UAB "Vera
Vita" suprojektuoti tinklai, kuriy kiekis jtraukiamas
i Sio projekte sgnaudas
Kitu projektu VV- - -| era
= Vita" suprojektuoti skydeliai, kuriy kiekis
nejtraukiamas j $io projekte sgnaudas
Pastabos:

1.Darbinio ap$vietimo Sviestuvus montuoti esamy Sviestuvy

vietose. Kabeliai kei¢iami naujais.

2 Kistukiniai lizdai jrengiami ne Zemiau, kaip 0,3m nuo grindy,

]39I nenurodyta kitaip. o -
.Kabelius kloti esamame kabeliniame kanale nuo PS-4-2 iki

laiptinés, o laiptinéje po tinku. Laiptinéje visus kabelius

kloti po tinku.

0 2025-10 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE)
DOK. NR. KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO
UZDAROJI AKCINE BENDROVE _ TEL.(8~37) 320396 jas@jas. It PROJEKTAS
IA856/0965| PV ‘ J. JUOZAITIENE ‘ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS
KVAL. -
PATY. Elgrid
DOK-NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
131642/0436/ PDV A. MAURUCA PIRMO AUKSTO PLANAS SU ELEKTROS TINKLAIS 0
M1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS |LAPY

LT

Kauno miesto savivaldybés administracija

0516-00-TDP -E.B-02




NAUJA SACHTA IR NAUJOS
PERTVAROS 2A,3A,5A

<A

KEICIAMA DURY ANGAT0 X210 O
TR GAMINAMOS NAUIOS DURYS

SARAMOS APACIOS ALTITUDE - 2.305 M

%

1105,

u 3x1,5mm?(Cca) (laiptinés
arbiniam apsvietimu, =
‘u 3x1,5mm?(E90) (laiptinés
variniam apavietimui /

100Lx

Cu 3x1,5mm?(Cca
(13] ifto) 18 PS-4-.

Suprojektuotas skydelis
kitu r?)'ektu 55-024/2023-TDP-E
(UAB"Vera Vita")

Sio projekto darbuose nevertinamas

lifto apSvietimui

GRINDY [GILINIMAS 85 MM

[N GRIAUNAMA PERDANGA SU ESANCIA PERTVARA|
[EZZZ NAKINAMA PERTVARA
[ NAUJAI STATOMOS PERTVAROS

SIENOJE FOMUOJAMA ANGA LAIDAMS SLEPTI 15 X 10 CM.
D AATSTATOMAS TINKAS IR DAZOMA

[ (123 ] Koridorius 1342

SUTARTINIAI ZENKLAI
Esamas elektros paskirstymo skydelis

Esami elektros kabeliai loveliuose prie sienos

Sviestuvas pavirSinis LED-25W, IP20

O [viestuvas pavirsinis LED-25,8W, IP65
AO Sviestuvas pavir$inis LED-2,8W,3h, IP40

I |Evakuacinis Sviestuvas LED-3W, 3h, IP40
@ Bivio daviklios (jutiklis) 360°, IP20
o« Kabeliy stovas
Kitu projektu VV-024/2023-TDP-E (UAB "Vera
Vita" suprojektuoti tinklai, kuriy kiekis jtraukiamas
i Sio projekte sgnaudas
Kitu projektu VV- - -| era
= Vita" suprojektuoti skydeliai, kuriy kiekis
nejtraukiamas j $io projekte sgnaudas
Pastabos:

1.Darbinio ap$vietimo Sviestuvus montuoti esamy Sviestuvy

vietose. Kabeliai kei¢iami naujais.

2 Kistukiniai lizdai jrengiami ne Zemiau, kaip 0,3m nuo grindy,

]39I nenurodyta kitaip. o -
.Kabelius kloti esamame kabeliniame kanale nuo PS-4-2 iki

laiptinés, o laiptinéje po tinku. Laiptinéje visus kabelius

kloti po tinku.

LT

Kauno miesto savivaldybés administracija

0 2025-10 STATYBA LEIDZIANGIAM DOKUMENTUI GAUTI
LADA  [ISLEIDIMODATA  |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
VAL, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE)
DOK. NR. KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO
UZDAROJI AKCINE BENDROVE _ TEL.(8-37) 320396 jas@jaslt__|PROJEKTAS
In856/0965|PV | J. JUOZAITIENE ‘ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS
KVAL. -
Elgrid
DOK. NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
[31642/0436/PDV A.MAURUCA ANTRO, TRECIO, PENKTO AUKSTO PLANAS SU ELEKTROS
TINKLAIS 0
M1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS |LAPY

0516-00-TDP -E.B-03




[ (123 ] Koridorius 1342

SUTARTINIAI ZENKLAI
Esamas elektros paskirstymo skydelis

NAUJA SACHTA IR NAUJOS

Esami elektros kabeliai loveliuose prie sienos

T .
PERTVAROS 4A Sviestuvas pavirsinis LED-25W, IP20
SARAMOS APACIOS ALTTUDE - 205 <A O |3viestuvas pavirsinis LED-25,8W, IP65
’ ECAACURUANGA T 2100M Cu 3x1,5mm?(Cca) (lifto ap3vietimui - —
Cu 3x1.5mm? (E90 RO R oA / /KTVSTIi) 1§ PS-4- A@  |Sviestuvas pavirsinis LED-2,8W,3h, IP40

~N

Evakuacinis $viestuvas LED-3W, 3h, IP40

70000 bi1glso

m (skirtas
perspektyviniams Exit)

2 /- @ Bivio daviklios (jutiklis) 360°, IP20
' (A o« Kabeliy stovas
. A Kitu projektu VV-02472023-TDP-E (UAB "Vera
P 1/22 Vita" suprojektuoti tinklai, kuriy kiekis jtraukiamas
.09 . . R j Si jekte sgnaudas
: esami ir projektuojami KTt broleki V02472073 TOP-E (UAB ™Vera—
pS-4-2 —abeTiar oot —— o | projekiu V- Shi era

e | [ Sencje fomusiama anga i kel sl ki

p
L _— & Pastabos:
Kabeliai montuojami h 1.Darbinio ap$vietimo $viestuvus montuoti esamy Sviestuvy
esamu loveliy o 3 vietose. Kabeliai keiCiami naujais. . X
Cu 3x1,5mm?(Cca) (laiptinés h = GRINDY [GILINIMAS 85 MM 2.Kistukiniai lizdai jrengiami ne Zemiau, kaip 0,3m nuo grindy,

darbiniam apS$vietimui; iaei nenurodyta kitaip. - -
Cu 3x1,5mm? (E90) (laiptinés .Kabelius kloti esamame kabeliniame kanale nuo PS-4-2 iki
avariniam-evakuaciniam apsvietimui; laiptinés, o laiptinéje po tinku. Laiptinéje visus kabelius

Cu 3x1,5mm?(Cca) (lifto apsvietimui kloti po tinku.

iki VS(lifto)); o \esamus kabelius paslépti po
Cu 3x2,5mm?(Cca) laiptinés inku

kistukiniams lizdams

kabeliai montuojami
po tinku

I GRIAUNAMA PERDANGA SU ESANGIA PERTVARA
] NAKKINAMA PERTVARA
A NAUJAI STATOMOS PERTVAROS

SIENOJE FOMUOJAMA ANGA LAIDAMS SLEPTI 15 X 10 CM.
Cu 3x1,5mm? (laiptinés
arbiniam apsvneélmuu

ATSTATOMAS TINKAS IR DAZOMA
Cu 3x1,5mm? (laiptinés
avariniam ap$vietimui.
Montuoti po tinku

0 2025-10 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA  |ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE)
DOK. NR. KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO
UZDAROJI AKCINE BENDROVE _ TEL,(8~37) 320 396 jas@jas.t PROJEKTAS
IA856/0965| PV ‘ J. JUOZAITIENE ‘ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS
KVAL. .
PATY. Elgrid
DOK. NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
[31642/0436) PDV A. MAURUCA KETVIRTO AUKSTO PLANAS SU ELEKTROS TINKLAIS 0
M1:100
STATYTOUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS |LAPY
LT Kauno miesto savivaldybés administracija 0516-00-TDP -E.B-04 1 1




esamus kabelius paslépti

NAUJA SACHTA IR NAUJOS
PERTVAROS 6A

r esamas Iifto kabelis

is pastoges nuIe|d2|amas iki
VS (lifto) P=6,5kW, 1=13,56A.

Cu 3x1,5mm?(Cca) kabelis
lifto pasvietimui iki VS (lifto)
paliekant 4m atsarga.

1§ PS-4-2 pro ektuoi/amas

esamas keiciamas

KEICIAMA DURY ANGA T0 X210 O

R GAMINANOS NAUIOS DURYS

nKu
61‘3
1.36
0,01

esami ir projektuojami
— kabeliai montuojamyj

i sienoje formuojamg angg

B

—

VS (lifto
omplekte su Tiftu

GRINDY [GILINIMAS 85 MM

Cu 3x1,5mm?(Cca) (lifto ap8vietimui

IKI ITtO) IS -4~

<

JHINIINE GRIAUNAMA PERDANGA SU ESANCIA PERTVARA

100Lx R NAKINAMA PERTVARA

h=3,27

[ NAUJAI STATOMOS PERTVAROS

cu3 15 Z(C aipti D ATSTATOMAS TINKAS IR DAZOMA
u 3x1,5mm?(Cca) (laiptinés

darbiniam ap3vietimui;

Cu 3x1,5mm?(E90) (Ialptlnes

avariniam ap$vietimui

montuoti po tinku

<A

SIENOJE FOMUOJAMA ANGA LAIDAMS SLEPTI 15X 10 CM.

6-14 Koridorius 3352
6-15 Tualetas 136
6-16 Tualetas 136
6-17 Prausykla 3,07

SUTARTINIAI ZENKLAI

_E Esamas elektros paskirstymo skydelis
——————— Esami elektros kabeliai loveliuose prie sienos

Sviestuvas pavirsinis LED-25W, 1P20

“(O  [3viestuvas pavirsinis LED-25,8W, IP65

A@ Sviestuvas pavirinis LED-2,8W,3h, IP40

[ZE  |Evakuacinis Sviestuvas LED-3W, 3h, IP40

@ Bavio daviklios (jutiklis) 360°, IP20
o Kabeliy stovas
Kitu projektu VV-02472023-TDP-E (UAB "Vera

Vita" suprojektuoti tinklai, kuriy kiekis jtraukiamas

i Sio projekte sgnaudas

Kitu projektu VV-024/2023-TDP-E (UAB "Vera
Vita" suprojektuoti skydeliai, kuriy kiekis

nejtraukiamas j $io projekte sgnaudas

Pastabos:
1.Darbinio apSvietimo Sviestuvus montuoti esamy Sviestuvy
vietose. Kabeliai keiCiami naujais.
2 Kistukiniai lizdai jrengiami ne Zemiau, kaip 0,3m nuo grindy,
j?’el nenurod{ta kitaip.

Kabelius kloti esamame kabeliniame kanale nuo PS-4-2 iki
Ialptlnes o laiptinéje po tinku. Laiptinéje visus kabelius

kloti po tinku.
0 2025-10 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY PASTATY PASKIRTIES GRUPE)
DOK. NR. KELEIVINIO LIFTO SU LAIPTINE, LAISVES AL. 96, KAUNAS, PAPRASTOJO REMONTO
UZDAROJI AKCINE BENDROVE _TEL(8-37) 32039 jas@jeslt __|PROJEKTAS
IA856/0965| PV ‘ J. JUOZAITIENE ‘ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS
KVAL. -
Elgrid
DOK. NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
[31642/0436| PDV A. MAURUCA SESTO AUKSTO PLANAS SU ELEKTROS TINKLAIS 0
M1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS |LAPY

LT

Kauno miesto savivaldybés administracija

0516-00-TDP -E.B-05 1 1




Situacijos schema

Sutartiniai Zyméjimai
m = ma -sklypo ribos

- atvira sandéliavimo aikstelé

- segmentiné tvora (~20 m)

- rankiniy keltuvy judéjimo kelias

- gaminiy ir medZiagy jvezimo vieta

- gaminiy ir medziagy iskrovimo aikstelé

=

PN

A | - pagrindinis jéjimas j pastatg
(1 »

VEJY ROZE
(KAUNAS, NOREIKISKES)

LT

——— Sausio mén. pasikartojimas, %

— — Sausio mén. vid. greitis, m/s
M 1:500

15 20 25

e Liepos mén. pasikartojimas, %
metrai

— — Liepos mén. vid. greitis, m/s
Pastabos:
1. Privaziavimui prie kapitaliai pastato naudojami esami keliai.
2. Transporto judéjimas vyksta esamais keliais.
3. Norint sandéliuoti ar jrengti laikinas butines patalpas inZineriniy tinkly apsaugos zonose privaloma gauti inZineriniy tinkly

savininky rastiska sutikima.

0 25-10-23 | Statybos leidimui, konkursui.
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas Projekto pavadinimas
Kval. patv. MB "Grameda", jm. k. 304285813 = - - . . . .
dok. Nr. Mob. tel. 0 635 89 899 Administracinio pastato (administraciniy pastaty paskirties grupé) keleivinio
T NICE’)R@ EI. pastas mbgrameda@gmail.com lifto su laiptine, Laisvés al. 96, Kaunas, paprastojo remonto projektas
Gedimino g. 47, 44242 Kaunas
[A856/0965| PV J. Juozaitiené 25-10-23 |statinys
27744 |PDV A. Gruodis 25-10-23
XX - Visi statiniai
- PDA -
Brézinys Laida
Statybvietés planas 0
Statytojas Zymuo Lapas | Lapy
It Kauno miesto savivaldybés administracija 0515-00-TDP-S0O.B-1 1 1
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NAUDOTOS LICENZIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES |[RANGOS SARASAS

2D BRAIZYMAS [.DWG]:

AutoCAD Architecture 2008 [Serial number: 347-99989522]

VIZUALIZACIJOS [.PSD]:

Adobe Photoshop CS3 [Serial number:
1045-1344-7618-7510-9129-9149]

TEKSTO REDAGAVIMAS [.DOC]:

Microsoft — Office Basic Edition 2003
73102-OEM-5695881-26233

DOKUMENTY REDAGAVIMAS [.PDF]:

,PDFelements” [atviro kodo programa]

Pareigos Vardas, pavardé

y
]

_—
7,
Atestato Nr. s Q/

/
7
2,
ParaSas [

Projekto dalies vadovas J. Juozaitiené

A 856

.




J. Basanaviciaus g. 10, 01118 Vilnius

Tel. 1828, www.Id.It

Kodas / el. pristatymo dézutés adresas 110051834

Juridiniy asmeny registras

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés

L
LIETUVOS
DRAUDIMAS
L

Serija LD Nr. 133607676
TIANr. 1114286628

privalomojo draudimo liudijimas

AB ,Lietuvos draudimas”,

Draudikas:
J. Basanaviciaus g. 10, 01118 Vilniaus m.
Imonés kodas 110051834

Draudéjas: UAB "Jas"

Kestucio g. 46A-1, 44308 Kauno m.
El.pastas jurate@jas.It

monés kodas 132816735 PVM mokeétojo kodas 3281673

Draudimo laikotarpis:

2024-12-23 00:00 val. - 2025-12-22 24:00 val.

Draudimo grupé:

Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

Draudimo rasis:

Bendrosios profesinés civilinés atsakomybés draudimas

Draudimo objektas:

Stalinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas

Draudimo sutarties dalys:

1. PraSymas draudimo sutarciai sudaryti.
2. Draudimo salygos, pateikios priede prie Sio draudimo liudijimo.

Draudimo sutarties pagrindas:

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos banko
valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu 03-225, publikuota: Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459,
su vélesniais pakeitimais ir papildymais.

Projektuojamo statinio
pavadinimas ir adresas:

Draudimo suma kiekvienam
draudiminiam jvykiui

290.000,00 Eur

Bendra draudimo suma:

290.000,00 Eur

Bendra draudimo jmoka:

3.888,00 Eur

Besalygineé isskaita (fransizé)

2900 Eur

|mokos mokéjimo terminai:

972 Eur iki 2024-12-23 972 Eur iki 2025-03-23 972 Eur iki 2025-06-23

972 Eur iki 2025-09-23

Draudiminio jvykio atveju
pranesti:

AB ,Lietuvos draudimas" trumpuoju telefonu 1828.

Draudikas

AB ,Lietuvos draudimas" Centro regionas verslo

klientams
Savanoriy pr. 433A, 49286 Kauno m.

Verslo draudimo ekspertas/é Elnara Seydalieva

Tel. 1828
Mob. tel. (8 ~ 614) 52 651
elnara.seydalieva@Id.It

o
LIETUVOS

/
DRAUDIMA
L 4

Draudéjas / Sutart| sudarantis asmuo

Pasiradydamas draudimo sutartj ir (arba) sumokédamas draudimo jmoka (arba jos dalj) patvirtinu, kad:
+ pritariu draudimo sutarties salygoms ir sudarau Sig draudima sutart];

+ esu supaZindintas su Draudimo taisyklémis ir man yra jteikta jy kopija;

+ visi duomenys, paleikti §iame dokumente ir jo prieduose, yra leisingi;

+ gsu informuotas, kad draudukas ar jo [galiol frabej asmenys, vadovaudamiesi LR draudimo |st.11ymo Ir kil teisés akly,
relkalavimals, varkys mano d is ir {arba) kreipsis dél mano d Wy | valstybés reg . bankus,
lmeeanugos institucijas, draudimo bandroves i kilus refiuosius asmanis, kurie luri reikismos IHfOl’ﬂTﬂCleS bitinos

Syma sudaryll draudimo sulartj, verti per sutaries galiojime laikotarp) jvykusius jvykius ir nustatant
Iemakq dydmus.

Draudimo liudijimo i§davimo dala 2024-12-20 11:03

“Pagal 2002 m. kovo 5 d. Lieluvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jslatymo
Nr. IX-751 27 straipsnj draudime paslaugos PVM neapmokestinamos,

Forma DS00-DL 3/4



	SA brėžiniai.pdf
	Sheets and Views
	V (25)

	H01.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	H02.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	H03.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	H04.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	H05.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	H06.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	H07.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	H08.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	H09.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	H10.pdf
	Sheets and Views
	V (25)



	515.pdf
	03.25savivaldybės fasadų aiškinamasis.docx
	Unikalus objekto kodas: 22149

	AR 04.26 savivaldybės fasadų aiškinamasis.docx
	Unikalus objekto kodas: 22149


	o15.pdf
	Sheets and Views
	V (25)

	o01.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	o02.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	o03.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	o04.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	o05.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	o06.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	o07.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	o08.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	o09.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	o10.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	o11.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	o12.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	o13.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	o14.pdf
	Sheets and Views
	V (25)



	F50.pdf
	03.25savivaldybės fasadų aiškinamasis.docx
	Unikalus objekto kodas: 22149

	AR 04.26 savivaldybės fasadų aiškinamasis.docx
	Unikalus objekto kodas: 22149

	Techninės specifikacijos.docx
	FASADO APDAILOS DARBAI
	Paruošiamieji statybiniai darbai
	KITI GAMINIAI
	Lietvamzdžiai
	PASTABOS

	PASKUTINIS TvDP2024.06.28 foje aiškinamasis raštas.docx
	Unikalus objekto kodas: 22149


	01.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	02.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	03.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	04.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	05.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	06.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	07.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	08.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	09.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	10.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	11.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	12.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	13.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	14.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	15.pdf
	Sheets and Views
	V (25)


	16.pdf
	Sheets and Views
	V (25)





