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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

i’: Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. |2019-16-7-02-STP-BD 0 | Bendroji dalis

2. 2019-16-7-02-STP-SO 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

3. |2019-16-7-02-STP-SP-SA 0 iﬂﬁ;i‘;&:ﬁ;ﬁfﬁ: (Sklypo plano) dalis

4. 2019-16-7-02-STP-SK 0 | Konstrukcijy dalis

5. 2019-16-7-02-STP-E 0 | Elektrotechnikos dalis

6. 2019-16-7-02-STP-ER 0 | Elektroniniy rysiy dalis

7. 2019-16-7-02-STP-KS 0 | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UZDUOT]
PROJEKTO VADOVAS

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢iosioms Salims draudziamas
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PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
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illl. Dokumento Zymuo Lsaﬁl! Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1, 2019-16-7-02-STP-SO.PSZ 1 0 | Projekto sudéties Ziniarastis
2. 2019-16-7-02-STP-SO.BSZ 1 0 | Projekto dalies bylos dokumenty sudéties Ziniarastis
3. 2019-16-7-02-STP-S0.PDL 1 0 | Projekto derinimy lapas
4, 2019-16-7-02-STP-SO.AR 17 0 [Aiskinamasis rastas
PROJEKTO DALIES BYLOS BREZINIU SUDETIES ZINTARASTIS
Eil. Bréinio 7 Lapy |, . ve . . .
Nr. rézinio Zymuo sk. Laida BréZinio pavadinimas Pastabos
1. 2019-16-7-02-STP-50.B-01 1 0 | Statybvietés planas
2. 2019-16-7-02-STP-50.B-02 1 0 | Susisiekimo schema
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PROJEKTO DERINIMU LAPAS
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AISKINAMASIS RASTAS

1. NORMATYVINIAI KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS PROJEKTUI PARENGTI

1.1. Projektavimo uzduotis

InZineriniy tinkly rySiy boksto, Panevézio r. sav., Smilgiy sen., Sujety k., statybos projekto
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta pagal projektavimo uzduot] Nr. R-24,
2019 m. sausio 14 d.

1.2. Normatyviniai dokumentai

1.2.1.lentelé. Normatyviniy dokumenty sqrasas

Eil.

N Pavadinimas Zymuo
1. Istatymai
1.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240
1.2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas 1995 m. gruodzio 12 d. Nr. I-1120
1.3. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. [X-1672
2. Statybos techniniai reglamentai
2.1. Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017
2.2 Statinio statybos risys STR 1.01.08:2002
2.3. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
24, Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos STR 1.05.01:2017
sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i§duota statyba leidziant] dokumenta padariniy Salinimas
2.5, Statybos darbai. Statinio statybos priezitira STR 1.06.01:2016
2.6. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé STR 1.12.06:2002
3. Taisyklés
3.1 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés 2010 m. liepos 27 d. Nr. 1-223
3.2, Pagrindiniai gaisrinés saugos reikalavimai 2010 m. gruodZzio 7 d. Nr. 1-338
3.3. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés 2012 m. vasario 3 d. Nr. 1-22
3.4. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés 2011 m. gruodzio 20 Nr. 1-309
3.5. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés 2010 m. kovo 30 d. Nr. 1-100
3.6. Atlieky tvarkymo taisyklés 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217
3.7. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés 2006 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-637
3.8. Darbovie¢iy jrengimo bendrieji nuostatai 1998 m. geguzés 5 d. Nr. 85/233
3.9. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai 2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/DI-
34
3.10. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346
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Panevézio r. sav., Smilgiy sen., Sujety k.

2.2,

Klimato salygos

ilrl Pavadinimas Zymuo

3.11. Kélimo krany naudojimo taisyklés 2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425
3.12. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés 2010 m. kovo 15 d. Nr. D1-193
3.13. Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai 2003 m. balandzio 24 d. Nr. 501
3.14. Isakymas dél sveikatos prieziiiros ir farmacijos specialisty kompetencijos 2003 m. liepos 11 d. Nr. V-450

teikiant pirmaja medicinos pagalba, pirmosios medicinos pagalbos

vaistinéliy ir pirmosios pagalbos rinkiniy
3.15. Darbuoty apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai 2007 m. lapkri¢io 26 d. Nr. A1-331
3.16. Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai 1999 m. lapkri¢io 24 d. Nr. 95
3.17. Gaisrinés saugos zenkly naudojimo jmonése, jstaigose ir organizacijose 2005 m. gruodzio 23 d. Nr. 1-404

nuostatai

Higienos normos
4.1. Triuk$§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties HN 33:2011

pastatuose bei jy aplinkoje
4.2. Natiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. Ap§vietos ribinés vertés ir HN 98:2014

matavimo reikalavimai
5. Respublikinés statybos normos
5.1. Statybiné klimatologija RSN 156-94
6. Standartai:
6.1. Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai LST 1516:2015
6.2. Statinio projektas. Lauko inZinieriniy tinkly grafiniai Zenklai LST 1569:2012

1.3. Kompiuteriné programiné jranga, kuria vadovaujantis parengta i projekto dalis

- Microsoft Windows 10 Pro;

- Microsoft Word 2010;

- Microsoft Excel 2010;

- Autodesk AutoCAD 2012.

2. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS
2.1. Adresas

Pagal RSN 156-94 ,,Statybin¢ klimatologija* ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikiamus
duomenis esamos vietovés klimatiniai duomenys:

2030

vidutiné metiné oro temperattira +6,2°C;
absoliutus oro temperatiiros maksimumas +33,7°C;
absoliutus oro temperatiiros minimumas -37,1°C;
santykinis metinis oro drégnumas 80%;

Geologiniai ir hidrogeologiniai duomenys

Pagal inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita (UAB ,,Sweco Lietuva®, 2020 m.) tirtuose greziniuose
geologine sandarg sudaro:

- 0,2 m storio augalinio grunto sluoksnis;

- 0,6 m storio dirbtinio grunto sluoksnis;

- 1,2 m storio smélio sluoksnis;

- 4,4 m storio smélingo mazo plastiSkumo molio sluoksnis.
- 8,6 m storio dolomito sluoksnis.
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Tyrimy metu gruntinis vanduo pasirodé 1,7 m gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus.

2.4. Absoliutiné altitudé

Projektuojamos rySiy boksto teritorijos pavirSius yra lygus. Altitudés vyrauja apie 56,30 — 55,80 m.
Projektinés altitudés yra iki 0,20 m aukStesnés.

3.1.

3. STATINIU STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMAS;
SPECIALUS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJAI

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradéti

Rangovui pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai yra gaves Siuos dokumentus:

3.2.

statybg leidziant] dokumenta;

statinio projektg (darbo projektas gali buti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba
atskiromis pilnos apimties projekto dalimis skirtingu laiku pagal statytojo (uZsakovo),
projektuotojo ir rangovo suderintg kalendorinj grafika);

statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

prisijungimo sglygas, specialiuosius reikalavimus, sglygas laikiniems (statybos laikotarpiui)
statiniams jrengti,

statybos darby Zurnala;

leidimg Zemés darbams vykdyti.

Privalomieji statybos darby dokumentai

Statybos darbai vykdomi pagal:

3.3.

statinio projekta;

rangovo parengtg statybos darby technologijos projekta;

jstatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;
vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine prieziiirg reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieziliros institucijy nustatytus
reikalavimus;

Imongés patvirtintas statybos taisykles;

statinio projekto vykdymo prieziuros vadovy (Sios prieziuros daliy vadovy) ir statinio
techninés (bendrosios ir specialiosios) priezitiros vadovy nurodymus;

kiti reikalavimai, nurodyti sglygose.

Statybvietés paruoSiamieji darbai

Prie§ statybos darby pradZig teritorija, kurioje bus atliekami darbai aptveriama tvirtos konstrukcijos
statybvietés tvora, kurios aukstis > 1,60 m.

Prie statybvietés turi buti jrengtas stendas su informacija apie statomg statinj (lengvai jskaitoma 5 m
atstumu), kuriame nurodoma:

statytojas (uzsakovas);

rangovas;

projektuotojas;

statinio statybos vadovas, jo kontaktinis telefono numeris;
statinio statybos techninés prieZitiros vadovas;

statybos pradZia ir pabaiga;

Nuolatings ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybines buities patalpos, poilsio vietos, Zmoniy
praéjimai) turi biiti numatytos uz pavojingy zony riby.

Pries statybos darby pradzig turi biiti nustatytos pavojingos zonos. Pavojingos zonos kuriose nuolat
veikia pavojingi veiksniai, turi biiti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams,
neturintiems teisés patekti 1 tokias zonas. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi
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8
veiksniai, turi biiti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais
arba kitaip aiSkiai pazymétos.

Statybvietés paruoSiamuosius darbus siitloma atlikti Sia seka:

1)  augalinio grunto sluoksnio nukasimas;

2) laikinos statybvietés tvoros ar apsauginiy aptvary jrengimas;
3) laikiny keliy jrengimas;

4)  laikiny buitiniy patalpy, kity laikiny statiniy ir keliy jrengimas;
5) laikiny elektros tinkly jrengimas;

6) informacinio stendo, biitiny jspéjamuyjy zenkly jrengimas;

3.4. Statybos darbuy eiliSkumo grafikas

Rysiy boksto statybos darbus siiiloma vykdyti Sia tvarka:

1)  Statybvietés jrengimo darbai;

2)  Pamaty jrengimo darbai;

3)  Rysiy boksto konstrukcijy surinkimo ant Zemés darbai;
4)  RySiy boksto montavimo ant pamaty darbai;

5)  Reikiamy komunikacijy jrengimo darbai;

6)  Aplinkotvarkos darbai;

7)  Statybos uzbaigimo procediiros.

Darby eiliSkumo grafikas yra preliminarus ir prie§ darby pradzia yra tikslinamas rangovo.
Rangovas, derindamas su uzsakovu, prie§ darby pradzig sudaro tiksly kalendorinj darby atlikimo grafika,
remdamasis sutartimi, brigady ir turimos (nuomojamos) technikos pajégumais. Rangovas 1§ anksto
suderings su uzsakovu, darby eiliskuma gali pakoreguoti arba dalj darby gali atlikti lygiagreciai, jei tai
nekenkia statybos darby kokybei ir nepazeidZia darbo saugos reikalavimy.

5. GRUNTINIO VANDENS LYGIO PAZEMINIMAS IR
PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS

Pagal inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita gruntinis vanduo aptiktas 1,7 m gylyje nuo esamo
zemés pavirSiaus. Pamaty duobiy gyliai numatomi didesnio gylio, tod¢l gruntinio vandens lygio
pazeminimas galimai bus reikalingas. Jeigu darby metu hidrogeologiné situacija nebuty palanki, tuomet
pavir$inio ir gruntinio vandens lygio pazeminimo buda darby metu sprendzia statybos darby vadovas,
atsizvelgdamas | statybos darby kokybiska ir saugy atlikimg ir tuo metu esancias faktines hidrogeologines
salygas.

Gruntinio vandens lygiui Zzeminti gali buiti jrengiamas atvirasis drenazas, naudojami adatiniai filtrai
arba duobés dugne iSkasami gilesni vandens rinktuvai su siurbliais. Vanduo i§ rinktuvy siurbiamas
panardinamais arba sausai statomais iScentriniais siurbliais.

6. MEDZIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO
GRUNTO ISSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO SALYGOS

Augalinis grunto sluoksnis statybos metu nustumiamas buldozeriu ] sgvartas (numatytas atviras
sandéliavimo aiksteles), vadovaujantis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis®. Véliau
Sis gruntas panaudojamas gerbiivio atstatymo darbuose.

7. ESAMU STATINIU GRIOVIMAS IR INZINERINIU TINKLU ISKELIMAS
Projektu nenumatomas jokiy statiniy griovimas ar inzineriniy tinkly iSkélimas.

8. SUSIDARYSIANCIU STATYBINIU ATLIEKU ORIENTACINIAI KIEKIAI

DOKUMENTO ZYMU0 LAPAS | LAPY | LAIDA
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Statybvietéje atliekos turi biiti iSriSiuotos ir atskirai laikomos:

1) komunalinés atlickos (maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobiidziu ar sudétimi yra panasios 1 buitines atliekas);

2) inertinés atlickos (betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai);

3) perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atlickos, antrinés zaliavos (metalas, pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos i§ atlieky gautos medziagos);

4) pavojingos atliekos (alyva, tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukeliancios korozija ar turin€ios kity savybiy, galinCiy
neigiamai jtakoti aplinkg, ir zmoniy sveikata);

5) netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZziagos, akmens vata ir pan.);

6) kitos atliekos (atsizvelgiant j statybos rusis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes).

Statybiniy atlicky laikinas laikymas statybvietéje:
- nepavojingos — ne ilgiau kaip 1 metus nuo jy susidarymo, tac¢iau ne ilgiau kaip iki statybos
darby pabaigos;
- pavojingos — ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, tac¢iau ne ilgiau kaip iki statybos
darby pabaigos.
Statybos metu susidariusios antrinés zaliavos (metalas) perduodamos Zaliavas perdirban¢iai imonei.
Statybiniy atlieky savininkas atsako uz tvarkingg statybiniy atlieky pakrovima ir pristatymg |
sgvartyng. Vezti atliekas neuzdengtomis masinomis grieztai draudziama. Dulkancios statybinés atliekos
turi biiti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uZztikrinty, kad
vezamos $ios atliekos ir jy dalys veZimo metu nepatekty j aplinka.

8.1. lentelé. Planuojami statybiniy atlieky kiekiai ir jy tvarkymo biidai

Atliekos i
Eil. oy A — Afliok L;};J!(g]’(rgo Tvarkymo
Nr. . Kiekis, gregatinis tlieky " biidas
Pavadinimas t biivis satabo kodas Pavojingumas salygos
1. Popieriaus ir kartono 0,2 kieta 150101 ne laikinai saugoma rangovas perduoda
pakuotés konteineryje zaliavos perdirbejui
2. Plastikinés pakuotés 0,2 kieta 1501 02 ne laikinai saugoma rangovas perduoda
konteineryje Zaliavos perdirbéjui
3. Medinés pakuotés 1,0 kieta 150103 ne laikinai saugoma rangovas perduoda
atviroje aiksteléje atlieky tvarkytojui
4. Misrios komunalines 0,2 kieta 200301 ne laikinai saugoma rangovas perduoda
atliekos konteineryje atlicky tvarkytojui

9. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS

Rangovas su sklypo, kuriame planuojama rysiy boksto statyba bei statybvietés jrengimas, savininku
(savininkais) turi suderinti statybvietes, reikalingy laikiny keliy, aiksteliy ar laikiny inZineriniy tinkly
jrengimo salygas, galimos zalos (pvz. paséliy ploto sumazinimas) statybos metu atlyginimo sklypo
savininkui tvarka remiantis LR jstatymais ir kitais norminiais aktais.

10. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE
LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant statybos darbus autotransporto eismas jokiuose keliuose nesuvarzomas.
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11. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR
KONSTRUKCIJOMS SANDELIUOTI, STATYBINIAMS JRENGINIAMS IR
MECHANIZMAMS IRENGTI, LAIKINIEMS KELIAMS IR
INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR SALYGOS

Laikini keliai, laikini statiniai, statybinés medziagos, produktai, konstrukcijos sandéliuojami sklype,
su kurio savininkais turi buti gauti reikalingi sutikimai.

12. APRUPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSRAIS, NUOTEKU
SALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU;
REIKALAVIMAI STATYBOS IRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

12.1. Elektros energijos tiekimas

Rangovas, sudarydamas kalendorinj statybos darby atlikimo grafika, turi apskaiéiuoti energetinius
poreikius, reikalingus statybos darby atlikimui.

Elektros energija statybos metu gaunama i8 kilnojamy elektros stoteliy — dyzelgeneratoriy.

Statybvieté apriipinama 380/230 V jtampos kintamaja elektros energija. 380 V — elektros varikliams
ir kitiems elektros jégos jrenginiams, 230 V — elektriniams jrankiams.

12.2. Vandens tiekimas

Laikini vandentiekio tinklai nenumatomi. | statybviet¢ geriamasis vanduo bei vanduo Ukiniams ir
buitiniams poreikiams naudojamas atveztinis. Vandenj tiekia rangovas.

12.3. Nuoteky Salinimas

Laikini nuoteky tinklai nenumatomi. Statybos laikotarpiui naudojamas laikinas biotualetas
(pastatymo vietg parenka rangovas).

12.4. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos darby metu numatomy naudoti mechanizmy ir jrangos orientacinis sgraSas: buldozeris,
ekskavatorius (kauSo talpa > 0,4-1,0 m®), greztiniy pamaty jrengimo masina, automobiliniai kranai
(keliamoji galia parenkama rangovo atliekant statybos darby technologijos projekta, preliminariai 120-
200 t. ir 30 t.), grunto tankinimo jranga, betono vibrotankintuvas ir kt.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus ir turi buti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar
technologinése kortelése.

Turi biiti uztikrinta darbo jrenginiy ir jrangos techniné priezitra, jy patikrinimas prie§ naudojima ir
reguliari kontrol¢, sickiant pasalinti trikumus, galin€ius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamgsias dalis,
tvirtinimus, jtvirtinimus ir atramas, turi buti:

- reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal numatyta paskirtj;

- teisingai sumontuoti ir naudojami;

- tvarkingai prizitrimi;

- tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;

- aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy.

Ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi buti aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didziausias
leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia.

Kélimo mechanizmai ir priemonés turi biiti naudojami tik pagal paskirtj.

Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi biiti:

- techniskai tvarkingi;
- tinkamai ir teisingai naudojami.
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Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi biti specialiai apmokyti.
Zemés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus turi
apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentan¢iy daikty.
[renginiai, mas$inos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi buti:
- technikai tvarkingi;
- paruosti naudoti, naudojami pagal paskirtj;
- aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy.
Pagalbing technologine jranga veikiancios apkrovos neturi virSyti apskaiciuoty projektiniy ar
gamintojo instrukcijose nurodyty dydziy.
Transporto priemongés, skirtos gabenti statybines atliekas ir Siuks$les turi bati uzdengtos ar kitaip
apsaugotos nuo vezamy atlieky patekimo j aplinkg arba dulkéjimo.

13. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS,
SVEIKATOS, HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SALYGOS

13.1. Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos
vadovas, inZinierius), teisés akty nustatyta tvarka jgijes teis¢ eiti Sias pareigas.

Saugos ir sveikatos koordinatorius turi uztikrinti, kad statybos metu bity koordinuojamas ir
kontroliuojamas norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
jgyvendinimas.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius statybos metu:

- organizuoja keleto rangovy bendradarbiavima toje pacioje statybvietéje ir koordinuoja jy
veikla;

- sprendZia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypa¢ statybvietéje atliekant skirtingus
darbus (darby etapus) vienu metu arba vieng po kito;

- jvertina darby (darby etapy) atlikimo trukme, kad ji nekelty pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai;

- atsizvelgdamas | darby eiga ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojy saugos ir
sveikatos priemones, nustatytas statybos darby technologijos projekte;

- kontroliuoja statybvietéje nustatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi;

- imasi priemoniy, kad statybvietéje buity tik tie asmenys, kurie turi tokia teisg.

13.2. Darbuotojy instruktavimas

Darbuotojas pradéti darbg gali tik tada, kai jis instruktuotas saugiai dirbti jam pavestg darba.

Darbuotojai instruktuojami priimant j darba, pakeitus darbo organizavima, pradéjus naudoti naujas
ar modernizuotas darbo priemones, pradéjus naudoti naujas technologijas, pakeitus ar priémus naujus
darbuotojy saugos ir sveikatos norminius teisés aktus ir kitais atvejais, kai to reikia siekiant apsaugoti
darbuotojus nuo traumy ar profesiniy ligy.

Kai darbuotojui nepakanka profesiniy jguidziy arba instruktavimo metu suteikty ziniy, kad
darbuotojas galéty saugiai dirbti ir nebiity pakenkta jo sveikatai, organizuojamas darbuotojo mokymas
darbo vietoje.

Sis instruktavimas jforminamas nurodymy registravimo ir pavedimy jforminimo Zurnale.

Darbuotojy instruktavimo ir mokymo tvarka jmoné¢je nustato darbdaviui atstovaujantis asmuo, kuris
gali remtis Valstybinés darbo inspekcijos parengtomis rekomendacijomis.

Imonéje organizuojami Sie darbuotojy instruktazai gaisrinés saugos klausimais:

- jvadinis (bendras);
- periodinis (darbo vietoje);
- papildomas (darbo vietoje);

Ivadinis (bendras) instruktazas turi buti organizuojamas visiems darbuotojams, pradedantiems eiti

pareigas ar dirbti, o periodinis instruktazas darbo vietoje — ne re¢iau kaip karta per 12 ménesiy.
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Papildomai darbo vietoje turi biiti instruktuojama pakeitus gaisrinés saugos instrukcija (iSskyrus
redakcinio pobiidzio pakeitimus), darbo vieta, pasikeitus darbo funkcijoms, gamybos technologiniams
procesams, 1vykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiSkejus, kad darbuotojas stokoja reikiamy gaisrinés
saugos ziniy.
Visi instruktazai registruojami instruktazy registracijos zurnaluose.

13.3. Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Statybvietés teritorija numatoma nuomojamame 1 a. ploto sklype bei aplinkiniame sklype,
nuosavybés teise priklausanc¢iam tam pac¢iam savininkui (savininkams).

Statybviete supancios aplinkos ribos turi biiti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymeétos.

Statybvieté turi buti aptverta tvirtos konstrukcijos tvora, kurios aukstis > 1,60 m.

13.4. Pagrindiniai transporto, pés¢iuyju Keliai, buitini kelio Zenklai

Judéjimo keliai turi buti apskai¢iuoti, iSdéstyti ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto
priemoneés galéty saugiai judéti ir nekelty pavojaus darbuotojams, esantiems Salia judéjimo keliy ir
jrenginiy.

PésCiyjy judéjimo ir kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius krovimo darbams,
matmenys turi btiti nustatomi atsizvelgiant j tokiy keliy potencialiy naudotojy skaiciy ir veiklos pobudi.
Jei judéjimo keliai skirti transporto priemonéms, turi biiti numatytas pakankamai saugus atstumas arba
numatyta saugos zona ar saugi jranga péstiesiems.

Transporto ir pés¢iyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety ir darbo vietos turi biiti aiSkiai
pazyméti, reikiamai priziurimi, valomi nuo S$iukSliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis
medziagomis, konstrukcijomis.

Vienos krypties kelias turi biiti ne siauresnis kaip 3,5 m ir medziagy iSkrovimo vietose platinamas
iki 6 m. Dviejy krypCiy plotis turi biiti ne mazZesnis kaip 6 m. Minimaliis atstumai tarp kelio ir
sandéliavimo aikstelés — 0,5-1,0 m, tarp kelio ir statybvietés tvoros — 1,5 m.

Pésciyjy patekimui | pavojingas zonas turi buti priemonés, kliudancios darbuotojams, neturintiems
teisés patekti j tokias zonas. Pavojingos zonos turi biiti aiSkiai pazymeétos.

13.5. Kélimo krany, Kity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos

Tikslios keélimo krany vietos nustatomos rangovo pagal naudojamos technikos parametrus atliekant
statybos darby technologijos projekta. Krany pastatymo vietos numatomos taip, kad jais biity galima |
projektine padét; sumontuoti sunkiausias ir labiausiai nuo krano nutolusias montuojamas konstrukcijas.

Statant kélimo krang ar kita mechanizmg Salia iSkasy (duobiy, transé¢jy, grioviy ir kt.) su
nesutvirtintais $laitais bitina islaikyti saugy atstuma iki iskasos krasto.

5 m atstumu (jei gamintojo instrukcijoje néra grieztesniy ar papildomy reikalavimy) nuo judanciy
kélimo mechanizmy ir jrenginiy daliy turi buti aiskiai pazyméta krano ar kito mechanizmo pavojinga
zona.

13.6. Pavojingos zonos

Prie§ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bliti nustatytos (nustatomos)
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianc¢iais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais,
priskiriamos vietos:
- prie elektros jrenginiy jtampg turin¢iy neizoliuoty sroviniy daliy;
- neaptvertos esancios aukstyje, kai auksc¢io skirtumas 1,3 m ir didesnis;
Pavojingoms zonoms, Kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:
- esancios $alia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar irenginiy;
- vir$§ kuriy atliekami konstrukeijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;
- vir$ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;
- kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo organai.
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Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi veiksniai, turi bliti aptvertos apsauginiais
aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teis¢s patekti j tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, turi buti aptvertos signaliniais
aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiskiai pazymétos.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai, nepriklausantys nuo atlickamy darby pobtidzio, turi biti iSduota paskyra-leidimas.

Pavojingy zony ribos arti judanciy masiny ir jrenginiy daliy — 5 m nuo jy, jei gamintojo
instrukcijoje néra grieztesniy ar papildomy reikalavimy.

Pavojingy zony, kuriose vyksta konstrukcijy ar jrenginiy montavimas, kroviniy perkélimas, ribos
nustatomos prie keliamo didziausio krovinio horizontalios projekcijos iSorinio tolimiausio tasko pridéjus
didziausig perkeliamy kroviniy matmenj ir jo nuolékio atstuma.

Pavojingos zonos apskai¢iuojamos:

R, =L, +1/2+z;

¢ia:  Lpax — strélés siekis, m;
I — didziausias konstrukcijos matmuo, m;
z — pavojingos zonos, d¢l krintan¢iy kriviy nuolékio ribos;

13.6.1. lentelé. Pavojingy zony ribos statybvietéje, kuriose veikia pavojingi veiksniai

Maziausias perkeliamo (krentan¢io) krovinio nuolékio atstumas, m

Galimas krovinio kritimo aukstis, m Krovinio, perkelian:lo kranu, kritimo Daikty kritimo nuo statinio atveju
atveju
iki 10 4 3,5
iki 20 7 5
iki 70 10 7

13.6.2. lentelé. Pavojingy zony, kuriose galimas pavojingas elektros srovés poveikis, ribos

Atstumai, apribojantys pavojinga zong nuo neaptverty neizoliuoty elektros
[tampa, kV jrenginiy daliy arba nuo vertikalios plok§tumos, kurig sudaro elektros oro linijos
artimiausio laido, turin¢io jtampa, projekcija j Zeme, m
iki 1 1,5
nuo 1 iki 20 2,0
nuo 35 iki 110 4,0
330 kV 6,0

13.7. Buities, sanitarinés ir higienos patalpos ir juy galimos jrengimo zonos

Statybos darby metu jrengiami Sie laikinieji pastatai:

- statybos darby vadovo patalpa (statybinis vagonélis arba inventorinis konteineris);

- buitinés patalpos darbininkams (statybiniai vagoné¢liai arba inventoriniai konteineriai);

- uzdaras sandélis (statybinis vagonélis arba inventorinis konteineris);

- biotualetas;

Buities, sanitarinés ir higienos patalpos statomos ant iSlyginto pagrindo, netoli jvaziavimo, uz
pavojingos zonos riby. lki patalpy atvedamas laikinas elektros jvadas, laikina kabeliné¢ arba orine
apSvietimo linija. Tikslias laikinyjy pagalbiniy pastaty pastatymo vietas sprendzia rangovas, rengdamas
statybos darby technologijos projekta.

Persirengimo kambariai:

- persirengimo kambariai turi biiti jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius, taip
pat irengti ten, kur sveikatos arba etikos pozitriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. |
persirengimo kambarius turi buiti lengvai patenkama, jie turi buiti pakankamai erdviis, juose
turi biiti jrengtos sédimos vietos;
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- persirengimo kambariai turi biiti reikiamo dydZio, kai reikia, juose turi biiti jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Taip pat turi biiti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei
asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (esant drégmei, su
neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai turi buti laikomi atskirai nuo
darbo drabuziy; '

- persirengimo patalpy plotas turi biiti ne maZesnis kaip 0,35 m’ vienam darbuotojui,
skaiciuojant pagal didziausig darbo pamainos darbuotojy skaiciy;

Poilsio patalpos:

- poilsio patalpose turi biiti pakankamai staly ir kédziy su atramomis, tiek, kiek asmeny dirba
didziausioje darbo pamainoje;

- poilsio patalpy plotas turi buiti ne mazesnis kaip 0,9 m’ vienam darbuotojui, skai¢iuojant pagal
didziausig darbo pamainos darbuotojy skaiciy;

- darbuotojams, dirbantiems lauke, kai darbo aplinkos temperatiira Zzemesné nei -10°C, turi bati
jrengtos poilsio patalpos, kuriose oro temperatira, santykinis drégnumas, judéjimo greitis ir
Siluminio spinduliavimo intensyvumas atitikty higienos normy reikalavimus.

Tualetai:

- darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy turi biiti jrengtas
reikiamas skaicius tualety;

- vienas tualetas jrengiamas 18 darbininky.

13.8. Medziagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos

Sandéliavimo zonoms priklauso:

- uzdari Sildomi ir neSildomi sandéliai;
- pastoges;
- atvirosios sandéliavimo aiksteles.

Jose laitkomos statybinés medZiagos, konstrukcijos, darbo jrankiai. Kiekvienos medzZiagos ar
gaminio sandéliavimo reikalavimus nustato gamintojas.

Atvirosios sandéliavimo aikstelés, skirtos g/b, cinkuoto plieno konstrukcijy sandéliavimui, turi biiti
jrengtos krano darbo zonoje. Uzdari sandéliai, skirti statybinéms medziagoms, darbo jrankiams jrengiami
uZ pavojingos zonos ribuy.

Kroviniai dedami tik j paruostg vieta, kurioje jie negaléty nukristi, apvirsti ar nuslinkti. Tam, kad
buty galima lengvai istraukti i§ po krovinio pakabas ar grandines, jy nepazeidus, kroviniy sandéliavimo
vietoje turi biiti i§ anksto padéti atitinkamo storumo ir stiprumo taSai ar padeklai. Sandéliuojami metalo
gaminiai nuo grunto turi biiti pakelti.

13.9. Darbuotojy apriipinimas geriamuoju vandeniu

Darbuotojai turi biiti apriipinti geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais.
Geriamojo vandens jrenginiai turi buti jrengti poilsio patalpose. Geriamojo vandens jrenginiai turi bati
zymimi zenklu ,,Geriamasis vanduo®. Tiekiamas vanduo turi atitikti geriamojo vandens higienos ir
kokybes reikalavimus.

13.10. Atlieky ir statybiniy Siuksliy galimo sandéliavimo zonos

Atlieky ir statybiniy Siuksliy sandéliavimo zonas statybvietéje tikslina rangovas. Jos turi biiti
parinktos taip, kad biity nesudétinga jas iSvezti ir netrukdyty sklandziam darbui. Buitiniy atlieky
konteineris jrengiamas netoli buitiniy patalpy.

13.11. Nurodymai ar sprendiniai jvykus avarijai ar gaisrui statybvietéje

Evakavimo keliai ir i$¢jimai turi buti laisvi ir turi tiesiai vesti ] saugia zong.

Kilus pavojui, darbuotojams turi biiti sudaryta galimybé greitai ir saugiai ieiti 1§ visy darbo viety.

Evakavimo keliy ir i$¢jimy skaicius, iSdéstymas ir matmenys parenkami atsizvelgiant j statybvietés
ir patalpy iSplanavima bei jy matmenis, taip pat didZiausia galima darbuotojy skaiciy ir atitinkamy teisés
akty reikalavimus.
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Evakavimo keliai ir i3¢jimai, judéjimo keliai bei durys, vedantys j evakavimo kelius ir i§¢jimus, turi
biti be kliuviniy, kad bet kuriuo metu biity galima nekliudomai jais naudotis.

13.12. Butinos pirmosios pagalbos priemonés

Rangovas turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu nukentéjusiajam darbuotojui galéty biiti suteikta
pirmoji pagalba. Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmgja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas,
kuris jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas |
medicinos jstaiga.

Pirmosios pagalbos patalpoje turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokig
patalpa turi biiti lengvai patenkama su nestuvais. Si patalpa turi biiti pazenklinta, kaip nustatyta Saugos ir
sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais.

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sglygas.
Jy laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasieckiamos. Matomose vietose turi biiti
aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos)
telefono numeriai ir adresai.

13.12.1. lentelé. Pirmosios pagalbos rinkinio sudétis

Medicinos ir kity pagalbos priemoniy pavadinimas Skiinﬁ‘tius, Paskirtis
Didelis sterilus tvarstis, 10x12 cm
Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10x6 cm 8
Lipnus pleistras, 2,5%500 cm 1 Tvars¢iui pritvirtinti
Neaustinés medziagos servetélé, 20x30 cm 10
Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pazeistai vir§utinei galtinei paristi
Palaikomasis tvarstis, 6x400 cm
Palaikomasis tvarstis, 8x400 cm
Pirmosios pagalbos zirklés 1
Pirmosios pagalbos pleistro juostelés 20
Plastikinis maiselis, 30%40 ¢cm 2
Sterilus akiy tvarstis 2
Sterilus nudegimy tvarstis, 40x60 cm 1
Sterilus nudegimy tvarstis, 60x80 cm 1
Sterilus zaizdy tvarstis, 10%10 cm 6
Speciali antklodé, ne mazesné kaip 140x200 cm 1 Nukentejusiam paguldyti ir (ar) apkloti
Tinklinis cilindrinis galiiniy tvarstis, 4 m 1
Vidutinio dydzio sterilus tvarstis, 8x10 cm 3
Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés 4
Pi}'mosios pa_lge!lbos teikimo apra§ymas arba pirmosios pagalbos 1
teikimo atmintiné
Rinkinio apra3as 1 Tvirtinamas ant dézutés vidinés puses

13.13. Gaisriné sauga

Atsizvelgiant | statybos pobudj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj, naudojamus
jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galimg didziausia darbuotojy skaiciy,
turt buti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir, jei bitina, turi
buti jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés signalizacijos jrenginiai.

Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi buti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai
priziurimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiSkai turi biti atlickami pirminiy gaisro gesinimo
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priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams
apmokyti.

Draudziama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LST EN 3 standarty serijos reikalavimy ir kuriy
gesinimo medziagos galiojimo laikas yra pasibaiges. Gesintuvy gesinimo medziagos kiekis ir kokybé
tikrinami ne re¢iau kaip vieng kartg per dvejus metus.

Pirminés gaisro gesinimo priemongs turi bati i§déstomos matomose ir pricinamose vietose, lengvai
pasickiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemones turi biiti pazenklintos, kaip
nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi biti
patvarus ir iSdéstyti reikiamose vietose (jrengti 2—2,5 m aukstyje nuo grindy ar Zemés pavirsiaus).

Laikini elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi biiti suprojektuoti, jrengti ir naudojami
taip, kad nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus.

13.14. Darby sauga atlieckant Zemés darbus

Pries pradedant zemés darbus, pozeminiy komunikacijy vietos turi biiti pazenklintos.

Vykdant zemés darbus gyvenvieciy teritorijoje, duobés, transéjos ir Kitos i§kasos tose vietose, kur
vyksta transporto ar pés¢iyjy judéjimas, turi buti aptvertos.

PoZeminiy inzineriniy tinkly atkasimg vykdyti tik rankiniu badu.

Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:

- 1,0 m — piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;
- 1,25 m — priesmelio gruntuose;
- 1,50 m — priemolio ar molio gruntuose.

Gilesnés iskasos ramstomos arba kasamos su nuozulniais $laitais.

Kasti iSkasas su Slaitais be sutvirtinimy auk$¢iau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj
pakilimg) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidZziama, kai iSkasos gylis ir
Slaito statumas atitinka leistinuosius. Esant jvairiy grunty riiSiy sluoksniams, §laity statumas turi biiti
parenkamas atsizvelgus | silpniausig grunto rasj.

13.14.1. lentelé. ISkasy slaity statumo priklausomybé nuo kasamo grunto ir iskasos gylio

Gruntai Slaito statumas, kai idkasos gylis ne didesnis kaip, m

1,5 3,0 5,0
Piltiniai nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25
Smélio ir Zvyro 1:0,5 1:1 1:1
Priesméliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Priemoliai 1:0 1:0,5 1:0,75
Moliai 1:0 1:0,25 1:0,5
Liosiniai 1:0 1:0,5 1:0,5

Statant sutvirtinimus, jy virSuting dalis turi 18sikisti vir§ iSkasos kraSto ne maziau kaip 0,15 m.

ISkasos $laite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biiti pasalinti.

Radus sprogstamy medZziagy zemés kasimo darbus biitina nedelsiant nutraukti, uztikrinti jy apsauga
ir pranesti policijai.

[Skasos (tran$¢jos) turi buti jrengtos taip, kad j jas biity galima saugiai jeiti ir i$eiti.

Peréjimo vietose per tran$éjas turi bliti nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai. Jei kasamy
transeéjy gylis virsija 1,3 m, peréjimo tilteliai i$ abiejy Sony turi biiti su turéklais.

I§ pamaty duobés ar tran$¢jos iSkasta grunta reikia laikyti ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo iSkasos krasto.

Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti Salia
i8kasy su nesutvirtintais $laitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby technologijos (vykdymo)
projekte. Kai statybos darby technologijos (vykdymo) projekte néra nurodyty atstumy, rekomenduojama
laikytis minimalaus atstumo nuo iSkasy S$laito kraSto iki artimiausios statybinés maSinos atramos ar
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transporto priemonés. Parenkant atstuma, bitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto
priemong¢s masg.

13.14.2. lentelé. Minimalus atstumas nuo iskasos Slaito krasto iki artimiausios statybinés masinos
atramos ar transporto priemoneés

. Gruntas
I3kasos gylis, m
Smélis Priesmelis Priemolis Molis
1,0 1,50 1,25 1,00 1,00
2,0 3,00 2,40 2,00 1,50
3,0 4,00 3,60 3,25 1,75
4,0 5,00 4,40 4,00 3,00
5,0 6,00 5,30 4,75 3,50

13.15. Darby sauga atlickant darbus kélimo Kranais

Krang valdyti ir krovinius perkelti gali tik tvarkomuoju dokumentu paskirtas Mokymo ir atestavimo
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendryjy nuostaty nustatyta tvarka iSmokytas ir atestuotas
krano operatorius arba masinistas (kranininkas).

Prie§ pradédamas darba, kranininkas privalo apzitréti krang ir jsitikinti, kad jo techniné biukle
tinkama darbui, kad kranas pastatytas pagal saugos reikalavimus. Prie§ naudodamas kélimo reikmenis,
kranininkas turi juos apzitiréti.

Stropai ir (arba) traversos turi biiti parenkamos pagal krovinio svorj, stropavimo tasky skaiciy ir
atstuma tarp jy. Keliant krovinius bendrosios paskirties stropais, kampas tarp jy Saky turi bati ne didesnis
kaip numato stropy gamintojas ir keliamy kroviniy gamintojas. Paprastai bendrosios paskirties stropams
kampas tarp jy Saky turi buti ne didesnis kaip 90°.

Kranininkas prie§ pradédamas darba, jeigu dirbama savaeigiu kranu, didziausio svorio krovinj, kurj
numatoma kelti nekei¢iant krano pastatymo vietos, privalo pakelti j 0,2-0,3 m auk$tj ir jvertinti
grunto/atramos biikle¢. Jeigu darbo metu dél pasikeitusiy oro salygy gali pasikeisti grunto biiklé, nurodyta
procediira turi buti pakartota. Kiekvieng kartg prie§ keldamas krovinj, kranininkas turi pakelti ji j 0,2—
0,3 m aukstj, o stropuotojas turi patikrinti stropavimo teisinguma.

Kroviniy kélimo vieta ir visa krano darbo zona turi biiti gerai matoma. Kai krano darbo zonoje yra
tirStas rukas, smarkiai sninga bei kt. ir kranininkas blogai mato stropuotojo duodamus signalus arba
krovinj, krano darbas turi buti sustabdytas.

Kroviniai perkeliami i$ vienos vietos j kita ne mazesniame kaip 0,5 m aukstyje vir§ daikty, esanciy
krovinio kelyje.

Perkeliamg krovinj leidziama nuleisti tik j parengta vietg, kurioje krovinys negaléty nukristi,
apvirsti ar nuslinkti.

NeleidZiama krovinio perkelti, jeigu po kroviniu yra Zmoniy. Pasitikti krovinj galima, kai krovinys
nuo zemeés yra ne auksciau kaip vieno metro aukstyje. Kai krovinys yra auk3¢iau, jo nukreipimui turi biti
naudojami kobiniai arba atotampos. Krovinj atkabinti galima tik jam pasieckus Zzeme ir jsitikinus, kad
krovinys padétas stabiliai. Krovinj nuleidziant arba keliant draudziama stumti, nukreipiant krovinio
nuleidimo ir (arba) kélimo trajektorija nuo vertikalios.

Smulkdis kroviniai turi bti keliami bei perkeliami specialioje taroje ir sukrauti taip, kad neiskristy.

Draudziama kroviniy kélimo priemonémis kelti Zmones. Zmones galima kelti tik tam skirtuose
sertifikuotuose lopsiuose kaip nustatyta standarte LST EN 14502-1:2010.

DraudZiama pakrauti automobilius, kai jy kabinoje yra Zmoniy.

Kranininkas baiges ar pertraukgs darba, privalo nuleisti krovinj | nustatyta vieta, nepalikti jo
pakabinto.

13.16. Darbuy sauga dirbant aukStyje

Priemonés darbo vietai paaukStinti ir jy naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus.
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Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biiti stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy
kaip 5 mm plySiy. Jei jos auksStesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir
daiktus nuo kritimo.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukstyje nuo zemés pavirsiaus, kai pagrindiné priemoné,
apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirZas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio kvalifikacija. Naujus
darbuotojus, atliekancius aukstalipio darbus, vienerius metus turi priziiréti patyr¢ darbuotojai, paskirti
darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

Pristatomas kopécias be darbo aiksteliy leidziama naudoti darbams, kuriuos atliekant neprireikty
papildomai remtis j statinio konstrukcijas. Pristatomos kopécios turi biiti su jtaisais, neleidZzianciais joms
pasislinkti ar virsti darbo metu.

Pristatomy kopéc€iy matmenys turi biiti tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos,
esan¢ios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. Leidziama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m
pristatomas kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza,
pritvirtinta prie stacionarios konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie stacionarios
konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudZziama:

- dirbti salia ar vir§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanc¢iy daliy;
- naudoti rankines elektros maSinas ar parakinj jrankj;
- virinti dujomis ar elektra;
- tempti laidus ar prilaikyti auks$tyje sunkias detales.
Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

13.17. Darby sauga arti jtampa turinciy daliy

pagal Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles projekte numatyti antros ir trecios

kategorijos darbai elektros pavojaus atzvilgiu:
- antra kategorija — darbai, vykdomi atjungus jtampa;
- trecia kategorija — darbai, vykdomi neatjungus jtampos, toli nuo jtampa turin¢iy daliy.

Antros kategorijos darbai darby vadovo sprendimu atliekami pagal nurodymus arba pavedimus
(trumpalaikiai ir nedidelés apimties darbai). Trecios kategorijos darbai oro linijy apsaugos zonose su
keélimo kranais ir savaeigiais keltuvais Zmonéms kelti, vykdomi tik pagal nurodyma. Mechanizmy
operatorius, vykdantis $iuos darbus, privalo turéti prading apsaugos nuo elektros kategorija.

Draudziama dirbti linijoje, turinéioje jtampa, nepalankiomis meteorologinémis salygomis — esant
rikui, lyjant, sningant, tamsiu paros metu, puciant stipriam véjui.

Darbus automobiliniais stréliniais kranais tiesiogiai po jtampa turinCiais elektros linijy laidais
leidziama prie jtampa turinéiy sroviniy daliy priartéti Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése
nurodytais saugiais atstumais.

13.17.1. lentelé. Saugiis atstumai nuo mechanizmy bei kélimo masiny, esanciy veikimo ir
transportavimo padeétyje, iki jtampq turinciy daliy

Atstumas iki jtampg turinéiy daliy nuo mechanizmy bei kélimo
Elektros jrenginio vardiné jtampa masiny, esanciy darbo ir transportavimo padétyje, nuo stropy,
kroviniy griebtuvy ir kroviniy, m

Iki 1000 V 1,0
Aukstesné kaip 1000 V (iki 35 kV) 1,0
Aukstesné kaip 35 kV (iki 110 kV) 1,5
Aukstesné kaip 110 kV (iki 330 kV) 3,5
Aukstesné kaip 330 kV (iki 400 kV) 6,0

13.17.2. lentelé. Saugis atstumai nuo Zmoniy ir jy naudojamy jrankiy bei jtaisy iki jtampq
turinciy daliy

Elektros jrenginio vardiné jtampa Atstumas nuo Zmoniy ir jy naudojamy jrankiy bei jtaisy, m
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Elektros jrenginio vardiné jtampa Atstumas nuo zmoniy ir jy naudojamy jrankiy bet jtaisy, m
Aukstesné kaip 50 V (iki 1000 V) NEPRISILIESTI
Aukstesné kaip 1000 V (iki 6 kV) 0,4
Aukstesné kaip 6 kV (iki 35 kV) 0,6
Aukstesné kaip 35 kV (iki 110 kV) 1,0
Aukstesne kaip 110 kV (iki 330 kV) 2,5
Aukstesné kaip 330 kV (iki 400 kV) 4,0

13.18. Kolektyvinés apsaugos ir sveikatos priemonés

Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos. aptvary aukstis 1,1 m, jie turi atlaikyti 700 N
taskinj statinj kraivj, pridéta atitvarinio elemento viduryje. Aptvarai turi turéti vieng tarpinj elementa.

Signaliniais aptvarais aptveriamos potencialiai pavojingos zonos. Signaliniai aptvarai jrengiami i$
inventoriniy plieniniy 0,8 m auksc¢io stovy, sujungiamy plastikine jspéjamaja geltonos ir raudonos spalvy
0,8x130 mm juosta su uzrasais STOP. Atstumas tarp stovy ne didesnis kaip 6 m.

Ramstymo priemonés naudojamos kasant iskasas statesniais nei leistina $laitais.

Lipynés naudojamos darbininkams lipti j iSkasas ir 1§ jy. Lipyniy plotis ne siauresnis kaip 0,6 m, kai
biitina lipynés jrengiamos su turéklais.

13.18.1. lentelé. Apsaugos Zenklai

Zenklo

piedinys Pobiidis ir paskirtis Matmenys ir konstrukcija Naudojimo vieta ir salygos

IPAREIGOJAMIEJI ZENKLAI

Matmenys — ne maziau kaip Kabinamas ant patekimo | statybviete varty
125x125 mm.

Balta piktograma mélyname
skritulyje (mélyna spalva turi

Zenklas, jpareigojantis
déveti apsauginj Salma:
,BUTINA DEVETI

APSAU(}?[NI dengti ne maziau kaip 50%
SALMA oL v

vaizdinio Zenklo pavirsiaus)

DRAUDZIAMIEJI ZENKLAI

Kilnojamasis zenklas, |Matmenys — ne maziau kaip Kabinamas ant apsauginiy aptvary,
draudziantis patekti ] |125x125 mm. draudzianc¢iy paSaliniams asmenims patekti
teritorija: Juoda piktograma baltame fone, |pavojingas zonas
LPASALINIAMS raudonas apvadas ir raudona
[EITI skersiné juosta (i$ kairés vir§aus j

DRAUDZIAMA* desinés apacig 45° kampu,
raudona spalva turi dengti ne
maziau kaip 35% vaizdinio
zenklo pavir§iaus)

GAISRINES JRANGOS ZENKLAI

Zenklas, nurodantis Matmenys — ne maziau kaip Klijuojamas gesintuvy isdéstymo vietose
gesintuvo vietg 125x125 mm.

Baltas piktograma raudoname

kvadrate

INFORMACIJOS ZENKLAI

Zenklas nurodantis Matmenys — ne maziau kaip Klijuojamas pirmosios pagalbos rinkinio
pirmosios pagalbos 125x125 mm. laikymo vietoje
rinkinio vietg Balta piktograma Zaliame

kvadrate
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Z"cgklo Pobidis ir paskirtis Matmenys ir konstrukcija Naudojimo vieta ir salygos
piesinys
Zenklas nurodantis Matmenys — ne maziau kaip Klijuojamas geriamo vandens talpos laikymo
geriamojo vandens 125%125 mm. vietoje
@ vietg Balta piktograma melyname
skritulyje
Zenklas nurodantis Matmenys — ne maziau kaip Klijuojamas rikymo vietoje
G009  |rikymo vieta 125%125 mm.
Baltas uzraSas mélyname
VIETA kvadrate

13.19. Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés

Apsauginj Salmg privaloma dévéti kiekvienam dirbanciam statybvietéje ar ja lankanciam asmeniui.
Salmai turi atitikti LST EN 397:2012+A1:2012 reikalavimus. Kiekvienas $almas turi biiti gamintojo
pazenklintas: nurodytas Salmo tipas, pagaminimo metai ir mety ketvirtis, Europos standarto Zymuo,
gamintojo pavadinimas arba identifikacinis Zenklas, CE Zyma ir $almo dydis. Salmas yra neremontuotina
apsaugos priemoné. llgiausia apsauginio Salmo naudojimo arba saugojimo trukmé — 5 metai. Nuolat
dirbant lauke $alma reikia keisti kas 4 metai.

Pirstinés turi atitikti LST EN 388:2004 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas privalo dévéti jo
plastakos dyd; atitinkanc¢ias pirStines. Plastakos dydis nustatomas pagal plastakos ilgj ir plotj. Plastakos
plotis yra matuojamas juostele 20 mm atstumu nuo i$siSakojimo tarp nyksc¢io ir smiliaus, plastakos ilgis
matuojamas nuo didziojo pirSto galo iki rieSo. Ant kiekvienos pirstiniy pakuotés ir déklo turi bati
pazyméta: pirStiniy dydis, atitikties piktograma su atsparumo lygiais ir kiti duomenys.

Apsauginé darbo apranga (kombinezonai, Svarkai, kelnés, liemenés, striukés) turi atitikti LST EN
ISO 13688:2013 reikalavimus.

Darbuotojai turi biiti apriipinti profesine avalyne, atitinkan¢ia LST EN ISO 20346:2014
reikalavimus.

Asmeninés apsaugos nuo kritimo i§ auks¢io priemonés privalomos jrengiant ar ardant kolektyvines
apsaugos priemones, taip pat kai dirbama aukStyje. Kai jrengti kolektyviniy apsaugos priemoniy néra
galimybiy, visi darbuotojai apriipinami asmeninémis apsaugos nuo kritimo 1§ auk3¢io priemonémis.
Atsizvelgiant | darby ypatumus aukstyje, yra naudojami juosmens saugos dirzai arba kiino saugos dirzai.
Juosmens saugos dirzai atlieka tik kritimo i§ auks$¢io prevencijg. Jie kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo
padétj arba riboja jo saugig darbo zong. Esant kritimo 1§ aukscio rizikai, reikia naudoti kiino saugos dirzus
kartu su kritimo stabdytuvais. Turi buti jrengti arba nurodyti dirzy kobiniy ir kritimo stabdytuvy
pritvirtinimo inkarai. Inkaravimo jtaisai turi atlaikyti ne mazesng kaip 2 t stating apkrova.

Esant butinybei darbuotojai turi buiti apripinti ir Kitomis asmeninémis apsaugos priemonémis:
akims ir veidui, klausai ar kvépavimo takams apsaugoti.

14. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI

Rangovas turi paruosti statybviete ir vykdyti joje statybos darbus taip, kad nebuty pazeidziami
aplinkosaugos ir treCiyjy asmeny apsaugos, higienos reikalavimai, o esamiems inzineriniams tinklams ar
susisiekimo komunikacijoms nebuity padaryta Zala ar kitaip pakenkta.

Statybvieté turi buti tvarkoma taip, kad statybos metu ir eksploatuojant pastatyta statinj treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios, buty pakeistos nepazeidziant
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostaty.

Atliekant statybos darbus, kad biity iSsaugoti statybvietéje palickami ir gretimuose Zemes sklypuose
augantys zeldiniai, privaloma saugoti nuimta nuo uZzstatomos dalies dirvozem] tam tikslui skirtose
vietose, apsaugant jj nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad buty galima jj panaudoti
aplinkotvarkos ir Zeldinimo darbams.

DOKUMENTO ZYHUD LAPAS LAPU LAIDA
2019-16-1-02-STP-SOAR 6 g
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Pagal projekta iSkastos transéjos turi biiti uzpilamos gruntu per kiek jmanoma trumpiausia laika, bet

ne ilgiau kaip per ménes;.

Baigus statybos darbus, privaloma sutvarkyti zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo

naudojama vykdant statybos darbus.
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1 | 2 3 b 5 | 6 i 8
Situacijos schema S Eksplikacija
Sty & ﬁ‘ Eil. Nr. Pavadinimas Pastabos
01 | Projektuojamas rySiy bokstas
02 | Projektuojama tvora
SK. kad. Nr. 6674/0006006t Sufarfiniai zyméjinai
667400040078 Eil. r. Pavadinimas Lyméjimas
1 Sklypy ribos |
2 Nuomojamos sklypo dalies riba —— — —
- 3 Laikinas statybvietés aptvaras
T Y— — 4 | Laikinos darby vadovo patalpos [ =]
T T —— — 5 | Laikinos darbuotajy patalpos
4 Laikinos sargo patalpos |37 |
667400040054 7 | Laikinas udaras sandélys POd
8 Laikinas biotualetas [we ]
9 | Laikina statybiniy atlieky sandéliavimo aikstele BRI
—_— 10 Laikina afvira sandéliavimo aikstele
T 7 11| Krano darbo vieta ir maksimalus strélés siekis =0,
12 | Pavojingos zonos riba B P
13 | Laikina elekfros linija e ——
1t | Laikinas stulpas su prozektoriumi =
15 Buitiniy atlieky konteineris O
16 | PrieSgaisrinis skydas CJ
17 Informacinis stendas
667400040067 18 | |vaZiavimas | statybviete ‘ —_——
19 | Projektuojama skaldos danga Fariaienissy

BR7400040117

Rysiu boksyo teritorija (tarp tasku a-b-c-d) - Vs| "Placia

juostis infernefas” nuomojama sklypo dalis

Taskas X Y
3 6187900.25 50628129
b 6187902.64 506291.00
C 6187892.93 506293.39
d 618789054 506283.68

PASTABOS:

1. Laikinyjy keliy, pastaty, pasiuriy, sandéliavimo ir atlieky aiksteliy vietas bei statybvietés aptverimg tikslina

rangovas, rengdamas statybos darby technologijos projekta.
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K Boksto sklypas
PRIVAZIAVIMO SCHEMA
SUTARTINIAI ZENKLAI
Pavadinimas iyrnéjimas
Sklypy ribos
Privaziavimo kelias —_—
2
Y
-
<
&
]
";\:_;'\.‘
= \
I‘-;-C—:Q".‘
—
—
\ e
[
Y s B
— m \BokEfu sklypas
—
|
!II. 7-
% PASTABOS:
'E& 1. Privaziavimas prie prie sklypo numatomas valstybine Zeme, esamais kaliais.
e 2. Rangovas organizuodamas prive,im3 furi jsivertinti esamas dangas, pagal jvertindamas sezoniskumo klimatologines salygas,
vezimo organizavimo metu ir numatyti priemoniy visuma uztikrinanti sklandy bokso daliy privezima.
3. Po boksta statybos ir krany iSvaZiavimo, atstatyti pazeistus privaziavimui naudotus kelius j neblogesnj lyg).
&
. \
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