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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
N Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
r.
1. | 2019-16-7-02-STP-BD 0 Bendroji dalis
2. | 2019-16-7-02-STP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalis
3.1 2019-16-7-02-STP-SP-SA 0 Architektiiros dalis
4, 2019-16-7-02-STP-SK 0 Konstrukceijy dalis
5. 2019-16-7-02-STP-E 0 Elektrotechnikos dalis
6. | 2019-16-7-02-STP-ER 0 Elektrotechniniy rysiy dalis
7. | 2019-16-7-02-STP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UZDUOT]

PROJEKTO VADOVAS

ATESTATO Nr.: A 1731

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treciosioms $alims draudziamas
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PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

EJI: Dokumento Zymuo L:klfl! Laida Dokumento pavadimas Pastabos
1. | 2019-16-7-02-STP-SK.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
5. | 2019-16-7-02-STP-SK.BSZ | 0 :{iﬁi:rl;t;i:alies bylos dokumenty sudéties
3. | 2019-16-7-02-STP-SK.PDL 1 0 Projekto derinimy lapas
4. | 2019-16-7-02-STP-SK.AR 7 0 AiSkinamasis rastas
5. | 2019-16-7-02-STP-SK.TS 31 0 Technings specifikacijos
6. | 2019-16-7-02-STP-SK.PRIEDAI 6 0 Priedas Nr.:1 — Projektavimo uzduotis
7. | 2019-16-7-02-STP-SK. PRIEDAI 38 0 Priedas Nr.:2 — InZineriniai geologiniai tyrimai
8. | 2019-16-7-02-STP-SK. PRIEDAI 1 0 Priedas Nr.:3 — Apkrovy { pamatus planas
9. | 2019-16-7-02-STP-SK. PRIEDAI 3 0 Priedas Nr.:4 — InZineriniai skai¢iavimai
PROJEKTO DALIES BYLOS BREZINIU SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁi: BréZinio Zymuo L:kltll Laida BréZinio pavadimas Pastabos
1. | 2019-16-7-02-STP-SK.B-01 1 0 Pamato planas
2. | 2019-16-7-02-STP-SK.B-02 1 0 G/b mon. pamato principinis armavimas
3. 2019-16-7-02-STP-SK.B-03 1 0 Medziagy kiekiy ZiniaraStis
4. | 2019-16-7-02-STP-SK.B-04 1 0 Tvoros fragmentas
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PROJEKTO DERINIMU LAPAS

Eil.

Nr Vardas pavardé Parasas Data

1. VieSoji istaiga ,,Placiajuostis internetas* Derinimo rastas 2020 m. balandzio 28 d.

Projektiniy sprendiniy derinimas

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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1.1.

1.

AISKINAMASIS RASTAS

NORMATYVINIAIL KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS PROJEKTUI PARENGTI

Normatyviniai dokumentai

1.1.1. lentelé. Normatyviniy dokumenty sqrasas

Eil.

NI Pavadinimas Zymuo
1. Istatymai
I.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240
2. Statybos techniniai reglamentai
2.1 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai SLE 101022006
2.2. Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017
2.3. Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijuy, |STR 1.01.04:2015
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.
2.4. Statinio statybos risys STR 1.01.08:2002
2.5. Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos STR 1.02.01:2017
aprasas
2.6. Statybiniai. Tyrimai. Statinio avarija STR 1.03.01:2016
2.7. Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai STR 1.04.02:2011
2.8. Inzineriniai geologiniai tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame ~ |STR 1.04.03:2012
regione.
2.9. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
2.10.  |Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos |STR 1.05.01:2017
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas
2.11.  |Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira STR 1.06.01:2016
2.12.  |Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé STR 1.12.06:2002
2.13.  |Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir STR 2.01.01(1):2005
0 2020 07 Statybos leidimui, konkursui
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Eil.

NE Pavadinimas Zymuo

pastovumas.

2.14.  |Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga. STR 2.01.01(2):1999

2.15.  |Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos STR 2.01.01(3):1999
apsauga.

2.16.  |Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga. STR 2.01.01(4):2008

2.17. |Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo. |STR 2.01.06:2009

2.18.  [Sandé¢liavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai STR 2.02.07:2012
reikalavimai

2.19. |Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai STR 2.05.03:2003

2.20.  |Poveikiai ir apkrovos STR 2.05.04:2003

2.21.  |Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas STR 2.05.05:2005

2.22.  |Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos STR 2.05.08:2005

2.23.  |Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai. STR 2.05.21:2016

3. Taisyklés

3.1. Atlieky tvarkymo taisyklés 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217

3.2. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés 2006 m. gruodzio 29 d. Nr.

D1-637
3.3. Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346
3.4. Reglamentuojamy statybos produkty saraSas 2017 m. vasario 7 d. Nr. D1-
123

4. Respublikinés statybos normos

4.1. Statybiné klimatologija RSN 156-94

5. Standartai:

5.1. Asmenin¢ apsauginé jranga apsaugai nuo kritimo i§ auks§c¢io. 1 |LST EN 353-1:2003
dalis. Valdomieji kritimo stabdytuvai, jskaitant standziaja
inkaravimo vedling.

5.2. Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai LST 1516:2015

5.3. LST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomieji nacionaliniai  |LST 1974:2012
reikalavimai

5.4. Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir LST EN 206+A1:2013
atitiktis

5.5. Anglinio ir legiruotojo plieno tvirtinimo detaliy mechaninés LST EN ISO 898-2:2012
savybés. 2 dalis. Nustatyty savybiy klasiy verzlés. Stambusis ir
smulkusis sriegiai.

5.6. Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 2 dalis.  |LST EN 1090-
Techniniai plieniniy konstrukcijy darby atlikimo reikalavimai |2:2008+A1:2011

5.7. Metaly ir lydiniy korozija. Atmosfery koroziskumas. LST EN ISO 9223:2012
Klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas.

5.8. Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. LSTEN 10025-1:2004
Bendrosios tiekimo salygos.

5.9. Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. LSTEN 10025-2:2005

Nelegiruotojo konstrukcinio plieno techninés tickimo salygos.

DOKUMENTO ZYMUD
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Eil.

NE Pavadinimas Zymuo

5.10.  |Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai. LST EN 10204:2004

5.11. |Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos LST EN ISO 12944-2:2000
apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija.

5.12. |Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos LST EN ISO 12944-4:2000
apsauginémis dazy sistemomis. 4 dalis. PavirSiaus tipai ir
pavirSiaus paruosimas.

5.13.  |Bendrosios surenkamyjy betoniniy gaminiy taisykles LST EN 13369:2013

5.14.  |Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas LST EN 13670:2010

5.15.  |Masiny sauga. Nuolatinés prieigos prie masiny priemonés. 4 LST EN ISO 14122-4:2016
dalis. Stacionarios kopécios.

5.16. |Cinko dangos. Konstrukcijose esancios gelezies ir plieno LST EN ISO 14713-1:2017
apsaugos nuo korozijos gairés ir rekomendacijos. 1 dalis.
Bendreiji projektavimo principai ir korozinis atsparumas.

5.17.  |Trumpojo jungimo srovés. Efekty skai¢iavimas. 1 dalis. LST EN 60865-1:2012

Apibréztys ir skai¢iavimo metodai

PASTABA. Taikoma aktuali galiojanti redakcija.

1.2. Duomenys, Kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

Techninio projekto statinio konstrukeijy dalis 0 ciklui parengta vadovaujantis:

2’.

statytojo pateikta statinio projektavimo uzduotimi Nr.: R-24 2019 m. sausio 14 d., ir PV
pateikta projektavimo uzduotimi konstrukcinei projekto daliai. Sios uzduotys pridétos priede

Nr.: 1;

projektavimo darbus reglamentuojanciais normatyviniais dokumentais;
Konstrukcijy / metaliniy konstrukcijuy projekto dalj (bylos Zymuo SKM);

inZineriniais geologiniais tyrimais.

Kompiuteriné programiné jranga, kuria vadovaujantis parengta Si projekto dalis

Microsoft Windows XP:
Microsoft Word 2003:
Microsoft Excel 2003;
Autodesk AutoCAD 2010
ROBOT Millennium v.20.0.

BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS

2.1. Bendrieji duomenys apie vietove

Adresas: PanevéZio r. sav., Smilgiy sen., Sujety k.

Absoliutiné altitudé

Projektuojamos rySiy boksSto teritorijos pavirSius yra lygus. Altitudés vyrauja apie 56,00 m.

Projektiné altitudé +0,000 = 56.40 m.

Geologiniai ir hidrogeologiniai duomenys

InZinerinius geologinius tyrimus atliko (2020 m. kovo meén.) ir ataskaita reng¢ UAB ,Sweco
Lietuva® Geologijos skyrius. Siy tyrimy ataskaita pateikta priede Nr.: 2.

Rysiy boksto statybos aiksteléje iSgreztas vienas tyrimo grezinys iki 15,0 m gylio ir du statinio
zondavimo bandymai.

DOKUMENTO 2YMUD LAPAS | LAPU | LAIDA
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Tirto sklypo inZinerinés geologinés, geomorfologinés salygos yra paprastos, hidrogeologinés
salygos sudétingos (kai gruntinio vandens sliigsojimo gylis < 2 m). Laboratoriniy tyrimy duomenimis,
tyrimy plote esantis vanduo betonui neagresyvus.

Aikstelés pavirSiy dengia 0,20 m storio augalinis sluoksnis. Pagal grezimo bei zondavimo ir
laboratoriniy tyrimy duomenis Siame plote yra isskirti 3 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS):

- 1 IGS sudaro dirbtinis gruntas (Mg): smélis (Sa) - purus;

- 2 1GS sudaro tolygiai iSruSiuotas (smulkus) smélis (SaU) — vidutinio tankumo;

- 3 1GS sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) — kietas.

6,40 m gylyje sligso dolomitas (D3pm), pilkas, silpnas, nuo 6,90 m stiprus.

Klimato sglygos
- Vidutin¢ metiné temperatiira — +6,2;
- Absoliutus oro temperatiiros minimumas — -37.1°C:

- Absoliutus oro temperatiiros maksimumas - +33,7°C:;

- Santykinis oro metinis drégnumas — 80%;

- Vidutinis Krituliy kiekis per metus — 596 mm;

- Maksimalus zemés jSalo gylis: galimas 1 karta per 10 mety — 113 cm,
galimas 1 karta per 50 mety — 154 cm.

Gamtiné ar technogeniné tar$a

Statinio konstrukciju projekto dalyje nenaudojamos medziagos ar konstrukcijos, kurios terSty ar
kitaip daryty neigiama jtaka aplinkai. Visos medZiagos ar gaminiai turi biti sertifikuoti arba naudojami
statybos produktai turi turéti eksploataciniy savybiy deklaracija, kaip tai nurodyta STR 1.01.04:2015
mwStatybos produkty, neturin¢iy darniyju techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

Rangovas privalo nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti projekto
igyvendinimo metu susidaranc¢iy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlicky surinkima, risiavima,
zenklinima ir perdavimg atitinkamiems pagal atliecky rasj atlieky tvarkytojams, vykdyti atlicky apskaita ir
teikti ataskaitas teisés akty nustatyta tvarka.

Uzsakovo reikméms nereikalingus demontuotus jrenginius, konstrukcijas iSardyti, susidariusias
antrines Zzaliavas (metalai, alyvos) UZsakovo vardu, dalyvaujant UZsakovo jgaliotiems asmenims,
perduoti nurodytai (su kuria Uzsakovas turi galiojanCia sutartj) Zaliavas perdirban¢iai jmonei, o
susidariusias atlickas savo saskaita perduoti atitinkamai pagal atlieky rasj atlickas tvarkanc¢iai jmonei.

Pateikti atlicky perdavima patvirtinan¢ius dokumentus techning priezitira vykdantiems asmenims.
Dokumentuose turi buiti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas.

Greta iSdéstyti statiniai ir inZineriniai tinklai
Greta statybos aikStelés yra melioracijos statiniai - praeinancios drenazo linijos, kurias statybos

metu pazeidus, bitina atstatyti vadovaujantis MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai*.

2.2. Bendrieji duomenys apie statinj

Projekto pavadinimas: Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra. Infrastruktiiros
ry$iy bokstams irengimas (11 regionas).

Statytojas: VieSoji jstaiga ,,Placiajuostis internetas™, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, Vilniaus m.
sav., tel. +37052688262.

Projektuotojas: UAB , Energetikos projektai®
Projekto vadovas: Norbertas Jadello, at. Nr. A1731.

DOKUMENTO ZYMUD LAPAS U’tPU LAIDA
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Statinio paskirtis: Inzineriniai tinklai. RySiu (telekomunikacijy) tinklai pagal STR 1.01.03:2017
»Statiniy klasifikavimas®.

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys (bokstas, aukStesnis nei 30,0 m) pagal STR
1.01.01.03:2017, todel privaloma atlikti konstrukcinés projekto dalies ekspertizg. Statinys naujas, neturi
rySio su kultaros paveldu.

Projektavimo etapas: Techninis projektas. Nulinis ciklas.
Statybos rusis: Nauja statyba.

Projekto rusis: Statybos projektas.

Skaiciuotino eksploatacijos laikotarpio kategorija: 3.
Skaiciuotinas eksploatacijos laikotarpis: 15-30 m.

Statinio patikimumo klasé: RC2 (poveikiy koeficientas Ky=1,0).
Statinio pasekmiy klasé: CC2.

Projektiniai sprendiniai

Sklype projektuojamas stulpinis pamatas 60,0 m auk$€io tribriauniam spragotinés struktiros
plieniniam bokstui, skirtam naujos kartos interneto rySio antenoms bei kitiems rySio jrenginiams tvirtinti.
Jy skersmuo, igilinimas ir armavimas parinktas pagal Sio projekto bendrojoje dalyje pridéta Konstrukeijy
/ metaliniy konstrukcijy projekto dalj (bylos Zymuo SKM).

Pagrindiniai boksto parametrai:

PARAMETRO PARAMETRO
PAVADINIMAS REIKSME
Boksto aukstis, m 60

Boksto pagrindo kraStings ilgis, m | 6,2

Boksto virSaus kraStinés ilgis, m 1,45

Numatytas @ 12,0 m skersmens, 2,40 m auk3¢io g/b monolitinis pamatas, kurio betonavimui naudojamas
C30/37 XC2 XAl XF3 klasés betonas, pagal LST EN 206:2013+A1:2017 ir armavimui naudojama S500
(fyk=500 MPa) klasés risti armattiros karkasai, betonuojamas nepertraukiamai. Pamata jgilinti | laikantj
gruntg (IGS3 - smélingas mazo plastiSkumo molis) maziausiai 40 cm.,

Statinio apkrovos, tenkan¢ios pamatui:

- 1ki 1475.1 kN gniuzdymo jéga;

- 1ki 1502.8 kN tempimo jéga;

- iki 144.5 kN skersiné jéga;

- 1ki 5.6 kNm lenkimo momentas.

Boksto briauny juostos prie pamato jungiamos inkariniais varztais, i8déstytais ratu, ibetonuotais |
g/b mon. pamata. Traktuojama, kad jungtis yra standi, t.y. jungtis | pamatus perduoda aSines ir skersines
jégas, bei salyginai maza lenkimo momenta.

Kopéc€iy laikanti konstrukceija remiama ant to pacio pamato.

Sumontavus kontrukcijas tarpai tarp pamato pavirSiaus ir konstrukcijos apacios uzpildomi
nesitraukianéiu skiediniu.

Teritorija aptveriama lengvos konstrukcijos segmentine tvora su triju eiliy spyglivota viela ir
surenkamu g/b cokoliu. Tvoros auks$tis ne mazesnis kaip 2,40 m. Tvoros stulpeliai — metaliniai 18
60x40x2 profilio, kar$tai cinkuoti, jbetonuoti i 1,60 m gylio pamata. Tvoros segmentai — 1§ @ 5 mm
vielos, karstai cinkuoti, segmenty matmenys — 2030x2500 mm. Betoninés cokolio plokstés matmenys —
2490x200x60 mm. Aptarnaujan¢io personalo ié¢jimui jrengiami 1,3 m plocio varteliai. Varteliy stulpeliai
— metaliniai, 1§ 100x100x5 profilio, karStai cinkuoti, jbetonuoti | 1,60 m gylio pamata.
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Poveikiai ir apkrovos

Véjo apkrovos rajonas 1.

Atskaitinis véjo greitis vyero=24 m/s (10 m aukstyje).

Vietovés tipas A (STR 2.05.04:2003 197.p.).

ApSalo rajonas priimamas 111, apSalo storis b=11,5 mm (RSN 156-94, 8.6 lentel¢).
Priimti sekantys apkrovy daliniai patikimumo koeficientai saugos ribiniam biiviui:
- {rangos svoris, nuosavas konstrukcijy svoris (nuolatiné apkrova) 1,35,

- ve¢jo apkrova (kintama apkrova) 1,3.

Priimti sekantys apkrovy daliniai patikimumo koeficientai tinkamumo ribiniam buiviui:

- lrangos svoris, nuosavas konstrukeijy svoris (nuolatiné apkrova) 1,0

- v¢jo apkrova (kintama apkrova) 1,0

Véjo apkrova pagal STR 2.05.04:2003 XV str. skai¢iuojant apledéjimo apkrova - 25% Viero.
Bokstas priskiriamas RC2 patikimumo klasei su koeficientu Kg=1, tada yo=1,3 Kg1, v6=1,35 Kgi.

Apkrovy ir poveikiy deriniai

Apkrovy ir poveikiy deriniai sudaromi remiantis STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®.
Apkrovy ir poveikiy deriniai sudaromi visoms trims W1, W2, W3 (kur W — v¢jo kryptis) situacijoms:

w3
V
w2 i j
A o~
M
i
W1

Poveikiy skaiiuotinés reik§més (STR/GEO — B grupé)

Nuolatiné  ir | Nuolatiniai poveikiai Kartu  veikiantys  kintamieji
trumpalaike Vyraujantysis | poveikiai *
skai¢iuotinés Nepalankiis | Palankiis Kintamasis Pagrindinis Kiti
situacijos poveikis * (jei yra)
(64) iSraiSka YGj.sup ij.sup YGi.inf ij.ini' Y.l Qk.l 0. Vo.i Qk.i
(6.4a) i8raiSka | yGisup Gijsup | YGiint Gijint Yo Wou Owi | Y0i Woi Ok
(6.4b) 18raiska | Eygisup Giisup | YGiint Giiint | You1 Ok YQ. Wo.i Ok
YGjsup = 1 535;
YaGi,int =1,0;
vo. =1,3, kai poveikis nepalankus (yq,; = 0, kai palankus);
vo.i =1,3, kai poveikis nepalankus (yo. = 0, kai palankus).
ZYG.ij.j “+“'YPP"+"'YQ,|‘|’0,|Q1<_1 “+“ZYQ_iwﬂ,iQk_i1 (6.4)
izl i>1 .
Z ‘:jYG,ij,J‘ + TPP”+“ Y019 + z YoiVoiliis
izl il
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Skaiciuotinés poveikiy reik§més (EQU — A grupé)

Nuolatiné ir | Nuolatiniai poveikiai Vyraujantysis | Kartu veikiantys  kintamieji
trumpalaike kintamasis poveikiai

skai¢iuotinés Nepalankiis | Palankis poveikis ~ Pagrindinis Kiti

situacijos (jei yra)

(64) iSraiSka Y Gj.sup ij.sup YGi.inf ij.inf YQ.1 Qk.l 0. Vo.i Qk.i
ZY(i-ij-,i “+HYPP“+“TQ_1 Qk_1 "+“ZTQ_='W0.'|QU ’ (64)

izl i1

Pastabos: rekomenduojamos y reikSmeés yra:

YGjsup = 1,105

YGiinf =0590;

vo. =1,3, kai poveikis nepalankus (yq.; = 0, kai palankus);
vo. =1,3, kai poveikis nepalankus (yo, = 0, kai palankus);

InZineriniy skai¢iavimy apimtis

Poliy laikancios galios skaiCiavimas (pateiktas priede Nr.: 4) atliktas remiantis STR 2.05.21:2016
"Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai”. Tikrinama ar nesusidaro ribinis saugos buvis dél
suirimo ar didelés deformacijos (STR ir GEO saugos ribinius biivius), taikant tokj daliniy koeficienty
derinj: Al "+" MI "+" R2 (¢ia: "+" reiSkia "derinama su"; Al - apkrovimo grupé poveikiams; M1 -
daliniai koeficientai grunto pagrindo rodikliams; R2 - daliniai koeficientai gre¢ztiniy poliy pagrindo
laikomajai galiai). Apkrovy poliams nustatyme (F.q) jvertintas ir poliaus nuosavas svoris be plidrumo ir
su pladrumu salygomis.

Skai¢iavimais iSanalizuoti Sie ribiniai buviai:

- polinio pamato pagrindo laikomosios galios praradimas, F.4 < Re.g;

- polio tempimo laikomosios galios netekimas, Fi.g < Ryq;

- pagrindo laikomosios galios, veikiant skersinéms apkrovoms, netekimas, Fy.g < Ry.q:

- polio stiprio gniuzdant, tempiant, lenkiant netekimas.

Leistini nuosédziai

Leistinas santykinis nuosédziy skirtumas tarp poliy As / L < 0,001, (¢ia: As — nuosédziy skirtumas
(m), L — atstumas tarp poliy asiy (m)) remiantis STR 2.05.21:2016 “Geotechninis projektavimas.
Bendrieji reikalavimai” 2 priedas, 1 lentelé.

SK dalies darbo projektas

Pagal STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto eckspertizé” 8 priedo 9.1.2.2 p-ta,
rengiant darbo projekta privaloma tikslinti apkrovy tipus, dydzius, apkrovy derinius statybos ir
naudojimo metu, atitinkamus poveikiy ir deriniy koeficientus.

Pagal STR 1.01.03:2017 *“Statiniy klasifikavimas” V sk. darbo projekto konstrukcinés dalies
ekspertiz¢ yra privaloma.

Projektiniy sprendiniy atitiktis

Projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statiniy reikalavimus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRIEJI NURODYMAI

Reikalavimy taikymo sritis

Pateikiamos darby vykdymo bei medziagy specifikacijos taikomos kartu su projekto bendrojoje

dalyje pateikta Bendraja technine specifikacija.

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

- statybos darby organizavima;

- statybos paruoSiamuosius ir ardymo darbus;

- visy rasiy statybos aikstel¢je vykdomus statybos ir montavimo darbus (vykdymas ir darby

kokybés kontrole).

Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy medziagu
Gamintojams ir Tiekéjams.

Statybos medziagos bei produktai iSvardinti Europos parlamento ir tarybos reglamento Nr.
305/2011 IV priede | statybviet¢ turi buti tickiami su eksploataciniy savybiy deklaracijomis bei
naudojimo (jrengimo) instrukcijomis lietuviy kalba.

Visi darbai turi buti vykdomi kvalifikuoty darbininky grieztai laikantis darbo saugos taisykliy.

Bendryjy statybos darby rasys

Statant statinius pagal Siy techniniy specifikacijy apraSymus ir brézinius, butina atlikti Siuos
bendruosius statybos darbus:

- paruoSiamieji darbai: aikStelés valymas;

- zemés darbai: grunto kasimas naujiems statiniams;

- projekto dalyje numatyty monolitinio gelzbetonio konstrukcijy jrengimas: vientiso sraigtinio

gr¢zimo (CFA) poliniai pamatai;

- dangos.

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskiras bendryjy statybos darby rasis zitréti sekanciuose Siy
techniniy specifikacijy skyriuose.

Papildomi tyrimai

Papildomi geologiniai statybinés teritorijos tyrimai nenumatomi.
Remiantis STR 2.05.21:2016 “Geotechninis projektavimas™ privalomas raunamo polio bandymas.
Nurodymai Siems darbams pateikti TS 5.3. skyriuje.

SK dalies darbo projektas

Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal parengta darbo projekta. Darbo projekta rengti remiantis
STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢” nustatyta tvarka.

Rengiant darbo projekta privaloma tikslinti apkrowvy tipus, dydzius, apkrovy derinius statybos ir
naudojimo metu, atitinkamus poveikiy ir deriniy koeficientus. Atlikti patikslinta pagrindiniy
konstrukciju statinj skai¢iavimg ir, esant butinybei, koreguoti techninio projekto sprendinius pagal
patikslintus skai¢iavimus.

0 2020 07 Statybos leidimui, konkursui
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Projekto ekspertizé

Pagal STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas” V sk. darbo projekto konstrukcinés dalies
ekspertize yra privaloma.

Paslépty darby sarasas

Pagal Statybos jstatymo 19 str. pasléptus darbus privalo tikrinti ir priimti techninés priezitros
Inzinierius. Projektuotojas privalo pagal sutartj atlikti statytojo (uzsakovo) uzsakymu statinio projekto
vykdymo prieziiira. Siam objektui (ypatingas statinys) projekto vykdymo prieZiiira yra privaloma.

Pagrindiniy paslépty darby ir konstrukeijy patikrinimo ir iSbandymo sarasas:

- statiniy nuzymeéjimas vietoje;

- gelzbetoniniy monolitiniy poliy armatiiros karkasy patikrinimas pries poliy betonavima ir poliy

grezimo, betonavimo ir armavimo darby priezitira.

2. REIKALAVIMU STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI

Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovai, Subrandovai, statybiniy medziagy gamintojai ir Tiek¢jai turi vadovautis Lietuvos
statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir priezitra.
Turi buiti taikomi Siy standarty reikalavimai: Lietuvos standartai LST, LST EN, LST EN ISO.
Standarty reikalavimai taikomi Siose sferose:
- statybiniy medZiagy ir dirbiniy gamyba;
bandymai;
statybos darbai.

2.1. lentelé. Normatyviniy dokumenty sqrasas

Eil.

Nr. Pavadinimas Zymuo
1. |Istatymai
1.1. |Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240
2. |Statybos techniniai reglamentai
2.1, |Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2006
2.2. |Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017

2.3. |Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikaciju, |STR 1.01.04:2015
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

2.4. |Statinio statybos rusys STR 1.01.08:2002

2.5. |Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos STR 1.02.01:2017
aprasas

2.6. |Statybiniai. Tyrimai. Statinio avarija STR 1.03.01:2016

2.7. |Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai STR 1.04.02:2011

2.8. |Inzineriniai geologiniai tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame ~ |STR 1.04.03:2012
regione.

2.9. |Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017

2.10. |Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos |STR 1.05.01:2017
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Eil.

NE. Pavadinimas Zymuo
sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidzianti dokumenta
padariniy Salinimas
2.11. |[Statybos darbai. Statinio statybos priezitra STR 1.06.01:2016
2.12. |Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme STR 1.12.06:2002
2.13. |Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir STR 2.01.01(1):2005
pastovumas.
2.14. |Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga. STR 2.01.01(2):1999
2.15. |Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos STR 2.01.01(3):1999
apsauga.
2.16. |Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga. STR 2.01.01(4):2008
2.17. |[Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo. |STR 2.01.06:2009
2.18. [Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai STR 2.02.07:2012
reikalavimai
2.19. |Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai STR 2.05.03:2003
2.20. |Poveikiai ir apkrovos STR 2.05.04:2003
2.21. |Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas STR 2.05.05:2005
2.22. |Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos STR 2.05.08:2005
2.23. |Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai. STR 2.05.21:2016
3. |Taisyklés
3.1.  |Atlieky tvarkymo taisyklés 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217
3.2. |Statybiniy atlicky tvarkymo taisyklés 2006 m. gruodzio 29 d. Nr.
D1-637
3.3. |Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346
3.4. |Reglamentuojamy statybos produkty sarasas 2017 m. vasario 7 d. Nr. D1-
123
4.  |Respublikinés statybos normos
4.1. |Statybiné klimatologija RSN 156-94
5. |Standartai:
5.1. |Asmeniné apsauginé jranga apsaugai nuo kritimo i$ auks$cio. 1 |LST EN 353-1:2003
dalis. Valdomieji kritimo stabdytuvai, jskaitant standziaja
inkaravimo vedling.
5.2. |Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai LST 1516:2015
5.3. |LST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomieji nacionaliniai |LST 1974:2012
reikalavimai
5.4. |Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybeés, gamyba ir LST EN 206+A1:2013
atitiktis
5.5. |Anglinio ir legiruotojo plieno tvirtinimo detaliy mechaninés LST EN ISO 898-2:2012
savybés. 2 dalis. Nustatyty savybiy klasiy verzlés. Stambusis ir
smulkusis sriegiai.
5.6. |Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 2 dalis.  |LST EN 1090-

Techniniai plieniniy konstrukcijy darby atlikimo reikalavimai

2:2008+A1:2011
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Eil.

Nr Pavadinimas Zymuo

5.7. |Metaly ir lydiniy korozija. Atmosfery koroziskumas. LST EN ISO 9223:2012
Klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas.

5.8. |Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. LSTEN 10025-1:2004
Bendrosios tiekimo salygos.

5.9. |Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. LSTEN 10025-2:2005
Nelegiruotojo konstrukcinio plieno techninés tickimo salygos.

5.10. |Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipa. LST EN 10204:2004

5.11. |Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos LST EN ISO 12944-2:2000
apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija.

5.12. |Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos LST EN ISO 12944-4:2000
apsauginémis dazy sistemomis. 4 dalis. PavirSiaus tipai ir
pavirSiaus paruosimas.

5.13. |Bendrosios surenkamuyjuy betoniniy gaminiy taisyklés LST EN 13369:2013

5.14. |Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas LST EN 13670:2010

5.15. [Masiny sauga. Nuolatinés prieigos prie masiny priemonés. 4 LST EN ISO 14122-4:2016
dalis. Stacionarios kopécios.

5.16. |Cinko dangos. Konstrukcijose esancios gelezies ir plieno LST ENISO 14713-1:2017
apsaugos nuo korozijos gairés ir reckomendacijos. 1 dalis.
Bendreiji projektavimo principai ir korozinis atsparumas.

5.17. |Trumpojo jungimo srovés. Efekty skai¢iavimas. 1 dalis. LST EN 60865-1:2012

Apibréztys ir skai¢iavimo metodai

PASTABA. Taikoma aktuali galiojanti redakcija.

Standarty reikalavimai

Turi biiti taikomi 8iy standarty reikalavimai:
- Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO.

Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:

- statybiniy medZziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;

- bandymai (pvz.; betono, skiediniy).

Taikomy standarty ziniara$¢iai (lentelés) pateikti atskiry bendryju statybos darby techninése

specifikacijose. Nuorodos | Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla

kokiy nors skirtumy, svarbesniais latkomi bréziniai. Ta¢iau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesi i

visus

didesnius neatitikimus prie$ sprgsdamas apie konkrecia interpretacija.
Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t. t.,

svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus
tokius neatitikimus prie§ nuspr¢sdamas apie konkre€ia interpretacija ypac teisiniy dokumenty, nuostaty
ar standarty atzvilgiu.
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2.1. Statybos darby organizavimas

Statybos bei montavimo darbus atlicka ypatingiems statiniams atestuota jmoné.

Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta kaip tai nurodyta STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziura®. Projektas turi buti parengtas iki statyby pradzios, jo
sudetis nurodyta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® priede Nr.: 3.

Statybos ir montavimo darbai vykdomi laikantis ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* DT 5-00
nurodymais.

Statybos darby technologijos projekte rangovas / gamintojas pateikia — jsipareigoja:

- uztikrinti greta esanc¢iy statiniy stabiluma;

- uztikrinti esan¢iy susisickimo keliy funkcionaluma;

- darby atlikimo kokybés klas¢ EXC2 LST EN 1090-2;

- gelzbetoniniy konstrukcijy DP bréziniai esant poreikiui detalizuojami (rengiami konstrukciju

detalizuoti bréziniai — KDB) konstrukcijy gamintojo — tiekéjo:

- radus neatitikimus projekte informuoja uzsakova.

Statybos darby technologijos projekto kalendoriniame grafike atskiry darby vykdymo terminai turi
buti suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

Statant statinius pagal $iy techniniy specifikacijy pateiktus apraSymus ir brézinius, butina atlikti
Siuos bendruosius statybos darbus:

- paruoSiamieji darbai (aikstelés valymas);

- zemés darbai (augalinio sluoksnio paSalinimas, aikStelés lyginimas atveztiniu sméliniu gruntu);

- statinio vietoje nuzyméjimas, poliy asiy nuzyméjimas;

- poliniy pamaty jrengimas;

- boksto metaliniy konstrukcijuy montavimas;

- gerbuvio darbai, pavirSiaus lyginimas.

2.2. MedZiagos ir gaminiai

Bendri reikalavimai

Visos konstrukcijos ir medZziagos turi biti sertifikuotos arba pripazintos tinkamai naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai
turi atitikti nurodymus dokumentacijoje.

Visos medziagos ir gaminiai turi baiti pateikti su:

gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

specifikacija;

nuoroda kam skiriama;

pagaminimo data.

UZsakovas turi teisg atmesti medziaga, be jokiy papildomy islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti ju kokybeg.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

MedZiagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.
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Medziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika, Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteleje. Visi tieckiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy i$vaizda, galimus defektus ir Zala reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi
buti pateikiamos prekiy Tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuoroduy.

Statybos aikstel¢je prekés turi buti laikomos tinkamose ir jei buitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kickviena medziaga buty padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi buti
pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

Atsakomybé

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.
2.3. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

2.4. Matavimai

Visi matavimai ir dydZziai turi biiti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumag
reikia sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atlickant i§ naujo i§ kitos steb¢jimo
padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
ju 18sidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Bitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybg ir uztikrinti, kad jos nebuty besisumuojancios tik |
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

2.5. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi buti atlickami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkama darbo jéga.

Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Turi buti stengiamasi, kad ant tos pacios konstrukcijos montuojama elektros arba mechaniné, arba
abiejy riisiy jranga biity iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksl tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais pries pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi biiti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.
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Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukciju ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima
sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniuy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybe.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja UZzsakovas bei susijusios zinybos.

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezitiros inzinieriy kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitvimo.

2.6. Bendros salygos

Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angu ar niSy laikanc¢iose konstrukcijose jrengimas be
Uzsakovo sutikimo rastu neleidZziamas.

Jei bus atlickamas skyliy i$musSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atlickami
taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi buti sutvarkoma, kad
atitikty aplinkos reikalavimus.

Defekty taisymas

Jei nenurodyta Kkitaip, visos angos, idubimai ir panaSius pavirSiai turi bati uzlyginami ir
apdailinami. Pavir§iy savybés ir iSvaizda turi buti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi
dalys, jungéiy stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
i§vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimuy, tokias konstrukcijas butina perstatyti.

2.7. Atidavimas eksploatacijai

Pateikiama dokumentacija

Atiduodant projekto darbus turi buiti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy atidavimo aktai.
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zzurnala.

Priémimas

Rangovas organizuoja priemima pagal STR 1.05.01:2017 “Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas.”, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZzsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo
laikotarpi, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo irasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buti atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
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2.8. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos istatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta
statinio garantinj laika (kurio pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne
trumpesni kaip:

- statinio statybos darbai - 5 metai;

- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai -10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, Kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikima.

3. PARUOSIAMIEJI DARBAI
3.1. Bendroji dalis

Siame skyriuje pateikti reikalavimai statybos aikstelés valymui.
Reikalavimai paruo$iamiesiems zemés darbams pateikti skyriuje Nr. 3.

3.2. Statybos aikstelés valymas

Kriimy Salinimas ir valymas

Rangovas turi paruosti aikstelés statybai ir vamzdyny klojimui, pasalinti augmenija, krimus, kelio
danga, Siuksles ir kt.

I§laidos Siam darbui, jskaitant Sakny iSkasima ir po to atsiradusiy tuStumy uzpylima, turi buti
itrauktos | kontrakto kaina.

| kriimy pasSalinimo kaing jeina Sakny iSkasimas, atsiradusiy tuStumy uzpylimas bei statiniy ir visy
atlieky, kurios atsiras po valymo darby, pasalinimas i$ statybos aikstelés.

Augmenijos apsauga

Medziai ir kita augmenija, pazyméta bréZiniuose arba Kurig saugoti nurodo Projekto Vadovas, turi
iSlikti ir turi baiti apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu.

Siuksliy pasalinimas
Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby turi buti iSveZtos | savartyna kurj

nurodo vietinés valdzios institucijos.
Augmenijos lickanos, kelmai ir Saknys turi buiti sudeginti, jei Projekto Vadovas nenurodo kitaip.

PraneSimas apie darby pradzig

Rangovas turi jteikti Projekto Vadovui rastiSka praneSima apie numatomus pradéti lyginimo ir
valymo darbus. Darbai negali biiti pradéti iki nebus gautas rastiSkas Projekto Vadovo pritarimas.
Rangovas turi uztikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai buity atlikti gerokai pries kity statybos darbuy
pradzia.
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4. ZEMES DARBAI
4.1. Bendri reikalavimai

Reikalavimy taikymo sritis

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams. Minétus darbus sudaro:
statiniy pamaty duobiy kasimas, uZzpylimas gruntu, tankinimas. Nuorodos, atlickant aikstel¢je
planiravimo darbus, tiesiant pozemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kity skyriy pateiktose
statybos darby, zemés darby specifikacijose.

Nuorodos

Sios techninés specifikacijos parengtos pagal 2 sk. pateiktus statybos normatyvinius dokumentus.
Kiekvieno ju publikacija turi buti paskutinés redakcijos, priedai turi buti jsigalioj¢ pries $io aiSkinamojo
raSto iSleidimo diena, jei néra nurodyta kitaip.

Taip pat vadovautasi objekto statybos aikStelés inzineriniy-geologiniy tyrin¢jimy ataskaita.

Gruntiniy vandeny paZeminimas

Jeigu statybos darbai vykdomi Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti pazemintas jo lygis
drenazu, arba Kkitais budais. Esant molingiems gruntams, patenkantj vandenj | pamaty duobes surinkti ir
pasalinti siurbliu arba nuvesti | atitinkama lietaus kanalizacijos sistemg. Turi bliti numatytos priemonés,
kad pavir§inis vanduo nepritekéty | pamaty duobe.

Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biti vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos priezitiros inzinieriui suraSomi Siems zemeés
darbams:

- natliraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty ploks§témis;

- tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis, tik atlikus
sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos techninés priezitros
inzinieriui;

- pamaty ir poZzeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus.

4.2. Objekto statybos vietos paruoSiamieji Zemés darbai

Tose zonose, kuriose pagal projekto bréZinius yra numatyti statiniai, nuimamas virsutinis augalinis
sluoksnis, Saknys, augmenija. Sis gruntas turi biti sandéliuojamas statybos darby vykdymo projekte
numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac¢ elektros, kontrolés
kabeliai, kanalai, rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su zemés kasimo jrenginiais.
Tose zonose, kur pavojus paZeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu
biidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty
komunikacijy $eimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba irengti
klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais irenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning
priezitira dél minéty jrenginiy dispozicijos ir ju nurodytais biidais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti
minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir irengti ispéjimo zenklai, informuojantys apie tai. jog
netoliese yra pavojaus zona.

Prie§ atlickant gruntinio vandens pazeminimo darbus, butina apzitréti greta esanciy pastaty
technine biikle, bei patikslinti pozeminiy komunikacijy vieta darbu zonoje.

PaZzeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsauganc¢ias nuo grunto iSpurenimo,
taip pat duobés Slaity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.
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Gruntinio vandens paZzeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirSinio vandens turi uztikrinti
pamaty duobés stabiluma ir neleisti pagrindo gruntui dugne i¥mirkti, Slaitams nuslinkti ir pan.

Griaunant pozeminius ir antzeminius objektus, kurie yra nurodyti brézZiniuose arba rangovo
paruostuose darbu vykdymo projektuose, turi buti nurodytas minimalus juy pasSalinimo gylis. Kai
numatomi griauti objektai netrukdo blisimai statybai, tai pozeminé juy dalis pasalinama apie 60 cm gylio
nuo planiruojamo paviriaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi biiti pasalintas pilnai arba 60 cm
zemiau projektuojamo statinio dugno.

4.3. Grunto kasimas

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi
nedelsdamas apie tai praneSti statybos techninei priezitrai ir gauti nurodymus tolimesniam darby
vykdymui.

Pamaty duobés iSkasy kasimas

ISkasy dydis turi buti toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés
kra$to apacioje biity ne maziau kaip 0,6 m. Didziausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal
saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skai¢iavimais, suderintais su statybos priezitiros
inzinieriumi. Kasant pamaty duob¢ betarpiSkai Salia esanCiy statiniy, turi bliti numatytos techninés
priemonés, uztikrinan¢ios esamo statinio stabiluma. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo,
tai pastarojo pamatai turi biiti pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés, uztikrinancios esan¢io
statinio pastovuma

Pagrindo paruoSimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
iSmirkusio grunto, iSmusy. Tokie gruntai turi bati pasalinti iki statybos techninés priezitros nurodyto
gylio ir uzpilami tinkamu gruntu, ji sutankinant arba panaudojant liesq betona, kaip sutankinto grunto
pakaitalg. Taip paruoSus pagrinda, turi buti suradytas dengty darby aktas, leidZiantis statyti pamatus.

Tais atvejais, kai susidaro zymus netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali buti ekonomiskiau
pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metody, grunty
kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sitilomi $ie:

- pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tankus);

- atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirSiaus;

- geotechniniy audiniy uzdéjimas;

- atvezty medziagy iterpimas ar sumaisymas.

4.4. Grunto uZpylimas

Bendroji dalis

Uzpylimui naudojamas gruntas turi biiti nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra
organiniy ar kity priemaiSy bei neturi buiti grunte tirpstan¢iy druskuy, kurios gali sukelti agresyvu poveiki
greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Draudziama pilti tankinamaji grunta | vandenj. Jeigu tai atlikti bitina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darby technologija ir atlikimo kontrolg.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybeg.

Statybinis gruntas uzpylimui

Projekte gali buiti nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat gali buti
nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreik$tas sutankinto grunto deformacijos moduliu E,,=80 MPa.

Tankiis gruntai yra purils ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant juy drégnio, iSskyrus vandeniu
prisotintus dulkinius smélius. Tankiis yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz
plastiSkumo drégnj, W<Wp. Netankiis yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz plastiSkumo
drégni, W>Wp.

Pamaty uZpylima atlikti:
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- smeéliniu gruntu, kai pamatai jrengiami smé¢liniuose gruntuose;

- vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant ji nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto

projekte koeficiento.

Sutankinimui naudojami gruntai taip pat turi atitikti 2 sk. pateikty normy nurodytus reikalavimus.

Bandomaji tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tiris didesnis kaip 10 000 m’, jei
projekte nenurodyta kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250 iki 600 mm priklausomai nuo
tankinimo mechanizmo. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir
patikrintas apatinis sluoksnis.

5.  BETONO IR GELZBETONIO DARBAI MASYVIOMS KONSTRUKCIJOMS
5.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir gelZbetonio masyviy
konstrukcijy betonui, armatiiros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medziagy ir
darby kokybés kontrolei. Projektuojamo statinio g/b monolitinio pamato pavirSiaus modulis "M"
(pavirSiaus ploto ir betono tario santykis) lygus 0.89 < 3.0, todél jis priskiriamas masyvioms
konstrukcijoms.

5.2. Betonas

Bendroji dalis

Betono mis§inio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tanki, stipri, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo
korozijos).

Cementas

Pamato betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas Zzematemperatiris sulfatams atsparus
§lakinis cementas CEM 111 pagal LST 197-1:2011.

Sie cementai lé¢iau kietéja, gerokai maZiau isskiria Silumos ir tinka betonuoti karstu oru. Visais
atvejais projektuojamos betono sudétys turi buti su minimaliu cemento kiekiu.

ParuoSiamojo sluoksnio betonui gaminti kaip riSamoji medZiaga vartojamas portlandcementis
CEM 1 pagal LST 197-1:2011.

Cementas turi bati uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése,
apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi bati
sertifikuota - turéti kokybés dokumenta.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biti jrengta tinkama pastogé, kad biity apsauga nuo atmosferos
poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali buti naudojamas ir turi biiti pasalintas i§ statybos vietos.

Cemento tickimas ir sandéliavimas be taros turi biiti suderintas su inZinieriumi.

Rangovas turi biti atitinkamai pasiruo$g¢s cemento sandéliavimui be taros.

UZpildai
Turi buti naudojami uzpildai atitinkantys LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Uzpildy
kenksmingy priemaiSy leisting kieki, pavyzdziy bandymus, uzpildy risiavima zioréti LST EN
12620:2003+A1:2008.
Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi vir§yti:
+ vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;
+ atstumy tarp armat@iros strypy minus 5 mm;
« 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.
Projektuojamai konstrukcijai stambiojo betono uzpildo Dy.=22,4 mm. Naudojant atitinkamo tipo
ir kiek galima stambesnius uzpildus, galima sumazZinti masyviojo betono temperatiirg ir plétimosi
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deformacijas.

Betonuojant konstrukcija Siltuoju mety laiku (aplinkos temp. >10°C) uzpildai, laikomi lauke turi
buti apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, jrengiant stogines tam, kad ju temperatiira buty kuo
mazesne.

Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi biiti Svarus, be zalingy, normaly betono
kietéjima stabdanciy priemaiSy (rugsciy, sulfaty, riebaly, drusku, gelezies nuosédy, kenksmingy
priemaidy ir pan.). Jame gali buti ne daugiau kaip 5000 mg/I jvairiy iStirpusiy drusku, i$ ju sulfaty - ne
daugiau kaip 500 mg/1.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiu bei ezery vanduo.

Prie§ pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti Inzinieriui pilng vandens analizés ataskaita.

Betonuojant konstrukcija Siltuoju mety sezonu (aplinkos temp. >10°C) betonui ruosti naudoti kuo
mazesnés temperattros vandenj. Esant reikalui vandenj vésinti skaldytu ledu.

Betonuojant konstrukcija $iltuoju mety sezonu (aplinkos temp. >10°C) vandens ir cemento santykis
parenkamas kiek galima mazesnis. Reikiamas betono slankumas turi buti pasiekiamas plastifikuojanciy
priedy pagalba.

Plastifikuojantys ir priesSaltiniai priedai

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai
turi bati aprobuoti Inzinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standarty LST 934-2, LST 2577
ir LST 1455 reikalavimus. Masyviy konstrukeijy betonavimui naudoti betong su jmaiSomis, iki 50%
sumazinan¢iomis betono susitraukima.

Turi biiti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkuma, klojuma, leidZiantys
mazinti v/c santykj, prailginantys kiet¢jimo laika, ypa¢ betonuojant konstrukcija Siltuoju mety laiku
(aplinkos temp. >10°C). Reikia atkreipti démesi, kad naudojant prailginancius laika iki ridimosi pradzios
priedus, pailgéja laikas, per kurj betonas jgyja 100% stipri - po 7 pary betono su $iais priedais stipris yra
30% mazesnis, nei betono be priedy, o po 28 pary - betono su Siais priedais stipris siekia tik 80%
projektinio stiprio.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyviis armatiiros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali biti dedami | gelzbetonj ir | betong su
metalinémis jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi vir§yti nurodyto lenteléje 5.1:

5.1. lentelé Chloro jony kiekis betone

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento masés
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0.4

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi biti naudojami priesSaltiniai priedai aprobuoti
InZinieriaus, skatinantys betono miSinio kietéjima Saltyje. IS ju gali buti naudojami NaCl, Na,S0s.
K2304, Ca(N03)2.

Rekomenduojamas kietéjima greitinanciy priedy kiekis
Priedy kiekis ir sudétis nustatomi statybiniy medziagy laboratorijose bandant betono bandinius
nustatyti betono su parinktais priedais gniuzdomayjj stipri.

Gali buti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti
InZinieriaus.
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Betono gamyba

Betono misinio gamybai naudojamos medziagos turi buti aukstos kokybes. Kietosios betono
medziagos turi buti raSiuojamos pagal svori. Vanduo ir skystieji priedai gali buiti matuojami pagal turg.
Sudétinés medziagos turi biiti mechaniskai sumaiSomos kol betono misinys tampa vienaly¢iu. Sudétiniy
medziagy kiekio matavimy tikslumas turi biti ne mazesnis kaip:

Cementas + 3% reikalaujamo kiekio;

Skalda + 5% reikalaujamo kiekio;

Vanduo =+ 3% reikalaujamo kiekio;

Priedai + 5% reikalaujamo kiekio.

Mis$inio sudétis, kai miSinys iSpilamas 1§ maiSyklés, negali bati kei¢iama.

SvieZias betono miSinys

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. Masyviy konstrukcijy
betonavimui naudoti betong su jmaiSomis, iki 50% sumazinan¢iomis betono susitraukima.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tanki, stipry, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo
korozijos). Sudétis turi buti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono miSinio sudétis turi bati tokia, kad ji sutankinus betono struktiira biity tanki, t.y. sutankinus
standartiniu btidu oro neturi buti daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau
kaip 4 %, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai | uzpildo poras jtraukto oro.

Betono miSinio konsistencija turi buiti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatiros,
nesisluoksniuoty ir galéty baiti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995.

Monolitinio betono klojumas pagal kugio nuosligj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST ISO 4109:1995
reikalavimus ir turi biiti:

- masyvioms konstrukcijoms — vandens ir cemento santykis turi bati toks, kad gaunamas betono

slankumas biity ne didesnis, nei 50 mm (S2 klas¢). Dél betono pumpavimo siurbliais reikalingas

S3 klasés slankumas turi buti pasiekiamas plastifikuojanciais priedais.

- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm.

Kai reikalingas ypa¢ geras slankumas, kad uztikrinti tinkamg betono konsolidacija formose ir
aplink armatiira, klojumas turi baiti didesnis (S3 klasés), taciau bet kuriuo atveju neturi virsyti 100-120
mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono miSinj turi biiti galimai mazesnis, kad biity gaunama
pakankama betono stiprio klasé priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos salygu
kategorijos (LST EN 206:2013+A1:2017).

Betonuojant konstrukcija §iltojo sezono metu (aplinkos temp. >10°C) , reikia kontroliuoti betono
miginio temperatiira, kuri turi biiti nuo +5°C iki +25°C. Nuo betono misinio temperatiiros priklauso
betono struktiros formavimosi trukmé ir reikalinga priezitra kietéjimo metu bei galimi masyvios
konstrukcijos centro ir pavirSiaus temperatiry skirtumai, esant atitinkamai aplinkos temperatiirai.
Svieziai paruosty betono misiniy temperatiira priklauso nuo uzpildy, vandens, cemento temperatiiros ir
dalies vandens pakeitimo ledu.

5.3. Klojiniai

Reikalavimai klojimams

Klojiniai turi biiti irengiami grieztai pagal betonuojamu konstrukciju gabaritus ir padéti, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono krovj ir papildomus kriivius, kurie gali atsirasti,
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniai turi biiti paskai¢iuoti $iy normatyviniy apkrovy poveikiams:
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Vertikalios apkrovos:

- klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brézinius.

- pakloto betono misinio masé;

- armatiiros mase¢;

- Zmoniy ir {rangos svoris:

- apkrova nuo betono vibravimo.

Horizontalios apkrovos:

- vgjo apkrova (vertikaliems klojiniams);

- pakloto betono misinio spaudimas | klojiniy Soninj pavirsiy;

- dinaminés apkrovos betono klojimo metu:

- apkrova nuo betono vibravimo.

Apkrovos turi biiti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi buti skai¢iuojami
galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy pavir§iai turi buti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Klojiniai gali biiti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos.
Jei naudojama misko medziaga, klojinys turi biiti i§ apipjauty lenty. Lentos turi buti atitinkamo storio,
gerai suleistos. Prie§ betonavima lenty klojiniai turi bati gerai drékinami, kad iSvengti lenty iSsiskyrimo
ir i8sikraipymo.

Klojiniy konstrukeija turi bti tokia, kad klojinius buty galima lengvai surinkti (sustatyti | vieta) ir,
uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauziant betono.

Viela ir panasiis suri§imai neturi buti palikti jterpti | betona iSorinéje puséje. Varztai klojiniy
sujungimui turi buti patepami arba dedami su apvalkalais, kad buty lengvai iStraukiami paliekant
tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy pavirSiai turi biiti apdorojami tokia medZiaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad
pavir§ius, nuimant klojinius, nebiity paZzeistas.

Pavir§iaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galuting
apdailg glaistant, dazant ir pan.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami prie§ tai juos atpléSus nuo betono. Klojiniy leistini
nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelése.

5.2. lentelé Betono stiprumas nuimant klojinius

EiLNr. | Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
Minimalus neapkrauty konstrukcijy
betono stiprumas nuimant klojinius:
?VCl:l'lkallL[, jvertinant formos 0.2-0.3 MPa
1. 1§laikyma o )
) . . Matavimai, fiksuojant darby
- horizontaliy ir pasvirusiy; surnale
iki 6 m angos 70 % projektinio
vir§ 6 m angos 80 % projektinio
Minimalus  apkrauty  konstrukcijy Nustatomas’
2. . . v Rangovo suderinus
betono stiprumas nuimant klojinius e e
su Inzinieriumi
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5.3. lentelé Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai

Leistini nuokrypiai,

mm
1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp
vertikaliy elementy, laikan¢iy konstrukcija ir rySiy.
1 milgio 25
visai angai 75
2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokStumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydzio:
1 m auksc¢io 5
visam auksc¢iui:
pamaty 20
3. Klojiniy aSiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
pamatai 15
1,1 L

pamatai po plieninémis kolonomis

L - angos ilgis arba
konstr. Zingsnis, m

4. Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato aSiy atzvilgiu 10
5. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3
6. Horizontaliy plokStumy nuokrypis nuo horizontalés per visa patikrinto 20
ruozo plokstuma

7. Altitudziy skirtumas dviejy pavir$iy sandiiroje pagal aukstj 3
8. Inkarinio bloko horizontalus nuokrypis (atstumas) tarp bet kuriy 2

pasirinkty virSutinio flanSy tasky

Prie§ betonavimo darbus nuo klojiniy turi buti gerai nuvalytas senas betonas, cemento pédsakai ir
kiti ne§varumai, prie§ pat betonavimg perlieti vandeniu.
Uz klojiniy nuémima atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti
del konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atlickami Rangovo saskaita.
Sumontavus Kklojinius jie turi buiti priimti InZinieriaus.

5.4. Armavimo darbai

Armatirinis plienas

Visos betono armavimui naudojamo armaturinio plieno savybés turi atitikti STR 2.05.05:2005

reikalavimus.

5.4. lentelé Armatiira gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui

Armatiira, klasé

Normatyvinis atsparumas
tempimui Ry, (salyginé
takumo riba Qoy,»)

Skaifiuojamasis
tempimui

atsparumas

Pagrindiniai strypai

S500

= = *
$500(rumbuota) 500 MPa R.= 450 MPa Ry,= 360* MPa
gzggdoml strypai ir apkabos 400 MPa Ro= 365 MPa R 290* MPa
Papildomi strypai ir apkabos 500 MPa R =450 MPa R~ 360° MPa
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* -naudoti riStuose strypynuose ar tinkluose.

Rangovas turi pateikti Inzinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymu sertifikata,
patvirtinantj plieno atitikima techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali buiti naudojamas kokiy nors Kity standarty plienas, kurio fizinés ir mechaninés
savybés ne blogesnés negu nurodytos auksc¢iau. Kitokio armatiirinio plieno panaudojimui Rangovas turi
i§ anksto gauti InZinieriaus sutikima.

Jei reikalingas armatiiros lankstinys, kurio ilgis >12.00 m, ji buitina jungti vadovaujantis STR
2.05.05:2005 VIII sk. nurodymais.

Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy; armatiiros gaminiy ruo$imo ir ju
sudéjimo | betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi biiti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidziamas. Strypai turi buti lenkiami Saltai. RuoSiant armatiiros tinklus arba strypynus turi
buti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padétj ir armatiros ruosiniy
matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais.

| patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi biiti sudedama elementais pagal ju montavimo
technologing seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas |
projekting padét] ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidziai reikia patikrinti atstumus tarp
armatiiros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi biiti aprobuoti InZinieriaus.

Darbo armatiiros (nejtemptosios ir jtemptosios, j{tempiamos | atsparas) apsauginis betono sluoksnis
pagal STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas turi buti ne mazesnis
kaip:

- armatiros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm);

- uzpildo gridelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

- uzpildo griudelio didZiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);

- monolitiniuose pamatuose su paruosiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

- monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

Maziausias atstumas nuo iSilginés armatiros strypy pavirSiaus iki artimiausio betono pavirSiaus
(apsauginis betono sluoksnis), atsizvelgiant | naudojimo salyguy klasg, pateiktas lenteléje.

5.5. lentelé Maziausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

Armatiiros Naudojimo sglyguy klasés
tinai X0 | XC1 XC2, XD1, XD2, XD3, XAl | XA2 | XA3

P XC3, XC4 | XFI1, XF2, XF3, XF4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40

Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés armatiiros apsauginio betono sluoksnio storis turi buiti
ne mazesnis uz armatiros skersmenj ir ne mazesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama
normaliomis ir mazai agresyviomis salygomis, atitinkan¢iomis XO, XCI, XAl (zr. lentelg) klases.
Didéjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storj kiekvienai agresyvumo klasei reikia
padidinti 5 mm.

Atstumas tarp armatiiros strypuy (arba kanaly apvalkaly) turi bati toks, kad uztikrinty betono ir
armatiros bendra darba, patogy betono misinio klojima ir tankinima. Atstumas tarp neitemptosios arba
itempiamos | atsparas armatiros strypuy, taip pat tarp gretimy ploks¢iy virintiniy strypyny isilginiy strypu
turi biiti ne mazesnis uz strypo didziausig skersmeni ir jei strypai yra vertikalios padéties — ne maziau
kaip 50 mm; jei uzpildo frakcijos sistemingai kontroliuojamos, tai Sis atstumas gali biiti sumazintas iki
35 mm, bet ne maZzesnis kaip pusantro didZziausio stambaus uzpildo skersmuo. Jei strypus iSdéstyti sunku
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deél elementy mazy skerspjuvio matmeny, leidZziama armatiros strypus iSdéstyti suglaustai poromis (be
tarpo tarp ju).

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatiros strypu ir ju eiliy, - ispaudziant
plienines armatfiros atraizas. Armatiiros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti { vieta suvirinami
apsaugineése dujose elektrodine viela arba iSimtiniais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela, suderinus
su SK PDV.

Tech. projekte betono aplinkos klasé dél karbonizacijos priimta XC2, dé¢l Saldymo-Sildymo
poveikio — nenormuojama. Apsauginis armatiros sluoksnis privalo biti ne mazesnis, nei 30 mm.
Remiantis aplinkos salygu klasémis naudojamo betono klasé turi biiti ne mazesné, nei C20/25 (priimta
C25/30), nelaidumas vandeniui W nenormuojamas, atsparumas Sal¢iui F100.

Darby kokybés kontrolé

Armatiiros suklojimas kontroliuojamas Inzinieriaus.
Pagal techninius reikalavimus | klojinius sudétai armatiirai suraSomas dengiamy darby aktas.

5.6. lentelé Armatiiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Leistini
nuokrypiai Kontrolé
Parametras rypiat,
mm
1. Betoninio apsauginio sluoksnio
nuokrypiai nuo projektinio: Techniné apzitra visy elementy,
kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm atlikty darby, registravimas Rangovo
ir konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai darby Zurnale
iSmatavimai vir§ 300 mm: +15, -5

Leistini inkariniy varzty nuokrypiai nurodyti brézinyje SK.B-02.
5.5. Betonavimo darby vykdymas

Betono miSinio transportavimas ir pristatymas

Transportuojant ir iSkraunant betono misinj, turi buti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamuyjy
medZiagy praradimo ar uzterStumo.

Transportavimo metu | betona jmai$yti papildomus komponentus — draudziama.

Statybos aiksteléje | betong papildomai jmai$yti vandens dél slankumo padidinimo — draudziama.

| statybos aikstelg betono misinys turi buti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu,
deklaracija) apie prekinj betono misinj. Prekinio betono vaZtaraStyje turi biti:

- gamintojo pavadinimas ir adresas;

- vaztara$¢io eilés numeris;

- betono sumaiSymo data ir laikas;

- betonvezés masinos numeris;

- vartotojo pavadinimas;

- statybos aikStelés pavadinimas ir adresas;

- kiti apibudinantys duomenys, pvz : kodo numeris, uzsakymo numeris;

- metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736 reikalavimus uzima 1 m’ trj);

- betono stiprumo klasé;

- klojumo marke;

- cemento pavadinimas ir stiprio klasé;

- priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

Masyviy monolitiniy konstrukeijy betonavimas

Masyvias konstrukcijas, kurioms bus perduodamos dinaminés apkrovos, reikia betonuoti
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nepertraukiamai.

Atlikty betono klojimo darby technologija turi uztikrinti betono vientisuma ir konstrukcijos
defekty nebuvima.

Prie§ masyvios konstrukcijos betonavimo darby vykdyma rangovas privalo pateikti ir suderinti su
statinio statybos technine prieziiira betonavimo darby technologing kortelg. Be bendros informacijos
Sioje korteleje turi bti pateikta:

- pasirinktos monolitinimo darby technologijos apraSymas, jvertinant konkre¢ias klimatines
salygas ir betonuojamos konstrukcijos tipa, betonavimo intensyvuma;

- technologiniy operacijy eiliSkumas;

- armavimo ir klojiniy jrengimo darby ypatumai konkre¢iomis salygomis;

- konstrukcijos betonavimo eiliSkumas ir tempas, betono klojimo ir tankinimo schemos ir
ypatumai;

- kiet¢jancio betono priezitiros tvarka ir ypatumai; masyvioms konstrukcijoms rekomenduojama
atlikti termo-techninj skai¢iavima egzoterminio kaitimo periodui tam, kad biity parinktos reikiamos
priemonés, uztikrinanCios palankias salygas betonui kietéti ir buity iSvengta pleiS¢jimo proceso.
Kietéjimo metu né viena konstrukcijos dalis negali jkaisti vir§ +60°C, o temperatiry skirtumai bet
kuriame pjivyje per visq kieté¢jimo laikotarpj neturi virSyti 20°C. Betonuojant Saltame ore, turi biti
imamasi priemoniy prie§ nesukietéjusio betono uzsalima.

Oro temperatira betonavimo metu turi nevir§yti +15°C ir artimiausias 7 paras muo betonavimo
darby pradzios bet kuriuo paros metu turi nevir§yti +20°C.

Misinio temperatura, ji maiSant ir klojant, neturi virSyti +25°C (jeigu néra kitokiy nurodymy), bet
turi baiti ir ne Zemesné kaip +5°C.

Betonas turi biiti apsaugotas nuo lietaus, véjo ir dziovinanc¢io saulés poveikio bei auksty ar Zzemy
temperatury.

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Kad visa betoniné konstrukeija buty vienalyté, kg tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo ristis.

Betono midinio sluoksnio storis turi buti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. | anks¢iau suklotg sluoksnj virbratoriy jleisti nuo S iki 10 ¢m. Vibratoriaus perkélimo
zingnis neturi vir§yti pusés jy veikimo spindulo (nuo 15 iki 60 cm, priklausomai nuo vibratoriaus tipo).
Vibravimo trukmé vienoje tankinimo zonoje priklauso nuo betono miSinio technologiniy savybiy,
sluoksnio storio. Klojamas miSinys turi biiti tankinamas aplink armatiiros atskirus strypus ir ypac
klojiniy kampuose, sickiant, kad buty suformuota tanki betono struktiira.

Betonas negali buti licjamas, kol neuzbaigti visi su juo susij¢ darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo priezitrai.

Betonas licjamas tokiu budu, kad neatsiskirty jame esanCios medziagos. Liejimui naudojami
latakai ar kiti jrengimai, kurie leidZia laisvai kristi betono miSinio pluostui ne daugiau kaip 1,0 m.

Pradéjus betono liejima, jis turi buti vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas ir
panasiai. Pamatas turi bati betonuojamas taip, kad biity uZtikrintas betonavimo vientisumas. t.v.
palaikomas maziausias vientisumui uztikrinti betonavimo intensyvumas (nustatomas SDP-SK stadijoje).
Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip
15 - 20 minuciy, arba pagal laika, nustatyta laboratorijoje, jvertinus betono sudéti, oro temperatira, priedu
kiekj ir kt. Maziausiai 3 darbo dienas prie§ rostverko betonavimo darbus statybiné organizacija privalo pateikti
ir_suderinti su statinio statybos technine priezilira rostverko betonavimo darbu technologine kortele.
Betonavimo darby eigos sklandumui uztikrinti biitina imtis visu atsargumo priemoniu (papildomas betono

siurblys, budintis betono mazgas, pakankamas kiekis betono tankinimo jrangos, pakankamas kvalifikuoto
personalo skaiéius ir kt.).

Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus
trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laika nustatyta laboratorijoje, jvertinus betono sudétj, oro
temperatiirg ir kt. Darbo betonavimo sitliy iSdéstymas elemente turi biiti suderintas su technine
prieziiira.

Tankinant betono mis$inj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatiiros strypy, idétiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi biiti panardintas i jau suvibruota
apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio.
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IShbetonuoty masyviy konstrukceijy prieZiara

Pradingje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia:

- palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmeés rezima uztikrinant betono stiprio didéjima;

- atvirus betono pavir§ius apsaugoti nuo perdziiivimo i§ karto po jo pavirSiaus apdorojimo.
Svieziai suklotas betonas turi biiti apsaugotas ir nuo atmosferiniy krituliy:

- saugoti kietéjant] betona nuo smugiy, sukrétimy ir kt. mechaniniy poveikiy.

ISbetonuotos k-jos nuolatiné priezitira turi uztikrinti reikiama temperatiiros - drégmés rezima
struktiiros ir projektiniy betono savybiy formavimuisi. Priezitros trukmé ir budai apraSomi Darby
organizavimo dalyje jvertinant betono sudétj, betonavimo technologija, konstrukcijos tipa, oro salygas.
Betonas, kad bty drégnas, turi bati periodiSkai drékinamas, vasara saugomas nuo saulés tiesioginiy
spinduliy, nuo v¢jo, o Zziema - nuo Sal¢io. Tokia apsauga gali bati stogas arba kitoks uzdengimas, arba,
jei konstrukcija leidzia, apipurS$kimas garui nepralaidzios medziagos sluoksniu ir pan. Uzdengimas
dembliais ir bitumuotais audeklais, ir nuolatinis laistymas yra laikomas geriausia apsaugos priemone
paklotam betonui. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima tol, kol betono stipris nepasieks 1,5 MPa.
DrékKinti reikia taip daznai, kad betono pavirSius priezitros laikotarpiu biity nuolat drégnas.

Apsaugoti turi buti visi pavir$iai. Jeigu bet kuriai konstrukcijos daliai dalinai pasalinami klojiniai
anksCiau nustatyto betono priezitros laiko, Siy pavirSiy priezitra tgsiama. Atviry betono pavirSiy
apsauga turi buti vykdoma tol, kol betono stipris pasiekia 70% projektinio stiprio reikSmes.

Esant reikalui turi biti numatytas iSbetonuotos k-jos Sildymas tam, kad pagreitinti betono
kieteéjima. Betono Sildymo proceso metu turi biti pasitelktos priemonés, apsauganc¢ios k-ja nuo staigiy
temperaturos perkryciy ir skirtingo klojiniy—betono plétimosi, poslinkiy. Temperattiros kitimo greitis per
I val. masyviose k-jose negali virdyti 5°C.

Masyvioms monolitinéms k-joms reikia numatyti priemones, padedan¢ias sumazinti jtempimus,
atsirandanc¢ius k-joje dél atkiry k-jos zony skirtingy temperatiry (cemento hidratacijos metu
iSsiskirian¢iu Silumos kiekiu — egzotermija).

Tam, kad sumazinti vidinius jtempimus betono priezitiros proceso metu buitina sekti temperatiira
atskirose k-jos zonose. Temperatiiry skirtumas negali biiti didesnis, nei 20°C, kitu atvejus betono
konstrukcijoje formuojasi plySiai. Temperatiiriniams jtempimams turi jtakos sekantys faktoriai:

- betono Silimo — atvésimo greitis;

- temperatiry skirtumas k-jos viduje;

- aplinkos oro ir k-jos temperatiry skirtumas klojiniy nuémimo metu.

Temperatiiros matavimo tasky kiekis ir iSdéstymas nustatomi Statybos organizavimo darby
dokumentacijoje ir priklauso nuo k-jos tipo, masyvumo, bei formos.

Temperattros matavimui kietéjanciame betone jrengiami kontroliniai taskai:

- zonose, Kkuriose tikétinas greitesnis atSalimas (kampai, iSlendancios dalys, sluoksniai,
besilieCiantys su jSalusiu gruntu, neatSildydais jungiamaisiai elementais, neuzdengti ir neapS$iltinti
pavir$iai ir kt.);

- zonose, kuriose tikétinas didesnis ikaitimas (k-jos Sildymo metu: prie styginiy, strypiniy ar
ploks¢iy elektroduy, prie armatiiros strypy ir metalo klojiniy; sluoksniuose, besilie¢ianCiuose su Sildomais
klojiniais ar laidais, vietose, kurias veikia garai ar karStas oras; apatiniuose, viduriniuose ir virSutiniuose
masyvios k-jos sluoksniuose).

MaZiausias temperatiiros matavimo tasky kiekis plane — 1 vat. 30 m” plokstés ploto (masyvioms k-
joms).

Temperattiros matavimo daznumas:

- betono prieziiros metu: naudojant termoso metoda, 1§ anksto elektra Sildant betong — pirmas
dvi paras kas 2 val., sekancias tris paras kas 4 val. ir 1 karta per para likusj kietéjan¢io betono priezitiros
laika;

- naudojant betong su priessaltiniais priedais — kas 8 val. per para visa kietéjanCio betono
prieziaros laika;
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- elektra Sildant betona, kai temperatiira keliama 10°C per 1 val. grei¢iu — kas 2 val., Kitais
atvejais — kas 12 val.

Atsakingi asmenys matavimo duomenis privalo registruoti Zurnale.

Masyvios k-jos vidaus ir iSorés temperatury skirtumus galima mazinti termoizoliaciniy dembliu
pagalba — jais k-ja apklojant arba nuklojant.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

Klojiniy nuémimui Rangovas turi gauti Inzinieriaus leidima.

ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukeijy nuokrypiai neturi virSyti leistinuju.

Zmoniy judéjimas ant i¥betonuotos k-jos leidziamas tada, kai betono stipris sickia daugiau, nei 2,5
MPa.

5.7. lentelé Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Leistini nuokrypiai,

Nuokrypis mm
| Plok§tumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba projektinio
" polinkio per
visa auksty:
> pamaty +20
> vietinial betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline 5
liniuote, i8skyrus atraminius pavir§ius
2. Elementy ilgio +20
3. Elementy skerspjuvio matmeny +6, -3
4. Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
5. Gretimy elementy auk$c¢iy skirtumo sandiroje 3

Masyviy k-jy betonavimo darby vykdymas kai oro temperatiira vir§ +25° C

Vykdant betonavimo darbus, kai oro temperatiira vir§ +25 °C ir santykiné oro drégmé maziau 50
% turi buiti naudojamas §lakinis cementas CEMIII (maZesnio intensyvumo riS§imosi procesas, cemento
hidratacijos metu iSskirianti mazesné temperatira), kurio marké turi buti ne maziau kaip 1,5 karto
didesné negu projektiné betono marke.

Betono miSinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavir§iaus modulis yra iki 3
(masyvias k-jas) neturi virS§yti +25 °C. Nuo betono miSinio temperatiiros priklauso betono struktiiros
formavimosi trukmé ir reikalinga priezitira kieté¢jimo metu bei galimi masyvios konstrukcijos centro ir
pavir§iaus temperatiry skirtumai, esant atitinkamai aplinkos temperatiirai. Sveiziai paruoity betono
misiniy temperatira priklauso nuo uzpildy, vandens, cemento temperatiiros ir dalies vandens pakeitimo
ledu.

Masyviy konstrukcijy betonas kietéjimo metu privalo buti vésinamas kanalais cirkuliuojanciu
vandeniu. Betono temperatira visa hidratacijos laika nuo betono paklojimo iki konstrukcijos atauSimo
stebima ir matuojama specialiais temperatiiros jutikliais, iSdéstytais visame konstrukcijos taryje.
Vésinimo kanalais pratekancio vandens srautas reguliuojamas atsizvelgiant | pratekanCio vandens ir
betono temperatiira. Temperatiiros gradientas tarp iSoriniy pavirsiy ir konstrukcijos vidaus negali vir§yti
20°C. O didziausia betono temperatiira kietéjimo metu negali vir§yti +60°C. Vésinimas gali biti
nutraukiamas tik tada, kai konstrukcijos temperatiira sumazéja iki paros oro vidutinés temperatairos.

Vésinimo kanaly i§déstymas, jais pratekancio vandens srauto reguliavimas, betono temperatiiros
jutikliy i8déstymas, $iluma izoliuojanciy dembliy naudojimas apsprendziamas statinio statybos rangovui
rengiant statybos darby technologijos projekta. Konstrukcijos vésinimo sprendiniai priklausys nuo:

-betono misinio hidratacijos metu i§skiriamos Silumos laboratoriniy tyrimy metu gauty rezultaty;

- prognozuojamy aplinkos salygy betonavimo metu.

Betono misinio ir kietéjanc¢io masyviojo betono temperatiirag galima reguliuoti ne tik tinkamai juos
suprojektuojant, bet ir naudojant tinkamas medziagas, taip pat kitomis techninémis priemonémis:

- Saldant vandens talpyklas;
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- dalj vandens pakeic¢iant skaldytu ledu;

- pridengiant uZpildus sandélyje ir tickiant uzdengtais konvejeriais;

- supurskiant uzpildus ir iSnaudojant garavimo Saldomaji efekta;

- panardinant uzpildus i Saltesng aplinka;

- vakuumavimu iSgarinant drégny uzpildy drégme ir atvésinant uzpildus;

- injektuojant azota | miSing;

- naudojant Sviesiy spalvy maisykles ir tieckimo jranga;

- betonuojant nakties metu;

- kontroliuojant pavirsinj Saldyma;

- pasSalinant §iluminj smugj nuémus formas;

- apsaugant konstrukcijos galus ir kampus, kad vienodZiau vésty.

Dauguma $iy priemoniy yra vykdomos prie§ betonavima ar po betonavimo. Siekiant sumazinti
kietéjan¢io betono temperatiira ir paspartinti aus$imo procesa, masyviose betoninése konstrukcijose
uzbetonuojami ausinimo vamzdziai.

Biitinais atvejais norint atitolinti betono miSinio ri§imosi pradzig reikia:

- jvesti plastifikuojancius priedus;
- jvesti betono riSimosi ir kietéjimo létiklius;
- naudoti abu auk$¢iau apraSytus metodus.

5.8. lentelé Didziausia leistina betono be priedy pervezimo ir suklojimo trukmé

Didziausia leistina betono be priedy pervezimo ir

Svieziai paruosto betono temperatiira, °C

suklojimo trukmé, min

25 30 -60
30 15 =30
35 10 - 15

DraudZiama betono slankumg atstatyti iki reikiamos konsistencijos pilant j betono miSinj
vandenj statybos aiksteléje.

Prie§ betono klojima biitina:

- betonavimo aikstelé turi buti apsaugota nuo tiesioginiy saulés spinduliy jrengiant pastoges ar
perstumiamus skydus;

- klojiniai, armatiira ir pagrindas atvésinami sulaistant juos Saltu vandeniu.

Svieziai sudéto betono prieziiira pradéti ne véliau, nei 15 min nuo betono pavirsiaus apdailos darby
pabaigimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasicks 70 % projektinio stiprumo. Siuo laikotarpiu betonas
turi biti apsaugotas nuo dehidratacijos.

Kol betono stipris nesickia 1,5 MPa, pirminé¢ priezitira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus
drégnuma apklojant ji permatomomis, bet drégmei nepralaidziomis medziagomis. Atviry kietéjanciuy
betono pavirSiy laistymas vandeniu neleistinas tol, kol betono stipris nesieks 1,5 MPa.

Horizontallis betono pavirSiai, neapsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, kai oro temperatiira
+30°C ir daugiau, turi bati apklojami termoizoliaciniais dembliais.

Kontroliuojant darbus, esant kar§tam orui, reikia tikrinti:

- betono miSinio slankuma ir standuma (prie$ klojant ir po pagaminimo);

- vandens, betono misSinio, oro temperatiira;

- betono stipruma, nepralaiduma vandeniui, atsparumg Sal¢iui.

Masyviy k-jy betonavimo darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau i§déstyti reikalavimai turi biiti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra Zemesné kaip
+5° C ir minimali paros temperatiira Zemesné kaip 0° C. Darbai gali bati vykdomi suderinus su techninés
prieziiros vadovu.
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Betono misinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant paSildyta vandeny,
atitirpintus ir paildytus uzpildus, uztikrinant pagaminto betono misinio temperatiira ne Zemesng negu
skai¢iuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi prisalusio ledo, sniego, bet tuomet
betono maiSymo trukmeé turi buti 25 % ilgesné negu vasara. Betono gamybai naudojant portlandcementi,
turint] C3A (trikalcio aliuminio) daugiau, nei 6%, priessaltiniy priedy naudoti negalima.

Transportuojant turi biiti numatytos priemonés, kurios uZztikrinty betono miSinio temperatiiros
pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono miSinys turi buti apsaugotas nuo uzsalimo.

Betonuojant Ziemos sezonu vibratoriaus darbo ilgis viename taske turi biiti padidintas 25%.

Kai minimali paros oro temperatiira Zemiau -10° C, betonuoti draudZiama.

Baigiant betonuoti, konstrukeijy atvirus pavirSius ir pavirSius, besilieianCius su klojiniais, reikia
apsSiltinti apdengiant termoizoliacinémis medziagomis ar kitais budais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono misinio gamybai naudojami cheminiai priedai, Kurie
yra aprobuoti techninés priezitros vadovo. Jie turi nemazinti betono stiprumo. Taip pat gali buti
naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pasildymas). Bitinas k-jos zony temperatiros kitimo
steb¢jimas ir registravimas taip, kaip apraSyta sk. ,,ISbetonuoty masyviy k-jy priezitira®,

Turi biti tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas SalCiui,
vandens nepralaidumas.

Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje “Betono kokybés kontrolé™. Pries§
bandant jie turi biti laikomi 2-4 h +20" C temperatiiroje.

Turi biiti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens ir uzpildy
temperatiira, sitiliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai pateikti 2.8 lenteléje.

5.9. lentelé Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai

. Kontrolé
Parametras Parametro dydis
1 2 3
1. Monolitiniy ir surenkamy Matuojama

konstrukeijy stiprumas iki uzsalimo:

a) betonui be priedy:

-konstrukcijos, eksploatuojamos
veikiant atmosferos krituliams, esant
betono klasei:

Ne maziau % nuo
projektuojamo stiprumo:

- C25/30 ir aukSc¢iau

30

b) betonui su cheminiais priedais

Betono atSalimas iki
temperatiros, kuriai
paskai¢iuotas cheminiy priedy
kiekis, pasickus ne maZziau 20
% projektinio stiprumo

neardanciais budais

2. Konstrukcijos apkrovimas
skai¢iuojamaja apkrova leistinas po to,
kai betonas pasiekia reikiama stipruma

Ne maziau 100 % projektinio

3. Vandens ir betono temperatiira
iSimant i§ maiSyklés, naudojant
portlandcementg iki 52,5 klasés imtinai

Vandens ne daugiau 70" C,
miSinio ne daugiau 35" C

Matuojama 2 Kkartus i
pamaing, jraSoma
darby Zzurnale

4. Betono misinio sukloto { klojinius
temperatira pries i$laikyma arba prie§
termini apdirbima:

- termoso metodu

Pagal skaiCiavimus bet ne
7emiau 5°C

- su cheminiais priedais

Ne maziau kaip 5° C daugiau
negu uzmaisyto betono
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uzsalimo temperatiira

- su Siluminiu apdirbimu

Ne Zzemesné

5. Betono, pagaminto i$ portland-
cemento, temperatiira ji i8laikant arba
termiskai apdorojant

Pagal skai¢iavimus, bet ne
auks¢iau 80" C

Termiskai apdorojant
- kas 2 valandas
temperatiiros kélimo
bégyje arba pirma
para. Per Kkitas tris
paras ir be terminio
apdorojimo - ne reiau
2 karty per pamaina.
Per kita iSlaikymo
laika - viena karta |
para

6. Temperatiiros pakéelimo greitis
termiskai apdorojant betona:
0° C/h konstrukcijoms su pavir§iaus

moduliu: ne daugiau:
- iki 4 5

-nuo 5 iki 10 10

- vir§ 10 15

- sitléms 20

Matuojant kas 2
val., Rangovui
fiksuojant darby
Zurnale

7. Betono atauSimo greitis iki terminio
apdirbimo pabaigos, konstrukcijoms su
pavir§iaus moduliu

- iki 4 Pagal skai¢iavimus
- nuo S iki 10 ne daugiau 5° C/h
- vir§ 10 ne daugiau 10" C/h

Matuojant, jrasant
darby zurnale

8. I8oriniy betono sluoksniy ir oro
temperattry skirtumas, nuimant
klojinius su armavimo koeficientu
atitinkamai iki 1 %, iki 3 % ir vir§ 3 %
konstrukcijoms su pavir§iaus moduliu

-nuo 2 iki 5

Ne daugiau 20, 30, 40" C

- vir§ 5

Ne daugiau 30, 40, 50" C

Matuojant, jraSant
darby zurnale

Pastaba: projektuojamos konstrukcijos pavirSiaus modulis M=0.89.

5.6. Sukietéjusio betono savybés

Bendrieji nurodymai

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra Sios: stipris gniuzdant, dilumas, vandens

nepralaidumas, betono atsparumas Sal¢iui.

Stipris gniuZdant

Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lenteléje.
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5.10. lentelé Betono stiprio gniuzdant klasés

Stipris gniuzdant pagal LST 1330:2000
Betono stiprio klasés Bandant cilindrus ) (]g;: ld Saor;tll;g;);;,.
gniuZdant 150/300mm; fek, (N/mm?) feky (N/mm?)
C 1215 12 15
C 16/20 16 20
C 20/25 20 25
C 25/30 25 30
C 30/37 30 37

Betono stipris gniuzdant turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4012:1995.
Vandens nepralaidumas

Betonas pagal vandens nepralaiduma skirstomas | klases W2, W4, W6, W8, W10.
Remiantis aplinkos salygy klasémis naudojamo betono nelaidumas vandeniui W nenormuojamas.

Atsparumas Saléiui

Betonas pagal atsparuma Salciui klasifikuojamas pagal LST EN 206:2013+A1:2017_ir turi biti ne
mazesnis kiekvienai betono ir gelzbetonio konstrukcijai.
Remiantis aplinkos salygu klasémis naudojamo betono atsparumas Sal¢iui F100.

5.7. Kokybés kontrolé

Bendrieji nurodymai

Betono kokybés kontrolé turi bati vykdoma pagal LST EN 206:2013+A1:2017. Kokybés kontrolé
susideda 1§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

5.7.1. Gamybos kontrolé

Bendroji dalis

Gamybos kontrolé apima visas priemones butinas betono kokybei palaikyti ir kontroliuoti. Ji
apima tikrinimus, bandymus ir bandymy rezultaty vertinimg. Tikrinimas apima pasiruoS$ima
betonavimui, betono misinio gabenima, tankinima ir i§laikyma.

Betonavimo vietoje, misSinio gamybos jmonéje ir surenkamojo gelzbetonio gamykloje turi buti
ViSOs matavimo priemongs.

Atliekant gamybos kontrolg zurnale ar kitame dokumente Rangovo jraSomi duomenys:

- cemento, uzpildy, priedy ir mikrouzpildy pristatymo vaztaras¢iy numeriai,

- naudojamo vandens Saltinis,

- betono misinio klojumas,

- vandens ir cemento santykis betono misinyje,

- cemento kiekis,

- data ir laikas kada paimti bandiniai ir jy numeriai,

- atskiry betono klojimo ir i§laikymo etapy grafikas, temperatiira ir meteorologinés salygos,

- konstrukcijy, kuriose bus naudojama tam tikra betono misinio partija, pavadinimas,

- prekiniam betonui taip pat nurodomas tiekéjas ir vaztaras¢io numeris.

Taip pat turi biiti jregistruoti ir pranesti techninés priezitros vadovui visi nukrypimai nuo nustatyty
gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir i§laikymo reikalavimy.
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Betono miSinio tikrinimas

Sudedamyjy medziagy tikrinimo ir bandymo tipai bei daznumas turi atitikti LST EN
206:2013+A1:2017. Jei gamintojas neuztikrina reikiamos sudedamujuy medziagu kokybés kontrolés,
Rangovo sudedamyjy medziagy tikrinimo ir bandymo daznumas turi atitikti minéto standarto 22 lentelg.

Jeigu nepertraukiamu gamybos procesu gaminama daugiau negu vieno pavadinimo betono
misinys, nustatomas minimalus kiekvieno misinio gniuzdymo bandymuy daznumas.

Betonas gali biiti laikomas to paties pavadinimo, jeigu jis gaminamas i$ tos pacios stiprumo klasés
ir tos pacios gamybos cemento bei uzpildy, kurie yra vienodo pavadinimo ir tos pacios geologinés
kilmés. Naudojami priedai ar mikrouzpildai gali bati skirtingy pavadinimy.

Tikrinimas prie§ pradedant betonuoti

Prie$ pradedant betonuoti, turi buti patikrinta: klojiniy (formy) matmenys ir armatiiros padétis;

- ar nuvalytos nuo klojiniy dulkés, pjuveny, sniego ir ledo bei risimo vielos lickanos;

- kaip apdoroti konstrukcijy sandiiry sukietéje¢ pavirsiai;

- ar sudrekinti klojiniai ir (ar) ju dugnai;

- klojiniy stabilumas;

- klojiniy daliy sandarumas, kad neiStekéty cemento pienas;

- ar paruostas klojiniy pavirsius;

- ar Svarus armatiiros pavirSius (pvz. ar nuvalyti tepalai, ledas, dazai, radys);

- fiksatoriai (vieta, stabilumas, Svarumas);

- ar tinkamos transporto, sutankinimo ir i§laikymo priemonés ir prietaisai, atsizvelgiant | betono
misinio padéti (pvz. ant nuozulniy plokStumy);

- personalo kompetencija;

- galimy atsitiktinumy jvertinimas.

Tikrinimas betonuojant

Betonuojant turi buti tikrinama:

- betono miSinio vienodumas ji vezant ir klojant;

- vienodas betono misinio pasiskirstymas klojiniuose;

- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;

- sluoksniy gylis (storis);

- betonavimo greitis ir miinio lygis formoje, kad i8laikyty klojiniai;

- trukmé tarp betono sumaiSymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;

- specialios priemonés betonuojant Saltame ar kar§tame ore;

- priemonés, betonuojant ekstremaliomis oro saglygomis;

- vietos, kuriose yra konstrukcijy sandiros;

- konstrukcijy sandury apdorojimas pries sukietéjima;

- specialios apdailos operacijos (pavirS$iy uzbaigimas);

- betonavimo biuidas ir i§laikymo trukmé, atsizvelgiant | aplinkos salygas ir stiprumo didéjima;
- priemonés miSinio nuostoliams iSvengti vibruojant Svieziai paklota betono miSinj;
- betono temperatiira;

- laiko intervaly registravimas;

- oro temperatiira;

- registracija.

5.7.2. Atitikties kontrolé

Bendroji dalis

Atitikties kontrolé turi biti vykdoma, siekiant patikrinti ar tam tikras gaminiy kiekis atitinka
standarty ir normu reikalavimus.
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Atitikties poZymiai

Atitiktis nustatoma pagal jos pozymius. Atitikimo atveju gaminys priimamas, o neatitikimo -
analizuojama toliau.

Tikrinimo bandiniy parinkimo, jy kiekiy nustatymo ir atitikties pozymiai turi sutapti su Siame ir
sekanciame punktuose i8déstytais reikalavimais. Jeigu norima patikrinti kokios nors savybeés, neirasytos
1 Siuos punktus, atitikty, d¢l tos savybés atitikties pozymiy sutariama atskirai.

Salys tarp saves suderina vertinimo sistema, atsizvelgdamos i Sios savybés jtaka betoninés
konstrukcijos ar detalés patikimumui.

Jeigu suformuoty bandiniy bandymuy rezultatai neatitinka atitikties reikalavimy arba jeigu kyla
abejoniy de¢l konstrukceijos stiprumo, ilgaamziSkumo ir patikimumo gali prireikti papildomuy bandymuy
imant bandinius gr¢zimo budu i§ jau uzbaigtos konstrukcijos. Be to gali buti imami ne tik bandiniai i§
konstrukcijos, bet ir papildomai tiriama neardomaisiais budais.

Tikrinimas

Atitikties kontrolé turi bati atlieckama pagal viena i$ Siy sistemuy:

1-0ji sistema. Sertifikuotos bandymuy laboratorijos atlickamas tikrinimas. Ji patikrina ar gamykloje
(imong¢je) atlickama gamybos Kontrolé ir ar gauti kontrolés rezultatai atitinka reikiamas savybes. Ji taip
pat gali i8bandyti pacios pasirinktus bandinius ir taip pat patikrinti gamybos kontrolés rezultatus.

2-0ji sistema. Rangovo ir techninés prieziuros vadovo atlickamas tikrinimas tais atvejais, kai néra
patvirtintos sertifikacijos sistemos. Jie gali patikrinti ar gamybos kontrolés bandymy rezultatai atitinka
numatytas produkcijos savybes, taip pat iSbandyti savo pasirinktus bandinius.

2 atvejj galima taikyti ir tada, kai veikia patvirtinta sertifikacijos sistema, bet ji néra taikoma
tirlamam betonui ar konstrukcijoms i§ vietoje paruoSto miSinio, avarijy rizika ir ju ekonominés
pasckmés nera didelés, o betono klasé ne didesné kaip C20/25.

Bandiniy atrinkimas ir betono stiprio gniuzdant atitikties poZymiai.

Kai naudojamas vietoje paruostas betono misinys, i kiekvienos partijos turi buiti paimta ne maziau
kaip po 6 nepriklausomus (atskirai paimtus) bandinius.

Kai betonas yra Zemesnés kaip C20/25 klasés, o betono kiekiai yra iki 150 m’, atrenkami 3
nepriklausomi bandiniai.

Atitiktis patvirtinama, jeigu bandymo rezultatai atitinka:

- l-aji kriterijy (zitir. Zemiau) 6 ir daugiau bandiniy atveju,

- 2-aji kriterijy (zitir. Zemiau) 3 bandiniy atveju.

Atitikties bandymy galima nedaryti, bet suderinus su techninés prieziiros vadovu pasitenkinti
gamintojo atitikties deklaracija, jeigu gamybos kontrolés rezultatai atitinka iSdéstytus reikalavimus,
ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus, betono klasé ne aukstesné kaip C20/25, o misinio kiekiai
maZesni negu 150 m’ ir konstrukcijos ar pastato betoninés dalys néra labai svarbios konstrukcijos
patikimumui.

Kai naudojamas prekinis betono misinys, bandiniy atrinkimas ir atitikties nustatymas gali buti
atlieckamas dviem budais:

1 budas - atitinka betonavimo vietoje paruosto miSinio atitikties nustatyma. Betonavimo vietoje
paimamas atitinkamas im¢iy skaicius.

2 budas - gali buti naudojamas, kai tickiamas miSinys patikrintas sertifikacijos institucijos ir yra
zinomi gamybos procese per paskutines 7 paras paimty iméiy bandymuy rezultatai. Tada statybos
aiksteléje nereikia atrinkti bandiniy ir atlikti atitikties bandymuy.

Prekinio betono miSinio jmonése ir surenkamy elementy imonése, kai yra nepertraukiama betono
miSinio gamyba, bandiniai atrenkami pagal LST EN 206:2013+A1:2017 14 lentelg, o atitikties bandymuy
rezultatai turi atitikti 1-ojo kriterijaus reikalavimus.

1-asis stiprio gniuzdant atitikties kriterijus taikomas, kai atitiktis tikrinama pagal 6 ar daugiau
bandiniy bandymo rezultatus.

Bandinio stiprio rezultatai gaunami i§ vieno bandinio bandymo arba apskaiCiuojant rezultaty
vidurki, jei per vieng imtj atrenkama daugiau bandiniy.

Stipris turi atitikti $iuos reikalavimus:
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Xn 2 fatASn, Xmin 2 fo -K
¢ia: Xpin -maziausias imties bandiniy stipris;
Xp-vidutinis imties bandiniy stipris;
Sp-standartinis stiprio nuokrypis imtyje;
fo -reikiamas betono stipris;

A ir k-koeficientai, kuriy reikSmeés pateikiamos LST 1330:1995 19 lenteléje priklausomai nuo
bandiniy skai¢iaus sankaupoje:

- kain=6, A=1,87, k=3;

- kain=l15, A=1,48, k=4.

2-asis stiprio gniuzdant atitikties kriterijus taikomas, kai atitiktis patikrinama pagal 3 bandiniy
bandymo rezultatus. Bandinio stiprio rezultatai gaunami i§ vieno bandinio bandymo arba i§ bandymo
rezultaty vidurkio, kai bandomi keli vienos imties bandiniai.

Stipris turi atitikti Siuos reikalavimus:

_ X3 2 fck+5 B xmin 2 fck'l
¢ia: X3 yra trijy bandiniy stipriy vidurkis.

Gamintojas, Rangovas ar sertifikacijos institucija uz neteisinga bandiniy atrinkima atsako kaip ir
uz standarty ar galiojan¢iy normatyviniy dokumenty nesilaikyma.

Betono stiprio patikimumas bei variacijos koeficientas nustatomas pagal LST 1330:1995 B prieda.

Betono bandiniai naudojami gamybos ir atitikties kontrolei yra 150 mm kubai (gali biiti naudojami
ir 100 mm ar 200 mm kubai). Jeigu bandomi 100 mm kubai vartojamas paskaic¢iavimo koeficientas 0,95,
o bandant 200 mm kubus - 1,05. Bandiniai, jy gamyba ir iSlaikymas turi atitikti LST 1330:1995
nurodytus standartus.

Klojumo bandymui imtis imama i§ pakrauto ar pristatyto miSinio partijos. Atitiktis patvirtinama,
jeigu klojumas atitinka reikiama klojumo marke.

Per vieng betonavimo para turi buti atliktas bent vienas vandens ir cemento santykio nustatymo
bandymas. Atitiktis patvirtinama, jeigu atskiri dydziai nevirija reikiamo dydzio daugiau kaip 0,02.

Laikoma, kad betonas atitinka reikalavimus pagal didZziausia vandens ir cemento santyki, jeigu jis,
atsizvelgiant | cemento stiprio klasg, yra reikiamos stiprio klasés. Esant didz. V/C santykiui 0,65 ir
cemento stiprio klasei ne maziau CEM 32,5 betono stipris iki sal. klasés C20/25 bus uztikrinamas..

Pradedant gaminti arba tiekti naujos stiprio klasés betono misinj, turi buti nustatyta cemento kiekio
atitiktis. Atitiktis patvirtinama, jeigu misinyje vidutinis cemento kiekis lygus arba virdija apibrézta dydi.
Kai kurie dydziai gali biti mazesni iki 5% reikiamo kiekio.

Oro kiekio nesukietéjusiame betone atitikties kontrolei imtys turi buti atrenkamos karta per diena
arba kartg i§ 150 m’, atsizvelgiant | tai, kuris atvejis bus daZnesnis. Atitiktis patvirtinama, jeigu
kiekvienas dydis i§ vienetiniy bandiniy vir$ija reikiamg dydj ne daugiau kaip 3%.

Chlorido (chloro jony) kiekio atitiktis turi biiti nustatoma apskaiiavimais pagal jprastai esamus
maksimalius chlorido kiekius sudedamosiose medziagose ir negali vir§yti nurodyty maksimaliy dydziy.

Chlorido kiekis nustatomas kickviename misinyje ir kartojamas, kai pakei¢iamas chlorido kickis
kuriame nors komponente.

IlgaamZiSkumo ir Kkity savybiy nustatymas

IlgaamziSkumas ir bet kurios kitos betono savybés, kurioms dokumentacijoje keliami reikalavimai
Salia betono stiprio gniuzdant, turi buti nustatomos bandant iSbetonuota konstrukcija arba bandant
atskirus bandinius, i§greztus i§ iSbetonuotos konstrukceijos.

Betono atsparumas Sal¢iui

Atsparumo SalCiui atitiktis turi biiti nustatoma betonui naudojamam $al¢io ir drégmés veikiamoms
konstrukcijoms. Turi biti susitarta dél bandiniy dydzio, bandymo buido (LST 1428.9:1996; LST
1428.17:1997) ir bandymo periodiskumo.

Atsparumo Saléiui atitiktis patvirtinama, kai atsparumo $al¢iui marké pagal bandymo duomenis yra
ne mazesné negu nurodyta.

Betono atsparumas vandeniui
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Vandens nepralaidumo atitiktis turi biti nustatoma tik tam betonui, kuris naudojamas
konstrukcijoms ir elementams, kuriems keliami vandens nepralaidumo reikalavimai.

Turi buti susitarta del bandiniy atrinkimo ir bandymo daznumo.

Atitiktis patvirtinama, jeigu maksimalus kiekvieno bandinio vandens isiskverbimo gylis, bandant
pagal ISO 7031, yra mazesnis negu 50 mm ir jsiskverbimo vidutiné reik§meé yra mazesné negu 20 mm.
Vandens ir cemento santykis negali vir§yti 0,55.

Gamybos kontrolés rezultatai turi bati priimti pagal LST 1330:1995 16 lentelg.

Laidumas vandeniui turi biiti nustatomas atlikus maziausiai 6 méginiy bandymus. Méginiy émimo
intervalai turi nevirSyti 50 m* betono kiekio.

Priemonés nustacius, kad Konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos konstrukcijos
apzitros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus
konstrukcijos tinkamumo nesSaliskas tyrimas.

InZinieriui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tokius tyrimus uzsakyti.

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumg uztenka atlikti konstrukcijos skai¢iavimus.

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimg neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybés
kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné negu reikalaujama pagal
technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrecios betono savybés turi biiti nustatytos
testuojant baigtoje konstrukcijoje i§greztus méginius.

Armatiros defektai, pvz. zemesné nei reikalaujama standarty kokybé, nepakankamas armatiros
kiekis, netinkamas jos iSdéstymas, sujungimai ar suriSimai, - turi biiti tiriami paskir¢iai atitinkan¢iu
metodu. ISmatavimy nukrypimai baigtose konstrukcijose turi biti tiriami pagal poreiki.

Remiantis gautais rezultatais, turi buati nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad pasiekti
konstrukcijos atitikima reikalavimams.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atlickami nestandartinés kokybés konstrukcijoms, bei testai
laikan¢ioms kKonstrukcijoms turi bati atlikti patvirtintoje bandymy laboratorijoje ar jos organizuoti.

Konstrukeijy negalima remontuoti, kol InZinierius nepatvirtino remonto plano.

5.7. Betono pavirsSiai

Bendrieji nurodymai

Sie reikalavimai taikomi visoms monolitinéms ir surenkamoms betoninéms ir gelzbetoninéms
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems i§ visy tipy betono.

Formy ir klojiniy pavirSius turi bati tokios kokybés, kad uztikrinty reikiama uzbetonuotos
konstrukcijos betono pavirSiaus kategorija, armatiiros apsauga nuo korozijos, taip pat vienoda betono
atspalviy.

Kokybés faktoriai
Betono pavirSiy kokybés faktoriai yra sekantys: klasifikuojami jdubos, iSkilimai, briauny

nuskilimai atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijiniy matmeny, nuokrypa nuo tiesialinijiSkumo
plok§tumos. [strizainiy nuokrypa. pavir§iy statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami - jtrikimai,

trapumas, démes ir atplaiSos.

Matavimo jranga

Kokybés faktoriy matavimo jranga:

plieniné matavimo juosta;

liniuotés 300 ir 2000 mm ilgio;

rémas 500 x 500 mm;

padidinimo stiklas su matavimo skale;

atspalviy skalé arba Sviesa atspindintis matuoklis.
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Klasifikacija

Konstrukeijy betono pavirSiai turi atitikti skyriuje “Betono darbai” nurodytas kategorijas
kiekvienai monolitinio ir surenkamo gelzbetonio konstrukcijai.
Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy betono pavirsiai klasifikuojami i kategorijas.

5.11. lentelé Reikalavimai betono pavirsiy kategorijoms

Betono
Konstrukciios [dubos briaunos Bendras betono
b . skersmuo arba ISkilimo aukstis nuskilimo gylis, nuskilimy ilgis
etoninio P .
. e didZiausias arba Jdubos matuojamos Im
pavirSiaus . . . ey .
.s iSmatavimas, gylis, mm nuo ilgio briaunoje,
kategorija .
mm konstrukcijos mm
pavirSiaus, mm
Matomas
Al pavir§ius 2 20
(pagal etalong)
A2 1 1 5 50
A3 4 2 5 50
A4 10 | 5 50
A5 Ncrcglamcntuo- 3 10 100
jamas
A6 15 5 10 100
A7 20 Ncrcglamcntuo- 20 Ncreglamcntuo-
jamas jamas

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirsiuje.
Neleistini betono pavirSiaus plySiai, i§skyrus skersinius technologinius pavirSinius jtrikimus,
nurodytus atskiroms konstrukcijoms.
Neleistinos riebalinés ir radziy démes.
ldétiniy detaliy matomas pavirSius, montavimo kilpos ir skylés turi biti nuvalytos nuo betono ar

skiedinio nuotekuy.

Konkrec€ias kiekvienos betoninés ir gelzbetoninés konstrukcijos tikslumo klases, pagal kurias bus
nustatomi kokybés faktoriai, Rangovas turi suderinti su Inzinieriumi, remiantis auk$¢iau pateikta lentele.

Projektuojamo statinio pamato betoninio pavirSiaus kategorija numatoma AS.
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7.

REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJU UGNIAATSPARUMUI

Rysiy bokstas priskiriamas 111 statinio atsparumo ugniai laipsniui, t.y. statinio elementy atsparumas
ugniai nenormuojamas (zitr. lentelg).

7.1. lentelé Statiniy (gaisriniy skyriy) atsparumo ugniai laipsniai

Statinio elementy atsparumas ugniai, ne maZesnis kaip (min.)

‘5
E.o g 5 2 Laiptinés
=
= 2 & & 2
= 2 & v » T 2 g e 2 =
-3 S 2z SS5 2 %z > o =
= s | s & g5 &p 55 ST g - B0 3 Z
m=| E o S = - o S0 S S - = »
22 | c5| 8E £ 2 LE 2 FZE | E% < 3
£% | 2P| 35y 2z2e| 3F Zes | 22 | £ | &2
S2 | 855|338 5525 3 =55 | 58 = T =
n = Q2 | wd 02 | m 2T z < 2 2 X - - R
1 0 R 120 EI30 | REI60 | RE30 ]1{2Eol R 60
1 2 Co R 90 EI 15 REI 45 RE 15 | REI90 | R60
3 Cl R 60 EI 15 REI 45 RE 15 | REI60 | R45
11 C2 R 45 EI 15 REI 15 RE15 | REI30| RI15
11 C3 Nenormuojama

Raidés lentel¢je apibiidina konstrukcijos atsparuma ugniai ir deguma:
R-statinio elementy gebéjimas gaisro metu tam tikra laiko tarpa iSlaikyti apkrovas;
E- statinio elementy gebéjimas gaisro metu tam tikra laiko tarpa iSlaikyti vientisuma (sandaruma);
|- statinio elementy gebéjimas gaisro metu tam tikrg laiko tarpg iSlaikyti izoliacines savybes.
Statinio statybai, rekonstravimui, remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése
specifikacijose (standartuose, techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
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8.

REIKALAVIMAI TVOROS ELEMENTAMS

8.1. lentelé. Reikalavimai tvorai

Elrl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

l. Aplinkos salygos:

1.1 Naudojimo salygos ‘atvirame ore

1.2 Metinis vidutinis santykinis oro drégnumas ‘2 90%

1.3 Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatiira l+35°C

1.4 Minimali eksploatavimo aplinkos temperatiira -35°C

2. Tvoros charakteristikos: -

2.1 Tvoros konstrukcija ‘surenkama, segmentiné su surenkamu
betoniniu cokoliu ir apsauga nuo
perlipimo (trys eilés spygliuotos vielos)

2.2 AukS§tis nuo zemés pavirSiaus .2 2400 mm

3. Reikalavimai tvoros segmentams: |

3.1 Konstrukcija 'i§ suvirintos vielos

3.2 Segmento matmenys 25002030 mm

33 Segmento vielos storis .S,O mm

3.4 Segmento standumo briauny skai¢ius .2 4 vnt.

3.5 Segmento aku¢iy dydis 200%50 mm

3.6 Segmento antikoroziné danga karstas cinkavimas

4, Reikalavimai tvoros stulpeliams:

4,1 Konstrukcija plieniniai

4.2 Profilio sienelés storis ‘2 2.0 mm

4.3 Antikoroziné danga Karstas cinkavimas

4.4 [tvirtinimas grunte .bcloninis pamatas

4.5 Tvoros segmenty tvirtinimo prie stulpeliy elementai .apkabos ir varztai su specialia verzle,
kurios viena dalis nulizta (apsauga nuo
atsukimo). Visi tvoros tvirtinimo
elementai karstai cinkuoti

5. Reikalavimai spygliuotai vielai: .

.5.1 Vielos storis ‘2 1,7 mm

6. Garantinis laikas > 5 metai
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Objekto , Infrastrukturos rysiy 2019 m, sausio 14 d. Nr. R-24
bokstams jrengimas (Il regionas)”

rangovui

Ukio subjekty grupei, sudarytai i$

Verslo, UAB ir UAB , Energetikos

projektai”

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACUA

1. Projekto pavadinimas : ,NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS
PLETRA.INFRASTRUKTUROS RYSIO BOKSTAMS |RENGIMAS (Il REGIONAS). PIRKIMO Nr.
393761. RYSIO BOKSTY STATYBOS PROJEKTAS. YPATINGAS STATINYS”

2. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai (produkcijos gamybos, paslaugy
teikimo ar kitos ukinés veiklos raidys ir apimtys, pajégumas, nadumas, viety skaicius, buty
skaiius ir t.t.): 9.7. rySiu (telekomunikaciju) tinklai

3. Statybos rusis : nauja statyba

4. Statinio kategorija:_Ypatingas statinys

5. Lésy pobudis: ES struktariniu fondu, valstybés
(valstybés, savivaldybés, ES struktdriniy fondy, privatios ir pan.)

6. Numatomas statybos darby pirkimo budas : konkursas

7. Statinio projekto rengimo etapas: Techninis projektas

Il. PROJEKTAVIMO PASLAUGY APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

9. Projektavimo paslaugy apimtis:
9.1. |prastos paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos
jstatymgq ir STR 1.04.04:2017).

Techninis projektas. Sudétis: Visos projekto dalys reikalingos statinio projektui atlikti pagal
galiojancius teisés aktus ir pirkimo sutarti.

9.2 Kitos paslaugos (paslaugos deleguotos uZsakovo projektuotojui (konsultantui)

Pvz. uZsakyti ir gauti topografiniy, geologiniy tyrinéjimy dokumentus, atlikti esamy statiniy
statybinius tyrinéjimus; gauti statybq leidZiantj dokumentq; valdyti projektq; atlikti
projektinés dokumentacijos vertimo j/is uzsienio kalbas darbus ir t.t.)

Pagal jgaliojima atlikti statytojo funkcijas vykdant projektavimo darbus. Paruosta techninj
proiekta statytojo pageidavimu ir jgalioiimu patalpina j . Infostatyba” statyba leidZianciam

dokumentui gauti.

10. Projektavimo paslaugy terminai:
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10.1. pradiia 2018.
10.2. trukmé dienomis (ménesiais): 36 mén.

Projektavimo paslaugy laiko grafikas (Ziar. sutartj).

11. UZsakovo pateikiami dokumentai projektui rengti (bendruoju atveju):

Techniné specifikacija(priedas prie pirkimo sutarties).

11.2 Zemes sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba Zemeés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai . Pagal pirkimo sutartj-

paslaugy teikéjas
11.3

IStrauka (bréZinys) i$ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir sprendimas

apie Sio dokumento patvirtinimga. Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas

1153 Statinio kadastriniai matavimai . -

11.4. Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai. -

11.5. Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentais:
Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas, jei bus poreikis pagal teisés aktus
projektavimo metu .

11.6. Planuojamos (kinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo

dokumentai: Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas, jei bus poreikis pagal
teisés aktus projektavimo metu .

11.7. Sklypo ir inZinieriniy statiniy geologiniai tyrinéjimai. Pagal pirkimo

sutartj-paslaugy teikéjas
11.8. Specialts architektaros reikalavimai: -Pagal pirkimo sutartj-paslaugy

teikéjas

Specialus paveldosaugos reikalavimai kultiros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultGros
paveldo statiniui ar kultliros paveldo teritorijoje esan¢iam statiniui -_Pagal pirkimo sutartj ir

rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .
11.9. Kiti dokumentai - Pagal pirkimo sutartj.

Il. PROJEKTAVIMO PASLAUGY TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai:
Projektavimo rangos sutarties dieng galiojantys teisés aktai ,jstatymai ,STR, normos

ir taisyklés.

14. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statiniy
grupei):
Pagal pirkimo sutartj ir rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .

15. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultGros paveldo
vertybes apsaugos reikalavimai-_Pagal pirkimo sutartj ir rangos sutarties dieng galiojancius
teisés aktus .
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16. Funkciniai, techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triuk¥mo
lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendiniy dalis:
Pagal pirkimo sutartj ir rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .

16.1 sklypo planui:  Boksto sklypo tvora su vartais. Boksto sklypo teritorija (ne didesne
nei 1 aro ploto) numatoma aptverti apie 40 m ilgio ir 2,4 m aukscio vielos tinklo arba
segmentine tvora (2 m aukscio ir 3 eilés spygliuotos vielos. Tvoroje numatyti apie 1,3 m
plo¢io vartelius, skirtus jeiti aptarnaujanfiam personalui. Tvoros elementy tvirtinimg
numatyti ant betoninio istisinio pamato. Atstumas tarp tvoros tinklo apacios ir betoninio
pamato turi bati ne didesnis kaip 20 mm. Visos metalinés detalés karStai cinkuotos.
Aplinkinéje teritorijoje esanciy kriimy ir medziy iskirtimg (jei tai biitina, siekiant apsaugoti
statiniy konstrukcijas ir jrenginius nuo gaisry); sklypo aikstelés ir 50 cm aplink aikstele
padengimg smulkia skalda (apie 10 cm storio sluoksnis) ant neaustinés geotekstilés ir
smélio 10 cm storio sluoksnio pagrindo; laikino privaziavimo kelio (apie 3,5 m plocio)
jrengima. Kelio ilgis priklauso nuo konkrecios vietovés situacijos.

16.2 konstrukcinei:

Projektuojami rySio bokstai 60 metry aukscio. Skirstomi sekcijomis.

Numatyti/jvertinti tokias bok3ty apkrovas ir buringuma:

- bok3ty apkrova (virSutinés 10 m boksto konstrukciju dalies) — iki 1500 kg, buringumas -
iki

16,5 m2;

-virsutinéje 10 m boksto dalyje numatyti du 2 Ziediniy konstrukciju laikiklius dviejuose
lygiuose. Laikikliai skirti 4 rySio operatoriy antenoms, radijo siystuvams ir kt. jrangai
tvirtinti;

- virSutiniam vienam Ziediniam laikikliui: jrangos buringumas - iki 10 m2, apkrova — iki

900 kg;

-antram (apatiniam) Ziediniui laikikliui: jrangos buringumas - iki 6.5 m2 , apkrova iki 600
kg;

- kiekvieno i$ 4 operatoriy jrangai papildomai ne maZiau kaip 0,5 m2 véjo ploto ir iki

100 kg svorio Zemiau esancioje kitoje 10 m boksto konstrukcijy dalyje ( buringumas iki 2
m2 , apkrova iki 400 kg.) ;

- kiekvieno i3 4 operatoriy nedideliy gabarity ir svorio (iki 0,6 m RRL 2 vnt. ir $1,20 m RRL
2 vnt.) jrangai kabinti Zemiau nei 40 m aukstyie.

-papildomai kiekvienoje sekcijoje turi biti jvertintos jranga ir antenas laikanciyjy
konstrukcijy bei kabeliy apkrovos ir buringumas.

- véjo apkrova jvertinti pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012. Véjo apkrovos rajong
nustatyti pagal konkredia objekto vieta .

- kiekvieno i$ 4 operatoriu irangos (4 lauko komutaciniy spintu) pastatymui numatyti tvirta

pagrinda.
-kiti nenurodyti parametrai pagal pirkimo sutartj ir jos priedus.

16.3.radiotechniné projekto dalis:
16.3.1.efektyvioji spinduliuotés galia, W - iki 1 kW;
16.3.2. skai€iavimy spindulys - 300 m.

16.4. kitoms dalims:
Pagal pirkimo sutartij , jos priedus ir rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .

17. Nurodymai sprendiniy derinimui ir pan. Visi sprendiniai derinami su uzsakovu .
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18. Pageidaujami ekonominiai rodikliai, tame tarpe naudojimo

19. Statinio (statiniy grupés) projektavimo ir statybos eiliSkumas.

Projektavimas iki statybg leidZianéio dokumento gavimo atliekamas viena stadija(TP).

20. Statinio projekto dokumenty atlikimo kitos kalbos.

21. Nurodymai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui; dokumenty
komplekty skaitius, tame tarpe kompiuterinéje laikmenoje ir t.t.
1 kompiuteriné laikmena, formatai pdf ir dwg. 2 egz. popierinéje versijoje.

22. Projektavimo uZduoties priedai yra neatskiriama Projektavimo uZduoties dalis.

23. Pastaba: vadovaujantis Elektroniniy rysiy infrastruktiros jrengimo, Zyméjimo, priezitros ir
naudojimo  taisykliy 307  punktu, Infrastruktaros  valdytojai, kurie  ketina
vykdyti elektroniniy rysiy infrastruktaros ir (arba) tinkamos
paskirties fizinés infrastrukturos, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo ir (ar) transporto
paslaugoms teikti, jrengimo darbus, kurie visiskai ar i$ dalies yra finansuojami valstybés,
savivaldybeés, Europos Sajungos struktariniy fondy léSomis, (toliau = jrengimo darbai)
privalo ne veéliau kaip pried 2 ménesius iki kreipimosi | kompetentingas institucijas del
reikalingy leidimy atlikti jrengimo darbus gavimo (jeigu tokiy leidimy nereikia, iki
jrengimo darby pradZios) pateikti Tarnybai Taisykliy 2 priede nustatytos formos
pranesima apie numatoma jrengimo darby pradZig ir galimybes infrastruktiros
naudotojams jsirengti elektroniniy rySiy infrastrukturg infrastruktGros valdytojams
vykdant jrengimo darbus.

Projektavimo uzduoties priedai:
1 priedas: Pirkimo sutartis ir jos priedai.

Projekto vadovas
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2. PROJEKTAVIMO UZDUOTIS KONSTRUKCINEI PROJEKTO DALIAI

Statinio pavadinimas:

Naujos kartos interneto prieigos infrastrukturos plétra.
Infrastruktiiros rySiy bokstams jrengimas (II regionas)

Statybos rasis:

Nauja statyba.

Projekto rasis:

Statybos projektas.

Statinio paskirtis:

InZineriniai tinklai. RyS$iy (telekomunikacijy) tinklai.

Statinio kategorija:

Ypatingasis statinys.

Projektavimo etapas:

Techninis projektas.

Statytojas: V3] ,,Placiajuostis internetas*
Skai¢iuotino eksploatacijos 3

laikotarpio kategorija: '

Slfaléluol;mas eksploatacijos 15-30 m.

laikotarpis:

Statiniy patikimumo klasé: RC2.

Projekto dalj parengti vadovaujantis statytojo pateikta statinio projektavimo uzduotimi
Nr.: R-24 ir 2019 m. balandZio 3 d. Nr. R-152 “Projektavimo uzduoties salygu

patikslinimu”

Projekto vadovas
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Bréziniy Nr.:
1. Faktinés medziagos planas M1 : 500
2. Greziniy geologiniai litologiniai pjuviai su CPT grafikais

CD-R - tyrimy ataskaita PDF formatu

Penki rySio bokstai Buteikiy 5 k., Kurkliy sen., Jasoniy | k., Kavarsko sen., Plepiskiy g. 1, Macioniy k.,

Skiemoniy sen., Traupio k., Traupio sen. Anyk&&iy r. sav., Petkevicaités - Bités g. 2A, Sujety k., Smilgiy
sen., PanevéZio r. sav., statybos projektas. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai,
priskirti 11l geotechninei kategorijai ataskaita. (Sujetai P2_134)



SWECO ﬁ

1 |VADAS

UAB “Sweco Lietuva“ Geologijos skyrius, pagal UAB ,Energetikos projektai® uzsakymg ir
uzsakovo sudarytg technine uzduotj ir pagal jg paruostg inzineriniy geologiniy tyrimy darby
programg, atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus PanevézZio r. sav., Smilgiy sen.,
Sujety k. Petkevicaités — Bités g. 2A. Tyrimy tikslas — nustatyti statybos aikStelés inZinerines
geologines salygas, kad gauti grunty inZinerinius geologinius ir geotechninius duomenis
reikalingus rySio bokStui pagrindo bei poZeminés terpés geologing sandarg, geologinius
procesus, pozeminj vandenj, taip pat statiniui projektuoti reikalingas grunty savybes.

Tyrimy uzdaviniai, nurodyti tyrimy darby programoje, jvykdyti: nustatyta tiriamo sklypo
geologiné sandara (geologiniy sluoksniy pasiskirstymas ir storis), poZzemine terpe sudarantys
gruntai bei skirtingus geologinius sluoksnius sudaranciy grunty fizinés ir mechaninés savybes,
nustatytas geologiniy sluoksniy kraigo ir pado absoliutinis aukstis, iSsiaiSkintos statybos aikstelés
hidrogeologinés salygos. InzZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy sudétis, apimtis ir
priemonés nustatytos ir parinktos taip, kad bty galima gauti pakankamus duomenis, reikalingus
statinio projektui rengti, atsizvelgiant j sumanyto statinio statybos ir naudojimo reikalavimus.

Pagal Technine uzZduotj Sie projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai buvo priskirti
treCiajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011, LST EN 1997-1:2005 - LST EN 1997-
2:2007 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas®).

Sujetai

Gilbonys

1 Pav. Situacijos schema
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Lauko darbai buvo atlikti 2020 m. kovo mén. 3 dieng. Zondavimo darbus vykdé
specialistas E. UrbonaviCius, grezimo darbus — specialistas V. Mikulionis, grezéjai Z. Mazgis.
Pagal uzsakovo pateiktg technine uzduotj buvo parengta inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy darby programa (2 tekstinis priedas), kuri buvo suderinta su tyrimy uzsakovu ir gauta
teigiama vertinamoji iSvada (3 tekstinis priedas) i Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos
ministerijos. Tyrimy metu buvo atlikta vizuali aikStelés apziGra, parengiamieji darbai — buvo
patikrinti naujausi topografiniai, geodeziniai planai, jvertintas statybos sklypo reljefas, tiriamojo
sklypo dangos, tyrimo viety ir privaziavimo keliy baklé. Visi atliekami darbai buvo suderinti su
zemeés savininkais, kadangi darby metu visi laukai dirbami ir uzséti jvairiomis Zemeés wkio
kultGromis. Tyrimy viety skai€iy, gylj ir atstumus tarp jy techninéje uzduotyje nurodé tyrimy
uzsakovas.

ISgreztas vienas (1) tyrimo grezinys iki 15,0 m gylio. IS grezinio paimti 3 grunto éminiai
bei 1 vandens méginys, kuriy analizé atlikta UAB ,Sweco Lietuva“ grunty tyrimo laboratorijoje.
Grezinys greztas ir éminiai imti vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN ISO 22475-1:2007
,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Eminiy émimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1
dalis. Techniniai atlikimo principai* nuostatomis.

Grezinys greztas ir statinio zondavimo bandymas atliktas agregatu PBU2 - 111
(automasinos KAMAZ-43114 bazeje). Grezinys greZiamas tusciaviduriais graztais, éminius imant
intervalais gruntotraukiu, kuris nuleidZiamas/pakeliamas gervés pagalba. Eminys paimamas
apgreZzimo badu, o kad iSlaikyti kuo aukstesnés kokybés éminio klase — gruntotraukio paémimo
vamzdis sumontuoty guoliy pagalba nesisuka. GreZinio greZimo metu geologinj pjavj pastoviai
apra$inéjo ir nesuardytos sandaros bandiniy paémimo intervalus nurodé lauko geologas, prie$ tai
jvertings CPT bandymo metu gautus duomenis. Kiekvieno inZinerinio geologinio sluoksnio grunto
meéginiai kiek jmanoma buvo paimti, kad parodyty horizontaly geotechniniy parametry verciy
kitima. Grezimo ir bandiniy jranga parinkta atsizvelgiant j batinas éminiy kategorijas ir klases, kaip
nurodyta standarte Eurokodas 7 (2 dalis).

Pirminis grunto identifikavimas ir klasifikavimas buvo atliekamas vadovaujantis standartu
,2Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpazZintis ir
aprasymas” (LST EN ISO 14688-2:2007). Bandiniy apdorojimas, transportavimas ir laikymas
buvo atliekamas pagal (LST EN ISO 22475-1). Grezimo darby metu buvo pastoviai vizualiai
stebima ir apraSoma grunto litologija, spalva ir mechaniné sudétis, fiksuojamos grunto litologijos
pasikeitimo ribos, imami kiekvienos litologinés atmainos grunto méginiai. Bandiniy émimo
intervalai grezinyje buvo nustatomi ir tikslinami atsiZzvelgus j bendrg reikiamg paimti nesuardytos,

atkurtos ir suardytos sgrangos grunto bandiniy skaiciy.
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Statinis zondavimas atliktas jrenginiu GLR-1501. Statinio zondo duomenys: zondo
skersmuo — 36 mm, Soninés movos pavirSiaus plotas — 150 cm?, kagio kampas — 60°, skerspjavio
plotas 10 cm?, bendras zondo ilgis — 855 mm, svoris — 3,5 kg. Tuo atveju, kai CPT bandymo metu
buvo pasiekti ypac stiprus, akmeningi (rieduliai, zvirgzdas, gargzdas) sluoksniai ir bent vieno i$S
zondo davikliy apkrova priartéjo prie maksimalios leistinos, buvo atliekamas dinaminis
zondavimas (DPSH). Vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 1997:2007 nuostatomis,
remiantis laboratoriniy bandymy rezultatais derinant juos su CPT bandymy duomenimis buvo
nustatomas IGS pjavis.

Lauko tyrimy vietos nustatytos ir nuzymétos pagal 1994 mety Lietuvos koordinaciy
sistemg (LKS-94), integruotg | WGS-84, o altitudés matuotos pagal LAS-07 auksciy sistema.
Tyrimy viety koordinatés ir absoliutiniai auksciai pateikta 9 tekstiniame priede.

Grunty sluoksniy geologiniam amziui ir kilmei zymeéti vartojami geologiniai indeksai,
nurodyti Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos aprade. Lauko darby padariniai likviduoti taip,
kad Zala aplinkai baty minimali ir kiek jmanoma atkurtos gamtinés sglygos — greZiniai tamponuoti
iSgreztu gruntu laikantis Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99

nuostaty.

2 BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Tirtas sklypas priklauso Pabaltijo Zemumy srities, MiSos — Nemunélio rajono, Smilgiy
sléniuotos moreninés lygumos mikrorajonui. Natdralus reljefo tipas — glacialinis, kurio amzius —

velyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos.

3 GEOLOGINE SANDARA

Tirto sklypo inzZinerinés geologinés, geomorfologinés salygos yra paprastos,
hidrogeologinés salygos: paprastos (kai gruntinio vandens slugsojimo gylis >3 m), vidutinio
sudétingumo (kai gruntinio vandens sligsojimo gylis 2 - 3 m), sudétingos (kai gruntinio vandens
slagsojimo gylis <2 m).

Tyrimy greZinyje aptiktas dirbtinis (tpl IV) gruntas bei aptiktos fliuvioglacialinés (f Ill nms),
glacialinés (g Il nms) nuogulos. Sias nuogulas grezinyje dengia augalinis sluoksnis (pd V). Po
kvartero dariniais sligso virSutinio Devono Pamasio (D3pm) svitos dolomitas.

Augalinio sluoksnio (pd 1V) storis 0.20 m.

Dirbtinj grunta (tpl IV) sudaro: purus - smélis (smulkus) (Sa) (IGS Nr. 1).

Fliuvioglacialines (f Il nms) nuogulas sudaro: tankus - Tolygiai iSrGSiuotas (smulkus)
smelis (SaU) (IGS Nr. 2).

Glacialines (g Ill nms) nuogulas sudaro: kietas - smélingas mazo plastiSkumo molis
(saCIL) (IGS Nr. 3).
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Virdutinio Devono Pamasio (D3pm) svitos dolomitas.
Geologiné sandara - sluoksniy geometrija, slugsojimo gylis, absoliutiniai auksciai —
pateikta grafiniuose prieduose Nr. 2 ir 3.

2 Pav. Tirtos vietoveés ir apylinkiy kvartero geologinis Zzemeélapis (,,Valstybiné geologinés

informacijos sistema*)

4  HIDROGEOLOGINE SANDARA

Hidrogeologinés tirtos aikstelés salygos yra charakterizuojamos analizuojant nusistovéjusio
vandens lygiy stebéjimus grezinyje tyrimy metu.

PozZeminis vanduo (Gr. 1) sligso 1.70 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus. Vanduo slligso
natlraliame grunte: tolygiai iSruSiuotame (smulkiame) smelyje. Tyrimy metu rySio boksto vietoje
nustatytas pozeminio vandens lygis yra 53.93 m altitudeje.

Vandeningojo sluoksnio iSplitimas yra diskretus, nevienodo storio — kintantis. Gruntinis
vanduo turi sgveika su atmosferos krituliais, tad vandens lygis priklauso nuo mety sezoniSkumo
bei iSkrentanciy krituliy kiekio. Dél Sios priezasties prognozuoti maksimaly gruntinio vandens lygj
greZiniuose bty sudétinga. Tikslesniam poZeminio vandens lygio kitimo prognozavimui reikalingi
ilgalaikiy stebéjimy rezultatai, kurie matuojami jrengtuose poZeminio vandens lygio monitoringo
greZiniuose. Tad, turimais pirminiais duomenimis maksimalus gruntinio vandens lygis gali bati
apie 0.50 m auksciau uz tyrimy metu nustatytg. Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens
gylis ir jo lygio altitudé parodyta grafiniuose prieduose Nr. 2 ir 3.

Tyrimy metu buvo i§ paimty grunto bandiniy, nustatytos rupaus grunto filtracinés savybés.
Filtracijos koeficienty vertés: tolygiai iSrGSiuotas (smulkus) smélis (SaU) k; 1.1 m/d.

Tyrimy ploto poZeminio vandens makrokomponentiné sudétis ir agresyvumas betonui

vertinamas tyrimy metu i§ Gr. 1 1.70 m gylyje paimto poZzeminio vandens éminio. Laboratoriniy
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tyrimy duomenimis, tyrimy plote esantis vanduo betonui neagresyvus. Vandens bendrosios
cheminés analizés rezultatai pateikti 7 tekstiniame priede.
Statybos metu reikia apsaugoti poZzemj vandenj nuo bet kokiy veiksniy, galinCiy stipriai

pakeisti geochemine situacijg (pvz. tarSos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medziagomis).

5  GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI (IGS)

Pagal grezimo, zondavimo (CPT) ir laboratoriniy bandymy duomenis tirtame sklype
sligsantys gruntai yra iSskirti j 3 inZinerinius geologinius sluoksnius (IGS).

InZineriniams geologiniams sluoksniams priskirtos lauko bandymy ir laboratoriniy tyrimy
metu gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry vertés. Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos
standartus LST EN ISO 14688-1:2004, LST EN ISO 14688-2:2004 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir
bandymai. Grunty atpazZintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas®“. 2 dalis.
Klasifikavimo principai“.

1 IGS sudaro dirbtinis gruntas (Mg): smélis (smulkus) (Sa) - purus

2 IGS sudaro tolygiai iSrasiuotas (smulkus) smélis (SaU) - vidutinio tankumo

3 IGS sudaro smelingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) - kietas

InZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija, sligsojimo gylis, storiai ir abs. a. pateikta
grafiniuose prieduose Nr. 2 ir 3.

6  GRUNTY FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

1 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 2.70 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
29.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E;) — 2.70 MPa, vidinés trinties kampas (¢') —
28.8.

2 IGS priskirto grunto kdginio stiprio vid. verté 13.50 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verte 141.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 49.50 MPa, vidinés trinties kampas
(') — 38.3.

3 IGS priskirto grunto kuginio stiprio vid. verté 6.90 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
285.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 82.80 MPa, sankiba (c) — 0.049 MPa,
vidinés trinties kampas (¢') — 30.7, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.276 MPa.

Rups gruntai | atskirus IGS iSskirti pagal Lietuvos standarto ,Eurokodas 7.
Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai. LST EN 1997-2:2007
D.1 lenteléje pateiktg pavyzd,.

Grunty bandymy (lauko ir laboratoriniy) rezultaty suvestiné lentelé pateikta tekstiniame
priede Nr. 8.

Lauko ir laboratoriniy bandymy metu nustatyta:
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Kaginis stipris, Soninés trinties stipris (LST EN ISO 22476-1:2012/AC:2013)
Vandens kiekis (LST EN ISO 17892-1:2015)

Grunto tankis (LST CEN ISO/TS 17892-2:2015)

Kiety daleliy tankis (LST EN ISO 17892-3:2016)

Granuliometriné sudétis (LST EN ISO 17892-4:2017)

Filtracijos koeficientas (LST CEN ISO/TS 17892-11:2005)

Takumo drégnis, plastingumo drégnis (LST CEN ISO 17892-12:2005)
Grunty kirpimo bandymai (LST CEN ISO/TS 17892-10:2005/AC:2006)
Grunty spiddumo ir deformacijos bandymas (LST EN ISO 17892-5:2017)

© ©® N o s~ WDNRE

7  GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI
Reik8mingy geologiniy procesy ir reiskiniy tyrimy metu nebuvo pastebéta.

8 ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Plote, kuriame planuojama rySio boksto statyba, atlikti projektiniai inZineriniai geologiniai
tyrimai, laikantis statybos reglamento STR 1.04.02:2011 nuostaty. Pagal gautus tyrimy
duomenis parengta ataskaita.

2. Tyrimai atlikti pagal technine uzduotj, bei pagal parengta ir su uzsakovu suderintg,
Lietuvos geologijos tarnybos jvertintg tyrimy programa.

3. ISgreztas vienas (1) tyrimy grezinys iki 15.0 m gylio.

4. Tirto sklypo inZinerinés geologinés, geomorfologinés saglygos yra paprastos,
hidrogeologinés salygos: paprastos (kai gruntinio vandens sligsojimo gylis >3 m),
vidutinio sudétingumo (kai gruntinio vandens sligsojimo gylis 2 - 3 m), sudétingos (kai
gruntinio vandens sligsojimo gylis <2 m).

5. Tyrimy grezZinyje aptiktas dirbtinis (tpl IV) gruntas bei aptiktos fliuvioglacialinés (f Il1 nms),
glacialinés (g Ill nms) nuogulos. Sias nuogulas grezinyje dengia augalinis sluoksnis (pd
IV). Po kvartero dariniais sligso virSutinio Devono Pamas$io (D3pm) svitos dolomitas.

6. Pagal grezimo, zondavimo (CPT) duomenis titame sklype sligsantys gruntai yra iSskirti |
3 inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS). Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos standartus
LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018. InZineriniams geologiniams
sluoksniams priskirtos lauko bandymy gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry
vertes.

7. Bet kokiu atveju rekomenduojame jvertinti grunty laikomaja galig priklausomai nuo statinio

apkrovuy, taip pat jvertinti galimus nuosédzius.
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8. Tyrimy metu buvo i§ paimty grunto bandiniu, nustatytos rupaus grunto filtracinés savybés.
Filtracijos koeficienty vertés: tolygiai iSraSiuotas (smulkus) smeélis (SaU) kf 1.1 m/d.

9. Pozeminis vanduo (Gr. 1) sligso 1.70 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus. Vanduo sligso
naturaliame grunte: tolygiai iSruSiuotame (smulkiame) smélyje Pagal cheminés analizés
rezultatus poZeminis vanduo betonui neagresyvus.

10. Statybos metu reikia apsaugoti poZzemj nuo bet kokiy veiksniy, galin€iy stipriai pakeisti
geochemine situacijg (pvz. tar§os organiniais junginiais, druskomis ir kt. medziagomis).

11. Grunty geotechniniy savybiy vertés taikytinos su salyga, kad gruntai statybos metu bus
apsaugoti nuo gamtinés sandaros suardymo.
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bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas
esant pastoviam ir kintanc¢iam spadziui“.

11. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir
plastiSkumo riby nustatymas (ISO/DIS 17892-12:2016).

12.LST CEN ISO/TS 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai
grunto bandymai. Grunto tankio nustatymas.

13. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-10:2005 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir
bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai;

14. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-5:2017 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas
odometru®;

15. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-2:2005 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai.
Lauko bandymai. 2 dalis. Dinaminis zondavimas".

Aiskinamajj rastg parengé: geologijos skyriaus inzZinierius geologas

9
Penki rySio bokstai Buteikiy 5 k., Kurkliy sen., Jasoniy | k., Kavarsko sen., Plepiskiy g. 1, Macioniy k.,
Skiemoniy sen., Traupio k., Traupio sen. Anyk&¢&iy r. sav., Petkevicaités - Bités g. 2A, Sujety k., Smilgiy
sen., Panevézio r. sav., statybos projektas. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai,
priskirti 11l geotechninei kategorijai ataskaita. (Sujetai P2_134)
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TECHNINE UZDUOTIS Nr. 1
IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai.

Projektuojamo statinio pavadinimas: Penki rysio bokstai Buteikiy 5 k., Kurkliy sen., Jasoniy I k.,
Kavarsko sen., Plepiskiy g. 1, Macioniy k., Skiemoniy sen., Traupio k., Traupio sen. Anyks¢iy r.
sav., Petkevicaiteés - Bités g. 2A, Sujety k., Smilgiy sen., Paneveézio r. sav., statybos projektas.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti 111 geotechninei kategorijai.

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybe, seniinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):

Buteikiy 5 k., Kurkliy sen., Jasoniy | k., Kavarsko sen., Plepiskiy g. 1, Macioniy k., Skiemoniy sen.,
Traupio k., Traupio sen. Anyks¢iy r. sav., Petkevicaités - Bités g. 2A, Sujety k., Smilgiy sen.,
Paneveézio r. sav.

UZsakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pastas):
UAB ,,Energetikos projektai“, BarSausko 59-B302, Kaunas, tel.: el. pastas:

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): 5.2. inZineriniai statiniai

Statiniy kategorijos: ypatingasis, neypatingasis, nesudeétingasis.

Geotechniné¢ kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.
Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: 60 m rySiy bokstas

Numatomi pamaty konstrukciju variantai: iki 15 m gylio poliniai gre¢Ztiniai pamatai.

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas: pagal STR 2.05.21:2016, 93 punkte
pateiktg apkrovy derinj Al ,,+“ M1 ,,+* R2 gniuzdanti jéga vienam poliui — 520 kN ir tempianti jéga
vienam poliui — 450 kN.

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: Esant labai stipriems gruntams statinis
zondavimas gali bati kei¢iamas dinaminiu zondavimu arba gr¢Zimu paimant pavyzdzius.

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sarasas:
1. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*;

2. LST EN 1997-1:2006;

3. Grunty pavadinimai ir simboliai pagal LST EN 1SO 14688-1,2.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra duomeny.

Kiti papildomi reikalavimai: topografiniame plane kiekvieno boksto zonoje nurodytose vietose
(pateikiami el. pastu atskirai) iSgrezti po 1 grezinj iki 15 m gylio bei prie greZinio atlikti statinio
zondavimo bandymag.

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X - 6143406 Y - 569465
Statybvietés sklypo kampy koordinatés (LKS-94):
1. Buteikiy 5 k., Kurkliy sen., Anyks¢iy r. sav., Buteikiai O1 42

Numeris X Y

1 6143403 569449
2 6143420 569462
3 6143408 569479
4 6143391 569467




2. Jasoniy | k., Kavarsko sen., Anyks§¢iy r. sav. Riklikai P2_71

Numeris X Y
1 6139246 555452
2 6139247 555481
3 6139228 555484
4 6139222 555455
3. Plepiskiy g. 1, Magioniy k., Skiemoniy sen., AnyksCiy r. sav. Macionys P1_50
Numeris X Y
1 6150577 583649
2 6150572 583685
3 6150554 583679
4 6150555 583646
4. Traupio k., Traupio sen. Anyks¢iy r. sav., Surdaugiai A_94
Numeris X Y
1 6153538 547909
2 6153538 547932
3 6153520 547932
4 6153517 547909
5. Petkevicaités - Bites g, 2A, Sujety k.,  Smilgiy sen.,,  Panevézio r. Sujetai P2_134
Numeris X Y
1 6187906 506282
2 6187906 506307
3 6187886 506307
4 6187886 506282

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sarasas:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*.

2. Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164).

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1:2005 — LST EN 1997-2:2007 ,,Eurokodas 7. Geotechninis
projektavimas (1 ir 2 dalys)®.

4. Lietuvos standartai LST EN ISO 14688-1:2004 ir LST EN 1SO 14688-2:2004 Geotechniniai tyringjimai ir
bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas. 2 dalis. Klasifikavimo
principai.

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Lauko bandymai.
I dalis. [spaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigj (ISO 22476-1:2012).

6. Lietuvos standartas LST EN 1SO 22475-1:2007 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Eminiy émimo
metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai (1SO 22475-1:2006).

7. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-2:2005 ,,Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Smulkaus
grunto tankio nustatymas* .

8. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-1:2005 ,,Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Drégnio nustatymas*;

9. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-12:2005 ,,Geotechniniai tyrinejimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Aterbergo riby nustatymas*;




10. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 ,,Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam
spudZziui®.

11. Lietuvos standartas LST 1361.2:1995 , Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai.
Granuliometrinés sudéties nustatymas®™;

12. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-10:2005 ,,Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai**

13. Lietuvos standartas LST EN 1SO 17892-5:2017 ,,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai
grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru®;

14. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-3:2005 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bahdymai. Lauko
bandymai. 3 dalis. Standartinis penetracijos bandyma:

UZsakovas: UAB , Energetikos projektai* " 16
V., pavarde, paraSas, data
Projekto vadovas: 20200416
V., pavardé, paraSas, data
2020 04 16

UZduotj gavau: UAB ,Sweco Lietva® ... .. . e e
V., pavardé, paraSas, data
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PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY DARBY PROGRAMA

1. PROJEKTO PAVADINIMAS: Penki rySio bokstai Buteikiy 5 k., Kurkliy sen., Jasoniy I k.,
Kavarsko sen., Plepiskiy g. 1, Macioniy k., Skiemoniy sen., Traupio k., Traupio sen. Anyks¢iy r. sav.,
Petkevicaites - Bités g. 2A, Sujety k., Smilgiy sen., PanevéZio r. sav., statybos projektas. Projektiniai
inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti I1I geotechninei kategorijai.

2. STATINIO PAVADINIMAS: Penki rysio bokstai

3.STATYBOS VIETA (ADRESAS): Buteikiy 5 k., Kurkliy sen., Jasoniy I k., Kavarsko sen., Plepiskiy
g. 1, Macioniy k., Skiemoniy sen., Traupio k., Traupio sen. Anyksciy r. sav., Petkevicaités - Bités g.
2A, Sujety k., Smilgiy sen., Panevézio r. sav.

4. STATYTOJAS: UAB ,Energetikos projektai“, BarSausko 59-B302, Kaunas, tel.:

el. pastas:

5. STATINIO KATEGORIJA: ypatingasis statinys

6. STATINIO PROJEKTO ETAPAS: -

7. STATYBOS RUSIS: nauja statyba

8. GEOTECHNINE KATEGORIJA: trecia

9. TYRIMY PLOTO RIBOS:

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X — 6143406 Y — 369465
Penkiy rysio boksty statybvietés sklypo kampy koordinatés (LKS-94):

1. Buteikiy 5 k., Kurkliy sen., Anyks¢iy r. sav., Buteikiai O1 42

Numeris X Y

1 6143403 569449
2 6143420 569462
3 6143408 569479
4 6143391 569467

2. Jasoniy I k., Kavarsko sen., Anyks¢iy r. sav. Riklikai P2 71

Numeris X Y

1 6139246 555452
2 6139247 555481
3 6139228 555484
4 6139222 555455

3. Plepiskiy g. 1, Macionys, Skiemoniy sen., Anyks¢iy r. sav. Macionys P1 50

Numeris X Y

1 6150577 583649
2 6150572 583685
3 6150554 583679
4 6150555 583646
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4. Traupio k., Traupio sen. Anyksciy r. sav., Surdaugiai A 94

Numeris X Y

1 6153538 547909
2 6153538 547932
3 6153520 547932
4 6153517 547909

5. Petkevicaités - Bités g. 2A, Sujetai, Smilgiy sen., Panevézio r. Sujetai P2 134

Numeris X Y

1 6187906 506282
2 6187906 506307
3 6187886 506307
4 6187886 506282

10. TYRIMUY TIKSLAS: nustatyti statybos aikstelés inZinerines geologines salygas, kad gauti grunty
inZinerinius geologinius ir geotechninius duomenis reikalingus rysio boksty projektavimui. Tyrimai
turi teikti reikiamus duomenis apie pagrindo bei poZzeminés terpés geologine sandarg, geologinius
procesus, pozeminj vandenj, taip pat statiniui projektuoti reikalingas grunty savybes.

11. TYRIMY UZDAVINIAI: nustatyti tiiamo sklypo geologine sandarg (geologiniy sluoksniy
pasiskirstyma ir storj), poZzemine terpe sudarancius gruntus, bei skirtingus geologinius sluoksnius
sudaranciy grunty fizines ir mechanines savybes. Nustatyti geologiniy sluoksniy kraigo ir pado
absoliutinj aukstj. ISsiaisSkinti statybos aikstelés hidrogeologines salygas. InZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy sudétj, apimtis ir priemonés nustatyti ir parinkti taip, kad bty galima gauti
pakankamus duomenis, reikalingus statinio projektui rengti, atsizvelgiant | sumanyto statinio
statybos ir naudojimo reikalavimus.

12. TRUMPA INZINERINIO GEOLOGINIO KARTOGRAFAVIMO BEI ANKSTESNIU TYRIMY
Geomorfologiniu poZitriu teritorija yra Paskutiniojo apledéjimo moreniniy aukStumy, Pabaltijo
Zemumy srities, Vakary aukstaiciy plynaukstés, Aukstai¢iy aukstumos, Nevézio lygumos, Musos-
Nemunélio lygumos rajono, Kurkliy apskalauta moreninés lygumos, Kavarsko kalvotas moreninio
gubrio, Skiemoniy kalvotas moreninis aukStumos ruozo, Raguvos banguota-sléniuota moreninés
lygumos, Smilgiy sléniuota moreninés lygumos mikrorajone. Reljefo_tipas — glacialinis, fliuvialinis,
potipis — ledo periferijos, ledyno pakras¢io ruozo, vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos
amziaus.

13.  ANKSCIAU ATLIKTU TYRIMU ATASKAITU SARASAS: —

14. TYRIMY APIMTYS:

metrologiSkai patikrinta ir kalibruota. Bus dokumentuojamos visos nenumatytos tyrimy salygos,
paaiskéjusios tyrimy metu, bus stebimas ir dokumentuojamas bandiniy émimas, bandiniai bus
transportuojami i§ darby aikStelés | laboratorijg, bus atliekamas laboratoriniy tyrimy duomeny
sisteminimas ir pirminis apibendrinimas.

Preliminarios tiesioginiy tyrimy vietos ir gyliai nurodytos uzsakovo pateiktoje techninéje uzduotyje.
Tyrimy darby rG8ys parinktos atsizvelgiant | normatyviniy dokumenty nuostatas. Tyrimy vietos
parodytos pridedamame plane (schema).

Parengiamieji darbai lauko tyrimams:

dalis parengiamujy darby yra atlikta prie$ Sios tyrimy programos sudaryma. Buvo patikrinti naujausi
topografiniai, geodeziniai planai, jvertintas statybos sklypo reljefas, tiriamojo sklypo dangos, tyrimo
viety ir privaziavimo keliy buklé. Bus jvertintos inZineriniy tinkly apsaugos zonos, atliktas koordinaciy
bei altitudziy tikslinimas, grezimo ir kitos jrangos privaziavimo prie nustatyty ir nuzymeéty tyrimo viety
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jvertinimas tyrimy jrangos transportavimo, pastatymo ar inkaravimo salygy nustatymas, reikalingy
matmeny darbo aik$teliy ir saugiy darbo viety parengimas, jei reikés, tyrimy viety derinimas su
Zemés savininkais, nuomininkais ar naudotojais, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
savininkais ar naudotojais.

Tyrimy greZiniy grezimas ir éminiy émimas:

Greziama po 1 grezinj iki 15 m gylio bei atliekamas 1 statinio zondavimo CPT ir/arba dinaminio
zondavimo bandymas DPSH iki 15,0 m gylio kiekvienam rySio bokstui. Pagrindiniai rezultatai:
inZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija (gylis, storis) ir poZzeminio vandens sllgsojimo gylis,
granuliometriné sudétis, gamtinis tankis, gamtinis drégnis, kiety daleliy tankis, takumo drégnis,
plastingumo dreégnis, kdginis stipris, sankiba, vidinés trinties kampas, oedometrinis deformacijy
modulis, filtracijos koeficientas, vandens makrokomponentingé sudeétis ir agresyvumas betonui,
grunty visuminis deformacijy modulis (Eo).

Batina aptikti vandeninguosius sluoksnius, nustatyti poZeminio vandens tipus, vandeningujy
sluoksniy sligsojimo salygas, rupiy (smélio) sluoksniy filtracinés (hidraulinio laidumo) savybes,
gruntinio vandens lygj, poZeminio vandens pjezometrinio lygio aukstj, pozZeminio vandens
hidrochemine sudétj ir jo korodavimo aktyvuma ir agresyvumg (jvertinti poZzeminio vandens jtaka
betonui).

GreZziniai greziami tusciaviduriais graztais (Pav.1), éminius imant intervalais gruntotraukiu, kuris
nuleidziamas/pakeliamas gervés pagalba. Eminys paimamas apgrezimo bidu, o kad i$laikyti kuo
aukstesnés kokybés éminio klase — gruntotraukio paémimo vamzdis sumontuoty guoliy pagalba
nesisuka. Nesuardytos sandaros éminiy émimas gruntotraukiais bus atliekamas tik tuose
intervaluose, i§ kuriy reikia paimti bandinius. Eminiy kiekis turi tenkinti Lietuvos standarto
,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyringjimai ir bandymai* reikalavimus.
Taip pat bus imami suardytos sandaros éminiai grunty granuliometrinei sudeéciai ir pavadinimui
nustatyti.

Greziniy grezimo metu geologinj pjlavj pastoviai aprasinés ir nesuardytos sandaros bandiniy
paémimo intervalus nurodys lauko geologas, prie$ tai jvertings CPT/DPSH bandymy metu gautus
duomenis.

Kiekvieno inzinerinio geologinio sluoksnio grunto éminiai bus paimti ir i§ skirtingy greziniy, kad
parodyty horizontaly geotechniniy parametry vercéiy kitima. Supiltinio grunto éminiai nebus imami ir
savybés nebus nustatomos. Visi bandymai bus atlikti pagal tyrimy programos skyriuje ,Norminé
bazé" nurodytus standartus.

Grezimo ir bandiniy jranga parinkta atsizvelgiant j batinas eéminiy kategorijas ir klases, kaip nurodyta
standarte Eurokodas 7 (2 dalis). Greziant grezinius ir imant bandinius bus laikomasi standarto
,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Eminiy émimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1
dalis. Techniniai atlikimo principai (ISO 22475-1:2006)" reikalavimy. Geotechniniy greziniy grezimas
bus atliekamas naudojant reikiamo galingumo rotorinio grezimo stakles. Pirminis grunto
identifikavimas ir klasifikavimas bus atliekamas vadovaujantis standartu ,Geotechniniai tyrinéjimai ir
bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas"” (LST EN ISO 14688-
2:2007). Bandiniy apdorojimas, transportavimas ir laikymas bus atliekamas pagal EN ISO 22475-1.
Intervalai tarp nesuardytos sandaros imamy bandiniy bus pragreziami suardant gruntg. Suardytos
sandaros grunto méginiai imami rotorinio grezimo metu. Sio grezimo darby metu pastoviai vizualiai
stebima ir apraSoma grunto litologija, spalva ir mechaniné sudetis, fiksuojamos grunto litologijos
pasikeitimo ribos. Imami kiekvienos litologinés atmainos grunto méginiai. Bandiniy émimo intervalai
kiekviename grezinyje bus nustatomi ir tikslinami atsizvelgus j bendrg reikiamg paimti nesuardytos,
atkurtos ir suardytos sgrangos grunto bandiniy skaiciy.
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Pav. 1 Tus¢iaviduriy grazty sistema KSG

CPT/DPSH bandymai:

CPT bandymy tikslas — nustatyti grunto atsparumag kigio skverbimuisi, vietine trintj j trinties mova.
Bandymai atliekami $alia tyrimy greziniy. Bandymai bus atliekami vadovaujantis standarto LST EN
ISO 22476-1:2012 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. |spaudimo
bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigj* nuostatomis. Atliekant statinj zonadavimag
kdginis stipris, Soniné trintis, kdginio stiprio - Soninés trinties santykis, zondavimo gylis, zondo
polinkio kampas buvo automatiskai uzrasomi personaliniu kompiuteriu. Statinio zondo duomenys:
zondo skersmuo — 36 mm, $oninés movos pavir§iaus plotas — 150 cm2, kiigio kampas — 60°,
skerspjavio plotas 10 cm2, bendras zondo ilgis — 855 mm, svoris — 3,5 kg.

Tuo atveju, kai CPT bandymo metu pasiekiami ypac¢ stipris, akmeningi (rieduliai, zvirgzdas,
gargzdas) sluoksniai ir bent vieno i§ zondo davikliy apkrova virSija maksimalig leisting, atliekamas
dinaminio zondavimo DPSH bandymai. UZzsakovui pateikiami pirminiai CPT bandymy duomenys ir
iSmatuoty parametry (kGginio stiprio (gc), Soninés trinties stiprio (f;) vertés kiekvienam istirtam
inZineriniam geologiniam sluoksniui.

Tyrimy metu bus nustatytos vandeningujy sluoksniy filtracinés savybes (laboratoriniais bandymais
filtracijos koeficientas), sligsojimo gylis, storis. Bus paimti vandens meginiai laboratoriniams
tyrimams. Vandens laboratoriniy tyrimy metu i$ kiekvieno vandeningojo sluoksnio bus paimti ir istirti
vandens méginiai, nustatant jo agresyvuma betono atzvilgiu vadovauajantis standarto LST EN 206-
1:2002 ,Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis" reikalavimais.

Grunty éminiy tyrimai ir bandymai bus atlikti grunty tyrimo laboratorijoje, bus pateikti atlikty
laboratoriniy tyrimy bandymy protokolai atitinkantys tam skirto standarto reikalavimus. Pagrindiniai
inZineriniy geologiniy sluoksniy geotechniniai parametrai kiekvienam rysio bokstui:
= granuliometriné sudétis (nuo 2 iki 4 bandymuy)
gamtinis tankis (nuo 2 iki 4 bandymy)
gamtinis drégnis (nuo 2 iki 4 bandymuy)
kiety daleliy tankis (nuo 2 iki 4 bandymuy)
takumo drégnis (nuo 1 iki 3 bandymuy)
plastingumo drégnis (nuo 1 iki 2 bandymuy)
kuginis stipris
pavir§inés movos trintis
sumine sankiba (nuo 1 iki 3 bandymuy)
vidinés trinties kampas (nuo 1 iki 3 bandymy)
oedometrinis deformacijy modulis (nuo 1 iki 2 bandymy)
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= filtracijos koeficientas
= vandens makrokomponentiné sudétis vandens korodavimo agresyvumo betonui nustatymas

Nedrenuotoji sankiba bus skaiiuojama i§ CPT duomeny (vadovaujantis
.Recommendations of the Committee for Waterfront Structures, Harbours and Waterways, Eighth
Edition").

Tyrimy ataskaita:

Atskira geologiniy tyrimy ataskaita bus parengta kiekvienam rysio bokstui (viso 5 vnt. GT ataskaity).
Tyrimy ataskaita bus parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 nustatytus
reikalavimus. Kiekvienam ry$io bokstui bus parengta atskira inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita.
Tyrimy ataskaitos rengimui bus panaudoti visi lauko tyrimy metu gauti duomenys, laboratoriniy
tyrimy rezultatai, atlikus jy apdorojimg ir interpretacijg. Tyrimy ataskaitoje pateikiami apdoroti ir
susisteminti duomenys ir jy apimtis visiSkai atitiks technine uZduotj. Tyrimy ataskaitoje bus
naudojami Lietuvos geologijos tarnybos prie AM aprobuoti geologiniai indeksai. Tyrimy ataskaita
susidés i§ aiskinamojo rasto bei tekstiniy ir grafiniy priedy, joje bus Sie duomenys: tyrimy
uzsakovas; tyrimy vieta, adresas, koordinatés; tyrimy paskirtis ir etapas; statinio kategorija;
geotechniné kategorija; duomenys apie tyrimy darby programos jvertinimag; duomenys apie tyrimy
darby rasis, metodus, jranga, metrologine patikrg, tyrimy metodikos ir taikyti normatyviniai
dokumentai; tyrimy etapy datos ir trukmeé; lauko darby, laboratoriniy tyrimy ir duomeny apdorojimo
atlikéjai; darbai, kuriuos atliko subrangovai; ank&ciau atlikty tyrimy apzvalga ir statybos lyginamaoji
patirtis; inZinerinio geologinio kartografavimo informacija. Bus atliktas gautos informacijos
jvertinimas, prielaidos, padarytos analizuojant bandymy rezultatus. Geotechniniy parametry
rezultatai bus palyginti su esama gretinamaja patirtimi. Sluoksniai, kuriuose pagrindo parametrai
skirsis salyginai nezymiai, galés bati priskirti vienam inzZineriniam geologiniam sluoksniui. Taip pat
bus laikomasi standarto Eurokodas 7 (2 dalis) nuostaty — smulkius sluoksnius, kuriy sudétis ir (arba)
mechaninés savybés nelabai skiriasi, galima laikyti vienu sluoksniu, jeigu jy visuminé elgsena yra
patikima ir atitinka viso pagrindo parametrus.

15. YPATINGI REIKALAVIMAI:

Bus uZtikrinta, kad reikalui esant uZzsakovo atstovai galés dalyvauti su Sios techninés uzduoties
ivykdymu susijusiy darby etapuose ir bus leista jiems susipaZinti su taikomomis metodikomis bei
gautais rezultatais. Darbai bus atliekami laikantis sveikatos saugos, kokybés, darby saugos ir
aplinkosaugos reikalavimy. Bus uztikrinta, kad tyrimy metu nebus pazeistos jokios antzeminés ar
pozemineés infrastruktdros ir komunikacijos, apie kurias blsime informuoti arba kuri bus pazyméta
turimoje dokumentacijoje. Prie§ pradedant lauko darbus bus suderintos ir nuZzymétos tikslios
bandymy atlikimo aikstelés, kuriy dydziy pakakty numatytiems tyrimams atlikti.

Lauko darby padariniai bus likviduoti vadovaujantis galiojanciais teisés aktais.

16. TYRIMYY PROGRAMOS VYKDYMAS IR DUOMENUY PATEIKIMAS:

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“ nuostatas ataskaitos egzempliorius atspausdintoje ir skaitmeninéje formoje pateikiamas
Lietuvos geologijos tarnybai prie AM.

17. NORMINE BAZE:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“. )

2. Lietuvos Respublikos zemés gelmiy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164).

3. LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai.
Granuliometrinés sudéties nustatymas.

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-1:2005 — LST EN 1997-2:2007 ,Eurokodas 7. Geotechninis
projektavimas (1 ir 2 dalys)“.

5. Lietuvos standartai LST EN ISO 14688-1:2004 ir LST EN I1SO 14688-2:2004 Geotechniniai
tyringjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas. 2 dalis.
Klasifikavimo principai.

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko
bandymai. 1 dalis. Jspaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kagj (1ISO 22476-
1:2012).
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7. Lietuvos standartas LST EN 1SO 22475-1:2007 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Eminiy
emimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai (ISO 22475-
1:2006).

8. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-2:2005 ,Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis.
Smulkaus grunto tankio nustatymas*“ .

9. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-1:2005 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Drégnio nustatymas®;

10. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir
kintan¢iam sptdziui*.

12. LST CEN ISO 17892-12:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai.Takumo ir plastingumo riby nustatymas.

13. LST CEN ISO/TS 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. Grunto tankio nustatymas.

12. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-10:2005 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai*;

13. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-5:2017 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru®;
15. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-3:2005 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Lauko
bandymai. 3 dalis. Standartinis penetracijos bandymas"

16. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-2:2005 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Lauko
bandymai. 2 dalis. Dinaminis zondavimas*.

18. VYKDYTOJY SARASAS:
1. Geologiniy tyrimy skyriaus vadovas
2. Vyresnysis inZinierius geologas
3. Specialistas Vidmantas
4. InZinierius geologas
5. Inzinierius geologas
6. Grunty tyrimy laboratorijos skyriaus vadovas
7. Vadovaujanti specialiste
8. Specialistas
9. Grezéjas
10. Grezéjas

Programag parengé: ..... 9?9'99.'!9.5."...5.&..\@:@1

(pareigos, v., pavardé, parasas)
PRIDEDAMA:

1. Techniné uZduotis
2. Topo (schema taikoma visiems bokstams) su rysio boksto greZinio vieta

Suderinta (tyrimy uZsakovas).........
(v. pavarde., parasas)



Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerljos direktoriaus

Priedas 4

2017 m. vasario 8 d. {sakymo Nr. !-.?g,?;

priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS
TIRTI ZEMES GELMES

2017-02-08 Nr. 1325341
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy {statymu, lcidZiama:

UAB ,.Sweco Lietuva”

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardg)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 301 135783,
buveiné (adresas) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vito Gerulaidio g )

nuo 2017-02-08
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

poZeminio vandens (visy riSiy, taip pat Zemés gelmiy diluminés energijos)

paiedka ir Zvalgyba,
hidrogeologinj kartografavima,

nemetaliniy naudingyjy iSkaseny ir vertingujy mineraly paiesky ir Zvalgybg,
mechanini tyrimo, eksploatacijos (i¥skyrus angliavandeniliy) ir kitos paskirties

greZiniy greZima bei likvidavi

inZinerini geologinj (geotechnini) tyrima,
inZinerinj geologinj kartografavima,
ekogeologinj tyrima,

ekogeologinj kartografavima.

Direktorius

(paralas) (vardas ir pavardé)




Priedas 5

IR Lloyd's

Register

Atitikties Sertifikatas

ISduotas

Sweco Lietuva, UAB

V.Gerulaicio g. 1, Vilnius, 08200, Lietuva
A. Strazdo g. 22, Kaunas, 48488, Lietuva

Lloyd's Register Quality Assurance patvirtina, kad organizacijos vadybos sistama atitinka standarig (-us):
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

- Siaurés Europos regione vadovas
ISdave: LRQA Sverige AB
Lloyd's Register Quality Assurance Limited vardu

ISductas: 2018 m. {apkridic 9 d. Pradiniai patvirtinimai:
Galioja iki: 2021 m. kovo 11 d. ISO 14001 - 2011 m. spalio 4 d.
s ISO 9001 - 2011 m. spalio 4 d.

OHSAS 18001 - 2012 m. spalio 12 d.
Patvirtinimo numeris (-iai): ISO 14001 - 0000300 / 1ISO 9001 — 0000301 / OHSAS 18001 - 0000302

Vadybos sistemas taikymo sritis:

GBG6009028. Konsultavimo, projekty valdymo, tyringjimo, planavimo, projektavimo, projekto vykdymo
prieZidros, FIDIC inZinieriaus, stalinio statybos techninés prieZidros ir statyby valdymo paslaugos inZinerijos,
aplinkosaugos. Zemetvarkos ir architektiros srityse. (Sis sertifikatas yra iSduotas kaip atitikties sertifikato Nr.

GBG6004881 dalis).

ﬁ
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18 Usyd s Aegila’ Uayd s Repuied mucmes o ssgonsosty sl avat 1ol be batie ta Wy et Rl vy ks Jama e of aipense ssused Y ICE I T2 TG o WLR W NS Soomert POy Srovided wrtass
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Huuoias LROA Srirge A8 31 2007 Jastorymtges ™8 0100 oy adsien Swiden o s Linr® s Fepaw: Duaity duunecs Limtad | Tandy Bun gk p Land B ogem 317 735 United < agaom




Priedas 6

oy
%‘/ é LIETUYOS
NACIONALINIS
AKREDITACIIOS
’ ﬂ BIURAS

AL IMAS
AB VILNIAUS METROLOGLIOS CENTRAS emrme e o -

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS
Nr. 015681,

Puslapiy skaiéius 2

Puslapis l

Savininkas UAB ,Sweco Lietuva®, [m.k. 301135783
Kalibruotas objektas Tenzo matavimo sistema GRL 1503 N;

Tenzo zondo numeris 021 I
Kiigio spaudimo matavimo ribos ik 100 kN (plotas 10 cm?, 100 kN atitinka

100 MPa).
Soninés trinties matavimo ribos iki 15 kN (plotas 150 cm?, 15 kN atitinka
1000 kPa).

Kalibravimo metodas Kalibravimas atliekamas pagal kalibravimo precedara KM M 2001 09 (2014-
03-17)

Kalibravimo atlikimo Dainavos g. 7-25, Tauragé

viela

Aplinkos salygos Temperatdra: AL5°%C
Santykiné drégmé: 42%

Kalibravimo periodas

(data) 2018-01-16

Rezultatai Zitiréti 2 puslapj. Kalibravimo protokolo Nr. 8212

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo bidu, susietais etalonais:

etaloniniai dinamometrai Z30A/5 kN, Nr. 182030114 ir Z4AJ5 kN, Nr.
184930037 su matavimo stipeintuvu MGCplus Nr. 801229353,

Kalibravimo liudijimo

iddavimo data 2018-01-16

AR VILNIAUS
MEFROLOGIOS FENTRAS

DOKUMENTAI

RAUND REG. LABURATORIA

injerius metrologas Skyriaus vadovas-technikos
vadovas

Kalibravimo rezultatai Slusyy win su nanurugrmuo)u ovjexiu,

Neapibreitis. I3pléstiné neapibrétls apskaléiuota sumine standarting neapibré2t] padauginus i§ koeciento k=2, kurl, esant
normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen;. Standartiné neapibrétis paskaiivota pagal EA-4/02M.

DarlausirGiréno g.23 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ukio Kalibravimo fudijimas gall bitl dauginamas tik pilnai,
LT-02189 Yilnius, LIETUVA ministerijos yra Europos akreditacijos organizacijos Atskiras kafibravimo liudijimo dalis galima dauginti
Tel.(835) 2306275 (EA) Daugiadaliy pripatinimo susitarimy signatacas ik gavus radtidky kalibravimo laboratarijos leidimy.
Faks. (83230 6364 kalibravimo laboratorljy skreditavime srityje

El paltas vmegvmclt

Internetas www.vmelt



KALIBRAVIMO LIUDIIMAS
Nr. 015681

Puslapiy skaidius 2
Puslapis 2

KALIBRAVIMO REZULTATAI

halt;i;l;:;mo Tenzometro parodymai kN Tenzometro paklaidos
KN nustatymo iE;EIéstiné
neapibriZtis %

1,5 kN (3oniné trintis) 1,49 +0,57
3 kN (3oniné trintis) 3,00 £053
6 kN (3oniné trintis) 6,04 +0,39
9 kN (3oniné trintis) 9,06 - +030
15 kN (Soniné trintis) 15,10 +0,27
10 kN (kiigis) 10,02 +0,24
20 kN (kigis) 20,06 +0,10
30 kN (kigis) 30,10 £0,08
40 kN (kagis) 40,11 +0,08
30 kN (kngis) 50,09 +£0,08
60 kN (kiigis) 60,08 £0,13
70 kN (kiigis) 70,04 +0,1
80 kN (kigis) 80,02 +0,10
90 kN (kiigis) 89,96 £0,10
100 kN (kagis) _ 99,39 0,08

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo biklei kalibravimo metu.
Prie§ darbo pradzia matavimo priemoné buvo apkrauta Max ankrova

[nZinierius metrologas



Priedas 7

Laboratoriniy bandymuy rezultatai



UAB "Sweco Lietuva"

®
SWECO ﬁ Grunty tyrimy laboratorija

A. Strazdo g. 22, Kaunas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr. 20190518317
PROTOKOLO ISDAVIMO DATA: 2019-05-18

1. UZSAKOVAS UAB "Sweco Lietuva", A. Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas
(UZzsakymo Nr.) 2020-317

10 rySio boksty G. Petkevicaités - Bités g. 2 A, Sujetai, Smilgiy sen.,
PROJEKTAS: Panevézio r.
2. OBJEKTAS Gruntas

3. GRUNTY PRIDAVIMO DATA: 020-03-03
4. LABORATORINIY TYRIMUY UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija, A. Strazdo g. 22, Kaunas
ATLIKIMO VIETA IR DATA: 2020-03-03,05-18

5. GRUNTO BANDINIU KIEKIS  Trys(3) grunto bandiniai, atitinka standarty LST EN SO 22475-1:2006 ir
IR BUKLE: LST EN 1997-2:2007 reikalavimus

6. TYRIMAI ATLIKTI PAGAL:

« LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017)**

« LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis.
Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

« LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis.
Tdrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014) *

+« LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis.
Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015) *

+ LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
Granuliometrings sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.2 p.

« LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
Granuliometrings sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.3 p.

« LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11
dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas veikiant pastoviam ir krintan&iam spadziui (ISO/TS 17892-11:2004) *

+ LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12
dalis. Takumo ir plasti§kumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)
LST EN I1SO 17892-10:2019 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai Tiesioginio kirpimo bandymai.
«LST EN ISO 17892-5:2017Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto  bandymai. 5 dalis.
Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru
7. PROTOKOLO PRIEDAI 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 1 lapas
3. Tiesioginio kirpimo bandymai -1 lapas
4. Odometriniai bandymai -1 lapas
5. Vandens cheminé analizé - 1 lapas
Parengé: Grunty tyrimy laboratorijos vadovaujanti inZi
Tyrimy rezultatal susije uk su uriamuoju objektu.
Tyrimy protokolas ar jo dalys negali biiti dauginamos be rastisko laboratorijos sutikimo.
* - neakredituotas metodas
** _ aigkinimas. Aigkinimas pateikiamas remiantis tiriamojo objekto tyrimy rezultatais

(1 puslapis i$ 6)
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Granuliometrinés sudéties tyrimo rezultatai
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Projektas:

Panevézior.

10 rysio boksty G. Petkevitaités - Bités g. 2 A, Sujetai, Smilgiy sen.,

0,001

0,01

0,1

diametras (mm)

10

100

+ 10,0
+ 0,0

100,0.
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

susumuotos dalies procenta

Grunto zymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018

saCIL

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis

dio

d50 d60

Cy

Cc

1

2

4,0-4,5

0,0105

0,0501] 0,0857

0,001

0,1

diametras (mm)

10

100

100,0,
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

susumuotos dalies procenta

Grunto 2ymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018

saClIL

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis

dso

1

1

2,5-3,0

0,0941

r

0,001

0,01

0,1

1

diametras (mm)

10

100

100,0,
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

susumuotos dalies procenta

Grunto Zzymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018

GreZinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis

dio

d30

Cy

Ce

1

1a

1,0-1,5

0,072

0,109

2,4714

0,9284

Sudare

(3 puslapis i$ 6)




L
SWECO ﬁ

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru
(LST ENISO 17892-5:2017)

Kirpimo rodikliai

Vidinés
trinties
kampas

tang | ¢

=< | Sankabumas

0,5938( 30,7

Atliko:
Patikrino:

UZsakymo nr. 2020-317
Projektas: 10 rysio bok3ty G. Petkevicaités - Bités g. 2 A, Sujetai, Smilgiy sen., PanevéZior.
Grezinio Nr. saCIL Bandinio paémimo gylis
1 2 4.0'4,5
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2 saCIL
Sandara: ’ Nesuardyta Kirpimo metodas: l CD
Kirpimo aparatas: 26-WF 24252 | Ziedo aukstis - 20mm, diametras - 71 mm, taris - 79,18 cm’
GRUNTO FIZINES BUKLES RODIKLIAI
2 2 = o & o
=
= k) o | ES | €2 | £33 | 88
2| 2|8 |8°|&8|&8°%|”°®
(a] ] %] =
Ps P P4 w £ n S,
Mg/m® | Mg/m® | Mg/m® 1 1 1 1
2,69 | 2,295 | 2,083 | 0,091 | 0,30 0,23 0,82
0,4
Bandymo duomenys (CD)
0 @
g %] 0w @ T Q
c 'a o a i c
gE| 5 o g
=2 | vl S a
2 o
o,MPal tMPa | P .| w1
® ! Mg/m® ’
0,1 {0,111 2,291 0,089
0,2 |0,162 {2,297 | 0,094
0 1 2 3 4 5
0,3 [0,229 | 2,297 | 0,091 Poslinkis, mm

Slyties jtempis, MPa
?
8

0,050

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4
Statmenasis jtempis, MPa

puslapis4ise
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SWECO %

Vandens bendrosios cheminés analizés rezultatai

10 rysSio boksty G. Petkevicaités - Bités g. 2 A, Sujetai, Smilgiy sen., Panevézio r.

Vandens paémimo vieta: Gr.1
Vandens paémimo gylis: 1,70 m
Vandens paémimo data: 2020-03-03
Analizés atlikimo data: 2020-03-04

Analité \ mg/l [ mg-ekv./l | ekv.% Analizés metodas

Katijonai
Kalcis ( Ca*") 236,5 5,9 87,0 LST ENISO 14911
Magnis (Mg*") 14,6 0,6 8.8 LST ENISO 14911
Kalis (K) 1,1 0,06 0,9 LST ENISO 14911
Natris (Na") 1,3 0,12 1,8 LST ENISO 14911
Amonis (NH;") 1,1 0,10 15 LST ENISO 14911
Anijonai
Sulfatai (SO4%) 24,0 0,5 6.9 LST ISO 10304-1
Chloridai (CI) 10,7 0,3 4,2 LST ISO 10304-1
Hidrokarbonatai (HCOs") 390,4 6,4 88,9 LST ISO 9963-1
Karbonatai (COs%) Apskai¢iuojama
Kitos analités
Laisva (CO») 22,4
Agresyvi (CO») -
Gelezis (Fe) bendra nenust. LST ISO 6332
pH 6,9 LST EN ISO 10523:2012
Kietumai:

bendras 6,9

karbonatinis 6,1

pastovus
Spalva (laipsn.)0
Kvapas (bal.)0

Vanduo betonui neagresyvus.(LST EN 206:2013+A1:2017).

Analize atliko:

Puslapis 6 1§ 6



UAB _Sweco Lietuva™ Geologiniy tyrimy skyrius
Penki rysio bokstai Buteikiy 5 k., Kurkliy sen., Jasoniy | k., Kavarsko sen., Plepiskiy g. 1. Macioniy k., Skiemoniy sen., Traupio k., Traupio sen. Anyk3ciy r. sav., PetkeviCaités - Bités g. 2A, Sujety k.. Smiligiy
sen., PanevéZio r. sav., statybos projektas. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti 11l geotechninei kategorijai ataskaita. (Sujetai P2_134)

SWECO ﬁ

GRUNTY GEOTECHNINIY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE Priedas 8
g - e . . -
0 = s = 2 E g
< z s a £ = s § S
g |8¢ = s |2 |¢ | ¢ o - g
=24z < = u = z = 3 =
¢ |gs g : gl s |8 | sl g | £ 5|8 213 | 5
9 ¢z GRUNTY : s 3 3 S : = £ g g £ : £ |z - 2
z 0 x APRASYMAS & = ~ = 8 $ g = g 5 = H g P §> = =
g z8 (LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018) g.d 2 < 2 £ S P £ F = = e g ® é s e %
3 i S S 5 £ = :s H = = 3 s 2 2
3 2" - = = . HEIEE g 2 3 2 g 5 g 2|z |2 E g
CH g S | 2 : - | &= E g S 3 g | gl s |3 3 S
= g = s 3 s 2| == s £ £ ] 3 5 2 1%z| & 2
= ] [ = Q i =8 3 T 5] = ) = [ i £ [ [
tpl IV 1 Dirbtinis gruntas (Mg): smélis (smulkus) (Sa) - purus 270 29.00 288 2.70 2.10 - - - - - - - -
flll nmy 2 | Tolygiai israSiuotas (smulkus) smélis (SaU) - vidutinio tankumo 13.50 141.00 383 49.50 1.50 - 18.71 11 1905 | 267 | 1.735 | 0.54 9.8 - - - -
g Il nm3 3 Smélingas maZo plastiskumo molis (saClL) - kietas 6.90 285.00 0049 | 307 | 8280 | 159 | 0.276 | 22.59 = 2300 | 268 | 2080 |030| 9.3 |2235]| 125 9.9 -0.19
E; paskaicivotas pagal Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 prieda:
07
- rupiems gruntams reik3més pagal LST EN 1997-2 (D.2 1165:Eq=q; 21G5:Ep=q,  *7.8; 31G5:E,=12%q;

priedas): * =13,5* lggc+23

- reikimés pagal LST EN 1997-2 (D.4 priedas). Koeficiento a vertés:

11G5-2.10; 21G5 - 1.50 P -
Nedrenuotas kerpamasis stipris paskaiiuotas pagal LST EN 1997-2 - Nk =25




SWECO ﬁ

Priedas 9

TYRIMUY VIETg KOORDINACIY IR ALTITUDZIY
INIARASTIS

KOORDINACIU SISTEMA — LKS-94
PLANINIO PRIRISIMO BUDAS - INSTRUMENTINIS
AUKSCIY NUSTATYMO METODAS — GEOMETRINIS NIVELIAVIMAS

AUKSCIY SISTEMA — LAS-07

Eiles | 1YimMy KOORDINATES Grezinio | Aitudes, m
NI vietos gylis, m
X Y
1 Gr.1 6187900 506294 15.00 55.63

Ziniarastj sudaré: geologijos skyriaus inZinierius geologas

UAB ,Sweco Lietuva“ Geologiniy tyrimy skyrius
Penki rySio bokstai Buteikiy 5 k., Kurkliy sen., Jasoniy | k., Kavarsko sen., Plepiskiy g. 1, Macioniu k.,
Skiemoniy sen., Traupio k., Traupio sen. Anyk&&iy r. sav., Petkevitaités - Bités g. 2A, Sujety k., Smilgiy
sen., PanevéZio r. sav., statybos projektas. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai,
priskirti 11l geotechninei kategorijai ataskaita. (Sujetai P2_134)
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A | BREZINIO NR. 1
. H G, Petkevituités - Bives g 2A, Sujetai, Smilighy sen., Panevedio r. Sujetai P2_134 rydio
Sutartlnlal zenklal & bokias statybos projek Projektinial indineri geologiniai ir geotechninial tyrimai,
SWECO ! priskinti 11 geotechnine: kategorijul ataskaita
UHRRECO LTI PROJEKTINIA! INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMA/
Gr. 1 - Gre}.inio vieta ir jO Nr TYRIN VADOVAS I 2020 04 03 €. Petkevitnits - Bites g 24, Sujetal, Smilighy sen,, Paneveio r. Sujetal P21 ryfio bokbtus. LAIDA
. | - Projekt loginial ir | tyrimad, priskinn 11 geotechningt kategorijol
TYREIAS 202004 03 skt
CPT.1 —— ’72.,2,,{”, FAKTINES MEDZIAGOS PLANAS 0
- ini i I
Statinio zondavimo tyrimo vieta M 1:500 LAPAS | LAPY
GT UZsakovas: UAB Enargetikos progektal” 20026-GT9 4 1




Penki rysio bokstai Buteikiy 5 k., Kurkliy sen., Jasoniy I k., Kavarsko sen., PlepiSkiy g. 1, Macioniy k., Skiemoniy sen., Traupio k., Traupio sen.
Anyks¢iy r. sav., Petkevicaités - Bites g. 2A, Sujety k., Smilgiy sen., Panevézio r. sav., statybos projektas. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir

geotechniniai tyrimai, priskirti III geotechninei kategorijai ataskaita. (Sujetai P2_134)

Grezimo data 2020.03.03

Grezinys Gr. 1

M 1:100
: 2 2 £:
] £ 2 o 2 = |z
= . : g : = £E & |2
£ [Sluoksnio pado gylig = Grunto pvz.| Vandens lygis, m @ Grunto apradymas ET 2|z J
-2 k= " = w | 2|z 4
E = £ (#ymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018) 2z [O|£]E
g % 3 3 E £z
g 5 - = G 3 =
3 m alt. 7 Nr.| Gylis | Pas. Nus. Max. - 2 |=
[earv 0.20 Eh 43 020 Augannis sIuoksmnis T 1
Dirbtinis gruntas (Mg): smélis (smulkus) (Sa) pilkas, su neZzymia
tol IV .80 2483 0.80 organinés medziagos priemaisa Purus 1]27|29
120 e L .
£l ] 5143 Tolygiai iSrGsiuotas (smulkus) smélis (Sal) Sviesiai pilkas, drégnas, su|
nma 1A [ 100150 170 1 170 Zvyringo smelio lediais iki 0.2 m storio, nuo 1.7 m vandeningas Tankus 2 |13.5/141
2.00 5363 120 253313345
1 | 250.300
1
giiinmy Smeélingas mazo plastiskumo molis (saCIL) rudas, su 2v. g. Kietas 3 |6.9|285
2 | 400450 |
6.40 4923 440
i
D3m Dolomitas (D3pm) pilkas, silpnas, nuo 6.9 m stiprus -1 -
i
/]
1500 40 63 ARQ

Grezinio zioCiy altitudé 55.63
Grezinio gylis 15.00 m

SWECO %

q:, MPa
twe | Statinio zondavimo bandymy grafikas CPT-1
a., MPa o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
.“—‘_‘_‘_‘_-—_‘_‘_‘_-_-_-_-_‘—-—-.
; ——
) e
2 ]
/-"""'_'_7
q
3 = Y
— \___________1__-__
. ____h‘_‘_‘_‘_-_"______;- [
| S
[~
: I
[~ \_
7
8
9
10
11
12
13
14
15
fs, kPa 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
N2o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
qs, MPa 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Bréz. Nr. 2




Penki ry$io bokstai Buteikiy 5 k., Kurkliy sen., Jasoniy I k., Kavarsko sen., Plepiskiy g. 1, Macioniy k., Skiemoniy sen., Traupio k., Traupio sen.
Anyks¢iy r. sav., Petkeviaités - Bités g. 2A, Sujety k., Smilgiy sen., PanevéZio r. sav., statybos projektas. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai, priskirti 111 geotechninei kategorijai ataskaita. (Sujetai P2_134) Statinio zondavimo gylis 6.80 m SWECO

Statinio zondavimo bandymo altitudé 55.63 E.E

znimime saa 2000000 | Statinio zondavimo bandymas CPT-2

., MPa

. | Statinio zondavimo bandymy grafikas CPT-2

g, MPa o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
‘\"‘_‘—-—-—-
1 _-_-_-_-_-——-_-_-_-_-_‘—-—-—-
.________>
EEEE——
I
——
) < L
‘-_____-____-:{.
3 $ /
— =1 |
.7 _‘\\.
I — ™~
. i —
-) :}
5
< <
6 i e
EEE—
[~ _'—_"'--._____‘
7
8
9
10
11
12
13
14
15
fs, kPa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
N20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
g:, MPa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

| Bréz. Nr. 2




PRIEDAS Nr.: 3

APKROVU | PAMATUS PLANAS

Sni Sni

W3

Sni

Sn? Sn3 Sn? Sn3 Sn?2 Sn3
W1
Veéjo Pamato
Ty 3" -3 F M
kryptis NF. N Ns Fx v Mx y
APKROVOS | PAMATUS
Sn1 2 1475.1 2 1388 5.1 .
W1 Sn2 683.9 2.4 4249 06 28
Sn3 £33.9 g 204 429 06 28
Sn1 g 51.1 154 356 0,1 0.8
w2 Sn2 1208.1 . 100.2 510 286 a5
Sn3 : 13146 | 1078 550 27 28
Sni 1502.8 2 h 1446 58 .
w3 Sn2 2635 621 525 1.0 30
Sn3 263 5 621 525 10 20
] HoAS Shrtybes ballrwl, besburod
LA 150 BATA LAJODS STATUSAS. KETIN PREZASTE [JB TARDIA)
:‘l.l Energetikos projekqf aaeman | Netje b et pridge idrstrekiOne piéte, hinsirdkdOne i
L | —— A eyt 1 ot resgons | | I'ﬂlﬂﬂ]
" " TR MR T, AN vt 71y
Aremy | aombes plmes :
PASTABOS: Penee D upy
1. W1, W2, W3 véjo knyptys.
| u | IME Pafisheks irieraebe S-S 0CSTR.SLB1 1

DOKUMENTO T¥MUO

2019-16-7-02-STP-SK Priedai

LAPAS

LAPY

LAIDA

k5

L8




PRIEDAS Nr.: 4

INZINERINIAI SKAICIAVIMALI

PAMATO LAIKOMOSIOS GALIOS SKAICIAVIMAS

ARYALDS ROSTUERKAS

d
, | |
= — ' L
= ;%F_ﬂ"j'_ i
o

Pamato ir jo iSkeliamos grunto piramides geometrijos nustatymas:

Pamato geometrija Pamato ir grunto ant pamato nuosavas svoris
Rodiklis | ReikSme | Mat. vnt. Rodiklis ReikSme | Mat. vnt.
] 12 : =
s Pamato nuosavas svoris be plidrumo 5053 kN
— 8,6 . =
%3 Pamato nuosavas svoris su plidrumu 3032 kN
r= .
= 2.4 m w . -
= 1.0 UZpilamo grunto nuosavas svoris be plidrumo 990 kN
hé = 0,3 . : =
g 11 UZpilamo grunto nuosavas svoris su plidrumu 550 kN
hé = 1,0
v = 202,1 m

Pamaty veikiantios apkrovos:

Daliniai koeficientai Apkrovos pamato virSuje Apkrovos pamato apatioje
Apkrovy
. F, be F, su
derinys F,, kN Fup kN My, kNm Fyp kN M, kNm
pladr., kN | pladr., kN

Charakter.

apkr 35 = 1.0 Yo = 1.0 187 191 6483 6230 3219 19 6941
Skaitiuoj.

aphr U6 =135 | po =15 252 287 9725 8410 4345 287 10412

DOKUMENTO ZYMUD LAPAS LAPU LAIDA

2019-16-7-02-STP-SK Priedai L6 L8 0




Skaitivotine laikomoji pamato galia nedrenuocjanciomis salygomis, kai pagrindas sudarytas i$ vandeniu prisotinty
smulkiyjy grunty [(dulkiy ir moliy):

Skaicivotine laikomoji pamato galia salyga ftenkinama
R Slegis grunte po pamato padu:
< (m+ 2ixe,xb, x5, Xi, +q= 815 kPa > p=Nygs /A= 213 kPa
Rodiklis ReikEme PaaiSkinimas
Az 39,4 - efektyvusis pamato pado plotas, m'’;
Cy = 209 - skaifivojamasis kerpamasis grunto stipris nedrenuojant, kPa;
be = 0,61 - pamato pado posvyrio koeficientas;
tatiakampes: =1 ‘L) =
S = 1,2 - pamato pado formos koefic,; sTatigkampes 2 £ 026 L) g
apskritimo arba kvadrato: 1,2
ic = 0,99 - apkrovos atstojamosios posvyrio koeficientas;
q = 34,0 - virSutinis grunto arba priekrovos slegis pamato pado lygyje, kPa.

Efektyvusis pamato pado plotas

A‘=2><[R2><arccos[%] -2 x\}R2—32]= 39,4 mt

Rodiklis ReikSme PaaiSkinimas
R = 6,00 - pamato pado spindulys, m;
- poveikiy atstojamoji ekscentricit., atitinkamai apvaliam ir staiakampivi pamatui,
8 = Mypy/Naiv = 3,23 < 06R = 3,6 m apvaliam pamatui salyga tenkinama;
> B/3 = 0 m staciakamp.pam.salyga

Skaicivojamasis kerpamasis grunto stipris nedrenucjant

9 —
20X 1.5X Y gy

&

209 kPa

Rodiklis Reik&me Paaiskinimas

Qs = 6,9 - kuginis stipris, MPa;
R = 11 - atsparumo slysmui dalinis koeficientas, kPa.
Pamato pado posvyrio koeficientas Apkrovos atstojamosios posvyrio koeficientas
2
by =l————= 06110 o _ ] H
(704 21 i, =—|1+ |- — — 0,991
2 Axe,
Rodiklis ReikSme PaaiSkinimas
Rodiklis ReikSme PaaiSkinimas
- kampas tarp pamato
Trb = 1,0 pado ir horizontalios HzFy= 287 - horizontali apkrova, kN.

plokStumos, rad.

DOKUMENTO Z2YMUD LAPAS | LAPY

LAIDA

2019-16-7-02-STP-SK Priedai W1 | g




PAMATO POSVYRIO TIKRINIMAS

NecentriSkai apkrauto pamato posvyris

. 1-V? M
i, = —— Xk, X —= 0,0002 « 0,002 salyga tenkinama
k&, R

Rodiklis Reikime Paaiskinimas

Vo= 0,35 - skersiniy deformacijy koeficienta: (smelingas molis);
ke = 0,# - koeficientas, priklausantis nuo pamato formos, pamato pado kraStiniy santykio, momento
vaikimo krypties, deformuojamo sluoksnio storio, parenkamas pagal lentele, kai
'=2«xH/B= 1,76
tia: H = 5,28 - tiesiSkai deformuojamo sluoksnio storis, m, nustatomas pagal f-lg:
H = (Hy+ kx B« k,
Gia: Hy = 6,0 - salyginis pagrindo deformac. zonos storis, m
ky = 0.1 - koeficientas, rodantis pamato plocio jtaka
pagrindo deformacijy zonos storiui;
B = 6,00 - pamato plotis, m;
k, = 0,8 - koeficientas, kurivo jvertinama pagrindui

perduodamos apkrovos intensyvumo jtaka
pagrindo deformacijy zonos storiui,
priklausantis nuopagrindui perduodamos
apkrovos intensyvumo;

E = ni - pagrindo grunto tamprumo modulis, MPa. Kadangi apkrova - cikline, tai € = E;, = 25 « q,_."'
tia: g = 6,9 - kdginis stipris, MPa;
ke = 1,35 - koeficientas, priklausantis nuo suspaudZiamo grunto deformacijy modulio, parenkamas pagal
lentele;
My = 10412 - pamato pado lygyje veikiantis atstojamasis lenkimo momentas, kNm;
R = 6,00 - pamato pado spindulys, m.
DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS | LAPU | LAIDA

2019-16-7-02-STP-SK Priedai 8w 0




BREZINIAI



PAMATO PLANAS M1:75

Inkarai —
met. boksStui

~Inkarai —_
met. kopetioms

--I

1700 8600 100 1
912000
2
1-1
1700 98600 1700 v
G/b mon. pamatas —Met. bokstas — Met. kopéecios ~—Met. bokstas
N by ks P oy g +0,000=56.40
\\ n_!- " ; ARAS \ ".[
i 1 -0,400
: S
Wi hidhid 3
o~
TP\ P T I D I ) 2 P R e N R R B SR ZIRT I TV /) 770 3 T TV 7 28 TV /0 7% 77 27N At ,:] -2 4,00
63600 ] =
6000 7 6000 B o
¢12000 Tankintas smélinis guntas

PASTABOS:

Ekstrud. polistirenas XPS 200, t=106

1. Pamat g jgilinti j laikantj grunta (IGS3 - smeélingas mazo plastiSkumo molis) maZiausiai 40 cm;
2. Po pamatu jrengti 100 mm storio (betono C8/10) paruoSiamajj sluoksnij;

Naudoti ristus armattros tinklus ir karkasus;
Apsauginis betono sluoksnis armattrai - 50 mm;
1. Pamatui betonuoti naudoti C30/37 X(2 XA1 XF3
klasés betona, pagal LST EN 206:2013+A1:2017,

v o~ w

Po paruoSiamuoju betoniniu sluoksniu jrengti ekstrudinio polistireno XPS 200, t =100 mm sluoksn j;
Pamato armavimui naudoti S500 (fyk=500 MPa) klasés armatira;

Paruos. betoninis sl.

betonuoti nepertraukiamai; 0 2020-07 Statybos leidimui, konkursui

8. Leistinos nuokrypos ink. varztams +2 mm, jei LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAKOMA)
grépiglyjfanjgsirltoid}s!.:naéllzri.ti:iz;unru Grunta tankinti oy W Inzineriniy tinkly ry3iy hﬂksfﬂ“{’:e?:g:‘gpgﬁuﬁsllglv sen, Sujety k.

ne reciau kaip kas 60 cm. Sutankinto grunto svoris 00K \R. ET,?,:%E,EL‘??EMELCE,EE(W Ay i stafybos projektas

ne mazesnis, kaip 1800 kg/m3, tampr. mod. E vz=60 MPg; STATNO WFERS 1 PAVADNIS, DORUFENTO PAVADRIUS m
10. Brézinius zaibosaugai ir kitai jrangai, montuojamai !
pamate, pateikia uzsakovas ; Pamato planas 0
11. Nutraukus drenazo sistemos linijas, bitina jas

atstatyti. Zr. VN dalj; STATYFORS IR IRBA) VESNINAS OERAENTO 2000 LAPAS | LAP|
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(/(f\/ 2“\ Pastaba: leistinos nuokrypos
\&) ink. varztams £2 mm,
jei brézinyje nenurodyta kitaip.
MET. BOKSTO MONTAVIMO
SCHEMA v
PASTABOS: M 125 Het. b°k5ff‘5-
1. Pamatui betonuoti naudoti C30/37 XC2 XA1 XF3 klases betona, pagal LST EN Besipleciantis skiedinys
206:2013+A1:2017, betonuoti nepertraukiamai; | // cem. pagrindu, atspa_rt_:s_
2. Po paruoSiamuoju betoniniu sluoksniu jrengti ekstrudinio polistireno XPS 200, r| ', / atmgs'fero§ poveikiui
t=100 mm sluoksnj; N b oA // stipris gniuzd. min 40 MPa
3. Po pamatu jrengti 100 mm storio (betono (8/10) paruoSiamajj sluoksnij; +0,000 o }%l% // G/b mon. rostverkas
L. Pamato armavimui naudoti S500 (fyk=500 MPa) klasés armatura; AR S R “‘L\ -
6. Naudoti ristus armaturos tinklus ir karkasus; "/ f,f T :" A . 5
7. Apsauginis betono sluoksnis armatirai - 50 mm; /N |/;-|‘ r// Inkariniy varzty blokas
8. Leistinos nuokrypos ink. varztams +2 mm, jei brézinyje nenurodyta kitaip ; *’////1 I /f/l/ /u;*
9. Pamata uzpilti sméliniu gruntu. Gruntg tankinti ne reciau kaip kas 60 cm. /Wy | i
Sutankinto grunto svoris ne mazesnis, kaip 1800 kg/m3, tampr. mod. Ev2 =60 MPg; g // : :/T/f ', // {
10. Brezinius Zaibosaugai ir kitai jrangai, montuojamai pamate, pateikia uzsakovas . p /T Al 11/1 Ji /
0 2020-07 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
L . STATNO PROXKTO PAVADNMAS _ .
KVAL - . ) Inzineriniy Finkly rySiy boksSto, Panevézio r. sav., Smilgiy sen, Sujety k.,
mow | Energetikos projek s 0.0, s statybos projektas
PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIIOS [ pedfes infolenprolt
STATNO NUMERSS IR PAVADINHAS, DOKUNENTO PAVADNMAS LAID;
G6/0 mon. pamate principinis armavimas 0
SAENTO 200 LAPAS | LAP|
‘ I ‘ UAB _Platiajuostis internetas” 2013-16-7-02-STP-SK B-02 1 1




MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS PAMATUI

Matmenys, mm ; .
FOZ' Zyméjimas Pavadinimas Mato wit. | Kiekis [skersmuo . . s‘°“§ V's°3
Eil. Nr. . plotis ilgis kg (m®) | kg (m®)
(storis)
LST EN 206:2013+A1:2017 |Betonas C8/10 m’ 11,7
LST EN 206:2013+A1:2017 |Betonas C30/37 XC2 XA1 XF3 m’ 202,1
LST EN ISO 15630-1:2011 |Rumb. arm. S500 kg 28294
Ektrud. polistirenas XPS 200 m’ 1,02
MEDZIAGY KIEKIU ZINIARASTIS INKARINIYU VARZTU BLOKAMS
~ |2019-16-5-03-STP-SK.B-04 [Lakstinis plienas (S275) 142,5
5 % EN 10138-4:2009 Inkar. varztai M30 (10.9) ECOZn wt. 18 30 1600
= § ISO 4032 Verzlé M30 (12) tZn wt. 72
ISO 7089 Poverzlé M30 (HV 300) tZn wt. 54
2 2019-16-5-03-STP-SK.B-02 |Lak&tinis plienas (S275) 46,2
% .5 |EN_10138-4:2009 Inkar. varztai M20 (5.6) tZn wt. 6 20 900
=2 [ISO 4032 Verzlé M20 (5) 1Zn wt. 24
£ IS0 7089 Poverzlé M20 (HV 100) tZn wt. 24
PASTABOS:
1. Sie medziagy kiekiai skirti tik samatiniams skaitiavimams atlikti. Detalds darby ir medziagy kiekiai turi biti pateikti darbo projekte;
2. MedZiagos, reikalingos tempiamy poliy bandymui j kiekius nejtrauktos.

0 2020-01 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREZASTIS {JEI TAIKOMA)
STATING PROEKTO PAVADNMAS
KVAL "W' . . Inzineriniy tinkly rySiy bokSto, Panevézio r. sav., Smilgiy sen., Sujety k.,
mw | Energetikos projektal f s g 22 s sfatybos projektas
' PROJEKTAYIMAS IR KONSULTACIIOS f] pa-fhrs Hﬂﬂmﬂ
STATNIO NUHER'S IR PAVADNIMAS, DOKUMENTO PAVADNIAS LAID,
MedZiagy kiekiy Ziniarastis 0
STATYTOJAS R [ARBA] UZSRKDVAS DOKUMENTD ZYMUO0 LAPAS | LAPI
I UAB Platiajuostis internetas” 2019-16-7-02-STP-SK.B-03 1 1




ISorings tvoros fragmentas M 130

Varteliai M 130

BT

PASTABOS:
Tvoros stulpeliai kar$tai cinkuoti. Vidutinis cinko dangos sluoksnio storis 255 ym;

Cinkuotas tvoros segmentas Spyglivota viela 817 Cinkuotas tvoros stulpelis Cinkuotas varteliy stulpelis
1530x2500 viela 85 60x40x2 L=3100 su dangteliu 100x100x5 L=3200 su dangteliu
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1
2 IS surenkamy elementy suformuojamas iStisinis juostinis tvoros pamatas; 0 2020 07 Statybos leidimui, konkursui
3. Spyglivotos vielos skersmuo 21,7 mm; - o
4 Segmenty apkabos ir varztai su specialia verile, kurios viena dalis nuliZta (apsauga nuo atsukimol; LADA SLEIDHO DATA LIS STATEAS. KIS PRIESZ:EEHI:JEQ: ::m
5 Tipiniai tvoros mazgai ir tvirtinimo detalés nedetalizuojami. KVAL Inzineriniy tinkly rySiy bokSto, Panevezio r. sav., Smilgiy sen, Sujety k.
PATV. Energel:ikos 'ektai K. Borusha g 50-B302, 51423 .
DO R PROJEKTAVIMAS IR KR’;?!‘I’ACIJOS md‘ni*ﬁ'lglznn* Stah‘ms p‘ojemas
STATNO NUMERIS R PAVADINMAS, DOKUMENTO PAVADNMAS LAID,
Tvoros fragmentas 0
SIAITIUIAD K AKEAT ULSAYUVAS DOKUMENTO 2YMU0 LAPAS | LAP|
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